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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida   

Descripció general de les premisses i condicions de l’encàrrec 

L’objecte de l’encàrrec és la rehabilitació i condicionament de l’actual sala municipal del Palau dels Comtes 
de Castelló d’Empúries per a ús de sala polivalent. L’edifici on s’intervé és l’antiga església del Convent de 
Sant Domènec del s. XVI-XVII que durant la 2ª república ja es va adequar com a sala de festes.  
 
El convent (també conegut com el Palau dels Comtes) es troba en el centre històric del municipi; es va 
construir annexat a la muralla per la seva part oest. Es tracta d’un conjunt de planta trapezoidal format per 
les restes de l’antic convent, l’església adossada a nord i l’antic palau comtal. El recinte disposa d’un 
claustre central envoltat per tres crugies on, antigament es localitzaven les dependències del convent. 
Actualment hi trobem dependències de l’Ajuntament. La façana sud de l’església dona a aquest claustre per 
on també s’hi pot accedir malgrat l’ accés principal és des de la plaça del Joc de la Pilota (façana est). Pel 
seu costat nord fa façana a la plaça Josefina Gambús, a 3,6 metres de desnivell respecte la plaça del Joc 
de la Pilota. En el seu costa oest hi trobem l’antic absis, construït sobre una antiga torre de defensa 
coincident amb el traçat de la muralla. Les façanes exteriors estan majoritàriament bastides amb carreus 
de pedra ben escairats i amb algun petit afegit d’obra ceràmica. Pel que fa a les obertures, predomina el 
ple sobre el buit i es materialitzen amb fusteries de fusta amb encerclats de pedra tallada. Per l’interior del 
claustre, el conjunt està estucat amb algunes parts pintades, deixant vistes les pedres tallades que 
conformen les pilastres i els emmarcats de les obertures. El conjunt està cobert per un joc de cobertes 
inclinades a diferents alçades, totes elles de teula àrab. 
 
L’església és de planta rectangular i està formada per 5 crugies estructurals paral·leles a la façana que 
dona a la Plaça Joc de la Pilota. La primera crugia, de doble alçada, està coberta per voltes de creueria de 
peça ceràmica que descanses sobre pilars de pedra amb parts ceràmiques. Actualment aquest espai 
funciona com a vestíbul d’entrada a la sala i, en els seus laterals, s’ubiquen: a la dreta els uns bany públics 
i, a l’esquerra, el bar. En la següent crugia trobem, a banda i banda, unes escales que pugen a la planta 
superior. En el costat dret també hi apareix una escala per on s’accedeix als banys de planta soterrani. Al 
costat esquerre, pel sota escala, hi trobem una porta que comunica amb l’atinc claustre. A la tercera crugia, 
en posició central i ocupant tot l’ample de l’antiga església, hi trobem l’espai principal a doble alçada 
actualment utilitzat com a sala polivalent. Una planta per sobre i participant d’aquest espai hi trobem la 
llotja en forma de ferradura per on s’accedeix a la grada amb cadires. En la part posterior de les grades hi 
trobem dos magatzems de material. Tot aquest espai principal es va cobrir amb un doble fals sostre suspès 
de l’estructura de la coberta i que oculta l’alçada completa del volum original.  
 
En la següent crugia és on s’ubica l’actual escenari, actualment de 4,54m d’alçada lliure. En els dos laterals 
d’aquest hi trobem dues escales de servei que donen a dos petits altells utilitzats com a magatzems. En un 
d’aquests costat, donant a la façana del Pati del Palau dels Comtes, hi ha una porta d’accés d’ús restringit. 
En la última crugia hi ha l’antiga zona del presbiteri formada per un absis cobert amb volta de quart de 
cercle i un transsepte cobert amb voltes de creueria i nervis sustentats sobre mènsules. Actualment hi 
trobem les peces de servei del “backstage” amb uns camerinos, un lavabo d’us restringit i magatzems. La 
zona de l’absis està tapada i protegida per evitar caigudes ja que es va realitzar una excavació arqueològica 
fins a 4,60m per sota del nivell de planta baixa. Per sobre d’aquestes dues últimes crugies s’ubiquen 
diverses dependències de l’Ajuntament. Els dos equipaments, Ajuntament i sala municipal, es relacionen a 
través del claustre. 
 

L’antic Palau de Comtes de Castelló d’Empúries és un conjunt arquitectònic considerat Monument històrico-
artístic protegit per la llei 13/5/33. BCIN. Annex a aquest projecte s’adjunta l’Estudi històric i del respecte 
dels valors històrics de l'edifici (Annex 4). 
 
Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu assegurar que l’edifici ofereixi prestacions 
adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’ordenació de 
l’edificació. Conformitat amb l’apartat 1.3 de l’annex del Codi Tècnic de l’Edificació, es fa constar que en 
el projecte s'han observat les normes sobre la construcció vigents, i que les dites normes figuren 
ressenyades relacionades a l’apartat de Normatives Aplicables d’aquesta memòria. 

 
 
 

MD2 Descripció del projecte       

MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits   

El projecte consisteix en la rehabilitació i ampliació de l’actual sala municipal de Castelló d’Empúries 
mantenint el seu ús de sala polivalent. 

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres 
normatives si s’escau  

Planejament general  Catàleg del POUM (publicat al DOGC. De 15-07-2014)  

Protecció existent  Monument històrico-artístic protegit per la llei 13/5/33. BCIN,  

num. Reg. R-I-51-5858.  

Nivell de protecció  Del Pla especial del centre històric: Conservació tipològica  
  

Classificació del sòl   Sòl urbà 

Qualificació del sòl  Equipament administratiu (Clau E3) 

Usos admesos   Equipament administratiu, cultural i assistencial. 

   

 

 

 

MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional.  

Comentat ja l’objecte de la intervenció en l’apartat anterior, a continuació es fa la descripció de la proposta: 

La configuració actual de l’edifici no facilita un ús polivalent i versàtil dels seus espais. Ni els accessos 
principals, ni les circulacions (justament poc circulars), ni la mono-orientació de l’espai escènic principal 
afavoreixen aquesta condició. A més, les múltiples intervencions en l’arquitectura interior de l’edifici al llarg 
dels anys han quedat força desactualitzades i entorpeixen l’ús d’una bona part dels espais disponibles. 
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El projecte proposat es podria resumir en 3 fites principals: 

1- Re-connectar l’edifici amb els espais públics emfatitzant el seu caràcter públic i municipal. 

2- Descobrir i dignificar l’edifici original i els seus espais principals posant en valor el patrimoni 
arquitectònic. 

3- Oferir espais multifuncionals de diferents característiques que permetin, a més d’una major flexibilitat i 
diversitat d’usos, la simultaneïtat d’activitats. 

Per aconseguir-ho cal re-organitzar el programa de manera que tots aquells usos que serveixen i 
complementen les sales d’activitat (escales, banys, magatzem, etc.) no interfereixin en aquestes. Es 
proposa agrupar el programa auxiliar tant en 2 franges transversals de l’edifici com en espais guanyats en 
un nou nivell soterrani. 

S’alliberen i es descobreixen les 3 naus principals, donant lloc a:  

- El ‘Foyer’ d’accés des de la Plaça del Joc de la Pilota. Completament alliberat de particions i mostrant els 
sostres de voltes originals.  

- La sala ‘Antic Teatre’, recuperant el volum original d’aquesta nau central en eliminar el fals-sostre. Aquest 
fet permet re-descobrir la coberta, que amb les intervencions pertinents podrà contribuir a il·luminar i 
ventilar de forma natural aquest gran espai.  

- La ‘Sala Absis’, on rebaixant el nivell del terra del transsepte fins a la cota de la plaça Josefina Gambús, 
descobrirem un espai d’unes noves proporcions que a més permetrà dignificar i contemplar l’absis i les 
voltes de creueria del sostre en tota la seva plenitud.  

Gràcies a la nova organització, aquests espais podran conviure de manera independent i, quan sigui 
necessari, simultània. A més, cada un d’ells passarà a tenir una relació directa amb l’espai públic exterior 
adjacent a aquest permetent desplegar l’activitat en ells. Al mateix temps, es resolen les circulacions de 
manera que tant els nous espais multifuncionals com els espais públics exteriors quedin connectats entre 
ells podent funcionar, si s’escau, com un gran conjunt per a esdeveniments de major envergadura. 

Amb l’actuació de rebaix del terra de la sala de l’absis s’estableix una nova relació entre l’edifici i la plaça 
Josefina Gambús amb l’objectiu d’activar-la com a espai públic d’oci. Tanmateix, aquesta actuació oferirà 
un recorregut accessible entre la Plaça del Joc de la Pilota o el pati del Palau dels Comtes i la Plaça Josefina 
Gambús a través de l’edifici. Aquest nou recorregut accessible resol una circulació que a dia d’avui implica 
una volta llarguíssima per a persones amb mobilitat reduïda.  

 

Des de la planta baixa i amb accés des de la gran porta d’entrada de la Plaça del Joc de la Pilota, accedim 
al Foyer, a doble alçada i amb  les voltes de creuria al descobert. En les naus laterals d’aquest hi trobem el 
guarda roba i un petit bar que equipen aquest espai però no interrompen la percepció alliberada de l’espai 
arquitectònic. En la següent crugia i en posició central s’ubica un nucli de servei amb: el mostrador de venta 
d’entrades i atenció al públic, dos lavabos accessibles i el muntacàrregues. Als dos costats d’aquest es 
conserven les dues escales existents de pujada a planta primera (llotja). Per sota d’aquestes s’accedeix al 
soterrani per ambdós extrems.  

A la crugia central, ocupant tot l’ample de l’edificació, s’ubica la sala principal, quedant alliberada del fals 
sostre i descobrint la seva coberta a gran alçada. Aquest espai s’equipa amb una grada telescòpica que 
permet allotjar fins a 184 espectadors. Per activitats que no sigui necessari aquest aforament, aquest 
element es pot plegar i quedar emmagatzemat en la pròpia sala sense entorpir el funcionament d’aquesta. 
També es pot disposar d’ell en diferents formats i posicions oferint diferents possibilitats d’escenes. Per 
millorar la relació de la sala amb l’espai públic adjacent, l’antic claustre (o pati del palau dels Comtes), es 

realitza una nova gran obertura en planta baixa que permet que la sala pugui estendre la seva activitat cap 
a l’exterior en determinades situacions. Es manté la llotja en forma de ferradura i les grades de la planta 
superior equipant-les amb noves butaques fixes. En total, la sala tindrà un aforament de fins a 280 localitats 
assegudes (amb la configuració clàssica de teatre).  

En la següent crugia es manté la posició de l’escenari existent però ampliant-ne tant l’alçada com l’ample 
de la boca d’escena. Per aconseguir-ho, s’enderroca el forjat just per sobre de l’actual escenari, apropiant-
se d’una de les dependències de l’Ajuntament (l’actual sala de descans). Aquesta intervenció és necessària 
per poder equipar l’escenari i millorar la seva visibilitat i  funcionalitat. L’escenari es resol amb plataformes 
elevables per tal de permetre, per un costat, diferents formats d’escena i, per l’altre, garantir 
l’accessibilitat universal d’aquest espai des del nivell de planta baixa (tant per espectadors com per altres 
usuaris de les diferents activitats, com per exemple actors). En les naus laterals s’ubiquen dos nuclis, un 
amb accés públic des de l’antic claustre, amb escala i ascensor, que donarà accés a la nova Sala Absis, una 
planta per sota. A l’altre costat, tocant a la façana de la Plaça Josefina Gambús, es col·loca un altre nucli 
vertical que connectarà el nivell de planta soterrani, planta baixa i nivell de llotja. 

En l’última crugia, l’antiga zona de presbiteri, es troba la nova Sala Absis amb accés independent i a nivell 
de la Plaça Josefina Gambús. Aquesta nau es deixa descoberta en la seva totalitat re-descobrint les voltes 
de creueria per complet. També es genera més superfície en planta soterrani on poder allotjar espais 
d’equipament per cobrir les necessitats de les diverses activitats que es duran a terme en l’edifici. Aquets 
rebaixos de terres s’han plantejat de forma estratègica en les zones on s’intueix que hi haurà menys 
dificultats per poder-se executar. La crugia adjacent a la Sala Absis està al mateix nivell però amb accés 
independent des de l’exterior. En aquesta hi trobem, en els seus extrems, dos nuclis verticals amb ascensor 
y escala explicats en l’apartat anterior. En la part central, quedant sota l’escenari, s’hi ubiquen els 
camerinos i una petita barra de bar que donarà servei a la Sala Absis. Per sota de la sala principal de planta 
baixa es guanya espai per fer-hi uns magatzems amplis i que també permetran connectar els dos extrems 
de la planta soterrani. A l’altre costat, mirant cap a la Plaça del Joc de la Pilota,  s’hi ubiquen les escales 
de baixada des de la planta baixa, una pública i l’altre d’ús restringit. Aquesta última comunica amb un 
vestíbul amb un muntacàrregues al costat dels magatzems i una sala reservada per instal·lacions. Al costat 
oposat, on s’ubica l’escala pública de baixada al soterrani, es donarà accés a un conjunt de lavabos públics 
que podran servir a la sala municipal durant el seu funcionament o, alternativament, podran funcionar 
independents al funcionament de la sala mitjançant un sistema de doble porta. D’aquesta manera podran 
servir al pati del Palau quan hi hagi algun esdeveniment públic a l’exterior sense necessitat d’obrir la resta 
de les instal·lacions de la sala municipal.  

S’habiliten nous espais i noves escales d’ús restringit per sobre de la planta primera destinats a 
instal·lacions, magatzems i equipament escènic. Aquests es concentren en els dos costats longitudinals de 
l’edifici deixant el més alliberats possible els sota-cobertes. 

Aprofitant les actuacions proposades per a reorganitzar el programa i les circulacions, ens trobem davant 
l’oportunitat de millorar el funcionament climàtic i energètic del conjunt amb estratègies passives:  

En retirar el fals-sostre de la nau central i descobrir la coberta ens trobem amb l’oportunitat de re-obrir les 
finestres sota-coberta (avui tapiades) que a banda d’il·luminar i captar escalfor, amb un sistema senzill 
d’obertures motoritzades, poden servir per ventilar i evitar el sobre-escalfament de la coberta a l’estiu. A 
més, creant un exutori tipus lluerna en el carener de la coberta, podrem il·luminar encara millor l’espai de 
l’antic teatre de forma natural.  

La creació de noves obertures puntuals en la planta baixa i el fet d’alliberar els 3 espais de punta a punta 
permetrà les ventilacions creuades (naturals) dels espais. Aquestes també contribuiran a dissipar per efecte 
xemeneia mitjançant l’exutori del carener de la coberta. 
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També es proposa fer un nou tancament de coberta, a dia d’avui en estat força descuidat i amb senyals 
evidents de degradació pel pas del temps i la manca de manteniment. La nova solució de coberta s’ha 
dissenyat amb l’objectiu de millorar-ne el comportament tant tèrmic com acústic així com garantir la seva 
estanqueïtat. Per l’exterior es proposa cobrir-la de nou amb les teules existents recuperades. Per tal de 
garantir un bon comportament estructural (i tenint en compte que les millores de la coberta també comporten 
majors sol·licitacions estructurals) es decideix substituir les encavallades existents per unes de noves fetes 
de fusta laminada i tensors metàl·lics. Les existents estan conformades a base de perfils “L” d’acer (i 
segons el que s’ha pogut observar, no presenten un estat de conservació òptim) i a més s’intueix que serà 
difícil complir amb les exigències de la normativa actual (especialment en matèria de protecció contra el 
foc).  

El conjunt de les actuacions esmentades permetrien reduir la demanda energètica de l’edifici, sobretot en 
èpoques d’entretemps, permetent fer ventilacions naturals freqüents i sense descompensar tèrmicament 
l’interior de l’edifici. També es reduirien les pèrdues millorant l’aïllament de la coberta i s’estalviaria en 
electricitat il·luminant els espais de forma natural. 

Aquestes estratègies van lligades a la implementació de sistemes intel·ligents de control i domotització 
que, amb una gestió senzilla i programable permetrien coordinar les estratègies passives amb la nova 
instal·lació de clima i ventilació de l’edifici garantint una utilització més eficient dels sistemes i de forma 
coordinada amb les activitats de la sala (evitant pèrdues o consums innecessaris o excessius). 

 

MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes 

 

ESTAT ACTUAL  

Planta soterrani  

PS.1 lavabos públics 12,18  

 Sup. Útil PS 12,18  

    
 Superficie construïda PS 27,78 m2 

 

Planta Baixa  

PB.1 Vestíbul 116,92 m2 

PB.2 Bar 17,70 m2 

PB.3 Lavabos públics 16,30 m2 

PB.4 Sala Principal 244,63 m2 

PB.5 Escenari 64,90 m2 

PB.6 Laterals escenari 28,13 m2 

PB.7 Lavabo privat 2,78 m2 

PB.8 Magatzem 1 21,00 m2 

PB.9 Magatzem 2 7,28 m2 

PB.10 Magaztem 3 19,90 m2 

PB.11 "Backstage" 59,60 m2 

PB.12 Camerino 1 11,11 m2 

PB.13 Camerino 2 11,30 m2 

PB.14 Escales lateral escenari 9,42 m2 

 Sup. Útil PB 621,55 m2 

    
 Superficie construïda PB 799,15 m2 

 

Planta altell  

PA.1 Escales 27,03 m2 

PA.2 Magatzems 34,07 m2 

PA.3 Altells lateral escenari 31,26 m2 

 Sup. Útil Altell 92,36 m2 

    
 Superficie constr Altell 163,36 m2 

 

 

Planta Primera  

PP.1 Llotja 82,07 m2 

PP.2 Grades 55,80 m2 

PP.3 Espai posterior grades 27,35 m2 

PP.4 Magatzems 34,00 m2 

 Sup. Útil P1 199,22 m2 

    
 Superficie construïda P1 292,62 m2 

 

 TOTAL SUP CONSTRUÏDA 1.282,91 m2 

 

PROPOSTA 

Planta soterrani  

PS.1 Circulació servei 17,81 m2 

PS.2 Muntacàrregues 4,66 m2 

PS.3 Espai instal.lacions 9,77 m2 

PS.4 Lavabos públics 20,73 m2 

PS.5 Escala pública 10,73 m2 

PS.6 Circulació pública 6,50 m2 

PS.7 Espai instal.lacions 3,88 m2 

PS.8 Magatzem 2 56,66 m2 

PS.9 Magatzem 1 56,82 m2 
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PS.10 Circulació servei 12,37 m2 

PS.11 Circulació camerinos 12,25 m2 

PS.12 Camerino 1 amb lavabo 7,87 m2 

PS.13 Magatzem bar 4,50 m2 

PS.14 Camerino 2 amb lavabo 8,21 m2 

PS.15 Espai Rack dades 3,09 m2 

PS.16 Lavabos públics 15,66 m2 

PS.17 Bar 4,47 m2 

PS.18 Sala Absis 135,61 m2 

PS.19 Plataforma Absis 24,08 m2 

 Sup. Útil PS 415,67 m2 

    
 Superficie construïda PS   

 Rehabilitació 235,10 m2 

 Ampliació 325,80 m2 

  560,90 m2 
 
    

 

Planta Baixa  

PB.1 Foyer 49,15 m2 

PB.2 Taquilles 10,18 m2 

PB.3 Guarda roba 18,90 m2 

PB.4 Bar 18,34 m2 

PB.5 Circulació 33,87 m2 

PB.6 Accés soterrani públic 6,01 m2 

PB.7 Accés soterrani privat 4,43 m2 

PB.8 Lavabos adaptats 10,20 m2 

PB.9 Muntacàrregues 5,43 m2 

PB.10 Platea 170,00 m2 

PB.11 Escenari elevable 64,95 m2 

PB.12 Circulació perimetral 71,37 m2 

PB.13 Nucli circulació públic 16,67 m2 

PB.14 Nucli ciruclació privat 19,41 m2 

 Sup. Útil PB 498,91 m2 

    
 Superficie construïda PB   

 Rehabilitació 641,06 m2 

 Ampliació 0,00 m2 

  641,06 m2 

 

Planta altell  

PA.1 Altell instal.lacions 13,32 m2 

 Sup. Útil PA 13,32 m2 

    
 Superficie construïda altell   

 Rehabilitació 78,90 m2 

 Ampliació 0,00 m2 

  78,90 m2 

 

Planta Primera  

PP.1 Escales 29,73 m2 

PP.2 nucli circulació 7,54 m2 

PP.3 Llotja 89,28 m2 

PP.4 Grades 51,14 m2 

PP.5 Zona tècnics 40,97 m2 

PP.6 Magatzem 1 i escala tècnica 15,40 m2 

PP.7 Magatzem 2 i escala tècnica 15,90 m2 

 Sup. Útil P1 249,96 m2 

    
 Superficie construïda P1   

 Rehabilitació 292,62 m2 

 Ampliació 17,61 m2 

  310,23 m2 

 

Planta sotacoberta  

PSC.1 Espai tècnic 18,60 m2 

PSC.2 Passeres tècniques 27,14 m2 

PSC.3 Espai tècnic 11,12 m2 

 Sup. Útil PSC 56,86 m2 

    
PSC.4 Espai tècnic exterior 15,85 m2 

    
 Superficie construïda SC   

 Rehabilitació 0,00 m2 

 Ampliació 62,56 m2 

  62,56 m2 
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TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 

 Rehabilitació + ampliació 1.250,57 m2 

    

  1.250,57 m2 

 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÏDA 

 Rehabilitació 1.247,68 m2 

 Ampliació 405,97 m2 

  1.653,65 m2 

 

 

MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les característiques de 
l’edifici 

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edificació disposi de les prestacions 
adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que s’estableixen en la Llei 38/99 d’Ordenació de 
l’Edificació.         

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i salubritat que garantiran 
les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta 
a la resta de normativa d’aplicació.  

Com a compliment de l’apartat 1.3 de l’Annex del Codi Tècnic de l’Edificació, es fa constar que en el projecte 
s’han observat les normes sobre la construcció vigents, i que aquestes estan relacionades a l’apartat de 
Normativa Aplicable de la present memòria. 

 

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 

 

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús  
L’ús principal de l’edifici d’aquest projecte és pública concurrència ja que te la finalitat d’acollir activitats 
públiques diverses amb la possibilitat d’albergar més de 150 persones d’aforament en total. L’activitat 
tindrà caràcter ordinari; tal i com es desprèn de l’Annex de Prevenció d’incendis, l’aforament d’aquesta 
activitat serà de 490 persones. Així doncs, l’activitat es classificarà com a activitat d’aforament mitjà. 
 
La proposta dona resposta a les exigències del CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat. També 
al Decret 112/2010, de 31 d'agost, i Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, pel qual s'aprova el 
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, al que marca la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de 
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 
 

L’edifici consta de dues sales que tenen activitats clarament diferenciades. En primer lloc, la sala de l’Antic 
Teatre on es desenvolupa l’activitat principal. S’ubica en planta baixa i primera, amb escenari, platea grades 
i la resta d’espais auxiliars. Aquesta està afectada per el Reglament d’Espectacles Públics i Activitat 
Recreatives (REPiAR) que es justifica detalladament en el Projecte d’activitat adjunt en aquest projecte com 

a ANNEX 2. En segon lloc, la Sala Absis, ubicada en planta soterrani, que té ús públic (sala d’exposicions) 
però no és d’ús recreatiu o d’espectacles fet que l’exclou d’aquest reglament. 

 

En la sala principal de l’Antic Teatre es poden fer les següents activitats: 

-  Espectacles cinematogràfics 
-  Espectacles teatrals 
-  Espectacles d’audició 
-  Espectacles musicals 
-  Manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional 
-  Espectacles de circ 
-  Altres espectacles 
-  Es disposarà d’un zona de bar, que servirà als assistents de l’espectacle.  
 
Ja que hi ha entre 301 i 500 persones d’aforament, serà necessari disposar de, com a mínim, 4 lavabos i 8 
cabines que reuniran les següents condicions: 
 
- Els serveis s’han d’instal·lar diferenciats entre homes i dones. 
- Han d’estar allunyats i separats de la sala, ventilats i ben il·luminats. 
- Han de disposar de llums de senyalització i emergència. 
- Les parets han de tenir un mínim de dos metres des del sòl de material impermeable. 
- Han de respectar la normativa d’accessibilitat. 
 

MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat  

El disseny de la proposta incorpora les condicions d’accessibilitat establertes per la Llei 18/2007 del Dret 
de l’habitatge, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i 
Accessibilitat, de manera que es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE. 

 

Es dona complement al Decret 135/1995 Codi d’accessibilitat de Catalunya per la Llei 20/1991, de 25 de 
novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, modificada pel Decret 
legislatiu 6/1994, de 13 de juliol, disposa que el Govern de la Generalitat haurà d'aprovar un Codi 
d'accessibilitat que refongui totes les normes dictades en la matèria. 

 

Donat que es tracta d’una activitat d’ús públic en un edifici existent, són d’aplicació les Taules de 
l’Accessibilitat de les Activitats de Catalunya (TAAC). Així doncs, s’avaluen els requisits necessaris per tal 
de donar compliment a les TAAC, excepte en aquelles zones que no siguin d’ús públic, en les quals només 
s’aplicaran les condicions d’accessibilitat del DB-SUA 9. 

 

Així doncs, l’accessibilitat exterior que comunica l’edifici amb la via pública està resolta mitjançant un 
itinerari accessible. L’edifici disposa de diversos accessos a cota de l’espai públic adjacent. Al Foyer i als 
seus serveis auxiliars s’accedeix a peu pla des de la plaça Joc de la Pilota. En l’antic claustre hi trobem 3 
obertures accessibles que vinculen l’edifici objecte d’aquest projecte amb aquest espai públic: des de 
l’exterior, a la dreta, hi trobem una entrada per on s’accedeix a un dels nuclis laterals d’escales; en posició 
central, una gran obertura que relaciona l’espai de platea amb l’exterior i, per últim, a mà esquerra, un 
accés a un nucli vertical lateral, amb escala i ascensor, que dona accés a la nova sala absis, una planta per 
sota. Aquesta sala es troba a nivell de la plaça Josefina Gambús on té un accés directe i independent. 
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A nivell públic, l’accessibilitat vertical a planta primera s’assoleix mitjançant un ascensor que comunica la 
planta baixa de l’edifici amb la llotja (planta primera). Aquest mateix ascensor també comunica, amb ús 
restringit, la planta baixa al costat de l’accés a l’escenari, amb la planta soterrani on accedim als camerinos 
i magatzems de l’edifici. A la planta soterrani es pot accedir a nivell públic, com ja s’ha mencionant 
anteriorment, amb un ascensor que uneix ambdues sales.  

 

Per a ús restringit, s’instal.la un muntacàrregues que connecta la planta soterrani on hi trobem els 
magatzems i sales de serveis, amb la sala principal en planta baixa.  

 

S’adjunten les fitxes justificatives del CTE-SUA Justificació de l’accessibilitat a l’edificació en ús públic i 
ús privat (no habitatge) 

 

MD 3.2 Seguretat Estructural 

Les propostes estructurals compleixen amb el CTE “Código Técnico de la Edificación”: RD 314/2006, de 17 
de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 
(BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008). Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009). RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi 
Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 
11/03/2010). Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013). Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013). Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el 
DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017). RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi 
Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

“Código Estructural”. Real Decreto 470/2021 (BOE: 10/08/2021) NCSE-02, “Norma de construcción 
sismorresistente: Parte general y edificación”. Real Decreto 997/2002 (BOE: 11/10/02) RC-16, “Instrucción 
para la recepción de cementos” Real Decreto 256/2016 (BOE: 25/06/2016) 

Sustentació de l‘edifici: característiques del terreny 

Atesa l’existència d’un paleorelleu argilós prou consistent per a fonamentar (N1), sota un gruix de reblert 
(N0) de gruix variable i creixent fins a 6m a l’altura de l’absis, i atès que es preveu la construcció d’una 
planta soterrani que abasti la totalitat de la planta de l’edifici, la profunditat de fonamentació serà diversa. 
Així, des de la porta d’entrada fins a la meitat de la platea els fonaments recolzaran gairebé directament 
sobre el nivell 1 (sabates superficials), mentre que la resta del soterrani haurà d’anar a buscar el nivell de 
fonamentació més avall (màxim de 3m a l’altura de l‘absis) mitjançant tècniques com el micropilotatge o el 
pilotatge. 

No s’ha tallat el nivell freàtic en cap dels 11 assaigs practicats en l’estudi geotècnic havent arribat aquets 
a 7m de profunditat respecte el nivell de planta baixa. 

El coeficient de permeabilitat del terreny és de 2.10-6  m/s 

En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Norma de Construcción Sismorresistente: 
Parte General y Edificación, NCSE-02. La norma esmentada, en el seu article 1.2., estableix una classificació 
de les construccions en funció del seu ús. Donades les característiques d’ús de l’edifici, aquest s’ha 

catalogat, segons l’anterior criteri, d’importància normal. L’estructura dissenyada, per disposar d’una capa 
superior armada, monolítica i enllaçada a l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta, es 
considera de pòrtics ben travats entre sí en totes les direccions. 

Sistema estructural: bases de càlcul i accions 

Veure ANNEX 8.1: Memòria tècnica d’estructura 

 
MD 3.3  Seguretat en cas d’incendi    

La descripció i justificació de totes les solucions adoptades pel que fa a la seguretat en cas d’incendi 
donant resposta a totes les exigències pertinents es pot trobar a l’annex 3 d’aquesta mateixa memòria  
ANNEX 3 Projecte de condicions de protecció contra incendis. 

 
MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat      

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici compleixen les exigències bàsiques del 
CTE “Seguretat d’utilització”  per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim 
possible, els accidents i danys als usuaris, així com  facilitar el seu accés i utilització de forma no 
discriminatòria, independent i segura a les persones amb discapacitat.  

Condicions per limitar el risc de caigudes 

Es garanteix la seguretat enfront al risc de caigudes, per limitar el risc de caigudes en forats, en canvis de 
nivell, escales, rampes i adequar els terres per evitar que les persones rellisquin, ensopeguin o es dificulti 
la mobilitat. 

Definició de la classe de lliscament dels terres  

Es limitarà el risc de lliscament dels terres de recintes que no tinguin ocupació nul·la, siguin zones interiors 
seques i pendent menor del 6% amb un terra de classe 1 amb una resistència al lliscament entre 15 i 35 
(segons taula 1.1 del SUA 1) i en escales amb un terra de classe 2 amb una resistència al lliscament entre 
35 i 45 (segons taula 1.1 del SUA 1). En zones interiors humides, entrades edificis, banys i vestuaris, i 
pendent menor del 6% amb un terra de classe 2 amb una resistència al lliscament entre 15 i 45 (segons 
taula 1.1 del SUA 1) 

Discontinuïtats en els paviments 

Els paviments interiors i de zones no restringides compliran:  

- Les juntes no presentaran un ressalt de mes de 4 mm. No presentaran imperfeccions o irregularitats que 
suposin una diferencia de nivell de mes de 6 mm.  

- Els desnivells que no excedint de 50 mm es resoldran amb una pendent que no excedí el 25%.  

- A les zones interiors per a la circulació de persones, el terra no presentarà perforacions o forats per los 
que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre.  

A les zones de circulació no es podrà disposar d’un escaló aïllat, ni dos consecutius, excepte en els 
següents casos: accés/sortida dels edificis o accés d’un “estrada” o escenari. L’escenari estarà fet a base 
de tarimes elevables podent quedar a nivell de terra o elevat segons l’activitat. 

 

 

http://normativaconstruccion.cype.info/6_01_c
http://normativaconstruccion.cype.info/6_01_c
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Desnivells 

Protecció de desnivells 

Amb la finalitat de limitar el risc de caiguda, hi haurà barreres de protecció en els desnivells, forats, i 
obertures (tant horitzontals com verticals) balcons, finestres, etc. amb una diferencia de cota major que 
550 mm, excepte quan la disposició constructiva sigui molt improbable la caiguda o quan la barrera sigui 
incompatible amb l’ús previst. 

 

Barreres de protecció 

Les barreres de protecció tindran un alçada de 900 mm, quan la diferència de cota no excedeixi de 6m. i de 
1100 mm, a la resta de casos. - Resistència: les barreres de protecció tindran resistència i protecció 
indicades al document Bàsic SE-AE. 

Les barreres situades davant de primera fila de seients fixes tenen una ampit massís superior a 50cm i, per 
sobre, una barana metàl·lica calada fins a 94cm del terra. La alçada de la caiguda és de  4,25m complint 
amb el DB-SUA 1. 

No podran ser escalades fàcilment per nens i no tindran obertures que puguin ser travessades per un esfera 
de 100 mm de diàmetre, segons figura 3.2 del DB SUA 1. 

 

Escales 

El projecte contempla varies escales, algunes d’ús públic i d’altres d’ús general tal com s’indica en els 
plànols de justificació de normativa DG-JN. En aquests plànols també es justifica el compliment de les mides 
dels graons, replans i barreres de protecció. 

Els passadissos previstos per accessos a localitats d’espectadors tindran escalons de dimensions 
constants. Les petges  podran tenir dos dimensions que es repeteixin en graons alternatius per facilitar 
l’accés a nivell de les files d’espectadors. L’ample d’aquests passadissos es determina segons les 
condicions requerides per DB SI 3. 

Neteja de vidres exteriors  

Aquest punt no és d’obligat compliment perquè l’edifici té un ús de pública concurrència. 

 

Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament 

Impacte amb elements fixes 

L’alçada lliure de pas a les zones de circulació serà de 2,10 m a zones d’ús restringit i 2,20 m. a la resta 
de zones:  

A les zones de circulació les parets no tindran elements que sobresurtin mes de 15 cm. (Inclòs els equips 
de protecció contra incendis que caldrà que estiguin encastat en paraments verticals si fos necessari). 

Impacte amb elements practicables 

En els passadissos amb un ample inferior a 2,50 m, l’escombrat de les portes que donin al passadís no 
envairan aquesta amplada. 

El pas de les portes tindrà una alçada de 2,00 m com a mínim.  

A les zones de circulació les parets no tindran elements que sobresurtin mes de 15 cm. Tots els armaris pels 
equips de protecció contra incendis estaran encastats o en reclaus en els tancaments. 

Impacte amb elements fràgils 

Els vidres de façana de la planta baixa i els vidres interiors amb diferència de cota menor que 0.55 que no 
tinguin un ampit o barrera de protecció de 90 cm hauran de tenir una classificació segons la taula 1.1 del 
DB SUA2 de 3(B)3 i aquestes prestacions les compleix un vidre laminar de 33.1 

Atrapament  

Es limitarà el risc d’atrapament de les portes corredisses i les portes automàtiques. 

 

Condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes 

Les portes dels banys porten un sistema de desbloqueig de les portes des de l’exterior i el control de la 
il·luminació és des de l’interior. 

Els banys adaptats de la planta baixa i primera disposen d’un dispositiu en l’interior per transmetre una 
trucada d’assistència. Els banys adaptats compleixen amb tots els requisits d’utilització per persones amb 
mobilitat amb cadira de rodes, tal com s’indica en la fitxa del compliment del Decret 135/1995 
d’Accessibilitat en l’edificació.  

La força d’obertura de les portes de sortida seran com a màxim de 140N excepte en els itineraris accessibles 
que tindran una força de 25 N en general i 65 quan siguin portes resistents al foc.  

 

Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada 

El nivell d’il·luminació de les zones de circulació interiors és de mínim 100 lux i en les zones exteriors de 20 
lux, mesurats a nivell de terra i amb un factor d’uniformitat mig del 40% com a mínim.  

Tot l’edifici disposa d’enllumenat d’emergència al llarg de tots els recorreguts d’evacuació, les llumeneres 
d’emergència i senyalització compleixen amb els requisits de dotació, posició i característiques del DB SUA4. 
La posició i col·locació es troba grafiada en els plànols PCI.  

 

Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp 

El requeriment de disposar d’una instal·lació de parallamps ve regulada per el document DB-SUA 8.  

L’edifici, donades les seves característiques geomètriques i constructives, haurà de disposar d’una 
instal·lació de protecció contra descàrregues atmosfèriques.   

El grau de protecció requerit pel dispositiu contra el llamp a instal·lar ha de ser de nivell 2.  

S’adjunta la fitxa justificativa de la necessitat d’instal·lar aquest dispositiu.  

 

Condicions d’accessibilitat 

Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen a l’apartat MD3.1.2 
d’aquesta Memòria. (Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat) 

Itinerari accessible 
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Cada planta de l’edifici disposarà d’un itinerari accessible que comuniqui l’accés a la planta amb qualsevol 
origen d’evacuació.  

Els desnivells es superen amb rampes accessibles o ascensor accessible. No s’admeten graons.  

Espais de gir diàmetre 1.50 m en el vestíbul d’entrada, al fons de passadissos de més de 10 m i davant 
ascensors.  

Passadissos amplada lliure de pas major de 1.20m.  

Estretament puntuals d’amplada superior a 1.00 m, de longitud inferior a 0.50 m i amb separació major a 
0.65 m de forats o canvis de direcció.  

Portes d’amplada lliure de pas major de 0.80 m. L’amplada lliure de pas reduïda pel gruix de la porta ha de 
ser igual o superior a 0.78 m.  

Mecanismes d’obertura situats a una alçada entre 0.80 i 1.20 m, de funcionament a pressió o palanca i 
maniobrables amb una sola ma o automàtiques. 

 En ambdós cares de la porta hi ha un espai lliure d’obstacles de diàmetre 1.20m 

Distància des del mecanisme d’obertura fins a la trobada amb el racó major de 0.30 m.  

Força d’obertura de les portes de sortida inferior a 25 N (inferior a 65 N quan sigui resistents al foc)  

El paviment no conté peces ni elements solts, tals com graves o arenes i els terres són resistents a la 
deformació.  

La pendent en sentit de la marxa és igual o inferior al 4%, o compleix les condicions de rampa accessible, i 
la pendent transversal és inferior o igual al 2%.  

Es garantirà l’accessibilitat entre plantes mitjançant un ascensor accessible. 

Ascensors accessible  

En les comunicacions verticals entre plantes on hi ha zones accessibles es disposa d’un ascensor que 
compleix les següents característiques segons indica el Decret 135/1995: Cabina amb portes oposades de 
mínim 140x110mm, i accessos en sentit perpendicular 1,10m. Ample de portes 80cm, portes de cabina i de 
recinte automàtiques, espai reservat per a gir en l’entrada i sortida d’1,50m i la resta de requisits aplicables 
en quan a accessibilitat. 
 
L’ascensor que està tocant a la façana nord, que comunica la platea amb la planta primera (llotja) i soterrani, 
per impossibilitat constructiva no es podran garantir aquestes dimensions. En aquest cas es manté el criteri 
del DB-SUA, que exigeix unes dimensions de 1,00 x 1,25 m, aplicant el criteri de sostenibilitat del document 
DT-1 de les TAAC. 

 

Dotació d’elements accessibles 

Per normativa sectorial, al estar entre 300-500 persones d’aforament, serà necessari disposar de 4 lavabos 
i 8 cabines. El projecte contempla: 6 cabines i 4 lavabos en planta soterrani, costat est, amb accés des del 
pati del Palau de Comtes i des del Foyer; 3 cabines i 2 lavabos en la mateixa planta però a l’altre costat amb 
accés des de la Sala Absis; i 2 lavabos i dos cabines en planta baixa. D’aquests, 3 son accessibles: els dos 
de planta baixa i un a la Sala Absis. Donat que totes les cambres higièniques són de nova construcció caldrà 
complir amb tots els requisits de la normativa d’accessibilitat, tant pel que fa al DB-SUA 9 com pel que fa 
al D.135/95. 

Un dels camerinos (es poden considerar vestuaris) també disposa d’una cabina i un lavabo accessible. 

Considerant l’aforament de la sala principal, caldrà definir dos places de reserva per a usuaris de cadira de 
rodes i, en planta primera, 1 plaça. Per a persones amb discapacitat auditiva es definiran 4 places en planta 
baixa i 2 en la llotja. 

El nou escenari es resol a base de plataformes elevables podent disposar d’aquest enrasat a terra segons 
les necessitats. D’aquesta manera es podran fer espectacles o esdeveniments on, tant un actor com un 
espectador amb discapacitat o mobilitat reduïda, pugui accedir-hi. 

S’adjunten les fitxes justificatives DB SUA  

MD 3.5 Salubritat   

El projecte garanteix les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció contra la humitat 
garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament d’aigua 
i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 

Normativa d’aplicació: CTE DB HS 2022, RITE 2021. 

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici:   

MD 3.5.1 Protecció contra la humitat 

No es disposa d’informació precisa sobre el nivell freàtic del terreny ja que l’estudi geotècnic no va arribar 
tallar-lo en cap dels 11 assaigs practicats. L’assaig a més profunditat arribava fins a 7m per sota el terra 
de la planta baixa, així que el que en podem deduir és que en cap cas el nivell freàtic es trobaria per sota 
de la cara inferior del terra (previst en projecte) en contacte amb el terreny ni tampoc a menys de 2m per 
sota d’aquest. 

 
El risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat a d’interior dels edificis i en els seus 
tancaments es limitarà d’acord amb el que estableix el DB HS 1. Segons aquests DB el grau d’impermeabilitat 
dels diferents tancaments en funció de les seves sol·licitacions serà el següent: 
 
  Murs        
  Coeficient de permeabilitat del terreny     0.0002 cm/s 
  Presència d’aigua     baixa   
  Grau d’impermeabilitat exigit     1   
          
  Terres       
  Coeficient de permeabilitat del terreny     0.0002  cm/s 
  Presència d’aigua     baixa    
  Grau d’impermeabilitat exigit     2   
          
  Façanes       
  Zona pluviomètrica de promitjos     III   
  Zona eòlica     C   
  Alçada de coronació de l’edifici     ≤ 15m    
  Classe d’entorn de l’edifici     E1   
  Grau d’exposició al vent    V3   
  Grau d’impermeabilitat mínim     3   
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S’eliminarà el risc previsible de presencia inadequada d’aigua o humitat a l’interior dels edificis i els seus 
tancaments interiors compliment el DB HS 1. 

S’adjunta fitxa justificativa HS-1 Protecció enfront a la humitat. 

MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus  

La tipologia de residus que es generaren a l’activitat són les típiques de terciari. La seva gestió es realitzarà 
mitjançant el sistema de recollida de residus municipal. 
Es disposarà d’un espai de reserva per l’emmagatzematge de les diferents fraccions de residus generades. 
Per el dimensionament de l’espai s’ha fet servir criteris anàlegs als del DB-HS 2 Recollida i evacuació de 
residus, ja que el document només és aplicable a edificis d’habitatges, però els criteris es poden aplicar 
per a altres tipus d’edificis. 
La producció estimada de residus es divideix a partir de les dues activitats generadores de residus: 
- El bar de planta baixa, que genera residus de resta (R), paper/cartró (P/C), vidre (V) i envasos (E). 
- La resta de l’edifici, que engloba tant la zona d’espectacles com la sala d’exposicions, on es preveuen 
només les fraccions de resta i paper/cartró, encara que només serà per ocasions puntuals. 

 

De cada una de les activitats es preveu la següent generació de residus: 

Activitat Producció 

Bar R: 30 l/d 

P/C, V, E: 30 l/s 

Resta d’espais R: 120 l/d 

P/C: 120 l/s 

 

Els residus del bar s’emmagatzemaran en el propi bar mitjançant elements mobiliaris. Es destinaran 0,40 m2 
per assumir totes les fraccions. Per la resta de l’activitat es col·locarà un armari en planta soterrani amb 
cabuda per a dos contenidors de 120l, un per rebuig i, l’altre, per paper i cartró.  
 
A més a més, caldrà que la ubicació dels diferents espais d’emmagatzematge de residus compleixin amb les 
següent característiques: 

- Recorregut entre magatzem i exterior: Amplada ≥ 1,20 m. Admesos estrangulaments menors o iguals 
a 20 cm i L ≤ 45 cm. 

- Les portes del recorregut han d’obrir en el sentit de la sortida. 
- La pendent del recorregut serà inferior al 12%, i no hi hauran graons 

 

S’adjunta fitxa justificativa HS-2 Residus. 

 

 

 

 

 

MD 3.5.3 Qualitat de l’aire (HS 3) 

Donat que l’edifici de la present memòria no es tracta d’un edifici destinat a habitatges, d’acord al punt 1 
de l’apartat 1.1 del CTE DB HS-3, les instal·lacions de ventilació hauran de complir amb les exigències 
definides al RITE. 

D’acord amb aquesta les instal·lacions de ventilació es dissenyaran per tal de complir amb la qualitat d’aire 
definida a la taula IT1.1.4.2.2 

 

Qualitat Usos 

IDA 1 
(aire d'òptima qualitat): hospitals, clíniques, 
laboratoris i guarderies 

IDA 2 

(aire de bona qualitat): oficines, residències (locals 
comuns d'hotels i similars, residències de gent gran 
i d'estudiants), sales de lectura, museus, sales de 
tribunals, aules d'ensenyament i assimilables i 
piscines 

IDA 3 

aire de qualitat mitjana): edificis comercials, 
cinemes, teatres, salons d'actes, habitacions 
d'hotels i similars, restaurants, cafeteries, bars, 
sales de festes, gimnasos, locals per a l'esport 
(excepte piscines) i sales d'ordinadors 

IDA 4 (aire de qualitat baixa) 

Si el cabal total expulsat a l’exterior de l’edifici és superior a 0,28 m3/s (1008 m3/h) s’hauran d’equipar 
sistemes de recuperació de calor per tal de reduir la despesa energètica de l’edifici.  

El desenvolupament de la instal·lació i la justificació del compliment dels cabals mínims definits per la 
normativa es realitzarà al projecte executiu. 

S’adjunta fitxa justificativa HS-3 Qualitat de l’aire interior. 

 

MD 3.5.4 Subministrament d’aigua 

Les característiques a garantir pel subministrament d’aigües es defineixen al HS4 del CTE.  

D’acord amb aquesta normativa, la instal·lació de subministrament d’aigua haurà de complir amb les 
següents característiques:  
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Qualitat de l’aigua Els materials i el disseny de la instal·lació garanteix la qualitat de 
l’aigua subministrada, la seva compatibilitat amb el tipus d’aigua i 
amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la 
vida útil de la instal·lació.  

Protecció contra retorns  Es disposen de sistemes antiretorn. 

S’estableix discontinuïtats entre les instal·lacions de subministrament 
d’aigua i les d’evacuació, així com entre les primeres i l’arribada de 
l’aigua als aparells i equips de la instal·lació. 

Condicions mínimes  de 
subministrament   als 
punts de consum 

Cabals 
instantanis 
mínims: 

Aigua Freda i Calenta 

q ≥ 0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 

q ≥ 0,15l/s  rentavaixelles, aixeta aïllada 

q ≥ 0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i 
rentadora domèstica, safareig, abocador 

q ≥ 0,30l/s  banyera ≥ 1,40m 

Pressió: Pressió mínima:    
Aixetes, en general    → P ≥ 100kPa 
Escalfadors  → P ≥ 150kPa 

Pressió màxima:  
Qualsevol punt de consum  → P ≤ 500kPa 

Manteniment Es preveu el possible buidat de qualsevol tram de la xarxa. 

Els locals on s’instal·len els equips i elements de la instal·lació tenen 
les dimensions suficients.  

Es garanteix l’accessibilitat de la instal·lació quan passi per zones 
comunes. 

Estalvi d’aigua Es disposen de comptadors divisionaris per a cada unitat de consum   
individualitzable. 

Les cisternes dels inodors disposen de mecanismes d’estalvi d’aigua 

 

La instal·lació de subministrament d’aigua es dimensionarà talment, que es garanteixin els cabals mínim 
exigits a la taula 2.1 de l’apartat 2.1.3 del CTE HS4: 

 

Així mateix es compliran amb els  diàmetres mínims exigits a les taules 4.2 i 4.3 de l’apartat 4.3 del CTE: 
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En el dimensionament de les canonades també es tindrà en compte que la velocitat del fluid, a l’interior de 
les canonades, ha de ser de (0,5-2 m/s) en el cas d’utilitzar canonades metàl·liques i de (0,5-3,5 m/s) per 
canonades de material ptermoplàstic i multicapa. 

Actualment l’edifici ja disposa d’una escomesa de subministrament d’aigua, provinent de la xarxa municipal 
de distribució pública d’aigua de la localitat. Es disposaran de sistemes d’estalvi d’aigua com són aixetes 
amb airejadors, cisternes amb sistema de doble descàrrega... 

En el projecte executiu es comprovarà si aquesta escomesa existent és apte per tal de subministrar el cabal 
i la pressió mínimes exigides per la nova instal·lació d’aigua de l’edifici. 

S’adjunta fitxa justificativa HS-4 Subministrament d’aigua. 

 

MD 3.5.5 Evacuació d’aigües 

Les característiques a garantir per l’evacuació d’aigües es defineixen al HS5 del CTE.  

Es disposarà de xarxa separativa de recollida d’aigües pluvials i fecals, que discorreran de forma 
independent fis al punt de connexió al la xarxa pública. En cas de no existir xarxa separativa municipal, 
s’uniran les dues evacuacions en una arqueta abans de connectar-se amb la xarxa d’evacuació pública.  

Ambdues disposaran de sistemes de tancament hidràulic que impedeixin sortir l’aire però no afectin al flux 
de residus (sifons) 

El dimensionament de les instal·lacions de sanejament fecal vindrà determinat per les unitats de desaiguant 
d’acord a l’establert a la taula 4.1 del punt 4.1.1.1 del CTE HS5: 

 

 

Es dimensionaran el col·lectors, ramals i baixants d’acord a les taules 4.3, 4.4 i 4.5 del mateix document. 
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El sanejament fecal connectarà per gravetat amb una arqueta d’inspecció final, prèvia al connexionat amb 
el clavegueram públic. 

Tots els baixant disposaran de ventilació adequada i les connexions a elements terminals disposaran de 
sifó. 

La recollida i evacuació d’aigües pluvials disposarà de boneres i canelons suficients tal com indiquen les 
taules 4.6 i 4.7 de HS-5: 

 

 

 

 

S’adjunta fitxa justificativa HS-5 Evacuació d’aigües. 

 

MD 3.5.6 Protecció contra l’exposició al radó 

Pel que fa a la protecció contra el radó, el municipi on es troba l’edifici objecte del projecte es troba 
classificat com a ZONA 1 en el llistat de les zones de risc d’exposició al radó contemplades en el DB HS6 
del CTE. 

Així doncs, seguint les exigències del CTE pel que fa als municipis de la Zona 1, es disposarà d’una barrera 
de protecció contra el radó entre el terreny i els locals habitables de l’edifici, que limiti el pas dels gasos 
provinents del terreny. 

La barrera proposada, en compliment de les exigències mínimes, tindrà les següents característiques: 
Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues 
cares, LBM (SBS) 48/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb 
coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s, col·locada no adherida sobre 
superfície horitzontal. 

S’adjunta fitxa justificativa HS-6 Protecció contra el radó. 

  

MD 3.6 Protecció contra el soroll  

Es procedeix segons Decret 176/2009 que desenvolupa la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació 
acústica. També es té present segons estableix la Ordenança Reguladora del Soroll i les Vibracions aprovat 
el 30 de juliol de 2015. 

Condicions de l’entorn 
L’emplaçament és una zona de sensibilitat acústica alta (A4). Predomina el sol d’ús residencial. Nivells 
d’immissió que atorga el Mapa de capacitat acústica a l’emplaçament i l’entorn de l’activitat. 
 
A-Ambient exterior (Annex 1): Zona B2. 
Període diürn (7h-21h): 60 dB(A) 
Període vespre (21h-23h): 60 dB(A) 
Període nocturn (23h-7h): 50 dB(A) 
 
B-Ambient interior (Annex 2): No es dona el contacte amb zones sensibles ja que l’únic contacte es en una 
cantonada amb les oficines de l’Ajuntament (ús administratiu) 
 
Edifici 
L’edifici objecte d’aquest projecte té una activitat recreativa i d’espectacles. Segons l’Annex 11 podem 
classificar l’activitat com a: Grup I-Discoteca, sala de ball, sala de festa, etc. (95dBA). 
 
La construcció està parcialment aïllada a excepció d’una cantonada que es mitjanera amb les dependències 
de l’Ajuntament. Consta de planta soterrani, planta baixa i, parcialment, planta primera i sotacoberta. 
 
Caracterització de l’emissió acústica de cada un dels focus mitjançant mesures sonomètriques o dades 
teòriques d’una base de dades contrastada. 

Soroll inherent de l’activitat del grup I (equips musicals, etc.) 95dBA 
Equip exterior de clima (es troba situat dins l’activitat) 87dBA 
UTA (es troba situada dins activitat) 86dBA 

 
Total suma de sorolls Laeq: 

Dia: Total suma de sorolls (grup IV) Laeq: 96 dB(A) 
Vespre: Total suma de sorolls (grup IV) Laeq: 96 dB(A) 
Nit: Total suma de sorolls (grup IV) Laeq: 96 dB(A) 

 
A aquest valor teòric del focus, se li ha d’aplicar les següents correccions extretes de 
l’aplicació d’una activitat similar: 
 
Kf: Baixa freqüència. Per similitud, aquest valor és de Lb=10.10 i, per tant, la Kf és 0. 
Kt: Tonal. Per similitud, aquest valor és de Lt=4.80 i, per tant, la Kt és 0. 
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Ki: Impulsiu. Per similitud, aquest valor és de Li=3.40 i, per tant, la Ki és 3. 
 
D’aquesta manera i, sumant al valor resultant 0.5 dB(A) i agafant la part sencera del 
resultat queda: 
 
Lar diürn: 99.00 dB(A) 
Lar vespre: 99.00 dB(A) 
Lar nocturn: 99.00 dB(A) 
 
Definició dels valors de les exigències d’aïllament acústic per als diferents elements constructius 
Definició dels valors del temps màxim de reverberació 
Veure específic ANNEX 6 Estudi acústic 
 

MD 3.7 Estalvi d’energia. Limitació de la demanda energètica    

- Normativa d’aplicació: CTE DB HE, Decret d’ecoeficiència (21/2006) 

 

El present edifici, al tractar-se d’un edifici protegit, segons els apartats 1.2 del CT DB HE0 i HE1,es troba 
exempt de l’obligació de complir amb els requisits establerts en aquest apartats de la normativa: “los 
edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor 
arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento de determinadas exigències básicas de 
eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, siendo la autoridad que 
dicta la protección oficial quien determine los elementos inalterables” 

No obstant, tot i que l’edifici no estigui obligat a complir amb els apartats del HE0 i HE1, es procurarà que 
en la mesura del possible totes aquelles intervencions que es realitzin i sempre que sigui viable, es compliran 
amb aquest apartats.  

L’edifici es situa a la localitat de Castelló d’Empúries a una cota de l’edifici (15m) el situen en una zona 
climàtica C2, d’acord a l’annex B del CTE HE. 

 

 

 

Pel que fa referència al decret d’eco eficiència, l’edifici es troba en una zona climàtica tipus III. 

 

En general, tots els espais de l’edifici es classifiquen com habitables a excepció dels recintes reservats per 
instal·lacions i magatzems.  

La càrrega interna de l’edifici és segons certificat de projecte, de tipus baix <6W/m2 en concret de 
4,57W/m2 

 

MD 3.7.1 Limitació del consum energètic 

Segons l’apartat 1.2.a del HE0 ”els edificis protegits oficialment per ser part d'un entorn declarat o en raó 
del seu particular valor arquitectònic o històric, en la mesura que el compliment de determinades exigències 
bàsiques d'eficiència energètica pogués alterar de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte, sent 
l'autoritat que dicta la protecció oficial qui determina els elements inalterables”  per tant no serà d’obligat 
compliment aquest apartat del CTE.  

En cas de voler-se complir amb l’HE0, aquest apartat del CTE limita el consum d’energia primària no 
renovable Cep,nren, no podrà superar el valor límit Cep,nren,lim obtingut a la taula 3.1.b del HE0. 

Aquest limita la demanda d’energia de calefacció i refrigeració en un factor Dcal,lim per la calefacció i 
Dref,lim per la refrigeració. 

El valor Dcal,lim es calcula tal com: 

 

D’aquesta manera, i d’acord a la formula de la taula 3.1, els valor límits de consum d’energia primària no 
renovable serien de 71,56 Kwh/m2. 

 

També caldrà limitar el consum d’energia primària total d’acord a la taula 3.2 on el valor de Cep,nren no pot 
superar el valor de Cep,nren,lim definit per la taula  3.2.b del HE0 
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En aquest cas el valor límit de consum d’energia primària total és de 181,13 kwh/m2 

 

MD 3.7.2 Control de la demanda energètica 

Al mateix temps, el document HE 1 també limita la transmitància màxima y la permeabilitat a l’aire dels 
elements de l’envolupant tèrmica. Tanmateix en aquest cas, al igual que en l’apartat HE0, tractar-se d’un 
edifici protegit no és obligatori complir aquest apartat.  

En cas de voler complir amb aquest, s’haurà de garantir el següent:  

Per una zona climàtica C1, caldrà que els tancaments que conformin l’envolupant tèrmica de l’edifici no 
superin, de forma individual, els valors límits expressats a la taula  3.1.1 del HE-: 

 

 

És important tenir present que, al tractar-se d’una rehabilitació, es pot aplicar el punt b de l’apartat 2 

 

Talment que, mentre es compleixi amb el valor K global, els tancaments podran superar els valors indicats a 
les taules. 

També s’haurà de garantir que l’envolupant tèrmica, de forma global, no superi el valor límit definit a la 
taula 3.1.1c: 

 

 

L’envolupant tèrmica ha de limitar els guanys per irradiació solar mitjançant mecanismes de control solar. 
Aquests han de garantir un valor límit de: 

 

 

Les solucions constructives i condicions de l’execució dels elements de l’envolupant tèrmica, asseguraran 
una adequada estanqueïtat de l’aire. Sobretot en les trobades entre forats i opacs, punts de pas a través 
de l’envolupant tèrmica i portes de pas a espais no acondicionats.  

La permeabilitat dels tancament que ha de complir l’edifici no han de superar els que s’estableixen a la 
taula 3.1.3.a HE1 per a una sobrepressió de 100Pa: 
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Per tant totes les fusteries siguin, almenys, de classe 3 segons la UNE 12207:2017 

 

Les particions interiors del recinte no podran tampoc superar els valors de transmitància definit a la taula 
3.2 HE1: 

 

En aquest projecte, al tractar-se d’una reforma, únicament s’hauran de complir els valors de transmitància 
tèrmica límit de l’anterior taula, en aquelles particions que:  

• Es substitueixin, incorporin o modifiquin 

• Que es vegin modificades les seves condicions interiors o exteriors com a resultat de la intervenció, 
quan aquestes suposin un increment de les necessitats energètiques de l’edifici 

 

Finalment els tancaments que formin part de l’envolupant tèrmica es dissenyaran talment que, en el cas que 
es produeixin condensacions intersticials, aquestes no suposaran una reducció significativa de les 
prestacions tèrmiques del parament, ni una degradació o limitació de la vida útil d’aquest. En cap cas, la 
màxima condensació acumulada en cada any superarà la quantitat d’evaporació del mateix període. 

En el certificat energètic de l’edifici es realitza aquesta comprovació. 

 

S’adjunten fitxes del document s HE del Projecte Bàsic. Paràmetres per donar compliment a les exigències 
bàsiques. 

 

 

MD 3.7.3 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

L’apartat HE-2 del CTE HE deriva de forma directa al compliment de les exigències definides en el RITE. 

Totes les instal·lacions relacionades amb la generació de calor, compliran amb les exigències del RITE, així 
com de les seves instruccions complementàries. 

També n’estan supeditades les infraestructures necessàries per el funcionament del es instal·lacions, com 
els elements de la sala de màquines, canonades, unitats interiors, etc. 

Les condicions que han de complir les instal·lacions tèrmiques, venen definides en la instrucció tècnica IT1 
del RITE. Les de major rellevància per el disseny u aplicables al present projecte són:  

IT1.1.4.1.2 Temperatura operativa i humitat relativa 

Es defineixen les condicions de interiors d disseny de la temperatura operativa i la humitat relativa a la taula 
1.4.1.1:  

 

IT.1.1.4.2 Exigència de la qualitat de l’aire interior  

Aquestes exigències ja han estat explicades en l’apartat HS3 del present document 

IT.1.2.4.1.2 Generadors de calor  

S’estableixen els criteris que han de complir els diferents sistemes de generació de calor, en concret per 
aquest projecte s’utilitzaran sistemes basats en bomba de calor i han de complir amb el punt 11 d’aquest 
apartat del RITE:  
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IT 1.2.4.1.3 Generació de fred 

S’estableixen els criteris que han de complir els diferents sistemes de generació de fred i que són els 
següents:  

 

 

 

 

 

 

IT 1.2.4.2.1 Aïllament tèrmic de les xarxes de tubs  

S’estableixen els criteris que han de complir els aïllaments de les canonades que transporten fluids freds o 
calents per tal de reduir les pèrdues energètiques i prevenir l’aparició de condensacions. Les següents 
taules defineixen els gruixos mínims d’aïllament en cada cas:  
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IT 1.2.4.5. Recuperació De calor de l’aire d’extracció  
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IT 1.2.4.7.2 Locals sense climatització  

Els locals no habitables, no s’han de climatitzar excepte quan s’utilitzin fonts d’energia renovable o energia 
residual. 

 

MD 3.7.4 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

L’eficiència de l’enllumenat bé determinada per el DB HE-3, que és d’aplicació als espais que no siguin 
interiors d’habitatges. 

En el present edifici queda exempt de l’obligació de complir amb el que s’estableix en aquest apartat al 
tractar-se d’un edifici protegit tal i com s’especifica en el punt 1.2 del HE3: “els edificis protegits 
oficialment per ser part d'un entorn declarat o per raó del seu particular valor arquitectònic o històric, en 
la mesura que el compliment de determinades exigències bàsiques d'eficiència energètica pogués alterar-
ne de manera inacceptable el caràcter o aspecte, sent l'autoritat que dicta la protecció oficial qui determini 
els elements inalterables;” 

No obstant això s’intentarà complir amb la normativa vigent en la mesura del possible amb el que s’estableix 
en l’HE3 sempre que no entri en conflicte amb el caràcter protegit de l’edifici.  

En els diferents espais que composen l’edifici caldrà garantir que no es sobrepassa el valor límit del VEEI 
definit al apartat 3.1 del document. 

 

 

En aquest cas no es sobrepassarà el límit VEEI  de 4 i 8.  

Altrament la potència instal·lada de l’enllumenat no superarà els 10W/m2 com s’estableix al apartat 3.2 
taula 3.2 del HE3 
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MD 3.7.5 Contribució mínima d’energia renovable per a la producció d’ACS (si escau) 

No és d’aplicació, tot i que es preveu producció d’ACS només centralitzada en dos punts, als camerinos i a 
la zona de bar. 

El sistema estarà format per una bomba de calor aerotèrmica per alimentar als diferents punts de servei de 
la zona dels camerinos on hi ha les dutxes i per altra banda, hi haurà un petit termo elèctric a la zona del 
bar, per tal de donar servei a la previsió de rentaplats i la pica.  

El sistema escollit per tal d’abastir l’ACS dels vestidors, serà una bomba de calor unificada, sense màquina 
exterior, capaç de produir ACS per a ús anteriorment especificat. Les característiques de la unitat, venen 
definides en documentació gràfica i en els amidaments. 

Aquestes, de forma opcional es podran acoblar a un sistema de producció d’energia solar tèrmica en cas 
que sigui necessari. 

 

MD 3.7.6 Generació mínima d’energia elèctrica (si escau) 

No és d’aplicació, tot i que es preveu la col·locació d’un camp de captadors fotovoltaics a la coberta de 
l’edifici annex al projecte per tal de reduir el consum energètic de fonts no renovables. 

En total es col·locaran un total de 16 captadors fotovoltaics amb les següents especificacions: 

- Potència instal·lada: 6,64 kWp 

- Energia produïda anual: 11.600 kWh 

Els captadors previstos tenen una potència de 415W i es complementaran amb un inversor per tal de 
convertir la corrent contínua en alterna i garantir l’aparellatge amb el quadre elèctric principal. 

 

MD 3.8 Altres requisits de l’edifici 

S’adjunta fitxa d’ecoeficiència. 

A planta soterrani es preveu una sala tècnica per ubicar l’entrada dels serveis de telecomunicacions així 
com els diferents dispositius de distribució de senyal (racks).  

La instal·lació elèctrica de l’edifici complirà amb tots els requisits especificats en el REBT amb una previsió 
de potència per tal d’alimentar a tots els sistemes elèctrics de l’edifici: escenaris, climatització, ventilació, 
equips electrònics...  

Degut a que l’edifici es tracta d’un local d’espectacles i altres activitats recreatives, es requerirà disposar 
d’un subministrament de socors de com a mínim el 15% de la potència contractada.  

Aquest subministrament es realitzarà mitjançant un grup electrogen dièsel o en cas de ser possible 
mitjançant una segona escomesa elèctrica.  

 

 

 

 

 

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA    

Per facilitar la descripció dels treballs hem dividit l’edifici en cinc crugies. 
La 1 i la 2 les contigües a l’entrada des de la plaça del Joc de la Pilota. La crugia 3 es la nau central. 
La crugia 4 es la del escenari. I la crugia 5 és la de l’absis. 
 

 
 

MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 

Moviments de terres 

Actualment l’edifici té un soterrani molt reduït. Únicament hi ha una excavació que es va fer a la zona de 
l’absis de l’antiga església i una petita zona al costat de l’entrada on actualment hi ha uns banys públics. 
Es proposa fer una excavació important i selectiva per guanyar una nova sala d’activitats (Sala Absis) fins 
a la cota de la plaça Josefina Gambús juntament amb espais de magatzems, serveis i instal·lacions 
necessàries. Es faran els moviments de terres per la creació de la nova planta soterrani seguint els plànols 
d’enderroc i estructura. Es treballarà en àmbits confinats entre les parets del perímetre de l’edifici i s’anirà 
excavant a mida que es vagin consolidant els fonaments perimetrals. 

 
Serà una excavació manual i amb l’ajuda de petita maquinaria i en general tindrà un rendiment molt baix. En 
paral·lel, amb aquestes lentes excavacions també es comptarà amb la participació dels Serveis 
d’Arqueologia, que documentaran tots els elements que es vagin trobant al subsol, abans d’enretirar-los. 
 

Es desconeix la cota de fonaments del murs que queden dintre del perímetre de la construcció. A la façana 
nord si que es veu com el mur baixa fins a la cota de la plaça Josefina Gambús i, la oest (on es troba l’absis) 
baixa encara 1,5m més. Per la falta de dades i assajos realitzats, en el projecte s’han estudiat dues 
hipòtesis d’actuació en planta soterrani. La primera considera que els murs ja arriben fins a la cota on es 
vol fer el nivell del soterrani i la intervenció consistiria únicament en extreure les parts de reblert de les 
zones que es vulguin habilitar com soterrani. A mida que es vagi baixant els nivells de terres es repicaran 
les restes de fonaments que quedin dins del perímetre de les futures sales, garantint no comprometre 
l’estabilitat de la construcció sobre rasant. En cas de que no sigui així (hipòtesi 2), s’hauran d’anar 
realitzant pantalles de micropilots per donar continuïtat al mur i contenir les terres de la zona sense 
existència del mur. Aquestes actuacions es podran concretar quan es disposi de la informació pertinent.  

Quant estiguin construïts els nous murs de contenció perimetrals es podran buidar les parts centrals dels 
recintes.  
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Enderrocs 

Es faran els enderrocs i desmuntatges necessaris seguint les indicacions dels plànols d’enderrocs. Els 
enderrocs més importants estaran íntimament lligats als treballs de moviment de terres, fonaments i 
construcció de murs perimetrals de contenció de terres i nou suport de l’edifici. Per poder fer la nova planta 
soterrani, s’enderrocaran els paviments i soleres. Es conformarà una planta soterrani de 310cm d’alçada 
lliure. En els àmbits 2 i 3 sota rasant i en els àmbits 4 i 5 fins arribar a la cota de la plaça Josefina Gambús. 
En paral·lel als futurs treballs d’excavació s’aniran repicant les parts de fonaments que es trobin dins del 
perímetre del nous soterranis. 

Es repicaran tots els revestiments d’arrebossat i enguixats afegits a les parets de pedra i totxo existents, 
per tal de recuperar les superfícies originals o les de les restauracions anteriors que siguin recuperables. 
Tot seguint plànols de DG TA13 al DG TA23. 

Es preveu l’enderroc del forjat sobre l’actual escenari per augmentar l’alçada del nou volum escènic. També 
el de la sala annexa per la creació d’un nucli de circulació amb escala i ascensor que comunica la nova 
planta soterrani amb la primera i la llotja, garantint l’accessibilitat dels nivells públics del nou equipament.  
Actualment ambdues sales són dependències de l’Ajuntament.   

En la planta primera de les crugies 1 i 2 i passarel·les laterals de la crugia 3 s’enderrocaran els paviments 
actuals per poder fer una capa de compressió estructural.  
 
En relació a les cobertes, es preveu el desmuntatge de teules, amb mitjans manuals i aplec per a posterior 
aprofitament o càrrega a contenidor de peces sobrants o en mal estat i enderroc de l'encadellat ceràmic en 
coberta, així com qualsevol material i element que es trobi en la zona superior. Aquesta actuació nomes es 
farà en les crugies 1, 2 i 3 corresponent a la sala municipal. També es preveu la retirada de les encavallades 
metàl·liques existents que es troben sota la coberta de la sala central (crugia 3) per a la seva substitució 
per unes de noves. 

 

MC 1 Sustentació de l’edifici 

Veure MA.1 Memòria tècnica d’estructura,  Apartat 2. Sustentació de l’edifici  

 

MC 2 Sistema estructural 

Veure MA.1 Memòria tècnica d’estructura i Annex 8 de càlcul estructural  

 

MC 3 Sistemes envolupant i d'acabats exteriors 

MC 3.1 Terres en contacte amb el terreny  

Es fan noves totes les soleres amb contacte amb el terreny. Es farà un repàs i compactació del fons de 
l’excavació, i es col·locarà, per capes continues en cada recinte: 
 

- Una sub-base de 15 cm de gruix de grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm, amb estesa 
i piconatge del material.  

- Una barrera front al gas radó (també farà de làmina impermeable) amb làmina bituminosa de betum 
amb acabat plàstic per les dues cares LA-30-AL amb armadura d'alumini gofrat, de gruix mes gran 
a 2 mm, amb coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 10^-13 m2/s, col·locada no 
adherida sobre superfície horitzontal. 

- Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 
kPa, resistència tèrmica entre 2.581 i 2,353 m2·K/W, amb la superfície acanalada i cantell 
mitjamossa, col·locada sense adherir 

- Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 100 a 110 g/m2, 
col·locat sense adherir. 

- Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb 
additiu hidròfug, de gruix 20 cm, abocat amb bomba, armada amb Armadura per lloses de formigó 
AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m 
B500SD UNE-EN 10080. 
 

Aquestes soleres es deixaran a punt per rebre els paviments d’acabat. 

 

MC 3.2 Murs en contacte amb el terreny 

En planta soterrani, els murs de la cara sud, delimiten la nova planta -1 amb les terres que queden per sota 
del paviment de l’espai públic del claustre. Es desconeix si aquest mur existeix per sota rasant i, com s’ha 
explicat anteriorment, s’han estudiat dues hipòtesi segons el que es descobreixi durant les excavacions. 
En cas de trobar-se un mur en tota l’alçada (hipòtesi 1 dels plànols d’estructura), es preveu que serà de 
mamposteria i es sanejarà i es rejuntarà amb morter de calç. En el cas que no hi hagi continuïtat en el mur, 
aquest es recalçarà amb pantalla de micropilots i formigó armat segons indicacions de plànols d’estructura 
DG-E02, hipotèsi 2 de intervenció en la planta soterrani. 

Es fan nous murs de contenció de formigó armat sota la sala principal que delimiten els nous magatzems, 
lavabos públics (per dos costats), sala d’instal.lacions i camerinos amb el terreny. Aquests murs 
s’impermeabilitzen i aïllen per la seva cara exterior i també contem amb un drenatge perimetral en tot el seu 
perímetre. 

 

MC 3.3 Façanes 

Es conserven les façanes existents de murs d’uns 60-70cm d’ample aproximadament de mamposteria i obra 
ceràmica. Per la cara interior, es retiren els revestiments de poca qualitat per deixar vist la textura original 
dels murs. Al tractar-se d’un edifici històric protegit BCIN (Bé d’interès nacional) l’edifici està exempt del 
compliment del HE0 i del HE1. 

Es retiren i substitueixen totes les fusteries en forats existents per millorar les seves prestacions i millorar 
el confort en el seu interior. Es mantindran els forats existents en el mur i es faran les noves fusteries de 
fusta reproduint les originals. Es recuperen les antigues obertures sota coberta en la sala principal, 
actualment tapiades. També s’incorpora marc de fusta i doble vidre el la obertura superior de la façana que 
dona a la Plaça del Joc de la Pilota, actualment coberta amb un tancament de fusta opac i, des de l’interior, 
oculta en el fals sostre. 

Les noves fusteries seran amb vidres laminats amb cambra d’aire. Les obertures que donen a la sala principal 
i sala absis, han de complir amb requeriments acústics específics. També disposen de de control solar per 
poder enfosquir la sala i protegir de la radiació solar quan sigui necessari. Les fusteries sota coberta i les 
del nou lluernari, seran mixtes de fusta laminada a l´interior i alumini a l´exterior. Veure especificacions de 
fusteries en els plànols DG-FE. 

La porta de fusta d’accés des del Joc de la Pilota, es manté però modificant el seu accionament per complir 
amb requeriments d’evacuació en cas d’incendi. Per la seva interior s’incorpora un segon tancament de 
vidre amb fulla corredissa de vidre amb accionament automàtic. Els accessos existents des del claustre del 
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Palau dels Comtes ubicats en les crugies 2 i 4 mantenen la seva geometria i els seus tancaments es 
substitueixen per fusteries de fusta amb vidre laminat de seguretat.  

Es creen tres noves obertures en façana que connecten l’espai públic adjacent amb l’equipament. Una 
apareix com a ampliació d’una porta existent a la sala principal que genera una nova relació de permeabilitat 
entre la sala i l’espai públic del claustre. Les altres dues obertures estan ubicades en la planta soterrani i 
s’obre a la Plaça Josefina Gambús.  Una d’elles genera l’accés públic a la nova sala Absis i, l’altra, accés 
d’ús privat a la zona de magatzems, instal·lacions i camerinos. 

MC 3.4 Mitgeres 

El mur de la cara sud de la construcció delimita en gran part de la seva superfície amb dependències de 
l’Ajuntament. Es tracta d’un mur existent de mamposteria i obra que es repica i saneja per la cara interior 
que dona a la sala municipal. L’altra cara del mur no es objecte d’aquest projecte.  

MC 3.5 Cobertes  

Es substitueix la coberta existent per millorar les seves prestacions a nivell estructural, tèrmic i acústic 
però mantenint el seu acabat exterior de teula ceràmica per així no alterar la seva integració en el 
paisatge urbà del centre històric. La nova coberta consistirà en dues noves encavallades ‘Polonceau’ amb 
perfils de fusta laminada i tirants metàl·lics amb corretges de fusta laminada. La coberta està considerada 
com a coberta lleugera, per tant, haurà de tenir un pes de com a màxim 100kg/m2 i complir una resistència 
al foc de 30minuts. La solució de coberta consta de, des de l’interior cap a l’exterior: 

- Fals sostre entre corretges d’encenalls de fusta tipus HERAKLITH A2 de 10mm + llana mineral de 
40mm i cambra d’aire de 150mm. 

- Panell de coberta Termochip TBCH (19+100+10) 
- Rastrells d’alumini Escuma d’aglomerat de poliuretà de 80kg/m3 i de 80mm de gruix tipus 

SOPRAPREN 80 + 20mm cambra d'aire  
- Doble placa de VIROC de 8mm (8+8) amb una làmina TECSOUND SY35 entre les plaques (1,75mm). 

Les plaques es col·locaran a trencajuntes. 
- coberta de placa tipus onduline ''bajo teja'', de perfil ona petita, model bt235 asfàltica, amb 

fixacions mecàniques, sobre estructura de suport i tots els accessoris necessaris per remat en 
careners, canals, sortides de ventilació i baixants i elements compatibles amb el sistema per fixació 
de teules de ceràmica existents 

- Teulada de teula àrab mecànica procedent del desmuntatge de la coberta original. Les peces que 
faltin seran de les mateixes característiques i acabat que les existents, col·locades en sec sobre 
llistons compatibles amb l’onduline. 

 
La proposta incorpora un lluernari amb subestructura de fusta laminada en el carener de la coberta de la 
sala principal que millora la il·luminació i ventilació natural de l’espai.  
 

MC 3.6 Terres en contacte amb l'exterior 

L’espai exterior nomes s’altera en la zona de la Plaça Josefina Gambús per on es creen els dos nous 
accessos. La resta de perímetres de l’edifici no s’afecten i, si per causes pròpies de l’execució de les 
obres es veuen afectats, es reproduirà l’estat actual.  

Per generar els dos nous accessos a la planta soterrani per la Plaça Josefina Gambés, s’ha d’alterar la 
cota de paviment exterior tal com s’indica en els plànols d’urbanització DG-DU i s’explica dintre de 
l’apartat Urbanització d’aquesta memòria.  

 

MC 4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors 

MC 4.1 Compartimentació interior vertical 

Les noves divisions interiors es faran amb parets d’obra ceràmica calada. Es fa ús de parets de 14cm per 
a divisòries entre sectors  i, de 7cm i de 4cm, per parets interiors en lavabos, camerinos i sales de servei. 
Tot seguint els plànols de tancaments i acabats. 
 
Es tapien algunes obertures existents peces ceràmiques manuals d'argila cuita caravista tipus 
Eco Manual Blanco K2 d'Eco Cerámica Piera de 272x131x42 mm. Amb junta d'2 cm, enrasada amb morter 
de calç.  

MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal 

Es faran tres nous forjats de sostre de la nova planta soterrani amb llosa de 25cm de formigó armat 
connectats als murs existents segons plànols d’estructura. Es manté i reforça els forjats existents de la 
llotja, grada i part posterior amb una de compressió de formigó de 4cm amb formigó fluid. En les 
cantonades nord i est de l’edifici, en la part superior, apareixen unes noves escales tècniques que 
comuniquen amb uns nous altells on s’ubiquen màquines de clima i ventilació.  

MC 4.3 Escales i rampes interiors 

Les Escales existents de pujada a la planta llotja es conserven. Son de petja i contrapetja son d’un  
material tipus granet que es netejarà i es polirà. La barana també es mantindrà i es repararà i es tornarà a 
pintar. 

Les escales d’ús públic es fan d’estructura d’acer amb petja de formigó colorejat polit. En els casos que 
apareix barana (baixada a la sala absis i als banys públics), aquesta serà estructural de xapa d’acer. Per 
la cara interior d’aquesta apareix un passamà de tubular d’acer. Les escales d’ús privat també seran 
metàl·liques, amb dues platines dentades a cada costat, petja de relliga tipus “tramex” i barana de 
tubular d’acer, tot seguint les indicacions dels plànols de comunicacions verticals DG-CV.   

MC 5 Sistema d'acabats 
 
Acabats verticals 
 
Per els paraments existents es preveu Repicat i sanejat de mur de maçoneria existent, emplenat de juntes 
mitjançant morter de calç hidràulica NHL5 tipus COM-CAL BASE per rejuntar, i posterior aplicació de 
consolidant de silicat d'etil tipus SOLIDUS, totalment transpirable i transparent. S’avaluarà el nivell de 
profunditat de la neteja, la velocitat de impulsió de la sorra segons mostres demanades per la DF. 
 
En planta soterrani, per a les divisòries d’obra en magatzems, sala d’instal·lacions i caixa de 
muntacàrregues, es preveu deixar les parets vistes. Els nous murs de formigó armat es deixaran vistos. 
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Els murs existents que apareguin un cop feta l’excavació, es sanejaran emplenant les juntes amb morter 
de calç hidràulica amb posterior aplicació de consolidant de silicat d’etil tipus SOLIDUS, totalment 
transpirable i transparent. Les noves divisòries de passadissos públics i camerinos van amb acabat de 
arrebossat de morter de calç Hidràulica; sobre murs de formigó armat,  NHL3 tipus COM-CAL 
RESTAURA/BASE + RESINA, sobre prèvia aplicació d'un netejador desenconfrant al mur de formigó armat 
per a una òptima adherència de l'acabat. Color a decidir per la DF; sobre mur de obra: calç hidràulica 
NHL3,5 tipus COM-CAL RESTAURA.  
 
Les parets dels lavabos s’enrajolaran amb rajola de gres amb peça petita (10x20cm aproximadament) en 
posició vertical i junta de morter hidròfug d’1mm, color a escollir per la DF.  
 
Es fa un de revestiments de fusta en diferents formats en diversos paraments de zones públiques. En 
planta soterrani, el parament que amaga el nou ascensor i  la porta dels lavabos va folrada de acabat de 
panell tricapa d'avet fresat amb veladura blanca sobre llistons de fusta de pi. 42 mm de gruix total i 
dimensions del fresat 30x30 mm. Aquest revestiment també apareix en del mòdul de servei de l’entrada. En 
aquest mateix volum es combina amb el revestiment de l’acabat de panell de fusta contraxapada de fusta 
de bedoll de 12 mm de gruix amb veladura blanca. Aquest mateix taulell és el que revesteix l’ascensor que 
baixa als camerinos. 
 
Sobre la boca d’escena, es col·loquen Llistons de panell tricapa d'avet amb veladura blanca sobre capa de 
morter ecològic fonoabsorvent a base de suro tipus Diathonite Acoustix de Diasen. La barana de la llotja 
existent també se li aplica aquesta solució amb llistons de les mateixes característiques però replicant la 
forma en secció existent ondulada i recollint el nou fals sostre. 
 
En la planta de la llotja, els paraments laterals de la grada de les crugies 1 i 2, es revoquen amb morter de 
calç hidràulica NHL3,5 tipus COM-CAL RESTAURA sobre mur de fàbrica ceràmica o de maçoneria fins a 
morir amb els arc estructurals originals. Aquestes quedaran vistos i sanejats emfatitzant l’estructura 
original de l’església.  
 
Els elements metàl·lics existents es netejaran per posterior pintat (barana d’escales conservades i llotja). 
 
Acabats horitzontals 
 
El terra de la planta soterrani i planta baixa es farà amb un paviment de formigó colorejat vist de 
10 cm de gruix sobre solera o llosa de formigó armat, acabat a decidir per la DF. A la sala principal es 
marcaran en el nou paviment, amb un tractament abuixardat, les traces dels antics elements estructurals 
de l’església que, segons s’explica en l’estudi arqueològic, es va enderrocar. La capa de compressió de la 
llotja, grada i planta primera s’acaba amb un paviment de 8mm d’autonivellant cimentós, acabat a decidir 
per la DF. Les noves lloses de formigó de servei també s’acaben amb el paviment de 10cm de formigó 
colorejat vist. Tot seguint les indicacions de plànols de tancaments i acabats DG-TA. 
 
Apareixen diferents tipologies de tractaments de sostres. En planta soterrani, les zones de magatzems i 
instal·lacions es deixarà la llosa vista. En els banys, camerinos i zones de pas públiques es posarà fals 
sostre llis suspès de cartró guix, hidròfug en les zones humides. El sostre de voltes de la sala absis, el de 
l’accés des de la plaça del Joc de la Pilota, i la volta que queda descoberta en els dos nuclis de circulació 
laterals, es sanejaran per aplicar un nou estuc de calç. Tant la coberta, com el sota llotja, com el sota 
grada i els sostres de les escales conservades, van amb fals sostre d'encenalls de fusta tipus HERAKLITH 
A2 de 10 mm i llana mineral de 40 mm, suspès, color a decidir per la DF. Sobre l’escenari hi apareix un fals 
sostre de 15+15 guix laminat amb làmina intercalada de TECSOUND SY70, 150 mm de cambra d'aire 

omplerts amb 40mm de llana mineral, tota aquesta estructura penjada amb antivibratoris. Tot seguint les 
indicacions de plànols de tancaments i acabats DG-TA. 

MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

6.1 Sistemes de transport 

Es preveu un ascensor amb tres parades en la crugia 4, costat nord, amb cabina de 1x1,25m, càrrega de 
480kg (6 persones) amb fossat de 1,20m. Té embarcament per un dels costats de la cabina en totes les 
parades amb un espai d’arribada on s’hi pot inscriure un cercle de diàmetre de 1,50m. Té una velocitat de 
1m/s i un recorregut de 7,86m. Aquest ascensor serà d’ús privat i públic per garantir el recorregut 
accessible amb la planta de la llotja. 

En la mateixa crugia, costat sud, s’ubica un ascensor que comunica la planta baixa amb la sala absis a 
nivell públic. Aquest té unes dimensions de cabina de 1x1,40m, càrrega de 630kg (8 persones) amb doble 
embarcament a 180º i amb un espai d’arribada on s’hi pot inscriure un cercle de diàmetre de 1,50m. Té 
una velocitat de 1m/s i un recorregut de 3,10m. 

Els magatzems i la sala principal estan units per un muntacàrregues d’ús restringit de 2,10x1,40m amb 
una càrrega de 1.275kg i capacitat per a 17 persones malgrat el seu ús és per la pujada de material 
estant prohibit l’ús d’aquest pel públic. Disposa d’un fossat de 1,20m i un recorregut de 3,10m entre 
ambdues parades.  

 

MC 6.2 Recollida, evacuació i tractament de residus (instal·lació i/o sistema de tractament)  

La tipologia de residus que es generaren a l’activitat són les típiques de terciari. La seva gestió es 
realitzarà mitjançant el sistema de recollida de residus municipal. 

Es disposarà d’un espai de reserva per l’emmagatzematge de les diferents fraccions de residus 
generades. Per el dimensionament de l’espai s’ha fet servir criteris anàlegs als del DB-HS 2 Recollida i 
evacuació de residus, ja que el document només és aplicable a edificis d’habitatges, però els criteris es 
poden aplicar per a altres tipus d’edificis. 

La producció estimada de residus es divideix a partir de les dues activitats generadores de residus: 

- El bar de planta baixa, que genera residus de resta (R), paper/cartró (P/C), vidre (V) i envasos (E). 

- La resta de l’edifici, que engloba tant la zona d’espectacles com la sala d’exposicions, on es preveuen 
només les fraccions de resta i paper/cartró, encara que només serà per ocasions puntuals. 

 

De cada una de les activitats es preveu la següent generació de residus: 

Activitat Producció 

Bar R: 30 l/d 

P/C, V, E: 30 l/s 

Resta d’espais R: 120 l/d 

P/C: 120 l/s 
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Els residus del bar s’emmagatzemaran en el propi bar mitjançant elements mobiliaris. Es destinaran 0,40 m2 
per assumir totes les fraccions. 
 
Per la resta de l’activitat es col·locarà un armari en planta soterrani amb cabuda per a dos contenidors de 
120l, un per rebuig i, l’altre, per paper i cartró.  
 
MC 6.3 – MC 6.13  
Veure MA 2 Memòria tècnica d’instal.lacions i ANNEX 7 Memòria de càlcul i materials d’instal·lacions.  

MC 7 Equipament 

La nova configuració de l’equipament proporciona noves peces de servei que equipen l’activitat de les 
dues sales, sala principal i sala absis, i permeten el seu ús independent i simultani. 

En el vestíbul d’entrada a la sala principal des de la Plaça del Joc de la Pilota trobem 3 peces de servei: 

-Una barra d’atenció al públic on es rep a la gent, s’informa i es poden vendre entrades (plànol DG-M01). 

-A un costat, el guarda-roba amb emmagatzematge propi i la barra d’atenció al públic (plànol DG-M03). 

-A l’altre costat, el bar de venta de begudes amb una petita cuina amb rentavaixelles (plànol DG-M04), 
una barra d’atenció amb nevera de begudes incorporades (plànol DG-M02), espai per a escombraries i 
emmagatzematge propi.  

La sala principal (planta baixa) disposa de dos nuclis de lavabos en planta soterrani, i dos lavabos 
adaptats en planta baixa. En planta soterrani, sota l’escenari, s’hi ubicaran els camerinos amb lavabo 
propi, un d’ells adaptat. També disposa d’un muntacàrregues que connecta els magatzems de planta 
soterrani amb el nivell de la sala. A la crugia 4 s’hi troba l’escenari, fet de tarimes elevables que permet 
pujar i baixar el terra d’aquest per així poder garantir l’accessibilitat en certs esdeveniments. En la seva 
part superior hi apareix la pinta tècnica. La sala disposarà d’una grada retràctil amb cabuda per a 160 
persones, dividida en 3 unitats independintzables per facilitar-ne l’emmagatzematge. Aquestes grades es 
col·loquen desplegades en el centre de la sala i, quan es pleguen, queden recollides en dos des extrems 
de la sala permetent disposar d’una sala diàfana lliure de seients (veure plànols DG-A02).  

També es reaprofita la grada existent a planta 1ª i s’equipa amb noves butaques per ampliar l’aforament 
de la sala. A l’espai de sota la coberta i en els laterals de la sala, hi apareixen unes passeres d’ús tècnic 
on s’hi podran penjar focus escènics orientables. En la part posterior de la sala s’hi troba el moble de llum 
i so, dissenyat i equipat per servir de punt de control de la il·luminació i sonorització de la sala durant els 
espectacles, a més de comptar amb un nivell superior per ubicar-hi focus escènics enfrontats a l’escenari. 
L’equipament escènic mencionant en aquest apartat es descriu i detalla degudament en els plànols DG-ES 
i en l’annex 11.  

La sala absis (en planta soterrani) disposa d’una barra de bar amb nevera per a begudes (plànol DG-M05) 
i zona d’emmagatzematge propi. També d’un nucli de lavabos a nivell, un d’ells adaptat. 

MC 8 Urbanització dels espais exteriors adscrits a l'edifici 

L’espai exterior només es modificarà en la zona de la Plaça Josefina Gambús per on es creen els dos nous 
accessos. La resta de perímetres de l’edifici no s’afecten i, si per causes pròpies de l’execució de les 
obres es veuen afectats, es reproduirà l’estat actual.  

Per generar els dos nous accessos a la planta soterrani per la Plaça Josefina Gambés, s’ha d’alterar la 
cota de paviment exterior tal com s’indica en els plànols d’urbanització DG-DU i s’explica dintre de 
l’apartat Urbanització d’aquesta memòria. . Actualment en aquesta franja de plaça que toca l’edifici, 
existeix una rampa que es substitueix per una plataforma amb pendent mínima per evacuar aigües i uns 
graons que baixen a la cota existent en la cantonada oest de l’edifici. Es seguirà amb la mateixa 
materialitat existent: paviment de llambordes interrompudes per franges de pedra de sant Vicenç formant 
una quadricula de 4m x 4m aproximadament. Els nous graons es faran amb peces de la mateixa pedra 
abuixardada.  

Es proposa fer una rampa accessible alternativa en una alta part de la plaça; no obstant, aquesta 
intervenció no és objecte d’aquest projecte. 
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Fitxes Justificatives CTE 



Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 
(no habi tatge) 

DB SUA /  D135/95
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 D.  135/1995 Codi d’accessibi l itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat  

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 

Comunicació de 
l’edificació amb: 
 - via pública
- zones comunes ext, 
elements annexos.

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable 
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable 
* edificis  PB + 2PP 

   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 
Itinerari adaptat 

 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d’ascensor o previsió 
del mateix) 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)

- espais, instal·lacions 
i  dependències d’ús 
comunitari

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable 
 * segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable:
 * edificis  PB + 2PP que no disposin d’ascensor 
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 * aparcaments > 40places

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 
   * edificis / establiments amb Su > 200 m2

(exclosa planta accés) 
   * plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m2

      * plantes amb elements accessibles 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 
-  instal·lacions i  

dependències d’ús 
comunitari

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui
el punt d’accés de la planta amb: 

 * elements adaptats  taula d’usos públics

Edificis o establiments d’ús privat: 

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 
 * dependències d’ús comunitari

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

  * zones d’ús públic 
  *origen d’evacuació de les zones d’ús privat
   * tots els elements accessibles 

✔

✔

Referència de projecte Sala Municipal Castelló d'Empúries

✔

✔

✔

✔
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Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 
(no habi tatge) 
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Escales.  Configuració

 D’ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995) D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1)

- Amplada    1,00 m - Amplada   - en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
-  1,00m si comunica amb una zona accessible 

- Altura de pas   2,10 m - Altura de pas   2,20 m 

- Graons: - frontal  F  0,16m 

- estesa,  E  0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,   
E  0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix  
amb l’alçària (no tenen ressalts)  

- Graons: - frontal  0,13  F  0,175m 

- estesa,  E  0,28m  

- 0,54m  2F +E  0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical 
de l’estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal , vertical o formant un angle 
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

- Trams: - nombre de graons seguits  12.    - Trams: - salvarà una altura  2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes)

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
  1,20 m.  

- Replans: - entre trams d’una mateixa direcció:
   amplada  la de l’escala 
   longitud  1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció:
   l’amplada de l’escala no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram 

- replans de planta:

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l’itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l’eix de l’escala) 

* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d’un tram. 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,
Passamans
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm  
dels paraments verticals. 

- Barreres  de 
protecció,
Passamans
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 
  escales amb desnivell > 0,55m i amplada  1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació  0,90m  1,10m 

-

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Referència de projecte Sala Municipal Castelló d'Empúries

SU -8 CTE Paràmetres del DB SU    exigències de
Seguretat d’Utilització

INSTAL·LACIÓ
DE PROTECCIÓ AL LLAMP   
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Ref. del projecte 

N E C E S S I T A T  D E  L A  I N S T A L · L A C I Ó  

NO
és necessària doncs:

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al  risc admissible de l’edifici (Na)
   Ne  Na

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al  risc admissible de l’edifici (Na)
   Ne > Na  

Ne = Na = 

* Edificis amb altura > 43m

SÍ
és necessària doncs:

* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques,  radioactives, altament inflamables o explosives.

P R O C E DIM E N T  DE  V E R IF I C AC I Ó     

Municipi:Ng : (núm. impactes / any km2)  
Densitat d’impactes sobre el
terreny Ng impactes / any km2 : 

Ae : (m2) Superfície de captura
equivalent de l’edifici aïllat

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del 
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del  perímetre considerat m2

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts C1 = 0,50

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos C1 = 0,75

* edifici aïllat C1 = 1,00

C1 :
Coeficient relacionat amb l’entorn

* edifici situat a dalt d’un turó C1 = 2,00

Ne

FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE 
L’EDIFICI  

· Ne = 61eg 10CAN  = x x x 10-6 Ne =                     impactes /any

Estructura metàl·lica 
 i coberta: 

Estructura formigó 
 i coberta: 

Estructura fusta 
 i  coberta: 

metàl·lica C2 = 0,50 metàl·lica C2 = 1,00 metàl·lica C2 = 2,00

formigó  C2 = 1,00 formigó  C2 = 1,00 formigó  C2 = 2,50

C2 :
coeficient segons tipus de
construcció

fusta C2 = 2,00 fusta C2 = 2,50 fusta C2 = 3,00

* edifici amb contingut inflamable C3 = 3,00C3 :
coeficient segons el contingut
de l’edifici * edifici amb altres continguts C3 = 1,00

* edifici no ocupat normalment C4 = 0,5

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent C4 = 3,00
C4 :
coeficient segons l’ús de l’edifici

* resta d’edificis C4 = 1,00

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei
imprescindible (hospitals, bombers,...) 

C5 = 5,00

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus C5 = 5,00

C5 :
necessitats de continuïtat de 
les activitats que es
desenvolupen en l’edifici

* resta d’edificis C5 = 1,00

Na

RISC ADMISSIBLE 
DE L’EDIFICI  

·Na = 3

5432
10

CCCC
5,5 = 3105,5

Na =

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp:

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E E
e
a

N
N1 = 1 E

4 0   E < 0,80  la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria 

3 0,80   E < 0,95    

2 0,95   E < 0,98  

E  0,98 

* Edificis amb altura > 43m

INSTAL·LACIÓ DE 
PROTECCIÓ AL 
LLAMP

· NIVELL DE PROTECCIÓ 
DE LA INSTAL·LACIÓ 
segons el valor de la eficiència 
mínima de la instal·lació, E 
El valor del nivell de
protecció de la instal·lació
condiciona les
característiques dels sistemes
externs de protecció contra el
llamp.

1

* Edificis en els que es manipulin
substàncies tòxiques,
radioactives, altament inflamables
o explosives.

la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria 

L’edifici   disposarà d’un sistema de protecció al llamp 

Sala municipal Castelló d'Empúries

✔

Castelló d'empúries

3,00

20.972,00

3,00 20.972,00 0,031458

0,000733

0,000733

0,031458
0,98

✔

0,031458 0,000733

✔

2,50

✔

1,00

✔

✔

3,00

✔

1,00

Sí

3,00

0,50
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Referència de  pro jecte:   

 

DADES
 

Tipus d ’ in tervenció:  Obra nova

 Ampliació:  sup. útil > 50 m², en la qual s’incrementa més d’un 10%  
la superfície o volum construït de la unitat o unitats d’ús on s’intervé

 Canvi d’ús diferent al d'habitatge: sup. útil > 50 m²

 Reforma:  que renova de manera conjunta > 25 % de l’envolupant 
tèrmica final i les instal·lacions de generació tèrmica de l’edifici.

 

Ús de l ’edif ici  / enti tat :    
 

Zona c l imàt ica h ivern :  A  B  C D E  

 

EXIGÈNCIA

 

 Cl ima Consum d’energ ia primària no renovable  

 A Cep,nren      ≤ 55 + 8 · CFI    kW·h/m2· any  

 B Cep,nren      ≤ 50 + 8 · CFI    kW·h/m2· any  

 C Cep,nren      ≤ 35 + 8 · CFI    kW·h/m2· any  

 D Cep,nren      ≤ 20 + 8 · CFI    kW·h/m2· any  

 E Cep,nren      ≤ 10 + 8 · CFI    kW·h/m2· any  

 

 Cl ima Consum d’energia primària total   

 A Cep,tot        ≤ 155 + 9 · CFI    kW·h/m2· any  

 B Cep,tot        ≤ 150 + 9 · CFI    kW·h/m2· any  

 C Cep,tot        ≤ 140 + 9 · CFI    kW·h/m2· any  

 D Cep,tot        ≤ 130 + 9 · CFI    kW·h/m2· any  

 E Cep,tot        ≤ 120 + 9 · CFI    kW·h/m2· any  

(1) Càrrega interna mitjana (CFI), en W/m²: càrrega mitjana horària d'una setmana tipus, repercutida per unitat de superfície de 
l'edifici o zona de l'edifici, tenint en compte la càrrega sensible deguda a l'ocupació, així com les càrregues degudes a la 
il·luminació i als equips. (Veure Annex A: Terminologia DB HE)  

Sala municipal Castelló d'Empúries

✔

Cultural ( Teatre, exposicions, balls...)

✔

✔

El consum d’energia primària no renovable (Cep,nren) de l’edifici no superarà el valor límit (Cep,nren,lim) en funció
de la zona climàtica i de la Càrrega interna mitjana (CFI) (1).

✔

✔

✔

El consum d’energia primària total (Cep,tot) de l’edifici no superarà el valor límit (Cep,tot,lim) en funció de la zona
climàtica i de la Càrrega interna mitjana (CFI) (1).

Condicions per al control de la demanda energètica   HE 1   Projecte bàsic
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Referència de projecte: 

DADES

Tipus d’intervenció:  Canvi d’ús diferent al 
d’habitatge: 

Total de l’edifici          
Parcial 

 
Reforma que renova: > 25% envolupant tèrmica final  

≤ 25% envolupant tèrmica final

 Creació o reforma de particions interiors que delimiten unitats d'ús 
  
Ús de l’edifici / entitat:    

Zona climàtica hivern:  A B C D E 

EXIGÈNCIES

Condicions de l ’envolupant tèrmica 

Transmitància tèrmica dels elements (U)

Es limitarà la transmitància tèrmica dels elements de l'envolupant de l'edifici, en l’àmbit de la intervenció(a):

Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K) (1)

Coef. global de transmissió de 
calor màxim, Klim W/m²K

Compacitat
(V/A) (2) 

 Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n
 A B C D E

 - Envolupant tèrmica de l’edifici o de la 
  part d’edifici en què es canvia l’ús 

≤ 1 0,81 0,76 0,65 0,54 0,43 

≥ 4 0,98 0,92 0,82 0,70 0,59 

* Els valors límit per compacitats intermèdies (1< V/A< 4) s'obtenen per interpolació. 

Control solar de l'envolupant (qsol:jul)
(3)

Transmitància tèrmica màxima, Ulim W/m²K
  Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n

 A B C D E

- Murs i terres en contacte amb l’aire exterior (UM, US) 0,70 0,56 0,49 0,41 0,37

- Cobertes en contacte amb l’aire exterior (UC) 0,50 0,44 0,40 0,35 0,33

- Murs, terres i cobertes en contacte amb espais no  
habitables o amb el terreny (UT)  

  Mitgeres o particions interiors que pertanyin a  
l’envolupant tèrmica (UMD)

0,80 0,75 0,70 0,65 0,59

- Obertures (UH)*  
(conjunt de marc, vidre i, si escau, caixa de persiana) 2,70 2,30 2,10 1,80 1,80

- Portes amb superfície semitransparent ≤ 50%  5,70

* Els buits amb ús d'aparador en activitats comercials poden incrementar el valor d'UH en un 50%. 

Sala municipal Castelló d'Empúries

✔

✔

Cultural ( Teatre, exposicions, balls...)

✔

✔

✔

✔

Es limitarà el coeficient global de transmissió de l’envolupant de l’edifici:

El paràmetre de control solar de l’edifici no superarà el valor límit qsol;jul,lim: 4 kWh/m2·mes.



Condicions per al control de la demanda energètica   HE 1   Projecte bàsic
 

 

In tervenció en edi f ic is  exis tents
 Ús d i feren t  a l  d’habi ta tge
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EXIGÈNCIES

 
Permeabilitat a l'aire de les obertures de l'envolupant (Q100) 

Permeabilitat a l’aire màxima, Q100,lim m³/h·m²
 Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n

 A B C D E

 - Obertures de l’envolupant 27 27 9 9 9

La permeabilitat del buit s'obtindrà tenint en compte, si escau, el calaix de persiana. 

Limitació de condensacions ,  si  escau

En el cas que es produeixin condensacions intersticials en l’envolupant tèrmica, aquestes seran tals que no produeixin 
una reducció significativa en les seves prestacions tèrmiques o suposin un risc de degradació o pèrdua de la seva vida 
útil. A més, la màxima condensació acumulada en cada període anual no serà superior a la quantitat d’evaporació 
possible en el mateix període.

 
 
 
(1) Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K), en W/m²·K: valor mitjà del coeficient de transmissió de calor 

per a la superfície d'intercanvi tèrmic de l'envolupant. Té en consideració els elements en contacte amb el terreny i amb 
l'ambient exterior, inclosos el seus ponts tèrmics. (veure Annex A: Terminologia DB HE) 

(2) Compacitat (V/A), en m³/m²: relació entre el volum tancat per l'envolupant tèrmica i la suma de les superfícies d'intercanvi 
tèrmic amb l'aire exterior o el terreny. (veure Annex A: Terminologia DB HE)  

(3) Control solar de l'envolupant (qsol:jul), en kWh/m²·mes: relació entre els guanys solars durant el mes de juliol a través de les 
obertures de l'envolupant amb les proteccions solars mòbils activades, i la superfície útil habitable dels espais inclosos dins 
l'envolupant tèrmica. Per a edificis d’ús diferent al d’habitatge el valor límit qsol:jul,lim = 4 kWh/m²·mes.  (veure Annex A: 
Terminologia DB HE)  

(a) En el cas de reformes, els valors límit transmitància tèrmica (U) només són d’aplicació als elements de l’envolupant tèrmica 
i/o particions interiors entre unitats d’ús o entre unitats d’ús i zones comunes:  

- que se substitueixin, s’incorporin o es modifiquin substancialment.  
- que vegin modificades les seves condicions interiors o exteriors com a resultat de la intervenció i això suposi un 

increment de les necessitats energètiques de l’edifici.  
  

Limitació de descompensacions

Es limitarà la transmitància tèrmica (U) de les particions interiors de l'edifici, en l’àmbit de la intervenció (a),  
en funció de les unitats d’ús que delimitin:

 
Transmitància tèrmica màxima, Ulim W/m²K

    Z o n a  c l i m à t i c a  d ’ h i v e r n  
 A B C D E

 
- Particions entre unitats  

del mateix ús  
 

horitzontals 1,80 1,55 1,35 1,20 1,00 

 verticals 1,40 1,20 1,20 1,20 1,00 

 - Particions entre unitats de diferent ús, 
i entre unitats d'ús i zones comunes 

horitzontals  
i verticals 1,25 1,10 0,95 0,85 0,70 

✔

Es limitarà la permeabilitat a l’aire de les obertures de l’envolupant, en aquells elements que correspongui
segons el tipus d’intervenció:

✔

✔

Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edi ficis 
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques RITE  
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Referència de projecte:  

 

DADES DE L’EDIFICI  O LOCAL  
 
Ús previst:  (1)   Residencial privat Administratiu Docent Pública 

concurrència  Residencial públic Comercial Sanitari 

 Altres: 
 
Piscina climatitzada 

 
Espais oberts climatitzats 

     
Tipus d’intervenció 
en l’edif ici o local:  (2)   

Obra nova Edifici o local existent Ampliació 
   Reforma 

    Canvi d’ús 
    
Tipus d’intervenció 
en les instal· lacions:  

Nova instal·lació 
Reforma de la instal·lació (3) 

 Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció d’ACS o la modificació 
dels existents 

 La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de diferents característiques  

 L’ampliació del nombre d’equips generadors de calor o fred. 

 El canvi del tipus d’energia o la incorporació d’energies renovables (4) 

 El canvi d’ús previst de l’edifici 

 La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de similars característiques  
 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  
 

 

Instal ·lacions tèrmiques:  (5)   

Climatització (6)   Calefacció (7)    Refrigeració(8)  Ventilació (9)    Control de la humitat (10)   

Producció d’aigua calenta sanitària (11)    Climatització de piscines (11) 
Contribució mínima amb energia renovable per  
cobrir la demanda anual d’ACS (segons DB HE4): 

Contribució mínima amb energia renovable per cobrir la 
demanda anual de climatització (segons DB HE4 i RITE): 

≥ 70% si la demanda diària és ≥ 5.000 l/dia Cobertes: ≥ 70% 
≥ 60% si la demanda diària és < 5.000 l/dia Descobertes: 100%  

 
Fonts d’energia previstes:  

Electricitat Energies renovables (4) (11) Energies residuals (4) (11) 

Combustible gasós Solar tèrmica Recuperació de calor d’equips de 
refrigeració i deshumectadores 

Gas natural Aerotèrmia 

Gas propà Geotèrmia Altres 

Combustible líquid (gasoil) Fotovoltaica  

 Biomassa  

 Sistema urbà de calefacció /refrigeració 

 Altres  

Centrals de producció de calor  o f red:  

Refredadora Caldera  

Captadors solars Bomba de calor (12)  

 Altres (13)   
 

Sala municipal Castelló d'Empúries

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔ Condensada per aire (aerotèrmia)



Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edi ficis 
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques RITE  
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Tipus d’ instal ·lació:  

Individual     Instal·lació solar tèrmica 

Nombre d’equips Calor:  Fred:          Captadors solars: Superfície total:          m2 

∑ Potència prevista Calor:    kW Fred:  kW Acumulació solar: Centralitzada  

      Individuals  

     Equip de suport: Centralitzat  

      Individuals  

Centralitzada     P equip de suport (si n’hi ha):  kW 

Potència Calor:    kW Fred:          kW P equivalent (0,7 kW/m2 x Scaptadors):  kW 

   

   

   

Previsió de potència tèrmica nominal a instal· lar  total  (P)  

(14) : 

   Calor:  kW Fred:  kW   Potència solar tèrmica (15)
 :     kW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA per just if icar el compl iment  al  RITE  (17) 
PROJECTE (16)  
 

-  P tèrmica nominal a instal·lar 
de calor o fred > 70 kW: 

Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de l’edifici, o bé 

Projecte específic de la instal·lació elaborat per altres tècnics: 
cal fer referència del contingut i l’autor 

MEMÒRIA 
TÈCNICA 

-  5 kW  P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred  70 kW 
 Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la instal·lació hagi estat 

executada. 

No cal 
documentació      

a)  P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred < 5 kW 

b)  Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos elèctrics- amb P 
individual o suma de P tèrmica nominal a instal·lar de  70 kW 

c)  Sistemes solars d’un únic element prefabricat 

d)  Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P <  5 kW (0,7 W/m2x m2) 
 
 
 

✔

150,00 135,00

150,00 135,00

✔ ✔ ✔

Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edi ficis 
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques RITE  
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EXIGÈNCIES TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  
General En l’àmbit del CTE:  

 
CTE HE 2 

“Les instal·lacions tèrmiques de les que disposin els edificis seran apropiades per 
aconseguir el benestar tèrmic dels ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa 
actualment al vigent Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), i la 
seva aplicació quedarà definida al projecte de l’edifici”. 

En l’àmbit del RITE:  
RITE, CTE (HE 4, HS 3, HR) 

D. 21/2006, Prevenció i 
control de la legionel·losi 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i 
utilitzar de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene, eficiència 
i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o normativa que 
pugui ésser d’aplicació a la instal·lació projectada”. 

 

Benestar     
i  Higiene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que s’obtingui una 
qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua calenta sanitària que siguin 
acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient, 
complint els requisits següents: 

Qualitat tèrmica    de 
l’ambient 

RITE IT 1.1.4.1 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen 
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes 
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.” 
  

Qualitat de l’aire interior  
 
 
 

RITE IT 1.1.4.2  
CTE DB HS 3 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior 
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants que 
es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant un cabal 
suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.” 
“En els edificis d’habitatges, per als locals habitables a l’interior dels mateixos, els 
magatzems de residus, els trasters, els aparcaments; i en els edificis de qualsevol 
altre ús, per als aparcaments, es consideren vàlids els requisits de qualitat de l’aire 
interior establerts a la secció HS3 del CTE.” 

Higiene 
RITE IT 1.1.4.3, Prevenció i 
control de la legionel·losi 

“Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta 
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.” 

Qualitat de l’ambient 
acústic  
RITE IT 1.1.4.4, CTE DB HR 

“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel 
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.” 

 

Eficiència 
energèt ica 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es redueixi el 
consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de sistemes eficients energèticament, de 
sistemes que permetin la recuperació d’energia i la utilització d’energies renovables i de les energies residuals, 
complint els requisits següents: 

Rendiment energètic  
 

RITE IT 1.2.4.1 

“Els equips de generació de calor i fred, així com els destinats al moviment i 
transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més a prop possible 
al seu règim de rendiment màxim.” 

Distribució de calor i 
fred  

RITE IT 1.1.4.2 

“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats 
tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats terminals 
amb temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació” 

Regulació i control  
 

RITE IT 1.1.4.3 

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris 
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions de 
la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.”” 

Comptabilització  de 
consums  

RITE IT 1.1.4.4 

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de 
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per 
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre 
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de múltiples 
consumidors.” 

Recuperació d’energia  
RITE IT 1.1.4.5 

“Les instal·lacions tèrmiques incorporaran subsistemes que permetin l’estalvi, la 
recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.” 

Utilització d’energies 
renovables  
 

 

RITE IT 1.2.4.6  

“Les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies renovables disponibles, amb 
l’objectiu de cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici.” 
“En els edificis nous o sotmesos a reforma, amb previsió de demanda tèrmica, una 
part de les necessitats energètiques derivades d’aquesta demanda es cobriran 
mitjançant la incorporació de sistemes de calor renovable o residual”. 
“L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure i la climatització d’espais oberts 
només es podrà realitzar mitjançant la utilització d’energies renovables o residuals.” 

 

CTE DB HE 4 
D. 21/2006 Ecoeficiència 

“Els edificis satisfaran les seves necessitats d’ACS i de climatització de piscina 
coberta emprant en gran mesura fonts procedents d’energies renovables o de 
processos de cogeneració renovables; bé generada en el propi edifici o bé a través 
de la connexió a un sistema urbà de calefacció.”  

 

Seguretat  
RITE IT 1.3 

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es previngui i es 
redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys i perjudicis a les persones, 
flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de produir en els usuaris molèsties i malalties.” 

 
 
 
 

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edi ficis 
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques RITE  
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NOTES (*) 

(1) L’Annex de Terminologia del RITE classifica els següents tipus d’edificis per als que exigeix més requisits de seguretat, com ara, que les sales 
de calderes a gas tinguin consideració de locals de risc alt:  
- Edificis o locals institucionals: Són aquells on es reuneixen persones que no tenen llibertat plena per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: 

Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, centres penitenciaris i similars. 
- Edificis o locals de pública reunió: Són aquells on es reuneixen persones per desenvolupar activitats de caire públic o privat, en els que els ocupants tenen 

llibertat per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: Teatres, cinemes, auditoris, estacions de transport, pavellons esportius, centres d’ensenyament 
universitari, aeroports, locals per al culte, sales de festes, discoteques, sales d’espectacles i activitats recreatives, sales d’exposicions, biblioteques, museus i similars. 

(2) El RITE s’aplica a les instal·lacions tèrmiques en edificis de nova construcció i a les instal·lacions tèrmiques que es reformin en edificis 
existents, exclusivament en la part reformada, així com pel que fa al manteniment, ús i inspecció de totes les instal·lacions tèrmiques, amb 
les limitacions que en el mateix es determinen (art. 2.2). 
Degut a que el Codi Tècnic de l’Edificació remet al RITE per al compliment de l’exigència HE 2, el RITE serà d’aplicació a les intervencions que 
es defineixen a l’art. 2 de la Part I del CTE i als Documents Bàsics HE 2 i HE4; i es tindran en compte els Criteris d’aplicació en edificis existents 
que s’indiquen a l’Apartat IV del CTE DB HE. 

(3) Totes les intervencions que es consideren reforma de la instal·lació tèrmica dels edificis es recullen a l’article 2.3 del RITE. 
Qualsevol producte que s’incorpori a una instal·lació existent ha de complir els requisits relatius a les condicions dels equips i materials de l’art. 
18 del RITE. 

(4) Les instal·lacions tèrmiques han d’aprofitar les energies renovables disponibles per cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici. 
Segons l’apartat IT 1.2.4.6.1 del RITE “En els edificis nous o sotmesos a reforma, amb previsió de demanda tèrmica, una part de les 
necessitats energètiques derivades d’aquesta demanda es cobriran mitjançant la incorporació de sistemes de calor renovable o residual”. 
Segons l’apartat IT 1.2.4.6.3 i 4 del RITE “L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure i la climatització d’espais oberts només es podrà 
realitzar mitjançant la utilització d’energies renovables o residuals.”  
El 100% de l’energia generada per l’energia solar tèrmica o la biomassa es considera energia renovable. 

(5) Instal·lacions tèrmiques són les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i de producció d’aigua calenta sanitària, 
destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones (art. 2.1. del RITE). 

(6) Climatització: procés que controla les condicions de temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais per al benestar de les persones 
i les necessitats dels bens. 

(7) Calefacció: procés que controla només la temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa). 
(8) Refrigeració: procés que controla només la temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda). 
(9) Ventilació: procés que renova l’aire dels locals. 
(10) Control de la humitat: habitualment aquest procés forma part de les instal·lacions de climatització. S’ha indicat com a una opció perquè el 

CTE DB HE0 la defineix separadament i pot comportar un important consum d’energia. 
(11) S’haurà d’incorporar energia renovable per cobrir una part de la demanda d’ACS i de climatització de piscines segons el especifica el CTE 

DB HE4, el Decret d’Ecoeficiència i les Ordenances municipals, si és el cas. 
(12) Les bombes de calor condensen per intercanvi amb l’aire (aerotèrmia), amb el terreny (geotèrmia) o amb l’aigua (hidrotèrmia). No tota 

l’energia que produeixen es pot considerar com a renovable, ja que una part la consumeixen per al seu propi funcionament. Per poder 
considerar la seva contribució renovable a efectes de compliment del DB HE4, la bomba de calor haurà de disposar d’un rendiment mig 
estacional (SCOPdhw) superior a 2,5 quan siguin accionades elèctricament i superior a 1,15 quan siguin accionades mitjançant energia tèrmica. 
El valor de SCOPdhw es determinarà per a la temperatura de preparació d’ACS que no serà inferior a 45ºC. 

(13) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc. 
(14) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de calor o 

fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors i  
termos elèctrics; inclòs els radiadors o els acumuladors elèctrics instal·lats) la potència tèrmica nominal de la instal·lació, P, s’obtindrà com a 
suma de les potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense 
considerar en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica. 

P total =  P generadors 

* No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació, serà la més 
gran de les dues. 

* En cas de calefacció elèctrica: Si en el projecte s’inclouen els radiadors o acumuladors, caldrà sumar la potència dels aparells, tenint en compte la simultaneïtat 
de funcionament. No caldrà fer cap consideració per al RITE, si en el projecte només es fa la previsió d’endolls. 

* A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges: 
Termos elèctrics per producció d’ACS: Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW 
Escalfadors instantanis per producció d’ACS:  Potència, P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament)  
Calderes mixtes de calefacció i ACS: Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW 

El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2. 
Aparells d’aire condicionat, només refrigeració: El rati de refrigeració es troba entre 80-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de Catalunya, 

un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW 
Aparells d’aire condicionat per refrigeració i 
calefacció (bomba de calor): 

El rati de fred és igual al cas anterior. 
El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2.  

(15) A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà: 
a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament, o bé  
b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m2, si no existeix equip d’energia de 

recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar:  
P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m2 x S captadors 

(16) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques, segons article 16 del RITE, RD 1027/2007. 

(17) També trobareu informació actualitzada sobre la normativa, documentació i tramitació al web Canal Empresa que és el portal a través de que 
s’haurà de fer el registre online de les instal·lacions tèrmiques, un cop executades. 

Condic ions de les instal · lac ions d' i l · luminació   HE  3   Pr ojecte bàsic  
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Edifici de nova construcció   

Intervenció en edificis existents 
  

 Canvi d'ús característic de l'edifici: → Les condicions del DB HE-3 s’apliquen a les 
instal·lacions d’il·luminació interiors de tot l’edifici. 

 
Intervencions amb una superfície útil total final 
> 1.000m2 (incloses les parts ampliades, si 
s'escau), en les que es renovi més del 25% de 
la sup. il·luminada: 

→ Les condicions del DB HE-3 s’apliquen a les 
instal·lacions d’il·luminació interiors de tot l’edifici. 

 
Renovacions o ampliacions d’una part de la 
instal·lació: 

→ S’adequarà la part de la instal·lació renovada o 
ampliada perquè es compleixin els valors 
d’eficiència energètica límit (VEEIlim), en funció de 
l’activitat. 
Es disposaran sistemes de regulació i control 
quan la renovació afecti a zones de l’edifici on el 
DB les prescriu. 

 
Canvis d'activitat en una zona de l'edifici:  → S’adequarà la instal·lació d'aquesta zona quan la 

nova activitat suposi un valor més baix del valor 
VEEI límit, respecte al de l'activitat inicial. 

 
 

CARACTERITZACIÓ DE L’EXIGÈNCIA  
Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i eficaces 
energèticament. Aquestes instal·lacions disposaran d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a la ocupació 
real de la zona i d’un sistema de regulació que optimitzi l’aprofitament de la llum natural, en les zones que es reuneixin 
unes determinades condicions. 

 
QUANTIFICACIÓ DE LES EXIGÈNCIES   

Eficiència energètica de la instal·lació 
El valor límit d’eficiència energètica de la instal·lació (VEEI) no superarà el valor límit establert (VEEIlim): 

VEEIlim: valor límit d’eficiència energètica de la instal·lació   (W/m2  100 lux)                     (Taula 3.1 HE3) 
administratiu en general 

3 

 estacions de transport (6) 

5 andanes d’estacions de transport  supermercats, hipermercats i grans magatzems 

pavellons d’exposicions o fires  biblioteques, museus i galeries d’art 

sales de diagnòstic (1) 
3,5 

 zones comunes en edificis no residencials 
6 

aules i laboratoris (2)  centres comercials (s’exclou les botigues) (7) 

habitacions d’hospital (3) 

4 

 hostaleria i restauració (8) 

8 

recintes interiors no descrits en aquest llistat  religiós en general 

zones comunes (4)  sales d’actes, auditoris i sales d’ús múltiple i 
convencions; sales d’oci o espectacle, sales de 
reunions i sales de conferències (9) magatzems, arxius, sales tècniques i cuines 

aparcaments 

espais esportius (5) botigues i petit comerç  

  habitacions d’hotels, hostals, etc. 10 

   locals amb nivell d’il·luminació > 600 lux 2,5 

Notes 
(a) S’exclouen de l’àmbit d’aplicació general: interiors dels habitatges; construccions provisionals amb un període 

d’utilització previst ≤ 2 anys;  edificis industrials, de la defensa i agrícoles o parts dels mateixos;  edificis aïllats amb sup. 
útil total <50m2; edificis històrics protegits; enllumenats d’emergència 

Referència de projecte:  

TIPUS D’INTERVENCIÓ  ( a )  

Sala municipal Castelló d'Empúries

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Potència instal·lada  
La potència total de les làmpades i equips auxiliars (PTOT) per superfície il·luminada (STOT) no superarà els 
següents valors màxims: 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemes de control i regulació 
Les instal·lacions d’il·luminació de cada zona  disposaran de: 
 - un sistema d’encesa i apagada manual extern al quadre elèctric, i 
 - un sistema d’enceses per horari centralitzat en cada quadre elèctric 

Per a zones d’ús esporàdic (b) aquests sistemes es podran substituir per: 
 - un control d’encesa i apagada per sistema de detecció de presència temporitzat, o bé 
 - un sistema de polsador temporitzat 

 

Sistemes d’aprofitament de la llum natural  

(c) (d) 

S’instal·laran sistemes que regulin el nivell d’il·luminació automàticament i de forma proporcional a l’aportació 
de llum natural: 
 - en les lluminàries situades sota una lluerna 
 - en les lluminàries situades a menys de 5m d’una finestra 

 

 

Notes 
Les notes numèriques que a continuació es relacionen, es corresponen a les mateixes de la taula 3.1 del DB-HE-3. S’ha optat 
per no modificar la numeració per facilitar-ne la identificació en el DB.  

(1) Inclou la instal·lació d’il·luminació de sales de examen general, sales d’emergència, sales d’escàner i radiologia, sales 
d’examen ocular i auditiu i sales de tractament. Queden exclosos locals tals com sales d’operació, quiròfans, unitats de 
cures intensives, dentista, sales de descontaminació, sales d’autòpsies i mortuoris i altres sales que, per la seva activitat, 
es puguin  considerar com a sales especials. 

(2) Inclou la instal·lació d’il·luminació de l’aula i les pissarres de les aules d’ensenyament, aules de pràctica d’ordinador, 
música, laboratoris de llenguatge, aules de dibuix tècnic, aules de pràctiques i laboratoris, manualitats, tallers 
d’ensenyament i aules d’art, aules de preparació i tallers, aules comuns d’estudi i aules de reunió, aules de classes 
nocturnes i educació d’adults, sales de lectura, llars d’infants, sales de joc de llars d’infants i sala de manualitats. 

(3) Inclou la instal·lació d’il·luminació interior de l’habitació i el bany, formada per la il·luminació general, il·luminació de  
lectura i il·luminació per a exàmens simples. 

(4) Espais utilitzats per qualsevol persona o usuari tals com rebedors, vestíbuls, passadissos, escales, espais de trànsit de 
persones, lavabos públics, etc. 

(5) Inclou les instal·lacions d’il·luminació del terreny de joc i de les grades d’espais esportius,  tant per a activitats 
d’entrenament com de competició, però no inclou les instal·lacions d’il·luminació necessàries per a les retransmissions 
televisades. Les grades seran assimilables a zones comunes. 

(6) Espais destinats al trànsit de viatgers tals com rebedors de terminals, sales d’arribades i sortides de passatgers, sales de 
recollida d’equipatges, àrees de connexió, d’ascensors, “áreas de mostradores de taquillas”, facturació i informació, àrees 
d’espera, sales de consigna, etc. 

(7) Inclou els espais de rebedor, recepció, passadissos, escales, vestuaris i lavabos dels centres comercials. 
(8) Inclou els espais destinats a les activitats pròpies dels serveis al públic tals com rebedor, recepció, restaurant, bar, 

menjador, auto-servei, passadissos, escales, vestuaris, serveis, lavabos, etc. 
(9) En el cas de cinemes, teatres, sales de concerts, etc. s’exclou la il·luminació amb finalitats d’espectacle, incloent la 

representació i l’escenari. 

(b) Es consideren zones d’ús esporàdic els lavabos, passadissos, zones de trànsit, aparcaments, etc. 
(c) S’exclouen de l’aplicació d’aquesta exigència les zones comunes en edificis residencials, habitacions d’hospital, 

habitacions d’hotels, hostals, etc., així com botigues i petit comerç. 
(d) Serà d’aplicació en zones amb tancaments de vidre a l’exterior, a patis o a atris, siguin coberts o descoberts quan a més 

de complir la relació  T (Aw/A) > 0,11 també es donin determinades condicions entre l’edifici projectat, l’obstacle exterior, 
la superfície vidrada d’entrada de llum i les superfícies interiors del local; condicions recollides en l’apartat 3.4 del DB. 
T (Aw/A): on T és el coeficient de transmissió lluminosa del vidre de la finestra, Tc el coeficient de transmissió lluminosa 
del tancament del pati, Aw l’àrea del vidre de la finestra i A l’àrea total de la façana de la zona (veure DB HE-3 ap. 2.3b) 

 

Potència 
màxima per 
superfície 
il·luminada 
  (W/m2) 
(Taula 3.2 HE3) 

Usos 
Il·luminància mitja al 
pla horitzontal (lux) 

PTOT/STOT 
(W/m2) 

aparcament - 5 

altres usos ≤ 600  10 
 > 600  25 

✔

✔ ✔

✔

✔

HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 

C
od

i T
èc

ni
c 

de
 l’

E
di

fic
ac

ió
 R

D
 3

14
/2

00
6 

, R
D

 1
37

1/
20

07
 i 

le
s 

se
ve

s 
co

rr
ec

ci
on

s 
 d

’e
rra

de
s 

(B
O

Es
 2

0/
12

/2
00

7 
i 2

5/
1/

20
08

)  
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

   
·  

 C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

   
 v

.3
   

 a
br

il 
20

08
 

HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.” 

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s)  10-2 10-5<Ks<10-2  10-5 Grau d’impermeabilitat 
(3)

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 

TERRES 

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10   10-5 Grau d’impermeabilitat 

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

FAÇANES 
Zona Pluviomètrica (5) I II III IV V Grau d’impermeabilitat 
Zona eòlica  Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn (6) E0 E1  

COBERTES
Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4  
del DB HS 1 respectivament. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

1
Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

2

3

Sala municipal Castelló d'empúries
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 
En funció del sistema de 
recollida municipal   

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 ✔

Sala municipal Castelló d'empúries
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HABITATGES
(Locals habitables) (1)

Ventilació general (2)   sistema: híbrid, o bé mecànic 

Àmbit: Conjunt de l’habitatge (locals habitables)

 -
CO2 2 

(3)

 -
 

Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant amb els 
valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (D) de l’habitatge).

Taula 2.1 DB HS 3 

(L’  del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l’habitatge  
per tal que es pugui complir l’exigència de forma alternativa als valors de la Taula.)

Ventilació addicional

 -

Àmbit: Cuina Cabal mínim de 50 l/s: Extracció mecànica de bafs i contaminants de la cocció (6)(7) 

Ventilació complementària

Àmbit: Sala d’estar, 
menjador, dormitoris  
i cuina.

Elements:      Finestres o portes exteriors practicables (5)

Superfície practicable  1/20 de la superfície útil de l’estança.

Locals no habitables 

- Magatzem de residus
- Trasters
- Aparcaments

 -  

El sistema de ventilació serà capaç d’establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjançant una ventilació de  
cabal constant o variable(8):

Taula 2.2 DB HS 3 

Locals d’altres tipus  - Cal observar les condicions establertes pel RITE. 

Cabals mínims (4)
Habitatge amb: 

0 - 1 D 2 D  3 D
Admissió d’aire  
des de l’espai 
exterior (5)

Dormitoris - 1 de principal: 8 l/s 8 l/s 8 l/s
- altres dormitoris: - 4 l/s 4 l/s

Sales d’estar i menjadors: 6 l/s 8 l/s 10 l/s
Extracció  
d’aire viciat (6)

Locals humits Mínim per local: 6 l/s 7 l/s 8 l/s
Habitatge Mínim en total: 12 l/s 24 l/s 33 l/s

MAGATZEM DE RESIDUS TRASTERS APARCAMENTS
(9)

Cabal mínim: 10 l/s m2 0,7 l/s m2 120 l/s plaça

Sistema de 
ventilació: (5)(6)

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, o bé 
Mecànic 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior 

Ref. del projecte:

I. VENTILACIÓ:

II. EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, exigències:

(10) 

✔

✔
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notes:

(1) Es consideren locals habitables: habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, etc.), cuines, cambres 
higièniques, passadissos i distribuïdors interiors.

(2) Sistema de ventilació general: l’aire circularà des dels locals secs (obertures d’admissió) als humits (obertures d’extracció).
(3) 
(4) Criteris per a l’aplicació de la Taula 2.1: 

Locals secs: p.e: dormitoris, sales d’estar i menjadors. 
 - Per als locals no recollits a la Taula amb usos semblants a sales d’estar i menjadors (p.e: sala de jocs, despatxos...), els cabals 

de ventilació s’assimilaran als de sales d’estar i menjadors.
 - Als locals secs destinats a varis usos se’ls aplicarà el cabal corresponent a l’ús pel qual resulti un major cabal de ventilació.

Locals humits: p.e: cambres higièniques i cuines.
 -  Quan en un mateix local es donin usos propis de local sec i humit, cada zona haurà de dotar-se amb el seu cabal corresponent.

Pel que fa als valors de cabals d’admissió i extracció, es recorda, que una vegada assignats els valors mínims de la Taula caldrà ajustar-
los per tal de garantir l’equilibri de cabals.

(5)  

 -

(6) L’expulsió de l’aire viciat 
 -

qualsevol obstacle que estigui a una distància entre 2 i 10 m de l’expulsió i/o 1,3 vegades l’altura de qualsevol obstacle que estigui a 

 -
de qualsevol punt on hi puguin haver persones de forma habitual. 

(7) 
D.141/2012 Condicions 

(8) La ventilació de cabal variable estarà controlada mitjançant detectors de presència, detectors de contaminants, programació temporal o 
un altre tipus de sistema.

(9) Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de 
ventilació.

(10) 
Reglament de combustibles gasosos (RD. 919/2006) i algunes Ordenances municipals.
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  
 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens. 

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa:  Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s  urinaris amb cisterna 
q  0,05l/s  “pileta” de rentamans 
q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 
q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 
q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 

domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 
q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)  
q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica 
q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 
q  0,03l/s    “pileta de rentamans 
q  0,065l/s  rentamans, bidet 
q  0,10l/s    dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 

aixeta aïllada 
q  0,15l/s    banyera < 1,40m rentadora domèstica  
q  0,20l/s    banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 

rentavaixelles industrial (20 serveis) 
q  0,40l/s    rentadora industrial (8kg) 

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   P 100kPa 
  Escalfadors i fluxors P 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS:  Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 

Dimensions dels locals  Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació  Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

Comptatge  Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.

Xarxa de retorn d’ACS  La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Sala municipal Castelló d'empúries
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
 

 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

✔

✔

✔

✔

✔

Sala municipal Castelló d'empúries

Protecció contra l ’exposició al radó   HS 6   Projecte bàsic  
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Referència de  pro jecte:

DADES

 
Munic ip i ( * ) :       Zona: 
(*)Relació de municipis inclosos a l'apèndix B del DB HS-6. Als municipis no inclosos en aquest apèndix no els hi és d'aplicació.

 

Tipus d ’ in tervenció ( 1 ) :   
 
 
 
   

        Obra nova  Edifici existent  

 
 

 

Ampliació 
 

  Reforma  

 

 

Canvi d’ús Característic  

 Parcial 
   

 ¿Es disposa de mesures de la mitjana anual de concentració de radó? (2) 

Sí                  No 

Valor de la mitjana anual de concentració de radó (3)                      Bq/m3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXIGÈNCIA

A l’interior dels locals habitables , es limitarà el risc d’exposició dels usuaris a concentracions inadequades de radó 
procedent del terreny per sota del nivell de referència de 300 Bq/m3 (mitjana anual de concentració de radó).  

S’adoptarà una de les següents solucions o altres que proporcionin un nivell de protecció igual o superior: 

 
 
 
 

ZONA I Barrera de protecció o bé Cambra d’aire ventilada 

ZONA II Barrera de protecció i també Espai de contenció ventilat

   
o bé

   Sistema de despressurització del terreny 

 

(1) El DB HS 6 no serà d’aplicació: 
 als locals no habitables, 
 als locals habitables que estiguin separats de forma efectiva del terreny a través d’espais oberts on el nivell de ventilació sigui equivalent al 
de l’ambient exterior. 

(2) En el cas que es disposi de mesures prèvies a la intervenció en l’edifici existent, caldrà indicar el valor més alt de la mitjana d’exposició al radó 
de totes les zones de mostreig, establertes segons apèndix C del DB HS 6. 

(3) Segons l’apartat 3.4. del DB HS 6, quan els valors de la mitjana anual de concentració de radó obtinguts a partir de mesures prèvies a la 
intervenció en l’edifici existent: 

 estiguin compresos entre 1 y 2 vegades el nivell de referència (300 Bq/m3), caldrà adoptar solucions corresponents a municipis de zona I. 
 superin 2 vegades el nivell de referència, caldrà adoptar solucions corresponents a municipis de zona II. 

Sala municipal Castelló d'Empúries

Castelló d'Empúries ZONA I

✔

✔

✔

Les solucions que caldrà adoptar al projecte corresponen a municipis situats a la ZONA I.





           

 (*)Relació de municipis inclosos a l'apèndix B del DB HS-6. Als municipis no inclosos en aquest apèndix no els hi és d'aplicació. 

            Valor de la mitjana anual de concentració de radó Bq/m3

o bé

i també
                   o bé

Elim = Cd Q/A 

✔

✔

✔
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ME. Memòria d’Execució 



 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

LOT1                                     
ENDERROCS I TREBALLS PREVIS                                    
M OVIM ENT DE TERRES                                    
FONAM ENTS                                        
M URS SOTERRATS I SOLERES                                    
ESTRUCTURES                                    
COBERTA                                    
DIVISÒRIES INTERIORS                                    
REVESTIM ENTS INTERIORS                                    
FUSTERIES EXTERIORS                                    
FUSTERIES INTERIORS                                                   
SERRALLERIA                                    
COM UNICACIONS VERTICALS                                    
M OBILIARI INTERIOR                                    
EQUIPAM ENTS I COM PLEM ENTS                                    
INSTAL.LACIONS DE CLIM A I VENTILACIÓ                                    
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D’ENLLUM ENAT                                    
INSTAL.LACIÓ DE SANEJAM ENT                                    
INSTAL.LACIONS DE FONTANERIA                                    
INSTAL.LACIONS DE COM UNICACIONS                                    
DETECCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS                                    
CONTROL I GESTIÓ CENTRALITZADA DE L’EDIFICI                                    
UBBANITZACIÓ                                    
VARIS I AJUDES                                    
EQUIPAM ENT ESCÈNIC LOT 1                                    
GESTIÓ DE RESIDUS                                    
SEGURETAT I SALUT                                     
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MN Normativa aplicable 

MN 1 Normativa tècnica general d’Edificació  

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006), MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) I PER RD 
1675/2008 (BOE 18/10/2008), I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/01/2008) 

ORDEN VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), I LA SEVA CORRECCIÓ D’ERRADES (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 PEL QUAL ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT (BOE 11/03/2010) 

LEY 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

ORDEN FOM/ 1635/2013, D'ACTUALITZACIÓ DEL DB HE (BOE 12/09/2013) AMB CORRECCIÓ D'ERRADES (BOE 08/11/2013) 

ORDEN FOM/588/2017, PEL LA QUAL ES MODIFICA EL DB HE I EL DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, DE 20 DE DESEMBRE DE 2019, PEL QUE ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ (BOE 27/12/2019). 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 

 

 

 

 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES POSTERIORS MODIFICACIONS 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

 

 

Seguretat estructural 

CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT ESTRUCTURAL, SE  

CTE DB SE DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT ESTRUCTURAL, BASES DE CÀLCUL                           

CTE DB SE AE DOCUMENT BÀSIC ACCIONS A L’EDIFICACIÓ                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES POSTERIORS MODIFICACIONS 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES POSTERIORS MODIFICACIONS 

 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

 

Protecció enfront del soroll 

CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’HABITABILITAT PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL, HR  

CTE DB HR DOCUMENT BÀSIC PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES POSTERIORS MODIFICACIONS 

LEY DEL RUIDO                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACÚSTICAS 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) I LA SEVA POSTERIOR MODIFICACIÓ 

LLEI DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

REGLAMENT DE LA LLEI 16/2002 DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

ORDENANCES MUNICIPALS 

 

 

Estalvi d’energia 

CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’ESTALVI D’ENERGIA, HE 

CTE DB HE DOCUMENT BÀSIC ESTALVI D’ENERGIA 

HE-0 LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC 

HE-1 CONDICIONS PER AL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 
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HE-4 CONTRIBUCIÓ MÍNIMA D’ENERGIA RENOVABLE PER COBRIR LA DEMANDA D’ACS 

HE-5 GENERACIÓ MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE DOCUMENT BASIC SEGURETAT ESTRUCTURAL, BASES DE CALCUL                           

CTE DB SE AE DOCUMENT BÀSIC ACCIONS A L’EDIFICACIÓ                                      

CTE DB SE C DOCUMENT BASIC FONAMENTS  

CTE DB SE A DOCUMENT BÀSIC ACER  

CTE DB SE M DOCUMENT BÀSIC FUSTA  

CTE DB SE F DOCUMENT BASIC FABRICA 

CTE DB SI 6 RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA I ANNEXES C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE. PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE CODI ESTRUCTURAL 

RD 470/2021, DE 29 DE JUNY, PEL QUAL S’APROVA EL CODI ESTRUCTURAL 

NRE-AEOR-93 NORMA REGLAMENTÀRIA D’EDIFICACIÓ SOBRE ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ EN LES OBRES DE REHABILITACIÓ 
ESTRUCTURAL DELS SOSTRES D’EDIFICIS D’HABITATGES  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL  

CTE DB HE 1 CONDICIONS PER AL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 

CTE DB SE AE ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ  

CTE DB SE F FÀBRICA I ALTRES 

CTE DB SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI, SI 1 I SI 2, ANNEX F  

CTE DB SUA SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT, SUA 1 I SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES POSTERIORS MODIFICACIONS.  

CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) i les seves posteriors modificacions. 

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 

Instal·lacions d’ascensors 

CTE DB SUA 9 SEGURETAT D’UTILITZACIO I ACCESSIBILITAT (ASCENSOR ACCESSIBLE) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91 (ASCENSOR ADAPTAT I PRACTICABLE) 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 SEGURETAT EN CAS D’INCENDI. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ EN CAS D’INCENDI (ASCENSOR D’EMERGÈNCIA) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ASCENSORES Y COMPONENTES DE SEGURIDAD DE 
ASCENSORES 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 “ASCENSORES” DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions 
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PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE ASCENSORES EXISTENTES 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior modificació 

NORMES PER A LA COMERCIALITZACIÓ I POSADA EN SERVEI DE LES MÀQUINES 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MÁQUINAS 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

S’APROVA EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A LA POSADA EN SERVEI DE NOVES INSTAL·LACIONS D’ASCENSORS EN EDIFICIS 
EXISTENTS SENSE ESPAI LLIURE DE SEGURETAT O REFUGI EN ELS EXTREMS DEL RECORREGUT 

Instrucció 8/05 (DGEMSI 07/07/2005) 

APLICACIÓ A CATALUNYA DEL REIAL DECRET 88/2013, DE 8 DE FEBRER, PEL QUAL S’APROVA LA INSTRUCCIÓ TÈCNICA 
COMPLEMENTÀRIA AEM 1 “ASCENSORS” DEL REGLAMENT D’APARELLS D’ELEVACIÓ I MANUTENCIÓ, APROVAT PEL RD 2291/1985, 
DE 8 DE NOVEMBRE 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

INSTAL·LACIONS D’AIGUA 

CTE DB HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CRITERIOS SANITARIOS DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions 

CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

REGLAMENTO D’EQUIPS A PRESSIÓ. INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

CONDICIONS HIGIENICOSANITÀRIES PER A LA PREVENCIÓ I EL CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

MESURES DE FOMENT PER A L’ESTALVI D’AIGUA EN DETERMINATS EDIFICIS I HABITATGES (D’APLICACIÓ OBLIGATÒRIA ALS 
EDIFICIS DESTINATS A SERVEIS PÚBLICS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, AIXÍ COM EN ELS HABITATGES FINANÇATS AMB 
AJUTS ATORGATS O GESTIONATS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

ORDENANCES MUNICIPALS 

INSTAL·LACIONS D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

ORDENANCES MUNICIPALS 

 

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA EL RADÓ 

CTE DB HS 6 PROTECCIÓ CONTRA L’EXPOSICIÓ AL RADÓ 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

CTE DB HE 2 CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES (REMET AL RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors i modificacions 
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Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

ORDENANCES MUNICIPALS 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors i modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

ORDENANCES MUNICIPALS 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) I LES SEVES POSTERIORS MODIFICACIONS 

REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que 
es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 

Gas-oil 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP-03 "INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA (ITC) BT 52 “INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. INFRAESTRUCTURA PARA LA 
RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS”, DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, Y SE MODIFICAN OTRAS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL MISMO. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 GENERACIÓ MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE 
INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies 
elèctriques 

REGLAMENTO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS, ITC-LAT 01 A 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

NORMAS SOBRE VENTILACIÓN Y ACCESO DE CIERTOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

CONEXIÓN A RED DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PEQUEÑA POTENCIA 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU APLICABLE A LES INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES CONNECTADES A LA XARXA 
ELÈCTRICA 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
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NORMES TECNIQUES PARTICULARS DE FECSA-ENDESA RELATIVES A LES INSTAL·LACIONS DE XARXA I A LES INSTAL·LACIONS 
D’ENLLAÇ  

RESOLUCIÓ ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

ESPECIFICACIONS PARTICULARS I PROJECTES TIPUS D’ENDESA DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

PROCEDIMENT A SEGUIR EN LES INSPECCIONS A REALITZAR PELS ORGANISMES DE CONTROL QUE AFECTEN A LES INSTAL·LACIONS 
EN ÚS NO INSCRITES AL REGISTRE D’INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES DE SEGURETAT INDUSTRIAL DE CATALUNYA (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

CERTIFICAT SOBRE COMPLIMENT DE LES DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LÍNIES ELÈCTRIQUES 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

CONDICIONS I PROCEDIMENT A SEGUIR PER FER MODIFICACIONS EN INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

VEHICLE ELÈCTRIC 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA (ITC) BT 52 “INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. INFRAESTRUCTURA PARA 
LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS”, DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, Y SE MODIFICAN OTRAS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL MISMO. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

 

 

 

Instal·lacions fotovoltaiques 

REBT REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 INSTAL·LACIONS EN LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

LLEI D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE L’ENLLUMENAMENT PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la 
recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
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Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 

Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES POSTERIORS MODIFICACIONS.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 
distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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MA 1 Memòria tècnica estructura 

1. PROGRAMA DE NECESSITATS 

1.1. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA 

El present document té per objecte la descripció i justificació de tots els diferents elements que configuren 
l’estructura del projecte de la rehabilitació del Palau de Comptes, situat al municipi de Castelló d’Empúries. 

El projecte d’estructura que ocupa el present document consisteix en realitzar una sèrie d’intervencions a 
un edifici catalogat com a patrimonial per tal de poder millorar-ne l’ús i l’experiència. Aquestes 
intervencions es poden dividir en diversos grans blocs: 

- ACTUACIONS PREVISTES EN SOTERRANI 

Actualment l’edifici té un soterrani molt reduït. Únicament hi ha una excavació que es va fer a l’absis de 
l’edifici i una petita zona al costat de l’entrada on actualment hi ha un bany. La proposta és fer una gran 
excavació i guanyar una part soterrada a l’edifici, amb una gran zona a doble alçada. Constructivament es 
creu que actualment els murs ja arriben fins a la cota on es vol fer el nivell del soterrani, en aquest cas, 
l’actuació consistiria únicament en extreure les parts de reblert de les zones on es vulgui l’existència de 
soterrani. En cas de que els murs no arribin fins a cota soterrani, s’haurà de realitzar una pantalla de 
micropilots per donar continuïtat al mur i contenir les terres de la zona sense existència del mur. 

Posteriorment, caldrà preparar la nova estructura amb nous murs de contenció de F.A. amb sabata correguda 
que treballaran a flexió. Aquests murs, definits a la Documentació Gràfica com a MC1, són uns murs de 
e=25cm, amb una sabata correguda de 225x60cm de secció. El mur de contenció anirà lligat als murs 
existents amb unes riostres (R1) de 60x40cm de secció. La fonamentació consistirà en una gran solera de 
15cm sobre un llit de graves de 15cm i s’haurà de preveure les arrancades dels ascensors: tres fossats amb 
mur de F.A. de 20cm d’espessor. 

El nou nivell de planta soterrani queda a la mateixa alçada de la plaça de Josefina Gambús, per tant es vol 
aprofitar per realitzar unes noves obertures d’aquest nivell cap a l’exterior. Per realitzar aquestes noves 
obertures s’haurà de tenir en compte primer de tot la consolidació del mur de maçoneria mitjançant injecció 
d'aglomerant hidràulic filerizat superfluid, posteriorment es podrà realitzar el tall amb disc i finalment es 
reforçarà la nova obertura amb una gran xapa metàl·lica, formant un marc de 12mm de gruix, connectada al 
mur amb resines epoxídiques. També s’utilitzarà la mateixa tècnica per practicar obertures als murs en cota 
de Soterrani, amb les mides definides per arquitectura.  

Com a actuacions estructurals en aquest nivell només cal afegir que hi ha una previsió d’escales 
conformades amb xapa metàl·lica  per pujar del soterrani a la planta baixa. 

- ACTUACIONS EN PLANTA BAIXA 

La primera actuació a realitzar és el cobriment dels espais soterrats. Aquest es realitzarà mitjançant una 
llosa de F.A. de 25cm de gruix amb un armat bàsic superior i inferior de diàmetres del 10 c/15cm. Aquestes 
lloses aniran connectades al mur existent mitjançant una biga de vora de la llosa encastada al mur amb uns 

daus (veure detall 04_DT03.1). A les zones on no hi ha soterrani, es farà una solera de les mateixes 
característiques que al soterrani.  

En aquest nivell es realitza una gran obertura que relacionarà l’espai central de l’edifici amb el claustre. 
Aquesta obertura es realitzarà mitjançant una gran biga de formigó amb dos nous pilars que transmetran la 
càrrega del mur fins a la continuïtat d’aquest. En cas de que no hi hagi continuïtat del mur al soterrani, es 
realitzaran unes sabates de fonamentació dels nous pilars de l’apeuament.  

També s’haurà d’anar amb compte amb l’apuntalament de les escales existents en el moment de fer els nous 
soterranis. El procés a seguir per apuntalar les dues escales existents serà per fases (veure 04_DT08.1 de 
la Documentació Gràfica) que consistirà en col·locar 2 perfils HEB180 connectats a les pilastres del mur que 
permetran aguantar l’escala fins al moment de realitzar la llosa del sostre de la planta soterrani. 

Finalment, es realitzarà la nova obertura de la caixa escènica, ampliant-ne la mida de l’actual. Actualment, 
hi ha una boca escènica molt petita. Amb l'ampliació d'aquesta, es guanyarà molt més espai i alçada 
d'escenari. Aquesta ampliació de l'obertura es farà de pilastra a pilastra, que són els elements originals de 
l'església. Per tant, la solució final serà l'aparició d'una nova biga de Formigó Armat que es recolzarà de 
pilastra a pilastra amb una longitud final d'obertura de 9 metres. Un dels punts que juguen a favor de la 
solució de l'apeuament, és que l'única càrrega que ha d'aguantar la nova biga és la del mur de tancament i 
un forjat de l’Ajuntament, ja que tot el pes de la coberta descansa sobre d'un arc de maçoneria de pedra, 
que descarrega fins a terra a través de les pilastres de pedra que hem comentat anteriorment. La principal 
dificultat d'aquesta intervenció és l'ancoratge d'aquesta nova biga. El resultat que es vol és una obertura 
que vagi de pilar a pilar, per tant, no hi ha espai ni matxó de mur perquè la nova biga hi recolzi a sobre, en 
conseqüència, la nova biga s'haurà d'encastar a aquests pilars existents. La solució que s'opta és de 
transmetre la càrrega a través d'un dau de descàrrega que repartirà la càrrega de la biga en tota l'àrea del 
pilar. (04_DT05). 

En aquesta planta es realitzarà un nou volum al vestíbul de l’edifici fet de fàbrica ceràmica amb un sostre 
de bigues metàl·liques i tancament de relliga que hauran de suportar el pes de maquinària d’instal·lacions. 
El mur d’aquest volum més proper a l’escenari, substituirà el mur actual divisori entre la sala d’actes i el 
vestíbul. Per tant, aquest nou mur, substituirà la funció de recolzament de les dues grans bigues que 
recullen la graderia del sostre del vestíbul, les quals s’hauran de reforçar amb unes platines en forma de T 
com s’indica a la Documentació gràfica (04_E06.2). 

- ACTUACIONS EN PLANTA LLOTJA 

La proposta de la zona de la llotja és realitzar una nova capa de compressió de 4cm molt ben connectada al 
mur per poder repartir al màxim les càrregues de tracció que es generaran degut al voladís del balcó. També 
es soldarà dos perfils de reforç (IPN160) de les IPN ACTUALS per repartir encara més la càrrega que es 
connectarà al mur mitjançant una placa d’ancoratge. 

- NOUS FORJATS DE SOTA COBERTA 

Un altre nivell d’actuacions són els nous forjats al nivell de sota la coberta Aquests es realitzaran amb 
lloses de formigó e=20cm. També es faran unes passeres realitzades amb perfileria metàl·lica connectades 
al mur mitjançant un perfil UPN140 corregut. A la part interior de la passera el perfil corregut serà conformat 
per platines metàl·liques amb dos punts de recolzament penjats del cordó superior de les noves 
encavallades. Unes passeres que serviran per penjar-hi la il·luminació de l’escenari.  
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 A part també es realitzaran unes actuacions de consolidació de forjats que existeixen actualment amb una 
capa de compressió ja que aquests hauran de rebre noves càrregues de maquinària. 

- NOVA COBERTA 

A la zona central de l’edifici es farà una nova coberta ja que les encavallades actuals no compleixen la 
normativa. Aquesta nova coberta consistirà en dues encavallades Polanceau amb perfils de fusta laminada 
i tirants metàl·lics amb corretges de fusta laminada de 10x34cm. La solució de coberta serà de panells de 
Thermochip amb acabat de teula. A les altres zones de la coberta on no es fa la substitució, s’haurà de 
comprovar el seu estat un cop es retiri el falç sostre. La coberta està considerada com a coberta lleugera, 
per tant, haurà de complir una resistència al foc de 30minuts.  

A la zona del Carener hi haurà un lluernari amb una subestructura de fusta que formarà part de l’encavallada 
amb uns perfils tubulars metàl·lics que triangularan el pòrtic i que també ajudaran al correcte funcionament 
estructural de les dues encavallades. 

 

Apart de les intervencions que s’han anat esmentant anteriorment, hi ha alguns enderrocs de forjats i parets 
que no tenen un gran paper estructural ja que l’estructura principal és la muraria. També s’hauran de tenir 
en compte les noves parets dels ascensors, realitzades amb murs de fàbrica de 15cm que aniran cobertes 
amb una llosa de 15cm de gruix. 

1.2. USOS PREVISTOS AL PROJECTE 

Els usos previstos per a l’estructura del projecte objecte del present documents són: 

Categoria C:    C3: Zona d’accés al públic sense obstacles que impedeixin el lliure moviment de les persones. 

2. SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 

2.1. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 

2.1.1. Descripció del terreny 

En base a l’estudi geotècnic elaborat per Miquel Fort i Costa (col. 1685), amb número de referència Gener 
2020, (ATENCIO en el cas de abatiment el nivell freàtic cal estudi hidrològic (art 7.4.2)) la descripció del 
terreny del solar que ocupa el present document respon a les següents característiques: 

2.1.1.1. Característiques geotècniques dels materials 

A continuació s’especifiquen les característiques del terreny que exposa l’estudi geotècnic annex a la 
memòria del projecte. Les característiques es resumeixen a continuació, en orde d’aparició de la cota 
superior la inferior. 

 

Capa 
NIVELL 1:Argiles 

Margoses 
Angle de fregament 24 º 
Densitat mitja 1,80 t/m3 

Cohesió  1,00 kg/cm2 

Potència  -m 

adm  1,87 kg/cm2 

2.1.2. Recomanacions de l’estudi geotècnic 

L’estudi geotècnic proposa dos tipus de fonamentació. La primera es tracta d’una fonamentació superficial 
a la capa NIVELL 1, havent sanejat la primera capa de reblert. 

2.1.3. Nivell freàtic 

Segons l’estudi geotècnic, no s’ha tallat el nivell freàtic en cap dels 11 tall realitzats. 

2.1.4. Coeficient de permeabilitat 

La permeabilitat dels sòls identificats a l’informe geotècnic és la que es mostra en la següent taula: 

 
NIVELL 1:Argiles 

Margoses 
Coeficient de permeabilitat 2x10-6m/s 

 

2.1.5. Paràmetres sísmics de terreny 

Segons la norma sismoresistent vigent, NCSE-02, Castelló d’Empúries presenta una acceleració sísmica 
bàsica de 0,08g i un coeficient de contribució, K, igual a 1. Els coeficients del terreny, C,  establerts per 
cada estrat són: 

 Nivell 0:Reblert 
Nivell 1:Argiles 

Margoses 
Coeficient C 2,0 1,6 

2.1.6. Altres paràmetres del terreny 

Les dificultats d’excavació poden venir donades pel gruix de materials de rebliment (Capa R/ H; Capa R/Q) 
amb gruixos de fins a 5 m i que correspon a l’àrea amb major volum d’excavació, i on pot ser necessari 
excavar per trams i prendre mesures d’entibació necessàries per tal de garantir la seguretat enfront 
esllavissades. 
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Les possibles dificultats de ripabilitat en el subsòl poden venir donades pels materials de semicimentats a 
cimentats que s’intercalen en el substrat de la Capa A (subcapa A2), i que es relacionen amb els rebuig dels 
assaigs de penetració dinàmica, on pot ser necessari la utilització de mètodes d’excavació en roca. 

3. SISTEMA ESTRUCTURAL 

3.1. PERIODE DE SERVEI 

Donat que l’ús de la construcció és del tipus normal i en manca d’un requeriment superior per part de la 
propietat s’ha considerat una vida útil nominal de 50 anys. 

3.2. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 

Els materials emprats per a la realització dels elements estructurals es detallen a continuació. 

3.2.1. Formigó 

S’utilitza per a la realització dels elements resolts amb formigó armat i formigó pretesat o postesat. Les 
seves característiques més rellevants i, a la vegada, considerades en les anàlisis adjuntes, són les 
següents: 

3.2.1.1. Denominació i tipificació 

 Elements de fonamentació Resta d’elements 

Tipificació: HA-25/B/20/XC2 HA-25/F/12/XC2 

Característiques 
intrínseques: 
   Fck: 
   Consistència: 
   TMA: 
   Tipus d’ambient: 

 
25,0 N/mm² 

Tova 

20 mm 
XC2 

 
25,0 N/mm² 

Fluida 

12 mm 
XC2 

Contingut mínim de ciment: 275 kg/m3 275 kg/m3 

Màxima relació A/C: 0,60 0,60 

Resistència als 7 dies: 17,5 N/mm2 17,5 N/mm2 

 

La classificació i especificació de les característiques mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat dels 
ciments utilitzats, així com els corresponents criteris de conformitat, s’han considerat en base a les normes 
corresponents, actualitzades a 2016, (RC-16): 

3.2.1.2. Característiques mecàniques. Diagrama σ-ε de càlcul 

Per a la determinació del comportament de les peces de formigó i per a la seva comprovació ulterior s’ha 
adoptat el diagrama paràbola - rectangle, establert pel CE, annex 19, apartat 3.1.7. 

En aquest diagrama es diferencia el tram elàstic no lineal, constituït per la part parabòlica d’equació: 

𝜎𝜎𝑐𝑐 = 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 �1 − �1 −
ε𝑐𝑐
ε𝑐𝑐2

�
𝑛𝑛
�         𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 0 ≤ εc ≤ εc2 

i el tram rectilini de la seva fase plàstica, l’equació del qual és: 

σ𝑐𝑐 = 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐         𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  ε𝑐𝑐2 ≤ ε𝑐𝑐 ≤ ε𝑐𝑐𝑐𝑐2 

on:  
σ𝑐𝑐 és la tensió, 
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de l’aplicació sobre la 

resistència característica, fck, el coeficient de minoració de resistències, γf, detallant en l’apartat 
3.4 de la present memòria, 

𝑛𝑛 Per valors 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 < 50𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 → 𝑛𝑛 = 2,0. Per valors 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 ≥ 50𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 → 𝑛𝑛 = 1,4 + 23,4[(90 − 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐)/100]4 
ε𝑐𝑐2 és la deformació que es produeix a l’assolir la màxima resistència en tant per mil. 

Per valors 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 < 50MPa → ε𝑐𝑐2 = 2,0‰. Per valors 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 ≥ 50𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 → ε𝑐𝑐2 = 2,0 + 0,85[(𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 − 50)]0,53 
ε𝑐𝑐𝑐𝑐2 és la deformació a trencament en tant per mil. 

Per valors 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 < 50MPa → ε𝑐𝑐𝑐𝑐2 = 3,5‰. Per valors 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 ≥ 50𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 → ε𝑐𝑐𝑐𝑐2 = 2,6 + 35[(90 − 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐)/100]4 

3.2.1.3. Característiques mecàniques. Mòdul de deformació longitudinal 

A nivell de deformacions ha estat considerat el següent mòdul de deformació: 

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐 = 22 �
𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐
10

�
0,3

⋅ 103 

on 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 és la resistència mitja del formigó a 28 dies (𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 + 8, en N/mm²) 

3.2.1.4. Coeficient de Poisson 

S’ha considerat el valor 0.2. 

3.2.1.5. Coeficient de dilatació tèrmica. 

S’ha considerat el valor 10-5 (ºC)-1 

3.2.1.6. Coeficient de retracció i fluència. 

Segons les indicacions de l’apartat 3.1.4. de l’annex 19 del Codi Estructural. 

3.2.1.7. Assaigs i control 
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Les característiques del material que es detalla, en totes les seves variants, així com els assajos als que ha 
d’ésser sotmès resten especificats en els Plec de Condicions per l’Execució i la Posta en Obra del Formigó 
Armat i el Pla de Control adjunt. 

3.2.1.8. Aspecte extern 

L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detalla explícitament en el 
Plec de Condicions per l’Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat, adjunt a la present. A grans trets, 
cal esmentar que no s’acceptaran formigons amb fissures, no homogenis en color o textura o bruts, tant de 
fluorescències com de taques d’òxid o greix. 

3.2.2. Acer per armadures passives 

S’utilitza per a la confecció del formigó armat i per a l’execució de tots els espàrrecs d’ancoratge dels 
elements d’estructura metàl·lica contra el formigó. La seva tipificació, segons el CE, és: B-500-SD, 
acceptant-se també l’acer B-500S, que implica: 

Acer armadura passiva:  

B-500SD: 
B-500S: 

Soldabilitat, alta 
ductilitat  
Soldabilitat 

Límit elàstic fyk ≥ 500 N/mm2 

Mòdul d’elasticitat, E: 200.000 N/mm2 

3.2.2.1. Diagrama σ-ε de càlcul ≥ 500 N/mm2 

El diagrama tensió - deformació considerat és el corresponent als acers de duresa natural que estableix el 
Codi Estructural, en l’apartat 3.2.4 de l’annex 14. En el diagrama indicat s’observa una llei trilineal, en la 
que el seu tram inclinat te un pendent que és el mòdul de deformació longitudinal, de valor 
E.=.200.000N/mm2, vàlid per a intervals de tensió compresos entre −𝑓𝑓𝑦𝑦𝑐𝑐 < σ < 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑐𝑐, sent 𝑓𝑓𝑦𝑦𝑐𝑐 la resistència 
de càlcul del material, obtinguda després d’aplicar sobre el seu límit elàstic els coeficients de minoració de 
resistència, γs. 

3.2.2.2. Característiques del material i assaigs 

Las característiques del material que es detalla, així com els assajos als que s’haurà de sotmetre, queden 
especificats en els Plecs de condicions per a l’Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat i en el Pla de 
Control adjunt. 

3.2.3. Acer laminat 

S’utilitza per a la confecció dels elements d’estructura metàl·lica, excepte els espàrrecs d’ancoratge i 
subjecció en formigó, per als quals s’utilitza acer B-500S. Segons la norma “Documento Básico SE-A. 
Seguridad Estructural Acero” es distingeixen les característiques dels materials per a perfils i xapes, per a 
cargols, rosques i volanderes, i per al material d’aportació. 

Les característiques del material que es detalla, així com els assaigs a què s’hauria de sotmetre, queden 
especificats als Plecs de Condicions per a l’execució i la posta en obra de l’estructura metàl·lica. L’acer 
laminat considerat en projecte es del tipus S275JR. 

3.2.3.1. Acer per xapes i perfils 

S’utilitzen els acers establerts a la norma UNE-EN 10025-2:2006 (Productes laminats en calent d’acer sense 
aliatges, per a construccions metàl·liques d’ús general), així com l’establert a les normes UNE-EN 10210-
1:2007, relativa a perfils buits per a construcció acabats en calent d’acer no aleat de gra fi, i UNE-EN 
10219-1:2007, relativa a seccions buides d’acer estructural conformades en fred. A la taula (DB SE-A-11, 
taula 4.1) s’especifiquen les característiques mecàniques mínimes dels acers UNE EN 10025, que són les 
que han estat utilitzades en els càlculs del present projecte d’estructura. 

Tipus d’acer en xapes i perfils S275JR 

fy (N/mm2) xapes <16mm 275 N/mm2 
Mòdul d’elasticitat, E 200.000 N/mm2 
Mòdul d’elasticitat transversal, G 81.000 N/mm2 
Coeficient de Poisson, ν: 0.30 
Coeficient de dilatació tèrmica, λ: 1.2 x 10-5 (°C)-1 
Densitat 7.850 Kg/m3 

A la taula següent (DB SE-A-12, taula 4.2) s’especifiquen els espessors màxims (en mm) de xapes per als 
quals no és necessari comprovar el comportament dúctil del material.  

Tots els acers esmentats i utilitzats en el present projecte d’estructura són soldables i únicament es 
requereix l’adopció de precaucions en el cas d’unions especials (entre xapes de gran espessor, d’espessors 
molt desiguals, en condicions molt difícils d’execució, etc.). 

3.2.3.2. Cargols, rosques i volanderes 

Les característiques mecàniques dels acers per a cargols, rosques i volanderes s’han pres de la taula 
següent (DB SE-A-13, taula 4.3): L’acer per a cargols i volanderes considerat en projecte es del tipus TR 
10.9., preveure el tractament de les superfícies segons s’indica en els plànols de projecte. 

3.2.3.3. Materials d’aportació 

Les característiques mecàniques dels materials d’aportació seran, en tot cas, superiors a les dels materials 
base. 

3.2.3.4. Resistència de càlcul 

Es defineix resistència de càlcul, fyd, es defineix com el quocient entre la tensió de límit elàstic i el coeficient 
de seguretat del material, definit en l’apartat corresponent. 

𝑓𝑓𝑦𝑦𝑐𝑐 =
𝑓𝑓𝑦𝑦
γ𝑀𝑀
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Per al cas específic de les comprovacions de resistència última del material o de la secció, s’ha adoptat com 
a resistència de càlcul el valor: 

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 =
𝑓𝑓𝑐𝑐
γ𝑀𝑀2

 

Essent γ𝑀𝑀2 el coeficient de seguretat per a resistència última. 

3.2.4. Fàbrica de maó 

S’utilitza, en general, per a la realització de murets de càrrega d‘elements amb una necessitat de 
transmissió de càrrega baixa. Totes les especificacions i característiques del material s’han definit en base 
al “DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica”. 

3.2.4.1. Denominació i tipificació 

Les peces a utilitzar en l’elaboració d’elements de fàbrica seran, segons s’estableix al DB SE-F a la taula 
4.1, de tipus Perforades Ceràmiques, de manera que es compleixin les especificacions de volumetria de 
buits que es contemplen a l’esmentada taula. La resistència de les peces a utilitzar serà com a mínim de 20 
N/mm2. 

El morter a utilitzar en l’elaboració d’elements de fàbrica serà del tipus ordinari, amb una resistència mínima 
M10, complint l’establert a al DB SE-F, apartat 4.2. 

3.2.4.2. Característiques mecàniques de la fàbrica. Resistència característica a compressió. 

Per al càlcul de la resistència a compressió de la fàbrica especificada, s’ha considerat la taula 4.4 del DB 
SE-F. La resistència característica del maó fb és de 20 N/mm2, i la del morter fm es de 10 N/mm2, així que la 
fàbrica elaborada amb maó de tipus perforat s’ha calculat amb una resistència característica de fk= 7 
N/mm2. 

3.2.4.3. Característiques mecàniques de la fàbrica. Mòdul de deformació longitudinal. 

Com a mòdul d’elasticitat secant instantani, E, s’ha pres 1000 fk, tal i com indica DB SE-F, apartat 4.6.5. 
Per al càlcul d’Estats Límit de Servei s’ha multiplicat aquest valor per 0,6.  

3.2.5. Fusta 

S’utilitza per la confecció de panells, bigues i pilars de fusta. 

3.2.5.1. Denominació i tipificació 

Les peces a utilitzar en l’elaboració d’elements de fusta serrada seran, segons s’estableix al DB SE-M a la 
taula E.1, de tipus C24. Les peces a utilitzar en l’elaboració d’elements de fusta laminada seran, segons 
s’estableix al DB SE-M a la taula E.3, de tipus GL24h. 

3.2.5.2. Classe de servei 

Les classes de servei de la fusta es defineixen en funció de les condicions ambiental previstes a les que 
estarà sotmès l’element. 

 Classe de servei 1: Es caracteritza per un contingut d’humitat en la fusta corresponent a una 
temperatura de 20 ± 2 °C i una humitat relativa de l'aire que només excedeixi el 65% unes poques 
setmanes a l'any. 

 Classe de servei 2: Es caracteritza per un contingut d’humitat en la fusta corresponent a una 
temperatura de 20 ± 2 °C i una humitat relativa de l'aire que només excedeixi el 85% unes poques 
setmanes a l'any. 

 Classe de servei 3: Condicions ambientals que condueixin a contingut d'humitat superior al de la 
classe de servei 2. 

El projecte considera la fusta utilitzada en classe de servei 1. 

 

3.2.5.3. Característiques mecàniques de la fusta 

  Classe resistent 

Propietats  C-24 GL-24h 
Resistència característica en N/mm²    

   Flexió fm,k 
24 

24 

   Tracció paral·lela ft,0,k 
14 

16,5 

   Tracció perpendicular ft,90,k 
0,4 

0,4 

   Compressió paral·lela fc,0,k 
22 

24 

   Compressió perpendicular fc,90,k 
2,5 

2,7 

   Tallant fv,k 
4,0 

2,7 

Rigidesa, en kN/mm²    

   Mòdul d’elasticitat paral·lel mig E0,medio 
11 

11,6 

   Mòdul d’elasticitat paral·lel 5è 
percentil 

E0,k 
7,4 

9,4 

   Mòdul d’elasticitat perpendicular mig E90,medio 
0,37 

0,39 

   Mòdul transversal mig Gmedio 
0,69 

0,72 

Densitat, en kg/m³    

   Densitat característica 𝜌𝜌k 
350 

380 

   Densitat mitja 𝜌𝜌medio 
420 

- 

3.2.5.4. Control de recepció de la fusta 
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 Categoria mínima: ME-1 amb possibilitat d’origen de la fusta de pi silvestre nacional, pi pinastre o 
pi insignis. 

 No s’admeten peces amb nusos de dimensió major a la meitat de les bases ni majors a dos terços 
del cantell. 

 No s’admeten elements amb fenedures ni desviacions de les fibres majors a 1:6 

3.2.5.5. Humitat de la fusta 

La fusta se servirà o s’emmagatzemarà a l’obra fins a estar pròxima a la humitat d’equilibri higroscòpic mig 
definit al punt 2 del DB SE-M. 

Per elements en classe de servei 1, la humitat d’equilibri higroscòpic mig no ha d’excedir el 12%. Per 
elements en classe de servei 2, la humitat d’equilibri higroscòpic mig no ha d’excedir el 20%. Per elements 
en classe de servei 3, la humitat d’equilibri higroscòpic pot excedir el 20%. 

3.3. ACCIONS CONSIDERADES 

La determinació de les accions sobre l’edifici i sobre la seva estructura s’ha realitzat tenint en consideració 
l’aplicació de les normatives que es relacionen a l’apartat corresponent del present informe. 

Segons el DB SE-AE “Acciones en la edificación”, les accions i les forces que actuen sobre un edifici es 
poden agrupar en 3 categories: accions permanents, accions variables i accions accidentals. 

La consideració particular de cadascuna d’elles es detalla en els següents subapartats, i respon a 
l’estipulat als apartats 2, 3 i 4 del DB SE-AE. 

3.3.1. Accions permanents 

S’inclouen dins d’aquesta categoria totes les accions la magnitud de les quals tingui una variació amb el 
temps menyspreable, o sigui monòtona fins arribar a un valor límit. Es consideren 3 grups d’accions 
permanents que es detallen a continuació. 

3.3.1.1. Pes propi 

S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i elements separadors, 
envans, tot tipus de fusteria, revestiments (paviments, guarniments, falsos sostres...), reblerts (com els de 
terres) i equips fixes. 

El valor característic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el seu valor mig obtingut 
a partir de les dimensions nominals i dels pesos específics mitjos. A la taula següent s’inclouen els pesos 
dels materials, productes i elements constructius habituals. 

Elements: Densitat: 

Murs de fàbrica de totxo: 
De totxo massís: 
De totxo calat: 
De totxo buit:  

18.00 kN/m3 
15.00 kN/m3 

12.00 kN/m3 

Formigó: 
Formigó armat: 
Formigó en massa: 
Formigó d’escòria: 

25.00 kN/m3 
24.00 kN/m3 
16.00 kN/m3 

Materials de coberta: 
Teula corba: 

0.40 kN/m2 

Materials de construcció: 
Sorra: 
Ciment: 
Pissarra: 
Escòria granulada: 

15.00 kN/m3 
16.00 kN/m3 
29.00 kN/m3 
12.00 kN/m3 

Reomplerts: 
Terreny, com a jardineres...: 

20.00 kN/m3 

Pel cas de tancaments lleugers distribuïts homogèniament en planta, tal i com s’indica el DB-AE, s’ha 
considerat una càrrega superficial uniformement repartida sobre el forjat de 0,80kN/m2, multiplicat per la 
raó mitja entre la superfície d’envans i la de la planta considerada. Així mateix, per habitatges, s’ha 
considerat una càrrega de 1kN/m2 repartida sobre la superfície del forjat, tal i com indica el DB mencionat. 

Per la resta de tancaments s’ha calculat directament el pes dels envans projectats, obtenint per una altura 
lliure de 3,00 metres entre forjats la següent relació de càrregues lineals. 

Tancaments 
Tancaments ceràmics de dos fulls sense perforacions, de totxo calat de 15 cm. i envà de 
totxo buit de 10 cm, d’alçada fins als 3.00 m. 10,00 kN/m 

Tancaments ceràmics de dos fulls amb perforacions, de totxo calat de 15 cm i envà de totxo 
buit de 10, d’alçada fins als 3.00 m 8,00 kN/m 

Tancaments lleugers, d’alçada fins als 3.00 m 4,00 kN/m 

Envans de totxo calat, d’alçada fins als 3.00 m. i espessor 15 cm.: 6,00 kN/m 

Envans de totxo buit, d’alçada fins als 3.00 m i espessor 10 cm: 4,00 kN/m 

A les zones d’instal·lacions s’han considerat les càrregues que han indicat a l’equip d’instal·lacions, (veure 
estats de càrrega en plànols i/o esquema en annex) i com a mínim s’ha considerat una sobrecàrrega de 3,00 
kN/m2 

3.3.1.2. Accions del terreny 

Són les accions derivades de l’empenta del terreny, tant les procedents del seu pes com d’altres accions 
que actuen sobre ell, o les accions degudes als desplaçaments i deformacions que pateix. En general les 
accions del terreny repercutiran sobre la fonamentació i sobre els elements de contenció de terres. 
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La determinació de les accions del terreny sobre els diferents elements afectats s’ha fet a partir de 
l’estipulat al DB SE-C. Tal i com es descriu en l’apartat 2.3.2.3, s’han determinat les accions del terreny 
sobre els fonaments i elements de contenció segons 3 tipus d’accions: 

 Accions que actuen directament sobre el terreny i que, per raons de proximitat poden afectar al 
comportament de la fonamentació. 

 Càrregues i empentes degudes al pes propi del terreny 

 Accions de l’aigua existent a l’interior del terreny 

 

Per a la determinació de les accions del terreny sobre fonamentacions profundes s’ha considerat la forma i 
dimensions de l’encepat a fi i efecte d’incloure el seu pes, així como el de les terres o allò que pugui gravitar 
sobre ell. 

Per a la determinació de les accions del terreny sobre els elements de contenció s’ha considerat les 
sobrecàrregues degudes a la presència d’edificacions pròximes, tant superficials com subterrànies, 
possibles emmagatzematges de materials, vehicles, etc. Les forces dels puntals i ancoratges s’han 
considerat com a accions. 

S’han considerat, sobre els elements de contenció, els estats d’empenta estipulats a l’apartat 6.2.1 del DB 
SE-C, que es corresponen amb la teoria de les empentes de Rankine: 

Empenta activa:  

Quan l’element de contenció gira o es desplaça cap a l’exterior sota les pressions del reblert o la deformació 
del seu fonament fins a arribar a unes condicions d’empenta mínima. L’empenta activa es defineix com la 
resultant de les empentes unitàries σ’a, que s’ha determinat mitjançant les fórmules: 

σ𝑎𝑎′ = 𝐾𝐾𝐴𝐴σ𝑣𝑣′ − 2 ⋅ 𝑐𝑐′ ⋅ �𝐾𝐾𝐴𝐴 
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essent  l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i ’v la tensió efectiva vertical, de valor ’·z, 
essent ’ el pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte la rasant del terreny 
en la seva escomesa a l’element de contenció. 

Empenta passiva:  

Quan l’element de contenció és comprimit contra el terreny per les càrregues transmeses per una estructura 
o un altre efecte similar fins a arribar a unes condicions de màxima empenta. L’empenta passiva es defineix 
com la resultant de les empentes unitàries σ’p, que s’ha determinat mitjançant les següents fórmules: 

𝜎𝜎𝑝𝑝′ = 𝐾𝐾𝑃𝑃𝜎𝜎𝑣𝑣′ + 2 ⋅ 𝑐𝑐′ ⋅ �𝐾𝐾𝑃𝑃 
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essent  l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i ’v la tensió efectiva vertical, de valor ’·z, 
essent ’ el pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte la rasant del terreny 
en la seva escomesa a l’element de contenció. 

Per a la consideració de les sobrecàrregues d’ús actuants a la coronació dels elements de contenció s’ha 
considerat una altura de terres equivalent sobre la rasant, tenint en compte la densitat del material 
contingut. 

𝐻𝐻𝑒𝑒 =
𝑞𝑞
γ
 

essent  el pes específic del terreny contingut. 

Per a la consideració de la resta d’estats de sobrecàrrega diferents de l’uniforme repartida s’ha utilitzat la 
formulació proposada a l’apartat 6.2.7 del DB SE-C. 

S’ha considerat una llei d’empentes en forma acumulativa, considerant cada estrat com una sobrecàrrega 
per al subjacent. 

L’efecte de l’aigua intersticial s’ha considerat mitjançant el mètode de les pressions efectives. 

3.3.2. Accions variables 

Són les accions que compleixen que la seva variació en el temps, no és monòtona ni menyspreable respecte 
el valor mig. Es contemplen dins d’aquesta categoria les sobrecàrregues d’ús, les accions sobre les baranes 
i elements divisoris, l’acció del vent, les accions tèrmiques i l’acció que produeix l’acumulació de neu. 

3.3.2.1. Sobrecàrregues d’ús 

La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici degut al seu ús. 

S’ha considerat, pel càlcul dels esforços en els elements estructurals, l’aplicació d’una càrrega distribuïda 
uniformement, adoptant els valors característics de la taula 3.1 del DB SE-AE. Per les comprovacions locals 
de capacitat portant s’ha considerat una càrrega concentrada actuant a qualsevol punt de la zona afectada. 
Aquesta càrrega concentrada s’ha considerat actuant simultàniament amb la càrrega uniformement 
repartida en les zones d’ús de trànsit i aparcament de vehicles lleugers, i de manera independent i no 
simultània amb ella a la resta de casos descrits a la taula anterior. 

En el cas de balcons volats s’ha considerat una sobrecàrrega lineal repartida actuant a les vores de valor 
2kN/m. 

S’ha realitzat la comprovació amb alternança de càrregues en elements crítics tals com vols importants o 
zones d’aglomeració. 
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Pel càlcul d’elements portants horitzontals i verticals s’ha realitzat la reducció de sobrecàrrega permesa 
en l’apartat 3.1.2 del DB SE-AE. 

3.3.2.2. Accions sobre baranes i elements divisoris 

Pel càlcul dels elements estructurals de l’edifici s’ha tingut en compte l’aplicació d’una força horitzontal a 
una distància de 1.20 metres sobre la vora superior de l’element, generant un moment flector sobre els 
forjats en el cas de baranes. El valor de la força horitzontal s’ha determinat en base a l’estipulat a la taula 
3.3 del DB SE-AE. 

3.3.2.3. Vent 

Les càrregues de vent són les produïdes per la incidència del vent sobre els elements exposats a ell. Per a 
la seva determinació es considera que aquest actua perpendicularment a la superfície exposada amb una 
pressió estàtica qe que es pot expressar com a: 

𝑞𝑞𝑒𝑒 = 𝑞𝑞𝑏𝑏 ⋅ 𝑐𝑐𝑒𝑒 ⋅ 𝑐𝑐𝑝𝑝 

essent: 
𝑞𝑞𝑏𝑏 Pressió dinàmica del vent 
𝑐𝑐𝑒𝑒  Coeficient d’exposició, en funció de l’altura de l’edifici i del grau d’aspresa de l’entorn 
𝑐𝑐𝑝𝑝  Coeficient eòlic o de pressió, en funció de la forma 

Per a la determinació de la pressió dinàmica del vent (𝑞𝑞𝑏𝑏) s’ha adoptat el valor de 0.53kN/m2. 

Per a la determinació del coeficient d’exposició s’ha considerat el grau d’aspresa de l’entorn i l’altura en 
cada punt segons la taula 3.4 del DB SE-AE. 

Per a la determinació del coeficient eòlic o de pressió s’ha considerat l’esveltesa en el pla paral·lel al vent 
segons la taula 3.5 del DB SE-AE. 

En el cas que es detalla, els paràmetres considerats han estat els que s’expliciten tot seguit: 

Edifici  

Grau d’aspresa d’entorn considerat IV 

Altura màxima de l’edifici 21 m 

Coeficient d’exposició (𝑐𝑐𝑒𝑒 = 21m) 2,31 

Esveltesa en el pla paral·lel al vent: 0,5/ 1,14 
Coeficients eòlics: 

cp: 
cs: 

 
0,97 / 0,89 
-0,62 / -0,45 

Cal especificar que el coeficient d’exposició s’ha adaptat a l’altura dels diferents punts de l’edifici exposats 
al vent. 

3.3.2.4. Accions tèrmiques 

Les accions tèrmiques han estat considerades en el projecte en els casos en que s’ha estimat possible 
l’existència d’un gradient tèrmic o que les dimensions d’un determinat element continu d’estructura han 
sobrepassat els valors límit que estableix la normativa al respecte (40 m.). Per això s’ha sotmès a 
l’estructura a l’acció tèrmica causada per un increment de temperatura que correspon al que estableix la 
norma DB SE-AE en els articles 3.4.1 i 3.4.2. Per elements exposats a la intempèrie s’ha pres com a 
temperatures extremes màximes i mínimes les que consten a ”CTE DB SE-AE Anejo E. Datos climáticos”. 

Els coeficients de dilatació tèrmica adoptats s’especifiquen quan es fa referència a les característiques 
dels materials. 

3.3.2.5. Neu 

Segons el DB SE-AE, el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície pot determinar-se amb la fórmula: 

𝑞𝑞𝑛𝑛 = μ ⋅ 𝑠𝑠𝑐𝑐 

essent  el coeficient de forma la coberta, i sk el valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny 
horitzontal. 

En cobertes planes i terreny horitzontal el coeficient de forma pren el valor =1. A la localitat de Barcelona, 
el valor característic de la càrrega de neu pren el valor sk=0,41 kN/m2. 

Amb aquests valors s’ha considerat una sobrecàrrega de neu en les zones desprotegides de valor 0,41 
kN/m2. 

3.3.3. Accions accidentals 

3.3.3.1. Sisme 

En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Norma de Construcción Sismorresistente: 
Parte General y Edificación, NCSE-02. 

La norma esmentada, en el seu article 1.2., estableix una classificació de les construccions en funció del 
seu ús, segons el criteri següent: 

 D’importància moderada: són les que presenten una baixa probabilitat de que el seu col·lapse per 
causa d’un terratrèmol pugui causar víctimes, interrompre un servei primari o produir danys 
econòmics rellevants a tercers. 

 D’importància normal: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un terratrèmol pot 
ocasionar víctimes, interrompre un servei col·lectiu o produir importants pèrdues econòmiques, 
sense que en cap cas es tracti d’un servei imprescindible ni pugui donar lloc a efectes catastròfics. 

 D’importància especial: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un terratrèmol pugui 
interrompre un servei imprescindible o donar lloc a efectes catastròfics. 

Donades les característiques d’ús de l’edifici, aquest s’ha catalogat, segons l’anterior criteri, d’importància 
normal. 
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L’estructura dissenyada, per disposar d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a l’estructura en 
la totalitat de la superfície de cada planta, es considera de pòrtics ben travats entre sí en totes les 
direccions. 

Per altra banda, l’acceleració sísmica de càlcul, ac, d’acord amb l’article 2.2 de la referida norma, es calcula 
segons l’expressió: 

𝑀𝑀𝑐𝑐 = 𝑆𝑆 ⋅ ρ ⋅ 𝑀𝑀𝑏𝑏 

on: 
𝑀𝑀𝑐𝑐 Acceleració sísmica de càlcul 
𝑀𝑀𝑏𝑏 Acceleració sísmica bàsica 
𝜌𝜌 Coeficient de risc 
𝑆𝑆 Coeficient d’amplificació del terreny 

Pel cas objecte present, els anteriors valors han resultat: 

Acceleració sísmica bàsica, 𝑀𝑀𝑏𝑏, i coeficient de risc, : 

Localitat: Castelló d’Empúries 
𝑀𝑀𝑏𝑏:  0,08g 
𝜌𝜌:  1,0 

Coeficient del tipus de terreny, 𝐶𝐶: 

𝐶𝐶 =
∑𝐶𝐶𝑖𝑖 ⋅ 𝑝𝑝𝑖𝑖

30
 

Coeficient d’amplificació del terreny, 𝑆𝑆: 

Tipus de terreny: Tipus III 
Coeficient C: 1,60 
Criteri:  𝜌𝜌 ⋅ 𝑀𝑀𝑏𝑏 ≤ 0,1𝑔𝑔 

𝑆𝑆 =
𝐶𝐶

1,25
=

2,00
1,25

= 1,60 

Acceleració sísmica de càlcul:  

𝑀𝑀𝑐𝑐 = 𝑆𝑆 ⋅ 𝜌𝜌 ⋅ 𝑀𝑀𝑏𝑏 = 1,60 ⋅ 1,00 ⋅ 0,08𝑔𝑔 = 0,128 < 0,08𝑔𝑔 

D’acord amb l’article 1.2.3 de la NCSE-02, donada la classificació de la construcció, la consideració de 
monolitisme de la seva estructura i els valors de l’acceleració sísmica bàsica i acceleració sísmica de càlcul 
determinades, SI han estat considerades les repercussions produïdes per l’acció sísmica en l’estructura, ja 
que: 

Ab > 0,08g 

3.3.3.2. Foc 

Les càrregues de foc s’han analitzat considerat els ELU en la hipòtesi accidental. En les zones de trànsit 
destinades als serveis de protecció contra incendis, s’ha considerat una resistència al foc R90. 

Pels elements de fusta de coberta lleugera s’ha considerat una resistència al foc de R30, pels elements de 
Formigó Armat la resistència al foc s’assolirà amb els recobriments necessaris. Pels elements d’estructura 
metàl·lica la resistència al foc es realitzarà mitjançant pintures intumescents. 

3.3.4. Estats de càrrega considerats 

A continuació es resumeixen els estats de càrrega considerats en cada sostre o zona de sostre en base a 
les accions establertes en l’apartat anterior. 

Zona: Sostre planta soterrani Sostre Balconada Sostre Altells Coberta 

Tipus de Sostre: Llosa 
Forjat 
Unidireccional 

Llosa 
Forjat 
unidireccional 

Gruix: 25 cm i=70cm 20 cm 
Corretges 
100x340mm 

Pes propi: 6,25 kN/m2 3,00 kN/m2 5,00 kN/m2 1,00 kN/m2 

Càrregues permanents: 2,00 kN/m2 1,50 kN/m2 2,00 kN/m2 1,00 kN/m2 

Sobrecàrrega d’ús: 5,00 kN/m2 5,00 kN/m2 2,00 kN/m2 0,40 kN/m2 

Sobrecàrrega de neu: 0,00 kN/m2 0,00 kN/m2 0,00 kN/m2 0,42 kN/m2 

TOTAL: 13,25 kN/m2 9,50 kN/m2 9,00 kN/m2 2,82 kN/m2 

Carrega concentrada: 2,00 kN 2,00 kN 2,00 kN 1,00 kN 

 

3.4. COEFICIENTS DE SEGURETAT 

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels materials, com a 
les accions que sol·liciten a l’estructura. Ambdues tipologies es detallen a continuació. 

3.4.1. Coeficients de minoració de resistències dels materials 

Els coeficients de minoració de resistència graven de forma diferent als elements en funció de diversos 
paràmetres, el més rellevant dels quals és el tipus de material que els constitueix. Per a cada cas es té: 

3.4.1.1. Formigó armat 

Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència del formigó armat fa falta distingir el que 
s’aplica directament sobre el formigó, γc, i el que ho fa sobre l’acer d’armar i el de pretesar, γs.  

Situació de projecte γc (formigó) γs (armadures passives) γs (armadures actives) 

Persistent o transitòria 1,5 1,15 1,15 
Accidental 1,3 1,0 1,0 

3.4.1.2. Acer laminat 
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Per a la determinació dels coeficients de minoració de residència de l’acer s’han adoptat els següents 
valors, indicats a l’article 2.3.3 del DB SE-A. 

γ𝑀𝑀0 1,05 relatiu a la plastificació del material. 
γ𝑀𝑀1 1,05 relatiu a fenòmens d’inestabilitat. 
γ𝑀𝑀2 1,25 relatiu a resistència última del material o secció, i a medis d’unió. 
γ𝑀𝑀3 1,10 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELS.  
γ𝑀𝑀3 1,25 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU. 
γ𝑀𝑀3 1,40 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU, en el cas de  forats 

ovals o amb sobre mesura. 

3.4.1.3. Fàbrica de maó 

S’ha considerat un coeficient de seguretat de γ𝑀𝑀 = 3,0, per al qual s’ha tingut en compte una categoria 
d’execució C, i una categoria del control de fabricació de II. El coeficient s’ha establert en base a la taula 
4.8 del DB SE-F. 

3.4.1.1. Fusta 

Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència de la fusta s’han adoptat els següents 
valors, indicats a la taula 2.3 del DB SE-M, segons el tipus de fusta. 

γ𝑀𝑀 1,30 relatiu a fusta massissa. 
γ𝑀𝑀 1,25 relatiu a fusta laminada. 
γ𝑀𝑀 1,20 relatiu a fusta microlaminada, taulers contraxapats i taulers OSB. 
γ𝑀𝑀 1,30 relatiu a taulers de partícules i de fibres.  
γ𝑀𝑀 1,30 relatiu a les unions. 
γ𝑀𝑀 1,25 relatiu a plaques de claus. 

3.4.2. Coeficients de majoració d’accions 

Paral·lelament als anteriors, els coeficients de majoració d’accions que graven les estructures es consideren 
d’acord al que estableix el “Documento Básico SE Seguridad estructural”, a la taula 4.1 del capítol 4. 

Tipus de verificació  Situació Persistent o transitòria 
Efecte desfavorable Efecte favorable 

 
Resistència 

Permanents 
   Pes propi 
   Empenta del terreny 
   Pressió aigua 

 
1,35 
1,35 
1,20 

 
0,80 
0,70 
0,90 

Variable 1,50 0,00 
 
Estabilitat 

 Desestabilitzadora Estabilitzadora 
Permanents 
   Pes propi 
   Empenta del terreny 
   Pressió aigua 

 
1,10 
1,35 
1,05 

 
0,90 
0,80 
0,95 

Variable 1,50 0,00 

Coeficients parc 

ials γ de seguretat per a accions 

A banda dels coeficients de seguretat anteriors, pel càlcul de la fonamentació, els coeficients de seguretat 
adoptats es detallen a continuació: 

Situació de 
dimensionat 

Tipus 
Materials Accions 

γ𝑅𝑅 γ𝑀𝑀 γ𝐸𝐸 γ𝐹𝐹 

Persistent o 
transitòria 

Esfondrament 3,0 1,0 1,0 1,0 
Lliscament 1,5 1,0 1,0 1,0 
Bolcada     
    Accions estabilitzadores 1,0 1,0 0,9 1,0 
    Accions desestabilitzadores 1,0 1,0 1,8 1,0 
Estabilitat global 1,0 1,8 1,0 1,0 
Capacitat estructural - - 1,6 1,0 
Pilots     
    Arrencada 3,5 1,0 1,0 1,0 
    Ruptura horitzontal 3,5 1,0 1,0 1,0 
Pantalles     
    Estabilitat fons excavació 1,0 2,5 1,0 1,0 
    Sifonament 1,0 2,0 1,0 1,0 
    Rotació o translació     
        Equilibri límit 1,0 1,0 0,6 1,0 
        Model de Winkler 1,0 1,0 0,6 1,0 
        Elements finits 1,0 1,5 1,0 1,0 

 

Situació de 
dimensionat 

Tipus 
Materials Accions 

γ𝑅𝑅 γ𝑀𝑀 γ𝐸𝐸 γ𝐹𝐹 

Extraordinària 

Esfondrament 2,0 1,0 1,0 1,0 
Lliscament 1,1 1,0 1,0 1,0 
Bolcada     
    Accions estabilitzadores 1,0 1,0 0,9 1,0 
    Accions desestabilitzadores 1,0 1,0 1,2 1,0 
Estabilitat global 1,0 1,2 1,0 1,0 
Capacitat estructural - - 1,0 1,0 
Pilots     
    Arrencada 2,3 1,0 1,0 1,0 
    Ruptura horitzontal 2,3 1,0 1,0 1,0 
Pantalles     
    Rotació o translació     
        Equilibri límit - - - - 
        Model de Winkler 1,0 1,0 0,8 1,0 
        Elements finits 1,0 1,2 1,0 1,0 

Coeficients parcials de seguretat γ en fonamentacions i contencions 

Els coeficients anteriors es corresponen als coeficients parcials de resistència, 𝛾𝛾𝑅𝑅, coeficients parcials per 
les propietats dels materials, 𝛾𝛾M, coeficients parcials per l’efecte de les accions, 𝛾𝛾E, i als coeficients 
parcials per les acciones, 𝛾𝛾F. 
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3.5. HIPÒTESIS DE CÀLCUL 

Les hipòtesis de càlcul contemplades per a l’anàlisi de l’estructura que es presenta han estat diverses, en 
funció del material constituent d’un element o part de l’estructura, principalment. D’aquest mode es tenen 
els següents quadres d’hipòtesis considerades per a Estats Límit Últims (ELU) i Estats Límit de Servei (ELS). 

3.5.1. Estructures de formigó armat, formigó pretesat i estructures d’acer 

Han estat considerades les que tipifica el “Código Estructural” en l’article 6.4 i 6.5: 

 Per a Estats Límit Últims. Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents criteris: 

Situacions permanents o transitòries: 

�γ𝐺𝐺,𝑗𝑗𝐺𝐺𝑐𝑐,𝑗𝑗
𝑗𝑗≥1

" + "�γ𝐺𝐺∗,𝑗𝑗𝐺𝐺𝑐𝑐,𝑗𝑗
∗

𝑗𝑗≥1

" + " γ𝑃𝑃𝑀𝑀𝑐𝑐" + " γ𝑄𝑄,1𝑄𝑄𝑐𝑐,1" + " �γ𝑄𝑄,𝑖𝑖Ψ0,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑐𝑐,𝑖𝑖
𝑖𝑖>1

 

Situacions accidentals: 

�γ𝐺𝐺,𝑗𝑗𝐺𝐺𝑐𝑐,𝑗𝑗
𝑗𝑗≥1

" + "�γ𝐺𝐺∗,𝑗𝑗𝐺𝐺 ∗𝑐𝑐,𝑗𝑗
𝑗𝑗≥1

" + " γ𝑃𝑃𝑀𝑀𝑐𝑐" + " γ𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐" + " γ𝑄𝑄,1Ψ1,1𝑄𝑄𝑐𝑐,1" + "�γ𝑄𝑄,𝑖𝑖Ψ2,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑐𝑐,𝑖𝑖
𝑖𝑖>1

 

Situacions sísmiques: 

�γ𝐺𝐺,𝑗𝑗𝐺𝐺𝑐𝑐,𝑗𝑗
𝑗𝑗≥1

" + "�γ𝐺𝐺∗,𝑗𝑗𝐺𝐺𝑐𝑐,𝑗𝑗
∗

𝑗𝑗≥1

" + " γ𝑃𝑃𝑀𝑀𝑐𝑐" + " γ𝐴𝐴𝐴𝐴𝐸𝐸,𝑐𝑐" + "�γ𝑄𝑄,𝑖𝑖Ψ2,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑐𝑐,𝑖𝑖
𝑖𝑖≥1

 

 Per a Estats Límit de Servei. Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els 
següents criteris: 

Combinació poc probable o característica 

�γ𝐺𝐺,𝑗𝑗𝐺𝐺𝑐𝑐,𝑗𝑗
𝑗𝑗≥1

+�γ𝐺𝐺∗,𝑗𝑗𝐺𝐺𝑐𝑐,𝑗𝑗
∗

𝑗𝑗≥1

" + " γ𝑃𝑃𝑀𝑀𝑐𝑐" + " γ𝑄𝑄,1𝑄𝑄𝑐𝑐,1" + "�γ𝑄𝑄,𝑖𝑖Ψ0,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑐𝑐,𝑖𝑖
𝑖𝑖>1

 

Combinació freqüent 

�γ𝐺𝐺,𝑗𝑗𝐺𝐺𝑐𝑐,𝑗𝑗
𝑗𝑗≥1

" + "�γ𝐺𝐺∗,𝑗𝑗𝐺𝐺 ∗𝑐𝑐,𝑗𝑗
𝑗𝑗≥1

" + " γ𝑃𝑃𝑀𝑀𝑐𝑐" + " γ𝑄𝑄,1Ψ1,1𝑄𝑄𝑐𝑐,1" + "�γ𝑄𝑄,𝑖𝑖Ψ2,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑐𝑐,𝑖𝑖
𝑖𝑖>1

 

Combinació quasi-permanent  

�γ𝐺𝐺,𝑗𝑗𝐺𝐺𝑐𝑐,𝑗𝑗
𝑗𝑗≥1

" + "�γ𝐺𝐺∗,𝑗𝑗𝐺𝐺𝑐𝑐,𝑗𝑗
∗

𝑗𝑗≥1

" + " γ𝑃𝑃𝑀𝑀𝑐𝑐" + "�γ𝑄𝑄,𝑖𝑖Ψ2,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑐𝑐,𝑖𝑖
𝑖𝑖≥1

 

On: 

𝐺𝐺𝑐𝑐,𝑖𝑖 Valor característic de les acciones permanents 
𝐺𝐺𝑐𝑐,𝑖𝑖
∗  Valor característic de les accions permanents de valor no constant 

𝑀𝑀𝑐𝑐 Valor característic de l’acció del pretesat 
𝑄𝑄𝑐𝑐,1 Valor característic de l’acció variable determinant 
Ψ0,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑐𝑐,𝑖𝑖 Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 
Ψ1,1𝑄𝑄𝑐𝑐,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 
Ψ2,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑐𝑐,𝑖𝑖 Valors representatius quasi permanents de les accions variables amb l’acció determinant o amb 

l’acció accidental 
𝐴𝐴𝑐𝑐 Valor característic de l’acció accidental 
𝐴𝐴𝐸𝐸,𝑐𝑐 Valor característic de l’acció sísmica 
 
“+”  vol dir “es combina amb” 
Σ vol dir “l’efecte combinat de” 

3.5.2. Estructures d’obra de fàbrica i fusta 

Han estat considerades les que tipifiquen la DB-SE “, Documento Básico SE Seguridad estructural” en el 
seu article 4.2.2 i 4.3.2, segons el detall: 

 Per a Estats Límit Últims. Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents criteris: 

Situacions persistents o transitòries: 

�γ𝐺𝐺,𝑗𝑗𝐺𝐺𝑐𝑐,𝑗𝑗
𝑗𝑗≥1

+ �γ𝐺𝐺∗,𝑗𝑗𝐺𝐺𝑐𝑐,𝑗𝑗
∗

𝑗𝑗≥1

+ γ𝑄𝑄,1𝑄𝑄𝑐𝑐,1 + �γ𝑄𝑄,𝑖𝑖Ψ0,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑐𝑐,𝑖𝑖
𝑖𝑖>1

 

Situacions accidentals:  

�γ𝐺𝐺,𝑗𝑗𝐺𝐺𝑐𝑐,𝑗𝑗
𝑗𝑗≥1

+ �γ𝐺𝐺∗,𝑗𝑗𝐺𝐺 ∗𝑐𝑐,𝑗𝑗
𝑗𝑗≥1

+ γ𝐴𝐴𝐴𝐴𝑐𝑐 + γ𝑄𝑄,1Ψ1,1𝑄𝑄𝑐𝑐,1 + �γ𝑄𝑄,𝑖𝑖Ψ2,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑐𝑐,𝑖𝑖
𝑖𝑖>1

 

Situacions sísmiques: 

�γ𝐺𝐺,𝑗𝑗𝐺𝐺𝑐𝑐,𝑗𝑗
𝑗𝑗≥1

+ �γ𝐺𝐺∗,𝑗𝑗𝐺𝐺𝑐𝑐,𝑗𝑗
∗

𝑗𝑗≥1

+ γ𝐴𝐴𝐴𝐴𝐸𝐸,𝑐𝑐 + �γ𝑄𝑄,𝑖𝑖Ψ2,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑐𝑐,𝑖𝑖
𝑖𝑖≥1

 

 Per a Estats Límit de Servei. Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els 
següents criteris: 

Combinació característica 

�𝛾𝛾𝐺𝐺,𝑗𝑗𝐺𝐺𝑐𝑐,𝑗𝑗
𝑗𝑗≥1

+ �𝛾𝛾𝐺𝐺∗,𝑗𝑗𝐺𝐺𝑐𝑐,𝑗𝑗
∗

𝑗𝑗≥1

+ 𝛾𝛾𝑄𝑄,1𝑄𝑄𝑐𝑐,1 + �𝛾𝛾𝑄𝑄,𝑖𝑖Ψ0,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑐𝑐,𝑖𝑖
𝑖𝑖>1

 

Combinació freqüent 
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�𝛾𝛾𝐺𝐺,𝑗𝑗𝐺𝐺𝑐𝑐,𝑗𝑗
𝑗𝑗≥1

+ �𝛾𝛾𝐺𝐺∗,𝑗𝑗𝐺𝐺 ∗𝑐𝑐,𝑗𝑗
𝑗𝑗≥1

+ 𝛾𝛾𝑄𝑄,1Ψ1,1𝑄𝑄𝑐𝑐,1 + �𝛾𝛾𝑄𝑄,𝑖𝑖Ψ2,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑐𝑐,𝑖𝑖
𝑖𝑖>1

 

Combinació quasi permanent  

�𝛾𝛾𝐺𝐺,𝑗𝑗𝐺𝐺𝑐𝑐,𝑗𝑗
𝑗𝑗≥1

+ �𝛾𝛾𝐺𝐺∗,𝑗𝑗𝐺𝐺𝑐𝑐,𝑗𝑗
∗

𝑗𝑗≥1

+ �𝛾𝛾𝑄𝑄,𝑖𝑖Ψ2,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑐𝑐,𝑖𝑖
𝑖𝑖≥1

 

On: 
𝐺𝐺𝑐𝑐,𝑖𝑖 Valor característic de les acciones permanents 
𝐺𝐺𝑐𝑐,𝑖𝑖
∗  Valor característic de les accions permanents de valor no constant 

𝑀𝑀𝑐𝑐 Valor característic de l’acció del pretesat 
𝑄𝑄𝑐𝑐,1 Valor característic de l’acció variable determinant 
Ψ0,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑐𝑐,𝑖𝑖 Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 
Ψ1,1𝑄𝑄𝑐𝑐,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 
Ψ2,𝑖𝑖𝑄𝑄𝑐𝑐,𝑖𝑖 Valors representatius quasi permanents de les accions variables amb l’acció determinant o 

amb l’acció accidental 
𝐴𝐴𝑐𝑐 Valor característic de l’acció accidental 
𝐴𝐴𝐸𝐸,𝑐𝑐 Valor característic de l’acció sísmica 

3.6. MÈTODES DE CÀLCUL. 

Per a la determinació dels esforços en els elements estructurals s’han utilitzat, genèricament, els postulats 
bàsics de l’elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a través de diferents 
metodologies, en funció de l’element o conjunt a analitzar, tal i com es detalla a continuació. 

D’altra banda, per a la comprovació de les seccions de formigó, s’han utilitzat les bases del càlcul en 
trencament, considerant que el material treballa en règim plàstic, contemplant, d’aquesta manera, les 
fissures per tracció i l’elasto-plasticitat en compressió, segons s’ha especificat en l’apartat segon 
d’aquesta Memòria. Per a la comprovació de les seccions d’acer, en general s’utilitzen les bases del càlcul 
elàstic, encara que en algunes unions es contemplen puntualment les consideracions del càlcul elasto-
plàstic. 

L’especificació de les metodologies utilitzades per a les anàlisis dels diversos tipus estructurals es detalla 
a continuació. 

3.6.1. Estructures de barres 

Llur anàlisi es porta a terme mitjançant el càlcul matricial d’estructures definides a l’espai. 

Per a la determinació de les matrius de rigidesa de les barres es contemplen els dos teoremes de Mohr, la 
llei de Hooke i la teoria de la torsió de Saint Venant. Tot això permet relacionar tots el moviments possibles 
dels extrems de les barres amb els esforços que els provoquen. 

En els casos que l’esveltesa de l’estructura és determinant, s’utilitza també el càlcul matricial, encara que 
basat en la formulació de l’equació d’equilibri de l’estructura sota les consideracions de la teoria en segon 
ordre, deduint les matrius de rigidesa de les barres i els vectors d’accions en funció de l’esforç axial que 

les sol·licita. El procés no lineal plantejat es resol mitjançant una aproximació pel mètode de Newton-
Raphson. 

3.6.2. Lloses contínues 

Per a l’anàlisi de plaques i lloses tant massisses com alleugerades (forjats reticulars i tipus sandvitx) i 
sol·licitades a càrrega transversal s’ha realitzat una aproximació mitjançant el mètode dels elements finits, 
en règim lineal. Per això ha estat utilitzada la teoria de flexió de Reissner-Mindlin, que té en compte la 
deformació transversal per tallant. Per a l’anàlisi de plaques gruixudes, per a les que la relació llum/cantell 
és menor que 10, s’ha utilitzat la teoria directament; en canvi, per a l’anàlisi de les plaques primes, per a 
les que la relació llum/cantell és igual o superior a 10, s’ha utilitzat una variació sobre la teoria, imposant 
la condició de deformació per tallant constant en els elements, el que permet abordar l’anàlisi segons un 
plantejament de continuïtat Co, eliminant a la vegada l’efecte de bloqueig de la solució per tallant. 

3.6.3. Murs pantalla i murs de contenció 

Per l’anàlisi de l’estabilitat dels murs de contenció i dels murs pantalla s’ha utilitzat la teoria d’empentes 
actives i passives de Rankine, sobre un model basat amb el mètode de Winkler. 

Per això, s’ha discretitzat la pantalla de contenció i s’ha sol·licitat, per un costat, a les empentes 
corresponents a cada fase constructiva i, per altre, a la reacció que provoca el seu encastament sobre un 
semiespai elasto-plàstic. En el cas del càlcul de murs de contenció convencionals, el suport s’ha resolt 
directament mitjançant una sabata, en el cas de les anàlisis dels murs pantalla, mitjançant el seu 
encastament en el terreny. 

3.6.4. Estabilitat de talussos 

Per la determinació de l’estabilitat dels talussos s’ha utilitzat el mètode de l’equilibri de masses de terra 
discretes, suposant diversos traçats de superfícies de trencament cilíndriques i obtenint el de menor 
coeficient de seguretat. Aquest coeficient sempre ha resultat superior al valor 1.80. 

3.6.5. Comprovació de perfileria metàl·lica 

La comprovació de la perfileria metàl·lica s’ha portat a terme en base a les consideracions de la norma “DB-
SE-A, Documento Básico SE Seguridad Estructural Acero”, segons mètodes elàstics i anelàstics. 

3.6.6. Armat de seccions de formigó armat i pretesat 

L’armat de seccions de formigó s’ha realitzat en trencament, considerant el diagrama σ-ε que es detalla en 
el present apartat d’aquesta memòria. 

Mitjançant aquesta metodologia, s’han analitzat els casos de flexió simple recta i esbiaixada, flexo-
compressió recta i esbiaixada, compressió composta recta i esbiaixada i tracció composta recta o 
esbiaixada, segons la determinació del pla de deformacions a partir del plantejament de les equacions 
d’equilibri intern a nivell de secció, compatibles amb les equacions constitutives dels materials. 

Per la comprovació a esforços rasants, tipus tallant o moment torsor, s’han utilitzat les consideracions de 
la norma CE, “Código Estructural”. 
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3.7. PROGRAMES INFORMÀTICS DE CÀLCUL UTILITZATS 

3.7.1. Processadors. Definició d’esforços i estats tensionals 

CYPE v2023.b [Cype ingenieros SA] Anàlisi lineal i no lineal d’estructures de barres i làmines pel mètode 
dels elements finits. 

3.7.2. Post-processadors. Comprovació d’estructures 

Post-processadors dels programes: CYPE v2023.b 

Diversos fulls de càlcul [BBG, SLP]. destinats a la verificació i dimensionat de tots els elements resistents 
i a l’armat i dimensionat de les seccions. 

My Project de Rothoblass per al dimensionament del perns de les unions 

3.8. CRITERIS DE DIMENSIONAT 

En el dimensionat dels elements que composen l’estructura ha estat considerada la satisfacció dels estats 
límits últims, ELU i els estats límits de servei, ELS, que es detallen a continuació: 

 ELU d’equilibri: els efectes de càlcul estabilitzants sobrepassen als efectes de càlcul 
desestabilitzants. 

 ELU d’esgotament enfront a les sol·licitacions: les forces internes capaces de desenvolupar-se en 
tota secció de l’estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten. 

 ELU d’inestabilitat: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota secció de l’estructura 
igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten sumades a les derivades dels efectes 
de segon ordre o de inestabilitat.  

 ELS de fissuració (només en elements de formigó armat i pretesat): l’obertura característica de les 
fissures, wk, compleix amb els valors definits en la taula 27.2 del Codi Estructural en funció de la 
classe d’exposició de l’element. 

 ELS de deformació en la fonamentació: el dimensionat ha estat realitzat en base a l’establert a 
l’apartat 4.3.3 del DB SE-C. Els valors límits de distorsió angular i horitzontal compleixen amb els 
definits amb la taula 2.2 i 2.3 del CTE DB SE-C, respectivament, pel tipus d’estructura del projecte 
present. 

 ELS de deformació: el dimensionat ha estat realitzat en base a l’establert a l’apartat 4.3.3 del DB 
SE. Això és: 

En el cas de considerar la integritat dels elements constructius, considerant les deformacions que es 
produeixen després de la posada en obra de l’element (totes les càrregues excepte el pes propi de l’element 
estructural), limitant-les als valors exposats a la taula següent: 

Tipus de tancament Valor fletxa/llum 
Pisos amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes 1/500 
Pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes. 1/400 
Resta dels casos 1/300 

En el cas de tenir en compte el confort dels usuaris, considerant les deformacions produïdes per les accions 
de curta durada (accions variables), limitant-les a L/350 (essent L la llum de l’element). 

En el cas de considerar l’aparença de l’obra, considerant les deformacions produïdes per qualsevol 
combinació d’accions quasipermanent, limitant-les al menor L/300 o L/500 +1cm (essent L la llum de 
l’element). 

Pel cas particular de sostres de formigó s’ha limitat la fletxa activa a 1cm. 

En el cas de desplaçaments horitzontals, s’ha considerat un desplom relatiu entre plantes de 1/250 i un 
desplom total de 1/500 respecte l’alçada de tot l’edifici. 

 ELS de vibracions: Les estructures i els seus elements susceptibles de patir vibracions per efecte 
rítmic de les persones han estat dissenyats amb modes propis de vibració majors que els que es 
mostren a la taula següent. 

Estructura Freqüència mínima (Hz) 

Gimnasos, palaus d’esports, estadis 8,0 
Sales de festes i concerts sense seients 7,0 
Centres comercials i locals de pública concurrència sense 
seients fixes. 

7,0 

Sales d’espectacles amb seients fixes. 3,4 
Passeres. 4,5 

La resta d’elements estructurals han estat dissenyats amb un primer mode de vibració de valor pròxim als 
3,00Hz. 

Igualment s’ha tingut en consideració els requeriments de protecció contra incendis establerts al Codi 
Estructural annex 20, sempre que no entrin en contradicció amb les especificacions del DB-SI, secció SI 6. 
Amb aquests documents s’ha establert el recobriment necessari per als elements de formigó i la massivitat 
necessària per als elements d’acer laminat per tal de garantir les resistències establertes a les normes 
esmentades i en el projecte d’activitats de l’edifici. 

4. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

4.1. CONDICIONS DE RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 

4.1.1. Valors de resistència al foc 
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La resistència la foc de l’estructura s’ha determinat acord al DB SI-6, admetent que un element té suficient 
resistència al foc si, durant la durada de l’incendi, el valor de càlcul de les accions en situació accidental 
no supera el valor de resistència de l’element. 

No es considera la capacitat portant de l’estructura posteriorment a la situació d’incendi. 

S’ha considerat que la resistència al foc de l’estructura principal de l’edifici és R90 tractant-se un edifici 
d’accés al públic, excepte les zones d’accés únic per manteniment i la coberta lleugera que s’ha considerat 
una R30. 

Aquesta estructura no presenta elements considerats d’estructura secundària pel que fa a l’article 4 del 
DB SI-6. Entesos aquests com elements estructurals que, davant l'acció directa de l'incendi, llur col·lapse 
no pugui ocasionar danys als ocupants, ni comprometre l'estabilitat global de l'estructura, l'evacuació o la 
compartimentació en sectors d’incendi. 

4.1.2. Condicions generals de garantia de l’estructura 

Per tal de garantir els valors de resistència establerts, s’ha considerat que l’estructura d’acer està 
protegida al foc mitjançant pintura intumescent per aquells perfils vistos que requereixin i protecció de 
perlita-vermiculita pels que no siguin d’acabat vist. El criteri utilitzat és segons: la massivitat dels diferents 
perfils i la sol·licitació de cada un d’ells. 

En referència als elements de formigó, amb els recobriments especificats a la documentació gràfica es 
garanteix la resistència necessària de l’estructura. 

Pel elements de fusta s’ha considerat que no es troben protegits i s’han dimensionat d’acord a aquesta 
situació per suportar les accions en situació d’incendi la durada de temps definida pel valor de resistència 
necessari. 

5. PROCÉS CONSTRUCTIU 

El procés constructiu considerat a observar en la posta en obra de l’edifici que es presenta té en compte 
l’execució, per aquest ordre cronològic: 

 Capítol de Moviment de Terres i de fonaments. En aquest capítol és molt importat realitzar la 
comprovació de que els murs de l’edifici existent arriben fins a la cota necessària per realitzar el 
projecte, sinó, s’haurà de realitzar una pantalla de micropilots. 

 Capítol de l’estructura, aquesta última realitzada nivell a nivell, des de l’inferior al superior. 

D’aquest procés, cal destacar que tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que hagi assolit 
la resistència prevista en projecte, i que mai es sol·licitaran els elements a situacions de càrrega més 
desfavorables que les previstes, tal i com fixen els Plecs de Condicions corresponent. 

6. MANTENIMENT DE L’ESTRUCTURA 

6.1. ELEMENTS CONSTITUÏTS PER ACER LAMINAT 

Les estructures d’acer tradicionalment són les que comporten major repercussió quant a les tasques 
relatives al seu manteniment, donada la major inestabilitat del material a tenor de la seva estructura 
molecular. Principalment, el manteniment haurà de fer front a l’oxidació i a la corrosió. 

Per això, s’ha de protegir l’estructura de la intempèrie mitjançant els elements constructius especificats en 
projecte, en les condicions que fixen els Plecs de Condicions adjunts. 

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa d’inspecció i manteniment 
concret en base als següents preceptes: 

1. Control general del comportament de l’estructura 

 Inspecció convencional cada 10 anys. S’examinarà amb especial atenció l’existència de símptomes 
de danys estructurals que es manifestin en danys en els elements inspeccionats (fissures en 
tancaments a causa de deformacions...). També s’identificaran danys potencials (humitats, 
condensacions, ús inadequat...). 

 Inspecció cada 15 anys. Amb objecte de descobrir danys de caràcter fràgil, que encara no afectin a 
altres elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas s’observaran situacions on puguin 
produir-se lliscaments no previstos d’unions cargolades, corrosions localitzades... 

2. Control de l’estat de conservació del material 

Es distingirà segons la classificació de l’estructura, en funció de la seva exposició: 

 L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals nocius. (Classes 
d’exposició C1 i C2 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada cinc anys, 
detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material 
degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a 
mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. Cada 15 anys s’haurà de procedir 
a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb 
un material com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitzat en l’obra. 

 L’estructura metàl·lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat moderada. (Classe 
d’exposició C3 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada tres anys, 
detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material 
degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a 
mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. Cada 10 anys s’haurà de procedir 
a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb 
un material com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitzat en l’obra. 

 L’estructura metàl·lica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat elevada. (Classe 
d’exposició C4 i C5 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió anual de l’estructura, detectant 
punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat 
i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de 
les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. Cada cinc anys s’haurà de procedir a una 
revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior pintat total de la mateixa amb un 
material com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitzat en l’obra. 
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En el present cas la classe d’exposició és de tipus C2. Les inspeccions es coordinaran fent coincidir els dos 
conceptes: comportament de l’estructura i conservació del material. 

Designació Pèrdua de massa per unitat de superfície/pèrdua de gruix en el primer 
any, acers amb contingut baix de carboni 

 Classe d’exposició a la 
corrosió atmosfèrica. 

Pèrdua de massa g/m2 Pèrdua de gruix μm 

C1 molt baixa ≤10 ≤1.3 
C2 Baixa >10 fins a 200 >1.3 fins a25 

C3 Mitja >200 fins a 400 >25 fins a 50 
C4  Alta >400 fins a 650 >50 fins a 80 
C5-I molt alta (Industrial) >650 fins a 1500 >80 fins a 200 
C5-M molt alta (marina) >650 fins a 1500 >80 fins a 200 

Taula 4 Pèrdua de massa en funció de l’exposició 

6.2. ELEMENTS CONSTRUÏTS PER FORMIGÓ 

Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat s’hauran de sotmetre també a un programa de 
manteniment, de manera molt semblant al definit per a l’estructura metàl·lica, ja que el major número de 
patologies del formigó armat són conseqüència o es manifesten a l’iniciar-se el procés de corrosió de les 
seves armadures. Bàsicament, doncs, el manteniment haurà d’afrontar la prevenció de la l’oxidació i la 
corrosió d’aquests elements. 

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa de manteniment concret 
en base als següents preceptes: 

6.2.1. L’estructura de formigó és interior 

Classe d’exposició X0 o XC1 segons la taula 27.1.a del “Código Estructural”. Serà necessària una revisió 
dels elements als dos anys d’haver estar construïts i després establir una revisió dels mateixos cada 10 
anys amb objecte de detectar possibles fissures, carbonatacions o anomalies dels paraments. 

Si aquestes fissures resulten visibles l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb algun 
tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb 
profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores anti-
carbonatació. 

6.2.2. L’estructura de formigó en ambient exposat 

L’estructura de formigó queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada (la resta de classes d’exposició 
no anomenades anteriorment i reflectides a la taula 27.1.a del “Código Estructural”). En aquest cas serà 
precisa una revisió dels elements a sis mesos d’haver estat construït. Posteriorment es sotmetrà a 
l’estructura a un programa de revisions bianual amb objecte de detectar possibles fissuracions, 
carbonatacions o anomalies dels paraments. 

Si aquestes fissures resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb algun 
tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb 
profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores anti-
carbonatació. 

Serà, a més, preceptiva una nova imprimació de pintura anticarbonatació cada cinc anys, llevat justificació 
expressa del fabricant de la pintura en relació a altre calendari, que no excedirà dels 10 anys. 

6.3. ELEMENTS CONSTITUÏTS PER FUSTA 

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa de manteniment concret 
en base als següents preceptes: 

6.3.1. Classes d’Us (degradació de la fusta) 

Les classes d'ús valoren la possible degradació de la fusta ocasionada pels organismes xilòfags i serveixen 
per definir el tipus de protecció de la fusta a aplicar (producte protector, mètode de tractament, penetració 
i retenció a assolir pel productes protector) 

6.3.1.1. Classe d’us 1 (CU 1) 

Situació en la que la fusta o material derivat de la fusta s’utilitza en l’interior d’una construcció i no exposat 
a la intempèrie ni a la humidificació. 

- L'atac per fongs cromògens o per fongs xilòfags és insignificant i sempre accidental. 

- És possible l'atac per insectes xilòfags incloent els tèrmits, encara que la freqüència i la 
importància de el risc depèn de la ubicació geogràfica. 

6.3.1.2. Classe d’us 2 (CU 2) 

Situació en què la fusta o material derivat de la fusta es troba sota coberta i no exposat a la intempèrie (en 
particular a la pluja horitzontal) en què pot estar sotmès a una humidificació ocasional però no persistent. 

En aquesta classe d'ús pot produir condensació superficial a la fusta i materials derivats de la fusta. 

- Es pot produir atac per fongs cromògens i per fongs xilòfags. 

- És possible l'atac per insectes xilòfags incloent els tèrmits, encara que la freqüència i la 
importància de el risc depenen de la ubicació geogràfica 

6.3.1.3. Classe d’us 3 (CU 3) 

Situació en què la fusta o material derivat de la fusta està per sobre de sòl i exposat a la intempèrie (en 
particular a la pluja). 
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- Es pot produir atac per fongs cromògens i per fongs xilòfags. 

- És possible l'atac per insectes xilòfags incloent els tèrmits, encara que la freqüència i la 
importància de el risc depenen de la ubicació geogràfica. 

El grau d'exposició pot ser molt diferent pel que segons els casos, la classe d'ús 3 es pot subdividir en 
dues subclasses: la classe d'ús 3.1 i la classe d'ús 3.2. 

6.3.1.3.1. Subclasse 3.1 (CU 3.1) 

En aquesta situació els productes de fusta i materials derivats de la fusta no romanen humits durant 
llargs períodes. L'aigua no s'acumula. 

6.3.1.3.2. Subclasse 3.2 (CU 3.2) 

En aquesta situació els productes de fusta i materials derivats de la fusta romanen humits durant 
llargs períodes. L'aigua es pot acumular. 

6.3.1.4. Classe d’us 4 (CU 4) 

Situació en què la fusta o els materials derivats de la fusta estan en contacte directe amb el terra i/o 
l'aigua. 

- Es pot produir atac per fongs cromògens i per fongs xilòfags. 

- És possible l'atac per insectes xilòfags incloent els tèrmits, encara que la freqüència i la 
importància de el risc depenen de la ubicació geogràfica. 

6.3.1.5. Classe d’us 5 (CU 5) 

Situació en què la fusta o els materials derivats de la fusta estan submergits en aigua salada (aigua de mar 
o aigua salina) de manera regular o permanent. 

- L'atac per invertebrats marins és el problema principal, especialment en aigües temperades on 
organismes com ara Limnoria spp. Teredo spp i pholades poden ocasionar danys importants. 

- Poden també produir-se atacs per fongs xilòfags o desenvolupar-floridures superficials i fongs 
cromògens de blavós. 

- La part aèria de determinats elements, per exemple els pilons de moll pot estar exposada a l'atac 
per insectes xilòfags. 

6.3.2. Elecció del tipus de protecció enfront a agents biòtics 

A la taula següent s'indica el tipus de protecció exigit en funció de la classe d'ús: 

Classe d’Us Nivell de penetració NP (UNE-EN 351-1:2008) 

1 NP1 Tractament superficial amb producte insecticida. Totes les cares tractades 
2 NP1 Tractament superficial amb producte insecticida fungicida. Totes les cares 

tractades 
3.1 NP2 Mínim 3 mm en l’albeca de totes les cares de la peça 
3.2 NP3 Mínim 6 mm en l’albeca de totes les cares de la peça. Totes les cares tractades. 
4 NP4 Només s’aplica a fusta de secció circular. Mínim 25 mm en totes les cares 

NP5 Penetració total en l’albeca. Totes les cares tractades 
5 NP6 Penetració total en l’albeca i mínim 6 mm a la fusta de duramen exposada. 

Durant el transport, manipulació i muntatge dels elements estructurals de fusta, aquests no hauran de 
quedar exposats a una classe d'ús superior a la prevista en les seves condicions de servei finals 

Si la classe d'ús és igual o superior a 3 els elements estructurals han d'estar protegits enfront dels agents 
meteorològics, mitjançant productes que permetin l'intercanvi d'humitat entre l'ambient i la fusta. 

6.3.3. Protecció conta la corrosió dels elements metàl·lics 

A la taula següent s’indiquen els valors mínims de l'espessor del revestiment de protecció enfront la corrosió 
o el tipus d'acer necessari segons les diferents classes de servei: 

Element de fixació Classe de servei 
1 2 3 

Claus i tirafons d ≤ 4 mm Cap Fe/Zn 12c Fe/Zn 25c 
Perns, passadors i claus d > 4 mm Cap Cap Fe/Zn 25c 
Grapes Fe/Zn 12c Fe/Zn 12c Acer inoxidable 
Plaques dentades i xapes d’acer e ≤ 3 mm Fe/Zn 12c Fe/Zn 12c Acer inoxidable 
Xapes d’acer 3 < e ≤ 5 mm Cap Fe/Zn 12c Fe/Zn 25c 
Xapes d’acer e > 5 mm Cap Cap Fe/Zn 25c 

Si s’utilitza galvanitzat en calent la protecció Fe/Zn 12c s’ha de substituir per Z 275, i la protecció Fe/Zn 25c s’ha de 
substituir per Z 350. 

En condicions exposades especialment a la corrosió s'ha de considerar la utilització de Fe/Zn 40c, un galvanitzat calent 
més gruixut o acer inoxidable. 

7. HIGIENE, SALUT I MEDI AMBIENT 

S’han considerat aquests requisits segons s’indica en l’article 5.2.3 del “Código Estructural”. 

Tot i que el compliment d’aquest punt és voluntat intrínseca de la propietat, es recorda que la no 
consideració d’aquest requisit no obvia, en cap cas, el compliment de la legislació mediambiental vigent en 
cada cas. 

En qualsevol cas es projecta i es vetllarà perquè l’execució de processos minimitzi l’impacte mediambiental  
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MA 2 Memòria tècnica instal·lacions 
 

1 INTRODUCCIÓ 
Es redacta la present memòria corresponent al Projecte Executiu d’Instal·lacions, corresponent a les 
instal·lacions de: 

INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES 

01. Climatització 
02. Ventilació 
03. Fontaneria 
04. Sanejament 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

01. Enllumenat 
02. Electricitat Baixa Tensió 
03. Telecomunicacions 

INSTAL·LACIONS ESPECIALS 

01. Protecció contra incendis 

 

 

2 DADES DEL PROJECTE  

IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 

Títol del projecte 

Projecte Executiu d'Instal·lacions per REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS 
COMTES a Castelló d’Empúries. 

SITUACIÓ 

Plaça del Joc de la Pilota, 1 

17486 Castelló d’Empúries 

GIRONA 

 

AGENTS DEL PROJECTE 

PROMOTOR 

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

P-1705200B 

AUTOR DEL PROJECTE 

Empresa: SJ12 ENGINYERS, SLP 

CIF:   B64587348 

Adreça:           info@sj12.es 

 

Que actua com a consultor per a l’equip IAGO I ANDREA ARQUITECTES SCP. 

 

  

mailto:info@sj12.es
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3 REGLAMENTACIÓ 

NORMATIVA GENERAL 

- Codi Tècnic de l'Edificació. REAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de 
l'Edificació. 

- Decret 21/2006 pel qual es regula l’adopció de criteris mediambientals i d’Ecoeficiència en els edificis. 
- Normes UNE d’obligat compliment. 

NORMATIVA CLIMATITZACIÓ 

- RITE Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis (Real Decreto 1027/2007). 
- Ordenances reguladores vigents. 

NORMATIVA DE FONTANERIA 

- RITE Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis  (Real Decreto 1027/2007). 
- Normes particulars de la companyia subministradora. 

NORMATIVA DE SANEJAMENT 

- Ordre del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 15 de setembre de 1986. Plec de Prescripcions 
Tècniques per a xarxes de sanejament de poblacions. 

NORMATIVA DE BAIXA TENSIÓ 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries, Reial Decret 
842/2002 de 2 d’agost.  

- Normes particulars de la Empresa Subministradora d’energia elèctrica sobre la instal·lació i muntatge 
de connexions de servei, línies repartidores, derivacions individuals, comptadors individuals i 
centralitzats. 

 

4 Escomeses 
Pel que fa a les instal·lacions d’escomesa a les xarxes de subministrament de serveis, es preveuen les 
següents: 

AIGUA. USOS SANITARIS 

Escomesa xarxa existent 
 

 

Cabal a contractar 
5,16 

m3/h 

Que equival a diàmetre en polietilè: 
DN 32  

mm 

ELECTRICITAT 

Servei normal 
110,85 

kW 

XARXA TELECOMUNICACIONS 

S’instal·larà una instal·lació basada en la connexió de fibra òptica. 

5 CLIMATITZACIÓ 
L’equipament disposarà d'instal·lacions de climatització, per a condicionar totes les estances, exceptuant 
les sales tècniques. 

 

La producció d'energia tèrmica es proposa realitzar un sistema VRV de bomba de calor per tal de 
climatitzar els diferents usos: 

- Per una banda a la planta soterrani, a la zona del absis hi haurà dues màquines de conductes per tal 
d’aclimatar la sala mitjançant conductes col·locats al terra sota terra tècnic.  A més a més, a la zona 
dels camerinos també s’inclouran dos equips de paret per tal d’aclimatar les sales del backstage. 

- Al pati de butaques hi haurà diferents circuits amb màquines de conductes, col·locades als fals sostres, 
als laterals i amb impulsió cap a la part central de la sala. 

- La zona de la recepció hi haurà una màquina que impulsarà mitjançant reixes ocultes darrere enllistonat 
de fusta per tal d’aclimatar la zona d’accés al teatre. 

- A la planta primera també existirà una màquina col·locada sota les grades, que permetrà climatitzar 
aquest espai de l’amfiteatre. 

- La zona d’escenari estarà climatitzada per tres equips de sostre que contribuiran a garantir la 
temperatura òptima en aquest espai. 

- Finalment, a les sales tals com el guarda-roba, zona de bar i àrea tècnica de llums i so, també es 
col·locaran equips de paret i/o terra segons documentació gràfica. 

- D'altra banda, la sala del rack estarà climatitzada mitjançant una màquina de Split. 
- Hi hauran dues unitats de tractament d’aire que estaran ubicades a les zones tècniques de la coberta, 

i impulsaran pels laterals de la sala, integrats en les passarel·les tècniques. 

 

Els avantatges del sistema proposat són: 

- Alta eficiència energètica = Estalvi d'energia 

- Gestió centralitzada 

 

ANTECEDENTS, BASES DE DISSENY 

Els paràmetres en els que ens basem per definir l’actuació a l’edifici són els que marca la normativa 
vigent. 

 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/15820&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/15820&txtlen=1000
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PARÀMETRES DE CÀLCUL  

Les condicions exteriors de càlcul són les establertes segons la norma UNE 100.001:2001 per al cas de 
Castelló d’Empúries. 

L'exigència de qualitat tèrmica de l'ambient es considera satisfeta en el disseny i dimensionament de la 
instal·lació tèrmica. Per tant, tots els paràmetres que defineixen el benestar tèrmic es mantenen dins dels 
valors establerts. A la següent taula apareixen els límits que compleixen en la zona ocupada. 

 

Paràmetres Límit 

Temperatura operativa a l'estiu (°C) 21 £ T £ 26 

Humitat relativa a l'estiu (%) 45 £ HR £ 60 

Temperatura operativa a l'hivern (°C) 20 £ T £ 23 

Humitat relativa a l'hivern (%) 40 £ HR £ 50 

Velocitat mitja admissible amb difusió per mescla (m/s) V £ 0.08 
 

  

A continuació es mostren els valors de condicions interiors de disseny utilitzades al projecte, d’acord amb 
la ITE 02.2.1.: 

Referència 
Condicions interiors de disseny 

Temperatura d'estiu Temperatura d'hivern Humitat relativa interior 

Bany no calefactat 26 20 50 

Despatx mèdic 26 20 50 

Lavabo de planta 26 20 50 

Oficines 26 20 50 

Passadissos o distribuïdors 26 20 50 

Sales de reunions 26 20 50 

Sales d'espera 26 20 50 

Vestíbuls 26 20 50 

Vestidors 26 20 50 

 

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

La instal·lació es basa en els següents conceptes: 

 

Generació de fred i calor  Sistemes de cabal de refrigerant variable 

 

Tractament de zones per Unitats interiors tipus per conductes, Split de paret i consola 
de terra. Unitat de tractament d’aire a través de conductes 
amb recuperador entàlpic 

 

DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA TÈRMICA 

La instal·lació és amb Bomba de calor 

La distribució d’energia fins els terminals es fa amb Gas refrigerant R410 

El material de la instal·lació és coure 

 

La distribució d’energia als equips de difusió es farà amb Gas per al sistema de VRV 

UNITATS DE TRACTAMENT D'AIRE 

El tractament d’aire, es farà a través d’unitats tipus unitat interior per conductes. 

 

En tots els casos, la secció de ventilació portarà aïllament acústic. Els ventiladors portaran politges 
regulables, reòstats o variadors de freqüència que permetin ajustar el cabal a les necessitats reals.  

DISTRIBUCIÓ D’ AIRE 

En la unitat que tindrà una distribució a través de conductes, la màquina estarà situada en el fals sostre 
del bany contigu i/o falsos sostres de les sales, hi haurà un conducte d’impulsió rectangular que circularà 
per fals sostre fins al pati de butaques. El retorn d’aire es traçarà pel lateral de la màquina, a través de 
l'envà, comunicarà amb conducte rectangular fins a retornar l’aire a la màquina. 

 

Les dimensions del conducte estan indicades en la documentació gràfica.  

 

El material del conducte indicat en els plànols serà: 

 

Conducte autoportant Conducte de llana de vidre 

  

Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de llana 
de vidre Climaver Neto ´´ISOVER´´, segons UNE-EN 13162, de 25 mm d'espessor, revestit per un complex 
tríplex alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft per l'exterior i un teixit de vidre acústic d'alta 
resistència mecànica (teixit NETO) per l'interior, resistència tèrmica 0,78 m²K/W, conductivitat tèrmica 
0,032 W/(mK). 

 

L’alimentació a les reixes es farà sempre que sigui possible amb plènums, segons posició indicada en 
plànol.  
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DIFUSIÓ D’ AIRE 

La impulsió dins de les sales es farà amb les reixes indicades en la documentació gràfica.  

El material de difusió a utilitzar serà 

 

Reixes Reixes de marc estret 

 

Quant a la distribució i difusió d’aire dins els diferents espais, es realitza en tots els casos amb regulació 
de cabal.  

La velocitat de l’aire en zones de normal ocupació sedentària, a una alçada del terra per sota dels 2 
metres, no superarà el valor de 0,2 m/s. 

 

Cada reixa d’impulsió disposarà de plènum de connexió, per tal de realitzar una òptima difusió de l’aire. 

- control 

Cada equip de climatització disposarà de termòstats a la zona que aporten aire.  

 

Tanmateix, s’ha previst d’un control centralitzat, que comandarà totes les màquines del casal, connectat 
al sistema de control general de l’edifici.  

 

EVACUACIÓ DE CONDENSATS 

Es portarà una xarxa separada pels condensats de cada màquina, fins els baixants de la instal·lació 
d’aigües pluvials, més propers, amb un diàmetre mínim de 32 mm. 

- aillament acústic 

 

Les fonts d’emissió acústiques són les màquines de climatització, tant de difusió com de producció. 

Per aquest tipus de sorolls i vibracions que es poguessin originar, s’ha previst a tots els diferents 
sistemes de bancades i suports antivibratoris que redueixin i eliminessin les possibles repercussions que 
en poguessin arribar al seu envolvent més pròxim, amb elements tipus silent-blocs o similars. 

Segons els càlculs realitzats, en el interior de la sala, el soroll màxim produït pel sistema d’aire 
condicionat serà inferior a 40dB que és el màxim permès. 

 

- aillament TÈRMIC 

 

L'aïllament térmic seguirà el que prescriu segons el RITE en les taules 1.2.4.2.1., 1.2.4.2.2, 1.2.4.2.3 i 
1.2.4.2.4 per a canonades, la taula 1.2.4.2.5 per a circuits frigorífics, i l’apartat 2 de la IT 1.2.4.2.2 per a 
conductes. 
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A. CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

A l’annex de càlculs, s’adjunten els càlculs justificatius. 

 

6 VENTILACIÓ 
La ventilació del local és realitzarà d’acord amb els paràmetres del CTE DB-HS3. 

 

La instal·lació de ventilació és una de les grans propostes sostenibles per l’equipament. El principi bàsic 
que es proposa és el de RECUPERACIÓ DE CALOR, o com obtenir l'energia de l'aire, i en la ventilació 
natural de l’equipament, utilitzant de forma controlada les finestres a façanes i del lluernari superior de la 
coberta.  

El concepte és aprofitar l'aire per escalfar / refredar l’equipament, de forma mecànica. I, en condicions 
intermitges de temperatures favorables, s’utilitzarà la ventilació natural. 

El principi constructiu del recuperador entàlpic resol el problema del consum energètic. L'equip utilitza un 
sistema de recuperació de calor d'alta eficiència per expulsar l'aire viciat i al mateix temps introduir aire 
fresc, amb una mínima variació de la temperatura del local. El resultat és un òptim confort de l'ambient 
interior, evitant així sensació de sequedat i d'aire viciat. 

En planta soterrani, es col·locarà un recuperador de calor que agafarà aire des de façana i l’extreurà fins 
a coberta d’instal·lacions. L’aire renovat es traspassarà als equips de conductes situats a al mateixa 
planta mitjançant una comporta de regulació de cabal. L’extracció de les sales estarà connectat al 
conducte de retorn dels equips de clima. 

Hi hauran dos unitats d’aire col·locades a les cobertes tècniques i que impulsaran pels laterals de la sala, 
per tal de renovar l’aire de la sala gran. 

De forma paral·lela, existirà una xarxa independent per tal d’evacuar l’aire viciat dels banys i lavabos dels 
diferents sectors de l’equipament tal com es mostra a la documentació gràfica. 

Finalment, també hi haurà una extracció per tal d’evacuar els fums del grup electrogen situat en planta 
soterrani i fins a coberta. 

A. BASES DE DISSENY 

El local disposa de renovació d’aire, en compliment del CTE, per tal de garantir la ventilació de l’interior de 
l’equipament. Tanmateix hi haurà ventilació natural.  

El sistema de ventilació escollit és el de ventilació mecànica de doble flux. L’admissió de l’aire i l’extracció 
es produeix mitjançant recuperador entàlpic de calor, que situa a la coberta d’instal·lacions.  

 

Pels banys hi haurà una extracció que es conduirà per coberta. 

 

VENTILACIÓ DB-HS3 

- Cabals Mínims 

Es realitza el càlcul utilitzant els cabals mínims exigits en l’apartat d’aquesta exigència bàsica mitjançant 
els valors del que especifica el RITE. 

 

El cabal mínim d'aire exterior de ventilació necessari es calcula segons el mètode indirecte de cabal d'aire 
exterior per persona i el mètode de cabal d'aire per unitat de superfície, especificats en la instrucció 
tècnica I.T.1.1.4.2.3. 

- Filtració d'aire exterior 

 

L'aire exterior de ventilació s'introdueix a l'edifici degudament filtrat segons l'apartat I.T.1.1.4.2.4. S'ha 
considerat un nivell de qualitat d'aire exterior per a tota la instal·lació ODA 2, aire amb concentracions altes 
de partícules i/o de gasos contaminants. 

  

Les classes de filtració utilitzades en la instal·lació compleix amb el que s'ha establert en la taula 1.4.2.5 
per filtres previs i finals. 

Classes de filtració: 

  

Qualitat de l'aire exterior 
Qualitat de l'aire interior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 

ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 

ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6 

 

CONDICIONS DE DISSENY DE LA INSTAL·LACIÓ 

El sistema de ventilació complirà amb les condicions següents, segons especifica el DB HS3: 

 

- Disposaran d’un sistema general de ventilació amb recuperació de calor. 
- El sistema de ventilació escollit es el de ventilació mecànica amb doble flux. L’admissió i l’extracció 

de l’aire es produeix per la coberta. 
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DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE VENTILACIÓ FORÇADA 

- aportació D’ AIRE 

L’aportació d’aire a l’equipament es farà per dos unitats de tractament d’aire i un recuperador de calor 
independents, que aporten aire de renovació i/o climatització a tot l’equipament. 

- renovació d’aire 

El conducte d’aire principal es situarà a un lateral de l’espai de les sales. L’aire impulsat, arribarà a 
l’interior de les sales a través de comportes de regulació de cabal, que s’activen amb sondes de qualitat 
d’aire interior.  

- extracció D’ AIRE  

Pel que fa als banys, l’extracció d’aire es farà de amb un reixa d’extracció a cada bany, conduit a un 
extractor en línia, que es connectarà de forma automàtica i/o manual, en funció de l’ús. De forma 
independent, es recollirà l’aire viciat de les sales a través de les reixes instal·lades i el tornaran a portar 
al recuperador de calor per tal de renovar-se de nou. 

- CONDUCTES de ventilació 

 

L'aire dels recuperadors serà distribuït per l'edifici a través d'una xarxa de conductes rectangulars amb 
aïllament. Els trams de connexió amb les unitats interiors serà a través de conductes circulars. 

Els conductes d'extracció dels banys seran de secció quadrada sense aïllament. 

 

Tipus de conducte: 

 

 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100-125-160-175-200-300 mm de 
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment. 

 Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat 
de llana de vidre Climaver Neto ´´ISOVER´´, segons UNE-EN 13162, de 25 mm d'espessor, revestit per 
un complex tríplex alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft per l'exterior i un teixit de vidre 
acústic d'alta resistència mecànica (teixit NETO) per l'interior, resistència tèrmica 0,78 m²K/W, 
conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK).  

 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm. 
 

Aïllament dels conductes: 

 

 Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons 
UNE-EN 13162, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistencia tèrmica 
>= 0,69444 m2.K/W, amb alumini incombustible, muntat interiorment (P - 29). 

 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat llis (P 
- 30) 

REGULACIÓ I CONTROL 

L’equip de ventilació mecànica controlada, amb recuperació de calor, disposarà d’un control automàtic i 
manual que comandarà l’equip.  

 

En condicions normals, l’equip funcionarà automàticament, funcionant amb una programació que garantirà 
les 2 ren/h que exigeix el CTE. Per evitar molèsties de soroll, no funcionarà durant la nit. Tanmateix, en 
condicions de temperatures extrem (fred/calor) només funcionarà l’extracció d’aire, fins que les 
condicions de salt tèrmic entre l’aportació d’aire, i el confort de la sala no siguin superior a ∆T 10ºC 

 

CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

A l’annex de càlculs, s’adjunten els càlculs justificatius de ventilació, integrats dins de les càrregues 
tèrmiques.  

 

7 FONTANERIA  
L’equipament disposarà de subministrament d'aigua gràcies a la xarxa municipal. El cabal total s'establirà 
segons la suma dels cabals individuals de cada punt de consum, d'acord amb la taula 2.1 del DB HS4 del 
CTE i aplicant el corresponent coeficient de simultaneïtat. 

 

La distribució interior es realitzarà amb tub de coure. Les alimentacions als diferents elements 
consumidors es realitzaran encastades i / o superficials, realitzat amb instal·lació de coure. A l'entrada 
de cada recinte humit es col·locaran claus de sectorització, i els elements que ho permetin, han de 
disposar de vàlvules de tall individuals. 

 

Les aixetes disposaran de mecanismes estalviadors, com poden ser airejadors i seran temporitzades en la 
majoria dels casos. Les cisternes dels inodors disposaran de doble accionament. 

 

La producció d’ACS només estarà centralitzada en dos punts, als camerinos que es farà mitjançant una 
bomba de calor aerotèrmica i a la zona de bar, amb un petit termo elèctric. 

 

ANTECEDENTS. BASES DE DISSENY 

El conjunt, les instal·lacions parcials i els equips components del sistema proposat han estat projectats 
tenint en compte les següents consideracions base. 
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CABAL I PRESSIONS DISPONIBLES 

Cabal disponible Suficient 

Pressió disponible Suficient 

TIPUS DE SUBMINISTRAMENT 

El subministrament a cada equipament 
F1+F2  es farà amb: 

comptador únic  

MATERIAL DE LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR 

La distribució interior ha estat tota ella prevista en Coure   

8. HIPÒTESIS DE CÀLCUL DELS CONSUMS 

Els cabals instantanis mínims que han de rebre els diferents aparells sanitaris són: 

 

Inodor ...................................................................................... 0,10 l/s 

Lavabo...................................................................................... 0,10 l/s 

Abocador.................................................................................. 0,20 l/s 

Aigüera .................................................................................... 0,20 l/s 

 

A. CONDICIONS MÍNIMES DE SUMINISTRAMENT 

Condicions mínimes de subministrament a garantir en cada punt de consum:  

Condicions mínimes de subministrament a garantir en cada punt de consum 

 
Qmin AF 
(m³/h) 

Qmin A.C.S. 
(m³/h) 

Pmin 
(m.c.a.) 

Lavabo amb aixeta temporitzada (aigua freda) 0.90 - 15 

Vàter amb cisterna 0.36 - 10 

Safareig 0.72 - 10 

Aigüera industrial 1.08 - 10 

Aixeta de superfície 0.72 - 10 

Condicions mínimes de subministrament a garantir en cada punt de consum 

 
Qmin AF 
(m³/h) 

Qmin A.C.S. 
(m³/h) 

Pmin 
(m.c.a.) 

  

Abreviatures utilitzades 

Qmin AF Cabal instantani mínim d'aigua freda Pmin Pressió mínima 

Qmin A.C.S. Cabal instantani mínim d'A.C.S.     
 

 

  

La pressió en qualsevol punt de consum no és superior a 50 m.c.a. 

 

INSTAL·LACIONS INTERIORS 

DERIVACIONS A CAMBRES HUMIDES I RAMALS D'ENLLAÇ 

 

 

Les branques d'enllaç als aparells domèstics s'han dimensionat conforme al que s'ha establert en la 
següent taula. En la resta, s'han tingut en compte els criteris de subministrament donats per les 
característiques de cada aparell i han estat dimensionats en conseqüència. 

  

Diàmetres mínims de derivacions als aparells 

Aparell o punt de consum 
Diàmetre nominal del ramal d'enllaç 

Tub d'acer ('') Tub de PEX (mm) 

Lavabo amb aixeta temporitzada (aigua freda) --- 12 

Vàter amb cisterna --- 12 

Safareig --- 12 

Aigüera industrial --- 22 

Aixeta de superfície --- 12 
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Els diàmetres dels diferents trams de la xarxa de subministrament s'han dimensionat conforme al procediment establert 
a l'apartat 'Trams', adoptant-se com a mínim els següents valors: 

  

Diàmetres mínims d'alimentació 

Tram considerat 
Diàmetre nominal del tub d'alimentació 

Acer ('') PEX (mm) 

Alimentació a cambra humida privada: bany, lavabo, cuina. 3/4 20 

Alimentació a derivació particular: habitatge, apartament, local comercial 3/4 20 

Columna (muntant o descendent) 3/4 20 

Distribuïdor principal 1 25 

 

AIGUA FREDA SANITÀRIA 

Després de la clau de tall general es bifurcarà la instal·lació per alimentar les cambres humides interiors.  

 

La distribució interior es realitzarà amb tub de PEX, amb aïllament tèrmic per evitar condensacions i 
pèrdues de temperatura, en els trams que circulin horitzontalment, per cel ras. Les alimentacions als 
diferents elements consumidors es realitzaran encastades, amb baixants verticals, amb tub de PEX i 
corrugat de protecció. 

CONSUM D’ACS 

El sistema estarà format per una bomba de calor aerotèrmica per alimentar als diferents punts de servei 
de la zona dels camerinos on hi ha les dutxes i per altra banda, hi haurà un petit termo elèctric a la zona 
del bar, per tal de donar servei a la previsió de rentaplats i la pica.  

 

El sistema escollit per tal d’abastir l’ACS dels vestidors, serà una bomba de calor unificada, sense 
màquina exterior, capaç de produir ACS per a ús anteriorment especificat. Les característiques de la 
unitat, venen definides en documentació gràfica i en els amidaments. 

 

Aquestes, de forma opcional es podran acoplar a un sistema de producció d’energia solar tèrmica en cas 
que sigui necessari. 

 

COMPLIMENT DEL DECRET D’ECOEFICIÈNCIA 

Es col·locaran aixetes amb mecanismes estalviadors de consum per els diferents elements (rentamans i 
aigüeres), amb un cabal entre 9 i 12 l/min i una pressió d’utilització superior a 1 bar. Tanmateix els 
mecanismes de descàrrega dels inodors seran de doble descàrrega o de descàrrega interrompuda.  

COMPLIMENT DEL CTE 

El local disposarà de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al 
consum de forma sostenible, aportant suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats 
d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que puguin contaminar la xarxa, incorporant 
mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 

QUALITAT DE L’AIGUA 

L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà. 

Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat amb el 
tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació a més de no disminuir la vida útil de la 
instal·lació. 

El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens patògens. 

PROTECCIÓ CONTRA RETORNS  

Se’n disposaran per tal d’evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua. 

DISCONTINUÏTATS 

S’establiran discontinuïtats entre: 

- Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions d’aigua amb diferent origen que no 
sigui la xarxa pública.  

- Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació. 
- Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i equips de la 

instal·lació. 

BUIDAT DE LA XARXA 

Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que els sistemes antiretorn es combinaran amb les 
claus de buidat. 

CONDICIONS MÍNIMES DE SUBMINISTRAMENT ALS PUNTS DE CONSUM 

Cabals instantanis mínims tipus 

Aigua freda 

 

Q ≥ 0.10 l/s: Rentamans, inodor 

Q ≥ 0.15 l/s: Rentavaixelles, aixeta aïllada 
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Q ≥ 0.20 l/s: Dutxa, aigüera, rentadora domèstica, abocador, safareig  

Pressió 

Pressió mínima 

  Aixetes en general:  P≥100kPa 

  Escalfadors   P≥150kPa 

 

Pressió màxim 

  Qualsevol punt de consum P≤500kPa 

8 SANEJAMENT 
Segons l'actual normativa, CTE DB-HS 5 i el Decret d’Eco-Eficiència, es preveu realitzar una xarxa de 
sanejament que separa de forma independent les aigües pluvials de les residuals (xarxa separativa).  

Per al càlcul de la instal·lació fecal, s'han pres els valors indicats a la taula 4.1 (ús públic), la taula 4.2, la 
taula 4.3 (ramals), la taula 4.4 (baixants) i la taula 4.5 (col·lectors horitzontals), del CTE DB-HS 5. Per al 
càlcul de la xarxa pluvial, s'han pres els valors indicats en la taula 4.6 (nombre d'embornals en coberta en 
funció de m2), la taula 4.8 (baixants) i la taula 4.9 (col·lectors horitzontals) , del CTE DB-HS 5. 

La xarxa d'aigües fecals recollirà les aigües generades pels aparells de l'interior de l’equipament. Es 
conduiran fins al col·lector subterrani d'aigües fecals mitjançant ramals enterrats. Tots els elements 
disposaran del seu propi dispositiu sifònic. Els baixants de la xarxa fecal disposaran de ventilació 
primària. 

La xarxa d'aigües pluvials recollirà les aigües de la coberta i les recollides puntuals de la zona exterior. La 
recollida de la coberta es realitzarà mitjançant canal perimetral a la coberta, segons normativa vigent. Les 
aigües pluvials es conduiran fins a una sèrie de baixants i aquests es connectaran a l’escomesa municipal. 

La connexió a la xarxa de clavegueram municipal, caldrà revisar-la abans de realitzar la connexió de 
l’equipament, per evitar possibles problemes de traçat.  

Els aparells de clima tindran el seu conducte d’evacuació de condensats amb les mides que marca la 
documentació gràfica i es connectaran al baixant de pluvials més proper. 

ANTECEDENTS. BASES DE DISSENY 

El present projecte inclou especificacions descriptives i tàctiques sobre la recollida d'aigües servides i la 
xarxa d'evacuació.  

MATERIAL A UTILITZAR 

El material serà canonada de PP tri-capa de sanejament, de 4 bars per a instal·lacions interiors penjades 
o adossades, i canonada de PVC de 6 bars per soterrar. 

La instal·lació anirà subjectada sempre amb abraçadores tipus isofònic.  

 

Totes les unions es faran a través d’accessoris abocardats amb unió amb junta de goma. S’admetran les 
solucions en base a termofussió sempre i quan es facin amb materials homologat i amb demostrada 
experiència.  

SISTEMA A UTILITZAR 

El sistema de la instal·lació que es farà servir és: 

 

Interior 
Separatiu   

Sortida   
Separatiu   

SORTIDES 

Les sortides es realitzaran per gravetat fins a la xarxa de clavegueram municipal. 

PENDENTS 

En els casos de col·lectors horitzontals s’ anirà a una pendent mínima del 1,5%. En el cas que hi hagués 
problema, condicionats per cotes de sortida la pendent mínima admesa seria de l >1%. 

BASES DE CÀLCUL 

XARXA DE PETITA EVACUACIÓ FECALS 

L'adjudicació d'unitats de desguàs a cada tipus d'aparell i els diàmetres mínims de sifons i derivacions 
individuals s'estableixen en la següent taula, en funció de l'ús (privat o públic). 

  

Tipus d'aparell sanitari 
Unitats de desguàs Diàmetre mínim per al sifó i la derivació individual (mm) 

Ús privat Ús públic Ús privat Ús públic 

Lavabo 1 2 32 40 

Vàter amb cisterna 4 5 100 100 

Aigüera industrial - 2 - 40 

Abocador - 8 - 100 

     
 

  

Els diàmetres indicats en la taula són vàlids per a ramals individuals la longitud dels quals no sigui 
superior a 1,5 m. 
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RAMALS COL·LECTORS 

Per al dimensionament de ramals col·lectors entre aparells sanitaris i el baixant, segons el nombre màxim 
d'unitats de desguàs i el pendent del ramal col·lector, s'ha utilitzat la taula següent: 

 

Diàmetre 
(mm) 

Màxim número de UDs 
Pendent 

1 % 2 % 4 % 

32 - 1 1 

40 - 2 3 

50 - 6 8 

63 - 11 14 

75 - 21 28 

90 47 60 75 

100 123 151 181 

125 180 234 280 

160 438 582 800 

200 870 1150 1680 
 

 

COL·LECTORS 

El diàmetre s'ha calculat a partir de la següent taula, en funció del nombre màxim d'unitats de desguàs i 
de la pendent 

  

Diàmetre 
(mm) 

Màxim número de UDs 
Pendent 

1 % 2 % 4 % 

50 - 20 25 

63 - 24 29 

75 - 38 57 

90 96 130 160 

110 264 321 382 

125 390 480 580 

160 880 1056 1300 

200 1600 1920 2300 

250 2900 3520 4200 

315 5710 6920 8290 

350 8300 10000 12000 
 

  

Els diàmetres mostrats, obtinguts de la taula 4.5 (CTE DB HS 5), garanteixen que, sota condicions de flux 
uniforme, la superfície ocupada per l'aigua no supera la meitat de la secció transversal de la canonada. 
 

XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 

El diàmetre nominal del canaló amb secció semicircular d'evacuació d'aigües pluvials, per a una intensitat 
pluviomètrica donada (100 mm/h), s'obté de la taula següent, a partir del seu pendent i de la superfície a 
la qual dóna servei: 

  

Màxima superfície de coberta en projecció horitzontal (m2) 
Pendent del canaló Diàmetre nominal del canaló (mm) 

0.5 % 1 % 2 % 4 % 

35 45 65 95 100 

60 80 115 165 125 

90 125 175 255 150 

185 260 370 520 200 

335 475 670 930 250 
 

  

Règim pluviomètric: 110 mm/h 

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

La xarxa de fecals tindrà el seu origen a cada aparell sanitari. I, la instal·lació de pluvials té el seu origen 
en planta coberta i a la zona d’instal·lacions. 
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Les derivacions fins als claveguerons o baixants es realitzaren amb un pendent mínim de l'1% i de 
diàmetre segons plànols.  

 

La instal·lació es dividirà en els apartats que es relacionen a continuació. 

RECOLLIDES INTERIORS DE RECINTES HUMITS 

Les recollides de tots els aparells es faran, tal i com indiquen totes les normatives vigents, a través de 
sifó amb tancament hidràulic, ja sigui incorporat en el propi aparell (inodors i Urinaris), o externs 
(Rentamans). 

Es conduiran amb un diàmetre mínim de 32 mm pels Rentamans, 40 mm pels aparells i 110 pels inodors i 
abocadors. A planta soterrani en la sala d’instal·lacions es posarà una bunera a terra de 50 mm de 
diàmetre per a recollida de possibles vessaments i fuites. Tots els aparells es conduiran als baixants més 
propers, amb les següents observacions: 

COL·LECTORS HORITZONTALS. 

Seran bàsicament de tres Tipus, d<60 mm, penjats i soterrats. 

 

d<60 mm 

En principi seran les recollides de rentamans. El seu petit diàmetre permet portar-los encastats a paret, 
recollint tota la bateria i punxar el sostre en el seu extrem final. 

 

FORJAT 

Seran totes les recollides individuals d’inodors, i també les unions generals d’urinaris i rentamans. 
S’uniran tots ells en un sol col·lector de diàmetre l’ especificat en la D.G. Se sortirà del recinte humit o 
conjunt d’ells que siguin contigus en un sol col·lector que anirà a buscar el baixant general de fecals. 
Aquest col·lector determinarà el diàmetre del baixant, no atenent-se a les especificacions del CTE si 
indiqués un diàmetre inferior a aquest col·lector per evitar reduccions, sempre nocives en una xarxa d’ 
evacuació. 

 

Se subjectaran correctament a la subestructura del forjat amb abraçadora isofònica de diàmetre adequat, 
no superant-se mai la distancia entre elles que indiquen per les normes UNE en funció del seu diàmetre. 

 

SOTERRATS 

El diàmetre mínim serà de 110 mm per evitar obstruccions tant d’objectes com d’animals. Aniran dins de 
rasa i es protegirà directament el tub amb formigó pobre H-100.  

BAIXANTS 

Els baixants pluvials es destinen a desguassar les cobertes. Arrenquen de cadascuna d’aquestes. 
Circulen per l’exterior del local, en muntants habilitats, que recull l’aigua a coberta.  

PERICONS 

En totes les sortides cap a l’exterior es posarà un pericó sifònic per evitar els passos d’olors de la xarxa a 
l’edificació. 

Tots els pericons de pas disposaran de tub passant, amb una peça tipus T amb tapa per a registrar la 
xarxa. No estaran abocant la xarxa sobre el pericó d’obra.  

CONDICIONANTS I MUNTATGE 

La ubicació dels elements de la instal·lació serà la reflectida en la documentació gràfica del projecte, o en 
tot cas la determinada per la direcció facultativa.  

Tota la xarxa horitzontal soterrada serà de PVC llis, sèrie SN-2, la Xarxa de petita evacuació, col·locada 
superficialment serà de PVC, sèrie B, i la instal·lació de baixants de pluvials serà de PP tri-capa.  

A la coberta es col·locarà un Canaló trapezial, segons UNE-EN 607. 

En els punts que un col·lector hagi de travessar un mur o forjat, s’utilitzaran passamurs metàl·lics, 
plàstics o de qualssevol altre material que autoritzi la direcció d’obra, de manera que els tubs puguin 
lliscar dintre d’aquests passamurs. Els desguassos horitzontals i verticals d’aparells sanitaris es 
realitzen amb tubs de primera qualitat i origen procedent de fàbrica.  

En general les canonades disposaran de entre el 1.5% i el 3% de pendent.  

Els trams que per requeriments de la instal·lació tinguin una longitud considerable, disposaran de 
registres en nombre suficient i convenientment instal·lats per al seu futur manteniment. S’indiquen a la 
documentació gràfica. 

Les canonades en muntatge penjat de sostre, s’han de subjectar a intervals regulars i iguals de 1,5 
metres aproximadament, per tal d’evitar que estiguin sotmeses a flexions.  

A les canonades instal·lades a l’interior del local, de diàmetre igual o inferior a 80 mm, s’hi donarà un 
pendent no inferior al 2,5%. Per a canonades de diàmetre superior el pendent no baixarà del 1,5 %. 

 

Abans de soterrar les canonades, es comprovarà l’hermeticitat de les juntes i unions a arquetes, així com 
l’estat del material.  

 

Tots els desguassos d’aparells sanitaris, embornals, calderetes i la resta d’elements comunicats amb la 
xarxa de sanejament que puguin facilitar el pas d’aigües, hauran d’estar proveïts d’un sifó o tancament 
hidràulic, preveient-ne ventilació en aquells punts que puguin dessifonar-se.  

 

Tots els baixants d’aigües fecals i pluvials, seran prolongats cap a coberta, fins a superar en al menys 0,5 
metres l’alçada del seu pis. En tot cas els tubs de ventilació es prolongaran fins a l’alçada de les 
ventilacions de la xemeneia de ventilació. La qualitat i diàmetre d’aquests tubs serà la mateixa que la de la 
resta del traçat del baixant. 
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Quan s’hagi de realitzar una desviació a causa de l’alçada del local, aquesta s’haurà de preveure amb 
peces especials i l’angle de la desviació amb la vertical no superarà els 60º.  

CONDICIONS DE PROCÉS D’INSTAL·LACIÓ 

No s’utilitzaran colzes ni tes de 90º. En cas de no haver una altre solució, s’utilitzaran arquetes de pas.  

 

Tota unió a baixant i columnes de ventilació serà totalment estanca, no només a l’aigua, sinó també als 
gasos. Es mantindrà el diàmetre dels baixants en tota la seva longitud, fins i tot al tram destinat a 
ventilació. 

 

Els colzes a peu de baixant es resoldran amb peces de radi igual o major de 20 cm i aniran proveïts d’un 
registre o arqueta. Es prendrà especial atenció en la subjecció d’aquesta curvatura reforçant-la 
degudament per suportar el cop de caiguda d’aigua 

COMPLIMENT DEL CTE 

Hauran de dissenyar-se un sistema separatiu, un d’evacuació d’aigües residuals i un d’evacuació de 
pluvials. En el punt conjunt d’evacuació de totes dues xarxes s’instal·larà un tancament hidràulic 
dimensionat segons allò que obliga l’exigència bàsica HS-5 del document bàsic de salubritat en el seu 
capítol 3.3. 

9.  ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ  

L’equipament disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió d'alimentació de 400 volts en 
trifàsic) i s'adaptarà al que estableix el "Reglament electrotècnic de baixa tensió" (REBT), aprovat per 
Reial Decret 842/2002 i les seves instruccions tècniques complementàries. 

La potència prevista serà de 110,85 kW. 

Està previst la instal·lació de dos camps de captadors fotovoltaics a coberta per tal de minorar el consum 
energètic dels dos equipaments. 

Els conductors previstos per a l'alimentació del quadre general i dels quadres secundaris del centre serà 
del tipus RZ1-K-0,6 / 1kV, lliure d'halògens. Els conductors de les línies de distribució interiors seran del 
tipus ES07Z1-K, lliures d'halògens. La distribució de les diferents línies elèctriques es realitzarà 
mitjançant tubs corrugats que discorreran pels falsos sostres i canals vistes. 

BASES DE DISSENY 

CONTRACTACIÓ 

La contractació de l’energia es farà: 

 

Subministrament principal baixa tensió 

TENSIONS I FREQÜÈNCIA 

El subministrament d’energia elèctrica es realitzarà a través de cables procedents de la xarxa de 
distribució pública de la Companyia. Les tensions d’usuari normalitzades a partir de la xarxa de distribució 
pública de Companyia, són les següents: 

 

ÚS TENSIÓ FREQÜÈNCIA 

Subministrament del local 230 / 400 V 50 Hz 

PREVISIÓ DE CÀRREGUES 

GRAU D’ELECTRIFICACIÓ DEL LOCAL 

La potència prevista a contractar per a l’equipament serà de 110,85 kW en subministrament trifàsic, 
corresponent al grau d’electrificació elevada.  

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

ESCOMESA 

L’escomesa arribarà a les CGP, procedent del Centre de Transformació més proper, segons recomanacions 
de la Companyia Subministradora FECSA-Endesa. 

La situació de les CGP es situa a l’entrada de l’aparcament, en línia de façana, segons recomanacions de 
la Companyia Subministradora. 

L'origen de la instal·lació estarà determinat per una intensitat de curt circuit trifàsica en capçalera de: 
20.00 kA. 

El tipus de línia d'alimentació serà: RZ1-K (AS) 5(1x50). 

COMPTADOR 

El comptador es situa a l’entrada de l’equipament, junt amb les CGP, n’hi haurà un per cada ús intern.  

El recorregut de la derivació individuals queda reflectida a la Documentació Gràfica, i es farà soterrada. 

DERIVACIONS INDIVIDUALS 

Es el tram de cable que anirà des del comptador fins el quadre General de Baixa Tensió. Es realitzarà 
mitjançant cables de coure multipolars, amb aïllament denominació UNE RZ, amb baixa emissió de fums i 
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opacitat reduïda i no propagadors de l’incendi. Aquests seran de secció suficient per suportar el consum 
calculat en l'apartat anterior sense patir escalfaments ni deformacions, ni provocar una caiguda de tensió 
superior al 1%. 

Anirà dins de conducció blindada o safata precintada des de la centralització de comptadors fins a 
l’entrada del local, tal i com es pot observar als plànols de la documentació gràfica. 

QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ  

Els Quadre Interiors provinents de cada CGP, estaran situats a les sales tècniques de cada entitat, a més 
de contenir el primer interruptor automàtic (ICP precintable per la Companyia) contindrà les proteccions 
indicades als càlculs i els esquemes unifilars adjunts.  

Es muntarà encastat a la paret, tenint l’entrada principal per la part inferior del quadre i les sortides per 
la superior. 

Des d’aquest quadre s’alimentaran tots els consumidors d’enllumenat i força electromotriu. Les sortides 
estaran protegides contra sobreintensitats, sobretensions i contra corrents de defecte. 

Per la posada a terra dels equips elèctrics i el propi quadre elèctric es col·locarà una barra equipotencial 
des d’on partiran les diverses línies de posta a terra dels equips i consumidors.  

També es connectarà al circuit de terra totes les parts metàl·liques de maquinaria així com canonades 
metàl·liques d’aigua i equips de calefacció metàl·lics (radiadors). 

La situació del Quadre Interior del local serà en un lloc de fàcil accés al pas d’accés als banys. Està 
indicada en la Documentació Gràfica. 

BATERIA DE CONDENSADORS 

No està prevista la col·locació d’una bateria de condensadors. Si bé, s’ha deixat l’espai junt al quadre 
elèctric.  

LÍNIES DE DISTRIBUCIÓ 

Les línies d’enllumenat i força, a l’interior del local estaran formades per cable de coure amb aïllament 
designació UNE H07V-U, de secció adequada a la càrrega a suportar per les línies de manera que la 
caiguda de tensió des del Quadre General fins a cada punt de consum no superi en cap cas el 3%. 

Les línies discorreran generalment per fals sostre o per canal vista i tub de PVC tipus corrugat reforçat en 
el cas dels muntants. 

Es disposarà de caixa de derivació i distribució de PVC previstes amb regletes de connexió de secció 
adequada al cable. No es realitzarà cap connexió ni derivació mentre no es realitzi amb regletes de 
connexió, ni en la seva corresponent caixa. Per tant, en cap cas es permetrà connexions a l’interior dels 
tubs o de les canalitzacions. 

En el cas de les línies que circulin per terra tècnic es preveurà una caixa de derivació de PVC per cada 
equip que alimenti, des d’on sortirà el cable d’alimentació en tub corrugat reforçat fins a les bornes 
d’entrada del consumidor a alimentar. 

Els diàmetres mínims dels tubs de protecció, corrugats o rígids seran: 

 

- Il·luminació: 16mm (diàmetre exterior segons ITC-BT 19) 
- Preses d’ús general: 20mm  

 

Les enceses es realitzaran mitjançant mecanismes tipus interruptors, consola de pulsadors, commutadors, 
creuaments o polsadors, encastats a paret. 

En tots els casos es dimensionarà una secció en que quedi el 40% lliure de la superfície per a futures 
ampliacions. 

Es disposarà de caixes de derivació i de pas del mateix tipus que els tubs, previstes amb regletes de 
connexió de secció adequada al cable i de volum suficient per a que quedi el 40% d'espai de reserva. No 
es realitzarà cap enllaç ni derivació que no sigui amb regletes de connexió ni en la seva corresponent 
caixa. 

Per tant, sota cap concepte es permetran enllaços en l'interior de tubs o canalitzacions. 

Totes les línies d´enllumenat disposen de control d'encesa i apagada, encara que parcialment l'encesa es 
realitzarà mitjançant interruptors, commutadors o encreuaments a cada una de les sales. 

Els mecanismes d'encesa se situaran a una alçada del terra acabat segons especificacions de la Direcció 
Facultativa. 

FORÇA ELECTROMOTRIU 

Les canalitzacions seran del mateix tipus que les de les línies d'enllumenat. 

Les línies seran constituïdes per cable de coure, i canalització de les següents característiques: 

 

- Tub PVC rígid en els trams per terra  
- Tub de PVC corrugat en els trams encastats d’accés a mecanismes.  
- Canal per paret a les sales sense fals sostre 

 

La secció dels cables ha de ser la suficient per suportar el pas de la intensitat nominal prevista sense 
escalfaments, i que la caiguda de tensió entre a Caixa General de Protecció i el consumidor final no superi 
el 5%. La secció mínima acceptada serà de 2,5 mm2.  

Els cables a l’interior de les canals estaran senyalitzats mitjançant brides i etiquetes indelebles, amb el 
seu circuit corresponent cada 10 m. 

Es disposaran caixes de connexió o derivació de dimensions adequades als diàmetres dels tubs que 
accedeixin a la caixa. Aquestes caixes seran de PVC i estaran previstes amb regletes de connexió per a la 
realització de enllaços.  

 

No es permetrà, sota cap concepte, enllaços a l'interior dels tubs.  
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Els tubs per les línies de força electromotriu seran totalment independents dels tubs d'enllumenat normal 
o d'emergència.  

La distribució de força electromotriu queda reflectida en els plànols respectius de la Documentació 
Gràfica. 

APARELLATGE 

Les característiques de cada tipus de aparellatge que formarà part dels diferents quadres de l’edifici es 
troba definida als plànols d’esquemes unifilars, així com al plec de condicions tècniques.  

També es tindran en compte les següent consideracions:  

Els disjuntors en carril DIN seran de corba C, excepte especificació addicional. De tall omnipolar amb 
protecció activa de tots els pols (esquema TNS) 

Els disjuntors de caixa emmotllada o de bastidor estaran equipats amb blocs electrònics per a protecció 
estàndard, excepte especificació addicional. De tall omnipolar amb protecció activa de tots els pols 
(esquema TNC) 

Tots els relés i interruptors diferencials seran del tipus "SI" superimmunitzats 

L'esquema de comandament dels ventiladors d’extracció serà amb interruptor "manual-0-automàtic" i 
polsadors "marxa v1", "marxa v2" i "aturada general". 

SISTEMA ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA (SAI) 

Per tal d’assegurar la continuïtat del servei elèctric de determinats consums crítics, es faran servir 
alimentacions provinents d’equips d’alimentació ininterrompuda (SAI’s).  

El SAI servirà per a alimentar el RACK de comunicacions, i les centrals d’alarma, tant d’intrusió com 
d’incendi. 

GRUP ELECTRÒGEN 

A la planta soterrani, s’instal·larà un grup electrògen per tal d’alimentar els punts de llum i treball 
necessaris per tal de garantir els mínims en cas de baixada de tensió continuada.  

L’extracció d’aire serà conduit fins a coberta mitjançant conducte metàl·lic de secció circular i indicada en 
documentació gràfica. 

 

CONTROL I GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

Per tal de 
garantir un 
control sobre 
les 
instal·lacions 
del projecte 

arquitectònic, es preveu la instal·lació d’un sistema de control i gestió de les instal·lacions mitjançant 
sistema KNX. 

 

El tècnic especialitzat, elaborarà un programa de control sobre les instal·lacions de climatització, 
ventilació, obertura i tancada de lluernaris, enllumenat general, alarma i altres punts específics a 
controlar segons usuari final. 

 

PROTECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS  

PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS (ITC-BT-22) 

La protecció contra les sobreintensitats degudes a sobrecàrregues en els aparells, defectes d’aïllament 
de gran impedància i curtcircuits, es realitzarà mitjançant l’ús d’interruptors automàtics magnetotèrmics 
i/o fusibles instal·lats a l’inici de cada circuit i en aquells punts on la intensitat admissible disminueixi per 
canvis a la secció dels conductors, condicions de la pròpia instal·lació, sistema d’execució o tipus de 
conductors utilitzats, segons els esquemes unifilars que s´inclouen al projecte i en els plànols del projecte 
d’instal·lacions i on s’especifiquen les característiques (intensitat nominal, corbes d’intensitat - temps, 
poder de tall etc.). 

PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS D’ORIGEN ATMOSFÈRIC (ITC-BT-23) 

La protecció contra sobretensions d’origen atmosfèric, no constitueix  part integrant de la present 
Memòria, incloent-se en un altre capítol específic del projecte de l’obra, definint-se en la present 
Memòria únicament les condicions prèvies de resistència exigides a la Posta a Terra. 

PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES (ITC-BT-24) 

La protecció contra contactes directes de les parts actives de la instal·lació es realitza mitjançant el 
cobriment aïllant apropiat, tubs protectors, caixes, envolvents de quadres, llumeneres i interposició 
d’obstacles com a mesures d’allunyament de tal manera que cap punt de la instal·lació en tensió sigui 
accessible directament a persones, necessitant-se eines determinades 

PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES (ITC-BT-24) 

La protecció contra contactes indirectes està formada per la posta a terra de totes les parts metàl·liques 
de la instal·lació, inclòs les carcasses dels equips consumidors elèctrics. Aquesta protecció es realitzarà 
mitjançant un cable de coure d’idèntiques característiques, en tots els casos, que el neutre de la 
instal·lació i es reforçarà mitjançant la inclusió en totes les línies d’un aparell detector de las corrents de 
fuita que desconnectarà al sobrepassar aquest un valor determinat. 

 

Així s’ha de complir que: 

 

Ja que s’utilitzaran diferencials de Is = 0,03 A i 0,3 A, es complirà la condició anterior. 

 

A 0,65 = 
37
24 = 

terra R
V 24 < Is  
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Es disposarà de dispositius de retard calibrades selectivament per evitar que saltin els diferencials en 
cascada. 

Es projecten proteccions dels següents tipus: 

Classe A, mitjançant connexions equipotencials entre totes les masses  accessibles de les instal·lacions 
interiors de recintes de banys i la seva posta a terra. 

Classe B, mitjançant la posta a terra de les masses i la utilització d’interruptors diferencials la 
sensibilitat de tall o corrent de defecte dels quals s’elegeix de la següent forma:  

 

En emplaçaments secs:    Resistència de terra < 50/I 

En emplaçaments molls:    Resistència de terra < 24/I 

 

CÀLCUL DE SECCIONS I CAIGUDES DE TENSIÓ 

Part fonamental de tot el projecte la constitueix la determinació de les característiques dels elements de 
que consta la instal·lació objecte del projecte. 

Això exigeix efectuar uns càlculs basats en fórmules a les que se’ls apliquen els valors propis de la 
instal·lació. 

Els elements es determinaran per a que funcionin amb seguretat, no solament en condicions normals si no 
en anomalies que esporàdicament es puguin presentar. 

Donat que quasi tot el sistema elèctric que es contempla en aquest projecte treballa a una tensió igual o 
inferior a 400 V, i de que tots els elements utilitzats en la instal·lació admeten amb folgança, no hi ha que 
esperar dificultats en aquest sentit. En canvi els elements es veuran afectats directament per les 
intensitats que els recorre, d’aquí que la magnitud que fonamentalment determinarà les característiques 
dels elements serà precisament la intensitat que els recorre en condicions normals i en les de curtcircuit. 

FOTOVOLTAICA 

Per tal d’afavorir en l’estalvi energètic, es proposa la col·locació d’un camp de captadors fotovoltaics a la 
coberta de l’edifici annex al projecte arquitectònic. 

 

En total es col·locaran un total de 16 captadors fotovoltaics amb les següents especificacions: 

 

- Potència instal·lada: 6,64 kWp 
- Energia produïda anual: 11.600 kWh 

 

Els captadors previstos tenen una potència de 415W i es complementaran amb un inversor per tal de 
convertir la corrent contínua en alterna i garantir l’aparellatge amb el quadre elèctric principal. 

 

10. ENLLUMENAT 

Amb caràcter general, l’enllumenat interior es realitzarà amb lluminàries decoratives amb làmpades de LEDs, 
en color <3000 k (llum càlida).  
 
El control i accionament dels espais generals es realitzarà mitjançant un conjunt d’interruptors 
centralitzats. Les estances o espais tancats, disposaran d’interruptors individuals per a l’accionament de 
la il·luminació.  
 
Es preveurà la preceptiva instal·lació d’enllumenat d’emergència i senyalització, a tot l’equipament.  
 
Es considera l’àmbit d’aplicació el compliment del CTE, en quant a confort visual i valor d’eficiència 
energètica de la instal·lació d’il·luminació. 
 

11. POSADA A TERRA 

En primer lloc, i en tot moment s'haurà de complir la Instrucció ITC-BT-18. 

 

Aquesta xarxa estarà formada per unes piquetes, connectades a cable de coure nu. De la xarxa sortiran 
mitjançant unions amb soldadura aluminotèrmica derivacions al quadre elèctric.  

 

La resistència total de presa a terra de la xarxa no serà superior a 37 Ω, per tant la tensió de contacte, 
en cas d'una corrent de defecte, serà inferior a 24 V, ja que s'utilitzen interruptors diferencials de 
sensibilitat 30 i 300 mA. 

 

En cas de que l'amidament de la resistència a terra superi aquest valor, es col·locaran tantes piques com 
siguin necessàries per a que la resistència a terra sigui inferior a 37 Ω.  

 

Del Quadre General de Distribució als aparells de consum s'hi arribarà amb un conductor de coure d'igual 
secció i tensió nominal que els conductors actius inferiors o igual a 16 mm2 i de secció la meitat per a les 
seccions dels conductors actius superiors a 16 mm2. L'aïllament exterior del cable de protecció serà, en 
general, de color verd - groc. 

 

A la xarxa de terres equipotencial es connectaran les parts metàl·liques dels armaris de protecció i 
maniobra, maquinària i lluminàries, així com els motors, i equips. Les connexions es realitzaran o be amb 
terminal cargolades o be amb soldadura aluminotèrmica. 

 

Els equips d'enllumenat d'emergència no es connectaran al circuit de terres si dits aparells són de Classe 
II sense part metàl·lica alguna accessible. En cas contrari, hauran de connectar-se les parts metàl·liques 
dels mateixos al circuit de terra. 



PROJECTE EXECUTIU 

Rehabilitació i ampliació de la Sala Municipal del Palau dels Comtes, Castelló d’Empúries, Girona  I  Gener 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els conductors de posada a terra han de tenir un contacte elèctric perfecte, tant en les parts metàl·liques 
que es desitgen posar a terra com en l'elèctrode. No s'interrompran els circuits de terra amb 
seccionadors, fusibles, interruptors manuals o automàtics 

ESQUEMA DE CONNEXIÓ A TERRA 

La instal·lació està alimentada per una xarxa de distribució segons l'esquema de connexió a terra TT 
(neutre a terra). 

RESISTÈNCIA DE LA CONNEXIÓ A TERRA DE LES MASSES 

Les característiques del terreny són les que s'especifiquen a continuació: 

- Constitució: Terreny sense especificar 

- Resistivitat: 15.00 Ω 

RESISTÈNCIA DE LA CONNEXIÓ A TERRA DEL NEUTRE 

Les característiques del terreny són les que s'especifiquen a continuació: 

- Constitució: Terreny sense especificar 

- Resistivitat: 10.00 Ω 

CONDUCTORS DE PROTECCIÓ 

Els conductors de protecció discorreran per la mateixa canalització els seus corresponents circuits i 
presentaran les seccions exigides per la Instrucció ITC-BT 18 del REBT. 

12. VEU - DADES 

Es preveu la col·locació d’un rack general per als punts de treball de l’edificació, un per a cada ús intern. 
Aquest s’ubicarà a les sales tècniques, on hi ha espai previst per a la seva instal·lació.  
 
L’abast d’aquest sistema inclou el subministrament, instal·lació i connexió d’una mànega de fibra fins a 
l’armari principal, des de servei municipal d’informàtica. 
 
La distribució es realitzarà amb cablejat UTP de categoria 6 i discorrerà horitzontalment per les safates 
previstes. La alimentació de les diverses preses RJ45 es realitzarà des de sostre o des del terra. Els punts 
de treball s’ubicaran a paret, i cadascun d’ells disposarà de dues preses RJ45. 
 
Paral·lelament a aquesta instal·lació, existeix un projecte específic dels punts tècnics de so i llum de 
l’escenografia de l’equipament. 

13. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

En aquesta solució està previst implementar un cablejat estructurat d’altes prestacions que permeti 
integrar, de forma còmoda, totes les normatives de transmissió que existeixen actualment, tant a l’entorn 
de xarxes com a nivell de grans sistemes. 

 

Fins a l’armari de telecomunicacions aniran a parar totes les preses del sistema. S’ha de tenir en compte 
que el punt més llunyà en tots els casos no ha de superar els 90 mts de cable des de la presa de l’usuari 
fins el panell de distribució de l’armari que correspongui. 

 

A l’armari es centralitzaran totes les preses d’usuari, tant per veu com per dades, de cada zona de servei. 
L’armari haurà de tenir panells que donin sortida a les extensions de la centraleta i espai suficient per 
situar l’electrònica necessària per donar servei a la xarxa de dades local i d’altres serveis que es 
sol·licitin. 

 

La unió entre l’armari de distribució i les preses d’usuari seran totes de categoria 5 millorada, tant les 
preses de veu com les de dades. Els dos tipus es podran fer servir per a qualsevol servei en cas que sigui 
necessari. 

 

La unió entre la centraleta PBX i els panells d’extensió, implementats a l’armari de distribució, es farà amb 
cable multiparell tipus CerviFon amb parells suficients per cobrir el servei que es requereixi. 

 

Totes les connexions i enllaços fets en coure seran acabats amb connectors modulars femella RJ45.  

 

Aquest sistema permet ser implementat tant com cablejat No apantallat (UTP) com apantallat (FTP). El 
mateix fabricant permet integrar al mateix sistema la solució de fibra òptica tant en Backbone com a nivell 
de presa d’usuari (FMS). 

 

La prestació d’ample de banda del cablejat és idèntica per un cablejat no apantallat (UTP) com per un 
cablejat apantallat (FTP) al trobar-nos limitats per l’especificació de la norma que als dos casos és la 
mateixa Categoria 6E i tenint com a distància entre panell d’armari de distribució i presa d’usuari 90 
metres com a màxim, quedant com a reserva de ‘’latiguillos’’ 10 mts.  

DIMENSIONAT DEL SERVEI 

El servei del present projecte cobrirà tot l’equipament. La situació de les preses està indicada als plànols 
subministrats. 

 

A tota la planificació de distribució dels punts d’usuari amb els armaris de distribució s’haurà de 
respectar, tal i com hem comentat anteriorment, que totes les tirades de cablejat, a excepció de les 
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unions de telefonia de PBX (que poden ser superiors al no haver de complir la categoria), no superin els 
100 metres comptant els ‘’latiguillos’’. Això fa que no es superin els 90 metres de presa d’usuari a presa 
d’armari de distribució. 

ARMARI DE DISTRIBUCIÓ 

Per al dimensionat dels ports 100BaseTX necessaris en cada un dels armaris repartidors de l’eix central, 
ens basarem en el següent: 

Es classifiquen les presses segons els següents índex de penetració de servei: 

a) Índex de penetració de dades en oficines 100% 
b) Índex de penetració de dades en altres usos 100% 

 

A més es considera una reserva del 20% de punts en cada commutador. 

INTEGRACIÓ AMB ALTRES SISTEMES 

El cablejat estructurat de comunicacions constituirà el suport físic de transmissió dels sistemes amb la 
resta del recinte: telefonia, interfonia, xarxa de dades, alarma d’intrusió, control d’accés. 

13.  SISTEMA D’ALARMA D’INTRUSIÓ 

El local disposarà d’un sistema d’alarma d’intrusió que permetrà controlar els accessos no autoritzats, 
generant les corresponents alarmes. 

FUNCIONALITATS 

El sistema d’alarma d’intrusió té com a funcions principals les següents: 

 

• Obtenir una alarma davant de qualsevol intent d’entrada no autoritzat o intrusió. 

 

Els elements bàsics del sistema a instal·lar són els següents: 

 

• Detectors d’obertura de portes magnètics 
• Detectors de moviment 
• Centraletes d’intrusió 

 
 
 

DIMENSIONAT DEL SERVEI 

S’utilitzaran diferents elements de camp per a la instal·lació segons la seva funcionalitat: detectors 
d’obertura de portes magnètics i detectors de moviment. Aquests elements s’ubicaran a les entrades i 
accessos possibles on es requereixi un control d’accés i es connectaran cadascun al seu respectiu 
multiplexor direccionable mitjançant un cable mixt de senyal i alimentació de 12 Vcc. 

El bus de camp connectarà la central d’alarmes amb cada un dels multiplexors direccionables seguint una 
topologia en bus, mitjançant un cable de dades FTP. 

La centraleta d’intrusió acceptarà 4 bussos amb un màxim de 30 multiplexors direccionables cadascun, 
configurats en 32 o menys zones d’alarma. 

El sistema es connectarà al servidor centralitzat, mitjançant la xarxa de dades LAN/WAN. Per poder 
controlar la intrusió als passadissos i sales, s’instal·laran detectors volumètrics passius. 

Cada element de camp del sistema anirà connectat a un multiplexor direccionable. En cas d’alarma, el 
multiplexor transmetrà la senyal a la centraleta d’intrusió, indicant-li la zona en la que s’està produint 
l’alarma. 

14. PROTECCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS 

Es preveu la instal·lació de protecció i extinció d’incendis, formada per detecció d’incendis, connectada a 
central general, junt un conjunt d’extintors portàtils i BIE’s. 
 
L'edifici disposa dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis requerits segons la taula 1.1 de 
DB SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis. El disseny, execució, posada en funcionament i 
manteniment de les esmentades instal·lacions, així com els seus materials, components i equips, compliran 
l'establert, tant en l'article 3.1 del CTE, com en el Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis 
(RD. 1942/1993, de 5 de novembre), en les seves disposicions complementàries i en qualsevol altra 
reglamentació específica que els sigui d'aplicació. 

OBJECTIU DE LA INSTAL·LACIÓ DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS. 

L’objectiu de dotar a l’edifici d’un sistema de detecció i d’extinció d’incendis és el de protegir-lo, sabent 
amb prou antelació on s’ha declarat un foc, i disposar dels medis suficients per a extingir-lo en tant no 
arribin els bombers. 

Les instal·lacions contra incendis s’han previst seguint les especificacions del Codi Tècnic de l’Edificació, 
en la seva secció SI 4. 

DISSENY DEL SISTEMA. 

La instal·lació de protecció d’ incendis es dividirà en els següents sistemes: 

- Sistema d’alarma. 
- Sistema d’avís. 
- Sistema d’extinció. 
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DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE DETECCIÓ 

FUNCIONALITAT 

La funció del sistema de detecció, és la de poder detectar en zones amb cert perill especial,  situacions 
d’un possible incendi. S’encarregarà el propi sistema d’extinció i detecció automàtica. 

ELEMENTS 

El Sistema de avís tindrà els següents elements:  

- Detectors 
- Polsadors d’alarma 

 

La situació dels elements esmentats anteriorment, es pot veure detallada en els plànols del projecte. 

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA D’AVÍS 

FUNCIONALITAT 

La funció del sistema d’avís es la d’aconseguir un so amb un nivell determinat (en dB) quan la central 
d’incendi detecti una situació estranya procedent d’algun element del sistema de detecció. 

ELEMENTS 

El Sistema de avís tindrà els següents elements:  

- Sirena interior. 

 

La situació dels elements esmentats anteriorment, es pot veure detallada en els plànols del projecte. 

DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA D’EXTINCIÓ 

EXTINTORS 

Per les característiques del ric a protegir, es projecta la instal·lació d’extintors mòbils i portàtils dels 
següents tipus: 
 

- Extintors de pols sec: d’ús general,  adequats per a qualsevol foc de classe A, B o C i focs de 
tipus elèctric fins 1.000 V. 

- Extintors de neu carbònica (CO2): s’utilitzaran per a la protecció de foc d’origen elèctric: sales 
de quadres i motors elèctrics, transformadors, sales de màquines, etc. 

 
La instal·lació es realitzarà en base als següents criteris: 
 
EXTINTORS DE POLS SEC 
 
Es col·locaran preferentment pròxims als punts a on s’estimi major probabilitat d’iniciar-se l’incendi, a ser 
possible pròxims a les sortides d’evacuació de l’edifici i/o sectors d’incendi.  
 
La distància a recórrer, mesurada pels recorreguts reals, des de qualsevol punt fins a l’extintor més pròxim, 
serà inferior a 15 m. 
 
L’eficàcia mínima dels extintors de pols sec serà: 
 

- 21A per a sectors de risc BAIX i MIG  
 
EXTINTORS DE NEU CARBÒNICA (CO2) 
 
S’utilitzaran per a la protecció de focs d’origen elèctric o per a la protecció d’equips que per les seves 
característiques, no sigui aconsellable l’ús d’extintors de pols, a causa dels mals que ell mateix pugui 
ocasionar a l’equip. 
 
En general s’utilitzaran per a la protecció dels següents recintes: 

- Quadres elèctrics de control i distribució 
- Sales tècniques 
- Sales d’ordinadors 
- Centres de comunicació i servidors informàtics 
- Sala equips sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI) 

 
Els extintors de neu carbònica (CO2) es situaran a les proximitats del risc a protegir i al costat de les portes 
d’accés dels recintes de risc especial, a la seva part exterior. Quan això no sigui possible, l’extintor es 
col·locarà dins del recinte, al costat de la porta de sortida. 
 
L’eficàcia mínima dels extintors de neu carbònica (CO2) serà:  

- Extintors de 2 Kg.: ≥ 34B 
 
Tots els extintors disposaran de a corresponent senyalització de tipus fotoluminiscent. Quant els extintors 
vagin a l’interior amb altres equips, la senyalització serà compartida. 

2.1.1 bie’s 

Existirà una xarxa de boques d’incendi equipades per tal d’afavorir l’extinció en cas d’incendi. L’escomesa 
estarà connectada a la xarxa d’abastiment d’aigua municipal. El comptador es situarà al costat de la resta 
de comptadors en façana posterior. 
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SENYALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Els mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual (extintors, boques d'incendi, hidrants 
exteriors, polsadors manuals d'alarma i dispositius de disparament de sistemes d'extinció) estan 
senyalitzats mitjançant les corresponents senyals definides en la norma UNE 23033-1. Les dimensions 
d'aquests senyals, depenent de la distància d'observació, són les següents: 

 

 De 210 x 210 mm quan la distància d'observació no és superior a 10 m. 

 De 420 x 420 mm quan la distància d'observació està compresa entre 10 i 20 m. 

 De 594 x 594 mm  quan la distància d'observació està compresa entre 20 i 30 m. 

  

Els senyals seran visibles, fins i tot en cas de fallada en el subministrament elèctric de l'enllumenat 
normal, mitjançant l'enllumenat d'emergència o per fotoluminescència. Per als senyals fotoluminiscents, 
les seves característiques d'emissió lluminosa compleixen l'establert en les normes UNE 23035-1:2003, 
UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà conforme a l'establert en la 
norma UNE 23035-3:2003. 

15. PROTECCIÓ CONTRA EL RADÓ 

Des de projecte arquitectònic i complint amb CTE-HS6, es preveu la col·locació d’una mesura per evitar la 
propagació del radó des del terreny cap als espais habitables del projecte arquitectònic. 

Les característiques de la solució constructiva venen definides en projecte arquitectònic i estan basades 
en: 

Barrera front al gas radó amb làmina de betum modificat amb elastòmer, amb acabat plàstic per les dues 
cares, LBM (SBS) 48/P-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, de gruix mes gran a 2 mm, amb 
coeficient de difusió front al gas radó menor o igual a 2 * 10^-12 m2/s, col·locada no adherida sobre 
superfície horitzontal 

16. PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP 

 

Des de projecte arquitectònic i complint amb CTE-SUA8, es preveu la col·locació d’una mesura per protegir 
l’immoble davant l’impacte del llamp. 

Es col·locarà un parallamps a la zona de la coberta d’instal·lacions, amb altura suficient i tal com marca a 
la documentació gràfica, per tal que el radi de protecció sigui superior a la franja afectada per l’immoble 
en qüestió de projecte. 

Les especificacions tècniques del parallamps venen definides segons amidaments. Pel que fa a les 
connexions, aquest parallamps, anirà connectat mitjançant cable de coure a la xarxa de terra independent 
per a tal ús que es construirà al subsol de la planta soterrani.  
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 Pàgina:  2 
 

  
B  MATERIALS I COMPOSTOS 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B01  LÍQUIDS 
B011  NEUTRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0111000,B011-05ME,B0111100. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la 
confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que 
compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en 
quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o 
aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
____________________________________________________________________________ 
 
B0  MATERIALS BÀSICS 
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BB01  LÍQUIDS 
B011  NEUTRES 
B011-  AIGUA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B011-05ME. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la 
confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que 
compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en 
quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o 
aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)      
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm)      
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)      
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)      
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)      
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
____________________________________________________________________________ 
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B01  LÍQUIDS 
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BB012  DETERGENTS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0122210. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Detergent per a fer neteges d'elements construïts.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser compatible amb la superfície que s'ha de netejar. Cal fer una prova per tal de garantir-ho.  
Si s'han de netejar superfícies de canonades o dipòsits destinats a productes alimentaris o aigua potable, el fabricant ha 
de garantir que el detergent es apte per a aquest ús.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents:  
- Composició 
- Procediment de preparació i utilització 
- Precaucions per al seu ús 
- Mesures que cal adoptar en cas d'accident  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del producte  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, 
de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge: 12 mesos.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B01  LÍQUIDS 
B014-  DETERGENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B014-05MI. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Detergent per a fer neteges d'elements construïts. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser compatible amb la superfície que s'ha de netejar. Cal fer una prova per tal de garantir-ho. 
Si s'han de netejar superfícies de canonades o dipòsits destinats a productes alimentaris o aigua potable, el fabricant ha 
de garantir que el detergent es apte per a aquest ús. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 
- Composició 
- Procediment de preparació i utilització 
- Precaucions per al seu ús 
- Mesures que cal adoptar en cas d'accident 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del producte 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, 
de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 12 mesos. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
   

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B01  LÍQUIDS 
B017  DISSOLVENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B017-05ML,B0173000,B0175100 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dissolvent capaç d'eliminar restes de greixos i altres brutícies de la superfície dels tubs de PVC. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de produir danys a la superfície del tub, ni als adhesius dels junts. 
No ha de deixar residus ni olors permanents desprès de la seva aplicació. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions, i amb una etiqueta amb les següents dades: 
- Designació comercial 
- Tipus de dissolvent 
- Referència a normatives que compleix 
- Instruccions d'us 
- Exigències d'acord amb la normativa vigent de Seguretat i Higiene al Treball, referents a l'ús i emmagatzematge 
- Data de caducitat 
Emmagatzematge: D'acord amb les instruccions del fabricant, en recintes tancats, protegits de l'acció directe del sol o 
altres fonts de calor i flames, i ventilats. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B01  LÍQUIDS 
B017  DISSOLVENTS 
B017-  DISSOLVENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B017-05ML. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dissolvent capaç d'eliminar restes de greixos i altres brutícies de la superfície dels tubs de PVC. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de produir danys a la superfície del tub, ni als adhesius dels junts. 
No ha de deixar residus ni olors permanents desprès de la seva aplicació. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions, i amb una etiqueta amb les següents dades: 
- Designació comercial 
- Tipus de dissolvent 
- Referència a normatives que compleix 
- Instruccions d'us 
- Exigències d'acord amb la normativa vigent de Seguretat i Higiene al Treball, referents a l'ús i emmagatzematge 
- Data de caducitat 
Emmagatzematge: D'acord amb les instruccions del fabricant, en recintes tancats, protegits de l'acció directe del sol o 
altres fonts de calor i flames, i ventilats. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
   

B0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B031  SORRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0310020,B0313000,B0314500. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de 
residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  
- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots 
els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels 
materials que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., 
ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 
contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de 
formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat 
estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
 
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, 
artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 
0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid 
fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
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- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en 
primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest 
estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 
146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica 

d'exposició: <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 

10% en pes  
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: 

<= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% 

en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
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+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més 
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el 
sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació 
mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible 
segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han 
d'emmagatzemar per separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
   

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B036-  GRAVA DE GRANULAT RECICLAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B036-21CG,B036-21CF. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquests residus 
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Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots 
els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels 
materials que se n'extraguessin. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb 
patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què 
intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de 
formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat 
estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:      
- Material ceràmic:  <= 5% del pes      
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes      
- Asfalt:  <= 1% del pes      
- Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE. 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més 
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el 
sòl o corrents d'aigua. 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
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- Bases i subbases de paviments 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 
kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, 
artificial i R,  reciclat 
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents 
dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una 
beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de 
formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:      
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim      
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una 
sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf 
anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): 
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
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Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut d'ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 
1% per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en 
primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest 
estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 
146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., 
ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 
contemplades a l'EHE 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No 
ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de 
ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny 
per drenar i del sistema de drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del 
terreny a drenar) 
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries 
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capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte 
a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions 
anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les 
condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de 
substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 
103502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible 
segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 
temperatura del granulat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de 
Carreteras. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
   

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03D  TERRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03D-21MB,B03D1000. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra seleccionada 
- Terra adequada 
- Terra tolerable 
- Terra sense classificar 
 
TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es defineixin a la partida d'obra on 
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intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF. 
TERRA SELECCIONADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 0,2% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 
o en cas contrari, ha de complir: 
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3 
 
TERRA ADEQUADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 1% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 
Límit líquid (UNE 103103):  < 40 
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10 
- En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20 
 
TERRA TOLERABLE: 
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101): 
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204):  < 2% 
Contingut guix (NLT 115):  < 5% 
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 
Límit líquid (UNE 103103):  < 65% 
Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 
Índex CBR (UNE 103502): 
- Nucli o fonament de terraplè  >= 3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota l'àrea de treball. 
S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3). 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03D  TERRA 
B03D-  SORRA DE MATERIAL RECICLAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03D-21MB. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de 
residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots 
els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels 
materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., 
ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 
contemplades a l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL. 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes     
- Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més 
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el 
sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació 
mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible 
segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han 
d'emmagatzemar per separat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03J-  GRAVA DE PEDRERA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03J-0K8V,B03J-0K7V. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots 
els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels 
materials que se n'extraguessin. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb 
patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què 
intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
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No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL. 
A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació 
de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes     
- Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE o l'article 30 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, 
artificial i R,  reciclat 
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents 
dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una 
beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de 
formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:     - Lloses superiors de 
sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de 
l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf 
anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): 
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
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- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut d'ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 
1% per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en 
primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest 
estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 
146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., 
ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 
contemplades a l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL. 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No 
ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de 
ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny 
per drenar i del sistema de drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del 
terreny a drenar) 
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 
- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries 
capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte 
a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils. 



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  19 
 

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions 
anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les 
condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de 
substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 
103502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible 
segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 
temperatura del granulat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de 
Carreteras. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B03  GRANULATS 
B03L-  SORRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B03L-05N7,B03L-05MQ,B03L-05N5,B03L-05MU. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de 
residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:      
- De pedra calcària      
- De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
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- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots 
els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels 
materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., 
ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 
contemplades a l'EHE 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de 
formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat 
estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:     - Material ceràmic:  <= 5% del pes     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes     
- Asfalt:  <= 1% del pes     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, 
artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 
0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid 
fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en 
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primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest 
estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 
146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a 
exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig no calcari per a 
obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut:     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí:     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a 
exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes     - Granulat de matxuqueix calcari per a 
obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més 
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el 
sòl o corrents d'aigua. 
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S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació 
mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible 
segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de 
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han 
d'emmagatzemar per separat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051  CIMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0512401,B0511601. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una 
pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot 
sota l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó 
que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de 
resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
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En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 
1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts 
per milió del pes sec del ciment.  
CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 
1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.  
Tipus de ciments:  
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V  
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el 
ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.  
Addicions del clinker pòrtland (K):  
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
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+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos 
CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 
7 de la norma UNE-EN 197-1.  
 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  
 
CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes 
UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el 
Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments 
comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de 
paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el 
Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han 
de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense 
contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
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- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.  

  
____________________________________________________________________________ 
  
 
B052  GUIXOS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0521100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar les característiques 
d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o altres.  
S'han contemplat els tipus de guixos següents:  
- Conglomerants a base de guix 
- Guix per a la construcció en general 
- Guix per a aplicacions especials de construcció 
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 
14/01/1991.  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:  
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):  
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2  
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1):  
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2  
Temps d'inici d'adormiment:  
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- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 minuts 
- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts 
- Guix de designació C6:  > 20 minuts  
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de designar de la següent manera:  
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1 
- Referència a la norma EN 13279-1 
- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1 
- Resistència a compressió  
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix laminat 
s'han de designar de la següent manera:  
- Mitjançant l'expressió "adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado con aislamiento 

térmico/acústico o placas de yeso laminado" 
- Referència a la norma EN 14496  
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix laminat 
han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el 
certificat subministrat amb el producte amb les següents indicacions:  
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Data de fabricació i/o data de caducitat 
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin 
les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:  
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones 
y especificaciones.  
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 2: Métodos de 
ensayo.  
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante 
térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo 
 

____________________________________________________________________________ 
 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B053  CALÇS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B053-1VF9,B0531710,B0533510. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense 
òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Calç aèria càlcica (CL):  
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- Hidratada en pols: CL 90-S 
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL  

- Calç hidràulica natural (NHL):  
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2 
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5  

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:  
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90  
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5  
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2  
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4  
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80  
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
- Calç en pols:  

- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm  

Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:  
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm  
 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:  
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència adequada a l'ús 
destinat. 
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.  
 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 5:  

- Als 7 dies: >= 2 MPa 
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa  

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:  
- Inicial: > 1 h 
- Final:  

- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h  

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%  
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2  
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15  
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm  
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:  
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm   
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
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Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la norma UNE-EN 459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o mecànics que permetin 
el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques.  
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes 
fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.  
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3).  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).  
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B053  CALÇS 
B053-  MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B053-1VF9. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir junts entre diferents 
materials o protegir en front la corrosió armadures actives d'elements pretesats o postesats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir els junts entre les 
rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments situats en interior o exteriors. 
S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques: 
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i additius orgànics o 
inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el moment abans d'utilitzar-se. 
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues minerals i additius orgànics o 
inorgànics, que endureixen per una reacció química. 
 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG): 
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal 
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència alta a l'abrasió i absorció 
d'aigua reduïda) 
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Característiques fonamentals: 
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 2,5 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 3 mm/m 
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):     - Després de 30 min:  <= 5 g     - Després de 240 min:  <= 10 g 
Característiques addicionals: 
- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3 
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):     - Després de 30 min:  <= 2 g     - Després de 240 min:  <= 5 g 
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG): 
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m 
- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA: 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, 
de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, 
clasificación y designación. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
   

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B054-  CALÇ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B054-06DH,B054-06DF,B054-T600. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense 
òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç aèria càlcica (CL):     - Hidratada en pols: CL 90-S     - Hidratada en pasta: CL 90-S PL 
- Calç hidràulica natural (NHL):     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2     - Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5     - 
Calç hidràulica natural 5: NHL 5 
 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 
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Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
- Calç en pols:     - Mètode de referència: <= 2 mm     - Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència adequada a l'ús 
destinat. 
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 5:     - Als 7 dies: >= 2 MPa     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 
- Inicial: > 1 h 
- Final:     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h     - Calç del tipus NHL 5: <= 15 h 
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la norma UNE-EN 459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o mecànics que permetin 
el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes 
fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 
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* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos. 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B055-  CIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B055-067M,B055-0661. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una 
pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot 
sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó 
que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de 
resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 
1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts 
per milió del pes sec del ciment. 
 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995 de 28 de juliol i 
256/2016 de 10 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el 
ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
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- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos 
CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 
7 de la norma UNE-EN 197-1. 
 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes 
UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el 
Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments 
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comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de 
paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el 
Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han 
de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense 
contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones 
para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. 
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UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
   

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B056-  CIMENT RÀPID 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B056-06J5. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior d'un 5%, com a màxim, de 
substàncies no nocives, que compleixin la norma UNE 80309. 
Es consideren els següents tipus: 
- Ciment natural lent (CNL) 
- Ciment natural ràpid (CNR) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8). 
Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8). 
Residus màxims (UNE 80122): 
- Tamís 0,16 (UNE 7050):  <= 17% 
- Tamís 0,08 (UNE 7050):  <= 35% 
Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 
- Ciment natural ràpid:  1 min 
- Ciment natural lent:  10 min 
Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 
- Ciment natural ràpid:  8 min 
- Ciment natural lent:  120 min 
Resistència a compressió (UNE 80116): 
+------------------------------------------------+ 
¦   TEMPS   ¦   CNR 4   ¦   CNR 8   ¦   CNL 8    ¦ 
¦-----------¦-----------¦-----------¦------------¦ 
¦    1 h    ¦ 0,5 N/mm2 ¦   1 N/mm2 ¦    _       ¦ 
¦    6 h    ¦   1 N/mm2 ¦   2 N/mm2 ¦ 0,8 N/mm2  ¦ 
¦    7 dies ¦   2 N/mm2 ¦ 5,2 N/mm2 ¦   5 N/mm2  ¦ 
¦   28 dies ¦   4 N/mm2 ¦   8 N/mm2 ¦   8 N/mm2  ¦ 
+------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309 
- Referència de la comanda 
En els sacs han de figurar les dades següents: 
- Referència a la norma UNE 80309 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dates de producció i d'ensacat del ciment 
- La inscripció "No apte per a estructures de formigó" 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin 
les seves condicions. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los cementos naturales. 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B059-  GUIX 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B059-06FO,B059-06FM. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar les característiques 
d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o altres. 
S'han contemplat els tipus de guixos següents: 
- Conglomerants a base de guix 
- Guix per a la construcció en general 
- Guix per a aplicacions especials de construcció 
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 
14/01/1991. 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ: 
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1): 
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2 
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1): 
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2 
Temps d'inici d'adormiment: 
- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 minuts 
- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts 
- Guix de designació C6:  > 20 minuts 
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de designar de la següent manera: 
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1 
- Referència a la norma EN 13279-1 
- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1 
- Resistència a compressió 
 
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix laminat 
s'han de designar de la següent manera: 
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- Mitjançant l'expressió "adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado con aislamiento 
térmico/acústico o placas de yeso laminado" 
- Referència a la norma EN 14496 
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix laminat 
han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el 
certificat subministrat amb el producte amb les següents indicacions: 
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Data de fabricació i/o data de caducitat 
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin 
les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ: 
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones 
y especificaciones. 
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 2: Métodos de 
ensayo. 
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante 
térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B05  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B05A  BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B05A1000,B05A-2MTK. 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material format per la mescla d’un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir junts entre diferents 
materials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra fina i additius, utilitzades en 
estructures amb armadures pretensades. 
- Material format per la mescla d’un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir els junts entre les 
rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments situats en interior o exteriors. 
S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques: 
- Material de rejuntat cementos (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i additius orgànics o 
inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el moment abans d’utilitzar-se. 
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues minerals i additius orgànics o 
inorgànics, que endureixen per una reacció química. 
BEURADA DE CIMENT: 
El ciment ha de ser del tipus pòrtland CEM I 
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La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies perjudicials com és ara àcids o 
partícules laminars. 
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures o la beurada, com és ara 
els sulfurs, els clorurs o els nitrats. 
Fluïdesa en el con de Marsh: 17 < F < 25 
Relació aigua-ciment: <= 0,5 
Exsudació en proveta cilíndrica: 
- A les 3 h: <= 2% en volum 
- Màxima: <= 4% en volum 
- A les 24 h:  0% 
pH de l'aigua:  >= 7 
Contracció en proveta cilíndrica:  <= 3% en volum 
Expansió:  <= 10% 
Resistència a la compressió als 28 dies:  >= 30 N/mm2 
 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTOS (CG): 
S’han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal 
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència alta a la abrasió i absorció 
d’aigua reduïda) 
Característiques fundamentals: 
- Resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 3,5 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 2 mm/m 
- Absorció d’aigua (EN 12808-5): 
     - Després de 30 min:  <= 5 g 
     - Després de 240 min:  <= 10 g 
Característiques addicionals: 
- Alta resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3 
- Absorció d’aigua (EN 12808-5): 
     - Després de 30 min:  <= 2 g 
     - Després de 240 min:  <= 5 g 
 
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG): 
- Resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m 
- Absorció d’aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BEURADA DE CIMENT: 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo. 
 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques. 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d’origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 13888 
- Tipus de material de rejuntat 
- Instruccions d’us: 
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     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser 
aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 
     - Mètode d’aplicació 
     - Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l’ús  
     - Àmbit d’aplicació 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, 
de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BEURADA DE CIMENT: 
l de volum necessari procedent de la instal.lació de l’obra. 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BEURADA DE CIMENT: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
*UNE-EN 13888:2003 Material de rejuntado para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B060-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL AMB FIBRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B060-TPA1,060-2CYH. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb fibres estructural(HRF), formigó que inclou a la seva composició fibres curtes, discretes i aleatòriament 
distribuïdes en una quantitat no superior a l'1,5% en volum, amb o sense addicions (cendres volants o fum de silici), 
elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la 
següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/f-R1-R3/C/TM-TF/A 
- T: Indicatiu que serà HMF per al formigó amb fibres en massa, HAF per al formigó amb fibres armat i HPF per al formigó 
amb fibres pretesat 
- R: Resistència característica a compressió especificada, en N/mm2     - HMF = 20,25,30,35,40     - HAF - HPF = 
25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100 
- f: Indicatiu del tipus de fibres, A(acer), P(polimériques) i V(vidre) 
- R1, R3 : Resistència característica residual a flexotracció fR,1,k i fR,3,k, en N/mm2 
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- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- TF: Llargària màxima de la fibra en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Quan les fibres no tinguin funció estructural, R1 i R3 es substituirà per: 
- CR, per a fibres amb control de retracció 
- RF, per a fibres que milloren la resistència al foc del formigó 
- O, en la resta de casos 
La designació per dosificació s'ha de fer d'acord amb el format: T-D--G/f/C/TM/A segons la EHE 
La designació per dosificació s'ha de fer d'acord amb el format: T-D--G/f/CF/C/TM/A segons el CODI ESTRUCTURAL 
- G: contingut en fibres en kg/m3 segons EHE 
- CF: contingut en fibres en kg/m3 segons el CODI ESTRUCTURAL 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint 
al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 
Amb anterioritat a l'inici del formigonament, el subministrador propossarà una dosificació d'obra, i realitzarà els assajos 
previs , els resultats dels quals haurà de validar la DF 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades 
que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08 o l'article 43.2 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes 
excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Toleràncies:     - Consistència fluida:  ± 2 cm segons EHE     - Consistència líquida:  ± 2 cm segons EHE     - 
Consistència fluida:  ± 1 cm segons CODI ESTRUCTURAL     - Consistència líquida:  ± 1 cm segons CODI ESTRUCTURAL 
- Contingut en fibres     - Pes: ± 3 % 
- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2) segons EHE o (UNE 14721 i UNE 14488-7 segons CODI 
ESTRUCTURAL)     - Contingut en fibres: <= 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici 
per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del 
ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a 
l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 o l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la 
norma EHE-08 o l'article 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 o 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE 
EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Les fibres s'incorporaran a la pastada de formigó juntament amb els granulats, preferentment desprès del granulat gruixut 
Tipus de fibres: 
- Estructurals: fibres d'acer, macro fibres polimèriques i fibres de vidre 
- No Estructurals: micro fibres polimèriques i fibres de vidre 
Les característiques de les fibres seran les recollides a l'annex 14, capítol VI de l'EHE-08 o l'annex 7 Cap 4.1 del CODI 
ESTRUCTURAL 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar 
(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 segons EHE     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  40 
 

segons EHE     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2 segons CODI ESTRUCTURAL     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 
segons CODI ESTRUCTURAL 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 segons EHE o 2400 kg/m3 segons CODI ESTRUCTURAL 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a) o la norma del CODI ESTRUCTURAL (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant 
el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Classes d'exposició: 
- IIIb, IIIc, IV i F: Serà necessària la justificació mitjançant probes experimentals si es fan servir fibres d'acer al carboni 
sense cap protecció front la corrosió 
- Qa,Qb i Qc-: Serà necessària la justificació de la no reactivitat dels agents químics amb fibres d'acer i sintètiques. 
(segons EHE) 
- XS2, XS3, XD2 y XF4 Serà necessària la justificació mitjançant probes experimentals si es fan servir fibres d'acer al 
carboni sense cap protecció front la corrosió 
- XA1, XA2 y XA3 Serà necessària la justificació de la no reactivitat dels agents químics amb fibres d'acer i sintètiques. 
(segons el CODI ESTRUCTURAL) 
El contingut en fibres d'acer amb funció estructural en un formigó serà >= 20 kg/m3 
El contingut en fibres en un formigó serà <= 1,5% en volum de formigó 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
El formigó amb fibres tindrà un assentament al con d'Abrams >= 9 cm. 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superplastificant. 
L'augment de la consistència degut a l'ús de fibres es compensarà amb la incorporació d'additius reductors d'aigua, sense 
modificar la dosificació d'aigua prevista 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
- Amb fibres metàl·liques: <= 0,4% pes del ciment 
- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2) segons EHE o (UNE 14721 i UNE 14488-7 segons CODI 
ESTRUCTURAL)     - Contingut en fibres: <= 10% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense 
haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B062-  FORMIGÓ ESTRUCTURAL DE COLOR (EHE) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B062-07PL. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada 
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la 
següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint 
al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades 
que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08 o l'article 43.2 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes 
excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici 
per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del 
ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a 
l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 o l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la 
norma EHE-08 o l'article 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 o 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE 
EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els 
valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en 
dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, 

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  42 
 

CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments 
d'enduriment lent (CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar 
(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 segons EHE     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
segons EHE     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2 segons CODI ESTRUCTURAL     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 
segons CODI ESTRUCTURAL 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 segons EHE o 2400 kg/m3 segons CODI ESTRUCTURAL 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a) o la norma del CODI ESTRUCTURAL (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant 
el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició 
(taula 37.3.2.a) o la norma del CODI ESTRUCTURAL (taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm (EHE) 3-4 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
- Consistència tova:  6 - 9 cm (EHE) 5-9 cm (CODI ESTRUCTURAL 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  Nul     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm     - 
Consistència fluida:  ± 2 cm segons EHE     - Consistència líquida:  ± 2 cm segons EHE     - Consistència fluida:  ± 
1 cm segons CODI ESTRUCTURAL     - Consistència líquida:  ± 1 cm segons CODI ESTRUCTURAL 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     - Granulat gruixut d 
<= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
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+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - 
Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3     - Granulat 
gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de 
prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 
mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció 
d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense 
haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos (PG-3). 
 
 
____________________________________________________________________________ 
  
 
B064  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B064300C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada 
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la 
següent informació:  
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint 
al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades 
que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes 
excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici 
per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del 
ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a 
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l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la 
norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els 
valors resultants de la fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en 
dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, 
CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments 
d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 

II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 

II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar 

(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició 
(taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
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Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de 
prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 

mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
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- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció 
d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense 
haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos (PG-3).  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B065  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B065960B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada 
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la 
següent informació:  
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
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- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint 
al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades 
que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes 
excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici 
per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del 
ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a 
l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la 
norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els 
valors resultants de la fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en 
dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, 
CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments 
d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 

II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 

II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar 

(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
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- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició 
(taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
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¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+  
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de 
prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 

mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció 
d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense 
haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y pavimentos (PG-3).  
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B067-  FORMIGÓ DE NETEJA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B067-2A9W. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del formigó 
estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria 
requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al procés 
d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM 
II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. 
S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de 
l'EHE-08 amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que la 
mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  Nul     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
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El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense 
haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  
B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B068-  FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT RECICLAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B068-HPOJ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del formigó 
estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria 
requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al procés 
d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM 
II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. 
S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de 
l'EHE-08 amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que la 
mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
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Consistència seca:  0 - 2 cm 
Consistència plàstica:  3 - 5 cm (EHE) 3-4 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
Consistència tova:  6 - 9 cm (EHE) 5-9 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
Consistència seca:  Nul (EHE) ± 1 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense 
haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B069-  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B069-2A9N. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del formigó 
estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria 
requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al procés 
d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM 
II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. 
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S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de 
l'EHE-08 amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que la 
mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
Consistència seca:  0 - 2 cm 
Consistència plàstica:  3 - 5 cm (EHE) 3-4 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
Consistència tova:  6 - 9 cm (EHE) 5-9 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
Consistència seca:  Nul (EHE) ± 1 cm (CODI ESTRUCTURAL) 
Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense 
haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  
B0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B06F2-HZBD,B06F2-ZZBP,B06F2-I1VM,B06FB-Z6DP,B06FB-Z10P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada 
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la 
següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint 
al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades 
que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes 
excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici 
per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del 
ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a 
l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 32 del CODI 
ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar 
(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 
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El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe 
d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició 
(taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 20 mm 
- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 
- Consistència tova:  50 - 90 mm 
- Consistència fluida:  100-150 mm 
- Consistència líquida:  160-200 mm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 
- Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  ± 1 cm     - Consistència plàstica:  ± 1 cm     - 
Consistència tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida: ± 1 cm     - Consistència líquida: ± 1 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     - Granulat gruixut d 
<= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
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+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - 
Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3     - Granulat 
gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de 
prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 
mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció 
d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B06F2- FORMIGÓ ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT GRIS I GRANULAT NATURAL (CE) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B06F2-HZBD,B06F2-ZZBP,B06F2-I1VM. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada 
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d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la 
següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint 
al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades 
que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes 
excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici 
per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del 
ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a 
l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 32 del CODI 
ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar 
(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe 
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d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició 
(taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 20 mm 
- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 
- Consistència tova:  50 - 90 mm 
- Consistència fluida:  100-150 mm 
- Consistència líquida:  160-200 mm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 
- Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  ± 1 cm     - Consistència plàstica:  ± 1 cm     - 
Consistència tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida: ± 1 cm     - Consistència líquida: ± 1 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     - Granulat gruixut d 
<= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
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Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - 
Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3     - Granulat 
gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de 
prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 
mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció 
d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B06FB- FORMIGÓ ESTRUCTURAL PER ARMAR AMB CIMENT BLANC I GRANULAT NATURAL BLANC (CE) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B06FB-Z6DP,B06FB-Z10P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada 
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
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CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions del CODI ESTRUCTURAL. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la 
següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint 
al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades 
que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI ESTRUCTURAL. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes 
excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici 
per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del 
ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a 
l'article 43.2.1 del CODI ESTRUCTURAL. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 32 del CODI 
ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir l'UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar 
(UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):     - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2     - 2.300 kg/m3  si fck > 40 N/mm2 
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe 
d'exposició (taula 43.2.1.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  62 
 

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe d'exposició 
(taula 43.2.1.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 20 mm 
- Consistència plàstica:  30 - 40 mm 
- Consistència tova:  50 - 90 mm 
- Consistència fluida:  100-150 mm 
- Consistència líquida:  160-200 mm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 200 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3 
- Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:     - Consistència seca:  ± 1 cm     - Consistència plàstica:  ± 1 cm     - 
Consistència tova:  ± 1 cm     - Consistència fluida: ± 1 cm     - Consistència líquida: ± 1 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3     - Granulat gruixut d 
<= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
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Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3     - 
Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3     - Granulat 
gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de 
prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 
mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció 
d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
____________________________________________________________________________ 

  
  
B0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B071  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0716000,B071P00H. B0710150. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter adhesiu  
- Morter sintètic de resines epoxi  
- Morter refractari  
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- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  
- Morter de ram de paleta  
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en afegir-li aigua forma una 
pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb 
acabat porós.  
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per 
a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar 
revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de barrejar 
amb aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i 
càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu 
enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components.  
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).  
 
ADHESIU CIMENTÓS (C):  
Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
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- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  
 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi 
en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.  
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del 
lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.  
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  
MORTER POLIMÈRIC:  
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta 
resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.  
Granulometria:  0 - 2 mm  
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a 
fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura 
especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que 
figura especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel 
fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent:  
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)  
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, 
de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
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- Morter adhesiu:  1 any  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.  
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B07D-  MORTER SINTÈTIC EPOXI 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B07D-CVVV. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter sintètic de resines epoxi 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi 
en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del 
lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF. 
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, 
de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B07L-  MORTER PER A RAM DE PALETA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B07L-1PYC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
- Morter de ram de paleta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a 
fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura 
especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que 
figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel 
fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent: 
- Característiques dels morters frescos:     - Temps d'us (EN 1015-9)     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): 
<= 0,1%     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits:     - Resistència a compressió (EN 1015-11)     - Resistència d'unió 
(adhesió) (EN 1052-3)     - Absorció d'aigua (EN 1015-18)     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)     - 
Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)     - Conductivitat tèrmica (EN 1745)     - Durabilitat (resistència als 
cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers:     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:     - Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 
2 mm     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc:     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1     - Material amb 
contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, 
de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B08  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
B081  ADDITIU 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B081-06U6,B081C010,B0818110,B0818120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment de 
pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, 
morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu 
comportament. 
S'han considerat els elements següents: 
- Additius per a formigó:      
- Inclusor d'aire      
- Reductor d'aigua/plastificant      
- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant      
- Retenidor d'aigua      
- Accelerador d'adormiment      
- Hidròfug      
- Inhibidor de l'adormiment 
- Additius per a morters:      
- Inclusor d'aire/plastificant      
- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat 
 
ADDITIUS: 
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no 
produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter. 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material. 
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel fabricant 
Característiques complementàries: 
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant 
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):      
- D >= 1,10:  ± 0,03     - D <= 1,10:  ± 0,02 
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):      
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T     - T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T 
- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant 
 
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ: 
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de complir les condicions 
de l'UNE EN 934-2 . 
Limitacions d'ús d'additius 
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
ADDITIUS PER A FORMIGONS: 
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Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 
Característiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE: 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5% 
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 
12390-3):  >= 75% 
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids. 
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra. 
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF. 
Característiques complementàries: 
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT: 
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte 
disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat 
d'aigua. 
Característiques essencials: 
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5% 
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 
12390-3):  >= 110% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT: 
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó 
que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement 
l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:     - Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 
12350-5):  >= 12%      
- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):          - 1 dia:  >= 140%          - 28 dies:  >= 115% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:      
- Consistència:           
- Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm           
- Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm      
- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de l'addició, no ha de ser inferior 
a la consistència inicial      
- Resistència a compressió a 28 dies >= 90%      
- Contingut en aire <= 2% en volum 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA: 
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació. 
Característiques essencials: 
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 
12390-3):  >= 80% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG: 
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a funció 
principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat. 
Característiques essencials: 
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
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- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 
12390-3):  >= 85% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per objecte 
retardar l'inici de l'adormiment. 
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la 
mateixa que sense l'additiu. 
Característiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):     - Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min     - Final 
d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):     
- 7 dies:  >= 80%     - 28 dies:  >= 90% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Reducció d'aigua:  >= 5% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT: 
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés 
d'adormiment. 
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció desitjada d'additiu. 
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat les condicions 
requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de 
l'obra. 
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 
Característiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):     - Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min     - Final d'adormiment (a 5°C):  
<=60% 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):     
- 28 dies: >= 80%     - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat): 
- 2%:  <= 90 min 
- 3%:  <= 30 min 
- 4%:  <= 3 min 
- 5%:  <= 2 min 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIUS PER A MORTERS: 
Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant 
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni 
Característiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant 
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT: 
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per incorporació en el pastat, d'una 
quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès de l'enduriment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):     - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum     - Desprès 
d'1 h en repòs:  >= A - 3%     - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 
Característiques complementàries: 
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8% 
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 
Característiques essencials:     - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum     - Desprès de 28 h en 
repòs:  >= 0,70 A%     - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
Característiques complementàries: 
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- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig amb additiu 
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per factors 
físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADDITIUS PER A FORMIGONS: 
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
ADDITIUS PER A MORTERS: 
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para 
albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
ÚS PER A FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
   

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B08  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
B081  ADDITIU 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B081-06U6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment de 
pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, 
morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu 
comportament. 
S'han considerat els elements següents: 
- Additius per a formigó:     - Inclusor d'aire     - Reductor d'aigua/plastificant     - Reductor d'aigua d'alta 
activitat/superplastificant     - Retenidor d'aigua     - Accelerador d'adormiment     - Hidròfug     - Inhibidor de 
l'adormiment 
- Additius per a morters:     - Inclusor d'aire/plastificant     - Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament 
retardat 
ADDITIUS: 
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no 
produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter. 
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Ha de tenir un aspecte homogeni. 
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material. 
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel fabricant 
Característiques complementàries: 
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant 
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):     - D >= 1,10:  ± 0,03     - D <= 1,10:  ± 0,02 
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):     - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T     - T < 20%>= 0,90 T, 
< 1,10 T 
- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant 
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ: 
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de complir les condicions 
de l'UNE EN 934-2 . 
Limitacions d'ús d'additius 
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
ADDITIUS PER A FORMIGONS: 
Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 
Característiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE: 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5% 
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 
12390-3):  >= 75% 
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids. 
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra. 
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF. 
Característiques complementàries: 
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT: 
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte 
disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat 
d'aigua. 
Característiques essencials: 
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5% 
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 
12390-3):  >= 110% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT: 
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó 
que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement 
l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:     - Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 
12350-5):  >= 12%     - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):          - 1 dia:  >= 140%          - 28 
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dies:  >= 115% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:     - Consistència:          - 
Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm          - Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm     - 
Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de l'addició, no ha de ser inferior a 
la consistència inicial     - Resistència a compressió a 28 dies >= 90%     - Contingut en aire <= 2% en volum 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA: 
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació. 
Característiques essencials: 
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 
12390-3):  >= 80% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG: 
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a funció 
principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat. 
Característiques essencials: 
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 
12390-3):  >= 85% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per objecte 
retardar l'inici de l'adormiment. 
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la 
mateixa que sense l'additiu. 
Característiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):     - Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min     - Final 
d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):     
- 7 dies:  >= 80%     - 28 dies:  >= 90% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Reducció d'aigua:  >= 5% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT: 
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés 
d'adormiment. 
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció desitjada d'additiu. 
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat les condicions 
requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de 
l'obra. 
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 
Característiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):     - Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min     - Final d'adormiment (a 5°C):  
<=60% 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):     
- 28 dies: >= 80%     - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat): 
- 2%:  <= 90 min 
- 3%:  <= 30 min 
- 4%:  <= 3 min 
- 5%:  <= 2 min 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIUS PER A MORTERS: 
Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant 
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni 
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Característiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant 
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT: 
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per incorporació en el pastat, d'una 
quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès de l'enduriment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):     - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum     - Desprès 
d'1 h en repòs:  >= A - 3%     - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 
Característiques complementàries: 
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8% 
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment. 
Característiques essencials:     - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum     - Desprès de 28 h en 
repòs:  >= 0,70 A%     - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
Característiques complementàries: 
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig amb additiu 
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per factors 
físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADDITIUS PER A FORMIGONS: 
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
ADDITIUS PER A MORTERS: 
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para 
albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
ÚS PER A FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B08  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
B083-  COLORANT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B083-06UE. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment de 
pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, 
morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu 
comportament. 
S'han considerat els elements següents: 
- Colorant 
 
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ: 
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de complir les condicions 
de l'UNE EN 934-2 . 
Limitacions d'ús d'additius 
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte produir fines 
bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen per millorar el comportament envers les gelades. 
Aquestes condicions s'han de mantenir durant l'adormiment. 
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra. 
 
COLORANT: 
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el pastat, 
que té per objecte donar un color determinat al producte final. 
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble en aigua, i no ha d'alterar el 
procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les resistències mecàniques del formigó. 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per factors 
físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ÚS PER A FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B09  ADHESIUS 
B090  ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B090-06VU,B0907200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir. 
S'han considerat els tipus següents: 
- En dispersió aquosa 
- Aquós en dispersió vinílica 
- En solució alcohòlica 
- De poliuretà bicomponent 
- De poliuretà (un sol component) 
- De PVC 
- De resines epoxi 
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè 
 
EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils. 
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic. 
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3 
Contingut sòlid:  Aprox. 70% 
Rendiment:  250 - 350 g/m2 
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA: 
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics. 
No ha de ser inflamable ni tòxic. 
Densitat:  1,01 g/cm3 
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2 
Temperatura de treball:  >= 5°C 
 
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA: 
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleugers. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3 
Contingut sòlid:  84 - 86 
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2 
 
DE POLIURETÀ BICOMPONENT: 
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma. 
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable. 
 
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser mesclades amb un 
isocianat. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, pallofes ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h 
Resistència química de la pel·lícula seca: 
- Àcid cítric, 10%: 15 dies 
- Àcid làctic, 5%: 15 dies 
- Àcid acètic, 5%: 15 dies 
- Oli de cremar: Cap modificació 
- Xilol: Cap modificació 
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
- Aigua: 15 dies 
PVC: 
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes. 
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Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min 
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2 
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2 
 
DE RESINES EPOXI: 
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de PVC. 
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts. 
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció. 
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h 
 
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copolímer acrílic en 
dispersió. 
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. 
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68 
Toleràncies: 
- Densitat:  ± 0,1% 
- Extracte sec:  ± 3% 
- Contingut de cendres:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'assecat 
- Rendiment 
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents: 
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C 
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B09  ADHESIUS 
B090  ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL 
B090-  ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B090-06VU. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC. 
- De cloropré 
- De resines epoxi bicomponent 
 
ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC: 
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una gran força 
adhesiva inicial. 
Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin químicament amb aquest. 
Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  10 - 20 min 
Temps útil de treball:  15 - 30 min 
Densitat a 20°C (D):  0,8 <= D <= 0,9 g/cm3 
Rendiment:  Aprox. 300 g/m2 
 
ADHESIU DE CLOROPRÉ: 
Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents polars. 
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una gran força 
adhesiva inicial. 
Contingut de sòlids:  26% 
Densitat :  0,83 
Resistència a la calor:  160°C 
 
ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT 
Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb un activador. 
La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni dipòsits durs. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Temperatura d'inflamació:  > 20°C 
- Rendiment:  > 1 kg/m2 
- Temperatura mínima d'enduriment:  15°C 
- Vida útil de la mescla a 20°C:  > 3 h 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'assecat 
- Rendiment 
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
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- Vida de la mescla 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 
- De cautxú:  5°C - 30°C 
- De cloropré:  10°C - 25°C 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- De cautxú:  <= 6 mesos a partir de la data de fabricació 
- De cloropré:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B09  ADHESIUS 
B091-  ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B091-06VL,B091-06VM. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir. 
S'han considerat els tipus següents: 
- En dispersió aquosa 
- Aquós en dispersió vinílica 
- En solució alcohòlica 
- De poliuretà bicomponent 
- De poliuretà (un sol component) 
- De PVC 
- De resines epoxi 
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè 
 
EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils. 
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic. 
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3 
Contingut sòlid:  Aprox. 70% 
Rendiment:  250 - 350 g/m2 
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA: 
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics. 
No ha de ser inflamable ni tòxic. 
Densitat:  1,01 g/cm3 
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2 
Temperatura de treball:  >= 5°C 
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA: 
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleugers. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3 
Contingut sòlid:  84 - 86 
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2 
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DE POLIURETÀ BICOMPONENT: 
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma. 
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable. 
 
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser mesclades amb un 
isocianat. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, pallofes ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h 
Resistència química de la pel·lícula seca: 
- Àcid cítric, 10%: 15 dies 
- Àcid làctic, 5%: 15 dies 
- Àcid acètic, 5%: 15 dies 
- Oli de cremar: Cap modificació 
- Xilol: Cap modificació 
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
- Aigua: 15 dies 
PVC: 
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min 
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2 
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2 
DE RESINES EPOXI: 
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de PVC. 
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts. 
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció. 
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h 
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copolímer acrílic en 
dispersió. 
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. 
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68 
Toleràncies: 
- Densitat:  ± 0,1% 
- Extracte sec:  ± 3% 
- Contingut de cendres:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'assecat 
- Rendiment 
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
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- Vida de la mescla 
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents: 
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C 
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B09  ADHESIUS 
B092-  ADHESIU ASFÀLTIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B092-078D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Adhesius amb base d'hidrocarburs. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Oxiasfalt 
- Adhesiu bituminós tipus M-II 
- Adhesiu de base quitrà tipus MM-IIB 
- Adhesiu asfàltic tipus PB-II 
- Adhesiu per a butils, d'aplicació a dues cares 
- Pintura asfàltica tipus PI-I i PI-II 
OXIASFALT: 
Producte bituminós soluble en tricloroetilè, preparat a partir d'hidrocarburs naturals mitjançant un procés de destil·lació i 
d'oxidació posterior. 
Les característiques que han de complir els oxiasfalts es determinen a la taula 1 de l'UNE 104-202. 
ADHESIU BITUMINÓS TIPUS M-II: 
Material elaborat de base asfàltica, de consistència pastosa i d'aplicació en calent. A la seva composició pot contenir 
matèria mineral fina, dissolvents, plastificants i altres additius idonis. 
Punt de reblaniment, anella-bola (UNE 104-281/1-3):  >= 75°C 
Penetració a 25°C, 100 g, 5 s (UNE 104-281/1-4):  >= 20 x 0,1 mm,   <= 70 x 0,1 mm 
Ductilitat a 25°C, 5 cm/min (UNE 104-281/1-10):  >= 3 cm 
Pèrdua per escalfament, 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11):  <= 1% 
Fluència a 65°C (UNE 104-281/4-3):  <= 1 mm 
ADHESIU DE BASE QUITRÀ TIPUS MM-IIB: 
Material elaborat, per aplicar en calent, de consistència pastosa, constituït per una mescla homogènia de quitrà, polímers i 
càrrega de matèria mineral fina. Pot contenir també dissolvents, plastificants i altres additius idonis. 
Mostra original: 
- Densitat relativa a 25°C (UNE 104-281/1-2): <= 1,4 
- Viscositat BRTA a 30°C, broquet de D 4 mm (UNE 104-281/2-2): >= 130 s, :  <= 800 s 
Producte elaborat: 
- Punt d'estovament, anella-bola (UNE 104-281/1-3):  >= 90°C 
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- Penetració a 25°C, 100 g, 5 s (UNE 104-281/1-4):  <= 180 x 0,1 mm 
- Índex de penetració (UNE 104-281/1-5):  >= + 8 
- Fluència a 60°C (UNE 104-281/4-3):  <= 1,0 mm 
- Ductilitat a 25°C, 5 cm/min (UNE 104-281/1-10):  >= 25 cm 
- Resistència a tracció a 25°C. Proveta tipus I:  >= 0,07 N/mm2 
- Allargament mitjà fins al trencament. Proveta tipus I:  >= 200% 
ADHESIU ASFÀLTIC TIPUS PB-II: 
Solució en un dissolvent volàtil, d'un producte bituminós amb càrrega de matèria mineral fina. Pot contenir també polímers, 
plastificants i altres additius idonis. 
La naturalesa del producte ha de permetre la unió de materials bituminosos prefabricats sense afectar les seves 
característiques. 
Ha de ser aplicable en fred, amb brotxa. 
ADHESIU PER A BUTILS, D'APLICACIÓ A DUES CARES: 
Adhesiu d'aplicació en fred, constituit per una base de cautxú sintètic. 
La naturalesa del producte ha de permetre la unió de materials elastomèrics sobre suport d'obra, sense afectar les seves 
característiques. 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb pinzell o corró. 
El fabricant ha de garantir la qualitat del producte i facilitar les dades següents: 
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid 
- Rendiment 
 
PINTURA BITUMINOSA: 
Pintura bituminosa d'emprimació, líquida, obtinguda a partir d'una base bituminosa tractada amb dissolvents. 
No ha de contenir dissolvents de toxicitat reconeguda. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La pintura a l'envàs i després d'agitar-la 3 minuts (INTA 163.203), no ha de produir coàguls, pel·lícules ni dipòsits durs. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a poder-la aplicar amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se bé fins a formar una 
capa uniforme. 
- Per aplicar-la amb equip de polvorització cal afegir-hi dissolvents, seguint les instruccions del fabricant. 
Temps d'assecatge (UNE 104-281/5-12): 
- Al tacte:  <= 4 h 
- Totalment sec:  <= 24 h 
 
PINTURA BITUMINOSA DE BASE ASFÀLTICA TIPUS PI-I: 
Densitat relativa (UNE 104-281/5-4):  >= 0,85,   <= 1,00 
Contingut d'aigua (UNE 104-281/5-8):  <= 0,5% 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281/5-5):  >= 25 s,  <= 75 s 
Temperatura d'inflamació en vas tancat Tag (UNE 104-281/5-10):  >= 25°C 
Volum destil·lat a 225°C (UNE 104-281/5-11):  >= 35% 
Volum destil·lat a 360°C (UNE 104-281/5-11):  <= 65% 
Penetració sobre el residu de destil·lació a 360°C, a 25°C, 100 g, 5s (UNE 104-281/1-4):  >= 20 1/10 mm:  <= 65 1/10 
mm 
Solubilitat en tricloroetilè (UNE_EN 12592):  >= 99% 
PINTURA BITUMINOSA DE BASE QUITRÀ TIPUS PI-II: 
Densitat relativa (UNE 104-281/5-4): >= 1,10, <= 1,25 
Matèria fixa, 3 h a 150°C (UNE 104-281/5-7):  >= 50% 
Temperatura d'inflamació en vas tancat Tag (UNE 104-281/5-10):  >= 20°C 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
OXIASFALT: 
Subministrament: En sacs de paper siliconat. A l'envàs s'ha d'indicar el producte que conté. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C. 
 
ADHESIU I PINTURA ASFÀLTICA: 
Subministrament: En recipients hermètics. A cada envàs han de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
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- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Limitacions de temperatura 
- Temps de dessecació al tacte, temps total i repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
 
ADHESIU ASFÀLTIC TIPUS PB-II: 
Emmagatzematge: En lloc fresc, protegit de la intempèrie. Temps màxim: 1 any amb l'envàs tancat hermèticament. 
 
ADHESIU DE BASE QUITRÀ: 
Emmagatzematge: En lloc fresc, a una temperatura < 30°C, i protegit de la intempèrie. Temps màxim: 3 mesos amb l'envàs 
tancat hermèticament. 
ADHESIU BITUMINÓS PER A BUTILS: 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C. 
 
PINTURA BITUMINOSA: 
Emmagatzematge: Desprès de 6 mesos en l'envàs tancat, a una temperatura entre 5 i 30°C, no ha de tenir cap alteració en 
cap de les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B09  ADHESIUS 
B094-  ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B094-06TJ,B094-06TL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar 
revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de barrejar 
amb aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i 
càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu 
enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components. 
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S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats). 
ADHESIU CIMENTÓS (C): 
Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 
Característiques fonamentals: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
Característiques fonamentals: 
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, 
de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter adhesiu:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
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UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0A1  FILFERROS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A14200,B0A14300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha 
de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió 
o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. 
Caracterisicas generales. 
*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el 
alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0A3  CLAUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A31000,B0A37000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
- Claus d'impacte 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
- Tatxes d'acer 
Claus són tijes metàl.liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments 
amb les parets. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 
17-036. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres 
imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  87 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0A4-  CABLE  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A4-H4NB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretesats, postesats, telefèrics o funiculars. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat. 
Els cordons no han de tenir filferros fluixos. 
El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme. 
Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons. 
El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme. 
Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima. 
L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat. 
Resistència dels filferros:  1600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  + 0,05 mm 
- Llargària:      
- Fins a 400 m: + 5%      
- > 400 m: + 20 m/1000 m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i etiquetats amb les següents dades: 
- Fabricant 
- Tipus de cable i composició 
- Resistència dels filferros i càrrega total admissible 
Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales 

  
____________________________________________________________________________ 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0A6  TAC DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A63M00,B0A6-12X4,B0A6ZRRP,B0A6Z12P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química 
o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de 
cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en 
capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0A6  TAC DE MATERIAL PLÀSTIC 
B0A6-  CARGOL D'ACER INOXIDABLE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0A6-12X4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cargols autoroscants amb volandera 
- Cargols taptite d'acer inoxidable 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb 
la seva llargària (UNE 17-051). 
La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a la vegada el forat i la rosca. 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 
  
 
B0A7  ABRAÇADORES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A71400,B0A71600,B0A71700,B0A71900,B0A71C00,B0A71G00,B0A75Y00,B0A75F02,B0A75J00,B0A72L00,B0A72N00,B0
A72P00,B0A75600,B0A75800,B0A71L00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades. 
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores:  
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem i 

revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques) 
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per forma 
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb forat roscat de M6  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la 
seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica. L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte 
amb el tub revestida amb un perfil de cautxú.  
En les abraçadores d'acer inoxidable, el cargol de fixació ha d'estar electrosoldat a una de les parts, mentre que l'altra 
part encaixarà en la primera desplaçant-se axialment.  
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de formar part de la pròpia 
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abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la 
seva base, que si és el cas es pot substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al parament encaixant 
l'abraçadora en una regleta de suport fixada prèviament.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de figurar les dades 
següents:  
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Unitats  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0A8-  GRAPA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A8-07MS. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peces que serveixen per a fixar elements pressionant-los, sense perforar-los. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Grapes per a tubs 
- Grapes per a miralls 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
S'han de subministrar amb els tacs i els visos necessaris per a la seva col·locació a l'obra. 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i el vis han de ser compatibles. 
GRAPES PER A TUBS: 
Grapa metàl·lica formada per una peça semicircular amb una o dues aletes perforades que permetin el pas del vis de 
fixació. 
El diàmetre nominal és el diàmetre exterior del tub a subjectar. 
 
GRAPES PER A MIRALLS: 
Grapa metàl·lica d'acer inoxidable o acer cromat amb una aleta mòbil que permet un moviment paral·lel a la paret de fixació, 
esmorteït per una molla. 
Desplaçament de l'aleta:  >= 1 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i la grapa en capses, on han de figurar les dades 
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següents: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Unitats 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0AJ-  TENSOR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AJ-06WK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Element composat de tres peces: un cargol amb l'extrem en forma de baga; un altre cargol amb l'extrem en forma de 
forqueta amb passador; i una peça central, amb rosca femella a cada extrem, per a unir les dues peces anteriors. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça central pot tenir forma tubular, o ser oberta, formada per dues barretes d'acer unides a les femelles dels extrems. 
La peça central ha de permetre l'entrada simultània de les dues peces laterals fins al final. 
Si la peça central és tubular, ha de tenir dos orificis perpendiculars al tub, en el seu centre per a facilitar l'enroscament. 
Totes les peces han d'estar galvanitzades en calent d'acord amb la norma UNE 37-501. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 
despreniments del recobriment. 
Característiques del recobriment: 
- Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/cm2 
- Puresa del zinc:  98,5% 
Càrrega de treball: 
- Diàmetre 1/4":  1,0 kN 
- Diàmetre 3/8":  2,5 kN 
- Diàmetre 1/2":  4,0 kN 
- Diàmetre 3/4":  10 kN 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0AK-  CLAU 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0AK-07AT,B0AK-07AS. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 
17-036. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres 
imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0AM-  FILFERRO 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0AM-078F. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha 
de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió 
o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. 
Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el 
alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0AN-  TAC D'ACER QUÍMIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AN-07J2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química 
o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de 
cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
TAC QUÍMIC: 
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred. 
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure 
ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. 
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
> 20°C: 10 min 
10°C - 20°C20 min 
0°C - 10°C: 1 h     - 5°C - 0°C: 5 h 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en 
capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0AO-  TAC DE MATERIAL PLÀSTIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0AO-07II,B0AO-07IG. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química 
o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de 
cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en 
capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
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BB0A  FERRETERIA 
B0AP-  TAC MECÀNIC METÀL·LIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AP-07IX,B0AP-07IY. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química 
o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de 
cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en 
capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0A  FERRETERIA 
B0AQ-  VIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AQ-H4NA,B0AQ-07GR,B0AQ-07EX,B0AQ-07GT. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Visos galvanitzats 
- Visos per a fusta o tac de PVC 
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb 
la seva llargària (UNE 17-051). 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
 
ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. 
 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0B2C000,B0B2A000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb les excepcions 
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següents: 
- Malles electrosoldades 
- Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretesats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-068 i 
UNE 36-065. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus d'acer 
(geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
Mides nominals: 

┌────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre  │ Àrea de la secció │  Massa  │ 
│nominal e │  transversal  S   │         │ 
│  (mm)    │      (mm2)        │ (kg/m)  │ 
│──────────│───────────────────│─────────│ 
│    6     │       28,3        │  0,222  │ 
│    8     │       50,3        │  0,395  │ 
│   10     │       78,5        │  0,617  │ 
│   12     │       113         │  0,888  │ 
│   14     │       154         │  1,21   │ 
│   16     │       201         │  1,58   │ 
│   20     │       314         │  2,47   │ 
│   25     │       491         │  3,85   │ 
│   32     │       804         │  6,31   │ 
│   40     │      1260         │  9,86   │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

Característiques mecàniques de les barres: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Designació│Classe acer│ Lím.elàstic │ Càrrega │Allargament │ Relació │ 
│          │           │ fy (N/mm2)  │unitaria │de rotura   │ fs/fy   │ 
│          │           │             │de rotura│(sobre base │         │ 
│          │           │             │fs(N/mm2)│de 5        │         │ 
│          │           │             │         │diàmetres   │         │ 
│──────────│───────────│─────────────│─────────│────────────│─────────│ 
│ B 400 S  │ Soldable  │  >= 400     │ >= 440  │  >= 14%    │ >= 1,05 │ 
│ B 500 S  │ Soldable  │  >= 500     │ >= 550  │  >= 12%    │ >= 1,05 │ 

 
 
 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Designació│Lím.elàstic│Resist.  │Relació   │Allarg.de  │Allarg.│Relació│ 
│          │ Re (MPa)  │a la     │Re-real/  │rotura     │total  │Rm/Re  │ 
│          │           │tracció  │Re-nominal│(s/base de │càrrega│       │ 
│          │           │Rm (MPa) │          │5 diàmetres│màxima │       │ 
│──────────│───────────│─────────│──────────│───────────│───────│───────│ 
│ B 400 SD │  >= 400   │ >= 480  │  >= 1,20 │  >= 20%   │   9%  │>= 1,20│ 
│          │           │         │          │           │       │<= 1,35│ 
│ B 500 SD │  >= 500   │ >= 575  │  >= 1,25 │  >= 12%   │   8%  │>= 1,15│ 
│          │           │         │          │           │       │<= 1,35│ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Composició química: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Anàlisis  │  C   │Ceq (segons UNE 36-068)│   P   │   S   │   N   │ 
│UNE 36-068│ %màx.│        %màx.          │ %màx. │ %màx. │ %màx. │ 
│──────────│──────│───────────────────────│───────│───────│───────│ 
│Colada    │ 0,22 │        0,50           │ 0,050 │ 0,050 │ 0,012 │ 
│Producte  │ 0,24 │        0,52           │ 0,055 │ 0,055 │ 0,013 │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068 i 
UNE 36-065):  Nul·la 
Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065): 
- Tensió mitjana d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de trencament d'adherència: 
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     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
     - Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal 
     - Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal 
- Massa:  ± 4,5% massa nominal 
- Ovalitat: 

┌──────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre nominal│Diferència màxima│ 
│    e (mm)      │      (mm)       │ 
│──────────────────────────────────│ 
│      6         │       1         │ 
│      8         │       1         │ 
│     10         │     1,50        │ 
│     12         │     1,50        │ 
│     14         │     1,50        │ 
│     16         │     2,00        │ 
│     20         │     2,00        │ 
│     25         │     2,00        │ 
│     32         │     2,50        │ 
│     40         │     2,50        │ 
└──────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2, 31.3 i 
31.4 de la norma EHE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents a la 
partida servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agresivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la 
superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado 
UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para armaduras de 
hormigón armado. 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B3-  ENTRAMAT D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B3-T809. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Entramat de platines d'acer galvanitzat per a formació de paviments, de 30x30 mm de pas de malla, incloses en un 
bastiment format per platines portants. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir la capacitat portant i les càrregues admissibles per cada tipus d'entramat, en funció de les 
condicions d'ús previstes. 
La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
L'entramat ha d'estar fixat a les platines, en tot el seu perímetre i sense guerxaments. 
La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per resistència). 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 
despreniments del recobriment. 
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,5 mm 
- Secció dels perfils:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Torsió dels perfils:  ± 1°/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B0  MATERIALS BÀSICS 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B5  ENTRAMAT D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B51420. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Entramat de platines d'acer galvanitzat per a formació de paviments, de 30x30 mm de pas de malla, incloses en un 
bastiment format per platines portants. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir la capacitat portant i les càrregues admissibles per cada tipus d'entramat, en funció de les 
condicions d'ús previstes. 
La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
L'entramat ha d'estar fixat a les platines, en tot el seu perímetre i sense guerxaments. 
La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per resistència). 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 
despreniments del recobriment. 
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,5 mm 
- Secció dels perfils:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Torsió dels perfils:  ± 1°/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B7-  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0B7-106Q. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Barres corrugades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 
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Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de 
tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.     - Diàmetres nominals <= 
10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre 
nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 
15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2     - 
D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) 
N/mm2     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 
0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la 
norma UNE-EN 10080. 
- Característiques mecàniques de les barres:     - Acer soldable (S)          - Allargament total sota càrrega màxima:         
- Acer subministrat en barres:  >= 5,0%                - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%     - Acer 
soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):          - Allargament total sota càrrega màxima:                
- Acer subministrat en barres:  >= 7,5%                - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%          - 
Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 o la taula 34.2.d del CODI ESTRUCTURAL          
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 o la taula 34.2.e del CODI ESTRUCTURAL 
Segons EHE-08 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
Segons CODI ESTRUCTURAL 
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+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,08 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,08 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura. 
Toleràncies: 
- Massa:     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa 
nominal 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la 
superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
Generalidades. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0B  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B8-  MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0B8-108C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Malla electrosoldada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
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L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de 
tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.     - Diàmetres nominals <= 
10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre 
nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat:     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 
15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2     - 
D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència:     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) 
N/mm2     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 
0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles 
electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d'elements de 
connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques mecàniques:     - B 500 T          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2          - Càrrega 
unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2          - Allargament al trencament:  >= 8%          - Relació f/fy:  
>= 1,03 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre 
nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units 
mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra. 
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós. 
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats. 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An 
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un dels elements aparellats, 
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en malles dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements:     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda)     - Malles 
elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades) 
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  25 mm 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la 
superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
Generalidades. 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0C4  PLAQUES I PLANXES DE FIBROCIMENT 
B0C40- PLACA DE FIBROCIMENT NT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0C40-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements especials per a cobertes de plaques conformades. 
Plaques de ciment reforçat amb fibres que no continguin amiant, amb o sense addició de càrregues. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa plana de perfil d'onda gran 
- Placa plana de perfil d'onda petita 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En les plaques de color, la peça ha d'estar acolorida en massa o amb recobriments superficials. Els pigments utilitzats per 
acolorir-la en massa han de proporcionar-li un color permanent i no han de contenir substàncies que puguin atacar 
químicament el ciment, com l'òxid de plom. 
Els pigments per als recobriments superficials han de donar un color homogeni, tenir una bona adherència amb el material 
base de la placa i han de ser resistents a l'aigua. 
En les plaques de color gris, la peça ha de tenir el seu color natural. 
La cara exposada a la intempèrie ha de ser sensiblement llisa i no ha de tenir irregularitats o defectes superficials que 
afectin la qualitat o el funcionament de la placa. 
La placa ha de ser resistent als agents atmosfèrics, que no li han de produir disminucions de les seves característiques 
físiques i mecàniques. 
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Els cantells han de ser rectes i nets. 
Les dimensions de la placa han de correspondre amb les mides nominals donades pel fabricant. 
El gruix ha de ser constant a tota l'amplada del perfil, o variar de forma regular entre la cresta i la vall segons la figura 8b 
de la UNE-EN 494. 
Els costats de la placa han de ser escairats. 
Característiques físiques de les plaques curtes: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦Alçària   ¦ Categoria ¦  Plaques curtes (l=< 90 cm)      ¦ 
¦ ona      ¦           ¦----------------------------------¦ 
¦          ¦           ¦ Gruix mínim   ¦  Moment flector  ¦ 
¦  mm      ¦           ¦     mm        ¦   de trencament  ¦ 
¦          ¦           ¦               ¦     N m/m        ¦ 
¦----------¦-----------¦---------------¦------------------¦ 
¦15 a 30   ¦   A       ¦     3,5       ¦     25           ¦ 
¦25 a 45   ¦   B       ¦     4,0       ¦     30           ¦ 
¦40 a 80   ¦   C       ¦     4,0       ¦     30           ¦ 
¦60 a 120  ¦   D       ¦     5,0       ¦     40           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Característiques físiques de les plaques llargues: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦              Plaques llargues ( L> 90 cm)                              ¦ 
¦------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Alçària ¦ Categoria ¦ Gruix  ¦   Càrrega de     ¦   Moment flector     ¦ 
¦ ona     ¦           ¦        ¦ trencament N/m   ¦ de trencament N m/m  ¦ 
¦ mm      ¦           ¦        ¦------------------¦----------------------¦ 
¦         ¦           ¦        ¦ Clas.1 ¦ Clas.2  ¦ Clas.X ¦ Clas.Y      ¦ 
¦---------¦-----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦-------------¦ 
¦15 a 30  ¦   A       ¦4,0     ¦  1400  ¦  1250   ¦  40    ¦  30         ¦ 
¦25 a 45  ¦   B       ¦5,0     ¦  2500  ¦  2000   ¦  55    ¦  40         ¦ 
¦40 a 80  ¦   C       ¦5,2     ¦  4250  ¦  3500   ¦  55    ¦  40         ¦ 
¦60 a 120 ¦   D       ¦5,5     ¦  7000  ¦  5500   ¦  55    ¦  45         ¦ 
¦90 a 150 ¦   E       ¦6,0     ¦ 12500  ¦  8500   ¦  55    ¦  45         ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Densitat aparent:  >= Densitat aparent nominal 
Fletxa (UNE-EN 494):  <= valor mínim art. 5.3.3.2 
Les característiques següents han de complir amb l'especificat a la UNE-EN 494: 
- Impermeabilitat a l'aigua 
- Aigua calenta 
- Saturació-secat 
- Glaç-desglaç 
- Calor-pluja 
Toleràncies: 
- Pas d'ona ( a=pas nominal)     - a =< 75 mm:  ± 1,5 mm     - 75 mm < a =< 180 mm:  ± 2,0 mm     - 180 mm < a 
=< 260 mm:  ± 2,5 mm     - 260 mm < a:  ± 3,0 mm 
- Alçària d'ona ( h = alçària nominal )     - 15 mm =< h =< 45 mm:  ± 2,0 mm     - 45 mm =< h =< 150 mm:  ± 3,0 mm 
- Llargària nominal:  ± 10 mm 
- Amplària nominal:  + 10 mm,  - 5 mm 
- Gruix nominal:  ± 10%,  ± 0,6 mm 
- Escairat:  =< 6 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 494. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetades en palets. El nombre màxim de plaques per paquet depèn de la seva llargària. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sobre una superfície plana i anivellada. 
Si els paquets són de 100 unitats, la pila no ha de sobrepassar les dues altures. Es permeten tres altures si els paquets 
són de 60 o 70 unitats. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 494:1995 Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y sus piezas complementarias para cubiertas. 
Especificación de producto y métodos de ensayo. (Versión oficial EN 494:1994+ AC:1994). 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CC  PLAQUES I PLANXES DE GUIX 
B0CC0- PLACA DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0CC0-21OU,B0CC0-21OQ,B0CC0-21OR,B0CC0-21OS,B0CC0-21OV. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o làmines adherides a la cara 
interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior reblert amb una retícula de cartó. 
- Plaques de guix laminat:     - Plaques de guix laminat tipus A     - Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb 
capacitat d'absorció d'aigua reduïda)     - Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors)     - Plaques de 
guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l'ànima millorada a altes temperatures)     - Plaques de guix laminat 
tipus P (plaques base de guix)     - Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada)     - Plaques de 
guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada)     - Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa 
superficial millorada) 
- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:     - Transformats classe 1     - Transformats 
classe 2 
- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:     - Transformats laminars     - 
Transformats especials (placa perforada) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 
14/01/1991. 
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc. 
 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió): 
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:     - Gruix nominal 9,5 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit 
transversal:  160 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  400N     - Gruix nominal 12,5 
mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  210 N          - Càrrega de trencament a 
flexió en sentit longitudinal:  550 N     - Gruix nominal 15,0 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit 
transversal:  250 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N     - Altres gruixos 
(essent t el gruix en mm)          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  16,8 x t (N)          - 
Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  43 x t (N) 
- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:     - Gruix nominal 12,5 mm:          - Càrrega de trencament 
a flexió en sentit transversal:  300 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  725 N     - 
Gruix nominal 15,0 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  360 N          - Càrrega 
de trencament a flexió en sentit longitudinal:  870 N     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm)          - Càrrega 
de trencament a flexió en sentit transversal:  24 x t (N)          - Càrrega de trencament a flexió en sentit 
longitudinal:  58 x t (N) 
- Plaques tipus P:     - Gruix nominal 9,5 mm:          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  125 N         
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  180 N     - Gruix nominal 15,0 mm:          - Càrrega de 
trencament a flexió en sentit transversal:  165 N          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  
235 N 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a murs exteriors i estructures de 
fusta per a teulades apuntalades: 
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520) 
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Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc: 
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat: 
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524) 
- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572 
Resistència a flexió (UNE-EN 520) 
Resistència tèrmica (UNE-EN 520) 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 
- Resistència a l'impacte 
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica 
Toleràncies: 
- Amplària:     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 6 
mm 
- Llargària:     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 5 
mm 
- Gruix:     - Plaques tipus P:  ± 0,6 mm     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:          - Gruix 
nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm          - Gruix nominal >= 18 mm:  ± 0,4 x t (t=gruix en mm;  tolerància en mm 
arrodonida a 0,1 mm) 
- Rectitud d'arestes:  < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520) 
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)     - Fondària de l'afinat del cantell:  
entre 0,6 i 2,5 mm     - Amplària de l'afinat del cantell:  entre 40 mm i 80 mm 
- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:     - Capacitat d'absorció d'aigua superficial:  =< 180 
g/m2     - Capacitat d'absorció d'aigua total:          - Plaques tipus H1:  =< 5%          - Plaques tipus H2:  
=< 10%          - Plaques tipus H3:  =< 25% 
 
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC: 
Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes: 
- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520 
- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 13163 
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164 
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la norma EN 13165 
- Aïllament d'escumes fenòliques (PF):  Ha de complir la norma EN 13166 
- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Resistència a la flexió: 
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N 
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N 
Resistència tèrmica del transformat: 
- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i s'expressarà amb m2 · K / W 
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 
- Resistència al impacte 
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica 
Escairat: 
- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm 
- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm 
Planor (del transformat):  =< 5 mm 
Adherència/cohesió del material aïllant: 
- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa 
- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa 
Toleràncies: 
- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm 
- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm 
- Gruix (del transformat):  ± 3 mm 
 
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
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corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520) 
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir 
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520) 
- Reacció al foc (UNE-EN 14190) 
- Resistència al foc (UNE-EN 14190) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190) 
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190) 
- Protecció davant rajos X:     - Grau de protecció (IEC 6133-1)     - Quant l'ús del transformat sigui protecció davant 
rajos X mitjançant incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina. 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7) 
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1) 
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354) 
Toleràncies: 
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 cm i en llocs protegits 
de cops i de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CU  TAULERS DE FUSTA 
B0CU1- PANELL SANDVITX DE TAULER DE FUSTA, AÏLLAMENT I PLACA D'ACABAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0CU1-12VT,B0CU1-TLAT. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Taulers derivats de la fusta. 
S'han considerat els elements següents: 
- Panell sandvitx de taulells de fusta o derivats, amb aïllament tèrmic al mig. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir defectes superficials. 
El fabricant ha de garantir que les característiques dels taulers compleixen amb les especificacions del projecte, de la 
pròpia documentació tècnica del fabricant, i de la normativa tècnica que regula el producte. 
Toleràncies: 
- El fabricant garantirà que per a cada tipus de tauler es compleixen les toleràncies dimensionals, de forma, contingut 
d'humitat, contingut en formaldehid indicat a les taules 1, 2 i 3 de la UNE-EN 622-1 
TAULER AMB ACABAT XAPAT: 
Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels tipus subministrats. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. S'ha 
d'evitar un emmagatzematge prolongat a l'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13986:2006 Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción. Características, evaluación de la 
conformidad y marcado. 
UNE-EN 14322:2004 Tableros derivados de la madera. Tableros revestidos con melamina para utilización interior. 
Definición, requisitos y clasificación. 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CU  TAULERS DE FUSTA 
B0CU3- TAULER D'ENCENALLS ORIENTATS (OSB) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CU3-2GAI,B0CU3-T200,B0CU3-T100,B0CU3-T301,B0CU3-T300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Taulers derivats de la fusta. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tauler d'encenalls orientats (OSB) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir defectes superficials. 
El fabricant ha de garantir que les característiques dels taulers compleixen amb les especificacions del projecte, de la 
pròpia documentació tècnica del fabricant, i de la normativa tècnica que regula el producte. 
Toleràncies: 
- El fabricant garantirà que per a cada tipus de tauler es compleixen les toleràncies dimensionals, de forma, contingut 
d'humitat, contingut en formaldehid indicat a les taules 1, 2 i 3 de la UNE-EN 622-1 
 
TAULER AMB ACABAT XAPAT: 
Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels tipus subministrats. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. S'ha 
d'evitar un emmagatzematge prolongat a l'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 300:2007 Tableros de virutas orientadas (OSB). Definiciones, clasificación y especificaciones. 
UNE-EN 316:2009 Tableros de fibras. Definición, clasificación y símbolos. 
UNE-EN 13986:2006 Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción. Características, evaluación de la 
conformidad y marcado. 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0C  PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CU  TAULERS DE FUSTA 
B0CU8- TAULER DE PARTÍCULES AGLOMERADES AMB CIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CU8-TGCG. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Taulers derivats de la fusta. 
S'han considerat els elements següents: 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir defectes superficials. 
El fabricant ha de garantir que les característiques dels taulers compleixen amb les especificacions del projecte, de la 
pròpia documentació tècnica del fabricant, i de la normativa tècnica que regula el producte. 
Toleràncies: 
- El fabricant garantirà que per a cada tipus de tauler es compleixen les toleràncies dimensionals, de forma, contingut 
d'humitat, contingut en formaldehid indicat a les taules 1, 2 i 3 de la UNE-EN 622-1 
TAULER AMB ACABAT XAPAT: 
Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels tipus subministrats. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. S'ha 
d'evitar un emmagatzematge prolongat a l'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 309:2006 Tableros de partículas. Definición y clasificación. 
UNE-EN 312:2004 Tableros de partículas. Especificaciones. 
UNE-EN 633:1995 Tableros de partículas aglomeradas con cemento. Definición y clasificación. 
UNE-EN 13986:2006 Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción. Características, evaluación de la 
conformidad y marcado. 
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B0  MATERIALS BÀSICS 
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BB0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2  TAULONS 
B0D21- TAULÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D21-07OY. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D3  LLATES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D31-07P4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D6  PUNTALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D625A0,B0D629A0,B0D61110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàl·lic telescòpic 
 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2 mm 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
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¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D7  TAULERS 
B0D70- TAULER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D70-0CEP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta 
- Tauler aglomerat de fusta 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
TAULERS DE FUSTA: 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
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Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 
Mòdul d'elasticitat: 
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2 
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 
Inflament en: 
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D8  PLAFONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D81680. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar deformacions. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. No ha de tenir 
altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin 
les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0D  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0DZ1- DESENCOFRANT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0DZ1-0ZLZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i 
els encofrats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de 
disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a 
resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a 
conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de 
compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions 
a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF 
certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb 
els àlcalis del ciment 

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  118 
 

 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de 
revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a 
treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de produir 
efectes perjudicials al mediambient 
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes sobre 
el formigó, abans de la seva aplicació 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin 
les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1  MAONS CERÀMICS 
B0F13- MAÓ FORADAT SENZILL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0F13-T100. B0F1D2A1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i 
divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, 
d'altres matèries. 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt 
de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la 
peça durant la seva manipulació o col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en 
fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de 
categoria I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma 
homogènia:     - Peces amb <= 1,0%:  A1     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció 
de la categoria.     - D1:  <= 10%     - D2:  <= 5%     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la 
dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni 
han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar 
revestides amb un lliscat:     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  
El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 
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Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  
El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant     - Cara vista (UNE-EN 771-1)     - Barreres anticapil.laritat 
(UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1  MAONS CERÀMICS 
B0F14- MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MANUAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0F14-T103. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i 
divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt 
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de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la 
peça durant la seva manipulació o col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en 
fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de 
categoria I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma 
homogènia:     - Peces amb <= 1,0%:  A1     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció 
de la categoria.     - D1:  <= 10%     - D2:  <= 5%     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la 
dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni 
han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar 
revestides amb un lliscat:     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  
El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  
El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
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- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant     - Cara vista (UNE-EN 771-1)     - Barreres anticapil.laritat 
(UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1  MAONS CERÀMICS 
B0F19- TOTXANA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0F19-132H,B0F19-1323,B0F19-132F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i 
divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, 
d'altres matèries. 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt 
de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la 
peça durant la seva manipulació o col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en 



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  123 
 

fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de 
categoria I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma 
homogènia:     - Peces amb <= 1,0%:  A1     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció 
de la categoria.     - D1:  <= 10%     - D2:  <= 5%     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la 
dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni 
han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar 
revestides amb un lliscat:     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  
El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  
El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant     - Cara vista (UNE-EN 771-1)     - Barreres anticapil.laritat 
(UNE-EN 772-7) 
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Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1  MAONS CERÀMICS 
B0F1A- MAÓ CALAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0F1A-075F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i 
divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt 
de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la 
peça durant la seva manipulació o col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en 
fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
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- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de 
categoria I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma 
homogènia:     - Peces amb <= 1,0%:  A1     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13): 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció 
de la categoria.     - D1:  <= 10%     - D2:  <= 5%     - Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la 
dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni 
han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar 
revestides amb un lliscat:     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  
El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  
El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant     - Cara vista (UNE-EN 771-1)     - Barreres anticapil.laritat 
(UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0FG  RAJOLES, CAIRONS I TOVES CERÀMIQUES 
B0FG2- RAJOLA CERÀMICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0FG2-0GNF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, silici, fundents i colorants, 
cuita. 
S'han considerat les peces següents: 
- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII) 
- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a) 
- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a) 
- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació : 
- Mètode A, rajoles extruïdes. 
- Mètode B, rajoles premsades en sec 
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes. 
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):     - Grup I (E<=3%, baixa 
absorció d'aigua)     - Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)     - Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta) 
 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 
¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 
¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦ 
¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 
¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar l'aspecte d'una superfície 
més gran de rajola. 
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Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han de ser rectes i la cara vista 
plana. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Toleràncies: 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2. 
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2% 
- Gruix:  ± 10%     - Rectitud de costats:  ± 0,6%     - Planor:  ± 1,5%     - Ortogonalitat:  ± 1% 
- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2% 
- Gruix:  ± 10%     - Rectitud de costats:  ± 0,6%     - Planor:  ± 1,5%     - Ortogonalitat:  ± 1% 
- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:          - 15 - 25 
peces/m2:  ± 0,6%          - 26 - 45 peces/m2:  ± 0,75%          - 46 - 115 peces/m2:  ± 1%     - Gruix:          
- 15 - 45 peces/m2:  ± 5%          - 46 - 400 peces/m2:  ± 10%     - Rectitud de costats:          - 15 - 115 
peces/m2:  ± 5%          - 116 - 400 peces/m2:  ± 0,75%     - Planor:          - 15 - 115 peces/m2:  ± 
0,5%          - 116 - 400 peces/m2:  ± 1%          - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6%          - 116 - 400 
peces/m2:  ± 1%     - Ortogonalitat: 
- Grup BIII     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:          - Costat <= 12 cm:  ± 0,75%          
- Costat > 12 cm:  ± 0,5%     - Gruix:          - 46 - 400 peces/m2:  ± 0,5 mm          - 16 - 45 peces/m2:  
± 0,6 mm          - <= 15 peces/m2:  ± 0,7 mm     - Rectitud de costats:  ± 0,6%     - Planor: + 0,5%, - 0,3%     
- Ortogonalitat:  ± 0,5% 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2. 
 
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS: 
Característiques essencials:     - Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3):          - Grup AI-a:: si gruix 
>=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N          - Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si 
gruix < 7,5mm mínim 600N          - Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N          
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N          - Grup AII-b1: >=900N          
- Grup AII-b2:  >=750N          - Grup AIII:  >=600N          - Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1300 N , i si 
gruix< 7,5 mm  mínim 700N          - Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N          
- Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 600N          - Grup BII-b: si gruix >= 7,5 
mm  mínim 800 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 500N          - Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm  mínim 600 N, i si gruix< 
7,5 mm  mínim 200N 
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS: 
Característiques essencials:     - Reacció al foc: A1     - Coeficient de fricció:  El fabricant declararà el mètode 
d'assaig utilitzat. 
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS: 
Característiques essencials:     - Coeficient de fricció (per a zones de vianants):  El fabricant declararà el mètode 
d'assaig utilitzat.     - Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el mètode 
d'assaig utilitzat     - Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb UNE-EN ISO 10545-12 
 
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES: 
Característiques essencials:     - Reacció al foc: A1     - Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de 
trencament >=3000N.UNE-EN ISO 10545-4):          - Grup AI-a: >=28 N/mm2          - Grup AI-b: >=23 N/mm2          
- Grup AII-a1: >=20 N/mm2          - Grup AII-a2: >=13 N/mm2          - Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2          - 
Grup AII-b2: >=9 N/mm2          - Grup AIII: >=8 N/mm2          - Grup BI-a: >=35 N/mm2          - Grup BI-b: 
>=30 N/mm2          - Grup BII-a: >=22 N/mm2          - Grup BII-b: >=18 N/mm2          - Grup BIII: Si gruix 
>=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2     - Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar 
exposades a la caiguda accidental d'objectes sobre àrees de transit (UNE-EN-12004) 
 
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS: 
Característiques essencials:     - Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO 10545-9)     - Durabilitat, 
resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado. 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0FG  RAJOLES, CAIRONS I TOVES CERÀMIQUES 
B0FG3- RAJOLA DE CERÀMICA NATURAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0FG3-T5T1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peces per a revestiments de sòls, de poc gruix, obtingudes per un procés d'emmotllament manual o mecànic, i posterior 
cocció d'una pasta argilosa i eventualment, d'altres materies. 
S'han considerat els tipus de peces següents: 
- Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i de mides entre 19x19 fins a 37x37 cm 
- Rajola ceràmica fina de forma rectangular i de mides compreses entre 7,5x7,5 fins a 28x14 cm i 1 cm de gruix 
aproximadament 
- Rajola ceràmica fina de forma hexagonal o curvilínia, des de 100 peces/m2 fins a 30 peces/m2 
- Cairó d'elaboració manual o mecànica de mides entre 14x14 i 25x25 cm 
- Tova d'elaboració manual o mecànica de mides entre 30x30 cm i 50x50 cm 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació : 
- Mètode A, rajoles extruïdes. 
- Mètode B, rajoles premsades en sec 
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes. 
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):     - Grup I (E<=3%, baixa 
absorció d'aigua)     - Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)     - Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta) 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 
¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 
¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦ 
¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 
¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si s'aprecia un so agut en ser colpejada i un color 
uniforme en fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la 
dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 5%, ni han de provocar més escrostaments dels admesos 
un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
Eflorescències:  Sense eflorescències 
Fissures:  No s'han d'admetre 
Exfoliacions i laminacions:  No s'han d'admetre 
Gruix mínim: 
+---------------------------------------+ 
¦Peça  ¦     Mides        ¦ Gruix mínim ¦ 
¦------¦------------------¦-------------¦ 
¦Cairó ¦            -     ¦    1   cm   ¦ 
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¦Tova  ¦ 30x30 o 30x35 cm ¦    2,5 cm   ¦ 
¦      ¦ 35x35 cm         ¦    3   cm   ¦ 
¦      ¦ 40x40 cm         ¦    4,5 cm   ¦ 
¦      ¦ 45x45 o 50x50 cm ¦    5   cm   ¦ 
+---------------------------------------+ 
 
ELABORACIÓ MANUAL: 
Succió d'aigua:  <= 0,05 g/cm2 x min 
Absorció d'aigua:  <= 20% 
Toleràncies de llargària, amplària i gruix: 
+--------------------------------------------------+ 
¦ Mides nominals ¦ Llargària ¦ Amplària ¦  Gruix   ¦ 
¦----------------¦-----------¦----------¦----------¦ 
¦   14x14 cm     ¦  ± 5 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   15x15 cm     ¦  ± 5 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   20x20 cm     ¦  ± 6 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   25x25 cm     ¦  ± 7 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   30x30 cm     ¦  ± 8 mm   ¦    -     ¦ ± 4,5 mm ¦ 
¦   35x20 cm     ¦  ± 9 mm   ¦  ± 6 mm  ¦ ± 4,5 mm ¦ 
¦   35x35 cm     ¦  ± 9 mm   ¦    -     ¦ ± 5 mm   ¦ 
¦   40x40 cm     ¦  ± 10 mm  ¦    -     ¦ ± 6,5 mm ¦ 
¦   45x45 cm     ¦  ± 11 mm  ¦    -     ¦ ± 7 mm   ¦ 
¦   50x50 cm     ¦  ± 12 mm  ¦    -     ¦ ± 7 mm   ¦ 
¦   28x14 cm     ¦  ± 8  mm  ¦  ± 5 mm  ¦   -      ¦ 
¦   29x14 cm     ¦  ± 8  mm  ¦  ± 5 mm  ¦   -      ¦ 
¦   1cm de gruix ¦    -      ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   2cm de gruix ¦    -      ¦    -     ¦ ± 4 mm   ¦ 
+--------------------------------------------------+ 
 
ELABORACIÓ MECÀNICA: 
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar l'aspecte d'una superfície 
més gran de rajola. 
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:     - La marca comercial i/o una marca de 
fabricació apropiada, i el país d'origen     - Marcat corresponent a la primera qualitat.     - La referència a l'annex 
corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la classificació, quan sigui aplicable.     - Les mides nominals i les 
mides de fabricació modular(M) o no mdular     - La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada) 
Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-3):  <= 10% 
Resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4):  >= 8 N/mm2 
Duresa al ratllat de la superfície (Escala Mohs UNE 67101/1M):  >= 4 
Toleràncies: 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2. 
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2% 
- Gruix:  ± 10%     - Rectitud de costats:  ± 0,6%     - Planor:  ± 1,5%     - Ortogonalitat:  ± 1% 
- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2% 
- Gruix:  ± 10%     - Rectitud de costats:  ± 0,6%     - Planor:  ± 1,5%     - Ortogonalitat:  ± 1% 
Característiques essencials: 
 
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:     - Coeficient de fricció:  El fabricant declararà el mètode 
d'assaig utilitzat.     - Reacció al foc: A1     - Càrrega de trencament (assaig ISO 10545-3):          - Grup AI-a:: 
si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N          - Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, 
i si gruix < 7,5mm mínim 600N          - Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N         
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N          - Grup AII-b1: >=900N          
- Grup AII-b2:  >=750N          - Grup AIII:  >=600N 
 
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:          - Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix 
< 7,5mm mínim 600N          - Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N          
- Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N          - Grup AII-a2: si gruix 
>=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N          - Grup AII-b1: >=900N          - Grup AII-b2:  
>=750N          - Grup AIII:  >=600N     - Coeficient de fricció: (per a zones peatonals):  El fabricant declararà el 
mètode d'assaig utilitzat.     - Càrrega de trencament (assaig ISO 10545-3):     - Resistència al derrapatge (per 
zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat     - Durabilitat, resistència a les gelades: 
Exigida d'acord amb ISO 10545-12 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, 
com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
RAJOLES CERÀMIQUES PER A TERRES (ELABORACIÓ MECÀNICA): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de reacció 
al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), - Productes per a paviments 
interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no 
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la 
Decisió 2000/605/CE), - Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació 
peatonal i vehicular, - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no subjectes a 
reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per 
a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses, - Productes per a recobriment de parets o sostres, 
en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a 
requisits de seguretat durant l'ús:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 
1328/1995, de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent informació: 
- Referència a la norma UNE-EN 14411 
- Nom o marca del fabricant 
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- Classificació del producte i usos finals previstos. 
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions tècniques. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ELABORACIÓ MECÀNICA: 
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado. 
ELABORACIÓ MANUAL: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0FJ  PECES CERÀMIQUES ESPECIALS 
B0FJ2- PEÇA CERÀMICA PER A SOLERES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0FJ2-0EF5. 
 
.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Encadellat amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, 
eventualment, d'altres matèries. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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La peça ha de tenir les cares longitudinals amb un disseny que garanteixi la transmissió dels esforços de flexió de les 
peces col·locades de costat. 
Ha de tenir una textura uniforme i ha d'estar suficientment cuit, la qual cosa s'ha d'apreciar pel so agut en ser colpejat i 
per l'uniformitat de color en fracturar-se. 
Ha de tenir forats a la testa. 
Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la 
dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni han de provocar més escrostonaments dels 
admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x ample x gruix. 
Llarg:  >= 50 cm 
Càrrega admisible a flexió (UNE 67042):  >= 1,25 kN 
Fissures: nombre màxim de peçes afectades d'una mostra de 6 unitats: 1 
Toleràncies: 
- Llarg (UNE 67044):  ± 1,5% llarg 
- Ample (UNE 67044):  ± 2% ample 
- Gruix (UNE 67044):  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67041:1988 Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y especificaciones. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, 
com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B0F  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0FJ  PECES CERÀMIQUES ESPECIALS 
B0FJ6- PEÇA ESPECIAL DE CERÀMICA AMB DOS CANTELLS EN ESCAIRE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0FJ6-T01T,B0FJ6-101T. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Rajoles amb formes especials. 
S'han considerat les peces següents: 
- Rajola roma o doble rom 
- Rajola amb trencaaigües sencill o doble 
- Rajoles amb cantells en escaire 
- Peces de mitja canya, en forma d'escòcia, cantoneres, raconeres, motllures, etc. 
S'han considerat els materials següents: 
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- Ceràmica natural 
- Ceràmica esmaltada 
- Ceràmica vidriada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació : 
- Mètode A, rajoles extruïdes. 
- Mètode B, rajoles premsades en sec 
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes. 
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):     - Grup I (E<=3%, baixa 
absorció d'aigua)     - Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)     - Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta) 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 
¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 
¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦ 
¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦ 
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 
¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 
¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 
¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar l'aspecte d'una superfície 
més gran de rajola. 
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat ni d'altres defectes 
superficials. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB3  MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS DE CONTENCIÓ 
B3D  MATERIALS PER A MICROPILONS 
B3DB  ARMADURES PER A MICROPILONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B3DBZ79X,B3DBZ56X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub d'acer laminat, ST-35, sense soldadura, amb els extrems roscats i unes vàlvules o boquilles laterals que permetin el 
pas de la beurada de ciment, de forma controlada. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química del perfil. 
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No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
En una secció de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte. 
El tub ha de ser recte. 
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins 
dels límits de tolerància del gruix de la paret. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
El tub ha de tenir unes boquilles adecuades al tipus d'injecció que s'ha de realitzar. Les dimensions i separacions de les 
boquilles han de ser les adients (50 cm aprox.). 
Les boquilles han de tenir una vàlvula d'injecció-antiretorn. 
Les vàlvules han de permetre injectar per trams, mitjançant doble obturador. 
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers relleus, depressions o estries 
pròpies del procés de fabricació, amb una amplària màxima de 0,8 mm. 
Pressió de prova hidràulica (ISO 2531):  >= 50 bar 
Pes unitari:  17,40 kg/m 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior:  ± 10% DN 
- Gruix de la paret:  ± 10% G.N. 
- Pes d'un tub: + 10%, - 8% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing.  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB4  ESTRUCTURES 
B44  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z  PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B44Z-0LZT,B44ZZ42X,B44Z5011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, 
S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, 
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons 
UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 
10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP o 
S355J2WP, segons PNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
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- Amb cargols 
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat 
en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 
subministrament següents: 
- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5 
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si és aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el 
primer producte del mateix. 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat 
en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament 
següents: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Cada perfil foradat ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número de comanda, que permeti 
relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats 
conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet. 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat 
en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 
subministrament del producte de partida. 
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
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- Tipus i qualitat de l’acer 
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10162. 
 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d’aportació ha de ser 
equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 
Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i 
que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la 
soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la superfície d’acer. 
S’ha d’evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar. 
Els components a soldar han d’estar correctament col.locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o 
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir 
soldadures addicionals. 
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les toleràncies 
establertes. 
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes les soldadures 
de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament 
afectada s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’estendre 75 mm en cada component del metall 
base. 
No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de cada passada abans de fer la 
següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE 
A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3 per a obres d’enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament quan el 
procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden 
per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s’ha de fer 
durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten les 
martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
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Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han d’utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin d’aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de 
facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la 
femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s’utilitzen han d’anar 
sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col.locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre que proporcioni un 
acabat equivalent. 
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 10.2.3 del 
DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i 
posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el 
contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar al “collat a tocar” 
sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols 
situats al centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha indicat per als 
cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals de collat. 
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, 
s’afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament quan el 
procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden 
per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s’ha de fer 
durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten les 
martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
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PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’acord amb les 
normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al producte a 
aplicar. 
La pintura d’emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s’utilitzarà si ha superat el temps de 
vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura del recipient. 
Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert temps. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a 
soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que no s’hagi 
inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui. 
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent àcid o 
amb raig escombrador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de 
la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s’han d’utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per 
l’organisme d’inspecció 
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col.locar sobre el producte acompanyat per: 
- El número d’identificació de l’organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
     - Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de la 
norma EN 10025-1 
     - Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas 
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generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de 
suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte I: 
condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino.Parte 
1:Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales 
y de la sección transversal. 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Acero DB-SE-A 
*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
*Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB4  ESTRUCTURES 
B44  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z  PLANXES I PERFILS D'ACER 
B44Z-  PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B44Z-0LZT. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, 
S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, 
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons 
UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 
10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP o 
S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat 
en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 
subministrament següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5 
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Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat 
en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament 
següents: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer utilitzat 
en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 
subministrament del producte de partida. 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10162. 
 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser 
equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i 
que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la 
soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer. 
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o 
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir 
soldadures addicionals. 
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les toleràncies 
establertes. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures 
de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament 
afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall 
base. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
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Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada abans de fer la 
següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE 
A  i l'article 77 de l'EAE o l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del 
PG3  i l'article 77 de l'EAE o l'article 94 del CODI ESTRUCTURAL per a obres d'enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el 
procediment automàtic no es pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden 
per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer 
durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les 
martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 
 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE o la taula 85.2.b del CODI 
ESTRUCTURAL 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE o l'article 85.2 
del CODI ESTRUCTURAL. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de 
facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la 
femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar 
sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un 
acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del 
DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i 
posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el 
contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" 
sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols 
situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als 
cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, 
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s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat. 
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el 
procediment automàtic no es pugui practicar. 
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden 
per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha de fer 
durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les 
martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les 
normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al producte a 
aplicar. 
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha superat el temps de 
vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient. 
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a 
soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi 
inspeccionat la unió. 
 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui. 
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent àcid o 
amb raig escombrador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de 
la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas 
generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de 
suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: 
condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: 
Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales 
y de la sección transversal. 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero (PG-3). 
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BB4  ESTRUCTURES 
B4F  MATERIALS DE CERÀMICA PER A ESTRUCTURES 
B4F0-  LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B4F0-TL2P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Element prefabricat semiresistent format per motlles ceràmics amb dos o més canals a la cara superior, armats i 
formigonats, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul un cop completat a l'obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admeten les 
rebaves, les discontinuitats en el formigonament,  les superfícies deteriorades, guerxaments, armadures visibles ni 
d'altres defectes que perjudiquinel seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 
La cara superior de l'element ha de tenir una textura rugosa en tota la superfície. 
Els acanalats han de tenir les dimensions necessàries per tal que es puguin complir les prescripcions relatives al 
recobriment de les armadures. 
Les superfícies de les peces ceràmiques en contacte amb el formigó han de ser estriades o ratllades. 
Les peces ceràmiques no han de tenir cap mena de fissura. 
L'amplària dels junts entre peces ha de ser constant. 
Cal declarar els següents valors d'acord amb UNE-EN 845-2: 
- Capacitat portant 
- Càrrega de flexió i deformació 
- Absorció a l'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Massa per unitat d'àrea de la llinda 
- Resistència al gel-desgel 
- Comportament tèrmic 
- Resistència al foc 
Les llindes de fàbrica de ram de paleta han de realitzar-se utilitzant formigó armat o pretesat, morter de ram de paleta i 
peces de ram de paleta encofrades estructurals o no estructurals seguint les diferents normatives que s'indica UNE-EN 
845-2 punt 4. 
Les llindes de fàbrica de ram de paleta l'armat ha d'estar protegit contra la corrosió. 
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Les llindes aniran marcades o acompanyades de documentació amb la següent informació: 
- Número i data d'emissió de la norma UNE-EN 845-2 
- Nom o marca identificativa i direcció del fabricant o representant autoritzat del fabricant. 
- Un número de referència únic, nom o codis únics que identifiquin correctament el tipus de producte, fent referència a la 
descripció, designació i ús al que està destinat. 
- Ha d'estar convenientment marcat indicant les aplicacions del seu ús i, en el cas de llindes que han d'aguantar més d'una 
fulla de fàbrica de ram de paleta, caldrà indicar quina cara de la llinda aguanta la cara interna del mur i quina l'externa. 
Cal declarar la longitud, amplada i alçada de la llinda i, en cas de formes no rectangulars, cal aportar un dibuix de la 
configuració amb les dimensions. 
Cal declarar-se la massa i la massa per unitat d'àrea de la llinda. La desviació respecte el valor declarat no pot excedir el 
5%. 
Cal que s'especifiqui la longitud de recolzament mínima requerida > 10mm. 
Toleràncies: 
- Llargària;  ±15 mm. 
- Amplada i alçària  ±5 mm. 
- Rectitud o arqueig: 0,5% de la longitud i màxim 10mm. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: - Productes per a murs i parets mitgeres:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
Els productes de la construcció han de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial 
Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
El símbol de marcat de conformitat CE ha de mostrar-se en el producte o en el seu embolcall, albarà, factura o 
documentació adjunta junt amb la següent informació: 
- Número de la norma UNE-EN 845-2 
- Nom o marca identificativa i direcció del fabricant o representant autoritzat del fabricant. 
- Un número de referència únic, nom o codis únics que identifiquin correctament el tipus de producte, fent referència a la 
descripció, designació i ús al que està destinat. 
- Ha d'anar marcat indicant les aplicacions del seu ús i, en el cas de llindes que han d'aguantar més d'una fulla de fàbrica 
de ram de paleta, caldrà indicar quina cara de la llinda aguanta la cara interna del mur i quina l'externa. 
- Els dos últims dígits de l'any que en que s'ha imprès el marcatge 
- Càrrega de flexió i la deformació establerta 
- Absorció d'aigua. 
- Permeabilitat al vapor d'aigua. 
- Massa, massa per unitat d'àrea 
- Resistència al gel-desgel. 
- Especificació del material/revestiment d'acord amb annex C d'UNE-EN 845-2. 
- Comportament tèrmic. 
- Resistència al foc. 
- Tipus de llinda. 
- Llargària de recolzament mínima. 
- Llargària en mm. 
- Amplària i alçada en mm. 
- Configuració. 
- Si s'exigeix que les llindes de fàbrica de ram de paleta estiguin arrebossats 
- Si s'exigeix barrera antihumitat 
- On sigui pertinent, indicar els components de la llinda combinada que no es subministri com a parts del producte. 
- Informació sobre les característiques més dels requisits essencials 
Emmagatzematge: S'han d'apilar horitzontalment sobre taulons de fusta situats als extrems de manera que no tinguin 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 845-2:2005 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles. 
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BB4  ESTRUCTURES 
B4R  MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS 
B4R1  ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC EN PERFILS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B4R1Z02P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Perfils laminats tipus "L 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química del perfil. 
Els perfils no han de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
Composició química de l'acer: 
+-----------------------------------------+ 
¦    ¦ AISI 304(1.4301)¦ AISI 316(1.4401) ¦ 
¦    ¦-----------------¦------------------¦ 
¦ C  ¦     <= 0,07%    ¦     <= 0,07%     ¦ 
¦ Mn ¦     <= 2,00%    ¦     <= 2,00%     ¦ 
¦ Si ¦     <= 1,00%    ¦     <= 1,00%     ¦ 
¦ Cr ¦ 17,50% - 19,50% ¦ 16,50% - 18,50%  ¦ 
¦ Ni ¦  8,00% - 10,50% ¦ 10,00% - 13,00%  ¦ 
¦ Mo ¦        -        ¦  2,00% - 2,50%   ¦ 
+-----------------------------------------+ 
Resistència a la tracció:  >= 600 N/mm2 
Els perfils han de tenir la forma i dimensions indicades a la DT. 
Toleràncies: 
- Gruix:  >= 2,5% 
- LLargària:  0,1% 
- Alineació d'arestes:  0,2% 
- Torsió:  ± 1°/m 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, classificats per tipus i dimensions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables. 
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B5  COBERTES 
B52  MATERIALS PER A TEULADES 
B526-  TEULA ÀRAB DE CERÀMICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B526-0XSA,B526-0XSO. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Teula de ceràmica, obtinguda per un procés d'emmotllament, d'extrusió o de premsat, assecatge i cuita d'una pasta 
argilosa. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Teula àrab d'elaboració mecànica 
- Teula àrab manual 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de teula, la seva forma, dimensions i color, han de correspondre a les especificacions de la DT. 
El fabricant ha de garantir les característiques estructurals, geomètriques, físiques i mecàniques de les teules i la seva 
compatibilitat amb el sistema de col·locació previst, d'acord amb la norma UNE-EN 1304. 
No han de tenir defectes que impedeixin la col·locació adequada, ni defectes estructurals, com ara trencaments, ampolles, 
cràters, escrostonaments, fissures estructurals o superficials ni pèrdua del taló. 
La teula d'elaboració mecànica, ha de tenir una textura llisa i uniforme a tota la superfície. En trencar-la, la fractura ha de 
ser uniforme i de gra fi. 
Excepte les teules flamejades, envellides o destonificades , la resta ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
Teula gresificada, esmaltada o vidriada no ha de tenir esquerdes ni porus a la superfície. 
La teula romana ha de tenir un forat fet o insinuat, la teula plana dos. 
Hi ha dues categories d'impermeabilitat d'acord amb l'assaig UNE-EN 539-1:     - Categoria 1:     - actor 
d'impermeabilitat mitjà: <= 0,5 cm3/cm2     - Coeficient d'impermeabilitat mitjà  <=0,8     - Categoria 2:     - 
actor d'impermeabilitat mitjà: <= 0,8 cm3/cm2     - Coeficient d'impermeabilitat mitjà <=0,925 
Les teules amb impermeabilitat de categoria 2, només es poden d'utilitzar per a fer cobertes sobre un sostre estanc a 
l'aigua. Per altres situacions les teules i els accessoris han de ser de categoria 1, segons assaig EN 539-1. 
Resistència a flexió: no han de trencar-se als sotmetre la peça a les diferents càrregues, d'acord amb l'assaig descrit en 
UNE-EN 538:     - Teules planes sense ancoratge:  600N     - Teules planes amb ancoratge:  900N     - Teules 
corbes: 1000N     - Altres tipus de teules: 1200N 
Resistència a les gelades d'acord amb assaig descrit en UNE-EN 539-2. 
Les teules per utilitzar a la zona d'Espanya, França, Grècia i Portugal, han de passar amb èxit l'assaig de gelabilitat pel 
mètode C segons EN- 539-2. 
Les teules esmaltades o colorejades en superfície no han d'experimentar variació sensible de color al ser sotmeses a un 
assaig de cocció a forn elèctric a 600°C durant 2 h. 
En el procés d'elaboració de la teula gresificada, la pasta argilosa s'ha revestit d'una capa d'argila que durant la cuita 
(aprox. 1050°C) arriba gairebé al punt de fusió. 
En el procés d'elaboració de la teula vidriada, la peça s'ha sotmès a un tractament de vitrificació. 
Resistència a l'impacte (bola d'acer de 200 g des de 25 cm, UNE-EN 1304): No s'ha de trencar ni escrostonar. 
Fissures i esquerdes (UNE-EN 1304):  Nul.les 
Exfoliacions i laminacions (UNE-EN 1304):  Nul.les 
Nombre d'escrostonaments (UNE 67039): 
- En cara vista:  Cap de dimensió mitjana > 15 mm 
- En tota la peça:  <= 3/dm2 de dimensió mitjana >7mm i <= 15 mm 
Diàmetre dels forats per a clavar-les:  >= 0,3 cm 
Separació dels forats al cantell:  >= 2,5 cm 
El fabricant ha de garantir que el material subministrat compleix els valors declarats, en el seu cas, per les propietats de la 
designació. 
Toleràncies: 
- Regularitat de forma d'acord amb EN-1024     - Guerxament de teules planes:     - longitud total >300mm:  
>=1,5%     - longitud total <=300mm:  <=2,0%     - Uniformitat del perfil transversal de les teules corbes amidant 
l'amplada de les parts estreta i ampla de la teula. La diferència entre aquests valors ha de ser <15mm. 
- Rectitud (control de fletxa) d'acord amb EN-1024 
- Dimensions de la peça ±2,0% dels valors declarats pel fabricant (EN-1024) 
Planor:  ± 2,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1304:2006 Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones de producto. 
 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB5  COBERTES 
B53  MATERIALS PER A COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES 
B533-  GANXO PER A COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B533-130E. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements especials per a cobertes de plaques conformades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Ganxo d'acer galvanitzat i junts de metall i goma o ferro i plom, per a cobertes de plaques conformades i corretges de 10 
a 20 cm d'alçària. 
 
GANXO D'ACER GALVANITZAT: 
La forma del ganxo ha de ser l'adient per als diferents tipus de corretges. 
Ha de portar una femella de cap quadrat o sisavat i s'ha de subministrar conjuntament amb una volandera tova 
d'estanquitat i un altra metàl·lica o una volandera de plom-acer. 
Alçària:  >= alçària corretja + 9 cm 
Amplària útil 
- Per a corretges metàl·liques:  >= ample corretja + 2 mm 
- Per a corretges de formigó:  >= ample corretja + 4 mm 
Diàmetre: 
- Per a corretges de 10 cm d'alçària:  >= 6,4 mm 
- Per a corretges d'11 a 20 cm d'alçària:  >= 7,0 mm 
Alçària del retorn:  >= 20 mm 
Llargària de la rosca:  >= 50 mm 
Gruix de la femella:  >= 4 mm 
Dimensions de la volandera: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦                  ¦      Ganxo amb volandera      ¦Ganxo amb volandera  ¦ 
¦                  ¦        de metall-goma         ¦ de plom-acer        ¦ 
¦------------------¦-------------------------------¦---------------------¦ 
¦Diàmetre exterior ¦                   -           ¦     >= 27 mm        ¦ 
¦------------------¦-------------------------------¦---------------------¦ 
¦Diàmetre interior ¦ Metàl·lica       aprox. 8 mm  ¦    aprox. 8 mm      ¦ 
¦                  ¦ Tova (segons cantell corretja)¦                     ¦ 
¦                  ¦   - Cantell 10 cm     >= 6,4 m¦                     ¦ 
¦                  ¦   - Cantell 11-20 cm  >= 7,0 m¦                     ¦ 
¦------------------¦-------------------------------¦---------------------¦ 
¦Gruix             ¦                       -       ¦        >= 1,4 mm    ¦ 
¦------------------¦-------------------------------¦---------------------¦ 
¦Alçària           ¦                       -       ¦        >= 8,0 mm    ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni d'altres defectes. 
Les condicions de la galvanització s'han de verificar segons les UNE 7-183 i UNE 37-501 i han de complir les 
especificacions d'aquestes normes. 
Tipus d'acer (UNE 36-051):  F-1110 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc:  > 98,5% 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ACCESSORIS DE FIXACIÓ D'ACER GALVANITZAT: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES DE POLIÈSTER REFORÇAT, PEÇA PER A SORTIDA DE FUMS O ACCESSORIS DE FIXACIÓ: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB5  COBERTES 
B56  MATERIALS PER A LLUERNES I COBERTES ENVIDRADES 
B560-  PERFIL D'ALUMINI PER A LLUERNA  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B560-TCHS. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Perfil d'alumini anoditzat i junts d'estanquitat, per a suport de plaques de policarbonat per la formació de lluernaris de 
cobertes. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme, sense rebaves ni fissures. 
Els plecs han de tenir un radi de curvatura suficient per no produir esquerdes ni fissures. 
Els plecs han de quedar a escaire. 
El perfil ha de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. 
Ha d'estar protegit superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, i segellat posteriorment. 
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT. 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química del perfil. 
La permeabilitat a l'aire, mesurada amb una sobrepressió de 100 Pa, ha de tenir uns valors inferiors als especificats en 
l'apartat 2.3 del DB HE 1. 
Tipus d'alumini (UNE 38-337):  Aliatge Al 0,7 Mg Si 
Anodització del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres 
Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 2 
Càrrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38-337):  >= 130 N/mm2 
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45 
Toleràncies: 
- LLargària del perfil:  ± 1 mm 
- Secció del perfil:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
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declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Absortivitat 
- Permeabilitat a l'aire 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB5  COBERTES 
B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
B5ZH  CANALS EXTERIORS, BONERES I REIXES DE DESGUÀS 
B5ZH0- CANAL EXTERIOR D'ALUMINI 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B5ZH0-12XD. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua de coberta. 
S'han considerat els elements següents: 
- Canal exterior format amb planxa de zinc, coure o alumini, de 0,6 a 0,82 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament com a 
màxim, obtinguda per un procés de laminatge 
 
PEÇA DE PLANXA: 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials. 
Els extrems de la canal exterior han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal. 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CANAL EXTERIOR: 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra 
impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 
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BB5  COBERTES 
B5Z  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
B5ZZ  MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
B5ZZA- TUB D'ACER I PLATINA, PER A ANCORATGE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B5ZZA-T30V,B5ZZA-T801. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per ancoratge 
- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm de gruix, soldat a una 
platina d'acer galvanitzat per a ancoratge 
 
PEÇA DE PLANXA: 
El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa que ha d'anar recolzat 
sobre la paret. 
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions 
superficials. 
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5. 
Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5 
 
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
- Llargària nominal: + 3%, - 0% 
- Gruix:  ± 0,1 mm 
 
TUB D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització. 
Gruix del tub:  >= 0,6 mm 
Gruix de la platina:  >= 1 mm 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2 
 
ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT: 
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els elements. 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PECES D'ACER: 
Subministrament: Empaquetades. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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PECES D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a 
materiales manufacturados de hierro y acero. 
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B6B  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
B6B1-  PERFIL DE PLANXA D'ACER PER A TANCAMENTS I DIVISORIES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B6B1-0KK7,B6B1-0KK3,B6B1-0KK6,B6B1-0KK2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua per a suport de tancaments de cartó-guix. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin pròpies. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 
despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de les classes següents (segons les normes EN 
10326 o EN 10327): 
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 
- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100 
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal 
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent 
manera: 
- L'expressió "perfilería metálica" 
- Referència a la norma EN 14195 
- La descripció específica del fabricant 
- La classe de recobriment de protecció 
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent:      
- Dimensions de la secció transversal      
- Gruix      
- Llargària 
Toleràncies: 
- Llargària del perfil (L):      
- L =< 3 000 mm:  ± 3 mm      
- 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm      
- L >= 5 000 mm:  ± 5 mm 
- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 
- Amplària de l'ala:      
- Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm      
- Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm 
- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície plana l'extrem no travat del 
perfil) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia i 
d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones 
y métodos de ensayo. 
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B71  LÀMINES BITUMINOSES 
B712-  LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B712-HIW7,B712-FGOE,B712-FGNY,B712-FGNM,B712-HG18. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització. 
S'han considerat els tipus de làmines següents: 
- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic estirè-butadiè-estirè) formades por una o 
vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o amb 
autoprotecció (mineral o metàl·lica). 
- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), formades por una o vàries armadures 
recobertes amb màstics bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o 
metàl·lica). 
S'han considerat els tipus d'armadures següents: 
- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i polièster 
- FV: Feltre de fibra de vidre 
- FP: Feltre de polièster 
- PE: Film de poliolefina 
- TV: Teixit de fibra de vidre 
- PR: Film de polièster 
- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre 
- NA: Sense armadura 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al material impermeabilitzant. 
La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no rectilínies, trencaments, esquerdes, 
protuberàncies, clivelles, forats) 
Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge, amb la finalitat d'augmentar 
la resistència al lliscament del recobriment bituminós i de compensar les dilatacions que experimentin. 
Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment coberta amb una làmina protectora 
d'aquest material, adherit al recobriment bituminós. 
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra mineral uniformement repartit, 
encastat a la làmina i adherit al recobriment bituminós. 
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda perimetral de 8 cm, com a mínim, 
per a possibilitar el solapament. 
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte herbicida o repelent de les 
arrels. 
Incompatibilitats: 
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- Làmines no protegides LBA, LBM, LO: No s'han de posar en contacte amb productes de base asfàltica o derivats. 
- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb productes de base de quitrà o 
derivats. 
 
LÀMINES LBA, LO O LBM: 
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a l'enrotllar-se. 
 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES 
ENTERRADES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-1) 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 1109):  <= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a tracció (UNE-EN 12311-1):  Tolerància declarada pel fabricant en les direccions transversal i longitudinal 
de la làmina 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Rectitut (UNE-EN 1848-1):  ± 20 mm/10 m 
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Gruix (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant 
 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir 
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir 
- Estabilitat dimensional, en làmines amb fibres orgàniques o sintètiques (UNE-EN 1107-1):  <= valor declarat pel 
fabricant 
- Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura, en làmines amb autoprotecció metàl·lica (UNE-EN 1108):  <= 
valor declarat pel fabricant 
- Envelliment artificial, en làmines que han d'anar col·locades en la capa superior de la membrana (UNE-EN 1296):     - 
Làmines amb protecció lleugera superficial permanent:          - Flexibilitat a baixa temperatura (UNE-EN 1109):  
Tolerància declarada pel fabricant          - Resistència a la fluència a temperatura elevada (UNE-EN 1110):  
Tolerància declarada pel fabricant     - Làmines sense protecció superficial (UNE-EN 1296 métode per exposició 
perllongada):  Ha de complir 
- Adhesió dels grànuls (UNE-EN 12039):  ± 30% en massa de grànuls 
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5. 
 
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir     - Assaig a 2 kPa per a làmines anticapil·laritat     
- Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures enterrades 
- Durabilitat de l'estanquitat front a l'envelliment artificial (UNE-EN 1296, UNE-EN 1928):  Ha de complir 
- Durabilitat de l'estanquitat front a agents químics (UNE-EN 1847, UNE-EN 1928):  Ha de complir 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor declarat pel fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim dues. En cada partida no 
hi haurà més del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap que en contingui més de dues. Els rotlles han d'anar protegits. 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de quatre 
filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i 
ventilats. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Làmines autoadhesives:  6 mesos 
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- Resta de làmines:  12 mesos 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
UNE-EN 13707:2005 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para 
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES: 
UNE-EN 13969:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad bituminosas incluyendo láminas 
bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y características. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B77  LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
B775-  VEL DE POLIETILÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B775-0KR3,B775-H4BC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vel de polietilè 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina ha de ser homogènia. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser estanca a l'aigua. 
 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir 
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30% 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les direccions transversal i 
longitudinal de la làmina 
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada pel fabricant 
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir 
- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5. 
Toleràncies: 
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10% 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5% 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956. 
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LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  Ha de complir 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant 
- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir 
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant 
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor declarat pel fabricant 
- Resistència a tracció:     - Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant per a les 
direccions longitudinal i transversal de la làmina     - Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat pel 
fabricant per a les direccions longitudinal i transversal de la làmina 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m 
- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades 
posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de 
cubiertas. Definiciones y características. 
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor. 
Definiciones y características. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7B  GEOTÈXTILS 
B7B1-  GEOTÈXTIL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7B1-0KPN,B7B1-0KPC,B7B1-0KPB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Material tèxtil pla, permeable, polimèric (sintètic o natural), que pot ser no teixit, teixit o tricotat, que s'utilitza en 
contacte amb sòls o altres materials en aplicacions geotècniques i d'enginyeria civil. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant 
punxonament 
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- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La funció principal del geotèxtil pot ser: 
- F: Filtració 
- S: Separació 
- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció 
- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm 
- B: Barrera entre capes per a impermeabilització del ferm 
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir el mateix dia de la seva 
col·locació. 
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la norma corresponent. La 
relació ús-norma-funcions és la següent: 
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit (excepte vies ferroviàries i capes de trànsit asfàltic): F, R, F+S, R+S, 
F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió (protecció costera i revestiment de talussos): F, R, F+S, R+S, F+R, 
F+R+S 
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 
- UNE-EN 15381: Paviments i capes de trànsit asfàltiques: R, STR, B, R+STR+B 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Per a tots els geotèxtils: 
- Característiques essencials:     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)     - Allargament a la càrrega màxima 
(UNE-EN ISO 10319)     - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús) 
Per a tots els geotèxtils excepte per a ús en paviments i capes de trànsit asfàltiques: 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Resistència a la tracció de cavalcaments i 
junts (UNE-EN ISO 10321)     - Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)     - 
Resistència al deteriorament durant la instal.lació sota una càrrega repetida (UNE-EN ISO 10722) 
Funció: Filtració (F). 
- Característiques essencials:     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 
13433)     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al 
pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN 
ISO 12236)     - Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries 
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 
- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - Resistència a la 
perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, excepte en paviments i capes de trànsit 
asfàltiques:     - Rigidesa al 2%, 5% i 10% (UNE-EN ISO 10319)     - Fluència en tracció (UNE-EN 13431)     - 
Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en construccions ferroviàries:     - Abrasió 
(UNE-EN ISO 13427) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques, en paviments i capes de trànsit asfàltiques:     - 
Resistència a l'envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)     - Resistència 
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alcalina (UNE-EN 14030) 
Funció: Filtració i Separació (F+S): 
- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - Resistència a la 
perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN 
ISO 12956)     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Filtració i Reforç (F+R) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 
- Característiques essencials:     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 
13433)     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN 
ISO 12236)     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Drenatge (D): 
- Característiques essencials:     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) 
- Característiques complementàries:     - Fluència en compressió (UNE-EN ISO 25619-1) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Resistència a la tracció de junts interns 
(UNE-EN ISO 13426-2)     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/rígid o rígid/rígid)(UNE-EN ISO 12958) 
Funció: Filtració i drenatge (F+D): 
- Característiques essencials:     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 
13433)     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)     - Dimensió d'obertura 
característica (UNE-EN ISO 12956)     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 
11058) 
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 
- Característiques essencials:     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 
13433)     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) 
(UNE-EN ISO 12958)     - Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)     - Permeabilitat a l'aigua 
perpendicularment al pla (índex de velocitat) (UNE-EN ISO 11058) 
Funció: Protecció (P): 
- Característiques essencials:     - Resistència a la perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 
13433)     - Característiques de protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574) 
Funció: Reforç i Protecció (R+P): 
- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - Resistència a la 
perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)     - Característiques de protecció:  (UNE-EN 
13719, UNE-EN 14574) 
Funció relaxació de tensions (STR): 
- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - Retenció del betum 
(UNE-EN 15381) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Resistència a l'envelliment a la intempèrie 
(UNE-EN 12224)     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)     - Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 
Funció: Barrera entre capes (B): 
- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - Resistència a la 
perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) 
- Característiques complementàries per a condicions d'ús específiques:     - Resistència a l'envelliment a la intempèrie 
(UNE-EN 12224)     - Punt de fussió (UNE-EN ISO 3146)     - Resistència alcalina (UNE-EN 14030) 
Funció: Reforç, relaxació de tensions i barrera entre capes (R+STR+B): 
- Característiques essencials:     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)     - Resistència a la 
perforació dinàmica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)     - Retenció del betum (UNE-EN 15381) 
Els geotèxtils que s'utilitzin en obres de carreteres regulades pel PG-3, hauran de complir les especificacions addicionals 
per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament per l'acció de la llum solar. 
Emmagatzematge: En llocs llisos, secs, nets i lliures d'objectes tallants. 
Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal. 
Quan l'emmagatzematge en obra sigui superior a 15 dies s'han de col·locar en llocs protegits del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE-EN 13249:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la construcción de 
carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica). 
UNE-EN 13250:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en construcciones 
ferroviarias. 
UNE-EN 13251:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en movimientos de 
tierras, cimentaciones y estructuras de contención. 
UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en sistemas de drenaje. 
UNE-EN 13253:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en obras para el control 
de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes). 
UNE-EN 13254:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la construcción de 
embalses y presas. 
UNE-EN 13255:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la construcción de 
canales. 
UNE-EN 13256:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en la construcción de 
túneles y estructuras subterráneas. 
UNE-EN 13257:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en los vertederos de 
residuos sólidos. 
UNE-EN 13265:2017 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en proyectos de 
contenedores de residuos líquidos. 
UNE-EN 15381:2008 Geotextiles y productos relacionados. Características requeridas para su uso en pavimentos y 
cubiertas asfálticas. 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se 
actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, 
relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos 
(PG-3). 
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BB7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
B7C1  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS, LÍQUIDS I ESCUMES PROJECTADES I REBLERT DE CAMBRES 
B7C11- ESCUMA DE POLIURETÀ (PUR) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7C11-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials de baixa conductivitat tèrmica sense forma específica per ser utilitzats com aïllaments al reblert de cambres, 
projectats o estesos sobre elements constructius. 
S'han considerat els materials següents: 
- Escuma de poliuretà formada per isocianat, polialcohol i un agent escumògen, de densitat 35 o 40 kg/m3, preparada per 
a injectar o per a projectar 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Ha de ser autoextingible i no afavorir el desenvolupament d'insectes i microorganismes. 
La densitat aparent ha de ser igual a la densitat nominal. 
Conductivitat tèrmica:  <= 0,023 W/m K 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BB7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
B7C2  PLANXES DE POLIESTIRÈ 
B7C25- PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7C25-186C,B7C25-1818. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o amb forma especial per a 
connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície llisa o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, 
etc.) 
S'han considerat els tipus següents: 
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada 
- Poliestirè expandit ondulat o nervat 
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu 
- Poliestirè expandit elastificat 
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), defectes en la massa 
detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs. 
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície. 
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives. 
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient per encadellar-los o 
preparats a mitjamossa, segons el cas. 
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 
 
POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):     - Variació relativa en 
llargària i amplària: ± 2% 
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 3 
de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat 
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, comportament front al foc i 
resistència a compressió invariables en el temps segons l'especificat en la UNE-EN 13164. 
- Tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 5 de 
l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat 
- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel fabricant, en les condicions 
establertes a l'apartat 4.3.4 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les taules 6 i 7 de l'UNE-EN 
13164, en funció del nivell declarat 
- Resistència congelació-descongelació (UNE-EN 12091):     - Reducció de la tensió de compressió al 10% de 
deformació:  <= 10% 
- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària o amplària (UNE-EN 822):     - Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±8 mm     - Llargària o Amplària 
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nominal >= 1000 mm:  ±10 mm 
- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm 
- Planeitat (UNE-EN 825):     - Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±7 mm     - Llargària o Amplària nominal 
1000 a 2000 mm:  ±14 mm     - Llargària o Amplària nominal 2000 a 4000 mm:  ± 28 mm     - Llargària o Amplària 
nominal > 4000 mm:  ± 35 mm 
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:     
- T1:  - 2 mm          - Gruix < 50 mm:  + 2 mm          - Gruix >= 50 mm i <= 120 mm: + 3 mm          - 
Gruix >= 120 mm: + 8 mm     - T2:  ± 1,5 mm     - T3:  ± 1 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13164. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la insolació directa i de 
l'acció del vent. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 
UNE-EN 13164:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de 
poliestireno extruido (XPS). Especificación. 
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BB7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
B7C2  PLANXES DE POLIESTIRÈ 
B7C26- PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7C26-FGWQ,B7C26-FGRO. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o amb forma especial per a 
connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície llisa o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, 
etc.) 
S'han considerat els tipus següents: 
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada 
- Poliestirè expandit ondulat o nervat 
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu 
- Poliestirè expandit elastificat 
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), defectes en la massa 
detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs. 
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície. 
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives. 
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient per encadellar-los o 
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preparats a mitjamossa, segons el cas. 
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 
POLIESTIRÈ EXPANDIT: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603):  La variació relativa en llargària i 
amplària ha d'estar dins dels límits següents, en funció de la classe declarada pel fabricant:     - DS(N) 5: ± 0,5%     
- DS(N) 2: ± 0,2 
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):  Variació relativa en 
llargària i amplària:  ± 1% 
- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa 
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, comportament front al foc i 
resistència a compressió invariables en el temps segons l'especificat en la UNE-EN 13163. 
- Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-EN 1605):  Els valors de 
deformació relativa han d'estar dins dels límits especificats a la taula 4 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat 
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 5 
de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat 
- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la 
taula 6 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat 
- Fluència a compressió (UNE-EN 1606):  Els valors no poden ser inferiors als declarats pel fabricant, en les condicions 
establertes a l'apartat 4.3.8 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les taules 8 i 9 de l'UNE-EN 
13163, en funció del nivell declarat 
- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091):     - Reducció de la tensió de compressió al 10% 
de deformació:  <= 10% 
- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant 
- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 10 de l'UNE-EN 
13163, en funció del nivell declarat 
- Compressibilitat (UNE-EN 12431):  Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 de l'UNE-EN 13163 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe 
declarada:     - L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles     - L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles 
- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe 
declarada:     - W1: ± 0,6% o ± 3 mm     - W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en rotlles 
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:     
- T1:  ± 2 mm     - T2:  ± 1 mm 
- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe 
declarada:     - S1: ± 5 mm/1000 mm     - S2: ± 2 mm/1000 mm 
- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:     
- P1: 30 mm     - P2:  15 mm     - P3:  10 mm     - P4:  5 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la insolació directa i de 
l'acció del vent. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
POLIESTIRÈ EXPANDIT: 
UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de 
poliestireno expandido (EPS). Especificación. 
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BB7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
B7C9  FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA 
B7C93- PLACA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW) PER A AÏLLAMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7C93-0ITM,B7C93-0IWW,B7C93-0ITJ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o vidre, amb o sense 
revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i paral·leles i els angles 
rectes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%     - Variació relativa en llargària 
i amplària:  <= 1,0%     - Variació relativa planor:  <= 1 mm/m 
- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el doble del pes de l'element 
considerat en la seva dimensió total. 
- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0%     
- Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 
- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):     - Reducció relativa del gruix:  <= 
1,0%     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 
- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat pel fabricant 
- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat pel fabricant 
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):     - A curt termini:  <= 1,0 kg/m2     - A llarg termini:  <= 
3,0 kg/m2 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat pel fabricant 
- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat pel fabricant 
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant 
- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les toleràncies del gruix en funció de la 
classe declarada     - T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm     - T7:  0 ; +10% o + 2 mm 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal (UNE-EN 822):  ± 2% 
- Amplària nominal (UNE-EN 822):  ± 1,5% 
- Gruix (UNE-EN 823):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria:     
- T1:  - 5% o 5 mm     - T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm     - T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm     - T4:  - 
3% o 3 mm; + 5% o 5 mm     - T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm 
- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 
- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm 
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162. 
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI: 
Permeabilitat al vapor d'aigua: 
- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 
- Placa:  Nul·la 

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  162 
 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en paquets, en el cas 
d'elements més rígids com pannells o planxes. 
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges i les humitats. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana 
mineral (MW). Especificación. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
B7CP  PLAFONS ABSORBENTS PER A AÏLLAMENT ACÚSTIC 
B7CP2- PLAFÓ ACÚSTIC DE PLANXA PERFORADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7CP2-15TW. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Panell absorbent prefabricat de planxa perforada amb llana de roca a l'interior fonoabsorbent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La cara vista ha de ser plana, sense pols, eflorescències ni d'altres defectes. 
Els angles i les arestes han de ser rectes. 
El material aïllant acústic ha de ser incombustible. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample. 
Coeficient d'absorció acústica de les plaques fonoabsorbents: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦Freqüència (Hz)   ¦  125   ¦  250   ¦  500   ¦ 1000   ¦ 2000   ¦ 4000  ¦ 
¦------------------¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦-------¦ 
¦   Coeficient     ¦>= 0,20 ¦>= 0,35 ¦>= 0,50 ¦>= 0,60 ¦>= 0,70 ¦>=0,60 ¦ 
¦absorció acústica ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
 
El gruix de la xapa no serà menor de 0,3 mm de gruix. 
Les perforacions estaran repartides uniformement per tota la superfície. 
Toleràncies: 
- Planor:  ± 1 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm 
- Angles. Variacions cotg:  <= 1/500 
- Llargària:  ± 1/1000% 
- Amplària:  ± 1/1000% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'embalatge ha de figurar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dimensions i tipus de placa 
- Distintius de qualitat, si en té 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, 
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com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7C  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
B7CZ  MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 
B7CZ2- FIXACIÓ PER A AÏLLAMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7CZ2-0IRH. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tac i suport aïllant de niló per a fixació mecànica de plaques aïllants. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir les superfícies netes, sense clivelles, rebaves o d'altres imperfeccions. 
La forma del tac i la seva textura ha de permetre la fixació sobre materials foradats i massissos. 
Les característiques mecàniques del tac han de ser les adequades per al tipus de suport i la placa que cal fixar. 
El fabricant ha de lliurar, si se li demana, el certificat de garantia dels valors de resistència a l'arrencada, al tallament i a 
l'estabilitat dimensional. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

B7DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7DZA111,B7DZG3VA,B7DZD111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials diversos per a complementar l'aïllament contra el foc.  
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S'han considerat els tipus següents:  
- Imprimació de resines termoplàstiques  
- Abraçadora amb material intumescent  
- Coixinets intumescents  
- Escuma  
- Pasta de morter sec per a junt de plaques de silicat càlcic  
El fabricant ha de garantir la classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) en funció dels paràmetres 
especificats.  
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:  
Ha de ser impermeable a l'aigua i a l'oli.  
Pes específic:  14 kN/m3  
Temps d'assecatge (20ºC i 65% humitat relativa):  12 hores  
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT:  
Les abraçadores poden ser dels següents tipus:  
- Dues peces metàl·liques amb folrat interior de material intumescent 
- Anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent  
COIXINETS INTUMESCENTS:  
No han d'estar trencats ni deteriorats.  
ESCUMA SEGELLANT EN AEROSOL:  
Consistència:  Estructura cel·lular fina, aprox. 70% cèl·lules tancades 
Temperatura d'aplicació:  5ºC a 30ºC 
Enduriment inicial:  6 a 10 minuts 
Retracció (1dia):  0-1% 
Retracció (5dies):  0,5-1,5%  
PASTA DE MORTER SEC PER A JUNTS DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.  
Temperatura d'aplicació:  >5ºC 
Densitat:  Aprox. 900 kg/m3  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Color  
- Instruccions d'ús  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
Emmagatzematge: En envasos tancats a temperatura ambient, protegit de les gelades.  
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT:  
Ha de subministrar-se amb les instruccions d'ús.  
Emmagatzematge: Protegit de la intempèrie.  
COIXINETS INTUMESCENTS:  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Pes net o volum del producte  
ESCUMA SEGELLANT EN AEROSOL:  
Ha de subministrar-se amb les instruccions d'ús.  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Color  
- Instruccions d'ús  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
Emmagatzematge: En envasos d'alumini, protegit de la intempèrie.  
PASTA DE MORTER SEC PER A JUNTS DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC:  
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'assegurar-ne la compatibilitat dels 
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materials.  
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.  
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie i de la humitat.  
Ha de portar impreses les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Instruccions d'ús  
- Pes net o volum del producte  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT, COIXINETS INTUMESCENTS, ESCUMA SEGELLANT:  
Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT.  
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES, PASTA DE MORTER SEC PER A JUNT DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC:  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7D  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
B7D2  MORTER IGNÍFUG 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7D20021. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Morter per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i tancaments. 
S'han considerat els materials següents: 
- Morter de ciment i perlita amb vermiculita. 
- Morter de llana de roca i ciment 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Mescla preparada. Si el subministrament és en sacs s'hi ha d'afegir aigua en les proporcions adequades, per a formar el 
morter. Pot portar additius incorporats. 
El morter pastat, no ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En la mescla subministrada en sacs, del procés de pastat n'ha de resultar una barreja homogènia i sense segregacions, la 
quantitat d'aigua ha de ser l'especificada pel fabricant. 
MORTER DE PERLITA I VERMICULITA: 
Granulometria: 
- Perlita:  0 - 3 mm 
- Vermiculita:  2 - 6 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin 
les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
B7J1-  CINTA PER A JUNTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7J1-0SL0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cinta de cautxú cru 
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 
- Emprimació prèvia per a segellats 
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Amplària:  >= 5 cm 
Estabilitat dimensional de la cinta de paper: 
- Amplària:  < 0,4% 
- Llargària:   <2,5% 
Resistència al trencament:  >= 4,0 N per mm d'amplària 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CINTA: 
Subministrament: En rotlles de diferents mides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦ 
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦ 
¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦ 
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦ 
¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦ 
¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+    
-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.      
- Sistema 4: Declaració de prestacions 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta, embalatge o documentació 
comercial. 
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 
- Referència a la norma UNE-EN 13963 
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo.  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
B7J3-  ESCUMA DE POLIURETÀ PER A SEGELLATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7J3-0GSM. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre materials d'obra 
per a que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu acètic 
(àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius 
i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues d'elasticitat 
permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, amb additius i 
càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles han de 
tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  168 
 

¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 
MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica. 
Base:  Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400% 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que vulcanitza sense 
retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
MASSILLA ACRÍLICA: 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica consistent i 
amb una certa elasticitat. 
Base:  Polímers acrílics 
MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte homogeni amb 
la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la 
seva preparació. 
Base:  Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C:  78% 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
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MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
 
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i 
a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim d'emmagatzematge sis 
mesos. 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura ambient al 
voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
B7J4-  IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J4-0GSI. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cinta de cautxú cru 
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 
- Emprimació prèvia per a segellats 
 
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador. 
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Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se correctament i deixar 
una capa uniforme després de l'assecatge. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions de temperatura 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. S'ha de protegir de les 
gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB7J5  SEGELLANTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7J50010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre materials d'obra 
per a que en quedi garantida l'estanquitat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu acètic 

(àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb 

additius i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues d'elasticitat 

permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, amb 

additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles han de 
tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola.  
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
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¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+  
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+  
MASSILLA DE SILICONA:  
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.  
Base:  Cautxú-silicona  
Allargament fins al trencament:  
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400%  
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:  
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que vulcanitza sense 
retraccions, i no li afecta la humitat.  
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
Base:  Polisulfurs + reactiu  
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C  
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:  
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.  
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
Base:  
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu  
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C  
MASSILLA ACRÍLICA:  
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica consistent i 
amb una certa elasticitat.  
Base:  Polímers acrílics  
MASSILLA DE BUTILS:  
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica elàstica.  
Base:  Cautxú-butil  
MASSILLA D'OLEO-RESINES:  
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic.  
Base:  Oleo-resines  
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MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte homogeni amb 
la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la 
seva preparació.  
Base:  Cautxú-asfalt  
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C  
MASSILLA ASFÀLTICA:  
Resiliència a 25°C:  78%  
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:  
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min  
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3  
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C  
Resistència a la tracció (DIN 53571)  
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2  
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2  
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C  
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.  
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.  
Classificació dels materials: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦ 
¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 
¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦ 
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:  
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Subministrament: En envàs hermètic.  
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA:  
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i 
a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.  
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:  
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim d'emmagatzematge sis 
mesos.  
ESCUMA DE POLIURETÀ:  
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura ambient al 
voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.  
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'assegurar-ne la compatibilitat dels 
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materials.  
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
B7J6-  MASSILLA PER A SEGELLAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7J6-0GSL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre materials d'obra 
per a que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu acètic 
(àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius 
i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues d'elasticitat 
permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, amb additius i 
càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles han de 
tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
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¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica. 
Base:  Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400% 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que vulcanitza sense 
retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
MASSILLA ACRÍLICA: 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica consistent i 
amb una certa elasticitat. 
Base:  Polímers acrílics 
MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte homogeni amb 
la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la 
seva preparació. 
Base:  Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C:  78% 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
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Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
Classificació dels materials: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦ 
¦                        ¦---------------------------------------------------¦ 
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 
¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦ 
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i 
a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim d'emmagatzematge sis 
mesos. 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura ambient al 
voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'assegurar-ne la compatibilitat dels 
materials. 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
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UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo. 
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BB7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
B7J8-  MASSILLA DE RESINES EPOXI 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7J8-HKHT. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre materials d'obra 
per a que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu acètic 
(àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius 
i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues d'elasticitat 
permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, amb additius i 
càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles han de 
tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  177 
 

¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica. 
Base:  Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400% 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que vulcanitza sense 
retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
MASSILLA ACRÍLICA: 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica consistent i 
amb una certa elasticitat. 
Base:  Polímers acrílics 
MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte homogeni amb 
la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la 
seva preparació. 
Base:  Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C:  78% 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
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¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i 
a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim d'emmagatzematge sis 
mesos. 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura ambient al 
voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BB7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7J  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
B7JE-  MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7JE-0GTM,B7JE-0GTI. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre materials d'obra 
per a que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu acètic 
(àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius 
i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues d'elasticitat 
permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, amb additius i 
càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers 
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- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles han de 
tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica. 
Base:  Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400% 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que vulcanitza sense 
retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
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MASSILLA ACRÍLICA: 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica consistent i 
amb una certa elasticitat. 
Base:  Polímers acrílics 
MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte homogeni amb 
la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la 
seva preparació. 
Base:  Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C:  78% 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i 
a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim d'emmagatzematge sis 
mesos. 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura ambient al 
voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7Z  MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7Z0-  EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7Z0-13F3,B7Z0-13F4. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una sol·lució aquosa, amb un agent 
emulsionant. 
S'han considerat els tipus següents: 
- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega 
- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega 
- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic 
- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original mitjançant 
una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 
Característiques del residu sec: 
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni reemulsificació 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA: 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70% 
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65% 
Assaig sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB: 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50% 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de bombolles. 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua d'adhesivitat. 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir. 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC: 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s 
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Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70% 
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60% 
Assaig sobre el residu de destil·lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3 
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30% 
Enduriment:  24h 
Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca:  Total 
Solubilitat en aigua de l'emulsió seca:  Insoluble 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de bombolles. 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua d'adhesivitat. 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la radiació solar directa. 
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que les comprovarà per tal 
que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del 
contingut del tanc fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la 
normativa vigent o al plec. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones asfálticas. 
 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB8  REVESTIMENTS 
B81  MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
B811-  MORTER PER A ARREBOSSAT I LLISCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B811-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, d'àrids, aigua i, de vegades, d'addicions o additius per a 
realitzar revestiments continus exteriors o interiors. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter per a revestiments d'ús corrent (GP): Sense característiques especials. 
- Morter per a revestiments lleugers (LW): Morter dissenyat amb una densitat, en estat endurit i sec, que és <= 1300 
kg/m3 
- Morter per a revestiments acolorits (CR): Morter dissenyat especialment acolorits. 
- Morter per a revestiments monocapa (OC): Morter dissenyat que s'aplica en una capa que compleix les mateixes funcions 
que un sistema multicapa utilitzat en exteriors i usualment és de color. Aquests morters es poden fabricar amb àrids 
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normals i/o lleugers. 
- Morter per a revestiments per a la renovació (R): Morter dissenyat que s'utilitza per murs de fàbrica humits que contenen 
sals solubles en aigua. Aquests morters tenen una porositat i una permeabilitat al vapor d'aigua elevades , així com una 
reduïda absorció de l'aigua per capil·laritat. 
- Morter per a aïllament tèrmic (T): Morter dissenyat amb unes propietats específiques d'aïllament tèrmic. 
CONDICIONS GENERALS: 
Característiques del morter fresc: 
- Temps d'utilització. Valor que declara el fabricant d'acord amb assaig EN 1015-9 
- Contingut en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si s'han utilitzat granulats porosos. 
Característiques del morter endurit: 
- Densitat aparent en sec: EN 1015-10 
- Resistència a compressió: EN 1015-11 
- Resistència d'unió (adhesió): EN 1015-12 
- Adhesió després de cicles climàtics de condicionament: EN 1015-21 
- Absorció d'aigua per capil·laritat: EN 1015-18 
- Penetració d'aigua després d'assaig AAC: EN 1015-18 
- Permeabilitat al vapor d'aigua després de cicles climàtics de condicionament: EN1015-21 
- Coeficient de permeabilitat al vapor d'aigua: EN 1015-19 
- Coeficient de conductivitat tèrmica: EN 1745 
- Reacció davant del foc:     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1     - Material amb 
contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
- Durabilitat per al morter monocapa (OC) d'acord amb assaig EN-1015-21 (resistència als cicles de gel/desgel) i per a la 
resta de morters d'acord amb les disposicions vàlides en el lloc previst d'utilització. 
Propietats del morter endurit: 
- Interval de resistència a compressió a 28 dies (CS):     - S I:  0,4 a 2,5 N/mm2     - S II: .1,5 a 5,0 N/mm2     - 
CS III:  3,5 a 7,5 N/mm2     - CS IV:  >=6N/mm2 
- Absorció d'aigua per capil·laritat (W):     - W 0: No especificat     - W1: c<=0,40 kg/m2 min0,5     - W2:  
c<=0,20 kg/m2 min0,5 
- Conductivitat tèrmica (T):     - T1: <= 0,1 W/m K     - T2: <= 0,2 W/ m K 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, 
de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB8  REVESTIMENTS 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
B840-  AMORTIDOR ANTIVIBRATORI PER A CEL RAS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B840-28CV. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel ras, els tirants o 
elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici, les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils 
perimetrals per a fixar el cel ras als elements verticals. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per la norma UNE-EN 13964. 
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia de Document d'Idoneïtat 
Tècnic Europeu corresponent. 
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La distancia entre eixos dels 
perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements de suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les 
plaques, la capacitat portant, el tipus de protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els 
indicats a la DT. 
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat. 
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre. 
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras. 
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les característiques i del color exigits per 
la DF. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Reacció al foc (UNE-EN 13823) 
- Capacitat portant (UNE-EN 13964) 
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964 
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia i 
d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB8  REVESTIMENTS 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
B843-  ENTRAMAT PER A CEL RAS  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B843-H59I. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel ras, els tirants o 
elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici, les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils 
perimetrals per a fixar el cel ras als elements verticals. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per la norma UNE-EN 13964. 
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia de Document d'Idoneïtat 
Tècnic Europeu corresponent. 
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La distancia entre eixos dels 
perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements de suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les 
plaques, la capacitat portant, el tipus de protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els 
indicats a la DT. 
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat. 
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Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre. 
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras. 
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les característiques i del color exigits per 
la DF. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Reacció al foc (UNE-EN 13823) 
- Capacitat portant (UNE-EN 13964) 
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964 
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia i 
d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB8  REVESTIMENTS 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
B845-  ESTRUCTURA PER A CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B845-2L8P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel ras, els tirants o 
elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici, les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils 
perimetrals per a fixar el cel ras als elements verticals. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per la norma UNE-EN 13964. 
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia de Document d'Idoneïtat 
Tècnic Europeu corresponent. 
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La distancia entre eixos dels 
perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements de suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les 
plaques, la capacitat portant, el tipus de protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els 
indicats a la DT. 
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat. 
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre. 
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras. 
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les característiques i del color exigits per 
la DF. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Reacció al foc (UNE-EN 13823) 
- Capacitat portant (UNE-EN 13964) 
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964 
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- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia i 
d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB8  REVESTIMENTS 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
B848-  ESTRUCTURA PER A CEL RAS DE PLAQUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B848-2IUO,B848-2IV4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel ras, els tirants o 
elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici, les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils 
perimetrals per a fixar el cel ras als elements verticals. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per la norma UNE-EN 13964. 
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia de Document d'Idoneïtat 
Tècnic Europeu corresponent. 
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La distancia entre eixos dels 
perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements de suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les 
plaques, la capacitat portant, el tipus de protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els 
indicats a la DT. 
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat. 
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre. 
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras. 
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les característiques i del color exigits per 
la DF. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Reacció al foc (UNE-EN 13823) 
- Capacitat portant (UNE-EN 13964) 
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964 
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia i 
d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB8  REVESTIMENTS 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
B84A-  PLACA D'ESCAIOLA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B84A-0P44. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada d'escaiola que pot incorporar altres materials com fibres vegetals o minerals, per a utilitzar en cel rasos 
fixes o desmuntables. 
S'han considerat els tipus de placa següents: 
- Per a revestir, per a cel ras fix 
- De cara vista, per a cel ras fix 
- De cara vista, per a cel ras desmuntable amb entramat vist (plaques tipus A) 
- De cara vista, per a cel ras desmuntable amb entramat semivist (plaques tipus B) 
- De cara vista, per a cel ras desmuntable amb entramat ocult (plaques tipus C) 
S'han considerat les característiques especials següents: 
- Plaques fonoabsorbents 
- Plaques no fonoabsorbents 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
La cara exterior ha de ser plana de superfície uniforme, sense pols, fissures, eflorescències o d'altres defectes. 
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 
Humitat en el moment del subministrament: 
- contingut d'humitat mig:  <= 6% 
- per a qualsevol valor individual:  <= 8% 
Toleràncies de les plaques d'escaiola per a cels rasos continus (UNE-EN 14246): 
- Tolerància de llargària (mida nominal de 1000 a 1500 mm):  ± 3 mm 
- Tolerància d'amplària (mida nominal de 600 a 1000 mm):  ± 3 mm 
- Gruix total (mida nominal de 12, 15 ó 20 mm):  ± 2 mm 
Toleràncies de les plaques d'escaiola per a cel rasos desmuntables (UNE-EN 14246): 
- Llargària:     - Cantell tipus A, B ó C (dimensió nominal 600 ó 1200 mm):  ± 2 mm 
- Amplària:     - Cantell tipus A, B ó C (dimensió nominal 600 mm):  ± 2 mm 
- Gruix total:     - Cantell tipus A (gruix total 15  mm):  ± 2 mm     - Cantell tipus B (gruix total 22  mm):  ± 2 mm     
- Cantell tipus C (gruix total 30  mm):  ± 2 mm 
PLACA PER A REVESTIR: 
La superfície de la cara ha de ser llisa, apta per anar enguixada. 
PLACA FONOABSORBENT DE CARA VISTA: 
La cara vista ha d'estar perforada i ha de dur absorbent acústic a la cara oculta. 
PLACA PER A CEL RAS FIX: 
La cara oculta ha de tenir una rugositat suficient per a permetre l'adherència de les estopades. Pot tenir nervis 
rigiditzadors. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 14246:2007 Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE-EN 14246:2007/AC:2007 Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB8  REVESTIMENTS 
B84  MATERIALS PER A CELS RASOS 
B84D-  PLACA DE FIBRA VEGETAL PER A CEL RAS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B84D-T208. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, fonoabsorbent o no amb la cara vista rugosa, per a utilitzar en cel 
ras desmuntable. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La cara vista ha de ser plana, sense pols, eflorescències ni d'altres defectes. 
Ha de ser incombustible i ha d'estar protegida de l'atac dels insectes i del podriment. 
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència al foc (UNE-EN 13964) 
- Reacció al foc (UNE-EN 13964) 
- Contingut d'amiant (UNE-EN 13964):  Sense amiant 
- Emissió de formaldehíd (UNE-EN 13964):  Ha de complir 
- Absorció acústica (UNE-EN 13964) 
- Aïllament acústic (UNE-EN 13964) 
- Resistència a la tracció per flexió (UNE-EN 13964):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 1,5 mm 
- Amplària:  ± 1,5 mm 
- Gruix:  ± 1,5 mm 
- Cantell:  Ha de complir les toleràncies definides en la taula 3 (UNE-EN 13964), en funció del tipus de cantell 
- Desviació de l'ortogonalitat respecte als 90º:  1/500 
- Tolerància màxima de la planor positiva i flexió negativa:  1/300 de la llargària mesurada 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'embalatge ha de figurar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dimensions i tipus de placa 
- Distintius de qualitat, si en té 
Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels impactes. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB8  REVESTIMENTS 
B88  MATERIALS PER ESTUCATS I MONOCAPES 
B881-  ESTUC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B881-0OZW,B881-0OZV,B881-0OZU. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, d'àrids, aigua i, de vegades, d'addicions o additius per a 
realitzar revestiments continus exteriors o interiors. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pasta vinílica de color amb càrregues minerals i additius per a revestiments continus, per a textures ratllades o a la 
tirolesa. 
PASTA VINÍLICA: 
Pasta acuosa composada per un copolímer vinílic com a lligant, pigments, càrregues minerals i additius. 
Característiques físiques: 
- Pigments:  9%      
- Textura ratllada:  67%      
- Textura tirolesa:  65% 
- Lligants i additius en sec:  9%      
- Textura ratllada:  15%     - Textura tirolesa:  20%      
- Textura ratllada:  1,75 a 1,85 kg/dm3      
- Textura tirolesa:  1,8 kg/dm3      
- Textura ratllada:  75 a 80%      
- Textura tirolesa:  73%      
- Textura ratllada:  80 a 95%      
- Textura tirolesa:  80% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, 
de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PASTA VINÍLICA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 
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BB8  REVESTIMENTS 
B89  MATERIALS PER A PINTURES 
B896-  PINTURA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B896-HYCS,B896-HYAR,B896-TPA1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments 
resistents als àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada 
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat 
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments 
càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. 
Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents 
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als 
àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que 
catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i 
pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans 
de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments 
càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 
PINTURA A LA COLA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de 
fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  2 h     - Totalment sec:  4 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA A LA CALÇ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments 
neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats 
microbicides. 
PINTURA AL CIMENT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
PINTURA AL LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs 
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l'assecat 
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- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 30     - Totalment sec:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
PINTURA PLÀSTICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni 
materies extranyes. 
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació 
de pigments 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de 
fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic:     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 
- Rendiment:  > 6 m2/kg 
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98 
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles     - Pintura 
plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments 
pneumàtics 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 4 h     - Totalment sec:  < 14 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie. 
ESMALT GRAS: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h 
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
ESMALT SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de 
deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment sec:  < 8 h 
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
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- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de 
deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment sec:  < 8 h 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats 
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
- Resistència química:     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies     - A l'àcid acètic 
al 5%:  15 dies     - A l'oli de cremar:  Cap modificació     - Al xilol:  Cap modificació     - Al clorur sòdic al 20%:  
15 dies     - A l'aigua:  15 dies 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de 
deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 3 h     - Totalment sec:  < 8 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 20 min 
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- Totalment sec:  < 1 h 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
ESMALT EPOXI: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs 
(benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2 
Resistència a la temperatura:  80°C 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic:  < 17 kN/m3 
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
- Resistència al rentat (DIN 53778):     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles     - Pintura 
plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, 
EPOXI I PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades. 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades. 
PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB8  REVESTIMENTS 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z3-  DECAPANT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B8Z3-0P24. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb dissolvents i 
altres additius 
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es compon bàsicament de tensioactius 
aniònics i sabons. 
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT: 
Dilució del 25 al 50% 
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 
pH (c.c.): 10,5 
PINTURA DECAPANT: 
Ha de ser d'evaporació ràpida. 
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts. 
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
B8  REVESTIMENTS 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z6-  IMPRIMACIÓ (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B8Z6-H59F,B8Z6-0P2D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa 
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents 
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades 
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb 
un activador 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments. 
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 1 h     - Totalment seca:  < 6 h 
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68):  >= 150 h 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h 
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3 
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h 
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h 
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha 
de deixar una capa uniforme després de l'assecat     - Al tacte:  < 30 min     - Totalment seca:  < 2 h 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha 
de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  < 15 min     - Totalment seca:  < 1 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 
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- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB8  REVESTIMENTS 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZA  MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B8ZA9000,B8ZAA000,B8ZAG000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una solució 
de poliamina, poliamida o d'altres 
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa 
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents 
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades 
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb 
un activador 
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb dissolvents i 
altres additius 
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de resistència 
química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics 
- Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents fungicides i insecticides per a 
evitar el to blavós i el podriment 
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment 
- Solució de silicona 
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents 
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors de la 
brillantor 
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que 
catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats 
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que 
catalitzen en ser mesclades amb un isocianat 
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades 
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials 
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor, 
dissolt en dissolvents adequats 
VERNÍS: 
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Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de 
deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
VERNÍS GRAS: 
Ha de ser resistent al fregament i al rentat. 
VERNÍS SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 5 h 
     - Totalment sec:  < 12 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats 
VERNÍS DE POLIURETÀ: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 10 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                         │A les 24 h│ Al cap de 7 dies│ 
│─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────────│ 
│Adherència al quadriculat:               │  100%    │     100%        │ 
│Impacte directe o indirecte:             │          │                 │ 
│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │   Bé     │  Ha de complir  │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Fins a 250°C 
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies 
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts 
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h 
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VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT: 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
VERNÍS FENÒLIC: 
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h 
VERNÍS D'UREA-FORMOL: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment sec:  < 3 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
BREA EPOXI: 
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26). 
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60 
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C 
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h 
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres 
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments. 
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment seca:  < 6 h 
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68):  >= 150 h 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h 
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3 
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h 
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3 
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Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h 
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha 
de deixar una capa uniforme després de l’assecat 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment seca:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha 
de deixar una capa uniforme després de l’assecat 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 15 min 
     - Totalment seca:  < 1 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
PINTURA DECAPANT: 
Ha de ser d'evaporació ràpida. 
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts. 
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula. 
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC: 
Temps d'assecatge:  <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h 
Pes específic:  13 kN/m3 
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA: 
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs. 
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres. 
Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
SEGELLADORA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments. 
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i 
ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  30 min   - 4 h 
     - Totalment seca:  < 12 h 
- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
SOLUCIÓ DE SILICONA: 
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha de impregnar bé les superfícies 
poroses sense deixar pel·lícula. 
Rendiment:  > 3 m2/l 
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Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Acabat, en el vernís 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
- Proporció mescla: Base/activador, en la emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB8  REVESTIMENTS 
B8Z  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZM-  SEGELLADORA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B8ZM-0P35. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos 
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS: 
pH sobre T.Q.:7,75 
SEGELLADORA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de 
pigments. 
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i 
ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):     - Al tacte:  30 min   - 4 h     - Totalment seca:  < 
12 h 
- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg 
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Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de 
preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B95  MATERIALS PER A PAVIMENTS TÈCNICS 
B950-  MATERIALS PER A PAVIMENT TÈCNIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B950-T812. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements per a la formació d'un paviment elevat registrable: estructura de suport i rajoles. 
S'han considerat els elements següents: 
- Rajoles amb nucli de tauler aglomerat i revestiment de xapa d'acer galvanitzat i suports regulables d'acer galvanitzat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els components que formen el sistema, han de ser compatibles entre sí. 
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament. 
Totes les parts metàl·liques han d'estar protegides contra la corrosió. 
En els elements d'acer galvanitzat, el recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni imperfeccions superficials. 
Les rajoles no han de tenir senyals de cops, bonys o plecs. 
El nucli i el revestiment de xapa, de la rajola, han d'estar ben adherits. 
En les rajoles, els angles i les arestes han de ser rectes. 
La part superior dels suports, ha de permetre la col·locació de les rajoles del paviment amb les separacions previstes. 
Els suports, han de disposar d'una base per a la seva fixació al terra o sostre. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Les característiques mecàniques, el comportament en front al foc i la conductivitat electrostàtica, han de complir 
l'especificat a l'UNE-EN 12825. 
Les rajoles han de complir les toleràncies dimensionals definides en funció de la seva classe (UNE-EN 12825).     - 
Toleràncies dimensionals: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦ Dimensió                          ¦ Classe 1  ¦ Classe 2   ¦ 
¦-----------------------------------¦-----------¦------------¦ 
¦ Llargària del costat              ¦  ± 0,2    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ Escairat                          ¦  ± 0,3    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ Rectitut  del costat              ¦  ± 0,3    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ Gruix sense  recobriment          ¦  ± 0,3    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ Gruix amb  recobriment            ¦  ± 0,3    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ Gerxament                         ¦  ± 0,5    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ Concavitat                        ¦  ± 0,3    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ Diferència d'alçària entre el can-¦  ± 0,2    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ tell perimetral i la superfície   ¦                        ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
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Suports: 
- Capacitat portant (UNE-EN 12825): No ha de patir deformacions ni desperfectes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats de manera que no s'alterin les seves característiques i quedin protegits de la humitat. 
En els documents comercials que acompanyen al producte han de figurar la informació següent: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Referència a la norma UNE-EN 12825 
- Any i mes de marcatge 
- Altres característiques, en el seu cas, definides segons l'UNE-EN 12825 
Els components han de ser identificables de manera que es pugui associar l'element i els documents comercials. 
Emmagatzematge: En llocs secs, protegits de la intempèrie i dels impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 12825:2002 Pavimentos elevados registrables 
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BB9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B9B  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES DE PEDRA NATURAL 
B9B0-  LLAMBORDÍ DE PEDRA NATURAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9B0-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior, de dimensions nominals entre 50 i 300 mm, i un gruix 
nominal de 50 mm com a mínim. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, buits, zones meteoritzades o d'altres defectes. 
La cara superior ha de ser plana, llisa i uniforme. Les cares del junt han d'anar treballades i la inferior desbastada. 
Les dimensions nominals corresponen a la cara superior. 
Dimensions de la cara inferior:  5/6 de la cara superior 
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la compressió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1926 
Resistència a l'abrasió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex B 
Resistència al lliscament:  Ha de complir la norma UNE-EN 1342; Annex C 
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Pes específic aparent (UNE-EN 1936):  >= 25 kN/m3 
Els llambordins de pedra natural per a ús com a paviment exterior han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 
1342. 
Toleràncies: 
- Desviació de la dimensió en planta respecte a les nominals: 
- Entre dues cares amb tall en brut:  ± 15 mm 
- Entre una cara texturada i una cara amb tall en brut:  ± 10 mm 
- Entre dues cares texturades:  ± 5 mm 
- Desviació del gruix respecte al gruix nominal: 
- Classe 1 (marcat T1):     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 30 mm     - Entre una cara texturada i una cara 
amb tall en brut:  ± 30 mm     - Entre dues cares texturades:  ± 30 mm 
- Classe 2 (marcat T2):     - Entre dues cares amb tall en brut:  ± 15 mm     - Entre una cara texturada i una cara 
amb tall en brut:  ± 10 mm     - Entre dues cares texturades:  ± 5 mm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Sobre l'embalatge, o be sobre l'albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim: 
- Nom petrogràfic de la pedra (segons la norma UNE-EN 12047) 
- Nom comercial de la pedra 
- El nom i l'adreça del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1342 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1342 i els valors declarats pel fabricant:     - 
Dimensions nominals     - Resistència al glaç/desglaç     - Resistència a compressió     - Resistència al lliscament 
- Qualsevol altre informació d'interès, com ara tractaments químics superficials 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - El nom o marca d'identificació del 
fabricant/subministrador     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge     - L'ús o usos previstos i la 
descripció de la pedra 
En aquells productes destinats a àrees exteriors de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per  als transports 
públics, a més ha de constar:     - Càrrega de trencament     - Resistència al lliscament (si procedeix)     - 
Durabilitat     - Tractament superficial químic (si procedeix) 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: - Productes per a usos externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de circulació de 
vianants i vehicles, a l'exterior:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1342:2003 Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1342:2003 ERRATUM Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de 
ensayo. 
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BB9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B9C  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA 
B9C0-  BEURADA PER A PAVIMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9C0-0HKK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo. 
S'han considerat els materials següents: 
- Beurada blanca 
- Beurada de color 
- Suports de morter o de PVC 
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC 
BEURADA: 
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, amb l'addició d'aigua 
en la proporció especificada. 
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes. 
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla un cop elaborada. 
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment. 
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BEURADA: 
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte contingut. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BB9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B9G  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
B9G3-  POLS DE QUARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9G3-TPA2,B9G3-0HRU. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a l'execució de paviments de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Pols de marbre 
- Pols de quars de color 
- Pols de quars de color gris 
- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó 
POLS DE MARBRE: 
Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó. 
Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats blancs d'altra naturalesa. Els 
grans han de ser de granulometria fina i com més contínua millor. 
Mida dels grans:  <= 0,32 mm 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Nul 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
Temperatura d'utilització (T):  5°C <= T <= 40°C 
POLS DE QUARS: 
Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics catalitzadors de l'enduriment i eventualment 
colorants, per a utilitzar en l'acabat de paviments de formigó. 
El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica amb la granulometria fina i com més 
contínua millor. 
El ciment ha de complir amb els requisits establerts a l'UNE-EN 197-1 i els establerts a l'UNE 80305 quan s'utilitzi ciment 
blanc. 
Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés de cura. 
Mida del granulat:  0,7 - 2 mm 
Quantitat de ciment per kg preparat:  0,2 - 0,25 kg 
Duresa del granulat (escala de Mohs):  7 
Densitat:  1,5 g/cm3 
PERFIL BUIT DE PVC: 
Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prèviament al formigonament del paviment i formar junts de retracció del 
formigó. 
Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir irregularitats. 
Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les típiques línies d'una correcta 
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extrusió. 
Densitat (UNE 53-020, mètode B):  1400 - 1500 kg/m3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h):  >= 80°C 
Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C, 4 h):  <= 14% 
Resistència a la tracció (UNE 53-141):  >= 40 N/mm2 
Allargament a trencament (UNE 53-141):  >= 110% 
Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141):  >= 1 kgm 
Resistència a l'acetona (UNE 53-141):  Sense esquerdes ni desmoronament 
Estabilitat dimensional (UNE 53-141):  <= 2% 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,5 mm 
- Alçària:  ± 1 mm 
- Pes:  ± 5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
POLS DE MARBRE: 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin 
les seves característiques. 
POLS DE QUARS: 
En el sac hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
- Data de preparació 
- Distintiu de qualitat, si en té 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
PERFIL BUIT DE PVC: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B9Q  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FUSTA 
B9Q5-  POST PER A TARIMA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9Q5-T500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Posts de fusta natural massissa per a tarimes col·locades a l'exterior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Fusta de durabilitat natural no adequada tractada químicament: fusta de pi 
- Fusta de durabilitat natural suficient: fusta de bolondo 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir senyals d'atac d'insectes o fongs. 
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes. 
Per a evitar el lliscament pot estar mecanitzada amb ranures superficials o pot portar productes antilliscants adherits. 
Les peces amb amplàries superiors a 14 cm han de tenir ranures longitudinals a la contracara per a garantir l'estabilitat 
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dimensional i evitar la formació d'ondulacions. 
Els angles han de ser rectes amb el cantell bisellat o arrodonit. 
L'espècie de fusta utilitzada ha de ser suficientment dura per a resistir el desgast a que estarà sotmesa durant el seu 
servei. 
La fusta ha de ser apta per a la classe d'utilització 3 segons la norma UNE-EN 335-2. En cas contrari ha d'estar tractada 
amb el protector adequat. 
El fabricant declararà la resistència a les relliscades d'acord amb els assajos que s'indiquen a la normativa UNE-ENV 
12633. 
Aspecte de la cara vista:  Inexistència d'escorces a la cara,  Nus clar D < 2 mm,  Nus negre D < 1 mm 
Contingut d'humitat de la fusta (UNE 56823): 
- Zones de l'interior peninsular:  11 - 13% 
- Zones del litoral i zones insulars:  14-20% 
Dimensions mínimes de la post (UNE 56823): 
- Llargària:  >= 400 mm 
- Amplària:  >= 90 mm 
- Gruix:  >= 17 mm 
Toleràncies (UNE 56823): 
- Gruix:  ± 0,5 mm 
- Amplària:  ± 1,0% 
- Deformació:  0,4 % amplària 
 
FUSTA DE BOLONDO O ELONDO: 
La fusta ha de ser de gra gros, imputrescible, d'estructura homogènia i de gran resistència mecànica. 
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color terrós groguenc amb reflexes rojencs. 
Amb l'acció directa de la llum, el color va enfosquint-se gradualment. 
Densitat kg/dm3:  0,9 - 1 
 
FUSTA DE PI: 
Fusta semi-dura, de gra fi o mig, de fibra recta. Els anells de creixement estan molt marcats, amb un gruix d'1,5 a 3 mm. 
Ha de tenir un color groc pàl·lid a l'albeca i vermellós al duramen. 
Ha de tenir un tractament amb autoclau amb sals de coure, per tal de garantir la seva protecció als agents atmosfèrics i als 
atacs d'insectes o fongs. 
Densitat kg/dm3:  0,50 - 0,59 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i de les agressions mecàniques. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, a cobert en un lloc sec i ventilat. Sobre superfícies planes, en piles d'1 m, com a 
màxim, de manera que no es deformin. 
Els paquets s'obriran 10 o 15 dies abans de la seva col·locació per a que les peces de fusta es vagin aclimatant a les 
condicions climatològiques del lloc d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 56823:2008 Suelos entarimados de madera al exterior. Colocación. Especificaciones. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB9  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
B9V  MATERIALS PER A ESGLAONS 
B9V6-  ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9V6-H4V4,B9V6-T100. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Esglaó de pedra natural, de dues peces, davanter i estesa, provinent de roques sanes d'estructura compacta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pedra calcària 
- Pedra granítica 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
Han de ser de forma geomètrica rectangular, amb la cara superficial plana, excepte en cares exfoliades de forma natural. 
Els angles i les arestes han de ser rectes. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Les dimensions de la peça es donaran amb mil·límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), amplada ( b) i gruix (d). 
Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça. 
En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuïtats i esquerdes caldrà indicar el 
tipus de tractament i la naturalesa dels materials afegits. 
El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 i/o UNE-EN 1469 i/o 
UNE-EN 1341. 
PEDRA CALCÀRIA: 
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari constituïda bàsicament per carbonat 
càlcic. 
La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila. 
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341: 
L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm. 
Els requisits de les rajoles de pedra natural per a ús en paviments exteriors són els següents: 
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC 
Resistència a l'abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341. 
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341. 
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Toleràncies:     - Classe 1 (marcat P1):          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm         
- Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm     
- Classe 2 (marcat P2):          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm          - 
Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals: 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals:     - Classe 1 (marcat D1):          - Llargària < 700 mm  : 
6 mm          - Llargària => 700 mm  : 8 mm     - Classe 2 (marcat D2):          - Llargària < 700 mm  : 3 mm          
- Llargària => 700 mm  : 6 mm 
- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):     - Vora recta més llarga > 0,5 m:          - 
Cara de textura fina:  ± 2 mm          - Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm     - Vora recta més llarga > 1 m:          
- Cara de textura fina:  ± 3 mm          - Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm     - Vora recta més llarga > 1,5 m:          
- Cara de textura fina:  ± 4 mm          - Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm 
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció a l'aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524 
- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales):  Ha de complir la norma UNE-EN 
14157. 
- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o 
UNE-EN 12057 
Toleràncies: 
Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm: 
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- Gruix nominal E en mm:     - 12<E<=15: ±1,5 mm     - 15<E<=30: ±10%     - 30<E<=80: ±3 mm     - E>80 : ±5 
mm     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són vàlids i el fabricant 
declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant 
declararà les toleràncies. 
- Llargària i amplària: 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes) 
- Llargada i amplària:  ±1mm 
- Gruix:  ±1,5mm 
- Planor: 0,15% 
- Esquadres: 0,15% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos metàl·lics a l'embalatge, 
aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió. 
Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats 
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE:     - Sistema 4: Declaració de prestacions 
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1341 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors declarats pel fabricant: 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Nom o marca d'identificació i direcció declarada del 
fabricant     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge     - Referència a la norma EN 1341     - L'ús 
previst i la descripció de la llosa 
En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als 
transports públics, ha de constar a més:     - La resistència a flexió     - La resistència al lliscament (si procedeix)     
- La resistència al derrapatge (si procedeix)     - La durabilitat     - Tractament superficial químic (si procedeix) 
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera que no es 
trenquin ni s'escantonin. 
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE:   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.     - Sistema 4: Declaració de 
prestacions 
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent informació com a 
mínim: 
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat. 
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar 
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 12440) i els usos finals 
- Característiques:     - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern:          - Reacció al foc          - 
Resistència a la flexió          - Resistència al lliscament          - Tactilitat          - Densitat aparent     - 
Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern:          - Resistència a la flexió          - Resistència al 
lliscament          - Tactilitat          - Resistència a les gelades          - Resistència al xoc tèrmic 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. 
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. 
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BA1  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 
BA10-  BALCONERA DE FUSTA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BA10-TF10,BA10-TF11,BA10-TF12. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el bastiment de la caixa de 
persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la subjecció del vidre, falques, i tots els elements 
necessaris per a la fixació i segellat del vidre. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material indicat a la descripció del 
mateix. 
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions previsibles 
més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària. 
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense aquesta ferramenta. 
Fixacions entre la fulla i el bastiment: 
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies del galze, han 
de complir les indicacions de l'UNE 85222. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
Els perfils han d'estar preparats per a rebre la ferramenta d'obertura i tancament, que ha de ser del tipus embotit. 
Escairada del bastiment:  >= 68 x 55 mm 
Escairada de la fulla:  >= 45 x 68 mm 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
La fusta utilitzada ha de ser adequada per al ús previst. 
Densitat de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56531): 
- Pi melis o pi roig:  >= 450 kg/m3 
- Roure o iroko:  >= 530 kg/m3 
Duresa mitja a la secció tangencial (UNE 56534):  >1,30 
La humitat de la fusta en el moment de la seva mecanització ha d'estar compresa entre el 10 i el 15%, segons la norma 
UNE-EN 13183-1. 
Les singularitats de la fusta com ara nusos, fenedures, borses de resina, coloracions anormals de l'albeca, medul·la vista o 
danys produïts per insectes han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 942. 
Les cares vistes no han de tenir nusos morts i trencadissos. En el cas que apareguin la fusta s'ha de sanejar. 
Els nusos d'aresta han de complir les especificacions de les dues cares on es troben. 
Els perfils no han de tenir fenedures o fissures profundes. 
La fusta no ha de presentar podriments ni rastres d'atacs d'insectes. Sols s'admeten els d'arna negra amb els límits 
establerts a l'UNE-EN 942. 
 
FINESTRES O BALCONERES: 
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una sobrepressió de 100 Pa. 
L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos valors següents: 
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- Classe 0: Sense classificar 
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm 
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm 
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm 
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm 
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12208 
Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12210 
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de maltractament (UNE 
85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura restringida de les mateixes normes. 
Sistema de tancament: 
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
- Dues fulles batents:  3 punts 
- Corredissa:  1 punt 
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que permetin la sortida de 
l'aigua infiltrada o condensada. 
Si el bastiment és tapaboques i/o amb galze per a persiana, aquests han de formar una sola peça amb el muntant del 
bastiment. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Absortivitat 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación. 
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación. 
* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación. 
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones. 
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
* UNE-EN 942:1996 Madera en elementos de carpintería. Clasificación general de calidad de la madera. 
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BBA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BA1  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 
BA11-  FINESTRA DE FUSTA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BA11-TF21,BA11-TF19,BA11-TE21,BA11-TE23,BA11-TF14. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el bastiment de la caixa de 
persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la subjecció del vidre, falques, i tots els elements 
necessaris per a la fixació i segellat del vidre. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material indicat a la descripció del 
mateix. 
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions previsibles 
més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària. 
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense aquesta ferramenta. 
Fixacions entre la fulla i el bastiment: 
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies del galze, han 
de complir les indicacions de l'UNE 85222. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
Els perfils han d'estar preparats per a rebre la ferramenta d'obertura i tancament, que ha de ser del tipus embotit. 
Escairada del bastiment:  >= 68 x 55 mm 
Escairada de la fulla:  >= 45 x 68 mm 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
La fusta utilitzada ha de ser adequada per al ús previst. 
Densitat de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56531): 
- Pi melis o pi roig:  >= 450 kg/m3 
- Roure o iroko:  >= 530 kg/m3 
Duresa mitja a la secció tangencial (UNE 56534):  >1,30 
La humitat de la fusta en el moment de la seva mecanització ha d'estar compresa entre el 10 i el 15%, segons la norma 
UNE-EN 13183-1. 
Les singularitats de la fusta com ara nusos, fenedures, borses de resina, coloracions anormals de l'albeca, medul·la vista o 
danys produïts per insectes han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 942. 
Les cares vistes no han de tenir nusos morts i trencadissos. En el cas que apareguin la fusta s'ha de sanejar. 
Els nusos d'aresta han de complir les especificacions de les dues cares on es troben. 
Els perfils no han de tenir fenedures o fissures profundes. 
La fusta no ha de presentar podriments ni rastres d'atacs d'insectes. Sols s'admeten els d'arna negra amb els límits 
establerts a l'UNE-EN 942. 
No s'admet la gemma, excepte quan queda oculta un cop col·locat l'element de tancament. 
 
FINESTRES O BALCONERES: 
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una sobrepressió de 100 Pa. 
L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos valors següents: 
- Classe 0: Sense classificar 
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm 
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm 
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm 
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm 
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12208 
Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12210 
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de maltractament (UNE 
85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura restringida de les mateixes normes. 
Sistema de tancament: 
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
- Dues fulles batents:  3 punts 
- Corredissa:  1 punt 
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que permetin la sortida de 
l'aigua infiltrada o condensada. 
Si el bastiment és tapaboques i/o amb galze per a persiana, aquests han de formar una sola peça amb el muntant del 
bastiment. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Absortivitat 
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Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación. 
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación. 
* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación. 
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones. 
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
* UNE-EN 942:1996 Madera en elementos de carpintería. Clasificación general de calidad de la madera. 
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BBA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAD  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER 
BAD0-  PORTA DE PLANXA D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAD0-TS18,BAD0-TS19. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de dues planxes d'acer galvanitzat que formen la fulla o fulles de la porta, els perfils per al bastiment, així com la 
ferramenta d'obertura i tancament. 
S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Planxa llisa 
- Planxa perforada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de 
l'acabat superficial. 
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF. 
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. 
Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i connectades per mitjà de 
volandera. Les pales han de tenir superfície plana i paral·lela a l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb forats 
aixamfranats per a la fixació al bastiment i a la fulla. 
Fixacions entre la fulla i el bastiment:  3 punts 
Gruix de les potes d'ancoratge del bastiment:  >= 1 mm 
Distància entre potes d'ancoratge del bastiment:  <= 600 mm 
Distància potes d'ancoratge-extrems del bastiment:  <= 200 mm 
Tarja fixa de ventilació: 
- Alçària de la tarja de ventilació:  <= 300 mm 
- Distància tarja ventilació-cantells:  >= 150 mm 
Les planxes que formen la fulla de la porta han d'anar engalzades mitjançant plegat. 
Si la planxa és perforada, la forma i dimensions dels forats ha de ser l'indicat a la DT. 
Les planxes d'acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir sense superar les deformacions màximes 
admisibles, els esforços al que es veuran sotmeses. 
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la permeabilitat a l'aire segons 
UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons UNE-EN 1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4 
Dimensions: 
- Porta d'una fulla     - Ample de la fulla:  <= 120 cm 
- Portes de dues fulles     - Ample de la fulla:  >= 60 cm 
Toleràncies: 
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- Dimensions:  ± 1 mm 
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Les toleràncies de la planxa han de complir les especificacions de l'UNE-EN 10143. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor. 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar els valors de les 
propietats higrotèrmiques d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE DB HE 1. 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 8 de mayo de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-PPA/1976: Particiones. 
Puertas. Acero. 
UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación. 
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BBA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAM  MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
BAM2-  TANCAMENT DE VIDRE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BAM2-TM01,BAM2-TM02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Vidre lluna transparent, obtingut per flotació, poliment tèrmic i recuit, amb tractament de tremp tèrmic. 
S'han considerat els acabats següents: 
- LLuna incolora 
- LLuna de color filtrant 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les targes fixes han de tenir els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva col·locació. 
No ha de presentar defectes superficials (d'impressió, de paral·lelisme en les seves cares, marques de rodet, 
incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.), ni defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, 
de recuita, inclusions gasoses, etc.). 
Totes les manufactures (osques, taladres, etc.) han de quedar fetes abans de trempar el vidre. 
Després del trempat només es pot fer un lleuger acabat mat amb un tractament d'àcid o de sorra. 
En cas de fractura, el vidre ha de trencar en nombroses peces petites, amb les bores generalment esmussades. 
Tolerància dimensional dels vidres trempats obtinguts per procés de trempat horitzontal a partir de vidres de silicat 
sodocàlcic segons UNE-EN 572-2 (gruix=<12 mm): 
- Dimensions nominals del costat=<2000 mm:  ± 2,5 mm 
- Dimensions nominals del costat >2000 mm i =<3000 mm:  ± 3,0 mm 
- Dimensions nominals del costat > 3000 mm:  ± 4,0 mm 
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg que el rectangle 
prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància dimensional, o menors que un rectangle 
prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un 
centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits. 
Tolerància del gruix per als vidres lluna trempats: 
- Gruix nominal de 4, 5 i 6 mm:  ± 0,2 mm 
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- Gruix nominal de 8 i 10 mm:  ± 0,3 mm 
Tolerància del gruix per als vidres impresos trempats: 
- Gruix nominal de 10 mm:  ± 1,0 mm 
Planor per als vidres lluna trempats: 
- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2:     - Guerxament total:  0,003 mm/mm     
- Guerxament local:  0,5 mm/300 mm 
El guerxament local per als vidres trempats impresos es mesurarà recolzant el regle sobre dos punts alts del vidre i 
mesurant la distància a un altre punt alt. 
Pes: 
- Gruix 10 mm:  25 kg/m2 
- Gruix 9/11 mm:  >= 22,5 kg/m2 
- Pes:  ± 0,75 kg/m2 
- Situació i diàmetre dels forats:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques 
(impressions produïdes per la humitat). S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix màxim i amb un pendent del 6% 
respecte de la vertical. Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de 
fusta o d'un material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del projecte i considerant les 
respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: En múltiples de 3 cm 
- Per a unitats amb una superfície inferior a 0,15 m2: S'han d'amidar 0,15 m2 per unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
Les targes fixes inclouen els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva col·locació. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 17 de junio de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-PPV/1975: Particiones. 
Puertas. Vidrio 
* Orden de 19 de febrero de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-FVT/1976: Fachadas. 
Vidrios. Templados. 
UNE-EN 12150-1:2000 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 
1: Definición y descripción. 
UNE-EN 12150-2:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 
2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. 
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BBA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAQ  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
BAQ0-  FULLA BATENT PER A PORTA D'ARMARI, DE FUSTA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BAQ0-TI17,BAQ0-T118,BAQ0-T120,BAQ0-T121,BAQ0-T122,BAQ0-T010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la porta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De cares llises 
- Amb motllura 
- Rebaixada amb plafons 
- De llibret fix 
S'han considerat els tipus d'acabat següents: 
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- De roure per a envernissar 
- De sapel·li per a envernissar 
- De fusta per a pintar 
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents: 
- De cartró 
- De fusta 
- Massisa 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc. 
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles. 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529):  7% <= H <= 11% 
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6% 
Gruix del parament acabat: 
- Amb el plafó de partícules:  >= 4 mm 
- Amb el plafó contraplacat:  >= 3 mm 
- Amb plafó de fibres de densitat alta:  >= 2,5 mm 
Dimensions del reforç del montant per a la fixacion del pany: 
- Llargària:  >= 150 mm 
- Amplària:  >= 60 mm 
Amplària dels perfils del bastidor:  >= 30 mm 
Corbament dels montant (UNE 56-824): 
- H < 1800 mm:  =< 1 mm 
- 1800 <= H < 2030 mm:  =< 4 mm 
- H => 2030 mm:  =< 6 mm 
Corbament dels travessers (UNE 56-824):  =< 1 mm 
Balcament (UNE 56-824): 
- H < 1800 mm:  =< 2 mm 
- 1800 =< H < 2030 mm:  =< 4 mm 
- H => 2030 mm:  =< 6 mm 
H = alçària de la fulla 
La fulla ha de complir les especificacions respecte a la deformació per torsió, resistència a l'acció de xoc d'un cos dur, 
resistència de xoc d'un cos tou i pesat, arrencada de cargols, i resistència a la variació d'humitat, d'acord amb la norma  
UNE 56-869. 
Toleràncies: 
- Amplària:  ± 1 mm 
- Alçària:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 1 mm 
- Rectitud de les arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Escairat (UNE 56-821):  =< 1mm 
- Gruix de les fulles:  ± 1 mm 
ACABAT PER A PINTAR: 
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara 
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça 
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT: 
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
Amplària del reforç per al pany:  >= 90 mm 
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA: 
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta. 
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ: 
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat. 
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accessoris. 
Gramatge del material de rebliment: 
- Amb paper:  >= 250 g/m2 

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  216 
 

- Amb cartró:  >= 550 g/m2 
Superfície de l'alvèol del material de rebliment: 
- Amb paper o cartró llis:  <= 6 cm2 
- Amb cartró ondulat:  <= 30 cm2 
Gruix del material de rebliment: 
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2:  >= 0,39 mm 
- Amb cartró ondulat:  >= 2 mm 
DE CARES LLISES O AMB MOTLLURES: 
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres de densitat alta. 
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la fulla ha de ser xapada. 
DE LLIBRET FIX: 
Les lamel·les del llibret han de ser de fusta, i han d'estar encastades en els muntants de la fusta. 
La disposició de les lamel·les ha de ser regular, i la seva inclinació també. 
Toleràncies: 
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes. 
No han d'estar en contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 56822:1990 Frentes de armarios de obra. Medidas y tolerancias. 
* UNE 56869:1995 Puertas para frentes de armarios. Métodos de ensayo y especificaciones. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAQ  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
BAQ3-  FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR, DE FUSTA  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BAQ3-TF01,BAQ3-T112,BAQ3-T113,BAQ3-T114,BAQ3-T119,BAQ3-T123. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la porta. 
S'han considerat els tipus de fulla següents: 
- De cares llises 
- Amb motllura 
- Rebaixada amb plafons 
- Amb galzes per a vidre 
- Amb galzes per a vidre i barretes 
S'han considerat els tipus d'acabat següents: 
- De roure per a envernissar 
- De sapel·li per a envernissar 
- De fusta per a pintar 
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents: 
- De cartró 
- De fusta 
- Massisa 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc. 
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles. 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la fulla ha de ser xapada. 
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accesoris. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529):  7% <= H <= 11% 
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6% 
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531): 
- Coníferes:  > 4,5 kN/m3 
- Frondoses:  > 5,3 kN/m3 
Gruix del plafó d'acabat: 
- Amb el plafó de partícules:  >= 4 mm 
- Amb el plafó contraplacat:  >= 3 mm 
- Amb plafó de fibres de densitat alta:  >= 2,5 mm 
Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801): 
- Llargària:  >= 30 cm 
- Amplària:  >= 7 cm 
Duresa mitjana (UNE 56-534):  >= 13 N 
Amplària dels perfils del bastidor:  >= 30 mm 
Balcament de la fulla (UNE 56-824):  <= 6 mm 
Curvatura de la fulla (UNE 56-824): 
- Bancades:  <= 6 mm 
- Testeres:  <= 2 mm 
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6. a 4.2.14. 
Toleràncies: 
- Amplària:  ± 1 mm 
- Alçària:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 1 mm 
- Rectitud de les arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Escairat (UNE 56-821):  <= 2 mm 
- Gruix de les fulles:  ± 1 mm 
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla:  ± 1 mm 
ACABAT PER A PINTAR: 
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres de densitat alta. 
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA: 
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta. 
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara 
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça 
AMB GALZE PER A VIDRE: 
Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors:  >= 7 cm 
Amplària del travesser de base:  >= 24 cm 
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT: 
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes. 
Diàmetre dels nusos sans:  <= 10 mm 
Suma del diàmetre dels nusos vius:  <= 20 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAS  MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS 
BAS0-  FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAS0-TS05,BAS0-TS01,BAS0-TS02,BAS0-TS03,BAS0-TS16,BAS0-TS17,BAS0-TF01,BAS0-TF03,BAS0-T117,BAS0-TF119,BA
S0-0ZEL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que faciliten agafar les fulles de 
portes, finestres o balconeres. 
Finestres o balconeres amb fulles batents: 
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris. 
- El sistema de tanca ha de ser tres punts. 
Portes batents: 
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera òptica i pom a la cara exterior 
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la porta és d'armari 
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses: 
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia inferior, topalls, tiradors, tanca amb 
mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris 
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt. 
Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents: 
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i accessoris. 
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la fulla. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu defecte els que determini la 
DF. 
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes. 
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu. 
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que permetin allotjar el cap del 
cargol de fixació. 
Toleràncies: 
- Dimensions nominals:  ± 1 mm 
 
FRONTISSES D'UN SOL EIX 
Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8 dígits (UNE-EN 1935): 
- Categoria de servei (primer dígit)     - Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d'ús domèstic cuidat, 
baixa freqüència d'ús)     - Grau 2:  Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d'ús)     - Grau 3 :  
Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a parar 
atenció, és a dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal ús)     - Grau 4:  Servei sever  (frontisses de portes que 
poden tenir ús violent) 
- Durabilitat segons la freqüència d'ús i la massa màxima de l'element amb frontisses (segon dígit)     - Frontisses 
destinades a ésser usades només en finestres que s'assagen fins:          - Grau 3: 10.000 cicles          - Grau 
4: 25.000 cicles     - Frontisses destinades a ésser usades en portes que s'assagen fins:          - Grau 4: 25 000 
cicles          - Grau 7: 200.000 cicles 
- Massa de la porta d'assaig (tercer dígit)     - Grau 0 : 10 kg     - Grau 1:  20 kg     - Grau 2:  40 kg     - 
Grau 3:  60 kg     - Grau 4:  80 kg     - Grau 5:  100 kg     - Grau 6:  120 kg     - Grau 7:  160 kg 
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- Aptitud per a ús en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)     - Grau 0:  no apte per a utilitzar-se 
conjunts de portes resistents al foc/fum.     - Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( 
per aquestes portes veure UNE-EN 1634-1) 
- Seguretat de persones (cinquè dígit):     - otes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat 
per a l'ús. 
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord amb UNE-EN 1670:     - Grau 0:  Sense resistència definida a la corrosió     
- Grau 1: resistència mitja     - Grau 2: resistència moderada     - Grau 3: resistència alta     - Grau 4: resistència 
molt alta 
- Seguretat de bens / resistència a l'efracció (setè dígit):     - Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes 
resistents a l'efracció.     - Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció 
- Grau de la frontissa (vuitè dígit):     - Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions. 
Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb l'UNE-EN 1935 instal·lades en portes tallafoc i/o de control de fums o 
portes de tancament de vies d'evacuació han d'anar marcades amb els següents elements:     - identificació, nom 
fabricant o marca comercial     - grau de la frontissa     - número d'aquesta norma europea 
L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la classificació de grau de la 
frontissa, dimensions, acabat i número de referència del fabricant. 
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà:     - L:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en 
sentit horari.     - R:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit antihorari 
La documentació tècnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses en la instal·lació o en servei. 
 
PANYS I PESTELLS: 
Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN 12209): 
- Categoria d'ús ( primer dígit):     - Grau 1:  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses.     - Grau 2:  
Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses.     - Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser 
curoses, alta probabilitat de mal ús. 
- Durabilitat: (segon dígit)     - Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.     - Grau B:  
100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.     - Grau C:  200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre 
picaporta     - Grau F:  50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta     - Grau G:  100.000 cicles 
d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta     - Grau H:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta     
- Grau L:  100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta     - Grau M:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 
25 N sobre picaporta     - Grau R:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta     - Grau S:  200.000 
cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta     - Grau W:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre 
picaporta     - Grau X:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 
- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)     - Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament 
<=50 N     - Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N     - Grau 3:  > 200 kg de massa de 
porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50 N     - Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de 
tancament <=25 N     - Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N     - Grau 6:  > 200 kg de 
massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament <=25 N     - Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i 
força de tancament <=15 N     - Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N     - Grau 9:  > 
200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15 N 
- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit):     - Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada 
en portes tallafoc i/o estanques al fum.     - Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al 
fum. 
- Seguretat de persones (cinquè dígit):     - Grau 0:  sense requisits de seguretat. 
- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):     - Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i 
sense requisit de temperatura.     - Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.     - 
Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.     - Grau C: Alta resistència a la corrosió i 
sense requisit de temperatura.     - Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.     - 
Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C     - Grau F: Alta resistència a la 
corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C     - Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de 
temperatura de -20C a +80C. 
- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):     - Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la 
perforació     - Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació     - Grau 3: Mitja seguretat i sense 
resistència a la perforació     - Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació     - Grau 5: Alta seguretat i 
amb resistència a la perforació     - Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació     - Grau 7: Molt 
alta seguretat i amb resistència a la perforació 
- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit):     - Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d'aplicació.     - Grau B:  
Porta encastada i batent     - Grau C:  Porta encastada i corredissa     - Grau D:  Porta sobreposada i sense 
limitacions d'aplicació     - Grau E:  Porta sobreposada i batent     - Grau F:  Porta sobreposada i corredissa     - 
Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d'aplicació     - Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada     - Grau J:  
Porta sobreposada, batent cap a l'interior.     - Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior     - 
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Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior     - Grau M:  Porta sobreposada, batent i 
bloquejada des del interior     - Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior     - Grau P:  
Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior     - Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior 
i bloquejada des del interior 
- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)     - Grau 0:  No aplicable     - Grau A: Pany de cilindre i bloqueig 
manual     - Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic     - Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig 
intermedi     - Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual     - Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic     - Grau F: 
Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi     - Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual     - Grau H: 
Pany sense clau i bloqueig automàtic 
- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):     - Grau 0: Pany sense nueca     - Grau 1: Pany per a pom o maneta 
amb molla de retorn     - Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn     - Grau 3:  Pany per a maneta sense 
molla de retorn per a ús sever     - Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant 
- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit):     - Grau 0: Sense requisit     - Grau A:  Mínim tres elements 
retenidors     - Grau B:  Mínim cinc elements retenidors     - Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre 
extens de combinacions efectives.     - Grau D:  Mínim sis elements retenidors     - Grau E:  Mínim sis elements 
retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives     - Grau F:  Mínim set elements retenidors     - Grau G:  
Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives     - Grau H:  Mínim vuit elements 
retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació clara del producte, la 
classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 12209). 
 
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 
Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col·locats sobre o en el marc, sobre 
o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una codificació de sis dígits: 
- Categoria d'ús (primer dígit)     - Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 graus.     
- Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus. 
- Durabilitat (segon dígit)     - Grau 8: 500.000 cicles d'assaig 
- Força del tancaportes (tercer dígit)     - Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplària de la porta, massa, 
moments d'obertura, moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154. 
- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit)     - Grau 0: No apte per a 
l'ús de portes tallafoc/estanques al fum.     - Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum. 
- Seguretat (cinquè dígit):     - Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la 
utilització. 
- Resistència a la corrosió (sisè dígit):     - Grau 0:  Sense prescripcions de resistència     - Grau 1:  Dèbil 
resistència     - Grau 2:  Resistència mitja     - Grau 3:  Resistència elevada     - Grau 4: .Resistència molt 
elevada 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
FRONTISSES D'UN SOL EIX 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat 
amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol, que a més haurà d'anar acompanyat de la següent 
informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935 
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits) 
 
PANYS I PESTELLS: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat 
amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol, que a més haurà d'anar acompanyat de la següent 
informació: 



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  221 
 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209 
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits) 
 
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat 
amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol, que a més haurà d'anar acompanyat de la següent 
informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154 
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits) 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FRONTISSES D'UN SOL EIX 
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. 
PANYS I PESTELLS: 
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de 
ensayo. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAS  MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS 
BAS1-  PORTA TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BAS1-TS02,BAS1-TS03,BAS1-TS04,BAS1-TS55,BAS1-T555,BAS1-TSE7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i la porta. 
S'han considerat els materials següents: 
- Fusta 
- Metàl·lica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni falta d'escaire. En la porta de 
fusta no hi ha d'haver senyals d'atac de fongs o insectes i en la porta metàl·lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidació. 
En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alçada de la vista, que ha 
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de complir les condicions exigides a la resta de la fulla. 
La qualitat de la serralleria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. Ha de permetre un gir de 180° i 
ha de tancar automàticament. 
S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte. 
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
Components: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Material   ¦Característiques dels components                         ¦ 
¦  porta     ¦                                                         ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules  ¦ 
¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 
¦  EI2-C-30  ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦ 
¦            ¦no tumescent                                             ¦ 
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 
¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦ 
¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦    Fusta   ¦Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat     ¦ 
¦            ¦de partícules                                            ¦ 
¦  EI2-C-60  ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 
¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo-  ¦ 
¦            ¦merats, protegit amb làmina no tumescent                 ¦ 
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 
¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦ 
¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler massís i dos taulers       ¦ 
¦            ¦ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una    ¦ 
¦  EI2-C-30  ¦làmina no tumescent a cada costat                        ¦ 
¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 
¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦ 
¦            ¦no tumescent                                             ¦ 
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 
¦            ¦Bastiments de base de fusta massisa protegit             ¦ 
¦            ¦amb xapa no tumescent                                    ¦ 
¦            ¦Bastiments de tauler de fibrociment o similar            ¦ 
¦            ¦i tauler de partícules ignífug i xapat                   ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦Metàl·lica  ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,   ¦ 
¦            ¦amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes      ¦ 
¦            ¦mitjançant adhesiu ignífug                               ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Dimensions de la finestreta:  >= 0,1 m2 
Dimensions: 
Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm 
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
PORTA DE FUSTA: 
El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i material de reblert. 
Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no ha de ser superior a la meitat de la cara i 
han d'estar preparats amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre les fustes emmetxades no ha de superar el 
6%. 
El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment. 
Les fulles han de ser planes llises i massisses. 
PORTA METÀL·LICA: 
El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes metàl·lics. 
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El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris d'ancoratge. Ha d'incloure els golfos 
soldats per a penjar les fulles. Els muntants s'han d'introduir un mínim de 30 mm en el paviment, per a fer l'ancoratge. 
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment: 
- Porta d'una fulla:  >= 7 
- Porta de dues fulles:  >= 8 
Nombre de golfos: 
- Porta d'una fulla:  >= 2 
- Porta de dues fulles:  >= 4 
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 
Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantània de la porta i que la tanqui correctament. 
El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de fulles), aplicades 
horitzontalment sobre l'amplària de cada fulla, amb un punt de tanca interior, per a portes d'un full, o tres punts de 
tancament, per a portes de dos fulls. Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta. El mecanisme ha d'estar dissenyat i 
construït d'acord amb les especificacions de la norma UNE-EN 1125. 
Els dispositius antipànic han d'estar classificats d'acord amb el sistema de classificació de nou dígits establert per la 
norma UNE-EN 1125: 
- Categoria d'ús (primer dígit).     - Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades 
per a parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal ús 
- Durabilitat (segon dígit):     - Grau 6: 100 000 cicles     - Grau 7: 200 000 cicles 
- Massa de la porta (tercer dígit):     - Grau 5: fins a 100 kg     - Grau 6: fins a 200 kg 
- Resistència al foc (quart dígit):     - Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums     - Grau 1: apta 
per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums 
- Seguretat de les persones (cinquè dígit):     - Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones 
- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè dígit):     - Grau 3: resistència elevada     - Grau 4: resistència molt 
elevada 
- Seguretat de bens (setè dígit):     - Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les 
persones 
- Projecció de la barra (vuitè dígit):     - Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projecció normal)     - Categoria 2: 
projecció fins a 100 mm (baixa projecció) 
- Tipus d'operació de la barra (novè dígit):     - Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d'embranzida     - Tipus B: 
Dispositiu antipànic amb barra de lliscament 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal d'assegurar l'escairat dels seus 
angles. En la porta metàl·lica, tot el conjunt haurà de tractar-se amb una emprimació antioxidant. 
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 
UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una 
barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una 
barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por 
una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. 
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BBA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAT  PORTES ACÚSTIQUES 
BAT0-  PORTES ACÚSTIQUES DE FULLES BATENTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BAT0-TS08,BAT0-TS09,BAT0-TS99,BAT0-TS10,BAT0-TS11,BAT0-TS12,BAT0-TS13,BAT0-TS14,BAT0-TS15,BAT0-TF16,BAT0
-T011,BAT0-T014. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt complet de porta acústica de fulles batents, formada per una o varies fulles, bastiment, accessoris per a l'enllaç i 
rotació de la fulla, així com la ferramenta d'obertura i tancament. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de 
l'acabat superficial. 
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF. 
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alçada de la vista, que ha de 
complir les condicions exigides a la resta de la fulla. 
No s'han d'utilitzar vidres que no siguin armats. 
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. 
S'ha de garantir un bon ajustament en les cares de contacte entre la fulla i el bastiment. 
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
L'estructura de la fulla ha de ser suficientment sòlida per a suportar el seu propi pes i ha de tenir un grau de rigidesa 
suficient per tal de garantir el bon funcionament dels elements de suspensió i guiatge de la rotació i el bon encaix amb el 
bastiment. 
Tots els accessoris, així com la ferramenta i elements de fixació, han de ser compatibles amb el suport sobre el que s'han 
d'instal·lar i amb una protecció a la corrosió equivalent a la de les parts de la porta sobre la que s'han de col·locar. 
Totes les peces exposades a la intempèrie han d'estar protegides contra la corrosió. 
Components: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Aïllament  ¦Característiques dels components                         ¦ 
¦  porta     ¦                                                         ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦   47 dBA   ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix = 1,5 mm cada una,  ¦ 
¦            ¦amb reblert de material fonoabsorbent                    ¦ 
¦            ¦Bastiment en forma de L amb una cara inclinada,          ¦ 
¦            ¦de xapa d'acer de gruix = 1,5 mm, amb reforç de tub      ¦ 
¦            ¦rectangular de 90x40x1,5 mm reblert amb el mateix        ¦ 
¦            ¦material fonoabsorbent que la fulla                      ¦ 
¦            ¦Tanca de pressió per falca                               ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦   43 dBA   ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix = 1,2 mm cada una,  ¦ 
¦            ¦amb reblert de material fonoabsorbent                    ¦ 
¦            ¦Bastiment de xapa d'acer de gruix = 1,2 mm               ¦ 
¦            ¦Tanca de pressió per lleva i galze perimetral de junt    ¦ 
¦            ¦de neoprè                                                ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦   41 dBA   ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix = 1,2 mm cada una,  ¦ 
¦            ¦amb reblert de material fonoabsorbent                    ¦ 
¦            ¦Bastiment de xapa d'acer de gruix = 1,2 mm               ¦ 
¦            ¦Tanca de pressió per lleva i galze perimetral de junt    ¦ 
¦            ¦de neoprè                                                ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Dimensions: 
- Gruix:     - Porta aïllament 47 dBA:  98 mm     - Porta aïllament 43 dBA:  80 mm     - Porta aïllament 41 dBA:  
66 mm 
Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm 
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm 
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment: 
- Porta d'una fulla:  >= 7 
- Porta de dues fulles:  >= 8 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Torsió dels perfils:  ± 1°/m 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor. 
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom i direcció del fabricant 
- Data de fabricació 
- Designació de la porta d'acord amb l'UNE 85-103 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBA  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAV  PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS 
BAVB-  PERSIANA CONTÍNUA DE TEIXIT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BAVB-H5N3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt format per dues guies laterals, un torn d'arrollament superior amb suports i mecanisme d'accionament, i una 
cortina de teixit de fibra de vidre recoberta de PVC, amb un contrapès guiat a la seva part inferior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Amb accionament per cordill 
- Amb accionament per torn 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els perfils de les guies, el torn i el contrapès han de ser rectes i han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes ni 
defectes superficials. 
Totes les peces del conjunt han de ser compatibles per al seu muntatge. 
El torn ha de rodar sense dificultat en el seu suport. 
La cortina ha de portar reforços als extrems laterals i inferior. 
Característiques dels perfils: 
Tipus d'alumini (UNE 38337):  Aleació A1-0,7 Mg Si 
Lacat del perfil:  >= 60 micres,  <= 120 micres 
Qualitat mitja total del segellat. 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45 
Característiques del teixit de la cortina: 
- Composició:     - Fibra de vidre:  27%     - PVC:  73% 
- Gruix:  >= 0,75 cm 
- Solidesa dels colors (NF G 07-012):  7/8 
- Massa per m2:  0,5 kg 
- Reacció al foc (UNE-EN 13773):  Classe 1 
Toleràncies: 
- Alçària o amplària:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
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Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BBB  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB1  BARANES I AMPITS 
BB10-  BARANA D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BB10-T811,BB10-T812. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció. 
S'han considerat els tipus de baranes següents: 
- De perfils buits d'acer 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte. 
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a allotjar les 
femelles dels cargols. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les condicions de 
carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250. 
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diàmetre equivalent 
a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte. 
Toleràncies: 
- LLargària del perfil:  ± 1 mm 
- Secció del perfil:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BBC  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1  VIDRES PLANS 
BC11-  VIDRE AÏLLANT D'UN VIDRE LAMINAR DE BAIXA EMISSIVITAT I UN VIDRE LAMINAR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BC11-TV01,BC11-TF03,BC11-TF04,BC11-TF05,BC11-TF06,BC11-TF07,BC11-TF08,BC11-TF09,BC11-TF13,BC11-TF15,BC11
-TF16,BC11-TF18,BC11-TF20. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Vidre aïllant format per dues fulles que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades mitjançant un intercalador 
metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat perimetral de butil i cautxú de polisulfur. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar 
- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar de seguretat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de 
paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). 
Els panells de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves respectives normes: 
- UNE-EN ISO 12543 parts 1 a 6 
Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats de vidre aïllant al llarg de la 
perifèria de la unitat (vidres flotats): Ha de complir l'UNE-EN 1279 i UNE-EN ISO 12543-5. 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions 
gasoses, etc.). 
Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la norma UNE-EN 1279. 
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg que el rectangle 
prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància dimensional, o menors que un rectangle 
prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un 
centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits. 
Prestacions del segellat: 
- Penetració de vapor d'humitat:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2 
- Adherència vidre-segellant:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 
- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 annex D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques 
(impressions i alteracions d'adherència entre els components del vidre de seguretat, produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material 
protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, tolerancias 
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dimensionales y reglas para la descripción del sistema. 
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo a largo plazo y 
requisitos en materia de penetración de humedad. 
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos de ensayo para las 
propiedades físicas de los sellados perimetrales. 
UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. 
UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de producción en fábrica y 
ensayos periódicos. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBC  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1  VIDRES PLANS 
BC14-  VIDRE AÏLLANT DE DOS VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BC14-TS07. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Vidre aïllant format per dues fulles que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades mitjançant un intercalador 
metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat perimetral de butil i cautxú de polisulfur. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar 
- Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar de seguretat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de 
paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). 
Els panells de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves respectives normes: 
- UNE-EN ISO 12543 parts 1 a 6 
Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats de vidre aïllant al llarg de la 
perifèria de la unitat (vidres flotats): Ha de complir l'UNE-EN 1279 i UNE-EN ISO 12543-5. 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions 
gasoses, etc.). 
Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la norma UNE-EN 1279. 
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg que el rectangle 
prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància dimensional, o menors que un rectangle 
prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un 
centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits. 
Prestacions del segellat: 
- Penetració de vapor d'humitat:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2 
- Adherència vidre-segellant:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 
- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 annex D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques 
(impressions i alteracions d'adherència entre els components del vidre de seguretat, produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material 
protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, tolerancias 
dimensionales y reglas para la descripción del sistema. 
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo a largo plazo y 
requisitos en materia de penetración de humedad. 
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos de ensayo para las 
propiedades físicas de los sellados perimetrales. 
UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. 
UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de producción en fábrica y 
ensayos periódicos. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBC  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1  VIDRES PLANS 
BC1B-  VIDRE LLUNA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BC1B-0TL8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Vidre obtingut per colada contínua i posterior recuit. 
S'han considerat els tipus de vidre següents: 
- Vidre lluna obtingut per colada contínua i solidificació en un bany de metall fos, amb posterior poliment tèrmic. 
- Vidre lluna reflector: Vidre amb una capa d'acabat de silici elemental o d'òxids metàl·lics en una de les seves cares 
- Vidre de color filtrant: Vidre acolorit mitjançant l'addició d'òxids metàl·lics estables dins de la seva massa 
- Vidre incolor: Vidre sense acolorir i amb un nivell de transmissió lluminosa elevat (UNE-EN 572-1) 
- Vidre armat: Vidre transparent i incolor, armat amb malla metàl·lica soldada en totes les seves interseccions, de retícula 
quadrada 
- Vidre amb tractament de tremp tèrmic 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser pla. 
VIDRE LLUNA: 
Ha de tenir les cares paral·leles i pulides. 
Defectes òptics permesos en vidres tallats a la mida final (UNE-EN 572-8): Ha de complir 
Defectes visuals permesos en vidres tallats a la mida final: 
- Piquets (UNE-EN 572-8):  Ha de complir 
- Defectes lineals/extesos (UNE-EN 572-8):  No es permeten 
Defectes de vora permesos en vidres tallats a la mida final  (UNE-EN 578-2):  Ha de complir 
Defectes de capa permesos per al vidre lluna reflector (UNE-EN 1096-1):  Ha de complir 
Defectes d'escaire i toleràncies dimensionals per a vidres tallats a la mida final (UNE-EN 572-8):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Gruix nominal de 2, 3, 4, 5 i 6 mm:  ± 0,2 mm 
- Gruix nominal de 8 i 10 mm:  ± 0,3 mm 
- Gruix nominal de 15 mm: ± 0,5 mm 
- Gruix nominal de 19 mm:  ± 1,0 mm 
VIDRE ARMAT: 
Els filferros de la malla han de formar una quadrícula regular i no penetraran en la superfície del vidre. La malla ha d'estar 
soldada en totes les interseccions i no ha de tenir parts trencades. 
En cas de trencament per impacte l'armadura ha de quedar intacta. Els trossos de vidre han de quedar retinguts per 
l'armadura. 
Defectes d'escaire i toleràncies dimensionals per a vidres tallats a la mida final (UNE-EN 572-8):  Ha de complir 
Defectes òptics i d'aspecte:  Ha de complir 
- Vidre lluna comprovat segons UNE-EN 572-3 
- Vidre imprès comprovat segons UNE-EN 572-6 
Diàmetre del filferro:  >= 0,42 mm 
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Pas de malla:  12,5 mm 
Toleràncies: 
- Desviació dels filferros de la malla:  <= 15 mm/m 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons l'UNE-EN 572-3 en el vidre lluna i l'UNE-EN 572-6 en el vidre 
imprès. 
VIDRE DE CAPA: 
Els vidres de capa s'han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició de la capa respecte a 
l'interior o l'exterior de l'edifici o de la cambra dels vidres aïllants. 
Els defectes admissibles que poden afectar a l'aspecte del vidre de capa són: 
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus de vidre 
- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització es divideixen en defectes a la zona principal o 
defectes a la zona de la vora, essent la zona de la vora la franja delimitada pel rectangle exterior i un rectangle de costats 
paral·lels i centre comú amb l'anterior amb les mides dels costats reduïdes un 5% a cada banda. Els defectes admissibles 
per a la capa són:     - Defectes d'uniformitat o taques de la capa:  S'admeten en la mesura que no restin molestos 
visualment     - Defectes de piquets/forats >3 mm:  No s'admeten en cap zona     - Defectes de piquets/forats >2 
mm i =<3 mm:  S'admeten en les dues zones si el seu número és =<1/m2     - Agregats:  No s'admeten en la zona 
principal i si en la zona de vora sempre i quan quedin fora de la zona de visió     - Rascades >75 mm:  No s'admeten en 
la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan la seva separació sigui >50 mm     - Rascades =<75 mm:  
S'admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no molesti la visió 
VIDRE TREMPAT I VIDRE TREMPAT IMPRÈS: 
En cas de fractura, el vidre ha de trencar en nombroses peces petites, amb les bores generalment esmussades. 
Tolerància dimensional dels vidres trempats obtinguts per procés de trempat horitzontal a partir de vidres de silicat 
sodocàlcic segons UNE-EN 572-2 (gruix=<12 mm): 
- Dimensions nominals del costat=<2000 mm:  ± 2,5 mm 
- Dimensions nominals del costat >2000 mm i =<3000 mm:  ± 3,0 mm 
- Dimensions nominals del costat > 3000 mm:  ± 4,0 mm 
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg que el rectangle 
prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància dimensional, o menors que un rectangle 
prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un 
centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits. 
Tolerància del gruix per als vidres lluna trempats: 
- Gruix nominal de 4, 5 i 6 mm:  ± 0,2 mm 
- Gruix nominal de 8 i 10 mm:  ± 0,3 mm 
Tolerància del gruix per als vidres impresos trempats: 
- Gruix nominal de 10 mm:  ± 1,0 mm 
Planor per als vidres lluna trempats: 
- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2:     - Guerxament total:  0,003 mm/mm     
- Guerxament local:  0,5 mm/300 mm 
El guerxament local per als vidres trempats impresos es mesurarà recolzant el regle sobre dos punts alts del vidre i 
mesurant la distància a un altre punt alt. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques 
(impressions produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material 
protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
Per a unitats de superfície < 0,15 m2: 0,15 m2/unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
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UNE-EN 572-1:2005 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 1: 
Definiciones y propiedades generales físicas y mecánicas. 
UNE-EN 572-8:2004 Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 8: 
Dimensiones de suministro y corte final. 
UNE-EN 572-9:2006 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: 
Evaluación de la conformidad/Norma de producto. 
VIDRE LLUNA: 
UNE-EN 572-2:2005 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 2: Vidrio 
plano. 
VIDRE LLUNA ARMAT: 
UNE-EN 572-3:1995 Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 3: vidrio 
armado pulido. 
VIDRE REFLECTOR (VIDRE DE CAPA): 
UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: Definiciones y clasificación. 
UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para las capas de 
las clases A, B y S. 
UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para las capas de 
las clases C y D. 
UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. 
VIDRE TREMPAT: 
UNE-EN 12150-1:2000 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 
1: Definición y descripción. 
UNE-EN 12150-2:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. Parte 
2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. 
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BBC  MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1  VIDRES PLANS 
BC1K-  MIRALL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BC1K-0WNS. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les seves cares de diferents capes: plata 
reflectora, coure protector o pintures anticorrosives i d'acabat, superposades i unides íntimament. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral·lelisme en les seves cares, ondulacions, incrustacions, 
ratlles, esquerdes, etc.). 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions 
gasoses, etc.). 
El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components. 
Els vidres de capa s'han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició de la capa respecte a 
l'interior o l'exterior de l'edifici o de la cambra dels vidres aïllants. 
Els defectes admissibles que poden afectar a l'aspecte del vidre de capa són: 
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus de vidre 
- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització es divideixen en defectes a la zona principal o 
defectes a la zona de la vora, essent la zona de la vora la franja delimitada pel rectangle exterior i un rectangle de costats 
paral·lels i centre comú amb l'anterior amb les mides dels costats reduïdes un 5% a cada banda. Els defectes admissibles 
per a la capa són:     - Defectes d'uniformitat o taques de la capa:  S'admeten en la mesura que no restin molestos 
visualment     - Defectes de piquets/forats >3 mm:  No s'admeten en cap zona     - Defectes de piquets/forats >2 
mm i =<3 mm:  S'admeten en les dues zones si el seu número és =<1/m2     - Agregats:  No s'admeten en la zona 
principal i si en la zona de vora sempre i quan quedin fora de la zona de visió     - Rascades >75 mm:  No s'admeten en 
la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan la seva separació sigui >50 mm     - Rascades =<75 mm:  
S'admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no molesti la visió 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,2 mm 

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  232 
 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 
del CTE: - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o materials 
que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a 
la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), - Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior 
de Nivell o Classe: productes considerats conformes sense necessitat d'assaig, - Productes per a qualsevol ús excepte en 
usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos 
relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions - Productes per a 
usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica, - Productes per a usos sotmesos a regulació de 
prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, - Productes per a usos lligats a riscos de 
''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes regulacions, - Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de 
Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E:      - Sistema 3: Declaració de Prestacions - Productes per a ús en un conjunt 
envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència al foc, - Productes per a envidraments antibala o 
antiexplosió:      - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El 
símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea: EN 1096-4 per als vidres amb capa 
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:     - Valors presentats com designació 
normalitzada     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:          - 
Resistència al foc          - Reacció al foc          - Comportament davant del foc exterior          - 
Resistència a la bala          - Resistència a l'explosió          - Resistència a l'efracció (propietats de trencament 
i resistència a l'atac)          - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència 
a l'atac)          - Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)          - Resistència mecànica 
(resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades)          - Aïllament al soroll aeri directe          
- Propietats tèrmiques          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)          - Propietats 
de radiació (característiques de l'energia solar)     - Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No 
Determinada" (NPD) 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques 
(impressions i alteracions d'adherència de les capes de recobriment produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material 
protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: Definiciones y clasificación. 
UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para las capas de 
las clases A, B y S. 
UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para las capas de 
las clases C y D. 
UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. 
 

 
____________________________________________________________________________ 
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BBD13  TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD13179B,BD136770,BD136870,BD136570. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins dels edificis.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1  
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1  
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451-1  
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les 
característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si 
és el cas.  
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, bombolles, 
impureses o porus.  
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.  
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.  
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:  
- "B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de l'edifici o per a 

components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret. 
- "D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i 

connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici. 
- "BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D  
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:  
Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components 
d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
- 140-160-180:  0 a 0,4mm 
- 200-250:  0 a 0,5mm 
- 350:  0 a 0,6mm  

- Gruix parets:  
- àrea d'aplicació B  

- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
- 180:  3,6 a 4,2mm 
- 200:  3,9 a 4,5mm 
- 250:  4,9 a 5,6mm 
- 315:  6,2 a 7,1mm  

- àrea d'aplicació BD  
- 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
- 110-125:  3,2 a 3,8mm 
- 140:  3,5 a 4,1 mm 
- 160:  4,0 a 4,6 mm 
- 180:  4,4 a 5,0 mm 
- 200:  4,9 a 5,6 mm 
- 250:  6,2 a 7,1 mm 
- 315:  7,7 a 8,7 mm  

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:  
Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les que s'ha introduït material 
de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453-1. 
Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B  
Toleràncies:  
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- Diàmetre exterior:  
- 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
- 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
- 140-160-180:  0 a 0,4mm 
- 200-250:  0 a 0,5mm 
- 350:  0 a 0,6mm  

- Gruix total de la paret:  
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
- 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
- 180:  3,6 a 4,2mm 
- 200:  3,9 a 4,5mm 
- 250:  4,9 a 5,6mm 
- 315:  6,2 a 7,1mm  

TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:  
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al que se li afegeixen additius 
necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d'acord amb UNE-EN 1451-1.  
Toleràncies:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 
- 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 
- 160:  0 a 0,5mm 
- 200:  0 a 0,6mm 
- 250:  0 a 0,8mm 
- 315:  0 a 1,0 mm  

- Diàmetre exterior:  
- Gruix paret:  

- Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1  
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:  
Toleràncies:  
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:  
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a 
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:  
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación 
de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.  
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:  
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a 
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema.  
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:  
* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a 
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema.  
 
____________________________________________________________________________ 
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BBD14  TUBS METÀL·LICS PER A BAIXANTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD145D80. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs metàl·lics per a baixants d'aigües pluvials i residuals utilitzats en edificació.  
S'han considerats els tubs següents:  
- Tubs de fosa segons UNE-EN 877  
- Tubs de planxa galvanitzada  
TUBS DE FOSA:  
Tub cilíndric de fosa grisa amb els extrems preparats per a unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat.  
El tub ha de ser recte.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
La superfície no ha de tenir defectes que puguin perjudicar el bon funcionament del tub o la seva durada en servei.  
En una secció de ruptura, el gra ha de ser gris, fi, regular i compacte.  
El tub ha d'anar revestit interior i exteriorment. El revestiment ha d'estar ben adherit, no ha de tenir escrostonaments, ha 
de ser resistent a la temperatura en les condicions normals d'ús, d'emmagatzematge i de transport i ha de permetre 
l'aplicació de revestiments exteriors addicionals d'acabat.  
Cada tub ha de portar marcat de forma indeleble i fàcilment llegible les dades següents:  
- El nombre o marca d'identificació del fabricant 
- Identificació del lloc de fabricació 
- Període de fabricació 
- Referència a la norma UNE-EN 877 
- El diàmetre nominal (DN) 
- Identificació d'una tercera part acreditada, quan intervingui 
- El marcatge anterior ha d'estar aplicat cada metre lineal.  
Característiques dimensionals: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal ¦ Diàmetre exterior ¦ Tolerància ¦ Gruix paret  ¦ 
¦      (mm)       ¦     (mm)          ¦    (mm)    ¦     (mm)     ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦------------¦--------------¦ 
¦     50          ¦      58           ¦  + 2, - 1  ¦     3,5      ¦ 
¦     75          ¦      83           ¦            ¦              ¦ 
¦    100          ¦     110           ¦            ¦              ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦------------¦--------------¦ 
¦    125          ¦     135           ¦     ± 2    ¦     4,0      ¦ 
¦    150          ¦     160           ¦            ¦     4,0      ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦------------¦--------------¦ 
¦    200          ¦     210           ¦    ± 2,5   ¦       5      ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+  
Toleràncies:  
- Gruix paret:  

- DN<= 150 mm:  - 0,5 mm,  + sense límit 
- 200 mm <= DN <= 300 mm:  - 1,0 mm,  + sense límit  

- Diàmetre interior:  
- DN >= 70 mm:  >= 0,975 DN 
- DN <= 70 mm:  >= 0,950 DN  

- Rectitud (desviació màxima):  
- DN >= 70 mm:  0,15% de la llargària 
- DN <= 70 mm:  0,20% de la llargària  

- Perpendicularitat extrems:  
- 40 mm <= DN <= 200 mm:  3º 
- DN >= 250 mm:  2º  

- Llargària:  ± 20 mm  
- Massa:  - 15%,  + sense límit  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 877.  
TUBS DE PLANXA GALVANITZADA:  
Tub format per una planxa d'acer sense aliatge, amb contingut baix de carboni. 
Les superfícies interior i exterior han d'estar protegides per una galvanització contínua per immersió, Sendzimir. 
El tub ha d'estar format per un encaix de doblec longitudinal. Els extrems han d'acabar en un tall perpendicular a l'eix. 
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L'interior ha de ser regular i llis. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme, sense discontinuïtats, esquerdaments, taques, 
inclusions de flux, cendres, etc.  
Massa de recobriment (UNE 37-501):  >= 275 g/m2 
Material base (UNE 36-130):  41 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
Uniformitat del recobriment, nombre d'immersions (UNE 7-138):  >= 4 
Adherència, (assaig d'aixafament segons UNE_EN 10233):  Sense exfoliació  
Toleràncies:  
Dimensionals:  Les especificades a la norma UNE 36-130  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada tub o albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Diàmetre, llargària i d'altres característiques del producte subministrat 
- Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes, en llocs secs i ventilats. Cal evitar el contacte 

amb el terra i entre ells amb fusta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUBS DE FOSA:  
UNE-EN 877:2000 Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas 
de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad.  
TUBS DE PLANXA GALVANITZADA:  
* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en 
caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBD1Z  MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD1Z4200,BD1Z4300,BD1Z5000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els seus paraments de suport, 
en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida i un cargol o dos cargols 
galvanitzats. 
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes. 
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 
Diàmetre de l'abraçadora (D):  5 <= D <= 50 cm  
Amplària:  >= 1,5 cm  
Gruix:  >= 0,05 cm  
Recobriment de protecció (galvanització):  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb l'UNE 7-183 i UNE 37-501.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  237 
 

Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Diàmetre del tub que abraça  
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
 

BBD51  BONERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD515FC1,BD514EH1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua de coberta.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bonera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de muntatge  
- Bonera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm  
- Bonera de goma termoplàstica i additius especials i tots els accessoris de muntatge. La bonera de paret té una boca 

d'entrada formant angle  
PECES D'ACER GALVANITZAT:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2  
Puresa del zinc:  >= 98,5%  
BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID:  
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.  
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3  
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2  
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80%  
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C  
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5%  
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10%  
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles  
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir  
Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir  
BONERA DE PVC RÍGID AMB TAPA:  
La tapa ha d'anar fixada al cos de la bonera amb cargols protegits contra l'oxidació.  
La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament.  
Resistència de la tapa a la càrrega de trencament:  >= 0,25 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre de la tapa:  

- Diàmetre 110  125 mm:  ± 1 mm 
- Diàmetre 160  200 mm:  ± 2 mm  

ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:  
La bonera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el retorn de l'aigua.  
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.  
La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bonera.  
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Llargària:  
- Bonera:  33 cm 
- Bonera de paret:  34,5 cm  
BONERA DE FOSA:  
Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el retorn de l'aigua.  
Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides uniformement.  
No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni bombolles o esquerdes, ni d'altres 
defectes.  
L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn.  
El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BONERA O MANIGUET:  
Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del fabricant.  
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT:  
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a 
materiales manufacturados de hierro y acero.  
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.  
PECES DE FOSA:  
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.  
* ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron.  
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5  MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5G-  LÀMINA DE DRENATGE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD5G-0LJ6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Làmina de polietilè d'alta densitat, conformada en relleu amb o sense geotèxtil incorporat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Làmina amb nòduls 
- Làmina amb nòduls amb geotèxtil amb un o dos feltres sintètics. 
- Làmina amb malla ròmbica tridimensional amb geotèxtil amb un feltre sintètics. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
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Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 
La geometria dels nòduls o la malla ha de correspondre a les indicacions de la DT 
Las làmines amb un recobriment geotèxtil en una de les seves cares, tindran una franja d'aquest recobriment sense 
adherir, corresponent a l'amplada d'encavalcament, i la resta adherit a la part superior dels nòduls. 
Per a les làmines nodulars: 
Resistència a tracció (UNE EN ISO 527-3):  >= 600 N/60 mm 
Resistència a compressió:  >= 90 kN/m2 
Allargament fins a la ruptura (UNE EN ISO 527-3):  >= 50% 
Permeabilitat amb gradient hidràulic 1, a 1 bar, perpendicularment al pla:  Aprox. 5 l/s m 
Toleràncies: 
- Gruix (UNE EN 426):  ± 10% 
- Ample (UNE EN 426):  ± 1% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament per l'acció de la llum solar. 
A cada rotlle han de figurar les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dimensions 
- Pes per m2 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades 
posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD5  MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5O-  TUB DE PVC PER A DRENATGES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD5O-0LKD. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües subterrànies. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de volta 
- Tub circular 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix i les embocadures 
necessàries per a la seva unió per encolat o junta elàstica. 
No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
La superfície interior ha de ser llisa i regular. 
Pes específic (UNE 53-020) (P):  13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53114-2):  Ha de complir 
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Coeficient de dilatació lineal a 0°C  (UNE 53126):  <= 8·10^-5 >= P >= 6·10^-5 (1/ºC) 
Resistència a tracció simple (UNE EN 1452-2):  >= 500 kg/cm2 
Allargament fins al trencament (UNE EN 1452-2):  >= 80% 
Absorció d'aigua (UNE EN 1452-2):  <= 4 mg/cm2 
Opacitat (UNE EN ISO 13468-1):  0,2% 
Superfície drenant:>= 90 cm2/m; >= 3% Superfície lateral 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm 
- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm 
TUB CIRCULAR: 
Els tubs han de ser ranurats i rígids, formats enrotllant una banda nervada amb les vores conformades, i amb unió de la 
banda per soldadura química. 
La cara interior del tub ha de ser llisa, mentre que l'exterior del tub ha de ser nervada. 
Els nervis han de tenir forma de "T". 
El tub ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei. 
Qualitat (UNE 53331 / ASTM D 1784):  "D" 
TUB DE VOLTA: 
Els tubs han de ser ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües subterrànies. 
El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i conducció de l'aigua, de forma 
trapezoidal. 
Característiques del tub: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre ¦ Gruix  ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració  ¦ 
¦ (mm)    ¦ (mm)   ¦     (cm2/m)        ¦       (l s/m)          ¦ 
¦---------¦--------¦--------------------¦------------------------¦ 
¦  90     ¦>= 0,8  ¦      >= 65         ¦       >= 1,5           ¦ 
¦ 110     ¦>= 1,0  ¦      >= 75         ¦       >= 2,8           ¦ 
¦ 160     ¦>= 1,2  ¦     >= 100         ¦       >= 5,2           ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa per tal d'evitar manipulacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 
  
 
BDKZ  MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDKZ3150,BDKZA410. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous 
de registre.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
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La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar 
segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:  
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos 

per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m 

sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot 

tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència 
satisfactoria.  
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària 
d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny  
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva obertura.  
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la 
càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en 
condicions d'us.  
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.  
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una 
superfície cóncava.  
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció 
del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.  
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les 
especificacions següents:  
- Un o dos elements:  

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  
Toleràncies:  
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Guerxament:  ± 2 mm  
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació:  
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  
Dimensions dels forats de ventilació:  
- Ranures:  

- Llargària:  <= 170 mm 
- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  
- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
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- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.  
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el 
bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.  
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  
Gruix mínim de fosa o d'acer:  
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  
ELEMENTS DE FOSA:  
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa 
nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).  
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).  
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.  
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA:  
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin 
les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 
Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  
ELEMENTS DE FOSA GRIS:  
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
BBE42  CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BE42Q940,BE42QC40,BE42QE40,BE42QH40,BE42Q310,BE42Q410,BE42Q610,BE42QB40,BE42CF20,BE42QG40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductes circulars metàl·lics per a ventilació i evacuació de fums i gasos, en mòduls de 3 a 5 m de llargària.  
S'han considerat els materials següents:  
- Planxa d'acer galvanitzat 
- Alumini flexible 
- Alumini rígid 
- Acer inoxidable  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 
manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament.  
No poden tenir peces interiors soltes.  
Les superfícies internes han de ser llises.  
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.  
El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció agressiva dels productes de desinfecció, i la 
seva superfície interior haurà de tenir una resistència mecànica que permeti suportar els esforços als que s'hauran de 
sotmetre durant les operacions de neteja mecànica que estableix la norma UNE 100012 d'higiene de sistemes de 
climatització.  
La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades pel tipus de construcció, 
segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN 13403 per a conductes de materials aïllants.  
Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicti el fabricant.  
Característiques tècniques:  
+--------------------------------------------------+ 
¦             ¦     Alumini       ¦     Acer       ¦ 
¦             ¦      rígid        ¦ inoxidable     ¦ 
¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦Gruix (mm)   ¦       0,7         ¦       1        ¦ 
¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦  Pes xapa   ¦      1,72         ¦      8,1       ¦ 
¦ (kg/m2)     ¦                   ¦                ¦ 
¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦Diàmetre (mm)¦ 125 160 250 ¦ 400 ¦200 250 ¦ 400   ¦ 
¦-------------¦-------------¦-----¦--------¦-------¦ 
¦Pres. Treball¦             ¦     ¦        ¦       ¦ 
¦ (mm.c.d.a.) ¦    <=150    ¦=100 ¦<=100   ¦<=150  ¦ 
¦(UNE 100-102)¦             ¦     ¦        ¦       ¦ 
+--------------------------------------------------+  
Característiques tècniques:  
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦    Alumini      ¦       Planxa acer                  ¦ 
¦             ¦    Flexible     ¦       galvanitzat                  ¦ 
¦-------------¦-----------------¦------------------------------------¦ 
¦Gruix (mm)   ¦    no definit   ¦          0,5                ¦ 0,7  ¦ 
¦-------------¦-----------------¦-----------------------------¦------¦ 
¦Diàm. (mm)   ¦ 125 ¦ 160 ¦ 250 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 400  ¦ 
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 
¦Pres. treball¦<=305¦<=305¦<=203¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦ 
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 
¦Pes tub kg/m ¦0,32 ¦0,35 ¦0,58 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 2,1 ¦ 2,7 ¦ 4,3 ¦ 6,9  ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+  
CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE:  
Han d'estar formats per una banda metàl·lica enrotllada helicoïdalment, de paret prima corrugada amb plegament articulat 
per les seves vores, les quals han de ser comprimibles.  
Estiratge per metre d'origen comprimit:  <= 5 m  
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CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, D'ACER INOXIDABLE I D'ACER GALVANITZAT:  
Han d'estar formats per una banda metàl·lica corbada longitudinalment o helicoïdalment sobre el seu diàmetre, formant un 
tub estanc per mitjà d'un encaix de doblec de les seves vores.  
Toleràncies per a conductes d'alumini rígid o acer inox:  
+-------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal ¦ Tolerància  ¦ 
¦     ( mm )      ¦             ¦ 
¦-----------------¦-------------¦ 
¦      100        ¦   + 0,5     ¦ 
¦      125        ¦   + 0,5     ¦ 
¦      160        ¦   + 0,6     ¦ 
¦      200        ¦   + 0,7     ¦ 
¦      250        ¦   + 0,8     ¦ 
¦      400        ¦   + 1       ¦ 
+-------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'engròs, per mòduls de 3 a 5 m, estirat i en caixes de cartró comprimit.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies 
planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
* UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de sección circular. 
Dimensiones.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBE44  CONDUCTES CIRCULARS DE MATERIALS COMPOSTOS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BE442LS0,BE4426S0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductes circulars d'alumini per a evacuació de fums.  
S'han considerat els tipus de recobriment següents:  
- Fibra + PVC 
- Espiral d'acer + alumini  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 
manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament.  
No poden tenir peces interiors soltes.  
Les superfícies internes han de ser llises.  
El revestiment interior dels conductes, en el seu cas, ha de resistir l'acció agressiva dels productes de desinfecció, i la 
seva superfície interior haurà de tenir una resistència mecànica que permeti suportar els esforços als que s'hauran de 
sotmetre durant les operacions de neteja mecànica que estableix la norma UNE 100012 d'higiene de sistemes de 
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climatització.  
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.  
Temperatura de servei:  <= 100°C  
La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades pel tipus de construcció, 
segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN 13403 per a conductes de materials aïllants.  
Per al disseny dels suports dels conductes s'han de seguir les instruccions que dicti el fabricant.  
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC:  
El recobriment ha de consistir en una capa de fibra de vidre de 25 mm de gruix i envoltat d'una làmina de PVC encolada a la 
fibra.  
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI:  
El recobriment ha de consistir en una espiral de fil d'acer encolada a la làmina amb resina de polièster i una capa exterior 
d'alumini flexible encolada al conjunt amb resina de polièster.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC:  
Subministrament: En mòduls rectes de 5 m de llargària, en caixes de cartró.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI:  
Subministrament de conductes amb recobriment d'espiral d'acer + alumini: Comprimit en mòduls de 70 cm que es 
converteixen en 10 m quan s'estira.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBE52  CONDUCTES RECTANGULARS METÀL·LICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BE52Q120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductes rectangulars de planxa d'acer galvanitzat en mòduls de 2 m.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les seves unions longitudinals han de ser encadellades, i els extrems han d'anar amb plecs de 180°.  
Les quatre cares han d'anar reforçades amb plec del tipus "punta de diamant".  
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 
manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament.  
No poden tenir peces interiors soltes.  
Les superfícies internes han de ser llises.  
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'engròs i amb les corresponents tires d'unió transversal.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
* UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de sección rectangular. 
Dimensiones.  
* UNE-EN 1507:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección rectangular. Requisitos de 
resistencia y estanquidad.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBEK1  REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BEK11G21,BEK1TR13,BEK1TR14. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Reixetes d'impulsió d'alumini per a fixar al bastiment o recolzar sobre aquest.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat 
sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.  
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, 
així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu  
Si la reixeta és per a fixar al bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfil angular que reuneixi el 
conjunt d'aletes, preparat per a ser fixat al bastiment de muntatge.  
Si la reixeta és per a recolzar sobre el bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfil angular que 
reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser recolzat al bastiment de muntatge.  
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si.  
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BEK2  REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BEK2TR01,BEK2TR02,BEK2TR11,BEK2TR12,BEK21H47,BEK21B87,BEK21E87,BEK2SJ47. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Reixetes d'impulsió d'alumini anoditzat platejat per a fixar al bastiment.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat 
sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.  
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, 
així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu  
Ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfils angulars que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser fixat al 
marc.  
Les aletes han de tenir la possibilitat de pivotar sobre un punt de suport per a poder-les orientar.  
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si.  
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE). 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBEK8  DIFUSORS LINIALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BEK86192. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Difusors lineals amb una o dues sortides d'aire.  
S'han contemplat els següents tipus d'elements:  
- Difusors amb plènum de planxa amb o sense aïllament tèrmic 
- Difusors amb boca de connexió amb o sense comporta de regulació 
- Element d'acabat per a la formació de cantonades a 90º  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat 
sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.  
Els difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, 
així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu.  
No pot tenir peces soltes al seu interior.  
DIFUSOR:  
Han d'estar formats per:  
- Caixa de planxa d'acer galvanitzat (plènum) amb o sense aïllament tèrmic sobre la que hi van muntats els elements de 

suport, la boca de connexió i la comporta de regulació si és el cas 
- Element difusor amb dispositius de fixació per al muntatge sobre el plènum i amb els elements d'acabat necessaris per 

a l'adaptació al cel ras  
ELEMENT D'ACABAT:  
Ha d'estar format per una peça en angle recte de les mateixes característiques que l'element de sortida d'aire del difusor.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  

 
____________________________________________________________________________ 
 

 
BBEKC  REGULADORS DE FLUX CIRCULARS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BEKCTR04,BEKCA1F0,BEKCA3F0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Reguladors de flux circulars d'acer lacat.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat 
sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.  
Ha de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les 
vibracions que es puguin produir com a conseqúència del règim normal de funcionament. 
No ha de contaminar l'aire que circula al seu través.  
Ha d'estar format per una estructura amb dues aletes semicirculars que giren en sentits oposats i permeten la regulació 
volumètrica de l'aire que travessa el difusor.  
No pot tenir peces soltes al seu interior.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BEKE  TOVERES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BEKE2C61. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DIFUSOR MODULAR LINIAL DE TOVERES D'ALTA INDUCCIÓ  
Difusors lineals formats per un conjunt de toveres individuals per a la sortida d'aire, preparats per a anar muntats 
directament sobre el conducte. 
S'han contemplat els següents tipus d'elements:  
- Difusors formats per toveres de qualsevol geometria, per a muntar sobre conductes de secció circular 
- Difusors formats per toveres de qualsevol geometria, per a muntar sobre conductes de cares planes  
TOVERES DE LLARG ABAST  
Toveres circulars de llarg abast orientables manualment, d'alumini lacat, per muntar sobre conductes o sobre paraments 
verticals o horitzontals. 
S'han contemplat els següents elements:  
- overes amb embellidor fixat clipat 
- Toveres amb embellidor fixat mecànicament 
- Toveres per col·locades en l'extrem del conducte 
- Toveres per muntar en el lateral de conducte circular, pel que necessiten portar una peça d'adaptació.  
MULTITOVERES DE LLARG ABAST  
Plaques rectangulars d'acer galvanitzat lacat que incorporen un conjunt de toveres circulars en una o dues files, 
orientables manualment, d'alumini lacat. Són toveres de llarg abast per muntar sobre conductes o sobre paraments 
verticals o horitzontals. 
S'han contemplat els següents elements:  
- Multitoveres per fixar sobre parament vertical o horitzontal 
- Multitoveres per muntar en el lateral de conducte circular, pel que necessiten portar una peça d'adaptació.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat 
sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.  
Les toveres i difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 
manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu.  
No pot tenir peces soltes al seu interior.  
En el cas del difusor modular linial de toveres d'alta inducció han d'estar formats pel conjunt de toveres individuals 
muntades sobre una xapa d'acer galvanitzat i els junts necessaris per a l'estanquitat de la unió entre el difusor i el 
conducte.  
El diàmetre de les toveres i multitoveres de llarg abast fa referència al diàmetre necessari per a embocar la peça al 
conducte o plénum. Quan es parla del diàmetre de la boca es fa referència a l'obertura de sortida d'aire.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBEKZ  ACTUADORS PER A COMPORTES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BEKZSJ43. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Servomotor per a accionament  de comportes de regulació d'aire.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Servomotor per a l'accionament de comportes de regulació d'aire, format per:  
- Cos amb l'acoplament per a l'eix de la comporta 
- Servomotor elèctric  
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de l'element han de coincidir amb 
les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el model.  
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les especificacions de la DT, de la pròpia 
documentació tècnica del fabricant i que els elements són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el 
cas que s'integrin.  
La carcassa del servomotor ha de portar grafiat l'esquema de connexionat, la tensió d'alimentació i la potència.  
Característiques generals:  
- Angle de rotació:  >= 90º  
Característiques del servomotor:  
- Grau de protecció mínim:  IP 40 
- Temperatura de treball:  0-50ºC 
- Humitat ambient:  < 90%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al muntatge, 
connexió de l'element i el manteniment.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins l'embalatge original.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBEM3  VENTILADORS-EXTRACTORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BEM32311. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Extractors de fums per a funcionar a pressió baixa amb corrent monofàsic.  
Han d'estar formats per:  
- Hèlix impulsora 
- Motor elèctric  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El motor ha de tenir l'hèlix acoblada a l'eix i ha de quedar a l'interior del botó de la mateixa.  
En els extractors per a encastar allotjats, l'hèlix i el motor han d'anar allotjats en un cos cilíndric, que ha de servir 
d'element de fixació de conjunt, amb una placa frontal.  
En els extractors tipus finestra, el motor i l'hèlix han d'anar allotjats en un marc concèntric a l'hèlix juntament amb la caixa 
de connexió elèctrica.  
En fer girar manualment l'hèlix, aquesta ha de girar suaument i concèntricament.  
Característiques tècniques:  
+-------------------+ 
¦ Cabal ¦ Potència  ¦ 
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¦ (m3/h)¦    (W)    ¦ 
¦-------¦-----------¦ 
¦   100 ¦   <= 20   ¦ 
¦   160 ¦   <= 35   ¦ 
¦   250 ¦   <= 50   ¦ 
¦   450 ¦   <= 40   ¦ 
¦   600 ¦   <= 45   ¦ 
¦   900 ¦   <= 65   ¦ 
+-------------------+  
Nivell sonor:  <= 45 dB (A) 
Material de construcció:  Plàstic injectat  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats en capses de cartró.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBEN1  FILTRES D'AIRE DE PLAFÓ PLA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BEN11693,BEN11993. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Filtres d'aire.  
S'han considerat els materials següents:  
- Filtres de plafò pla:  

- Poliamida amb bastiment metàl·lic sense nansa o bastiment de cartró 
- Poliuretà amb bastiment metàl·lic sense nansa o bastiment de cartró 
- Malles metàl·liques amb bastiment de cartró  

- Mantes filtrants per a col·locar sobre filtres d'aire de plafó pla amb marc metàl·lic desmuntable.  
- A base de fibres de polipropilè d'alt rendiment, sense teixir i lligades tèrmicament 
- A base de fibres organico-sintètiques d'alt rendiment, sense teixir i lligades tèrmicament  

S'ha considerat la següent classificació dels filtres (segons UNE_EN 779):  
- Filtres que pertanyen al grup G: Filtres de pols grossa 
- Filtres que pertanyen al grup F: Filtres de pols fina  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El filtre complert ha d'estar fet de materials resistents a l'ús normal i a l'exposició a les temperatures, humitats i ambients 
corrossius en els que pugui ser utilitzat.  
El filtre complert ha d'estar dissenyat de manera que resisteixi les tensions mecàniques existents en ús normal.  
El filtre ha de portar marcades de forma indeleble les següents dades:  
- Nom, marca u altre mètode d'identificació del fabricant 
- Tipus i número de referència del filtre 
- Refèrència a la norma UNE_EN 779 
- Grup i classe del filtre segons la classificació establerta per la norma UNE_EN 779 
- Cabal volumètric d'aire corresponent a la classe del filtre  
Si la posició de muntatge no es evident, el filtre ha de portar indicacions per a la seva correcte adaptació al conducte de 
ventilació.  
Màxima pèrdua de càrrega permesa per l'element filtrant:  
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- Filtres del grup G::  =< 250 Pa 
- Filtres del grup F::  =< 450 Pa  
Gruix:  20 mm  
Grau de separació de pols en pes (DIN 24185):  >= 80%  
FILTRES DE POLIAMIDA O POLIURETÀ I BASTIMENT METÀL·LIC SENSE NANSA:  
Han d'estar formats per un marc i un contramarc muntats a pressió entre ells, i que empresonen l'element filtrant i 
permeten de canviar-lo fàcilment un cop saturat.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
FILTRES DE PLAFÒ PLA:  
Subministrament: Per unitats.  
MANTA FILTRANT:  
Subministrament: En rotlles o tallades a mida.  
CONDICIONS GENERALS:  
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, pols i humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 779:2003 Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de partículas. Determinación de las 
prestaciones de los filtros.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBENP  BASTIMENTS I CAIXES PORTAFILTRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BENP1291. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Portafiltres de planxa d'acer galvanitzat per a allotjar filtres d'aire de plafó pla.  
S'han considerat els elements següents:  
- Portafiltres amb unió amb pestanya per ambdues cares 
- Portafiltres amb unió plegada a una cara i amb pestanya per l'altre 
- Portafiltres amb unió plegada a ambdues cares 
- Portafiltres amb unió plegada a ambdues cares i per a conductes amb aïllament  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  
No ha de tenir cantells afilats ni arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o durant les operacions de 
manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a l'entorn.  
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions 
especials els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les 
vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament, muntatge i manteniment.  
Ha d'estar format per un conjunt de perfils d'acer galvanitzat que constitueixen un bastiment sobre el que ha d'anar 
allotjat el portafiltres.  
Les dues cares del portafiltres que serveixen per al muntatge sobre els conductes o accessoris han d'anar preparades amb 
el mateix tipus d'unió que el conducte sobre el que han d'anar muntades.  
No pot tenir peces soltes al seu interior.  
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Amb els embalatges i proteccions necessàries perquè arribin a l'obra en bon estat.  
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de sección rectangular. 
Dimensiones.  
UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBEV2  ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BEV2SJ01,BEV2SA00,BEV2SJ11,BEV2SJ03,BEV2SJ14,BEV2SJ64,BEV21D15,BEV21D26,BEV2T019,BEV26C00,BEV23E00,BE
V22E00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Termòstats d'ambient amb doble contacte per a muntar superficialment.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'actuar quan la temperatura ambient del local arriba a la temperatura seleccionada a la regleta de selecció.  
Ha de portar incorporat un element per seleccionar la temperatura desitjada.  
Temperatura de treball:  5° - 30°C  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BEV3  ESTACIONS DE CONTROL, CENTRE DE CONTROL I COMUNICACIÓ PER A REGULACIÓ I CONTROL 
D'INSTAL·LACIONS 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BEV3L695,BEV3SJ05,BEV3SJ40,BEV3SJ22,BEV32534,BEV3SJ64,BEV3SJ10,BEV3SJ03,BEV3SJ390,BEV3SJ391,BEV3SJ392,
BEV3SJ393,BEV3SJ50. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions.  
S'han considerat els següents tipus d'elements:  
- Controladors locals  
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- Pantalles LCD de presa de dades local  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de l'element han de coincidir amb 
les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el model.  
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les especificacions de la DT, de la pròpia 
documentació tècnica del fabricant i que els elements són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el 
cas que s'integrin.  
Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, suposar uns risc 
per als usuaris o pels elements de la instal·lació que l'envolten.  
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions 
especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment.  
El fabricant es el responsable de que els elements ofereixin les garanties degudes pel que fa a la qualitat, seguretat i 
funcionament, segons el previst en les condicions de la DT.  
Tots els elements que constitueixen l'element han de ser compatibles entre sí.  
En cas de fallada, cap component ha d'emetre ni flames, ni gasos. Tots els materials aïllants protectors contra xocs 
elèctrics han de ser autoextingibles, amb baixa emissivitat de fums i lliures d'halogenurs.  
Grau de protecció mínim:  IP30  
Temperatura de funcionament:  0ºC-45ºC 
Humitat de funcionament:  5%-90%  
CONTROLADORS LOCALS:  
Ha de poder connectar-se a les entrades i sortides, al bus de dades i a l'alimentació, sense que es produeixen 
interferències elèctriques als circuit elèctric o de dades.  
Els borns d'entrada, sortida, bus de dades i alimentació has d'estar identificats en el xassís de manera permanent.  
Ha de tenir incorporat internament o externament  el sistema d'alimentació per a una tensió de 230V c.a. i 50Hz  
El nombre d'entrades i sortides ha de coincidir amb el indicat a la DT   
La programació especifica del controlador ha d'estar introduïda al sistema de memòria interna i provat el seu funcionament, 
segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF .  
El sistema de memòria interna ha de ser capaç de mantenir intactes les dades durant un terminin mínim de 15  hores en 
cas de fallada de tensió d'alimentació.  
PANTALLES LCD DE PRESSA DE DADES LOCAL:  
Ha de ser compatible amb el controlador sobre el que s'ha d'instal·lar.  
Els seus caràcters han de ser llegibles amb una il·luminació de 0 lux a 30 cm.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins l'embalatge original.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBEVZ  ELEMENTS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BEVZSA62,BEVZSA52. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i connectats.  
- Armari metàl·lic de comunicacions, equipat amb endolls.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura anticorrosiva. Ha de portar tapetes amb junt 
d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.  
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.  
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. 
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra.  
El fabricant ha de garantir que les característiques del element compleixen amb la norma UNE-EN 60439.  
Gruix de la xapa d'acer:  >= 1 mm  
Grau de protecció  (UNE 20-324):  >= IP-407  
ELS ENDOLLS QUE EQUIPEN EL ARMARI HAN DE COMPLIR:  
Tensió nominal:  <= 380 V  
Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir  
Temperatura:  <= 25°C  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al muntatge, 
connexió de l'element i el manteniment.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins l'embalatge original.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60730-1:2003 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 1: Requisitos 
generales.  
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBEW4  ACCESSORIS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BEW49000,BEW49002,BEW4A001,BEW4D001,BEW43000,BEW44000,BEW46000,BEW4B000,BEW4C000,BEW4D000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al conducte i no han de fer 
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Dimensions en cm  
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBEW5  ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BEW5B000,BEW52000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al conducte i no han de fer 
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Dimensions en cm  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BF12  TUBS D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BF12L800,BF12L900,BF12LA00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs d'acer negre ST-00 amb soldadura, de diàmetres compresos entre 1/8" i 6  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tub ha de ser recte.  
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins 
dels límits de tolerància del gruix de la paret.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
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Els tubs han de tenir una superfície interior i exterior llisa i un acabat d'acord amb el tipus de fabricació, essent 
admissibles petites imperfeccions sempre que l'espessor es mantigui dintre dels límits definits per les toleràncies.  
El cordó de soldadura no ha de tenir fissures, inclusions o d'altres defectes.  
Els extrems han d'anar roscats. La rosca no ha de tenir rebaves en els flancs, ha de tenir les arestes i els fons vius.  
Característiques dimensionals:  
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦  Diàmetre  ¦ Diàmetre ¦ Diàmetre exterior  ¦  Gruix de la paret (mm)  ¦ 
¦    tub     ¦ nominal  ¦   teòric (mm)      ¦       (DIN 2440)         ¦ 
¦ (rosca     ¦    DN    ¦--------------------¦--------------------------¦ 
¦UNE 19-009) ¦   (mm)   ¦ Valor ¦ Tolerància ¦  Valor ¦ Tolerància      ¦ 
¦   1/8"     ¦     6    ¦ 10,2  ¦ +0,4/-0,4  ¦   2,0  ¦   -0,25         ¦ 
¦   1/4"     ¦     8    ¦ 13,5  ¦ +0,5/-0,3  ¦   2,3  ¦   -0,30         ¦ 
¦   3/8"     ¦    10    ¦ 17,5  ¦ +0,3/-0,5  ¦   2,3  ¦   -0,30         ¦ 
¦   1/2"     ¦    15    ¦ 21,3  ¦ +0,5/-0,3  ¦   2,6  ¦   -0,30         ¦ 
¦   3/4"     ¦    20    ¦ 26,9  ¦ +0,4/-0,4  ¦   2,6  ¦   -0,30         ¦ 
¦    1"      ¦    25    ¦ 33,7  ¦ +0,5/-0,4  ¦   3,2  ¦   -0,40         ¦ 
¦  1" 1/4    ¦    32    ¦ 42,4  ¦ +0,5/-0,4  ¦   3,2  ¦   -0,40         ¦ 
¦  1" 1/2    ¦    40    ¦ 48,3  ¦ +0,5/-0,4  ¦   3,2  ¦   -0,40         ¦ 
¦    2"      ¦    50    ¦ 60,3  ¦ +0,5/-0,6  ¦   3,6  ¦   -0,50         ¦ 
¦  2" 1/2    ¦    65    ¦ 76,1  ¦ +0,5/-0,8  ¦   3,6  ¦   -0,50         ¦ 
¦    3"      ¦    80    ¦ 88,9  ¦ +0,6/-0,9  ¦   4,0  ¦   -0,50         ¦ 
¦    4"      ¦   100    ¦114,3  ¦ +0,7/-1,2  ¦   4,5  ¦   -0,60         ¦ 
¦    5"      ¦   125    ¦139,7  ¦ +1,1/-1,2  ¦   5,0  ¦   -0,60         ¦ 
¦    6"      ¦   150    ¦165,1  ¦ +1,4/-1,2  ¦   5,0  ¦   -0,60         ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+  
Llargària:  6 m  
Qualitat de l'acer (DIN 1629):  ST-00  
Pressió de treball per a líquids:  <= 25 bar  
Pressió de treball per a gassos no combustibles:  <= 10 bar  
Alçària del cordó interior de soldadura:  <= 3 mm  
Temperatura de treball: + 110°C, - 10°C  
Estanqueitat. Pressió de proba hidràulica >= 50 bar durant almenys 5 s: Ha de complir  
Toleràncies:  
Llargària nominal: + 50 mm, - 50 mm  
Alçada del cordó si s'acorda la seva eliminació: <= 0,3 + 0,05 e (e espessor de la paret en mm)  
Pes d'un tub aillat: + 10% de la massa teòrica, - 10% de la massa teòrica  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les rosques protegides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
Han de quedar protegits de les humitats.  
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBF5A  TUBS DE COURE SEMIDUR PER A INSTAL·LACIONS FRIGORIFIQUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BF5A5200,BF5A6200,BF5A7300,BF5A8300,BF5AA300,BF5AC400. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Tubs de coure semidur per a instal·lacions frigorífiques.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els extrems han d'acabar amb un 
tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
Els tubs han d'estar lliures de defectes que puguin ser perjudicials per al seu ús.  
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735:  
La designació del tub ha de constar de:  
- La denominació (tub de coure)  
- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1) 
- La designació de l'estat de tractament segons la norma UNE-EN 12735-1  
- Les dimensions nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix nominal 
- Composició del material: 
- Cu+Ag:  => 99,90% 
- Fòsfor:  0,015% =< P =< 0,040% 
- Aquest tipus de coure es denomina, indistintament, com Cu-DHP o CW024A.  
Característiques mecàniques:  
- Resistència a la tracció:  => 250 Mpa 
- Allargament:  => 30% 
- Duresa (HV 5):  75 a 100  
Les característiques geomètriques dels tubs, així com les seves toleràncies s'han de mantenir dintre dels paràmetres 
especificats per la norma UNE-EN 12735-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En barres de 3 m, 5 m o 6 m. Han d'estar embalats en lots de les mateixes mides i estat de tractament.  
S'han de subministrar amb els extrems tapats de manera que es mantinguin les condicions de netedat interna del tub en 
les condicions normals de manipulació i emmagatzematge.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies 
planes.  
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735:  
Cada embalatge a d'indicar, com a mínim la següent informació de manera llegible i indeleble:  
- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1) 
- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret 
- Quantitat 
- Estat de tractament 
- Marca d'identificació del fabricant  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 12735-1:2001 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para aire acondicionado y 
refrigeración. Parte 1: Tubos para canalizaciones.  

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

BBFB1  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFB18600,BFB14600,BFB15600,BFB16600,BFB17600,BFB1E600. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 40°C.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.  
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.  
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques =< 1 m), de manera 
permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el 
emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent:  
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi)  
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària romanent sobre la 
bobina  
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús alimentari.  
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió nominal): 
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn  
Índex de fluïdesa:  
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min  
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+  
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
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¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:  
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
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¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+  
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.  
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.  
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 
1: Generalidades  
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 
(PE). Parte 1: Generalidades.  
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 
2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 
(PE). Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 
(PE). Parte 2: Tubos.  
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBFB2  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFB23400. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 40°C.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.  
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.  
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques =< 1 m), de manera 
permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el 
emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent:  
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
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- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi)  
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària romanent sobre la 
bobina  
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús alimentari.  
Índex de fluïdesa:  
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min  
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+  
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
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¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:  
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+  
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.  
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.  
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 
1: Generalidades  
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 
(PE). Parte 1: Generalidades.  
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 
2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 
(PE). Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno 
(PE). Parte 2: Tubos.  
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. 
Polietileno (PE). Parte 2: Tubos.  
 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBFQ3  AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFQ3284A,BFQ3385A,BFQ3386A,BFQ3387A,BFQ3389A,BFQ3249A,BFQ3265A,BFQ3267A,BFQ33A7A,BFQ33A9A,BFQ33ABA,BF
Q33ACA,BFQ33ADA. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aïllaments tèrmics amb escumes elastomèriques per a tubs d'aigua freda o calenta.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La superfície ha de ser llisa i a la secció s'han d'apreciar els alveols propis de l'escuma.  
El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin desenvolupar microorganismes.  
No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès.  
No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una acumulació accidental del condensat.  
Llargària:  2 m  
Conductivitat tèrmica a 20°C:  <= 0,041 W/m K  
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs freds:  >= 10°C  
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs calents:  40°C - 65°C  
Reacció contra el foc (UNE 53-127):  Autoextingible  
Les característiques anteriors es determinaran segons el RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios".  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats en paquets.  
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra les pluges, les humitats i els 
impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
UNE 53127:2002 Plásticos celulares. Determinación de las características de combustión de probetas en posición 
horizontal sometidas a una llama pequeña.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BG11  CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG11CD80. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes generals de protecció de polièster reforçat, segons esquemes UNESA.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'allotjar els elements de protecció de les línies repartidores.  
El polièster ha d'anar reforçat amb fibra de vidre.  
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de neutre.  
Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del neutre.  
La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors. 
Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-lo. 
La caixa ha de tenir un sistema de ventilació. 
El tancament de la caixa s'ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser precintable.  
Grau de protecció (UNE 20-324):  
- Instal·lacions interiors:  >= IP-417 
- Instal·lacions exteriors:  >= IP-437  
Rigidesa dielèctrica:  >= 375 kV 
Classe tèrmica (UNE 21-305):  A  
L'esquema d'instal·lació ha de seguir les normes UNESA.  
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBG1P  CONJUNTS DE PROTECCIÓ I MESURA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG1PUB40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, per a col·locar superficialment.  
S'han considerat els tipus següents:  
- TMF1 
- TMF10  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els conjunts de protecció i mesura estan formats per als següents components:  
- Caixes modulars amb doble aïllament 
- Unions modulars 
- Tapes laterals 
- Plaques de muntatge 
- Elevadors suplements de plaques 
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- Carrils de fixació per a l'interruptor automàtic i el diferencial 
- Finestra dels automàtics 
- Bases corrent contínua 
- Neutre seccionable 
- Borns bimetàl·lics 
- Interruptor automàtic 
- Interruptor diferencial 
- Peça per a cobrir els borns 
- Born de connexió a terra 
- Cable elèctric 
- Terminal de pressió, de pre-aïllament 
- Dispositius de ventilació 
- Conjunt de fixació mural 
- Cargol de fixació 
- Canal pels cables  
Els tipus T-20 i T-30  han de tenir també els següents components:  
- Relé d'emissió 
- Relé diferencial auxiliar 
- Regleta de comprovació 
- Pletines de coure 
- Perfils de fixació mural 
- Femella de fixació perfil i caixa  
Ha d'estar constituït per envolvent i tallacircuïts fusibles, amb caixa de derivació o unitat d'embarrat per a connexió amb el 
conjunt prefabricat per a centralització de comptadors. 
L'envolvent ha de ser de material aïllant de clase A i autoextinguible. 
La cara frontal ha de ser transparent i precintable. 
Les parts interiors han de ser accessibles per l'esmentada cara frontal. 
Per a cada fase s'ha de disposar d'un tallacircuïts fusible de la classe GT.  
Ha d'estar constituïda per una base aïllant, borns de connexió de conductors i un dispositiu de fixació a la caixa de 
mecanismes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les parts metàl·liques del mecanisme no han de ser accessibles.  
Els punts de situació de les caixes generals de protecció han de ser de trànsit general i de fàcil accès. 
La situació ha de ser la més propera possible a la xarxa general de distribució i allunyada d'altres instal·lacions, com la 
d'aigua, gas, telèfon, etc.  
Fins a la intensitat de 630 A, l'equip de protecció i mesura ha d'estar situat a l'interior d'envoltants de doble aillament. 
Per a intensitats més grans de 630 A, ha d'haver-se disposat en armaris metàl·lics precintables, que allotgin l'Interruptor 
General Automàtic i els Transformadors de Mesura. 
Si s'escau ha de tenir també el rellotge de canvi de tarifa. 
El cablejat del conjunt ha d'estar fet amb conductors de coure V750, classe 2 rígid. 
Els conductors dels circuïts secundaris han de ser de coure V750, de classe 5 flexible, de 4 mm2 de secció mínima. 
Cadascun dels conductors ha d'estar identificat en tots dos extrems de manera indeleble. 
Les terminacions del cablejat han de ser les adequades. 
L'interruptor General Automàtic ha de ser tetrapolar. 
Per a intensitats més grans de 100 A, els relès tèrmics de l'Interruptor General Automàtic han de permetre un marge de 
regulació de 0,8 a 1 de la intensitat nominal. 
Els colors de les cobertes dels conductors han de ser: negre, marró i gris per a les fases i blau per al neutre. 
En el cas de conjunts de mesura i protecció T-20 i T-30, les platines de coure han de mantenir les condicions d'aïllament 
indicades a la R.U. 1410A. 
Les caixes han de ser de doble aïllament (material aïllant classe II-A) de polièster reforçat, autoextinguibles. 
El Dispositiu Privat de Comandament i Protecció ha de constar d'un Relè Diferencial general i d'una protecció 
magnetotèrmica per a cadascun dels circuïts interiors. 
Cap material no han de presentar perill d'incendi per a la resta de materials del seu voltant. 
Els interruptors del quadre general de protecció han d'estar identificats mitjançant una etiqueta on s'indiqui a quina línia 
protegeix.  
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669): Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE-EN 60669): Ha de complir 
Temperatura màxima de servei dels òrgans metàl·lics de control manual: 55ºC 
Temperatura màxima de servei dels òrgans no metàl·lics de control manual: 65ºC  
Característiques dels components: 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
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¦                                           Línia trifàsica                 ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Pot.màx.adm. ¦ 20 ¦ 25 ¦ 31,5 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 63 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 
¦ conjunt prot.¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ i mesura (kW)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ 400 / 230 V  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Pot.màx.adm. ¦12,5¦ 15 ¦  20  ¦ 25 ¦31,5¦ 40 ¦ 50 ¦  63 ¦  80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 
¦ conjunt prot.¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ i mesura (kW)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ 230 / 132 V  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Prot.dif.-   ¦ 63 ¦ 63 ¦  63  ¦   transformador toroidal      ¦           ¦ 
¦ int.nom. (A) ¦    ¦    ¦      ¦                               ¦           ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Prot.dif.    ¦       300 per a força i 30 per a la resta de receptors     ¦ 
¦ sensib.(mA)  ¦                                                            ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Int.general  ¦ 40 ¦ 50 ¦  63  ¦160 ¦160 ¦160 ¦160 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 
¦ aut.-Intens. ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ nominal (A)  ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Int.general  ¦ 4,5¦4,5 ¦  4,5 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 20 ¦  23 ¦  20 ¦  20 ¦  20 ¦ 
¦ aut.-Poder   ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦ de tall (kA) ¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Int.general  ¦ 40 ¦ 50 ¦  63  ¦ 80 ¦100 ¦125 ¦160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 315 ¦ 400 ¦ 
¦ aut-Tèrmic(A)¦    ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Int.general  ¦ 5 vegades la intensitat de regulació tèrmica, actuant en   ¦ 
¦ aut-magn.(A) ¦ un temps <= 0,02s                                          ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Conjunt      ¦ T2-¦ T2-¦  T2  ¦ T20¦ T20¦ T20¦ T20¦ T30 ¦ T30 ¦ T30 ¦ T30 ¦ 
¦ mesur.tipus  ¦ T1 ¦ T1 ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Conjunt      ¦    16/10 mm2   ¦    20x5/15x5      ¦      30x6/20x5        ¦ 
¦ mes.cablejat ¦                ¦                   ¦                       ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Tallacircuits¦ 80 ¦ 100¦  100 ¦ 160¦ 200¦ 250¦ 250¦ 250 ¦ 315 ¦ 630 ¦ 630 ¦ 
¦ seg-fusibles(A)   ¦    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Tallacircuits¦    DIN 0       ¦         DIN 1     ¦         DIN 3         ¦ 
¦ segur.-bases ¦                ¦                   ¦                       ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones 
generales.  
UNE-EN 60947-3:1994 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 
combinados fusibles. (Versión oficial EN 60947-3:1992+AC:1993).  
UNE 20460-4-42:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Protección para garantizar la seguridad. Protección contra los 
efectos térmicos.  
UNE-EN 60898-1:2004 Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. Parte 1: Interruptores automáticos para funcionamiento en corriente alterna.  
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BBG21  TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG21RL10,BG21HD10,BG21020R,BG21H910,BG21RK10,BG21016E. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.  
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per 
a l'usuari i el seu entorn.  
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.  
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a 
instal·ladors o usuaris.  
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.  
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.  
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.  
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas 
y roscas para tubos y accesorios.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BG22  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG22H310,BG22H410,BG22H610. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.  
Es consideraran els següents tipus de tubs:  
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per 
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a l'usuari i el seu entorn.  
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a 
instal·ladors o usuaris.  
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.  
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas 
y roscas para tubos y accesorios.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBG23  TUBS RÍGIDS METÀL·LICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG23E810. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal.  
S'han contemplat els següents tipus de tubs:  
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment. 
Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació.  
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per 
a l'usuari i el seu entorn.  
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a 
instal·ladors o usuaris.  
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.  
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
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UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas 
y roscas para tubos y accesorios.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBG31  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG31G200,BG31G300,BG31G400,BG31J300,BG31J400,BG312150,BG312160,BG312170,BG314680,BG3121A0,BG3121B0,B
G3121C0,BG3121D0,BG317330,BG317650,BG31F170,BG31F130,BG31F140. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb 
conductor de coure i de tensió assignada 0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus de cables següents:  
- Cables unipolars o multipolars de designació RV, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, sense 

armadura ni pantalla i amb conductor de coure, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de 
resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació RV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, 
sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una 
classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables multipolars de designació RVFV-K, aïllament amb polietilè reticulat i coberta de policlorur de vinil, armadura amb 
fleix d’acer i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-2, amb una classificació de 
resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS), aïllament amb polietilè reticulat i coberta de poliolefina, sense 
armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classificació 
de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació RZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament amb polietilè 
reticulat i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons 
norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars o multipolars de designació SZ1-K (AS+), amb resistència intrínseca al foc, aïllament amb compost de 
silicona i coberta de poliolefina, sense armadura ni pantalla i amb conductor de coure flexible, construcció segons 
norma UNE 211025, amb una classificació de resistència al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575  

- Cables multipolars de designació RZ, coberta aïllant de polietilè reticulat i amb conductors de coure cablejats en feix, 
construcció segons norma UNE 21030-2, amb una classificació de resistència al foc Fca segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars de designació ZZ-F, amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament de productes per a la 
construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció 
al foc.  
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a 
l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.  
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434.  
La classificació de reacció al foc s’expressarà d’acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb 
un codi de quatre dígits segons el següent format:  
Classe de reacció al foc:  
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca (classes enumerades 

de més a menys prestacions)  
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Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca):  
- Dígit 2, prestacions d’emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 4, prestacions d’acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions)  
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228.  
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1:  
- Cables unipolars:  

- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd  

- Cables bipolars:  Blau i marró  
- Cables tripolars:  

- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris  

- Cables tetrapolars:  
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau  

- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques essencials:  

- Reacció al foc:  
- Classe Aca (UNE-EN ISO 1716) 
- Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-2) 
- Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2) 
- Classe Fca (comportament no determinat)  

- Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions nacionals en el lloc d’utilització)  
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE-HD-603-1):  
+----------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦  25  ¦  50  ¦  95  ¦ 150 ¦ 240 ¦ 
¦-------------¦------¦------¦ -----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦  0,9 ¦  1,0 ¦  1,1 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 
+----------------------------------------------+  
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1  
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C  
Tensió màxima admissible (c.a.):  
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV  
Toleràncies:  
- Gruix de l'aïllament (UNE-HD 603-1):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)  
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K:  
Característiques de reacció al foc:  
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama  
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228:  
- Cable RV: prescripcions de la classe 1 o 2 
- Cable RV-K i RVFV-K: prescripcions de la classe 5  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.  
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS):  
Característiques de reacció al foc:  
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius  
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.  
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):  
Característiques de reacció al foc:  
Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
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Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius  
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:  
L'aïllament ha de cumplir el següent  
- Cable RZ1-K (AS+): ha de ser de polietilè reticulat i ha de correspondre al tipus DIX-3 segons la norma UNE HD-603-1, 

amb cinta addicional de mica 
- Cable SZ1-K (AS+): ha de ser de compost de silicona i ha de correspondre al tipus EI2 segons la norma UNE-EN 

50363-1  
La coberta ha de ser de poliolefina, del tipus DMZ-E segons la norma UNE 21123-4.  
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ:  
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 2 segons la norma UNE-EN 60228:  
CABLES DE DESIGNACIÓ ZZ-F:  
Característiques de reacció al foc:  
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius  
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228:  
L'aïllament ha de ser de goma i ha de correspondre al tipus EI6 segons la norma UNE-EN 50363-1  
La coberta ha de ser de material lliure d'halògens, del tipus EM5 segons la norma UNE-EN 50363-2-2 o del tipus EM8 
segons UNE-EN 50363-6.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en construcciones 
sujetos a requisitos de reacción al fuego.  
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en 
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.  
UNE-HD 603-1:2007 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Requisitos generales.  
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación de las propiedades de 
reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo.  
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y 
elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables 
eléctricos.  
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.  
CABLES DE DESIGNACIÓ RV, RV-K i RVFV-K:  
UNE 21123-2:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con 
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.  
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS):  
UNE 21123-4:2017 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con 
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.  
CABLES DE DESIGNACIÓ RZ1-K (AS+) i SZ1-K (AS+):  
UNE 211025:2017 Cables con resistencia intrínseca al fuego destinados a circuitos de seguridad.  
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CABLES DE DESIGNACIÓ RZ:  
UNE 21030-2:2003 Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución, 
acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBG32  CABLES DE COURE DE 450/750 V 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG329200,BG329300,BG329400,BG32B150,BG32B140,BG326200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a quadres i panells elèctrics, amb 
conductor de coure, de secció circular, de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cables unipolars de designació H07V-K, amb conductor flexible i aïllament termoplàstic de policlorur de vinil (PVC), 

construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, amb una classificació de reacció al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables unipolars de designació H07V-R, amb conductor rígid de més d’un filferro cablejat i aïllament de barreja de 

policlorur de vinil (PVC), construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, amb una classificació de reacció al foc Eca 
segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars de designació H07V-U, amb conductor rígid d’un sol filferro i aïllament termoplàstic de policlorur de 
vinil (PVC), construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, amb una classificació de reacció al foc Eca segons UNE-EN 
50575 

- Cables unipolars o tripolars trenats en feix de cables de designació H07Z1-K Type 2 (AS), amb conductor flexible i 
aïllament termoplàstic a base de poliolefines, construcció segons normes UNE 211002 i UNE-EN 50525-3-31, amb una 
classificació de reacció al foc Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars de designació H07Z-K, amb conductor flexible i aïllament reticulat a base de poliolefines, construcció 
segons norma UNE-EN 50525-3-41, amb una classificació de reacció al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 

- Cables unipolars de designació H07Z-R, amb conductor rígid de més d’un filferro cablejat i aïllament reticulat a base de 
poliolefines, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, amb una classificació de reacció al foc Dca-s2,d2,a2 
segons UNE-EN 50575  

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament de productes per a la 
construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció 
al foc.  
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el mateix diàmetre.  
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.  
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.  
Ha de ser resistent a l'abrasió.  
La designació dels cables ha de complir les especificacions de la norma UNE 20434.  
La classificació de reacció al foc s’expressarà d’acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb 
un codi de quatre dígits segons el següent format:  
- Classe de reacció al foc:  

- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca (classes 
enumerades de més a menys prestacions)  

- Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca):  
- Dígit 2, prestacions d’emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 4, prestacions d’acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions)  

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir la norma UNE-EN 60228.  
Els colors utilitzats per a l'aïllament han de complir la norma UNE 21089-1:  
- Cables unipolars:  

- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
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- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd  

- Cables tripolars:  
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques essencials:  

- Reacció al foc:  
- Classe Aca (UNE-EN ISO 1716) 
- Classe B1ca, B2ca, Cca i Dca (UNE-EN 50399, UNE-EN 60332-1-2, UNE-EN 61034-2, UNE-EN 60754-2) 
- Classe Eca (UNE-EN 60332-1-2) 
- Classe Fca (comportament no determinat)  

- Emissió de substàncies perilloses (verificació i declaració segons disposicions nacionals en el lloc d’utilització)  
Gruix de l'aïllant del conductor:  
+-----------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5-6¦10-16¦25-35¦50-70¦95-120¦150¦185¦240¦ 
¦------------¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦---¦---¦---¦ 
¦Gruix (mm)  ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6  ¦1,8¦2,0¦2,2¦ 
+-----------------------------------------------------------+  
CABLES DE DESIGNACIÓ H07V-K, H07V-R i H07V-U:  
Característiques de reacció al foc:  
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama  
Temperatura de servei (T):  =< 70ºC  
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228:  
- Cable H07V-K: prescripcions de la classe 5 
- Cable H07V-R: prescripcions de la classe 2 
- Cable H07V-U: prescripcions de la classe 1  
Les seccions del cable han de ser:  
- Cable de la classe 1 (H07V-U): d’1,5 a 10 mm2 
- Cable de la classe 2 (H07V-R): d’1,5 a 1000 mm2 
- Cable de la classe 5 (H07V-K): d’1,5 a 240 mm2  
L'aïllament ha d'estar constituit per una barreja de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI 1 segons la norma UNE-EN 50363-3 
aplicada al voltant del conductor.  
El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE–EN 50525-1 i els particulars de la norma UNE-EN 
50525-2-31.  
Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-2-31.  
CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z1-K TYPE 2 (AS):  
Característiques de reacció al foc:  
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius  
Temperatura de servei (T):  =< 70ºC  
El conductor ha de complir les prescripcions de la classe 5 segons la norma UNE-EN 60228.  
Seccions del cable: d’1,5 a 240 mm2.  
L'aïllament ha d'estar constituït per una barreja de material termoplàstic del tipus TI 7 segons la norma UNE 50363-7 
aplicada al voltant del conductor.  
El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE–EN 50525-1 i els particulars de la norma UNE-EN 
50525-3-31.  
Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-3-31.  
CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z-K i H07Z-R:  
Característiques de reacció al foc:  
- Material lliure d'halògens segons UNE-EN 60754-1 
- Propagació de la flama (UNE-EN 60332-1-2):  No propagador de la flama 
- Propagació de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24):  No propagador de l'incendi 
- Emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2):  Baixa emissió de fums opacs 
- Emissió de fums corrosius (UNE-EN 60754-2):  Baixa emissió de fums corrosius  
Temperatura de servei (T):  =< 90ºC  
El conductor ha de complir les següents prescripcions segons la norma UNE-EN 60228:  
- Cable H07Z-K: prescripcions de la classe 5 



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  275 
 

- Cable H07Z-R: prescripcions de la classe 2  
Les seccions del cable han de ser:  
- Cable de la classe 2 (H07Z-R): d’1,5 a 630 mm2 
- Cable de la classe 5 (H07Z-K): d’1,5 a 240 mm2  
L'aïllament ha d'estar constituït per una barreja de material reticulat del tipus EI 5 segons la norma UNE-EN 50363-5 
aplicada al voltant del conductor.  
El cable ha de complir els requisits corresponents de la norma UNE–EN 50525-1 i els particulars de la norma UNE-EN 
50525-3-41.  
Les dimensions dels cables han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 50525-3-41.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en construcciones 
sujetos a requisitos de reacción al fuego.  
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en 
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.  
Reglamento Delegado (UE) 2016/364 de la Comisión, de 1 de julio de 2015, relativo a la clasificación de las propiedades de 
reacción al fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo.  
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  
UNE-EN 13501-6:2015 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y 
elementos para la edificación. Parte 6: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego de cables 
eléctricos.  
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
* UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.  
CABLES DE DESIGNACIÓ H07V-K, H07V-R i H07V-U:  
UNE-EN 50525-2-31:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V 
(Uo/U). Parte 2-31: Cables de utilización general. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento termoplástico (PVC).  
CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z1-K TYPE 2 (AS):  
UNE 211002:2017 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). 
Cables unipolares sin cubierta, con aislamiento termoplástico, y con altas prestaciones respecto a la reacción al fuego, 
para instalaciones fijas.  
UNE-EN 50525-3-31:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V 
(Uo/U). Parte 3-31: Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento 
termoplástico libre de halógenos y baja emisión de humo.  
CABLES DE DESIGNACIÓ H07Z-K i H07Z-R:  
UNE-EN 50525-3-41:2012 Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V 
(Uo/U). Parte 3-41: Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento 
reticulado libre de halógenos y baja emisión de humo.  
 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBG38  CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG380900,BG380800,BG380A00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de secció.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre.  
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines o tambors.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE 21012:1971 Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación.  
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a 
tierra y conductores de protección.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBG51  COMPTADORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG51UD01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparells comptadors d'energia elèctrica.  
S'han de considerar els tipus següents:  
- Comptadors d'energia activa 
- Comptadors d'energia reactiva  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Comptador d'inducció per a corrent altern format per:  
- Sòcol-caixa de borns 
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 
- Tapaborns de material aïllant premsat 
- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a l'interior i fixat sobre un 

bastidor metàl·lic 
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior  
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per temperatura excessiva o descàrrega 
elèctrica.  
No han de propagar foc.  
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua.  
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions radioelèctriques.  
Els tres primers elements s'han de poder precintar.  
Tensions de referència:  120-230-277-400-480 V  
Intensitats de base:  5-10-15-20-30-40-50 A  
Freqüència:  50 Hz  
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Aïllament (DIN 43857):  Classe II doble aïllament 
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-53X  
Dimensions principals (DIN 43857):  Ha de complir  
COMPTADOR D'ENERGIA ACTIVA:  
Precisió (UNE 21-310):  classe 1 o 2  
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a KW/h per a simple, doble o triple tarifa.  
COMPTADOR D'ENERGIA REACTIVA:  
Precisió (UNE 21-310):  classe 3  
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a kVA/h per a tarifa simple.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). (CEI 529:1989).  
UNE-EN 60707:2000 Inflamabilidad de materiales sólidos no metálicos expuestos a fuentes de llama. Lista de métodos de 
ensayo.  
UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de clases 0,5, 1 y 2.  
UNE-EN 61036:1994 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2).  
UNE-EN 61036:1997 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2).  
REACTIVA:  
UNE 21310-3:1990 Contedores de inducción de energía reactiva (varhorímetros).  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBG61  CAIXES PER A MECANISMES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG61SJ20,BG61GI02,BG61GI01,BG61GE01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixa de mecanismes, amb capacitat per a un, dos, tres o quatre elements.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de servir per a la instal·lació de mecanismes elèctrics de maniobra, protecció o presa de corrent. 
Ha d'estar formada per material plàstic, ha de tenir ranures assenyalades, fàcils de trencar per a permetre la introducció 
de tubs per als conductors. 
Han de ser de dimensions modulars, aptes per a ser encastades i preparades per a fixar amb seguretat els mecanismes i 
les plaques per mitjà de cargols, ganxos desplaçables o a pressió. Han de portar estries a l'interior per a facilitar 
l'ancoratge dels ganxos.  
Dimensions de les caixes: 
+--------------------------------+ 
¦Capacitat     ¦Dimensions (mm)  ¦ 
¦--------------¦-----------------¦ 
¦1 element     ¦   73x88x43      ¦ 
¦2 elements    ¦  109x88x43      ¦ 
¦3 elements    ¦  145x88x43      ¦ 
+--------------------------------+  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 1 mm  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En el mateix embalatge i protegides d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBG62  INTERRUPTORS I COMMUTADORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG62GI01,BG62GI15. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'incorporar accessoris embellidors.  
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de commutació o de commutació de 
creuament, dispositius de fixació a la caixa i accessoris embellidors d'acabat.  
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat a l'UNE 20-353.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser aïllants.  
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles.  
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat.  
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors.  
Han de funcionar correctament a temperatura ambient.  
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les 
persones i el seu entorn.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Tensió nominal:  230 V 
Aïllament (UNE 20-353):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-353):  Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-353):  Ha de complir  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 
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combinados fusibles.  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones 
generales.  
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBG63  ENDOLLS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG63GI02,BG63GI01,BG63SJ5R,BG63GI03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament aïllant.  
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a contacte del conductor de 
protecció.  
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base. 
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte adequada.  
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Tensió nominal:  <= 400 V 
Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir 
Temperatura:  <= 25°C  
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la connexió a terra s'estableixi 
abans que la conexió als contactes que tenen tensió.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 
combinados fusibles.  
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BG64  POLSADORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG64GE01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Polsador de 6, 10, ò 16 A del tipus 1, 2, 3 ò 4, per a encastar o per a muntar superficialment.  
S'han considerat els llocs de col·locació següents:  
- A la intempèrie  
- A l'interior  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per una base amb borns de connexió, mecanisme de contacte, dispositiu de fixació a la caixa, i 
accessoris embellidors d'acabat format per placa (per encastar) o de placa i caixa (col·locació superficial).  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
La base, la caixa i placa d'acabat, han de ser aïllants.  
El comandament d'accionament ha de ser manual. 
Els borns, els contactes amb els conductors i les parts metàl·liques funcionals han d'èsser de material anticorrosiu.  
Les parts metàl·liques dels mecanismes han de ser inaccessibles.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Tensió nominal (UNE-EN 60669):  230 V  
Freqüència:  50 Hz  
Resistència a l'envelliment (UNE-EN 60669): Ha de complir 
Resistència a l'aïllament i rigidesa dielèctrica (UNE-EN 60669): Ha de complir 
Resistència als esforços mecànics, elèctrics i tèrmics (UNE-EN 60669): Ha de complir  
Capacitat dels borns (UNE-EN 60669): 
+-----------------------------------------------------+ 
¦I nominal (A)  ¦      6     ¦     10     ¦     10    ¦ 
¦---------------¦------------¦------------¦-----------¦ 
¦Secció (mm2)   ¦ 0,75 - 1,5 ¦    1 - 2,5 ¦  1,5 - 4  ¦ 
+-----------------------------------------------------+  
Nombre de maniobres (UNE-EN 60669):  >= 40000  
A LA INTEMPÈRIE:  
La placa ha d'incloure la membrana elàstica i ha de dur forats per a collar-la a la caixa mitjançant visos.  
Els visos de fixació de la placa a la caixa han de ser de material anticorrosiu.  
Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-324):  >= IP-245  
La caixa ha de portar orificis roscats per a l'entrada de tubs.  
A L'INTERIOR:  
La placa aïllant ha de portar un dispositiu per a fixació sobre el bastidor de suport. Aquest s'ha de subjectar a la caixa 
mitjançant visos.  
La caixa ha de portar orificis normals o roscats per a l'entrada de tubs.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones 
generales.  
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 
combinados fusibles.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBG67  PLAQUES I MARCS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BG67GI01,BG67GI10,BG67GI05,BG67GI20,BG67GE01. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa i marc per a 1, 2, 3 ò 4 elements, de plàstic blanc, de color o bicolor, i del tipus 2 ò 3.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Conjunt format per un bastiment i una placa que serveix per a muntar un, dos, tres o quatre mecanismes a la caixa 
corresponent.  
El bastiment ha de tenir el sistema de fixació a la caixa per mitjà de cargols o grapes. 
El mecanisme ha de quedar immobilitzat entre el bastiment i la placa, de manera que aquesta placa quedi subjecta a pressió 
sobre el bastiment i adossada al parament.  
Tant el bastiment com la placa han de correspondre al tipus o a la sèrie de mecanismes escollits.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBGC1  GRUPS ELECTRÒGENS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGC13030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Grup electrògen de fins a 1850 KVA, per a 230/400 V de tensió o amb selecció de tensió, amb motor diesel fix i sistema de 
funcionament manual o automàtic.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per un conjunt de motor diesel/alternador autorefrigerat, que ha d'incorporar:  
- Un regulador automàtic de velocitat 
- Un dipòsit de combustible 
- Filtres d'aire, d'oli i de combustible 
- Un alternador amb regulador automàtic de tensió 
- Dispositius de maniobra, de control i de protecció per al circuit de consum d'energia elèctrica  
El conjunt ha d'anar muntat sobre una bancada d'acer amb amortiment de vibracions, per a instal·lació fixa.  
També ha de portar bateria, motor elèctric d'engegada, generador per a la càrrega de bateria i comandaments d'engegada.  
Freqüència:  50 Hz  
Alternador:  Trifàsic, amb neutre accessible, sense escombreta  
Grau (mínim) de protecció de l'alternador:  IP-22X  
Quan el sistema de funcionament és manual, l'engegada ha de ser manual.  
Quan el sistema de funcionament és automàtic, l'engegada ha de ser automàtica, en 8 s aprox., en fallar el 
subministrament de la xarxa.  
Toleràncies:  
- Variació de tensió admissible:  ± 2,5% a qualsevol càrrega  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Embalats.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBGD1  PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGD1IG01,BGD13220. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 ò 
18,3 mm, estàndard o de 300 micres.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir totalment.  
Gruix del recobriment de coure: 
+----------------------------------------+ 
¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦ 
¦---------------¦-----------¦------------¦ 
¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300   ¦ 
+----------------------------------------+  
Toleràncies:  
- Llargària:  ± 3 mm  
- Diàmetre:  ± 0,2 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BGDZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGDZU001,BGDZSJ90,BGDZ1102. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col·locar superficiament.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la línia d'enllaç amb terra i la línia 
principal de terra.  
Ha d'estar format pels següents components:  
- Caixa 
- Entrada i sortida de caixa tipus estanc. 
- Dispositiu de connexió 
- Accessoris  
L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc. 
El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i principal de terra, de 
forma que es pugui , mitjançant eines apropiades, separar-les, a fi de poder mesurar la resistència de terra. 
El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm de gruix i amb suports de 
material aïllant.  
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida.  
Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE-EN 60669-1):  Ha de complir  
Capacitat dels borns: 
+----------------------------------------------+ 
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 
¦----------------------------------------------¦ 
¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦ 
+----------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los materiales eléctricos. Puesta a 
tierra y conductores de protección.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBGW1  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGW1SJ00,BGW16000,BGW11000,BGW1N000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de comptadors, i no 
han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
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- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de 
comptadors.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBGW2  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGW2SJ00,BGW21000,BGW23000,BGW2D000,BGW2C810. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer disminuir, en cap 
cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre 
de safata.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BGW3  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGW38000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, rodons de coure, 
platines de coure o canalitzacions conductores.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors de coure nus, 
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conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m de conductor de 
coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m 
de conductor de seguretat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
_____________________________________________________________________________ 

 
  

BGW6  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGW63000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i commutadors, endolls, pulsadors, 
portafusibles, sortides de fils, plaques, marcs, reguladors d'intensitat, transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes 
horaries.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes i no han de disminuir, en cap cas, la 
seva qualitat i el bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un mecanisme.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BGWC  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A GRUPS GENERADORS D'ENERGIA ELÈCTRICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BGWC1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a grups electrògens.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a grups electrògens i no han de fer disminuir, en cap cas, 
la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un grup electrogen.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBGY3  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGY38000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i no han de fer disminuir, en cap 
cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure nu.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BGYD  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BGYDSJ00,BGYD1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques de connexió a 
terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, o d'una 
placa de connexió a terra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBH13  LLUMS DECORATIUS PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT EN LÍNIA CONTÍNUA AMB LÀMPADES FLUORESCENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BH13SJ21. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llum decoratiu de forma rectangular, amb xassís de xapa d'acer esmaltat o amb xassís d'alumini anoditzat, per a linia 
continua, sense difusor, per a un tub fluorescent de 36 o 58 W o per a dos tubs fluorescents de 36 W, A.F.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades, reactàncies, condensadors correctors per a A.F. i regletes de 
connexió.  
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades i regletes de connexió.  
El xassís ha de portar orificis per a permetre la fixació directa al sostre, a la paret, o bé per anar suspés d'un carril 
portant o pendular.  
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.  
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra"  
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de 
ser autoextingibles.  
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.  
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.  
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.  
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels circuits balast-làmpada, 
especificada al REGLAMENTO (CE) 245/2009, en funció de la seva categoria.  
Tensió nominal d'alimentació:  230 V  
Freqüència:  50 Hz  
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X  
Aïllament (REBT):  Classe I  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos. (Versión oficial EN 
60598-1:1989).  
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de uso general.  
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. 
(Versión oficial EN 60968:1990).  
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).  
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para 
lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBH21  LLUMS DECORATIUS MODULARS ENCASTABLES AMB LÀMPADES FLUORESCENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BH21LE90,BH21SJ30. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llum decoratiu de forma quadrada o rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat o d'alumini anoditzat, per a 
encastar, amb difusor o sense.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades, reactàncies, condensadors correctors per a A.F. i regletes de 
connexió.  
La unió entre el difusor i el xassís ha de ser d'accionament simple i manipulable per una sola persona.  
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.  
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.  
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra"  
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de 
ser autoextingibles.  
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.  
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.  
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.  
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels circuits balast-làmpada, 
especificada al REGLAMENTO (CE) 245/2009, en funció de la seva categoria.  
Tensió nominal d'alimentació:  230 V  
Freqüència:  50 Hz  
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X  
Aïllament (REBT):  Classe I  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos. (Versión oficial EN 
60598-1:1989).  
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección uno: Luminarias fijas de uso general.  
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. 
(Versión oficial EN 60968:1990).  
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).  
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para 
lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad.  
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBH2D  LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES TIPUS DOWNLIGHT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BH2DLA08,BH2DLA20,BH2DNE60. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llum decoratiu de forma circular o rectangular, amb xassís de planxa d'alumini anoditzat o de material plàstic, amb o sense 
òptica, amb o sense difusor, per a làmpades fluorescents compactes, halogenes o incandescents i per a encastar.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Lluminàries amb equip convencional o electrònic integrat a dins del llum o adossat al cos del llum 
- Lluminàries amb equip convencional o electrònic separat del cos del llum  
- Lluminàries sense equip electrònic  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, suposar uns risc 
per als usuaris o pels elements de la instal·lació que l'envolten.  
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions 
especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment.  
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.  
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.  
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra"  
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de 
ser autoextingibles.  
La lluminària ha d'estar dissenyada i construïda de manera que un cop instal·lada i cablejada per a un ús normal, així com 
en les operacions normals de manteniment, les parts elèctricament actives siguin inaccessibles. 
Tots els components de l'equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. Han de ser compatibles 
entre sí, i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada o làmpades que admet la lluminària. 
En cas de fallada, cap component de l'equip elèctric, ha d'emetre flames ni gasos inflamables. 
Els passos de cables per l'interior de la lluminària han de ser llisos, exempts d'arestes vives, aspreses, rebaves i anàlegs, 
que puguin provocar l'abrasió de la coberta o de l'aïllament del cablejat. 
No hi poden haver cargols amb punta o d'altres elements similars que penetrin a dintre dels passos de cables.  
El cablejat intern ha d'estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de manera que pugui suportar la 
potència d'entrada en ús normal.  
L'aïllament ha de ser d'un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la que pugui estar sotmès, sense 
que afecti a la seguretat i mentre que estigui correctament instal·lat i connectat a la xarxa d'alimentació.  
Si la lluminària ve cablejada de fàbrica, aleshores han d'estar fetes totes les connexions internes, i únicament hi ha 
d'haver accessibles els borns de connexió a la xarxa.  
En el cablejat intern, el conductor de color verd-groc s'ha de fer servir únicament per a les connexions de terra. La resta 
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de conductors han de seguir el codi de colors normalitzats, es a dir, el conductor neutre ha de ser de color blau clar, i els 
conductors de fase poden ser de color marró, gris o negre.  
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  
Tensió nominal d'alimentació (transformador):  230 V  
Freqüència:  50 Hz  
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X  
Aïllament (REBT):  Classe I, II o III  
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC:  
Ha d'incorporar un equip auxiliar complert format per portalàmpades, reactància convencional o electrònica, condensador 
per a la correcció del factor de potència (per a equips convencionals) i dispositiu arrencador (si és necessari). Tots els 
components de l'equip auxiliar han de ser compatibles entre sí, i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada o 
làmpades que admet la lluminària. 
La connexió de l'equip amb la xarxa s'ha de poder fer d'alguna de maneres següents:  
- Per mitjà una entrada de cables amb premsaestopa per a fer la connexió a l'interior de la caixa 
- Per mitjà de cables elèctrics que surten de la caixa i es connecten a la xarxa des de l'exterior 
- Per mitjà d'una regleta de connexió integrada al cos de la caixa  
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels circuits balast-làmpada, 
especificada al REGLAMENTO (CE) 245/2009, en funció de la seva categoria.  
Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa el REGLAMENTO (CE) 
245/2009.  
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC INTEGRAT O ADOSSAT AL COS DEL LLUM:  
Si l'equip està integrat a dintre del cos del llum, aleshores la carcassa de la lluminària ha de tenir un espai per al seu 
allotjament. 
Si l'equip està adossat al cos del llum, aleshores aquest ha d'estar muntat a l'interior d'una caixa fixada mecànicament a la 
carcassa de la lluminària. Les connexions entre l'equip i la lluminària han d'estar fetes.  
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC SEPARAT DEL COS DEL LLUM:  
L'equip electrònic ha d'estar muntat a dintre d'una caixa que es fixa de manera independent de la lluminària. 
Les connexions entre l'equip i la lluminària poden estar fetes o bé es poden fer al moment d'instal·lar el llum, en qualsevol 
cas, els borns han d'estar marcats en ambdós elements o bé el sistema de connexió es tal que només admet una posició de 
muntatge.  
LLUMINÀRIES SENSE EQUIP ELECTRÒNIC:  
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades i regletes de connexió.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Si la lluminària necessita equip electrònic per al seu funcionament, aleshores aquest s'ha de subministrar amb la 
lluminària.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
* UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas.  
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de 
lámparas fluorescentes.  
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL A. F. I LÀMPADES FLUORESCENTS:  
* UNE-EN 60920:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad.  
* UNE-EN 60921:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de funcionamiento.  
LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀMPADES FLUORESCENTS:  
Reglamento (CE) nº 245/2009 de la Comisión, de 18 de marzo de 2009, por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para lámparas fluorescentes sin 
balastos integrados, para lámparas de descarga de alta intensidad y para balastos y luminarias que puedan funcionar con 
dichas lámparas, y se deroga la Directiva 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.  
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LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀMPADES DE DESCÀRREGA:  
* UNE-EN 60922:1998 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto de lámparas 
fluorescentes tubulares). Requisitos generales y de seguridad.  
* UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas 
fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBH41  CARRILS ELECTRIFICATS D'ENLLUMENAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BH41SJ21. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Carrils lineals per a l'alimentació elèctrica de lluminàries, amb cos d'alumini extrusionat i amb conductors de coure rígids al 
seu interior, bipolars o tripolars. 
S'han considerat els tipus de carrils següents:  
- Carrils per a muntar superficialment o per a muntar suspesos 
- Carrils per a encastar  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, suposar uns risc 
per als usuaris o pels elements de la instal·lació que l'envolten.  
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions 
especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment.  
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.  
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de 
ser autoextingibles.  
Ha d'estar dissenyat i construït de manera que un cop instal·lat i connectat per a un ús normal, així com en les operacions 
normals de manteniment, les parts elèctricament actives siguin inaccessibles.  
El cablejat intern ha d'estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de manera que pugui suportar la 
potència d'entrada en ús normal.  
L'aïllament ha de ser d'un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la que pugui estar sotmès, sense 
que afecti a la seguretat i mentre que estigui correctament instal·lat i connectat a la xarxa d'alimentació.  
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  
Tensió nominal d'alimentació:  230 V  
Freqüència:  50 Hz  
Secció dels conductors:  >= 2,5 mm2  
Intensitat nominal màxima en carrils de classe I:  16 A 
Intensitat nominal màxima en carrils de classe III:  25 A  
Aïllament (REBT):  Classe I o III  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
* UNE-EN 60570:1998 Sistemas de alimentación eléctrica por carril para luminarias.  
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BBH4W  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CARRILS ELECTRIFICATS D'ENLLUMENAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BH4W3100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a sistemes de carrils electrificats per a enllumenat. 
S'han contemplat els tipus d'elements següents:  
- Element de connexió entre el carril i la xarxa d'alimentació elèctrica 
- Accessoris per a les connexions elèctriques o mecàniques entre carrils 
- Elements d'acabat  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, suposar uns risc 
per als usuaris o pels elements de la instal·lació que l'envolten.  
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions 
especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment.  
Els accessoris d'interconnexió han d'estar dissenyats de manera que no hi hagi risc de contacte accidental entre el 
contacte de posada a terra del component i les parts conductores de corrent del carril, durant la seva inserció o extracció 
per l'usuari. 
Els contactes elèctrics dels accessoris no s'han de poder extreure sense desmuntar l'accessori del carril. 
Els accessoris s'han de poder fixar mecànicament al carril. Així mateix, els accessoris han d'assegurar una connexió 
elèctrica fiable. Els esforços derivats de les connexions mecàniques no han de recaure sobre les connexions elèctriques 
Els accessoris han d'estar dissenyats de manera que la seva posició de muntatge sobre el carril sigui única. 
No ha de ser possible intercanviar accessoris entre carrils de diferent classe elèctrica.  
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de 
ser autoextingibles.  
Ha d'estar dissenyat i construït de manera que un cop instal·lat i connectat per a un ús normal, així com en les operacions 
normals de manteniment, les parts elèctricament actives siguin inaccessibles.  
El cablejat intern ha d'estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de manera que pugui suportar la 
potència d'entrada en ús normal.  
L'aïllament ha de ser d'un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la que pugui estar sotmès, sense 
que afecti a la seguretat i mentre que estigui correctament instal·lat i connectat a la xarxa d'alimentació.  
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  
Tensió nominal d'alimentació:  230 V  
Freqüència:  50 Hz  
Intensitat nominal màxima en carrils de classe I:  16 A 
Intensitat nominal màxima en carrils de classe III:  25 A  
Aïllament (REBT):  Classe I o III  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
* UNE-EN 60570:1998 Sistemas de alimentación eléctrica por carril para luminarias.  

  



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  293 
 

____________________________________________________________________________ 
 
  

BBH4Y  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE SUBJECCIÓ PER A CARRILS ELECTRIFICATS D'ENLLUMENAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BH4YSJ10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements per a la fixació dels sistemes de carrils electrificats d'enllumenat. 
S'han contemplat els sistemes de subjecció següents:  
- Conjunt d'accessoris per al muntatge superficial del sistema de carrils 
- Conjunt d'accessoris per al muntatge suspès del sistema de carril  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, suposar uns risc 
per als usuaris o pels elements de la instal·lació que l'envolten.  
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions 
especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment.  
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.  
Tots els materials necessaris per a un sistema de fixació donat han de ser compatibles entre si, i compatibles amb el carril i 
els accessoris que han de suportar. 
Els passos de cables a través del tub de PVC han d'estar fets amb premsaestopes, per tal de garantir el grau de protecció 
de l'envoltat en aquest punt.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
* UNE-EN 60570:1998 Sistemas de alimentación eléctrica por carril para luminarias.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BH61  LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BH61HY54. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llums d'emergència i senyalització adossables amb làmpades incorporades, de dues hores d'autonomia, com a màxim.  
S'han de considerar els tipus de làmpades següents:  
- Incandescència 
- Fluorescència  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i maniobra, limitador de descàrrega, 
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portalàmpades i regleta de connexions. 
El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats per a les entrades de conductors 
elèctrics.  
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de 
ser autoextingibles.  
No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant. 
Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància.  
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.  
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.  
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.  
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  
Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives.  
Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h.  
Potència nominal: 
+---------------------------------------------+ 
¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 
¦--------------¦---------------¦--------------¦ 
¦Flux (lumens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 
¦Potència (W)  ¦    <= 12      ¦    <= 8      ¦ 
+---------------------------------------------+  
Tensió nominal d'alimentació:  230 V  
Freqüència:  50 Hz  
Superfície il·luminada (m2): 
+---------------------------------------------+ 
¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 
¦--------------¦---------------¦--------------¦ 
¦Flux (lúmens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 
¦S (m2)        ¦    >= 28      ¦   >= 60      ¦ 
+---------------------------------------------+  
Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20062): >= 1 h 
Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20324): IP-223 
Aïllament (REBT): Classe II A  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. 
(Versión oficial EN 60968:1990).  
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).  
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para 
lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad.  
UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas fluorescentes tubulares. 
Prescripciones generales y de seguridad (versión oficial EN 60925: 1991).  
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. Prescripciones de 
funcionamiento.  
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de 
funcionamiento.  
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FLUORESCÈNCIA:  
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de 
funcionamiento.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBHNA  LLUMS DECORATIUS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE FLUORESCÈNCIA I LEDS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BHNAU060. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llum decoratiu amb difusor o sense, del tipus 1, 2, 3 o 4, de forma troncopiramidal, cilíndrica o de focus orientable amb 
làmpada d'incandescència de fins a 200 W, PAR-38 de fins a 150 W o PAR-56 de 300 W.  
S'han de considerar els tipus de portalàmpades següents:  
- E-27 
- Gx16 d  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar formada per una estructura metàl·lica decorativa formada per la carcassa, la tapa, la base de subjecció, el 
reflector, un suport intern per al portalàmpades i la instal·lació elèctrica i un tancament format per difusor.  
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol "Terra".  
L'interior ha de ser facilment accessible per a la connexió elèctrica i la reposició de làmpades.  
Aïllament (REBT):  Classe I  
Acabat decoratiu:  Capa antioxidant i pintat  
Tipus de portalàmpades (UNE-EN 60238): 
+--------------------------------------------------------+ 
¦Portalàmpades ¦             E-27               ¦Gx16 d  ¦ 
¦--------------¦--------------------------------¦--------¦ 
¦Làmpada       ¦   incandescència     ¦ PAR-38  ¦PAR-56  ¦ 
¦--------------¦----------------------¦---------¦--------¦ 
¦Potència      ¦60 ¦80 ¦100 ¦150 ¦200 ¦100 ¦150 ¦ 300    ¦ 
+--------------------------------------------------------+  
Grau de protecció (UNE 20-324):  >= IP-23X  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
S'ha de subministrar amb làmpada.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público.  

 
____________________________________________________________________________ 
 

  
BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA 

SANITÀRIA 
BJ1  APARELLS SANITARIS 
BJ11  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 
BJ115- LAVABO 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ115-TBWD,BJ115-0QDV. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Lavabo amb suport mural, amb suport de peu, amb suport de mig peu, per a encastar, per a semiencastar, per a fixar sota 
taulell o per a recolzar sobre taulell o moble. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 
- Material sintètic, format per una part orgànica i dues parts minerals naturals 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que sigui impermeable. 
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició instal·lada, és 
observable per una persona dreta a un metre de distància. 
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, taques, 
escantonaments, etc. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Les superfícies han de ser llises i continues. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es produeixin 
embasaments. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001: 
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001: 
- Resistència a les càrregues estàtiques:     - Lavabos i rentamans murals:  1500 N 
Toleràncies: 
- Amplària (lavabo):  - 5 mm 
Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal corresponent, d'acord amb UNE-EN 14688: 
- CL 25: 0,25 l/s 
- CL 20 : 0,20 l/s 
- CL 15: 0,15 l/s 
- CL 10: 0,10 l/s 
- CL 00: sense sobreeixidor 
Característiques essencials d'acord amb UNE-EN 14296, UNE-EN 14688: 
- Aptitud per la neteja 
- Resistència de càrrega 
- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688) 
- Durabilitat 
La designació del lavabo es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la Normativa (UNE-EN 14688), tipus de 
sobreeixidor (CL) i si és necessari s'afegeix la capacitat del sobreeixidor (OF), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de 
càrrega (LR) i la durabilitat (DA): 
EN 14688  CL 
OF - CA - LR  DA 
La designació del lavabo per a ús col.lectiu es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la Normativa (EN 14296), 
l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la durabilitat (DA):  EN 14296  CA  LR  DA 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 
UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. 
UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos. 

 
 

____________________________________________________________________________ 
 
  

BBJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

BJ1  APARELLS SANITARIS 
BJ11  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 
BJ119- PLAT DE DUTXA RECTANGULAR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ119-TAV9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Plat de dutxa per a encastar o per a montar superficialment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 
- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit íntimament al suport 
- De resina 
- De ceràmica 
- D'acer 
- De material acrílic 
- Acrílic 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que sigui impermeable. 
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició instal·lada, és 
observable per una persona dreta a un metre de distància. 
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, taques, 
escantonaments, etc. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Les superfícies han de ser llises i continues. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es produeixin 
embasaments. 
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra. 
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de correspondre a les indicacions de la 
norma UNE-EN 251. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001: 
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
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- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001: 
- Resistència a les càrregues estàtiques:     - Plats de dutxa:  4000 N 
Toleràncies: 
- Dimensions:  - 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 
* UNE-EN 251:1992 Recibidores de ducha. Cotas de conexión. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

BJ1  APARELLS SANITARIS 
BJ11  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 
BJ11C- INODOR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ11C-TCX8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
En funció de la col·locació els inodors poden ser: 
- Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra. 
- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra. 
En funció d'on cauen els excrements els inodors poden ser: 
- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l'aigua profunda que conté la tassa 
- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó 
En funció de la composició els inodors poden ser: 
- Inodor de tanc baix , és la combinació d'un inodor i una cisterna pera formar un conjunt funcional 
- Inodor monobloc, és el inodor que s'ha fabricat d'una sola peça tassa i cisterna. 
- Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un fluxor. 
Els inodors es classifiquen: 
- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9 litres indistintament. 
- Classe 2: Conjunts d'inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre dispositiu de descàrrega i que utilitzen un volum 
de descàrrega de 6 litres com a màxim, o una descàrrega de doble comandament que combina una descàrrega de 6 litres 
com a màxim i una descàrrega reduïda no superior a 2/3 del volum de descàrrega màxim. 
Hi ha dos dispositius de descàrrega: 
- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula 
- Tipus C: Fluxor. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que sigui impermeable. 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del seient i la tapa. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001: 
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001: 
- Resistència a les càrregues estàtiques:     - Inodors murals:  4000 N 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de dues unitats i un nombre 
màxim de tres mòduls, separats amb taulons de fusta. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 
UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. 
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BBJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

BJ1  APARELLS SANITARIS 
BJ11  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 
BJ11O- PASTA PER A SEGELLAR L'ENLLAÇ D'INODORS, ABOCADORS  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ11O-0PMV. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Accessoris d'aparells sanitaris. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt 
ceràmic brillant de color blanc, unit íntimament al suport 
- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament 
al suport 
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera i l'altre per a col·locar-hi un 
cargol regulador 
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- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris murals 
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat 
- Maniguet de PVC injectat no plastificat 
- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador 
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants 
- Accessoris per a inodors suspesos 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS: 
Cal que sigui impermeable. 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): No han d'aparèixer esquerdes 
ni clivelles 
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de perdre la brillantor 
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de deixar senyal de coloració 
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de deixar senyal 
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat 
SUPORTS REGULABLES: 
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls. 
Alçària màxima del suport:  130 mm 
Alçària mínima del suport:  75 mm 
SUPORTS MURALS: 
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament; l'altre ha de permetre subjectar 
l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a més, topalls de goma per a que l'aparell hi recolzi. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni d'altres defectes. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-501. Han de complir les 
especificacions d'aquestes normes. 
SIFÓ O MANIGUET: 
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi ha d'haver rebaves, esquerdes, 
grans o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme. 
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. 
Diàmetre:  110 mm 
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114):  > 79°C 
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 45 N/mm2 
Allargament fins a la ruptura (53-114):  >= 80% 
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114):  >= 2,2 mm 
Toleràncies per a sifó: 
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm 
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,3 mm 
Toleràncies per a maniguet: 
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm 
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,4 mm 
REIXA: 
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. La goma no 
ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres defectes superficials. 
PASTA: 
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres microorganismes. 
Pes específic:  9,2 kN/m3 
Humitat:  < 0,1% 
Punt d'inflamació:  > 225°C 
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Punt de degoteig:  + 60°C 
Temperatura de servei:  -20°C - +50°C 
Temperatura d'aplicació:  -10°C - +40°C 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TAPAJUNTS I MARXAPEU: 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues unitats i un nombre màxim de 
tres mòduls separats per taulons de fusta. 
TAPATUBS I REIXA: 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
SUPORTS: 
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
SIFÓ I MANIGUET: 
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Característiques de l'element contingut 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
PASTA: 
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Característiques de l'element contingut 
Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SIFÓ I MANIGUET: 
UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para unión con 
adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Características y métodos de 
ensayo. 
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BBJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

BJ1  APARELLS SANITARIS 
BJ18  APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA 
BJ183- AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ183-0PEO. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Aigüeres per encastar o amb suports murals. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 
- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit íntimament al suport 
- Acer inoxidable de qualitat 18/8 crom-níquel, embotida i conformada mecànicament (aigüera) 
En la norma UNE-EN 13310 s'anomenen les diferents possibilitats de subjecció d'aquest element: 
- Aigüeres murals 
- Aigüeres de sobreposar 
- Aigüeres d'encastar 
- Aigüeres d'enrasar 
- Aigüeres sota taulell 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que sigui impermeable. 
Hi ha d'haver  drenatge de l'aigua en la cubeta i zona d'escorredor 
Han de resistir el calor sec (180 graus) sense que es produeixin canvis superficials. 
Resistir els canvis de temperatura sense que es produeixin canvis superficials. 
Resistir agents químics i colorants de forma que no es mostri degradació superficial permanent. 
Resistència al rallat, les ralles no han de superar 0,1mm i/o la profunditat de la capa superior 
Resistència a l'abrasió: la capa superior no s'ha travessat per desgast. 
Estabilitat de càrrega; les aigüeres murals no ha de trencar-se o deformar-se en aplicar-se gradualment una càrrega de 
150 kg en el centre geomètric de la cubeta. 
Caudal del sobreeixidor >0,20l/s 
Ha de tenir durabilitat: ha de complir els requisits de drenatge, estabilitat de càrrega i de resistència anteriorment 
anomenats. 
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, taques, 
escantonaments, etc. 
L'aparell d'acer inoxidable no ha de tenir taques, deformacions ni d'altres defectes a les superfícies vistes. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es produeixin 
embasaments. 
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra. 
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de correspondre a les indicacions de la 
norma UNE-EN 695. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol 
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001: 
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 
- Resistència a les càrregues estàtiques:  1.500 N 
Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb l'UNE 67001. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13310:2003 Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. 
* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 
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BBJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

BJ1  APARELLS SANITARIS 
BJ18  APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA 
BJ188- SUPORT PER A AIGÜERES, SAFAREIGS I LAVABOS COL·LECTIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ188-0PMX. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Accessoris d'aparells sanitaris. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt 
ceràmic brillant de color blanc, unit íntimament al suport 
- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament 
al suport 
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera i l'altre per a col·locar-hi un 
cargol regulador 
- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris murals 
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat 
- Maniguet de PVC injectat no plastificat 
- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador 
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants 
- Accessoris per a inodors suspesos 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS: 
Cal que sigui impermeable. 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): No han d'aparèixer esquerdes 
ni clivelles 
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de perdre la brillantor 
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de deixar senyal de coloració 
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de deixar senyal 
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat 
SUPORTS REGULABLES: 
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls. 
Alçària màxima del suport:  130 mm 
Alçària mínima del suport:  75 mm 
SUPORTS MURALS: 
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament; l'altre ha de permetre subjectar 
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l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a més, topalls de goma per a que l'aparell hi recolzi. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni d'altres defectes. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-501. Han de complir les 
especificacions d'aquestes normes. 
SIFÓ O MANIGUET: 
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi ha d'haver rebaves, esquerdes, 
grans o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme. 
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. 
Diàmetre:  110 mm 
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114):  > 79°C 
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 45 N/mm2 
Allargament fins a la ruptura (53-114):  >= 80% 
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114):  >= 2,2 mm 
Toleràncies per a sifó: 
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm 
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,3 mm 
Toleràncies per a maniguet: 
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm 
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,4 mm 
REIXA: 
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. La goma no 
ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres defectes superficials. 
PASTA: 
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres microorganismes. 
Pes específic:  9,2 kN/m3 
Humitat:  < 0,1% 
Punt d'inflamació:  > 225°C 
Punt de degoteig:  + 60°C 
Temperatura de servei:  -20°C - +50°C 
Temperatura d'aplicació:  -10°C - +40°C 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TAPAJUNTS I MARXAPEU: 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues unitats i un nombre màxim de 
tres mòduls separats per taulons de fusta. 
TAPATUBS I REIXA: 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
SUPORTS: 
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
SIFÓ I MANIGUET: 
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Característiques de l'element contingut 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
PASTA: 
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Característiques de l'element contingut 
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Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SIFÓ I MANIGUET: 
UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para unión con 
adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Características y métodos de 
ensayo. 
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BBJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

BJ1  APARELLS SANITARIS 
BJ18  APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA 
BJ18A- ABOCADOR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ18A-17WK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Abocador. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que sigui impermeable. 
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició instal·lada, és 
observable per una persona dreta a un metre de distància. 
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, taques, 
escantonaments, etc. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Les superfícies han de ser llises i continues. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es produeixin 
embasaments. 
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de correspondre a les indicacions de la 
norma UNE-EN 251. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001: 
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d'aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  306 
 

Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001: 
Toleràncies: 
- Dimensions:  - 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  
BJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA 

SANITÀRIA 
BJ1  APARELLS SANITARIS 
BJ18  APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA 
BJ18B- REIXA I PROTECCIÓ PER A ABOCADORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ18B-0PN1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Accessoris d'aparells sanitaris. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt 
ceràmic brillant de color blanc, unit íntimament al suport 
- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament 
al suport 
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera i l'altre per a col·locar-hi un 
cargol regulador 
- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris murals 
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat 
- Maniguet de PVC injectat no plastificat 
- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador 
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants 
- Accessoris per a inodors suspesos 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS: 
Cal que sigui impermeable. 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): No han d'aparèixer esquerdes 
ni clivelles 
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Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de perdre la brillantor 
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de deixar senyal de coloració 
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de deixar senyal 
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat 
SUPORTS REGULABLES: 
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls. 
Alçària màxima del suport:  130 mm 
Alçària mínima del suport:  75 mm 
SUPORTS MURALS: 
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament; l'altre ha de permetre subjectar 
l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a més, topalls de goma per a que l'aparell hi recolzi. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni d'altres defectes. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-501. Han de complir les 
especificacions d'aquestes normes. 
SIFÓ O MANIGUET: 
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi ha d'haver rebaves, esquerdes, 
grans o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme. 
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. 
Diàmetre:  110 mm 
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114):  > 79°C 
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 45 N/mm2 
Allargament fins a la ruptura (53-114):  >= 80% 
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114):  >= 2,2 mm 
Toleràncies per a sifó: 
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm 
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,3 mm 
Toleràncies per a maniguet: 
- Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm 
- Diàmetre exterior mitjà:  + 0,4 mm 
REIXA: 
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. La goma no 
ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres defectes superficials. 
PASTA: 
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres microorganismes. 
Pes específic:  9,2 kN/m3 
Humitat:  < 0,1% 
Punt d'inflamació:  > 225°C 
Punt de degoteig:  + 60°C 
Temperatura de servei:  -20°C - +50°C 
Temperatura d'aplicació:  -10°C - +40°C 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TAPAJUNTS I MARXAPEU: 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues unitats i un nombre màxim de 
tres mòduls separats per taulons de fusta. 
TAPATUBS I REIXA: 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
SUPORTS: 
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys. 
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
SIFÓ I MANIGUET: 
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Característiques de l'element contingut 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
PASTA: 
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Característiques de l'element contingut 
Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SIFÓ I MANIGUET: 
UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para unión con 
adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Características y métodos de 
ensayo. 
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BBJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
BJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
BJ210- AIXETA PER A AIGÜERA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ210-T5AI. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aixetes o bateries de llautó per a aigüeres, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida. 
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescladora 
- Monocomandament 
- Senzilla 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una altra de 
crom. 
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un distintiu vermell per 
a l'aigua calenta. 
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal (i de 
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barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i precís. 
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell 
i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de gir per a 
obtenir aigua calenta o aigua freda. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s 
Gruix del cos:  >= 2 mm 
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o 
desaparicions de recobriment 
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir 
fuites 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No 
s'han de produir fuites 
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions 
permanents 
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BBJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
BJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
BJ212- AIXETA PER A BANYERA/DUTXA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ212-TM1A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aixetes i accessoris de llautó per a banyeres, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida. 
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta 
- Bateria transfusora 
- Broc exterior 
- Broc integral amb sobreeixidor incorporat 
S'han considerat els següents tipus d'aixetes o bateries: 
- Mescladora 
- Mescladora termostàtica 
- Monocomandament 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
 
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES: 
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. 
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una altra de 
crom. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Gruix del cos:  >= 2 mm 
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  >= 0,25 micres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o 
desaparicions de recobriment 
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments 
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal i de barreja 
d'aigua suau i precís. 
En l'aixeta o bateria mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el 
distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
En l'aixeta o bateria monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de 
gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda. 
En l'aixeta o bateria termostàtica, el comandament d'accionament no ha de permetre que l'aigua superi els 45°C. 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703): 
- Sortida bany:  0,33 l/s 
- Sortida dutxa:  0,20 l/s 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir 
fuites 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No 
s'han de produir fuites 
Estanquitat del transfusor a 4 bar (UNE 19703): 
- Posició bany:  No s'han de produir fuites 
- Posició dutxa:  Fuites <= 0,15 l/min 
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions 
permanents 
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
AIXETA O BATERIA: 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BBJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA 
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SSANITÀRIA 
BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
BJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
BJ219- AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A LAVABO 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ219-TSG5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida. 
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta 
- Bateria mescladora 
- Broc 
S'han considerat els següents tipus d'aixetes: 
- Mescladora 
- Monocomandament 
- Temporitzada 
- Senzilla 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una altra de 
crom. 
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Gruix del cos:  >= 2 mm 
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o 
desaparicions de recobriment 
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments 
AIXETA O BATERIA: 
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal (i de 
barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i precís. 
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell 
i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de gir per a 
obtenir aigua calenta o aigua freda. 
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un distintiu vermell per 
a l'aigua calenta. 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir 
fuites 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No 
s'han de produir fuites 
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions 
permanents 
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
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Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
BJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
BJ21P- RUIXADOR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ21P-0RE5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aixetes i accessoris de llautó i d'alumini per a dutxes, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta de llautó cromat, daurat o esmaltat 
- Braç de dutxa d'alumini anoditzat 
- Ruixador fix o amb ròtula, d'aspersió fixa o regulable d'alumini anoditzat, sintètic o de llautó cromat 
- Suport per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat 
- Tub flexible per a dutxa de telèfon d'alumini anoditzat o sintètic 
- Dutxa de telèfon sintètica, d'aspersió fixa o regulable 
- Sortida per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat 
S'han considerat els següents tipus d'aixetes: 
- Mescladora 
- Mescladora termostàtica 
- Monocomandament 
- Temporitzada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
El ruixador o la dutxa de telèfon, han de proporcionar l'aspersió del cabal admès per l'aixeta. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
AIXETA: 
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal i de barreja 
d'aigua suau i precís. 
En l'aixeta temporitzada, el polsador ha de permetre un accionament suau i precís de l'obertura. 
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell 
i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de gir per a 
obtenir aigua calenta o aigua freda. 
En l'aixeta termostàtica, el comandament d'accionament no ha de permetre que l'aigua superi els 45°C. 
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Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s 
Gruix del cos:  >= 2 mm 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir 
fuites 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No 
s'han de produir fuites 
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions 
permanents 
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m 
ELEMENTS DE LLAUTÓ: 
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una altra de 
crom. 
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o 
desaparicions de recobriment 
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments 
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT: 
Exteriorment ha d'estar protegit amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment. 
Anodització del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres 
Qualitat del segellament. Métode de 
la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 

BBJ23  AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ23P007. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.  
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.  
S'han considerat els elements següents:  
- Aixeta  
- Bateria mescladora  
- Broc  
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:  
- Mescladora  
- Monocomandament  
- Temporitzada  
- Senzilla  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
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1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una altra de 
crom.  
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Gruix del cos:  >= 2 mm  
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres  
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres  
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o 
desaparicions de recobriment  
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments  
AIXETA O BATERIA:  
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal (i de 
barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i precís.  
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell 
i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.  
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de gir per a 
obtenir aigua calenta o aigua freda.  
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un distintiu vermell per 
a l'aigua calenta.  
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s  
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir 
fuites  
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No 
s'han de produir fuites  
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions 
permanents  
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
 

BBJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
BJ24  MECANISMES DESCÀRREGA PER A APARELLS SANITARIS 
BJ240- FLUXOR PER A ABOCADOR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ240-0R6T. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Fluxors murals de llautó cromat per a abocadors, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de 
diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada, per a  muntar superficialment. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. 
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
La maneta o el polsador han de permetre un accionament suau i precís d'obertura i de tancament. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Temps de sortida d'aigua:  6 - 7 s 
Cabal mínim d'aigua:  1,5 - 2 l/s 
Gruix del cos:  >= 2 mm 
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  >= 0,25 micres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o 
desaparicions de recobriment 
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir 
fuites 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No 
s'han de produir fuites 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBJ  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA 
SANITÀRIA 

BJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
BJ24  MECANISMES DESCÀRREGA PER A APARELLS SANITARIS 
BJ241- FLUXOR PER A INODOR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ241-0RR1. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aixetes i accessoris de llautó cromat per a inodors, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida. 
S'han considerat els elements següents: 
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats 
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- Aixeta de regulació amb tub d'enllaç incorporat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. Les peces interiors han de ser de 
materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Gruix del cos:  >= 2 mm 
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  >= 0,25 micres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o 
desaparicions de recobriment 
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir 
fuites 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No 
s'han de produir fuites 
FLUXOR: 
La maneta o el polsador han de permetre un accionament suau i precís d'obertura i de tancament. 
Temps de sortida d'aigua:  6 - 7 s 
Cabal mínim d'aigua:  1,5 - 2 l/s 
AIXETA: 
L'aixeta ha de permetre un accionament suau i precís d'obertura, de tancament i de regulació del cabal. 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

 
BBJ2A  AIXETES I ACCESSORIS PER A ABOCADORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ2A8113. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fluxors murals de llautó cromat per a abocadors, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de 
diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada, per a  muntar superficialment.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.  
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Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.  
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
La maneta o el polsador han de permetre un accionament suau i precís d'obertura i de tancament.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Temps de sortida d'aigua:  6 - 7 s  
Cabal mínim d'aigua:  1,5 - 2 l/s  
Gruix del cos:  >= 2 mm  
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres  
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  >= 0,25 micres  
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o 
desaparicions de recobriment  
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments  
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir 
fuites  
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No 
s'han de produir fuites  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
_____________________________________________________________________________ 

 
  

BJ2Z  AIXETES I ACCESSORIS COMPLEMENTARIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ2Z411B,BJ2Z4119,BJ2ZI004,BJ2ZI002,BJ2ZN42K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de 
sortida.  
S'han considerat els elements següents:  
- Aixeta de llautó cromat  
- Enllaç mural per a maniguets de llautó cromat  
- Maniguet flexible de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica o de coure niquelat  
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:  
- Senzilla  
- De pas  
- De regulació  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 
1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.  
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Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.  
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.  
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
AIXETA:  
El volant ha de permetre un accionament d'obertura, tancament i regulació de cabal suau i precís.  
El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de vermell per a l'aigua calenta.  
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703):  0,2 l/s  
Gruix del cos:  >= 2 mm  
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir 
fuites  
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No 
s'han de produir fuites  
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions 
permanents  
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703):  >= 6 N m  
ELEMENTS DE LLAUTÓ:  
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.  
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres  
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  >= 0,25 micres  
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o 
desaparicions de recobriment  
Adherència del recobriment (UNE 37551):  No s'ha de produir escames ni despreniments  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBJ71  DIPÒSITS PER A AIGUA 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ7129M2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dipòsits cilíndrics o prismàtics, amb tapa i capacitat de 60 a 5000 l.  
S'han considerat els materials següents:  
- Poliester reforçat  
- Polietilè d'alta densitat  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni ha de tenir d'altres 
defectes superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva qualitat intrínseca, ni alterin 
el seu funcionament.  
Ha de tenir una entrada d'aigua situada 40 mm per sobre del desguàs superior. 
Ha de tenir un desguàs situat, com a mínim, 40 mm per sobre del nivell màxim previst, amb una capacitat mínima 
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d'evacuació doble del cabal d'entrada.  
DIPÒSITS DE POLIÈSTER:  
Ha d'estar fet de polièster reforçat amb fibra de vidre. 
La coloració s'ha d'haver fet en massa i ha de ser uniforme i estable.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
En el mateix dipòsit o a l'albarà de lliurament hi ha d'haver les indicacions següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Capacitat, dimensions i d'altres característiques del producte  
Emmagatzematge: Sobre superfícies planes, de manera que no pateixin impactes capaços de produir esquerdes o ruptures.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

  
____________________________________________________________________________  

 
  

BBJA2  ESCALFADORS ACUMULADORS ELÈCTRICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJA2SJ10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Escalfadors acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Amb cubeta d'acer esmaltat  
- Amb cubeta d'acer galvanitzat  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar format per un dipòsit amb la resistència en el seu interior, recobert d'una capa aillant que a la vegada ha 
d'estar recoberta per l'envoltant exterior de l'acumulador.  
Si és amb cubeta d'acer esmaltat, el dipòsit d'acer al carboni ha de tenir l'interior esmaltat al foc i l'envoltant, també 
d'acer al carboni, ha de tenir l'exterior esmaltat al foc.  
L'envoltant ha de tenir a la seva part inferior un forat de drenatge de 5 mm de diàmetre mínim.  
Ha de tenir un termòstat de treball de rearmament automàtic, un altre de rearmament manual, un control visual de 
funcionament i, opcionalment, un termòmetre.  
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol "Terra".  
Ha de poder connectar-se permanentment a la línia d'alimentació elèctrica sense anar proveït de cap base d'alimentació de 
connexió, malgrat que no s'exclou la utilització d'un cable flexible fixat permanentment.  
Les connexions de l'aigua han de ser identificables en la seva condició de calenta o freda amb un senyal al seu costat 
gravat de manera indeleble i sobre una superfície fixa.  
A l'entrada de l'aigua hi ha d'haver una vàlvula de retenció, i en el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat 
incorporada i, si no hi és, ha de ser subministrada a banda juntament amb l'aparell.  
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de l'aparell i l'operació s'ha de 
poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries.  
Les parts en contacte amb l'aigua seràn de materials que no puguin contaminar-la.  
La connexió, tant de l'aigua com l'elèctrica, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'acumulador en el seu lloc de 
treball.  
En l'escalfador amb ruixador, a la sortida de l'aigua calenta hi ha d'haver un braç de dutxa.  
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.  
La temperatura de sortida de l'aigua ha de mesurar-se mitjançant un termopar situat a la canonada de sortida.  
Han d'estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o negligència.  
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Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.  
Han de tenir dispositius de protecció contra la sobrepressió si aquesta supera en 1 bar a la pressió nominal.  
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.  
Temperatura de treball:  <= 98°C  
Temperatura de seguretat:  130°C  
Pressió de treball:  <= 6 bar  
Aïllament elèctric (REBT):  Classe I 
Connexió de l'aigua:  1/2" ó 3/4"  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximacion de las 
legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60335-2-21:1995 Seguridad de los aparatos electrodomesticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para 
los termos eléctricos.(Versión oficial EN 60335-2-21 1992).  
UNE-EN 60730-1:1994 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 1: requisitos 
generales. (Versión oficial EN 60730-1:1991 + Corrigendum 1993 + A1:1991 + A11:1991).  
UNE-EN 60730-2-1:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2: Requisitos 
particulares para dispositivos de control eléctrico para aparatos electrodomésticos.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBJM1  COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJM12409,BJM1L200,BJM1SJ0F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Comptadors d'aigua, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al ramal i equips auxiliars per a la 
centralització de lectures.  
S'han considerat els tipus de comptadors següents:  
- Comptadors d'aigua freda de funcionament mecànic amb cos de llautó, rellotgeria estanca i transmissor magnètic 
- Comptadors d'aigua freda de funcionament electrònic, amb cos de material sintètic, pantalla digital multifunció i 

sistema de mesura mitjançant turbina axial i transductor electrònic  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de 
l'acabat superficial.  
COMPTADORS:  
No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de l'aparell, ni fuites, exsudacions, 
mostres de corrosió o d'altres defectes superficials. 
Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior com de l'exterior, dins 
l'esfera de lectura, i també per a poder ser comprovat sense desmuntar-lo. 
Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la direcció del fluid i, 
opcionalment, una vàlvula antiretorn a la sortida. 
El comptador ha d'estar homologat i precintat.  
El comptador ha d'estar fabricat amb materials d'una resistència i durabilitat adequades al ús a que es destina. Els 
materials no s'han de veure afectats de manera adversa per les variacions de temperatura de l'aigua, dintre del ventall de 
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temperatures de treball. 
Totes les parts del comptador en contacte amb l'aigua que hi circula han de fabricar-se amb materials que són 
convencionalment coneguts com no-tòxics, no-contaminants i biològicament inerts. 
El comptador d'aigua complert ha d'estar fabricat amb materials resistents a la corrosió interna i externa o que estiguin 
protegits per un tractament superficial adequat.  
El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicació del volum fàcilment llegible, segura i sense ambigüitats visuals. 
El volum d'aigua ha d'indicar-se en metres cúbics. El símbol m3 ha d'aparèixer en el totalitzador o immediatament al costat 
del número indicat.  
COMPTADOR VOLUMÈTRIC:  
Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de lectura.  
COMPTADOR DE VELOCITAT:  
Ha d'estar format per un cos i una tapa.  
Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un tren reductor que transmeti el pas de fluid al totalitzador.  
COMPTADOR D'AIGUA ELECTRÒNIC:  
Si el totalitzador pot mostrar informació addicional a la del volum d'aigua mesurat, aquesta informació ha de mostrar-se de 
manera clara i sense ambigüitat del volum d'aigua mesurat. 
S'ha d'incloure un element que permeti controlar l'operació correcte del display.  
El comptador ha de disposar d'un indicador de l'estat de la bateria interna.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
COMPTADORS:  
Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora.  
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:  
Subministrament: En caixa protectora.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COMPTADORS:  
Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría.  
ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

BBM11  DETECTORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BM11L230,BM112120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos.  
S'han considerat els elements següents:  
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques  
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques  
- Detector de CO 
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- Detector autònom de CO  
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:  
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element detector collat 
manualment a la base. El detector ha d'estar fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-7.  
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós.  
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui identificar en el cas de que 
hagués disparat una alarma, fins que es restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres 
condicions, s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi en la 
posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o del cap del 
detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.  
Tensió d'alimentació (corrent continu):  
- Detectors convencionals:  12  35V (sense polaritat) 
- Sensors analògics:  18  35V (amb polaritat)  
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:  
Detector tèrmic, sistema termo-velocimètric, format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i 
un cos amb l'element detector collat manualment a la base. El detector ha d'estar fabricat segons les especificacions de la 
norma UNE-EN 54-5. Al menys una part dels seus components sensibles al calor, exceptuant els components amb funcions 
auxiliars, s'ha de trobar a una distància >= 15 mm de la superfície de muntatge del detector.  
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós.  
Els detectors tèrmics s'han de classificar segons alguna de les següents classes: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ 
¦ detector ¦   típica    ¦   màxima    ¦   resposta  ¦   resposta  ¦ 
¦          ¦  aplicació  ¦  aplicació  ¦   estàtica  ¦   estàtica  ¦ 
¦          ¦             ¦             ¦    mínima   ¦    màxima   ¦ 
¦          ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦    (ºC)     ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦   A1     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     65      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦   A2     ¦     25      ¦     50      ¦     54      ¦     70      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    B     ¦     40      ¦     65      ¦     69      ¦     85      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    C     ¦     55      ¦     80      ¦     84      ¦    100      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    D     ¦     70      ¦     95      ¦     99      ¦    115      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    E     ¦     85      ¦    110      ¦    114      ¦    130      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    F     ¦    100      ¦    125      ¦    129      ¦    145      ¦ 
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦    G     ¦    115      ¦    140      ¦    144      ¦    160      ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
  
Poden portar informació complementària afegint els sufixes S ó R a les classes anteriors. El sufix S indica que el detector 
no respon per sota de la temperatura de resposta estàtica mínima. El sufix R indica que el detector incorpora una 
característica termovelocimètrica, que satisfà els requisits de temps de resposta per a velocitats d'augment de 
temperatura de l'aire elevades.  
Els detectors de les classes A1, A2, B, C o D han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es 
pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar 
també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte 
quan el detector es trobi en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant 
de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  distància de 6 m amb intensitat de la 
llum ambient de 500 lux. 
Els detectors de les classes E, F o G hauran de portar un indicador integrat de color vermell o bé algun altre dispositiu per 
a la indicació local de l'estat d'alarma del detector.  
Si el detector disposa de terminals per a la connexió de dispositius auxiliars (per exemple, indicadors remots, relés de 
control), les avaries per curtcircuit o circuit obert d'aquests dispositius auxiliars no impediran el correcte funcionament 
del detector. 
Els detectors desmuntables han de portar un sistema de vigilància a distància que detecti la separació del cap de la base i 
doni un senyal d'avaria.  
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui identificar en el cas de que 
hagués disparat una alarma, fins que es restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres 
condicions, s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi en la 
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posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o del cap del 
detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una  distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.  
Tensió d'alimentació (corrent continu):  
- Detectors convencionals:  12  35V (sense polaritat) 
- Sensors analògics:  18  35V (amb polaritat)  
DETECTORS DE FUMS LINEALS:  
Han d'estar constituïts almenys per un transmissor i un receptor i que també pot incloure dispositius reflectors per a la 
detecció dels fums per l'atenuació i/o els canvis en l'atenuació d'un feix òptic.  
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-12. 
Cada detector ha d'estar equipat amb un indicador visible de color vermell, integrat, que permeti identificar-lo en cas de 
que hagi donat un senyal d'alarma, i que ha de romandre encès fins que s'anul·li la condició d'alarma. 
Si el detector disposa de connexions a dispositius auxiliars, les avaries que es puguin donar en aquests circuits no poden 
interferir el correcte funcionament del detector.  
DETECTORS DE CO:  
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element detector collat 
manualment a la base.  
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós.  
Han de dur incorporats els senyals lluminosos d'alarma i d'estar en servei.  
Concentració de CO d'alarma:  <= 100 ppm  
Tensió d'alimentació (corrent continu):  25 V  
Si són detectors autònoms:  
- Les connexions han de ser pel circuït d'alimentació i per a repetir el senyal d'alarma posant en marxa un extractor.  
- Tensió d'alimentació (corrent monofàsic):  230 V a.c.  
- Temperatura de treball (T):  - 10°C <= T <= + 45°C 
- Humitat relativa de treball:  <= 95%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a temperatura ambient <= 30°C.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de 
control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios.  
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios.  
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:  
UNE-EN 54-5:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor. Detectores puntuales.  
UNE-EN 54-5/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor. Detectores puntuales.  
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:  
UNE-EN 54-7:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo: Detectores puntuales que 
funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización.  
UNE-EN 54-7/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo: Detectores puntuales 
que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización.  
UNE-EN 54-7:2001/A2:2007 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo: Detectores 
puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización.  
DETECTORS DE FUMS LINEALS:  
UNE-EN 54-12:2003 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo. Detectores de línea que 
utilizan un haz óptico de luz.  
DETECTORS DE CO:  
UNE-EN 50545-1:2012 Aparatos eléctricos para la detección y medida de gases tóxicos y combustibles en aparcamientos y 
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túneles. Parte 1: Requisitos generales de funcionamiento y métodos de ensayo para la detección y medida de monóxido de 
carbono y de los óxidos de nitrógeno.  
UNE-EN 50545-1:2012/A1:2016 Aparatos eléctricos para la detección y medida de gases tóxicos y combustibles en 
aparcamientos y túneles. Parte 1: Requisitos generales de funcionamiento y métodos de ensayo para la detección y medida 
de monóxido de carbono y de los óxidos de nitrógeno.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBM12  CENTRALS DE DETECCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BM12NO01,BM12NO49. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Central de detecció de CO o d'incendis inclosa en una caixa metàl·lica esmaltada al foc, de color vermell, amb indicadors de 
zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt de cables elèctrics. 
A l'interior hi ha d'haver:  
- Un transformador 
- Un equip de rectificadors 
- Una bateria d'acumulació 
- Un avisador acústic 
- Un circuit imprès 
- Un carregador automàtic de bateria  
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció. 
La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha d'alimentar per bateria.  
Tensió d'alimentació per xarxa:  220 V, corrent monofàsic 
Tensió d'alimentació per bateria:  24 V, corrent continu 
Autonomia de la bateria en vigilància:  >= 12 h 
Autonomia de la bateria en alarma:  >= 15 min 
Tensió de treball:  24 V, corrent continu  
CENTRALS D'INCENDIS:  
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors lluminosos, el polsador, els interruptors 
i els fusibles, que han d'estar agrupats en dues parts o mòduls. 
Mòdul de zones format per:  
- Dos indicadors lluminosos d'alarma i un d'avaria per a cada zona de detecció 
- Un polsador de prova d'alarma 
- Un polsador de prova d'avaria 
- Un polsador per a activar l'alarma  
Mòdul de control, format per:  
- Un indicador lluminós d'alimentació per xarxa 
- Un indicador lluminós d'alimentació per bateria 
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica 
- Un interruptor d'eliminació d'alarma acústica 
- Dos fusibles de protecció de cadascuna de les fonts d'alimentació  
CENTRALS DE DETECCIÓ DE CO:  
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors lluminosos, els polsadors, els 
interruptors, l'indicador de concentració de CO, etc., agrupats en dos mòduls. 
Mòdul de control, format per:  
- Un indicador de concentració de CO en ppm 
- Un selector de zona, que ha de controlar l'indicador 
- Un interruptor d'alarma acústica 
- Un interruptor de "parada-servei" 
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica 
- Un indicador lluminós de "servei"  
Mòdul de zones, ha d'estar format per:  
- Un indicador lluminós d'avaria 
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- Un indicador lluminós d'extracció, activat en detectar-se el primer nivell de concentració i en tenir tensió les 
connexions de comandament a distància 

- Un indicador lluminós d'alarma activat en detectar-se el segon nivell de concentració i en sonar l'alarma acústica 
- Un interruptor d'inhibició de l'alarma accionat durant el temps inicial de caldejament dels detectors  
Els circuits de protecció elèctrica han d'estar a l'interior.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBM13  DISPOSITIUS D'ALARMA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BM132321,BM131222. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sirenes electròniques per a instal·lacions fixes de protecció contra incendis.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Dispositius acústics del tipus A segons EN 54-3 (muntatge interior) 
- Dispositius acústics del tipus B segons EN 54-3 (muntatge exterior)  
S'han considerat els complements següents:  
- Amb senyal lluminós  
- Sense senyal lluminós  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Ha d'estar format per una envoltant de protecció, amb la forma adequada per a propagar el so, que allotjarà en el seu 
interior els components necessaris per a la correcta configuració de l'aparell, el sistema de generació del senyal acústic i 
òptic, si és el cas, l'espai per a les connexions elèctriques, i el sistema de fixació.  
Han d'estar dissenyats i construïts d'acord amb les especificacions de la norma EN 54-3. Disposaran de mitjans per a 
limitar l'accés a les parts desmuntables o al dispositiu complert i per a fer ajustos del mode de funcionament, per exemple: 
necessitat de fer servir eines especials, ús de codis d'accés, cargols ocults, precintes, etc.  
El grau de protecció proporcionat per l'envoltant (codi IP) ha de complir:  
- Per als dispositius tipus A: Codi IP21C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324) 
- Per als dispositius tipus B: Codi IP33C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324)  
Els dispositius acústics que a més emeten un senyal lluminòs, han d'incorporar l'òptica del senyal lluminós a la cara frontal 
i la làmpada corresponent a l'interior.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades, en caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios.  
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de 
control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
UNE-EN 54-3:2016 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos 
acústicos.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBM14  POLSADORS D'ALARMA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BM141002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Polsadors manuals d'alarma per a ús en instal·lacions de detecció i alarma d'incendis, per a muntar superficialment o 
encastar.  
S'han considerat els tipus de polsadors següents:  
- Polsadors d'accionament directe (tipus A), per trencament d'un element fràgil 
- Polsadors d'accionament directe (tipus A), per canvi de posició d'un element fràgil (rearmables)  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.  
Estarà fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-11, que haurà de complir.  
L'element fràgil ha d'estar dissenyat de manera que no es produeixin lesions a l'usuari quan s'accioni.  
La superfície de la cara visible ha de ser de color vermell, exceptuant la cara d'accionament, els símbols i textes de la cara 
frontal i l'accés de l'eina especial (si n'hi ha) així com els orificis d'entrada de cables i els cargols.  
A la cara posterior de la caixa hi ha d'haver els forats per a la seva fixació.  
A l'interior hi ha d'haver el sistema de connexió elèctrica.  
Intensitat admisible:  <= 80 mA 
Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-354):  IP-40X  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios.  
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de 
control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
UNE-EN 54-11:2001/A1:2007 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de alarma.  
UNE-EN 54-11:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de alarma.  
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BBM23  BOQUES D'INCENDI 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BM23IN11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Boques d'incendi equipades amb mànega i protegides amb armari.  
S'han considerat els tipus següents:  
- BIE-25 amb mànega semirrígida de 20 m  
- BIE-45 amb mànega plana de 15 o 20 m  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Boca d'incendis formada per:  
- Llança-boquilla de 3 funcions: interrupció, raig lliure i polvorització 
- Mànega de material resistent a la putrefacció amb una capa llisa de material elastomèric a l'interior 
- Vàlvula d'entrada, on la maniobra completa de tancar i obrir s'ha de realitzar entre 2 1/4 i 3 1/2 voltes de volant 
- Manòmetre, amb escala de 0 a 15 bar  
- Enllaços ràpids per a la interconnexió dels diferents elements  
- Armari metàl·lic amb la cara frontal practicable i amb vidre. A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva 

subjecció i els suports per a penjar els diferents elements i una entrada lateral per a la connexió a la xarxa; ha d'estar 
esmaltat al foc i pintat de color vermell; en el vidre hi ha d'haver la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi"; ha de 
tenir escletxes d'aireig.  

Els materials fets servir per a la construcció de les boques d'incendi han de ser resistents a la corrosió i als esforços 
mecànics deguts a la seva utilització.  
Els discos del debanador han de ser de color vermell normalitzat ISO 3864.  
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23400.  
La posició de polvorització de la llança-boquilla ha d'estar entre la d'interrupció i la de raig lliure.  
La llança-boquilla ha de portar marcades les posicions en que realitza les diferents funcions.  
La vàlvula de tancament ha de tancar en el sentit de les agulles del rellotge.  
La vàlvula ha de tenir marcat el sentit de gir d'obertura.  
La porta de l'armari s'ha d'obrir 180°.  
El vidre s'ha de trencar sense risc de provocar ferides als usuaris.  
Reistència a la pressió interna: 
+----------------------------------------------------+ 
¦          ¦ Pressió màx.¦   Pressió   ¦ Pressió mín.¦ 
¦          ¦   servei    ¦    prova    ¦  trencament ¦ 
¦          ¦    (MPa)    ¦    (MPa)    ¦     (Mpa)   ¦ 
¦----------------------------------------------------¦ 
¦  BIE-25  ¦     1,2     ¦     1,8     ¦     3,0     ¦ 
¦  BIE-45  ¦     1,2     ¦     2,4     ¦     4,2     ¦ 
+----------------------------------------------------+  
Resistència impacte llança-boquilla:  Sense deterioraments ni fuites  
Resistència a l'impacte i a la càrrega de la boca d'incendi equipada: Sense deformacions permanents  
Estanquitat dels ràcors:  Sense fuites a la pressió de prova  
Folgança diàmetre exterior volant vàlvula-elements armari:  >= 35 mm  
Resistència corrosió peces metàl·liques amb recobriment:  Ha de complir  
Envelliment dels materials sintètics:  Sense fissures ni deterioraments  
Resistència a la corrosió del conjunt debanador-vàlvula de tancament: Sense deterioraments, Ha de funcionar 
correctament  
Abastament a 0,2 MPa:  
- Amb raig lliure:  >= 10 m 
- Amb polvorització en cortina:  >= 6 m 
- Amb polvorització cònica:  >= 3 m  
Àngles de polvorització:  
- Per a polvorització en cortina:  90° ± 5° 
- Per a polvorització cònica:  >= 45°  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons les UNE-EN 671-1 i UNE-EN 671-2.  
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Toleràncies:  
- Diàmetre interior de la mànega:  

- Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694):  
- Diàmetre nominal (25 mm) ±1 mm  

- Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A):  
- Calibre passa:   44 mm 
- Calibre no passa:  46 mm  

- Llargària de la mànega:  
- Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694): Ha de complir la norma UNE EN 

ISO 1307 
- Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A): +5%, -0%  

BOQUES BIE-25:  
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador, orientable en un pla horitzontal.  
El debanador ha d'estar format per dos discs circulars de diàmetre màxim 800 mm i sectors interiors o tambor de diàmetre 
mínim 200 mm.  
Parell de força màxim per al canvi de les funcions de la llança-boquilla:  <= 4 Nm  
Frenat dinàmic del debanador:  <= 1 volta  
La mànega semirrígida ha d'estar fabricada segons les especificacions de la norma UNE-EN 694.  
Diàmetre interior de la mànega:  25 mm 
Tipus de mànega:  semirígida no col·lapsable  
BOQUES BIE-45:  
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador o replegable en ziga-zaga, i orientable en un pla 
horitzontal.  
El debanador ha de girar al voltant d'un eix i ha de permetre l'extracció de la mànega lliurement.  
El tambor interior del debanador ha de tenir un diàmetre mínim de 70 mm amb una ranura d'amplària mínima 20 mm.  
En el debanador s'ha d'allotjar la mànega plegada en tota la seva llargària.  
El suport de la mànega ha de poder girar 90° respecte del pla posterior de l'armari amb un eix vertical de rotació.  
El sistema de fixació de la mànega al ràcor ha d'assegurar la retenció de la mànega a la canya del ràcor mitjançant una 
pressió regular en tot el seu perímetre.  
L'angle format per l'entrada i la sortida de la vàlvula de tancament no ha de ser inferior a 90° ni superior a 135°.  
Parell de força màxima per al canvi de les funcions de la llança-boquilla (UNE-EN 671-2): <= 7 Nm  
La mànega ha d'estar fabricada d'acord amb les especificacions de la norma UNE 23091-2A.  
Diàmetre interior de la mànega:  45 mm 
Tipus de mànega:  flexible plana per a servei lleuger  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios.  
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de 
control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión. Procedimientos de verificación.  
UNE 23410-1:1994 Lanzas-boquilla de agua para la lucha contra incendios. Parte 1: Lanzas convencionales.  
BOQUES TIPUS BIE-25:  
UNE-EN 671-1:2013 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de 
incendio equipadas con mangueras semirrígidas.  
UNE 23400-1:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 25 mm.  
UNE-EN 694:2015 Mangueras de lucha contra incendios. Mangueras semirrígidas para sistemas fijos.  
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BOQUES TIPUS BIE-45:  
UNE-EN 671-2:2013 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: Bocas de 
incendio equipadas con mangueras planas.  
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 mm.  
UNE 23091-2A:1996 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2A: Manguera flexible plana para 
servicio ligero, de diámetro 45 mm y 70 mm.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBM31  EXTINTORS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM313511,BM31U006,BM31IN12. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l'acció d'una pressió interna. 
Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de 
funcionament te una massa menor o igual a 20 kg.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus registrat davant 
l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de control facultat per a l'aplicació del Reglament 
d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.  
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:  
- Indicació de l'administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l'aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios.  
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios.  
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de los equipos a presión.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BMD1  DETECTORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BMD1UC73. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Elements captadors per a instal·lacions de seguretat.  
S'han considerat els elements següents:  
- Detectors d'infraroigs passius per a muntar superficialment a la paret i al sostre 
- Detectors d'infraroigs passius de cortina espessa per a muntar superficialment a la paret 
- Detectors microfònics 
- Radars volumètrics 
- Detectors d'infraroigs i radar combinat  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Condicions de funcionament:  
- Humitat relativa:  <= 95%  
Temperatura de treball:  0°C - 45°C  
- Tensió d'alimentació:  La especificada a la DT del fabricant.  
DETECTORS D'INFRAROIGS PASSIUS:  
Element sensor òptic que capta emissions d'ones d'alta freqüència (infraroigs), captant canvis de temperatura.  
Ha d'estar format per un suport i un cos.  
DETECTORS D'INFRAROIGS I RADAR COMBINAT:  
Element que combina la detecció d'infrariogs i microones.  
Ha d'estar format per un suport i un cos.  
Les conexions han de ser per al circuit de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós.  
Ha de dur incorporat un senyal lluminós indicador de moviment (Led).  
Han de servir per a vigilància d'interiors.  
El suport ha de dur orificis per a la seva fixació i per a les connexions dels cables.  
Han de portar un dispositiu antisabotatge.  
Han de ser immunes a les interferències radio-elèctriques i electromagnètiques.  
DETECTORS MICROFÒNICS:  
Element sensor que capta selectivament sorolls produïts en el perímetre vigilat.  
Ha d'estar format per un cos que ha d'anar muntat a la paret.  
RADARS VOLUMÈTRICS:  
Detector de microones per a la protecció volumètrica d'interiors basat en l'efecte Doppler captant moviments.  
Ha d'estar format per un suport i un cos mòbil.  
El suport ha de portar una articulació esfèrica que permeti el moviment del cos.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats embalades en caixes.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 50131-1:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: Requisitos del sistema.  
UNE-EN 50131-1:2008/A1:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma contra intrusión y atraco. Parte 1: Requisitos del 
sistema.  
DETECTOR VOLUMÈTRIC D'INFRAROIGS PASSIU:  
UNE-EN 50131-2-2:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-2: Detectores de intrusión. 
Detectores de infrarrojos pasivos.  
DETECTOR VOLUMÈTRIC DUAL, D'INFRAROIGS PASSIU (IR) I RADAR (MW):  
UNE-EN 50131-2-4:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-4: Requisitos para 
detectores combinados de infrarrojos pasivos y microondas.  
DETECTOR VOLUMÈTRIC DE RADAR (MW):  
UNE-EN 50131-2-3:2009 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 2-3: Requisitos para 
detectores de microondas.  
 
____________________________________________________________________________ 
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BBMD2  CONTACTES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BMD2U220. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Contactes de seguretat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Contactes magnètics per a encastar, per a muntar superficialment i per a adherir al vidre 
- Contactes de vibració, de mercuri per a adherir al vidre  
CONTACTES MAGNÈTICS:  
Compost per un interruptor magnètic i un imant permanent situats dins de dues plaques base amb coberta.  
La sensibilitat de resposta ha de ser constant en una àmplia gamma d'apertures.  
Temperatura ambient admisible:  0°C - 50°C  
CONTACTES DE VIBRACIÓ:  
Contacte de vibració format per una caixa en aliatge de cinc, coure i níquel que conté l'electrònica, el diode lluminós 
d'alarma i el receptor.  
Han de portar un dispositiu antisabotatge.  
Ha de portar forats per a les connexions i les fixacions.  
Ha de portar incorporades les connexions.  
Temperatura ambient admisible:  0°C - 50°C  
Tensió d'alimentació:  La especificada a la DT del fabricant.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats embalades en caixes.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 50131-6:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 6: Fuentes de alimentación.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BMD3  CENTRALS DE SEGURETAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BMD3GA30. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Centrals de seguretat antirobatori.  
S'han considerat els elements següents:  
- Amb alarma acústica i pany amb clau per a muntar a l'interior 
- Amb alarma acústica i teclat programable per a muntar a l'interior  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt de cables elèctrics. 
A l'interior hi ha d'haver:  
- Un transformador 
- Un equip de rectificadors 
- Una bateria d'acumulació 
- Un avisador acústic 
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- Un circuit imprès 
- Un carregador automàtic de bateria  
La sortida de sirenes ha de ser per relé sense tensió.  
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors lluminosos, el polsador, els interruptors 
i els fusibles.  
Ha de dur indicadors lluminosos per a cada un dels circuits, per a conexió i per a alimentació per xarxa.  
Ha d'incorporar un pany tubular amb commutador de funcions.  
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció. 
La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha d'alimentar per bateria.  
Font d'alimentació:  
- Entrada:  230 V c.a. 
- Sortida:  12 V c.c.  
Temperatura de treball:  -5°C - +40°C  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats embalades en caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 50131-3:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 3: Equipo de control y 
señalización.  
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBMD4  SIRENES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BMD4SJ10,BMD4PF03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sirenes electròniques amb senyal lluminós protegides contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han d'anar incloses dins d'una caixa metàl·lica esmaltada al foc.  
La cara frontal de la caixa ha de ser practicable, ha de portar ranures de ventilació i l'òptica del senyal lluminós.  
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció.  
A l'interior hi ha d'haver un altaveu amb membrana de plàstic, l'equip oscil·lador i la làmpada.  
El senyal lluminòs ha de ser intermitent.  
Ha de portar dos microrruptors per a protecció contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret respectivament.  
Tensió d'alimentació:  La especificada a la DT del fabricant.  
Temperatura de treball:  -5°C - +40°C  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats embalades en caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 50131-4:2010 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 4: Dispositivos de advertencia.   
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBMD5  MARCADORS ELECTRÒNICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BMD52D90. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Marcadors electrònics amb o sense alimentació.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Marcadors telefònics amb un programa de 4 números i missatge pregravat sense alimentació. 
- Marcadors telefònics amb un programa de 3 números i missatge pregravat, o amb dos programes de 4 números amb 

missatge pregravat i un missatge programable, amb alimentació i bateria de reserva.  
  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'anar inclòs en una caixa metàl·lica esmaltada al foc.  
Ha de portar forats per a les connexions i les fixacions.  
La veu pregravada s'escoltarà de forma inteligible des de l'altre costat del fil telefònic.  
Ha de tenir un pany amb clau tubular amb commutador de varies posicions per a les seves funcions respectives.  
Ha de funcionar com a accesori connectat a la central, o independent com a avisador telefònic, anti-robatori, avaria de 
màquina, etc.  
  
MARCADORS TELEFÒNICS AMB MISSATGE PREGRAVAT:  
El marcador telefònic ha de tenir un missatge pregravat.  
Ha de tenir els missatges gravats en memòria tipus EPROM.  
  
MARCADORS TELEFÒNICS AMB MISSATGE PREGRAVAT I MISSATGE PROGRAMABLE:  
El marcador telefònic ha de tenir un missatge pregravat en memòria EPROM i un missatge programable per l'usuari en 
memòria RAM.  
  
MARCADORS TELEFÒNICS AMB ALIMENTACIÓ I BATERIA DE RESERVA:  
En cas de manca d'alimentació, la bateria assegurarà la gravació dels números telefònics i dels missatges, per un període 
mínim de 3 anys.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats embalades en caixes.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

BMD6  CONDUCTORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BMD6U010,BMD6PF02,BMD6NO23. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductors blindats i apantallats.  
Mànega de cable blindat multifilar amb pantalla d'alumini en rotlles de 100 m per a circuits de detecció i alarma.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La pantalla ha de ser trenada en malla electrostàtica tancada sobre el conjunt de conductors.  
Els conductors han de ser de colors diferents per a la seva identificació.  
Els conductors han de complir les condicions definides en els seus plecs de condicions respectius segons la seva 
composició.  
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-014.  
Ha d'estar protegit contra interferències.  
Han de portar un dispositiu antisabotatge.  
Capacitat:  90 pF/m  
Recobriment pantalla:  >= 75%  
Temperatura de servei:  0 - 60°C  
Tensió de servei:  250 V  
Tensió de prova:  1000 V  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles de 100 m.  
L'aïllament del conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de cable 
- Secció nominal  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponent a retalls, així com l'excés previst per a les conexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBL  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
BL3  ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA I MATERIALS PER A PARADA 
BL30-  ASCENSOR ELÈCTRIC SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BL30-TAS1,BL30-TAS2,BL30-TAS3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Ascensor elèctric sense cambra de maquinària. En aquest plec de condicions tècniques es consideren els següents 
elements: 
- cabina, portes de cabina i components de l'interior i exterior de la cabina 
- contrapesos i masses d'equilibrat 
- grup tractor 
- amortidors de fossat 
- dispositius de seguretat de final de recorregut 
- limitador de velocitat i paracaigudes 
- quadre d'alimentació elèctrica i proteccions 
- quadre elèctric de maniobra 
- part proporcional de components unitaris de la instal·lació 
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S'han contemplat els següents tipus d'ascensors: 
- ascensors de 480 kg i 640 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de transmissió amb reductor 
d'engranatges intercalat) 
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la 
sortida de l'eix del motor) 
- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la sortida 
de l'eix del motor) 
Es consideren els nivells de trànsit vertical següents: 
- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador 
Es consideren els següents nivells d'acabat de la cabina i les portes: 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera 
- les parets i el fons han de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé revestides amb taulers 
de melamina 
- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets 
- el sostre ha de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer lacat 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), 
de construcció lleugera 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microrecorregut amb 
la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla 
LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat 
- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb projecció perimetral 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard 
- les parets i el fons han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) o bé 
de xapa d'acer revestida de fusta laminada d'alta pressió d'acabats estàndard 
- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d'alçada parcial o complerta al fons o a una de les parets 
- el sostre pot ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer inoxidable de designació 
numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), 
de construcció estàndard 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microrecorregut amb 
la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla 
LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment pot ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) o bé de pedra artificial o natural de 20 
mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice amb resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral o amb làmpades halògenes 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada 
- les parets han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) o bé amb 
revestiments especials (vidres laminars amb làmina butiral de color, laminats d'alta pressió amb acabats imitació de fusta 
natural, etc.) 
- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d'alçada parcial o complerta a una o més de les parets o al fons 
- el sostre ha de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) i, 
de construcció reforçada 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer inoxidable, amb polsadors de 
microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital i pantalla indicadora LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice amb 
resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral, amb làmpades halògenes o 
amb llums del tipus LED 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
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CONDICIONS GENERALS: 
Cap dels materials, equips o accessoris tindrà deformacions, cops, fissures o senyals d'haver estat sotmès a 
maltractaments o a una mala manipulació. 
Tots els components estaran dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap risc per a 
les persones o l'entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que es pugui presentar durant el funcionament normal. 
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials estaran garantides pels fabricants 
respectius. 
Els circuits elèctrics i electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no 
converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi a riscos mecànics o a un funcionament 
perillós. 
 
CABINA, CONTRAPÈS I MASSA D'EQUILIBRAT: 
La cabina ha d'estar completament tancada, per elements massissos en parets, paviment i sostre, i les úniques obertures 
autoritzades seran les entrades per a l'accés normal dels usuaris, les trampes i portes de socors i els orificis de ventilació. 
La cabina ha d'estar constituïda per un conjunt d'elements metàl·lics formats per les parets, sostre i paviment, els quals 
seran suficientment forts per a resistir els esforços que li siguin aplicats durant el funcionament normal de l'ascensor, del 
funcionament del dispositiu de guiatge o en l'impacte de la cabina contra els amortidors. 
Cadascuna de les parets de la cabina ha de tindre una resistència mecànica tal que, quan s'apliqui perpendicularment a la 
paret, i en qualsevol punt des de l'interior cap a l'exterior de la cabina, una força de 300 N uniformement distribuïda sobre 
una superfície de 5 cm2, la paret ha de: 
- resistir sense deformació permanent; 
- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm 
El sostre de la cabina ha de ser capaç de suportar en qualsevol posició, el pes de 2 persones de 1000 N cadascuna d'elles, 
en un àrea de 0,20 m x 0,20 m, sense deformació permanent. Ha de tindre un espai lliure sobre el que s'hi pugui estar, amb 
una superfície mínima de 0,12 m2, en el que la dimensió més petita sigui almenys de 0,25 m. 
El sostre de la cabina ha de tindre una balustrada a on existeixi un espai lliure en el pla horitzontal i perpendicular a la 
seva bora exterior que excedeixi de 0,30 m. Les distàncies lliures s'han de pendre des de la paret del forat, permetent 
distàncies més grans, si l'amplària o l'alçària es menor a 0,30 m. 
Les portes de la cabina no han de tindre perforacions. Quan estiguin tancades han d'obturar completament l'entrada de la 
cabina, excepte les folgances necessàries per al correcte funcionament, que han de ser inferiors a 6 mm. 
Les portes de cabina, en posició de tancat, han de tindre una resistència mecànica tal que, sota l'aplicació d'una força de 
300 N, perpendicular a la porta, aplicada en qualsevol lloc des de l'interior de la cabina, cap a l'exterior, quan aquesta 
força estigui uniformement distribuïda sobre una superfície de 5 cm2, en una secció de forma rodona o quadrada, les 
portes han: 
- resistir sense deformació permanent; 
- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm; 
- durant i desprès de l'assaig, la funció de seguretat de la porta no s'ha de veure afectada. 
Les portes han d'estar proveïdes d'un dispositiu de protecció que n'ordeni automàticament la reobertura en el cas de que 
un usuari rebi un cop o estigui a punt de rebre'l quan travessa el llinda durant la maniobra de tancament. 
A l'interior de la cabina hi ha d'haver una placa amb les següents indicacions com a mínim: 
- càrrega nominal de l'ascensor, expressada en kilograms, així com el nombre de persones 
- el nom de l'instalador i el número d'identificació de l'ascensor 
- el dispositiu d'indicació de l'interruptor de parada, en cas d'existir, ha de ser de color vermell i estarà identificat amb la 
paraula "STOP". No es podrà utilitzar el color vermell a cap altre botó 
- el botó del dispositiu d'alarma, en cas d'existir, ha de ser de color groc, i ha d'estar identificat amb el corresponent 
símbol normalitzat. No es podrà utilitzar el color groc a cap altre botó 
- els dispositius de control han d'estar clarament identificats en referència a la seva funció. Es recomana fer servir:     - 
per als polsadors de comandament a la cabina:  -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc.     - per al polsador d'obertura de les portes, en 
cas d'existir:  el corresponent símbol normalitzat 
Així mateix hi hauran com a mínim instruccions per a: 
- ascensors amb maniobra de nivell de càrrega:  les instruccions específiques per a aquesta maniobra 
- funcionament del intercomunicador o telèfon, si el mode de funcionament no és evident 
Al sostre de la cabina: 
- la paraula "STOP" sobre o a prop del dispositiu de parada, situat de manera que no hi pugui haber risc d'error sobre la 
posició corresponent a la parada 
- les paraules "NORMAL" i "INSPECCIÓN" sobre o a prop del commutador que connecta la maniobra d'inspecció 
- la indicació del sentit de marxa sobre o a prop del polsador d'inspecció 
- una senyal d'advertència o un cartell a la balustrada 
Si el contrapès o massa d'equilibrat incorporen peses, aquestes hauran d'estar convenientment subjectes per a evitar el 
seu desplaçament. 
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Les politges i/o pinyons fixats sobre el contrapès o massa d'equilibrat han de tindre el dispositiu de protecció 
corresponent. 
 
GRUP TRACTOR: 
Hi haurà proteccions per a les peces giratòries accessibles que puguin resultar perilloses: 
- xavetes i cargols dels eixos 
- cintes, cadenes i corretges 
- engranatges i pinyons 
- eixos de motor sortints 
- limitadors de velocitat mecànics 
Les peces giratòries que no necessitin una protecció específica hauran d'estar pintades de color groc. 
PARACAIGUDES I LIMITADOR DE VELOCITAT: 
La cabina ha d'estar proveïda d'un paracaigudes capaç d'actuar en sentit de descens, que ha de ser capaç d'aturar-la, en 
el temps i les condicions de desacceleració previstes a la normativa, a la velocitat d'actuació del limitador de velocitat, fins 
i tot en el cas de trencament dels òrgans de suspensió, subjectant-la sobre les seves guies i mantenint-la aturada en 
elles. Així mateix, en el cas que per normativa l'ascensor estigui obligat a l'ús d'un paracaigudes que actuï en el sentit 
ascendent, aquest component estarà incorporat a la cabina. 
Si l'espai situat per sota de la trajectòria de la cabina i del contrapès és accessible, aleshores el contrapès també estarà 
proveït d'un paracaigudes, que actuí exclusivament en el sentit de descens d'aquest, i capaç d'aturar-lo a la velocitat 
d'actuació del limitador de velocitat, fins i tot en el cas de trencament dels òrgans de suspensió, subjectant-lo sobre les 
seves guies i mantenint-lo aturat en elles. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica necessària per a la 
seva inspecció, reparació i manteniment. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'ascensor portarà marques sobre els següents components com a mínim: 
Limitador de velocitat: 
- nom del fabricant del limitador de velocitat 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
- la velocitat real d'actuació mecànica per a la que s'ha ajustat 
Amortidors: 
- el nom del fabricant de l'amortidor 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
Dispositius d'enclavament: 
- el nom del fabricant del dispositiu d'enclavament 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
Paracaigudes: 
- el nom del fabricant del dispositiu paracaigudes 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
Dispositiu de protecció contra la sobrevelocitat en pujada (en cas d'haver-n'hi): 
- el nom del fabricant del dispositiu 
- el marcatge d'aprovació del tipus i les seves referències 
- la velocitat real d'actuació mecànica per a la que s'ha ajustat 
Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el Real Decret 203/2016. El marcatge CE ha d'estar en tota cabina 
d'ascensor de manera clara i visible, de conformitat amb el punt 5 de l'annex I de l'esmentat Real Decret i sobre cadascun 
dels components de seguretat següents (o si no fos possible, sobre l'etiqueta o documentació que l'acompanya): 
- dispositius de bloqueig de les portes de replà 
- dispositius per a evitar la caiguda de la cabina i els moviment ascendents incontrolats 
- dispositius de limitació de l'excés de velocitat 
- amortidors:     - d'acumulació d'energia de característica no lineal o bé amb esmortiment del retorcés     - 
amortidors de dissipació d'energia 
- dispositius elèctrics de seguretat en forma d'interruptors de seguretat que continguin components electrònics 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas. 
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBL  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
BL3  ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA I MATERIALS PER A PARADA 
BL31-  MATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA D'ASCENSOR ELÈCTRIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BL31-2FDZ,BL31-2FHH,BL31-TAS3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de materials per a formació de parada d'ascensor. 
S'han contemplat els conjunts de materials per a la formació de parada per als següents ascensors: 
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg i velocitat d'1 m/s 
- ascensors de 640 kg i 800 kg i velocitat de 2 m/s 
S'inclouen a dins del conjunt de materials: 
- porta de pis i selector de parades 
- botonera de pis adequada per al tipus de maniobra de l'aparell elevador 
- part proporcional de guies i d'elements de suspensió de cabina i contrapès 
- part proporcional d'elements lineals del forat 
Es consideren les qualitats d'acabats següents: 
Parada amb materials de qualitat bàsica: 
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer acabada amb una capa 
d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció lleugera 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el tipus de 
maniobra 
Parada amb materials de qualitat mitjana: 
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer acabada amb una capa 
d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció estàndard 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el tipus de 
maniobra 
Parada amb materials de qualitat alta: 
- es portes d'accés han de ser d'acer inoxidable de la mateixa qualitat que les de la cabina o de xapa d'acer amb una 
imprimació antioxidant preparades per a pintar i, de construcció reforçada 
- les botoneres de planta han de ser de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el 
tipus de maniobra 
Es consideren els nivells de trànsit vertical següents: 
- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador 
CONDICIONS GENERALS: 
Cap dels materials, equips o accessoris tindrà deformacions, cops, fissures o senyals d'haver estat sotmès a 
maltractaments o a una mala manipulació. 
Tots els components estaran dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap risc per a 
les persones o l'entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que es pugui presentar durant el funcionament normal. 
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials estaran garantides pels fabricants 
respectius. 
Els circuits elèctrics i electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no 
converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi a riscos mecànics o a un funcionament 
perillós. 
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PORTES DE PIS: 
Les obertures del forat, que serveixen d'accés a la cabina, han d'estar proveïdes de portes de pis sense perforacions. 
En la posició de tancat, les folgances entre fulles, o entre fulles i els seus muntants verticals, bastiments i trepitjadores, 
han de ser inferiors a 6 mm. 
El comportament al foc de les portes de pis estarà d'acord amb la normativa vigent de protecció contra incendis. 
Les portes, amb els seus panys, han de tindre una resistència mecànica tal que, en posició bloquejada i com a 
conseqüència d'una força de 300 N perpendicular a la fulla, aplicada en qualsevol lloc d'una o altra cara, estant la força 
repartida sobre una superfície de 5 cm2, de secció circular o quadrada, les portes han de: 
- resistir sense deformació permanent 
- resistir sense deformació elàstica superior a 15 mm 
- clarament i després de l'assaig no s'ha de veure afectat el funcionament segur de la porta 
La porta ha de tindre un dispositiu de reobertura automàtica que inverteixi la maniobra en cas de que un passatger rebi un 
cop. Aquest dispositiu pot ser el de la porta de cabina. 
Cadascuna de les portes de pis ha de tindre una trepitjadora que resisteixi el pas de les càrregues que puguin introduir-se 
a la cabina. 
Han d'estar guiades per la part superior i inferior. Durant el funcionament normal no s'ha de produir falcaments contra les 
guies o entre fulles, descarrilaments o rebassaments dels extrems de recorregut. 
Cadascuna de les portes de pis ha de disposar d'un dispositiu d'enclavament i desenclavament se socors que impossibiliti 
obrir-la, en funcionament normal, a no ser que la cabina estigui parada o a punt de parar-se dintre de la zona de 
desenclavament d'aquesta porta. El dispositiu estarà protegit contra manipulacions abusives i podrà desenclavar-se des 
de l'exterior per mitjà d'una clau que s'adapti al triangle normalitzat. 
 
GUIES I ELEMENTS DE SUSPENSIÓ DE CABINA I CONTRAPÈS: 
La resistència de les guies, les seves unions i les seves fixacions han de ser suficients per a suportar les càrregues i 
forces a que es sotmeten per a assegurar el funcionament de l'ascensor. 
Els aspectes per a un funcionament segur de l'ascensor relatius a les guies, son: 
- ha d'assegurar-se el guiat de la cabina, contrapès i massa d'equilibrat 
- no ha d'afectar al funcionament dels dispositius de seguretat 
- les deformacions han de limitar-se fins al punt de:     - no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes     
- no han d'afectar al funcionament dels dispositius de seguretat     - no ha de ser possible que unes parts mòbils 
puguin impactar amb altres 
Tant els elements de suspensió i/o de sustentació de la cabina, les seves subjeccions i totes les terminacions, han 
d'escollir-se i dissenyar-se de manera que garanteixin un nivell de seguretat global adequat i es redueixi al màxim el risc 
de caiguda de la cabina, prenent en consideració les condicions les en les que s'utilitzi, els materials fets servir i les 
condicions de fabricació. 
Si es fan servir cables com a element de suspensió,  el número serà de dos com a mínim, amb els seus respectius 
dispositius d'enganxament. 
S'ha de preveure un dispositiu automàtic d'igualació de la tensió dels cables, almenys en un dels extrems. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica necessària per a la 
seva inspecció, reparació i manteniment. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el Real Decret 203/2016. El marcatge CE ha d'estar en tota cabina 
d'ascensor de manera clara i visible, de conformitat amb el punt 5 de l'annex I de l'esmentat Real Decret i sobre cadascun 
dels components de seguretat següents (o si no fos possible, sobre l'etiqueta o documentació que l'acompanya): 
- dispositius de bloqueig de les portes de replà 
- dispositius per a evitar la caiguda de la cabina i els moviment ascendents incontrolats 
- dispositius de limitació de l'excés de velocitat 
- amortidors:     - d'acumulació d'energia de característica no lineal o bé amb esmortiment del retorcés     - 
amortidors de dissipació d'energia 
- dispositius elèctrics de seguretat en forma d'interruptors de seguretat que continguin components electrònics 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas. 
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos. 
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BP27  CABLES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BP271B00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cables de parells de transmissió telefònica, amb conductors de coure rígids, per a col·locació interior o exterior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cable per a transmissió telefònica amb conductors de coure rígids de 0,51 mm de diàmetre, per a instal·lació interior, 

amb aïllament de polietilè i coberta de PVC amb una classificació de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cable per a transmissió telefònica amb conductors de coure rígids de 0,405, 0,51, 0,64 i 0,91 mm de diàmetre, per a 

instal·lació interior o exterior, aïllament de polietilè i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens amb una 
classificació de resistència al foc Dca-s2, d2, a1  segons UNE-EN 50575 

- Cable per a transmissió telefònica amb conductors de coure rígids de 0,405 o 0,51 mm de diàmetre, per a instal·lació 
exterior, aïllament de polietilè i coberta de polietilè amb una classificació de resistència al foc Fca segons UNE-EN 
50575 

-   
CONDICIONS GENERALS:  
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a 
l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
L'aïllament no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.  
Destinats a incorporar-se de forma permanent en obres de construcció han de complir el Reglament de productes per a la 
construcció (UE) nº 305/2011 i el seu Reglament Delegat (UE) 2016/364 sobre la classificació de les propietats de reacció 
al foc.  
La classificació de reacció al foc s’expressarà d’acord amb el Reglament Delegat (UE) 2016/364 i la UNE-EN 13501-6 amb 
un codi de quatre dígits segons el següent format:  
Classe de reacció al foc:  
- Dígit 1, prestacions de propagació del foc i emissió de calor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca (classes enumerades 

de més a menys prestacions)  
Classes addicionals (només per a les classes B1ca, B2ca, Cca i Dca):  
- Dígit 2, prestacions d’emissió de fums: s1a, s1b, s1, s2 i s3 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 3, prestacions de caiguda de gotes/partícules inflamades: d0, d1 i d2 (de més a menys prestacions) 
- Dígit 4, prestacions d’acidesa: a1, a2 i a3 (de més a menys prestacions)  
CABLES DE TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA:  
Cable multifilar amb funda envoltant de material plàstic, destinat al circuit d'àudio, de trucades i al d'obrir portes.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat en rotlle.  
Emmagatzematge: Dins del seu embalatge, protegit contra impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 50575:2015 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en construcciones 
sujetos a requisitos de reacción al fuego.  
UNE-EN 50575:2015/A1:2016 Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en 
construcciones sujetos a requisitos de reacción al fuego.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBP43  CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BP434610,BP43L312,BP43L313,BP43L390. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals. 
S'han contemplat els tipus de cables següents:  
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 100 MHz, amb coberta de PVC, amb una classificació 

de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 250 MHz, amb coberta de PVC, amb una classificació 

de resistència al foc Eca segons UNE-EN 50575 
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 100 MHz, amb coberta de poliolefines, amb una 

classificació de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 250 MHz, amb coberta de PVC, amb una classificació 

de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 
- Cables amb o sense pantalla per a treballar a freqüències de fins a 500 MHz, amb coberta de PVC, amb una classificació 

de resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575 
- Cables amb pantalla per a treballar a freqüències de fins a 1.000 MHz, amb coberta de PVC, amb una classificació de 

resistència al foc Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  
No ha de tenir irregularitats a la coberta exterior que puguin, durant la instal·lació, ús normal o durant les operacions de 
manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a l'entorn. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions 
especials les condicions d'emmagatzematge, ús, muntatge i manteniment.  
El conductor ha de ser de coure sòlid massis o cablejat. La secció del conductor ha de ser circular i uniforme. 
Els conductors cablejats han d'estar constituits per conductors de secció circular, sense aïllament entre ells, ensamblats 
en capes concèntriques o en grup. El nombre màxim de fils dels conductor cablejats és de 7 fils. 
Els conductors aïllats s'han d'identificar mitjançant colors i/o marques addicionals en anell i/o símbols, obtinguts 
mitjançant la utilització d'un aïllament colorejat o d'una superficie colorejada per extrussió, impressió o pintat. Els colors 
han de ser fàcilment identificables i s'han de correspondre de manera raonable amb els colors normalitzats del Document 
d'Armonització HD 402 S2.  
El material de l'aïllament ha d'estar d'acord amb els requisits de la part o parts que li siguin aplicables de la norma UNE-EN 
50290-2. 
Ha de ser continu, amb un gruix tant uniforme com sigui possible. Ha d'estar aplicat ajustat al conductor i s'ha de poder 
retirar fàcilment sense malmetre el conductor. 
No hi pot haver material de reblert entre els intersticis dels elements de cable reunits que conformen el nucli del cable. 
L'apantallament, si és el cas, pot estar fet tant a nivell de l'element de cable (un parell o un quadret) com a nivell del nucli 
del cable (reunió d'elements de cable en capes concèntriques o formant unitats) o be una combinació de les dues 
solucions. 
En qualsevol cas, sigui quin sigui el nivell al que està fet l'apantallament, aquest ha d'estar fet d'alguna de les maneres 
següents, o d'una combinació d'elles: 
- una cinta metàl·lica; 
- una cinta metàl·lica laminada sobre una cinta plàstica; 
- una trena metàl·lica nua o recoberta; 
- una envoltant helicoidal de fils paral·lels de coure; 
- una capa semiconductora. 
Si incorpora un fil de drenatge, aquest estarà en contacte amb l'element principal de la pantalla. El fil de drenatge ha de 
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ser sòlid o cablejat, de coure nu o recobert d'una capa metàl·lica. Els elements que constitueixen l'apantallament compliran 
la norma UNE-EN 50288-1.  
Mesures elèctriques a baixa freqüència en corrent continua i mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:  
- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-1 
- Cables sense pantalla i per a freqüències fins a 500 MHz: Ha de cumplir UNE-EN 50288-11-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 600 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-4-1 
- Cables amb pantalla i per a freqüències fins a 1.000 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-9-1  
CABLES DE XARXA AMB CONNECTORS DE 8 VIES (RJ45) MUNTATS ALS EXTREMS DEL CABLE PER A CONNEXIONAT  
Les característiques elèctriques i geomètriques dels connectors han d'estar d'acord amb les especificacions de la norma 
UNE-EN 60603-7. 
La connexió entre els conductors que conformen el cable i els connectors ha de ser per crimpat, això és, per penetració 
dels contactes del connector en l'aïllament dels cables de parells trenats fins a entrar en contacte amb els conductors. 
El cable ha de quedar subjectat al connector per la coberta exterior. 
La llargària no trenada de cable que es destina a la connexió ha de ser inferior a 13 mm. 
Hi ha d'haver una funda guardapols ajustada al cable i al connector. La funda ha de permetre prémer el clip que aguanta el 
connector lliure a dintre del fix. 
La funda ha d'estar ajustada al cable per la coberta exterior. Cap element del cable, com ara la pantalla o bé els mateixos 
parells trenats pot sobresortir de la funda.  
Mesures elèctriques a baixa freqüència en corrent continua i mesures elèctriques i de transmissió a alta freqüència:  
- Cables de xarxa amb pantalla i per a freqüencies fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-2-2 
- Cables de xarxa sense pantalla i per a freqüencies fins a 100 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-3-2 
- Cables de xarxa amb pantalla i per a freqüencies fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-5-2 
- Cables de xarxa sense pantalla i per a freqüencies fins a 250 MHz: Ha de complir UNE-EN 50288-6-2 
  
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:  
Subministrament i emmagatzematge: Bobines normalitzades i degudament protegides amb dogues, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
La bobina ha de portar marcada de forma visible i indeleble el tipus i característiques del cable.  
CABLES DE XARXA AMB CONNECTORS DE 8 VIES (RJ45) MUNTATS ALS EXTREMS DEL CABLE PER A CONNEXIONAT  
Subministrament: Embalats individualment o lligats individualment.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 50173-1:2009 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 50173-2:2009 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 2: Edificios de oficina.  
UNE-EN 50290-2-1:2010 Cables de comunicación. Parte 2-1: Reglas comunes de diseño y construcción.  
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS HORITZONTALS I VERTICALS EN EDIFICIS:  
UNE-EN 50288-2-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 2-1: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables 
para instalaciones horizontales y verticales en edificios.  
UNE-EN 50288-3-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 3-1: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables 
para instalaciones horizontales y verticales en edificios.  
UNE-EN 50288-5-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 5-1: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables 
para instalaciones horizontales y verticales en edificios.  
UNE-EN 50288-6-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 6-1: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables 
para instalaciones horizontales y verticales en edificios.  
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UNE-EN 50288-4-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 4-1: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 600 MHz. Cables 
para instalaciones horizontales y verticales en edificios.  
UNE-EN 50288-9-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 9-1: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 1 000 MHz. Cables 
para instalaciones horizontales y verticales en edificios.  
UNE-EN 50288-11-1:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 11-1: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 500 MHz. Cables 
para instalaciones horizontales y verticales en edificios.  
CABLES AMB O SENSE PANTALLA PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:  
UNE-EN 50288-2-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 2-2: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 100 MHz. Cables 
para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.  
UNE-EN 50288-3-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 3-2: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 100 MHz. Cables 
para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.  
UNE-EN 50288-5-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 5-2: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 250 MHz. Cables 
para instalaciones en el área de trabajo y cables.  
UNE-EN 50288-6-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 6-2: Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 250 MHz. Cables 
para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.  
UNE-EN 50288-4-2:2013 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 4-2: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables hasta 600 MHz. Cables 
para instalaciones en el área de trabajo y cables para conexionado.  
UNE-EN 50288-9-2:2015 Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la transmisión y el control de señales 
analógicas y digitales. Parte 9-2: Especificación intermedia para cables apantallados aplicables desde 1 MHz hasta 1 000 
MHz. Cables para instalaciones en el área de trabajo, centro de datos y cables para conexionado.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBP4A  CABLES DE FIBRA ÒPTICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BP4A2810. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cables de fibra òptica, des de 4 fins a 144 fibres òptiques, de designació PESP, amb segona protecció folgada, amb reblert 
del nucli per evitar la penetració d'aigua, amb el nucli òptic trenat S-Z, destinats a xarxes subterrànies o per a col·locar 
sota tub, amb característiques de cable antirosegador i amb alta resistència als impactes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Cables per a instal·lacions interiors, amb fibres òptiques ajustades, coberta exterior de poliolefines, amb una 

classificació de reacció al foc Cca-s1,d1,a1 segons la norma UNE-EN 50575 
- Cables per a instal·lacions interiors/exteriors, amb fibres òptiques folgades, coberta exterior de poliolefines, amb una 

classificació de reacció al foc Cca-s1,d1,a1 segons la norma UNE-EN 50575 
- Cables per a instal·lacions exteriors, amb fibres òptiques folgades, coberta exterior de polietilè, amb armadura 

dieléctrica o metàl·lica, amb una classificació de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 
- Cables de fibra òptica amb dos connectors als extrems 
- Cables de fibra òptica amb un connector a l'extrem i l'altre connector preparat per a soldar  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.  
CABLES DE FIBRA ÒPTICA PER A ÚS INTERIOR, D'ESTRUCTURA AJUSTADA  
La secció del cable ha de presentar dues cobertes, una d'exterior de polietilè de mitja o alta densitat i una d'interior de 
polietilè de densitat baixa, els tubs actius de PBT que allotgen les fibres i l'element central de reforç. 
Entre les dues cobertes hi ha d'haver una cinta d'acer d'entre 115 i 150 mícres de gruix, recoberta amb copolímer per 
ambdues bandes, disposada longitudinalment i corrugada. 
Quan la geometria del nucli o requereixi es disposaran tubs passius, tubs espaiadors sòlids de polietilè, juntament amb els 
actius, trenats tots ells en S-Z. El conjunt de tubs actius i passius constitueixen el nucli òptic del cable. 
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Tots els materials emprats en la construcció del cable de fibra òptica han de ser compatibles amb les propietats físiques i 
òptiques de les fibres i han de ser conformes amb les normes CEI que els concerneixen. 
La qualitat de les fibres òptiques ha de ser uniforme i les seves característiques han de complir els requisits de la norma 
UNE-EN 188000. 
La fibra ha d'estar constituïda per un nucli dopat, un recobriment de vidre de sílice i un revestiment. 
L'índex de refracció de la regió del nucli descriurà una funció que depèn del tipus de fibra de que es tracti. En cas de ser 
requerit es lliurarà un gràfic de perfil òptic. 
El revestiment ha d'estar constituït per una o vàries capes de substàncies sintètiques aplicades uniformement al llarg de 
tota la longitud de la fibra, sense interrupcions ni variacions apreciables del gruix. Pot anar marcat o pintat amb bandes 
anulars característiques per tal d'identificar les diferents fibres que conformen el cable. En cap cas les marques 
d'identificació poden influir sobre les característiques òptiques de les guies d'ona lluminosa. 
La primera protecció ha d'estar en contacte íntim amb el recobriment per tal de preservar la integritat inicial de la 
superfície. 
S'ha de poder separar per tal de dur a terme el connexionat. El mètode d'eliminació d'aquesta protecció ha de ser 
l'especificat pel mateix fabricant. 
El cable pot estar format per qualsevol dels tipus de fibra que se citen en aquest mateix plec de condicions, o be per 
combinacions d'aquestes. 
Els tubs, actius i passius, poden anar pintats segons el codi de color estàndard. Els colors vàlids per als tubs actius son el 
blanc, el verd, el negre i el groc. Els tubs passius han de ser de color negre. L'alternància de colors a dintre d'un mateix 
cable, tant pel que fa a una capa com pel que fa a capes concèntriques consecutives, ha d'estar d'acord amb el codi de 
colors estàndard. 
Les fibres a dintre d'un mateix tub actiu es poden tenyir per tal de diferenciar-les. En aquest cas es respectarà el codi de 
colors estàndard. 
Temperatura de servei: -20ºC =< T =< 70ºC 
Nombre màxim de fibres per tub: =< 8  
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:  
El connector ha d'estar subjectat a la coberta del cable. 
La fibra ha d'estar unida a l'element de transmissió de la senyal del connector. 
Hi ha d'haver continuïtat del senyal òptic entre la fibra i l'element de transmissió de senyal.  
FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE ESTÀNDARD:  
Característiques geomètriques:  
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC):  

- Per a longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,05 dB/km 
- Per a longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,05 dB/km  

- Diàmetre del revestiment: 125 mm 
- No circularitat del revestiment: =< 2%  
- Error de concentricitat del camp modal: =< 0,8 mm  
- Diàmetre del recobriment: 245 mm 
- No circularitat del recobriment: =< 6%  
- Error de concentricitat revestiment/recobriment: =< 12,5 mm  
Característiques de transmissió:  
- Diàmetre de camp modal per a longitud d'ona de 1310 nm: 8,6 mm =< D =<9,5 mm 
- Longitud d'ona de tall: 1190 nm =< L =< 1320 nm  
- Longitud d'ona de tall cablejada: =< 1260 nm  
- Dispersió cromàtica:  

- Longituds d'ona entre 1285 i 1330 nm: =< 3,5 ps/nm·km 
- Longitud d'ona de 1550 nm: =< 18 ps/nm·km  

- Longitud d'ona de dispersió zero: 1314 nm 
- Pendent de la longitud d'ona de dispersió nul·la: =< 0,092 ps/nm2·km 
- Coeficient d'atenuació:  

- Longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,40 dB/km 
- Longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,25 dB/km  

- Uniformitat en l'atenuació en 1310 i 1550 nm:  
- Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 
- Variacions exteses: =< 0,05 dB/km  

- Test de macrocurvatura: =< 0,20 dB 
- (Pèrdues que experimenta un raig de llum de 1550 nm de longitud d'ona en enrotllar 100 voltes de cable en un mandril 

de 60 mm)  
Toleràncies:  
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm  
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- Diàmetre del camp modal per a 1330 nm: ± 10% 
- Longitud d'ona de dispersió zero: ± 10 mm  
FIBRES ÒPTIQUES MONOMODE DE DISPERSIÓ DESPLAÇADA:  
Característiques geomètriques:  
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC) per a una longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,05 

dB/km  
- Diàmetre del revestiment: 125 mm 
- No circularitat del revestiment: =< 2%  
- Error de concentricitat del camp modal: =< 1,0 mm  
- Diàmetre del recobriment: 245 mm 
- No circularitat del recobriment: =< 6%  
- Error de concentricitat revestiment/recobriment: =< 5 mm  
Característiques de transmissió:  
- Diàmetre de camp modal (D) per a longitud d'ona de 1310 nm: 7,0 mm =< D =<8,5 mm 
- Longitud d'ona de tall (L): =< 1270 nm  
- Longitud d'ona de tall cablejada: =< 1260 nm  
- Dispersió cromàtica per a longituds d'ona entre 1285 i 1330 nm: =< 3,5 ps/nm·km 
- Longitud d'ona de dispersió zero:  entre 1525 nm i 1575 nm 
- Pendent de la longitud d'ona de dispersió nul·la: =< 0,085 ps/nm2·km 
- Coeficient d'atenuació per a una longitud d'ona de 1550 nm: =< 0,25 dB/km  
- Uniformitat en l'atenuació en 1310 i 1550 nm:  

- Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 
- Variacions exteses: =< 0,05 dB/km  

- Test de macrocurvatura: =< 0,5 dB 
- (Pèrdues que experimenta un raig de llum de 1550 nm de longitud d'ona en enrotllar 100 voltes de cable en un mandril 

de 75 mm)  
Toleràncies:  
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm  
- Diàmetre del camp modal per a 1330 nm: ± 10% 
- Longitud d'ona de dispersió zero: ± 10 mm  
FIBRES ÒPTIQUES MULTIMODE 50/125:  
Característiques geomètriques:  
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC):  

- Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 0,1 dB/km 
- Per a una longitud d'ona de 1300 nm: =< 0,1 dB/km  

- Diàmetre del nucli: 50 mm  
- Diàmetre del revestiment: 125 mm 
- No circularitat del revestiment: =< 2%  
- No circularitat del nucli: =< 6%  
- Error de concentricitat nucli/revestiment: =< 3 mm  
- Diàmetre del recobriment: 245 mm 
- No circularitat del recobriment: =< 6%  
Característiques òptiques:  
- Obertura numèrica: 0,200  
Característiques de transmissió:  
- Coeficient d'atenuació:  

- Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 2,8 dB/km 
- Per a una longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,8 dB/km  

- Uniformitat en l'atenuació en 850 i 1300 nm:  
- Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 
- Variacions exteses: =< 0,1 dB/km  

- Ample de banda:  
- Per a una longitud d'ona de 850 nm: entre 200 i 800 MHz/km 
- Per a una longitud d'ona de 1310 nm: entre 400 i 1500 MHz/km  

Toleràncies:  
- Diàmetre del nucli: ± 3 mm  
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm  
- Obertura numèrica: ± 0,015  
FIBRES ÒPTIQUES MULTIMODE 62,5/125:  
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Característiques geomètriques:  
- Variació de l'atenuació amb la temperatura (des de -60ºC fins a 85ºC):  

- Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 0,1 dB/km 
- Per a una longitud d'ona de 1300 nm: =< 0,1 dB/km  

- Diàmetre del nucli: 62,5 mm  
- Diàmetre del revestiment: 125 mm 
- No circularitat del revestiment: =< 2%  
- No circularitat del nucli: =< 6%  
- Error de concentricitat nucli/revestiment: =< 3 mm  
- Diàmetre del recobriment: 245 mm 
- No circularitat del recobriment: =< 6%  
Característiques òptiques:  
- Obertura numèrica: 0,275  
Característiques de transmissió:  
- Coeficient d'atenuació:  

- Per a una longitud d'ona de 850 nm: =< 3,2 dB/km 
- Per a una longitud d'ona de 1310 nm: =< 0,9 dB/km  

- Uniformitat en l'atenuació en 850 i 1300 nm:  
- Punt o defecte de punt: =< 0,1 dB 
- Variacions exteses: =< 0,1 dB/km  

- Ample de banda:  
- Per a una longitud d'ona de 850 nm: entre 160 i 300 MHz/km 
- Per a una longitud d'ona de 1310 nm: entre 400 i 1000 MHz/km  

Toleràncies:  
- Diàmetre del nucli: ± 3 mm  
- Diàmetre del revestiment: ± 2 mm 
- Diàmetre del recobriment: ± 10 mm  
- Obertura numèrica: ± 0,015  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:  
Subministrament: En bobines. Les bobines han de complir les especificacions de la norma UNE 21167. 
El radi del tambor de la bobina serà superior al radi mínim de curvatura que admet el cable. 
La punta interna ha de ser accessible des de l'exterior per tal de poder efectuar proves al cable. 
La punta interna s'identificarà amb una valona vermella. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
Temperatura de transport i emmagatzematge: -20ºC =< T =< 50ºC  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Sobre una de les ales de la bobina hi ha d'haver una placa d'identificació amb la següent informació:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- La inscripció "CABLE ÒPTIC" 
- Número de bobina 
- Tipus de cable 
- Llargària 
- Número de metratge de la punta interna 
- Pes 
- Una inscripció per indicar el sentit de gir de la bobina  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 188000:1997 Especificaciones generales para fibras ópticas.  
UNE 20702:1992 Fibras ópticas monomodo para telecomunicaciones.  
UNE 207003:2000 Instalaciones eléctricas de tensión nominal superior a 1 kV en corriente alterna.  
UNE-EN 60794-3:2000 Cables de fibra óptica. Parte 3: Cables para conductos, enterrados y aéreos. Especificación 
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intermedia. 
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BBQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ5  TAULELLS 
BQ52-  TAULELL DE PEDRA NATURAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BQ52-0TE7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Llosa de pedra d'extracció recent, provinent de pedreres autoritzades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Llosa de pedra natural calcària per a taulells de 20 o 30 mm de gruix 
- Llosa de pedra natural granítica per a taulells de 20 o 30 mm de gruix 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes, la cara plana i les arestes rectes i escairades. 
No pot tenir esquerdes, buits, impureses d'argila, eflorescències ni escantonaments d'arestes. 
La cara superior ha d'estar polida i abrillantada així com també els cantells vistos. 
Absorció d'aigua, en pes:  <= 2% 
Gelabilitat (pèrdua de pes després de 20 cicles, PIET-70):  <= 1% 
Coeficient de saturació:  <= 75% 
Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245):  < 1,2% 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 2 mm 
- Angles:  ± 1 mm 
- Rectitud de les arestes:  ± 0,1% 
- Planor:  ± 0,3% 
LLOSA CALCÀRIA: 
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 50 N/mm2 
Densitat aparent (UNE_EN 1936):  >= 2000 kg/m3 
LLOSA GRANÍTICA: 
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 100 N/mm2 
Densitat aparent (UNE_EN 1936):  >= 2500 kg/m3 
No ha de tenir grops > 5 cm. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Evitant el contacte amb terres o altres materials que puguin alterar les seves característiques i de 
manera que no es trenquin ni s'escantonin. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BQ  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQZ  MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQZ5-  PENJA-ROBES (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BQZ5-H5IU. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Penjador per a roba, individual, d'acer inoxidable. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 
La grandària, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte. 
La disposició del suport de penjar ha de tenir a l'extrem un element amb volum suficient per evitar punxonament de la roba. 
Càrrega admissible: 25 kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BBR  MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR3  CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS 
BR3D-  TERRA VEGETAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BR3D-21GI. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl. 
S'han considerat els tipus següents: 
 
TERRA VEGETAL: 
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt contingut de matèria 
orgànica. 
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació d'adobs orgànics. 
Mida dels materials petris:  <= 20 mm 
Mida dels terrossos: 
- Terra vegetal garbellada:  <= 16 mm 
- Terra vegetal no garbellada:  <= 40 mm 
Composició granulomètrica: 
- Sorra:  50 - 75% 
- Llim i argila:  < 30% 
- Calç:  < 10% 
- Matèria orgànica (MO):  2% <= MO <= 10% 
Composició química: 
- Nitrogen:  1/1000 
- Fósfor total (P2O5 assimilable):  150 ppm (0,3%) 
- Potasi (K2O assimilable):  80 ppm (0,1/1000) 
- pH:  6 <= pH <= 7,5 
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TERRA VOLCÀNICA: 
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador. 
Granulometria:  4 - 16 mm 
Calç:  < 10% 
Densitat aparent seca:  680 kg/m3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI: 
Subministrament: En sacs o a granel. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B06  FORMIGONS 
B06D-  FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B06D-0L90. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a 
l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 
- Segons EHE-98 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
- Segons CODI ESTRUCTURAL 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 4 cm 
- Consistència tova:  5 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:     - Segons EHE-98     - Consistència seca:  Nul·la     - Consistència plàstica 
o tova:  ± 10 mm     - Consistència fluida:  ± 20 mm     - Segons CODI ESTRUCTURAL ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser superior a una 
hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la 
grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la 
formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

BB0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B07F-  MORTER SENSE ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B07F-0LT4,B07F-0LT6,B07F-0LSZ,B07F-0LT5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en 
fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5     - Morter de junt prim 
o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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BB0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B07K-  PASTA DE GUIX 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07K-0LR1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia. 
En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa Shore C >= 50. 
Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A):  17 <= A <= 18 l 
Temperatura de l'aigua:  >= 5°C 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 
 

D  ELEMENTS COMPOSTOS 
D0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D07  MORTERS I PASTES 
D070  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D070191H,D0701641. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment:  
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques:  
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
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2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
   

DD0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D07  MORTERS I PASTES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D0714821,D0715A2B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius. 
S'han considerat els següents additius: 
- Inclusor d'aire 
- Hidròfug 
- Colorant 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en 
fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5     - Morter de junt prim 
o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la barreja i 
temps de pastat i utilització. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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DD0  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D0B  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
D0B2  ACER EN BARRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D0B2C100,D0B2A100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
BARRES CORRUGADES: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Tipus acer │ Barres doblegades o corbades │    Ganxos i patilles     │ 
│            │──────────────────────────────│──────────────────────────│ 
│            │   D <= 25 mm  │   D > 25 mm  │  D < 20 mm │ D >= 20 mm  │ 
│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│ 
│   B 400    │      10 D     │     12 D     │     4 D    │     7 D     │ 
│   B 500    │      12 D     │     14 D     │     4 D    │     7 D     │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
- No han d'apareixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a no malmetre el 
formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com 
ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
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D8  ELEMENTS COMPOSTOS PER A REVESTIMENTS 
D88  ESTUCS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D8811200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla elaborada en obra a partir de diferents components per a la seva utilització com a estuc.  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de les quantitats per pastar dels diferents components 
- Neteja, en el seu cas, de la pastera 
- Pastat dels components  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
Dosificació aproximada: 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦   Tipus d'estuc         ¦    Components         ¦Quantitat  ¦ 
¦-------------------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Morter de ciment blanc   ¦ Ciment pòrtland blanc ¦  50 kg    ¦ 
¦i pols de marbre         ¦-----------------------¦-----------¦ 
¦                         ¦    Pols de marbre     ¦  80 kg    ¦ 
¦-------------------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Morter de calç i         ¦Calç amarada en pasta  ¦  100 l    ¦ 
¦sorra de marbre          ¦-----------------------¦-----------¦ 
¦                         ¦Sorra de marbre blanc  ¦  120 kg   ¦ 
¦-------------------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Pasta de guix            ¦        Guix           ¦   25 kg   ¦ 
¦amb cola                 ¦-----------------------¦-----------¦ 
¦                         ¦     Cola vegetal      ¦  25 kg    ¦ 
+-------------------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.  
No s'han de barrejar estucs de composició diferent.  
El morter de ciment, s'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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44  CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ 
42  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
421  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
4214ZFCP,4214ZFBP,4213Z22P,4213122H,4214ZA1C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc de terrats, amb càrrega manual i mecànica de runa sobre camió.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Enderroc complert de coberta plana ventilada, inclòs minvells, paviments, solera i envanets de sostremort, amb mitjans 
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc complert de coberta invertida, inclòs minvells, aïllaments i la seva protecció, impermeabilització i formació de 
pendents, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
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- Càrrega de la runa sobre el camió  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de 
què es disposin i de les condicions de transport.  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements 
resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals sense que es produeixin 
esfondraments.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el 
seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per 
acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
En cas de manipular elements que continguin amiant, s'han de prendre les mesures de protecció de la salut dels 
treballadors, segons l'Ordre de 7 de desembre de 2001, i utilitzar les eines amb aspiradors de pols segons UNE 88411.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.  
Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo 
de amianto.  
Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de octubre de 1984 por la 
que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se 
establecen normas complementarias al citado Reglamento  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.  
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442  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
421  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
4213  ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
4213Z22P,4213122H. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega manual o mecànica 
sobre camió o contenidor.  
S'han considerat les eines de demolició següents:  
- Mitjans manuals  
- Martell picador  
- Martell trencador sobre retroexcavadora  
S'han considerat els materials següents:  
- Maçoneria  
- Obra ceràmica  
- Formigó en massa  
- Formigó armat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de 
què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de 
l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
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seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció.  
FONAMENTS:  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  
MURS DE CONTENCIÓ:  
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.  
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per 
acumulació de material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els 
aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3).  
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  
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442  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
421  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
4214  DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
4214ZFCP,4214ZFBP,4214ZA1C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió. 
 L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.  
 El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, 
classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició 
original. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter 
Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on intervenen restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació de l’element a tractar 
     - Resistència al tractament 
     - Dificultat d’accés a l’element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
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     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració  de les peces i croquis de la seva posició 
- Col·locació  de cindris o apuntalaments, si cal 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció 
dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 
DESMUNTATGE: 
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació  original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé . Les pedres amb treballs 
escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
 El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements 
resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
Cal verificar en tot moment l’estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la D ocumentació Tècnica o, en el 
seu defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molè sties o perjudicar les construccions, bens o persones de 
l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 
m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  359 
 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veï 
nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per 
acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matè ria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D’EDIFICACIONS: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els 
aixecats  al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS, 
DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES O 
DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS: 
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, LLINDA DE FÀ BRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE 
D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA: 
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. 
 ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀ MICA, 
ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, DESMUNTATGE 
DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA: 
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
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444  ESTRUCTURES 
444  ESTRUCTURES D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
4443Z13X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estructures d'acer en obres de rehabilitació.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Substitució de bigueta d'acer en sostre unidireccional 
- Mènsula amb perfils d'acer fixada a parament amb placa fixada amb tacs i cargols d'acer inoxidable 
- Cèrcol per a recolzament de sostre sobre paret de fàbrica, fet amb perfils laminats fixats amb tacs i cargols d'acer 
inoxidable  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Substitució de bigueta d'acer en sostre unidireccional: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc dels revoltons fins a descobrir la bigueta a substituir 
- Extracció de la bigueta tallant-la si fos necessari 
- Preparació de la base per a la 
- Col·locació de la bigueta nova i els revoltons 
- Col·locació de les armadures de la capa de compressió 
- Aplicació d'un pont d'unió a la superfície de formigó que estarà en contacte amb el formigó nou 

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  360 
 

- Abocat del formigó, vibrat i cura 
- Recollida de la runa, càrrega sobre camió o contenidor  
Mènsula amb perfils d'acer fixada al parament amb una placa fixada amb tacs i cargols d'acer inoxidable: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició de la mènsula i de les fixacions 
- Perforació i col·locació dels tacs 
- Presentació de la mènsula i fixació amb els cargols 
- Neteja de la zona de treball  
Cèrcol per a recolzament de sostre sobre paret de fàbrica, fet amb perfils laminats fixats amb tacs i cargols d'acer 
inoxidable: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició del perfil i de les fixacions 
- Perforació i col·locació dels tacs 
- Presentació del cèrcol i fixació amb els cargols 
- Neteja de la zona de treball  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.  
Els perfils han de quedar horitzontals.  
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.  
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.  
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb 
l'element que s'han d'unir.  
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  
SUBSTITUCIÓ DE BIGUETA D'ACER EN SOSTRE UNIDIRECCIONAL:  
El sostre, un cop formigonat, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla, i ha d'estar sòlidament unit als 
elements de suport on s'han d'ancorar les armadures superiors, les inferiors i les de repartiment.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat 
d'obra.  
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el 
resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans 
d'iniciar els treballs en obra.  
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs 
ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.  
SUBSTITUCIÓ DE BIGUETA D'ACER EN SOSTRE UNIDIRECCIONAL:  
A la trobada del sostre amb tots els suports, s'han d'eliminar els revoltons, deixant un espai per a massissar de formigó.  
La llargària mínima del massissat, per a qualsevol tipus de recolzament, ha de ser de 10 cm.  
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUBSTITUCIÓ DE BIGUETA D'ACER EN SOSTRE UNIDIRECCIONAL:  
m de llargària de bigueta substituida d'acord amb la DT.  
Inclou la substitució de l'entrebigat i la capa de compressió fins a les biguetes de cada costat de la substituïda.  
MÈNSULA AMB PERFILS D'ACER FIXADA AL PARAMENT AMB UNA PLACA FIXADA AMB TACS I CARGOLS D'ACER INOXIDABLE:  
Unitat de mènsula col·locada d'acord amb la DT.  
CÈRCOL PER A RECOLZAMENT DE SOSTRE SOBRE PARET DE FÀBRICA, FET AMB PERFILS LAMINATS FIXATS AMB TACS I 
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE :  
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m de llargària de cèrcol col·locat d'acord amb la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Acero DB-SE-A.  
SUBSTITUCIÓ DE BIGUETA D'ACER EN SOSTRE UNIDIRECCIONAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
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444  ESTRUCTURES 
445  ESTRUCTURES DE FORMIGO 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
445GZ7BP,4453ZBEP,445GZ7FP,445GZ7DP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de 
l'encofrat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Pilar de formigó armat  
- Mur de formigó armat  
- Biga de formigó armat  
- Cèrcol de formigó armat  
- Sostre nervat unidireccional  
- Sostre nervat reticular  
- Llosa inclinada de formigó armat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament  
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament  
- Aplomat i anivellament de l'encofrat  
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant  
- Tapat dels junts entre peces de l'encofrat  
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de sostres i lloses  
- Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres  
- Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres  
- Tallat i doblegat de l'armadura  
- Neteja de les armadures  
- Neteja del fons de l'encofrat  
- Col·locació dels separadors  
- Muntatge i col·locació de l'armadura  
- Subjecció dels elements que formen l'armadura  
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
- Humectació de l'encofrat  
- Abocada del formigó  
- Compactació del formigó mitjançant vibratge  
- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses  
- Cura del formigó  
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst  
- Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul  
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element estructural estigui en disposició de 
suportar els esforços   
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.  
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat 
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del element.  
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els guerxaments, les 
esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte 
exterior.  
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra 
solapada més gran.  
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08: 
- Elements formigó armat: 
     - En classe d'exposició I:  <= 0,4 mm 
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,3 mm 
     - En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa:  <= 0,2 mm 
     - En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc:  <= 0,1 mm 
- Elements formigó pretensat: 
     - En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm 
     - En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm  
Vibracions:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ± 24 mm 
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 
     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm  
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ± 12 mm 
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 
     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm  
- Desviacions laterals: 
     - Peces:  ± 24 mm 
     - Junts:  ± 16 mm  
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
 
SOSTRES I LLOSES:  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell cara superior (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
     - Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
     - Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
     - Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
     - Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  
SOSTRES:  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:  
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm  
SOSTRES NERVATS RETICULARS:  
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla 
Separació entre eixos de nervis < 100cm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat 
d'obra.  
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el 
resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, 
l'aplomat i la solidesa del conjunt.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de 
l'encofrat, abans de formigonar.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin 
els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.  
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los malbé.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la 
massa  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de 
formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS  
m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.  
SOSTRES I LLOSES:  
m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat 
de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels 
elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de 
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
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444  ESTRUCTURES 
44S  REFORÇ D'ESTRUCTURES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
44SPZ02X,44SLZ04P,44SLZPGP,44SPZ02P,44SPZ03P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de reparació i reforç d'estructures amb formigó armat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Reforç de pilars de formigó armat amb un recrescut de la secció amb formigó armat  
- Reforç de biga o nervi de sostre de formigó armat, adherint a la cara inferior platines d'acer  
- Reforç de volta d'escala o de sostre amb capa de compressió de formigó armat per la cara superior  
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- Recrescut de la llosa d'escala, en amplada, amb un nervi perimetral de formigó armat i capa de compressió per sobre de la 
llosa  
- Reforç de sostre amb bigues travesseres de perfils d'acer laminat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Reforç de pilars de formigó armat amb un recrescut de la secció amb formigó armat:  
- Preparació de la zona de treball  
- Neteja de les cares del pilar amb raig de sorra, i eliminació de parts del formigó mal adherits 
- Aplicació d'un adhesiu de resines epoxi per a fer de pont d'unió entre el formigó antic i el nou 
- Muntatge de les armadures i col·locació dels separadors 
- Muntatge de l'encofrat 
- Abocat del formigó 
- Desmuntatge de l'encofrat, recollida del material auxiliar i cura del formigó  
- Recollida de la runa, càrrega sobre camió o contenidor  
Reforç de biga o nervi de sostre de formigó armat amb platines d'acer:  
- Preparació de la zona de treball  
- Neteja de les cares de formigó on s'ha d'adherir la platina amb raig de sorra seca 
- Neteja dels elements d'acer amb raig de sorra seca 
- Encolat de les platines amb adhesiu epoxi de dos components, i apuntalament de les mateixes 
- Desapuntalament i recollida del material auxiliar  
- Recollida de la runa, càrrega sobre camió o contenidor  
Reforç de volta d'escala o de sostre amb capa de compressió de formigó armat:  
- Preparació de la zona de treball  
- Neteja de la cara superior del sostre o volta d'escala 
- Regata a la paret, a la zona de l'entrebigat dels sostres 
- Col·locació de connectors a les biguetes si la unitat d'obra o indica (cargolats si la bigueta es de fusta i soldats si es 
d'acer) 
- Muntatge de l'encofrat lateral en el cas de voltes 
- Col·locació de l'armadura de barres o malles d'acer corrugat 
- Formigonat de la llosa 
- Desmuntatge de l'encofrat recollida del material auxiliar i cura del formigó  
- Recollida de la runa, càrrega sobre camió o contenidor  
Recrescut de llosa d'escala:  
- Preparació de la zona de treball  
- Neteja de la cara superior del sostre o volta d'escala 
- Muntatge de l'encofrat del nervi lateral 
- Col·locació de l'armadura de barres i malles d'acer corrugat 
- Formigonat de la llosa 
- Desmuntatge de l'encofrat, recollida del material auxiliar i cura del formigó  
- Recollida de la runa, càrrega sobre camió o contenidor  
Reforç de sostre amb bigues travesseres de perfils d'acer laminat:  
- Preparació de la zona de treball  
- Perforació de la paret als punts de recolzament de les bigues 
- Execució d'un dau de formigó per a recolzament de les bigues en una de les bandes 
- Neteja de la cara inferior del sostre als punts de contacte amb les bigues 
- Col·locació del perfil d'acer i apuntalament del mateix contra el sostre 
- Execució del segon dau de recolzament amb formigó 
- Ataconat de la biga al sostre als punts que calgui 
- Desapuntalament i recollida del material auxiliar  
REFORÇ DE PILARS DE FORMIGÓ ARMAT AMB UN RECRESCUT DE LA SECCIÓ AMB FORMIGÓ ARMAT:  
Han d'estar reforçats tots els pilars indicats a la DT, i els que determini la DF. 
El recrescut ha de ser uniforme en tota la secció del pilar. 
Les cares del pilar han de ser planes, llises i verticals.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.  
Les armadures han de penetrar a l'estructura dels sostres o perllongar-se al pilar de la planta superior e inferior.  
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt.  
REFORÇ DE BIGA O NERVI DE SOSTRE DE FORMIGÓ ARMAT AMB PLATINES D'ACER:  
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Les platines han d'estar situades als llocs indicats a la DT amb les modificacions acceptades expressament per la DF. 
La platina ha d'estar adherida en tota la seva superfície al formigó. 
La platina ha de ser plana, i de directriu recta.  
REFORÇ DE VOLTA D'ESCALA O DE SOSTRE AMB CAPA DE COMPRESSIÓ:  
El gruix de la capa de compressió ha de ser uniforme en tot l'element reforçat.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
La superfície ha de ser plana i horitzontal en cas de sostres o paral·lela a la directriu de l'escala en cas d'escales.  
RECRESCUT DE LA LLOSA D'ESCALA EN AMPLADA:  
El nervi perimetral ha de tenir les dimensions especificades a la DT.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
La superfície ha de ser plana i paral·lela a la directriu de l'escala.  
REFORÇ DE SOSTRE AMB BIGUES TRAVESSERES DE PERFILS D'ACER LAMINAT:  
Els perfils han de ser del tipus i dimensió indicats a la DT. Han d'estar col·locats als llocs indicats a la DT, i han de 
carregar sobre els suports la fondària indicats a la DT. 
Les cares dels perfils que no siguin accessibles una vegada col·locats, s'han de protegir amb pintura antioxidant. 
El perfil ha d'estar en contacte amb totes les biguetes del sostre al que reforça.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat 
d'obra.  
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el 
resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
REFORÇ DE PILARS DE FORMIGÓ ARMAT AMB UN RECRESCUT DE LA SECCIÓ AMB FORMIGÓ ARMAT:  
m de llargària de pilar reforçat d'acord amb les especificacions de la DT.  
REFORÇ DE BIGA DE FORMIGÓ ARMAT AMB PLATINES D'ACER:  
m2 de superfície reforçada amb platines, d'acord amb les especificacions de la DT.  
REFORÇ DE NERVI DE SOSTRE DE FORMIGÓ ARMAT AMB PLATINES D'ACER:  
m de llargària reforçat amb platines, d'acord amb les especificacions de la DT.  
REFORÇ DE VOLTA D'ESCALA O DE SOSTRE AMB CAPA DE COMPRESSIÓ:  
m2 de superfície reforçada, d'acord amb les especificacions de la DT.  
RECRESCUT DE LA LLOSA D'ESCALA EN AMPLADA:  
m2 de superfície de la llosa d'escala recrescuda (suma de la superfície existent i l'ampliada), d'acord amb les 
especificacions de la DT.  
REFORÇ DE SOSTRE AMB BIGUES TRAVESSERES DE PERFILS D'ACER LAMINAT:  
Unitat de biga col·locada, d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

444  ESTRUCTURES 
44S  REFORÇ D'ESTRUCTURES 
44SP  REFORÇ D'ESTRUCTURES AMB TIRANTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
44SPZ02X,44SPZ02P,44SPZ03P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Reforç d'elements estructurals de formigó, de fàbrica de pedra o de maó, amb barres d'acer roscades, introduïdes en una 
perforació, i ancorades i tesades des de els extrems, i posteriorment reblert de la perforació. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Perforació amb broca diamantada, amb dispersió d'aigua i amb sols moviment de rotació, sense percussió 
- Tirant amb barra d'acer B 500 S de 20 mm de diàmetre nominal, fixat a les plaques d'ancoratge i tesat 
- Tensor intermig d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, col·locat amb doble femella en el punt d'unió de dos barres 
- Tensor d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, subjectat a l'obra amb plaques d'ancoratge d'acer laminat S275JR, de 
dimensions 35x35 cm i 10 mm de gruix, fixades amb doble femella als extrems de les barres i reblert de morter polimèric 
tixotròpic i de retracció controlada entre parament i placa 
- Tensor d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, subjectat a l'obra amb plaques d'ancoratge d'acer laminat S275JR, de 
dimensions 40x40 cm i 10 mm de gruix, fixades amb doble femella als extrems de les barres i reblert de morter polimèric 
tixotròpic i de retracció controlada entre parament i placa 
- Injecció de ciment fluid sense retracció, coaxial al tirant, amb una quantitat mínima de 25 kg/m de tirant 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
PERFORACIÓ: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició i direcció de les perforacions 
- Preparació de la base per a col·locar la maquinària 
- Perforació amb broca diamantada en dispersió d'aigua, per rotació, sense percussió 
- Recollida de l'aigua, la pols i la runa 
- Neteja dels paraments 
TIRANT AMB BARRA D'ACER, FIXAT ALS EXTREMS I TESAT: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la llargària de les barres, i preparació de les mateixes, amb les unions que calguin 
- Introducció de les barres a la perforació 
- Unió de les barres a les plaques de cada extrem 
- Tesat de les barres, d'acord amb el programa de tesat 
TENSOR INTERMIG PER A ROSCAR: 
- Replanteig de la llargària de les barres, i preparació de les mateixes, tallades a mida 
- Roscat de les barres a cada extrem del tensor 
- Bloqueig del tensor amb la doble femella 
TENSOR EXTREM PER A ROSCAR, I PLACA D'ANCORATGE: 
- Replanteig de la llargària de les barres, i preparació de les mateixes, tallades a mida 
- Col·locació de les barres al seu lloc 
- Replanteig de la posició de la placa d'ancoratge, preparació de la superfície de recolzament 
- Fixació de les plaques, i reblert amb morter de retracció controlada de l'espai entre placa i parament 
- Roscat del tensors a cada extrem les barres 
- Tesat de les barres 
INJECCIÓ DE CIMENT FLUID SENSE RETRACCIÓ: 
- Replanteig del procediment d'injecció i col·locació de broquets d'injecció i sobreeixidors 
- Preparació de la zona de treball 
- Neteja del conducte amb aire a pressió 
- Neteja de les boques d'injecció 
- Injecció de la beurada de ciment de forma contínua i sense interrupcions 
- Recollida de les restes de morter i neteja del paraments 
PERFORACIÓ: 
La perforació ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions acceptades expressament per la DF. 
El diàmetre de la perforació ha d'excedir entre 4 i 8 mm, al diàmetre de la barra. 
L'orientació de la perforació ha de ser perpendicular a la paret, excepte indicació contrària de la DF. 
La perforació ha de ser recta, de secció circular, i del diàmetre indicat a la DT. 
No han de restar elements inestables, esquerdes, etc., a les vores de la perforació. 
La perforació ha de ser neta, s'ha de netejar amb aigua a pressió o amb aire comprimit si s'aprecia risc d'inestabilitat. 
Cal retirar les irregularitats de la perforació que dificultin la penetració de la barra. 
TIRANT AMB BARRA D'ACER, FIXAT ALS EXTREMS I TESAT, i TENSOR INTERMIG PER A ROSCAR: 
El diàmetre, tipus d'acer i nombre d'armadures de cada cordó, s'ha de correspondre amb la DT. 
Cada barra ha de ser d'una sola peça, o estar unida amb un tensor intermig. 
Els tensors intermitjos han de ser d'un sistema compatible amb el tipus de barra utilitzada, i complir els requeriments de la 
UNE 41184. 
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Les barres s'han d’introduir en els tensors fins a la fondària mínima indicada pel fabricant del sistema, de forma simètrica 
per cada banda. 
La tensió aplicada a les barres ha de ser la indicada a la DT, i al programa de tesat. 
TENSOR EXTREM PER A ROSCAR, I PLACA D'ANCORATGE: 
La placa ha d'estar situada al lloc indicat a la DT, amb les correccions expressament acceptades per la DF. 
La superfície de la placa ha d'estar recolzada a tota la seva superfície sobre un parament amb resistència suficient per a 
rebre les empentes del tesat. 
Les barres s'han d’introduir en els tensors fins a la fondària mínima indicada pel fabricant del sistema. 
PROCEDIMENT DE TESAT DE LES BARRES: 
El control de la magnitud de la força de tesat introduïda s'ha de realitzar mesurant simultàniament l'esforç del cric o la 
clau dinamomètrica i l'allargament experimentat per l'armadura. 
Els valors de la força de tesat i allargaments s'han d'ajustar als definits al programa de tesat. 
Els allargaments llegits s'han d'anotar a la taula de tesat juntament amb tots els incidents que hagin pogut sortir durant el 
procés. 
Un cop aconseguida la càrrega prescrita al programa de tesat, s'han de bloquejar els mecanismes de tesat amb la doble 
femella. 
Tensió inicial a les armadures abans d'ancorar-les: <= 0,75 x Fpu, <= 0,9 x Fypk 
(Fpu = càrrega unitària màxima característica de les armadures actives) 
(Fypk = límit elàstic característic de l'acer) 
De forma temporal, i si la tensió abans d'ancorar les armadures compleix les limitacions anteriors, s'admet: 
- Tensió a les armadures:  <= 0,85 x Fpu,  <= 0,95 x Fypk 
Toleràncies d'execució: 
- Precisió del amidament d'allargament:  ± 2% recorregut total 
- Diferència entre la força de tesat i la prevista al programa de tesat:  ± 5% 
- Diferència entre els allargaments i els previstos al programa de tesat: 
     - Tendons individuals:  ± 15% 
     - Suma de valors dels tendons d'una secció:  ± 5% 
INJECCIÓ DE CIMENT FLUID SENSE RETRACCIÓ: 
Entre el final del tesat i l'inici de la injecció no ha de transcórrer més d'un mes, excepte quan s'hagi previst una protecció 
provisional de les armadures o la DF ho autoritzi. 
La injecció ha d'assegurar el rebliment total del conducte i el recobriment dels tendons. 
S'ha de fer un informe de cada injecció, que passarà a formar part dels documents de l'obra. 
Velocitat d'avanç:  5 - 15 m/min 
Longitud màxima d'injecció:  120 m 
Pressió d'injecció:  <= 10 bar 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PERFORACIÓ: 
Cal verificar que durant la perforació no es produeixin danys a la resta dels elements estructurals. 
En cas d'aparició d'esquerdes, desplaçaments de pedres, deformacions d'arcs o voltes, etc, cal aturar les feines, 
apuntalar els elements estructurals i comunicar-ho a la DF. 
Cal implantar un sistema d'evacuació de l'aigua, per tal de que produeixi un rentat del morter dels junts, o regalimi i taqui 
els paraments. 
TESAT ARMADURES: 
El tesat no s'ha d'iniciar sense l'autorització de la DF, la qual ha de comprovar la idoneïtat del programa de tesat i que el 
morter on es recolzen les plaques ha assolit la resistència mínima per a començar l'operació. 
S'ha de comprovar l'estat de l'equip de tesat i s'ha de realitzar el tesat d'acord amb les recomanacions del fabricant del 
sistema utilitzat. En particular, s'ha de tenir cura que el cric es col·loqui perpendicularment i centrat respecte l'ancoratge. 
No pot haver més personal que el que hagi de tesar en les proximitats de la zona. Per darrera dels crics, s'han de col·locar 
proteccions resistents i es prohibirà, durant el tesat, el pas entre aquestes proteccions i el cric. 
S'ha de seguir el programa de tesat que ha de contenir com a mínim les següents dades: 
- L'ordre de tesat de les armadures 
- La força que ha de fer el cric o clau dinamomètrica 
- L'allargament i les deformacions previstes 
- El moment de retirada de cindris durant el tesat, si és el cas 
- La resistència del morter de recolzament de les plaques abans de tesat 
- Nombre, tipus i localització dels acoblaments 
El tesat s'ha d'efectuar per operaris qualificats. 
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El tesat, quan la temperatura és inferior a 2°C, requereix precaucions especials. 
Per poder prendre lectura dels allargaments, la càrrega del tesat s'ha d'introduir per fases. Com a mínim s'ha de fer les 
següents: primera, fins aconseguir un 10% de la força màxima, i segona fins a la càrrega prevista. 
Si els allargaments mesurats superen les toleràncies admeses respecte als previstos, s'han d'examinar les possibles 
causes de variació, com errors de lectura, de secció de les armadures, de mòduls d'elasticitat o coeficients de fregament, 
rotura d'algun element del tendó, taps, o d'altres, i s'ha de procedir a un nou tesat amb una nova lectura d'allargaments, 
prèvia aprovació de la DF. 
Si en el sistema d'ancoratge utilitzat hi ha penetració de falca, s'ha de mesurar i anotar a la taula de tesat. 
INJECCIÓ DE CIMENT FLUID SENSE RETRACCIÓ: 
Abans d'injectar s'ha de netejar el conducte amb aire a pressió, observant si aquest surt per l'altre extrem de forma 
regular. En cas d'haver-hi algun tap, s'han de prendre les mesures oportunes per assegurar la injecció correcta. 
Les connexions de les boques d'injecció han d'estar netes de formigó o qualsevol altre material, i han de ser hermètiques, 
per tal d'evitar possibles arrossegaments. 
No s’injectaran si es preveuen gelades en un plaç de 2 dies, ni quan la temperatura de la peça sigui inferior a 5°C; de no 
ser possible complir aquesta prescripció, es prendran mesures com l’escalfament  del formigó o de la lletada, sempre que 
siguin aprovats per la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior a 35ºC, es aconsellable refredar l'aigua de la mescla. 
Abans d'iniciar la injecció s'han d'obrir tots els tubs de purga. 
La injecció ha de fer-se des de l'ancoratge més baix o des de el tub de purga inferior del conducte. 
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes. 
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla. 
El temps d'amassat no ha de ser inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts. 
No han de transcórrer més de 30 minuts des de l'amassat fins al començament de la injecció, a menys que s'utilitzin 
retardadors. Durant aquest temps la mescla s'ha de mantenir en moviment continu. 
La bomba ha de proporcionar una injecció contínua i ininterrompuda de cada conducte, i amb la uniformitat necessària per 
a no produir segregacions. 
A mesura que la injecció vagi sortint pels successius tubs de purga més pròxims al punt per on s'injecta, s'han d'anar 
tancant aquests, deixant que flueixi prèviament per ells la beurada fins que tingui la mateixa consistència que la que 
s'injecta. 
Quan s'injecti a conductes llargs i ondulats, on es precisi una pressió elevada, es pot tancar l'extrem pel que s'ha iniciat la 
injecció i continuar-la pels successius tubs de purga. 
En conductes molt llargs o de gran secció útil, pot ser necessària la reinjecció, després de 2 hores, per a compensar 
l'eventual reducció de volum de la mescla. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PERFORACIÓ AMB BROCA, O TIRANT AMB BARRA, O INJECCIÓ DE CIMENT FLUID SENSE RETRACCIÓ: 
m de llargària realment executat d'acord amb la DT. 
TENSOR: 
Unitat de quantitat realment col·locada, d'acord amb les indicacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

448  REVESTIMENTS 
487  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 
4874  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA D'ELEMENTS D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
4874PASH. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Neteja i preparació de superficie d'elements d'acer, amb sistemes diferents, per a aplicar posteriorment els recobriments 
d'acabat.  
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S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  
- Graus de preparació de les superfícies d'acer 
- Neteja amb raig de sorra i eliminació d'òxid amb detergent 
- Passivat de perfils laminats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Graus de preparació de les superfícies d'acer: 
- Rascat manual curós amb rasquetes de metall dur 
- Raspallat manual curós amb raspall de filferro 
- Eliminació de la pols resultant 
- Neteja de la zona de treball i càrrega manual la runa 
Neteja amb raig de sorra i detergent: 
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 
- Aplicació de raig de sorra 
- Aplicació del producte de neteja en successives aplicacions 
- Neteja de la zona de treball 
Passivat: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació de l'emprimació 
- Aplicació del morter en dues capes  
GRAUS DE PREPARACIÓ:  
Grau St2: La superfície presenta una suau brillantor metàl·lica. 
Grau St3: La superfície presenta una clara brillantor metàl·lica.  
NETEJA I PREPARACIÓ:  
La superfíce ha de quedar neta, sense greixos, òxid ni restes de materials adherits.  
PASSIVAT:  
El morter ha de cobrir completament la superfície, sense deixar bosses ni porus.  
El morter ha d'estar adherit a la base.  
Gruix de la capa: >= 0,5 mm, <= 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.  
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.  
Si s'utilitza projecció de sorra s'han de protegir els elements que no s'han de tractar, i s'ha de fer un sistema de recollida 
de la sorra projectada.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
GRAUS DE PREPARACIÓ:  
El rascat i el raspallat es realitzarà en una direcció, un cop acabat es repetirà en sentit perpendicular  
PASSIVAT:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les 
parts afectades.  
El suport ha d'estar net, sense greixos, olis o restes de ciment.  
S'ha d'aplicar una capa d'imprimació per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el morter.  
Si el producte s'aplica en vàries capes, no s'ha d'aplicar una capa si l'anterior no esta completament seca.  
El morter s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant i s'ha d'aplicar abans del temps màxim establert.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NETEJA I PREPARACIÓ I PASSIVAT:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
GRAUS DE PREPARACIÓ:  
UNE-EN ISO 8501-1:2008 Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. 

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  370 
 

Evaluación visual de la limpieza de las superficies. Parte 1: Grados de óxido y de preparación de substratos de acero no 
pintados después de eliminar totalmente los recubrimientos anteriores (ISO 8501-1:2007).  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

44Y  AJUDES DE RAM DE PALETA 
4Y0  AJUDES DE RAM DE PALETA 
4Y03  FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
4Y03Z00P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o aparells d'instal·lacions.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig i marcat dels forats 
- Obertura dels forats 
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret o el sostre  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.  
L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, de 
rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.  
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret.  
Separació als brancals:  >= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 
 
 
E  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E3  FONAMENTS 
E3D  MICROPILONS 
E3D1  EXECUCIÓ DE MICROPILONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E3D1ZP1X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de micropilons perforats armats, excavats per extracció de terres mitjançant sistema mecànic desplaçable per 
l'interior d'una entubació recuperable. 
S'han considerat els diàmetres següents: 
- 80 mm 
- 100 mm 
- 125 mm 
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- 150 mm 
- 175 mm 
- 200 mm 
- 250 mm 
S'han considerat els armats següents: 
- Tub d'acer ST-35 de 80 mm de diàmetre exterior i 10 mm de gruix de paret 
- Feix de barres corrugades d'acer B 500 S i B 500 SD amb una quantia de 4 kg/m 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Perforació 
- Col·locació de l'armadura 
- Injecció de morter de ciment 
Si la partida ho especifica es considera que un 25% de la llargària de la perforació requereix utilitzar mètodes especials 
per la duresa dels materials atravessats (roca i/o formigó). 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La profunditat ha de ser la indicada a la DT., comprovant que s'ha arribat a la capa de terreny prevista a la DT. 
La secció del piló no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
Les armadures i la seva posició han de ser indicades a la DT. 
La beurada de ciment no ha de presentar disgregacions ni cocons. 
La mescla de la injecció ha d'estar ben dossificada i ha d'ésser d'alta qualitat. 
No hi ha d'haver interrupció en la beina per evitar una disminució de la secció resistent i el risc de la corrosió de 
l'armadura. 
L'empiuladura dels tubs no ha de tenir imperfeccions. 
El nivell final del piló ha de ser l'indicat a la DT. 
Proporció beurada de ciment/aigua:  2 
Encastament en les sorres consolidades:  >= 4 m 
Pressió final d'injecció:  >= 2 N/mm2 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig dels eixos: 
     - Sobre paraments de formigó:  ± 5 cm 
     - Superfícies d'excavació o rebliment:  ± 10 cm 
     - Terreny natural sense excavar:  ± 15 cm 
- Inclinació:  6% de la llargària del piló 
- Profunditat:  - 0 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La DF ha d'aprovar l'equip abans de començar els treballs. 
L'ordre d'execució ha de ser l'indicat a la DT o el que determini la DF. 
L'execució del micropilot consta de tres fases: 
- Perforació 
- Preparació i col·locació de tubs 
- Injecció de la beurada 
El formigonament s'ha de fer en tres fases: 
- Introducció de la beurada pels buits inferiors del tub per a omplir l'espai entre el tub i el terreny 
- Una vegada adormida la primera injecció, s'ha d'injectar a pressió a través de les vàlvules inferiors del tub per a formar el 
bulb de repartiment de càrregues a la punta del piló 
- Una vegada adormit el bulb s'ha d'extreu-re el mecanisme d'injecció i s'ha d'omplir l'interior del tub 
Les injeccions per la formació del bulb es faran després de 24 hores d'acabar la injecció de la beina. 
La beina normalment ha de trencar-se, en sòls o roques toves, a pressions de l'ordre de 20 a 40 bar. 
Els maneguets s'han d'injectar un després de l'altre, començant sempre pel més baix. 
Un cop acabada la injecció del bulb, s'ha de procedir a reomplir el tub amb la beurada. 
La beurada de ciment s'ha d'utilitzar abans de que comenci el seu adormiment. 
Les perforacions fetes i que no s'hagin de fer servir s'han d'omplir de formigó. 
Per a cada piló s'ha de confeccionar un comunicat amb les dades següents: 
- Data d'execució 
- Diàmetre 
- Fondària assolida 
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- Volum de beurada realment utilitzada 
- Armadures utilitzades 
- Estrats del terreny atrevessats 
- Fondària de l'encastament per punta, si correspon 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de fondària realment executat, amidat segons les especificacions de la DT, comprovat i acceptat expressament per la DF. 
El preu inclou la perforació, subministrament i col·locació del tub i de les injeccions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EE3  FONAMENTS 
E3D  MICROPILONS 
E3DZ  ELEMENTS AUXILIARS PER A MICROPILONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E3DZZ00X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge de l'equip necessari per a l'excavació i el formigonament de micropilons. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Després del muntatge, l'equip ha de quedar instal·lat al lloc de treball en condicions d'utilitzar les eines que calguin per 
executar els pilons, d'acord amb la DT. 
Cal l'aprovació de la DF per utilitzar l'equip. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat 
de l'equip. 
S'han de prendre precaucions per tal de no produir danys a construccions, instal·lacions o d'altres elements existents a la 
zona de muntatge i desmuntatge. 
No s'ha de muntar ni desmuntar l'equip en les proximitats de conduccions elèctriques aèries. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Quantitat d’unitats utilitzada, acceptada abans i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

E3  FONAMENTS 
E3G  PANTALLES 
E3GZ  ELEMENTS AUXILIARS PER A PANTALLES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3GZZ10X,E3GZA37X. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements auxiliars per a la formació de pantalles de fonaments. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Muntatge i desmuntatge de l'equip necessari per l'excavació de pantalles 
MUNTATGE D'EQUIP D'EXCAVACIÓ: 
Després del muntatge l'equip ha de quedar instal·lat al lloc de treball en condicions d'utilitzar les eines que calguin per 
executar les pantalles, d'acord amb la DT. 
Cal l'aprovació de la DF per utilitzar l'equip. 
ENDERROC DE CORONAMENT DE PANTALLA: 
El coronament de la pantalla ha de restar al nivell previst a la DT. 
No han de restar parts de formigó de mala qualitat al coronament de la pantalla. 
La superfície del coronament ha de ser plana, horitzontal i amb textura rugosa. 
Les armadures han de restar a la posició prevista a la DT i netes. 
Alçària mínima a enderrocar: fins eliminar completament el formigó contaminat i >30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell del coronament de la pantalla:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  <= 2 cm/m 
MURETS GUIA: 
La secció del doble muret ha de ser la indicada a la D.T. 
La secció dels murets no pot quedar disminuïda en cap lloc per inclusió d'elements estranys. 
La separació dels murets ha de ser la indicada a la DT, i en el seu defecte l'amplària de la pantalla més 5 cm. 
La coronació dels murets ha de ser horitzontal i han d’estar els dos a la mateixa alçada, excepte per indicacions expresses 
de la D.F. 
Es convenient que la cara superior del muret estigui per sobre del nivell freàtic com a mínim 1,5 m. 
El formigó no ha de presentar buits ni disgregacions a la seva massa. 
Resistència del formigó a 28 dies(UNE 83-304):  >= 0,9 x 25 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
MUNTATGE D'EQUIP D'EXCAVACIÓ: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat 
de l'equip. 
No s'han de produir danys a la maquinària. 
S'han de prendre precaucions per tal de no produir danys a construccions, instal·lacions o d'altres elements existents a la 
zona de muntatge i desmuntatge. 
No s'ha de muntar ni desmuntar l'equip a les proximitats de conduccions elèctriques aèries. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MUNTATGE D’EQUIP PER A PERFORACIÓ DE PANTALLES, TESAT D’ARMADURES ACTIVES O PLAQUES PER A PUNTALS 
PREFABRICATS: 
Quantitat d’unitats utilitzada, acceptada abans i expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
*UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-Pantalla. 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 

  
____________________________________________________________________________ 
  
E7DZ  ELEMENTS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E7DZB12B,E7DZC2V3,E7DZEB11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i execució d'elements diversos per a complementar l'aïllament contra el foc.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Col·locació de tela metàl·lica mitjançant fixacions mecàniques, per a la formació de base de capa de morter aïllant.  
- Segellat amb escuma  
- Aplicació de resines termoplàstiques  
- Col·locació de llana de roca  
- Col·locació de morter ignífug  
- Col·locació de coixinets intumescents  
- Col·locació d'abraçadores  
- Col·locació de passamurs  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació de tela metàl·lica:  
- Estesa de la tela sobre la superfície a cobrir 
- Fixació de la tela sobre l'element  
Segellat amb escuma:  
- Preparació del junt  
- Reblert del junt amb escuma  
Aplicació de resines termoplàstiques:  
- Neteja i preparació de la superfície a protegir  
- Aplicació de la resina  
Col·locació de llana de roca:  
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície a protegir 
- Col·locació del pannell de llana de roca 
- Recobriment del pannell amb resina termoplàstica 
- Segellat de junts  
Col·locació de morter ignífug:  
- Neteja i preparació del suport 
- Estesa del material  
Col·locació de saquets intumescents:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació dels saquets intumescents  
Col·locació d'abraçadores:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'abraçadora  
Col·locació de passamur:  
- Fixació d'una de les plaques segellants al passamur  
- ol·locació del passamurs 
- ixació de l'altra placa segellant  
COL·LOCACIÓ DE TELA METÀL·LICA:  
La tela metàl·lica ha de quedar unida al suport per mitjà de fixacions metàl·liques i ha de cobrir tota la superfície prevista.  
Un cop col·locada, no s'han de formar bosses.  
El nombre i la distància entre les fixacions ha de ser el que determini la DF.  
APLICACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:  
La resina ha de ser contínua i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
COL·LOCACIÓ DE LLANA DE ROCA:  
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
Els cables i les safates que travessen l'aïllament han de cobrir-se amb una capa de resina termoplàstica.  
Les esquerdes i obertures s'han de reblir amb llana mineral i cobrir amb resina termoplàstica.  
La superfície exterior del panell ha de cobrir-se amb una capa de resina termoplàstica.  
- Gruix del recobriment de resina termoplàstica sobre la placa:  1 mm  
- Gruix del recobriment de resina termoplàstica sobre els cables:  1 a 3 mm  
- Llargària de recobriment de resina a cada costat del panell:  250 mm  
COL·LOCACIÓ DE MORTER IGNÍFUG:  
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L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes.  
La superfície ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos.  
El pas de cables i conduccions a través del mur aïllat ha de quedar perfectament segellat amb el morter ignífug.  
COL·LOCACIÓ DE SAQUETS INTUMESCENTS:  
Els saquets han de quedar ben pressionats entre ells.  
Han de col·locar-se amb la dimensió més llarga en el sentit de les instal·lacions.  
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES:  
L'abraçadora ha de quedar sòlidament fixada al suport i ha d'ajustar-se completament al tub.  
SEGELLAT AMB ESCUMA:  
Ha de ser continu i omplir el junt en la fondària prevista.  
COL.LOCACIÓ DE PASSAMURS  
Els passamurs s'encaixaran de tal manera que els seus extrems sobresurtin la mateixa distància a cada costat de la paret o 
del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL·LOCACIÓ DE TELA METÀL·LICA:  
La tela s'ha de fixar quan el suport hagi assolit prou resistència.  
SEGELLAT AMB ESCUMA:  
El suport ha de mullar-se prèviament a l'aplicació de l'escuma.  
El junt o el forat ha de reblir-se en un 40%. Passada una hora es pot tornar a segellar.  
- Temperatura d'ús:  1 a 35º C  
- Amplària del junt:  de 10 a 40 mm  
- Profunditat d'injecció del junt:  7 a 15 cm  
- Dimensions màximes del forat:  100x50 mm  
- Nombre màxim de cables per forat:  3 cables  
APLICACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES:  
El suport ha de ser net i lliure de greix.  
La resina termoplàstica s'ha d'aplicar amb brotxa, corró o per ruixament i posteriorment s'ha de distribuir amb espàtula. 
També es pot aplicar amb equip de pintura de dipòsit a pressió.  
COL·LOCACIÓ DE LLANA DE ROCA:  
El suport ha de ser net.  
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.  
COL·LOCACIÓ DE MORTER IGNÍFUG:  
Per al seu muntatge es disposarà un encofrat adequat.  
Si està previst el posterior pas dels cables, s'utilitzaran falques que deixaran preparat l'espai per on passarà el cable.  
COL·LOCACIÓ DE SAQUETS INTUMESCENTS:  
Quan s'utilitzin per segellar buits de sostres, ha d'utilitzar-se un sistema de suport temporal, com malles, per tal de 
mantenir els saquets en la seva posició.  
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES:  
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
COL.LOCACIÓ DE PASSAMURS  
Es podrà instal·lar tant en posició horitzontal (parets) com vertical (terra). 
La instal·lació del passamurs pot ser prèvia a la instal·lació dels cables.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TELA METÀL·LICA, LLANA DE ROCA, RESINES TERMOPLÀSTIQUES, SEGELLAT DE BUITS, MORTER IGNÍFUG O SAQUETS 
INTUMESCENTS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
SEGELLAT DE JUNTS:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES:  
Unitat d'abraçadora realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.  
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EE8  REVESTIMENTS 
E88  ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E881T210. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de revestiment sobre parament o reparació de parament, amb morter monocapa o estuc.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Estuc de calç i sorra de marbre extés, amb acabat lliscat o planxat en calent i esgrafiat en dues capes 
- Estuc de calç i sorra de marbre extés, amb acabat aixafat, raspat o rugós i pintat  
- Revestiment monocapa de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats, amb acabat raspat o rugós, o amb 

granulat projectat  
- Estuc de pasta de guix amb cola projectat, amb acabat aixafat o rugós i pintat  
- Estuc de morter de ciment i sorra de marbre projectat, amb acabat aixafat o rugós i pintat al làtex o al plàstic  
- Estuc de pasta vinílica estès sobre aïllament exterior, prèvia emprimació acrílica i acabat ratllat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície a revestir 
- Replanteig de junts horitzontals i verticals, en el cas d'estuc amb especejat en carreus 
- Estesa o projectat de les pastes 
- Acabat de la superfície 
- Repàs i neteja final  
CONDICIONS GENERALS:  
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres defectes.  
Ha de tenir un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en fases diferents.  
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície plana amb angles vius.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.  
S'han de deixar els junts de treball fixats per la DF.  
En l'acabat pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al suport.  
Forma de les arestes: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus de revestiment         ¦ Acabat           ¦ Forma de les arestes ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦                              ¦ Lliscat,aixafat  ¦     Arrodonides      ¦ 
¦ Morter de ciment i granulat  ¦ raspat, rugós    ¦                      ¦ 
¦ Calç i sorra de marbre       ¦------------------¦----------------------¦ 
¦                              ¦ Planxat en calent¦    Aixamfranades     ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦ Pasta de guix amb cola       ¦ Pintat plàstic   ¦        Rectes        ¦ 
¦ Calç i sorra de marbre       ¦                  ¦                      ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦ Morter monocapa              ¦ Lliscat,aixafat  ¦        Rectes        ¦ 
¦                              ¦ raspat, rugós    ¦                      ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦ Pasta vinílica               ¦ Ratllat          ¦        Rectes        ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  

- Calç i sorra de marbre:  ± 2 mm/m 
- Morter monocapa:  ± 5 mm/m 
- Pasta de guix amb cola:  ± 1 mm/m 
- Morter de ciment blanc i sorra de marbre: :  ± 1 mm/m  

MORTER MONOCAPA:  
Gruix:  >= 8 mm  
Un cop aplicat, ha de complir els valors següents:  
- Resistència a la compressió:  >= 5 N/mm2 
- Resistència a la tracció:  >= 2 N/mm2 
- Retracció:  
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- al cap de 7 dies:  <= 0,7 mm/m 
- al cap de 28 dies:  <= 1,2 mm/m  

- Adherència (tracció vertical):  
- sobre ceràmica (en sec):  >= 0,3 N/mm2  

Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 5 mm/m  
MORTER MONOCAPA AMB ACABAT DE GRANULATS PROJECTATS:  
L'acabat ha de ser el del granulat projectat, pressionat i aplanat sobre el morter de base.  
Gruix del morter de base:  >= 8 mm + 1/2 D granulat projectat  
ESTUCAT DE CALÇ I SORRA DE MARBRE:  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix:  - 2 mm,  + 4 mm  
ESTUCAT DE PASTA VINÍLICA:  
La unitat d'obra inclou la capa d'emprimació acrílica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
- Per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines sintètiques i granulats seleccionats, de morter de ciment i additius 

amb granulats seleccionats o de pasta vinílica:  
- Temperatura fora dels límits de 5°C i 35°C  

- Per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre o monocapa:  
- Temperatura fora dels límits de 5°C i 30°C  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les 
parts afectades.  
Si el suport no és homogeni, els junts entre materials diferents s'han de reforçar amb tires de malla de fibra de vidre 
plastificada cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials. Aquesta malla ha de complir les especificacions fixades al seu 
plec de condicions.  
El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, amb proporció baixa de ciment.  
Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada. Per l'aplicació de l'estuc de resines 
sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com a mínim, i a l'estiu, 15 dies.  
Si la superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir pols, greixos desencofrants, 
restes de guix ni eflorescències.  
Si el suport és un enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no s'ha d'admetre lliscat.  
L'estuc de pasta vinílica i la seva imprimació acrílica no s'han d'aplicar fins passades 24 h de l'aplicació de l'adhesiu de la 
base.  
ESTUCAT PROJECTAT SOBRE PARAMENTS ENGUIXATS O ARREBOSSATS:  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, greixos, taques, fissures, parts engrunades ni d'altres 
imperfeccions.  
El suport ha d'estar sec i ha de tenir una superfície rugosa.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. S'han de 
neutralitzar els àlcalis, les eflorescències i les floridures.  
ESTUC DE CALÇ O DE MORTER DE CIMENT I ADDITIUS:  
S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l'acció del sol.  
ESTUC DE CALÇ I SORRA DE MARBRE:  
Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la DF una petita proporció de ciment blanc o de colorants, si ho exigeix 
l'acabat.  
Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més la del lliscat. Aquesta última, s'ha de fer amb pasta de 
calç i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la brotxa i amb una esquitxada final.  
Si l'acabat es planxat en calent, desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, sabó o d'altres additius per a 
millorar l'acabat) i finalment s'ha d'aplicar el ferro en calent.  
MORTER MONOCAPA:  
Els suports sobreescalfats s'han d'humitejar abans i desprès de l'aplicació, passades 24 h.  
S'ha d'aplicar passat un mes de l'execució del suport, en el cas de fàbriques de blocs de morter de ciment cal esperar dos 
mesos.  
Si el suport es massa llis (formigó), s'ha d'aplicar un tractament per conferir-li la rugositat necessaria per tal de facilitar 
l'adherència del revestiment (imprimació, raig de sorra, decapat químic, etc.).  
Característiques del suport:  
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- Planor:  ± 5 mm/m 
- Rugositats:  <= 1/3 gruix del revestiment  
Per a la seva preparació i aplicació cal seguir les instruccions del fabricant.  
En l'acabat rústic, s'ha de projectar una segona capa sobre la primera, mentre encara estigui fresca.  
En l'acabat raspat, s'ha de pressionar i aplanar-lo immediatament després de la seva aplicació. L'acabat s'ha de realitzar 
amb una aplanadora dentada quan el revestiment ha començat l'enduriment però la consistència encara ho permet. En 
acabar, cal respatllar la superfície per tal d'eliminar les restes.  
En l'acabat amb granulat projectat, els granulats s'han de projectar entre 15 i 45 min després de l'estesa del morter i 
sempre seguint les instruccions del fabricant. Un cop projectats els granulats, s'ha de pressionar i aplanar la superfície.  
ESTUCAT PINTAT:  
La pintura d'acabat s'ha d'aplicar quan l'estucat és sec.  
S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge de les capes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
REVESTIMENT EN PARAMENTS:  
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: 
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, 
llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

EE9  PAVIMENTS 
E93  SOLERES I RECRESCUDES 
E93A  RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E93AT400. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo 
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment 
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora 
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix 
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra 
- Humectació de les peces de terratzo 
- Col·locació del morter per a cada peça 
- Col·locació de les peces a truc de maceta 
- Neteja de la superfície acabada 
- Col·locació de la beurada  
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la pasta allisadora  
En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament amb morter de ciment:  
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- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels junts 
- Col·locació del morter o formigó 
- Protecció del morter o formigó fresc i cura  
RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO:  
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.  
S'han de respectar els junts propis del suport.  
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.  
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment blanc.  
La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm  
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:  
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, fina, llisa i de porositat 
homogènia.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Gruix:  ± 1 mm  
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m  
LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB MORTER DE 
CIMENT:  
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada.  
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior als 5 m. Els junts han de tenir 
una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm. 
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del suport. Els junts han de ser d'1 cm 
d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.  
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de 
retracció.  
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre):  >= 
30 N/mm2  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Gruix:  ± 5 mm  
- Planor:  ± 4 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
MORTER DE CIMENT:  
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.  
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.  
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.  
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.  
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
TERRATZO:  
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix. Després s'ha d'estendre la 
beurada.  
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a l'estesa de la beurada.  
PASTA ALLISADORA:  
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C. 
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%. 
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 
La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és d'assecat ràpid i de 20 a 30 min si 
és d'assecat lent. 
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant. 
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La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una pasta d'assecatge ràpid i 
durant 24 h si és d'assecatge lent. 
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.  
LLOSA DE FORMIGÓ:  
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó 
humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLOSA DE FORMIGÓ:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EED11  DESGUASSOS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
ED111B71. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant, caixa sifònica o clavegueró.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a obstruccions.  
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.  
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials. 
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva  
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm. 
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser regulables.  
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10 mm que s'ha d'ataconar 
amb massilla asfàltica o material elàstic.  
Separació de les subjeccions:  
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm 
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm  
Llargària del ramal:  
- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m 
- Ramal d'aparells amb sifó individual:  <= 4 m 
- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m  
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Pendent del ramal:  
- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 % 
- Ramal d'aparells amb sifó individual:  

- Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 % 
- Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 %  

Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.  

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

EED14  BAIXANTS AMB TUBS METÀL·LICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
ED145D80. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baixants d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de planxa galvanitzada, planxa galvanitzada prelacada, coure, 
zinc-titani o fosa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries  
 
CONDICIONS GENERALS:  
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra.  
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.  
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura i la resta de guiatge a 
intervals regulars.  
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.  
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.  
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla.  
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de reparació i evitar la 
formació de condensacions.  
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament.  
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2  
Distància entre les abraçadores:  
- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant  
Gruix del parament al que es subjecta el conducte:  
- Baixant:  >= 12 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
No s'han de manipular ni corbar els tubs.  
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Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades.  
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.  

 
___________________________________________________________________________ 

 
  

EED15  BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
ED15SJ60,ED15SJ61,ED15N711,ED15N811,ED15SJ71,ED15R511. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o polipropilè.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries  
 
CONDICIONS GENERALS:  
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra.  
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.  
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura i la resta de guiatge a 
intervals regulars.  
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.  
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.  
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.  
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla.  
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de reparació i evitar la 
formació de condensacions.  
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament.  
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2  
Distància entre les abraçadores:  
- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant  
- Conducte de ventilació:  <= 150 cm  
Gruix del parament al que es subjecta el conducte:  
- Baixant:  >= 12 cm  
- Conducte de ventilació:  >= 9 cm  
Pendent del conducte de ventilació terciària:  >= 1 %  
Toleràncies d'execució:  
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
No s'han de manipular ni corbar els tubs.  
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials.  
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Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EED35  PERICONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
ED35SJ10,ED35SJ55,ED35SJ53. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades interiorment i amb 

tapa fixa o registrable. 
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pericó fabricat "in situ":  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs 
- Arrebossat de les parets amb morter 
- Lliscat interior de les parets amb ciment 
- Col·locació de la tapa  
Pericó de formigó prefabricat:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament 
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del calaix. Si la tapa és 
prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.  
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.  
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.  
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":  
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.  
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.  
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al 
mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.  
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un 
lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
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Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm  
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  
PERICONS PREFABRICATS:  
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst. 
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
Toleràncies d'execució:  
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":  
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.  
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de 
la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.  
PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EED51  BONERES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
ED510FC1,ED514EH1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua superficial dels paviments.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Bonera col·locada amb morter 
- Bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent 
- Morrió col·locat amb morter 
- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic  
- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
L'execució de les boneres per l'evacuació sifònica s'ha d'ajustar al que indiqui la DT  
Elements col·locats amb morter:  
- Replanteig 
- Col·locació caixa de la bonera 
- Execució de les unions amb els tubs 
- Fixació de la bonera amb morter 
- Col·locació de la reixa 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc  
Elements adherits:  
- Replanteig de l'element 



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  385 
 

- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
- Col·locació de la reixa 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc  
Elements fixats mecànicament:  
- Replanteig de l'element 
- Col·locació caixa de la bonera 
- Fixació d'acord amb DT 
- Col·locació reixa 
- Retirada de l'obra de restes d'embalatge, material sobrant, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.  
En el cas de les boneres per al sistema d'evacuació sifònic cal que tots els elements s'instal·lin d'acord amb la DT.   
BONERA:  
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió mecànica tipus brida de la tapa 
de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.  
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments 
indicats pel fabricant.  
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, 
i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.  
La bonera de fosa, de poliamida o d'etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el paviment.  
La bonera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm  
MORRIÓ:  
Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera amb els procediments indicats pel fabricant.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat 
de l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:  
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.  
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament 
en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina.  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.  
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.  
BONERA PER A SISTEMA D'EVACUACIÓ SIFÒNIC:  
L'execució per a aquest tipus de sistema ha de realitzar-se seguint estrictament el que indiqui la DT  
Les cassoletes han d'estar situades en els punts baixos de la coberta per permetre un flux eficient d'aigua cap a elles. 
La bonera i en particular la seva reixeta protectora han d'estar protegits de les càrregues i de l'entrada de residus durant 
el procés d'instal·lació del sistema.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BONERA:  
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.  
MORRIÓ:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
____________________________________________________________________________ 
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EEE42  CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EE42Q942,EE42QC42,EE42QE42,EE42QH42,EE42Q312,EE42Q412,EE42Q612,EE42QB42,EE42CF22,EE42QG42. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductes muntats superficialment.  
S'han considerat els materials següents:  
- Alumini rígid 
- Acer inoxidable 
- Alumini flexible 
- Planxa d'acer galvanitzat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial 
- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els conductes horitzontals han de passar a 
prop del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%.  
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser 
travessats per aquestes.  
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal 
manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el  
seu propi pes. 
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element 
d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.  
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els 
suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.  
Les unions entre els  conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre els 
accessoris i els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar normalitzats.  
A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar revestit amb un 
conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub, per a facilitar la circulació de l'aire.  
El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més 
gran que el diàmetre del conducte si l'element és de material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del 
passamurs ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible.  
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical.  
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o reblons.  
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir  
Distància màxima permesa entre suports verticals:  
- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre:  =< 8 m 
- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm:  =< 4 m  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm  
Per a conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la distància entre suports en els trams 
horitzontals ha de ser <=3,5m i en trams verticals <=8m. 
Per conductes d'alumini flexible la distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=1,5m i en los trams 
verticals <= 3m  
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la norma UNE-ENV 12097 per 
a permetre les operacions de neteja i desinfecció.  
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció desmuntable de conducte per a 
permetre les operacions de manteniment.  
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de conductes i els aparells 
situats als mateixos.  
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major que el diàmetre nominal. 
La longitud màxima permesa és d'1,2 m.  
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA  
El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les obertures d'extracció o ramals 
corresponents. 
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Ha de tenir un acabat que dificulti l'acumulació de brutícia i ha de ser practicable per al registre i neteja en la coronació i 
en l'arrencada. 
Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran d'estar aïllats tèrmicament per tal 
d'evitar condensacions. 
El conducte que travessi elements separadors de sectors d'incendi ha de complir les condicions de resistència al foc de 
l'apartat 3 de la secció SI1 del CTE. 
Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat.  
La boca d'expulsió, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de malla anti-ocells o element similar. 
Ha d'estar separada:  
- De qualsevol element d'entrada de ventilació:  d >= 3 m 
- De zones ocupades habitualment:  d >= 3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades per a instal·lar-lo. 
Els radis de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre exterior.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.  
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA  
S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de partició horitzontal de tal forma que 
s'executin els necessaris jous o cèrcols. Els forats de pas del sostre han de proporcionar una franquícia perimetral de 20 
mm que s'ha d'omplir amb aïllant tèrmic. 
S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueïtat dels junts. 
Les obertures d'extracció connectades als conductes s'han de tapar adequadament per a evitar l'entrada de runa o 
d'altres objectes fins que es col·loquin els elements de protecció corresponents.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de sección circular. 
Dimensiones.  
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEE44  CONDUCTES CIRCULARS DE MATERIALS COMPOSTOS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EE442LS3,EE4426S3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductes flexibles muntats superficialment.  
S'han considerat els materials següents:  
- Capes d'alumini, fibra i PVC  
- Alumini, espiral d'acer i alumini encolat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació dels suports per a muntatge superficial 
- Col·locació dels tubs recolzats sobre estructura, i connectats per mitjà de maniguets i accessoris  
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CONDICIONS GENERALS:  
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser 
travessats per aquestes.  
S'han d'instal·lar els conductes muntats superficialment.  
Cal que el recorregut d'aquests tubs no canviï de direcció bruscament, les corbes han de ser de radi ampli, i no hi ha 
mínims especificats. 
Les unions s'han de fer amb maniguets mascles i accessoris del mateix diàmetre nominal. 
La fixació als accessoris s'ha de fer amb abraçadora extensible de fleixos de xapa galvanitzada de 0,5 mm i passador de 
corda de piano.  
Cal que durant el recorregut recolzin en tota la seva llargària sobre una estructura (cels rasos, etc.), perquè la seva 
extrema flexibilitat n'impossibilita la sustentació per suport d'abraçadores.  
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la norma UNE-ENV 12097 per 
a permetre les operacions de neteja i desinfecció.  
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció desmuntable de conducte per a 
permetre les operacions de manteniment.  
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de conductes i els aparells 
situats als mateixos.  
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major que el diàmetre nominal. 
La longitud màxima permesa és d'1,2 m.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEE51  CONDUCTES RECTANGULARS DE LLANA MINERAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EE51SJ1A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer galvanitzat, fibra mineral o 
poliisocianurat, muntat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:  
- Col·locació dels suports dels conductes 
- Col·locació dels conductes units per junts reforçats amb grapes 
- Segellat de les unions 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de conductes, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. El conducte 
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col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir 
durant el funcionament.  
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, es faran servir els 
accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per aquest.  
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.  
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element 
d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.  
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els 
suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.  
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser 
travessats per aquestes.  
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.  
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  
Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats.  
Les unions han d'estar comprimides i a tocar.  
En els conductes de fibra mineral, l'execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc., s'han de fer segons 
l'UNE-EN 13403. També han de complir aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de 
treball i la rigidesa del plafó.  
El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre 
cada peça que s'ha d'unir.  
El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes 
durant les operacions de muntatge.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls 
de tubs, etc.  
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  
La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia.  
CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:  
UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de planchas de material aislante.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEE52  CONDUCTES RECTANGULARS METÀL·LICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EE52Q12A. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer galvanitzat, fibra mineral o 
poliisocianurat, muntat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Conductes metàl·lics penjats del sostre  
- Conductes metàl·lics penjats de la paret  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Conductes metàl·lics:  
- Col·locació dels suports per als conductes 
- Col·locació dels conductes unint-los amb tires  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. El conducte 
col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir 
durant el funcionament.  
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, es faran servir els 
accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per aquest.  
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.  
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element 
d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.  
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els 
suports s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.  
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser 
travessats per aquestes.  
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.  
CONDUCTES METÀL·LICS:  
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i 
que s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte.  
Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols 
autoroscants, o amb reblons. 
Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport per sota del 
conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 
m. En conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura.  
El suport del conducte ha de quedar encastat en la paret o en el sostre, segons quina sigui la seva situació.  
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir  
Distància màxima permesa entre suports verticals:  
- Per a conductes de fins a 2 m de perímetre:  =< 8 m 
- Per a conductes de perímetre superior a 2 m:  =< 4 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes 
durant les operacions de muntatge.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls 
de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels punts a 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  391 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia.  
CONDUCTES METÀL·LICS:  
UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de sección rectangular. 
Dimensiones.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEE5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTES RECTANGULARS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EE5Z1100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Junt elàstic antivibratori, col·locat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat entre conductes 
- Col·locat entre el conducte i el ventilador  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Col·locació de la cinta 
- Comprovació de l'estanquitat  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
El junt ha de quedar unit al conducte o al ventilador al llarg de tot el perímetre, la unió ha de ser estanca a la pressió de 
prova i a la de funcionament.  
El pes dels conductes o del ventilador no poden gravitar sobre la unió.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 
aprovats per aquest.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les unions s'han de fer amb la instal·lació de ventilació aturada.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls 
de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou els retalls de junt que es produeixen durant l'execució de la partida d'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
____________________________________________________________________________ 
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EEE61  AÏLLAMENT TÈRMIC DE CONDUCTES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EE61SJB0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aïllament tèrmic per a conductes.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat interiorment  
- Muntat exteriorment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de superfícies a recobrir 
- Fixació de l'aïllament als conductes  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La zona per recobrir ha de ser la reflectida en la DT o la indicada per la DF.  
En cap cas l'aïllament ha d'interferir amb parts mòbils dels components aïllats.  
AÏLLAMENT MUNTAT INTERIORMENT:  
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'interior del conducte, adherit a les parets per la cara que no té recobriment, per mitjà 
d'adhesiu.  
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament comprimits i s'han de segellar amb adhesiu.  
AÏLLAMENT MUNTAT EXTERIORMENT:  
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'exterior del conducte, en contacte amb les parets per la cara sense recobriment.  
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament comprimits i s'han de segellar amb cinta 
autoadhesiva UNE 100-106.  
Els suports del conducte han de quedar a l'exterior de l'aïllament per a evitar el pont tèrmic. L'aïllament per utilitzar a la 
zona de contacte amb el suport ha de ser de tipus dur.  
Cal fer un assentament continuat i segur sobre la superfície que s'ha d'aïllar tot procurant, però, mantenir-ne el gruix 
sense cap pressió que el faci disminuir.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de col·locar l'aïllament, s'ha de netejar la superfície del conducte de brosses, òxids, etc., i s'ha d'aplicar una 
pintura antioxidant si no té cap protecció.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
* UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.  
* UNE 100171:1992 ERRATUM Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.  
* UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEK1  REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EEK11G21,EEK1TR13,EEK1TR14. 
 



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  393 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Fixades al bastiment  
- Recolzades sobre el bastidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Reixetes fixades al bastiment:  
- Col·locació del bastiment de muntatge 
- Fixació de la reixeta al bastiment  
Reixetes recolzades sobre bastiment:  
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.  
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos 
o a pressió.  
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser 
manipulable manualment.  
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.  
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una 
distancia mínima de 10 cm del terra.  
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta 
ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEEK2  REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EEK2TR01,EEK2TR02,EEK2TR11,EEK2TR12,EEK21H47,EEK21B87,EEK21E87,EEK2SJ47. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Fixades al bastiment  
- Recolzades sobre el bastidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Reixetes fixades al bastiment:  
- Col·locació del bastiment de muntatge 
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- Fixació de la reixeta al bastiment  
Reixetes recolzades sobre bastiment:  
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.  
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos 
o a pressió.  
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser 
manipulable manualment.  
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.  
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una 
distancia mínima de 10 cm del terra.  
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta 
ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEEK8  DIFUSORS LINIALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEK86192. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a la formació de difusors lineals de sortida d'aire.  
S'han considerat els tipus d'elements següents:  
- Element frontal amb plènum de connexió i comporta de regulació 
- Element d'acabat per a la formació de cantonades a 90º  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En els trams frontals:  
- Replanteig de la instal·lació 
- Fixació i anivellació del plènum a l'obra pels suports de suspensió 
- Muntatge del difusor al plènum 
- Unió dels difusors entre sí i anivellació del conjunt amb el cel ras 
- Orientació de la sortida d'aire 
- Connexió de la tovera al conducte de l'aire 
- Ajust de la comporta de regulació 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.  
En les peces d'acabat per a la formació de cantonada:  
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- Fixació de l'angle als trams adjacents de la instal·lació 
- Anivellació amb el cel ras 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els plènums han d'estar col·locats suspesos de l'obra pels punts de subjecció.  
Els elements que conformen el difusor lineal han de quedar enrasats al cel ras amb els accessoris d'instal·lació adients.  
El muntatge i la connexió dels diferents trams que conformen la instal·lació han d'estar fets segons les especificacions de 
la DT del fabricant. Tota la instal·lació ha d'estar feta amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant o bé 
expressament aprovats per aquest. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
No es poden transmetre esforços entre trams adjacents de la instal·lació ni entre la instal·lació i els elements de l'obra.  
La unió entre els difusors i els plènums ha de ser estanca.  
Els plènums han de quedar connectats al conducte de subministrament d'aire per la boca de connexió. La unió ha de ser 
estanca.  
No es poden transmetre esforços entre la tobera i el conducte. 
La unió ha de permetre el moviment de la comporta de regulació. 
El difusor lineal ha de quedar muntat i en condicions de funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
El procés de muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge 
proposada per aquest.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

   
_____________________________________________________________________________ 

 
  

EEKC  REGULADORS DE FLUX CIRCULARS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEKCTR04,EEKCA1FF,EEKCA3FF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reguladors de flux d'acer lacat muntats sobre difusors circulars.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació del regulador al conducte de distribució 
- Fixació del difusor al regulador 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
El regulador de flux ha de quedar fixat sòlidament al coll del difusor circular que cal regular i al conducte de distribució, 
intercalat entre ambdós. No ha d'impedir el comandament frontal de la regulació que es fa a travésdels cons del difusor.  
Ha de quedar ben alineat amb el conducte i el difusor.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
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Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEEKE  TOVERES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EEKE2C61. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Toveres i multitoveres de llarg abast i difusor modular linial de toveres d'alta inducció muntades superficialment sobre 
conductes o sobre paraments verticals o horitzontals.  
S'han contemplat els següents tipus de muntatge:  
DIFUSOR MODULAR LINIAL DE TOVERES D'ALTA INDUCCIÓ  
- Difusor modular muntat sobre conductes circulars 
- Difusor modular muntat sobre conductes de cares planes  
TOVERES DE LLARG ABAST  
- Toveres muntades sobre paraments verticals o horitzontals 
- Toveres muntades en extrem de tub circular 
- Toveres muntades sobre lateral tub circular   
MULTITOVERES DE LLARG ABAST  
- Toveres muntades sobre paraments verticals o horitzontals 
- Toveres muntades sobre lateral tub circular   
La execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Obertura de la finestra en el conducte o parament i neteja del tall 
- Neteja del conducte o plènum 
- Fixació del suport de les toveres al conducte 
- Col·locació de les toveres 
- Retirada de l'obra de restes d'embalatges, retalls de conductes, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
La unió del bastiment de suport amb el conducte i amb les toberes ha de ser estanca. 
El tall de la finestra del conducte a de quedar net i sense revabes. 
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta 
ha d'anar col-locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
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S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de fer el tall, s'ha de marcar sobre el conducte el recorregut que ha de fer l'eina. 
S'han de retirar les restes d'encenalls i els retalls de l'interior del conducte. 
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
conductes, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEEKZ  ACTUADORS PER A COMPORTES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EEKZSJ43. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Servomotor per a accionament  de comportes de regulació d'aire.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la comporta i eix, segons instruccions del fabricant 
- Acoplament del servomotor a l'eix de la comporta 
- Connexió del motor a la xarxa elèctrica 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  
- Prova de servei  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 
aprovats per aquest.  
Les parts mòbils no han d'entrar en contacte amb cap element constructiu o amb altres parts de la instal·lació.  
No s'han de transmetre esforços entre la fixació i el eix que en puguin afectar el funcionament.  
Les parts que necessitin un manteniment o una regulació han de ser fàcilment accessibles un cop col·locat i cal respectar 
les distàncies definides en la DT del fabricant.  
Les connexions elèctriques i les de la xarxa de control han d'estar fetes. 
Per a les connexions es faran servir els cables de les seccions i tipus especificats a la DT del fabricant.  
Durant el funcionament, i sota qualsevol condició de càrrega, no ha de provocar vibracions o sorolls inacceptables o 
superior als 30 dB (A).  
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o pneumàtica.  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La col·locació s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al projecte.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls 

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  398 
 

de tubs, etc.  
Ha de quedar feta la prova de servei, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEEM3  VENTILADORS-EXTRACTORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EEM32311. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extractors per a corrent monofàsic o trifàsic, instal·lats.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Encastats  
- Muntats a la finestra  
- Muntats en conducte  
- Muntats en teulada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Extractors muntats a la finestra:  
- Col·locació del bastiment en el forat del vidre corresponent 
- Fixació de l'extractor al bastiment 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
Extractors encastats a la paret:  
- Fixació de l'extractor amb tacs i visos al forat corresponent 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
Extractors muntats en conducte:  
- Muntat de l'extractor en el tub 
- Connexió de la xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
Extractors de teulada:  
- Col·locació de l'extractor o dels accessoris de transició en l'orifici corresponent 
- Fixació de l'extractor a l'extrem del tub o a l'accessori de transició corresponent 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar, 
també, que el sentit de gir és el que li correspon.  
La distància entre el pla de la boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de ser superior a dues vegades el diàmetre 
equivalent a la boca de descàrrega.  
EXTRACTOR MUNTAT EN FINESTRA:  
L'extractor muntat a la finestra ha d'anar encastat en un vidre i s'ha de fixar entre el marc i el bastiment que se 
subministra juntament amb l'extractor.  
EXTRACTOR ENCASTAT A LA PARET:  
L'extractor que va encastat a la paret, ha d'anar fixat mitjançant visos i tacs, aprofitant els forats que hi ha en el marc de 
l'extractor.  
EXTRACTOR MUNTAT EN TUB:  
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En els extractors muntats en tubs, s'han d'instal·lar un tram de conducte rectilini entre la boca i la derivació o bifurcació 
de longitud igual a la longitud eficaç. Els canvis de secció dels tubs s'han de realitzar a una distància de la boca igual o 
superior al de la distància eficaç.  
EXTRACTOR DE TEULADA:  
El conducte instal·lat ha de tenir el mateix diàmetre que la boca d'aspiració de l'extractor.  
És recomanable la instal·lació dels extractors de teulada per sota de la línia del carener.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEEM9  VENTILADORS EN LÍNIA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EEM93671. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Ventiladors en línia per a conductes circulars o rectangulars fixats i connectats al conducte.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i fixació del ventilador als elements de suport. 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
S'ha de comprovar, que el sentit de gir és el que li correspon, així com el sentit de circulació de l'aire resultant.  
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica i comprovar que la tensió disponible sigui adient.  
S'ha de fixar mitjançant visos al suport, utilitzant els forats existents a la carcassa de l'aparell.  
S'ha de suportar amb independència dels conductes, que no han d'exercir cap mena d'esforç. Les conexions han de ser 
flexibles per evitar la propagació d'ones sonores.  
Ha d'estar col·locat de manera que les comportes de registre siguin accessibles i practicables per al seu manteniment.  
En el cas de ventiladors amb el cos extraïble, s'ha de col·locar de manera que es pugui realitzar l'extracció del cos 
fàcilment per a les tasques de manteniment.   
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar que el sentit de gir del ventilador es el que li correspongui, així com el sentit de circulació de l'aire 
resultant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
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(RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEEMH  UNITAT DE VENTILACIÓ AMB RECUPERADOR ENTÀLPIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EEMHSJ00,EEMHSC60. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Recuperador entàlpic o unitat de ventilació amb recuperador entàlpic, col·locats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de la unitat en el seu emplaçament definitiu  
- Recuperador entàlpic:  

- Connexió amb la xarxa de conductes d'aire 
- Connexió amb la xarxa elèctrica 
- Connexió amb la xarxa de control  

- Unitat de ventilació amb recuperador entàlpic:  
- Connexió al conducte 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió al termòstat i altres comandaments, si és el cas  

- Posada en marxa del equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d'emplaçament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar connectat al conducte al que dóna servei. La unió amb el conducte ha de ser estanca.  
L'espai lliure d'accés a l'aparell ha de ser suficient per a permetre d'extreure i manipular el filtre, i fer el manteniment 
general de l'aparell.  
No s'han de transmetre esforços entre l'aparell i els elements de la instal·lació.  
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Nivell:  ± 2 mm  
UNITAT DE VENTILACIÓ AMB RECUPERADOR ENTÀLPIC:  
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les 
seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves 
partides d'obra.  
Les portes d'accés als filtres i ventiladors han d'obrir i tancar correctament. Han d'ajustar amb el bastiment, i han de ser 
estanques a l'aire.  
RECUPERADOR ENTÀLPIC:  
Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estanques.  
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació i protecció elèctrica.  
Si disposa d'altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de quedar connectat als mateixos.  
Els tubs han d'anar col·locats sobre suports adients.  
Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
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No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.  
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució.  
No s'han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les unions.  
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució.  
Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets antivibratoris, filtres, etc. han 
d'instal·lar-se abans de la part desmuntable de connexió, cap a la xarxa de distribució.  
La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal especialitzat.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls 
de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios.  
UNITAT DE VENTILACIÓ AMB RECUPERADOR ENTÀLPIC:  
UNE-EN 13053:2007 Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Clasificación y rendimientos de unidades, 
componentes y secciones.  
UNE-EN 1886:2008 Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Rendimiento mecánico.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEEN1  FILTRES D'AIRE DE PLAFÓ PLA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EEN11693,EEN11993. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Filtres d'aire fixats al bastiment de muntatge.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Poliamida amb bastiment metàl·lic o de cartró 
- Poliuretà amb bastiment metàl·lic o de cartró 
- Fibres sintètiques de polièster 
- Malles metàl·liques amb bastiment de cartró  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació del bastiment al conducte 
- Col·locació del filtre en el seu allotjament  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
El filtre s'ha d'instal·lar en un marc individual que formi part del conducte d'aire o de l'aparell corresponent, i amb un junt 
hermètic fet per mitjà d'una tanca fàcil de maniobrar.  
S'ha d'orientar respecte al sentit de circulació de l'aire, de manera que l'aire net surti per la cara de la tela metàl·lica.  
No hi han d'haber fuites entre el filtre d'aire i el conducte de ventilació.  
La pols retinguda, o les fibres de l'element filtrant, no han de suposar cap risc per a les persones o els aparells exposats a 
l'aire filtrat.  
El filtre ha de ser accessible per al seu manteniment. Pel costat de l'entrada d'aire, ha de tenir un espai totalment lliure 
d'obstacles, de 60 cm d'amplària, en tota la cara frontal.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
El filtre s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
UNE-EN 779:2003 Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de partículas. Determinación de las 
prestaciones de los filtros.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEENP  BASTIMENTS I CAIXES PORTAFILTRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EENP1291. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bastiments i caixes per a allotjar filtres d'aire, fixats als conductes, als aparells o als accessoris de la conducció. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació del portafiltres 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.  
BASTIMENTS DE XAPA D'ACER D'ACCÉS LATERAL O FRONTAL:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
El bastiment ha d'anar fixat al conducte, als aparells o als accessoris de la conducció, al llarg de tot el perímetre. 
La unió del bastiment ha de ser estanca al llarg de tot el perímetre. 
En els bastiments amb inserció lateral del filtre, el costat que ha de servir per a la col·locació del filtre ha de quedar 
accessible. 
Ha d'haver l'espai suficient al voltant del portafiltres per tal de poder fer el manteniment del filtre.  
CAIXES PORTAFILTRES AÏLLADES:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La unió de la caixa amb el conducte ha de ser estanca al llarg de tot el perímetre. 
Ha d'haver l'espai suficient al voltant del portafiltres per tal de poder extreure el filtre per fer-ne el manteniment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La col·locació s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat es procedirà a la retirada de l'obra, de tots els materials sobrants, com ara embalatges, retalls de junts, 
etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
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UNE-EN 13403:2003 Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de conductos de planchas de material aislante.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEEP3  BOQUES D'EXTRACCIÓ I SILENCIADORS ACÚSTICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EEP3FA12,EEP3TR15,EEP3TR25. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements disposats en els conductes de ventilació mecànica per a permetre l'extracció de l'aire a l'exterior i per a garantir 
un bon aïllament acústic entre les diferents vivendes o locals.  
S'han considerat els tipus d'elements següents:  
- Boca d'extracció 
- Silenciador acústic  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Boca d'extracció:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de l'element al conducte d'extracció 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc. 
- Regulació del cabal  
Silenciador acústic:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Instal·lació de l'element a l'interior del conducte d'extracció 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició i muntatge ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
Situació de les boques d'extracció:  
- Separació del sostre:  < 10 cm 
- Separació de les cantonades:  > 10 cm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris corresponen a les especificades 
al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
tubs, etc.  
Un cop instal·lades les boques d'extracció i quant el sistema estigui en marxa i els habitatges estiguin tancats excepte en 
les obertures d'admissió, s'han d'equilibrar els cabals ajustant les boques d'extracció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEV2  ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EEV2SJ01,EEV2SA00,EEV2SJ11,EEV2SJ03,EEV2SJ14,EEV2SJ64,EEV21D15,EEV21D26,EEV2T019,EEV26C00,EEV23E00,EEV2
2E00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització.  
S'han contemplat els següents tipus d'elements:  
- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l'aire i de qualitat de l'aire 
- Termòstats 
- Presòstats 
- Humidòstats 
- Interruptors de cabal  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Connexió a l'equip de regulació 
- Fixació del termòstat al parament 
- Prova de servei  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen pendre les lectures, de la 
manera especificada pel fabricant.  
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de connexió 
de l'equip.  
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i manteniment 
i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació 
especificades a la DT del fabricant.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 
aprovats per aquest.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant com ara embalatges, retalls de 
tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
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Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
____________________________________________________________________________ 

  
EEEV3  CONTROLADORS I ACCESSORIS PER A CONTROLADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EEV3L695,EEV3C200,EEV3SJ05,EEV3SJ40,EEV3SJ22,EEV3SJ34,EEV3SJ64,EEV3SJ10,EEV3SJ03,EEV3SJ390,EEV3SJ391,EE
V3SJ392,EEV3SJ393,EEV3SJ50. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i connectats.  
S'han de considerar els següents tipus d'elements:  
- Controladors locals  
- Pantalles LCD de presa de dades local  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Col·locació dels controladors i dels seus accessoris en el seu emplaçament  
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Connexió al circuit de control  
- Prova de servei  
- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de cables, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.  
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del fabricant.  
Les connexions s'han de fer per mitjà de connectors normalitzats.  
Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control i presa de dades, com les del circuit d'alimentació. 
Es faran servir els connectors adequats en cada cas.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.  
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls 
de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
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EEEVZ  ELEMENTS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EEVZSA62,EEVZSA52. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i connectats.  
S'han considerat els següents tipus d'elements:  
- Armari metàl·lic de comunicacions  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Col·locació i anivellament  
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Prova de servei  
- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de cables, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
L'element ha de quedar fixat sòlidament al parament pels punts previstos a la DT del fabricant.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.  
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls 
de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEZG  CÀRREGA DE GASOS REFRIGERANTS I OLIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EEZG4010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Operacions de càrrega de fluids i gasos en instal·lacions de climatització.  
S'han contemplat les partides d'obra següents:  
- Càrrega de fluids frigorífics 
- Càrrega de gasos frigorífics  
- Càrrega d'olis anticongelants per a compressors  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Càrrega de refrigerants per a instal·lacions de climatització:  
- Preparació de la zona de treball 
- Connexió dels aparells de mesura i de càrrega 
- Càrrega del refrigerant 
- Comprovació de la càrrega 
- Verificació de l'estanquitat  
En la càrrega dels fluids frigorífics  
- Preparació de la zona de treball  
- Connexió de la bombona de càrrega a la vàlvula d'emplenada del circuit  
- Aportació del fluid frigorífic  
- Prova de servei  
- Neteja dels possibles vessaments i retirada de les restes de materials  
En la càrrega d'olis anticongelants per a compressors:  
- Preparació de la zona de treball  
- Aportació de l'oli anticongelant  
- Prova de servei  
- Neteja dels possibles vessaments i retirada de les restes de materials  
CONDICIONS GENERALS:  
L'empresa que realitzi les operacions de manteniment ha de subministrar tota la documentació que justifiqui les operacions 
realitzades i que la instal·lació o el component estan en condicions de ser utilitzat. S'ha d'indicar el període de vigència de 
la càrrega.  
Els equips han de quedar en condicions de funcionament.  
El fluid ha de ser compatible amb tots els elements que conformen la instal·lació.  
La prova de servei ha d'estar feta.  
CÀRREGA DE FLUIDS FRIGORÍFICS:  
La instal·lació ha de quedar emplenada amb la quantitat i tipus de fluid frigorífic especificats a la DT.  
No hi poden haver fuites de fluid en cap punt de la instal·lació.  
CÀRREGA D'OLIS ANTICONGELANTS PER A COMPRESSORS:  
El compressor ha de quedar omplert amb la quantitat i tipus d'oli especificat a la DT del fabricant.  
No hi poden haver fuites d'oli en cap dels taps d'omplerta o buidat, ni en cap altre part del compressor.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'empresa que realitzi les operacions de càrrega ha de tenir les autoritzacions per a manipular aquests productes.  
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.  
La manipulació de les ampolles s'ha de fer sense perjudicar-les, evitant cops, arrossegaments, etc.  
El fluid s'ha d'introduir al circuit i als components pels punts previstos en la DT.  
S'han de recollir i netejar immediatament els vessaments de fluid que es produeixin.  
Un cop acabades les tasques d'omplerta de la instal·lació i dels components es procedirà a la retirada de l'obra dels 
bidons buits, restes de materials, etc.  
CÀRREGA D'OLIS ANTICONGELANTS PER A COMPRESSORS:  
En la substitució de l'oli vell, s'ha de respectar el temps d'espera entre l'aturada del compressor ii la càrrega d'oli 
especificat a la DT del fabricant.  
GASOS REFRIGERANTS:  
Les operacions de càrrega s'han de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant de l'aparell i les recomanacions de 
manipulació del fabricant del fluid. 
En cas de fuita de gas refrigerant, s'han d'aturar els treballs. 
Un cop acabades les feines de càrrega, es comprovarà la instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GASOS REFRIGERANTS:  
kg de gas introduït al circuit, amidat segons les especificacions de la DT.  
FLUIDS:  
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Volum de fluid que realment admet la instal·lació o el component, amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEF12  TUBS D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EF12L812,EF12L912,EF12LA12. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lacions de transport i distribució de fluids amb tubs d'acer negre, amb unions soldades , roscades o amb soldadura 
helicoïdal i la col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment, 
encastats o al fons de la rasa.  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles 

(muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, 

calefacció, etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau 
de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es 
considera una unitat d'obra diferent.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar enrasades amb les 
generatrius superiors dels tubs per unir.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al 
tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats).  
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de 
compressió.  
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim del 0,5% per 
a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.  
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. 
Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha 
de procurar que passi per sota.  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a 
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.  
En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l'oxidació i especialment evitar el contacte directe amb el guix o 
altres productes que deteriorin el ferro.  
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar 
convenientment si han d'anar aïllats.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.  
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Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i 
el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
+------------------------------------------+ 
¦   Diàmetre  ¦ Distància entre suports (m)¦ 
¦    nominal  ¦----------------------------¦ 
¦             ¦ trams      ¦     trams     ¦ 
¦             ¦ verticals  ¦  horitzontals ¦ 
¦-------------¦------------¦---------------¦ 
¦  1/8"       ¦  1,8       ¦       1,5     ¦ 
¦  1/4"       ¦   2        ¦       1,6     ¦ 
¦  3/8"       ¦  2,5       ¦       1,8     ¦ 
¦ 1/2" - 3/4" ¦   3        ¦       2,5     ¦ 
¦   1"        ¦   3        ¦       2,8     ¦ 
¦1"1/4 - 2"   ¦  3,5       ¦        3      ¦ 
¦  2"1/2      ¦  4,5       ¦       3,5     ¦ 
¦   3"        ¦  4,5       ¦        4      ¦ 
¦   4" - 5"   ¦   5        ¦        5      ¦ 
¦   6"        ¦   6        ¦        6      ¦ 
+------------------------------------------+  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins el valor indicat a la DT.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos i, finalment, aigua.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de 
rentar-la.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEG11  CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EG11CD62. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixa general de protecció de polièster reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics segons esquemes UNESA i muntada 
superficialment o encastades.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.  
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.  
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim de 15 mm i un màxim de 30 
mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls 
de cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEG15  CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EG15SJ22,EG15SJ11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades o 
muntades superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEG16  CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EG16SJ12. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades o 
muntades superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellament  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EG1P  CONJUNTS DE PROTECCIÓ I MESURA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EG1PUB40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt de protecció i mesura per a comptadors trifàsics, col·locats superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Muntatge, fixació i nivellació 
- Connexionat  
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada entre 
0,50 i 1,80 m. 
Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA 
(Interruptors magnetotèrmics) necessaris. 
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Els comptadors han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un envà.  
Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió 
del cargol. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les 
especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 3 kg 
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones 
generales.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEG21  TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EG21RL1G,EG21HD1H,EG21020R,EG21H91H,EG21RK1G. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat com a canalització soterrada  
- Muntat superficialment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat del tub 
- Estesa, fixació i curvat 
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin 
canvis sensibles a la secció.  
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.  
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.  
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Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.  
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.  
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.  
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema. 
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, plaques de formigó, 
etc.).  
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.  
Fondària de les rases:  >= 40 cm  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm  
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes.  
Distància entre les fixacions:  
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm  
Distància entre registres:  <= 1500 cm  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm  
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris 
d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques 
del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, 
etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas 
de tubos rígidos.  
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares para sistemas 
de tubos curvables.  
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para sistemas 
de tubos enterrados.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEG22  TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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EG22H311,EG22H415,EG22H611,EG22H315. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents:  
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 
mecanismes.  
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm  
ENCASTAT:  
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.  
Recobriment de guix:  >= 1 cm  
SOBRE SOSTREMORT:  
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.  
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT  
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.  
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.  
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de 
mecanismes.  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  
Fondària de les rases:  >= 40 cm  
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris 
d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques 
del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, 
etc.  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles 
obstacles (pedra, runa, etc.)  
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Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar.  
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos particulares para sistemas 
de tubos curvables.  
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas 
de tubos flexibles.  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para sistemas 
de tubos enterrados.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEG23  TUBS RÍGIDS METÀL·LICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLE 
EG23E815. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i muntat superficialment.  
S'han contemplat els següents tipus de tubs:  
- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat del tub 
- Preparació dels extrems dels tubs i corbat 
- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i accessoris 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat.  
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.  
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.  
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb màquines de corbar tubs, 
sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Distància entre les fixacions:  
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 50 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total  
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris 
d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques 
del tub a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, 
etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas 
de tubos rígidos.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEG2D  SAFATES METÀL·LIQUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EG2DPK02,EG2DPE02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Xapa d'acer, cega o perforada  
- Reixa d'acer  
- Escala de perfil d'acer  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació i nivellació 
- Talls finals en corbes i cantonades  
 
CONDICIONS GENERALS:  
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible de la safata i fixades al 
parament o al sostre mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos. 
Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball admissible declarada pel 
fabricant.  
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la unió dels diferents trams de la 
safata, fixades amb cargols o reblons.  
Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el REBT. La connexió a terra es 
farà utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel fabricant.  
Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els cables mantindran sempre una 
distància de separació adequada, i en el cas que cohabitin a la mateixa safata es col·locaran perfils separadors.   
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram.  
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.  
XAPA D'ACER:  
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons.  
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m  
REIXA O PERFIL:  
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Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de poder doblegar-la.  
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEG31  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EG31G206,EG31G306,EG31G406,EG31J306,EG31J406,EG312156,EG312162,EG312172,EG314682,EG3121A4,EG3121B2,EG
3121C4,EG3121D2,EG317332,EG317652,EG31F174,EG31F134,EG31F144. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a 
serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines 

termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de 

policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de 

poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines 

termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de 

vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta 

de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat superficialment  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal o safata  
- Col·locat aeri  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per 
simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos elèctrics.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 
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connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per 
aquest.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de 
protecció.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:  
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti 
perjudicada la coberta.  
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al 
paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que 
ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en 
cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable 
fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i 
aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el 
mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada 
pugui deixar d'existir.  
COL·LOCACIÓ AÈRIA:  
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està permes 
fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta 
aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de 
treball un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador 
en les operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre 
suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.  
COL·LOCAT EN TUBS:  
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per 
sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble aïllament, 
situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar 
embussaments dels cables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es 
disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. 
El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del 
cable. 
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Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi 
entri aigua.  
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a 
cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari 
per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.  
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni 
danys a la seva coberta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEG32  CABLES DE COURE DE 450/750 V 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EG329206,EG329306,EG329406,EG32B154. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa tensió per a instal·lacions fixes, amb una 
tensió assignada de 450/750 V.  
- Cables elèctrics de baixa tensió per a instal·lacions elèctriques fixes d'interior o per a quadres i panells elèctrics, amb 

conductor de coure, de secció circular, de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, amb aïllament i sense coberta.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per 
simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos elèctrics.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de 
protecció.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
COL·LOCAT EN TUBS:  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
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Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar 
embussaments dels cables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni 
danys a la seva coberta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEG38  CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EG380807,EG380A02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat superficialment  
- En malla de connexió a terra  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de material 
inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables.  
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.  
Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques.  
El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles.  
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat.  
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i 
safates.  
Distància entre fixacions:  <= 75 cm  
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA:  
El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i compactada.  
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEGC1  GRUPS ELECTRÒGENS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EGC13031. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Grup electrògen de fins a 1850 kVA, per a  220/380 V de tensió o amb selecció de tensió, amb motor diesel, fix, sistema 
de funcionament manual o automàtic, instal·lat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i posada en marxa  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar instal·lat en locals especialment destinats al servei elèctric o han d'estar separats dels llocs on tinguin accés 
persones no especialitzades per mitjà d'envans adequats. 
El grup electrògen ha de quedar instal·lat damunt una bancada de formigó de característiques i dimensions d'acord amb el 
pes i dimensions del grup i les dades que subministrarà el fabricant. 
Ha de quedar instal·lat un sistema antivibratori de motlles o de goma que fixarà sòlidament el grup electrogen a la bancada 
de formigó. 
Ha de quedar instal·lat un sistema de subministre que garanteixi un proveïment de combustible sense interrupcions i net. 
Ha de quedar instal·lat un sistema de ventilació que mantingui l'increment de temperatura del local on està implantat el 
grup inferior a 11°C. 
La sortida d'aire del radiador del motor ha d'estar conduida cap a l'exterior mitjançant una canalització flexible que unirà 
d'una forma contínua el radiador amb un forat amb reixa metàl·lica de sortida d'aire a l'exterior. 
La canalització d'aire del radiador ha de ser tan curta i directa com sigui possible. 
La secció de la canalització de sortida d'aire del radiador ha de ser la suficient com per a provocar una contrapressió 
inferior a 1,3 m.c.a. 
La connexió del motor amb el tub d'escapada de gasos ha d'estar feta amb tub flexible. 
La suspensió del tub d'escapada de gasos ha d'estar feta mitjançant aïlladors de vibració. 
Ha de quedar instal·lat un silenciador formant continuïtat amb el tub d'escapada de gasos per minimitzar el soroll. 
El silenciador ha d'estar col·locat el més aprop possible del motor per maximitzar els seus efectes. 
El diàmetre del tub d'escapada de gasos ha de ser tal que la caiguda de pressió, considerant tot el sistema d'escapada, 
sigui inferior a 0,63 m.c.a. 
Han de quedar instal·lats junts de dilatació al llarg del tub d'escapada de gasos d'acord amb les instruccions del fabricant.  
El grup electrògen ha de quedar anivellat.  
Dimensions mínimes del local (llarg x alt x ample): 
+---------------------------------------+ 
¦Potència (kVA)       ¦Dimensions (cm)  ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Fins a 60            ¦ 500x300x380     ¦ 
¦De 60 a 200          ¦ 570x300x380     ¦ 
¦De 200 a 600         ¦ 600x350x400     ¦ 
¦De 600 a 900         ¦ 650x400x500     ¦ 
¦De 900 a 1850        ¦ 830x400x500     ¦ 
+---------------------------------------+ 
La superfície del forat d'entrada d'aire al local on és implantat el grup electrògen han de ser sensiblement iguals, com a 
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mínim, a la del forat de sortida d'aire del radiador. 
Dimensions del forat de sortida d'aire del radiador a l'exterior (ample x alt): 
+---------------------------------------+ 
¦Potència (kVA)     ¦  Dimensions (cm)  ¦ 
¦-------------------¦-------------------¦ 
¦De fins a 60       ¦     65x65         ¦ 
¦De 60 a 200        ¦     75x85         ¦ 
¦De 200 a 600       ¦    125x115        ¦ 
¦De 600 a 900       ¦    130x140        ¦ 
¦De 900 a 1850      ¦    200x190        ¦ 
+---------------------------------------+  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 50 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant el muntatge s'ha de tenir especial cura en no produir la descàrrega de la bateria.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEGD1  PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EGD1IG01,EGD1322E. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny.  
S'han considerat els elements següents:  
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i connexionat  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny.  
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control.  
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant 
cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc.  
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes 
electroquímics.  
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.  
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual a la seva longitud.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, 
etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEGDZ  ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EGDZU001,EGDZSJ02,EGDZ1102. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca, col·locat superficialment i 
connectat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig  
- Col·locació, instal·lació i anivellament 
- Connexionat  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base.  
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les 
persones i el seu entorn.  
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT.  
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.  
Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra.  
Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la presa de terra corresponent.  
Ha de ser combinat amb el born principal de terra.  
Ha de ser mecànicament segur.  
Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica.  
Ha d'estar situat a prop de la presa de terra.  
Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de posada a terra, convenientment 
distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode o conjunt d'elèctrodes.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
Toleràncies d'execució:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, 
etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
____________________________________________________________________________ 
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EEGE1  MÒDULS FOTOVOLTAICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EGE1SJ40. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mòduls fotovoltaics per a la generació d'energia elèctrica muntats sobre estructures de suport.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies planes 
- Mòduls muntats sobre estructures de suport en superfícies inclinades  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge dels suports 
- Col·locació dels mòduls fotovoltaics  
- Execució de les connexions elèctriques 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició i l'orientació dels mòduls ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels reglaments vigents.  
La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments d'execució que garanteixin les 
exigències del servei, la durabiliat, salubritat i manteniment.  
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  
Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de l'edifici.   
L'estructura de suport ha de resistir el pes propi dels elements de captació així com les sobrecàrregues de vent i neu 
indicades en la normativa vigent. 
L'estructura de suport ha de poder dilatar lliurement sense provocar tensions a l'estructura de l'edifici ni als mòduls de 
captació solar. 
Els mòduls han de quedar subjectats als suports pels punts previstos, i amb els accessoris de fixació acceptats pel 
fabricant. Els punts de subjecció dels mòduls seran els suficients per tal de no provocar flexions superiors a les permeses 
pel fabricant.   
Un cop col·locat, cap element de l'estructura de suport o del sistema de fixació ha de donar ombra sobre els captadors.  
Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han de ser accessibles.  
Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instal·lació amb un nombre mínim d'actuacions sobre els altres 
elements.  
Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques d'acord amb la reglamentació 
vigent.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques dels mòduls fotovoltaics i les d'aquests amb la part fixa de la 
instal·lació.  
Les connexions han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió i no han de provocar esforços recíprocs. 
L'estructura de suport ha d'estar connectada la xarxa de terra.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que l'estructura de l'edifici reuneixi les condicions necessàries per a suportar el pes i les accions de la 
instal·lació.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la instal·lació es corresponen a les 
especificades al projecte.  
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es 
donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.  
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Si s'han d'interrompre les feines de muntatge, s'han de protegir els elements que ja estan col·locats.  
S'ha d'evitar que els elements captadors quedin exposats al sol durant el muntatge  
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.  
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material sobrant (restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEGE2  INVERSORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EGE2SJ46. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equips inversors per a l'adaptació de la corrent de la central de captació a la de la xarxa elèctrica, col·locats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Execució de les connexions elèctriques 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels reglaments vigents.  
La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments d'execució que garanteixin les 
exigències del servei, la durabiliat, salubritat i manteniment.  
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.  
L'equip ha de quedar sòlidament fixat en la seva posició definitiva. No s'han de transmetre sorolls ni vibracions a 
l'estuctura de l'edifici, sigui quina sigui la condició de treball.  
Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han de ser accessibles.  
Ha de tenir instal·lades les proteccions necessàries contra les descàrregues elèctriques d'acord amb la reglamentació 
vigent.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Les connexions han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió i no han de provocar esforços recíprocs. 
L'estructura de suport ha d'estar connectada la xarxa de terra.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la instal·lació es corresponen a les 
especificades al projecte.  
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.  
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material sobrant (restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc.).  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Ahorro de energía. DB-HE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEH41  CARRILS ELECTRIFICATS D'ENLLUMENAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EH41SJ24. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Carrils electrificats per a sistemes d'enllumenat.  
S'han contemplat els tipus de carrils següents:  
- Carrils bifàsics 
- Carrils trifàsics  
S'han contemplat els tipus de col·locacions següents:  
- Carrils muntats suspesos 
- Carrils muntats superficialment 
- Carrils muntats encastats en cel ras  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge i fixació  
- Connexionat a la xarxa d'alimentació  
- Comprovació del funcionament  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha de quedar garantida la continuitat elèctrica del carril en tot el seu traçat. Per aquest motiu les connexions entre trams 
s'han de fer amb els accessoris disposats pel fabricant.  
S'ha de mantenir la polaritat de cada línia en tot el traçat del carril.  
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i el carril.  
Els cables han d'entrar als accessoris d'alimentació pels punts previstos pel fabricant.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Per a la col·locació del carril es faran servir exclusivament els accessoris del fabricant del carril, o els expressament 
aprovats per aquest.  
S'ha de comprovar la polaritat del carril a cada unió entre trams, canvi de direcció o derivació.  
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.  
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de carrils, 
tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  427 
 

 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte. 
La instal·lació inclou els elements de suport, els accessoris, els elements de connexió i interconnexió i els elements 
d'acabat.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
* UNE-EN 60570:1998 Sistemas de alimentación eléctrica por carril para luminarias.  
* UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  

  
___________________________________________________________________________ 

 
  

EEH61  LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EH61HY54. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o encastada.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment 
- Muntades encastades  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  428 
 

 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.  
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de 
funcionamiento.  
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEH6D  LLUMS D'ABALISAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EH6DSJ14,EH6DH213. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
- Balises d'emergència i senyalització, col·locades encastades en el parament.  
S'han considerat els següents tipus de balises:  
- Balises rodones o quadrades amb difusor de policarbonat 
- Balises rodones o quadrades amb difusor semiocult de policarbonat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
Els llums encastats s'han de muntar en les caixes subministrades pel mateix fabricant de la balisa. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la balisa. 
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa de la balisa, de manera que no es transmetin esforços a la 
connexió elèctrica. 
Ha d'estar connectat a la línia de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles. 
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns de la balisa. 
Els cables han d'entrar al cos de la balisa pels punts previstos pel fabricant. Ha de quedar garantit el grau de protecció de 
la balisa en el punt d'entrada dels cables. 
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació i connexionat de la balisa s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de funcionament de la balisa. 
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. Prescripciones de 
funcionamiento.  
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de 
funcionamiento.  
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-22:1999 Luminarias. Parte 2-22: Requisitos particulares. Luminaria para alumbrado de emergencia.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEH6E  KITS D'EMERGÈNCIA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EH6E1310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equips compactes per a la transformació total o parcial de lluminàries fluorescents convencionals en lluminàries 
d'emergència o d'emergència i senyalització, col·locats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament  
- Connexió a la xarxa i la instal·lació elèctrica del llum  
- Prova de servei  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Ha de quedar fixat sòlidament al llum o en lloc proper a aquest. S'ha de fixar pels punt de subjecció disposats pel 
fabricant. 
Les finestres de ventilació del balast no han de quedar obstruïdes. 
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la instal·lació elèctrica del llum. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i l'equip.  
La prova de servei ha d'estar feta.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació i connexionat de l'equip s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip.  
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
cables, tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

  
____________________________________________________________________________ 

  
  
EHA1  LLUMS INDUSTRIALS AMB TUBS FLUORESCENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EHA1SJN9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum industrial sense difusor ni reflector, per un o dos tubs fluorescents de doble casquet de 36 o 58 W de potència, A.F., 
muntat superficialment.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment al sostre  
- Suspeses del sostre  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
____________________________________________________________________________ 
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EEHB5  LLUMS ESTANCS AMB LEDS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EHB5SJ53,EHB5SJ54,EHB5LA10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum estanc, muntat superficialment. 
S'han considerat els següents tipus de llums:  
- Llums per a tubs fluorescents de doble casquet 
- Llums amb làmpades LED  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment al sostre  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE:  
Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

EHTB  REGULADORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EHTBSJ50. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Estabilitzadors-reductors de flux lluminós.  
S'han contemplat els següents tipus de estabilitzadors-reductors de flux lluminós:  
- Estabilitzadors-reductors de flux lluminós, electrònics, estàtics 
- Estabilitzadors-reductors de flux lluminós, electrònics, amb convertidor buck  
S'han contemplat els tipus de col·locacions següents:  
- Estabilitzadors-reductors col·locats a l'interior de quadres d'enllumenat (col·locació rere quadre) 
- Estabilitzadors-reductors col·locats a la intempèrie  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Desembalatge i inspecció del material subministrat 
- Replanteig de la unitat d'obra d'acord amb la DT del projecte i la DT i esquemes del fabricant 
- Col·locació de l'equip en la seva posició definitiva 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Connexió al circuit de control, si és el cas 
- Posada en marxa de l'equip 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes  de materials, etc i disposició d'aquests per a la correcta 

gestió de residus.  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 
aprovats per aquest.  
Ha de quedar instal·lat al lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels límits indicats pel fabricant i 
en funció del grau de protecció IP/IK.  
Han d'estar fetes totes les connexions elèctriques, tant les dels circuits de potència com les dels circuits de control en el 
seu cas. Es faran servir els cables de les seccions i tipus indicats a la DT del fabricant o del projecte i, que compleixin les 
especificacions fixades a les seves partides d'obra. Es farà servir el sistema de connexió adequat en cada cas a les 
característiques de l'equip.  
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els cables han 
de transmetre esforços a les regletes de connexió.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Els comandaments de l'equip i les pantalles i dispositius de comunicació local han de ser accessibles i visibles. 
Al voltant de l'equip cal deixar l'espai lliure suficient per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Per aquest 
motiu es respectaran les separacions mínimes a altres equips o a la pròpia construcció i, en general, les condicions 
d'instal·lació indicades a la DT del fabricant. 
No poden quedar obstruïdes les ranures de ventilació. 
Si l'equip te portes o registres, aquests han de ser accessibles i s'han de poder obrir i tancar correctament.  
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.  
Ha d'estar feta la posada en funcionament de l'aparell i la prova de servei prevista en la DT del projecte, protocol de 
proves del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han de coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, els 
indicats per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.  
Queda expressament prohibit fer modificacions sobre l'equip subministrat pel fabricant.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls 
de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
 

EEJ71  DIPÒSITS PER A AIGUA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ7129M5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Instal·lació de dipòsits cilíndrics o prismàtics de polièster reforçat o de polietilè d'alta densitat col·locats sobre bancada.  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Col·locació del dipòsit 
- Connexió d'aixetes de pas 
- Connexió a la xarxa de subministrament i d'evacuació 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha d'instal·lar a la part alta de l'immoble, en un lloc de fàcil accés, de manera que es pugui manipular. 
La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de ser inferior a 3 m.  
El dipòsit ha d'ocupar la posició que l'hi correspongui dins de l'esquema de la instal·lació, tal i com s'especifica a la DT, o 
en el seu defecte la posició que indiqui la DF. 
La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de ser inferior a 3 m.  
El desguàs superior no ha d'estar connectat directament a la xarxa d'evacuació, cal que quedi un espai accessible 
intermedi, per a verificar el pas de l'aigua.  
Les connexions amb els diferents conductes no han de tenir fuites.  
Abans i després del dipòsit s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de condicions.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EJA2  ESCALFADORS ACUMULADORS ELÈCTRICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EJA2SJ10,EJA2DA11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Instal·lació d'acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat col·locats horitzontals o verticals.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb fixacions murals  
- Sobre bancades o paviment  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
- Fixació de l'aparell 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària 
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra 
- Prova de servei  
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'aparell col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de diàmetre, connectats amb 
contraplaques i encastats 80 mm en el suport.  
L'aparell col·locat sobre bancades o paviment, ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la 
seva fixació.  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.  
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic.  
Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de condicions.  
L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.  
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama:  >= 40 cm 
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm  
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
(RITE).  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y 
control de la legionelosis.  
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i el control de 
la legionel·losi.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEJM1  COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EJM12409,EJM1L200,EJM1SJ0F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra:  
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- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal. 
- Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Per a la col·locació de comptadors:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Preparació de les unions 
- Col·locació del comptador 
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.  
Per a la col·locació del punts de lectura centralitzada:  
- Replanteig d'unitat d'obra 
- Col·locació del punt de lectura centralitzada 
- Execució de les connexions elèctriques 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.  
 
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:  
El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació.  
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.  
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de 
material elàstic.  
Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la 
porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de condicions.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
EQUIPS PER A LA LECTURA CENTRALITZADA DE COMPTADORS:  
La caixa ha d'estar fixada al suport per un mínim de quatre punts.  
El punt de lectura interior ha d'estar col·locat a dintre del recinte de la cambra de comptadors. 
El punt de lectura exterior ha d'estar col·locat en un lloc de fàcil accés, a la part exterior de l'edifici. 
Les connexions elèctriques han d'estar fetes. No s'han de transmetre esforços entre els cables elèctrics i els terminals de 
connexió.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, 
etc.).  
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:  
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.  
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.  
 
____________________________________________________________________________ 
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EEM11  DETECTOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EM11L230,EM112120. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos, muntats.  
S'han considerat els elements següents:  
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques 
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques  
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals 
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques  
- Detector de CO 
- Detector autònom de CO  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació del detector (o de la base si és el cas) a la superfície 
- Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d'obra) 
- Connexió al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a la partida d'obra) 
- Acoblament del cos a la base, si és el cas 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superfície. 
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base.  
DETECTORS AUTÒNOMS DE CO:  
Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir.  
Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V.  
DETECTORS DE FUMS, GAS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS:  
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir.  
Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, 
etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios.  
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de 
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control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEM12  CENTRALS DE DETECCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EM12NO01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Centrals de detecció d'incendis, gas i de CO muntades i col·locades a la paret.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la partida d'obra)  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat.  
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.  
Alçària des del paviment:  1200 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
- Horitzontalitat:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, 
etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios.  
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

EM13  SIRENES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EM132321,EM131222. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sirenes electròniques muntades a l'interior o a l'exterior, i sirenes electromecàniques muntades a l'interior.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació al parament 
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- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la partida d'obra)  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.  
Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació.  
Quan es col·loca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la pluja.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios.  
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios.  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEM14  POLSADORS D'ALARMA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EM141002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit a la partida d'obra)  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  
S'ha de connectar al circuit de senyalització corresponent. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Alçària des del paviment:  1500 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
- Horitzontalitat:  ± 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios.  
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de 
control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEM23  BOQUES D'INCENDI 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EM23IN11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació de l'armari a la paret. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
- Col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi".  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 
La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. 
L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. 
Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. 
El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament.  
Alçària del centre de l'armari al paviment:  1500 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios.  
Corrección de errores del Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de 
control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

EM91  PARALLAMPS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EM91SJ3B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Parallamps tipus Franklin  
- Parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic  
- Parallamps amb dispositiu d'encebament no electrònic  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat superficialment a la paret  
- Muntat sobre sòcol  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Muntat superficialment a la paret:  
- Encastar suports a la paret 
- Aplomat suports 
- Col·locació dels pals als suports 
- Connexió al conductor de la xarxa de terres  
Muntat sobre sòcol:  
- Ancorar sòcol al paviment 
- Anivellament 
- Col·locació del pal al sòcol 
- Connexió a la xarxa de terres  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
- Aplomat:  ± 20 mm  
MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET:  
Els dos suports s'han d'encastar sòlidament a la paret i han de quedar ben aplomats perquè el pal, un cop instal·lat, quedi 
vertical.  
Distància entre cada dos suports:  >= 700 mm  
MUNTAT SOBRE SÒCOL:  
El sòcol s'ha d'ancorar sòlidament al paviment i ha de quedar anivellat perquè el pal, un cop instal·lat, quedi vertical. El 
cable de connexió a terra ha de sortir a través de la base, encastat en el paviment.  
El capçal ha de quedar fixat sòlidament al capdamunt del pal mitjançant la peça d'adaptació i amb el cable de connexió a 
terra soldat a la seva base. Aquest cable ha de passar per l'interior del pal.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En cas de risc de tempestes s'han de suspendre els treballs.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.  
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEM9A  COMPTADORS, DETECTORS I MESURADORS D'INTENSITAT PER A INSTAL·LACIONS DE PARALLAMPS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EM9AU001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Aparells de mesura col·locats superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització, marcatges, etiquetes i 
declaracions de conformitat que li siguin aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE.  
La posició dels elements ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
L'aparell ha de quedar subjectat sòlidament  i connectat a la xarxa de terres.  
Ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos pel fabricant.  
Ha de quedar muntat a una alçària mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm, per facilitar la lectura.  
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 70 cm com a mínim, per facilitar la lectura.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 50 mm  
- Aplomat: ± 10 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
La zona on s'instal·la l'element ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DF o 
que les possibles actuacions posteriors o pendents a realitzar en la zona on s'instal·la l'element han de ser compatibles 
amb els materials a instal·lar.  
Abans de procedir al muntatge dels elements, cal localitzar, senyalitzar i, en cas necessari, protegir els serveis i elements 
per evitar malmetre'ls durant el muntatge, execució de fixacions als paraments o altres tasques a realitzar.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
En cas de risc de tempestes s'han de suspendre els treballs.  
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls 
de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.  
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o 
d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEM9D  VIES D'ESPURNES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EM9DU100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vies d'espurnes per a instal·lacions de protecció contra llamps.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vies d'espurnes de separació 
- Vies d'espurnes de protecció  
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Col·locació de la via d'espurnes i execució de les connexions  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar connectada a la instal·lació de protecció contra llamps.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 
aprovats per aquest.  
No s'han de transmetre esforços a les connexions elèctriques.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls 
de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.  
* UNE 21186:1996 Protección de estructuras, edificaciones y zonas abiertas mediante pararrayos con dispositivos de 
cebado.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEMD1  DETECTORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EMD1SV73. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Detectors muntats superficialment a la paret o al sostre.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Detector d'infraroigs passiu 
- Detector d'infraroigs passiu de cortina espessa 
- Detector d'infraroig passiu i de radar combinat 
- Detector microfònic 
- Radar volumètrics muntat superficialment a la paret o al sostre  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació de l'aparell a la superfície 
- Connexió a la xarxa elèctrica de detecció 
- Prova de servei  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La base ha de quedar fixada sòlidament.  
Els senyals lluminosos d'alarma i de servei han de quedar encarats al punt d'accés de la zona que han de protegir.  
Ha de quedar connectat al circuit que li correspongui de la central de detecció.  
Toleràncies d'instal·lació:  
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- Posició:  ± 30 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEMD2  CONTACTES 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMD2U220. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Contactes de seguretat encastats, muntats superficialment o adherits al vidre.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Contactes magnètics encastats i muntats superficialment. 
- Contactes de vibració adherits al vidre.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Contactes magnètics:  
- Connexió a la xarxa de detecció  
- Col·locació dins dels forats corresponents, si són encastats  
- Fixació a la superfície corresponent, si són muntats superficialment  
Contactes de vibració:  
- Connexió a la xarxa de detecció. 
- Fixació a la xarxa a protegir.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar connectat al circuit que li correspongui de la central de detecció.  
CONTACTES MAGNÈTICS:  
El contacte magnètic s'instal·larà en el costat corresponent a la zona protegida.  
L'interruptor i l'imant estaran col·locats enfrontats, amb la distància entre ambdos especificada a la documentació tècnica 
del fabricant.  
Si són encastats, els contactes han d'anar col·locats dins els forats oportuns practicats al parament o porta.  
Si son muntats superficialment, la placa base pot fixar-se sobre l'objecte mitjançant adhesius o visos.  
CONTACTES DE VIBRACIÓ ADHERITS AL VIDRE:  
El detector s'ha d'adherir al vidre amb adhesius de dos components.  
Temperatura ambient admisible:  0° - 50° C  
Radi d'acció:  Fins a 2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONTACTES MAGNÈTICS:  
Per aconseguir la correcta alineació del imant en relació al interruptor, s'utilitzaran plaques separadores de 2 mm de gruix.  
Es seguiran les instruccions del fabricant.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  444 
 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEMD3  CENTRALS DE SEGURETAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EMD3GA30. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Centrals de seguretat antirobatori muntades a l'interior.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació de la central al parament. 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuit de detecció.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.  
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.  
Alçària des del paviment:  1200 mm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

EMD4  SIRENES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EMD4U110,EMD4PF03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sirenes electròniques amb senyal lluminós, muntades a l'exterior.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Fixació de l'aparell al parament. 
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit d'alarma.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEMD5  MARCADORS TELEFÒNICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EMD52D90. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Marcadors telefònics muntats superficialment.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Marcadors telefònics sense alimentació, muntats superficialment. 
- Marcadors telefònics programables amb alimentació i bateria de reserva, muntats superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Marcadors telefònics sense alimentació muntats superficialment:  
- Connexió a la xarxa telefònica 
- Fixació al parament  
Marcadors telefònics amb alimentació muntats superficialment:  
- Connexió a la xarxa telefònica 
- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica  
  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.  
S'ha de muntar en un lloc de fàcil accés per a l'usuari.  
Estarà connectat perfectament a la línia telefònica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EMD6  CONDUCTORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EMD6U010,EMD6PF02. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conductors blindats i apantallats col·locats en tub.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Introducció del cable dins el tub de protecció. 
- Connexió al circuit de detecció corresponent.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i les de mecanismes.  
No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de mecanismes.  
Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió (ITC-MIE-BT-019).  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
   

EEP2E  INSTAL·LACIONS D'INTERCOMUNICACIÓ VIA TELEFÒNICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EP2ESJ01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Plaques de carrer d'intercomunicació per al sistema d'intercomunicació via telefònica, col·locades.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició de l'element 
- Fixació o col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de les connexions dels circuits de senyal, i se s'escau, connexió a la xarxa d'alimentació elèctrica 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els equips han d'ocupar la posició que els hi correspongui dins de l'esquema de la instal·lació, tal i com s'especifica a la 
DT, o en el seu defecte la posició que indiqui la DF.  
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de connexió 
de l'equip.  
Els equips que conformen la instal·lació han de quedar connectats a les xarxes d'alimentació elèctrica i de dades 
corresponents i en condicions de funcionament.  
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 
aprovats per aquest.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
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Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant com ara embalatges, retalls de 
tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEP43  CABLES MÚLTIPLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EP434610,EP43L312,EP43L313,EP43L390. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables metàl·lics multiconductors per a la transmissió i el control de senyals analògiques i digitals, col·locats.  
S'han contemplat els tipus de cables següents:  
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat  
S'han contemplat els tipus de col·locació següents:  
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 
- Cables amb connectors als extrems, col·locats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En cables col·locats sota canals, safates o tubs:  
- Col·locació del cable a dintre de l'envoltant de protecció 
- Marcat del cable  
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.  
En cables amb connectors als extrems:  
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La prova de servei ha d'estar feta.  
S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal·lació.  
L'instal·lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal·lació.  
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:  
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.  
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació.  
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No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.  
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres instal·lacions. La secció 
interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors.  
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment del cable de 
comunicacions elements d'altres instal·lacions.  
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:  
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les presses de senyal  han d'estar fetes. La continuïtat del 
senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
La estesa del cable s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. Les connexions s'han 
de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del cable corresponen a les especificades al projecte.  
Un cop acabades les tasques d'estesa i connexió del cable, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.  
CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:  
Durant les operacions d'estesa es tindrà cura de que el cable no pateixi tensions excessives. S'ha de vigilar que el cable 
no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per contacte amb arestes, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:  
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 50173-1:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales. 
(Ratificada por AENOR en julio de 2018).  
UNE-EN 50173-2:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 2: Edificios de oficina. 
(Ratificada por AENOR en julio de 2018).  
UNE-EN 50173-3:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 3: Instalaciones industriales. 
(Ratificada por AENOR en julio de 2018).  
UNE-EN 50173-4:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 4: Hogares. (Ratificada por 
AENOR en julio de 2018).  
UNE-EN 50173-5:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 5: Centros de datos. (Ratificada 
por AENOR en julio de 2018).  
UNE-EN 50174-1:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: Especificación de la instalación y 
aseguramiento de la calidad.  
UNE-EN 50174-2:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y planificación de la 
instalación en el interior de los edificios. (Ratificada por AENOR en agosto de 2018).  
UNE-EN 50174-3:2013/A1:2017 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3: Métodos y planificación de 
la instalación en el exterior de edificios (Ratificada por AENOR en junio de 2017).  
UNE-EN 50310:2016 Redes de enlace de telecomunicaciones para edificios y otras estructuras.  
UNE-EN 50346:2004 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados.  
UNE-EN 50346:2004/A1:2008 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados  
UNE-EN 50346:2004/A2:2011 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados.  
SISTEMES DE CABLEJAT EN INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS (ICT)  
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.  

  
____________________________________________________________________________ 
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EEP4A  CABLES DE FIBRA ÒPTICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EP4A2811. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cables amb conductors de fibra òptica per a la transmissió de senyals digitals, col·locats.  
S'han contemplat els tipus de cables següents:  
- Cables per a instal·lacions verticals i horitzontals en edificis 
- Cables per a instal·lacions a l'àrea de treball i cables per a connexionat  
Es contemplen els següents tipus de col·locació:  
- Cables col·locats sota canals, safates o tubs 
- Cables amb connectors als extrems, connectats als equips  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En cables col·locats sota canals, safates o tubs:  
- Col·locació del cable a dintre de l'embolcall de protecció 
- Marcat del cable  
- Prova de servei  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.  
En cables amb connectors als extrems:  
- Connexió del cable per ambdós extrems amb els equips o preses de senyals 
- Comprovació i verificació de la partida d'obra executada 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Tots els materials que intervenen en la partida d'obra han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, les connexions 
han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.  
S'han de comprovar la qualitat i característiques del senyal òptic en els requerits per la DT o bé els que sol·liciti la DF. Les 
proves s'han de fer amb un reflectòmetre òptic en el domini del temps (OTDR) i amb un mesurador de potència.  
L'instal·lador ha de lliurar a la DF la documentació amb els resultats de les proves i els certificats requerits sobre la 
instal·lació.  
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:  
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.  
No es poden transmetre esforços entre el cable i la resta d'elements de la instal·lació.  
No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.  
Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements d'altres instal·lacions. La secció 
interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors.  
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment del cable de 
comunicacions elements d'altres instal·lacions.  
CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:  
La connexió d'ambdós extrems del cable amb els equips i amb les preses de senyal han d'estar fetes. La continuïtat del 
senyal ha de quedar garantida en els punts de connexió.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CABLES COL·LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni 
danys a la seva coberta.  
El cable s'ha de col·locar de manera que les seves propietats no quedin malmeses.  
L'embolcall de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi 
entri aigua.  
Les tensions mecàniques que es generin durant l'estesa, i les remanents un cop aquest instal·lat, seran inferiors a les que 
suporta el cable.  
No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció.  
Radi mínim de curvatura del cable:  >= 10D  (D = diàmetre del cable)  
Temperatura ambient durant la instal·lació:  0ºC =< T =< 50ºC (T = Temperatura ambient)  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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CABLES PER A INSTAL·LACIONS VERTICALS I HORITZONTALS EN EDIFICIS:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
CABLES PER A INSTAL·LACIONS A L'ÀREA DE TREBALL I CABLES PER A CONNEXIONAT:  
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 50173-1:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales. 
(Ratificada por AENOR en julio de 2018).  
UNE-EN 50173-2:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 2: Edificios de oficina. 
(Ratificada por AENOR en julio de 2018).  
UNE-EN 50173-3:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 3: Instalaciones industriales. 
(Ratificada por AENOR en julio de 2018).  
UNE-EN 50173-4:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 4: Hogares. (Ratificada por 
AENOR en julio de 2018).  
UNE-EN 50173-5:2018 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 5: Centros de datos. (Ratificada 
por AENOR en julio de 2018).  
UNE-EN 50174-1:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: Especificación de la instalación y 
aseguramiento de la calidad.  
UNE-EN 50174-2:2018 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2: Métodos y planificación de la 
instalación en el interior de los edificios. (Ratificada por AENOR en agosto de 2018).  
UNE-EN 50174-3:2013/A1:2017 Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3: Métodos y planificación de 
la instalación en el exterior de edificios (Ratificada por AENOR en junio de 2017).  
UNE-EN 50310:2016 Redes de enlace de telecomunicaciones para edificios y otras estructuras.  
UNE-EN 50346:2004 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados.  
UNE-EN 50346:2004/A1:2008 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados  
UNE-EN 50346:2004/A2:2011 Tecnologías de la información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados instalados.  
SISTEMES DE CABLEJAT EN INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS (ICT)  
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEP73  ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EP731J81. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Connectors per a instal·lacions de comunicacions, col·locats.  
S'han contemplat els tipus de connectors següents:  
- Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metàl·lics, amb o sense pantalla 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus ST 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus SC 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus MTRJ 
- Connectors per a cables de fibra òptica del tipus LC  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Preparació de l'extrem del cable  
- Execució de la connexió  
- Fixació a la caixa amb ajut de l'adaptador  
- Prova de funcionament  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
El connector ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes.  
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Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
Les connexions han d'estar fetes.  
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha d'anar folgat a dintre de la 
caixa de mecanismes.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:  
En les instal·lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també han de ser del tipus apantallat, amb pantalla de 
360º al voltant del connector.  
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la 
pantalla del propi connector.  
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:  
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector.  
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits 
en el traçat del cable de fibra òptica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb l'utillatge adequat.  
Les connexions s'han de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements corresponen a les especificades al projecte.  
Un cop col·locat el connector, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els elements sobrants com ara embalatges, 
retalls de cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y 
áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004).  
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:  
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. Parte 7: 
Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres con características de 
acoplamiento comunes, con garantía de calidad.  
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de conectores de 8 vías, 
blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en 
noviembre de 2002)  
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para conectores de 8 
vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). 
(Ratificada por AENOR en noviembre de 2002).  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEP74  ARMARIS TIPUS RACK PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EP74S411. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris metàl·lics amb bastidor tipus rack 19", porta amb vidre securitzat, pany securitzat, pany amb clau i accés pels 4 
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costats, equipats amb bateria d'endolls I ventilació forçada, col·locat superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Col·locació i anivellament  
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Prova de funcionament  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de 
fixació disposat pel fabricant.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.  
S'ha de deixar l'espai suficient al voltant de l'armari per tal de permetre les operacions de muntatge i manteniment.  
Les reixetes de ventilació de l'armari no poden quedar obstruidse.  
La porta ha d'obrir i tancar correctament.  
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les 
seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves 
partides d'obra.  
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.  
No s'han de trasmetre esforços entre els elements de la instal·lació eléctrica (tubs, canals, safates o cables) i els 
components de l'equip.  
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades les feines de muntatge.  
La prova de funcionament ha d'estar feta.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ±20 mm 
- Aplomat:  ±2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls 
de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y 
áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004).  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

EEP7Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EP7ZSJ3B,EP7Z113Y,EP7ZE091. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats.  
S'han contemplat els següents tipus d'elements:  
- Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats  
- Plafons per a connexions telefòniques amb connectors del tipus 110  
- Plafons amb connectors de fibra òptica del tipus SC  
- Caixa per a unions de cables de fibra òptica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de l'element a l'interior de l'armari  
- Fixació a l'armari  
- Execució de les connexions  
- Prova de servei  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament a l'armari pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de 
fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre esforços entre el plafó i l'armari.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 
aprovats per aquest.  
Les connexions han d'estar fetes.  
No s'han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme.  
La prova de servei ha d'estar feta.  
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:  
L'apantallament de la instal·lació no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la 
pantalla del propi connector.  
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA:  
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió entre la fibra i el connector.  
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal òptic per radis de curvatura excessivament petits 
en el traçat del cable de fibra òptica.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades al projecte.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls 
de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos.  
* UNE-EN 50173-1:2002 Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y 
áreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004).  
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS:  
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas. Parte 7: 
Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los conectores fijos y libres con características de 
acoplamiento comunes, con garantía de calidad.  
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular de conectores de 8 vías, 
blindados, libres y fijos con características de acoplamiento comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en 
noviembre de 2002)  
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular para conectores de 8 
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vías, blindados, libres y fijos, para la transmisión de datos con frecuencias de hasta 600 MHz (categoría 7, blindados). 
(Ratificada por AENOR en noviembre de 2002).  

  
____________________________________________________________________________ 

 
 

FF  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
FHNA  LLUMS DECORATIUS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE FLUORESCÈNCIA I LEDS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FHNAU060. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Llum decoratiu amb difusor amb làmpada de fluorescència, col·locat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents per als llums decoratius:  
- Encastada al paviment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 
connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 
aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.  
LLUM DECORATIU PER A ENCASTAR AL PAVIMENT:  
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.  
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m  
- Posició:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del llum. Si s'embruten es 
netejaran adequadament.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum.  
En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público.  
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.  
LLUMS D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR SUPERIORS A 1 kW  
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

FFHNM  APLICS AMB LEDS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FHNM2613. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Aplics decoratius per a exteriors, amb llums LED, fixats mecànicament als paraments.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents per als llums decoratius:  
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 
connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 
aprovats per aquest.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.  
LLUM DECORATIU:  
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira, pinça o pica:  
- Verticalitat:  <= 10 mm  
- Posició en alçària:  ± 20 mm  
- Posició lateral:  <= 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
Si incorpora difusor de vidre, es tindrà cura durant la seva manipulació.  
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del llum. Si s'embruten es 
netejaran adequadament.  
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La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
tubs, cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  
UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.  
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público.  
UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison.  
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
KK  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDIFICIS 
K2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K21  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
K213  ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K213Z22P,K213122H. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega manual o mecànica 
sobre camió o contenidor.  
S'han considerat les eines de demolició següents:  
- Mitjans manuals  
- Martell picador  
- Martell trencador sobre retroexcavadora  
S'han considerat els materials següents:  
- Maçoneria  
- Obra ceràmica  
- Formigó en massa  
- Formigó armat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de 
què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de 
l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció.  
FONAMENTS:  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  
MURS DE CONTENCIÓ:  
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.  
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per 
acumulació de material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els 
aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3).  
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, 
identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
     - Dificultat d'accès de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatges:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició 
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció 
dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.).  
DESMUNTATGE:  
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs 
escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
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- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements 
resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el 
seu defecte, la DF.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de 
l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per 
acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'EDIFICACIONS:  
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els 
aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS, 
DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES O 
DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:  
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE 
FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:  
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.  
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA, 
ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, DESMUNTATGE 
DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:  
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
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K2182G91. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb càrrega manual i 
mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un 
abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, 
identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització i carrega de runa 

sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior restauració i muntatge, 

amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa 

sobre camió o contenidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs, repicat o arrencades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

 
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de 
què es disposin i de les condicions de transport.  
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
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El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements 
resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el 
seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per 
acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:  
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.  
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O CELS 
RASOS:  
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:  
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.  
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Neteja i esbrossada del terreny  
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- Excavació per a buidat de soterrani  
- Excavació per a rebaix  
- Excavació per dames  
- Excavació per mètodes arqueològics  
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Excavació per dames: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de l'amplària de les dames 
- Numeració i definició de l'ordre d'excavació 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas  
Neteja i esbrossada del terreny:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió  
Excavació per mètodes arqueològics: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Excavació manual per nivells 
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interès apareguts  
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 
50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a 
la compressió simple entre 5 i 25 MPa.  
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa.  
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de 
resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de l'obra 
permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres.  
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de 
l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra 
màquina per a aquesta funció.  
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que 
puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.  
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de 
l'obra.  
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S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de 
deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.  
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb 
les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació.  
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.  
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.  
 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, 
amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.  
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions.  
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la maniobrabilitat de 
màquines o de camions sense gran dificultat.  
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.  
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador 
autoritzat.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 100 mm  
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Angle del talús:  ± 2°  
 
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un buidat. 
Es realitzarà l'excavació de les dames al talús, d'acord amb la DT i prèvia aprovació explícita de la DF, aplicant al 
replanteig les següents dimensions: 
- Amplària inferior del talús. 
- Amplària superior del talús. 
- Amplària de la dama. 
Un cop replantejades al front del talús les dames amb l'amplària definida, s'iniciarà per un dels extreme del talús 
l'excavació alternativa de les dames, deixant trams de talús d'amplària igual a una dama per N unitats. 
Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de contenció projectat, aquesta operació es 
repetirà N vegades. 
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 
Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les dimensions geomètriques dels elements 
estructurals 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a una instal·lació 
autoritzada de gestió de residus.  
 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS:  
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el programa d'actuacions 
arqueológiques, i els que, durant el procés d'excavació, determini el director de les excavacions arqueológiques.  
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.  
Cal confeccionar una memòria amb una descripció de les feines fetes amb les següents dades com a mínim: 
- Registre estratigràfic íntegre de les restes excavades 
- El registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del jaciment, amb indicació de les cotes de 
fondària, que s'han d'especificar en relació a una cota zero determinada respecte el nivell del mar 
- El siglatge del material arqueològic moble. 
- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels detalls significatius del jaciment 
- Anàlisi de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau 
Cal que el material arqueològic moble trobat estigui net i siglat.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 
avisar la DF.  
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Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  
- El talús ha de ser fixat per la DF.  
 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:  
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins 
de l'excavació.  
 
EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI:  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.  
 
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill d'esllavissada. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins 
de l'excavació.  
 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS:  
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives especialment si es treballa a la seva 
base.  
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:  
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.  
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés aquest cas, cal evitar 
l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA I ESBROSSADA:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
No inclou la tala d'arbres.  
EXCAVACIÓ:  
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la 
DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del 
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 
correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

  
____________________________________________________________________________ 
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KK22  MOVIMENTS DE TERRES 
K225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K225177F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions d’estesa de terres o granulats, i compactació  si es el cas, per a reblert de rases, forats d’excavacions o 
esplanades que han d’augmentar la seva cota d’acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d’una 
excavació, prèviament al seu reblert. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d’esplanades 
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 
 - Reblert de rases amb canonades o instal· lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o 
demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’ aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o 
demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
- Compactació de les terres o sorres 
Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
 - Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Aportació del material 
- Reblert i estesa per tongades succesives 
 
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres , per a aconseguir una plataforma amb terres 
superposades, o el reblert d’una rasa. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin. 
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació  previst expressat com a percentatge sobre la 
densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys 
adjacents al seu mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord amb el terreny 
adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir: 
- Mida del granulat:  <= 76 mm 
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a: 
- 0°C en reblert o estesa de grava 
 - 2°C en terraplenat amb terres adequades 
 S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments. 
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota). 
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
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S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del 
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

KK2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K24  TRANSPORT DE TERRES I RUNA 
K244  CARREGA I TRANSPORT DE RUNA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K24450G0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que 
s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o 
entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" 
de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació 
de la DF.  
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a 
reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del 
residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que 
calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció.  
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KK2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K2A1   
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K2A11000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació 
de la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

KK2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2R540G0,K2RA6110,K2R641E0,K2RA63G0,K2R5423A,K2R641M0,K2RA75A1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material d’excavació i 
residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un 
enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins de l'obra o entre obres, amb dúmper o 
mototragella o camió 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de reciclatge, amb 
contenidor, dúmper o camió 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o 
a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment perillosos. 
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el tipus de residu. 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que 
s'utilitzi. 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o 
entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de 
condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti com a útils, 
o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet 
l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc adequat, legalment 
autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, 
ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials 
potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que 
calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
RESIDUS ESPECIALS: 
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

KK2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
K2R5  TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K2R540G0,K2R5423A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
RESIDUS ESPECIALS:  
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Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal 
d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats 
segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que 
s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o 
entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" 
de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació 
de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a 
reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del 
residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que 
calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición  
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Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

KK2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
K2R6  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ 

DE RESIDUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K2R641E0,K2R641M0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que 
s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o 
entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" 
de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació 
de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a 
reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del 

residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que 
calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
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La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición.  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

KK2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K2R  GESTIÓ DE RESIDUS 
K2RA  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2RA6110,K2RA63G0,K2RA75A1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, 
selecció i emmagatzematge o eliminació  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat 
en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.  
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual 
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queda suspès segons la Llei 7/2011.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de 
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto.  
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la 
disposició del rebuig dels residus.  
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

KK3  FONAMENTS 
K315 FORMIGÓ DE FONAMENTS  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K315Z2HP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó 
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de 
la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable, abocat directament des de camió, amb 
bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les que fan 
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o (art. 43 del CODI ESTRUCTURAL (RD 
470/2021)) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es 
toquin entre elles. 
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La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o l'article 57 del capítol 13 del 
CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 
- Nivells:     - Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm     - Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 
mm     - Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta:     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm     - Fonaments formigonats contra el terreny 
(D:dimensió considerada):          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm          
- D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada):     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)     - D <= 
30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Planor:     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m     - Cares laterals 
(fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08 o el punt 5 del 
anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que 
durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix 
precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, 
per a poder verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte 
amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una 
persona física, que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que 
evitar la reacció amb els álcalis del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la 
massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que 
s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma 
que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es 
supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de 
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formigó mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins 
que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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KK3  FONAMENTS 
K31B ARMADURA DE FONAMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K31B3000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles 
d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a 
elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Fonaments 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL 
segons normativa aplicable i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin 
perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres 
quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin 
lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
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Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment 
relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició 
dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE o en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI 
ESTRUCTURAL. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE o l'article 49.4.3.2 del CODI 
ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la 
posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2 o del 
CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE o a l'article 49.5.2.5 del 
CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les 
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE o l'article 49.5.2.6 
del CODI ESTRUCTURAL. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant 
l'abocada i la compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als 
valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE o de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe 
d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la EHE o l'article 27.1 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han 
de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres 
ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1 del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció 
circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de 
més de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE o l'article 49.5.2.3 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra 
solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
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(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI ESTRUCTURAL) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat 
constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI 
ESTRUCTURAL 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 
37.2.5 de l'EHE o l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de 
construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris 
qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment 
(1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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KK3  FONAMENTS 
K31D  ENCOFRAT DE FONAMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K31DD100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà 
el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits 
per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de 
condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les 
toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i 
dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF 
certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb 
els àlcalis del ciment 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha 
d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles 
efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de 
silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar 
degudament travats en tots dos sentits. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts 
durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com 
a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant 
aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal 
d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 
abans dels set dies, amb les mateixes excepcions anteriors. 
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a 
poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un 
prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i 
del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions 
anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
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Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de 
l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es 
mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució 
de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les 
armadures. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni 
irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que 
les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda 
al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos 
que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, 
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de 
l'encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin 
els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a 
suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
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Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de 
les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als 
sostres. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. 
Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan 
el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més 
gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per 
a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser 
de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan 
aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts 
de l'estructura executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat 
de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels 
elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de 
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
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KK3  FONAMENTS 
K325  FORMIGÓ PER A MURS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K325Z5HP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó 
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de 
la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable, abocat directament des de camió, amb 
bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Murs de contenció 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les que fan 
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o (art. 43 del CODI ESTRUCTURAL (RD 
470/2021)) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es 
toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o l'article 57 del capítol 13 del 
CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
- Distància entre junts: ± 200 mm 
- Amplària dels junts: ± 5 mm 
- Desviació de la vertical (H alçària del mur):     - H <= 6 m.  Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm     - H > 6 m.  
Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm 
- Gruix (e):     - e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm     - e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm     - Murs formigonats contra el 
terreny: + 40 mm 
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m 
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm 
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08 o el punt 5 del 
anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que 
durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix 
precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, 
per a poder verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte 
amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una 
persona física, que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que 
evitar la reacció amb els álcalis del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
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inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la 
massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que 
s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma 
que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es 
supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de 
formigó mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins 
que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal que 
el formigó de l'element hagi assentat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

KK3  FONAMENTS 
K33  RECALÇATS 
K335  FORMIGONAMENT DE RECALÇATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K335Z5HP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó 
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de 
la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el 
formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  483 
 

- Recalçats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
 
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan 
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es 
toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
RECALÇATS:  
El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a garantir la transmissió 
correcta de les càrregues.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm  
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm  
- Dimensions: ± 100 mm  
- Replanteig de les cotes: ± 50 mm  
- Desplom de cares laterals: ± 1%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que 
durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix 
precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, 
per a poder verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la 
massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que 
s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.  
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La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma 
que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es 
supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de 
formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins 
que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
RECALÇATS:  
El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les separacions entre elles especificades 
en la DT.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

KK3  FONAMENTS 
K3C  LLOSES 
K3CB  ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K3CBZ11P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles 
d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Lloses de fonament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
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CONDICIONS GENERALS: 
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment 
relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts a 
la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en 
els casos previstos en la DT i autoritzats per la DF. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la 
posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant 
l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment 
idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix 
segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als 
valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  
formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres a 
de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831. 
 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi 
empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de 
més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = Secció barra solapada 
de diàmetre major) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
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Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han d'executar operaris 
qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del rendiment 
(1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

KK3  FONAMENTS 
K3Z1  CAPES DE NETEJA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K3Z152T1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases o dels pous de 
fonamentació prèviament excavats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
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- Gruix de la capa: - 30 mm 
- Nivell: +20 / - 50 mm 
- Planor:  ± 16 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. Si ha de passar un 
temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat 
final del terreny just abans de fer la capa de neteja. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 hores següents la 
temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

KK4  ESTRUCTURES 
K43F  PILARS DE FUSTA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K43FA130 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada, fusta laminada o fusta contralaminada, utilitzats 
directament o formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Pilars 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació d'elements estructurals nous: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. 
El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En el seu defecte cal verificar que son 
capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos, d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 
del "Documento Básico SE-M Estructuras de Madera". 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, 
escairades i elements d'unió, s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals. 
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal d'evitar podriments. 
La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra ha de ser de 15 mm coma mínim, per tal de permetre la ventilació de 
la fusta. 
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Cal que hi hagi un material que impedeixi el pas d'humitat als recolzaments de la fusta sobre les bases. 
Toleràncies d'execució: 
- Fusta laminada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mides nominals han de complir els límits segons 
la norma UNE EN 390. 
- Corbament de columnes i bigues mesurada al punt mig del tram:     - Fusta laminada: 1/500 de la llargada del tram     
- Fusta massissa: 1/300 de la llargada del tram 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans 
d'iniciar els treballs en obra. 
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs 
ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los 
afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió 
coincideix exactament amb la posició definitiva. 
No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. 
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec 
de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes 
de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. 
El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i 
s'acabaran de collar en una segona fase. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció  teòrica, incloent 
la llargària dels encaixos i solapaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Madera DB-SE-M, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
UNE-EN 1194:1999 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de los valores 
característicos. 
UNE-EN 408:2004 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. 
Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas. 
ETA-06/0138 KLH solid wood slabs 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

KK4  ESTRUCTURES 
K43G  BIGUES DE FUSTA LAMINADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K43GZ13P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada, fusta laminada o fusta contralaminada, utilitzats 
directament o formant peces compostes. 
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S'han considerat els elements següents: 
- Bigues 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació d'elements estructurals nous: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. 
El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En el seu defecte cal verificar que son 
capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos, d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 
del "Documento Básico SE-M Estructuras de Madera". 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, 
escairades i elements d'unió, s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals. 
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal d'evitar podriments. 
La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra ha de ser de 15 mm coma mínim, per tal de permetre la ventilació de 
la fusta. 
Cal que hi hagi un material que impedeixi el pas d'humitat als recolzaments de la fusta sobre les bases. 
La cara superior i les testes dels elements de fusta que restin exposats a la intempèrie, cal que estiguin protegits de 
l'acció de la pluja, amb elements que permetin la ventilació. 
Toleràncies d'execució: 
- Fusta laminada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mides nominals han de complir els límits segons 
la norma UNE EN 390. 
- Corbament de columnes i bigues mesurada al punt mig del tram:     - Fusta laminada: 1/500 de la llargada del tram     
- Fusta massissa: 1/300 de la llargada del tram 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans 
d'iniciar els treballs en obra. 
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs 
ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los 
afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió 
coincideix exactament amb la posició definitiva. 
No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. 
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec 
de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes 
de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. 
El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i 
s'acabaran de collar en una segona fase. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció  teòrica, incloent 
la llargària dels encaixos i solapaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Madera DB-SE-M, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
UNE-EN 1194:1999 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de los valores 
característicos. 
UNE-EN 408:2004 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. 
Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas. 
ETA-06/0138 KLH solid wood slabs 
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KK4  ESTRUCTURES 
K43P  ENCAVALLADES DE FUSTA LAMINADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K43PZ1EP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada, fusta laminada o fusta contralaminada, utilitzats 
directament o formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Encavallades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació d'elements estructurals nous: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. 
El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En el seu defecte cal verificar que son 
capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos, d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 
del "Documento Básico SE-M Estructuras de Madera". 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, 
escairades i elements d'unió, s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals. 
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal d'evitar podriments. 
La separació dels perfils de fusta als paraments d'obra ha de ser de 15 mm coma mínim, per tal de permetre la ventilació de 
la fusta. 
Cal que hi hagi un material que impedeixi el pas d'humitat als recolzaments de la fusta sobre les bases. 
La cara superior i les testes dels elements de fusta que restin exposats a la intempèrie, cal que estiguin protegits de 
l'acció de la pluja, amb elements que permetin la ventilació. 
Toleràncies d'execució: 
- Fusta laminada: les dimensions i desviacions admissibles respecte a les mides nominals han de complir els límits segons 
la norma UNE EN 390. 
- Corbament de columnes i bigues mesurada al punt mig del tram:     - Fusta laminada: 1/500 de la llargada del tram     
- Fusta massissa: 1/300 de la llargada del tram 
- Peces que formen part d'una encavallada:     - Corbament màxim: 10 mm sempre que la peça estigui travada amb la 
coberta acabada de manera que s'eviti el moment provocat per la distorsió 
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- Aplomat de l'encavallada: 
<= 10+5*(H-1) mm (H=alçada entre el recolzament inferior i la part superior de l'encavallada en m) 
<= 25 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans 
d'iniciar els treballs en obra. 
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs 
ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los 
afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió 
coincideix exactament amb la posició definitiva. 
No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. 
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec 
de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes 
de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. 
El cargols d'una unió s'han de collar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i 
s'acabaran de collar en una segona fase. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció  teòrica, incloent 
la llargària dels encaixos i solapaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Madera DB-SE-M, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
UNE-EN 1194:1999 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de los valores 
característicos. 
UNE-EN 408:2004 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. 
Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas. 
ETA-06/0138 KLH solid wood slabs 
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KK4  ESTRUCTURES 
K44  ESTRUCTURES D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K443501H,K44RZ13X,K443Z01P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Pilars 
- Elements d'ancoratge 
- Bigues 
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- Biguetes 
- Llindes 
- Traves 
- Encavallades 
- Corretges 
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, 
S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, 
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons 
UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 
10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i nivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s’han de fer modificacions sense autorització de la DF 
encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils 
s'han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l’estructura ha de dur una marca d’identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta 
marca no ha d’estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d’identificació ha d’indicar l’orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi 
clarament de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d’anar embalats i identificats 
adequadament. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb 
l'element que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de 
muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- En obres d’edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PILARS: 
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es pinti, es suficient que estigui neta de 
pols, oli, greixos i pellofa de laminació. 
L’espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s’ha de reblir amb beurada de ciment, beurades especials o 
formigó fi. 



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  493 
 

Abans del rebliment, l’espai situat sota la placa de recolzament d’acer, ha d’estar net de líquids, gel, residus i de 
qualsevol material contaminant. 
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert. 
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1 
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi 
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han d’utilitzar seguint les 
instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin d’aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de 
facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la 
femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s’utilitzen han d’anar 
sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’estar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col.locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 
     - Si s’utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 
     - Si s’utilitzen cargols pretesats:  1 mm 
- Diàmetre dels forats: 
     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A 
     - En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 
- Posició dels forats: 
     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A 
     - En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d’aportació ha de ser 
equivalent a la del material base. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans 
d'iniciar els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 
Els components estructurals s’han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els 
desperfectes superficials siguin mínims. Han d’anar protegits en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti 
desperfectes, s’ha de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los 
afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
Els components de l’estructura s’han d’emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de 
forma que no es produeixi acumulació d’aigua. 
El muntatge de l’estructura s’ha de fer d’acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot 
moment. 
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Durant les operacions de muntatge, l’estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de 
muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s’han de mantenir en la seva posició fins que l’avanç del muntatge 
permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s’han de fer de forma que no debilitin l’estructura ni 
disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 
Els dispositius d’ancoratge provisionals s’han d’assegurar per a evitar que s’afluixin de forma involuntària. 
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l’estructura estigui deformada o 
sobrecarregada permanentment per l’apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l’estructura, s’ha d’alinear al més aviat possible i immediatament després completar el 
cargolament. 
No s’han de fer unions permanents fins que una part suficient de l’estructura no estigui ben alineada, anivellada, 
aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l’alineació posterior 
de la resta de l’estructura. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l’acabat superficial de l’estructura s’han 
de reparar amb procediments adequats. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s’han d’utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que 
agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després 
de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s’executaran considerant els requisits addicionals de la 
UNE-ENV 1090-2. 
Les estructures amb acers d’alt límit elàstic s’executaran considerant els requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s’executaran tenint en compte els requisits addicionals de la UNE-ENV 
1090-4. 
 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre que proporcioni un 
acabat equivalent. 
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 10.2.3 del 
DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i 
posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el 
contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar al “collat a tocar” 
sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols 
situats al centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha indicat per als 
cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals de collat. 
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, 
s’afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s’han de netejar d’olis amb netejadors químics. Després de la 
preparació i fins l’armat i cargolat s’han de protegir amb cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que no s’hagi 
inspeccionat la unió. 
 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
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- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 
Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l’obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge, que ha d’incloure, com a mínim, 
els detalls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, l’ordre a seguir, les especificacions del procés i les 
mesures per a evitar l’esquinçament laminar. 
Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s’ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d’operació 
que supervisen. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i 
que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la 
soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d’estar correctament col.locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o 
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir 
soldadures addicionals. 
El muntatge de l’estructura s’ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre 
de les toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l’estructura, s’han de retirar sense fer malbé les peces. 
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes les soldadures 
de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament 
afectada s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’estendre 75 mm en cada component del metall 
base. 
No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE 
A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3 per a obres d’enginyeria civil. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a 
soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D’ANCORATGE, ELEMENTS 
AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Acero DB-SE-A 
*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
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KK4  ESTRUCTURES 
K45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
K451  FORMIGONAT DE PILARS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K451Z8BP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó 
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de 
la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable, abocat directament des de camió, amb 
bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Pilars 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les que fan 
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o (art. 43 del CODI ESTRUCTURAL (RD 
470/2021)) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o l'article 57 del capítol 13 del 
CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçària del punt considerat):     - H <= 6 m:  ± 24 mm     - 6 m < H <= 30 m:  
± 4H, ± 50 mm     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm 
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):     - H <= 6 m:  ± 12 mm     
- 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm 
- Desviacions laterals:     - Peces:  ± 24 mm     - Junts:  ± 16 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 
mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 
mm/3 m     - Resta d'elements: ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08 o l'article 5 de l'annex 14 del 
CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)segons normativa aplicable 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08 o el punt 5 del 
anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que 
durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix 
precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, 
per a poder verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte 
amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una 
persona física, que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que 
evitar la reacció amb els álcalis del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la 
massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que 
s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma 
que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es 
supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de 
formigó mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins 
que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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KK4  ESTRUCTURES 
K45  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
K45C  FORMIGONAT DE LLOSSES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K45CZ8HP,K45CZ4HP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó 
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de 
la norma EHE o CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable, abocat directament des de camió, amb 
bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Lloses i bancades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable, en especial les que fan 
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) o (art. 43 del CODI ESTRUCTURAL (RD 
470/2021)) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin principi d'adormiment. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o l'article 57 del capítol 13 del 
CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) segons normativa aplicable. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada):     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 
mm, - 10 mm     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 
mm/3 m     - Resta d'elements: ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08 o l'article 5 de l'annex 14 del 
CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021)segons normativa aplicable 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08 o el punt 5 del 
anexe 14 del CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que 
durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix 
precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, 
per a poder verificar la resistència realment assolida. 
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Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
Segons el CODI ESTRUCTURAL (RD 470/2021) cap.11 art. 48.3 s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte 
amb el formigó sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat per una entitat de control i signat per una 
persona física, que els panells emprats han estat sotmesos amb anterioritat a un tractament de protecció superficial que 
evitar la reacció amb els álcalis del ciment. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la 
massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que 
s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma 
que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es 
supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de 
formigó mitjançant el curat adequat. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins 
que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 
LLOSES: 
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que s'hagi d'interrompre 
el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a 
formigonar fins que la DF els hagi examinat. 
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
____________________________________________________________________________ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K45GZ25P,K45GZ7CP,K45GZ7DP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó 
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de 
la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el 
formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Zones localitzades d'estructures com daus de recolzament, etc.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan 
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es 
toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat de línies i superficies (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ± 24 mm 
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 4H, ± 50 mm 
     - H >= 30 m:  ± 5H/3, ± 150 mm  
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m:  ± 12 mm 
     - 6 m < H <= 30 m:  ± 2H, ± 24 mm 
     - H >= 30 m:  ± 4H/5, ± 80 mm  
- Desviacions laterals: 
     - Peces:  ± 24 mm 
     - Junts:  ± 16 mm  
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
     - Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
     - Resta d'elements: ± 10 mm  
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
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La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que 
durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix 
precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, 
per a poder verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la 
massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que 
s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma 
que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es 
supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de 
formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins 
que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i 
expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

KK4  ESTRUCTURES 
K4B  ARMADURES PASSIVES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4B23000,K4BC3000,K4B1Z00X,K4B13000,K4B35000,K4BP1112,K4BC301H,K4BPZ11P,K4BP1110,K4B36000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles 
d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a 
elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Elements estructurals de formigó armat  
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents  
- Armadura per a reforç de llosana de balcó d'estructura de perfils d'acer, una vegada nets aquests, col·locant un cèrcol 
perimetral connectat als perfils del balcó amb grapes en forma d'U  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l'adhesiu al forat 
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin 
perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres 
quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin 
lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment 
relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició 
dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en 
la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la 
posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments 
descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les 
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant 
l'abocada i la compactació del formigó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment 
idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
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Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la 
zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de 
quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als 
valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el 
formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han 
de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres 
ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
 
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció 
circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de 
més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra 
solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
 
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu 
defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat 
constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
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S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 
37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de 
quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris 
qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.  
La perforació ha de ser recta i de secció circular.  
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm més llarg a la llargària 
neta d'ancoratge de la mateixa.  
La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu.  
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps màxim fixat per aquest.  
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.  
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.  
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.  
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment 
(1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)  
 
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
ARMADURES PER A REPARACIÓ DE LLOSANA:  
m de llargària de cèrcol realment executat, d'acord amb la DT. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

KK4  ESTRUCTURES 
K4B  ARMADURES PASSIVES 
K4B1  ARMADURES PER A PILARS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4B1Z00X,K4B13000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles 
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d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a 
elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Elements estructurals de formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL 
segons normativa aplicable i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin 
perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres 
quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin 
lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment 
relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició 
dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE o en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI 
ESTRUCTURAL. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE o l'article 49.4.3.2 del CODI 
ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la 
posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2 o del 
CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE o a l'article 49.5.2.5 del 
CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les 
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE o l'article 49.5.2.6 
del CODI ESTRUCTURAL. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant 
l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment 
idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la 
zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE o l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, 
excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als 
valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE o de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe 
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d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la EHE o l'article 27.1 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han 
de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres 
ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1 del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció 
circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de 
més de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE o l'article 49.5.2.3 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra 
solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI ESTRUCTURAL) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat 
constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI 
ESTRUCTURAL 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 
37.2.5 de l'EHE o l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de 
construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris 
qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment 
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(1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

KK4  ESTRUCTURES 
K4B  ARMADURES PASSIVES 
K4B2  ARMADURES PER A MURS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4B23000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles 
d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a 
elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Elements estructurals de formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL 
segons normativa aplicable i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin 
perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres 
quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin 
lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment 
relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició 
dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE o en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI 
ESTRUCTURAL. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE o l'article 49.4.3.2 del CODI 
ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
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La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la 
posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2 o del 
CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE o a l'article 49.5.2.5 del 
CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les 
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE o l'article 49.5.2.6 
del CODI ESTRUCTURAL. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant 
l'abocada i la compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la 
zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE o l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, 
excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als 
valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE o de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe 
d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la EHE o l'article 27.1 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han 
de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres 
ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1 del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció 
circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de 
més de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE o l'article 49.5.2.3 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra 
solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI ESTRUCTURAL) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat 
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constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI 
ESTRUCTURAL 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 
37.2.5 de l'EHE o l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de 
construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris 
qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment 
(1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

KK4  ESTRUCTURES 
K4B  ARMADURES PASSIVES 
K4B3  ARMADURES PER A BIGUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4B35000,K4B36000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles 
d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a 
elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Elements estructurals de formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL 
segons normativa aplicable i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin 
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perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres 
quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin 
lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment 
relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició 
dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE o en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI 
ESTRUCTURAL. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE o l'article 49.4.3.2 del CODI 
ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la 
posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2 o del 
CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE o a l'article 49.5.2.5 del 
CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les 
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE o l'article 49.5.2.6 
del CODI ESTRUCTURAL. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant 
l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment 
idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la 
zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE o l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, 
excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als 
valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE o de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe 
d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la EHE o l'article 27.1 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han 
de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres 
ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1 del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció 
circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
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No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE o l'article 49.5.2.3 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra 
solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI ESTRUCTURAL) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat 
constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI 
ESTRUCTURAL 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 
37.2.5 de l'EHE o l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de 
construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris 
qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment 
(1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

KK4  ESTRUCTURES 
K4B  ARMADURES PASSIVES 
K4BC  ARMADURES PER A LLOSSES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4BC3000,K4BC301H 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles 
d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a 
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elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Elements estructurals de formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL 
segons normativa aplicable i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin 
perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres 
quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin 
lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment 
relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició 
dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE o en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI 
ESTRUCTURAL. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE o l'article 49.4.3.2 del CODI 
ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la 
posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2 o del 
CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE o a l'article 49.5.2.5 del 
CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les 
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE o l'article 49.5.2.6 
del CODI ESTRUCTURAL. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant 
l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment 
idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la 
zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE o l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, 
excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als 
valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE o de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe 
d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la EHE o l'article 27.1 del 
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CODI ESTRUCTURAL. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han 
de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres 
ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1 del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció 
circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE o l'article 49.5.2.3 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra 
solapada més gran. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE). 
(on: a coeficient indicat en la taula 49.5.2.2; Lb neta valor de la taula 49.5.1.2.b del CODI ESTRUCTURAL) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat 
constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI 
ESTRUCTURAL 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 
37.2.5 de l'EHE o l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de 
construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris 
qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment 
(1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost) 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
   

KK4  ESTRUCTURES 
K4B  ARMADURES PASSIVES 
K4BP  ARMADURES PER ANCORATGES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4BP1112,K4BPZ11P,K4BP1110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles 
d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a 
elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l'adhesiu al forat 
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL 
segons normativa aplicable i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin 
perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres 
quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin 
lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment 
relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició 
dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE o en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI 
ESTRUCTURAL. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE o l'article 49.4.3.2 del CODI 
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ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la 
posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2 o del 
CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE o a l'article 49.5.2.5 del 
CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les 
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE o l'article 49.5.2.6 
del CODI ESTRUCTURAL. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant 
l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment 
idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la 
zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE o l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, 
excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als 
valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE o de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe 
d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la EHE o l'article 27.1 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han 
de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres 
ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1 del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu 
defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE o l'article 49.5.1.2 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat 
constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI 
ESTRUCTURAL 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 
37.2.5 de l'EHE o l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de 
construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris 
qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes. 
La perforació ha de ser recta i de secció circular. 
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm més llarg a la llargària 
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neta d'ancoratge de la mateixa. 
La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu. 
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps màxim fixat per aquest. 
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC. 
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús. 
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació. 
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

KK4  ESTRUCTURES 
K4C9  APUNTALAMENT DE SOSTRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4C9Z5MP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge d'apuntalaments d'elements construïts. S'han considerat els elements següents: 
- Muntatge i desmuntatge d'estintolament de buit de pas mitjançant creu de Sant Andreu feta amb taulons i formada per 
solera, puntals i sotapont superior tornapuntat en les dues diagonals, elaborada en obra 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga o llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de revoltó amb cindri de fusta amb puntal metàl·lic i tauló 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb cindri de fusta recolzat sobre puntals metàl·lics i taulons 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta plana o nervada amb cindri de fusta elaborat a l'obra amb fusta 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o llosa d'escala, amb puntal metàl·lic i tauló 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Falcat i tesat dels puntals 
- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en disposició de 
suportar els esforços 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a suportar, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials les accions estàtiques i dinàmiques a les que es veuran sotmesos. 
L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de l'element apuntalat. 
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit. 
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar 
degudament travats en tots dos sentits. 
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'apuntalament: 
- Moviments locals:  <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum):  <= L/1000 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació dels apuntalaments s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
En el cas que els apuntalaments o cindris hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió 
periòdica del mateix. 
El desapuntalament de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
APUNTALAMENT DE VOLTA, APUNTALAMENT DE SOSTRE, APUNTALAMENT DE LLOSA D'ESCALA: 
m2 de superfície realment apuntalada segons les especificacions de la DT 
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en compte el desenvolupament del perfil necessari 
per a salvar el nervis els i elements sobresortits del pla de la volta. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

KK4  ESTRUCTURES 
K4CC  APUNTALAMENT DE VOLTES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4CCZ01P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge d'apuntalaments d'elements construïts. S'han considerat els elements següents: 
- Muntatge i desmuntatge d'estintolament de buit de pas mitjançant creu de Sant Andreu feta amb taulons i formada per 
solera, puntals i sotapont superior tornapuntat en les dues diagonals, elaborada en obra 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga o llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de revoltó amb cindri de fusta amb puntal metàl·lic i tauló 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb cindri de fusta recolzat sobre puntals metàl·lics i taulons 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta plana o nervada amb cindri de fusta elaborat a l'obra amb fusta 
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o llosa d'escala, amb puntal metàl·lic i tauló 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Falcat i tesat dels puntals 
- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en disposició de 
suportar els esforços 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a suportar, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials les accions estàtiques i dinàmiques a les que es veuran sotmesos. 
L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de l'element apuntalat. 
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit. 
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar 
degudament travats en tots dos sentits. 
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF. 
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Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'apuntalament: 
- Moviments locals:  <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum):  <= L/1000 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació dels apuntalaments s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
En el cas que els apuntalaments o cindris hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió 
periòdica del mateix. 
El desapuntalament de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
APUNTALAMENT DE VOLTA, APUNTALAMENT DE SOSTRE, APUNTALAMENT DE LLOSA D'ESCALA: 
m2 de superfície realment apuntalada segons les especificacions de la DT 
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en compte el desenvolupament del perfil necessari 
per a salvar el nervis els i elements sobresortits del pla de la volta. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

KK4  ESTRUCTURES 
K4D  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS 
K4D1  ENCOFRAT PER A PILARS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4D1K125. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà 
el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits 
per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de 
condicions tècniques. 
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Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les 
toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i 
dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF 
certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb 
els àlcalis del ciment 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha 
d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles 
efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de 
silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar 
degudament travats en tots dos sentits. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts 
durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com 
a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant 
aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal 
d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 
abans dels set dies, amb les mateixes excepcions anteriors. 
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a 
poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un 
prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i 
del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions 
anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
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¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de 
l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es 
mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució 
de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les 
armadures. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni 
irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que 
les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda 
al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos 
que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, 
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de 
l'encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin 
els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a 
suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de 
les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als 
sostres. 
 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. 
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Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan 
el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més 
gran de 10. 
 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per 
a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser 
de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan 
aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts 
de l'estructura executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat 
de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels 
elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de 
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 

  
____________________________________________________________________________ 

  
KK4  ESTRUCTURES 
K4D  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS 
K4D2  ENCOFRATS PER A MURS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4D2DA03,K4D2D123,K4D2FA16. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà 
el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
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La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits 
per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de 
condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les 
toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i 
dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF 
certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb 
els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha 
d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles 
efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de 
silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar 
degudament travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts 
durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% 

com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant 
aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal 
d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 
abans dels set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.  
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a 
poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un 
prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i 
del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions 
anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
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- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de 
l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es 
mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució 
de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les 
armadures.  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni 
irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que 
les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda 
al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos 
que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, 
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de 
l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin 
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els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a 
suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de 
les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als 
sostres.  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. 
Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan 
el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més 
gran de 10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per 
a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser 
de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan 
aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts 
de l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat 
de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels 
elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de 
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3).  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

KK4  ESTRUCTURES 
K4D  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS 
K4D3  ENCOFRATS DE BIGUES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4D3Z52P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà 
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el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits 
per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de 
condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les 
toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i 
dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF 
certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb 
els àlcalis del ciment 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha 
d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles 
efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de 
silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar 
degudament travats en tots dos sentits. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts 
durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com 
a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant 
aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal 
d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 
abans dels set dies, amb les mateixes excepcions anteriors. 
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 
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En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a 
poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un 
prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i 
del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions 
anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de 
l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es 
mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució 
de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les 
armadures. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni 
irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que 
les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda 
al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
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El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos 
que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, 
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de 
l'encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin 
els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a 
suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de 
les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als 
sostres. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. 
Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan 
el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més 
gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per 
a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser 
de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan 
aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts 
de l'estructura executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat 
de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels 
elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de 
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 

  
____________________________________________________________________________ 
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KK4D  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS 
K4DC  ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4DCZD1M,K4DC2D00,K4DC2D02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà 
el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits 
per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de 
condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les 
toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i 
dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF 
certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb 
els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha 
d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles 
efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de 
silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar 
degudament travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts 
durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
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- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant 
aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal 
d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 
abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a 
poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un 
prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i 
del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions 
anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m  
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de 
l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es 
mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució 
de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les 
armadures.  
FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni 
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irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que 
les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda 
al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos 
que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, 
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de 
l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin 
els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a 
suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de 
les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als 
sostres.  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. 
Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan 
el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més 
gran de 10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per 
a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser 
de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan 
aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts 
de l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat 
de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels 
elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de 
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75)  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

KK4  ESTRUCTURES 
K4D  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS 
K4DE  ENCOFRAT DE SOSTRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4DEZ2AP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge d'estructura provisional amb bastides i taulell per a encofrat de sostres o lloses. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de la bastida 
- Muntatge i col·locació del taulell de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de la bastida i l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de la bastida i de l'encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits 
per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de 
condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les 
toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i 
dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF 
certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb 
els àlcalis del ciment 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha 
d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles 
efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de 
silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
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- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts 
durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com 
a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant 
aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal 
d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 
abans dels set dies, amb les mateixes excepcions anteriors. 
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a 
poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i 
del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions 
anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor:     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de 
l'estructura. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es 
mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució 
de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les 
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armadures. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni 
irregularitats. 
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que 
les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda 
al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos 
que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, 
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de 
l'encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin 
els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a 
suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de 
les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als 
sostres. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per 
a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser 
de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat 
de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels 
elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 6 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 6 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de 
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 

  
____________________________________________________________________________ 
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KK4  ESTRUCTURES 
K4D  MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS 
K4DG  ENCOFRATS D'ELEMENTS LOCALITZATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4DGC500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà 
el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits 
per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de 
condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les 
toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i 
dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF 
certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb 
els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha 
d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, 
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles 
efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de 
silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies  
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.  
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar 
degudament travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts 
durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes  
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   horitzontals i  un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa  
   suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant 
aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal 
d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar 
abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una 
fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a 
poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un 
prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i 
del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions 
anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m  
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de 
l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es 
mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució 
de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les 
armadures.  
FORMIGÓ VIST:  
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Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni 
irregularitats.  
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que 
les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda 
al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos 
que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, 
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de 
l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin 
els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a 
suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de 
les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als 
sostres.  
ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. 
Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan 
el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més 
gran de 10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per 
a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser 
de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan 
aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts 
de l'estructura executades amb anterioritat.  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat 
de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels 
elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de 
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75)  
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KK4  ESTRUCTURES 
K4F  ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA 
K4F2  PARETS DE CERÀMICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4F2Z5UP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'estructures amb maons ceràmics. 
S'han considerat els elements estructurals següents: 
- Parets 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pilars i parets: 
- Replanteig 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades a les arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja dels paraments 
- Protecció de la fàbrica enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, fregades i de les esquitxades de morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable i resistent. 
Ha de tenir la forma indicada a la DT. 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les 
que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes 
d'exposició. 
No ha de tenir esquerdes. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
PARETS I PILARS: 
Els paraments han d'estar aplomats. 
Les filades han de ser horitzontals. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 
No hi poden haver peces més petites que mig maó. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la 
peça. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir 
uniformement les càrregues. 
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser 
com a mínim 65 mm. 
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense que aquest quedi 
afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT. 
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm. 
Gruix dels junts: 
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- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Massissat del junt vertical: 
- Alçària de morter:  Gruix de la peça 
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça 
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm 
Toleràncies d'execució: 
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents: 
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 
- Alçària parcial: ± 15 mm 
- Alçària total: ± 25 mm 
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Aplomat en una planta: ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 50 mm 
- Axialitat:  ± 20 mm 
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm 
- Gruix:     - Fàbrica al llarg o través:  + 5%     - Altres fàbriques:  ± 25 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha 
de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada, esglaonada, sempre que 
sigui possible, si no és així, s'ha de fer deixant alternativament, filades entrants i sortints. 
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps 
màxim establert. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el 
morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a 
col·locar. 
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. 
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient. 
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre els 
materials. 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables 
(temperatura alta, vent fort, etc.). 
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de 
l'execució de l'obra o d'altres. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PARET: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com 
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si 
cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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KK4  ESTRUCTURES 
K4F  ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA 
K4FZ  ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4FZZ1UP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Ataconat de totxo massís col·locat amb morter, per omplir el buit existent entre el fonament o el mur antic i el fonament o el 
mur nou.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i sanejament de la base del mur de fonamentació existent 
- Neteja de la cara superior del fonament nou 
- Humectació de les superfícies on s'ha de realitzar el recalç 
- Estesa de la capa de morter i col·locació dels totxos 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades  
  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha de ser estable i resistent.  
La paret ha d'estar aplomada.  
Les filades han de ser horitzontals.  
No ha de tenir esquerdes.  
Els totxos han d'estar col·locats a trencajunt i han de cavalcar com a mínim 1/4 del seu llarg menys un junt. 
No hi poden haver peces més petites que mig totxo.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
No han de quedar buits entre l'última filada i la cara inferior del fonament que s'està recalçant.  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de l'element :- 10 mm ; + 15 mm  
- Alçària total:  ± 10 mm  
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm  
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm  
- Aplomat total:  ± 5 mm  
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total  
- Planor del parament (comprovat amb regle 2 m):  ± 10 mm  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha 
de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.  
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el 
morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  
No es poden moure els totxos una vegada col·locats. Per corregir la posició s'ha de treure el maó i el morter i tornar-lo a 
col·locar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros 
resistentes de Fábrica de Ladrillo. (Vigente hasta 29 de marzo 2007).  
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KK4  ESTRUCTURES 
K4S  REFORÇ D'ESTRUCTURES 
K4SP  REFORÇ D'ESTRUCTURES AMB TIRANTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4SPZ02X,K4SPZ03X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reforç d'elements estructurals de formigó, de fàbrica de pedra o de maó, amb barres d'acer roscades, introduïdes en una 
perforació, i ancorades i tesades des de els extrems, i posteriorment reblert de la perforació. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Perforació amb broca diamantada, amb dispersió d'aigua i amb sols moviment de rotació, sense percussió 
- Tirant amb barra d'acer B 500 S de 20 mm de diàmetre nominal, fixat a les plaques d'ancoratge i tesat 
- Tensor intermig d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, col·locat amb doble femella en el punt d'unió de dos barres 
- Tensor d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, subjectat a l'obra amb plaques d'ancoratge d'acer laminat S275JR, de 
dimensions 35x35 cm i 10 mm de gruix, fixades amb doble femella als extrems de les barres i reblert de morter polimèric 
tixotròpic i de retracció controlada entre parament i placa 
- Tensor d'acer per a roscar de 20 mm de diàmetre, subjectat a l'obra amb plaques d'ancoratge d'acer laminat S275JR, de 
dimensions 40x40 cm i 10 mm de gruix, fixades amb doble femella als extrems de les barres i reblert de morter polimèric 
tixotròpic i de retracció controlada entre parament i placa 
- Injecció de ciment fluid sense retracció, coaxial al tirant, amb una quantitat mínima de 25 kg/m de tirant 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
PERFORACIÓ: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició i direcció de les perforacions 
- Preparació de la base per a col·locar la maquinària 
- Perforació amb broca diamantada en dispersió d'aigua, per rotació, sense percussió 
- Recollida de l'aigua, la pols i la runa 
- Neteja dels paraments 
TIRANT AMB BARRA D'ACER, FIXAT ALS EXTREMS I TESAT: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la llargària de les barres, i preparació de les mateixes, amb les unions que calguin 
- Introducció de les barres a la perforació 
- Unió de les barres a les plaques de cada extrem 
- Tesat de les barres, d'acord amb el programa de tesat 
TENSOR INTERMIG PER A ROSCAR: 
- Replanteig de la llargària de les barres, i preparació de les mateixes, tallades a mida 
- Roscat de les barres a cada extrem del tensor 
- Bloqueig del tensor amb la doble femella 
TENSOR EXTREM PER A ROSCAR, I PLACA D'ANCORATGE: 
- Replanteig de la llargària de les barres, i preparació de les mateixes, tallades a mida 
- Col·locació de les barres al seu lloc 
- Replanteig de la posició de la placa d'ancoratge, preparació de la superfície de recolzament 
- Fixació de les plaques, i reblert amb morter de retracció controlada de l'espai entre placa i parament 
- Roscat del tensors a cada extrem les barres 
- Tesat de les barres 
INJECCIÓ DE CIMENT FLUID SENSE RETRACCIÓ: 
- Replanteig del procediment d'injecció i col·locació de broquets d'injecció i sobreeixidors 
- Preparació de la zona de treball 
- Neteja del conducte amb aire a pressió 
- Neteja de les boques d'injecció 
- Injecció de la beurada de ciment de forma contínua i sense interrupcions 
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- Recollida de les restes de morter i neteja del paraments 
PERFORACIÓ: 
La perforació ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions acceptades expressament per la DF. 
El diàmetre de la perforació ha d'excedir entre 4 i 8 mm, al diàmetre de la barra. 
L'orientació de la perforació ha de ser perpendicular a la paret, excepte indicació contrària de la DF. 
La perforació ha de ser recta, de secció circular, i del diàmetre indicat a la DT. 
No han de restar elements inestables, esquerdes, etc., a les vores de la perforació. 
La perforació ha de ser neta, s'ha de netejar amb aigua a pressió o amb aire comprimit si s'aprecia risc d'inestabilitat. 
Cal retirar les irregularitats de la perforació que dificultin la penetració de la barra. 
TIRANT AMB BARRA D'ACER, FIXAT ALS EXTREMS I TESAT, i TENSOR INTERMIG PER A ROSCAR: 
El diàmetre, tipus d'acer i nombre d'armadures de cada cordó, s'ha de correspondre amb la DT. 
Cada barra ha de ser d'una sola peça, o estar unida amb un tensor intermig. 
Els tensors intermitjos han de ser d'un sistema compatible amb el tipus de barra utilitzada, i complir els requeriments de la 
UNE 41184. 
Les barres s'han d’introduir en els tensors fins a la fondària mínima indicada pel fabricant del sistema, de forma simètrica 
per cada banda. 
La tensió aplicada a les barres ha de ser la indicada a la DT, i al programa de tesat. 
TENSOR EXTREM PER A ROSCAR, I PLACA D'ANCORATGE: 
La placa ha d'estar situada al lloc indicat a la DT, amb les correccions expressament acceptades per la DF. 
La superfície de la placa ha d'estar recolzada a tota la seva superfície sobre un parament amb resistència suficient per a 
rebre les empentes del tesat. 
Les barres s'han d’introduir en els tensors fins a la fondària mínima indicada pel fabricant del sistema. 
PROCEDIMENT DE TESAT DE LES BARRES: 
El control de la magnitud de la força de tesat introduïda s'ha de realitzar mesurant simultàniament l'esforç del cric o la 
clau dinamomètrica i l'allargament experimentat per l'armadura. 
Els valors de la força de tesat i allargaments s'han d'ajustar als definits al programa de tesat. 
Els allargaments llegits s'han d'anotar a la taula de tesat juntament amb tots els incidents que hagin pogut sortir durant el 
procés. 
Un cop aconseguida la càrrega prescrita al programa de tesat, s'han de bloquejar els mecanismes de tesat amb la doble 
femella. 
Tensió inicial a les armadures abans d'ancorar-les: <= 0,75 x Fpu, <= 0,9 x Fypk 
(Fpu = càrrega unitària màxima característica de les armadures actives) 
(Fypk = límit elàstic característic de l'acer) 
De forma temporal, i si la tensió abans d'ancorar les armadures compleix les limitacions anteriors, s'admet: 
- Tensió a les armadures:  <= 0,85 x Fpu,  <= 0,95 x Fypk 
Toleràncies d'execució: 
- Precisió del amidament d'allargament:  ± 2% recorregut total 
- Diferència entre la força de tesat i la prevista al programa de tesat:  ± 5% 
- Diferència entre els allargaments i els previstos al programa de tesat: 
     - Tendons individuals:  ± 15% 
     - Suma de valors dels tendons d'una secció:  ± 5% 
INJECCIÓ DE CIMENT FLUID SENSE RETRACCIÓ: 
Entre el final del tesat i l'inici de la injecció no ha de transcórrer més d'un mes, excepte quan s'hagi previst una protecció 
provisional de les armadures o la DF ho autoritzi. 
La injecció ha d'assegurar el rebliment total del conducte i el recobriment dels tendons. 
S'ha de fer un informe de cada injecció, que passarà a formar part dels documents de l'obra. 
Velocitat d'avanç:  5 - 15 m/min 
Longitud màxima d'injecció:  120 m 
Pressió d'injecció:  <= 10 bar 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PERFORACIÓ: 
Cal verificar que durant la perforació no es produeixin danys a la resta dels elements estructurals. 
En cas d'aparició d'esquerdes, desplaçaments de pedres, deformacions d'arcs o voltes, etc, cal aturar les feines, 
apuntalar els elements estructurals i comunicar-ho a la DF. 
Cal implantar un sistema d'evacuació de l'aigua, per tal de que produeixi un rentat del morter dels junts, o regalimi i taqui 
els paraments. 
TESAT ARMADURES: 
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El tesat no s'ha d'iniciar sense l'autorització de la DF, la qual ha de comprovar la idoneïtat del programa de tesat i que el 
morter on es recolzen les plaques ha assolit la resistència mínima per a començar l'operació. 
S'ha de comprovar l'estat de l'equip de tesat i s'ha de realitzar el tesat d'acord amb les recomanacions del fabricant del 
sistema utilitzat. En particular, s'ha de tenir cura que el cric es col·loqui perpendicularment i centrat respecte l'ancoratge. 
No pot haver més personal que el que hagi de tesar en les proximitats de la zona. Per darrera dels crics, s'han de col·locar 
proteccions resistents i es prohibirà, durant el tesat, el pas entre aquestes proteccions i el cric. 
S'ha de seguir el programa de tesat que ha de contenir com a mínim les següents dades: 
- L'ordre de tesat de les armadures 
- La força que ha de fer el cric o clau dinamomètrica 
- L'allargament i les deformacions previstes 
- El moment de retirada de cindris durant el tesat, si és el cas 
- La resistència del morter de recolzament de les plaques abans de tesat 
- Nombre, tipus i localització dels acoblaments 
El tesat s'ha d'efectuar per operaris qualificats. 
El tesat, quan la temperatura és inferior a 2°C, requereix precaucions especials. 
Per poder prendre lectura dels allargaments, la càrrega del tesat s'ha d'introduir per fases. Com a mínim s'ha de fer les 
següents: primera, fins aconseguir un 10% de la força màxima, i segona fins a la càrrega prevista. 
Si els allargaments mesurats superen les toleràncies admeses respecte als previstos, s'han d'examinar les possibles 
causes de variació, com errors de lectura, de secció de les armadures, de mòduls d'elasticitat o coeficients de fregament, 
rotura d'algun element del tendó, taps, o d'altres, i s'ha de procedir a un nou tesat amb una nova lectura d'allargaments, 
prèvia aprovació de la DF. 
Si en el sistema d'ancoratge utilitzat hi ha penetració de falca, s'ha de mesurar i anotar a la taula de tesat. 
INJECCIÓ DE CIMENT FLUID SENSE RETRACCIÓ: 
Abans d'injectar s'ha de netejar el conducte amb aire a pressió, observant si aquest surt per l'altre extrem de forma 
regular. En cas d'haver-hi algun tap, s'han de prendre les mesures oportunes per assegurar la injecció correcta. 
Les connexions de les boques d'injecció han d'estar netes de formigó o qualsevol altre material, i han de ser hermètiques, 
per tal d'evitar possibles arrossegaments. 
No s’injectaran si es preveuen gelades en un plaç de 2 dies, ni quan la temperatura de la peça sigui inferior a 5°C; de no 
ser possible complir aquesta prescripció, es prendran mesures com l’escalfament  del formigó o de la lletada, sempre que 
siguin aprovats per la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior a 35ºC, es aconsellable refredar l'aigua de la mescla. 
Abans d'iniciar la injecció s'han d'obrir tots els tubs de purga. 
La injecció ha de fer-se des de l'ancoratge més baix o des de el tub de purga inferior del conducte. 
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes. 
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla. 
El temps d'amassat no ha de ser inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts. 
No han de transcórrer més de 30 minuts des de l'amassat fins al començament de la injecció, a menys que s'utilitzin 
retardadors. Durant aquest temps la mescla s'ha de mantenir en moviment continu. 
La bomba ha de proporcionar una injecció contínua i ininterrompuda de cada conducte, i amb la uniformitat necessària per 
a no produir segregacions. 
A mesura que la injecció vagi sortint pels successius tubs de purga més pròxims al punt per on s'injecta, s'han d'anar 
tancant aquests, deixant que flueixi prèviament per ells la beurada fins que tingui la mateixa consistència que la que 
s'injecta. 
Quan s'injecti a conductes llargs i ondulats, on es precisi una pressió elevada, es pot tancar l'extrem pel que s'ha iniciat la 
injecció i continuar-la pels successius tubs de purga. 
En conductes molt llargs o de gran secció útil, pot ser necessària la reinjecció, després de 2 hores, per a compensar 
l'eventual reducció de volum de la mescla. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PERFORACIÓ AMB BROCA, O TIRANT AMB BARRA, O INJECCIÓ DE CIMENT FLUID SENSE RETRACCIÓ: 
m de llargària realment executat d'acord amb la DT. 
TENSOR: 
Unitat de quantitat realment col·locada, d'acord amb les indicacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
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KK4  ESTRUCTURES 
K4Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4Z0000H,K4Z0001H,K4Z0Z00P,K4ZWZ12P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica ceràmica, com ara parets, voltes o arcs.  
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Ancoratge sobre fàbrica de pedra, mitjançant rodó d'acer inoxidable o bronze, introduït en el forat practicat sobre el 
suport i reblert posterior amb resina epoxi 
- Ancoratge amb tac d'acer inoxidable, volandera i femella, sobre suport d'obra ceràmica formigó o pedra 
- Ancoratge amb tac químic amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i ampolla d'adhesiu, sobre suport d'obra de 
fàbrica de maó massís  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Ancoratge amb rodons 
- Neteja i preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels ancoratges 
- Perforació dels ancoratges 
- Confecció del morter polimèric, i injecció als forats 
- Col·locació de l'ancoratge, recollida del morter sobrant, i falcat provisional 
- Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments 
Ancoratge amb tac d'acer inoxidable: 
- Neteja i preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels ancoratges 
- Perforació dels suports 
- Col·locació de l'ancoratge i fixació del mateix amb el cargol 
Ancoratge amb tac químic: 
- Neteja i preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels ancoratges 
- Perforació dels suports 
- Introducció de l'ampolla de resines 
- Col·locació de l'ancoratge, recollida de les resines sobrants  
ANCORATGE AMB RODONS:  
Els rodons han d'estar disposat, als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini la DF.  
Si es possible, cal evitar que els extrems dels ancoratges estiguin a una mateixa alineació, per evitar una nova línia de 
fractura. 
Els ancoratges han d'estar fixats a les pedres. Mai als junts.  
Les perforacions per ancorar les grapes han de tenir un diàmetre igual al doble de la barra utilitzada.  
El reblert dels forats s'ha de fer amb un morter elàstic.  
ANCORATGE AMB TAC D'ACER INOXIDABLE O TAC QUÍMIC:  
Ha d'estar situat als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini la DF.  
Cal verificar que el suport te la resistència suficient per assolir les càrregues previstes. 
En fàbriques de maons o de pedra, no s'han de situar les perforacions a prop dels junts. 
Els paraments han d'estar nets de la pols de la perforació i de les restes de morter si es el cas.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps 
màxim establert.  
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ANCORATGE AMB TAC D'ACER INOXIDABLE O TAC QUÍMIC:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
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ANCORATGE AMB RODÓ D'ACER INOXIDABLE O BRONZE:  
m de llargària, realment executada d'acord amb la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
___________________________________________________________________________ 

 
  

KK7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
K7D  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K7D21523. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament estès amb mitjans manuals: 
- Neteja i preparació del suport 
- Estesa del material 
Aïllament projectat: 
- Neteja i preparació del suport 
- Projecció del material en varies capes 
- Cura 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes. 
AÏLLAMENT ESTÈS AMB MITJANS MANUALS: 
La superfície del revestiment ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 10 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 10 mm/3 m 
AÏLLAMENT PROJECTAT: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport. 
L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de l'aïllament:  +15 mm 
Gruix entre 2 i 2,5 cm:  - 2 mm 
Gruix entre 3 i 4 cm:  - 3 mm 
Gruix 5 cm:  - 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
S'han de picar els elements no rugosos per tal d'afavorir l'adherència del morter. 
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 
S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment. 
S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu enduriment. 
No s'han d'afegir additius al producte preparat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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KK7  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
K7D  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
K7D6  PINTURES IGNÍFUGUES INTUMESCENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K7D6ZTKP,K7D6Z30P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d’un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la resistència i 
estabilitat al foc de l’element, mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, 
de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
El revestiment ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclús les no accessibles. 
Ha de comprobar-se la compatibilitat entre la capa d’imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la 
pintura d’acabat. La pintura d’acabat no ha d’impedir el desenvolupament de l’escuma que genera la pintura intumescent i 
la seva conseqüent expansió en cas d’incendi. 
La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les 
parts afectades. 
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han 
d'aplicar les capes d'emprimació que siguin necessàries. 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les 
instruccions del fabricant. 
No s’ha d’aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca. 
Abans d’aplicar la pintura, els perfils han d’estar protegits de la corrossió amb la imprimació antioxidant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de 
l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos. 
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la 
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aplicación. 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

KK8  REVESTIMENTS 
K87  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 
K874  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA D'ELEMENTS D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K874ZASP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Neteja i preparació de superficie d'elements d'acer, amb sistemes diferents, per a aplicar posteriorment els recobriments 
d'acabat.  
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  
- Graus de preparació de les superfícies d'acer 
- Neteja amb raig de sorra i eliminació d'òxid amb detergent 
- Passivat de perfils laminats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Graus de preparació de les superfícies d'acer: 
- Rascat manual curós amb rasquetes de metall dur 
- Raspallat manual curós amb raspall de filferro 
- Eliminació de la pols resultant 
- Neteja de la zona de treball i càrrega manual la runa 
Neteja amb raig de sorra i detergent: 
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 
- Aplicació de raig de sorra 
- Aplicació del producte de neteja en successives aplicacions 
- Neteja de la zona de treball 
Passivat: 
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació de l'emprimació 
- Aplicació del morter en dues capes  
GRAUS DE PREPARACIÓ:  
Grau St2: La superfície presenta una suau brillantor metàl·lica. 
Grau St3: La superfície presenta una clara brillantor metàl·lica.  
NETEJA I PREPARACIÓ:  
La superfíce ha de quedar neta, sense greixos, òxid ni restes de materials adherits.  
PASSIVAT:  
El morter ha de cobrir completament la superfície, sense deixar bosses ni porus.  
El morter ha d'estar adherit a la base.  
Gruix de la capa: >= 0,5 mm, <= 1 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.  
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.  
Si s'utilitza projecció de sorra s'han de protegir els elements que no s'han de tractar, i s'ha de fer un sistema de recollida 
de la sorra projectada.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
GRAUS DE PREPARACIÓ:  
El rascat i el raspallat es realitzarà en una direcció, un cop acabat es repetirà en sentit perpendicular  
PASSIVAT:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les 
parts afectades.  
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El suport ha d'estar net, sense greixos, olis o restes de ciment.  
S'ha d'aplicar una capa d'imprimació per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el morter.  
Si el producte s'aplica en vàries capes, no s'ha d'aplicar una capa si l'anterior no esta completament seca.  
El morter s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant i s'ha d'aplicar abans del temps màxim establert.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NETEJA I PREPARACIÓ I PASSIVAT:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
GRAUS DE PREPARACIÓ:  
UNE-EN ISO 8501-1:2008 Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. 
Evaluación visual de la limpieza de las superficies. Parte 1: Grados de óxido y de preparación de substratos de acero no 
pintados después de eliminar totalmente los recubrimientos anteriores (ISO 8501-1:2007).  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

KK8  REVESTIMENTS 
K87  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 
K877  REPARACIÓ DE JUNTS I FORATS 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K877Z00P,K877ZSBP. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions diferents amb la finalitat de reconstruir els junts d'un parament format per peces ceràmiques o de pedra, o per 
reblir els forats existents en el parament.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Neteja dels junts de restes de greix amb alcohol 
- Neteja dels junts de restes de morter o guix amb raspallat 
- Rejuntat dels junts amb morter o buidat i neteja del material del junt 
- Reblert de forats amb peces ceràmiques fixades amb morter, arrebossat remolinat i tenyit reintegrador posterior  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Neteja dels junts:  
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 
- Execució de la neteja  
Rejuntat dels junts amb morter o buidat i neteja del material del junt  
- Buidat i neteja del material dels junts 
- Estesa del morter 
- Neteja del parament  
Reblert de forats amb peces ceràmiques  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Execució de l'arrebossat 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final 
- Aplicació successiva, amb els intervals de necessaris, de les capes de pintura d'acabat  
NETEJA DELS JUNTS:  
Els junts han de quedar nets, sense greix ni restes de materials adherits.  
En el parament acabat no ha d'haver-hi pols, clivelles, forats o d'altres defectes.  
REJUNTAT DELS JUNTS:  
Els junts han de quedar plens i enrasats, si la DF no especifica altres condicions.  
Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material.  
REBLERT DE FORATS AMB RAJOLA I MORTER:  

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  548 
 

Un cop acabat el reblert, ha de quedar enrasat amb la resta del parament.  
La textura i elcolor de la zona tractada, han de ser els mateixos que els de la resta de parament.  
El reblert ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície amb la planor i l'aplomat previstos.  
En el parament acabat no ha d'haver-hi esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
En el parament acabat no ha d'haver-hi pols, clivelles, forats o d'altres defectes.  
Gruix de l'arrebossat:  1,1 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
NETEJA DELS JUNTS:  
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.  
No esta permès l'ús de raspalls de pèls metàl·lics.  
REJUNTAT DELS JUNTS:  
En edificacions d'interès històric i artístic declarat, els morters utilitzats han d'estar lliures de sals. 
La composició del morter original (proporcions de calç, granulats i color) determinarà la composició del morter de 
restauració per a la reintegració dels junts. Els morters seran morters de restauració, sense ciments o derivats.   
Abans d'estendre el morter cal comprovar que el junt està lliure de restes de material i té la fondària i l'amplària exigides.  
Si el parament es de material absorbent, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.  
El morter s'ha d'estendre forçant-ne la penetració.  
Un cop estés el morter, cal eliminar-ne les restes i netejar el parament.  
REBLERT DE FORATS AMB RAJOLA I MORTER:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les 
parts afectades.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  
No s'ha d'aplicar la capa de pintura sobre l'arrebossat fins passats set dies, com a mínim o s'hagi adormit. 
Si s'ha d'aplicar vàries capes de pintura, no s'ha d'aplicar una segona capa si l'anterior no esta completament seca.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA O REJUNTAT DELS JUNTS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, 
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.  
REBLERT DE FORATS AMB RAJOLA I MORTER:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

KK8  REVESTIMENTS 
K87  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 
K878  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K878Z27X,K878Z12P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials diversos. El sistema de neteja a 
utilitzar dependrà del tipus de pedra, del seu estat de conservació i de la naturalesa de les substàncies que es vulguin 
eliminar.  
S'han considerat els tipus de neteja següents: 
- Sistemes a base d'aigua: 
     - Aigua nebulitzada 
     - Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic) 
     - Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic) 
     - Apòsits aquosos amb materials absorvents 
- Sistemes a base de detergents o productes químics: 
     - Agents quelants en suspensió en un gel 
     - Resines d'intercanvi iònic 
     - Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants. 
- Sistemes abrasius 
- Sistemes manuals  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a netejar 
- Protecció de la resta de la façana 
- Execució de les operacions pròpies de la neteja 
- Repàs i neteja final  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra on intervenen 
conservadors-restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
     - Dificultat d'accès de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt  
CONDICIONS GENERALS:  
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb decoloracions. No ha de 
quedar alterada la textura superficial del parament.  
La neteja en pedra ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies nocives, ha de restablir el transport d'aigua en 
fase de vapor, ha de facilitar l'absorció dels productes de conservació en les successives etapes de tractament, no ha de 
produir un canvi de color, ni s'ha de percebre cap canvi de rugositat de la superfície. No ha de deixar sals en la superfície, 
ni produir cap substància nociva per a la futura conservació. Els mètodes han de ser fàcils de controlar pel tècnic 
restaurador.  
El tractament d'extracció de sals solubles s'ha de repetir fins aconseguir el grau de conducció adequat.  
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i sense pluja.  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les 
parts afectades.  
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan hi hagi perill de migració de 
sals a la superfície o formació de taques.  
S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el material net sense deteriorar 
immediata o posteriorment l'estructura interna del suport sobre el que s'aplica.  
Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la façana per veure l'efecte de la neteja 
sobre el material.  
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de protegir els elements més dèbils de la façana o els 
que no es netegen.  
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En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que l'element a netejar  
Els procediments de neteja amb gels no s'han d'aplicar en pedres molt poroses o molt deteriorades.  
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a netejar.  
SISTEMES A BASE D'AIGUA:  
S'ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures.  
S'ha de recollir l'aigua de neteja cada 2 m d'alçària, per evitar el rentat excessiu de la pedra inferior per escorriment.  
Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la neteja.  
Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar aigua de l'aixeta s'han de fer anàlisis del 
contingut de clorurs, sulfats i nitrats.  
La nebulització s'ha de practicar a temperatura ambient, l'aigua no ha d'exercir cap força mecànica, ha d'actuar en fase de 
caiguda i no ha d'impactar directament sobre la superfície de la pedra. No s'ha de practicar sobre pedres molt poroses o 
molt alterades.  
SISTEMES A BASE DE DETERGENTS O PRODUCTES QUÍMICS:  
No s'han de netejar pedres calcàries amb productes amb PH inferior a 7,5. 
No s'han de netejar pedres àcides amb compostos bàsics. 
S'ha de recollir l'aigua de la neteja i de l'esbandida evitant que rellisqui per tot el parament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ SALS SOLUBLES O 
RASPATLLAT DE PARAMENT:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
NETEJA AMB BISTURÍ:  
dm2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

  
__________________________________________________________________________ 

 
  

KK8  REVESTIMENTS 
K89  PINTATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K894ZBSX,K894Z0PX. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes 
aplicades en obra. 
S’han considerat els tipus de superficies següents: 
- Superfícies de fusta 
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
- Superfícies de ciment, formigó o guix 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
- Elements de calefacció 
- Tubs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, 
de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les 
visibles. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les 
parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les 
instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de 
l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES DE FUSTA: 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% 
per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures. 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos 
sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions 
del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols. 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. 
Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
En el cas d’estructures d’acer s’han de tenir en compte les següents consideracions: 
- Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’acord amb les 
normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
- Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
- Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert temps. 
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 
6% en pes. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O PORTES ENROTLLABLES: 
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m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix 
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat. 
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O EXTENSIBLES: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l’obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, 
excepte en el cas d’obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s’ha d’amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l’obertura, com ara bastiments que s’hagin embrutat. 
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: 
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix 
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50% 
PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PINTAT D’ESTRUCTURES D’ACER: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Acero DB-SE-A 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

KK9  PAVIMENTS 
K9S1  PAVIMENT METAL.LIC 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9S1Z42P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment metàl·lic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Amb peces d'entramat d'acer galvanitzat amb platines 
- Amb planxes d'acer galvanitzat 
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Amb fixacions mecàniques 
- Amb soldadura 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Comprovació, preparació i neteja de la superfície d'assentament 
- Col·locació prèvia, repartiment i anivellat de les peces 
- Fixació definitiva i neteja 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni celles o rebaves a les unions. 
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Les peces que formen el paviment no han de tenir cops, bonys, ratlles al galvanitzat, o d'altres defectes visibles. 
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF. 
Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport formant una superfície plana i llisa. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m 
- Ressalts entre peces: < 2 mm 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb 
l'element que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de 
muntatge. 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja sigui osca, 
fissura, inclusió d'escòria o porus. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions dels cordons de soldadura:     - De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm     - De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm     
- De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm     - De més de 150 mm:  ± 3,0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al paviment acabat. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió 
coincideix exactament amb la posició definitiva. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, 
els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, 
limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la 
soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i 
assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació 
que supervisen. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i 
que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la 
soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
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Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o 
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir 
soldadures addicionals. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a 
soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 
 

PP  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES 
P12  IMPLANTACIONS D'OBRA 
P127-  MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P127-TKJO. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos el temps que 
estiguin muntats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Muntatge i desmuntatge de bastida: 
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 
- Col·locació de les plataformes de treball 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Desmuntatge i retirada de la bastida 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord amb la norma UNE 
76-502-90. 
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. Han de ser horitzontals. 
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa subministradora. 
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes horitzontals previstes al 
càlcul sense deformacions ni danys. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material i de 80 cm en altre 
cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 mm d'alçada, un tub 
intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma. 
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la separació es igual o inferior a 
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30 cm, pot no estar col·locada la barana. 
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, per tal de garantir la 
seguretat a la zona d'influència de la bastida. 
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o exterior, que compleixin les 
condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo" 
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) correspongui amb els 
supòsits de càlcul. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament senyalitzats i protegits. 
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus: 
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de pluges, neu o vent, cal 
revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida. 
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que no hi hagin superfícies 
lliscants a les plataformes de treball. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de serveis, especialment 
línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, fixacions i proteccions 
col·locats. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BASTIDA TUBULAR: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción. 
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, cargas de 
proyecto y requisitos de seguridad. 
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de entibación de 
tubos de acero. Requisitos. Ensayos. 
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de suministro. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P2142- ARRENCADA I REPICAT DE REVESTIMENTS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2142-TRMJ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb càrrega manual i 
mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un 
abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, 
identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
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- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització i carrega de runa 
sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior restauració i muntatge, 
amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre 
camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs, repicat o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de 
què es disposin i de les condicions de transport. 
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements 
resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el 
seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per 
acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT: 
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT. 
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O CELS 
RASOS: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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PP2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P2143- ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2143-TRQT,P2143-TRQZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat 
de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per 
la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat 
d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements 
de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) 
que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
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- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de runa sobre camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de 
què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells 
d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de 
l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció. 
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense afectar la capa 
de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements 
aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
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cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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PP2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214A- DESMUNTATGE DE DIVISORIA PRACTICABLE  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P214A-T300,P214A-T305. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents elements: 
- Arrencada de fulla i bastiment 
- Desmuntatge de persiana de llibret 
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris 
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra on intervenen 
conservadors-restauradors: 
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar 
Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
No s'ha de depositar runa sobre les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements 
aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat. 
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el forat d'obra de l'element 
que s'arrenca. 
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà l'estabilitat de l'element 
estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions provisionals. 
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus. 
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. 
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar envoltat d'una 
tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una 
distància >2 m. 
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En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions 
atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
DESMUNTATGE: 
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. 
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), aquests s'han 
d'immobilitzar. 
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar. 
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir 
amb politges. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE PER UNITATS: 
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 
DESMUNTATGE SUPERFICIAL: 
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PP2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214C-  DESMUNTATGE D'ESTRUCTURES PER A REHABILITACIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P214C-AKVF,P214C-AKVL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, 
identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Desmuntatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició 
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció 
dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
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reutilització, eliminació en obra, etc.). 
DESMUNTATGE: 
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs 
escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements 
resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el 
seu defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de 
l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per 
acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS, 
DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES O 
DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS: 
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE 
FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA: 
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA, 
ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, DESMUNTATGE 
DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
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DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA: 
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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PP2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214I-  ENDERROC DE CEL RAS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214I-TKZL,P214I-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb càrrega manual i 
mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un 
abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, 
identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització i carrega de runa 
sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior restauració i muntatge, 
amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre 
camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs, repicat o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de 
què es disposin i de les condicions de transport. 
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements 
resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el 
seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per 
acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O CELS 
RASOS: 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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PP2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214K- ENDERROC COMPLET DE COBERTA INCLINADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P214K-CRN6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb càrrega manual i 
mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, 
identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb 
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
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- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de material i carrega de runa 
sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva 
reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat d'elements massissos, neteja 
del lloc de treball i retirada de runa 
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de 
runes sobre camió 
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
ENDERROC O ARRENCADA: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de 
què es disposin i de les condicions de transport. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
DESMUNTATGE: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs 
escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements 
resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals sense que es produeixin 
esfondraments. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
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S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el 
seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per 
acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa 
encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball. 
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les 
operacions de demolició. 
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real 
Decret 396/2006. 
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb 
aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411. 
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades. 
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients 
tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient. 
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA: 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar 
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, SOLERES, 
ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS, ENLLATATS, 
RASTRELLS O CLARABOIES: 
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ: 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
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P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214M- ENDERROC DE SOSTRE 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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P214M-TKZG. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció 
dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements 
resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el 
seu defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de 
l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
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La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per 
acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA, 
ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, DESMUNTATGE 
DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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PP2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214N- ENDERROC D'ESTRUCTURES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P214N-T100,P214N-T200,P214N-T400. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió. 
S'han considerat els materials següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de 
què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
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- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements 
resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el 
seu defecte, la DF. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de 
l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per 
acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els 
aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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PP2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214P- ENDERROC DE FONAMENT I CONTENCIÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P214P-E7JY,P214P-T7JE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega manual o mecànica 
sobre camió o contenidor. 
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S'han considerat les eines de demolició següents: 
- Mitjans manuals 
- Martell picador 
- Martell trencador sobre retroexcavadora 
S'han considerat els materials següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat 
de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per 
la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat 
d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements 
de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) 
que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de 
què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de 
l'entorn. 
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S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció. 
FONAMENTS: 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues. 
MURS DE CONTENCIÓ: 
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres. 
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per 
acumulació de material. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els 
aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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PP2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
P214T- ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISORIES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P214T-TRQC,P214T-T100,P214T-T102,P214T-T103,P214T-T300,P214T-T602. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica sobre camió o 
contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica 
- Envans i paredons d'obra de ceràmica 
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 
- Envans de vidre emmotllat 
- Material heterogeni 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia superior a 1,5 m de l'edifici i 
de la bastida i convenientment senyalitzada. 
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una 
distancia de 2 m com a mínim. 
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar testimonis per a observar els 
possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en cas necessari. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva càrrega, en funció dels 
mitjans de que es disposi i de les condicions de transport. 
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les edificacions veïnes per a 
observar les lesions que hagin pogut sortir. 
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, les bastides i les 
tanques. 
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà immediatament a la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per 
acumulació de material. 
No es depositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements 
aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat. 
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions 
atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc. 
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per l'aigua. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX: 
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver enderrocat el sostre superior i 
abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es treballa. 
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha al seu damunt. 
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar els tirants fins el seu 
enderroc. 
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu gruix. 
ENVANS I PAREDONS: 
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior. 
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el sostre. 
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES: 
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres. 
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements estructurals, disposant-se 
en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures. 
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a l'admès per la grua. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC PUNTUAL: 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975: 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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PP2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
P21G  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
P21GS- ARRENCADA D'APARELLS SANITARIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P21GS-4RV9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements 
d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada de cisterna 
- Arrencada d'inodor 
- Arrencada de bidet 
- Arrencada de lavabo 
- Arrencada de plat de dutxa 
- Arrencada de banyera 
- Arrencada d'aigüera 
- Arrencada de safareig 
- Desmuntatge d'escalfador d'aigua 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i 
condicionament de l'abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.). 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d'estar fora de servei. 
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar. 
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests 
punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.). 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la 
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part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a 
les construccions pròximes. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el 
seu defecte, la DF. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, 
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que 
calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 
aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les 
especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P221  EXCAVACIONS 
P2211- EXCAVACIÓ FETA PER DAMES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2211-4RS5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o 
manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida 
d'obra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 
50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF. 
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El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 
m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la 
col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa 
de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la 
resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la 
sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre 
durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 
avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat 
igual. 
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S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els 
talussos. 
EXCAVACIÓ PER DAMES: 
L'ordre d'execució de les dames ha de ser el que determini la DT, o en el seu defecte el que estableixi la DF. 
No es pot començar l'excavació d'un grup de dames si totes les dames del grup anterior no estan reblertes de formigó, i en 
condicions de suportar les empentes del terreny. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la 
DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del 
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 
correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
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PP2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P221  EXCAVACIONS 
P2214- EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2214-TYNX. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
- Excavació per a caixa de paviment 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat 
de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per 
la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat 
d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements 
de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) 
que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
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- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 
50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a 
la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de 
resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de l'obra 
permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de 
l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra 
màquina per a aquesta funció. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, 
amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador 
autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 
avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 
m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins 
de l'excavació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la 
DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del 
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 
correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
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terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
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PP2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P221  EXCAVACIONS 
P2216- EXCAVACIÓ PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2216-8F2Y. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Excavació per mètodes arqueològics 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per mètodes arqueològics: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Excavació manual per nivells 
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interès apareguts 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 
50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a 
la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de 
resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de l'obra 
permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de 
l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra 
màquina per a aquesta funció. 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el programa d'actuacions 
arqueológiques, i els que, durant el procés d'excavació, determini el director de les excavacions arqueológiques. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
Cal confeccionar una memòria amb una descripció de les feines fetes amb les següents dades com a mínim: 
- Registre estratigràfic íntegre de les restes excavades 
- El registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del jaciment, amb indicació de les cotes de 
fondària, que s'han d'especificar en relació a una cota zero determinada respecte el nivell del mar 
- El siglatge del material arqueològic moble. 
- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels detalls significatius del jaciment 
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- Anàlisi de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau 
Cal que el material arqueològic moble trobat estigui net i siglat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 
avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 
m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives especialment si es treballa a la seva 
base. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la 
DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del 
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 
correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P221  EXCAVACIONS 
P221B- EXCAVACIÓ DE RASA I POU 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221B-EL9I. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o 
manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat 
de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per 
la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat 
d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       
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- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements 
de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) 
que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida 
d'obra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 
50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 
m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la 
col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa 
de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la 
resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la 

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  580 
 

sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre 
durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 
avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat 
igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els 
talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la 
DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del 
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 
correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
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PP2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P221  EXCAVACIONS 
P221E- EXCAVACIÓ DE RASA EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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P221E-TWE4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o 
manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització 
d'explosius. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat 
de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per 
la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat 
d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements 
de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) 
que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida 
d'obra 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 
50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
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Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 
m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre 
durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 
avisar la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat 
igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els 
talussos. 
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera o 
el martell, alertant de la presència de serveis. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la 
DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del 
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 
correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3). 
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera. 
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a 
los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 
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PP2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P221  EXCAVACIONS 
P221F- EXCAVACIÓ DE TERRES PER A BUIDAT DE SOTERRANI 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221F-T200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Excavació per a buidat de soterrani 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 
50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser 
foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a 
la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de 
resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres condicionants de l'obra 
permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d'altres condicionants de 
l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra 
màquina per a aquesta funció. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la maniobrabilitat de 
màquines o de camions sense gran dificultat. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador 
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autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 
avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 
m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins 
de l'excavació. 
EXCAVACIÓ PER A BUIDAT DE SOTERRANI: 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la 
DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del 
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 
correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les 
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
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PP2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
P2251- ESTESA DE GRAVES O RECICLATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2251-5488. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats d'excavacions o 
esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d'una 
excavació, prèviament al seu reblert. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per a drenatges 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Aportació del material 
- Reblert i estesa per tongades succesives 
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys 
adjacents al seu mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord amb el terreny 
adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir: 
- Mida del granulat:  <= 76 mm 
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a: 
- 0°C en reblert o estesa de grava 
- 2°C en terraplenat amb terres adequades 
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments. 
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota). 
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGES: 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del 
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
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PP2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
P2255- REBLIMENT I PICONATGE DE RASA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2255-DPIY. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o 
per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o 
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o 
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es 
disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix 
nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys 
adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la 
densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi 
danys a la canonada instal·lada. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de 
tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la 
base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la rasant final, i amb un gruix 
<= 25 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la uniformitat 
mesclant-los amb els mitjans adequats. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 
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Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o 
d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la 
tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element 
han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència 
necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada instal·lada. 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar 
zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal 
procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície 
contínua de separació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del 
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3). 
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PP2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
P2257- TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT O TERRAPLÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2257-54B8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la utilització de 
maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM 
- Fonament de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Nucli de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN 
- Coronació de terraplé amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i nucli es pot 
utilitzar a més el tolerable. 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per 
ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals). 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgànica o amb 
qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per 
ORDEN FOM 1382/2002. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o d'aportació, i a més, també es podran 
fer servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del 
PG3. 
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial de la mostra al realitzar 
l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un 
estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el 
grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics. 
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència compresa 
entre el 1 i el 3%. 
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol zona del terraplè, es 
podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de 
realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades. 
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es 
disposen. 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2. 
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 
Pendent transversal de cada tongada: 4% 
TERRAPLÈ: 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 
- Fonament, nucli i zones exteriors:     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 
- Coronament:     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 
Grau de compactació: >= 95% PM 
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 
- Nivells:     - Zones de vials:  ± 30 mm     - Resta de zones:  ± 50 mm 
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor):     - Sòls 
seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1%     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 
CAIXA DE PAVIMENT: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Planor:  ± 20 mm/m 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny i que ha estat buidada 
en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 
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El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions de drenatge o 
estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les 
condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància haurà 
de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% de matèria orgànica; per a 
un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra. 
Gruix: >= 1 m 
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, corresponent a les condicions 
de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de resistència, 
deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un 
estudi especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig segons UNE 103601. 
Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a 
adoptar durant la construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la 
coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència 
compresa entre el 1 i el 3%. 
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut en 
aquesta substància haurà d'estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge i impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% de matèria orgànica per a 
la zona del nucli. 
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 50 cm, i amb un gruix de 
2 tongades com a mínim. 
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport sigui l'adient per a 
l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 
(UNE 103502). 
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials naturals o tractats, sempre 
que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en sulfats solubles, la 
coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè. 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància haurà 
de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l'escarificació la definirà el Projecte, 
però la DF també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per estar el menor temps 
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possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin proteccions. 
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix mínim necessari per tal de 
suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació de terres. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la posada en obra de les 
tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a assolir no ha 
de ser inferior a la del terreny circumdant. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. 
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes que garanteixin 
la unió amb el nou terraplé. 
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat. 
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquinària. 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la DT, considerant el 
tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra. 
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de 
manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i 
fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o 
d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint la 
tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració. 
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels resultats del assaigs 
realitzats a l'obra. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat. 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del 
terraplè. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de 
productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar 
d'acord amb les instruccions de la DF. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 304 del PG 
3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es seguiran les indicacions 
de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per 
inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3). 
 
____________________________________________________________________________ 
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PP2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
P2259- REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2259-548K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats d'excavacions o 
esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d'una 
excavació, prèviament al seu reblert. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Repàs i piconatge d'esplanada 
- Repàs i piconatge de caixa de paviment 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat 
de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per 
la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat 
d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements 
de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) 
que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Repàs i piconatge: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment. 
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. 
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  - 25 mm 
- Planor:  ± 15 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
REPÀS I PICONATGE: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb l'equip habitual, 
s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de compactació especificada. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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REPÀS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P2RA-EU6H,P2RA-TU65. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, 
selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat 
en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual 
queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de 
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la 
disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
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Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya. 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

PP3  FONAMENTS, CONTENCIONS  
P3Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
P3Z3-  CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P3Z3-D53Q. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases o dels pous de 
fonamentació prèviament excavats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa: - 30 mm 
- Nivell: +20 / - 50 mm 
- Planor:  ± 16 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. Si ha de passar un 
temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat 
final del terreny just abans de fer la capa de neteja. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 hores següents la 
temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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P4  ESTRUCTURES 
P4F  ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA 
P4FC-  LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA, COL·LOCADA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4FC-T45W. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'estructures amb maons ceràmics. 
S'han considerat els elements estructurals següents: 
- Llindes amb peces de ceràmica armada o amb biguetes de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Arcs, voltes i llindes: 
- Col·locació de les plantilles o dels cindris que han de servir de guia 
- Col·locació de les peces humitejant-les 
- Repàs dels junts i neteja de l'element si ha de quedar vist 
- Protecció de l'element enfront accions mecàniques no previstes en el càlcul 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica de cops, rascades i esquitxades de morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable i resistent. 
Ha de tenir la forma indicada a la DT. 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les 
que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes 
d'exposició. 
No ha de tenir esquerdes. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
LLINDA: 
La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la DT. 
Ha de ser horitzontal. 
Els extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter. 
En el recolzament, l'armadura s'ha d'allargar com a mínim, un 25% de la secció total de l'armadura central de la peça. 
En la zona de recolzament ha d'haver-hi una armadura de continuïtat, de secció no inferior al 50% de l'armadura central. 
Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, llargària, etc.), han de complir 
l'especificat en l'article 7.5.2 del DB-SE-F. 
Llargària del recolzament:  >= 100 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Planor:  ± 15 mm/total 
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha 
de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada, esglaonada, sempre que 
sigui possible, si no és així, s'ha de fer deixant alternativament, filades entrants i sortints. 
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps 
màxim establert. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el 
morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a 
col·locar. 
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. 
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient. 
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre els 
materials. 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables 
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(temperatura alta, vent fort, etc.). 
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de 
l'execució de l'obra o d'altres. 
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA: 
En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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PP4  ESTRUCTURES 
P4F  ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA 
P4FN-  REPARACIÓ DE FISSURES EN OBRA DE FÀBRICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4FN-4SMI. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica, com ara parets, voltes o arcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Grapa amb armadura d'acer en barres, per a cosit estàtic d'obra de fàbrica, col·locada en l'orifici practicat en l'obra i 
reblert amb injecció de morter 
- Reparació de fissures en obra de fàbrica, previ repicat i sanejament d'elements solts i segellat amb morter 
- Reparació d'element de pedra amb falcat de la peça despresa, injectat de resines epoxi i rejuntat amb morter 
- Restitució de volum, d'element de pedra amb morter, armat amb xarxa de filferro 
- Reparació amb reposició de peces 
- Segellat d'esquerda amb injecció d'adhesiu de resines epoxi o de morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reparació de fissures: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja dels junts 
- Segellat de les fissures i els junts amb morter mixt 
- Retirada de la runa 
Segellat d'esquerda, o d'esquerda i fissures: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja de l'esquerda 
- Preparació del pla d'injecció, amb determinació dels llocs on col·locar els broquets i els testimonis de sortida, i l'ordre 
d'injecció 
- Col·locació dels broquets, i obturació superficial de l'esquerda 
- Rentat amb aigua a pressió de l'esquerda 
- Injecció del morter, segons l'ordre establert 
- Retirada dels broquets i la runa 
Repicat puntual: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja dels junts 
- Retirada de la runa 
REPARACIÓ DE FISSURES: 
Al parament no hi han d'haver elements despresos o inestables. 
Els junts i les fissures han d'estar reblerts amb morter. 
SEGELLAT D'ESQUERDA, O D'ESQUERDA I FISSURES: 
L'esquerda ha d'estar plena en tota la seva fondària. 
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El reblert de l'esquerda no ha de sobresortir del pla del parament. 
Al parament no hi ha d'haver restes de morter o beurada. 
REPARACIÓ D'ESQUERDA I REPICAT PUNTUAL: 
Al parament no hi han d'haver elements despresos o inestables. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha 
de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
GRAPAT, REPARACIÓ DE FISSURES, SEGELLAT D'ESQUERDA, REPARACIÓ AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM: 
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps 
màxim establert. 
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
SEGELLAT D'ESQUERDES I FISSURES, REPARACIÓ SUPERFICIAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM, REPARACIÓ DE FISSURES 
AMIDAT EN M2: 
m2 de superfície realment reparada, executada d'acord amb la DT. 
REPARACIÓ DE FISSURES AMIDAT EN M: 
m de llargària reparada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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PP4  ESTRUCTURES 
P4F  ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA 
P4FQ-  VOLTA CILÍNDRICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4FQ-55K5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'estructures amb maons ceràmics. 
S'han considerat els elements estructurals següents: 
- Voltes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Arcs, voltes i llindes: 
- Col·locació de les plantilles o dels cindris que han de servir de guia 
- Col·locació de les peces humitejant-les 
- Repàs dels junts i neteja de l'element si ha de quedar vist 
- Protecció de l'element enfront accions mecàniques no previstes en el càlcul 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica de cops, rascades i esquitxades de morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable i resistent. 
Ha de tenir la forma indicada a la DT. 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les 
que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes 
d'exposició. 
No ha de tenir esquerdes. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
VOLTA O DOBLAT DE VOLTA: 
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Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta. 
Quan la volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós. 
Quan la volta és de plec de llibre els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós. 
Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els junts normals a les directrius han de ser a 
trencajunt. 
Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de fondària >= 2 cm. 
El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat. 
Les filades de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a 
trencajunt. 
Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter. 
Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta. 
Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser 
continus. 
L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves. 
La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com és ara dents de serra. 
Gruix dels junts:  8 - 15 mm 
Gruix de la capa intermèdia de morter: 10 - 15 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm 
- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha 
de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada, esglaonada, sempre que 
sigui possible, si no és així, s'ha de fer deixant alternativament, filades entrants i sortints. 
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps 
màxim establert. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el 
morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a 
col·locar. 
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. 
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient. 
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre els 
materials. 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables 
(temperatura alta, vent fort, etc.). 
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de 
l'execució de l'obra o d'altres. 
ARC I VOLTA: 
S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar. 
Només es poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres. 
El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora 
la capa intermèdia de morter. 
Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat. 
No s'ha de descindrar sense l'autorització de la DF El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
VOLTA O DOBLAT DE VOLTA: 
m2 de superfície de volta, amidada per l'intradós, executada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

PP4  ESTRUCTURES 
P4G  ESTRUCTURES DE MAÇONERIA 
P4G6-  REPARACIÓ DE DOVELLA DE PEDRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4G6-T200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica, com ara parets, voltes o arcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Grapa amb armadura d'acer en barres, per a cosit estàtic d'obra de fàbrica, col·locada en l'orifici practicat en l'obra i 
reblert amb injecció de morter 
- Reparació de fissures en obra de fàbrica, previ repicat i sanejament d'elements solts i segellat amb morter 
- Reparació d'element de pedra amb falcat de la peça despresa, injectat de resines epoxi i rejuntat amb morter 
- Restitució de volum, d'element de pedra amb morter, armat amb xarxa de filferro 
- Reparació amb reposició de peces 
- Segellat d'esquerda amb injecció d'adhesiu de resines epoxi o de morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reparació de peça despresa: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos 
- Falcat de la peça, fins retornar-la a la posició original 
- Injecció de la resina epoxi 
- Rejuntat de les peces amb morter 
REPARACIÓ AMB FALCAT DE LA PEDRA DESPRESA: 
L'element reparat, ha de ser capaç de resistir les càrregues a les que està sotmès, sense deformacions. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
Al parament no hi ha d'haver restes de morter o beurada. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha 
de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
GRAPAT, REPARACIÓ DE PEÇA DESPRESA O ATIRANTAT D'ARC: 
Unitat de quantitat realment executada d'acord amb la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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P4  ESTRUCTURES 
P4G  ESTRUCTURES DE MAÇONERIA 
P4G9-  REPARACIÓ D'ESQUERDA EN ESTRUCTURA D'OBRA DE FÀBRICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P4G9-4UAY. 
 



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  599 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica, com ara parets, voltes o arcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Repicat puntual d'element estructural d'obra ceràmica amb mitjans manuals 
- Atirantat d'arc d'obra ceràmica amb tensor d'acer subjectat a l'obra amb plaques de repartiment i reblert de morter entre 
parament i placa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Repicat puntual: 
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja dels junts 
- Retirada de la runa 
REPARACIÓ D'ESQUERDA I REPICAT PUNTUAL: 
Al parament no hi han d'haver elements despresos o inestables. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha 
de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
GRAPAT, REPARACIÓ DE FISSURES, SEGELLAT D'ESQUERDA, REPARACIÓ AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM: 
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps 
màxim establert. 
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
SEGELLAT D'ESQUERDA O REPARACIÓ LINIAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM: 
m de llargària, mesurat per la cara exterior de la paret, reparada d'acord amb la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
PP5  COBERTES 
P51  TERRATS 
P512-  ACABAT DE TERRAT AMB PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P512-T5T1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials. 
S'han considerat els tipus següents: 
Acabat amb paviment fix: 
- Paviment de rajola ceràmica col·locada amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Paviment de rajola ceràmica: 
- Replanteig de l'especejament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del paviment 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa d'acabat ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes. 
Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succió del vent. 
El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent. 
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Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta. 
Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb paraments verticals i elements 
passants. 
El junt ha de quedar ple amb un material elàstic. 
El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de la coberta. 
Amplària del junt:  >= 3 cm 
PAVIMENT FIX: 
Hi haurà junts de dilatació que han d'afectar a les peces, al morter i a la capa d'assentament del paviment. 
Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació: 
- Cobertes ventilades:  <= 5 m 
- Cobertes no ventilades:  <= 7,5 m 
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA: 
El paviment ha de quedar pla en els trams previstos. 
Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles. Aquests han de quedar plens de morter. 
Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d'anar col·locats a trencajunt. Els junts de la capa superior han de quedar 
plens de morter. 
Separació entre peces:  0,2 - 0,5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Nivells:  ± 10 mm/total 
- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat 
de l'equip. 
S'han de disposar passadissos i zones de treball amb una capa de protecció d'un material apte per a cobertes transitables 
amb la finalitat de facilitar el trànsit en la coberta per a realitzar les operacions de manteniment i evitar el deteriorament 
del sistema. 
Si es treballa sobre làmina asfàltica, la temperatura s'ha de mantenir entre 5°C i 25°C. 
El replanteig exigeix l'aprovació de la DF. 
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
S'han de col·locar a truc de maceta. 
No s'ha de trepitjar el paviment fins al cap de 48 h d'haver-se col·locat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP5  COBERTES 
P52  TEULADES 
P52D-  TEULADA DE TEULA ÀRAB DE CERÀMICA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P52D-TV4A,P52D-TV4B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formació de revestiment de coberta inclinada mitjançant peces recuperades de l'obra o subministrades pel promotor. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Teula àrab col·locada amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels eixos dels pendents 
- Col·locació de les peces per filades 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
Les esquenes d'ase, els aiguafons i les vores han de quedar alineats longitudinalment. 
Si s'utilitzen peces de color uniforme (vermell, palla, marró o gris), el conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 
El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les condicions de l'entorn (zona 
eòlica, tempestes, altitud topogràfica, etc.). 
Les peces de la primera filada han de quedar amb el mateix pendent que la resta de filades per tal d'evitar la filtració 
d'aigua en l'unió amb el parament, si cal es farà un recrescut en la vora de l'assentament de les peces. 
Les peces de l'última filada horitzontal superior i les del carener o esquena d'ase, han de quedar fixades. 
Volada de les peces del ràfec:  >= 5 cm; < mitja peça 
Volada de les peces en la vora lateral:  >= 5 cm 
Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm 
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm 
Cavalcament en sentit del pendent (teules corbes o planes sense encaix superior):  >= 7 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Paral·lelisme entre dues fileres consecutives:     - Teula àrab:  ± 20 mm     - Teula plana o romana:  ± 10 mm 
- Alineació entre dues teules consecutives:     - Teula àrab:  ± 10 mm     - Teula plana o romana:  ± 5 mm 
- Alineació de la filera:     - Teula àrab:  ± 20 mm     - Teula plana o romana:  ± 10 mm 
- Paral·lelisme entre les filades i la línia del ràfec:  ± 100 mm 
TEULA ÀRAB: 
Les filades han de quedar alineades longitudinalment i transversalment. 
Les teules han de cavalcar dins del seu encaix. 
Cavalcament en el sentit de la pendent: 
- Pendent < 30%:  15 cm 
- Pendent entre el 30% i el 40 %:  13 cm 
- Pendent > 40 %:  10 cm 
Distància lliure de pas d'aigua entre cobertores:  >= 3 cm,  <= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcament:  ± 5 mm 
TEULA COL·LOCADA AMB MORTER: 
En la teulada de teula àrab, totes les canals i les cobertores han de quedar collades amb morter. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es 
donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
El suport i les teules per col·locar, que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir la humitat necessària per tal 
que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Si s'utilitzen teules procedents de recuperació abans de col·locar-les cal comprovar que compleixen les condicions 
funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte: 
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça 
- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen, que puguin impedir la fixació al 
suport i el cavalcament amb la resta de teules 
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de teules utilitzades, de forma que es 
puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions previstes 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP5  COBERTES 
P53  COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES 
P535-  COBERTA DE PLAQUES DE FIBROCIMENT NT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P535-TW74. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de revestiment de cobertes amb pendent, mitjançant plaques o planxes de perfils diversos. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Ancorades sobre corretges 
- Fixades mecànicament 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques ondulades de fibrociment NT 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels eixos dels pendents 
- Col·locació de les plaques 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la coberta de plaques de color, el conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 
En els elements de plaques de fibrociment, la cara menys rugosa ha de quedar col·locada a la part superior. 
Les esquenes d'ase i les vores han de quedar alineades longitudinalment. 
Les plaques han d'estar alineades o desplaçades una onda o un nervi, respecte a les inferiors, en la direcció del pendent i 
alineades en l'altra direcció. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Totes les fixacions han d'estar a la part alta de les ondes o dels nervis i han de portar una volandera tova d'estanquitat, 
una volandera metàl·lica i un suport d'onda o de nervi. Els ganxos d'ancoratge, a més, han de dur una femella. 
Les plaques alternades en ambdós sentits han de portar una fixació amb anella de seguretat. 
Els cavalcaments laterals entre plaques han de quedar protegits del vent dominant. 
El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les condicions de l'entorn (zona 
eòlica, tempestes, altitud topogràfica, etc.). 
En les plaques ancorades sobre corretges, els ganxos d'ancoratge s'han de col·locar al costat de la corretja més propera 
al carener. 
Volada en el ràfec:  >= 5 cm 
- Plaques fibrociment NT o d'acer:  <=35 cm 
Volada en el lateral:  >= 5 cm; <= una onda o un nervi 
Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm 
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons:  >= 20 cm 
Distància entre la fixació i els extrems de la placa:  >= 5 cm 
Distància entre les anelles de seguretat: 
- Plaques de polièster o fibrociment:  <= 200 cm 
- Plaques d'acer:  <= 500 cm 
Cavalcament entre plaques: 
- Sobre la placa inferior en el sentit del pendent (segons el pendent i la zona ha de complir la NTE-QT):     - Perfil 
ondulat gran o nervat:  15 - 20 cm     - Perfil ondulat petit o grecat:  10 - 15 cm 
- Sobre la placa lateral:     - Perfil ondulat:  >= un quart d'onda     - Perfil nervat o grecat:  >= la part superior del 
nervi 
Toleràncies d'execució: 
- Paral·lelisme entre dues plaques consecutives:  ± 5 mm 
- Paral·lelisme entre el conjunt de plaques:  ± 30 mm 
- Alineació entre dues plaques consecutives:  ± 5 mm 
- Alineació entre les plaques d'una filada:  ± 20 mm 
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- Cavalcament:  - 20 mm 
PLAQUES DE FIBROCIMENT: 
Punts de recolzament per placa: 
- Placa de llargària <= 1,52 m:  >= 2 
- Placa de llargària 1,52  2.50 m :  >= 3 
- Placa de llargària > 2,50 m:     - Perfil nervat o llis:  >= 3     - Perfil ondulat:  >= 4 
Punts de fixació per placa: 
- Placa de llargària <= 1,52 m:  >= 2 
- Placa de llargària 1,52  2.50 m :  >= 3 
- Placa de llargària > 2,50 m:  >= 4 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es 
donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
La col·locació de les plaques es farà de ràfec a carener i en sentit contrari al del vent dominant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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PP5  COBERTES 
P56  LLUERNES 
P56E-  ESTRUCTURA D'ALUMINI PER A LLUERNES (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P56E-TCHS. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge d'estructura d'alumini per a lluernaris 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
ESTRUCTURES D'ALUMINI PER A LLUERNARIS 
- Replanteig 
- Col·locació aplomat i anivellat dels perfils 
- Subjecció definitiva a l'obra o a l'estructura metàl·lica 
- Col·locació de tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El sòcol del lluernari ha d'estar protegit amb una làmina impermeabilitzant, que ha de complir les especificacions del seu 
plec de condicions. 
Un vegada col·locat, l'element ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire indicats a la DT. 
Alçària del sòcol sobre la capa d'acabat de la coberta:  >= 15 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells: ± 20 mm 
- Horitzontalitat:  ± 3 mm/m 
Els elements de suport del lluernari han d'estar fixats mecànicament al sòcol d'obra. 
L'estructura del lluernari un cop tingui el vidre col·locat ha de formar un conjunt estanc 
ESTRUCTURES D'ALUMINI PER A LLUERNARIS 
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L'estructura ha d'estar ben aplomada, sense deformacions dels angles, al nivell i pla previstos. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es 
donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
La impermeabilització de la coberta s'ha de realitzar abans de col·locar el lluernari. 
El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ESTRUCTURES D'ALUMINI PER A LLUERNARIS 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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PP5  COBERTES 
P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
P5Z1  FORMACIÓ DE PENDENTS 
P5Z15- FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ DE CIMENT PÒRTLAND 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P5Z15-4Z2X. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigó o morter de 5 a 40 cm de gruix mitjà 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Curat i protecció del material 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució ha de 
ser l'adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta. 
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF. 
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 10 mm 
- Pendents:  ± 0,5% 
- Planor:  ± 10 mm/2 m 
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana. 
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material elàstic, o bé, buits. 
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya. 
Toleràncies d'execució: 
- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS: 
Gruix màxim:  <= 50 cm 
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Gruix mínim:  >= 5 cm 
Distància entre mestres:  <= 2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS: 
Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica. 
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot recolzant els regles en les 
reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment. 
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de 
revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.). 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
____________________________________________________________________________ 

  
PP5  COBERTES 
P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
P5Z2  SOLERES I EMPOSTISSATS 
P5Z22- SOLERA DE TAULERS DE FUSTA AMB AÏLLAMENT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P5Z22-THON,P5Z22-TLAT. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Empostissat amb pannells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col·locat amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat: 
- Replanteig de les peces 
- Clavat de les peces al suport 
EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH: 
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han d'estar 
col·locades a trencajunt. 
Els junts longitudinals han de ser a tocar. 
En els junts transversals els panells han de quedar units mitjançant la pestanya inclosa en el panell, per a la unió entre 
ells. 
Separació de les fixacions de la vora del panell:  >= 2 cm 
Penetració de les fixacions al suport:  >= 2 cm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP5  COBERTES 
P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
P5Z2  SOLERES I EMPOSTISSATS 
P5Z25- SOLERA DE MATERIAL CERÀMIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P5Z25-50V8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats amb morter o pasta de ciment ràpid i 
recolzats sobre envanets de sostremort 
- Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa prefabricada: 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces amb morter 
SOLERA: 
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han d'estar 
col·locades a trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de sostremort han de quedar independents dels 
suports. 
Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els cabirons inferiors. 
En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de solera:  ± 10 mm 
- Planor:     - Solera de material ceràmic:  ± 5 mm/2 m     - Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler 
hidrofugat:  ± 10 mm/2 m 
SOLERA DE PECES CERÀMIQUES: 
La solera ha de ser plana i resistent. 
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm 
Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m 
Toleràncies d'execució: 
- Separació d'elements verticals:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
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CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT RÀPID: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de 
revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.). 
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter. 
CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES: 
Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents dels que 
normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP5  COBERTES 
P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
P5Z3  ENTRAMATS I ENLLATATS 
P5Z30- ENLLATAT AMB LLATES DE FUSTA DE PI 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P5Z30-FJMO. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'enllatat de perfils de fusta de pi col·locats separats entre sí una distància de 10 a 50 cm, per a suport d'un 
tauler o d'una cobertura. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Sobre solera de formigó collades amb morter 
- Sobre solera de formigó fixades mecànicament a tacs de fusta embeguts en el formigó. 
- Sobre envanets collades amb morter 
- Sobre corretges fixades mecànicament 
- Sobre tauler o fusta fixades mecànicament 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Col·locats amb morter: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces amb morter 
Col·locació amb fixacions mecàniques: 
- Replanteig de les peces 
- Clavat de les peces al suport 
Col·locats amb fixacions mecàniques sobre solera de formigó: 
- Replanteig i fixació dels tacs en el suport, abans d'abocar el formigó de la solera 
- Replanteig de les peces 
- Clavat de les peces als tacs 
CONDICIONS GENERALS: 
Les llates s'han de col·locar amb la cara major recolzada sobre el suport. 
Han de quedar alineades i paral·leles entre elles. 
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Toleràncies d'execució: 
- Junts entre llates:  ± 5 mm 
COL·LOCACIÓ DE LES LLATES SOBRE SOLERA AMB MORTER: 
A les cares laterals han de portar claus d'acer galvanitzat de 30 mm de llarg, per a facilitar l'adherència del morter. 
Hi ha d'haver morter en els dos costats de la llata, de manera que els claus quedin totalment recoberts pel morter. 
El morter ha d'omplir l'espai entre la llata i el suport. 
Penetració del clau:  >= 15 mm 
Separació entre claus:  <= 20 cm 
COL·LOCACIÓ DE LES LLATES SOBRE ENVANETS DE SOSTREMORT AMB MORTER: 
La llata ha d'anar encastada dins d'un queixal en l'envanet, d'una fondària igual a la meitat de l'alçària de la llata, com a 
mínim, que ha de quedar reblert de morter. 
COL·LOCACIÓ SOBRE CORRETGES O CABIRONS AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
Les llates han d'anar fixades amb claus d'acer galvanitzat. 
Les fixacions han de quedar sobre l'element de suport. 
S'han de col·locar alineades a tocar i recolzades sobre tres cabirons, com a mínim. 
Els junts entre llates han d'estar sobre l'eix dels elements de suport i alternats. 
Junts entre llates:  1 cm 
Separació entre fixacions:  <= 50 cm 
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE TAULER: 
Les llates han d'anar fixades amb claus d'acer galvanitzat. 
Penetració del clau:  >= 15 mm 
Separació entre claus:  <= 20 cm 
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Els tacs de suport han de quedar embeguts en el formigó, amb la superfície superior enrasada amb la de la solera. 
Les llates han d'anar fixades amb claus d'acer galvanitzat. 
Les fixacions han de quedar sobre l'element de suport. 
Els junts entre llates han d'estar sobre l'eix dels elements de suport i alternats. 
Junts entre llates:  1 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat 
de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
En els elements col·locats amb morter, si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans. 
En la col·locació dels tacs embeguts en formigó, aquests s'han de lligar per a que mantinguin la seva posició durant el 
procés de formigonament. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP5  COBERTES 
P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
P5ZA  CARENERS 
P5ZA0- CARENER CERÀMIC, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P5ZA0-51CR,P5ZA0-T801. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formació de carener amb peces de materials diversos. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Carener ceràmic o de peces de morter de ciment (de teula àrab, per a teula plana, per a teula romana, per a lloseta 
ceràmica o per a lloseta de morter de ciment) col·locat amb morter de ciment 
- Carener ceràmic col·locat amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Carener o suport de carener, formats amb peces col·locades amb morter: 
- Replanteig de l'element 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja 
Formació del carener amb peces ceràmiques col·locades amb fixacions mecàniques: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les peces 
CONDICIONS GENERALS: 
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport. 
Les peces han de quedar alineades longitudinalment. 
CARENER: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
Les peces han de cavalcar entre elles i sobre les peces de la vessant. 
Els cavalcaments entre les peces han de quedar protegits del sentit del vent dominant. 
Cavalcament sobre les peces del vessant:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alineacions:  ± 5 mm/m,  ± 20 mm/total 
- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm 
CARENER DE PECES CERÀMIQUES O PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Si es col·loca amb fixacions mecàniques, s'ha de fer mitjançant claus amb junt de plom, clavats a ambdós costats de la 
peça. 
Si es col·loca amb ganxos d'acer inoxidable, cada peça ha de quedar agafada per dos ganxos. Els ganxos han de quedar 
alineats i sòlidament fixats al suport. 
No hi han d'haver peces tallades excepte als extrems del carener i al voltant dels ganxos de seguretat. 
Cavalcament de les peces:  >= 10 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat 
de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
CARENER COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 
CARENER DE PECES CERÀMIQUES: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Si s'utilitzen teules procedents de recuperació, abans de col·locar-les cal comprovar que compleixen les condicions 
funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte: 
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça 
- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen, que puguin impedir la fixació al 
suport i el cavalcament amb la resta de teules 
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de teules utilitzades, de forma que es 
puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions previstes 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
CARENER I SUPORT DE CARENER: 
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP5  COBERTES 
P5Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
P5ZJ  CANALS EXTERIORS 
P5ZJ0- CANAL EXTERIOR D'ALUMINI, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P5ZJ0-T802. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col·locada amb peces especials i connectada al baixant. 
S'han considerat els següents materials per a canal exterior: 
- Planxa de zinc 
- Planxa de coure 
- PVC rígid 
- Peça ceràmica esmaltada, col·locada amb morter 
- Planxa d'acer galvanitzat 
- Planxa d'alumini 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable. 
Ha d'estar col·locada amb una pendent mínima del 0,5 % i amb una lleugera pendent cap a l'exterior. 
La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. 
Pendent cap els punts de desguàs:  >= 1% 
En les canals de planxa: 
- El cavalcament de les làmines s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació 
han de ser estancs 
- Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport 
- Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. En el cas de planxa de zinc han de ser de platina 
d'acer galvanitzat 
- Els junts entre les peces de planxa de zinc, han d'anar soldats amb estany en tot el seu perímetre 
- Distància entre suports:  <= 50 cm 
Cavalcament entre làmines en la canal de planxa:  5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent:  ± 2 mm/m,  ± 10 mm/total 
- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa:  ± 2 mm 
- Alineació respecte al plànol de façana:     - Planxa:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total     - PVC, ceràmica:  ± 5 mm/m,  
± 10 mm/total 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat 
de l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
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La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. 
ELEMENT DE PLANXA: 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de 
cedre. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes 
dures (roure, castanyer, teca, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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PP6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
P612  PARETS DE CERÀMICA 
P6126- PARET DE CERÀMICA AMB MORTER ELABORAT EN OBRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P6126-T100,P6126-T103,P6126-T500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Paret de tancament recolzada 
- Paret de tancament passant 
- Paret divisòria 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les parets 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser no estructural. 
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte. 
Ha de ser estable, plana i aplomada. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets. 
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la 
peça. 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les 
que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes 
d'exposició. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició. 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa 
altres condicions. 
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho permeti, 
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aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars (cantonades, 
brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre 
l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la 
deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver 
fet la paret. 
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F 
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos:     - Parcials:  ± 10 mm     - Extrems:  ± 20 mm 
- Planor:     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 
- Horitzontalitat de les filades:     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 
15 mm/total 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 
PARET DE TANCAMENT PASSANT: 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa 
cap altra condició. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es 
sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el 
morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com 
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas 
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si 
cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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PP6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
P614  PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA 
P6142- ENVÀ COL·LOCAT AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA, AMB GUIX O AMB ADHESIU COLA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P6142-T100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Envà o paredó de tancament 
- Envà o paredó de tancament passant 
- Envà o paredó interior 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa 
altres condicions. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos:     - Parcials:  ± 10 mm     - Extrems:  ± 20 mm 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 
- Planor de les filades:     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total     - Paret vista:  ± 2 mm/m     - Paret per a revestir:  ± 3 mm/m 
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT: 
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre 
l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la 
deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver 
fet la paret. 
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les cantonades i els elements no 
estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. 
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT: 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa 
cap altra condició. 
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. Sempre que la modulació 
ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR: 
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre 
l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la 
deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver 
fet la paret. 
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Fondària de les regates: 
+--------------------------------------+ 
¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦ 
¦----------------¦---------------------¦ 
¦         4      ¦       <= 2          ¦ 
¦         5      ¦     <= 2,5          ¦ 
¦     6 - 7      ¦       <= 3          ¦ 
¦       7,5      ¦     <= 3,5          ¦ 
¦         9      ¦       <= 4          ¦ 
¦        10      ¦       <= 5          ¦ 
+--------------------------------------+ 
Regates : 
- Pendent:  >= 70° 
- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm 
- Separació dels marcs:  >= 20 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es 
sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el 
morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL): 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com 
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas 
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si 
cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP6  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
P61  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
P614  PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA 
P6145- PAREDÓ AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA O AMB ADHESIU COLA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P6145-56P8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Envà o paredó de tancament 
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- Envà o paredó de tancament passant 
- Envà o paredó interior 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa 
altres condicions. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos:     - Parcials:  ± 10 mm     - Extrems:  ± 20 mm 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 
- Planor de les filades:     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total     - Paret vista:  ± 2 mm/m     - Paret per a revestir:  ± 3 mm/m 
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT: 
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre 
l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la 
deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver 
fet la paret. 
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les cantonades i els elements no 
estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. 
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT: 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa 
cap altra condició. 
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. Sempre que la modulació 
ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR: 
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre 
l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la 
deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver 
fet la paret. 
Fondària de les regates: 
+--------------------------------------+ 
¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦ 
¦----------------¦---------------------¦ 
¦         4      ¦       <= 2          ¦ 
¦         5      ¦     <= 2,5          ¦ 
¦     6 - 7      ¦       <= 3          ¦ 
¦       7,5      ¦     <= 3,5          ¦ 
¦         9      ¦       <= 4          ¦ 
¦        10      ¦       <= 5          ¦ 
+--------------------------------------+ 
Regates : 
- Pendent:  >= 70° 
- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm 
- Separació dels marcs:  >= 20 cm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es 
sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. 
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el 
morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL): 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com 
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas 
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si 
cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P71  MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
P713-  MEMBRANA NO ADHERIDA DE LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P713-DXFT. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb materials bituminosos, sense 
protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la capa exterior o reparació de membranes existents amb làmines 
bituminoses. 
S'han considerat els tipus de membranes següents: 
Membranes no protegides col·locades adherides: 
- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 
- PA-3: Tres làmines LO-30-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes amb una capa d'oxiasfalt. 
- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, intercalada 
- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent 
- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent 
- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent 
- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent 
Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora: 
- PN-1: Una làmina LBM-40 
- PN-3: Una làmina LAM-3 
- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent 
- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent 
- PN-8: Una làmina LBM-48 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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Membranes adherides, no adherides: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de la imprimació, en el seu cas 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
- Repàs dels junts 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades previstes. 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de ser estanca. 
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI: 
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles. 
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els 
elements que la traspassin. Ha de quedar separada del suport per un feltre de polipropilè, la col·locació del qual ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la membrana. 
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els 
junts de dilatació de la capa de pendents. 
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària. 
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt. 
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines. 
Angles (acord aixamfranat): 
- Base :  >= 5 cm 
- Alçària :  >= 5 cm 
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm 
Dotació per capa: 
+---------------------------------------------------+ 
¦           ¦    Denominació    ¦ Dotació per capa  ¦ 
¦           ¦     material      ¦     (kg/m2)       ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦ Component ¦LBM-24             ¦      >= 2,2       ¦ 
¦ membrana  ¦LO-30, LO-30/M     ¦      >= 2,7       ¦ 
¦           ¦LO-40,             ¦      >= 3,6       ¦ 
¦           ¦LBM-30, LBM-30/M   ¦      >= 2,8       ¦ 
¦           ¦LBM-40, LBM-40/G   ¦      >= 3,8       ¦ 
¦           ¦LBM-48             ¦      >= 4,5       ¦ 
¦           ¦LBM-50/G           ¦      >= 4,8       ¦ 
¦           ¦LAM-3              ¦      >= 4,2       ¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,124     ¦ 
¦           ¦50 micres          ¦                   ¦ 
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,2       ¦ 
¦           ¦80 micres          ¦                   ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Material   ¦Oxiasfalt OA       ¦      >= 1,5       ¦ 
¦adhesió    ¦Màstic modificat   ¦Valor mínim segons ¦ 
¦           ¦MM-II B            ¦capa i/o membrana  ¦ 
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦     >= 0,3        ¦ 
¦prèvia     ¦       ED          ¦                   ¦ 
+---------------------------------------------------+ 
Desplaçament de les làmines superposades: 
- 2 làmines:  >= 1/2 de l'amplària de la làmina 
- 3 làmines:  >= 1/3 de l'amplària de la làmina 
- 4 làmines:  >= 1/4 de l'amplària de la làmina 
Toleràncies d'execució: 
- Nivells:  ± 15 mm 
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret. 
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compressible i compatible 
químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. 
Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats segons 
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les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm 
Cavalcaments membranes d'una làmina: 
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm 
- Pendents > 0 o làmines sense protecció:     - Longitudinals:  >= 8 cm     - Transversals:  >= 10 cm 
Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per membranes amb làmines tipus LBM 
o els 5°C per a la resta, i els 35°C. 
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la 
velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. 
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca. 
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. 
Característiques del suport: 
- Pendent:     - PA-2, PA-3, PA-5:  1-10%     - PA-6, PA-7: 1-15%     - PA-8 PA-9:  0-15%     - PN-1 PN-3, 
PN-6:  1-5%     - PN-7 PN-8:  0-5%     - GA-1,GA-2,GA-5,GA-6:  >= 1%     - MA-2:  >= 10%     - MA-3:  
>= 5%     - MA-4:  5-15%     - GF-1:  >= 20%     - GF-2:  >= 15% 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Rugositats:  <= 1 mm 
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa 
- Humitat:  <= 5% 
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents: 
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 
- Oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 
- Làmines o màstics de betum asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament compatibles 
Incompatibilitats entre la membrana i el suport: 
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques de poliestirè ni amb 
acabats a base de betum asfàltic 
- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana 
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals que sigui capaç de 
proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de 
membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes 
i plaques siguin compatibles entre elles. 
Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb 
paraments, etc.). 
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s'han de protegir, 
també, del sol. 
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina: 
- LBM:  Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor 
- LAM -3:  Amb adhesiu 
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, un cop estovat el betum 
pròpi en aplicar calor. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals 
que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos 
modificados. 
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas asfálticas 
para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento. 
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PP7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P78  IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 
P783-  IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB PINTURA BITUMINOSA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P783-8D33. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació 
d'un producte líquid. 
S'han considerat els materials següents: 
- Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície 
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la DF. 
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, cocons sense reblir ni fissures). 
Ha de tenir la dotació prevista. 
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la DT o en el seu defecte, 
les especificades per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta de partícules, residus 
oliosos i antiadherents. 
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 
S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat relativa de l'aire, indicats pel fabricant. 
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. 
El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària. 
La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material engrunat. 
El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l'adherència del producte. 
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel fabricant. 
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials. 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
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PP7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7A  BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL·LARITAT I D'ESTANQUITAT 
P7A3-  BARRERA DE VAPOR/ESTANQUEÏTAT AMB LÀMINA DE POLIETILÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P7A3-H4BF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'una barrera de vapor/estaquitat amb pel·lícula o làmines col·locades adherides o no sobre el suport. 
S'han considerat els materials següents: 
- Làmina de polietilè 
S'han considerat les formes de col·locació següents: 
- Làmina bituminosa, full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barrera amb full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar sense discontinuïtats. 
La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuïtat entre la part inferior i la superior. 
BARRERA AMB LÀMINES: 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
Cavalcaments: 
- Làmines bituminoses: >= 8 cm 
- Fulls d'alumini o làmines de polietilè: >= 10 cm 
- Feltre: >= 5 cm 
LÀMINA COL·LOCADA NO ADHERIDA: 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
BARRERA AMB LÀMINES: 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
El procés d'elaboració de la barrera no ha de modificar les característiques dels seus components. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
BARRERA AMB LÀMINES: 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

PP7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7B  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
P7B1-  GEOTÈXTIL, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P7B1-6Q33,P7B1-6Q5N. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant 
punxonament 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, en el estudi i 
càlcul del geotèxtil. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments: 
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 
24 h des de la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PP7B  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
P7B2-  LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P7B2-5RJ6. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments: 
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7C  AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
P7C1  ÄÏLLAMENTS AMB MATERIALS AMORFS 
P7C10- AÏLLAMENTS AMORFS, ESCUMES PROJECTADES I REBLERT DE CAMBRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P7C10-T5PM. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament en solera, en revestiment de paraments, en reblert de cambres o projectat, amb materials sense forma 
especifica (granulats, escumes, formigons o morters). 
S'han considerat els tipus següents: 
- Aïllament en solera, inclosa la formació de mestres, amb morter de perlita i ciment; morter de vermiculita i ciment; formigó 
cel·lular sense granulats o amb formigó d'argila expandida 
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- Aïllament en revestiment de paraments amb morter de perlita i escaiola amb acabat lliscat; morter de perlita i (ciment o 
escaiola) o morter de vermiculita i ciment, amb acabat remolinat 
- Aïllament projectat amb escuma de poliuretà 
- Aïllament en reblert de cambres amb perlita i vermiculita expandides; grànuls de poliestirè expandit o de suro; flocs de 
fibra de vidre; o escuma d'urea formol 
- Aïllament en solera amb argila expandida abocada en sec 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament en solera amb morter o formigó, o en revestiments de paraments: 
- Neteja i preparació del suport 
- Estesa del material 
- Execució de l'acabat 
Aïllament projectat: 
- Neteja i preparació del suport 
- Projecció del material en vàries capes 
- Curat 
Aïllament en reblert de cambres: 
- Repàs de les superfícies que limiten la cambra 
- Aplicació del material 
Aïllament en solera amb granulat abocat en sec: 
- Neteja i preparació del suport 
- Abocat del material 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
En l'aïllament en reblert de cambres, l'aïllament ha de ser continu i ha de reblir totalment la cambra. 
Dosificació del material aplicat: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦Components:       ¦   Morter de     ¦    Morter de       ¦Formigó   ¦ 
¦Contingut per m3  ¦perlita i ciment ¦vermiculita i ciment¦d'argila  ¦ 
¦                  ¦                 ¦                    ¦expandida ¦ 
¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 
¦Argila expandida  ¦       -         ¦        -           ¦ 1000 l   ¦ 
¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 
¦Perlita expandida ¦    1000 l       ¦        -           ¦    -     ¦ 
¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 
¦Vermiculita       ¦       -         ¦      1200 l        ¦    -     ¦ 
¦expandida         ¦                 ¦                    ¦          ¦ 
¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 
¦Ciment  ¦solera   ¦  aprox. 300 kg  ¦   aprox. 150 kg    ¦120-150kg ¦ 
¦Pòrtland¦parament ¦     200-300 kg  ¦   aprox. 150 kg    ¦    -     ¦ 
¦--------¦---------¦-----------------¦--------------------¦----------¦ 
¦Aigua   ¦solera   ¦  aprox. 200 l   ¦   aprox. 270 l     ¦100-140 l ¦ 
¦        ¦parament ¦     280-290 l   ¦   aprox. 270 l     ¦    -     ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Conductivitat tèrmica: 
- Formigó d'argila expandida en solera:  <= 0,13 W/m K 
- Morter de perlita i ciment o morter de vermiculita i ciment en revestiment de paraments:  <= 0,09 W/m K 
Resistència a la compressió: 
- Morter de perlita i ciment en solera:  Aprox. 2 N/mm2 
- Morter de perlita i ciment en paraments:  >= 1,3 N/mm2 
- Formigó d'argila expandida en solera:  >= 2 N/mm2 
- Morter de vermiculita i ciment en solera i paraments:  >= 0,5 N/mm2 
- Escuma de poliuretà:  Aprox. 0,2 N/mm2 
Toleràncies d'execució: 
- En paraments:     - Planor:  ± 10 mm/2 m     - Aplomat:  ± 10 mm/3 m 
- Gruix:     - En paraments:  -1, + 5     - En solera:  -1, + 2     - Projectat:  -1, + 5 
AÏLLAMENT EN SOLERA O EN REVESTIMENT DE PARAMENTS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
La superfície del revestiment ha de tenir la planor i l'aplomat previstos. 
AÏLLAMENT PROJECTAT: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
AÏLLAMENT AMB MORTER O FORMIGÓ: 
La mescla ha d'estar preparada de manera que en resulti una barreja homogènia i sense segregacions. 
S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment. 
Per al morter la temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 
AÏLLAMENT EN SOLERA O REVESTIMENT DE PARAMENTS: 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
AÏLLAMENT PROJECTAT: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 20 km/h i amb una humitat ambiental inferior al 80%. 
El suport ha d'estar net i no hi ha d'haver matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant i la temperatura entre 10°C i 40°C. 
- Pendent:     - Adherida o semiadherida  >= 1%; <= 30%     - Sense adherir:  <= 3%     - Clavada:  >= 30% 
AÏLLAMENT EN REBLERT DE CAMBRES: 
El procés d'injecció s'ha de fer mitjançant una màquina especial i s'han de seguir les instruccions donades pel fabricant 
per tal de garantir el rebliment total de la cambra. 
S'ha de començar per la part inferior del parament. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
AÏLLAMENT AMB ESPECIFICACIÓ D'ON S'APLICA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits en aïllaments en solera o en revestiment de paraments, d'acord amb els 
criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ordre de 27 d'abril de 1987 per la qual s'aproba la Norma Reglamentària d'Edificació sobre Aïllament Tèrmic. 
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PP7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7C  AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
P7C2  AÏLLAMENTS AMB MATERIALS DE POLIESTIRÉ 
P7C22- AÏLLAMENT AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P7C22-E2KV. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de poliestirè expandit 
- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb adhesiu 
- Amb morter adhesiu 
- Fixades mecànicament 
- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de 
plàstic 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
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CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. 
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga. 
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions 
no el desplacin. 
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX: 
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
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PP7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7C  AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
P7C2  AÏLLAMENTS AMB MATERIALS DE POLIESTIRÉ 
P7C25- AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P7C25-DDLH,P7C25-DCFQ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de poliestirè extruït 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb adhesiu 
- Amb morter adhesiu 
- Fixades mecànicament 
- Amb emulsió bituminosa 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 
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- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga. 
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions 
no el desplacin. 
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX: 
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7C  AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
P7C4  AÏLLAMENTS AMB MATERIALS DE LLANA MINERAL 
P7C45- AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P7C45-5PXJ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb adhesiu 
- Amb morter adhesiu 
- Amb morter per a arrebossats 
- Fixades mecànicament 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
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- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. 
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta 
ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. 
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. 
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm 
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm 
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS: 
El morter ha de cobrir tota la superfície que ha de rebre les plaques. 
En les encontres entre els paraments i els sostres, el revestiment de morter ha de cavalcar una banda de 10 cm, com a 
mínim, sobre el sostre. 
Gruix de la capa de morter:  >= 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. 
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. 
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions 
no el desplacin. 
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX: 
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS: 
El suport ha de tenir una superfície uniforme, sense defectes significatius (peces amb escostonaments, peces trencades, 
forats, rebaves, etc.), que puguin perjudicar l'adherència del morter. 
Si el suport es d'obra de fàbrica, la fondària del junt no ha de ser superior a 5 mm. 
En temps calorós o amb vent, si la superfície del suport es absorbent, cal humitejar la superfície per tal que no absorbeixi 
l'aigua del morter. 
Les plaques s'han de col·locar amb el morter encara fresc, pressionant sobre el suport. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
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PP7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7C  AÏLLAMENTS TÈRMICS, ACÚSTICS I FONOABSORBENTS 
P7CR  AÏLLAMENTS ACÚSTICS 
P7CR1- AÏLLAMENT ACÚSTIC AMB PLAFONS DE PLANXA PERFORADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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P7CR1-TA13. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de les plaques (talls, forats, plecs, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació dels panells al parament. 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar 
al nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
Les especificacions, complements i altres característiques específiques han de coincidir amb les indicades a la DT. 
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les especificacions de la DT, de la pròpia 
documentació tècnica del fabricant i que els elements són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el 
cas que s'integrin. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas 
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PP7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7J  JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ DE VOLUMS 
P7JC-  SEGELLAT DE JUNT ENTRE MATERIALS D'OBRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P7JC-TQDV. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou elàstics per mantenir 
l'adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es produeixin en el seu funcionament habitual. 
S'han considerat els elements següents: 
- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària:     - Amb massilla de 
components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació prèvia     - Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada 
manualment     - Amb escuma de poliuretà en aerosol 
- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, amb massilla de components 
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diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació 
- Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epoxi, prèvia imprimació específica 
- Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua (bentonita de sodi) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Segellat amb massilla, escuma o morter: 
- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu cas 
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
- Aplicació del material de segellat 
- Neteja de les vores exteriors del junt 
Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt: 
- Tall del junt 
- Neteja i preparació de l'interior del junt 
- Col·locació del cordó de bentonita 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. 
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha cap especificació, ha de 
quedar enrasat amb el parament. 
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix del segellat:  ± 10% 
- Fondària prevista respecte al parament:  ± 2 mm 
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA: 
Els trams del cordó han de quedar a tocar. 
La seva situació dins la peça ha de ser la prevista. 
El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de l'humitat, el cas d'elements de formigó 
ha de quedar a més, darrera de l'armadura més propera a aquest parament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦Tipus producte                   ¦Temperatura ambient¦ 
¦---------------------------------¦-------------------¦ 
¦Massilla de silicona neutra      ¦   - 10 a + 35°C   ¦ 
¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦   + 10 a + 35°C   ¦ 
¦nents o massilla d'óleo-resines  ¦                   ¦ 
¦Massilla de poliuretà, massilla  ¦      5 a 35°C     ¦ 
¦asfàltica o de cautxú asfalt     ¦                   ¦ 
¦Massilla acrílica o morter       ¦      5 a 40°C     ¦ 
¦sintètic resines epoxi           ¦                   ¦ 
¦Cordó bentonita de sodi          ¦      5 a 52°C     ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 
En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha d'estendre per tota la 
superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant. 
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 
JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps 
màxim establert. 
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi. 
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA: 
El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm. 
En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó mantingui la seva posició durant el 
formigonament. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PP7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
P7Z0-  ARREBOSSAT PER A SUPORT DE MEMBRANES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P7Z0-5QEW. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i execució d'elements amb finalitats diverses per a complementar una impermeabilització realitzada amb 
membrana. 
S'han considerat els elements següents: 
- Col·locació de raconera de llistó de fusta de pi, de secció triangular amb tacs d'expansió cada 
- Formació de matarracó amb morter de ciment elaborat a l'obra 
- Col·locació de làmina de neoprè per a protecció de membranes front a les càrregues puntuals 
- Formació d'arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment i acabat 
remolinat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Arrebossat a bona vista: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del morter 
- Acabat de la superfície 
- Curat del morter 
- Repàs i neteja final 
ARREBOSSAT A BONA VISTA: 
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Gruix de l'arrebossat:  1,1 cm 
Granulometria de la sorra del morter: 
+---------------------------------+ 
¦Tamís en mm ¦% pes que hi passa  ¦ 
¦------------¦--------------------¦ 
¦   2,50     ¦     100            ¦ 
¦   1,25     ¦    30-100          ¦ 
¦   0,63     ¦    15-70           ¦ 
¦   0,32     ¦     5-50           ¦ 
¦   0,16     ¦     0-30           ¦ 
¦   0,08     ¦     0-15           ¦ 
+---------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMACIÓ DE MATARRACÓ O ARREBOSSAT: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si, un cop executat el treball, es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 
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Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el morter durant l'adormiment. 
ARREBOSSAT: 
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució de l'arrebossat. 
S'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons. 
S'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ARREBOSSAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a forats amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com són ara, bastiments que s'hagin embrutat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PP7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
P7Z3-  ELEMENT SEPARADOR PER A AÏLLAMENTS, AMB POLIESTIRÈ EXPANDIT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P7Z3-FHSN. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'element separador per a aïllaments de plaques, amb tira de placa de poliestirè expandit de 60 mm de gruix i 100 
mm d'amplària, col·locada amb morter adhesiu. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de les tires (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació dels separadors 
CONDICIONS GENERALS: 
El separador ha de quedar ben adherit al suport. 
Les tires han de quedar col·locades a tocar, no han de coincidir amb els junts entre plaques. 
La distància entre els separadors ha de ser com a mínim, la meitat de l'amplària de les plaques que formen l'aïllament. 
Junts:  <= 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
El suport ha de ser net. 
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PP7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
P7Z5-  MATARRACÓ DE MORTER DE CIMENT, PER A COL·LOCACIÓ DE MEMBRANES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P7Z5-TQES,P7Z5-5QET. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i execució d'elements amb finalitats diverses per a complementar una impermeabilització realitzada amb 
membrana. 
S'han considerat els elements següents: 
- Col·locació de raconera de llistó de fusta de pi, de secció triangular amb tacs d'expansió cada 
- Formació de matarracó amb morter de ciment elaborat a l'obra 
- Col·locació de làmina de neoprè per a protecció de membranes front a les càrregues puntuals 
- Formació d'arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment i acabat 
remolinat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de matarracó amb morter: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució del matarracó 
- Curat del morter 
FORMACIÓ DE MATARRACÓ AMB MORTER: 
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la llargària del racó. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMACIÓ DE MATARRACÓ O ARREBOSSAT: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si, un cop executat el treball, es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el morter durant l'adormiment. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
RACONERA O MATARRACÓ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P7  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
P7Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
P7Z9-  REFORÇ PER A MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P7Z9-DQWM. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Reforç de membrana realitzat amb làmina impermeable. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntual 
- Lineal 
- Superficial 
S'han considerat els tipus de làmina següents: 
- Làmina bituminosa protegida o no 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Fixada amb adhesiu 
- Adherida amb oxiasfalt 
- Adherida en calent prèvia emprimació 
- Autoadherida 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de la imprimació en el seu cas 
- Fixació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
El reforç puntual es resol amb una peça retallada de làmina, el reforç lineal ha d'estar format per una banda recta i 
d'amplària constant. 
La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de ser la indicada a la Documentació 
Tècnica o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF. 
Els diferents trams del reforç han de quedar soldats entre ells o adherits, en el cas de làmines de cautxú-butil. 
El reforç ha de quedar adherit al suport en tota la superfície. 
Amplària del reforç lineal:  50 cm 
Cavalcament: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus de reforç      ¦ Cavalcament                            ¦ 
¦---------------------¦----------------------------------------¦ 
¦Puntual              ¦ >= 10 cm                               ¦ 
¦Lineal o superficial ¦ Vertical                      ¦>=15 cm ¦ 
¦                     ¦ Horitzontal                   ¦>=10 cm ¦ 
¦                     ¦ En elements de desguàs        ¦>=10 cm ¦ 
¦                     ¦ Entre reforços de cautxú-butil¦>=10 cm ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:     - Làmines bituminoses:  ± 20 mm     - Làmines de PVC o cautxú-butil:  ± 10 mm 
- Amplària del reforç lineal:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C. 
El suport ha de ser net. 
Característiques del suport: 
- Rugositats:     - Làmines bituminoses:  <= 1 mm     - Làmines de PVC:  <= 1/3 del gruix de la làmina 
- Humitat:  <= 5% 
En el cas que s'hagi de tractar el suport amb una mà d'emprimació, aquesta s'ha d'aplicar abans de col·locar el reforç. 
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi la imprimació. 
Previament a l'execució de les unions entre làmines de cautxú-butil, s'ha de netejar amb benzina les zones a unir. 
Cal assegurar-se de la compatibilitat del material de l'element a reforçar amb la temperatura d'aplicació de la làmina de 
reforç, amb la temperatura d'aplicació de l'oxiasfalt o amb l'adhesiu de base quitrà, segons quin sigui el sistema de 
col·locació del reforç. 
El reforç col·locat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials, i en les làmines no protegides, del sol. 
Les condicions generals del procés constructiu són les mateixes que les fixades al plec de condicions per a les membranes 
que es reforcen. 
El reforç adherit en calent, s'ha d'adherir per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. 
En el reforç adherit amb oxiasfalt, l'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar 
mai els 260°C en caldera. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES BITUMINOSES: 
* UNE 104402:1990 Membranas para la impermeabilización de cubiertas realizadas con materiales bituminosos y 
bituminosos modificados. Clasificación, designación y constitución. 
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PP8  REVESTIMENTS 
P81  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
P811-  ARREBOSSAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P811-T206,P811-T207,P811-T100,P811-T101,P811-T500,P811-T600. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en paraments 
horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arrebossat esquerdejat 
- Arrebossat a bona vista 
- Arrebossat reglejat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Arrebossat esquerdejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final 
ARREBOSSAT: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha 
de tenir una textura uniforme. 
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Gruix de la capa: 
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm 
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm 
Arrebossat reglejat: 
- Distància entre mestres:  <= 150 cm 
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat: 
- Planor:     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm     - Acabat reglejat:  ± 3 mm 
- Aplomat (parament vertical):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 
- Nivell (parament horitzontal):     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 
km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer 
les parts afectades. 
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a 
l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 
ARREBOSSAT: 
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. 
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons. 
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants 
d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades. 
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la 
segona esquitxada sobre l'anterior. 
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ARREBOSSAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 
En paraments horitzontals: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara 
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin 
embrutat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PP8  REVESTIMENTS 
P81  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
P815-  ENGUIXAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P815-3FMN. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enguixats aplicats en paraments interiors. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no 
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enguixat a bona vista: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
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- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final 
Enguixat reglejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), no hi ha d'haver pols, 
fissures, forats o d'altres defectes. 
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada. 
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments. 
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els paraments. 
El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos paraments. 
Gruix de l'enguixat:  1,2 cm 
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C): 
- Enguixat a bona vista:  >= 50 
- Enguixat reglejat o reglada:  >= 55 
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol: 
- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm 
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦               ¦              Tipus enguixat             ¦ 
¦Parament     ¦               ¦-----------------------------------------¦ 
¦             ¦               ¦    A bona vista    ¦      reglejat      ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Vertical     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦             ¦Aplomat /planta¦     ± 10mm         ¦        5mm         ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Corbat       ¦Curvatura      ¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦ 
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Horitzontal  ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦             ¦Nivell previst ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦Inclinat     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 
¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
¦             ¦Inclinació     ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi tres plantes amb sostre al 
damunt, com a mínim. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben horitzontals, segons els casos, 
als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels forats i als sòcols. 
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. 
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment. 
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S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 
ACABAT LLISCAT: 
En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una 
d'estesa i la segona de lliscat. 
En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una 
d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. 
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada feta amb aquesta finalitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENGUIXAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, 
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP8  REVESTIMENTS 
P82  ENRAJOLATS 
P824-  ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P824-TR8D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en faixes exteriors, horitzontals o 
verticals i arrimadors. 
S'han considerat els revestiments següents: 
- Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruït 
S'han considerat els morters següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat previstos. 
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superfície. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi. 
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, colorants, si la DF no 
fixa d'altres condicions. 
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre les peces i el parament. 
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona. 
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Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2 
Distància entre junts de dilatació: 
- Parament interior:  <= 8 m 
- Parament exterior:  <= 3 m 
Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm 
Gruix del morter: 
- Morter:  10-15 mm 
- Morter adhesiu:  2-3 mm 
ENRAJOLAT: 
Els junts del revestiment han de ser rectes. 
Amplària dels junts: 
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm 
- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m     - Rajola comuna 
d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m 
- Amplària junts:     - Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:          - Parament interior  ± 0,5 
mm          - Parament exterior  ± 1 mm     - Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 2 mm     - Rajola refractaria 
o gres:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m 
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 
km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 
48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
ENRAJOLAT: 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU: 
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin impedir 
l'adherència del morter adhesiu. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre superfícies de 
menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de 
fondària). 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com 
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP8  REVESTIMENTS 
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PP83  APLACATS 
P83E  APLACATS AMB  PLANXES, PLAQUES O TAULERS 
P83EC- EXTRADOSSAT AMB PLACA DE GUIX LAMINAT, COL·LOCADA SOBRE PERFILERIA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P83EC-T689. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat o plaques transformades de guix laminat col·locades en paraments 
verticals sobre perfileria, mestres o pasta de guix. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de guix laminat 
- Plaques transformades de guix laminat 
S'han considerat els diferents tipus de col·locació per a :plaques de guix laminat i transformats de plaques de guix laminat 
- Sobre perfileria 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre perfileria o sobre mestres: 
- Replanteig dels perfils 
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als perfils 
- Segellat dels junts 
Col·locació de l'aïllament: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
MUNTATGE DE LA PERFILERIA: 
El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de 
suportar. 
Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria. 
Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. 
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc). 
La modulació dels muntants o mestres no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Els buits s'han 
d'encerclar amb els muntants o mestres necessaris. 
La distància màxima entre muntants o mestres serà de 600 mm. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 2 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
MUNTATGE DE LA PLACA: 
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de formar una superfície 
plana i contínua que ha de quedar al nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les làmines de paper. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per 
a junts. 
El tros mínim de placa que es permet col·locar en paraments continus d'extradossat no serà menor de 350 mm. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels junts 
horitzontals. 
Junts entre les plaques:  <= 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
COL·LOCACIÓ DE L'AÏLLAMENT 
La col·locació de l'aïllament es realitza normalment sense adherir. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
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Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat (i si és el cas també de l'aïllament), cal que la coberta i el 
tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació. 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. 
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm 
COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA: 
La longitud dels  muntants haurà de ser de 8 a 10 mm. inferior a l'alçària lliure que han de cobrir. 
Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements 
pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc.). 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
Les fixacions mecàniques, cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap a d'ésser la 
correcta. 
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a 
la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. 
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria. 
Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm 
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas 
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, aplicaciones y 
recomendaciones. 
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PP8  REVESTIMENTS 
P83  APLACATS 
P83E  APLACATS AMB  PLANXES, PLAQUES O TAULERS 
P83EJ- FORMACIÓ DE CALAIX AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT I PERFILERIA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P83EJ-TTUZ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de guix laminat 
- Plaques transformades de guix laminat 
S'han considerat els diferents tipus de col·locació per a :plaques de guix laminat i transformats de plaques de guix laminat 
- Sobre perfileria 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre perfileria o sobre mestres: 
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- Replanteig dels perfils 
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als perfils 
- Segellat dels junts 
Col·locació de l'aïllament: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 
MUNTATGE DE LA PERFILERIA: 
El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de 
suportar. 
Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria. 
Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. 
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc). 
La modulació dels muntants o mestres no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Els buits s'han 
d'encerclar amb els muntants o mestres necessaris. 
La distància màxima entre muntants o mestres serà de 600 mm. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 2 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
MUNTATGE DE LA PLACA: 
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de formar una superfície 
plana i contínua que ha de quedar al nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les làmines de paper. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per 
a junts. 
El tros mínim de placa que es permet col·locar en paraments continus d'extradossat no serà menor de 350 mm. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels junts 
horitzontals. 
Junts entre les plaques:  <= 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 5 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
COL·LOCACIÓ DE L'AÏLLAMENT 
La col·locació de l'aïllament es realitza normalment sense adherir. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. 
Ajust entre les plaques:  <= 2 mm 
COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA: 
La longitud dels  muntants haurà de ser de 8 a 10 mm. inferior a l'alçària lliure que han de cobrir. 
Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements 
pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc.). 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
Les fixacions mecàniques, cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap a d'ésser la 
correcta. 
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a 
la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. 
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria. 
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Distància entre cargols del mateix muntant:  25 cm 
Distància dels cargols a les vores de les plaques:  15 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Distància dels cargols a les vores de les plaques:  ± 5 mm 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, aplicaciones y 
recomendaciones. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP8  REVESTIMENTS 
P84  CELS RASOS 
P843-  CEL RAS ACÚSTIC AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P843-TC11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en 
espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de guix laminat i transformats 
S'han considerat els tipus de cel ras següents: 
- Per a revestir, sistema fix 
- De cara vista, sistema fix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. 
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha d'aportar la 
documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal 
verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports. 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de les plaques 
tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm. 
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni 
tacades. 
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva 
estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras. 
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos màxims indicats 
pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida 
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màxima i la posició relativa de la perforació. 
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes condicions 
específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes 
constructives indicades pel fabricant i la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:     - 2 mm/m     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 
- Nivell: ± 5 mm 
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per 
a junts. 
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant. 
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents: 
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons 
de diferents materials,  estructures de fusta, etc.) 
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls necessaris per 
a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als elements addicionals 
(llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.) 
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa 
sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º. 
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in 
situ per verificar la idoneïtat del sistema. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons esquerdats, 
etc.) 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP8  REVESTIMENTS 
P84  CELS RASOS 
P846-  CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  644 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P846-T100,P846-TC02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en 
espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de guix laminat i transformats 
S'han considerat els tipus de cel ras següents: 
- Per a revestir, sistema fix 
- De cara vista, sistema fix 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. 
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha d'aportar la 
documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal 
verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports. 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de les plaques 
tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm. 
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni 
tacades. 
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva 
estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras. 
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos màxims indicats 
pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida 
màxima i la posició relativa de la perforació. 
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes condicions 
específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes 
constructives indicades pel fabricant i la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:     - 2 mm/m     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 
- Nivell: ± 5 mm 
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per 
a junts. 
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant. 
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents: 
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- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons 
de diferents materials,  estructures de fusta, etc.) 
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls necessaris per 
a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als elements addicionals 
(llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.) 
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa 
sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º. 
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in 
situ per verificar la idoneïtat del sistema. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons esquerdats, 
etc.) 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
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PP8  REVESTIMENTS 
P84  CELS RASOS 
P84E-  CEL RAS DE PLAQUES DE FIBRES VEGETALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P84E-T2O8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en 
espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de fibres minerals o vegetals 
S'han considerat els tipus de cel ras següents: 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 
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CONDICIONS GENERALS: 
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. 
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha d'aportar la 
documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal 
verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports. 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de les plaques 
tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm. 
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni 
tacades. 
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva 
estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras. 
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos màxims indicats 
pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida 
màxima i la posició relativa de la perforació. 
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes condicions 
específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes 
constructives indicades pel fabricant i la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:     - 2 mm/m     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 
- Nivell: ± 5 mm 
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per 
a junts. 
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant. 
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents: 
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons 
de diferents materials,  estructures de fusta, etc.) 
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls necessaris per 
a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als elements addicionals 
(llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.) 
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa 
sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º. 
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in 
situ per verificar la idoneïtat del sistema. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
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No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons esquerdats, 
etc.) 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
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PP8  REVESTIMENTS 
P84  CELS RASOS 
P84F-  CEL RAS DE PLAQUES DE FUSTA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P84F-TQGN. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en 
espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de fusta 
S'han considerat els tipus de cel ras següents: 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. 
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha d'aportar la 
documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal 
verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports. 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de les plaques 
tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm. 
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni 
tacades. 
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva 
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estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras. 
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos màxims indicats 
pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida 
màxima i la posició relativa de la perforació. 
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes condicions 
específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes 
constructives indicades pel fabricant i la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:     - 2 mm/m     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 
- Nivell: ± 5 mm 
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant. 
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents: 
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons 
de diferents materials,  estructures de fusta, etc.) 
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls necessaris per 
a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als elements addicionals 
(llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.) 
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa 
sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º. 
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in 
situ per verificar la idoneïtat del sistema. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons esquerdats, 
etc.) 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP8  REVESTIMENTS 
P84  CELS RASOS 
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PP84M-  CEL RAS DE TAULERS DE PARTICULES AGLOMERADES AMB CIMENT (CPB) (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P84M-TC7T. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en 
espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc. 
S'han considerat els materials següents: 
- Taulers de partícules aglomerades amb ciment 
S'han considerat els tipus de cel ras següents: 
- Per a revestir, sistema fix 
- De cara vista, sistema fix 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta. 
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha d'aportar la 
documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes. 
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal 
verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports. 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals. 
Les peces del cel ras han d'estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de les plaques 
tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm. 
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni 
tacades. 
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva 
estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras. 
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos màxims indicats 
pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida 
màxima i la posició relativa de la perforació. 
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes condicions 
específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes 
constructives indicades pel fabricant i la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:     - 2 mm/m     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 
- Nivell: ± 5 mm 
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per 
a junts. 
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant. 
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents: 
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras 
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- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons 
de diferents materials,  estructures de fusta, etc.) 
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar 
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior  i inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls necessaris per 
a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als elements addicionals 
(llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.) 
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa 
sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º. 
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in 
situ per verificar la idoneïtat del sistema. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons esquerdats, 
etc.) 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%. 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP8  REVESTIMENTS 
P86  REVESTIMENTS DECORATIUS 
P865-  REVESTIMENT AMB TAULER D'ENCENALLS DE FUSTA ORIENTATS (OSB) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P865-T200,P865-T100,P865-T300,P865-T301. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiments verticals de paraments interiors o exteriors, realitzats amb taulers de fusta col·locats clavats, fixats o 
adherits. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de l'adhesiu, en el seu cas 
- Col·locació de les peces 
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar 
al nivell i en la posició prevista. 
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Els taulers han de quedar ben adherits o fixats a les llates de suport. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials apreciables (ratlles, 
bonys, etc.). 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
En espais interiors, el revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 mm. 
En espais exteriors, la disposició del revestiment ha de ser tal que entre la seva cara interna i el tancament hi hagi una 
ventilació constant que eviti la formació d'humitats permanents. 
Junt vertical :  >= 1 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial:  ± 2 mm 
- Replanteig total:  ± 2 mm 
- Planor:  ± 3 mm/2 m 
- Aplomat:  ± 5 mm/3 m 
- Ajust entre plaques:  ± 1 mm 
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm 
Distància entre fixacions: <= 30 cm 
Distància entre la fixació i les vores: >= gruix del tauler 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La manipulació dels taulers (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al revestiment acabat. 
Les peces han d'anar recolzades com a mínim en dues llates. 
Si en el parament on s'han de fixar es preveu que hi hagi humitat, cal col·locar una làmina impermeabilitzant entre la llata i 
el parament. 
Entre les llates i també en la disposició dels taulers del revestiment, cal preveure passos per a la circulacó de l'aire per 
l'interior de l'espai buit. 
En espais interiors, per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la 
fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació. 
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU: 
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas 
de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP8  REVESTIMENTS 
P87  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PREPARACIÓ I NETEJA 
P874-  NETEJA DE SUPERFÍCIE AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P874-T900,P874-T911,P874-T101,P874-T102. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials diversos. El sistema de neteja a 
utilitzar dependrà del tipus de material, del seu estat de conservació i de la naturalesa de les substàncies que es vulguin 
eliminar. 
S'han considerat els tipus de neteja següents: 
- Sistemes a base d'aigua:     - Aigua nebulitzada     - Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha 
d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic)     - Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals 
d'interès històric-artístic)     - Apòsits aquosos amb materials absorvents 
- Sistemes a base de detergents o productes químics:     - Agents quelants en suspensió en un gel     - Resines 
d'intercanvi iònic     - Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants. 
- Sistemes abrasius 
- Sistemes manuals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a netejar 
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 
- Execució de la neteja 
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra on intervenen 
conservadors-restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar     - Dificultat/complexitat 
del tractament a realitzar     - Dificultat d'accès de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:     - Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix     
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà     - Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt 
CONDICIONS GENERALS: 
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb decoloracions. No ha de 
quedar alterada la textura superficial del parament. 
La neteja en pedra ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies nocives, ha de restablir el transport d'aigua en 
fase de vapor, ha de facilitar l'absorció dels productes de conservació en les successives etapes de tractament, no ha de 
produir un canvi de color, ni s'ha de percebre cap canvi de rugositat de la superfície. No ha de deixar sals en la superfície, 
ni produir cap substància nociva per a la futura conservació. Els mètodes han de ser fàcils de controlar pel tècnic 
restaurador. 
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i sense pluja. 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les 
parts afectades. 
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan hi hagi perill de migració de 
sals a la superfície o formació de taques. 
S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el material net sense deteriorar 
immediata o posteriorment l'estructura interna del suport sobre el que s'aplica. 
Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la façana per veure l'efecte de la neteja 
sobre el material. 
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de protegir els elements més dèbils de la façana o els 
que no es netegen. 
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que l'element a netejar 
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a netejar. 
SISTEMES A BASE D'AIGUA: 
S'ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures. 
S'ha de recollir l'aigua de neteja cada 2 m d'alçària, per evitar el rentat excessiu de la pedra inferior per escorriment. 
Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la neteja. 
Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar aigua de l'aixeta s'han de fer anàlisis del 
contingut de clorurs, sulfats i nitrats. 
La nebulització s'ha de practicar a temperatura ambient, l'aigua no ha d'exercir cap força mecànica, ha d'actuar en fase de 
caiguda i no ha d'impactar directament sobre la superfície de la pedra. No s'ha de practicar sobre pedres molt poroses o 
molt alterades. 
NETEJA EN SUPERFICIES DE FUSTA EN RESTAURACIÓ: 
S'han d'aplicar els productes de neteja suaument, amb cotó o brotxes de pèl suau, evitant el contacte amb la pell per 
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tractar-se de productes tòxics. 
Quan s'utilitzin dissolvents, aquests s'aplicaran de forma gradual, segons el poder de dissolució. 
Es netejarà el parament en franjes horitzontals completes i de dalt a baix, incloent volades, cornises i sortints. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ SALS SOLUBLES O 
RASPATLLAT DE PARAMENT: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP8  REVESTIMENTS 
P88  ESTUCATS, LLISCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES 
P883-  ESTUCAT TRICAPA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P883-TP08,P883-TP09,P883-TP20,P883-TP21,P883-TC04,P883-TC10,P883-TC08,P883-TC09. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de revestiment sobre parament o reparació de parament, amb morter monocapa o estuc. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Estuc amb tres capes, dues de calç i sorra i una d'acabat de calç i pols de marbre, amb acabat especejat en carreus i 
lliscat o llaurat, o només lliscat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície a revestir 
- Replanteig de junts horitzontals i verticals, en el cas d'estuc amb especejat en carreus 
- Estesa o projectat de les pastes 
- Acabat de la superfície 
- Repàs i neteja final 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres defectes. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en fases diferents. 
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície plana amb angles vius. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi. 
S'han de deixar els junts de treball fixats per la DF. 
En l'acabat pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al suport. 
Forma de les arestes: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus de revestiment         ¦ Acabat           ¦ Forma de les arestes ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦                              ¦ Lliscat,aixafat  ¦     Arrodonides      ¦ 
¦ Morter de ciment i granulat  ¦ raspat, rugós    ¦                      ¦ 
¦ Calç i sorra de marbre       ¦------------------¦----------------------¦ 
¦                              ¦ Planxat en calent¦    Aixamfranades     ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦ Pasta de guix amb cola       ¦ Pintat plàstic   ¦        Rectes        ¦ 
¦ Calç i sorra de marbre       ¦                  ¦                      ¦ 
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦ Morter monocapa              ¦ Lliscat,aixafat  ¦        Rectes        ¦ 
¦                              ¦ raspat, rugós    ¦                      ¦ 
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¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦ 
¦ Pasta vinílica               ¦ Ratllat          ¦        Rectes        ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:     - Calç i sorra de marbre:  ± 2 mm/m     - Morter monocapa:  ± 5 mm/m     - Pasta de guix amb cola:  
± 1 mm/m     - Morter de ciment blanc i sorra de marbre: :  ± 1 mm/m 
ESTUCAT DE CALÇ I SORRA DE MARBRE: 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 2 mm,  + 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
- Per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines sintètiques i granulats seleccionats, de morter de ciment i additius amb 
granulats seleccionats o de pasta vinílica:     - Temperatura fora dels límits de 5°C i 35°C 
- Per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre o monocapa:     - Temperatura fora 
dels límits de 5°C i 30°C 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les 
parts afectades. 
Si el suport no és homogeni, els junts entre materials diferents s'han de reforçar amb tires de malla de fibra de vidre 
plastificada cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials. Aquesta malla ha de complir les especificacions fixades al seu 
plec de condicions. 
El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, amb proporció baixa de ciment. 
Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada. Per l'aplicació de l'estuc de resines 
sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com a mínim, i a l'estiu, 15 dies. 
Si la superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir pols, greixos desencofrants, 
restes de guix ni eflorescències. 
Si el suport és un enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no s'ha d'admetre lliscat. 
L'estuc de pasta vinílica i la seva imprimació acrílica no s'han d'aplicar fins passades 24 h de l'aplicació de l'adhesiu de la 
base. 
ESTUC DE CALÇ O DE MORTER DE CIMENT I ADDITIUS: 
S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l'acció del sol. 
ESTUC DE CALÇ I SORRA DE MARBRE: 
Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la DF una petita proporció de ciment blanc o de colorants, si ho exigeix 
l'acabat. 
Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més la del lliscat. Aquesta última, s'ha de fer amb pasta de 
calç i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la brotxa i amb una esquitxada final. 
Si l'acabat es planxat en calent, desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, sabó o d'altres additius per a 
millorar l'acabat) i finalment s'ha d'aplicar el ferro en calent. 
ESTUCAT TRICAPA: 
Quan s'aplica una nova capa, la capa que actua de base ha d'haver assolit la resistència sol·licitada per rebre-la. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
REVESTIMENT EN PARAMENTS: 
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: 
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, 
llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
REVESTIMENT DE BRANCALS, LLINDES I AMPITS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP8  REVESTIMENTS 
P89  PINTATS 
P894-  PINTAT DE BARANES I REIXES D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P894-TV95,P894-TV9T. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes 
aplicades en obra. 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, 
de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les 
parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les 
instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de 
l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. 
Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar. 
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PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP8  REVESTIMENTS 
P89  PINTATS 
P89I-  PINTAT DE PARAMENT DE GUIX 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P89I-4V8T,P89I-4V8R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes 
aplicades en obra. 
S'han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies de ciment, formigó o guix 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, 
de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les 
parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les 
instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de 
l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 
6% en pes. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  657 
 

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, 
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP8  REVESTIMENTS 
P8Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
P8Z3-  ENLLATATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P8Z3-47X8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enllatat de fusta en paraments verticals o horitzontals, amb llates col·locades cada 30 o 60 cm i fixades mecànicament al 
suport o clavades sobre llates d'empostissar o candeles. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les llates i dels punts de fixació 
- Fixació de les llates sobre el suport 
CONDICIONS GENERALS: 
Les llates han de quedar fixades sòlidament al parament per mitjà de fixacions mecàniques. Si cal, s'han de col·locar sobre 
una reglada de morter mixt 1 : 2 : 10. 
S'han de clavar a tot el perímetre del parament a revestir. 
El conjunt de l'enllatat ha de formar una superfície plana i aplomada o horitzontal, segons els casos. 
Les llates han de quedar alineades. 
Amplària dels junts entre les llates:  1 cm/2 m 
Distància entre els punts de fixació:  <= 50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre els eixos de les llates:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 3 mm/2 m 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Verticalitat:  ± 3 mm/2 m 
- Alineació entre llates consecutives:  ± 10 mm/m,  <= 20 mm/total 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP9  FERMS I PAVIMENTS 
P92  SUBBASES 
P924-  SUBBASE DE GRANULAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P924-DX6V. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquests residus. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la 
densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de 
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que 
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la 
DF. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs 
realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la 
preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a 
cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o 
estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal 
d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es 
derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF. 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. 
Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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GRUIX SENSE ESPECIFICAR: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
CAPES DE GRUIX DEFINIT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
CONDICIONS GENERALS: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP9  FERMS I PAVIMENTS 
P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
P93M-  SOLERA DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P93M-TG1W. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un 
material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o l'article 57 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó 
humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
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d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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PP9  FERMS I PAVIMENTS 
P94  PAVIMENTS TÈCNICS 
P941-  PAVIMENT TÈCNIC PER A INTERIORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P941-T812. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment sobrealçat registrable, mitjançant peces col·locades sobre estructura metàl·lica amb suports 
regulables. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Replanteig dels suports 
- Col·locació dels suports 
- Col·locació de l'estructura 
- Col·locació de les peces del paviment 
- Acabat del paviment, si es el cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de resistir sense patir deformacions ni trencaments la càrrega deguda al seu ús, segons la classificació del paviment en 
funció de la càrrega límit, definida en la taula 1 de la norma UNE-EN 12825. 
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials. 
Les peces han de quedar recolzades sobre l'estructura i l'estructura ha de recolzar sobre els suports situats en els 
encreuaments de la quadrícula. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
Ha de tenir el pendent especificat en la DT. 
Ha de complir amb els requisits de càrrega dinàmica, conductivitat electrostàtica i risc d'electrocució, definits a l'UNE-EN 
12825. 
Fletxa màxima del paviment sotmès a la càrrega de treball: 
- Classe A: 2,5 mm 
- Classe B: 3,0 mm 
- Classe C: 4,0 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 6 mm/2 m 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Pendent:  ± 0,5% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El replanteig dels suports i la col·locació de l'estructura metàl·lica, han de ser aprovats per la DF. 
L'estructura no ha de perjudicar els elements sobre els que es recolza. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d'acord amb els criteris següents: 
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- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 12825:2002 Pavimentos elevados registrables 
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PP9  FERMS I PAVIMENTS 
P9B  PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 
P9B3-  PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE PEDRA NATURAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9B3-TMSL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat 
de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per 
la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat 
d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements 
de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) 
que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter sec 
- Humectació i col·locació dels llambordins 
- Compactació de la superfície 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi 
paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una 
esfera de 15 mm de diàmetre 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
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Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport. 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP9  FERMS I PAVIMENTS 
P9G  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
P9G3-  FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE FORMIGÓ 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9G3-DVV5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir: 
- Caixa per a junt de dilatació 
- Junt de retracció 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una 
interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat 
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de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per 
la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat 
d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una zona amb tràfic rodat important       
- Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on 
s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense afectació per serveis o elements 
de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de 
grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, 
semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) 
que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de junt amb serra de disc: 
- Replanteig del junt 
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc 
- Neteja del junt 
- Eventual protecció del junt executat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir vores escantonades. 
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF. 
Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària:  ± 10% 
- Alçària:  ± 10% 
- Replanteig:  ± 1% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.). 
FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC: 
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni, i abans de que comenci a 
produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de l'abocament, segons la temperatura exterior). 
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de l'entrada de pols. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
FORMACIÓ DE JUNT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament 
per la DF. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP9  FERMS I PAVIMENTS 
P9G  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
P9G8-  PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES ACABAT AMB ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9G8-TPA1,P9G8-T600,P9G8-T601. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb acabats remolinat, remolinat 
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més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una textura superficial. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Amb estenedora de formigó 
- Amb regle vibratori 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
En la col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 
- Abocat, escampat i vibrat del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Les lloses no han de tenir esquerdes. 
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, els indicats per la DF. 
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina epoxi, segons les instruccions 
de la DF. 
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF. 
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o l'article 57 del CODI 
ESTRUCTURAL. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m     - En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m     
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08 o l'article 5.9 de 
l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en 
algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de 
garantir que en el procés d'enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de 
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que 
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la 
DF. 
En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar dessecacions 
superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del formigó, que no ha 
de superar en cap moment els 35°C. 
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonament i gruix que després 
s'utilitzin a l'obra. 
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat per la DF. 
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del cantell de les 
lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins a un màxim 
de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals son molt favorables. 
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El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un excés de 
formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc. 
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir la capa construïda. 
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de cuidar que el 
formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi compactat. 
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una interrupció del 
formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant si és 
necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 m. 
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al formigó fresc. 
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu acabat. 
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu adormiment. 
Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de 30 minuts. 
En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front de forma que no s'evapori 
l'aigua. Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès entre la fabricació i posada en obra del formigó, es disposarà 
un junt transversal. 
L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el formigó fresc en una quantitat 
de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar 
mecànicament. 
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba. 
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema, el reg de cura, 
en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions corresponent. 
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament, a excepció del 
imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència exigida a 28 dies. 
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 
ESTESA AMB ESTENEDORA: 
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No tindrà irregularitats superiors a 
15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334). 
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de funcionar a 
l'instant que aquestes s'aturin. 
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn ondulacions a la 
superfície del formigó. 
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre inferior a 
2000 m. 
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 1 mm. 
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o d'altres 
materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les 
màquines. 
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament construït, ha d'haver assolit 
una edat mínima de 3 dies. 
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de la 
pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior a 4 m. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es 
tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. 
FORMIGONAMENT AMB FORMIGÓ AMB FIBRES: 
El formigonament es realitzarà sense interrupcions a fi efecte d'evitar discontinuïtats en la distribució de fibres 
El vibrat superficial es realitzarà amb cura de que les fibres no es disposin de forma paral·lela a les superfícies encofrades. 
Quan el vibrat sigui intern es procurarà no generar zones amb excés de pasta i absència de fibres 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i acceptada expressament 

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  666 
 

per la DF. 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. 
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
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PP9  FERMS I PAVIMENTS 
P9M  PAVIMENTS CONTINUS 
P9M2-  PAVIMENT CONTINU MULTICAPA DE MORTER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9M2-TPA2. 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Revestiment continu per a paviments. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Paviment de morter de resina epoxi en una o dues capes, amb o sense capa de pintura 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Revestiment de resines: 
- Preparació i comprovació de la superfície 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de producte 
- Aplicació successiva, en el seu cas, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
- Neteja final de la superfície acabada 
- Protecció del revestiment col·locat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
El revestiment ha de formar una superfície plana i llisa. 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Gruix:  ± 10% 
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m 
ACABAT PINTAT: 
Han d'estar pintades totes les superfícies indicades a la DT. 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el gruix indicat a la DT, d'acord amb la dotació prevista i els rendiments indicats pel fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha d'aplicar a una temperatura entre 10 i 30ºC, sense pluja. 
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Abans de l'aplicació s'ha de comprovar que el producte tingui un aspecte homogeni. 
El suport a cobrir ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària. 
La superfície a cobrir ha d'estar seca, sanejada i neta de matèries que dificultin l'adherència. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de 
l'aplicació. 
S'ha d'aplicar seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PP9  FERMS I PAVIMENTS 
P9Q  PARQUETS, PAVIMENTS DE FUSTA I DE COMPOSITES DE FUSTA 
P9Q1-  ENTARIMAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9Q1-T500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de fusta col·locats a l'exterior. 
S'han considerat els tipus següents 
- Tarima de posts o taulons de fusta de pi fixats amb cargols sobre enllatat, col·locats amb junt obert 
- Tarima de posts o taulons de fusta de bolondo fixats amb cargols sobre enllatat, col·locats amb junt obert 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de l'enllatat 
- Fixació de les peces sobre l'enllatat 
- Polit i planejament de la tarima col·locada 
- Acabat de la superfície del paviment 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials. 
El paviment ha de formar una superfície plana, sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i 
rasants previstes. 
Els cantells vistos de les peces de fusta han de ser arrodonits o bisellats. 
Les posts o taulons han d'estar fixats sòlidament a les llates de suport i han de formar una superfície plana i llisa de 
textura uniforme. 
La separació longitudinal entre posts ha de ser constant i uniforme amb un valor mínim de 4,5 mm. 
La separació perimetral entre les posts i d'altres materials de revestiment ha d'estar compresa entre 5 i 10 mm. Aquesta 
separació no s'ha de segellar amb cap producte. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 2 mm/2 m 
- Gruix dels junts:  + 0,5 mm 
- Distància entre l'entarimat i els paraments verticals:  + 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C. 
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Les condicions de col·locació han de ser: 
- Humitat relativa de l'aire:  < 50% 
- Humitat de la fusta (UNE 56823):     - Zones de l'interior peninsular:  11 - 13%     - Zones del litoral i zones 
insulars:  14-20% 
El contingut d'humitat de la solera ha de ser inferior al 2,5 %. En cap cas ha de ser superior al 3 %. 
El suport ha de ser prou dur i rígid com per a suportar el clavat o cargolat de l'enllatat. Ha de ser pla i ha d'estar net i 
lliure d'elements que puguin dificultar l'enganxat, l'enllatat o el bon assentament de les llates en les instal·lacions 
flotants. 
El suport ha de tenir una pendent entre el 2% i el 5% per tal que l'aigua circuli cap als punts de drenatge. L'enllatat ha de 
permetre la lliure circulació de l'aigua evitant la seva acumulació. 
La fusta ha de ser apta per a la classe d'utilització 3 segons la norma UNE-EN 335-2. En cas contrari ha d'estar tractada 
amb el protector adequat. 
Les posts s'han d'unir per testa mitjançant encadellat o unions similars. 
La fusta de l'enllatat ha de tenir una durabilitat superior o igual a 4 segons la norma UNE-EN 350-2. 
El seu contingut d'humitat no serà superior al 20 %. 
Les llates han de tenir el format establert a la norma UNE 56823 i la seva secció transversal i separació entre eixos ha de 
ser suficient i adequada al format de la post que ha de suportar, d'acord amb l'establert en aquesta norma. 
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat. 
Les posts han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar, excepte els remats del perímetre que han de 
ser inferiors a 50 cm i que s'han de fixar per testa mitjançant encadellat o unions similars. 
Les posts han d'anar fixades sobre la llata amb cargols d'acer inoxidable que han de penetrar dins de la llata un mínim de 
20 mm i que s'han de fixar com a mínim a 15 mm del seu cantell. 
Cada post ha de quedar fixada, en els punts de creuament amb l'enllatat, com a mínim amb dos cargols. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat. 
No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han d'anar clavades les posts. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 56823:2008 Suelos entarimados de madera al exterior. Colocación. Especificaciones. 
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PP9  FERMS I PAVIMENTS 
P9S  PAVIMENTS METÀL·LICS 
P9S0-  PAVIMENT D'ENTRAMAT METÀL·LIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9S0-T809. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment metàl·lic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Amb peces d'entramat d'acer galvanitzat amb platines 
- Amb planxes d'acer galvanitzat 
S'han considerat les col·locacions següents: 
- Amb fixacions mecàniques 
- Amb soldadura 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Comprovació, preparació i neteja de la superfície d'assentament 
- Col·locació prèvia, repartiment i anivellat de les peces 
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- Fixació definitiva i neteja 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni celles o rebaves a les unions. 
Les peces que formen el paviment no han de tenir cops, bonys, ratlles al galvanitzat, o d'altres defectes visibles. 
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF. 
Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport formant una superfície plana i llisa. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m 
- Ressalts entre peces: < 2 mm 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb 
l'element que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de 
muntatge. 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja sigui osca, 
fissura, inclusió d'escòria o porus. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions dels cordons de soldadura:     - De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm     - De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm     
- De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm     - De més de 150 mm:  ± 3,0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al paviment acabat. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió 
coincideix exactament amb la posició definitiva. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, 
els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, 
limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la 
soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i 
assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació 
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que supervisen. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i 
que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la 
soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o 
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir 
soldadures addicionals. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a 
soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents 
d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PP9  FERMS I PAVIMENTS 
P9V  ESGLAONS 
P9V6-  ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9V6-T100,P9V6-T7LX. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Esglaó format amb peces de pedra, terratzo, formigó o ceràmica, col·locades a truc de maceta amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 
- Col·locació de la beurada, en el seu cas 
- Neteja de l'esglaó acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents. 
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst. 
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 4 mm/m 
- Planor de les celles:  ± 2 mm 
- Horitzontalitat:  ± 0,2% 
- Fals escaire:  ± 5 mm 
ESGLAÓ DE PEDRA, FORMIGÓ O TERRATZO: 
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants. 
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les especificacions de la DT. 
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Junts entre peces:  >= 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C. 
En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò executat 48 h abans i 
s'han de tornar a fer les parts afectades. 
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de morter, de gruix >= 2 cm 
per la peça estesa i >= 1 cm per al davanter. 
Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc. 
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó. 
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 15 de febrero de 1984, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-RSR/1984: 
Revestimientos de Suelos. Piezas rígidas. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP9  FERMS I PAVIMENTS 
P9V  ESGLAONS 
P9VF-  FORMACIÓ D'ESGLAÓ (CE, EHE) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9VF-5CH3,P9VF-T413,P9VF-I3LC. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'esglaó amb peces ceràmiques col·locades amb morter de ciment, i arrebossades en el seu cas. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces amb morter 
- Arrebossat de l'esglaó, si és el cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
A l'esglaonat no hi ha d'haver peces ceràmiques trencades, esquerdades o amb d'altres defectes que en disminueixin la 
resistència o la qualitat. 
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport i han de formar una superfície de recolzament per al 
revestiment superior, plana i llisa. 
L'esglaonat ha de quedar horitzontal i s'ha d'ajustar a la santenella prevista. 
Les peces ceràmiques han d'estar col·locades amb junts d'1 cm. Aquests junts i els orificis de les peces han de quedar 
plens de morter de ciment. 
ACABAT ARREBOSSAT: 
L'estucat d'acabat no ha de tenir esquerdes i la seva textura ha de ser uniforme. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de 
revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 
El suport ha de ser net i humitejat. 
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'esglaonat no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  672 
 

ACABAT ARREBOSSAT: 
El morter d'estucat s'ha d'aplicar amb força sobre les peces ceràmiques. 
Durant el temps de cura del morter s'ha d'humitejar la superfície. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PP9  FERMS I PAVIMENTS 
P9W  GRADES 
P9W0-  FORMACIÓ DE GRADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9W0-73D3. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'esglaonat per a grada amb peces ceràmiques col·locades amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del perfil de l'esglaonat 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces amb morter 
 
CONDICIONS GENERALS: 
A l'element acabat no hi ha d'haver peces ceràmiques trencades, esquerdades o amb d'altres defectes que en disminueixin 
la resistència o la qualitat. 
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport i han de formar una superfície de recolzament per al 
revestiment superior, plana i llisa. 
L'esglaonat ha de quedar horitzontal i s'ha d'ajustar a la santenella prevista. 
Les peces ceràmiques han d'estar col·locades amb junts d'1 cm. Aquests junts i els orificis de les peces han de quedar 
plens de morter de ciment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de 
revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. 
El suport ha de ser net i humitejat. 
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'esglaonat no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
P9Z  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
P9Z3-  ARMADURA PER A PAVIMENTS, EN MALLA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
P9Z3-DP60. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles 
d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a 
elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Paviments de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE o el CODI ESTRUCTURAL 
segons normativa aplicable i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre 
de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin 
perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres 
quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin 
lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma 
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment 
relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició 
dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE o en l'apartat 49.4.3.1 del  CODI 
ESTRUCTURAL. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE o l'article 49.4.3.2 del CODI 
ESTRUCTURAL, seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la 
posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2 o del 
CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE o a l'article 49.5.2.5 del 
CODI ESTRUCTURAL amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les 
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE o l'article 49.5.2.6 
del CODI ESTRUCTURAL. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant 
l'abocada i la compactació del formigó. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la 
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zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE o l'article 44.2.1.1 del CODI ESTRUCTURAL, 
excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als 
valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE o de l'apartat 44 del CODI ESTRUCTURAL, en funció de la classe 
d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la EHE o l'article 27.1 del 
CODI ESTRUCTURAL. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han 
de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres 
ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1 del CODI ESTRUCTURAL a l'article 49.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició:     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831. 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE o l'article 
49.5.2.4 del CODI ESTRUCTURAL. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE) 
(on: a es el coeficient de la taula 49.5.2.2 del CODI ESTRUCTURAL; Lb neta valor de l'apartat 49.5.1.4 del CODI 
ESTRUCTURAL) 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat 
constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08 o la taula 49.8.2 del CODI 
ESTRUCTURAL 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 
37.2.5 de l'EHE o l'article 43.4.2 del CODI ESTRUCTURAL. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de 
construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris 
qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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PPA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PA1  TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 
PA12-  BALCONERA DE FUSTA, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PA12-TF10,PA12-TF11,PA12-TF12. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Finestres o balconeres de fusta per a pintar o envernissar, amb tots els seus mecanismes per a un correcte funcionament 
d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base o directament sobre la fàbrica. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Neteja de tots els elements 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels 
extrems. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i 
resistència al vent indicats a la DT. 
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui 
subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte durant tot el procés 
constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat. 
En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adecuats. 
Quan la finestra o balconera van directament col·locades sobre l'obra, el bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que 
aquesta es va aixecant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
COL.LOCACIÓ SOBRE FÀBRICA: 
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret 
on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de 
bastiments en altre cas. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PPA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PA1  TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 
PA18-  FINESTRA DE FUSTA, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PA18-TF03,PA18-TF04,PA18-TF05,PA18-TF06,PA18-TF07,PA18-TF08,PA18-TF09,PA18-TF21,PA18-TF13,PA18-TF55,PA18-
TF16,PA18-TF17,PA18-TF18,PA18-TF19,PA18-TF20,PA18-TE21,PA18-TE23,PA18-TF14. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Finestres o balconeres de fusta per a pintar o envernissar, amb tots els seus mecanismes per a un correcte funcionament 
d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base o directament sobre la fàbrica. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Neteja de tots els elements 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels 
extrems. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i 
resistència al vent indicats a la DT. 
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui 
subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte durant tot el procés 
constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat. 
En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adecuats. 
Quan la finestra o balconera van directament col·locades sobre l'obra, el bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que 
aquesta es va aixecant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
COL.LOCACIÓ SOBRE FÀBRICA: 
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret 
on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de 
bastiments en altre cas. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAD  TANCAMENTS PRACTICABLES DE PLANXA D'ACER 
PAD0-  PORTA DE PLANXA D'ACER, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PAD0-TS01,PAD0-TS06,PAD0-TS16,PAD0-TS17,PAD0-TS18,PAD0-TS19. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes per a un funcionament 
correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Porta de planxa d'acer, col·locada sobre bastiment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Porta: 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut 
establerts a la norma UNE 85103. 
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui 
subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés 
constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
  

PPA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAM  TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
PAM1-  TANCAMENT DE VIDRE D'OBERTURA AUTOMÀTICA, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PAM1-TF02,PAM1-TF14. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tancament de vidre d'obertura automàtica, amb vidre laminar, perfils d'alumini, radars detectors de presència, cèl·lula 
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament, col·locat i connexionat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos 
- Segellat dels vidres fixos 
- Col·locació i ancoratge de l'estructura autoportant 
- Muntatge de la porta 
- Muntatge dels mecanismes d'accionament i connexionat elèctric 
- Equilibrat de la porta 
- Neteja del conjunt 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos. 
Els mecanismes de lliscament han de garantir un accionament suau i silenciós. 
Les guies han de quedar fixades als paraments per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó. 
La ferramenta de penjar i de seguretat, ha de tenir les dimensions i característiques adequades a la superfície i pes de les 
fulles. 
Els accessoris i automatismes d'obertura i tancament han d'estar situats a la posició indicada a la DT o, en el seu defecte, 
la indicada per la DF. 
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o les instruccions del fabricant. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament 
aprovats per aquest. 
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en emplaçaments que permetin la plena 
accessibilitat de totes les seves parts. 
Cavalcament de les fulles amb les llunes laterals:  22 mm 
Franquícia de les fulles: 
- Franquícia superior:  3 mm 
- Franquícia inferior:  7 mm 
- Franquícia entre les fulles:  2 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat:  ± 2 mm 
- Franquícia porta-obertura:  ± 2 mm 
- Alineació de la ferramenta de penjar i guia:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop col·locat s'ha de comprovar que el seu funcionament es correcte en les quatre posicions del quadre de 
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comandament. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 17 de junio de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-PPV/1975: Particiones. 
Puertas. Vidrio 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAM  TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
PAM2-  TANCAMENT DE VIDRE, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PAM2-TM01,PAM2-TM02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tancament de vidre trempat, incolor o de color filtrant, tractada al àcid o sense tractament, amb o sense fulles batents, 
col·locat amb fixacions metàl·liques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos 
- Segellat dels vidres fixos 
- Subministrament i col·locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament col·locats 
- Neteja del conjunt 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos. 
Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes per mitjà de peces i ferraments 
metàl·lics. 
No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó. 
Entre les peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic. 
Les peces metàl·liques han de quedar fixades per mitjà de cargols. 
Franquícia de les portes amb la instalació: 
- Franquícia superior:  3 mm 
- Franquícia inferior:  7 mm 
- Franquícia lateral:  2 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat:  ± 2 mm 
- Franquícia porta-obertura:  ± 2 mm 
- Alineació dels punts de gir i pomel·les:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La fulla s'ha de col·locar una vegada fixats els punts de gir inferior i superior. 
S'ha de col·locar sobre les plaques de les pomel·les, amb les seves contraplaques, començant per la inferior. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* Orden de 17 de junio de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-PPV/1975: Particiones. 
Puertas. Vidrio 
* Orden de 19 de febrero de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-FVT/1976: Fachadas. 
Vidrios. Templados. 
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PPA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAQ  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
PAQ0-  CONJUNT DE DUES FULLES BATENTS PER A PORTES D'ARMARI 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PAQ0-T010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc. 
S'han considerat les portes següents: 
- D'armari 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Presentació de la porta 
- Rectificació si cal 
- Col·locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 3 mm 
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm 
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm 
Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3 
PORTES D'ARMARI: 
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment:  >= 3 
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment:  >=2 
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAQ  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
PAQ5-  FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR, DE FUSTA, COL·LOCADA (D) 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PAQ5-T111,PAQ5-T112,PAQ5-T113,PAQ5-T114,PAQ5-T117,PAQ5-T118,PAQ5-T119,PAQ5-T120,PAQ5-T121,PAQ5-T122,PAQ
5-T123. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc. 
S'han considerat les portes següents: 
- Interiors 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Presentació de la porta 
- Rectificació si cal 
- Col·locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 3 mm 
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm 
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm 
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS 
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAS  PORTES TALLAFOCS 
PAS2-  PORTA TALLAFOCS DE FULLES BATENTS, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PAS2-T202,PAS2-TS03,PAS2-TS04,PAS2-TS05,PAS2-TS55,PAS2-TSE7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o automàtic per termofusible. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Portes de fulles batents 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 
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- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'obertura. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament:  ± 1 mm 
- Aplomat:  <= 3 mm (enfora) 
PORTES DE FULLES BATENTS: 
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via 
d'evacuació. 
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm ) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han de quedar tapats amb massilles, 
tacs, etc. 
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles i entre les dues fulles, 
en el seu cas, s'ha de regular amb la posició de les frontisses de les fulles. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAT  PORTES ACÚSTIQUES 
PAT1-  PORTA ACÚSTICA DE FULLES BATENTS, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PAT1-TS08,PAT1-TS09,PAT1-TS99,PAT1-TS10,PAT1-TS11,PAT1-TS12,PAT1-TS22,PAT1-TS13,PAT1-TS14,PAT1-TS15,PAT1-
TF16,PAT1-T011,PAT1-T124. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes per a un funcionament 
correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Porta acústica amb reblert de material aïllant i fonoabsorbent, col·locada sobre obra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
Distància entre els ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
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D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut 
establerts a la norma UNE 85103. 
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui 
subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés 
constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. 
PORTA ACÚSTICA: 
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido, 
del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. 
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PPA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAV  PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS 
PAV8-  PERSIANES CONTÍNUES DE TEIXIT, COL·LOCADES (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PAV8-T1EE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt format per dues guies laterals, un torn d'arrollament superior amb suports i mecanisme d'accionament fixats 
mecànicament, i una cortina de teixit de fibra de vidre recoberta de PVC fixada al torn, amb un contrapès guiat a la seva 
part inferior. 
S'han considerat els tipus de cortina següents: 
- Amb accionament per cordill 
- Amb accionament per torn 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Subministrament de les cortines en conjunts preparats per a muntar 
- Fixació del torn, les guies i els mecanismes d'accionament 
- Fixació del teixit al torn i al contrapès inferior, introduint-lo a les guies 
- Regulació dels topes de recorregut i dels mecanismes d'accionament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La cortina ha d'obrir i tancar correctament. 
La cortina, el torn i els mecanismes d'elevació han de ser accessibles quan la cortina estigui desenrotllada. 
Franquícia entre el contrapès i les guies:  5 mm 
Toleràncies d'execució: 

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  684 
 

- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  2 mm/m (enfora) 
- Verticalitat dels mecanismes d'accionament:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de muntatge no ha de generar obstacles que puguin deteriorar els elements o dificultar-ne el moviment. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPA  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
PAV  PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS 
PAVJ-  PORTICÓ DE FUSTA, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PAVJ-TF15. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Finestrons practicables de cares llises, col-locades sobre fàbrica. 
S'han considerat els materials següents: 
- Fusta de pi per a envernissar 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació dels suports o ancoratges 
- Muntatge del finestró 
- Col-locació de mecanismes de tancament i subjecció 
CONDICIONS GENERALS: 
Han d'estar ben aplomats, sense deformacions dels angles, i al nivell i al plà previstos. 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  2 mm/m (enfora) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de preveure els gruixos dels acabats de la paret a la que estigui subjecte. 
S'ha de col-locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del finestró contra impactes durant tot el procés 
constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 
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PPB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
PB1  BARANES 
PB13-  BARANA D'ACER, PINTADA, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PB13-T811,PB13-T812 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació, reforç i reparació de baranes i passamans, i posterior preparació i aplicació d'un recobriment de vernís o pintura 
sobre la seva superfície mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de barana d'acer ancorada amb morter de ciment 
- Formació de passamà subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció 
- Formació de passamà ancorat a l'obra amb morter de ciment 
- Reparació puntual de barana de perfils d'acer 
- Reparació i collat de passamà a paret 
- Reforç de barana de perfils laminats d'acer 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formació de barana d'acer ancorada amb morter de ciment: 
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 
Formació de passamà subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció: 
- Replanteig 
- Fixació dels suports a la base 
- Fixació del passamà als suports 
Formació de passamà ancorat a l'obra amb morter de ciment: 
- Replanteig 
- Formació dels caixetins d'ancoratge junt 
- Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb morter 
Reparació puntual de barana de perfils d'acer: 
- Preparació de la zona de treball 
- Protecció dels elements propers que no siguin objecte de la reparació 
- Tall amb disc de la zona afectada per a la reparació 
- Reposició dels elements deteriorats 
Reparació i collat de passamà a paret: 
- Replanteig i marcat dels forats 
- Obertura dels forats 
- Col·locació del caixetí o mecanisme 
- Fixació i tapat del forat que resta 
Reforç de barana de perfils laminats d'acer: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la peça de reforç, practicant els orificis necessaris al parament de suport 
- Aplicació del material de pont d'unió 
Posteriorment s'aplicarà un recobriment d'acabat a la superfície de barana o passamà: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, 
de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La barana reforçada ha de reunir, com a mínim, les mateixes condicions exigides a la barana original. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada, i a la posició prevista a la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la 
DF. 
S'ha de respectar, en la mesura del possible, el sistema de muntatge de la barana original. Es a dir, les parts soldades han 
d'estar unides amb soldadura, i les parts reblonades han d'estar unides amb reblons. 
Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les solicitacions següents, sense superar una fletxa 
d'1/250 de la seva llum: 
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- Empenta vertical repartida uniformement: 1 kN/m 
- Empenta horitzontal repartida uniformement: 
- Lloc d'ús privat: 0,5 kN/m 
- Lloc d'ús públic: 1 kN/m 
Distància entre la barana i el paviment: 
- Baranes de directriu horitzontal: <= 5 cm 
- Baranes de directriu inclinada: <= 3 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
- Separació entre muntants:  Nul·la 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
REPARACIÓ PUNTUAL I REFORÇ DE BARANES: 
No hi poden quedar restes de materials inestables en l'encast. 
Els perfils metàl·lics que s'han d'encastar han d'estar nets, sense restes de formigó o morter adherit. 
La superfície de l'encast ha de ser irregular. 
El producte de pont d'unió ha de cobrir completament les superfícies, tant del perfil metàl·lic encastat com de la zona de 
l'encast, sense deixar bosses ni porus. 
El pont d'unió ha d'estar aplicat seguint les instruccions de la DT del fabricant. 
Gruix de la capa de pont d'unió:  >= 0,5 mm,  <= 1 mm 
COL·LOCACIÓ DE PASSAMÀ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques. 
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb l'usuari. 
COL·LOCACIÓ DE PASSAMÀ AMB MORTER: 
S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment Pórtland, protegits contra la 
corrosió. 
REPARACIÓ I COLLAT DE PASSAMÀ A PARET : 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. 
L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes 
que li pertoquin (si és el cas), etc. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret. 
Fondària:  <= 1/2 gruix de la paret 
Separació als brancals:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat 
d'obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions. 
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el 
resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BARANA, PASSAMÀ, COLLAT D'ANCORATGE I PINTAT PASSAMÀ: 
m de llargària de barana amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPB  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
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PPB7  PROTECCIONS PER A OPERACIONS DE MANTENIMENT 
PB70-  ELEMENTS PER A LÍNIA DE VIDA FIXA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PB70-HC74,PB70-HC77,PB70-TC70. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes anticaigudes, instal·lats de forma permanent a l'edifici, per tal de garantir que les feines de manteniment en llocs 
sense proteccions col·lectives front a caigudes, es puguin dur a terme sense riscs per als treballadors. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat de la línia i dels punts d'ancoratge 
- Fixació dels elements d'ancoratge 
- Col·locació del cable o cables, fixats als extrems i enfilats als ancoratges intermedis, i tesat final 
- Realització de les proves de càrrega i comprovació de les distàncies en cas de caiguda 
CONDICIONS GENERALS: 
Totes les peces que integren la línia de vida han de pertànyer a un sistema homologat, i no es poden barrejar peces de 
sistemes diferents. 
La col·locació dels suports (pilars, plaques de fixació, etc) dels elements d'ancoratge i les distàncies entre suports, han de 
ser els indicats a la DT. 
Cal que hi hagi un rètol amb indicació del nombre màxim de persones lligades a la línia de vida o punt d'ancoratge, al punt 
d'accés a la zona que cal protegir. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació de la línia de vida o d'elements d'ancoratge puntuals cal que la faci una empresa homologada pel fabricant 
del sistema. 
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt i cal verificar que no hi hagin elements de l'edifici que 
puguin ser obstacles no previstos al disseny, i representin un perill en cas de caiguda. 
Si cal fer modificacions al traçat de la línia o als llocs de fixació dels ancoratges, cal que es refaci el càlcul de distàncies 
en cas de caiguda i dels esforços als elements d'ancoratge per verificar que son admissibles. 
Si el sistema de fixació dels ancoratges ha de travessar una coberta o una impermeabilització, s'han d'utilitzar elements 
auxiliars que garanteixin l'estanquitat del sistema. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PLACA AMB ANELLA, CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS DE LA LÍNIA DE VIDA, ANCORATGE INTERMEDI I 
COLUMNA PER A SUPORT D'ANCORATGE: 
Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT. 
CABLE PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL: 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 354:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PC  ENVIDRAMENTS 
PC1  VIDRES PLANS 
PC16-  MIRALL, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PC16-5NML. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Col·locació de mirall. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Adherit sobre tauler de fusta 
- Amb fixacions mecàniques al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Adherit sobre tauler de fusta: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall 
- Neteja final 
Col·locació amb fixacions mecàniques: 
- Neteja del suport 
- Replanteig dels punts de fixació 
- Col·locació del mirall 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del 
suport. 
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat. 
Ha de quedar ben fixat al suport. 
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista ni a la 
posterior. 
Distància entre els miralls:  >= 1 mm 
ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA: 
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del mirall. 
FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT: 
Els elements de subjecció han de portar una làmina elàstica per tal d'impedir el contacte directe amb el mirall. 
Distància dels forats de subjecció al perímetre:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions sobre la cara 
posterior, facilitant la circulació de l'aire. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD5  DRENATGES 
PD5J-  DRENATGE AMB LÀMINES DE DRENATGE, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD5J-43FL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de làmina amb relleu de forma que un cop fixada o recolzada en l'element, formi canals per on pugui circul·lar 
l'aigua. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locada amb fixacions mecàniques 



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  689 
 

- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Làmina col·locada no adherida: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
Col·locació amb fixacions mecàniques: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació de la làmina 
- Col·locació de les fixacions 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, etc.). 
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
L'extrem de la làmina ha de quedar encastat dins d'una rasa o fixat al parament amb un perfil de remat, cal cumplir 
l'especificat en l'apartat 2.1.3.1 del DB HS1. En ambdós casos aquesta unió ha de quedar segellada. 
La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en contacte 
amb l'origen de l'humitat (terreny). 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Cavalcaments:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 50 mm/m 
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement. 
En el cas d'impermeabilització de paraments, la làmina ha de quedar fixada per la part superior i en tota la superfície. 
Nombre de fixacions:  2/m2 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de les persones, equips o materials. 
Les fixacions s'han de fer a una temperatura ambient màxima de 20°C, intentant no transmetre tensions a la membrana. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
PD5  DRENATGES 
PD5M-  DRENATGE AMB TUB DE PVC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PD5M-50UF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant 
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Inclòs el reblert de material filtrant: 
- Comprovació del llit de recolzament 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Reblert de la rasa amb material filtrant 
Sense incloure el reblert de material filtrant: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació dels tubs 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a les característiques 
del terreny i del tub. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques. 
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al projecte per a cada tram i 
seguir les alineacions indicades en la DT. 
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre. 
El drenatge acabat ha de funcionar correctament. 
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall. 
Fletxa màxima dels tubs rectes:  <= 1 cm/m 
Pendent:  >= 0,5% 
Amplària de la rasa:  Diàmetre nominal + 45 cm 
Penetració de tubs en pericons i pous:  >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent <= 4%:  ± 0,25% 
- Pendent > 4%:  ± 0,50% 
- Rasants:  ± 20 mm 
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant. 
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant. 
Cavalcaments de les làmines de polipropilè:  >= 30 cm 
Gruix màxim de les tongades de material filtrant:  30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor de les capes de material filtrant:  ± 20 mm/m 
- Nivells de les capes de material filtrant:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el posterior replè de la rasa, en 
especial la compactació directament als tubs. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat. 
S'eliminaran els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF. 
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats. 
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs. 
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa. 
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF. 
Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm), s'ha de col·locar un rebliment de 
grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150 g/m2. 
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al rebliment amb material filtrant. 
El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què 
hagi d'estar en contacte. Les làmines del geotèxtil no han de cavalcar entre elles, i un cop col·locades s'han de protegir 
del pas de persones, equips o materials. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys 
adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
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S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives amb un grau de 
compactació >= 75% del P.N. 
La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser uniforme. Les tongades tindran 
una superfície convexa, amb pendent transversal compresa entre el 2% i 5%. No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior 
compleixi les condicions exigides. En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que 
tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. Les tongades de cada costat del tub s'han d'estendre de forma simètrica. 
Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C. 
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments dels tubs. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant. 
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material filtrant. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones (PG-3). 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de 
Carreteras. 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de 
Saneamiento de Poblaciones. 
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PPJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ1  APARELLS SANITARIS 
PJ11  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 
PJ117- LAVABO, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PJ117-3BWD,PJ117-3BIQ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb suports murals 
- Sobre un peu 
- Amb suports murals i mig peu 
- Encastat a un taulell 
- Semiencastat a un taulell 
- Fixat sota taulell 
- Recolzat sobre taulell o moble 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació del lavabo a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
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El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida en el projecte, o en el 
seu defecte, la indicada per la DF. 
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema indicat pel fabricant. 
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al parament i recolzat, en el 
segon cas, sobre el corresponent peu. 
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo i el taulell, segons sigui el 
cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 
2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PPJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ1  APARELLS SANITARIS 
PJ11  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 
PJ11A- PLAT DE DUTXA RECTANGULAR, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PJ11A-TAV9. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de plat de dutxa, encastat o col·locat sobre el paviment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana 
- Gres esmaltat 
- Planxa d'acer 
- Resina 
- Acrílica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la dutxa a l'espai previst 
- Anivellació correcte per a rebre l'enrajolat 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El plat de dutxa ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
La resolució dels acords amb paraments i paviment ha de ser la reflectida en el projecte o la indicada per la DF. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de tenir instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció 2,5 
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mm2 en tots els casos. 
Si el plat de dutxa és de planxa d'acer, també es connectarà al cos d'aquest. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Contacte revestiment-plat de dutxa:  ± 1,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
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PPJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ1  APARELLS SANITARIS 
PJ11  APARELLS SANITARIS PER LA HIGIENE PERSONAL 
PJ11C- INODOR, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PJ11C-3CX8. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer inoxidable antivandàlic, de sortida 
vertical o horitzontal, col·locat amb fixacions verticals o sobre el paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la reflectida en el projecte, o en el 
seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel fabricant. 
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en els aparells 
de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical. 
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 
2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PPJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ1  APARELLS SANITARIS 
PJ18  APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA 
PJ181- AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PJ181-3DYS. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'aigüera de gres esmaltat o d'acer. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb suports murals 
- Encastat a un taulell 
- Sobre moble 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aigüera a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser la reflectida en el projecte o, en el 
seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de suport. 
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ1  APARELLS SANITARIS 
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PPJ18  APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA 
PJ186- ABOCADOR, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PJ186-3CNH. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a xarxa d'evacuació d'abocador de gres esmaltat o de porcellana vitrificada, col·locat amb suports 
murals o sobre el paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'abocador a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'abocador instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'abocador ha de ser la reflectida en el projecte o, en 
el seu defecte, la indicada en la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel fabricant. 
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació, mitjançant la pasta de segellar. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 
2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ1  APARELLS SANITARIS 
PJ18  APARELLS SANITARIS PER LA NETEJA 
PJ187- REIXA I PROTECCIÓ PER A ABOCADORS, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PJ187-3CPF. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de diferents elements auxiliars per completar la instal·lació d'aparells sanitaris. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tapatubs d'alimentació per a urinari mural 
- Tapatubs d'alimentació per a urinari de peu 
- Marxapeu per a urinari de peu 
- Tapajunts per a urinari de peu 
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- Tapajunts inferior per a urinari de peu 
- Cistella de filferro plastificat 
- Fusta per a pica d'aigüera 
- Reixa cromada per a abocador 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista. 
Toleràncies d'instal·lació per a tapatubs, marxapeu i reixa: 
- Nivell:  El mateix exigit a l'aparell sanitari 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm 
TAPATUBS: 
L'alçària de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb les fixacions subministrades pel fabricant. 
MARXAPEU: 
L'alçària de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte. 
Ha d'estar fixat sòlidament amb morter al pilar de totxana i l'ha de revestir totalment. 
SEPARADOR: 
Ha d'estar encastat entre dos urinaris, recolzat sobre el pilar central de totxana i collat sòlidament amb morter. 
REIXA: 
Ha d'estar ben fixada a l'aparell pels punts previstos. 
La reixa instal·lada ha de recolzar sobre la protecció de goma col·locada en la part frontal de l'abocador i girar 
correctament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
SEPARADOR: 
El pilar interior d'obra ha de fer-se des del peu de l'urinari a la base inferior del tapajunts. 
Poden col·locar-se barres d'ancoratge per a millorar la solidesa de la fixació. 
REIXA: 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
TAPATUBS, MARXAPEU, CISTELLA I FUSTA: 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
PJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
PJ210- AIXETA PER A AIGÜERA, COL·LOCADA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PJ210-H7U5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o 
encastades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta connectada al tub d'alimentació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte 
i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui. 
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de 
l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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PPJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
PJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
PJ212- AIXETA PER A BANYERA/DUTXA, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PJ212-3M1A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o 
encastades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta connectada al tub d'alimentació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte 
i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
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Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui. 
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de 
l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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PPJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
PJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
PJ219- AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A LAVABO, COL·LOCADA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PJ219-3SG5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o 
encastades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta connectada al tub d'alimentació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte 
i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui. 
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de 
l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment. 
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No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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PPJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
PJ21  AIXETES PER A APARELLS SANITARIS 
PJ21P- RUIXADOR, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PJ21P-3XYY. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o 
encastades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Ruixador connectat al braç de la dutxa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

  
____________________________________________________________________________ 
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PPJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
PJ24  MECANISMES DESCÀRREGA PER A APARELLS SANITARIS 
PJ240- FLUXOR PER A ABOCADOR, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PJ240-3E0D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o 
encastades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
FLUXOR: 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega 
amb l'aparell sanitari. 
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el polsador 
encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
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PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ2  AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
PJ24  MECANISMES DESCÀRREGA PER A APARELLS SANITARIS 
PJ241- FLUXOR PER A INODOR, COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PJ241-3CPU. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o 
encastades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
FLUXOR: 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega 
amb l'aparell sanitari. 
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el polsador 
encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ4  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 
PJ40-  ACCESSORI COMPLEMENTARI PER A BANY, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PJ40-HA23. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Accessoris i complements de bany col·locats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Porta-rotlles col·locat amb fixacions mecàniques 
- Tovalloler, col·locat amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler: 
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
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- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
ACCESSORIS MURALS: 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al qual es destina sigui l'òptim. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PPJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ4  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 
PJ41-  ACCESSORI PER A BANY ADAPTAT, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PJ41-HA1S,PJ41-HA1Q. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Accessoris i complements de bany col·locats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb fixacions mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Accessoris per a banys adaptats: 
- Replanteig de la posició de l'element 
- Fixació de l'element al parament 
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
ACCESSORIS MURALS: 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al qual es destina sigui l'òptim. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 
S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura. 
L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim. 
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti agafar-s'hi amb força en la 
transferència lateral a wàters i bidets. 
La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent. 
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 
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- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials. 
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS: 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i 
de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. 
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PPJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ4  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 
PJ42-  DISPENSADOR DE PAPER, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PJ42-HA1M,PJ42-TA1M. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Accessoris i complements de bany col·locats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Dispensador de paper col·locat amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler: 
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
ACCESSORIS MURALS: 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al qual es destina sigui l'òptim. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PPJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
PJ4  ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 
PJ43-  DOSIFICADOR DE SABÓ, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PJ43-HA1G. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Accessoris i complements de bany col·locats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Saboneres murals o per encastar al taulell 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler: 
- Replanteig 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
ACCESSORIS MURALS: 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al qual es destina sigui l'òptim. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL: 
La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials. 
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL: 
Es tindrà cura de no fer malbé el taulell  en apretar els cargols de fixació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PL  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
PL2  ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA 
PL20-  ASCENSOR SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA, AMB REDUCTOR, D'1 M/S I PER A 6 PERSONES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PL20-TAS1.1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Ascensors elèctrics amb la maquinària instal·lada al forat, instal·lats de forma permanent. 
S'han contemplat els següents tipus d'ascensors: 
- ascensors de 480 kg i 640 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de transmissió amb reductor 
d'engranatges intercalat) 
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la 
sortida de l'eix del motor) 
- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la sortida 
de l'eix del motor) 
Es consideren els nivells de trànsit vertical següents: 
- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador 
Es consideren els següents nivells d'acabat de la cabina i les portes: 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera 
- les parets i el fons han de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé revestides amb taulers 
de melamina 
- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets 
- el sostre ha de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer lacat 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), 
de construcció lleugera 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microrecorregut amb 
la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla 
LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat 
- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb projecció perimetral 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
Parada amb materials de qualitat bàsica: 
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer acabada amb una capa 
d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció lleugera 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el tipus de 
maniobra 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard 
- les parets i el fons han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) o bé 
de xapa d'acer revestida de fusta laminada d'alta pressió d'acabats estàndard 
- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d'alçada parcial o complerta al fons o a una de les parets 
- el sostre pot ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer inoxidable de designació 
numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), 
de construcció estàndard 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microrecorregut amb 
la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla 
LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment pot ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) o bé de pedra artificial o natural de 20 
mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice amb resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral o amb làmpades halògenes 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
Parada amb materials de qualitat mitjana: 
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer acabada amb una capa 
d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció estàndard 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el tipus de 
maniobra 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada 
- les parets han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) o bé amb 
revestiments especials (vidres laminars amb làmina butiral de color, laminats d'alta pressió amb acabats imitació de fusta 
natural, etc.) 
- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d'alçada parcial o complerta a una o més de les parets o al fons 

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES 
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D'EMPURIES. 
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023 
 
 

 
 Pàgina:  706 
 

- el sostre ha de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) i, 
de construcció reforçada 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer inoxidable, amb polsadors de 
microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital i pantalla indicadora LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice amb 
resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral, amb làmpades halògenes o 
amb llums del tipus LED 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
Parada amb materials de qualitat alta: 
- es portes d'accés han de ser d'acer inoxidable de la mateixa qualitat que les de la cabina o de xapa d'acer amb una 
imprimació antioxidant preparades per a pintar i, de construcció reforçada 
- les botoneres de planta han de ser de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el 
tipus de maniobra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació de guies i dels components del sistema de suspensió/sustentació 
- Col·locació d'amortidors de fossat 
- Col·locació dels dispositius de seguretat de final de recorregut 
- Col·locació de contrapesos i masses d'equilibrat 
- Col·locació de portes d'accés 
- Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques 
- Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques 
- Col·locació del bastidor i cabina amb acabats 
- Col·locació de portes de cabina 
- Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes 
- Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques 
- Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques 
- Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques 
- Prova de servei de la instal·lació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les subjectin per la base. Han de tenir una 
franquícia suficient que permeti els moviments propis de l'estructura. El conjunt constituït per les guies, les seves unions i 
les fixacions a l'estructura de l'edifici han de tindre una resistència suficient per suportar les forces i càrregues a que es 
sotmeten durant el funcionament de l'ascensor. Han d'assegurar el guiatge de la cabina, el contrapès i la massa 
d'equilibrat per a un correcte funcionament. Així mateix, les deformacions han de limitar-se fins al punt de: 
- no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes 
- no ha d'afectar el funcionament dels dispositius de seguretat 
- no ha de ser possible que unes parts mòbils col·lisionin amb d'altres 
Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems per tal d'assegurar la correcta alineació entre una guia i 
l'altre. S'han de col·locar plaques d'unió cargolades a les bases de les guies. 
Els extrems dels cables han de ser fixats a la cabina, al contrapès i als punts de suspensió per material fos, amarraments 
de falca d'apretat automàtic, tres abraçadores com a mínim o en el seu cas grapes o maniguets per a cables. 
Hi ha d'haver un dispositiu automàtic de compensació de la tensió dels cables, almenys en un dels extrems. 
Els amortidors han de ser col·locats a l'extrem inferior del recorregut de la cabina i el contrapès. 
Els amortidors del fossat han de ser capaços de parar la cabina i el contrapès si cal i aniran soldats a una placa base. Han 
tindre la carrera adequada a la càrrega i velocitat de l'aparell elevador. L'espai que ha de quedar per sota de cabina quan 
els amortidors estiguin completament comprimits ha de complir simultàniament les tres condicions següents: 
- Ha de quedar un espai suficient al fossat que permeti allotjar un paral·lelepípede rectangular de com a mínim 0,5 m x 0,6 
m x 1,0 m que es recolzi sobre una de les seves cares. 
- La distància vertical lliure entre el fons del fossat i les parts més baixes de la cabina ha de ser de 0,5 m com a mínim. 
Aquesta distància pot reduir-se a 0,10 m dins d'una distància horitzontal de 0,15 m entre:     - Els guardapeus o parts 
de les portes verticalment lliscants i les parets adjacents     - Les parts més baixes de la cabina i les guies 
- La distància vertical lliure entre les parts altes fixades al fossat, per exemple els dispositius tensors dels cables de 
compensació en la seva posició més alta i les parts més baixes de la cabina, excepte per als elements indicats als 
subapartats de l'apartat anterior, almenys 0,30 m. 
Els amortidors d'acumulació d'energia de característiques lineals o no lineals només poden fer-se servir si la velocitat 
nominal de l'ascensor no supera 1 m/s. 
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Els amortidors d'acumulació d'energia, amb esmorteïment del moviment de retorn, només poden fer-se servir si la velocitat 
nominal de l'ascensor no excedeix d'1,6 m/s. 
Els amortidors de dissipació d'energia poden fer-se servir per a qualsevol velocitat nominal de l'ascensor. 
El grup tractor ha d'anar col·locat a la part superior del buit de l'ascensor. A d'estar sòlidament subjectat a l'estructura de 
l'edifici i als components del forat pels punts d'ancoratge previstos pel fabricant. Es farà servir el sistema i els elements 
de subjecció subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. No s'han de transmetre ni vibracions ni 
sorolls durant el funcionament. 
L'armari elèctric de maniobra s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant suports antivibratoris. 
El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats elèctricament entre si. 
El dispositiu de paracaigudes de la cabina ha d'estar localitzat preferentment a la part inferior. 
Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'actuar tant a prop com sigui possible dels nivells de parades 
extremes, sense que per aquest motiu existeixi risc de provocar un tall accidental. Han d'actuar abans de que la cabina (o 
el contrapès si n'hi ha) entrin en contacte amb els amortidors. 
Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'utilitzar-se separadament dels dispositius d'actuació de la 
parada normal. 
La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada. 
Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de la porta d'accés de l'aparell 
elevador corresponent. 
Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui accessible a l'usuari. 
Les connexions elèctriques entre els quadres de control i maniobra entre els ascensors combinats han d'estar fetes. 
Distàncies entre la cabina i la paret enfrontada al seu accés: 
- Distància horitzontal entre la superfície interior del buit de l'ascensor i la trepitjadora, el marc de la porta de la cabina o 
la bora de tancament de les portes corredores de la cabina no ha d'excedir de 0,15 m     - aquesta distància es pot 
elevar a 0,20 m sobre una alçada no superior a 0,50 m     - no està limitada si la cabina te la porta enclavada 
mecànicament, i només pot obrir-se quan es troba dintre de la zona de desnclavament d'una porta de pis 
- Distància horitzontal trepitjadora de cabina - portes pis:  =< 35 mm 
- Distància horitzontal porta cabina - portes pis tancades:  =< 0,12 m 
Distàncies entre la cabina i el contrapès o massa d'equilibrat: 
- Distància horitzontal contrapès o massa d'equilibrat - cabina o elements associats:  >= 50 mm 
L'ascensor ha de disposar de dispositius elèctrics de seguretat. Durant el funcionament d'un dels dispositius elèctrics de 
seguretat s'ha d'impedir l'arracada de la màquina, o s'ha d'ordenar la seva parada immediata d'acord amb els protocols de 
funcionament normalitzats. Els dispositius elèctrics de seguretat han de ser com a mínim els següents: 
- control del tancament de portes i trapes d'inspecció i emergència en la seva posició de tancat. El funcionament de 
l'ascensor està subordinat a mantenir en posició de tancat aquestes portes 
- dispositiu de parada en el fossat. Ha de ser accessible des de les portes que donen accés al fossat i des del fons del 
fossat 
- control d'enclavament de les portes de pis. L'enclavament efectiu de les portes de pis ha de precedir al desplaçament de 
la cabina 
- control de tancament de les portes de pis en la seva posició de tancat. Tota porta de pis ha d'estar proveïda del 
dispositiu de seguretat elèctric de control de tancament. S'admet el desplaçament de la cabina amb les portes de pis 
obertes i, dintre de la zona de desenclavament, per a permetre la maniobra d'anivellació o reanivelleció al nivell del pis 
corresponent, sempre d'acord amb els protocols de seguretat de funcionament 
- control de les portes de cabina en la seva posició de tancat. Cadascuna de les portes de cabina ha d'estar dotada 
d'aquest dispositiu de seguretat, de manera que no sigui possible el funcionament de l'ascensor amb les portes de cabina 
obertes o mal tancades 
- control d'enclavament de la porta o trapa de socors de la cabina. Si la cabina disposa d'aquests elements, ha d'existir un 
dispositiu elèctric de seguretat que en controli l'enclavament 
- dispositiu de parada en el sostre de la cabina 
- control de l'allargament relatiu anormal d'un cable o element de suspensió de la cabina 
- control de la tensió dels cables de compensació 
- control d'actuació del paracaigudes 
- detecció de sobrevelocitat 
- control del retorn del limitador de velocitat a la seva posició normal 
- control de la tensió del cable del limitador de velocitat 
- control del dispositiu de sobrevelocitat en pujada 
- control del retorn dels amortidors a la seva posició estesa normal 
- control de la tensió de l'òrgan de transmissió de la posició de la cabina (dispositius de final de recorregut) 
- dispositiu de seguretat de final de recorregut 
- control d'enclavament de la porta de cabina 
- control de la tensió del dispositiu de transmissió de la posició de la cabina 
- control de reducció de velocitat en el cas d'amortidors de carrera reduïda 
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- control de l'interruptor principal 
- control d'anivellació mitjançant un contactor d'obertura de circuit i reanivellació 
- dispositiu de parada amb comandament d'inspecció 
- limitació del recorregut de cabina amb maniobra de posada a nivell de càrrega 
- dispositiu de parada amb maniobra de posada a nivell de càrrega 
L'ascensor ha d'estar dotat d'un dispositiu que previngui l'arrencada normal, inclosa la reanivellació, en el cas d'existir 
sobrecàrrega a la cabina. 
Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure a sobre d'aquesta. 
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements de suspensió. La parada 
produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa per als ocupants. 
Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina. 
L'enllumenat de socors de la cabina i el sistema de comunicació bidireccional d'aquesta amb els serveis d'emergència han 
d'estar instal·lats i en condicions de funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 
El buit i el fossat han d'estar acabats abans de procedir a la instal·lació de l'ascensor, i han de complir les condicions 
fixades a la DT i a la normativa vigent. 
No està permès modificar ni adaptar els components de l'ascensor durant la seva instal·lació. 
S'han de seguir les instruccions de la DT facilitada pel fabricant de cada un dels elements que formen la partida d'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 
Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se 
autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso. 
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas. 
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos. 
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPL  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
PL2  ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA 
PL21-  ASCENSOR SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA, AMB REDUCTOR, D'1 M/S I PER A 8 PERSONES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PL21-TAS2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Ascensors elèctrics amb la maquinària instal·lada al forat, instal·lats de forma permanent. 
S'han contemplat els següents tipus d'ascensors: 
- ascensors de 480 kg i 640 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de transmissió amb reductor 
d'engranatges intercalat) 
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d'1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la 
sortida de l'eix del motor) 
- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la sortida 
de l'eix del motor) 
Es consideren els nivells de trànsit vertical següents: 
- nivell de trànsit estàndard:  població aproximada de 50 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit mig:  població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador 
- nivell de trànsit elevat:  població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador 
Es consideren els següents nivells d'acabat de la cabina i les portes: 
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Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera 
- les parets i el fons han de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé revestides amb taulers 
de melamina 
- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets 
- el sostre ha de ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer lacat 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), 
de construcció lleugera 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microrecorregut amb 
la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla 
LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat 
- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb projecció perimetral 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
Parada amb materials de qualitat bàsica: 
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer acabada amb una capa 
d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció lleugera 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el tipus de 
maniobra 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard 
- les parets i el fons han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) o bé 
de xapa d'acer revestida de fusta laminada d'alta pressió d'acabats estàndard 
- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d'alçada parcial o complerta al fons o a una de les parets 
- el sostre pot ser de xapa d'acer amb recobriment de pellícula orgànica laminada o bé d'acer inoxidable de designació 
numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), 
de construcció estàndard 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microrecorregut amb 
la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d'acer inoxidable i incorporar una pantalla 
LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment pot ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) o bé de pedra artificial o natural de 20 
mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice amb resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral o amb làmpades halògenes 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
Parada amb materials de qualitat mitjana: 
- les portes d'accés han de ser d'acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d'acer acabada amb una capa 
d'imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció estàndard 
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el tipus de 
maniobra 
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta: 
- l'estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada 
- les parets han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) o bé amb 
revestiments especials (vidres laminars amb làmina butiral de color, laminats d'alta pressió amb acabats imitació de fusta 
natural, etc.) 
- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d'alçada parcial o complerta a una o més de les parets o al fons 
- el sostre ha de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) 
- les portes de la cabina han de ser d'acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) i, 
de construcció reforçada 
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer inoxidable, amb polsadors de 
microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital i pantalla indicadora LDC 
- els passamans i el sòcol han de ser d'acer inoxidable 
- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d'aglomerat de quars i sílice amb 
resines sintètiques 
- l'illuminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral, amb làmpades halògenes o 
amb llums del tipus LED 
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior 
Parada amb materials de qualitat alta: 
- es portes d'accés han de ser d'acer inoxidable de la mateixa qualitat que les de la cabina o de xapa d'acer amb una 
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imprimació antioxidant preparades per a pintar i, de construcció reforçada 
- les botoneres de planta han de ser de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d'acord amb el 
tipus de maniobra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació de guies i dels components del sistema de suspensió/sustentació 
- Col·locació d'amortidors de fossat 
- Col·locació dels dispositius de seguretat de final de recorregut 
- Col·locació de contrapesos i masses d'equilibrat 
- Col·locació de portes d'accés 
- Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques 
- Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques 
- Col·locació del bastidor i cabina amb acabats 
- Col·locació de portes de cabina 
- Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes 
- Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques 
- Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques 
- Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques 
- Prova de servei de la instal·lació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les subjectin per la base. Han de tenir una 
franquícia suficient que permeti els moviments propis de l'estructura. El conjunt constituït per les guies, les seves unions i 
les fixacions a l'estructura de l'edifici han de tindre una resistència suficient per suportar les forces i càrregues a que es 
sotmeten durant el funcionament de l'ascensor. Han d'assegurar el guiatge de la cabina, el contrapès i la massa 
d'equilibrat per a un correcte funcionament. Així mateix, les deformacions han de limitar-se fins al punt de: 
- no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes 
- no ha d'afectar el funcionament dels dispositius de seguretat 
- no ha de ser possible que unes parts mòbils col·lisionin amb d'altres 
Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems per tal d'assegurar la correcta alineació entre una guia i 
l'altre. S'han de col·locar plaques d'unió cargolades a les bases de les guies. 
Els extrems dels cables han de ser fixats a la cabina, al contrapès i als punts de suspensió per material fos, amarraments 
de falca d'apretat automàtic, tres abraçadores com a mínim o en el seu cas grapes o maniguets per a cables. 
Hi ha d'haver un dispositiu automàtic de compensació de la tensió dels cables, almenys en un dels extrems. 
Els amortidors han de ser col·locats a l'extrem inferior del recorregut de la cabina i el contrapès. 
Els amortidors del fossat han de ser capaços de parar la cabina i el contrapès si cal i aniran soldats a una placa base. Han 
tindre la carrera adequada a la càrrega i velocitat de l'aparell elevador. L'espai que ha de quedar per sota de cabina quan 
els amortidors estiguin completament comprimits ha de complir simultàniament les tres condicions següents: 
- Ha de quedar un espai suficient al fossat que permeti allotjar un paral·lelepípede rectangular de com a mínim 0,5 m x 0,6 
m x 1,0 m que es recolzi sobre una de les seves cares. 
- La distància vertical lliure entre el fons del fossat i les parts més baixes de la cabina ha de ser de 0,5 m com a mínim. 
Aquesta distància pot reduir-se a 0,10 m dins d'una distància horitzontal de 0,15 m entre:     - Els guardapeus o parts 
de les portes verticalment lliscants i les parets adjacents     - Les parts més baixes de la cabina i les guies 
- La distància vertical lliure entre les parts altes fixades al fossat, per exemple els dispositius tensors dels cables de 
compensació en la seva posició més alta i les parts més baixes de la cabina, excepte per als elements indicats als 
subapartats de l'apartat anterior, almenys 0,30 m. 
Els amortidors d'acumulació d'energia de característiques lineals o no lineals només poden fer-se servir si la velocitat 
nominal de l'ascensor no supera 1 m/s. 
Els amortidors d'acumulació d'energia, amb esmorteïment del moviment de retorn, només poden fer-se servir si la velocitat 
nominal de l'ascensor no excedeix d'1,6 m/s. 
Els amortidors de dissipació d'energia poden fer-se servir per a qualsevol velocitat nominal de l'ascensor. 
El grup tractor ha d'anar col·locat a la part superior del buit de l'ascensor. A d'estar sòlidament subjectat a l'estructura de 
l'edifici i als components del forat pels punts d'ancoratge previstos pel fabricant. Es farà servir el sistema i els elements 
de subjecció subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. No s'han de transmetre ni vibracions ni 
sorolls durant el funcionament. 
L'armari elèctric de maniobra s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant suports antivibratoris. 
El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats elèctricament entre si. 
El dispositiu de paracaigudes de la cabina ha d'estar localitzat preferentment a la part inferior. 
Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'actuar tant a prop com sigui possible dels nivells de parades 
extremes, sense que per aquest motiu existeixi risc de provocar un tall accidental. Han d'actuar abans de que la cabina (o 
el contrapès si n'hi ha) entrin en contacte amb els amortidors. 
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Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d'utilitzar-se separadament dels dispositius d'actuació de la 
parada normal. 
La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada. 
Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de la porta d'accés de l'aparell 
elevador corresponent. 
Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui accessible a l'usuari. 
Les connexions elèctriques entre els quadres de control i maniobra entre els ascensors combinats han d'estar fetes. 
Distàncies entre la cabina i la paret enfrontada al seu accés: 
- Distància horitzontal entre la superfície interior del buit de l'ascensor i la trepitjadora, el marc de la porta de la cabina o 
la bora de tancament de les portes corredores de la cabina no ha d'excedir de 0,15 m     - aquesta distància es pot 
elevar a 0,20 m sobre una alçada no superior a 0,50 m     - no està limitada si la cabina te la porta enclavada 
mecànicament, i només pot obrir-se quan es troba dintre de la zona de desnclavament d'una porta de pis 
- Distància horitzontal trepitjadora de cabina - portes pis:  =< 35 mm 
- Distància horitzontal porta cabina - portes pis tancades:  =< 0,12 m 
Distàncies entre la cabina i el contrapès o massa d'equilibrat: 
- Distància horitzontal contrapès o massa d'equilibrat - cabina o elements associats:  >= 50 mm 
L'ascensor ha de disposar de dispositius elèctrics de seguretat. Durant el funcionament d'un dels dispositius elèctrics de 
seguretat s'ha d'impedir l'arracada de la màquina, o s'ha d'ordenar la seva parada immediata d'acord amb els protocols de 
funcionament normalitzats. Els dispositius elèctrics de seguretat han de ser com a mínim els següents: 
- control del tancament de portes i trapes d'inspecció i emergència en la seva posició de tancat. El funcionament de 
l'ascensor està subordinat a mantenir en posició de tancat aquestes portes 
- dispositiu de parada en el fossat. Ha de ser accessible des de les portes que donen accés al fossat i des del fons del 
fossat 
- control d'enclavament de les portes de pis. L'enclavament efectiu de les portes de pis ha de precedir al desplaçament de 
la cabina 
- control de tancament de les portes de pis en la seva posició de tancat. Tota porta de pis ha d'estar proveïda del 
dispositiu de seguretat elèctric de control de tancament. S'admet el desplaçament de la cabina amb les portes de pis 
obertes i, dintre de la zona de desenclavament, per a permetre la maniobra d'anivellació o reanivelleció al nivell del pis 
corresponent, sempre d'acord amb els protocols de seguretat de funcionament 
- control de les portes de cabina en la seva posició de tancat. Cadascuna de les portes de cabina ha d'estar dotada 
d'aquest dispositiu de seguretat, de manera que no sigui possible el funcionament de l'ascensor amb les portes de cabina 
obertes o mal tancades 
- control d'enclavament de la porta o trapa de socors de la cabina. Si la cabina disposa d'aquests elements, ha d'existir un 
dispositiu elèctric de seguretat que en controli l'enclavament 
- dispositiu de parada en el sostre de la cabina 
- control de l'allargament relatiu anormal d'un cable o element de suspensió de la cabina 
- control de la tensió dels cables de compensació 
- control d'actuació del paracaigudes 
- detecció de sobrevelocitat 
- control del retorn del limitador de velocitat a la seva posició normal 
- control de la tensió del cable del limitador de velocitat 
- control del dispositiu de sobrevelocitat en pujada 
- control del retorn dels amortidors a la seva posició estesa normal 
- control de la tensió de l'òrgan de transmissió de la posició de la cabina (dispositius de final de recorregut) 
- dispositiu de seguretat de final de recorregut 
- control d'enclavament de la porta de cabina 
- control de la tensió del dispositiu de transmissió de la posició de la cabina 
- control de reducció de velocitat en el cas d'amortidors de carrera reduïda 
- control de l'interruptor principal 
- control d'anivellació mitjançant un contactor d'obertura de circuit i reanivellació 
- dispositiu de parada amb comandament d'inspecció 
- limitació del recorregut de cabina amb maniobra de posada a nivell de càrrega 
- dispositiu de parada amb maniobra de posada a nivell de càrrega 
L'ascensor ha d'estar dotat d'un dispositiu que previngui l'arrencada normal, inclosa la reanivellació, en el cas d'existir 
sobrecàrrega a la cabina. 
Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure a sobre d'aquesta. 
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements de suspensió. La parada 
produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa per als ocupants. 
Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina. 
L'enllumenat de socors de la cabina i el sistema de comunicació bidireccional d'aquesta amb els serveis d'emergència han 
d'estar instal·lats i en condicions de funcionament. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 
El buit i el fossat han d'estar acabats abans de procedir a la instal·lació de l'ascensor, i han de complir les condicions 
fixades a la DT i a la normativa vigent. 
No està permès modificar ni adaptar els components de l'ascensor durant la seva instal·lació. 
S'han de seguir les instruccions de la DT facilitada pel fabricant de cada un dels elements que formen la partida d'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 
Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se 
autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso. 
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas. 
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPL  INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT 
PL9  ASCENSORS ELÈCTRICS INDUSTRIALS 
PL90-  ASCENSOR ELÈCTRIC INDUSTRIAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PL90-3UX4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aparells elevadors amb tracció elèctrica instal·lats de forma permanent. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació de guies i cables de tracció 
- Col·locació d'amortidors de fossat 
- Col·locació de contrapesos 
- Col·locació de portes d'accés 
- Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques 
- Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques 
- Col·locació del bastidor i cabina amb acabats 
- Col·locació de portes de cabina 
- Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes 
- Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques 
- Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques 
- Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques 
- Prova de servei de l'instal·lació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les subjectin per la base. Han de tenir una 
franquícia suficient que permeti els moviments propis de l'estructura. El conjunt constituït per les guies, les seves unions i 
les fixacions a l'estructura de l'edifici han de tindre una resistència suficient per suportar les forces i càrregues a que es 
sotmeten durant el funcionament de l'ascensor. Han d'assegurar el guiatge de la cabina, el contrapès i la massa 
d'equilibrat per a un correcte funcionament. Així mateix, les deformacions han de limitar-se fins al punt de: 
- no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes 
- no ha d'afectar el funcionament dels dispositius de seguretat 
- no ha de ser possible que unes parts mòbils col·lisionin amb d'altres 
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Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems per tal d'assegurar la correcta alineació entre una guia i 
l'altre. S'han de col·locar plaques d'unió cargolades a les bases de les guies. 
Els extrems dels cables han de ser fixats a la cabina, al contrapès i als punts de suspensió per material fos, amarraments 
de falca d'apretat automàtic, tres abraçadores com a mínim o en el seu cas grapes o maniguets per a cables. 
Els amortidors han de ser col·locats a l'extrem inferior del recorregut de la cabina i el contrapès. 
Els amortidors del fossat han de ser capaços de parar la cabina i el contrapès si cal i aniran soldats a una placa base. Han 
tindre la carrera adequada a la càrrega i velocitat de l'aparell elevador. L'espai que ha de quedar per sota de cabina quan 
els amortidors estiguin completament comprimits ha de complir simultàniament les tres condicions següents: 
- Ha de quedar un espai suficient al fossat que permeti allotjar un paral·lelepípede rectangular de com a mínim 0,5 m x 0,6 
m x 1,0 m que es recolzi sobre una de les seves cares. 
- La distància vertical lliure entre el fons del fossat i les parts més baixes de la cabina ha de ser de 0,5 m com a mínim. 
Aquesta distància pot reduir-se a 0,10 m dins d'una distància horitzontal de 0,15 m entre:     - Els guardapeus o parts 
de les portes verticalment lliscants i les parets adjacents     - Les parts més baixes de la cabina i les guies 
- La distància vertical lliure entre les parts altes fixades al fossat, per exemple els dispositius tensors dels cables de 
compensació en la seva posició més alta i les parts més baixes de la cabina, excepte per als elements indicats als 
subapartats de l'apartat anterior, almenys 0,30 m. 
Els amortidors d'acumulació d'energia de característiques lineals o no lineals només poden fer-se servir si la velocitat 
nominal de l'ascensor no supera 1 m/s. 
Els amortidors d'acumulació d'energia, amb esmorteïment del moviment de retorn, només poden fer-se servir si la velocitat 
nominal de l'ascensor no excedeix d'1,6 m/s. 
Els amortidors de dissipació d'energia poden fer-se servir per a qualsevol velocitat nominal de l'ascensor. 
El funcionament de l'ascensor ha d'estar subordinat al retorn dels amortidors a la seva posició normal. 
El grup tractor ha d'anar col·locat a la part superior del recorregut en una cambra d'ús exclusiu. 
El grup tractor ha d'estar sòlidament fixat als elements del forat pels punts d'ancoratge disposats pel fabricant, i amb el 
sistema i elements de fixació previstos per aquest. 
L'armari elèctric de maniobra situat a la cambra de maquinària s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant suports antivibratoris. 
El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats elèctricament entre si. 
El limitador de velocitat ha d'anar col·locat a la part superior del recorregut. 
El dispositiu de paracaigudes de la cabina ha d'estar localitzat preferentment a la part inferior. 
La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada. 
Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de la porta d'accés de l'aparell 
elevador corresponent. 
Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui accessible a l'usuari. 
Els selectors de parades han d'anar fixats a la paret del buit a l'alçada necessària de cada planta per a aturar la cabina al 
nivell del pis corresponent. 
Distància horitzontal contrapès - cabina o elements sobresortints:  >= 5 cm 
Distància horitzontal contrapès - paret:  >= 3 cm 
Toleràncies: 
- Desplom de les portes d'accés respecte les verticals del llindar de la cabina:  <= 5 mm 
- S'han de complir a més les distàncies i les franquícies següents:     - Porta de la cabina - tancament del buit:  <= 12 
cm     - Porta de la cabina - porta exterior:  <= 15 cm     - Element mòbil - tancament del buit:  >= 3 cm     - 
Entre els elements mòbils:  >= 5 cm 
 
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRETO 203/2016) 
L'aparell ha de tenir instal·lats els components de seguretat següents: 
- Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans 
- Dispositiu que impedeixi la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats (en cas de tall d'energia o 
d'avaria dels components) 
- Limitador de l'excés de velocitat 
- Amortiguadors d'acumulació d'energia 
- Amortiguadors de dissipació d'energia 
L'ascensor ha d'estar dotat d'un dispositiu que previngui l'arrencada normal, inclosa la reanivellació, en el cas d'existir 
sobrecàrrega a la cabina. 
Els ascensors ràpids, han de tenir instal·lat un dispositiu de control i comandament de la velocitat. 
Ha de tenir instal·lat un dispositiu que impedeixi el moviment de la cabina quan estigui oberta alguna de les portes dels 
replans i que no permeti obrir les portes dels replans en el cas de que la cabina no estigui parada al replà corresponent. 
Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure a sobre d'aquesta. 
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements de suspensió. La parada 
produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa per als ocupants. 
En cas de superar-se la temperatura màxima prevista pel fabricant, en la cambra que allotja el grup tractor, l'ascensor ha 
de finalitzar el moviment en curs, però no ha de respondre a cap nova ordre. 
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Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El buit, el fossat i la cambra de maquinària de l'ascensor han d'estar completament acabats i han de complir les condicions 
fixades a la DT i en el "Reglamento de Aparatos Elevadores". 
S'han de seguir les instruccions de la DT facilitada pel fabricant de cada un dels elements que formen la partida d'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 
ASCENSORS ELÈCTRICS: 
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
PQ5  TAULELLS 
PQ51-  FORMACIÓ DE FORAT SOBRE TAULELL GRANÍTIC O CALCARI 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PQ51-5C5B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de forats amb cantell interior polit o sense polir per a encastar aparells sanitaris a taulells de pedra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Foradat del taulell de pedra i polit del cantell interior si s'escau 
CONDICIONS GENERALS: 
El forat s'ha d'ajustar al diàmetre o perfil previst. 
El cantell del forat no pot tenir rugositats apreciables. 
Toleràncies d'execució: 
- Diàmetre:  - 2 mm,  - + 5 mm 
- Distància entre les cares diametralment oposades:     - Cantell interior sense polir:  -5 mm,  +10 mm     - Cantell 
interior polit:  ± 5mm 
- Distància entre les cares diametralment oposades:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 
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PPQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
PQ5  TAULELLS 
PQ52-  TAULELL DE FUSTA, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PQ52-T001,PQ52-T002,PQ52-T003,PQ52-T004,PQ52-T005,PQ52-T006,PQ52-T007,PQ52-T008,PQ52-T009. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Taulells de fusta de densitat mitjana fixats mecànicament sobre suports murals. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Fixació dels suports al parament 
- Fixació del taulell als suports 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments. 
S'han de col·locar els suports suficients perquè el taulell sigui estable. 
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada ha d'ajustar-se al projecte o a les directrius fixades per la DF Si no 
s'especifica, ha de ser >= 1,5 cm. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 0,1 % 
- Alçària:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitats segons especificacions de projecte. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

  
PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
PQ5  TAULELLS 
PQ54-  TAULELL DE PEDRA NATURAL,COL·LOCAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PQ54-430P. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Taulells de pedra natural col·locats sobre suports murals i encastats al parament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació dels suports al parament 
- Col·locació del taulell sobre els suports 
- Rejuntat del taulell al parament 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments. 
S'han de col·locar els suports de ferro galvanitzat suficients perquè el taulell sigui estable. 
L'acord de peces diferents s'ha de fer a tocar i ha de ser estanc. L'acord del taulell amb el parament ha de quedar 
rejuntat. 
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada s'ha d'ajustar al projecte o a les directrius fixades per la DF Si no 
s'especifica, l'encastament del taulell al parament ha de ser >= 1,5 cm. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 0,1% 
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- Alçària:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Després de la col·locació dels suports, s'han d'evitar cops o vibracions que puguin afectar l'adormiment del morter amb 
què s'han collat. 
No s'ha de col·locar el taulell sobre els suports fins que el morter hagi assolit el 70% de la resistència prevista. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou l'acabament específic de les vores i l'acord amb els paraments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PPQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
PQN  ESCALES PREFABRICADES 
PQN1-  ESCALA PREFABRICADA RECTA, COL·LOCADA (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PQN1-TES1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Escales metàl·liques prefabricades de trams rectes. 
S'han considerat els següents tipus d'escales: 
- Escales de gat amb pates encastats a l'obra amb morter de ciment 
- Escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de planxa d'acer 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En les escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de planxa d'acer: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
En les escales de gat 
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 
ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA D'ACER: 
Ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
Ha de quedar correctament aplomada i anivellada. 
La disposició dels diferents elements de l'escala, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb 
les indicacions de la DT. 
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb 
l'element que s'han d'unir. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de 
muntatge. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària de l'element:     - D'1 m, com a màxim:  ± 2 mm     - D'1 a 3 m:  ± 3 mm     - De 3 a 6 m:  ± 4 mm     
- Tolerància total (suma de toleràncies dels elements que formen el conjunt estructural):  <= 15 mm 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
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Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja sigui osca, 
fissura, inclusió d'escòria o porus. 
La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures continues de penetració complerta. 
ESCALES DE GAT AMB PATES ENCASTATS A L'OBRA AMB MORTER DE CIMENT: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret que l'hi dóna suport. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Llargària d'encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la trapa o finestra i l'últim graó:  25 cm 
Distància vertical entre el primer graó i el paviment:  50 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel material. 
ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA D'ACER: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans 
d'iniciar els treballs en obra. 
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs 
ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los 
afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats. 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió 
coincideix exactament amb la posició definitiva. 
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de 
desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. 
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, segons 
les especificacions de la DF, que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona 
capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i 
que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la 
soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 
L'execució d'els diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE 
A. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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m de llargària mesurada en el sentit del recorregut de l'escala, executat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Acero DB-SE-A. 
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
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PPQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
PQZ  EQUIPAMENTS ESPECIALS 
PQZ3-  ESPANTAOCELLS, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PQZ3-HAAL. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Dispositius estàtics de protecció front animals. 
S'han considerat els dispositius següents: 
- Bandes de pues d'acer fixades mecànicament al suport 
- Xarxes anti-aus de polietilè amb reforç perimetral de cable d'acer, fixades mecànicament al suport 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació del dispositiu de protecció 
- Retirada de l'obra de les restes de materials, retalls, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 
fixacions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
BANDES DE PUES D'ACER: 
La banda de pues ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura o al suport pels punts previstos a les instruccions 
d'instal·lació del fabricant. 
XARXES ANTI-AUS: 
La xarxa ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·lació. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements. 
Un cop col·locada el dispositiu, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
retalls, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BANDES DE PUES D'ACER: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls així com els accessoris i les fixacions. 
XARXES ANTI-AUS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls així com els accessoris i les fixacions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  

PPQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
PQZ  EQUIPAMENTS ESPECIALS 
PQZ5-  PENJADOR, COL·LOCAT (D) 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PQZ5-HAAD. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de penjador de tub al parament, soldat a platina metàl·lica. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
El penjador ha d'estar col·locat al lloc indicat a la DT. 
Ha de ser resistent i estar sòlidament fixat a l'element constructiu de manera que no es pugui retirar ni desplaçar de la 
seva posició. 
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser 
equivalent a la del material base. 
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 2 mm 
- Aplomat:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i 
que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la 
soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o 
soldadures de punteig. 
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures 
de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

  
____________________________________________________________________________ 

 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
PR3  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
PR36-  APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
PR36-8RV4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 
S'han considerat els materials següents: 
- Terra vegetal 
- Escorça de pi 
- Torba rossa 
- Sorra 
- Grava de pedrera 
- Grava de riu 
- Grava volcànica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Aportació del material corrector 
- Incorporació al terreny del material corrector 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el cas. 
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament:  ± 3 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys a les plantacions 
existents. 
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació de l'aigua 
superficial. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

BB  MATERIALS I COMPOSTOS 
B0  MATERIALS BÀSICS 
B07  MORTERS DE COMPRA 
B07G-  MORTER AMB ADDITIUS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B07G-T200,B07G-0MRF,B07G-0MQE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius. 
S'han considerat els següents additius: 
- Inclusor d'aire 
- Hidròfug 
- Colorant 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en 
fàbrica no armada:  >= M1     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5     - Morter de junt prim 
o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la barreja i 
temps de pastat i utilització. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 
____________________________________________________________________________ 

 
 
KKY01  REGATES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
KY011111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada posteriorment amb morter o guix.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig i marcat de les regates 
- Obertura de les regates 
- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates 
- Tapat posterior amb morter o guix  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Ha de ser recta.  
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.  
Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han de quedar afectats en la 
seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l'execució de la regata.  
Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura.  
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.  
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8 del DB-SE-F.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el morter i les peces.  
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Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats.  
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la instal·lació introduïda.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment executat d'acord amb la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

  
KY03  FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
KY03U005,KY03A000,KY031000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o aparells d'instal·lacions.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig i marcat dels forats 
- Obertura dels forats 
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret o el sostre  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.  
L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, de 
rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.  
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret.  
Separació als brancals:  >= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 01  ENDERROCS I TREBALLS PREVIS

1 P2143-TRQT M2 ENDERROC DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL , PEDRA ARTIFICIAL O CERÀMICA I BASE DE SOLERA
DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT, CONJUNT ESTIMAT DE FINS A 30 CM DE GRUIX, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cruja 1 5,000 17,600 88,000 C#*D#*E#*F#
2 cruijia 2 5,400 14,200 76,680 C#*D#*E#*F#
3 crujia 3 central 15,400 17,600 271,040 C#*D#*E#*F#
4 crujia 4 6,000 17,600 105,600 C#*D#*E#*F#
5 crujia 5 8,500 17,600 149,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 690,920

2 P214T-TRQC M2 ENDERROC DE PAREDÓ DE CERÀMICA 10 CM DE GRUIX, I DE LES SEVES PORTES, REVESTIMENTS I
INSTAL.LACIONS INTEGRADES, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta soterrani zona serveis 1,600 2,500 4,000 C#*D#*E#*F#
2 3,400 2,500 8,500 C#*D#*E#*F#
3 3,500 2,500 8,750 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
5 planta baixa crujia 1 serveis 1,400 2,500 3,500 C#*D#*E#*F#
6 0,600 2,500 1,500 C#*D#*E#*F#
7 3,400 2,500 8,500 C#*D#*E#*F#
8 3,500 2,500 8,750 C#*D#*E#*F#
9 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

10 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
11 1,800 2,500 4,500 C#*D#*E#*F#
12 nucli bar 3,500 2,500 8,750 C#*D#*E#*F#
13 crujia 2 0,900 3,150 2,835 C#*D#*E#*F#
14 1,400 3,150 4,410 C#*D#*E#*F#
15 crujia 5 magatzems 4,300 2,300 9,890 C#*D#*E#*F#
16 5,000 2,300 11,500 C#*D#*E#*F#
17 2,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#
18 2,000 2,300 4,600 C#*D#*E#*F#
19 1,800 2,300 4,140 C#*D#*E#*F#
20 1,800 2,300 4,140 C#*D#*E#*F#
21 camerinos 5,000 2,300 11,500 C#*D#*E#*F#
22 2,000 4,400 2,300 20,240 C#*D#*E#*F#
23 crujia 4 altell sobre escenari 5,500 4,000 22,000 C#*D#*E#*F#
24 2,500 4,000 10,000 C#*D#*E#*F#
25 3,500 4,000 14,000 C#*D#*E#*F#
26 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
27 1,500 4,000 6,000 C#*D#*E#*F#
28 altell 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
29 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
30 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
31 1,500 2,300 3,450 C#*D#*E#*F#
32 2,500 2,300 5,750 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 231,205

3 P214M-TKZG M2 ENDERROC DE SOSTRE COMPLET, INCLOENT PAVIMENT, ENTREBIGAT, BIGUETA DE FUSTA O
METAL.LICA, CEL RAS I INSTAL·LACIONS INTERIOR DE CEL RAS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre planta soterrani crujia 2 4,400 5,400 23,760 C#*D#*E#*F#
2 altells crujia 1 4,600 4,200 19,320 C#*D#*E#*F#
3 4,600 4,200 19,320 C#*D#*E#*F#
4 altells crujia 4 2,000 5,500 3,400 37,400 C#*D#*E#*F#
5 6,000 3,400 20,400 C#*D#*E#*F#
6 sobre escenari 5,500 9,300 51,150 C#*D#*E#*F#
7 crujia 1 forjat superior 5,000 3,600 18,000 C#*D#*E#*F#
8 5,000 3,300 16,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,850

4 P214N-T100 M2 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE LLOSSES D'ESCALA, INCLOSES LA FORMACIÓ DE GRAONS,
PAVIMENTS I BARANES INTEGRADES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 de planta soterrani a pb crujia 2 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 3,500 1,000 3,500 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 de planta baixa a altell crujia 2 4,700 2,000 9,400 C#*D#*E#*F#
5 5,200 1,500 7,800 C#*D#*E#*F#
6 de planta baixa a altell crujia 4 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 2,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#
8 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 2,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,700

5 P214N-T200 M2 ENDERROC DE ESCENARI INCLOENT PAVIMENT, ENTREBIGAT, BIGUETA DE PERFIL LAMINAT O
FUSTA, ESCALES D'ACCÈS, FRONTALS I I ELEMENTS DE SUPORT O REBLERT DE BASE, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,400 9,300 68,820 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,500 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#
3 1,500 2,400 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,920

6 P214I-TKZL M2 ENDERROC DE DOBLE CEL RAS I DEL SEU ENTRAMAT DE SUPORT I INSTAL·LACIONS EXISTENTS AL
INTERIOR, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU
MITJANS AUXILIARS PER DESMUNTATGE A 17 METRES D'ALÇADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sala 14,500 17,600 255,200 C#*D#*E#*F#
2 10,600 9,400 99,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 354,840

7 P214I-T100 M2 ENDERROC DE CEL RAS DE PASAREL.LA ALTELL I DE ZONES D'ALTELL DEL SEU ENTRAMAT DE
SUPORT I INSTAL·LACIONS EXISTENTS AL INTERIOR, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL

EUR
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SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota altell sala 2,000 14,500 3,250 94,250 C#*D#*E#*F#
2 12,400 1,500 18,600 C#*D#*E#*F#
3 altells  crujia 2 2,000 4,550 3,300 30,030 C#*D#*E#*F#
4 altells crujia 1 2,000 4,900 3,300 32,340 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 175,220

8 P214K-CRN6 M2 ENDERROC COMPLET DE COBERTA INCLINADA, DE TEULES, AMB MITJANS MANUALS, I NETEJA I
APLEC DEL MATERIAL PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ
O CONTENIDOR; INCLOU DESMUNTATGE DE BASES CERÀMIQUES, SOLERES I EMPOSTISSATS DE
FUSTA DE SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cujia 1 2,000 10,800 6,400 138,240 C#*D#*E#*F#
2 crujia 2 10,800 4,500 48,600 C#*D#*E#*F#
3 6,500 4,500 29,250 C#*D#*E#*F#
4 4,800 4,500 21,600 C#*D#*E#*F#
5 crujia 3 10,800 6,300 68,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 305,730

9 P214C-AKVF M2 DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA DE FUSTA, AMB MITJANS MANUALS, ELIMINACIÓ DE FIXACIONS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 17,600 3,500 123,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,200

10 P214C-AKVL M DESMUNTATGE DE CORRETJA DE FUSTA, AMB MITJANS MANUALS, NETEJA, ELIMINACIÓ DE
FIXACIONS, APLEC DE MATERIAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cruijia 5 25,000 4,500 112,500 C#*D#*E#*F#
2 4 25,000 4,700 117,500 C#*D#*E#*F#
3 3 25,000 4,700 117,500 C#*D#*E#*F#
4 2 37,000 4,700 173,900 C#*D#*E#*F#
5 1 37,000 4,500 166,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 687,900

11 P214T-T100 M2 ENDERROC DE PARET DIVISÒRIA, PARET DE MAÓ CALAT , MASSIS O MAMPOSTERIA DE FINS A 60CM
DE GRUIX, I DE LES SEVES FINESTRES, BALCONERES, PORTES REVESTIMENTS I INSTAL.LACIONS
INTEGRADES, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 crujia 5 7,000 5,600 39,200 C#*D#*E#*F#
2 entre crujia 2 i 3 8,600 5,650 48,590 C#*D#*E#*F#
3 entre 4 i 5 3,500 3,500 12,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,040

12 P214T-T102 M2 ENDERROC DE PARET DIVISÒRIA DE BOCA D'ESCENARI, PARET DE MAÓ CALAT , MASSIS O
MAMPOSTERIA DE FINS A 30CM DE GRUIX, I DES SEUS REVESTIMENTS I INSTAL.LACIONS
INTEGRADES, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE

EUR
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CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLU DEMOLICIÓ PER FASES PER FORMACIÓ DE NOU DINTELL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 entre crujia  3 i 4 9,000 7,500 67,500 C#*D#*E#*F#
2 a deduir boca actual -1,000 7,000 5,000 -35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,500

13 P214T-T103 M2 ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT D'ANTIGUES FINESTRES SOTA CONBERTA, PARET DE MAÓ
CALAT , MASSIS O MAMPOSTERIA DE FINS A 30CM DE GRUIX, I DES SEUS REVESTIMENTS I
INSTAL.LACIONS INTEGRADES, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 4,000 0,800 19,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,200

14 P214T-T300 M2 ENDERROC DE PARETDE TANCAMENT, PARET DE MAÓ CALAT , MASSIS O MAMPOSTERIA DE FINS A
60CM DE GRUIX, I DELS SEUS REVESTIMENTS I INSTAL.LACIONS INTEGRADES, A MÀ I AMB MARTELL
TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLU
DEMOLICIÓ PER FASES PER FORMACIÓ DE NOU DINTELL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pati 9,500 3,000 28,500 C#*D#*E#*F#
2 plaça 2,000 2,000 2,600 10,400 C#*D#*E#*F#
3 nivel cobberta 2,000 1,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,900

15 P214A-T300 M2 DESMUNTATGE DE FULLA, BASTIMENT I ACCESSORIS DE PORTES INTERIORS INTEGRADES EN
DIVISÒRIES EXISTENTS, PER REPOSICIÓ DE NOVES FUSTERIES O PER TANCAR AMB OBRA, AMB
MITJANS MANUALS OMECÀNICS ADEQUATS, CARREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR;
INCLOU ELS APUINTALAMETS PROVISIONALS NECESSARIS PER GARANTIR LA ESTABILITAT I
RIGIDESA DE DINTELLS I BRANCALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 entre crujia 2 i 3 pb 2,000 1,800 3,000 10,800 C#*D#*E#*F#
2 entre crujia 3 i 4 2,000 0,800 1,600 2,560 C#*D#*E#*F#
3 crujia 4 2,000 1,400 2,500 7,000 C#*D#*E#*F#
4 entre crujia 4 i 5 p1 3,000 1,400 2,500 10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,860

16 P214T-T602 U ENDERROC DE MOBILIARI DE ACTUAL BZONA DE BAR AMB TAULELL FRONTAL I POSTERIOR, PETITS
EELEMNTS AFEGITS CON ARRAMBADORS, SÒCOLS, SORTIDA DE FUMS, INSTAL.LACIONS,
EQUIPAMENTS, ETC... QUE CALGUI PER DEIXAR L'EDIFIC EN CONDICIONS DE NOVA ACTUACIÓ, TOT
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR;

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 P21GS-4RV9 U ARRENCADA D'INODOR, ANCORATGES, AIXETES, MECANISMES, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE
LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 planta soterrani serveis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 planta baixa serveis 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 planta baixa bar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 planta primera 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

18 P214P-E7JY M3 ENDERROC DE FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT, MAMPOSTERIA O CERÀMICA, AMB COMPRESSOR
I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 crujia 2 5,400 3,500 0,200 3,780 C#*D#*E#*F#
2 2,000 14,000 3,500 0,200 19,600 C#*D#*E#*F#
3 crujia 3 2,000 8,500 3,500 0,200 11,900 C#*D#*E#*F#
4 15,400 3,500 0,200 10,780 C#*D#*E#*F#
5 2,000 9,500 0,500 0,200 1,900 C#*D#*E#*F#
6 0,150 4,000 0,400 0,200 0,048 C#*D#*E#*F#
7 crujia 4 2,000 17,500 3,500 0,200 24,500 C#*D#*E#*F#
8 6,000 6,000 3,500 0,200 25,200 C#*D#*E#*F#
9 cruijia 5 17,500 3,500 0,200 12,250 C#*D#*E#*F#

10 8,500 3,500 0,200 5,950 C#*D#*E#*F#
11 zona magatzem 2,000 7,000 2,000 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,908

19 P214P-T7JE M3 ENDERROC DE MUR DE CONTENCIÓ O FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT, EN MASA O
MANPOSTERIA, EN EL NIVELL DE LA PLANTA SOTERRANI DE PROJECTE, A MÀ I AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 crujia 2 4,000 3,200 0,500 6,400 C#*D#*E#*F#
2 entre 3 i 4 1,800 3,200 0,500 2,880 C#*D#*E#*F#
3 entre 4 i 3 1,800 3,200 0,500 2,880 C#*D#*E#*F#
4 entre 4 i 5 3,000 2,200 0,500 3,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,460

20 P2142-TRMJ M2 REPICAT DE REVESTIMENT ACTUALS D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT O DE CALÇ, O
ENGUIXATS AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR;
INCLOU SANEJAT I NETEJA DE BASE DE PEDRA I/O CERÀMICA.
DEIXAT A PUNT PER REBRE REPOSICIÓ DE NOUS REVESTIMENTS SEGONS CRITERIS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
A L'INICI DE LES OBRES LA D.F. DEFINIRÀ LES ZONES AN CALGUI ACTUAR EN ELS DIFERENTS
PARAMENTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 crujia 1 T
2 dreta 2,000 4,500 5,800 52,200 C#*D#*E#*F#
3 a deduir arcada -1,000 3,500 5,000 -17,500 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,500 5,800 40,600 C#*D#*E#*F#
5 esquerra 2,000 4,500 5,800 52,200 C#*D#*E#*F#
6 a deduir arcada -1,000 3,500 5,000 -17,500 C#*D#*E#*F#
7 2,000 3,500 5,800 40,600 C#*D#*E#*F#
8 centre 2,000 4,500 5,600 50,400 C#*D#*E#*F#
9 a deduir arcada -2,000 3,500 5,000 -35,000 C#*D#*E#*F#

10 2,000 9,500 5,600 106,400 C#*D#*E#*F#
11 a deduir arcada -1,000 9,000 5,500 -49,500 C#*D#*E#*F#
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12 a dedur porta -1,000 2,800 4,000 -11,200 C#*D#*E#*F#
13 nivell superior 4,500 6,500 29,250 C#*D#*E#*F#
14 3,500 7,250 25,375 C#*D#*E#*F#
15 4,500 8,000 36,000 C#*D#*E#*F#
16 3,500 7,250 25,375 C#*D#*E#*F#
17 crujia 2 T
18 nucli escala dreta 3,500 9,000 31,500 C#*D#*E#*F#
19 4,500 9,000 40,500 C#*D#*E#*F#
20 3,500 9,000 31,500 C#*D#*E#*F#
21 4,500 9,000 40,500 C#*D#*E#*F#
22 a deduir arcada -1,000 3,500 5,000 -17,500 C#*D#*E#*F#
23 nucli escala  esquerra 3,500 9,000 31,500 C#*D#*E#*F#
24 4,500 9,000 40,500 C#*D#*E#*F#
25 3,500 9,000 31,500 C#*D#*E#*F#
26 4,500 9,000 40,500 C#*D#*E#*F#
27 a deduir arcada -1,000 3,500 5,000 -17,500 C#*D#*E#*F#
28 part central 2,000 4,500 5,600 50,400 C#*D#*E#*F#
29 a deduir arcades -2,000 3,500 5,000 -35,000 C#*D#*E#*F#
30 9,500 5,600 53,200 C#*D#*E#*F#
31 a deduir arcada -1,000 9,000 5,500 -49,500 C#*D#*E#*F#
32 crujia 1 i 2 sala T
33 sota fals sostre 4,500 4,500 20,250 C#*D#*E#*F#
34 4,000 2,600 10,400 C#*D#*E#*F#
35 9,500 2,600 24,700 C#*D#*E#*F#
36 4,000 2,600 10,400 C#*D#*E#*F#
37 4,500 4,500 20,250 C#*D#*E#*F#
38 sobre fals sostre 10,500 5,500 57,750 C#*D#*E#*F#
39 9,400 5,500 51,700 C#*D#*E#*F#
40 10,500 5,500 57,750 C#*D#*E#*F#
41 sala crujia 3 T
42 sota fals sostre 14,500 8,600 124,700 C#*D#*E#*F#
43 17,600 8,600 151,360 C#*D#*E#*F#
44 a deduir arcada -1,000 9,500 8,000 -76,000 C#*D#*E#*F#
45 14,500 8,600 124,700 C#*D#*E#*F#
46 sobre fals sostre 14,500 4,500 65,250 C#*D#*E#*F#
47 17,600 7,000 123,200 C#*D#*E#*F#
48 a deduir arcada -1,000 9,500 5,000 -47,500 C#*D#*E#*F#
49 14,500 4,500 65,250 C#*D#*E#*F#
50 17,600 7,000 123,200 C#*D#*E#*F#
51 a deduir arcada -1,000 9,500 5,000 -47,500 C#*D#*E#*F#
52 crujia 2 T
53 dreta 2,000 5,400 9,500 102,600 C#*D#*E#*F#
54 2,000 3,300 9,500 62,700 C#*D#*E#*F#
55 central 2,000 5,500 9,950 109,450 C#*D#*E#*F#
56 2,000 9,400 9,950 187,060 C#*D#*E#*F#
57 a deduir -1,000 9,400 7,000 -65,800 C#*D#*E#*F#
58 esquerra 2,000 5,400 5,700 61,560 C#*D#*E#*F#
59 2,000 3,300 5,700 37,620 C#*D#*E#*F#
60 crujia 1 T
61 2,000 7,800 6,000 93,600 C#*D#*E#*F#
62 2,000 17,600 6,000 211,200 C#*D#*E#*F#
63 a deduir -1,000 5,500 5,000 -27,500 C#*D#*E#*F#
64 -1,000 5,000 2,600 -13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.219,150

21 P214N-T400 M2 RETIRADA DE BUTAQUES EXISTENTS I ENDERROC DE GRADES I FORMACIÓ D'ESGLAONS
LATERALS, I PAVIMENTS I BASE DE SUPORT DE NIVELL SUPERIOR AMB MITJANS MANUALS I
MECÀNICS ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 grades planta altell 9,000 5,800 52,200 C#*D#*E#*F#
2 9,000 5,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,200

22 P214A-T305 M2 DESMUNTATGE DE FINESTRES DE FUSTA I VIDRE, AMB BASTIMENTS SI ES TROBEN EN MAL ESTAT I
FERRATGES, PER REPOSICIÓ DE NOVES FUSTERIES O PER TANCAR AMB OBRA, AMB MITJANS
MANUALS O MECÀNICS ADEQUATS, CARREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU ELS
APUINTALAMETS PROVISIONALS NECESSARIS PER GARANTIR LA ESTABILITAT I RIGIDESA DE
DINTELLS I BRANCALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fe02 0,700 0,600 0,420 C#*D#*E#*F#
2 fe03 2,000 1,400 1,400 3,920 C#*D#*E#*F#
3 fe04 2,000 0,600 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
4 fe05 0,850 1,100 0,935 C#*D#*E#*F#
5 fe06 0,950 1,400 1,330 C#*D#*E#*F#
6 fe07 2,000 0,500 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
7 fe08 0,900 1,000 0,900 C#*D#*E#*F#
8 fe09 1,750 2,900 5,075 C#*D#*E#*F#
9 fe10 0,600 0,700 0,420 C#*D#*E#*F#

10 fe12 2,250 2,250 5,063 C#*D#*E#*F#
11 fe13 2,000 1,100 1,200 2,640 C#*D#*E#*F#
12 fe14 3,700 4,200 15,540 C#*D#*E#*F#
13 fe15 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#
14 fe16 1,200 2,400 2,880 C#*D#*E#*F#
15 fe17 2,000 0,600 0,600 0,720 C#*D#*E#*F#
16 fe18 0,500 0,500 0,250 C#*D#*E#*F#
17 fe19 6,000 3,800 0,800 18,240 C#*D#*E#*F#
18 fe20 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
19 fi13 4,000 1,650 1,600 10,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,113

23 P127-TKJO M2 MUNTATGE AMORTITZACIÓ DIÀRIA I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METÀL·LICA FIXA,
FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES REGULABLES, TUBS
TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60
CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA,
COL·LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS
ELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I EL TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL
MÀXIM DE 20 KM;
INCLOU EL TEMPS PREVIST PER TREBALLS DE REPICAT I SANEJAT DE REVESTIMENTS I
PARAMENTS EXISTENTS I REPOSICIÓ DE REVESTIMENTS PREVISTOS A PROJECTE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 estimació paraments interiors 2.219,150 1,000 2.219,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.219,150

24 K4CCZ01P M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE VOLTA D'ESCALA AMB PUNTALS METÀL·LICS
TELESCÒPICS, DE LES CARACTERÍSTIQUES ADIENTS A LES CÀRREGUES A SUPORTAR, AMB
TAULONS DE RECOLZAMENT EN CAPS I BASES. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Apeuament escala
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2 Planta Baixa T
3 2,000 4,500 1,600 14,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,400

25 K4C9Z5MP M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT PER AL SUPORT DE L'ESTRUCTURA EXISTENT AMB
PUNTALS METÀL·LICS TELESCÒPICS, DE LES CARACTERÍSTIQUES ADIENTS A LES CÀRREGUES A
SUPORTAR, AMB TAULONS DE RECOLZAMENT EN CAPS I BASES, I PROTECCIÓ DEL FORJAT
INFERIOR MITJANÇANT ENCOFRAT INFERIOR DE TAULERS DE FUSTA PER EVITAR LA CAIGUDA
D'ELEMENTS I RUNES QUE PUGUIN MALMETRE LA RESTA D'ELEMENTS (ESTRUCTURALS I NO
ESTRUCTURALS). S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Apeuament nova obertura caixa
escènica

2 Planta Baixa T
3 1,000 9,200 2,000 18,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,400

26 K4DCZD1M ML MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT PER AL SUPORT D'ELEMENTS ESTRUCTURALS
LINIALS EXISTENTS AMB PUNTALS METÀL·LICS TELESCÒPICS, DE LES CARACTERÍSTIQUES ADIENTS
A LES CÀRREGUES A SUPORTAR, AMB TAULONS DE RECOLZAMENT EN CAPS I BASES, I PROTECCIÓ
DEL FORJAT INFERIOR MITJANÇANT ENCOFRAT INFERIOR DE TAULERS DE FUSTA PER EVITAR LA
CAIGUDA D'ELEMENTS I RUNES QUE PUGUIN MALMETRE LA RESTA D'ELEMENTS (ESTRUCTURALS I
NO ESTRUCTURALS). S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A DEIXAR LA
UNITAT D'OBRA ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Apeuament nova obertura caixa
escènica

2 Planta Baixa T
3 1,000 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,500

27 K214Z07P M2 TALL D'ESTRUCTURES PER A FORMACIÓ DE NOVA OBERTURA, AMB SERRA AMB DISC DE DIAMANT I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT Y PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS I/O PLATAFORMES DE TREBALL NECESSÀRIES I A QUALSEVOL ALÇADA,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, TRANSPORT INTERIOR FINS EL PUNT DE
CÀRREGA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Noves obertures a murs
2 Planta Soterrani T
3 1,000 1,700 2,150 3,655 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,700 2,150 3,655 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,950 2,150 4,193 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,650 2,150 3,548 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,800 5,450 9,810 C#*D#*E#*F#
8 1,000 11,150 11,150 C#*D#*E#*F#
9 Planta Altells T

10 2,000 1,000 2,150 4,300 C#*D#*E#*F#
11 1,000 0,950 2,050 1,948 C#*D#*E#*F#
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12 1,000 0,950 2,050 1,948 C#*D#*E#*F#
13 Coberta T
14 2,000 1,450 2,150 6,235 C#*D#*E#*F#
15 2,000 0,950 2,150 4,085 C#*D#*E#*F#
16 T
17 Nova obertura a mur en PB
18 Planta Baixa T
19 1,000 9,050 2,050 18,553 C#*D#*E#*F#
20 1,000 9,850 0,350 3,448 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,528

28 K2148211 M3 ENDERROC DE MUR DE MAÇONERIA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT Y PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS I/O PLATAFORMES DE TREBALL
NECESSÀRIES I A QUALSEVOL ALÇADA, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
TRANSPORT INTERIOR FINS EL PUNT DE CÀRREGA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Noves obertures a murs
2 Planta Soterrani T
3 1,000 1,700 0,800 2,150 2,924 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,700 0,850 2,150 3,107 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,950 0,800 2,150 3,354 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,650 0,700 2,150 2,483 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,800 0,700 5,450 6,867 C#*D#*E#*F#
8 1,000 11,150 0,650 7,248 C#*D#*E#*F#
9 Planta Altells T

10 2,000 1,000 0,800 2,150 3,440 C#*D#*E#*F#
11 1,000 0,950 0,850 2,050 1,655 C#*D#*E#*F#
12 1,000 0,950 0,450 2,050 0,876 C#*D#*E#*F#
13 Coberta T
14 2,000 1,450 0,800 2,150 4,988 C#*D#*E#*F#
15 2,000 0,950 0,450 2,150 1,838 C#*D#*E#*F#
16 T
17 Nova obertura a mur en PB
18 Planta Baixa T
19 1,000 9,050 0,600 2,050 11,132 C#*D#*E#*F#
20 1,000 9,850 0,600 0,350 2,069 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,981

29 K2148251 M3 ENDERROC DE MUR D'OBRA CERÀMICA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT Y PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS I/O PLATAFORMES DE TREBALL
NECESSÀRIES I A QUALSEVOL ALÇADA, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
TRANSPORT INTERIOR FINS EL PUNT DE CÀRREGA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Apeuament nova obertura caixa
escènica

2 Planta Baixa T
3 1,000 9,200 0,350 7,050 22,701 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,701
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30 4214ZFCP U FORMACIÓ PUNTUAL DE FORAT EN MUR DE FÀBRICA PER A COL·LOCACIÓ D’ESTRUCTURA
METÀL·LICA PER A FORMACIÓ D'APEUAMENT. INCLOU ENDERROC PUNTUAL DE MUR AMB MITJANS
MANUALS, DISPOSICIÓ D'ENCOFRAT NECESSARI, ATACONAT INFERIOR I SUPERIOR D’ESTRUCTURA
METÀL·LICA AMB MUR EXISTENT AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE CÀRREGA. S'INCLOU LA
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, TRANSPORT INTERIOR DE RUNA FINS EL PUNT DE
CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A
UN ABOCADOR AUTORITZAT I CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE LES TAXES I EL CÀNON
D'ABOCAMENT CORRESPONENTS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I ALLÒ NECESSARI PER LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. INCLOU L'ESPONJAMENT DE LES RUNES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Apeuament nova obertura caixa
escènica

2 Planta Baixa T
3 CHS 100.8 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

31 4214ZFBP U FORMACIÓ PUNTUAL DE FORAT EN MUR DE FÀBRICA PER A FORMACIÓ D'ESTINTOLAMENT. INCLOU
ENDERROC PUNTUAL DE MUR AMB MITJANS MANUALS, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ
O CONTENIDOR I TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE CÀRREGA. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, TRANSPORT INTERIOR DE RUNA FINS EL PUNT DE CÀRREGA,
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A UN
ABOCADOR AUTORITZAT I CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE LES TAXES I EL CÀNON D'ABOCAMENT
CORRESPONENTS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I ALLÒ NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS. INCLOU L'ESPONJAMENT DE LES RUNES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Apeuament nova obertura caixa
escènica

2 Planta Baixa T
3 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

32 4213Z22P M OBERTURA DE REGATA PER A COL·LOCACIÓ DE NOVA ESTRUCTURA EN FORMACIÓ
D'ESTINTOLAMENT, EN ELEMENTS ESTRUCTURAL EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I MARTELL
TRENCADOR, I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT Y PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS I/O PLATAFORMES DE TREBALL NECESSÀRIES I A QUALSEVOL ALÇADA,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, TRANSPORT INTERIOR FINS EL PUNT DE
CÀRREGA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Apeuament escala
2 Sostre Planta Soterrani T
3 HEB-180 2,000 4,500 9,000 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,800 7,600 C#*D#*E#*F#
5 T
6 Noves obertures
7 Planta Soterrani T
8 SHS 120x200x3 mm 1,000 1,550 1,550 C#*D#*E#*F#
9 SHS 120x180x3 mm 1,000 1,550 1,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,700
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Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P2216-8F2Y M3 EXCAVACIÓ PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS, TRANSPORT INTERIOR I CÀRREGA MANUAL O MITJANS
MECÀNICS ADEQUATS DE TERRES SOBRE CONTENIDOR;
INCLOU PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ DE TREBALLS PER COORDINAR AMB
L'EQUIP D'ARQUEOLOGIA:
-CONTROL DE LES PARTS QUE S’ENDERROQUIN PER DOCUMENTAR ELS ELEMENTS ORIGINALS DE
L’EDIFICI
-TRACTAMENT DELS MATERIALS EXTRETS (POT SORTIR GRAN QUANTITAT DE MATERIALS EN ELS
REBLIMENTS DE TERRA)
-ESTUDI DE LES RESTES ANTROPOLÒGIQUES (INHUMACIONS DINS L’ESGLÉSIA)
-PLANIMETRIA ARQUEOLÒGICA I AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE LES RESTES
-REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA DELS RESULTATS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 crujia 1 T
2 base de paviment 5,000 17,600 0,300 26,400 C#*D#*E#*F#
3 crujia 2 T
4 base de paviment 5,400 14,000 0,300 22,680 C#*D#*E#*F#
5 nou soterrani 5,400 14,000 3,600 272,160 C#*D#*E#*F#
6 sota soterrani existent 5,400 3,600 1,500 29,160 C#*D#*E#*F#
7 talussos nous murs 2,000 14,000 3,600 1,800 181,440 C#*D#*E#*F#
8 crujia 3 T
9 nou soterrani 15,400 8,400 4,000 517,440 C#*D#*E#*F#

10 sota paviment 15,400 9,400 0,500 72,380 C#*D#*E#*F#
11 talus nou mur 15,400 4,000 2,000 123,200 C#*D#*E#*F#
12 crujia 4 T
13 nou soterrani 6,000 3,500 3,600 75,600 C#*D#*E#*F#
14 6,000 9,300 3,600 200,880 C#*D#*E#*F#
15 6,000 3,300 3,600 71,280 C#*D#*E#*F#
16 talus 9,400 3,600 1,800 60,912 C#*D#*E#*F#
17 crujia 5 T
18 nou soterrani 5,800 17,600 4,000 408,320 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal "A origen" O 2.061,852 SUMORIGEN(

G1:G18)
20 a deduir excavacions per altres mitjans -1,000 2.061,852 0,500 -1.030,926 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.030,926

2 P2211-4RS5 M3 EXCAVACIÓ PER METODES ARQUOLÒGICS FETA PER DAMES D'AMPLÀRIA 2,5 M I FONDÀRIA FINS A
1,5 M, EN TERRENY FLUIX, AMB MITJANS MANUALS, TRANSPORT INTERIOR I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CONTENIDOR;
INCLOU PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ DE TREBALLS PER COORDINAR AMB
L'EQUIP D'ARQUEOLOGIA:
-CONTROL DE LES PARTS QUE S’ENDERROQUIN PER DOCUMENTAR ELS ELEMENTS ORIGINALS DE
L’EDIFICI
-TRACTAMENT DELS MATERIALS EXTRETS (POT SORTIR GRAN QUANTITAT DE MATERIALS EN ELS
REBLIMENTS DE TERRA)
-ESTUDI DE LES RESTES ANTROPOLÒGIQUES (INHUMACIONS DINS L’ESGLÉSIA)
-PLANIMETRIA ARQUEOLÒGICA I AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE LES RESTES
-REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA DELS RESULTATS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 crujia 1 T
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2 base de paviment 5,000 17,600 0,300 26,400 C#*D#*E#*F#
3 crujia 2 T
4 base de paviment 5,400 14,000 0,300 22,680 C#*D#*E#*F#
5 nou soterrani 5,400 14,000 3,600 272,160 C#*D#*E#*F#
6 sota soterrani existent 5,400 3,600 1,500 29,160 C#*D#*E#*F#
7 talussos nous murs 2,000 14,000 3,600 1,800 181,440 C#*D#*E#*F#
8 crujia 3 T
9 nou soterrani 15,400 8,400 4,000 517,440 C#*D#*E#*F#

10 sota paviment 15,400 9,400 0,500 72,380 C#*D#*E#*F#
11 talus nou mur 15,400 4,000 2,000 123,200 C#*D#*E#*F#
12 crujia 4 T
13 nou soterrani 6,000 3,500 3,600 75,600 C#*D#*E#*F#
14 6,000 9,300 3,600 200,880 C#*D#*E#*F#
15 6,000 3,300 3,600 71,280 C#*D#*E#*F#
16 talus 9,400 3,600 1,800 60,912 C#*D#*E#*F#
17 crujia 5 T
18 nou soterrani 5,800 17,600 4,000 408,320 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal "A origen" O 2.061,852 SUMORIGEN(

G1:G18)
20 a deduir excavacions per altres mitjans -1,000 2.061,852 0,750 -1.546,389 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 515,463

3 P221F-T200 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES PER A BUIDAT DE SOTERRANI, AMB METODES ARQUEOLÒGICS, ENTRE
FONAMENTS I CONSTRUCCIONS EXISTENTS, EN TERRENY DE LES CARACTERISTIQUES DEDUIDES
DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 2 A 5.9 T, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA O
ALTRES MITJANS ADEQUATS I CÀRREGA INDIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
INCLOU PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ DE TREBALLS PER COORDINAR AMB
L'EQUIP D'ARQUEOLOGIA:
-CONTROL DE LES PARTS QUE S’ENDERROQUIN PER DOCUMENTAR ELS ELEMENTS ORIGINALS DE
L’EDIFICI
-TRACTAMENT DELS MATERIALS EXTRETS (POT SORTIR GRAN QUANTITAT DE MATERIALS EN ELS
REBLIMENTS DE TERRA)
-ESTUDI DE LES RESTES ANTROPOLÒGIQUES (INHUMACIONS DINS L’ESGLÉSIA)
-PLANIMETRIA ARQUEOLÒGICA I AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE LES RESTES
-REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA DELS RESULTATS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 crujia 1 T
2 base de paviment 5,000 17,600 0,300 26,400 C#*D#*E#*F#
3 crujia 2 T
4 base de paviment 5,400 14,000 0,300 22,680 C#*D#*E#*F#
5 nou soterrani 5,400 14,000 3,600 272,160 C#*D#*E#*F#
6 sota soterrani existent 5,400 3,600 1,500 29,160 C#*D#*E#*F#
7 talussos nous murs 2,000 14,000 3,600 1,800 181,440 C#*D#*E#*F#
8 crujia 3 T
9 nou soterrani 15,400 8,400 4,000 517,440 C#*D#*E#*F#

10 sota paviment 15,400 9,400 0,500 72,380 C#*D#*E#*F#
11 talus nou mur 15,400 4,000 2,000 123,200 C#*D#*E#*F#
12 crujia 4 T
13 nou soterrani 6,000 3,500 3,600 75,600 C#*D#*E#*F#
14 6,000 9,300 3,600 200,880 C#*D#*E#*F#
15 6,000 3,300 3,600 71,280 C#*D#*E#*F#
16 talus 9,400 3,600 1,800 60,912 C#*D#*E#*F#
17 crujia 5 T
18 nou soterrani 5,800 17,600 4,000 408,320 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal "A origen" O 2.061,852 SUMORIGEN(

G1:G18)

EUR
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20 a deduir excavacions per altres mitjans -1,000 2.061,852 0,750 -1.546,389 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 515,463

4 K221ZE2P M3 EXCAVACIÓ DE POUS I RASES PER A FONAMENTACIÓ, AMB METODES ARQUEOLÒGICS, A
L'INTERIOR DE L'EDIFICI EXISTENT, EN TERRENY D'ACORD AMB ESTUDI GEOTÈCNIC, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, PORTADA DE MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
EXCAVACIÓ I ELEVACIÓ DE TERRES MECÀNICA I CÀRREGA MECÀNICA/MANUAL SOBRE CAMIÓ,
REPÀS I REFINAT DE SÒLS I PARETS, RETIRADA DELS MITJANS AUXILIARS I NETEJA DE LA ZONA DE
TREBALL.
INCLOU PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ DE TREBALLS PER COORDINAR AMB
L'EQUIP D'ARQUEOLOGIA:
-CONTROL DE LES PARTS QUE S’ENDERROQUIN PER DOCUMENTAR ELS ELEMENTS ORIGINALS DE
L’EDIFICI
-TRACTAMENT DELS MATERIALS EXTRETS (POT SORTIR GRAN QUANTITAT DE MATERIALS EN ELS
REBLIMENTS DE TERRA)
-ESTUDI DE LES RESTES ANTROPOLÒGIQUES (INHUMACIONS DINS L’ESGLÉSIA)
-PLANIMETRIA ARQUEOLÒGICA I AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE LES RESTES
-REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA DELS RESULTATS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Fonamentació
2 Sabata continua T
3 Tipus MC1, 225x60 1,000 6,350 2,250 0,700 10,001 C#*D#*E#*F#
4 1,000 13,400 2,250 0,700 21,105 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,000 2,250 0,700 7,875 C#*D#*E#*F#
6 1,000 8,750 2,250 0,700 13,781 C#*D#*E#*F#
7 Traves T
8 R1, 60x40 1,000 2,900 0,600 0,500 0,870 C#*D#*E#*F#
9 1,000 7,000 0,600 0,500 2,100 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,450 0,600 0,500 0,435 C#*D#*E#*F#
11 Fossat d'ascensor 1 T
12 1,000 3,850 1,450 5,583 C#*D#*E#*F#
13 Fossat d'ascensor 2 T
14 1,000 3,900 1,450 5,655 C#*D#*E#*F#
15 Fossat d'ascensor 3 T
16 1,000 7,550 1,450 10,948 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,353

5 P221E-TWE4 M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL.LACIONS EN TERRENY DE LES CARACTERISTIQUES
DEDUIDES A L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I MÈCANICS ADEQUATS
AMB MINICARREGADORA AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR I AMB LES TERRES DEIXADES A LA
VORA I TRANSPORTADES A PUNT DE CÀRREGA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 clima T
2 conductes 15,800 0,500 0,500 3,950 C#*D#*E#*F#
3 2,000 7,000 0,500 0,500 3,500 C#*D#*E#*F#
4 12,000 0,500 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
5 3,000 0,500 0,500 0,750 C#*D#*E#*F#
6 2,500 0,500 0,500 0,625 C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,500 0,500 0,500 1,250 C#*D#*E#*F#
8 canonades 5,000 0,300 0,300 0,450 C#*D#*E#*F#
9 sanejament T

10 d160 14,000 0,300 0,500 2,100 C#*D#*E#*F#
11 3,000 0,300 0,500 0,450 C#*D#*E#*F#
12 5,500 0,300 0,500 0,825 C#*D#*E#*F#
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13 10,000 0,300 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#
14 8,000 0,300 0,500 1,200 C#*D#*E#*F#
15 d125 5,500 0,250 0,400 0,550 C#*D#*E#*F#
16 1,000 0,250 0,400 0,100 C#*D#*E#*F#
17 4,500 0,250 0,400 0,450 C#*D#*E#*F#
18 5,000 0,250 0,400 0,500 C#*D#*E#*F#
19 d110 3,500 0,250 0,400 0,350 C#*D#*E#*F#
20 2,000 0,250 0,400 0,200 C#*D#*E#*F#
21 2,000 0,250 0,400 0,200 C#*D#*E#*F#
22 3,500 0,250 0,400 0,350 C#*D#*E#*F#
23 3,000 0,250 0,400 0,300 C#*D#*E#*F#
24 3,000 0,250 0,400 0,300 C#*D#*E#*F#
25 4,000 1,000 0,250 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
26 petits col.lectors 9,775 1,000 1,000 9,775 C#*D#*E#*F#
27 telefonia T
28 6,000 0,500 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#
29 4,000 0,500 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#
30 contra incendis T
31 7,500 0,300 0,300 0,675 C#*D#*E#*F#
32 14,000 0,300 0,300 1,260 C#*D#*E#*F#
33 7,500 0,300 0,300 0,675 C#*D#*E#*F#
34 dipòsit T
35 2,500 4,500 3,000 33,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,935

6 P2255-DPIY M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB SORRES DE
MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ
VIBRANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 clima T
2 conductes 15,800 0,500 0,500 3,950 C#*D#*E#*F#
3 2,000 7,000 0,500 0,500 3,500 C#*D#*E#*F#
4 12,000 0,500 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#
5 3,000 0,500 0,500 0,750 C#*D#*E#*F#
6 2,500 0,500 0,500 0,625 C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,500 0,500 0,500 1,250 C#*D#*E#*F#
8 canonades 5,000 0,300 0,300 0,450 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 13,525 SUMSUBTOT

AL(G1:G8)
10 sanejament T
11 d160 14,000 0,300 0,500 2,100 C#*D#*E#*F#
12 3,000 0,300 0,500 0,450 C#*D#*E#*F#
13 5,500 0,300 0,500 0,825 C#*D#*E#*F#
14 10,000 0,300 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#
15 8,000 0,300 0,500 1,200 C#*D#*E#*F#
16 d125 5,500 0,250 0,400 0,550 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,250 0,400 0,100 C#*D#*E#*F#
18 4,500 0,250 0,400 0,450 C#*D#*E#*F#
19 5,000 0,250 0,400 0,500 C#*D#*E#*F#
20 d110 3,500 0,250 0,400 0,350 C#*D#*E#*F#
21 2,000 0,250 0,400 0,200 C#*D#*E#*F#
22 2,000 0,250 0,400 0,200 C#*D#*E#*F#
23 3,500 0,250 0,400 0,350 C#*D#*E#*F#
24 3,000 0,250 0,400 0,300 C#*D#*E#*F#
25 3,000 0,250 0,400 0,300 C#*D#*E#*F#
26 4,000 1,000 0,250 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
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27 petits col.lectors 9,775 1,000 1,000 9,775 C#*D#*E#*F#
28 telefonia T
29 6,000 0,500 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#
30 4,000 0,500 0,500 1,000 C#*D#*E#*F#
31 contra incendis T
32 7,500 0,300 0,300 0,675 C#*D#*E#*F#
33 14,000 0,300 0,300 1,260 C#*D#*E#*F#
34 7,500 0,300 0,300 0,675 C#*D#*E#*F#
35 Subtotal S 24,660 SUMSUBTOT

AL(G10:G34)
36 24,660 0,200 4,932 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,117

7 K2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, PORTADA DE LA MAQUINÀRIA A L'OBRA, RETIRADA
DE MAQUINÀRIA I NETEJA DEL LLOC DE TREBALL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nou soterrani
2 Planta Fonamentació T
3 Extradós mur contenció 1,000 5,100 2,200 2,900 32,538 C#*D#*E#*F#
4 1,000 14,450 2,200 2,900 92,191 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,800 2,200 2,900 30,624 C#*D#*E#*F#
6 1,000 8,750 2,200 2,900 55,825 C#*D#*E#*F#
7 T
8 Compactació: 10% P 10,000 21,118 PERORIGEN(

G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 232,296

8 K242Z03P M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A OBRA DES DE DIPÒSIT AUTORITZAT
I CONTROLAT, AMB CAMIÓ DE 7 T CARREGAT A MÀQUINA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TEMPS D'ESPERA PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA,
TRANSPORT I DESCÀRREGA DE LES TERRES A L'OBRA, RETIRADA DE LA MAQUINÀRIA I NETEJA DEL
LLOC DE TREBALL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nou soterrani
2 Planta Fonamentació T
3 Extradós mur contenció 1,000 5,100 2,200 2,900 32,538 C#*D#*E#*F#
4 1,000 14,450 2,200 2,900 92,191 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,800 2,200 2,900 30,624 C#*D#*E#*F#
6 1,000 8,750 2,200 2,900 55,825 C#*D#*E#*F#
7 T
8 Compactació: 10% P 10,000 21,118 PERORIGEN(

G1:G7,C8)

TOTAL AMIDAMENT 232,296

9 K225177F M3 TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM,
AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PN. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, PORTADA DE LA MAQUINÀRIA A L'OBRA, ESTESA DE TONGADES DE
TERRA I LA SEVA HUMECTACIÓ O DESSECACIÓ, COMPACTACIÓ DE LES TERRES FINS AL GRAU
ASSENYALAT EN EL PROJECTE, RETIRADA DE MAQUINÀRIA I NETEJA DEL LLOC DE TREBALL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nou soterrani
2 Planta Fonamentació T
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3 Extradós mur contenció 1,000 5,100 2,200 2,900 32,538 C#*D#*E#*F#
4 1,000 14,450 2,200 2,900 92,191 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,800 2,200 2,900 30,624 C#*D#*E#*F#
6 1,000 8,750 2,200 2,900 55,825 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 211,178

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 03  FONAMENTS
Titol 3 01  FONAMENTS DE SUPERFICIE

1 K3Z152T1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT
RECICLAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/B/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT
GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT
DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES, ABOCAT DES DE CAMIÓ I/O AMB
CUBILOT I AJUDA DE GRUA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ABOCAT I
VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS
INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, RETIRADA DE LA MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Fonamentació
2 Sabata continua T
3 Tipus MC1, 225x60 1,000 6,350 2,250 14,288 C#*D#*E#*F#
4 1,000 13,400 2,250 30,150 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,000 2,250 11,250 C#*D#*E#*F#
6 1,000 8,750 2,250 19,688 C#*D#*E#*F#
7 Traves T
8 R1, 60x40 1,000 2,900 0,600 1,740 C#*D#*E#*F#
9 1,000 7,000 0,600 4,200 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,450 0,600 0,870 C#*D#*E#*F#
11 Fossat d'ascensor 1 T
12 Llosa, c: 25 cm 1,000 3,850 3,850 C#*D#*E#*F#
13 Fossat d'ascensor 2 T
14 Llosa, c: 25 cm 1,000 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#
15 Fossat d'ascensor 3 T
16 Llosa, c: 25 cm 1,000 7,550 7,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,486

2 K315Z2HP M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/XC2 DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA I MÀNEGA, I VIBRATGE
MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ D'APUNTALAMENTS I TRAVAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA,
EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE
FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS, COL·LOCACIÓ, VIBRAT I
VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ
DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, REMATS DE CORONACIÓ
SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Fonamentació
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2 Sabata continua T
3 Tipus MC1, 225x60 1,000 6,350 2,250 0,600 8,573 C#*D#*E#*F#
4 1,000 13,400 2,250 0,600 18,090 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,000 2,250 0,600 6,750 C#*D#*E#*F#
6 1,000 8,750 2,250 0,600 11,813 C#*D#*E#*F#
7 Traves T
8 R1, 60x40 1,000 2,900 0,600 0,400 0,696 C#*D#*E#*F#
9 1,000 7,000 0,600 0,400 1,680 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,450 0,600 0,400 0,348 C#*D#*E#*F#
11 Fossat d'ascensor 1 T
12 Llosa, c: 25 cm 1,000 3,850 0,250 0,963 C#*D#*E#*F#
13 Murets, e: 25 cm 2,000 2,250 0,250 1,100 1,238 C#*D#*E#*F#
14 2,000 1,200 0,250 1,100 0,660 C#*D#*E#*F#
15 Fossat d'ascensor 2 T
16 Llosa, c: 25 cm 1,000 3,900 0,250 0,975 C#*D#*E#*F#
17 Murets, e: 25 cm 1,000 2,050 0,250 1,100 0,564 C#*D#*E#*F#
18 1,000 1,850 0,250 1,100 0,509 C#*D#*E#*F#
19 1,000 1,700 0,250 1,100 0,468 C#*D#*E#*F#
20 Fossat d'ascensor 3 T
21 Llosa, c: 25 cm 1,000 7,550 0,250 1,888 C#*D#*E#*F#
22 Murets, e: 25 cm 2,000 3,350 0,250 1,100 1,843 C#*D#*E#*F#
23 2,000 1,800 0,250 1,100 0,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,048

3 K31B3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE
RASES, POUS I ENCEPS DE FONAMENTS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES,
ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ D'APUNTALAMENTS I TRAVAMENTS
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE
L'ACER, NETEJA DELS ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE
LES ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS,
DEIXAR ELS ENCAVALCAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ
DE PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quantia = ** Kg/m2 o kg/ml
2 T
3 Planta Fonamentació
4 Sabata continua T
5 Tipus MC1, 225x60 1,000 6,350 2,250 24,000 342,900 C#*D#*E#*F#
6 1,000 13,400 2,250 24,000 723,600 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,000 2,250 24,000 270,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 8,750 2,250 24,000 472,500 C#*D#*E#*F#
9 Traves T

10 R1, 60x40 1,000 2,900 14,000 40,600 C#*D#*E#*F#
11 1,000 7,000 14,000 98,000 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,450 14,000 20,300 C#*D#*E#*F#
13 Fossat d'ascensor 1 T
14 Llosa, c: 25 cm 1,000 3,850 25,000 96,250 C#*D#*E#*F#
15 Murets, e: 25 cm 2,000 2,250 25,000 1,100 123,750 C#*D#*E#*F#
16 2,000 1,200 25,000 1,100 66,000 C#*D#*E#*F#
17 Fossat d'ascensor 2 T
18 Llosa, c: 25 cm 1,000 3,900 25,000 97,500 C#*D#*E#*F#
19 Murets, e: 25 cm 1,000 2,050 25,000 1,100 56,375 C#*D#*E#*F#
20 1,000 1,850 25,000 1,100 50,875 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,700 25,000 1,100 46,750 C#*D#*E#*F#
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22 Fossat d'ascensor 3 T
23 Llosa, c: 25 cm 1,000 7,550 25,000 188,750 C#*D#*E#*F#
24 Murets, e: 25 cm 2,000 3,350 25,000 1,100 184,250 C#*D#*E#*F#
25 2,000 1,800 25,000 1,100 99,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.977,400

4 K31DD100 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT D'ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ AMB TAULER DE FUSTA
(MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ), INCLOU ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O
ESTRUCTURA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS
TAULERS ABANS DE COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENTS I TRAVAMENTS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ
DELS LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ
DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR-NE LA SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE
PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ,
TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS
ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I
TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Fonamentació
2 Sabata continua T
3 Tipus MC1, 225x60 1,000 6,350 2,000 0,600 7,620 C#*D#*E#*F#
4 1,000 13,400 2,000 0,600 16,080 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,000 2,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 8,750 2,000 0,600 10,500 C#*D#*E#*F#
7 Traves T
8 R1, 60x40 1,000 2,900 2,000 0,400 2,320 C#*D#*E#*F#
9 1,000 7,000 2,000 0,400 5,600 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,450 2,000 0,400 1,160 C#*D#*E#*F#
11 Fossat d'ascensor 1 T
12 Murets, e: 25 cm 2,000 2,250 2,000 1,100 9,900 C#*D#*E#*F#
13 2,000 1,200 2,000 1,100 5,280 C#*D#*E#*F#
14 Fossat d'ascensor 2 T
15 Murets, e: 25 cm 1,000 2,050 2,000 1,100 4,510 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,850 2,000 1,100 4,070 C#*D#*E#*F#
17 1,000 1,700 2,000 1,100 3,740 C#*D#*E#*F#
18 Fossat d'ascensor 3 T
19 Murets, e: 25 cm 2,000 3,350 2,000 1,100 14,740 C#*D#*E#*F#
20 2,000 1,800 2,000 1,100 7,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,440

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 03  FONAMENTS
Titol 3 02  REFORÇ DE FONAMENTS (HIPOTESIS 2)
Subcapítol 04  PANTALLA DE MICROPILONS

1 E3DZZ00X U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'EXECUCIÓ DE MICROPILONS
TIPUS ''PAK'S'' DE LOSAN. INCLOU DESPLAÇAMENT DE PERSONAL I PREPARACIÓ DEL MATERIAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Equip 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 E3D1ZP1X M EXECUCIÓ DE MICROPILONS EN BARRES ROSCADES D'ACER, AUTOPERFORANTS TIPUS ''PAK'S
127/9'' DE LOSAN O EQUIVALENT, EN TERRENY D'ACORD AMB ESTUDI GEOTÈCNIC, I INJECCIÓ ÚNICA
(IU) AMB BEURADA DE CIMENT CEM I 42,5 R, DE DOSIFICACIÓ MÍNIMA 600 KG/M3 DE CIMENT. INCLOU
LA PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS (BROCA DE PERFORACIÓ ADEQUADA AL TIPUS
DE TERRENY, MANEGUETS D'ENCAVALCAMENT ENTRE BARRES, ELEMENTS CENTRADORS, PLACA
DE REPARTIMENT, FEMELLES...) S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, TRANSPORT I RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, REPLANTEIG I
EXECUCIÓ DELS MICROPILONS, PERFORACIONS, INJECCIÓ DE LA BEURADA DE CIMENT,
IRREGULARITATS I PÈRDUES, DESCAPÇAT DEL MICROPILÓ, ELIMINACIÓ DE LA LLETADA,
RASPATLLAT I SANEJAT DE LA SUPERFÍCIE DEL TUB D'ACER PER A LA FORMACIÓ DE CAP
D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE XAPES DE CAP PER A L ACONNEXIÓ AMB LA
FONAMENTACIÓ, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ. TOT REALITZAT PER PERSONAL ESPECIALITZAT I HOMOLOGAT PER L'EMPRESA
SUBMINISTRADORA.
INCLOU TRACTAMENT FINAL PER DEIXAR ELS MICROPILONS CARA VISTA DESPRÈS DE LA
EXCAVACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Micropilons T
2 16,000 8,000 128,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#
4 5,000 8,000 40,000 C#*D#*E#*F#
5 5,000 8,000 40,000 C#*D#*E#*F#
6 27,000 8,000 216,000 C#*D#*E#*F#
7 25,000 8,000 200,000 C#*D#*E#*F#
8 26,000 8,000 208,000 C#*D#*E#*F#
9 6,000 8,000 48,000 C#*D#*E#*F#

10 14,000 8,000 112,000 C#*D#*E#*F#
11 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#
12 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
13 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#
14 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
15 10,000 8,000 80,000 C#*D#*E#*F#
16 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#
17 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
18 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#
19 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
20 9,000 8,000 72,000 C#*D#*E#*F#
21 14,000 8,000 112,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.464,000

3 K325Z5HP M3 FORMIGÓ PER A MUR, HA-25/B/20/XC2, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, MÀNEGA I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT,
VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE
JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, ES FORMIGONARÀ D'UN SOL COP TOTA L'ALÇADA
DEL MUR, EN TOT CAS, ELS JUNTS DE FORMIGONAT COINCIDIRAN AMB JUNTS VERTICALS DE
L'ENCOFRAT, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani
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2 Pantalla micropilons T
3 e: 30 cm 1,000 4,950 0,300 3,650 5,420 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,750 0,300 3,650 1,643 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,100 0,300 3,650 1,205 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,450 0,300 3,650 1,588 C#*D#*E#*F#
7 1,000 8,900 0,300 3,650 9,746 C#*D#*E#*F#
8 1,000 7,950 0,300 3,650 8,705 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,000 0,300 3,650 3,285 C#*D#*E#*F#

10 1,000 0,400 0,300 3,650 0,438 C#*D#*E#*F#
11 2,000 0,850 0,300 3,650 1,862 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,700 0,300 3,650 1,862 C#*D#*E#*F#
13 1,000 0,450 0,300 3,650 0,493 C#*D#*E#*F#
14 1,000 3,000 0,300 3,650 3,285 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,400 0,300 3,650 4,818 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,200 0,300 3,650 1,314 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,550 0,300 3,650 0,602 C#*D#*E#*F#
18 2,000 0,800 0,300 3,650 1,752 C#*D#*E#*F#
19 2,000 0,700 0,300 3,650 1,533 C#*D#*E#*F#
20 1,000 3,050 0,300 3,650 3,340 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,150 0,300 3,650 1,259 C#*D#*E#*F#
22 1,000 0,600 0,300 3,650 0,657 C#*D#*E#*F#
23 1,000 2,700 0,300 3,650 2,957 C#*D#*E#*F#
24 1,000 4,550 0,300 3,650 4,982 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,746

4 K4B23000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE
MURS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I
ELEMENTS SEPARADORS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER,
NETEJA DELS EMPALMAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR
ELS EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE
PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quantia = ** kg/m2
2 T
3 Planta Soterrani
4 Pantalla micropilons T
5 e: 30 cm 1,000 4,950 31,000 3,650 560,093 C#*D#*E#*F#
6 2,000 0,750 31,000 3,650 169,725 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,100 31,000 3,650 124,465 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,450 31,000 3,650 164,068 C#*D#*E#*F#
9 1,000 8,900 31,000 3,650 1.007,035 C#*D#*E#*F#

10 1,000 7,950 31,000 3,650 899,543 C#*D#*E#*F#
11 1,000 3,000 31,000 3,650 339,450 C#*D#*E#*F#
12 1,000 0,400 31,000 3,650 45,260 C#*D#*E#*F#
13 2,000 0,850 31,000 3,650 192,355 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,700 31,000 3,650 192,355 C#*D#*E#*F#
15 1,000 0,450 31,000 3,650 50,918 C#*D#*E#*F#
16 1,000 3,000 31,000 3,650 339,450 C#*D#*E#*F#
17 1,000 4,400 31,000 3,650 497,860 C#*D#*E#*F#
18 1,000 1,200 31,000 3,650 135,780 C#*D#*E#*F#
19 1,000 0,550 31,000 3,650 62,233 C#*D#*E#*F#
20 2,000 0,800 31,000 3,650 181,040 C#*D#*E#*F#
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21 2,000 0,700 31,000 3,650 158,410 C#*D#*E#*F#
22 1,000 3,050 31,000 3,650 345,108 C#*D#*E#*F#
23 1,000 1,150 31,000 3,650 130,123 C#*D#*E#*F#
24 1,000 0,600 31,000 3,650 67,890 C#*D#*E#*F#
25 1,000 2,700 31,000 3,650 305,505 C#*D#*E#*F#
26 1,000 4,550 31,000 3,650 514,833 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.483,499

5 K4D2D123 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A MURS
DE BASE RECTILÍNIA, ENCOFRATS A UNA CARA, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (MEDICIÓ DE
SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ), INCLOU ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
A L'EXECUCIÓ DE DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS TAULERS
ABANS DE COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS
DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS
MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR-NE LA SOLIDESA, COL·LOCACIÓ DELS TIRANTS PROTEGITS AMB TUBS DE PVC I
POSTERIOR REBLERT AMB MORTER M 40A, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I
DILATACIÓ, REALITZACIÓ D'ESCORRENTIUS, TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT
AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES
ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani
2 Pantalla micropilons T
3 e: 30 cm 1,000 4,950 1,000 3,650 18,068 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,750 1,000 3,650 5,475 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,100 1,000 3,650 4,015 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,450 1,000 3,650 5,293 C#*D#*E#*F#
7 1,000 8,900 1,000 3,650 32,485 C#*D#*E#*F#
8 1,000 7,950 1,000 3,650 29,018 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,000 1,000 3,650 10,950 C#*D#*E#*F#

10 1,000 0,400 1,000 3,650 1,460 C#*D#*E#*F#
11 2,000 0,850 1,000 3,650 6,205 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,700 1,000 3,650 6,205 C#*D#*E#*F#
13 1,000 0,450 1,000 3,650 1,643 C#*D#*E#*F#
14 1,000 3,000 1,000 3,650 10,950 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,400 1,000 3,650 16,060 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,200 1,000 3,650 4,380 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,550 1,000 3,650 2,008 C#*D#*E#*F#
18 2,000 0,800 1,000 3,650 5,840 C#*D#*E#*F#
19 2,000 0,700 1,000 3,650 5,110 C#*D#*E#*F#
20 1,000 3,050 1,000 3,650 11,133 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,150 1,000 3,650 4,198 C#*D#*E#*F#
22 1,000 0,600 1,000 3,650 2,190 C#*D#*E#*F#
23 1,000 2,700 1,000 3,650 9,855 C#*D#*E#*F#
24 1,000 4,550 1,000 3,650 16,608 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 209,149

6 E3GCZ00P M3 FORMIGÓ PER A JÀSSERA DE CORONACIÓ DE MURS PANTALLA, MURS DE PILONS, MURS DE
'JET-GROUTING', MURS DE MICROPILONS, ETC., HA-25/B/20/XC2, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT, AJUDA DE GRUA I VIBRATGE
MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN
FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS,
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VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, REMATS
DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS
INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL
LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani
2 Jàssera coronació pantalla micropilons T
3 30x80 1,000 4,950 0,300 0,800 1,188 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,750 0,300 0,800 0,360 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,100 0,300 0,800 0,264 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,450 0,300 0,800 0,348 C#*D#*E#*F#
7 1,000 8,900 0,300 0,800 2,136 C#*D#*E#*F#
8 1,000 7,950 0,300 0,800 1,908 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,000 0,300 0,800 0,720 C#*D#*E#*F#

10 1,000 0,400 0,300 0,800 0,096 C#*D#*E#*F#
11 2,000 0,850 0,300 0,800 0,408 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,700 0,300 0,800 0,408 C#*D#*E#*F#
13 1,000 0,450 0,300 0,800 0,108 C#*D#*E#*F#
14 1,000 3,000 0,300 0,800 0,720 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,400 0,300 0,800 1,056 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,200 0,300 0,800 0,288 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,550 0,300 0,800 0,132 C#*D#*E#*F#
18 2,000 0,800 0,300 0,800 0,384 C#*D#*E#*F#
19 2,000 0,700 0,300 0,800 0,336 C#*D#*E#*F#
20 1,000 3,050 0,300 0,800 0,732 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,150 0,300 0,800 0,276 C#*D#*E#*F#
22 1,000 0,600 0,300 0,800 0,144 C#*D#*E#*F#
23 1,000 2,700 0,300 0,800 0,648 C#*D#*E#*F#
24 1,000 4,550 0,300 0,800 1,092 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,752

7 E3GDZ00X KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE
JÀSSERA DE CORONACIÓ DE MURS PANTALLA, MURS DE PILONS, MURS DE 'JET-GROUTING', MURS
DE MICROPILONS, ETC.,. INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES, ARMADURES DE
MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS EN GELOSIA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A
COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE
LES ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR ELS ENCAVALCAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES
EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA DE
LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quantia = ** kg/ml
2 T
3 Planta Soterrani
4 Jàssera coronació pantalla micropilons T
5 30x80 1,000 4,950 38,000 188,100 C#*D#*E#*F#
6 2,000 0,750 38,000 57,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,100 38,000 41,800 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,450 38,000 55,100 C#*D#*E#*F#
9 1,000 8,900 38,000 338,200 C#*D#*E#*F#

10 1,000 7,950 38,000 302,100 C#*D#*E#*F#
11 1,000 3,000 38,000 114,000 C#*D#*E#*F#
12 1,000 0,400 38,000 15,200 C#*D#*E#*F#
13 2,000 0,850 38,000 64,600 C#*D#*E#*F#
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14 1,000 1,700 38,000 64,600 C#*D#*E#*F#
15 1,000 0,450 38,000 17,100 C#*D#*E#*F#
16 1,000 3,000 38,000 114,000 C#*D#*E#*F#
17 1,000 4,400 38,000 167,200 C#*D#*E#*F#
18 1,000 1,200 38,000 45,600 C#*D#*E#*F#
19 1,000 0,550 38,000 20,900 C#*D#*E#*F#
20 2,000 0,800 38,000 60,800 C#*D#*E#*F#
21 2,000 0,700 38,000 53,200 C#*D#*E#*F#
22 1,000 3,050 38,000 115,900 C#*D#*E#*F#
23 1,000 1,150 38,000 43,700 C#*D#*E#*F#
24 1,000 0,600 38,000 22,800 C#*D#*E#*F#
25 1,000 2,700 38,000 102,600 C#*D#*E#*F#
26 1,000 4,550 38,000 172,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.177,400

8 E3GEZ50X M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A JÀSSERA DE
CORONACIÓ DE MURS PANTALLA, MURS DE PILONS, MURS DE 'JET-GROUTING', MURS DE
MICROPILONS, ETC. (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ) INCLOU
ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS
D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA
ACURADA DELS TAULERS ABANS DE COL·LOCAR-LOS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT
SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS
D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL
LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE LA
SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER AL
PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS
JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS
PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani
2 Jàssera coronació pantalla micropilons T
3 30x80 1,000 4,950 1,000 0,800 3,960 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,750 1,000 0,800 1,200 C#*D#*E#*F#
5 1,000 1,100 1,000 0,800 0,880 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,450 1,000 0,800 1,160 C#*D#*E#*F#
7 1,000 8,900 1,000 0,800 7,120 C#*D#*E#*F#
8 1,000 7,950 1,000 0,800 6,360 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,000 1,000 0,800 2,400 C#*D#*E#*F#

10 1,000 0,400 1,000 0,800 0,320 C#*D#*E#*F#
11 2,000 0,850 1,000 0,800 1,360 C#*D#*E#*F#
12 1,000 1,700 1,000 0,800 1,360 C#*D#*E#*F#
13 1,000 0,450 1,000 0,800 0,360 C#*D#*E#*F#
14 1,000 3,000 1,000 0,800 2,400 C#*D#*E#*F#
15 1,000 4,400 1,000 0,800 3,520 C#*D#*E#*F#
16 1,000 1,200 1,000 0,800 0,960 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,550 1,000 0,800 0,440 C#*D#*E#*F#
18 2,000 0,800 1,000 0,800 1,280 C#*D#*E#*F#
19 2,000 0,700 1,000 0,800 1,120 C#*D#*E#*F#
20 1,000 3,050 1,000 0,800 2,440 C#*D#*E#*F#
21 1,000 1,150 1,000 0,800 0,920 C#*D#*E#*F#
22 1,000 0,600 1,000 0,800 0,480 C#*D#*E#*F#
23 1,000 2,700 1,000 0,800 2,160 C#*D#*E#*F#
24 1,000 4,550 1,000 0,800 3,640 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 45,840

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 03  FONAMENTS
Titol 3 02  REFORÇ DE FONAMENTS (HIPOTESIS 2)
Subcapítol 05  RECALÇ DE MURS EXISTENTS

1 E3DZZ00X U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'EXECUCIÓ DE MICROPILONS
TIPUS ''PAK'S'' DE LOSAN. INCLOU DESPLAÇAMENT DE PERSONAL I PREPARACIÓ DEL MATERIAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equip 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 E3D1ZP1X M EXECUCIÓ DE MICROPILONS EN BARRES ROSCADES D'ACER, AUTOPERFORANTS TIPUS ''PAK'S
127/9'' DE LOSAN O EQUIVALENT, EN TERRENY D'ACORD AMB ESTUDI GEOTÈCNIC, I INJECCIÓ ÚNICA
(IU) AMB BEURADA DE CIMENT CEM I 42,5 R, DE DOSIFICACIÓ MÍNIMA 600 KG/M3 DE CIMENT. INCLOU
LA PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS (BROCA DE PERFORACIÓ ADEQUADA AL TIPUS
DE TERRENY, MANEGUETS D'ENCAVALCAMENT ENTRE BARRES, ELEMENTS CENTRADORS, PLACA
DE REPARTIMENT, FEMELLES...) S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, TRANSPORT I RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, REPLANTEIG I
EXECUCIÓ DELS MICROPILONS, PERFORACIONS, INJECCIÓ DE LA BEURADA DE CIMENT,
IRREGULARITATS I PÈRDUES, DESCAPÇAT DEL MICROPILÓ, ELIMINACIÓ DE LA LLETADA,
RASPATLLAT I SANEJAT DE LA SUPERFÍCIE DEL TUB D'ACER PER A LA FORMACIÓ DE CAP
D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE XAPES DE CAP PER A L ACONNEXIÓ AMB LA
FONAMENTACIÓ, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ. TOT REALITZAT PER PERSONAL ESPECIALITZAT I HOMOLOGAT PER L'EMPRESA
SUBMINISTRADORA.
INCLOU TRACTAMENT FINAL PER DEIXAR ELS MICROPILONS CARA VISTA DESPRÈS DE LA
EXCAVACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Micropilons T
2 6,000 8,000 48,000 C#*D#*E#*F#
3 8,000 8,000 64,000 C#*D#*E#*F#
4 10,000 8,000 80,000 C#*D#*E#*F#
5 6,000 8,000 48,000 C#*D#*E#*F#
6 8,000 8,000 64,000 C#*D#*E#*F#
7 8,000 8,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 368,000

3 K315Z2HP M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/XC2 DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA I MÀNEGA, I VIBRATGE
MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ D'APUNTALAMENTS I TRAVAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA,
EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE
FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS, COL·LOCACIÓ, VIBRAT I
VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ
DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, REMATS DE CORONACIÓ
SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Fonamentació
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2 Traves T
3 40x80 2,000 4,050 0,400 0,800 2,592 C#*D#*E#*F#
4 2,000 4,900 0,400 0,800 3,136 C#*D#*E#*F#
5 2,000 6,950 0,400 0,800 4,448 C#*D#*E#*F#
6 2,000 3,850 0,400 0,800 2,464 C#*D#*E#*F#
7 2,000 5,900 0,400 0,800 3,776 C#*D#*E#*F#
8 2,000 0,250 0,400 0,800 0,160 C#*D#*E#*F#
9 2,000 0,750 0,400 0,800 0,480 C#*D#*E#*F#

10 2,000 3,950 0,400 0,800 2,528 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,584

4 K31B3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE
RASES, POUS I ENCEPS DE FONAMENTS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES,
ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ D'APUNTALAMENTS I TRAVAMENTS
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE
L'ACER, NETEJA DELS ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE
LES ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS,
DEIXAR ELS ENCAVALCAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ
DE PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quantia = ** kg/ml
2 T
3 Planta Fonamentació
4 Traves T
5 40x80 2,000 4,050 0,400 38,000 123,120 C#*D#*E#*F#
6 2,000 4,900 0,400 38,000 148,960 C#*D#*E#*F#
7 2,000 6,950 0,400 38,000 211,280 C#*D#*E#*F#
8 2,000 3,850 0,400 38,000 117,040 C#*D#*E#*F#
9 2,000 5,900 0,400 38,000 179,360 C#*D#*E#*F#

10 2,000 0,250 0,400 38,000 7,600 C#*D#*E#*F#
11 2,000 0,750 0,400 38,000 22,800 C#*D#*E#*F#
12 2,000 3,950 0,400 38,000 120,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 930,240

5 K31DD100 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT D'ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ AMB TAULER DE FUSTA
(MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ), INCLOU ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O
ESTRUCTURA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS
TAULERS ABANS DE COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENTS I TRAVAMENTS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ
DELS LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ
DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR-NE LA SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE
PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ,
TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS
ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I
TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Fonamentació
2 Traves T
3 40x80 2,000 4,050 2,000 0,800 12,960 C#*D#*E#*F#
4 2,000 4,900 2,000 0,800 15,680 C#*D#*E#*F#
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5 2,000 6,950 2,000 0,800 22,240 C#*D#*E#*F#
6 2,000 3,850 2,000 0,800 12,320 C#*D#*E#*F#
7 2,000 5,900 2,000 0,800 18,880 C#*D#*E#*F#
8 2,000 0,250 2,000 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#
9 2,000 0,750 2,000 0,800 2,400 C#*D#*E#*F#

10 2,000 3,950 2,000 0,800 12,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,920

6 K335Z5HP M3 FORMIGÓ PER A RECALÇATS D'ELEMENTS EXISTENTS, HA-25/B/20/XC2 DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA I MÀNEGA, I VIBRATGE MECÀNIC.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ
DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ,
REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ,
FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS
DE PROJECTE, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL
FORMIGONAT, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur recalç T
2 1,000 4,050 0,650 3,650 9,609 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,900 0,800 3,650 14,308 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,950 0,850 3,650 21,562 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,850 0,800 3,650 11,242 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,900 0,800 3,650 17,228 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,250 0,900 3,650 0,821 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,750 1,600 3,650 4,380 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,950 0,900 3,650 12,976 C#*D#*E#*F#

10 Sabata mur recalç T
11 250x80 1,000 4,050 2,500 0,800 8,100 C#*D#*E#*F#
12 1,000 4,900 2,500 0,800 9,800 C#*D#*E#*F#
13 1,000 6,950 2,500 0,800 13,900 C#*D#*E#*F#
14 1,000 3,850 2,500 0,800 7,700 C#*D#*E#*F#
15 1,000 5,900 2,500 0,800 11,800 C#*D#*E#*F#
16 1,000 0,250 2,500 0,800 0,500 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,750 2,500 0,800 1,500 C#*D#*E#*F#
18 1,000 3,950 2,500 0,800 7,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,326

7 K33B3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE
RECALÇATS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I
ELEMENTS SEPARADORS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER,
NETEJA DELS ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR
ELS ENCAVALCAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE
PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quantia = ** kg/m2
2 Mur recalç T
3 1,000 4,050 65,000 3,650 960,863 C#*D#*E#*F#
4 1,000 4,900 82,000 3,650 1.466,570 C#*D#*E#*F#
5 1,000 6,950 85,000 3,650 2.156,238 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 27

6 1,000 3,850 80,000 3,650 1.124,200 C#*D#*E#*F#
7 1,000 5,900 80,000 3,650 1.722,800 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,250 90,000 3,650 82,125 C#*D#*E#*F#
9 1,000 0,750 160,000 3,650 438,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 3,950 90,000 3,650 1.297,575 C#*D#*E#*F#
11 Sabata mur recalç T
12 250x80 1,000 4,050 2,500 54,000 546,750 C#*D#*E#*F#
13 1,000 4,900 2,500 54,000 661,500 C#*D#*E#*F#
14 1,000 6,950 2,500 54,000 938,250 C#*D#*E#*F#
15 1,000 3,850 2,500 54,000 519,750 C#*D#*E#*F#
16 1,000 5,900 2,500 54,000 796,500 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,250 2,500 54,000 33,750 C#*D#*E#*F#
18 1,000 0,750 2,500 54,000 101,250 C#*D#*E#*F#
19 1,000 3,950 2,500 54,000 533,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.379,371

8 K33D1106 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL.LICS PER A RECALÇAT
DE FONAMENTS (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ), INCLOU ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA
I/O ESTRUCTURA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
NETEJA ACURADA DELS PLAFONS ABANS DE COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT
NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ
DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I TREBALLS
COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE LA SOLIDESA, COL·LOCACIÓ DELS TIRANTS PROTEGITS
AMB TUBS DE PVC I POSTERIOR REBLERT AMB MORTER M 40A, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS
NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE
CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, REALITZACIÓ D'ESCORRENTIUS, TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS
DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB
ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur recalç T
2 1,000 4,050 2,000 3,650 29,565 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,900 2,000 3,650 35,770 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,950 2,000 3,650 50,735 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,850 2,000 3,650 28,105 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,900 2,000 3,650 43,070 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,250 2,000 3,650 1,825 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,750 2,000 3,650 5,475 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,950 2,000 3,650 28,835 C#*D#*E#*F#

10 Sabata mur recalç T
11 250x80 1,000 4,050 2,000 0,800 6,480 C#*D#*E#*F#
12 1,000 4,900 2,000 0,800 7,840 C#*D#*E#*F#
13 1,000 6,950 2,000 0,800 11,120 C#*D#*E#*F#
14 1,000 3,850 2,000 0,800 6,160 C#*D#*E#*F#
15 1,000 5,900 2,000 0,800 9,440 C#*D#*E#*F#
16 1,000 0,250 2,000 0,800 0,400 C#*D#*E#*F#
17 1,000 0,750 2,000 0,800 1,200 C#*D#*E#*F#
18 1,000 3,950 2,000 0,800 6,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 272,340

9 K33ZU001 M3 ATACONAT EN RECALÇATS AMB MORTER EXPANSIU, PREVI TAPONAT SUPERFICIAL AMB PASTA DE
GUIX I MASSILLA, INCLOU LA POSTERIOR ELIMINACIÓ DEL GUIX, RETIRADA DE RUNA I NETEJA
FINAL. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, COL·LOCACIÓ DEL MORTER AMB MITJANS MANUALS I ANIVELLAMENT

EUR

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 28

D'ACABATS, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur recalç T
2 1,000 4,050 0,650 0,050 0,132 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,900 0,800 0,050 0,196 C#*D#*E#*F#
4 1,000 6,950 0,850 0,050 0,295 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,850 0,800 0,050 0,154 C#*D#*E#*F#
6 1,000 5,900 0,800 0,050 0,236 C#*D#*E#*F#
7 1,000 0,250 0,900 0,050 0,011 C#*D#*E#*F#
8 1,000 0,750 1,600 0,050 0,060 C#*D#*E#*F#
9 1,000 3,950 0,900 0,050 0,178 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,262

10 44SPZ02X M TENSOR D'ACER LAMINAT S275 JR PER A ROSCAR DE 25 MM DE DIÀMETRE, SUBJECTAT A L'OBRA
AMB PLAQUES D'ANCORATGE, FIXADES AMB DOBLE FEMELLA ALS EXTREMS DE LES BARRES.
S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS D'UNIÓ I DE TESAT
(MANEGUETS TENSORS), SOLDADURES, PREPARACIÓ PRÈVIA I CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA I
ORDINARIS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE, PART PROPORCIONAL
DE TESAT AMB GATS HIDRÀULICS (SI FÓS NECESSARI), ELS MITJANS AUXILIARS DE TRANSPORT,
ELEVACIÓ I COL·LOCACIÓ DE LA PERFILERIA, PINTAT AMB DUES CAPES DE PINTURA
ANTICORROSSIVA I DUES D'ESMALT ACRÍL·LIC, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE
LA ZONA DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur recalç T
2 18,000 1,650 29,700 C#*D#*E#*F#
3 20,000 1,800 36,000 C#*D#*E#*F#
4 28,000 1,850 51,800 C#*D#*E#*F#
5 16,000 1,800 28,800 C#*D#*E#*F#
6 24,000 1,800 43,200 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,900 3,800 C#*D#*E#*F#
8 4,000 2,900 11,600 C#*D#*E#*F#
9 16,000 1,900 30,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 235,300

11 4213122H M3 ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT, AMB MARTELL PICADOR. INCLOU DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS. INCLOU DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS. INCLOU DISPOSICIÓ I POSTERIOR ENRETIRADA DE
BASTIDES I APUNTALAMENTS NECESSARIS. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS EL PUNT DE
CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A
UN ABOCADOR AUTORITZAT I CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE LES TASES I EL CÀNON
D'ABOCAMENT CORRESPONENTS. INCLOU L'ESPONJAMENT DE LES RUNES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Traves T
2 40x80 2,000 4,050 0,400 0,800 2,592 C#*D#*E#*F#
3 2,000 4,900 0,400 0,800 3,136 C#*D#*E#*F#
4 2,000 6,950 0,400 0,800 4,448 C#*D#*E#*F#
5 2,000 3,850 0,400 0,800 2,464 C#*D#*E#*F#
6 2,000 5,900 0,400 0,800 3,776 C#*D#*E#*F#
7 2,000 0,250 0,400 0,800 0,160 C#*D#*E#*F#
8 2,000 0,750 0,400 0,800 0,480 C#*D#*E#*F#
9 2,000 3,950 0,400 0,800 2,528 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 19,584

12 4214ZA1C M ENDERROC DE MICROPILÓ, AMB MITJANS MANUALS Y CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DEL MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, DISPOSICIÓ I POSTERIOR ENRETIRADA DE BASTIDES I APUNTALAMENTS
NECESSARIS, TRANSPORT INTERIOR FINS EL PUNT DE CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL DE RUNES
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A UN ABOCADOR AUTORITZAT I CONTROLAT, I EL
PAGAMENT DE LES TAXES I EL CÀNON D'ABOCAMENT CORRESPONENTS. INCLOU L'ESPONJAMENT
DE LES RUNES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Micropilons T
2 6,000 3,650 21,900 C#*D#*E#*F#
3 8,000 3,650 29,200 C#*D#*E#*F#
4 10,000 3,650 36,500 C#*D#*E#*F#
5 6,000 3,650 21,900 C#*D#*E#*F#
6 8,000 3,650 29,200 C#*D#*E#*F#
7 8,000 3,650 29,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 167,900

13 K214ZA1X M ENDERROC D'ELEMENTS METÀL·LICS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I MECÀNICS (INCLOENT
L'EQUIP DE TALL D'OXIACETILÈ). INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS. INCLOU DISPOSICIÓ I POSTERIOR ENRETIRADA DE BASTIDES I
APUNTALAMENTS NECESSARISER A LA CORRECTA ESTABILITAT DE L'ELEMENT DURANTS ELS
TREBALLS DE TALL I DE NOVA FIXACIÓ. INCLOU EL TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE
CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT I CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE LES TAXES I EL CÀNON D'ABOCAMENT
CORRESPONENTS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur recalç T
2 18,000 1,650 29,700 C#*D#*E#*F#
3 20,000 1,800 36,000 C#*D#*E#*F#
4 28,000 1,850 51,800 C#*D#*E#*F#
5 16,000 1,800 28,800 C#*D#*E#*F#
6 24,000 1,800 43,200 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,900 3,800 C#*D#*E#*F#
8 4,000 2,900 11,600 C#*D#*E#*F#
9 16,000 1,900 30,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 235,300

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 04  SOLERES I MURS SOTERRATS

1 P2259-548K M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cruja 1 nivell planta baixa 5,000 17,600 88,000 C#*D#*E#*F#
2 cruijia 2 nivell soterrani 5,400 14,200 76,680 C#*D#*E#*F#
3 crujia 3 central 15,400 8,300 127,820 C#*D#*E#*F#
4 15,400 9,300 143,220 C#*D#*E#*F#
5 crujia 4 nivell soterani 6,000 17,600 105,600 C#*D#*E#*F#
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6 crujia 5 nivell soterrani 8,500 17,600 149,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 690,920

2 P924-DX6V M2 3.05: SUBBASE DE 15 CM DE GRUIX DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM,
AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cruja 1 nivell planta baixa 5,000 17,600 88,000 C#*D#*E#*F#
2 cruijia 2 nivell soterrani 5,400 14,200 76,680 C#*D#*E#*F#
3 crujia 3 central 15,400 8,300 127,820 C#*D#*E#*F#
4 15,400 9,300 143,220 C#*D#*E#*F#
5 crujia 4 nivell soterani 6,000 17,600 105,600 C#*D#*E#*F#
6 crujia 5 nivell soterrani 8,500 17,600 149,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 690,920

3 P7B2-5RJ6 M2 LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 100 μM I 96 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cruja 1 nivell planta baixa 5,000 17,600 88,000 C#*D#*E#*F#
2 cruijia 2 nivell soterrani 5,400 14,200 76,680 C#*D#*E#*F#
3 crujia 3 central 15,400 8,300 127,820 C#*D#*E#*F#
4 15,400 9,300 143,220 C#*D#*E#*F#
5 crujia 4 nivell soterani 6,000 17,600 105,600 C#*D#*E#*F#
6 crujia 5 nivell soterrani 8,500 17,600 149,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 690,920

4 P3Z3-D53Q M2 4.02: CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA
DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, HL-150/P/20, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cruja 1 nivell planta baixa 5,000 17,600 88,000 C#*D#*E#*F#
2 cruijia 2 nivell soterrani 5,400 14,200 76,680 C#*D#*E#*F#
3 crujia 3 central 15,400 8,300 127,820 C#*D#*E#*F#
4 15,400 9,300 143,220 C#*D#*E#*F#
5 crujia 4 nivell soterani 6,000 17,600 105,600 C#*D#*E#*F#
6 crujia 5 nivell soterrani 8,500 17,600 149,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 690,920

5 P7R1-HIW6 M2 2.05: BARRERA FRONT AL GAS RADÓ AMB LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER, AMB
ACABAT PLÀSTIC PER LES DUES CARES, LBM (SBS) 48/P-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE
POLIÈSTER DE 150 G/M2, DE GRUIX MES GRAN A 2 MM, AMB COEFICIENT DE DIFUSIÓ FRONT AL GAS
RADÓ MENOR O IGUAL A 2 * 10^-12 M2/S, COL·LOCADA NO ADHERIDA SOBRE SUPERFÍCIE
HORITZONTAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cruja 1 nivell planta baixa 5,000 17,600 88,000 C#*D#*E#*F#
2 cruijia 2 nivell soterrani 5,400 14,200 76,680 C#*D#*E#*F#
3 crujia 3 central 15,400 8,300 127,820 C#*D#*E#*F#
4 15,400 9,300 143,220 C#*D#*E#*F#
5 crujia 4 nivell soterani 6,000 17,600 105,600 C#*D#*E#*F#
6 crujia 5 nivell soterrani 8,500 17,600 149,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 690,920

6 P7C25-DDLH M2 2.04: AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), DE 80 MM DE GRUIX, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ >= 300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 2.353 I 2,162 M2·K/W, AMB LA SUPERFÍCIE
LLISA I CANTELL ENCADELLAT, COL·LOCADA SENSE ADHERIR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cruja 1 nivell planta baixa 5,000 17,600 88,000 C#*D#*E#*F#
2 cruijia 2 nivell soterrani 5,400 14,200 76,680 C#*D#*E#*F#
3 crujia 3 central 15,400 8,300 127,820 C#*D#*E#*F#
4 15,400 9,300 143,220 C#*D#*E#*F#
5 crujia 4 nivell soterani 6,000 17,600 105,600 C#*D#*E#*F#
6 crujia 5 nivell soterrani 8,500 17,600 149,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 690,920

7 P7B1-6Q33 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ/POLIETILÈ NO TEIXIT LLIGAT TÉRMICAMENT DE
200 A 250 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cruja 1 nivell planta baixa 5,000 17,600 88,000 C#*D#*E#*F#
2 cruijia 2 nivell soterrani 5,400 14,200 76,680 C#*D#*E#*F#
3 crujia 3 central 15,400 8,300 127,820 C#*D#*E#*F#
4 15,400 9,300 143,220 C#*D#*E#*F#
5 crujia 4 nivell soterani 6,000 17,600 105,600 C#*D#*E#*F#
6 crujia 5 nivell soterrani 8,500 17,600 149,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 690,920

8 K3CBZ11P KG ARMAT DE SOLERES DE FORMIGÓ, AMB MALLES ELECTROSOLDADES DE BARRES CORRUGADES
D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I MANIPULADA A TALLER UNE 36 092 I AMB BARRES CORRUGADES B
500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 FORMANT CONGRENYS I ALTRES DETALLS I TROBADES.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS
SEPARADORS EN GELOSIA, CONGRENYS, JÀSSERES EMBEGUDES I PLANES I CREUETES. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS ENCAVALCAMENTS I
ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR ELS ENCAVALCAMENTS AMB LES
LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER A PAS
D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quantia = ** kg/m2
2 .inclou ancoratges a altres elements

estructurals
3 T
4 Planta Fonamentació
5 Solera c: 15+15 cm T
6 1,000 455,900 8,000 3.647,200 C#*D#*E#*F#
7 -0,500 2,100 8,000 -8,400 C#*D#*E#*F#
8 -0,500 4,950 8,000 -19,800 C#*D#*E#*F#
9 T

10 Sostre Planta Soterrani
11 Solera c: 15+15 cm T
12 1,000 76,650 8,000 613,200 C#*D#*E#*F#
13 1,000 131,650 8,000 1.053,200 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5.285,400

9 P93M-TG1W M2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/XC2, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, DE 15 CM DE GRUIX, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC I
ACABAT ESTRIAT O LLIS. INCLOU FORMACIÓ DE JUNTES PERIMETRALS, AMB POLIESTIRÈ EXPANDIT,
TALLS DE JUNTES CADA 20 M2, SEGELLATS AMB MASILLA D'EPOXI ELÀSTICA, ANIVELLACIÓ I TAPES.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, COL·LOCACIÓ D'ENCOFRAT NECESSARI, ADDITIUS
NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE
L'ENCOFRAT, SEPARADORS, COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS,
COL·LOCACIÓ, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE
L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT,
REMATS DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cruja 1 nivell planta baixa 5,000 17,600 88,000 C#*D#*E#*F#
2 cruijia 2 nivell soterrani 5,400 14,200 76,680 C#*D#*E#*F#
3 crujia 3 central 15,400 8,300 127,820 C#*D#*E#*F#
4 15,400 9,300 143,220 C#*D#*E#*F#
5 crujia 4 nivell soterani 6,000 17,600 105,600 C#*D#*E#*F#
6 crujia 5 nivell soterrani 8,500 17,600 149,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 690,920

10 K4D2DA03 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A MURS
DE BASE RECTILÍNIA, ENCOFRATS A DUES CARES, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ NO VIST (MEDICIÓ DE
SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ), INCLOU ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
A L'EXECUCIÓ DE DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS TAULERS
ABANS DE COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS
DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS
MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR-NE LA SOLIDESA, COL·LOCACIÓ DELS TIRANTS PROTEGITS AMB TUBS DE PVC I
POSTERIOR REBLERT AMB MORTER M 40A, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I
DILATACIÓ, REALITZACIÓ D'ESCORRENTIUS, TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT
AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES
ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Fonamentació
2 Tipus MC1 T
3 e: 25 cm 1,000 5,100 1,000 3,650 18,615 C#*D#*E#*F#
4 1,000 14,950 1,000 3,650 54,568 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,800 1,000 3,650 17,520 C#*D#*E#*F#
6 1,000 8,750 1,000 3,650 31,938 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,641

11 K4D2D123 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A MURS
DE BASE RECTILÍNIA, ENCOFRATS A UNA CARA, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (MEDICIÓ DE
SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ), INCLOU ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
A L'EXECUCIÓ DE DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS TAULERS
ABANS DE COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS
DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS
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MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR-NE LA SOLIDESA, COL·LOCACIÓ DELS TIRANTS PROTEGITS AMB TUBS DE PVC I
POSTERIOR REBLERT AMB MORTER M 40A, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I
DILATACIÓ, REALITZACIÓ D'ESCORRENTIUS, TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT
AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES
ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Fonamentació
2 Tipus MC1 T
3 e: 25 cm 1,000 5,100 1,000 3,650 18,615 C#*D#*E#*F#
4 1,000 14,950 1,000 3,650 54,568 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,800 1,000 3,650 17,520 C#*D#*E#*F#
6 1,000 8,750 1,000 3,650 31,938 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,641

12 K4B23000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE
MURS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I
ELEMENTS SEPARADORS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER,
NETEJA DELS EMPALMAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR
ELS EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE
PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quantia = ** kg/m2
2 T
3 Planta Fonamentació C#*D#*E#*F#
4 Tipus MC1 T
5 e: 25 cm 1,000 5,100 25,000 3,650 465,375 C#*D#*E#*F#
6 1,000 14,950 25,000 3,650 1.364,188 C#*D#*E#*F#
7 1,000 4,800 25,000 3,650 438,000 C#*D#*E#*F#
8 1,000 8,750 25,000 3,650 798,438 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.066,001

13 K325Z5HP M3 FORMIGÓ PER A MUR, HA-25/B/20/XC2, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, MÀNEGA I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT,
VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE
JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, ES FORMIGONARÀ D'UN SOL COP TOTA L'ALÇADA
DEL MUR, EN TOT CAS, ELS JUNTS DE FORMIGONAT COINCIDIRAN AMB JUNTS VERTICALS DE
L'ENCOFRAT, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Fonamentació
2 Tipus MC1 T
3 e: 25 cm 1,000 5,100 0,250 3,650 4,654 C#*D#*E#*F#
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4 1,000 14,950 0,250 3,650 13,642 C#*D#*E#*F#
5 1,000 4,800 0,250 3,650 4,380 C#*D#*E#*F#
6 1,000 8,750 0,250 3,650 7,984 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,660

14 E3GZZ10X U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA DE L'EQUIP D'ANCORATGES, INCLOU
DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL I PREPARACIÓ DEL MATERIAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Equip
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 13GTA07X M ANCORATGE TEMPORAL MITJANÇANT MICROPILÓ D'INJECCIÓ, EN BARRES PERFORADES I
ROSCADES D'ACER, AUTOPERFORANTS TIPUS ''TITAN 127/111'' D'ISCHEBECK, SEGONS PLÀNOLS I
DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, ENTUBAT AMB CAMISA PER SOTA DEL NIVELL FREÀTIC (SI FÓS
NECESSARI), S'INCLOU ANCORATGE DE BARRA D'ACER, LA CAMISA, I SUBMINISTRAMENT I INJECCIÓ
DE BEURADA DE CIMENT, PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS (BROCA DE PERFORACIÓ
ADEQUADA AL TIPUS DE TERRENY, MANEGUETS D'EMPALMAMENT, PLACA DE REPARTIMENT, DISCS
DE CALZE, FEMELLES,...), PART PROPORCIONAL D'EQUIPS D'ANCORATGE I TESAT. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
REPLANTEIG DELS ANCORATGES, PERFORACIONS, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
FORMACIÓ PROVISIONALS D'ANCORATGES I COL·LOCACIÓ DE XAPES DE CAP, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS. TOT REALITZAT PER PERSONAL ESPECIALITZAT I HOMOLOGAT PER
L'EMPRESA SUBMINISTRADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani T
2 4,000 8,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

16 P783-8D33 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ
TIPUS ED AMB UNA DOTACIÓ DE <= 2 KG/M2 APLICADA EN DUES CAPES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 murs interiors 8,600 3,300 28,380 C#*D#*E#*F#
2 5,400 3,300 17,820 C#*D#*E#*F#
3 14,000 3,300 46,200 C#*D#*E#*F#
4 5,400 3,300 17,820 C#*D#*E#*F#
5 18,870 1,000 18,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,090

17 P7R1-TTW6 M2 BARRERA FRONT AL GAS RADÓ EN PARAMENT VERTICAL AMB LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB
ELASTÒMER, AMB ACABAT PLÀSTIC PER LES DUES CARES, LBM (SBS) 48/P-FP AMB ARMADURA DE
FELTRE DE POLIÈSTER DE 150 G/M2, DE GRUIX MES GRAN A 2 MM, AMB COEFICIENT DE DIFUSIÓ
FRONT AL GAS RADÓ MENOR O IGUAL A 2 * 10^-12 M2/S, COL·LOCADA NO ADHERIDA SOBRE
SUPERFÍCIE HORITZONTAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 murs interiors 8,600 3,300 28,380 C#*D#*E#*F#
2 8,000 1,200 9,600 C#*D#*E#*F#
3 5,400 3,300 17,820 C#*D#*E#*F#
4 8,000 1,200 9,600 C#*D#*E#*F#
5 14,000 3,300 46,200 C#*D#*E#*F#
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6 14,000 1,200 16,800 C#*D#*E#*F#
7 5,400 3,300 17,820 C#*D#*E#*F#
8 5,400 1,200 6,480 C#*D#*E#*F#
9 18,870 1,000 18,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,570

18 P7C25-DCFQ M2 2.07: AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), DE 100 MM DE GRUIX, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ >= 300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 2.941 I 2,703 M2·K/W, AMB LA SUPERFÍCIE
ACANALADA I CANTELL ENCADELLAT, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 murs interiors 8,600 3,300 28,380 C#*D#*E#*F#
2 5,400 3,300 17,820 C#*D#*E#*F#
3 14,000 3,300 46,200 C#*D#*E#*F#
4 5,400 3,300 17,820 C#*D#*E#*F#
5 18,870 1,000 18,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,090

19 PD5J-43FL M2 2.01: LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB DOS GEOTÈXTILS DE
POLIPROPILÈ ADHERITS EN LES DUES CARES, AMB NÒDULS DE 8 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA
RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 150 KN/M2, FIXADA MECÀNICAMENT SOBRE
PARAMENT VERTICAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 murs interiors 8,600 3,300 28,380 C#*D#*E#*F#
2 5,400 3,300 17,820 C#*D#*E#*F#
3 14,000 3,300 46,200 C#*D#*E#*F#
4 5,400 3,300 17,820 C#*D#*E#*F#
5 18,870 1,000 18,870 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 129,090

20 P7Z5-TQES M 4.01: FORMACIÓ DE BASE AMB PENDENT DE MORTER LLISCAT AMB FORMA ADQUADA PER REBRE
EL TUB DE DRENATGE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 murs interiors 8,600 8,600 C#*D#*E#*F#
2 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#
3 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,400

21 P7B1-6Q5N M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 110 A 130
G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 murs interiors 8,600 3,300 2,000 56,760 C#*D#*E#*F#
2 5,400 3,300 2,000 35,640 C#*D#*E#*F#
3 14,000 3,300 2,000 92,400 C#*D#*E#*F#
4 5,400 3,300 2,000 35,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 220,440

22 PD5M-50UF M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=300 MM I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50
CM PER SOBRE DEL DREN
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 murs interiors 8,600 8,600 C#*D#*E#*F#
2 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#
3 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
4 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,400

23 P2251-5488 M3 ESTESA DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS EN TONGADES DE 25 CM, COM A
MÀXIM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 murs interiors 8,600 3,300 1,000 28,380 C#*D#*E#*F#
2 5,400 3,300 1,000 17,820 C#*D#*E#*F#
3 14,000 3,300 1,000 46,200 C#*D#*E#*F#
4 5,400 3,300 1,000 17,820 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,220

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 05  ESTRUCTURES
Titol 3 01  ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Subcapítol 01  SOSTRES I LLOSES

1 K45CZ8HP M3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/F/20/XC2, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, MÀNEGA, I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT,
VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE
JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS
DESPRÉS DEL FORMIGONAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre Planta Soterrani T
2 c: 25 cm 1,000 15,100 0,250 3,775 C#*D#*E#*F#
3 1,000 253,950 0,250 63,488 C#*D#*E#*F#
4 -1,000 5,100 0,250 -1,275 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,550 0,250 1,888 C#*D#*E#*F#
6 Sostre Planta Baixa T
7 c: 25 cm 1,000 7,400 0,250 1,850 C#*D#*E#*F#
8 c: 16 cm 1,000 3,600 0,160 0,576 C#*D#*E#*F#
9 Sostre Altell T

10 c: 20 cm 1,000 14,850 0,200 2,970 C#*D#*E#*F#
11 1,000 8,900 0,200 1,780 C#*D#*E#*F#
12 1,000 15,100 0,200 3,020 C#*D#*E#*F#
13 c: 16 cm 1,000 3,200 0,160 0,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 78,584

2 K4BC3000 KG ACER B 500 S EN BARRES CORRUGADES DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/NM2, PER A L'ARMADURA DE
LLOSES. INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I
ELEMENTS SEPARADORS EN GELOSIA, CONGRENYS, JÀSSERES EMBEGUDES I PLANES I
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CREUETES. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL
SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR ELS
ENCAVALCAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE
PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quantia = ** kg/m2
2 Sostre Planta Soterrani T
3 c: 25 cm 1,000 15,100 28,000 422,800 C#*D#*E#*F#
4 1,000 253,950 28,000 7.110,600 C#*D#*E#*F#
5 -1,000 5,100 28,000 -142,800 C#*D#*E#*F#
6 1,000 7,550 28,000 211,400 C#*D#*E#*F#
7 Sostre Planta Baixa T
8 c: 25 cm 1,000 7,400 26,000 192,400 C#*D#*E#*F#
9 c: 16 cm 1,000 3,600 16,000 57,600 C#*D#*E#*F#

10 Sostre Altell T
11 c: 20 cm 1,000 14,850 23,000 341,550 C#*D#*E#*F#
12 1,000 8,900 23,000 204,700 C#*D#*E#*F#
13 1,000 15,100 23,000 347,300 C#*D#*E#*F#
14 c: 16 cm 1,000 3,200 16,000 51,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.796,750

3 K4DC2D00 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, AMB TAULER DE FUSTA DE PI (MEDICIÓ
DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ). INCLOU PART PROPORCIONAL DE
TAPES LATERALS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
NETEJA ACURADA DELS TAULERS ABANS DE COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT
NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ
DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS
NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE
CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA,
COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS,
DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre Planta Baixa T
2 c: 16 cm 1,000 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#
3 Sostre Altell T
4 c: 16 cm 1,000 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,800

4 K4DC2D02 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, AMB TAULER DE FUSTA DE PI FOLRAT
AMB TABLILLAS DE FUSTA DE 15CM DE ANCHO. , PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (MEDICIÓ DE
SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ). INCLOU PART PROPORCIONAL DE TAPES
LATERALS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA
ACURADA DELS TAULERS ABANS DE COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I
COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL
DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS
NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE
CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA,
COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS,
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DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre Planta Soterrani T
2 c: 25 cm 1,000 15,100 15,100 C#*D#*E#*F#
3 1,000 253,950 253,950 C#*D#*E#*F#
4 -1,000 5,100 -5,100 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,550 7,550 C#*D#*E#*F#
6 Sostre Planta Baixa T
7 c: 25 cm 1,000 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 278,900

5 K4DEZ2AP M2 ENCOFRAT SOBRE BASTIDA PER A SOSTRES I LLOSES AMB TAULER CONTRAXAPAT FENÒLIC,
MUNTAT SOBRE ENTRAMAT DE PERFILS METÀL·LICS A UNA ALÇADA MÀXIMA DE 10 M, PER A UNA
SUPERFÍCIE HORITZONTAL , PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN
CONTACTE AMB EL FORMIGÓ). INCLOU PART PROPORCIONAL DE TAPES LATERALS. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS TAULERS
ABANS DE COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS
DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS
MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I
DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS
ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I
TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre Altell T
2 c: 20 cm 1,000 14,850 14,850 C#*D#*E#*F#
3 1,000 8,900 8,900 C#*D#*E#*F#
4 1,000 15,100 15,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,850

6 445GZ7BP U FORMACIÓ D'ENCASTAMENT DE FORMIGÓ A MUR DE FÀBRICA O MAÇONERIA PER A CONNEXIÓ DE
NOVA ESTRUCTURA DE FORMIGÓ AMB ESTRUCTURA EXISTENT. INCLOU ENDERROC PUNTUAL DE
MUR AMB MITJANS MANUALS, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ARMADURA D'ACER B 500 S Ò B
500 SD, FORMIGONAT AMB FORMIGÓ HA-25/F/10/XC2, ABOCAT MANUALMENT, DISPOSICIÓ
D'ENCOFRAT NECESSARI, LLIT DE MORTER SENSE RETRACCIÓ, DAU DE FORMIGÓ, ATACONAT AMB
MORTER SENSE RETRACCIÓ DE TOT EL CONJUNT AMB EL MUR EXISTENT I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE CÀRREGA. S'INCLOU
LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre Planta Soterrani T
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 66,000 66,000 C#*D#*E#*F#
4 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
5 Sostre Planta Baixa T
6 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
7 Sostre Altell T
8 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
9 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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10 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 05  ESTRUCTURES
Titol 3 01  ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Subcapítol 03  PILARS

1 K451Z8BP M3 FORMIGÓ PER A PILARS AMB GRANULATS BLANC, HA-25/F/20/XC2, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, MÀNEGA, I VIBRATGE MECÀNIC.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ
DE BASTIDES, TORRES PER AL FORMIGONAT, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN
FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS,
VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, ES FORMIGONARÀ D'UNA SOLA VEGADA TOTA L'ALÇADA DEL PILAR, ELS
JUNTS DE FORMIGONAT ES PRODUIRAN COINCIDINT AMB ELS FORJATS, REGS INTERMITENTS
DESPRÉS DEL FORMIGONAT, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nova obertura a mur en PB
2 Planta Baixa T
3 60x30 2,000 0,600 0,300 2,050 0,738 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,738

2 K4B13000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE
PILARS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I
ELEMENTS SEPARADORS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER,
NETEJA DELS EMPALMAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR
ELS EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE, SOLDADURA DE LES
ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quantia = ** Kg/m3
2 T
3 Nova obertura a mur en PB C#*D#*E#*F#
4 Planta Baixa T
5 1,000 0,738 112,000 82,656 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,656

3 K4D1K125 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB BASTIDORS METÀL.LICS MODULARS AMB TAULER
FENÒLIC PER A PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (MEDICIÓ DE
SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ). S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS TAULERS ABANS DE COL·LOCAR-LOS,
APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT SOTA
L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I
AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE
FORMIGONAT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE LA SOLIDESA,
COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS, SEGELLAT DE JUNTS D'ENCOFRAT AMB MÀSTIC,
COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS,
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DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nova obertura a mur en PB
2 Planta Baixa T
3 60x30 2,000 1,800 2,050 7,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,380

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 05  ESTRUCTURES
Titol 3 01  ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Subcapítol 04  MURS

1 K452Z8HP M3 FORMIGÓ PER A MUR, HA-25/F/20/XC2 DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, MÀNEGA I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT,
VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE
JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, ES FORMIGONARÀ D'UN SOL COP TOTA L'ALÇADA
DEL MUR, EN TOT CAS, ELS JUNTS DE FORMIGONAT COINCIDIRAN AMB JUNTS VERTICALS DE
L'ENCOFRAT, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani T
2 Mur Tipus M1, e: 30 cm 2,000 0,800 0,300 3,650 1,752 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,752

2 K4B23000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE
MURS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I
ELEMENTS SEPARADORS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER,
NETEJA DELS EMPALMAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR
ELS EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE
PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quantia = ** Kg/m2
2 Planta Soterrani T
3 Mur Tipus M1, e: 30 cm 2,000 0,800 18,000 3,650 105,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,120

3 K4D2FA16 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB BASTIDORS METÀL.LICS MODULARS
AMB TAULER FENÒLIC, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA, ENCOFRATS A DUES CARES, PER A
DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ),
INCLOU ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS
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D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS TAULERS ABANS DE COL·LOCAR-LOS,
APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT SOTA
L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I
AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE
FORMIGONAT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE LA SOLIDESA,
COL·LOCACIÓ DELS TIRANTS PROTEGITS AMB TUBS DE PVC I POSTERIOR REBLERT AMB MORTER M
40A, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS
D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, REALITZACIÓ
D'ESCORRENTIUS, TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA,
COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS,
DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Soterrani T
2 Mur Tipus M1, e: 30 cm 2,000 0,800 2,000 3,650 11,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,680

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 05  ESTRUCTURES
Titol 3 01  ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Subcapítol 05  JÀSSERES

1 K453Z7JP M3 FORMIGÓ PER A BIGUES, HA-25/F/20/XC2, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, MÀNEGA, I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT,
VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE
JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS
DESPRÉS DEL FORMIGONAT, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre Planta Soterrani T
2 Biga 1, 25x40 1,000 3,900 0,250 0,150 0,146 C#*D#*E#*F#
3 Biga 2, 30x70 1,000 6,400 0,300 0,450 0,864 C#*D#*E#*F#
4 Biga 3, 25x40 1,000 1,550 0,250 0,150 0,058 C#*D#*E#*F#
5 Sostre Planta Baixa T
6 15x30 1,000 8,800 0,150 0,300 0,396 C#*D#*E#*F#
7 15x25 2,000 1,700 0,150 0,250 0,128 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,592

2 K453ZBBP M3 FORMIGÓ PER A BIGUES AMB GRANULATS BLANC, HA-25/F/10/XC2, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT MANUAL. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS
NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE
L'ENCOFRAT, SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I
ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS
DEL FORMIGONAT, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Dintell d'obertures sota coberta
2 Coberta T
3 60x22 2,000 14,700 0,600 0,220 3,881 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,881

3 K4B35000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE
JÀSSERES. INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I
ELEMENTS SEPARADORS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER,
NETEJA DELS EMPALMAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR
ELS EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE
PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quantia = ** kg/ml
2 Sostre Planta Soterrani T
3 Biga 1, 25x40 1,000 3,900 16,000 62,400 C#*D#*E#*F#
4 Biga 2, 30x70 1,000 6,400 33,000 211,200 C#*D#*E#*F#
5 Biga 3, 25x40 1,000 1,550 16,000 24,800 C#*D#*E#*F#
6 Sostre Planta Baixa T
7 15x30 1,000 8,800 7,000 61,600 C#*D#*E#*F#
8 15x25 2,000 1,700 7,000 23,800 C#*D#*E#*F#
9 T

10 Dintell d'obertures sota coberta
11 Coberta T
12 60x22 2,000 14,700 16,000 470,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 854,200

4 K4D3Z52P M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A BIGUES DE
DIRECTRIU RECTA, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN
CONTACTE AMB EL FORMIGÓ). INCLOU ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE
DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS TAULERS ABANS DE
COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE
REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS
D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL
LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE LA
SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS
D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS
IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A
LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre Planta Soterrani T
2 Biga 1, 25x40 1,000 3,900 0,550 2,145 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,000 0,250 0,150 0,075 C#*D#*E#*F#
4 Biga 2, 30x70 1,000 6,400 1,200 7,680 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,000 0,300 0,450 0,270 C#*D#*E#*F#
6 Biga 3, 25x40 1,000 1,550 0,550 0,853 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,000 0,250 0,150 0,075 C#*D#*E#*F#
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8 Sostre Planta Baixa T
9 15x30 1,000 8,800 0,750 6,600 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,000 0,150 0,300 0,090 C#*D#*E#*F#
11 15x25 2,000 1,700 0,650 2,210 C#*D#*E#*F#
12 2,000 2,000 0,150 0,250 0,150 C#*D#*E#*F#
13 T
14 Dintell d'obertures sota coberta
15 Coberta T
16 60x22 2,000 14,700 2,000 0,220 12,936 C#*D#*E#*F#
17 2,000 2,000 0,600 0,220 0,528 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,612

5 K4BP1112 U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 12 MM DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I
INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS,
DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DEL MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES NECESSÀRIES, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, DEIXAR ELS ENCAVALCAMENTS AMB LES
LONGITUDS DEFINIDES AL PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre Planta Baixa T
2 15x30 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 05  ESTRUCTURES
Titol 3 01  ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Subcapítol R1  REFORÇ ESTRUCTURAL

1 44SLZ04P M2 FORMACIÓ DE CAPA DE COMPRESSIÓ DE 4 CM D'ESPESSOR SOBRE FORJAT EXISTENT, DE
FORMIGÓ ARMAT AMB FORMIGÓ HA-25/F/10/XC2, CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 10 MM, AMB UNA QUANTIA DE 10 KG/M2 D'ACER B 500 S EN BARRES CORRUGADES
(INCLOENT PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS
SEPARADORS). INCLOU CONNEXIÓ DE LA CAPA DE COMPRESSIÓ AMB L'ESTRUCTURA EXISTENT
MITJANÇANT LA COL·LOCACIÓ DE CONNECTORS D'ACER B 500 S EN BARRES CORRUGADES DE
DIÀMETRE 10 MM, SANEJAT DE LA CARA SUPERIOR DEL FORJAT AMB MITJANS MECÀNICS, INCLOU
NETEJA, PRÈVIA A L'EXECUCIÓ DE LA CAPA DE COMPRESSIÓ, DE LA SUPERFÍCIE DEL FORJAT
EXISTENT AMB RAIG D'AIRE EN SEC, ENCOFRATS NECESSARIS MUNTATGE SEGONS EL PROCÉS
CONSTRUCTIU, REMATS I EXECUCIÓ DE DETALLS ESPECÍFICS SEGONS PLÀNOLS I PLECS. S'INCLOU
LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
CÀRREGA INTERIOR DE LA RUNA FINS CONTENIDOR, TRANSPORT INTERIOR DE RUNA FINS EL PUNT
DE CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR,
TRANSPORT A UN ABOCADOR AUTORITZAT I CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE LES TAXES I EL
CÀNON D'ABOCAMENT CORRESPONENTS, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL
LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
INCLOU L'ESPONJAMENT DE LES RUNES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre Planta Baixa T
2 1,000 91,450 91,450 C#*D#*E#*F#
3 1,000 9,150 4,950 45,293 C#*D#*E#*F#
4 1,000 48,450 48,450 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 185,193

2 44SLZPGP M2 FORMACIÓ DE CAPA DE COMPRESSIÓ DE 4 CM D'ESPESSOR SOBRE ENCADELLAT PER A GRADERIA,
DE FORMIGÓ ARMAT AMB FORMIGÓ HA-25/F/10/XC2, CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT DE 10 MM, AMB UNA QUANTIA DE 10 KG/M2 D'ACER B 500 S EN BARRES
CORRUGADES (INCLOENT PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES, ARMADURES DE
MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS). INCLOU SANEJAT DE LA CARA SUPERIOR DEL FORJAT AMB
MITJANS MECÀNICS, INCLOU NETEJA, PRÈVIA A L'EXECUCIÓ DE LA CAPA DE COMPRESSIÓ, DE LA
SUPERFÍCIE DEL FORJAT EXISTENT AMB RAIG D'AIRE EN SEC, ENCOFRATS NECESSARIS
MUNTATGE SEGONS EL PROCÉS CONSTRUCTIU, REMATS I EXECUCIÓ DE DETALLS ESPECÍFICS
SEGONS PLÀNOLS I PLECS. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, CÀRREGA INTERIOR DE LA RUNA FINS CONTENIDOR,
TRANSPORT INTERIOR DE RUNA FINS EL PUNT DE CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A UN ABOCADOR AUTORITZAT I CONTROLAT, I
EL PAGAMENT DE LES TAXES I EL CÀNON D'ABOCAMENT CORRESPONENTS, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS. INCLOU L'ESPONJAMENT DE LES RUNES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre Planta Baixa T
2 6,000 9,150 0,900 49,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,410

3 445GZ7BP U FORMACIÓ D'ENCASTAMENT DE FORMIGÓ A MUR DE FÀBRICA O MAÇONERIA PER A CONNEXIÓ DE
NOVA ESTRUCTURA DE FORMIGÓ AMB ESTRUCTURA EXISTENT. INCLOU ENDERROC PUNTUAL DE
MUR AMB MITJANS MANUALS, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ARMADURA D'ACER B 500 S Ò B
500 SD, FORMIGONAT AMB FORMIGÓ HA-25/F/10/XC2, ABOCAT MANUALMENT, DISPOSICIÓ
D'ENCOFRAT NECESSARI, LLIT DE MORTER SENSE RETRACCIÓ, DAU DE FORMIGÓ, ATACONAT AMB
MORTER SENSE RETRACCIÓ DE TOT EL CONJUNT AMB EL MUR EXISTENT I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE CÀRREGA. S'INCLOU
LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre Planta Baixa T
2 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 K4BP1110 U ANCORATGE AMB BARRA D'ACER CORRUGAT B 500 S, DE 10 MM DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I
INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS,
DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, SEGONS DETALL DE PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DEL MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ
DE BASTIDES NECESSÀRIES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER
DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, DEIXAR
ELS ENCAVALCAMENTS AMB LES LONGITUDS DEFINIDES AL PROJECTE, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre Planta Baixa T
2 116,000 116,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,000

5 4453ZBEP M3 BIGA D'APEUAMENT DE FORMIGÓ ARMAT BLANC, AMB FORMIGÓAMB GRANULATS BLANC
HA-25/F/10/XC2, DE CONSISTÈNCIA FLUIDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT
MANUAL SEGONS DETALLS DE PROJECTE, ARMAT AMB UNA QUANTIA DE 160 KG/M3 AMB BARRES
CORRUGADES B 500 S I UNA QUANTIA 16 M2/M3 D'ENCOFRATS AMB LLISTONS DE FUSTA PER A
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DEIXAR EL FORMIGÓ VIST SEGONS TEXTURITZACIÓ I DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS
D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA, AIXÍ COM LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ,
REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ,
FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS
INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, PART PROPORCIONAL DE RETALLS D'ARMADURES,
MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE
L'ACER, NETEJA DELS EMPALMAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR
ELS EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ DELS LLITS
DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS
MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR-NE LA SOLIDESA, REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT
DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nova obertura a mur en PB
2 Planta Baixa T
3 60x35 1,000 9,850 0,600 0,350 2,069 C#*D#*E#*F#
4 T
5 Apeuament nova obertura caixa

escènica
C#*D#*E#*F#

6 Planta Baixa T
7 30x100 1,000 9,200 0,300 1,000 2,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,829

6 445GZ7FP U FORMACIÓ DE DAU DE FORMIGÓ A MUR DE FÀBRICA PER A RECOLZAMENT DE NOVA ESTRUCTURA.
INCLOU: ENDERROC PUNTUAL DE MUR AMB MITJANS MANUALS, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
D'ARMADURA D'ACER B 500 S Ò B 500 SD (EN CAS DE NECESSITAR-SE), FORMIGONAT AMB FORMIGÓ
HA-25/B/10/I AMB ADDITIU ACCELERADOR DE FRAGUAT, ABOCAT MANUALMENT, DISPOSICIÓ
D'ENCOFRAT NECESSARI, LLIT DE MORTER SENSE RETRACCIÓ, DAU DE FORMIGÓ, ATACONAT AMB
MORTER SENSE RETRACCIÓ DE TOT EL CONJUNT AMB EL MUR EXISTENT I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE CÀRREGA. S'INCLOU
LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Apeuament nova obertura caixa
escènica

2 Planta Baixa T
3 30x100 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 05  ESTRUCTURES
Titol 3 02  ESTRUCTURA METAL.LICA
Subcapítol R1  REFORÇ ESTRUCTURAL

1 4874PASH M2 NETEJA, SANEJAT I PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE DELS PERFILS METÀL·LICS EXISTENTS, AMB
MITJANS MANUALS I MECÀNICS, MITJANÇANT RAIG DE SORRA SECA O AIGUA A 700
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ATMÓSFERES/BARS, NETEJA D'ÒXIDS AMB UNA DISSOLUCIÓ DE DETERGENT AMB PH ÀCID I DE
DESENGREIXANT AMB DISSOLVENT DE TRICLORETILÈ, I POSTERIOR APLICACIÓ DE 2 CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSSIVA. S'INCLOU LA NETEJA AMB ASPIRADORS, AIRE COMPRIMIT I
BROTXA. INCLOU DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS.
INCLOU DISPOSICIÓ I POSTERIOR ENRETIRADA DE BASTIDES NECESSÀRIES. INCLOU EL
TRANSPORT INTERIOR FINS EL PUNT DE CÀRREGA, LA CÀRREGA MANUAL DE RUNES SOBRE CAMIÓ
O CONTENIDOR, EL TRANSPORT A UN ABOCADOR AUTORITZAT I CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE
LES TASES I EL CANON D'ABOCAMENT CORRESPONENTS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reforç Balconada
2 Sostre Planta Baixa T
3 IPN-260 8,000 2,350 0,910 17,108 C#*D#*E#*F#
4 T
5 Reforç Biga Graderia
6 Sostre Planta Baixa T
7 IPN-240 2,000 4,950 0,844 8,356 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,464

2 4443Z13X KG ACER S 275 JR, PER A REFORÇ DE SOSTRES, PILARS I/O ESTINTOLAMENTS, EN PERFILS LAMINATS,
PERFILS ARMATS, XAPES I TUBS, MUNTAT I PREPARAT A TALLER I COL·LOCAT A L'OBRA. INCLOU
NETEJA I PREPARACIÓ DE LES SUPERFÍCIES DE PERFILS D'ACER FINS UN GRAU DE PREPARACIÓ
ST2 (NORMA SIS 055900-1967), AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS A TALLER. INCLOU PART
PROPORCIONAL DE SOLDADURES, PREPARACIÓ PRÈVIA I CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA I
ORDINARIS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, ELS MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ I TRANSPORT, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (MEDIT
SEGONS PERFIL TEÒRIC)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Noves obertures a murs
2 Planta Soterrani T
3 Xapa, e: 10 mm 2,000 1,800 0,700 78,500 197,820 C#*D#*E#*F#
4 2,000 5,500 0,700 78,500 604,450 C#*D#*E#*F#
5 Xapa, e: 12 mm 2,000 1,700 0,800 94,200 256,224 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,150 0,800 94,200 324,048 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,700 0,850 94,200 272,238 C#*D#*E#*F#
8 2,000 2,150 0,850 94,200 344,301 C#*D#*E#*F#
9 2,000 1,950 0,850 94,200 312,273 C#*D#*E#*F#

10 2,000 2,150 0,850 94,200 344,301 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,650 0,700 94,200 217,602 C#*D#*E#*F#
12 2,000 2,150 0,700 94,200 283,542 C#*D#*E#*F#
13 2,000 1,800 0,700 94,200 237,384 C#*D#*E#*F#
14 2,000 5,500 0,700 94,200 725,340 C#*D#*E#*F#
15 SHS 120x200x3 mm 1,000 3,150 14,600 45,990 C#*D#*E#*F#
16 SHS 120x180x3 mm 1,000 3,150 13,700 43,155 C#*D#*E#*F#
17 Planta Altells T
18 Xapa, e: 12 mm 4,000 1,000 0,800 94,200 301,440 C#*D#*E#*F#
19 4,000 2,150 0,800 94,200 648,096 C#*D#*E#*F#
20 2,000 0,950 0,850 94,200 152,133 C#*D#*E#*F#
21 2,000 2,150 0,850 94,200 344,301 C#*D#*E#*F#
22 2,000 0,950 0,450 94,200 80,541 C#*D#*E#*F#
23 2,000 2,150 0,450 94,200 182,277 C#*D#*E#*F#
24 Coberta T
25 Xapa, e: 12 mm 4,000 1,450 0,800 94,200 437,088 C#*D#*E#*F#
26 4,000 2,150 0,800 94,200 648,096 C#*D#*E#*F#
27 4,000 0,950 0,400 94,200 143,184 C#*D#*E#*F#
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28 4,000 2,150 0,400 94,200 324,048 C#*D#*E#*F#
29 T
30 Nova obertura a mur en PB
31 Planta Baixa T
32 Xapa, e: 12 mm 2,000 2,050 0,600 94,200 231,732 C#*D#*E#*F#
33 T
34 Reforç Balconada
35 Sostre Planta Baixa T
36 IPN-160 16,000 1,550 17,900 443,920 C#*D#*E#*F#
37 Xapa ancoratge 250x250x12 mm 16,000 0,250 0,250 94,200 94,200 C#*D#*E#*F#
38 T
39 Reforç biga graderia
40 Sostre Planta Baixa T
41 Xapa, e: 10 mm 2,000 4,950 0,120 78,500 93,258 C#*D#*E#*F#
42 Xapa, e: 20 mm 2,000 4,950 0,150 157,000 233,145 C#*D#*E#*F#
43 Xapa, e: 8 mm 5,000 9,150 0,120 62,800 344,772 C#*D#*E#*F#
44 T
45 Apeuament escala
46 Sostre Planta Soterrani T
47 HEB-180 2,000 4,500 51,200 460,800 C#*D#*E#*F#
48 2,000 3,800 51,200 389,120 C#*D#*E#*F#
49 Xapes ancoratge 250x250x10 mm 8,000 0,260 0,250 78,500 40,820 C#*D#*E#*F#
50 T
51 Apeuament nova obertura caixa

escènica
52 Planta Baixa T
53 CHS 80.4 15,000 1,000 9,110 136,650 C#*D#*E#*F#
54 Xapes 300x300x10 mm 30,000 0,300 0,300 78,500 211,950 C#*D#*E#*F#
55 Xapes contínua 300x10 mm 1,000 9,200 0,150 78,500 108,330 C#*D#*E#*F#
56 T
57 Estructura passeres tècniques

d'instal·lacions
58 Sostre Altell T
59 UPN-140 2,000 14,500 16,000 464,000 C#*D#*E#*F#
60 Xapa, e: 80x15 mm 38,000 1,000 0,080 117,750 357,960 C#*D#*E#*F#
61 8,000 2,750 0,080 117,750 207,240 C#*D#*E#*F#
62 30,000 1,300 0,080 117,750 367,380 C#*D#*E#*F#
63 Xapa 50x10 mm 38,000 0,900 0,050 78,500 134,235 C#*D#*E#*F#
64 4,000 14,500 0,055 78,500 250,415 C#*D#*E#*F#
65 2,000 14,500 0,120 78,500 273,180 C#*D#*E#*F#
66 CHS 50.3 4,000 14,500 3,470 201,260 C#*D#*E#*F#
67 T
68 Estructura nova PS.5 escala Banys
69 De Planta Soterrani a Planta Baixa T
70 Xapa, e: 12 mm 12,000 0,700 0,300 94,200 237,384 C#*D#*E#*F#
71 17,000 0,700 0,250 94,200 280,245 C#*D#*E#*F#
72 1,000 0,800 0,800 94,200 60,288 C#*D#*E#*F#
73 6,000 1,300 0,300 94,200 220,428 C#*D#*E#*F#
74 7,000 1,300 0,250 94,200 214,305 C#*D#*E#*F#
75 1,000 1,350 0,800 94,200 101,736 C#*D#*E#*F#
76 2,000 3,250 94,200 612,300 C#*D#*E#*F#
77 1,000 1,350 1,000 94,200 127,170 C#*D#*E#*F#
78 1,000 2,000 1,000 94,200 188,400 C#*D#*E#*F#
79 2,000 2,650 0,100 94,200 49,926 C#*D#*E#*F#
80 1,000 0,800 0,100 94,200 7,536 C#*D#*E#*F#
81 1,000 1,350 0,100 94,200 12,717 C#*D#*E#*F#
82 1,000 2,000 0,100 94,200 18,840 C#*D#*E#*F#
83 Xapa arribada escala, e: 10 mm 1,000 0,850 0,250 78,500 16,681 C#*D#*E#*F#
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84 Xapa arrencada escala, e: 10 mm 1,000 1,300 0,300 78,500 30,615 C#*D#*E#*F#
85 T
86 Estructura nova PS.1 escala tècnica

d'accés a Magatzems
87 De Planta Soterrani a Planta Baixa T
88 Xapa, e: 12 mm 1,000 0,400 94,200 37,680 C#*D#*E#*F#
89 1,000 0,300 94,200 28,260 C#*D#*E#*F#
90 2,000 0,600 94,200 113,040 C#*D#*E#*F#
91 1,000 0,350 94,200 32,970 C#*D#*E#*F#
92 1,000 0,550 94,200 51,810 C#*D#*E#*F#
93 L30x3 40,000 1,000 1,360 54,400 C#*D#*E#*F#
94 Xapa arribada escala, e: 10 mm 2,000 0,250 0,250 78,500 9,813 C#*D#*E#*F#
95 Xapa arrencada escala, e: 10 mm 2,000 0,300 0,300 78,500 14,130 C#*D#*E#*F#
96 T
97 Estructura nova PS.10 escala d'accés

als camerinos
98 De Planta Soterrani a Planta Baixa T
99 Xapa, e: 12 mm 1,000 0,600 94,200 56,520 C#*D#*E#*F#

100 1,000 0,450 94,200 42,390 C#*D#*E#*F#
101 1,000 0,950 0,100 94,200 8,949 C#*D#*E#*F#
102 12,000 9,000 0,300 94,200 3.052,080 C#*D#*E#*F#
103 22,000 0,950 0,250 94,200 492,195 C#*D#*E#*F#
104 2,000 0,950 0,950 94,200 170,031 C#*D#*E#*F#
105 1,000 0,400 94,200 37,680 C#*D#*E#*F#
106 1,000 0,750 94,200 70,650 C#*D#*E#*F#
107 1,000 0,950 94,200 89,490 C#*D#*E#*F#
108 1,000 0,650 94,200 61,230 C#*D#*E#*F#
109 Xapa arribada escala, e: 10 mm 1,000 0,950 0,350 78,500 26,101 C#*D#*E#*F#
110 Xapa arrencada escala, e: 10 mm 1,000 0,950 0,150 78,500 11,186 C#*D#*E#*F#
111 De Planta Baixa a Planta Graderia T
112 Xapa, e: 12 mm 1,000 0,600 94,200 56,520 C#*D#*E#*F#
113 1,000 0,450 94,200 42,390 C#*D#*E#*F#
114 1,000 0,950 0,100 94,200 8,949 C#*D#*E#*F#
115 12,000 9,000 0,300 94,200 3.052,080 C#*D#*E#*F#
116 22,000 0,950 0,250 94,200 492,195 C#*D#*E#*F#
117 2,000 0,950 0,950 94,200 170,031 C#*D#*E#*F#
118 1,000 0,400 94,200 37,680 C#*D#*E#*F#
119 1,000 0,750 94,200 70,650 C#*D#*E#*F#
120 1,000 0,950 94,200 89,490 C#*D#*E#*F#
121 1,000 0,650 94,200 61,230 C#*D#*E#*F#
122 Xapa arribada escala, e: 10 mm 1,000 0,950 0,350 78,500 26,101 C#*D#*E#*F#
123 Xapa arrencada escala, e: 10 mm 1,000 0,950 0,150 78,500 11,186 C#*D#*E#*F#
124 De Planta Graderia a Planta Altells T
125 Xapa, e: 12 mm 1,000 0,600 94,200 56,520 C#*D#*E#*F#
126 1,000 0,450 94,200 42,390 C#*D#*E#*F#
127 1,000 0,950 0,100 94,200 8,949 C#*D#*E#*F#
128 12,000 9,000 0,300 94,200 3.052,080 C#*D#*E#*F#
129 22,000 0,950 0,250 94,200 492,195 C#*D#*E#*F#
130 2,000 0,950 0,950 94,200 170,031 C#*D#*E#*F#
131 1,000 0,400 94,200 37,680 C#*D#*E#*F#
132 1,000 0,750 94,200 70,650 C#*D#*E#*F#
133 1,000 0,950 94,200 89,490 C#*D#*E#*F#
134 1,000 0,650 94,200 61,230 C#*D#*E#*F#
135 Xapa arribada escala, e: 10 mm 1,000 0,950 0,350 78,500 26,101 C#*D#*E#*F#
136 Xapa arrencada escala, e: 10 mm 1,000 0,950 0,150 78,500 11,186 C#*D#*E#*F#
137 T
138 Estructura nova PP.6  escala tècnica

sota-coberta
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139 De Planta Soterrani a Planta Baixa T
140 Xapa, e: 12 mm 1,000 0,500 94,200 47,100 C#*D#*E#*F#
141 1,000 0,400 94,200 37,680 C#*D#*E#*F#
142 1,000 0,850 94,200 80,070 C#*D#*E#*F#
143 1,000 0,800 94,200 75,360 C#*D#*E#*F#
144 L30x3 36,000 1,000 1,360 48,960 C#*D#*E#*F#
145 Xapa arribada escala, e: 10 mm 2,000 0,250 0,250 78,500 9,813 C#*D#*E#*F#
146 Xapa arrencada escala, e: 10 mm 2,000 0,300 0,300 78,500 14,130 C#*D#*E#*F#
147 T
148 Estructura nova PP.7  escala tècnica

sota-coberta
149 De Planta Soterrani a Planta Baixa T
150 Xapa, e: 12 mm 1,000 0,450 94,200 42,390 C#*D#*E#*F#
151 1,000 0,350 94,200 32,970 C#*D#*E#*F#
152 1,000 0,950 94,200 89,490 C#*D#*E#*F#
153 1,000 0,900 94,200 84,780 C#*D#*E#*F#
154 L30x3 40,000 1,000 1,360 54,400 C#*D#*E#*F#
155 Xapa arribada escala, e: 10 mm 2,000 0,250 0,250 78,500 9,813 C#*D#*E#*F#
156 Xapa arrencada escala, e: 10 mm 2,000 0,300 0,300 78,500 14,130 C#*D#*E#*F#
157 T
158 Estructura nova PS.10 escala d'accés

als camerinos
159 Nucli ascensor T
160 LN 100.10 4,000 11,150 15,000 669,000 C#*D#*E#*F#
161 HEB-100 14,000 1,850 20,400 528,360 C#*D#*E#*F#
162 14,000 1,350 20,400 385,560 C#*D#*E#*F#
163 T
164 Estructura forjat instal·lacions
165 Sostre Planta Baixa T
166 IPN-140 4,000 5,200 14,400 299,520 C#*D#*E#*F#
167 L 140.10 1,000 5,250 21,400 112,350 C#*D#*E#*F#
168 T
169 Estructura encavallades fusta
170 Coberta T
171 CHS 60.6 4,000 2,200 7,990 70,312 C#*D#*E#*F#
172 CHS 45.5 2,000 3,350 4,930 33,031 C#*D#*E#*F#
173 T
174 Ancoratge pinta escècnica a estructura

existents
175 Planta Baixa T
176 Xapa ancoratge 350x350x12 mm 12,000 0,350 0,350 94,200 138,474 C#*D#*E#*F#
177 T
178 Dintell d'obertures sota coberta
179 Coberta T
180 Xapa, e: 8 mm 6,000 3,850 0,100 62,800 145,068 C#*D#*E#*F#
181 12,000 3,850 0,100 62,800 290,136 C#*D#*E#*F#
182 T
183 Ajustaments i detalls
184 4.610,000 4.610,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35.313,316

3 K443Z01P KG ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ AISI 316 I ACABAT BRUNYIT, EN
PERFILS LAMINATS, PERFILS ARMATS, XAPES I TUBS, MUNTAT I PREPARAT A TALLER I COL·LOCAT A
L'OBRA. INCLOU PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES, PREPARACIÓ PRÈVIA I CARGOLS D'ALTA
RESISTÈNCIA I ORDINARIS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ
DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, ELS MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ I
TRANSPORT, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS. (MEDIT SEGONS PERFIL TEÒRIC)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Noves obertures a murs
2 Planta Soterrani T
3 Xapa, e: 12 mm 1,000 11,150 0,650 94,200 682,715 C#*D#*E#*F#
4 T
5 Estructura nova escala absis
6 De Planta Soterrani a Planta Baixa T
7 Xapa, e: 15 mm 19,000 1,000 0,300 117,750 671,175 C#*D#*E#*F#
8 20,000 1,000 0,250 117,750 588,750 C#*D#*E#*F#
9 1,000 1,000 1,500 117,750 176,625 C#*D#*E#*F#

10 2,000 6,350 117,750 1.495,425 C#*D#*E#*F#
11 2,000 3,800 0,150 117,750 134,235 C#*D#*E#*F#
12 2,000 1,200 0,150 117,750 42,390 C#*D#*E#*F#
13 2,000 3,150 0,150 117,750 111,274 C#*D#*E#*F#
14 2,000 0,200 0,150 117,750 7,065 C#*D#*E#*F#
15 Xapa arribada escala, e: 10 mm 2,000 0,250 0,250 78,500 9,813 C#*D#*E#*F#
16 Xapa arrencada escala, e: 10 mm 2,000 0,300 0,300 78,500 14,130 C#*D#*E#*F#
17 8,000 0,250 0,075 78,500 11,775 C#*D#*E#*F#
18 T
19 Ajustaments i detalls
20 595,000 595,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.540,372

4 K894Z0PX M2 PINTAT DE PERFILS D'ACER, AL TALLER I A L'OBRA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTICORROSIVA DE SILICAT INORGÀNIC DE ZINC AMB UN ESPESSOR NO INFERIOR A 60 MICRES
(MEDICIÓ SEGONS PERFIL TEÒRIC), AMB CAPA D'ACABAT AMB PINTURA DE PARTÍCULES
METÀL·LIQUES COMPATIBLE AMB EL SISTEMA INTUMESCENT; S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I MITJANS
AUXILIARS D'ELEVACIÓ NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA
DE LA SUPERFÍCIE ABANS DE L'APLICACIÓ DE LA PINTURA, APLICACIÓ DE PINTURA AMB PISTOLA I/O
BROTXA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Noves obertures a murs
2 Planta Soterrani T
3 Xapa, e: 10 mm 2,000 1,800 0,700 1,000 2,520 C#*D#*E#*F#
4 2,000 5,500 0,700 1,000 7,700 C#*D#*E#*F#
5 Xapa, e: 12 mm 2,000 1,700 0,800 1,000 2,720 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,150 0,800 1,000 3,440 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,700 0,850 1,000 2,890 C#*D#*E#*F#
8 2,000 2,150 0,850 1,000 3,655 C#*D#*E#*F#
9 2,000 1,950 0,850 1,000 3,315 C#*D#*E#*F#

10 2,000 2,150 0,850 1,000 3,655 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,650 0,700 1,000 2,310 C#*D#*E#*F#
12 2,000 2,150 0,700 1,000 3,010 C#*D#*E#*F#
13 2,000 1,800 0,700 1,000 2,520 C#*D#*E#*F#
14 2,000 2,150 0,700 1,000 3,010 C#*D#*E#*F#
15 2,000 1,800 0,700 1,000 2,520 C#*D#*E#*F#
16 2,000 5,500 0,700 1,000 7,700 C#*D#*E#*F#
17 SHS 120x200x3 mm 1,000 3,150 0,630 1,985 C#*D#*E#*F#
18 SHS 120x180x3 mm 1,000 3,150 0,590 1,859 C#*D#*E#*F#
19 Planta Altells T
20 Xapa, e: 12 mm 4,000 1,000 0,800 1,000 3,200 C#*D#*E#*F#
21 4,000 2,150 0,800 1,000 6,880 C#*D#*E#*F#
22 2,000 0,950 0,850 1,000 1,615 C#*D#*E#*F#
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23 2,000 2,150 0,850 1,000 3,655 C#*D#*E#*F#
24 2,000 0,950 0,450 1,000 0,855 C#*D#*E#*F#
25 2,000 2,150 0,450 1,000 1,935 C#*D#*E#*F#
26 Coberta T
27 Xapa, e: 12 mm 4,000 1,450 0,800 1,000 4,640 C#*D#*E#*F#
28 4,000 2,150 0,800 1,000 6,880 C#*D#*E#*F#
29 4,000 0,950 0,400 1,000 1,520 C#*D#*E#*F#
30 4,000 2,150 0,400 1,000 3,440 C#*D#*E#*F#
31 T
32 Nova obertura a mur en PB
33 Planta Baixa T
34 Xapa, e: 12 mm 2,000 2,050 0,600 1,000 2,460 C#*D#*E#*F#
35 T
36 Reforç Balconada
37 Sostre Planta Baixa T
38 IPN-160 16,000 1,550 0,575 14,260 C#*D#*E#*F#
39 Xapa ancoratge 250x250x12 mm 16,000 0,250 0,250 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
40 T
41 Reforç biga graderia
42 Sostre Planta Baixa T
43 Xapa, e: 10 mm 2,000 4,950 0,120 2,000 2,376 C#*D#*E#*F#
44 Xapa, e: 20 mm 2,000 4,950 0,150 2,000 2,970 C#*D#*E#*F#
45 Xapa, e: 8 mm 5,000 9,150 0,120 1,000 5,490 C#*D#*E#*F#
46 T
47 Apeuament escala
48 Sostre Planta Soterrani T
49 HEB-180 2,000 4,500 1,040 9,360 C#*D#*E#*F#
50 2,000 3,800 1,040 7,904 C#*D#*E#*F#
51 Xapes ancoratge 250x250x10 mm 8,000 0,260 0,250 1,000 0,520 C#*D#*E#*F#
52 T
53 Apeuament nova obertura caixa

escènica
54 Planta Baixa T
55 CHS 80.4 15,000 1,000 0,300 4,500 C#*D#*E#*F#
56 Xapes 300x300x10 mm 30,000 0,300 0,300 1,000 2,700 C#*D#*E#*F#
57 Xapes contínua 300x10 mm 1,000 9,200 0,150 1,000 1,380 C#*D#*E#*F#
58 T
59 Estructura passeres tècniques

d'instal·lacions
60 Sostre Altell T
61 UPN-140 2,000 14,500 0,489 14,181 C#*D#*E#*F#
62 Xapa, e: 80x15 mm 38,000 1,000 0,080 2,000 6,080 C#*D#*E#*F#
63 8,000 2,750 0,080 2,000 3,520 C#*D#*E#*F#
64 30,000 1,300 0,080 2,000 6,240 C#*D#*E#*F#
65 Xapa 50x10 mm 38,000 0,900 0,050 2,000 3,420 C#*D#*E#*F#
66 4,000 14,500 0,055 2,000 6,380 C#*D#*E#*F#
67 2,000 14,500 0,120 2,000 6,960 C#*D#*E#*F#
68 CHS 50.3 4,000 14,500 0,157 9,106 C#*D#*E#*F#
69 T
70 Estructura nova PS.5 escala Banys
71 De Planta Soterrani a Planta Baixa T
72 Xapa, e: 12 mm 12,000 0,700 0,300 2,000 5,040 C#*D#*E#*F#
73 17,000 0,700 0,250 2,000 5,950 C#*D#*E#*F#
74 1,000 0,800 0,800 2,000 1,280 C#*D#*E#*F#
75 6,000 1,300 0,300 2,000 4,680 C#*D#*E#*F#
76 7,000 1,300 0,250 2,000 4,550 C#*D#*E#*F#
77 1,000 1,350 0,800 2,000 2,160 C#*D#*E#*F#
78 2,000 3,250 2,000 13,000 C#*D#*E#*F#
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79 1,000 1,350 1,000 2,000 2,700 C#*D#*E#*F#
80 1,000 2,000 1,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
81 2,000 2,650 0,100 2,000 1,060 C#*D#*E#*F#
82 1,000 0,800 0,100 2,000 0,160 C#*D#*E#*F#
83 1,000 1,350 0,100 2,000 0,270 C#*D#*E#*F#
84 1,000 2,000 0,100 2,000 0,400 C#*D#*E#*F#
85 Xapa arribada escala, e: 10 mm 1,000 0,850 0,250 1,000 0,213 C#*D#*E#*F#
86 Xapa arrencada escala, e: 10 mm 1,000 1,300 0,300 1,000 0,390 C#*D#*E#*F#
87 T
88 Estructura nova PS.1 escala tècnica

d'accés a Magatzems
89 De Planta Soterrani a Planta Baixa T
90 Xapa, e: 12 mm 1,000 0,400 2,000 0,800 C#*D#*E#*F#
91 1,000 0,300 2,000 0,600 C#*D#*E#*F#
92 2,000 0,600 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#
93 1,000 0,350 2,000 0,700 C#*D#*E#*F#
94 1,000 0,550 2,000 1,100 C#*D#*E#*F#
95 L30x3 40,000 1,000 0,120 4,800 C#*D#*E#*F#
96 Xapa arribada escala, e: 10 mm 2,000 0,250 0,250 1,000 0,125 C#*D#*E#*F#
97 Xapa arrencada escala, e: 10 mm 2,000 0,300 0,300 1,000 0,180 C#*D#*E#*F#
98 T
99 Estructura nova PS.10 escala d'accés

als camerinos
100 De Planta Soterrani a Planta Baixa T
101 Xapa, e: 12 mm 1,000 0,600 2,000 1,200 C#*D#*E#*F#
102 1,000 0,450 2,000 0,900 C#*D#*E#*F#
103 1,000 0,950 0,100 2,000 0,190 C#*D#*E#*F#
104 12,000 9,000 0,300 2,000 64,800 C#*D#*E#*F#
105 22,000 0,950 0,250 2,000 10,450 C#*D#*E#*F#
106 2,000 0,950 0,950 2,000 3,610 C#*D#*E#*F#
107 1,000 0,400 2,000 0,800 C#*D#*E#*F#
108 1,000 0,750 2,000 1,500 C#*D#*E#*F#
109 1,000 0,950 2,000 1,900 C#*D#*E#*F#
110 1,000 0,650 2,000 1,300 C#*D#*E#*F#
111 Xapa arribada escala, e: 10 mm 1,000 0,950 0,350 1,000 0,333 C#*D#*E#*F#
112 Xapa arrencada escala, e: 10 mm 1,000 0,950 0,150 1,000 0,143 C#*D#*E#*F#
113 De Planta Baixa a Planta Graderia T
114 Xapa, e: 12 mm 1,000 0,600 2,000 1,200 C#*D#*E#*F#
115 1,000 0,450 2,000 0,900 C#*D#*E#*F#
116 1,000 0,950 0,100 2,000 0,190 C#*D#*E#*F#
117 12,000 9,000 0,300 2,000 64,800 C#*D#*E#*F#
118 22,000 0,950 0,250 2,000 10,450 C#*D#*E#*F#
119 2,000 0,950 0,950 2,000 3,610 C#*D#*E#*F#
120 1,000 0,400 2,000 0,800 C#*D#*E#*F#
121 1,000 0,750 2,000 1,500 C#*D#*E#*F#
122 1,000 0,950 2,000 1,900 C#*D#*E#*F#
123 1,000 0,650 2,000 1,300 C#*D#*E#*F#
124 Xapa arribada escala, e: 10 mm 1,000 0,950 0,350 1,000 0,333 C#*D#*E#*F#
125 Xapa arrencada escala, e: 10 mm 1,000 0,950 0,150 1,000 0,143 C#*D#*E#*F#
126 De Planta Graderia a Planta Altells T
127 Xapa, e: 12 mm 1,000 0,600 2,000 1,200 C#*D#*E#*F#
128 1,000 0,450 2,000 0,900 C#*D#*E#*F#
129 1,000 0,950 0,100 2,000 0,190 C#*D#*E#*F#
130 12,000 9,000 0,300 2,000 64,800 C#*D#*E#*F#
131 22,000 0,950 0,250 2,000 10,450 C#*D#*E#*F#
132 2,000 0,950 0,950 2,000 3,610 C#*D#*E#*F#
133 1,000 0,400 2,000 0,800 C#*D#*E#*F#
134 1,000 0,750 2,000 1,500 C#*D#*E#*F#
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135 1,000 0,950 2,000 1,900 C#*D#*E#*F#
136 1,000 0,650 2,000 1,300 C#*D#*E#*F#
137 Xapa arribada escala, e: 10 mm 1,000 0,950 0,350 1,000 0,333 C#*D#*E#*F#
138 Xapa arrencada escala, e: 10 mm 1,000 0,950 0,150 1,000 0,143 C#*D#*E#*F#
139 T
140 Estructura nova PP.6  escala tècnica

sota-coberta
141 De Planta Soterrani a Planta Baixa T
142 Xapa, e: 12 mm 1,000 0,500 2,000 1,000 C#*D#*E#*F#
143 1,000 0,400 2,000 0,800 C#*D#*E#*F#
144 1,000 0,850 2,000 1,700 C#*D#*E#*F#
145 1,000 0,800 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
146 L30x3 36,000 1,000 0,120 4,320 C#*D#*E#*F#
147 Xapa arribada escala, e: 10 mm 2,000 0,250 0,250 1,000 0,125 C#*D#*E#*F#
148 Xapa arrencada escala, e: 10 mm 2,000 0,300 0,300 1,000 0,180 C#*D#*E#*F#
149 T
150 Estructura nova PP.7  escala tècnica

sota-coberta
151 De Planta Soterrani a Planta Baixa T
152 Xapa, e: 12 mm 1,000 0,450 2,000 0,900 C#*D#*E#*F#
153 1,000 0,350 2,000 0,700 C#*D#*E#*F#
154 1,000 0,950 2,000 1,900 C#*D#*E#*F#
155 1,000 0,900 2,000 1,800 C#*D#*E#*F#
156 L30x3 40,000 1,000 0,120 4,800 C#*D#*E#*F#
157 Xapa arribada escala, e: 10 mm 2,000 0,250 0,250 1,000 0,125 C#*D#*E#*F#
158 Xapa arrencada escala, e: 10 mm 2,000 0,300 0,300 1,000 0,180 C#*D#*E#*F#
159 T
160 Estructura nova PS.10 escala d'accés

als camerinos
161 Nucli ascensor T
162 LN 100.10 4,000 11,150 0,390 17,394 C#*D#*E#*F#
163 HEB-100 14,000 1,850 0,567 14,685 C#*D#*E#*F#
164 14,000 1,350 0,567 10,716 C#*D#*E#*F#
165 T
166 Estructura forjat instal·lacions
167 Sostre Planta Baixa T
168 IPN-140 4,000 5,200 0,502 10,442 C#*D#*E#*F#
169 L 140.10 1,000 5,250 0,547 2,872 C#*D#*E#*F#
170 T
171 Estructura encavallades fusta
172 Coberta T
173 CHS 60.6 4,000 2,200 0,188 1,654 C#*D#*E#*F#
174 CHS 45.5 2,000 3,350 0,141 0,945 C#*D#*E#*F#
175 T
176 Ancoratge pinta escècnica a estructura

existents
177 Planta Baixa T
178 Xapa ancoratge 350x350x12 mm 12,000 0,350 0,350 1,000 1,470 C#*D#*E#*F#
179 T
180 Dintell d'obertures sota coberta
181 Coberta T
182 Xapa, e: 8 mm 6,000 3,850 0,100 1,000 2,310 C#*D#*E#*F#
183 12,000 3,850 0,100 1,000 4,620 C#*D#*E#*F#
184 T
185 Ajustaments i detalls C#*D#*E#*F#
186 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 651,410
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5 K7D6ZTKP M2 PINTAT IGNÍFUG DE PERFILS D'ACER AMB UNA CAPA DE IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENT
I TRES CAPES DE PINTURA INTUMESCENT, FINS UNA REI-90, AMB UN GRUIX TOTAL DE 2600 μM
(MEDICIÓ SEGONS PERFIL TEÒRIC) AMB CAPA D'ACABAT AMB PINTURA DE PARTÍCULES
METÀL·LIQUES COMPATIBLE AMB EL SISTEMA INTUMESCENT; S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I MITJANS
AUXILIARS D'ELEVACIÓ NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA
DE LA SUPERFÍCIE ABANS DE L'APLICACIÓ DE LA PINTURA, APLICACIÓ DE PINTURA AMB PISTOLA I/O
BROTXA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Noves obertures a murs
2 Planta Soterrani T
3 Xapa, e: 10 mm 2,000 1,800 0,700 1,000 2,520 C#*D#*E#*F#
4 2,000 5,500 0,700 1,000 7,700 C#*D#*E#*F#
5 Xapa, e: 12 mm 2,000 1,700 0,800 1,000 2,720 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,150 0,800 1,000 3,440 C#*D#*E#*F#
7 2,000 1,700 0,850 1,000 2,890 C#*D#*E#*F#
8 2,000 2,150 0,850 1,000 3,655 C#*D#*E#*F#
9 2,000 1,950 0,850 1,000 3,315 C#*D#*E#*F#

10 2,000 2,150 0,850 1,000 3,655 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,650 0,700 1,000 2,310 C#*D#*E#*F#
12 2,000 2,150 0,700 1,000 3,010 C#*D#*E#*F#
13 2,000 1,800 0,700 1,000 2,520 C#*D#*E#*F#
14 2,000 2,150 0,700 1,000 3,010 C#*D#*E#*F#
15 2,000 1,800 0,700 1,000 2,520 C#*D#*E#*F#
16 2,000 5,500 0,700 1,000 7,700 C#*D#*E#*F#
17 SHS 120x200x3 mm 1,000 3,150 0,630 1,985 C#*D#*E#*F#
18 SHS 120x180x3 mm 1,000 3,150 0,590 1,859 C#*D#*E#*F#
19 Planta Altells T
20 Xapa, e: 12 mm 4,000 1,000 0,800 1,000 3,200 C#*D#*E#*F#
21 4,000 2,150 0,800 1,000 6,880 C#*D#*E#*F#
22 2,000 0,950 0,850 1,000 1,615 C#*D#*E#*F#
23 2,000 2,150 0,850 1,000 3,655 C#*D#*E#*F#
24 2,000 0,950 0,450 1,000 0,855 C#*D#*E#*F#
25 2,000 2,150 0,450 1,000 1,935 C#*D#*E#*F#
26 Coberta T
27 Xapa, e: 12 mm 4,000 1,450 0,800 1,000 4,640 C#*D#*E#*F#
28 4,000 2,150 0,800 1,000 6,880 C#*D#*E#*F#
29 4,000 0,950 0,400 1,000 1,520 C#*D#*E#*F#
30 4,000 2,150 0,400 1,000 3,440 C#*D#*E#*F#
31 T
32 Nova obertura a mur en PB
33 Planta Baixa T
34 Xapa, e: 12 mm 2,000 2,050 0,600 1,000 2,460 C#*D#*E#*F#
35 T
36 Reforç Balconada
37 Sostre Planta Baixa T
38 IPN-160 16,000 1,550 0,575 14,260 C#*D#*E#*F#
39 Xapa ancoratge 250x250x12 mm 16,000 0,250 0,250 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
40 T
41 Reforç biga graderia
42 Sostre Planta Baixa T
43 Xapa, e: 10 mm 2,000 4,950 0,120 2,000 2,376 C#*D#*E#*F#
44 Xapa, e: 20 mm 2,000 4,950 0,150 2,000 2,970 C#*D#*E#*F#
45 Xapa, e: 8 mm 5,000 9,150 0,120 1,000 5,490 C#*D#*E#*F#
46 T
47 Estructura passeres tècniques

d'instal·lacions
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48 Sostre Altell T
49 UPN-140 2,000 14,500 0,489 14,181 C#*D#*E#*F#
50 Xapa, e: 80x15 mm 38,000 1,000 0,080 2,000 6,080 C#*D#*E#*F#
51 8,000 2,750 0,080 2,000 3,520 C#*D#*E#*F#
52 30,000 1,300 0,080 2,000 6,240 C#*D#*E#*F#
53 Xapa 50x10 mm 38,000 0,900 0,050 2,000 3,420 C#*D#*E#*F#
54 4,000 14,500 0,055 2,000 6,380 C#*D#*E#*F#
55 2,000 14,500 0,120 2,000 6,960 C#*D#*E#*F#
56 CHS 50.3 4,000 14,500 0,157 9,106 C#*D#*E#*F#
57 T
58 Estructura nova PS.10 escala d'accés

als camerinos
59 Nucli ascensor T
60 LN 100.10 4,000 11,150 0,390 17,394 C#*D#*E#*F#
61 HEB-100 14,000 1,850 0,567 14,685 C#*D#*E#*F#
62 14,000 1,350 0,567 10,716 C#*D#*E#*F#
63 T
64 Estructura forjat instal·lacions
65 Sostre Planta Baixa T
66 IPN-140 4,000 5,200 0,502 10,442 C#*D#*E#*F#
67 L 140.10 1,000 5,250 0,547 2,872 C#*D#*E#*F#
68 T
69 Estructura encavallades fusta
70 Coberta T
71 CHS 60.6 4,000 2,200 0,188 1,654 C#*D#*E#*F#
72 CHS 45.5 2,000 3,350 0,141 0,945 C#*D#*E#*F#
73 T
74 Ajustaments i detalls
75 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 252,580

6 K7D6Z30P M2 PINTAT IGNÍFUG DE PERFILS D'ACER AMB UNA CAPA DE IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENT
I TRES CAPES DE PINTURA INTUMESCENT, FINS UNA REI-30, AMB UN GRUIX TOTAL DE 1200 μM
(MEDICIÓ SEGONS PERFIL TEÒRIC), AMB CAPA D'ACABAT AMB PINTURA DE PARTÍCULES
METÀL·LIQUES COMPATIBLE AMB EL SISTEMA INTUMESCENT; S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I MITJANS
AUXILIARS D'ELEVACIÓ NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA
DE LA SUPERFÍCIE ABANS DE L'APLICACIÓ DE LA PINTURA, APLICACIÓ DE PINTURA AMB PISTOLA I/O
BROTXA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructura nova PS.5 escala Banys
2 De Planta Soterrani a Planta Baixa T
3 Xapa, e: 12 mm 12,000 0,700 0,300 2,000 5,040 C#*D#*E#*F#
4 17,000 0,700 0,250 2,000 5,950 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,800 0,800 2,000 1,280 C#*D#*E#*F#
6 6,000 1,300 0,300 2,000 4,680 C#*D#*E#*F#
7 7,000 1,300 0,250 2,000 4,550 C#*D#*E#*F#
8 1,000 1,350 0,800 2,000 2,160 C#*D#*E#*F#
9 2,000 3,250 2,000 13,000 C#*D#*E#*F#

10 1,000 1,350 1,000 2,000 2,700 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,000 1,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 2,000 2,650 0,100 2,000 1,060 C#*D#*E#*F#
13 1,000 0,800 0,100 2,000 0,160 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,350 0,100 2,000 0,270 C#*D#*E#*F#
15 1,000 2,000 0,100 2,000 0,400 C#*D#*E#*F#
16 Xapa arribada escala, e: 10 mm 1,000 0,850 0,250 1,000 0,213 C#*D#*E#*F#
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17 Xapa arrencada escala, e: 10 mm 1,000 1,300 0,300 1,000 0,390 C#*D#*E#*F#
18 T
19 Estructura nova PS.1 escala tècnica

d'accés a Magatzems
20 De Planta Soterrani a Planta Baixa T
21 Xapa, e: 12 mm 1,000 0,400 2,000 0,800 C#*D#*E#*F#
22 1,000 0,300 2,000 0,600 C#*D#*E#*F#
23 2,000 0,600 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#
24 1,000 0,350 2,000 0,700 C#*D#*E#*F#
25 1,000 0,550 2,000 1,100 C#*D#*E#*F#
26 L30x3 40,000 1,000 0,120 4,800 C#*D#*E#*F#
27 Xapa arribada escala, e: 10 mm 2,000 0,250 0,250 1,000 0,125 C#*D#*E#*F#
28 Xapa arrencada escala, e: 10 mm 2,000 0,300 0,300 1,000 0,180 C#*D#*E#*F#
29 T
30 Estructura nova PS.10 escala d'accés

als camerinos
31 De Planta Soterrani a Planta Baixa T
32 Xapa, e: 12 mm 1,000 0,600 2,000 1,200 C#*D#*E#*F#
33 1,000 0,450 2,000 0,900 C#*D#*E#*F#
34 1,000 0,950 0,100 2,000 0,190 C#*D#*E#*F#
35 12,000 9,000 0,300 2,000 64,800 C#*D#*E#*F#
36 22,000 0,950 0,250 2,000 10,450 C#*D#*E#*F#
37 2,000 0,950 0,950 2,000 3,610 C#*D#*E#*F#
38 1,000 0,400 2,000 0,800 C#*D#*E#*F#
39 1,000 0,750 2,000 1,500 C#*D#*E#*F#
40 1,000 0,950 2,000 1,900 C#*D#*E#*F#
41 1,000 0,650 2,000 1,300 C#*D#*E#*F#
42 Xapa arribada escala, e: 10 mm 1,000 0,950 0,350 1,000 0,333 C#*D#*E#*F#
43 Xapa arrencada escala, e: 10 mm 1,000 0,950 0,150 1,000 0,143 C#*D#*E#*F#
44 De Planta Baixa a Planta Graderia T
45 Xapa, e: 12 mm 1,000 0,600 2,000 1,200 C#*D#*E#*F#
46 1,000 0,450 2,000 0,900 C#*D#*E#*F#
47 1,000 0,950 0,100 2,000 0,190 C#*D#*E#*F#
48 12,000 9,000 0,300 2,000 64,800 C#*D#*E#*F#
49 22,000 0,950 0,250 2,000 10,450 C#*D#*E#*F#
50 2,000 0,950 0,950 2,000 3,610 C#*D#*E#*F#
51 1,000 0,400 2,000 0,800 C#*D#*E#*F#
52 1,000 0,750 2,000 1,500 C#*D#*E#*F#
53 1,000 0,950 2,000 1,900 C#*D#*E#*F#
54 1,000 0,650 2,000 1,300 C#*D#*E#*F#
55 Xapa arribada escala, e: 10 mm 1,000 0,950 0,350 1,000 0,333 C#*D#*E#*F#
56 Xapa arrencada escala, e: 10 mm 1,000 0,950 0,150 1,000 0,143 C#*D#*E#*F#
57 De Planta Graderia a Planta Altells T
58 Xapa, e: 12 mm 1,000 0,600 2,000 1,200 C#*D#*E#*F#
59 1,000 0,450 2,000 0,900 C#*D#*E#*F#
60 1,000 0,950 0,100 2,000 0,190 C#*D#*E#*F#
61 12,000 9,000 0,300 2,000 64,800 C#*D#*E#*F#
62 22,000 0,950 0,250 2,000 10,450 C#*D#*E#*F#
63 2,000 0,950 0,950 2,000 3,610 C#*D#*E#*F#
64 1,000 0,400 2,000 0,800 C#*D#*E#*F#
65 1,000 0,750 2,000 1,500 C#*D#*E#*F#
66 1,000 0,950 2,000 1,900 C#*D#*E#*F#
67 1,000 0,650 2,000 1,300 C#*D#*E#*F#
68 Xapa arribada escala, e: 10 mm 1,000 0,950 0,350 1,000 0,333 C#*D#*E#*F#
69 Xapa arrencada escala, e: 10 mm 1,000 0,950 0,150 1,000 0,143 C#*D#*E#*F#
70 T
71 Estructura nova PP.6  escala tècnica

sota-coberta
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72 De Planta Soterrani a Planta Baixa T
73 Xapa, e: 12 mm 1,000 0,500 2,000 1,000 C#*D#*E#*F#
74 1,000 0,400 2,000 0,800 C#*D#*E#*F#
75 1,000 0,850 2,000 1,700 C#*D#*E#*F#
76 1,000 0,800 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
77 L30x3 36,000 1,000 0,120 4,320 C#*D#*E#*F#
78 Xapa arribada escala, e: 10 mm 2,000 0,250 0,250 1,000 0,125 C#*D#*E#*F#
79 Xapa arrencada escala, e: 10 mm 2,000 0,300 0,300 1,000 0,180 C#*D#*E#*F#
80 T
81 Estructura nova PP.7  escala tècnica

sota-coberta
82 De Planta Soterrani a Planta Baixa T
83 Xapa, e: 12 mm 1,000 0,450 2,000 0,900 C#*D#*E#*F#
84 1,000 0,350 2,000 0,700 C#*D#*E#*F#
85 1,000 0,950 2,000 1,900 C#*D#*E#*F#
86 1,000 0,900 2,000 1,800 C#*D#*E#*F#
87 L30x3 40,000 1,000 0,120 4,800 C#*D#*E#*F#
88 Xapa arribada escala, e: 10 mm 2,000 0,250 0,250 1,000 0,125 C#*D#*E#*F#
89 Xapa arrencada escala, e: 10 mm 2,000 0,300 0,300 1,000 0,180 C#*D#*E#*F#
90 T
91 Ajustaments i detalls
92 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 364,066

7 K7D21523 M2 AÏLLAMENT IGNÍFUG D'ESPESSOR 3 CM, AMB MORTER FORMAT PER CIMENT I PERLITA AMB
VERMICULITA, PROJECTAT SOBRE ELEMENTS METÀL·LICS LINIALS. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I MITJANS
AUXILIARS D'ELEVACIÓ NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
COL·LOCACIÓ DE MALLA SUSTENTADORA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL
LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reforç Balconada
2 Sostre Planta Baixa T
3 IPN-260 8,000 2,350 0,910 17,108 C#*D#*E#*F#
4 IPN-160 16,000 1,550 0,575 14,260 C#*D#*E#*F#
5 Xapa ancoratge 250x250x12 mm 16,000 0,250 0,250 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 T
7 Ajustaments i detalls
8 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,368

8 K4Z0Z00P M2 ATACONAT AMB MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA SENSE RETRACCIÓ O LLEUGERAMENT EXPANSIU
D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE NOVA EXECUCIÓ AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS EXISTENTS,
D'UNS 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, COL·LOCACIÓ DEL MORTER AMB MITJANS MANUALS I
ANIVELLAMENT D'ACABATS, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Noves obertures a murs
2 Planta Soterrani T
3 Xapa, e: 10 mm 2,000 5,500 0,700 7,700 C#*D#*E#*F#
4 Xapa, e: 12 mm 2,000 1,700 0,800 2,720 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,150 0,800 3,440 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,700 0,850 2,890 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 58

7 2,000 2,150 0,850 3,655 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,950 0,850 3,315 C#*D#*E#*F#
9 2,000 2,150 0,850 3,655 C#*D#*E#*F#

10 2,000 1,650 0,700 2,310 C#*D#*E#*F#
11 2,000 2,150 0,700 3,010 C#*D#*E#*F#
12 2,000 1,800 0,700 2,520 C#*D#*E#*F#
13 2,000 2,150 0,700 3,010 C#*D#*E#*F#
14 1,000 11,150 0,650 7,248 C#*D#*E#*F#
15 2,000 1,800 0,700 2,520 C#*D#*E#*F#
16 2,000 5,500 0,700 7,700 C#*D#*E#*F#
17 SHS 120x200x3 mm 1,000 3,150 0,640 2,016 C#*D#*E#*F#
18 SHS 120x180x3 mm 1,000 3,150 0,600 1,890 C#*D#*E#*F#
19 Planta Altells T
20 Xapa, e: 12 mm 4,000 1,000 0,800 3,200 C#*D#*E#*F#
21 4,000 2,150 0,800 6,880 C#*D#*E#*F#
22 2,000 0,950 0,850 1,615 C#*D#*E#*F#
23 2,000 2,150 0,850 3,655 C#*D#*E#*F#
24 2,000 0,950 0,450 0,855 C#*D#*E#*F#
25 2,000 2,150 0,450 1,935 C#*D#*E#*F#
26 Coberta T
27 Xapa, e: 12 mm 4,000 1,450 0,800 4,640 C#*D#*E#*F#
28 4,000 2,150 0,800 6,880 C#*D#*E#*F#
29 4,000 0,950 0,400 1,520 C#*D#*E#*F#
30 4,000 2,150 0,400 3,440 C#*D#*E#*F#
31 T
32 Nova obertura a mur en PB
33 Planta Baixa T
34 Xapa, e: 12 mm 2,000 2,050 0,600 2,460 C#*D#*E#*F#
35 T
36 Reforç Balconada C#*D#*E#*F#
37 Sostre Planta Baixa T
38 IPN-160 16,000 1,550 0,074 1,835 C#*D#*E#*F#
39 Xapa ancoratge 250x250x12 mm 16,000 0,250 0,250 1,000 C#*D#*E#*F#
40 T
41 Apeuament escala C#*D#*E#*F#
42 Sostre Planta Soterrani T
43 HEB-180 2,000 4,500 0,180 1,620 C#*D#*E#*F#
44 2,000 3,800 0,180 1,368 C#*D#*E#*F#
45 Xapes ancoratge 250x250x10 mm 8,000 0,260 0,250 0,520 C#*D#*E#*F#
46 T
47 Estructura passeres tècniques

d'instal·lacions
48 Sostre Altell T
49 UPN-140 2,000 14,500 14,000 406,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 509,022

9 K4BP1112 U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 12 MM DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I
INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS,
DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DEL MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES NECESSÀRIES, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, DEIXAR ELS ENCAVALCAMENTS AMB LES
LONGITUDS DEFINIDES AL PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Apeuament escala
2 Sostre Planta Soterrani T

EUR
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3 HEB-180 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
4 T
5 Noves obertures a murs
6 Planta Soterrani T
7 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
8 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
9 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

10 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
11 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
12 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
13 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
14 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
15 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
16 88,000 88,000 C#*D#*E#*F#
17 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#
18 Planta Altells T
19 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
20 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
21 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
22 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
23 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
24 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
25 Coberta T
26 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
27 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
28 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#
29 72,000 72,000 C#*D#*E#*F#
30 T
31 Nova obertura a mur en PB
32 Planta Baixa T
33 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 916,000

10 K4ZWZ12P U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ANCORATGE QUÍMIC DE VARETA D'ANCORATGE D'ACER 10.9 DE
DIÀMETRE 12 MM AMB RESINA HÍBRIDA D'ALT RENDIMENT PER ANCORATGES EN QUALSEVOL
MATERIAL CERÀMIC O MAÇONERIA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, PERFORACIONS AMB MÀQUINA TREPANT,
COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructura passeres tècniques
d'instal·lacions

2 Sostre Altell T
3 146,000 146,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 146,000

11 44SPZ02P M TENSOR D'ACER LAMINAT S275 JR PER A ROSCAR DE 25 MM DE DIÀMETRE, SUBJECTAT A L'OBRA
AMB PLAQUES D'ANCORATGE, FIXADES AMB DOBLE FEMELLA ALS EXTREMS DE LES BARRES.
INCLOU PINTAT DE TENSOR AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA DE SILICAT
INORGÀNIC DE ZINC I POSTERIOR PINTAT AMB PINTURA INTUMESCENT FINS UNA REI-90. S'INCLOU
LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS D'UNIÓ I DE TESAT (MANEGUETS TENSORS),
SOLDADURES, PREPARACIÓ PRÈVIA I CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA I ORDINARIS, ELEMENTS DE
FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE, PART PROPORCIONAL DE TESAT AMB GATS
HIDRÀULICS (SI FÓS NECESSARI), ELS MITJANS AUXILIARS DE TRANSPORT, ELEVACIÓ I
COL·LOCACIÓ DE LA PERFILERIA, PINTAT AMB DUES CAPES DE PINTURA ANTICORROSSIVA I DUES
D'ESMALT ACRÍL·LIC, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, I
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TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructura encavallades fusta
2 Coberta T
3 4,000 3,850 15,400 C#*D#*E#*F#
4 4,000 2,050 8,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,600

12 44SPZ03P M TENSOR D'ACER LAMINAT S275 JR PER A ROSCAR DE 32 MM DE DIÀMETRE, SUBJECTAT A L'OBRA
AMB PLAQUES D'ANCORATGE, FIXADES AMB DOBLE FEMELLA ALS EXTREMS DE LES BARRES.
INCLOU PINTAT DE TENSOR AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA DE SILICAT
INORGÀNIC DE ZINC I POSTERIOR PINTAT AMB PINTURA INTUMESCENT FINS UNA REI-90. S'INCLOU
LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS D'UNIÓ I DE TESAT (MANEGUETS TENSORS),
SOLDADURES, PREPARACIÓ PRÈVIA I CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA I ORDINARIS, ELEMENTS DE
FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE, PART PROPORCIONAL DE TESAT AMB GATS
HIDRÀULICS (SI FÓS NECESSARI), ELS MITJANS AUXILIARS DE TRANSPORT, ELEVACIÓ I
COL·LOCACIÓ DE LA PERFILERIA, PINTAT AMB DUES CAPES DE PINTURA ANTICORROSSIVA I DUES
D'ESMALT ACRÍL·LIC, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, I
TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructura encavallades fusta
2 Coberta T
3 4,000 16,950 67,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,800

13 K9S1Z42P M2 ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X10 MM DE PAS DE MALLA, COL·LOCAT. INCLOU ELS
ELEMENTS DE FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, ELS MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ I TRANSPORT, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (MEDIT
SEGONS PERFIL TEÒRIC)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estructura forjat instal·lacions
2 Sostre Planta Baixa T
3 1,000 28,200 28,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,200

14 445GZ7FP U FORMACIÓ DE DAU DE FORMIGÓ A MUR DE FÀBRICA PER A RECOLZAMENT DE NOVA ESTRUCTURA.
INCLOU: ENDERROC PUNTUAL DE MUR AMB MITJANS MANUALS, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
D'ARMADURA D'ACER B 500 S Ò B 500 SD (EN CAS DE NECESSITAR-SE), FORMIGONAT AMB FORMIGÓ
HA-25/B/10/I AMB ADDITIU ACCELERADOR DE FRAGUAT, ABOCAT MANUALMENT, DISPOSICIÓ
D'ENCOFRAT NECESSARI, LLIT DE MORTER SENSE RETRACCIÓ, DAU DE FORMIGÓ, ATACONAT AMB
MORTER SENSE RETRACCIÓ DE TOT EL CONJUNT AMB EL MUR EXISTENT I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE CÀRREGA. S'INCLOU
LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ancoratge pinta escècnica a estructura
existents
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2 Planta Baixa T
3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 05  ESTRUCTURES
Titol 3 03  ESTRUCTURA DE FABRICA
Subcapítol 01  ESTRUCTURA DE FÀBRICA CERÀMICA

1 K4F2Z5UP M3 PARET ESTRUCTURAL A DUES CARES VISTES DE 14 CM DE GRUIX I RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 6
N/MM2, DE MAÓ CALAT R-15, DE 290X140X100 MM, CARES VISTES, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R
SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT Y
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, MANTENIMENT DEL GRAU D'HUMITAT IDONI
PER LES PECES A COL·LOCAR, EXECUCIÓ DE L'ELEMENT SEGONS APARELL, REALITZACIÓ DE
LLIGADURES, PECES ESPECIALS, JUNTES DE DILATACIÓ I CONSTRUCTIVES, REMATS DE
CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DEL PROJECTE, FORMACIÓ DE CANTONADES, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nucli ascensor 2 T
2 Mur, e: 14 cm 1,000 2,000 0,140 9,050 2,534 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,650 0,140 9,050 4,181 C#*D#*E#*F#
4 Nucli ascensor 3 T
5 Mur, e: 14 cm 1,000 2,000 0,140 9,050 2,534 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,650 0,140 9,050 4,181 C#*D#*E#*F#
7 Planta Baixa T
8 Mur, e: 14 cm 2,000 5,400 0,140 3,550 5,368 C#*D#*E#*F#
9 3,000 3,150 0,140 3,550 4,697 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,495

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 05  ESTRUCTURES
Titol 3 03  ESTRUCTURA DE FABRICA
Subcapítol R1  REFORÇ ESTRUCTURAL

1 4043Z40P M2 CONSOLIDACIÓ DE MUR DE MAÇONERIA MITJANÇANT INJECCIÓ D'AGLOMERANT HIDRÀULIC
FILERIZAT SUPERFLUID, EXEMPT DE CIMENT A BASE DE CALÇ I ECO-PUTZOLANA, RESIDENT A LES
SALS. INCLOU REPICAT DE MATERIAL DE JUNTES EN MAL ESTAT, SATURACIÓ PRÈVIA DE
L'ESTRUCTURA INTERNA A CONSOLIDAR, AMB AIGUA, INJECTANT A TRAVÉS DELS TUBS D'INJECCIÓ
PREDISPOSATS, FORMACIÓ DE PERFORACIONS DE MANERA REGULAR SOBRE TOTA LA
SUPERFÍCIE A CONSOLIDAR, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PLÀSTIC FLEXIBLE PER A L'INJECCIÓ DEL
MATERIAL, SEGELLAT DE JUNTES, FISSURES I DISCONTINUÏTATS EXISTENTS EN L'ELEMENT A
CONSOLIDAR, INJECCIÓ DE L'AGLOMERANT AMB BOMBES MECÀNIQUES MANUALS O
ELECTRÒNIQUES, A UNA PRESSIÓ NO SUPERIOR A 1 ATM EN BOCA; SI L'OPERACIÓ S'HAGUÉS
REALITZAR MANUALMENT, INJECTAR EL PRODUCTE AMB UNA XERINGA D'AGULLA DE DIÀMETRE I
CAPACITAT ADEQUATS, ELIMINACIÓ DELS TUBS D'INJECCIÓ I REJUNTAT DELS FORATS AMB
MORTER TIPUS DESHUMIDIFICANTS I MACRO-POROSOS, RESISTENT A LES SALS, A BASE DE CALÇ I
ECO PUTZOLANA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, ELS MITJANS
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AUXILIARS D'ELEVACIÓ I TRANSPORT, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Noves obertures a murs
2 Planta Soterrani T
3 1,000 2,900 2,750 7,975 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,900 2,750 7,975 C#*D#*E#*F#
5 1,000 3,150 2,750 8,663 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,850 2,750 7,838 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,000 6,100 18,300 C#*D#*E#*F#
8 2,000 14,050 28,100 C#*D#*E#*F#
9 Planta Altells T

10 2,000 2,200 2,750 12,100 C#*D#*E#*F#
11 1,000 2,150 2,750 5,913 C#*D#*E#*F#
12 1,000 2,150 2,750 5,913 C#*D#*E#*F#
13 Coberta T
14 2,000 2,650 2,750 14,575 C#*D#*E#*F#
15 2,000 2,150 2,750 11,825 C#*D#*E#*F#
16 T
17 Nova obertura a mur en PB C#*D#*E#*F#
18 Planta Baixa T
19 1,000 10,250 3,000 30,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,927

2 4Y03Z00P U FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS EN MURS EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS. INCLOU:
ENDERROC PUNTUAL DE MUR AMB MITJANS MANUALS, REVESTIMENTS DE FORAT AMB XAPA
D'ACER S 275 JR, PINTAT AMB IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA I ATACONAT AMB MORTER SENSE
RETRACCIÓ DE TOT EL CONJUNT AMB EL MUR EXISTENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE CÀRREGA. S'INCLOU LA
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsó passos d'instal·lacions
2 Planta Soterrani T
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Planta Baixa T
5 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 Planta Altells T
8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
9 Coberta T

10 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 05  ESTRUCTURES
Titol 3 04  ESTRUCTURA DE FUSTA
Subcapítol 10  ESTRUCTURA DE FUSTA
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1 K43GZ13P M3 BIGA DE FUSTA LAMINADA GL-24H, D'ESQUADRIA RECTANGULAR, TREBALLADA AL TALLER,
FERRAMENTES DE FIXACIÓ AMB XAPES D'ACER GALVANITZAT FE/ZN 12C I AMB TRACTAMENT PER
UNA CLASSE D'ÚS 2 AMB TRACTAMENT INSECTICIDA-FUNGICIDA I UN NIVELL DE PENETRACIÓ NP2
(UNE-EN 335), COL·LOCADA A L'OBRA SOBRE SUPORTS AMB L'AJUDA DE GRUA. INCLOU FORMACIÓ
D'ENCAIXOS, MOTLLURES I TOTS ELS DETALLS DESCRITS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ
DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, PART PROPORCIONAL DE FERRAMENTA PER A UNIONS, CARGOLS I
PASSADORS, INCLÒS PREPARACIÓ D'UNIÓ MITJANÇANT COL·LOCACIÓ DE XAPES ESTAMPADES I
REBLERT DE RESINES EPOXI ENTRE LA FUSTA I LES XAPES A TALLER, MERMES I RETALLS,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
INCLOU DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT AL INTERIOR. COLOR A
DECIDIR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta T
2 140x640 2,000 10,900 0,140 0,640 1,953 C#*D#*E#*F#
3 2,000 3,350 0,140 0,640 0,600 C#*D#*E#*F#
4 100x340 12,000 4,600 0,100 0,340 1,877 C#*D#*E#*F#
5 12,000 4,700 0,100 0,340 1,918 C#*D#*E#*F#
6 12,000 4,750 0,100 0,340 1,938 C#*D#*E#*F#
7 11,000 4,500 0,100 0,340 1,683 C#*D#*E#*F#
8 4,000 1,700 0,100 0,340 0,231 C#*D#*E#*F#
9 4,000 1,750 0,100 0,340 0,238 C#*D#*E#*F#

10 3,000 5,000 0,100 0,340 0,510 C#*D#*E#*F#
11 8,000 4,400 0,100 0,340 1,197 C#*D#*E#*F#
12 5,000 4,900 0,100 0,340 0,833 C#*D#*E#*F#
13 Lluernari T
14 140x220 3,000 10,900 0,140 0,220 1,007 C#*D#*E#*F#
15 120x160 8,000 1,700 0,120 0,160 0,261 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,246

2 K43PZ1EP M3 ENCAVALLADA DE FUSTA LAMINADA GL-24H, D'ESQUADRIA RECTANGULAR, TREBALLADA AL
TALLER, AMB FERRAMENTES DE FIXACIÓ AMB XAPES D'ACER GALVANITZAT FE/ZN 12C I AMB
TRACTAMENT PER UNA CLASSE D'ÚS 2 AMB TRACTAMENT INSECTICIDA-FUNGICIDA I UN NIVELL DE
PENETRACIÓ NP2 (UNE-EN 351-1), COL·LOCADA A L'OBRA SOBRE SUPORTS AMB L'AJUDA DE GRUA.
INCLOU FORMACIÓ D'ENCAIXOS, MOTLLURES I TOTS ELS DETALLS DESCRITS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, PART PROPORCIONAL D'HERRATGES PER A UNIONS, CARGOLS I
PASSADORS, INCLÒS PREPARACIÓ D'UNIÓ MITJANÇANT COL·LOCACIÓ DE XAPES ESTAMPADES I
REBLERT DE RESINES EPOXI ENTRE LA FUSTA I LES XAPES A TALLER, MERMES I RETALLS,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
INCLOU DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT AL INTERIOR. COLOR A
DECIDIR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta T
2 360x200 4,000 9,650 0,360 0,200 2,779 C#*D#*E#*F#
3 140x140 4,000 1,750 0,140 0,140 0,137 C#*D#*E#*F#
4 4,000 1,050 0,140 0,140 0,082 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,998

3 K43FA130 M3 PILAR DE FUSTA LAMINADA GL-24H, D'ESQUADRIA RECTANGULAR, TREBALLADA AL TALLER, AMB
TRACTAMENT PER UNA CLASSE D'ÚS 2 AMB TRACTAMENT INSECTICIDA-FUNGICIDA I UN NIVELL DE
PENETRACIÓ NP2 (UNE-EN 351-1), COL·LOCADA A L'OBRA SOBRE SUPORTS AMB L'AJUDA DE GRUA.
INCLOU FORMACIÓ D'ENCAIXOS, MOTLLURES I TOTS ELS DETALLS DESCRITS SEGONS PLÀNOLS DE
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PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, PART PROPORCIONAL D'HERRATGES PER A UNIONS, CARGOLS I
PASSADORS, INCLÒS PREPARACIÓ D'UNIÓ MITJANÇANT COL·LOCACIÓ DE XAPES ESTAMPADES I
REBLERT DE RESINES EPOXI ENTRE LA FUSTA I LES XAPES A TALLER, MERMES I RETALLS,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
INCLOU DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT AL INTERIOR. COLOR A
DECIDIR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lluernari T
2 120x120 8,000 0,120 0,120 1,350 0,156 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,156

4 K4FZZ1UP U ATACONAT AMB FALCA DE FUSTA PER UNIÓ D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE NOVA EXECUCIÓ AMB
ELEMENTS ESTRUCTURALS EXISTENTS. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, COL·LOCACIÓ DE FALQUES AMB MITJANS
MANUALS I ANIVELLAMENT D'ACABATS, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta T
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 445GZ7DP U FORMACIÓ DE DAU DE FORMIGÓ BLANC A MUR DE FÀBRICA PER A REPARTIMENT DE LA CARREGA
D'ENCAVALLADA DE FUSTA. INCLOU: SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ARMADURA D'ACER B 500
S Ò B 500 SD, FORMIGONAT AMB FORMIGÓ HA-25/F/10/XC2 AMB ADDITIU ACCELERADOR DE
FRAGUAT, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST I PIGMENTAT, ABOCAT MANUALMENT, DISPOSICIÓ
D'ENCOFRAT NECESSARI, LLIT DE MORTER SENSE RETRACCIÓ, DAU DE FORMIGÓ, ATACONAT AMB
MORTER SENSE RETRACCIÓ DE TOT EL CONJUNT AMB EL MUR EXISTENT I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE CÀRREGA. S'INCLOU
LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recolçament Encavallada
2 Coberta T
3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 06  COBERTES

1 P5Z22-THON M2 2.11: SOLERA DE TAULERS DE FUSTA AMB AÏLLAMENT DE PANELL SANDVITX DE FUSTA I
POLIESTIRÈ EXTRUÏT,  TIPUS THERMOCHIP TBCH (C.E. 19 MM/40 MM/C.I.
10 MM), O EQUIVALENT, AMB CARA EXTERIOR DE TAULER AGLOMERAT HIDROFUGAT DE 19 MM DE
GRUIX, POLIESTIRÈ EXTRUÏT DE 40 MM DE GRUIX I CARA INTERIOR AMB TAULER AGLOMERAT
HIDROFUGAT DE 10 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES I SEGELLAT DE JUNTS
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 10,600 16,400 347,680 C#*D#*E#*F#
2 10,600 4,500 47,700 C#*D#*E#*F#
3 6,500 4,500 29,250 C#*D#*E#*F#
4 2,000 10,600 6,400 135,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 560,310

2 P7C10-T5PM M2 2.10 AÏLLAMENT AMORF, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ESCUMA D'AGLOMERANT DE POLIURETÀ DE 80
KG/M3 Y DE 80 MM DE GRUIX TIPUS SOPRAPREN 80 O EQUIVALENT, APLICADA PROJECTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 10,600 16,400 347,680 C#*D#*E#*F#
2 10,600 4,500 47,700 C#*D#*E#*F#
3 6,500 4,500 29,250 C#*D#*E#*F#
4 2,000 10,600 6,400 135,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 560,310

3 P56E-TCHS M ESTRUCTURA DE RASTRELLS D'ALUMINI PER A COBERTA INCLINADA, AMB PERFILS
RECTANGULARS DE 40X100X4MM., COL.LOCATS CADA 90CM SOBRE EL PANELL SANDVICH DE
COBERTA I PER SUPORT DE DOBLE PANELL DE FUSTA, TOT SEGONS PLÀNOLS DETALL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 14,400 187,200 C#*D#*E#*F#
2 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 8,000 10,600 84,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

4 P84M-TC7T M2 7.03 DOBLE PLACA DE FUSTA-CIMENT TIPUS VIROC O EQUIVALENT DE 8 MM (8+8 MM) I UNA LÀMINA
INTERMITJA TIPUS TECSOUND SY35 (1,75 MM). LES PLAQUES ES COL·LOCARAN A TRENCA-JUNTES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 10,600 16,400 347,680 C#*D#*E#*F#
2 10,600 4,500 47,700 C#*D#*E#*F#
3 6,500 4,500 29,250 C#*D#*E#*F#
4 2,000 10,600 6,400 135,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 560,310

5 P5Z30-FJMO M2 ENLLATAT AMB LLATES DE FUSTA DE PI, DE 25X40 MM DE SECCIÓ, COL·LOCADES CADA 10 CM,
SOBRE FUSTA I AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 10,600 16,400 347,680 C#*D#*E#*F#
2 10,600 4,500 47,700 C#*D#*E#*F#
3 6,500 4,500 29,250 C#*D#*E#*F#
4 2,000 10,600 6,400 135,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 560,310

6 P535-TW74 M2 2.09 COBERTA DE PLACA PLACA ASFÀLTICA BITUMINOSA TIPUS ONDULINE BT-150 O EQUIVALENT
COL.LOCADA SOTA TEULA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 2,000 10,600 16,400 347,680 C#*D#*E#*F#
2 10,600 4,500 47,700 C#*D#*E#*F#
3 6,500 4,500 29,250 C#*D#*E#*F#
4 2,000 10,600 6,400 135,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 560,310

7 P52D-TV4A M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TEULADA DE TEULA ÀRAB MANUAL DE CERÀMICA COLOR
ENVELLIT, DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE LES EXISTENTS, PER FORMACIÓ DE
CANALS, COL·LOCADA AMB ESCUMA DE POLIURETÀ, SOBRE LLISTONS DE PVC COMPATIBLE AMB
SISTEMA ''ONDULINE BAJO TEJA''

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 10,600 16,400 347,680 C#*D#*E#*F#
2 10,600 4,500 47,700 C#*D#*E#*F#
3 6,500 4,500 29,250 C#*D#*E#*F#
4 2,000 10,600 6,400 135,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 560,310

8 P52D-TV4B M2 COL·LOCACIÓ DE TEULA ÀRAB DE CERÀMICA COLOR VERMELL, PROCEDENT DEL DESMUNTATGE
PREVI DE LA COBERTA EXISTENT; INCLOU PART PROPORCIONAL DE SELECCIÓ DE MATERIAL
SEGONS CRITERI DE D.F. COL·LOCADA AMB ESCUMA DE POLIURETÀ, SOBRE LLISTONS DE PVC
COMPATIBLE AMB SISTEMA ''ONDULINE BAJO TEJA''

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 10,600 16,400 347,680 C#*D#*E#*F#
2 10,600 4,500 47,700 C#*D#*E#*F#
3 6,500 4,500 29,250 C#*D#*E#*F#
4 2,000 10,600 6,400 135,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 560,310

9 P5ZA0-51CR M 5.06 I 8.03 CARENER CERÀMIC DE TEULA ÀRAB, DE COLOR ENVELLIT I 4 PECES/M, COL·LOCAT AMB
MORTER MIXT 1:2:10 I PERFIL METÀL·LIC DE SUPORT DEL RASTRELL DE CARENER, AMB GARANTIA
D'ESTANQUEITAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,400 16,400 C#*D#*E#*F#
2 10,900 10,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,300

10 P5ZA0-T801 M 8.01: PERFIL METÀL·LIC DE SUPORT DE LA PRIMERA FILADA DE TEULA CERÀMICA CORBA AMB BASE
DE SUPORT DE FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT
PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA
MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 16,400 32,800 C#*D#*E#*F#
2 2,000 10,900 21,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,600

11 P5Z22-TLAT M2 FORMACIÓ DE TANCAMENT DE TESTERS DE LLUERNARI AMB SISTEMA SEC MULTICAPA FORMAT
PER
- TAULELL TRICAPA DE FUSTA D'ALERCE E:25MM, AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
- LÀMINA INTERIOR DE BARRERA DE VAPOR TIPO VAPORVLIES 120 DE ROTHOBLAAS O
EQUIVALENT.
- NUCLI D'ENTRAMAT ESTRUCTURAL DE FUSTA DE PI E:14CM, CLASE RESISTENT GL24,
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COL.LOCADES EN VERTICAL I HORITZONTAL SEGONS ESPECEJAMENT.
- ESPAI ENTRE MUNTANTS DE FUSTA AMB AÏLLANT DE FIBRA DE FUSTA DE 14CM TIPO
THERMOFLEX DE GUTEX, DE DENSITAT 50KG / M3, AMB CONDUCTIVITAT TÈRMICA = 0,036W / MK.
- PANELL EXTERIOR DE VIRUTES ORIENTADES TIPO OSB-3 DE 25MM D'ESPESSOR.
- LÁMINA EXTERIOR IMPERMEABLE TRANSPIRABLE TIPO TRASPIÉS 150 DE ROTHOBLAAS O
EQUIVALENT
- RASTRELLAT DE FUSTA DE PI AMB TRACTAMENT AUTOCLAU, SECCIÓ 300X500MM, PER
POSTERIOR COL.LOCACIÓ DE LAMES DE FUSTA.
- LAMES DE FUSTA D'ALERCE DE 10CMX2,5CM (ALÇADA SEGONS ALÇAT) RECOLÇADES EN
VERTICAL SOBRE RASTRELLS, AMB TRACTAMENT AUTOCLAU I POSTERIOR APLICACIÓ DE 2 CAPES
D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
TOT SEGONS PLÀNOLS DETALL. INCLOU REMATS EN CANTONADES, EN COBERTA SUPERIOR I
COBERTA INFERIOR I ENTREGUES PERIEMTRALS EN FUSTERIES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 3,500 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 11,800 2,000 47,200 C#*D#*E#*F#
3 a deduir f21 -4,000 3,000 1,350 -16,200 C#*D#*E#*F#
4 a deduir f22 -2,000 4,600 1,350 -12,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,580

12 P7Z3-FHSN M ELEMENT SEPARADOR AMB TIRA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 60 MM DE GRUIX I 100 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AMB MORTER ADHESIU

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 espai tècnic exterior 2,000 4,400 8,800 C#*D#*E#*F#
2 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,800

13 P5Z15-4Z2X M2 FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ DE DOSIFICACIÓ 150 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R, DE 10 CM DE GRUIX MITJÀ, AMB ACABAT REMOLINAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 espai tècnic exterior 4,400 4,000 17,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,600

14 P7Z5-5QET M MATARRACÓ DE RADI 6 CM, FET AMB MORTER DE CIMENT 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 espai tècnic exterior 2,000 4,400 8,800 C#*D#*E#*F#
2 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,800

15 P713-DXFT M2 MEMBRANA DE DUES LÀMINES, DE DENSITAT SUPERFICIAL 7,2 KG/M2 FORMADA PER LÀMINA DE
BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-24-FV, AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2
SOBRE LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-40-FP 160 G/M2, ADHERIDES ENTRE ELLES EN
CALENT I COL·LOCADES SOBRE CAPA SEPARADORA AMB GEOTÈXTIL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 espai tècnic exterior 4,400 4,000 17,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,600

16 P7Z0-5QEW M2 ARREBOSSAT A BONA VISTA DE FAIXA HORITZONTAL, PER A SUPORT DE MEMBRANES, AMB
MORTER DE CIMENT 1:6 AMB ACABAT REMOLINAT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 espai tècnic exterior 2,000 4,400 0,600 5,280 C#*D#*E#*F#
2 2,000 4,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,080

17 P7Z9-DQWM M2 REFORÇ LINEAL DE MEMBRANA, AMB LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-50/G-FP AMB
ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 150 G/M2, AMB ACABAT DE COLOR ESTÀNDARD,
ADHERIDA EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 espai tècnic exterior 2,000 4,400 0,600 5,280 C#*D#*E#*F#
2 2,000 4,000 0,600 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,080

18 P7C22-E2KV M2 AÏLLAMENT AMB PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 120 MM DE GRUIX, DE 150 KPA DE
TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 3,45 M2·K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I
CANTELL PREPARAT AMB ENCAIX, COL·LOCADES NO ADHERIDES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 espai tècnic exterior 4,400 4,000 17,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,600

19 E93AT400 M2 CAPA DE PROTECCIÓ I RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 4 CM DE GRUIX, AMB
MORTER DE CIMENT 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 espai tècnic exterior 4,400 4,000 17,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,600

20 P512-T5T1 M2 PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA FINA, DE FORMA RECTANGULAR, DE 12X21X1 CM, DE COLOR
VERMELL, REF 000400018 - REF. FABRICANT: AA024 , DE KERAMIKSTYLE O EQUIVALENT,
COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 espai tècnic exterior 4,400 4,000 17,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,600

21 PB70-HC74 U CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS D'UNA LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL FIXA, FORMATS
PER DOS TERMINALS D'ACER INOXIDABLE, UN D'ELLS AMB ELEMENT AMORTIDOR DE CAIGUDES,
FIXATS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, UN TENSOR DE FORQUETA PER A REGULACIÓ DEL
CABLE I DOS TERMINALS DE CABLE AMB ELEMENTS PROTECTORS, SEGONS UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

22 PB70-HC77 U ELEMENT DE SUPORT INTERMEDI PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL FIXA, D'ACER INOXIDABLE,
FIXAT AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, SEGONS UNE_EN 795/A1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 12,000

23 PB70-TC70 M CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+0, HOMOLOGAT PER A
LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL SEGONS UNE_EN 795/A1, FIXAT ALS TERMINALS I ALS ELEMENTS DE
SUPORT INTERMIG (SEPARACIÓ < 15 M) I TESAT; AMB CARROS LLISCANTS DE TRANSLACIÓ DE
SEGURETAT PER A MOSQUETÓ, AMB ELEMENTS FINALS I INTERMEDIS, ABSORBIDORS D'ENERGIA
AMB INDICADOR DE SOBRECÀRREGA, PLAQUES DE SENYALITZACIÓ I ADVERTÈNCIA, TENSORS I
PALS DE SUPORT FIXATS AMB TACS QUÍMICS AL SUPORT I PREPARATS PER REBRE LA
IMPERMEABILITZACIÓ, MUNTADA I CERTIFICADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 41,000 123,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 07  DIVISÒRIES INTERIORS

1 P6126-T100 M2 T02: PARET DIVISÒRIA RECOLZADA REI-120 DE DUES CARES VISTES DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ
CALAT, DE 290X140X90 MM, CARES VISTES, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1,
COL·LOCAT AMB MORTER DE CALÇ, DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 5 A 9 N/MM2 ELABORAT A
L'OBRA, AMB JUNTA D'UN CM DE GRUIX REFOSSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T
2 crujia 2 T
3 zona muntacàrregues 3,650 3,300 12,045 C#*D#*E#*F#
4 1,800 3,300 5,940 C#*D#*E#*F#
5 4,500 3,300 14,850 C#*D#*E#*F#
6 2,700 3,300 8,910 C#*D#*E#*F#
7 5,300 3,300 17,490 C#*D#*E#*F#
8 zona escala 1,150 3,300 3,795 C#*D#*E#*F#
9 1,250 3,300 4,125 C#*D#*E#*F#

10 3,450 3,300 11,385 C#*D#*E#*F#
11 zona escala 2,750 3,300 9,075 C#*D#*E#*F#
12 3,950 3,300 13,035 C#*D#*E#*F#
13 crujia 3 T
14 entre magatzems 8,000 2,950 23,600 C#*D#*E#*F#
15 crujia 4 T
16 zona magatzem bar 3,100 2,950 9,145 C#*D#*E#*F#
17 1,600 2,950 4,720 C#*D#*E#*F#
18 4,200 2,950 12,390 C#*D#*E#*F#
19 zona escala i magatzems 1,600 2,950 4,720 C#*D#*E#*F#
20 3,900 2,950 11,505 C#*D#*E#*F#
21 muntacàrregues 2,000 2,950 5,900 C#*D#*E#*F#
22 2,000 1,700 2,950 10,030 C#*D#*E#*F#
23 PLANTA BAIXA T
24 escala 3,500 4,200 14,700 C#*D#*E#*F#
25 2,600 1,200 3,120 C#*D#*E#*F#
26 caixa muntacàrregues 5,300 3,350 17,755 C#*D#*E#*F#
27 2,000 3,500 3,350 23,450 C#*D#*E#*F#
28 5,300 3,350 17,755 C#*D#*E#*F#
29 escala 3,000 4,200 12,600 C#*D#*E#*F#
30 2,600 1,200 3,120 C#*D#*E#*F#
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31 armari 0,800 2,500 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 277,160

2 P6145-56P8 M2 T03: PAREDÓ RECOLZAT DIVISORI DE 7 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 220X10X70 MM, LD,
CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT
1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T
2 crujia 2 T
3 entre serveis 4,100 3,300 13,530 C#*D#*E#*F#
4 5,300 3,300 17,490 C#*D#*E#*F#
5 crujia 4 T
6 zona camerinos 4,000 2,950 11,800 C#*D#*E#*F#
7 4,250 2,950 12,538 C#*D#*E#*F#
8 2,050 2,950 6,048 C#*D#*E#*F#
9 5,850 2,950 17,258 C#*D#*E#*F#

10 2,000 2,950 5,900 C#*D#*E#*F#
11 1,500 2,950 4,425 C#*D#*E#*F#
12 zona ascensor/serveis 3,200 2,950 9,440 C#*D#*E#*F#
13 1,900 2,950 5,605 C#*D#*E#*F#
14 3,200 2,950 9,440 C#*D#*E#*F#
15 PLANTA BAIXA T
16 serveis 3,200 3,350 10,720 C#*D#*E#*F#
17 3,600 3,350 12,060 C#*D#*E#*F#
18 1,800 3,350 6,030 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,284

3 P6142-T100 M2 T04: ENVÀ RECOLZAT DIVISORI DE 4 CM DE GRUIX, DE MAÓ FORADAT SENZILL DE 240X115X40 MM,
LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER
MIXT 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T
2 crujia 2 T
3 serveis 2,150 3,300 7,095 C#*D#*E#*F#
4 3,100 3,300 10,230 C#*D#*E#*F#
5 3,000 1,500 3,300 14,850 C#*D#*E#*F#
6 1,050 3,300 3,465 C#*D#*E#*F#
7 1,550 3,300 5,115 C#*D#*E#*F#
8 20,000 0,600 3,300 39,600 C#*D#*E#*F#
9 crujia 4 T

10 zona  ascensor / serveis 1,900 2,950 5,605 C#*D#*E#*F#
11 3,200 2,950 9,440 C#*D#*E#*F#
12 2,000 2,950 5,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101,300

4 P6126-T103 M2 T05: PARET DIVISÒRIA RECOLZADA REI-120 DE CARA VISTA DE GRUIX 13 CM, DE MAÓ MASSIS
D'ARGILA CUITA DE 272X131X42 MM, ECO MANUAL BLANC K2, D'ECO PIERA O EQUIVALENT,
COL·LOCAT AMB MORTER DE CALÇ, DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 5 A 9 N/MM2 ELABORAT A
L'OBRA, AMB JUNTA DE DOS CENTIMETRES DE GRUIX ENRASSADA AL PARAMENT I FORMADA
ENTRE PARETS EXISTENTS PER TANCAR PASSOS ACTUAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T
2 t05.1 0,900 0,600 0,540 C#*D#*E#*F#
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3 PLANTA BAIXA T
4 t05.2 1,300 2,050 2,665 C#*D#*E#*F#
5 1,950 2,050 3,998 C#*D#*E#*F#
6 t05.3 1,400 2,000 2,800 C#*D#*E#*F#
7 1,950 2,000 3,900 C#*D#*E#*F#
8 t05.4 2,000 2,950 2,700 15,930 C#*D#*E#*F#
9 miniabsis 7,000 3,300 23,100 C#*D#*E#*F#

10 PLANTA PRIMERA T
11 t05.5 3,000 1,100 2,100 6,930 C#*D#*E#*F#
12 3,000 0,750 2,100 4,725 C#*D#*E#*F#
13 t05.6 2,000 0,850 2,500 4,250 C#*D#*E#*F#
14 2,000 0,850 2,150 3,655 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,493

5 P83EC-T689 M2 T06: EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT
ARRIOSTRADA NORMAL AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL
DE L'EXTRADOSSAT DE 78 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 48 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 48 MM
D'AMPLARIA, AMB 2 PLAQUES, UNA ESTÀNDARD (A) EN LA CARA INTERIOR DE 15 MM DE GRUIX I
L'ALTRE HIDRÒFUGA (H) DE 15 MM DE GRUIX, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT AMB PLAQUES
DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 50 MM DE GRUIX, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,471 M2·K/W

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA T
2 entre sala i serveis 3,200 3,350 10,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,720

6 P6126-T500 M FORMACIÓ DE REMUNT DE BARANA AMB PARET RECOLZADA PER A REVESTIR DE GRUIX 14 CM, DE
MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN
771-1, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND CEM I I SORRA, AMB ADDITIU
INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

7 P83EJ-TTUZ M2 FORMACIÓ DE REVESTIMENT DE BARANA EXISTENT DE FORMA ONDULADA, AMB SUPORT DE
TABICA VERTICAL DE FALS SOSTRE AMB PLAQUES DE PLAQUES D'ESCAIOLA DE CARA VISTA, PREU
ALT, DE 600X1000 MM SISTEMA FIX, CANTELL ENGALZATS FIXAT AMB TACS I CARGOLS A
L'ESTRUCTURA.
ESTRUCTURA AUXILIAR FORMAT PER ESTRUCTURA D'AUTOPORTANT ARRIOSTRADA NORMAL AMB
PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 36 MM D'AMPLÀRIA I 1 PLACA TIPUS AMB DURESA
SUPERFICIAL (I) DE 15 MM DE GRUIX (5.14), FIXADES MECÀNICAMENT, PER UNA ALÇADA DE 55CM.
PER SOTA DEL FORJAT I UNA ALÇADA TOTAL DE 160CM, AMB PERFIL AUXILIAR DE RIGIDITZACIÓ
L80.80(8.27)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 1,600 57,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,600

8 P4FQ-55K5 M2 VOLTA DE MITJA ESFERA NO ESTRUCTURAL A PLEC DE LLIBRE DE MAÓ AMB MASSIS D'ARGILA
CUITA DE 272X131X42 MM, ECO MANUAL BLANC K2, D'ECO PIERA O EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB
MORTER DE CALÇ, DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 5 A 9 N/MM2 ELABORAT A L'OBRA,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:0,5:4
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 miniabsis 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 P9W0-73D3 M FORMACIÓ DE GRADA AMB TOTXANA DE 290X140X100 MM, COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 9,000 0,400 28,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,800

10 P5Z25-50V8 M2 SOLERA D'ENCADELLAT CERÀMIC DE 1000X300X40 MM, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10,
RECOLZADA SOBRE ENVANETS DE SOSTREMORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 9,000 0,900 64,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,800

11 P9VF-5CH3 M FORMACIÓ D'ESGLAÓ (CE, EHE) AMB TOTXANA DE 240X115X100 MM, COL·LOCADA I ARREBOSSADA
AMB MORTER MIXT 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 14,000 1,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 08  REVESTIMENTS INTERIORS

1 P811-T100 M2 A01: ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB MORTER DE CALÇ HIDRAULICA NATURAL NHL3,5, SISTEMA COM CAL
RESTAURA/BASE+RESINA O EQUIVALENT, DE DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1,
REMOLINAT, PRÈVIA APLICACIÓ D'UN NETEJADOR DESENCONFRANT AL MUR DE FORMIGÓ ARMAT
PER A UNA ÒPTIMA ADHERÈNCIA DE L'ACABAT. COLOR A DECIDIR PER LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T
2 rack 1,500 3,300 4,950 C#*D#*E#*F#
3 vestibul escala 0,900 3,300 2,970 C#*D#*E#*F#
4 0,900 3,300 2,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,890

2 P811-T101 M2 A02: ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB MORTER DE CALÇ HIDRAULICA NATURAL NHL3,5, SISTEMA COM CAL RESTAURA'' O
EQUIVALENT, DE DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1, ACABAT REMOLINAT SOBRE PARET
DE CERÀMICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T
2 camerino 1 4,100 3,100 12,710 C#*D#*E#*F#
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3 1,800 3,100 5,580 C#*D#*E#*F#
4 0,600 3,100 1,860 C#*D#*E#*F#
5 camerino 2 4,000 3,100 12,400 C#*D#*E#*F#
6 1,800 3,100 5,580 C#*D#*E#*F#
7 4,000 3,100 12,400 C#*D#*E#*F#
8 magatzem bar 2,500 3,100 7,750 C#*D#*E#*F#
9 1,500 3,100 4,650 C#*D#*E#*F#

10 3,400 3,100 10,540 C#*D#*E#*F#
11 0,400 3,100 1,240 C#*D#*E#*F#
12 rack 1,500 3,100 4,650 C#*D#*E#*F#
13 2,200 3,100 6,820 C#*D#*E#*F#
14 circulació camerinos 1,600 3,100 4,960 C#*D#*E#*F#
15 7,400 3,100 22,940 C#*D#*E#*F#
16 1,600 3,100 4,960 C#*D#*E#*F#
17 vestibul serveis 1,700 3,100 5,270 C#*D#*E#*F#
18 1,400 3,100 4,340 C#*D#*E#*F#
19 1,400 3,100 4,340 C#*D#*E#*F#
20 vestibul escala 5,200 3,300 17,160 C#*D#*E#*F#
21 0,500 3,300 1,650 C#*D#*E#*F#
22 0,300 3,300 0,990 C#*D#*E#*F#
23 0,300 3,300 0,990 C#*D#*E#*F#
24 0,300 3,300 0,990 C#*D#*E#*F#
25 0,300 3,300 0,990 C#*D#*E#*F#
26 0,500 3,300 1,650 C#*D#*E#*F#
27 nucli escala 1,200 3,300 3,960 C#*D#*E#*F#
28 0,600 3,300 1,980 C#*D#*E#*F#
29 3,000 3,300 9,900 C#*D#*E#*F#
30 PLANTA BAIXA T
31 escala 2,000 3,200 3,300 21,120 C#*D#*E#*F#
32 2,000 2,000 3,300 13,200 C#*D#*E#*F#
33 escala 2,000 3,200 3,300 21,120 C#*D#*E#*F#
34 2,000 2,000 3,300 13,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 241,890

3 P874-T900 M2 A03: REPICAT DELS REVESTIMENTS PARAMENTS DE PEDRA ACTUALMENT REVESTITS (AMB
ARREBOSSATS, ESTUCATS O APLACATS), NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA EXISTENT DE BASE,
AMB RAIG D'AIRE A PRESSIÓ, EMPLENAT DE JUNTES MITJANÇANT MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA
NHL5 TIPUS COM-CAL BASE PER REJUNTAR, I POSTERIOR APLICACIÓ DE CONSOLIDANT DE SILICAT
D'ETIL TIPUS SOLIDUS, TOTALMENT TRANSPIRABLE I TRANSPARENT, PER DEIXAR EL PARAMENT DE
PEDRA VISTA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 versio 2 T
2 PLANTA SOTERRANI T
3 nicli escala curujia 2 2,000 3,350 5,000 33,500 C#*D#*E#*F#
4 4,450 5,000 22,250 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA BAIXA T
6 crujia 1 zona guardarroba 5,400 5,500 29,700 C#*D#*E#*F#
7 3,300 5,500 18,150 C#*D#*E#*F#
8 3,300 5,500 18,150 C#*D#*E#*F#
9 zona cefeteria 5,400 5,500 29,700 C#*D#*E#*F#

10 3,300 5,500 18,150 C#*D#*E#*F#
11 3,300 5,500 18,150 C#*D#*E#*F#
12 crujia 2 ambit escala 1 4,550 9,000 40,950 C#*D#*E#*F#
13 4,000 9,000 36,000 C#*D#*E#*F#
14 3,400 9,000 30,600 C#*D#*E#*F#
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15 crujia 2 ambit escala 2 4,550 9,000 40,950 C#*D#*E#*F#
16 4,000 9,000 36,000 C#*D#*E#*F#
17 3,400 9,000 30,600 C#*D#*E#*F#
18 cujia 3 sala laterals 14,400 3,400 48,960 C#*D#*E#*F#
19 14,400 3,400 48,960 C#*D#*E#*F#
20 a deduir -1,000 8,700 3,000 -26,100 C#*D#*E#*F#
21 fons 4,400 3,400 14,960 C#*D#*E#*F#
22 4,400 3,400 14,960 C#*D#*E#*F#
23 frontal 3,200 8,200 26,240 C#*D#*E#*F#
24 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
25 crujia 4 ambit escala 2,000 5,250 9,400 98,700 C#*D#*E#*F#
26 2,000 3,300 4,000 26,400 C#*D#*E#*F#
27 darrera escenari 9,200 9,600 88,320 C#*D#*E#*F#
28 9,200 9,600 88,320 C#*D#*E#*F#
29 ambit ascensor 5,000 5,400 27,000 C#*D#*E#*F#
30 6,000 5,400 32,400 C#*D#*E#*F#
31 crujia 5 sala absis 4,000 5,600 22,400 C#*D#*E#*F#
32 6,000 5,600 33,600 C#*D#*E#*F#
33 3,600 5,600 20,160 C#*D#*E#*F#
34 5,500 5,600 30,800 C#*D#*E#*F#
35 2,500 5,600 14,000 C#*D#*E#*F#
36 2,000 7,750 5,500 85,250 C#*D#*E#*F#
37 PLANTA PRIMERA T
38 crujia 1 escala 1 2,000 3,300 6,400 42,240 C#*D#*E#*F#
39 2,000 3,300 4,450 29,370 C#*D#*E#*F#
40 crujia 1 escala 2 2,000 3,300 3,000 19,800 C#*D#*E#*F#
41 2,000 4,550 3,000 27,300 C#*D#*E#*F#
42 crujia 3 lateral sala 14,500 4,000 58,000 C#*D#*E#*F#
43 14,500 4,000 58,000 C#*D#*E#*F#
44 trasera sala 3,600 4,000 14,400 C#*D#*E#*F#
45 4,200 4,000 16,800 C#*D#*E#*F#
46 crujia 4 lateral escanari 2,000 6,400 4,000 51,200 C#*D#*E#*F#
47 Subtotal S 1.431,290 SUMSUBTOT

AL(G1:G46)

TOTAL AMIDAMENT 1.431,290

4 P865-T200 M2 A04: REVESTIMENT VERTICAL A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB TAULER DE FUSTA DE
PANELL TRICAPA D'AVET FRESAT, AMB VELADURA BLANCA SOBRE LLISTONS DE FUSTA DE PI. 42
MM DE GRUIX TOTAL.
DIMENSIONS DEL FRESAT 30X30 MM. , REACCIÓ AL FOC D-S2,D0, TREBALLAT AL TALLER,
COL·LOCAT ADHERIT SOBRE ENLLATAT DE FUSTA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T
2 nuci ascensor 3,000 3,600 10,800 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA BAIXA T
4 nucli entrada (per sobre A05) 3,600 3,000 10,800 C#*D#*E#*F#
5 3,600 3,000 10,800 C#*D#*E#*F#
6 1,700 3,000 5,100 C#*D#*E#*F#
7 5,400 3,000 16,200 C#*D#*E#*F#
8 1,700 3,000 5,100 C#*D#*E#*F#
9 nucli ascensor 1,700 3,250 5,525 C#*D#*E#*F#

10 2,000 3,250 6,500 C#*D#*E#*F#
11 1,700 3,250 5,525 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,350

5 P865-T100 M2 A05: REVESTIMENT VERTICAL A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB TAULER DE FUSTA DE
BEDOLL AMB VELADURA BLANCA, DE 12 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS UNE-EN 300,
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REACCIÓ AL FOC D-S2,D0, TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT ADHERIT SOBRE ENLLATAT DE
FUSTA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T
2 passadis camerinos 5,200 3,300 17,160 C#*D#*E#*F#
3 accès escala 1,500 2,500 3,750 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,600 2,500 3,000 C#*D#*E#*F#
5 PLANTA BAIXA T
6 accès sala 1,600 5,400 8,640 C#*D#*E#*F#
7 nucli entrada (fins 240) 3,600 2,400 8,640 C#*D#*E#*F#
8 5,400 2,400 12,960 C#*D#*E#*F#
9 3,600 2,400 8,640 C#*D#*E#*F#

10 accès 1,600 5,400 8,640 C#*D#*E#*F#
11 interior sala nivel inferior 8,500 3,350 28,475 C#*D#*E#*F#
12 nucli escala T
13 2,000 2,000 10,700 42,800 C#*D#*E#*F#
14 2,000 1,500 10,700 32,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 174,805

6 P8Z3-47X8 M2 ENLLATAT DE FUSTA DE PI, EN PARAMENT VERTICAL, AMB LLATES DE 25X50 MM, COL·LOCADES
CADA 30 CM I CLAVADES SOBRE RASTRELLS TRANSVERSALS, FIXATS MECÀNICAMENT AL
PARAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 a04 76,350 1,000 76,350 C#*D#*E#*F#
2 a05 174,805 1,000 174,805 C#*D#*E#*F#
3 sota revestiment de llistons 57,600 1,000 57,600 C#*D#*E#*F#
4 70,400 1,000 70,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 379,155

7 P824-TR8D M2 A08: ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE GRES
PORCELLÀNIC PREMSAT ESMALTAT ESPECEJAMENT RECTANGULAR, MODEL MORGAN DE LA CASA
AUTENCIA CERÁMICA, O EQUIVALENT, DE 7X30CM O 11X22CM COLOR A DEFINIR., GRUP BIA (UNE-EN
14411), COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT
AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T
2 serveis crujia 2 2,000 1,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,500 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 1,500 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#
6 2,000 2,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,500 2,500 12,500 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
9 2,000 1,500 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#

10 2,000 1,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
11 2,000 1,500 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#
12 2,000 1,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
13 2,000 1,500 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#
14 2,000 3,200 2,500 16,000 C#*D#*E#*F#
15 2,000 2,500 2,500 12,500 C#*D#*E#*F#
16 2,000 1,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
17 2,000 1,500 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#
18 serveis camerinos crujia 4 3,400 2,500 8,500 C#*D#*E#*F#
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19 1,900 2,500 4,750 C#*D#*E#*F#
20 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
21 1,000 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
22 0,500 2,500 1,250 C#*D#*E#*F#
23 1,200 2,500 3,000 C#*D#*E#*F#
24 0,500 2,500 1,250 C#*D#*E#*F#
25 serveis camerinos crujia 4 2,000 1,400 2,500 7,000 C#*D#*E#*F#
26 2,600 2,500 6,500 C#*D#*E#*F#
27 2,600 2,500 6,500 C#*D#*E#*F#
28 serveis crujia 4 18,000 2,500 45,000 C#*D#*E#*F#
29 1,800 2,500 4,500 C#*D#*E#*F#
30 2,000 1,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
31 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
32 2,000 2,400 2,500 12,000 C#*D#*E#*F#
33 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
34 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
35 0,900 2,500 2,250 C#*D#*E#*F#
36 0,900 2,500 2,250 C#*D#*E#*F#
37 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
38 1,800 2,500 4,500 C#*D#*E#*F#
39 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
40 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
41 1,800 2,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 282,250

8 P811-T500 M2 A09: ESTUCAT EN ARCADES L O VOLTES D'ESCLA O ARCS INTERIORS , TIPUS ESTUCO COM CAL
ALBARIUM O EQUIVALENT, DE DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1, REMOLINAT; INCLOU
PREPARACIÓ DEL SUPORT AMB MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA NHL 3,5 TIPUS COM CAL RESTAURA
O EQUIVALENT
COLOR A DECIDIR PER LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA T
2 arcades 4,000 4,300 5,400 92,880 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA PRIMERA T
4 escala 4,500 1,400 6,300 C#*D#*E#*F#
5 4,500 1,400 6,300 C#*D#*E#*F#
6 9,000 0,400 3,600 C#*D#*E#*F#
7 escala 4,500 1,400 6,300 C#*D#*E#*F#
8 4,500 1,400 6,300 C#*D#*E#*F#
9 9,000 0,400 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,280

9 P874-T911 M2 A10: NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA, AMB RAIG D'AIRE A PRESSIÓ, EMPLENAT DE JUNTES
MITJANÇANT MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA NHL5 TIPUS COM-CAL BASE PER REJUNTAR, I
POSTERIOR APLICACIÓ DE CONSOLIDANT DE SILICAT D'ETIL TIPUS SOLIDUS, TOTALMENT
TRANSPIRABLE I TRANSPARENT, PER DEIXAR EL PARAMENT DE PEDRA VISTA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 version 2 T
2 PLANTA SOTERRANI T
3 parets absis 11,500 5,500 63,250 C#*D#*E#*F#
4 PLANTA BAIXA T
5 cruijia 1 foyer 5,600 5,400 30,240 C#*D#*E#*F#
6 4,500 5,400 24,300 C#*D#*E#*F#
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7 4,500 5,400 24,300 C#*D#*E#*F#
8 5,600 5,400 30,240 C#*D#*E#*F#
9 crujia ambi vestibul 5,600 5,400 30,240 C#*D#*E#*F#

10 4,500 5,400 24,300 C#*D#*E#*F#
11 4,500 5,400 24,300 C#*D#*E#*F#
12 crujia 3 frontal sala 2,000 0,800 7,800 12,480 C#*D#*E#*F#
13 crujia 4 lateral escenari 2,000 6,000 5,800 69,600 C#*D#*E#*F#
14 crujia 5 2,000 7,750 6,500 100,750 C#*D#*E#*F#
15 PLANTA PRIMERA /ALTELL T
16 crujia 1 àmbit escala 2,000 4,900 3,500 34,300 C#*D#*E#*F#
17 2,000 3,350 3,500 23,450 C#*D#*E#*F#
18 arcada 2,000 9,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
19 crujia 2 àmbit escala 2,000 3,350 3,000 20,100 C#*D#*E#*F#
20 2,000 4,450 3,000 26,700 C#*D#*E#*F#
21 arcada 2,000 9,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
22 crujia 3 trasera sala 16,800 7,500 126,000 C#*D#*E#*F#
23 a dediuir -1,000 9,000 6,000 -54,000 C#*D#*E#*F#
24 frontal sala 16,800 6,000 100,800 C#*D#*E#*F#
25 a dediuir -1,000 9,000 6,000 -54,000 C#*D#*E#*F#
26 laterals sala 2,000 14,400 0,500 14,400 C#*D#*E#*F#
27 2,000 14,400 2,500 72,000 C#*D#*E#*F#
28 laterals grades 2,000 4,200 3,000 25,200 C#*D#*E#*F#
29 a deduir -2,000 4,000 2,000 -16,000 C#*D#*E#*F#
30 2,000 4,500 3,000 27,000 C#*D#*E#*F#
31 a deduir -2,000 3,800 2,000 -15,200 C#*D#*E#*F#
32 laterals i inferior arcades 4,000 0,800 22,000 70,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 871,150

10 P874-T101 M2 A10.1: REPICAT DE PARAMENTS ACTUALMENT PER SOTA DE LA RASANT INTERIOR(FONAMENTS),
NETEJA DE TERRA I RESTES VEGETALS, AMB RAIG D'AIRE A PRESSIÓ, EMPLENAT DE JUNTES
MITJANÇANT MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA NHL5 TIPUS COM-CAL BASE PER REJUNTAR, I
POSTERIOR APLICACIÓ DE CONSOLIDANT DE SILICAT D'ETIL TIPUS SOLIDUS, TOTALMENT
TRANSPIRABLE I TRANSPARENT, PER DEIXAR EL PARAMENT DE PEDRA VISTA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T
2 magatzem 4,300 3,000 12,900 C#*D#*E#*F#
3 2,000 0,700 3,000 4,200 C#*D#*E#*F#
4 6,900 3,000 20,700 C#*D#*E#*F#
5 magatzem 6,900 3,000 20,700 C#*D#*E#*F#
6 3,400 3,000 10,200 C#*D#*E#*F#
7 0,200 3,000 0,600 C#*D#*E#*F#
8 0,700 3,000 2,100 C#*D#*E#*F#
9 0,200 3,000 0,600 C#*D#*E#*F#

10 ncli escala 2,000 5,300 3,300 34,980 C#*D#*E#*F#
11 2,000 3,200 3,300 21,120 C#*D#*E#*F#
12 4,000 0,700 3,300 9,240 C#*D#*E#*F#
13 sala absis 7,500 3,300 24,750 C#*D#*E#*F#
14 3,700 3,300 12,210 C#*D#*E#*F#
15 0,300 3,300 0,990 C#*D#*E#*F#
16 0,900 3,300 2,970 C#*D#*E#*F#
17 0,300 3,300 0,990 C#*D#*E#*F#
18 0,300 3,300 0,990 C#*D#*E#*F#
19 0,700 3,300 2,310 C#*D#*E#*F#
20 0,700 3,300 2,310 C#*D#*E#*F#
21 0,300 3,300 0,990 C#*D#*E#*F#
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22 0,300 3,300 0,990 C#*D#*E#*F#
23 0,900 3,300 2,970 C#*D#*E#*F#
24 0,300 3,300 0,990 C#*D#*E#*F#
25 5,600 3,300 18,480 C#*D#*E#*F#
26 7,500 3,300 24,750 C#*D#*E#*F#
27 5,200 3,300 17,160 C#*D#*E#*F#
28 0,300 3,300 0,990 C#*D#*E#*F#
29 0,900 3,300 2,970 C#*D#*E#*F#
30 0,300 3,300 0,990 C#*D#*E#*F#
31 5,400 3,300 17,820 C#*D#*E#*F#
32 0,300 3,300 0,990 C#*D#*E#*F#
33 0,900 3,300 2,970 C#*D#*E#*F#
34 0,300 3,300 0,990 C#*D#*E#*F#
35 3,800 3,300 12,540 C#*D#*E#*F#
36 sala camerinos 1,800 3,300 5,940 C#*D#*E#*F#
37 1,800 3,300 5,940 C#*D#*E#*F#
38 vestibul ascensor 1,700 3,300 5,610 C#*D#*E#*F#
39 escala 0,600 3,300 1,980 C#*D#*E#*F#
40 0,300 3,300 0,990 C#*D#*E#*F#
41 3,400 3,300 11,220 C#*D#*E#*F#
42 4,400 3,300 14,520 C#*D#*E#*F#
43 3,400 3,300 11,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 348,870

11 P874-T102 M2 A10.2: REPICAT DE PARAMENTS DE PEDRA ACTUALMENT REVESTITS, AMB RAIG D'AIRE A PRESSIÓ,
EMPLENAT DE JUNTES MITJANÇANT MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA NHL5 TIPUS COM-CAL BASE
PER REJUNTAR, I POSTERIOR APLICACIÓ DE CONSOLIDANT DE SILICAT D'ETIL TIPUS SOLIDUS,
TOTALMENT TRANSPIRABLE I TRANSPARENT, DEIXAT A PUNT PER REBRE REVESTIMENT NOU,
ARREBOSSAT O ENRAJOLAT O ESTUCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T
2 camerino 1 3,300 3,100 10,230 C#*D#*E#*F#
3 rack 2,400 3,100 7,440 C#*D#*E#*F#
4 serveis camerino 2,600 3,100 8,060 C#*D#*E#*F#
5 serveis crujia 4 1,800 3,100 5,580 C#*D#*E#*F#
6 2,000 3,100 6,200 C#*D#*E#*F#
7 0,900 3,100 2,790 C#*D#*E#*F#
8 2,000 3,100 6,200 C#*D#*E#*F#
9 1,800 3,100 5,580 C#*D#*E#*F#

10 PLANTA PRIMERA T
11 zona laterals grades 4,600 8,500 39,100 C#*D#*E#*F#
12 4,000 7,700 30,800 C#*D#*E#*F#
13 4,000 7,700 30,800 C#*D#*E#*F#
14 4,600 8,500 39,100 C#*D#*E#*F#
15 zona trasera grades 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 209,880

12 P815-3FMN M2 A11: ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB
GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB ESCAIOLA A SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta altell T
2 passadis ajuntament 16,800 4,000 67,200 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 67,200

13 P89I-4V8T M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta altell T
2 passadis ajuntament 16,800 4,000 67,200 C#*D#*E#*F#
3 barana cara exterior 36,000 1,600 57,600 C#*D#*E#*F#
4 barana cara interior 36,000 0,700 25,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

14 P811-T600 M2 A12, 4.14: ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, AMB MORTER
ECOLÒGIC A BASE DE SURO TIPUS DIATHONITE ACOUSTIX DE DIASEN O EQUIVALENT, AMB
QUALITATS FONSABSORBENTS; INCLOU PREPARACIÓ DEL SUPORT.
COLOR A DECIDIR PER LA DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA T
2 frontal escenari 8,800 8,000 70,400 C#*D#*E#*F#
3 barana altell 36,000 1,600 57,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,000

15 P865-T301 M2 A15: REVESTIMENT VERTICAL DE PARAMENT DE FRONTAL ESCENARI AMB RASTRELLS DE FUSTA
DE PANELL TRICAPA D'AVET DE DIMENSIONS 40X40MM. SEPARATS 4CM., AMB VELADURA BLANCA,
REACCIÓ AL FOC D-S2,D0, TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT ADHERIT I AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES SOBRE PARAMENT VERTICAL REVESTIT AMB MORTER FONOABSORBENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA T
2 frontal escenari 8,800 8,000 70,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,400

16 P865-T300 M2 A16: REVESTIMENT VERTICAL ONDULAT DE PARAMENT DE BARANA, AMB RASTRELLS DE FUSTA DE
PANELL TRICAPA D'AVET DE DIMENSIONS 30X30MM.,SEPARATS 3VM., AMB VELADURA BLANCA,
REACCIÓ AL FOC D-S2,D0, TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT ADHERIT I AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES SOBRE PARAMENT ONDULAT REVESTIT AMB MORTER FONOABSORBENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 1,600 57,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,600

17 P7CR1-TA13 M2 A13: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PLAFÓ ACÚSTIC DE PLANXA PERFORADA, GALVANITZAT
I PRELACAT TIPUS BT-FONO O SIMILAR. GRUIX 50 MM AMB LLANA MINERAL DE ROCA AMB VEL DE
VIDRE, GRUIX DE LA PLANXA PERFORADA 0,6 MM, COL·LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA COBERTA T
2 crujia 2 2,000 3,400 2,300 15,640 C#*D#*E#*F#
3 2,000 4,400 2,300 20,240 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 35,880

18 P883-TP08 M2 TRACTAMENT DE PARET EXISTENT AMB REPICAT DE REVESTIMENTS EXISTENTS, NETEJA I
APLICACIÓ D'ESTUCAT TRICAPA AMB 1ª CAPA DE MORTER DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA
FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4, DE 8 MM DE GRUIX AMB ACABAT RASPAT, 2ª CAPA AMB MORTER DE CALÇ
GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:3, DE 5 MM DE GRUIX I 3ª CAPA
D'EMBLANQUINAT AMB PASTA DE CALÇ GRASSA I POLS DE MARBRE D'1 MM DE GRUIX AMB ACABAT
LLISCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA PRIMERA T
2 zona grades lateral 4,600 8,500 39,100 C#*D#*E#*F#
3 4,000 7,700 30,800 C#*D#*E#*F#
4 4,000 7,700 30,800 C#*D#*E#*F#
5 4,600 8,500 39,100 C#*D#*E#*F#
6 trasera grades 5,500 1,500 8,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,050

19 P883-TP09 M2 TRACTAMENT DE PARET EXISTENT AMB NETEJA I APLICACIÓ D'ESTUCAT TRICAPA AMB 1ª CAPA DE
MORTER DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4, DE 8 MM DE GRUIX AMB
ACABAT RASPAT, 2ª CAPA AMB MORTER DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ
1:3, DE 5 MM DE GRUIX I 3ª CAPA D'EMBLANQUINAT AMB PASTA DE CALÇ GRASSA I POLS DE
MARBRE D'1 MM DE GRUIX AMB ACABAT LLISCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 lateral grades 2,000 4,500 2,200 19,800 C#*D#*E#*F#
2 2,000 4,000 2,200 17,600 C#*D#*E#*F#
3 2,000 4,500 0,500 4,500 C#*D#*E#*F#
4 2,000 4,000 0,500 4,000 C#*D#*E#*F#
5 8,600 4,500 38,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,600

20 P883-TP20 M TRACTAMENT DE REPARACIÓ DE CORNISES EXISTENTS DE DIFERENTS DIMENSIONS I TIPOLOGIA,
DE CERÀMICA ESTUCADA MAL CONSERVADES, QUE ES TRACTARAN AMB UN RELLISCAT AMB
COM-CAL TRADICIONAL AMB ACABAT NOU O ENVELLIT SEGONS DECIDIXI DF. EN CAS DE
DISGREGACIÓ DE SUPORT S'APLICARA UN CONSOLIDANT PREVI DE SILICAT D’ETIL, TECNAN
SOLIDUS O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 61,000 61,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,000

21 P883-TP21 U TRACTAMENT DE REPARACIÓ DE CAPITELLS EXISTENTS DE DIVERSOS TIPUS I DIMENSIONS DE
FINS 200X210CM:
1.-1 CAPITELLS PINTATS: DECAPAT DE PINTURES ANTIGUES, SANEJAR A FONS DEL SUPORT, EN
CAS DE QUE ESTIGUI ENGUIXAT O DE QUE DURANT EL DECAPAT S’HAGI MALMÈS EL
MORTER/ESTUC, REFER-LO. AMB COM-CAL TRADICIONAL, MORTER DE CALÇ AÈRIA EN PASTA.
1.2 CAPITELLS DE CERÀMICAESTUCADA, MAL CONSERVATS: TRACTAMENTS DE RELLISCAT AMB
COM-CAL TRADICIONAL AMB ACABAT NOU O ENVELLIT SEGONS DETERMINI DF. EN CAS QUE EL
SUPORT ES DESGRANÉS MOLT S'APLICARÀ UN CONSOLIDANT PREVI DE SILICAT D’ETIL, TECNAN
SOLIDUS O EQUIVALENT.
1.3 ELS CAPITELLS D’OBRA VISTA, ESTUCATS EN ORIGEN, I REPICATS A POSTERIORI. ES
RECONSTRUIRA EL CAPITELL AMB COM-CAL BASE, I DESPRÉS AMB COM-CAL TRADICIONAL COM
ACABAT FINAL’ACABAT FINAL.

DE CERÀMICA ESTUCADA MAL CONSERVADES, QUE ES TRACTARAN AMB UN RELLISCAT AMB
COM-CAL TRADICIONAL AMB ACABAT NOU O ENVELLIT SEGONS DECIDIXI DF. EN CAS DE
DISGREGACIÓ DE SUPORT S'APLICARA UN CONSOLIDANT PREVI DE SILICAT D’ETIL, TECNAN
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SOLIDUS O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sala absis de 100x10 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 accès principal 140x80 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 sala principal 200x210 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

22 P846-T100 M2 C01: CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS HIDRÒFUGA (H), PER A REVESTIR, DE
12,5 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER
GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT
VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T
2 ps4 2,150 4,200 9,030 C#*D#*E#*F#
3 ps4 3,300 4,200 13,860 C#*D#*E#*F#
4 ps13 4,400 2,000 8,800 C#*D#*E#*F#
5 ps14 2,700 1,500 4,050 C#*D#*E#*F#
6 ps16 4,000 3,600 14,400 C#*D#*E#*F#
7 SOSTRE PLANTA  BAIXA T
8 pb.8 1,700 3,500 5,950 C#*D#*E#*F#
9 1,700 3,500 5,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,040

23 P846-TC02 M2 C02: CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A), PER A REVESTIR, DE
12,5 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER
GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT
VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOSTRE PLANTA SOTERRANI T
2 ps06 5,300 1,350 7,155 C#*D#*E#*F#
3 ps11 1,600 7,700 12,320 C#*D#*E#*F#
4 ps12 4,300 1,900 8,170 C#*D#*E#*F#
5 ps13 4,000 1,350 5,400 C#*D#*E#*F#
6 ps14 4,300 2,000 8,600 C#*D#*E#*F#
7 ps15 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#
8 vest ps16 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
9 ps10 2,500 3,400 8,500 C#*D#*E#*F#

10 SOSTRE PLANTA BAIXA T
11 PB2 1,600 5,600 8,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,105

24 P89I-4V8R M2 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CL01 62,040 1,000 62,040 C#*D#*E#*F#
2 CL02 69,105 1,000 69,105 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,145

25 P84E-T2O8 M2 C03: CEL RAS DE PLAQUES DE FIBRES VEGETALS, D'ENCENALLS DE FUSTA TIPUS HERAKLITH A2 O
EQUIVALENT DE 10 MM., AMB ACABAT DE LA CARA VISTA DE FIBRA VEGETAL AMPLE DE FIBRA 1MM,
ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS, AMB CANTELL RECTE (A) UNE-EN 13964, AMB CLASSE
D'ABSORCIÓ ACÚSTICA E SEGONS UNE-EN-ISO 11654, MUNTAT AMB PERFILERIA OCULTA D'ACER
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GALVANITZAT I PRELACAT, SISTEMA DESMUNTABLE, FORMAT PER PERFILS PRINCIPALS AMB
FORMA DE T INVERTIDA 24 MM DE BASE, COL·LOCAT CADA 1.2 M, FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT
VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M AMB PERFILS SECUNDARIS INTERMITJOS COL·LOCATS
FORMANT RETÍCULA, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM.
ACABAT PINTAT DE FABRICA COLOR ESPECIAL A DETERMINAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOSTRE PLANTA BAIXA T
2 pb12 sobre zona circulacio perimetral 91,100 1,000 91,100 C#*D#*E#*F#
3 vestibuls accès sala 2,000 5,000 1,800 18,000 C#*D#*E#*F#
4 SOSTRE PLANTA PRIMERA T
5 nucli escala 4,500 3,700 16,650 C#*D#*E#*F#
6 nicli escala 4,500 3,700 16,650 C#*D#*E#*F#
7 SOSRE SOTA COBERTA T
8 2,000 4,300 5,200 44,720 C#*D#*E#*F#
9 2,000 4,300 5,200 44,720 C#*D#*E#*F#

10 2,000 14,200 9,400 266,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 498,800

26 P7C45-5PXJ M2 AÏLLAMENT AMB PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55
KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.036 W/(M·K) I RESISTÈNCIA
TÈRMICA >= 1,111 M2·K/W, COL·LOCADA SENSE ADHERIR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CL01 62,040 1,000 62,040 C#*D#*E#*F#
2 CL02 69,105 1,000 69,105 C#*D#*E#*F#
3 CL03 498,800 1,000 498,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 629,945

27 P883-TC04 M2 SOSTRE C04: TRACTAMENT DE SOSTRE EXISTENT AMB REPICAT DE REVESTIMENTS EXISTENTS,
NETEJA I APLICACIÓ D'ESTUCAT TRICAPA AMB 1ª CAPA DE MORTER DE CALÇ GRASSA APAGADA I
SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4, DE 8 MM DE GRUIX AMB ACABAT RASPAT, 2ª CAPA AMB MORTER
DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:3, DE 5 MM DE GRUIX I 3ª CAPA
D'EMBLANQUINAT AMB PASTA DE CALÇ GRASSA I POLS DE MARBRE D'1 MM DE GRUIX AMB ACABAT
LLISCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA T
2 sala foyer 4,400 3,400 14,960 C#*D#*E#*F#
3 4,400 9,400 41,360 C#*D#*E#*F#
4 4,400 3,400 14,960 C#*D#*E#*F#
5 sala absis 7,600 3,800 28,880 C#*D#*E#*F#
6 7,700 5,200 40,040 C#*D#*E#*F#
7 7,700 5,800 44,660 C#*D#*E#*F#
8 5,700 3,400 19,380 C#*D#*E#*F#
9 arcades 6,800 1,000 1,200 8,160 C#*D#*E#*F#

10 4,700 0,700 1,200 3,948 C#*D#*E#*F#
11 6,800 1,000 1,200 8,160 C#*D#*E#*F#
12 PLANTA PRIMERA T
13 nucli escala 5,000 3,800 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 243,508

28 P883-TC10 M2 SOSTRE C05: TRACTAMENT DE SOSTRE D'ABSIS AMB NETEJA DE REVESTIMENTS EXISTENTS I
CONSOLIDACIÓ I FIXACIÓ DE PARAMENT CERÀMIC ORIGINAL EXISTENT; INCLOU REJUNTAT DE
JUNTS DE PARAMENT DE VOLTA DE COBERTA, AMB MORTER DE CALÇ 1:4 AMB,1009, CL 90-S AMB
COLORANT, PRÈVI BUIDAT I NETEJA DEL MATERIAL DELS JUNTS, AMB LA INTERVENCIÓ DEL
CONSERVADOR-RESTAURADOR; INCLOU REVISIÓ DEL CONJUNT, RECOL.LOCACIÓ RESTITUCIÓ DE
PEÇES DE CERÀMICA AMB RISC DE CAIGUDA
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T
2 absis 75,750 1,000 75,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,750

29 P84F-TQGN M2 C06: CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE PARTÍCULES DE FUSTA AGLOMERADA REVESTIDES
AMB XAPA DE FUSTA CONTRAXAPADA DE BEDOLL AMB VELADURA
BLANCA, ACABAT LLIS, AMB CANTELL REBAIXAT/RANURAT (D) SEGONS UNE-EN 13964,
ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS I 17 MM DE GRUIX I AMB REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, COL·LOCAT
AMB ESTRUCTURA OCULTA D'ACER GALVANITZAT FORMADA PER PERFILS PRINCIPALS EN FORMA
DE T DE 24 MM DE BASE COL·LOCATS CADA 0.6 M I FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE
SUSPENSIÓ CADA 1,2 M COM A MÀXIM, AMB PERFILS DISTANCIADORS DE SEGURETAT CADA 2 M,
PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA BAIXA T
2 PB.2 1,700 5,400 9,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,180

30 P883-TC08 M2 SOSTRE C08: TRACTAMENT D SOSTRE EXISTENT AMB REPICAT DE REVESTIMENTS EXISTENTS,
NETEJA I APLICACIÓ D'ESTUCAT TRICAPA AMB 1ª CAPA DE MORTER DE CALÇ GRASSA APAGADA I
SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4, DE 8 MM DE GRUIX AMB ACABAT RASPAT, 2ª CAPA AMB MORTER
DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:3, DE 5 MM DE GRUIX I 3ª CAPA
D'EMBLANQUINAT AMB PASTA DE CALÇ GRASSA I POLS DE MARBRE D'1 MM DE GRUIX AMB ACABAT
LLISCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre c08 T
2 PLANTA BAIXA T
3 arcades 3,700 0,700 1,200 3,108 C#*D#*E#*F#
4 3,700 0,700 1,200 3,108 C#*D#*E#*F#
5 voltes escala 4,500 1,500 6,750 C#*D#*E#*F#
6 5,500 1,500 8,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,216

31 P883-TC09 M2 SOSTRE C09: TRACTAMENT DE SOSTRE EXISTENT AMB NETEJA DE REVESTIMENTS EXISTENTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sostre c09 T
2 PLANTA BAIXA T
3 arcades 3,300 0,700 1,200 2,772 C#*D#*E#*F#
4 8,600 0,900 1,200 9,288 C#*D#*E#*F#
5 3,300 0,700 1,200 2,772 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,832

32 P843-TC11 M2 C11: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FALS SOSTRE 15+15 GUIX LAMINAT AMB LÀMINA
INTERCALADA DE TECSOUND SY70 O EQUIVALENT, AMB ENTRAMAT OCULT AMB SUSPENCIÓ
MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ, SANDWICH FORMAT PER DUES PLAQUES DE GUIX LAMINAT
TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE GRUIX CADA UNA, 150 MM DE CAMBRA D'AIRE I AÏLLAMENT
ACÙSTIC DE 40MM DE LLANA MINERAL ENTRE L'ENTRAMAT METÀL·LIC, TOTA AQUESTA ESTUCTURA
PENJADA AMB ANTIVIBRATORIS TIPUS AKUSTIC DE AMC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESCENARI 5,300 9,000 47,700 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 84

TOTAL AMIDAMENT 47,700

33 P9G8-TPA1 M2 P1: SUBMINISTRAMENT, ABOCAMENT, ESTÈS, VIBRAT I REGLEJAT MECÀNIC DE 10 CM DE FORMIGÓ
TIPUS HA-25/L/12/IIA USP. ABOCAT AMB BOMBA ESTÀTICA.
INCLOU ADDICIÓ DE FIBRA DE VIDRE 1000 GR/M3, AMB ADDITIU SRA1 PER MILLORAR EL CIMENT,
AMB CONTROL D'ESTABILITAT VOLUMÈTRICA I ACCIÓ COMPACTANT.
ACABAT REMOLINAT FI AMB PAVITRON CAPA HIDRATADA DECORATIU O EQUIVALENT.
INCLOU FORMACIÓ DE LA CAPA DE RODAMENT DE 6/8 MM SOBRE EL FORMIGÓ FRESC MITJANÇANT
L'APORTACIÓ DE 16 KG/M2 DE MORTER FORMAT PER SÍLICE, C.P. 450, ÀRIDS DE MARBRE
SELECCIONATS, FIBRA DE POLIPROPILÈ MONOFILAMENT I RESINES SÒLIDES.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LÀMINA DE POLIETILÈ DE GALGA 1000 PER A
MILLORA EL CURAT I REDUIR LA MICROFISSURACIÓ.
EL PAVIMENT S'ACABARÀ MITJANÇANT UNA NETEJA AMB FLUOSILICAT DE MAGNESI I ÀCID OXÀLIC,
PER SEGELLAR LA POROSITAT CAPIL·LAR I ENDURIR LA
SUPERFÍCIE. A MÉS S'APLICARÀ UN LÍQUID HIDROFUGANT OLEOREPEL·LENT PER FACILITAR LA
NETEJA DEL SISTEMA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T
2 ps1 17,810 1,000 17,810 C#*D#*E#*F#
3 ps3 2,500 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#
4 ps8 7,600 8,100 61,560 C#*D#*E#*F#
5 ps9 7,300 8,100 59,130 C#*D#*E#*F#
6 ps10 12,370 1,000 12,370 C#*D#*E#*F#
7 ps18 135,610 1,000 135,610 C#*D#*E#*F#
8 ps5 10,730 1,000 10,730 C#*D#*E#*F#
9 ps7 1,350 3,900 5,265 C#*D#*E#*F#

10 ps4 2,150 4,200 9,030 C#*D#*E#*F#
11 ps4 3,300 4,200 13,860 C#*D#*E#*F#
12 ps13 4,400 2,000 8,800 C#*D#*E#*F#
13 ps14 2,700 1,500 4,050 C#*D#*E#*F#
14 ps16 4,000 3,600 14,400 C#*D#*E#*F#
15 ps06 5,300 1,350 7,155 C#*D#*E#*F#
16 ps11 1,600 7,700 12,320 C#*D#*E#*F#
17 ps12 4,300 1,900 8,170 C#*D#*E#*F#
18 ps13 4,000 1,350 5,400 C#*D#*E#*F#
19 ps14 4,300 2,000 8,600 C#*D#*E#*F#
20 ps15 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#
21 vest ps16 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
22 5,410 1,000 5,410 C#*D#*E#*F#
23 Subtotal S 415,670 SUMSUBTOT

AL(G1:G22)
24 PLANTA BAIXA T
25 pb3 guarda roba 18,900 1,000 18,900 C#*D#*E#*F#
26 pb1 foyer 49,150 1,000 49,150 C#*D#*E#*F#
27 pb4 bar 18,340 1,000 18,340 C#*D#*E#*F#
28 pb2 taquilles 10,180 1,000 10,180 C#*D#*E#*F#
29 pb5 circulacions 33,870 1,000 33,870 C#*D#*E#*F#
30 pb8 serveis 10,200 1,000 10,200 C#*D#*E#*F#
31 pb12 circulació perimetral sala 71,370 1,000 71,370 C#*D#*E#*F#
32 pb13 nucli escales 16,670 1,000 16,670 C#*D#*E#*F#
33 pb14 nucli escales 19,410 1,000 19,410 C#*D#*E#*F#
34 pb10 platea 170,000 1,000 170,000 C#*D#*E#*F#
35 sota pb11 64,950 1,000 64,950 C#*D#*E#*F#
36 15,870 1,000 15,870 C#*D#*E#*F#
37 Subtotal S 498,910 SUMSUBTOT

AL(G24:G36)
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TOTAL AMIDAMENT 914,580

34 P7A3-H4BF M2 BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB VEL DE POLIETILÈ DE 400 μM I 374 G/M2, COL·LOCADA NO
ADHERIDA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T
2 ps1 17,810 1,000 17,810 C#*D#*E#*F#
3 ps3 2,500 2,400 6,000 C#*D#*E#*F#
4 ps8 7,600 8,100 61,560 C#*D#*E#*F#
5 ps9 7,300 8,100 59,130 C#*D#*E#*F#
6 ps10 12,370 1,000 12,370 C#*D#*E#*F#
7 ps18 135,610 1,000 135,610 C#*D#*E#*F#
8 ps5 10,730 1,000 10,730 C#*D#*E#*F#
9 ps7 1,350 3,900 5,265 C#*D#*E#*F#

10 ps4 2,150 4,200 9,030 C#*D#*E#*F#
11 ps4 3,300 4,200 13,860 C#*D#*E#*F#
12 ps13 4,400 2,000 8,800 C#*D#*E#*F#
13 ps14 2,700 1,500 4,050 C#*D#*E#*F#
14 ps16 4,000 3,600 14,400 C#*D#*E#*F#
15 ps06 5,300 1,350 7,155 C#*D#*E#*F#
16 ps11 1,600 7,700 12,320 C#*D#*E#*F#
17 ps12 4,300 1,900 8,170 C#*D#*E#*F#
18 ps13 4,000 1,350 5,400 C#*D#*E#*F#
19 ps14 4,300 2,000 8,600 C#*D#*E#*F#
20 ps15 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#
21 vest ps16 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
22 5,410 1,000 5,410 C#*D#*E#*F#
23 Subtotal S 415,670 SUMSUBTOT

AL(G1:G22)
24 PLANTA BAIXA T
25 pb3 guarda roba 18,900 1,000 18,900 C#*D#*E#*F#
26 pb1 foyer 49,150 1,000 49,150 C#*D#*E#*F#
27 pb4 bar 18,340 1,000 18,340 C#*D#*E#*F#
28 pb2 taquilles 10,180 1,000 10,180 C#*D#*E#*F#
29 pb5 circulacions 33,870 1,000 33,870 C#*D#*E#*F#
30 pb8 serveis 10,200 1,000 10,200 C#*D#*E#*F#
31 pb12 circulació perimetral sala 71,370 1,000 71,370 C#*D#*E#*F#
32 pb13 nucli escales 16,670 1,000 16,670 C#*D#*E#*F#
33 pb14 nucli escales 19,410 1,000 19,410 C#*D#*E#*F#
34 pb10 platea 170,000 1,000 170,000 C#*D#*E#*F#
35 sota pb11 64,950 1,000 64,950 C#*D#*E#*F#
36 15,870 1,000 15,870 C#*D#*E#*F#
37 Subtotal S 498,910 SUMSUBTOT

AL(G24:G36)

TOTAL AMIDAMENT 914,580

35 P9M2-TPA2 M2 P2: PAVIMENT DE PLANTA ALTELL I GRADES AMB PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE MITJANÇANT
MITJANS MECÀNICS PER OBRIR PORUS I MILLORAR L'ADHERÈNCIA, IMPRIMACIÓ DE LA BASE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UNA PRIMERA CAPA DE MORTER EPOXY CIMENT (2,20 KG/M2) I
EMPOLVORAMENT DE SORRA DE SÍLICE A SATURACIÓ (2,5 KG/M2), ESCOMBRAT I ASPIRAT DE LA
SUPERFÍCIE.
ELABORACIÓ IN SITU D'UNA SEGONA CAPA DE MORTER DE CIMENT D'ALTA RESISTÈNCIA (9,5
KG/M2) BARREJAT AMB ÀRIDS DE MARBRE SELECCIONATS DE GRANULOMETRIA ESPECÍFICA.
ESTÈS DEL MORTER SOBRE LA CAPA D'EPOXY CIMENT.
INCLOU, UN COP SEC, ACABAT MITJANÇANT UN ABRILLANTAT AMB FLUOSILICATS DE MAGNESI O
AMB DUES MANS DE VERNÍS DE POLIURETÀ.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANDA PERIMETRAL TIPUS FOMPEX O EQUIVALENT.
INCLOY APLICACIÓ EN GRADES I ESGLAONS EN PLA HORITZONTAL I TABICA EN PLA VERTICAL
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA ALTELL T
2 pp2 nucli circul.lacions 7,550 1,000 7,550 C#*D#*E#*F#
3 pp3 lloja 89,300 1,000 89,300 C#*D#*E#*F#
4 pp4 grades 51,140 1,000 51,140 C#*D#*E#*F#
5 tabica 8,000 9,000 0,500 36,000 C#*D#*E#*F#
6 14,000 1,000 0,200 2,800 C#*D#*E#*F#
7 14,000 1,000 0,200 2,800 C#*D#*E#*F#
8 pp5 fècnics 40,970 1,000 40,970 C#*D#*E#*F#
9 pp6 magatzem 1 15,400 1,000 15,400 C#*D#*E#*F#

10 pp7 magatzem 2 15,900 1,000 15,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,860

36 P9S0-T809 M2 8.09 PAVIMENT DE REIXA ELECTROSOLDADA TIPUS TRAMEX AMB PLETINA LLISA DE 30 MM DE
GRUIX, ENTRAMAT D'ACER DE 30X10 MM DE PAS DE MALLA, AMB PLATINES DE 30X3 MM, EN PECES
DE 1000X500 MM, COL·LOCAT; INCLOU PECES ESPECIALS I DE REMAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sobre escenari 9,200 5,200 47,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,840

37 P9VF-T413 M 4.13: FORMACIÓ D'ESGLAÓ (CE, EHE) AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM,
HNE-15/P/10, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A ESGLAONS, AMB TAULER DE FUSTA
DE PI PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accès passera sobre escenari 3,000 1,200 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

38 P894-TV9T M2 TRACTAMENT DE BARANES EXISTENTS, AMB REPARACIONS PUNTUALS EN ELEMENT
DETERIORATS, PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE AMB RAIG DE SORRA SECA, NETEJA D'ÒXIDS AMB UNA
DISSOLUCIÓ DE DETERGENT AMB PH ÀCID I DE DESENGREIXANT AMB DISSOLVENT DE
TRICLORETILÈ, NETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE AMB MITJANS MANUALS, PINTAT DE
BARANA D'ACER AMB PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT; INCLOU DESMUNTATGE PREVI I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS ENCASTATS
SI LA DF HO CONSIDERA NECESSARI EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 altell 36,000 0,800 28,800 C#*D#*E#*F#
2 escala 1 2,000 3,500 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 escala 2 2,000 3,500 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,800

39 P9V6-T100 M PROTECCIÓ DURANT LES OBRES, REPOSICIÓ DE PECES EN MAL ESTAT I NETEJA FINAL
D'ESGLAONS DE ESCALES EXISTENTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escala 1 24,000 1,500 36,000 C#*D#*E#*F#
2 escala 2 24,000 1,500 36,000 C#*D#*E#*F#
3 21,000 1,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,000
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40 P9G8-T600 M PAVIMENT D'ESGLAÓ, DE FORMIGÓ PIGMENTAT IN SITU SOBRE XAPA D'ACER, AMB FIBRES HAF - 30 /
A - 2.5 - 2 / F / 12 - 60 / IIA + E, DE 8 CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN CONTINGUT EN
FIBRES D'ACER ENTRE 20 I 25 KG/M3, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM, ESCAMPAT
MITJANÇANT BOMBEIG, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 4 KG/M2 DE
POLS DE QUARS COLOR A DETERMINAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escala 2 T
2 14,000 0,850 11,900 C#*D#*E#*F#
3 7,000 1,250 8,750 C#*D#*E#*F#
4 escala 4 T
5 41,000 1,000 41,000 C#*D#*E#*F#
6 9,000 1,000 9,000 C#*D#*E#*F#
7 escala 3 T
8 21,000 1,000 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,650

41 P9G8-T601 M2 PAVIMENT DE REPLÀ D'ESCALA, DE FORMIGÓ PIGMENTAT IN SITU SOBRE XAPA D'ACER, AMB
FIBRES HAF - 30 / A - 2.5 - 2 / F / 12 - 60 / IIA + E, DE 8 CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN
CONTINGUT EN FIBRES D'ACER ENTRE 20 I 25 KG/M3, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM,
ESCAMPAT MITJANÇANT BOMBEIG, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 4
KG/M2 DE POLS DE QUARS COLOR A DETERMINAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escala 2 T
2 0,850 0,850 0,723 C#*D#*E#*F#
3 1,250 0,850 1,063 C#*D#*E#*F#
4 escala 4 T
5 4,000 0,900 0,900 3,240 C#*D#*E#*F#
6 0,900 0,900 0,810 C#*D#*E#*F#
7 2,900 0,900 2,610 C#*D#*E#*F#
8 escala 3 T
9 1,200 1,000 1,200 C#*D#*E#*F#

10 1,700 1,600 2,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,366

42 P4G9-4UAY M REPARACIÓ D'ESQUERDA EN PILASTRA DE PARET D'OBRA DE PEDRA AMB REPICAT I SANEJAMENT
PREVI DE LA ZONA AFECTADA, COL·LOCACIÓ DE GRAPES AMB ACER EN BARRES CORRUGADES
B500S DE DIÀMETRE 6 MM, SEPARADES CADA 30 CM, REBLERT AMB MORTER SINTÈTIC EPOXI DE
RESINES EPOXI, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

43 P4FN-4SMI M REPARACIÓ DE FISSURES EN OBRA DE FÀBRICA O EN JUNTES DE PARET DE PEDRA, PREVI
REPICAT I SANEJAMENT DELS ELEMENTS SOLTOS, SEGELLAT AMB MORTER DE CALÇ, CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió a justificar 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

44 E881T210 M2 ESTUCAT DE LLETADA DE CALÇ I SORRA DE MARBRE BLANC, TIPUS ''JABELGA'', APLICAT AMB
BROTXA AMB LA TÉCNICA TRADICIONAL DE L'EMBLANQUINAT DE CALÇ, AMB COLORANT NATURAL
COLOR A DECIDIR PER LA DF,  SOBRE PARAMENT DE CERÀMICA.

EUR

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 88

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PLANTA SOTERRANI T
2 t05.1 0,900 0,600 0,540 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA BAIXA T
4 t05.2 1,300 2,050 2,665 C#*D#*E#*F#
5 1,950 2,050 3,998 C#*D#*E#*F#
6 t05.3 1,400 2,000 2,800 C#*D#*E#*F#
7 1,950 2,000 3,900 C#*D#*E#*F#
8 t05.4 2,000 2,950 2,700 15,930 C#*D#*E#*F#
9 miniabsis 7,000 3,300 23,100 C#*D#*E#*F#

10 PLANTA PRIMERA T
11 t05.5 3,000 1,100 2,100 6,930 C#*D#*E#*F#
12 3,000 0,750 2,100 4,725 C#*D#*E#*F#
13 t05.6 2,000 0,850 2,500 4,250 C#*D#*E#*F#
14 2,000 0,850 2,150 3,655 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,493

45 P9G3-DVV5 M TALL AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE FORMIGÓ PER A FORMACIÓ DE JUNT DE RETRACCIÓ
DE 6 A 8 MM D'AMPLÀRIA I FONDÀRIA >= 4 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0revisió a justificar 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

46 P7JC-TQDV M SEGELLAT DE JUNT DE PAVIMENT, AMB MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI TINTAT DEL
COLOR DEL PAVIMENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ ESPECÍFICA I NETEJA DEL SUPORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0revisió a justificar 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

47 P9GJ-T100 M2 TRACTAMENT D'ABUIXARDAT DE PAVIMENT DE FORMIGO I PAREAMENTS DE PEDRA PER REFER LES
TRAÇES DE RESTES ARQUEOLÒGIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviemt 2,000 1,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,500 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#
3 4,000 1,500 0,700 4,200 C#*D#*E#*F#
4 parets 2,000 1,000 14,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,700

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 09  FUSTERIES EXTERIORS

1 PAM1-TF02 U FE01: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA CORREDISSA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE,
D'APERTURA AUTOMÀTICA, AMB UNA FULLA CORREDISSA I UNA FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS 1600X2600 MM., AMB RADARS DETECTORS DE PRESÈNCIA, 1
CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA DE SEGURETAT I QUADRE DE COMANDAMENT DE 4 POSICIONS.
MARCS PERIMETRALS DE FUSTA DE LÀRIX, ACABAT AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT OQUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
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VIDRE: LAMINAT DE SEGURETAT BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE. COMPOSICIÓ 4+4 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.
MARC: DE FUSTA LAMINADA DE 92 MM D'AMPLADA TIPO ISCLETEC92 O EQUIVALENT AMB
BASTIDOR DE FUSTA LAMINAT DE 90 A 115 MM.D'AMPLADA, DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE
GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT.
FERRATGES: SISTEMA AUTOMATITZAT PER A PORTA CORREDISSA DE VIDRE, TIPO SSR-3-ER DE
HOTRON, CARRIL SUPERIOR AMB COBERTA AMB MOTOR DE CORRETJA. POLSADOR TIPUS
COPPERSHIELD.
BOCACLAU EXTERIOR IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
PREMARC: XAPA D'ACER DE 10 MM DE GRUIX. *VEURE PLÀNOL DG-SE SERRALLERIA
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND
PU DE TECNOL O EQUIVALENT. INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
AMB CONNEXIÓ A CENTRALETA D'INCENDIS I D'OBERTURA AUTOMÀTICA I POSICIÓ OBERTA EN
SITUACIÓ D'EMERGENCIA I/O CAS D'INCENDI
INCLOU REMAT PERIMETRAL DE DOBLE PLETINA DE REFORÇ (8.22), MARC CONFORMAT PER
PERFILS ANGULARS DE 30X30 MM (8.23)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alçat nord accès sala absis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PA18-TF03 U TIPUS FE02: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I
VIDRE, DE DIMENSIONS: 720X590 MM. AMB UNA FULLA PRACTICABLE D'EIX HORITZONTAL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE MOTLLURA
RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB
BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND
PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ
4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alçat nord pb.3 guardaroba 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PA18-TF04 U TIPUS FE03: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I
VIDRE, DE DIMENSIONS: 1380X1470 MM. AMB DUES FULLE PRACTICABLES COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS
ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB
BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND
PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU PORTICONS INTERIORS DE FUSTA DE LÀRIX DE 25 MM DE GRUIX.COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL
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INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ
8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2 I, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL
CONJUNT FUSTERIA I VIDRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alçat nord pb.10 platea 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PA18-TF05 U TIPUS FE04: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I
VIDRE, DE DIMENSIONS: 540X560 MM. AMB UNA FULLA PRACTICABLE D'EIX HORITZONTAL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE MOTLLURA
RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB
BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND
PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ
4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alçat nord pb.14 nucli circulació privat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PA18-TF06 U TIPUS FE05: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I
VIDRE, DE DIMENSIONS: 710X1020 MM. AMB UNA FULLA PRACTICABLE COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL.
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS
ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB
BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND
PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ
4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alçat nord ps18 sala absis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PA18-TF07 U TIPUS FE06: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I
VIDRE, DE DIMENSIONS: 950X1380 MM MM. AMB DUES FULLES PRACTICABLES
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT DE
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MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS
ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB
BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND
PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ
4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alçat oest ps18 sala absis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PA18-TF08 U TIPUS FE07: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I
VIDRE, DE DIMENSIONS 500 MM. DE DIÀMETRE AMB UNA FULLA FIXA.
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE MOTLLURA
RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB
BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND
PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ
4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alçat oest ps18 sala absis 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PA18-TF09 U TIPUS FE08: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I
VIDRE, DE DIMENSIONS APROXIMADES : 800X1000 MM MM. AMB DUES FULLES PRACTICABLES
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE MOTLLURA
RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB
BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND
PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ
4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alçat oest ps18 sala absis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PA12-TF10 U TIPUS FE09: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIXI
VIDRE, DE DIMENSIONS: 1740X2860 MM. AMB DUES FULLE PRACTICABLES AMB DINTELL SUPERIOR
AMB ARC DE PUNT RODÓ

EUR

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 92

ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM. TIPUS ISCLETEC 92 O EQUIVALENT, DE MOTLLURA
RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB
BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA PER A FINESTRA EXTERIOR FORMANI BASICS MV1089, ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT, UNA BARRA ANTIPÀNIC INTERIOR PER CADA FULL TIPUS IDEA BASE INFLARE D'ISEO ,
ACABAT ACER INOXIDABLE, BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: DEU FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND
PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ
8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2 I PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL
CONJUNT FUSTERIA I VIDRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alçat sud a.pb.3 accès pati sala absis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PA18-TF21 U TIPUS FE10: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE TECA I
VIDRE, DE DIMENSIONS: 640X600 MM.  AMB UNA FULLA PRACTICABLE.
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE MOTLLURA
RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB
BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND
PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ
4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alçat sud accès pati 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PA12-TF11 U TIPUS FE11: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I
VIDRE, DE DIMENSIONS: 2800X2500 MM. AMB TRES FULLES; UNA ABATIBLE I DUES PLEGABLES,
COMPOSICIÓ SEGINS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM. TIPUS ISCLETEC 92 O EQUIVALENT, DE MOTLLURA
RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB
BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA INTERIOR/EXTERIOR FORMANI BASICS MV1089, ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT,
BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: DEU FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND
PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.

EUR
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INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ
8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL
CONJUNT FUSTERIA I VIDRE
INCLOU CANALETA METÀL·LICA INFERIOR EMBEGUDA (8.28)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alçat sud apb10 platea 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 PA12-TF12 U TIPUS FE12: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I
VIDRE, DE DIMENSIONS: 2240X2250MM, DE TRES FULLES; DUES ABATIBLES I UNA FIXES,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM. TIPUS ISCLETEC 92 O EQUIVALENT, DE MOTLLURA
RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB
BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90 A 115MM. D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA PER A FINESTRA EXTERIOR FORMANI BASICS MV1089, ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT, UNA BARRA ANTIPÀNIC INTERIOR PER CADA FULL TIPUS IDEA BASE INFLARE D'ISEO ,
ACABAT ACER INOXIDABLE, BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: DEU FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND
PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ
4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alçat sud apb 2 accès pati 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PA18-TF13 U TIPUS FE13: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I
VIDRE, DE DIMENSIONS 1160X1160MM. AMB DUES FULLES PRACTICABLES
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE MOTLLURA
RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB
BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND
PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ
4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.
INCLOU PORTICONS INTERIORS DE FUSTA DE LÀRIX DE 25 MM DE GRUIX.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alçat sud pb4 bar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 PAM1-TF14 U FE14: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA CORREDISSA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE,
D'APERTURA AUTOMÀTICA, AMB UNA FULLA CORREDISSA I UNA FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS 1400X2600 MM., AMB RADARS DETECTORS DE PRESÈNCIA, 1
CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA DE SEGURETAT I QUADRE DE COMANDAMENT DE 4 POSICIONS.
MARCS PERIMETRALS DE FUSTA DE LÀRIX, ACABAT AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT OQUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
VIDRE: LAMINAT DE SEGURETAT BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE. COMPOSICIÓ 4+4 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.
MARC: DE FUSTA LAMINADA DE 92 MM D'AMPLADA TIPO ISCLETEC92 O EQUIVALENT AMB
BASTIDOR DE FUSTA LAMINAT DE 90 A 115 MM.D'AMPLADA, DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE
GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT.
FERRATGES: SISTEMA AUTOMATITZAT PER A PORTA CORREDISSA DE VIDRE, TIPO SSR-3-ER DE
HOTRON, CARRIL SUPERIOR AMB COBERTA AMB MOTOR DE CORRETJA. POLSADOR TIPUS
COPPERSHIELD.
BOCACLAU EXTERIOR IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
PREMARC: XAPA D'ACER DE 10 MM DE GRUIX. *VEURE PLÀNOL DG-SE SERRALLERIA
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND
PU DE TECNOL O EQUIVALENT. INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
AMB CONNEXIÓ A CENTRALETA D'INCENDIS I D'OBERTURA AUTOMÀTICA I POSICIÓ OBERTA EN
SITUACIÓ D'EMERGENCIA I/O CAS D'INCENDI
INCLOU REMAT PERIMETRAL DE DOBLE PLETINA DE REFORÇ (8.22), MARC CONFORMAT PER
PERFILS ANGULARS DE 30X30 MM (8.23)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alçat est a.pb.1 accès plaça joc de la
pilota

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PAVJ-TF15 U FEP01: FABRICACIÓ AMB FUSTA DE RECUPERACIÓ I COL.LOCACIÓ DE PORTICÓ CORREDIS
D'APERTURA MANUAL, AMB UNA FULLA FIXE I UNA FULLA CORREDISSA, DE DIMENSIONS TOTALS
2770X4120 MM.
ACABAT: DECAPAT DE PINTURA EXISTENT INTERIOR, I TRACTAMENT SUPERFICIAL DE LA FUSTA
EXISTENT EXTERIOR.
FERRATGES: GUIES TANT INFERIORS ENCASTADES A TERRA COM SUPERIORS OCULTES.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND
PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU REMAT PERIMETRAL DE DOBLE PLETINA DE REFORÇ (8.22), MARC CONFORMAT PER
PERFILS ANGULARS DE 30X30 MM (8.23)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alçat est a.pb.1 accès plaça joc de la
pilota

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PA18-TF55 U TIPUS FE15: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I
VIDRE, DE DIMENSIONS 1470X2060MM. AMB DUES FULLES PRACTICABLES
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS
ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB
BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND
PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU PORTICONS INTERIORS DE FUSTA DE LÀRIX DE 25 MM DE GRUIX, COMPOSICIÓ SEGONS

EUR
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PLÀNOL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ
8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL
CONJUNT FUSTERIA I VIDRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alçat nord pp3 llotja 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 PA18-TF16 U TIPUS FE16: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I
VIDRE, DE DIMENSIONS APROXIMADES: 1200X2370 MM MM. AMB DUES FULLES PRACTICABLES
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS
ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB
BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND
PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ
4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alçat nord pp2 nucli circulació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 PA18-TF17 U TIPUS FE17: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE TECA I
VIDRE, DE DIMENSIONS 560 MM. DE DIÀMETRE AMB UNA FULLA FIXA
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE MOTLLURA
RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB
BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND
PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ
4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alçat est pp6 i pp7 magatzem i escala 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 PA18-TF18 U TIPUS FE18: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE TECA I
VIDRE, DE DIMENSIONS APROXIMADES 430X430MM AMB UNA FULLA FIXA
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE MOTLLURA
RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB
BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND
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PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ
4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alçat nord espai tècnic 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 PA18-TF19 U TIPUS FE19: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA MIXTA DE FUSTA DE
LÀRIX A L'INTERIOR I ALUMINI A L'EXTERIOR I VIDRE, D'ACCIONAMENT AUTOMÀTIC MOTORITZAT, DE
DIMENSIONS: 3810X840 MM. AMB TRES FULES PRACTICABLES D'EIX HORITZONTAL.
ACABAT INTERIOR: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A
DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
ACABAT EXTERIOR ALUMINI LACAT COLOR RAL A DECIDIR PER LA DF.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS
ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB
BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: DE FUSTA MASSISSA
MANETA: ACCIONAMENT MOTORITZAT DE DE CENTRALETA DE COMANDAMENT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND
PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ
8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL
CONJUNT FUSTERIA I VIDRE.
INCLOU SCREEN ENROTLLABLE MOTORITZAT DE PROTECCIÓ SOLAR DE TEIXIT ACRÍLIC AMB CAIXA
EXTERIOR VISTA. INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alçat nord i sud pb10 platea 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

21 PA18-TF20 U TIPUS FE20: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I
VIDRE, DE DIMENSIONS APROXIMADES 2000X2000MM AMB UNA FULLA PRACTICABLE COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM. TIPUS ISCLETEC 92 O EQUIVALENT, DE MOTLLURA
RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB
BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90 A 115MM. D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT
FERRATGES: QUATRE FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND
PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ
8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL
CONJUNT FUSTERIA I VIDRE
INCLOU SCREEN ENROTLLABLE MOTORITZAT DE PROTECCIÓ SOLAR DE TEIXIT ACRÍLIC AMB CAIXA
EXTERIOR VISTA. INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alçat est pb.10 platea 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 PA18-TE21 U TIPUS FE21: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA MIXTA DE FUSTA DE
LÀRIX A L'INTERIOR I ALUMINI A L'EXTERIOR I VIDRE, D'ACCIONAMENT AUTOMÀTIC MOTORITZAT, DE
DIMENSIONS: 3010X1360 MM. MM. AMB DUES FULES PRACTICABLES D'EIX HORITZONTAL.
ACABAT INTERIOR: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A
DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
ACABAT EXTERIOR ALUMINI LACAT COLOR RAL A DECIDIR PER LA DF.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS
ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB
BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: DE FUSTA MASSISSA
MANETA: ACCIONAMENT MOTORITZAT DE DE CENTRALETA DE COMANDAMENT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND
PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ
8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL
CONJUNT FUSTERIA I VIDRE. *ALTERNATIVA
VIDRE (COMPLINT REQUERIMENTS ACÚSTICS): VIDRE LAMINAR BAIXEMISSIU. COMPOSICIÓ: 10+10
BUTIRAL ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ
A IMPACTES 2(B)2.
INCLOU SCREEN ENROTLLABLE MOTORITZAT DE PROTECCIÓ SOLAR DE TEIXIT ACRÍLIC AMB CAIXA
EXTERIOR OCULTA. INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
INCLOU REMAT SUPERIOR AMB LA COBERTA AMB XAPA D'ALUMINI I REMAT INFERIOR SOBA LA
COBERTA DE TEULES SEGONS DETALLS 8.06 I 8.05

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alçat nord i sud lluernari 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

23 PA18-TE23 U TIPUS FE22: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA MIXTA DE FUSTA DE
LÀRIX A L'INTERIOR I ALUMINI A L'EXTERIOR I VIDRE, D'ACCIONAMENT AUTOMÀTIC MOTORITZAT, DE
DIMENSIONS: 4620X1360 MM. AMB TRES FULES PRACTICABLES D'EIX HORITZONTAL.
ACABAT INTERIOR: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A
DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
ACABAT EXTERIOR ALUMINI LACAT COLOR RAL A DECIDIR PER LA DF.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS
ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB
BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: DE FUSTA MASSISSA
MANETA: ACCIONAMENT MOTORITZAT DE DE CENTRALETA DE COMANDAMENT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND
PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ
8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL
CONJUNT FUSTERIA I VIDRE. *ALTERNATIVA
VIDRE (COMPLINT REQUERIMENTS ACÚSTICS): VIDRE LAMINAR BAIXEMISSIU. COMPOSICIÓ: 10+10
BUTIRAL ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ
A IMPACTES 2(B)2.
INCLOU SCREEN ENROTLLABLE MOTORITZAT DE PROTECCIÓ SOLAR DE TEIXIT ACRÍLIC AMB CAIXA
EXTERIOR OCULTA. INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
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INCLOU REMAT SUPERIOR AMB LA COBERTA AMB XAPA D'ALUMINI I REMAT INFERIOR SOBA LA
COBERTA DE TEULES SEGONS DETALLS 8.06 I 8.05

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

24 P811-T206 M2 4.04: REPARACIÓ DE BRANCALS I DINTELLS DE FINESTRES I BALCONERES EXISTENTS AMB AMB
MORTER DE CALÇ HIDRAULICA NATURAL NHL3,5, ''COM CAL'' O EQUIVALENT, DE DESIGNACIÓ
CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1, ACABAT REMOLINAT SOBRE PARET DE PEDRA, PRÈVIAMENT
REPICADA, NETEJADA, CONSOLIDADA I REJUNTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fe02 0,700 7,000 4,900 C#*D#*E#*F#
2 2,000 0,600 0,700 0,840 C#*D#*E#*F#
3 fe03 1,400 0,700 2,000 1,960 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,500 0,700 2,000 4,200 C#*D#*E#*F#
5 fe04 0,550 0,700 0,385 C#*D#*E#*F#
6 2,000 0,950 0,700 1,330 C#*D#*E#*F#
7 fe05 1,300 0,700 0,910 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,500 0,700 2,100 C#*D#*E#*F#
9 fe06 1,500 0,700 1,050 C#*D#*E#*F#

10 2,000 1,650 0,700 2,310 C#*D#*E#*F#
11 fe07 1,600 0,700 2,000 2,240 C#*D#*E#*F#
12 fe08 0,950 0,700 0,665 C#*D#*E#*F#
13 2,000 1,150 0,700 1,610 C#*D#*E#*F#
14 fe09 1,750 0,700 1,225 C#*D#*E#*F#
15 2,000 2,850 0,700 3,990 C#*D#*E#*F#
16 fe10 0,750 0,700 0,525 C#*D#*E#*F#
17 2,000 0,850 0,700 1,190 C#*D#*E#*F#
18 fe12 2,250 0,700 1,575 C#*D#*E#*F#
19 2,000 2,250 0,700 3,150 C#*D#*E#*F#
20 fe13 1,200 0,700 0,840 C#*D#*E#*F#
21 2,000 1,100 0,700 1,540 C#*D#*E#*F#
22 fe15 1,500 0,700 1,050 C#*D#*E#*F#
23 2,000 2,000 0,700 2,800 C#*D#*E#*F#
24 fe16 1,200 0,700 0,840 C#*D#*E#*F#
25 2,000 2,100 0,700 2,940 C#*D#*E#*F#
26 fe17 1,750 0,700 1,225 C#*D#*E#*F#
27 fe18 0,450 0,700 0,315 C#*D#*E#*F#
28 2,000 0,450 0,700 0,630 C#*D#*E#*F#
29 fe19 3,800 0,700 6,000 15,960 C#*D#*E#*F#
30 2,000 0,800 0,700 6,000 6,720 C#*D#*E#*F#
31 fe20 2,000 7,000 14,000 C#*D#*E#*F#
32 2,000 2,000 0,700 2,800 C#*D#*E#*F#
33 fe21 3,000 0,700 4,000 8,400 C#*D#*E#*F#
34 2,000 1,400 0,700 4,000 7,840 C#*D#*E#*F#
35 fe22 5,650 0,700 2,000 7,910 C#*D#*E#*F#
36 2,000 1,400 0,700 2,000 3,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,885

25 P811-T207 M 4.06 5.02: REPARACIÓ D'EMPITS DE PECES CERÀMIQUES EXISTENTS AMB DESMUNTATGE DE PECES
EXISTENTS, REGULARITZACIÓ DE FORMACIÓ DE PENDENTS AMB MORTER DE CALÇ HIDRAULICA
NATURAL NHL3,5, ''COM CAL'' O EQUIVALENT, DE DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1,
REPOSICIÓ AMB LES RAJOLES EXISTENTS O NOVES DE SUBSTITUCIÓ, ACABAT AMB TRACTAMENT
HIDRUFUGANT A BASE DE SILOXANS APLICADA EN DUES CAPES
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fe02 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
2 fe03 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
3 fe04 0,950 0,950 C#*D#*E#*F#
4 fe05 0,850 0,850 C#*D#*E#*F#
5 fe06 0,950 0,950 C#*D#*E#*F#
6 fe08 0,950 0,950 C#*D#*E#*F#
7 fe09 1,750 1,750 C#*D#*E#*F#
8 fe10 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
9 fe12 2,250 2,250 C#*D#*E#*F#

10 fe13 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
11 fe15 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
12 fe16 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
13 fe18 0,450 0,450 C#*D#*E#*F#
14 fe19 6,000 3,800 22,800 C#*D#*E#*F#
15 fe20 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
16 fe21 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
17 fe22 2,000 4,650 9,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,600

26 P4FC-T45W U 5.03: FORMACIÓ DE LLINDA DE CERÀMICA DE DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE LES
EXISTENTS, COL·LOCADA AMB EL MATEIX MORTER DE LA PARET

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fe03 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,800

27 P4G6-T200 M2 4.11: CONSOLIDACIÓ DE JUNTES DE MAMPOSTERIA AMB CIMENT A BASE DE CALÇ I ECO-PUZOLANA
TIPO MAPE-ANTIQUE O EQUIVALENT APLICAT MITJANÇANT INJECCIÓNS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sobre fe11 3,000 2,800 0,700 1,200 7,056 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,056

28 PQZ3-HAAL M2 XARXA ANTI-COLOMS PER A BUITS DE FINS A 16 M2, DE POLIETILÈ, DE COLOR NEGRE, TEIXIDA EN
QUADRÍCULA DE 50X50 MM, MUNTADA SOBRE CABLES D'ACER INOXIDABLE DE 2,5 MM DE D I FIXADA
MECÀNICAMENT AL PARAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fe19 6,000 3,850 0,950 21,945 C#*D#*E#*F#
2 fe21 4,000 3,000 1,400 16,800 C#*D#*E#*F#
3 fe22 2,000 4,650 1,400 13,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,765

29 P894-TV95 M2 TRACTAMENT DE REIXES EXISTENTS, AMB REPARACIONS PUNTUALS EN ELEMENT DETERIORATS,
PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE AMB RAIG DE SORRA SECA, NETEJA D'ÒXIDS AMB UNA DISSOLUCIÓ
DE DETERGENT AMB PH ÀCID I DE DESENGREIXANT AMB DISSOLVENT DE TRICLORETILÈ, NETEJA I
PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE AMB MITJANS MANUALS, PINTAT DE REIXA D'ACER AMB PINTURA
DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT;
INCLOU DESMUNTATGE PREVI I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS ENCASTATS SI LA DF HO CONSIDERA
NECESSARI EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fe05 0,840 1,100 2,000 1,848 C#*D#*E#*F#
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2 fe10 0,800 0,800 2,000 1,280 C#*D#*E#*F#
3 fe13 2,000 1,150 1,100 1,000 2,530 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,658

30 PAM1-TP01 U PORTA FEP01. REVISIÓ DE PORTA EXISTENT, AMB AJUST DE FERRATGES I SISTEMES DE
TANCAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alçat nord accès sala absis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 10  FUSTERIES INTERIORS

1 PAQ5-T111 U TIPUS FI.01: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA BATENT DE
DIMENSIONS: 870X2100 MM. D'UNA FULLA BATENT.
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTA BATENT AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, REXAPAT PER LES DUES CARES AMB
LÀMINA DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.
AMB APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL SEGONS NTE/PPM-8.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PAQ5-T112 U TIPUS FI.01': SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA BATENT DE
DIMENSIONS: 870X2100 MM. D'UNA FULLA BATENT.
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB TAPETES DE
TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA BATENT AMB SUBESTRUCTURA DE
FUSTA DE PI REXAPAT PER LES DUES CARES AMB TAULER DE 7MM DE DM AMB REBLERT INTERIOR
DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.
AMB APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL SEGONS NTE/PPM-8.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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3 PAQ5-T113 U TIPUS FI.02: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA BATENT DE
DIMENSIONS: 800X2100 MM. D'UNA FULLA BATENT.
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB TAPETES DE
TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA BATENT AMB SUBESTRUCTURA DE
FUSTA DE PI REXAPAT PER LES DUES CARES AMB TAULER DE 7MM DE DM AMB REBLERT INTERIOR
DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.
AMB APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL SEGONS NTE/PPM-8.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 PAQ5-T114 U TIPUS FI.03: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE DIMENSIONS TOTALS
1260X2500 MM. D'UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL I SUPERIOR FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL.
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTA BATENT AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, REXAPAT PER LES DUES CARES AMB
LÀMINA DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
INCLOU TARJA SUPERIOR DE VIDRE SIMPLE DE 4MM DE GRUIX
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.
AMB APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL SEGONS NTE/PPM-8.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PAQA-T115 U PORTA FI.04: FUSTERIA DE FUSTA D'UNA FULLA CORREDISSA AMB SUBJECCIÓ A PARET I PERFIL
VIST, DE DIMENSIONS 800X2100 MM.
MATERIAL: MARCS LATERALS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB TAPETES
CONTÍNUES DE TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA CORREDISSA AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI REXAPAT PER LES DUES CARES AMB TAULER DE 7MM DE DM
AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
GUIES: KIT'S PER A PORTES CORREDERES DE FUSTA IN.15.121.K.Ø20 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT.
AMB CALAIX VIST, ACABAT LACAT. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: PLACA CORREDISSA IN.16.225 JNF AC3026 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT
INCLOU FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT ALLÒ NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA
UNITAT D'OBRA. INCLOU PREMARC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PAQA-T116 U PORTA FI.04': FUSTERIA DE FUSTA D'UNA FULLA CORREDISSA AMB SUBJECCIÓ A PARET I PERFIL
VIST, DE DIMENSIONS 880X2100 MM.
MATERIAL: MARCS LATERALS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB TAPETES
CONTÍNUES DE TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA CORREDISSA AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI REXAPAT PER LES DUES CARES AMB TAULER DE 7MM DE DM
AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
GUIES: KIT'S PER A PORTES CORREDERES DE FUSTA IN.15.121.K.Ø20 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT.
AMB CALAIX VIST, ACABAT LACAT. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: PLACA CORREDISSA IN.16.225 JNF AC3026 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT
INCLOU FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT ALLÒ NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA
UNITAT D'OBRA. INCLOU PREMARC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PAQ5-T117 U TIPUS FI.05: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE DIMENSIONS 2520X2500 MM. I 60CM DE
FONDÀRIA, AMB QUATRE FULLES BATENS I TARJA LATERAL FIXE I DIVISÒRIA CENTRAL,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB LATERALS, SOBRE I BASE AMB SÒCOL
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35X35 MM. MARC EXTERIOR PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE GRUIX.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
INCLOU BASTIMENT, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PAQ5-T118 U TIPUS FI.06: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE DIMENSIONS 1010X2000 MM. I 45CM. DE
FONDÀRIA, AMB UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL FIXES BATENS I TARJES LATERASL FIXES,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB LATERALS, SOBRE I BASE AMB SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35X35 MM AMB TAPETA CONTÍNUA DE TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA BATENT DE TAULER DE DM
DE 18 MM DE GRUIX.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
INCLOU BASTIMENT, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PAQ5-T119 U TIPUS FI.07: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA BATENT DE
DIMENSIONS: 870X2100 MM. D'UNA FULLA BATENT.
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTA BATENT AMB

EUR
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SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, REXAPAT PER LES DUES CARES AMB
PANELL DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: PANELL DE FUSTA TRICAPA D'AVET FRESSADA. DIMENSIONS: 30X30 MM.AMB 2 CAPES
D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PAQ5-T120 U TIPUS FI.08: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE DIMENSIONS 1050X2520 MM. I 67CM DE
FONDÀRIA, AMB DOS FULLES BATENS I TARJA SUPERIOR FIXE AMB ARC DE PUNT RODÓ,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB LATERALS, SOBRE I BASE AMB SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35X35 MM. MARC EXTERIOR PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE GRUIX.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
INCLOU BASTIMENT, BARRA DE PENJAR, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI
PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PAQ5-T121 U TIPUS FI.08': FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE DIMENSIONS 900X2520 MM. I 67CM DE
FONDÀRIA, AMB UNA FULLA BATENT I TARJA SUPERIOR FIXE AMB ARC DE PUNT RODÓ,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB LATERALS, SOBRE I BASE AMB SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35X35 MM. MARC EXTERIOR PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE GRUIX.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
INCLOU BASTIMENT, BARRA DE PENJAR, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI
PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PAQ5-T122 U TIPUS FI.09': FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE DIMENSIONS 1600X2520 MM. I 75CM DE
FONDÀRIA, AMB DUES FULLE BATENTS DE 76X172CM, I TARJA SUPERIOR FIXE AMB ARC DE PUNT
RODÓ I AMB ENLLISTONAT DE FUSTES 35X35MM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB LATERALS,
SOBRE I BASE AMB SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35X35 MM. MARC EXTERIOR PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE GRUIX.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
INCLOU BASTIMENT, BARRA DE PENJAR, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI
PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

EUR

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 104

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fi.09 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 fi.09' 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 PAQ5-T123 U TIPUS FI.10: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA BATENT DE
DIMENSIONS: 870X2430 MM. D'UNA FULLA BATENT.
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTA BATENT AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, REXAPAT PER LES DUES CARES AMB
LÀMINA DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.
AMB APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL SEGONS NTE/PPM-8.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 PAT1-TF16 U FI.11: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC FINS A 45 DB DE
DIMENSIONS APROXIMADES 1250X3130 MM. AMB QUATRE FULLES, DUES FIXES I DUES BATENTS,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
MARC PERIMETRAL D'ALTA DENSITAT DE FUSTA DE BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM
PORTES BATENTS DE 50 MM DE GRUIX TOTAL, COMPOSTES PER ÀNIMA ACÚSTIC MULTICAPA I
BASTIDOR PERIMETRAL DE DM D'ALTA DENSITAT, REXAPAT AMB
LÀMINES DE BEDOLL. JUNTA INTUMESCENT I ACÙSTIQUES OCULTA DE 10X4 MM QUE ASSEGURA EL
SEGELLAT ENTRE FULLA I MARC.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PAT1-T011 U FI.12: SUBMINISRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA DE FUSTA AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC
FINS A 45 DB AMB DUES FULLES BATENTS DE DIMENSIONS: 1180XX1840 MM.
MATERIAL: MARC PERIMETRAL D'ALTA DENSITAT DE FUSTA DE BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTES
BATENTS DE 50 MM DE GRUIX TOTAL, COMPOSTES PER ÀNIMA
ACÚSTIC MULTICAPA I BASTIDOR PERIMETRAL DE DM D'ALTA DENSITAT, REXAPAT AMB LÀMINES
DE BEDOLL. JUNTA INTUMESCENT I ACÙSTIQUES OCULTA DE 10X4
MM QUE ASSEGURA EL SEGELLAT ENTRE FULLA I MARC.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: EXISTENT SI ES TROBA EN BONES CONDICIONS.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089. ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 PA18-TF14 U TIPUS FI13: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE DE
DIMENSIONS: 1650X1560 MM.AMB DUES FULLES PRACTICABLES COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB
AÏLLAMENT DEL CONJUNT 45DB(A).
MARC: FUSTA LAMINADA DE 78 MM DE GRUIX TIPO ISCLETEC78 O EQUIVALENT AMB BASTIDOR DE
FUSTA LAMINAT DE 90 MM D'AMPLADA.
PREMARC: EXISTENT SI ES TROBA EN BONES CONDICIONS.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
MANETA: MANETA FINESTRA IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU PORTICONS: DE FUSTA DE LÀRIX DE 25 MM DE GRUIX, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ
8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL
CONJUNT FUSTERIA I VIDRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 PAT1-T124 U FI.14 SUBMINISRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA DE FUSTA AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC
FINS A 45 DB(A), DE DIMENSIONS: 880X2000 MM., AMB UNA FULLA BATENT, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL,
MATERIAL: BASTIDOR PERIMETRAL DE DM D'ALTA DENSITAT. PORTA BATENT AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI REXAPAT PER LES DUES CARES AMB TAULER DE 7MM DE DM.
JUNTA INTUMESCENT I ACÙSTIQUES OCULTA DE 10X4 MM QUE ASSEGURA EL SEGELLAT ENTRE
FULLA I MARC.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE 35 MM DE GRUIX.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089. ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 11  SERRALLERIA

1 PAD0-TS01 U S01: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA DE DUES FULLES BATENTS DE
DIMENSIONS TOTALS: 1600X2600 MM
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLES DE 53 MM DE
GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT I PINTAT AMB PINTURA DE 2 COMPONENTS PER A
EXTERIOR. COLOR A DEFINIR.
PREMARC: PLETINA DE REFORÇ I REMAT DE LA OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA L'AMPLADA DEL
MUR DE 10 MM DE GRUIX.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR PER A PORTES TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS.
ACABAT ACER INOXIDABLE. UNA BARRA ANTIPÀNIC INTERIOR PER CADA FULL TIPUS IDEA BASE
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INFLARE DE ISEO , ACABAT ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM DE
GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER SOLDADURA. TANCAPORTES AMB BRAÇ
DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO, BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF.Q00507AI47 Ø50 MM.
ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PAS2-T202 U S02: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA
BATENT, PER A UNA LLUM DE 1100X2100 MM,
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE
GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT O PRELACAT DE 0,8 MM.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS HANDLE 032532 D'ISEO, PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM DE
GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 PAS2-TS03 U S03: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, DE DUES
FULLES BATENTS PER A UNA LLUM DE 1700X2100 MM.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE
GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT O PRELACAT DE 0,8 MM.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS HANDLE 032532 D'ISEO, PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM DE
GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PAS2-TS04 U S04: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA
BATENT, PER A UNA LLUM DE 900X2100 MM,
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE
GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT O PRELACAT DE 0,8 MM.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS HANDLE 032532 D'ISEO, PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM DE
GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO

EUR
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INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 PAS2-TS05 U S05: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA
BATENT, PER A UNA LLUM DE 900X2500 MM, AMB TARJA SUPERIOR FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE
GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR
A DECIDIR.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS HANDLE 032532 D'ISEO, PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM DE
GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PAS2-TS55 U SE05': SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA
BATENT, PER A UNA LLUM DE 900X2500 MM.,AMB TARJA SUPERIOR FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE
GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT:LACAT. COLOR A DECIDIR.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS HANDLE 032532 D'ISEO, PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM DE
GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PAD0-TS06 U S06: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE DUES FULLES BATENTS METÀL·LIQUES I TARJA
SUPERIOR FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT DOBRA.
MATERIAL: RASTRELLS METÀL·LICS TUBULARS DE SECCIÓ 50X50 MM PER A FIXACIÓ DE PORTES
METÀL·LIQUES DE XAPA D'ACER DE 8 MM DE GRUIX.
DIMENSIONS: 2050X3270 MM
ACABAT: PINTAT AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PAS2-TSE7 U SE.07: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTERIA METÀL·LICA TALLAFOCS EI-60
D'UNA FULLA BATENT AMB REVESTIMENT EXTERIOR DE TAULER DE FUSTA DE DIMENSIONS:
1430X2100 MM
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE
GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR TIPUS HANDLE 032432 D'ISEO AMB BOCACLAU , PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE. UNA BARRA ANTIPÀNIC TIPUS
IDEA BASE INFLARE DE ISEO, ACABAT ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM DE
GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER SOLDADURA. TANCAPORTES AMB BRAÇ
DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
COMPORTAMENT DAVANT DEL FOC: EI-60. OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PAT1-TS08 U SE.08: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE
FUSTERIA METÀL·LICA D'UNA FULLA BATENT, TALLAFOCS EI-45 AMB REVESTIMENT EXTERIOR DE
TAULER DE FUSTA, DE DIMENSIONS: 920X2850 MM AMB DINTELL D'ARC DE PUNT RODÓ COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE
GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN MATERIAL IGNÍFUG COM A
LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR TIPUS HANDLE 032432 D'ISEO AMB BOCACLAU, PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE. UNA
BARRA ANTIPÀNIC TIPUS IDEA BASE INFLARE DE ISEO, ACABAT ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM DE
GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
COMPORTAMENT DAVANT DEL FOC: EI-45. OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 40 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
DOBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PAT1-TS09 U SE.09: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE
FUSTERIA METÀL·LICA DE DUES FULLES BATENTS, AMB REVESTIMENT EXTERIOR DE TAULER DE
FUSTA, DE DIMENSIONS: 1600X2220 MM. AMB DINTELL D'ARC DE PUNT RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE
GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN MATERIAL
FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
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FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 . ACABAT ACER INOXIDABLE MAT. UNA BARRA
ANTIPÀNIC PER CADA FULL TIPUS IDEA BASE INFLARE DE ISEO , ACABAT ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL AMB
JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
DOBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 PAT1-TS99 U SE.09': SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE
FUSTERIA METÀL·LICA DE DUES FULLES BATENTS, AMB REVESTIMENT EXTERIOR DE TAULER DE
FUSTA, DE DIMENSIONS: 1600X2360 MM. AMB DINTELL D'ARC DE PUNT RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE
GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN MATERIAL
FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 . ACABAT ACER INOXIDABLE MAT. UNA BARRA
ANTIPÀNIC PER CADA FULL TIPUS IDEA BASE INFLARE DE ISEO , ACABAT ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL AMB
JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PAT1-TS10 U SE.10: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE
FUSTERIA METÀL·LICA DE DUES FULLES BATENTS, AMB REVESTIMENT EXTERIOR DE TAULER DE
FUSTA, DE DIMENSIONS: 1500X2400 MM.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE
GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN MATERIAL
FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 . ACABAT ACER INOXIDABLE MAT. UNA BARRA
ANTIPÀNIC PER CADA FULL TIPUS IDEA BASE INFLARE DE ISEO , ACABAT ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL AMB
JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000
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13 PAT1-TS11 U SE.11: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE
FUSTERIA METÀL·LICA D'UNA FULLA BATENT
DE DIMENSIONS: 1000X2850 MM AMB DINTELL D'ARC DE PUNT RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE
GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN MATERIAL
FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089. ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT. TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL AMB JUNTES
DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 40 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 PAT1-TS12 U SE.12: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE
FUSTERIA METÀL·LICA DE UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS DE1400X2460 MM., AMB DINTELL D'ARC DE PUNT RODÓ
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE
GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN MATERIAL
FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089. ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT. TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL AMB JUNTES
DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PAT1-TS22 U SE.12': SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE
FUSTERIA METÀL·LICA DE UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS DE1400X2400 MM., AMB DINTELL D'ARC DE PUNT RODÓ
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE
GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN MATERIAL
FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089. ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT. TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL AMB JUNTES
DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PAT1-TS13 U SE.13: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE
FUSTERIA METÀL·LICA DE UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS DE 1460X2300 MM., AMB DINTELL D'ARC DE PUNT RODÓ
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE
GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN MATERIAL
FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089. ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT. TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL AMB JUNTES
DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 PAT1-TS14 U SE.14: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA FUSTERIA METÀL·LICA DE UNA
FULLA BATENT, DE DIMENSIONS TOTALS DE 900X1500 MM..
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE
GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN MATERIAL IGNÍFUG COM A
LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 (FERRETERIA BOLIVAR). ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL AMB
JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES S'ACER INOXIDABLE.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 PAT1-TS15 U SE.15: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA FUSTERIA METÀL·LICA DE UNA
FULLA BATENT, DE DIMENSIONS TOTALS DE 900X2100 MM.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE
GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN MATERIAL IGNÍFUG COM A
LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 (FERRETERIA BOLIVAR). ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES:BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM (FERRETERIA BOLIVAR ).
TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL AMB JUNTES DE
NEOPRÈ. FRONTISSES S'ACER INOXIDABLE.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 PAD0-TS16 U SE.16: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCAMENT DE PERFILERIA D'ACER I VIDRE DE
DIMENSIONS TOTALS: 1600X2600 MM. DE
DOBLE PLETINA PERIMETRAL DE REFORÇ I REMAT DE LA OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA
L'AMPLADA DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX AMB UNA
SEPARACIÓ ENTRE EIXOS DE 5 CM.
MATERIAL: TANT LES PLATINES COM ELS ANGULARS SERAN D'ACER GALVANITZAT.
PREMARC: PLETINA DE REFORÇ I REMAT DE LA OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA L'AMPLADA DEL
MUR DE 10 MM DE GRUIX.
MARC: PERFILS METÀL· LICS ANGULARS DE 30X30 MM.
INCLOU VIDRE LAMINAT DE SEGURETAT BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE. COMPOSICIÓ 4+4 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND
PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 PAD0-TS17 U SE.17: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCAMENT DE PERFILERIA D'ACER I VIDRE DE
DIMENSIONS TOTALS: 2890X1390 MM. DE
DOBLE PLETINA PERIMETRAL DE REFORÇ I REMAT DE LA OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA
L'AMPLADA DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX AMB UNA
SEPARACIÓ ENTRE EIXOS DE 5 CM.
MATERIAL: TANT LES PLATINES COM ELS ANGULARS SERAN D'ACER GALVANITZAT.
PREMARC: PLETINA DE REFORÇ I REMAT DE LA OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA L'AMPLADA DEL
MUR DE 10 MM DE GRUIX.
MARC: PERFILS METÀL· LICS ANGULARS DE 30X30 MM.
INCLOU VIDRE LAMINAT DE SEGURETAT BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE. COMPOSICIÓ 4+4 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND
PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 PAD0-TS18 U SE.18: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA DE UNA FULA BATENT DE
DIMENSIONS TOTALS: 860X2000 MM.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLES DE 53 MM DE
GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT I PINTAT AMB PINTURA DE 2 COMPONENTS PER A
EXTERIOR. COLOR A DEFINIR.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM DE
GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER SOLDADURA. BOCACLAU IN.04.28R.K08.M
JNF QO0507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 PAD0-TS19 U S19: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE DUES FULLES BATENTS METÀL·LIQUES I TARJA
SUPERIOR FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOLS.

EUR
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MATERIAL: RASTRELLS METÀL·LICS TUBULARS DE SECCIÓ 50X50 MM PER A FIXACIÓ DE PORTES
METÀL·LIQUES DE XAPA D'ACER DE 8 MM DE GRUIX.
DIMENSIONS: 128X3270 MM
ACABAT: PINTAT AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 PAM2-TM01 U TIPUS MA.01: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE DUTXA DE DIMENSIONS:
1500X2000 MM FORMADA PER UN FRONTAL DE 1 FULLA FIXA I 1 FULLA CORREDISSA DE VIDRE
TEMPERAT DE 8 MM DE GRUIX, AMB PERFILERIA D'ALUMINI ANODITZAT
TIRADOR: TIRADOR VALLI & VALLI A9004CM16, GUIA D'ALUMINI.
SEGELLAT: TANCAMENT D'IMANT I JUNTES D'ESTANQUITAT.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 PAM2-TM02 U TIPUS MA.02: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE DUTXA DE DIMENSIONS:
1000X2000 MM FORMADA PER UN FRONTAL DE 1 FULLA FIXA I 1 FULLA PRACTICABLE DE VIDRE
TEMPERAT DE 8 MM DE GRUIX, AMB PERFILERIA D'ALUMINI ANODITZAT
TIRADOR: TIRADOR VALLI & VALLI A9004CM16, GUIA D'ALUMINI.
SEGELLAT: TANCAMENT D'IMANT I JUNTES D'ESTANQUITAT.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 PB13-T811 M 8.11 BARANA FORMADA PER DOS PERFILS TUBULARS BUITS DE SECCIÓ CIRCULAR DE Ø50 MM (E: 2
MM), SOLDATS A MUNTANTS, AMB 2 CAPES D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 CAPES D'ACABAT AMB
PINTURA METÀL·LICA ANTICORROSIVA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 passera tècnica 2,000 14,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

26 PQN1-TES1 U ES1: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ESCALA PREFABRICADA DE GAT TIPUS HYMER O
EQUIVALENT, PER A SALVAR UNA ALÇADA DE 410CM. I 90CM DE PROTECCIÓ, PER A MANTENIMENT
DE COBERTA (CANAL I PLAQUES), D'ALUMINI I AMB PROTECCIÓ DORSAL. ESGLAONS ESTRIATS
ANTILLISCANTS. SUPORTS DE 21CM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

27 PB13-T812 M 1.01: BARANA D'ACER DE D20 MM I H.90 CM., GEOMETRIA SEGONS PLÀNOLS DE DETALL, ACABAT
PINTAT AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (RAL A DECIDIR)

EUR

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 114

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escala 1 T
2 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
3 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
4 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
5 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 escala 2 T
9 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

10 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
11 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
12 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 escala 3 T
16 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#
17 2,000 0,900 1,800 C#*D#*E#*F#
18 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#
19 escala 4 T
20 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
21 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
22 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
23 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
24 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
25 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
26 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
27 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
28 escala 5 T
29 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
30 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
31 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
32 escala 6 T
33 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
34 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#
35 escala 7 T
36 1,900 1,900 C#*D#*E#*F#
37 escala 8 T
38 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,800

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 12  COMUNICACIONS VERTICALS

1 PL20-TAS1 U FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT, DIRECTIVA
2014/33/UE I LA SEVA TRANSPOSICIÓ AL R.D 203/2016, AIXÍ COM L'ESTRICTE COMPLIMENT DE LA
NORMA HARMONITZADA 81-20:2015 D'ASCENSORS I COMPONENTS DE SEGURETAT PER A
ASCENSORS.
ASCENSORA AS01 DE CÀRREGA 480KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 6 PERSONES, AMB
DIMENSIONS DE CABINA 1000 X 1250 MM., NO. DE PARADES 3, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 7.000
MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 0º, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT
1200 X 1750 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 3280 MM
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES,
DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE

EUR
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CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE
PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE
TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECÀNIC
DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB
VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX, BOTONERES
DE CABINA EN COLUMNA, BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA,
PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT
MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016
INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN
MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ
DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ
BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PL21-TAS2 U FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT, DIRECTIVA
2014/33/UE I LA SEVA TRANSPOSICIÓ AL R.D 203/2016, AIXÍ COM L'ESTRICTE COMPLIMENT DE LA
NORMA HARMONITZADA 81-20:2015 D'ASCENSORS I COMPONENTS DE SEGURETAT PER A
ASCENSORS.
ASCENSORA AS02 DE CÀRREGA 630KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 8 PERSONES, AMB
DIMENSIONS DE CABINA 1100 X 1400 MM., NO. DE PARADES 2, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 3.000
MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 180º, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT
1570 X 1700 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 4260 MM
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES,
DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE.
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE
PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE.
TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECÀNIC.
DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB
VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX. BOTONERES
DE CABINA EN COLUMNA, BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA,
PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT.
MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016
INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN
MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ
DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ
BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PL90-3UX4 U FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT, DIRECTIVA
2014/33/UE I LA SEVA TRANSPOSICIÓ AL R.D 203/2016, AIXÍ COM L'ESTRICTE COMPLIMENT DE LA
NORMA HARMONITZADA 81-20:2015 D'ASCENSORS I COMPONENTS DE SEGURETAT PER A
ASCENSORS.
ASCENSORA AS03 DE CÀRREGA 1275KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 17 PERSONES, AMB
DIMENSIONS DE CABINA 2100 X 1400 MM., NO. DE PARADES 2, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 3.000
MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 0º, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT
2750 X 1650 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 4700 MM
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES DE 4
FULLES, DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE.
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES DE 4 FULLES,
DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE.
TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECÀNIC.
DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB
VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX. BOTONERES
DE CABINA EN COLUMNA, BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA,

EUR
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PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT.
MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016
INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN
MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ
DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ
BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 13  MOBILIARI INTERIOR

1 PQ52-T001 U TAULELL RECEPCIÓ: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE RECEPCIÓ, DE DIMENSIONS
TOTALS DE 556CM. DE LLARG I 79CM D'AMPLE, TAULELL ADAPTAT DE 79CM D'AMPLÀRIA, 156CM. DE
LLARG I 74CM D'ALÇADA TAULELL DE 380CM, DE LLARG, 31CM. D'AMPLADA I 120CM. D'ALÇADA,
TAULA DE TREBALL DE DE 380CM, DE LLARG, 79CM. D'AMPLADA I 74CM. D'ALÇADA, AMB QUATRE
ARMARIS INFERIORS INTEGRATS AMB VUIT PORTES AMB FRONTISSES ADEQUADES I TIRADORS,
BUCS BASE, LATERALS I SÒCOL. TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL
ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM., TAULELL
TRICAPA D'AVET FRESAT ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A
ESCOLLIR) E=42MM., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER,
COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES , TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA.
INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE MAGNÈTIC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PQ52-T002 U TAULELL BAR: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE BAR, DE DIMENSIONS TOTALS DE 306CM.
DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I 110CM D'ALÇADA, UNA PART DE 60CM D'AMPLADA AMB TRES LLEIXES I
DUES PARTS DE 118CM D'AMPLADA AMB ESPAI PER CAMARES FRIGORIFIQUES, TOT FABRICAT A
BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA
SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE
PI I PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, TOT
SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA.
INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE MAGNÈTIC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PQ52-T003 U TAULELL GUARDARROBA: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE GUARDARROBA, DE
DIMENSIONS TOTALS DE 306CM. DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I 110CM D'ALÇADA, UNA PART DE 60CM
D'AMPLADA AMB TRES LLEIXES I AMB RODES I DUES PARTS DE 118CM D'AMPLADA TAMBÉ AMB
TRES LLEIXES, TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT ACABAT DE
XAPA D'ACER LLISA
ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT, AMB SUB-ESTRUCTURA
DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS

EUR
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MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA.
INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE MAGNÈTIC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PQ52-T004 U TAULELL CUINA: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE CUINA, DE DIMENSIONS TOTALS DE
312CM. DE LLARG, 64CM D'AMPLE, I 87CM D'ALÇADA, DIVIDIT EN CINC MÒDULS AMB PORTES, AMB
FRONTISSES ADEQUADES I TIRADORS, BUCS BASE, LATERALS I SÒCOL DOS ESPAIS AMB LLEIXA,
UN PER ESPAI PER ENTAVAIXELLES AMB CONNEXIONS D'AIGUA I DESGÜAS I TAULELL INTEGRANT
PICA DE DOS SINUS, TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT
ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL
BRUNYIT., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT
SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES,
INCLOU REVESTIMENTS DE FRONTAL I LATERALS DE 77CM, D'ALÇADA I LLEIXA DE 20CM D'AMPLADA
TOT SEGONS PLÀNOL DETAL I TOT DEL MATEIX MATERIAL
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA.
.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PQ52-T005 U TAULELL BAR ABSIS: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE BAR ABSIS, DE DIMENSIONS
TOTALS DE 246CM. DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I 110CM D'ALÇADA, UNA PART DE 60CM D'AMPLADA
AMB TRES LLEIXES I RODES, UNA PART DE 60CM D'AMPLADA PER INTEGRAR PICA I UNA PART DE
120CM. AMB ESPAI PER CAMARES FRIGORIFIQUES, TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL
CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA SOBRE TAULELL I
AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS
TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL
DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA.
INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE MAGNÈTIC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PQ52-T007 U TAULELL CAMERINO 1: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE CAMERINO 1 DE DIMENSIONS
TOTALS DE 410CM. DE LLARG, 60CM D'AMPLE I 75CM. D'ALÇADA, AMB DOS COSTELLES DE SUPORT
INTERMITGES I DUES ALS EXTREMS. TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL
ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM., AMB
SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, TOT COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES ,
TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PQ52-T008 U TAULELL CAMERINO 2: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE CAMERINO 2 DE DIMENSIONS
TOTALS DE 410CM. DE LLARG, 60CM D'AMPLE I 75CM. D'ALÇADA, AMB ENCAIX EN CANTONADA, AMB
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TRES COSTELLES DE SUPORT INTERMITGES I DUES ALS EXTREMS. TOT FABRICAT A BASE DE
TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR
(COLOR A ESCOLLIR) E=18MM., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, TOT COL·LOCAT SOBRE
OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES , TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PAQ0-T010 U TIPUS ARMARI CAMERINOS: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMARI DE DIMENSIONS TOTALS 756CM
DE LLARG, 45CM DE FONDARIA I 250CM. D'ALÇADA, AMB VUIT MÒDULS I SETZE PORTES AMB
FRONTISSES ADEQUADES I TIRADORS, BUCS BASE, LATERALS I SÒCOL, BANS A 37CM D'ALÇADA I
ALTELL DE 38CM D'ALÇADA, COMPOSICIO SEGONS PLÀNOL TOT DE TAULELL CONTRAXAPAT DE
BEDOLL ACABAT
AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM I
SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 14  EQUIPAMENTS I COMPLEMENTS

1 PJ43-HA1G U DOSIFICADOR DE SABÓ DE LLAUTÓ CROMAT, MODEL COSMOPOLITAN DE GROHE O EQUIVALENT,
DIPÒSIT I PISTÓ D'UNA PEÇA, DE 150 MM D'ALÇÀRIA PER 80 MM DE DIÀMETRE I CAPACITAT 500 C.C.,
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PS12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PS14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PS16 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 PB8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 PJ40-HA23 U PORTA-ROTLLES DE PAPER HIGIÈNIC D'ACER INOXIDABLE AMB TAPA, DE LA CASA MEDICLINICS.
REF.: PR0787CS O EQUIVALENT, D'ACER INOXIDABLE, CEPILLADO, SATINADO COL·LOCAT AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 PS12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PS14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PS16 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 PB8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 13,000

3 PC16-5NML M2 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM DE GRUIX, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL
PARAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS4 1,000 2,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,500 1,000 2,500 C#*D#*E#*F#
3 PS12 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PS14 1,000 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PS16 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 PB8 2,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

4 PJ42-HA1M U DISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE TIPUS METXA PER A EIXUGAMANS, DE 310 MM D'ALÇÀRIA PER
255 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PS12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PS14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PS16 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 PB8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 PJ41-HA1S U BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, REF.: BG0850CS DE MEDICLINICS O
EQUIVALENT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ,
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PS16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PJ41-HA1Q U BARRA MURAL RECTA PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB
D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PS16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PB8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 PQ54-430P M2 TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR
(COLOR A ESCOLLIR) E=18MM ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA
SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT COL·LOCAT SOBRE SUPORT MURAL I
ENCASTAT AL PARAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS4 2,000 2,500 0,600 3,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 1,200 0,600 4,320 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 7,320

8 PJ117-3BWD U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE RENTAMANS EMPOTRABLE D405 MM DE MEDICLINICS O
EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS4 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 PJ219-3SG5 U AIXETA ELECTRÒNICA DE PARET AMB DETECCIÓ D'INFRAROJOS INTEGRADA A L'EXTERM DEL BROC
TIPUS EXTREME WS SE SUPRATECH.O EQUIVALENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 PS12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PS14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PS16 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 PJ11C-3CX8 U INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE SORTIDA VERTICAL I/O HORITZONTAL, MODEL
INSPIRA-ROUND DE ROCA O EQUIVALENT AMB SEIENT I TAPA ESMORTEÏDA, CISTERNA I
MECANISMES DE DESCÀRREGA I ALIMENTACIÓ INCORPORATS, DE COLOR BLANC, COL·LOCAT
SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 PS12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PS14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PS16 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 PB8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

11 PJ241-3CPU U FLUXOR PER A INODOR, ENCASTAT, AMB AIXETA DE REGULACIÓ I TUB DE DESCÀRREGA
INCORPORATS, PREU ALT, AMB ENTRADA D'1''

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 PS12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PS14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PS16 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 PB8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

12 PJ21P-3XYY U RUIXADOR FIX, D'ASPERSIÓ FIXA, MURAL, MUNTAT SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU
ALT, AMB ENTRADA DE 1/2''
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PS14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 PJ11A-TAV9 U PLAT DE DUTXA RECTANGULAR DE RESINES MODEL AQUOS DE ROCA, EXTRAPLANO DE STONEX®.
REF: AP6017D03E801640O EQUIVALENT  COLOR 64-ONIX O SIMILAR ENCASTAT AL PAVIMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PS14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 PJ212-3M1A U CONJUNT D'AIXETA MESCLADORA MONOCOMANDAMENT TERMOSTÀTICA PER A DUTXA MURAL
TIPUS FUJI MODEL 28119101AC DE TRES O EQUIVALENT. ACER INOXIDABLE, RASPALLAT, SETINAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PS14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 PJ186-3CNH U ABOCADOR DE PORCELLANA ESMALTADA AMB ALIMENTACIÓ INTEGRADA, DE COLOR BLANC, PREU
ALT, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PJ240-3E0D U FLUXOR PER A ABOCADOR, MURAL, MUNTAT SUPERFICIALMENT, AMB AIXETA DE REGULACIÓ I TUB
DE DESCÀRREGA INTEGRAL INCORPORATS, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB ENTRADA DE 3/4''

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 PJ187-3CPF U REIXA FETA AMB ACER INOXIDABLE I PROTECCIÓ DE GOMA, MUNTAT A ABOCADOR DE GRES
ESMALTAT BRILLANT, PREU ALT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 PJ181-3DYS U AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AMB DUES PIQUES, DMODEL CLARON DE BLANCO O
EQUIVALENT, ENCASTADA A UN TAULELL DE CUINA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 PJ210-H7U5 U AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A PICA DE CUINA DE LA CASA TOP-TRES MODEL-20544001AC.
ACER INOXIDABLE, RASPALLAT, SETINAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 PQZ5-HAAD U PENJADOR DE ROBA D'ACER INOXIDABLE COL·LOCAT VERTICALMENT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 PS12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PS14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PS16 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 PB8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

21 PJ42-TA1M U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ASSECADOR DE MANS TIPUS M19ACS MACHFLOW PLUS
AUTOMÁTICO DE MEDICLINICS O EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES,
CONNECTAT A XARXA ELÈCTRICA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PS12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 PS14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 PS16 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 PB8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

22 PQ81-T177 U NEVERA BAIXA DE 2 PORTES 200 LITRES - 1020X550X850 MM - 110 W 230/1V D'EURAST 0 EQUIVALENT
D'ACER INOXIDABLE RASPALLAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bar recepció 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 bar absis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

23 PQ81-TB3U U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE EN OBRA DE RENTAVAIXELLES MARCA I MODEL SKU: GLS290D DE
GGMGASTRO O EQUIVALENT, COL.LOCAT CONNECTAT A XARXA D'AIGUA I DE SANEJAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bar recepció 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 bar absis 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

24 PAV8-T1EE M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE CORTINA DE VELLUT DE 460GR/M2 CLEVIL 100%, A DOBLE
CARA, CONFECCIO EN TABLES AMB MULETON, IGNIFUG, AMB GUIA D'ACCIONAMENT INDIVIDUAL
SOBRE RIEL AR-TRACK DE LA MARCA SHOWTEX O EQUIVALENT, MOTORITZAT DE 2V I VELOCITAT
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25CM/S AMB ACCIONAMENT DES DE TAULA DE CONTROL TOT INSTAL.LAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 9,600 3,350 64,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,320

25 PBBB-DVJV U PLACA INFORMATIVA PER SENYALITAZACIÓ DE BANYS, CAMERINOS ETC AMB PLACA DE 20XX20X1
D'ACER INOXIDABLE RASPATLLAT, AMB GRAFISMES A DEFINIR PER LA DF, FIXADA MECÀNICAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 15  INSTAL.LACIONS DE CLIMA I VENTILACIÓ
Titol 3 01  CLIMATITZACIÓ
Subcapítol 01  MÀQUINES I EQUIPS

1 EEDC1131 U UNITAT INTERIOR DE TIPUS MURAL AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE CABAL
VARIABLE DE REFRIGERANT, DE 3,6 A 4 KW DE POTÈNCIA TÈRMICA APROXIMADA TANT EN FRED
COM EN CALOR, DE 70 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ
MONOFÀSICA DE 230 V, PER A INSTAL·LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410 A, COL·LOCADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EEDBSJ20 U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE REFRIGERANT
VARIABLE), DE TERRA, MODEL FXNQ63A ´´DAIKIN´´, PER A GAS R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA
(230V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 7,1 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 8 KW (TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), CONSUM
ELÈCTRIC NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 110 W, CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN CALEFACCIÓ 107 W,
PRESSIÓ SONORA A VELOCITAT BAIXA 33 DBA, CABAL D'AIRE A VELOCITAT ALTA 16,5 M³/MIN, DE
620X1190X200 MM, PES 32 KG, VÀLVULA D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE DRENATGE, BLOC
DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET) A UNITAT
EXTERIOR, CONTROL PER MICROPROCESSADOR I FILTRE D'AIRE DE SUCCIÓ, AMB JOC DE
CONTROLADOR REMOT SENSE FIL FORMAT PER RECEPTOR I COMANDAMENT PER INFRAROIGS,
MODEL BRC4C65.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 EEDBSJ31 U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE REFRIGERANT
VARIABLE), DE TERRA, AMB ENVOLTANT, MODEL FXLQ20P ´´DAIKIN´´, PER A GAS R-410A,
ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA (230V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 2,2 KW (TEMPERATURA
DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE INTERIOR 19°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 2,5 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 49 W, CONSUM ELÈCTRIC
NOMINAL EN CALEFACCIÓ 49 W, PRESSIÓ SONORA A VELOCITAT BAIXA 32 DBA, CABAL D'AIRE A
VELOCITAT ALTA 7 M³/MIN, DE 600X1000X232 MM, PES 27 KG, VÀLVULA D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA,
BOMBA DE DRENATGE, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I
CONTROL (BUS D-III NET) A UNITAT EXTERIOR, CONTROL PER MICROPROCESSADOR I FILTRE D'AIRE
DE SUCCIÓ, AMB CONTROL REMOT SIMPLIFICAT PER A HOTELS, MODEL BRC2E52C.
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 EEDESJ20 U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE REFRIGERANT
VARIABLE), DE SOSTRE SENSE ENVOLTANT, MODEL FXMQ200MB ´´DAIKIN´´, D'ALTA PRESSIÓ, PER A
GAS R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA (230V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 22,4 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE
INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA CALORÍFICA
NOMINAL 25 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 1294 W, CONSUM
ELÈCTRIC NOMINAL EN CALEFACCIÓ 1294 W, PRESSIÓ SONORA A VELOCITAT BAIXA 45 DBA, CABAL
D'AIRE A VELOCITAT ALTA 58 M³/MIN, DE 470X1380X1100 MM, PES 132 KG, PRESSIÓ ESTÀTICA
DISPONIBLE DE 160 A 270 PA, VÀLVULA D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE DRENATGE,
ASPIRACIÓ D'AIRE POSTERIOR O INFERIOR, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE
TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET) A UNITAT EXTERIOR, CONTROL PER MICROPROCESSADOR
I FILTRE D'AIRE DE SUCCIÓ, AMB JOC DE CONTROLADOR REMOT SENSE FIL FORMAT PER
RECEPTOR I COMANDAMENT PER INFRAROIGS, MODEL BRC4C62. INCLÚS ELEMENTS PER A
SUSPENSIÓ DEL SOSTRE.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 EEDESJ21 U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE REFRIGERANT
VARIABLE), DE SOSTRE SENSE ENVOLTANT, MODEL FXMQ250MB ´´DAIKIN´´, D'ALTA PRESSIÓ, PER A
GAS R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA (230V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 28 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE
INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA CALORÍFICA
NOMINAL 31,5 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 1465 W, CONSUM
ELÈCTRIC NOMINAL EN CALEFACCIÓ 1650 W, PRESSIÓ SONORA A VELOCITAT BAIXA 45 DBA, CABAL
D'AIRE A VELOCITAT ALTA 72 M³/MIN, DE 470X1380X1100 MM, PES 132 KG, PRESSIÓ ESTÀTICA
DISPONIBLE DE 170 A 270 PA, VÀLVULA D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE DRENATGE,
ASPIRACIÓ D'AIRE POSTERIOR O INFERIOR, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE
TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET) A UNITAT EXTERIOR, CONTROL PER MICROPROCESSADOR
I FILTRE D'AIRE DE SUCCIÓ, AMB JOC DE CONTROLADOR REMOT SENSE FIL FORMAT PER
RECEPTOR I COMANDAMENT PER INFRAROIGS, MODEL BRC4C62. INCLÚS ELEMENTS PER A
SUSPENSIÓ DEL SOSTRE.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 EEDESJ50 U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE REFRIGERANT
VARIABLE), DE SOSTRE AMB DESCÀRREGA DIRECTA, MODEL FXHQ100A ´´DAIKIN´´, PER A GAS
R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA (230V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 11,2 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE
INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA CALORÍFICA
NOMINAL 12,5 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 237 W, CONSUM
ELÈCTRIC NOMINAL EN CALEFACCIÓ 237 W, PRESSIÓ SONORA A VELOCITAT BAIXA 37 DBA, CABAL
D'AIRE A VELOCITAT ALTA 29,5 M³/MIN, DE 235X1590X690 MM, PES 39 KG, VÀLVULA D'EXPANSIÓ
ELECTRÒNICA, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL
(BUS D-III NET) A UNITAT EXTERIOR, CONTROL PER MICROPROCESSADOR, ORIENTACIÓ VERTICAL
AUTOMÀTICA (DISTRIBUCIÓ UNIFORME DE L'AIRE) I FILTRE D'AIRE DE SUCCIÓ, AMB JOC DE
CONTROLADOR REMOT SENSE FIL FORMAT PER RECEPTOR I COMANDAMENT PER INFRAROIGS,
MODEL BRC7G53.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 EED5SJ28 U UNITAT EXTERIOR D'AIRE CONDICIONAT PER A SISTEMA VRV (VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE),
BOMBA DE CALOR, PER A GAS R-410A, AMB TEMPERATURA DE REFRIGERANT VARIABLE PER A LA
MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ESTACIONAL, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA (400V/50HZ), POTÈNCIA
FRIGORÍFICA NOMINAL 28 KW (TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE INTERIOR 19°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), EER 3,84, SEER 7,2, CONSUM ELÈCTRIC
NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 7,29 KW, RANG DE FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB SEC
DE L'AIRE EXTERIOR EN REFRIGERACIÓ DES DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL
31,5 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE
L'AIRE EXTERIOR 7°C), COP 4,27, CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN CALEFACCIÓ 7,38 KW, RANG DE
FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ DES DE -20
FINS A 15,5°C, CONNECTABILITAT DE FINS A 22 UNITATS INTERIORS AMB UN PERCENTATGE DE
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CAPACITAT MÍNIM DEL 50% I MÀXIM DEL 130%, CONTROL MITJANÇANT MICROPROCESSADOR,
COMPRESSOR SCROLL HERMÈTICAMENT SEGELLAT, AMB CONTROL INVERTER, 1685X930X765 MM,
PES 268 KG, PRESSIÓ SONORA 58 DBA, CABAL D'AIRE 175 M³/MIN, LONGITUD TOTAL MÀXIMA DE
CANONADA FRIGORÍFICA 1000 M, LONGITUD MÀXIMA ENTRE UNITAT EXTERIOR I UNITAT INTERIOR
MÉS ALLUNYADA 165 M (190 M EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA MÀXIMA D'ALTURA D'INSTAL·LACIÓ 90 M
SI LA UNITAT EXTERIOR ES TROBA PER SOBRE DE LES UNITATS INTERIORS I 90 M SI ES TROBA PER
SOTA, LONGITUD MÀXIMA ENTRE EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ REFNET) DE CANONADA
FRIGORÍFICA I UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 40 M, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE
2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET), PANTALLA DE CONFIGURACIÓ I SOFTWARE
QUE FA QUE LA POSADA EN MARXA, LA CONFIGURACIÓ I LA PERSONALITZACIÓ SIGUIN MÉS
RÀPIDES I PRECISES, I POSSIBILITAT D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A RESULTAT DE L'ALTA
PRESSIÓ ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE, TRACTAMENT ANTICORROSIU ESPECIAL DEL BESCANVIADOR
DE CALOR, FUNCIÓ DE RECUPERACIÓ DE REFRIGERANT, CÀRREGA AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE
REFRIGERANT, PROVA AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I AJUST DE LIMITACIÓ DE CONSUM
D'ENERGIA (FUNCIÓ I-DEMAND).
INCLOU: REPLANTEIG. COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ. CONEXIÓ A LES LÍNIES FRIGORÍFIQUES. CONNEXIÓ
A LA XARXA ELÈCTRICA. CONEXIÓ A LA XARXA DE DESGUÀS. POSADA EN MARXA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EED5SJ33 U UNITAT EXTERIOR D'AIRE CONDICIONAT PER A SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE REFRIGERANT
VARIABLE), BOMBA DE CALOR, PER A GAS R-410A, AMB TEMPERATURA DE REFRIGERANT VARIABLE
PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ESTACIONAL, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA (400V/50HZ), POTÈNCIA
FRIGORÍFICA NOMINAL 33,5 KW (TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE INTERIOR 19°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), EER 3,73, SEER 6,96, CONSUM ELÈCTRIC
NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 8,98 KW, RANG DE FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB SEC
DE L'AIRE EXTERIOR EN REFRIGERACIÓ DES DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL
37,5 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE
L'AIRE EXTERIOR 7°C), COP 4,12, CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN CALEFACCIÓ 9,1 KW, RANG DE
FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ DES DE -20
FINS A 15,5°C, CONNECTABILITAT DE FINS A 26 UNITATS INTERIORS AMB UN PERCENTATGE DE
CAPACITAT MÍNIM DEL 50% I MÀXIM DEL 130%, CONTROL MITJANÇANT MICROPROCESSADOR,
COMPRESSOR SCROLL HERMÈTICAMENT SEGELLAT, AMB CONTROL INVERTER, 1685X930X765 MM,
PES 268 KG, PRESSIÓ SONORA 61 DBA, CABAL D'AIRE 185 M³/MIN, LONGITUD TOTAL MÀXIMA DE
CANONADA FRIGORÍFICA 1000 M, LONGITUD MÀXIMA ENTRE UNITAT EXTERIOR I UNITAT INTERIOR
MÉS ALLUNYADA 165 M (190 M EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA MÀXIMA D'ALTURA D'INSTAL·LACIÓ 90 M
SI LA UNITAT EXTERIOR ES TROBA PER SOBRE DE LES UNITATS INTERIORS I 90 M SI ES TROBA PER
SOTA, LONGITUD MÀXIMA ENTRE EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ REFNET) DE CANONADA
FRIGORÍFICA I UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 40 M, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE
2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET), PANTALLA DE CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE
FA QUE LA POSADA EN MARXA, LA CONFIGURACIÓ I LA PERSONALITZACIÓ SIGUIN MÉS RÀPIDES I
PRECISES, I POSSIBILITAT D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A RESULTAT DE L'ALTA PRESSIÓ
ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE, TRACTAMENT ANTICORROSIU ESPECIAL DEL BESCANVIADOR DE
CALOR, FUNCIÓ DE RECUPERACIÓ DE REFRIGERANT, CÀRREGA AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE
REFRIGERANT, PROVA AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I AJUST DE LIMITACIÓ DE CONSUM
D'ENERGIA (FUNCIÓ I-DEMAND).
INCLOU: REPLANTEIG. COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ. CONEXIÓ A LES LÍNIES FRIGORÍFIQUES. CONNEXIÓ
A LA XARXA ELÈCTRICA. CONEXIÓ A LA XARXA DE DESGUÀS. POSADA EN MARXA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EED5SJ40 U UNITAT EXTERIOR PER A SISTEMA VRV-IV C+ (VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE), BOMBA DE
CALOR, MODEL RXYLQ14T ´´DAIKIN´´, PER A GAS R-410A, AMB TEMPERATURA DE REFRIGERANT
VARIABLE PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ESTACIONAL, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA (400V/50HZ),
POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 40 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), SEER 6,83, RANG DE FUNCIONAMENT DE
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN REFRIGERACIÓ DES DE -5 FINS A 43°C,
POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 45 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), SCOP 3,5, RANG DE FUNCIONAMENT DE
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ DES DE -25 FINS A 16°C,
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CONNECTABILITAT DE FINS A 30 UNITATS INTERIORS AMB UN PERCENTATGE DE CAPACITAT MÍNIM
DEL 70% I MÀXIM DEL 130%, CONTROL MITJANÇANT MICROPROCESSADOR, COMPRESSOR SCROLL
HERMÈTICAMENT SEGELLAT, AMB CONTROL INVERTER, DIMENSIONS 1685X1240X765 MM, PES 302
KG, PRESSIÓ SONORA 59 DBA, CABAL D'AIRE NOMINAL 226 M³/MIN, LONGITUD TOTAL MÀXIMA DE
CANONADA FRIGORÍFICA 1000 M, LONGITUD MÀXIMA ENTRE UNITAT EXTERIOR I UNITAT INTERIOR
MÉS ALLUNYADA 165 M (190 M EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA MÀXIMA D'ALTURA D'INSTAL·LACIÓ 90 M
SI LA UNITAT EXTERIOR ES TROBA PER SOBRE DE LES UNITATS INTERIORS I 90 M SI ES TROBA PER
SOTA, LONGITUD MÀXIMA ENTRE EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ REFNET) DE CANONADA
FRIGORÍFICA I UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 40 M, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE
2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET), PANTALLA DE CONFIGURACIÓ I SOFTWARE
QUE FA QUE LA POSADA EN MARXA, LA CONFIGURACIÓ I LA PERSONALITZACIÓ SIGUIN MÉS
RÀPIDES I PRECISES, I POSSIBILITAT D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A RESULTAT DE L'ALTA
PRESSIÓ ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE, TRACTAMENT ANTICORROSIU ESPECIAL DEL BESCANVIADOR
DE CALOR, FUNCIÓ DE RECUPERACIÓ DE REFRIGERANT, CÀRREGA AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE
REFRIGERANT, PROVA AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I AJUST DE LIMITACIÓ DE CONSUM
D'ENERGIA (FUNCIÓ I-DEMAND).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 EED5SJ56 U COMBINACIÓ DE DUES UNITATS EXTERIORS D'AIRE CONDICIONAT PER A SISTEMA VRV-IV C+
(VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE), BOMBA DE CALOR, MODEL RXYLQ20T ´´DAIKIN´´, PER A GAS
R-410A, AMB TEMPERATURA DE REFRIGERANT VARIABLE PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA
ESTACIONAL, FORMADA PER DUES UNITATS RXYLQ10T, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA (400V/50HZ),
POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 56 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), SEER 6,36, RANG DE FUNCIONAMENT DE
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN REFRIGERACIÓ DES DE -5 FINS A 43°C,
POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 63 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), SCOP 3,68, RANG DE FUNCIONAMENT DE
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ DES DE -25 FINS A 16°C,
CONNECTABILITAT DE FINS A 43 UNITATS INTERIORS AMB UN PERCENTATGE DE CAPACITAT MÍNIM
DEL 70% I MÀXIM DEL 130%, CONTROL MITJANÇANT MICROPROCESSADOR, COMPRESSORS SCROLL
HERMÈTICAMENT SEGELLATS, AMB CONTROL INVERTER, DIMENSIONS 1685X2500X765 MM, PRESSIÓ
SONORA 66 DBA, CABAL D'AIRE NOMINAL 342 M³/MIN, LONGITUD TOTAL MÀXIMA DE CANONADA
FRIGORÍFICA 1000 M, LONGITUD MÀXIMA ENTRE UNITAT EXTERIOR I UNITAT INTERIOR MÉS
ALLUNYADA 165 M (190 M EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA MÀXIMA D'ALTURA D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA
UNITAT EXTERIOR ES TROBA PER SOBRE DE LES UNITATS INTERIORS I 90 M SI ES TROBA PER
SOTA, LONGITUD MÀXIMA ENTRE EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ REFNET) DE CANONADA
FRIGORÍFICA I UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 40 M, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE
2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET), PANTALLA DE CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE
FA QUE LA POSADA EN MARXA, LA CONFIGURACIÓ I LA PERSONALITZACIÓ SIGUIN MÉS RÀPIDES I
PRECISES, I POSSIBILITAT D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A RESULTAT DE L'ALTA PRESSIÓ
ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE, TRACTAMENT ANTICORROSIU ESPECIAL DEL BESCANVIADOR DE
CALOR, FUNCIÓ DE RECUPERACIÓ DE REFRIGERANT, CÀRREGA AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE
REFRIGERANT, PROVA AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I AJUST DE LIMITACIÓ DE CONSUM
D'ENERGIA (FUNCIÓ I-DEMAND).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 EED5SJ67 U COMBINACIÓ DE DUES UNITATS EXTERIORS D'AIRE CONDICIONAT PER A SISTEMA VRV-IV C+
(VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE), BOMBA DE CALOR, MODEL RXYLQ24T ´´DAIKIN´´, PER A GAS
R-410A, AMB TEMPERATURA DE REFRIGERANT VARIABLE PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA
ESTACIONAL, FORMADA PER DUES UNITATS RXYLQ12T, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA (400V/50HZ),
POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 67,4 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), SEER 6,93, RANG DE FUNCIONAMENT DE
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN REFRIGERACIÓ DES DE -5 FINS A 43°C,
POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 75 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), SCOP 3,51, RANG DE FUNCIONAMENT DE
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ DES DE -25 FINS A 16°C,
CONNECTABILITAT DE FINS A 52 UNITATS INTERIORS AMB UN PERCENTATGE DE CAPACITAT MÍNIM
DEL 70% I MÀXIM DEL 130%, CONTROL MITJANÇANT MICROPROCESSADOR, COMPRESSORS SCROLL
HERMÈTICAMENT SEGELLATS, AMB CONTROL INVERTER, DIMENSIONS 1685X2500X765 MM, CABAL
D'AIRE NOMINAL 452 M³/MIN, LONGITUD TOTAL MÀXIMA DE CANONADA FRIGORÍFICA 1000 M,
LONGITUD MÀXIMA ENTRE UNITAT EXTERIOR I UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 165 M (190 M
EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA MÀXIMA D'ALTURA D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA UNITAT EXTERIOR ES
TROBA PER SOBRE DE LES UNITATS INTERIORS I 90 M SI ES TROBA PER SOTA, LONGITUD MÀXIMA
ENTRE EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ REFNET) DE CANONADA FRIGORÍFICA I UNITAT
INTERIOR MÉS ALLUNYADA 40 M, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE
TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET), PANTALLA DE CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE FA QUE
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LA POSADA EN MARXA, LA CONFIGURACIÓ I LA PERSONALITZACIÓ SIGUIN MÉS RÀPIDES I
PRECISES, I POSSIBILITAT D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A RESULTAT DE L'ALTA PRESSIÓ
ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE, TRACTAMENT ANTICORROSIU ESPECIAL DEL BESCANVIADOR DE
CALOR, FUNCIÓ DE RECUPERACIÓ DE REFRIGERANT, CÀRREGA AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE
REFRIGERANT, PROVA AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I AJUST DE LIMITACIÓ DE CONSUM
D'ENERGIA (FUNCIÓ I-DEMAND).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 EEV3L695 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE BUS DE COMUNICACIONS, APANTALLAT, DE 2 FILS, DE
1,5 MM² DE SECCIÓ PER FIL. TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I PROVAT.
INCLOU: REPLANTEIG. CONNEXIONAT.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS DOCUMENTACIÓ
GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT EXECUTADES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 388,650 1,150 446,948 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 446,948

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 15  INSTAL.LACIONS DE CLIMA I VENTILACIÓ
Titol 3 01  CLIMATITZACIÓ
Subcapítol 02  DISTRIBUCIÓ DE FLUIDS-REFRIGERANTS

1 EEZG4010 KG SUBMINISTRAMENT I CÀRREGA DE LA INSTAL·LACIÓ AMB GAS REFRIGERANT R-410A,
SUBMINISTRAT EN AMPOLLA AMB 50 KG DE REFRIGERANT.
INCLOU: CÀRREGA DEL GAS REFRIGERANT.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: PES TEÒRIC DE LA CÀRREGA, ESTIMAT A PARTIR DE LA
DENSITAT APARENT, DE LA PRESSIÓ I DEL VOLUM A OCUPAR, SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES DETERMINARÀ EL PES DE LA CÀRREGA REALMENT INTRODUÏDA
EN LA INSTAL·LACIÓ, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 gas 2,740 2,740 C#*D#*E#*F#
2 35,770 35,770 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,510

2 EED9MI44 UT SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE KIT DE DERIVACIÓ DE LÍNIA FRIGORÍFICA, DE 2 SORTIDES.
TOTALMENT MUNTADA I CONNEXIONADA.
INCLOU: CONNEXIONAT.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS DOCUMENTACIÓ
GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT EXECUTADES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 EF5A52B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA
UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE

EUR

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 128

DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 distribució 54,160 54,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,160

4 EF5A62B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA
UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 distribució 80,120 80,120 C#*D#*E#*F#
2 79,530 79,530 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,650

5 EF5A73B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 3/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA
UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 distribució 25,720 25,720 C#*D#*E#*F#
2 18,960 18,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,680

6 EF5A83B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 7/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA
UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 distribució 55,850 55,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,850

7 EF5AA3B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´1/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 distribució 39,930 39,930 C#*D#*E#*F#
2 13,470 13,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,400

8 EF5AC4B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,25 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,720 5,720 C#*D#*E#*F#
2 15,830 15,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,550

9 EFQ3284K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 12 MM, DE 19 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 distribució 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

10 EFQ3385K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 15 MM, DE 19 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 distribució 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

11 EFQ3386K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 19 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 distribució 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

12 EFQ3387K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 19 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 distribució 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

13 EFQ3389K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 19 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 distribució 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

14 EFR11111 M RECOBRIMENT D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE CANONADES D'ALUMINI, DE 70 MM DE DIÀMETRE, DE 0,6
MM DE GRUIX, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 recobriment canonades exteriors 2,000 18,120 36,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,240

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 15  INSTAL.LACIONS DE CLIMA I VENTILACIÓ
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Titol 3 01  CLIMATITZACIÓ
Subcapítol 03  DISTRIBUCIO FLUIDS-AIRE

1 EE42Q942 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ventilació 6,450 6,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,450

2 EE42QC42 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 300 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ventilació 3,460 3,460 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,460

3 EE42QE42 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 350 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ventilació 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,500

4 EE42QH42 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 550 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ventilació 19,220 19,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,220

5 EE442LS3 M TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+FIBRA DE VIDRE AMB
ALUMINI REFORÇAT, DE 300 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,500 11,000 1,150 18,975 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,975

6 EE51SJ1A M2 FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA MINERAL DE VIDRE (MW), SEGONS UNE-EN
14303, DE GRUIX 25 MM, REVESTIT PER UN COMPLEX TRÍPLEX ALUMINI VIST + MALLA DE FIBRA DE
VIDRE + KRAFT PER L'EXTERIOR I UN TEIXIT DE VIDRE ACÚSTIC D'ALTA RESISTÈNCIA MECÀNICA
(TEIXIT NETO) PER L'INTERIOR, RESISTÈNCIA TÈRMICA 0,78 M²K/W, CONDUCTIVITAT TÈRMICA 0,032
W/(MK), MUNTAT ENCASTAT EN EL CEL RAS.
TAMBÉ P/P DE TALLS, COLZES I DERIVACIONS, SEGELLAT D'UNIONS AMB COLA CLIMAVER,
EMBOCADURES, SUPORTS METÀL·LICS GALVANITZATS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, SEGELLAT DE
TRAMS AMB CINTA D'ALUMINI, ACCESSORIS DE MUNTATGE, PECES ESPECIALS, NETEJA I RETIRADA
DELS MATERIALS SOBRANTS A CONTENIDOR. TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I PROVAT.
INCLOU: REPLANTEIG DEL RECORREGUT DELS CONDUCTES. MARCAT I POSTERIOR ANCORATGE
DELS SUPORTS DELS CONDUCTES. MUNTATGE I FIXACIÓ DE CONDUCTES. SEGELLAT DE LES
UNIONS. NETEJA FINAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 718,480 1,150 826,252 C#*D#*E#*F#
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2 1,000 130,770 1,150 150,386 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 976,638

7 EE52Q12A M2 FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE GRUIX 0,6 MM, AMB
UNIÓ BAIONETA, MUNTAT ADOSSAT AMB SUPORTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 15,000 0,600 0,600 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

8 EEK86192 U DIFUSOR LINIAL AMB 2 RANURES D'ALUMINI EXTRUÏT DE 62 MM D'AMPLÀRIA, ANODITZAT, AMB
PLÈNUM DE CONNEXIÓ CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT, I BOCA DE CONNEXIÓ CIRCULAR DE 123
MM DE DIÀMETRE AMB COMPORTA DE REGULACIÓ, DE 1800 MM DE LLARGÀRIA, MUNTAT SUSPÈS AL
SOSTRE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 EEK2TR01 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA D'IMPULSIÓ, D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR
NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, DE 825X125 MM, SORTIDA D'AIRE AMB
INCLINACIÓ DE 15°, AMB PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005,
FORMADA PER LAMEL·LES VERTICALS REGULABLES INDIVIDUALMENT I MECANISME DE REGULACIÓ
DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL,
FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS (AMB MARC DE MUNTATGE DE XAPA D'ACER
GALVANITZAT). INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. TOTALMENT
MUNTADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB.10 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

10 EEK2TR02 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA D'IMPULSIÓ, D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR
NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, SORTIDA D'AIRE AMB INCLINACIÓ DE 15°,
AMB PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, FORMADA PER
LAMEL·LES VERTICALS REGULABLES INDIVIDUALMENT I MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL
AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, FIXACIÓ
MITJANÇANT CARGOLS VISTOS (AMB MARC DE MUNTATGE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT),
MUNTADA EN CONDUCTE RECTANGULAR NO METÀL·LIC. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I
ELEMENTS DE FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. MUNTATGE I FIXACIÓ DE LA REIXETA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB.10 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

11 EEK2TR11 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR
NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, SORTIDA D'AIRE PERPENDICULAR A LA
REIXETA, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB
MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES
DE LA PART FRONTAL, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS (AMB MARC DE MUNTATGE DE XAPA
D'ACER GALVANITZAT), MUNTADA EN CONDUCTE RECTANGULAR NO METÀL·LIC. INCLÚS
ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. MUNTATGE I FIXACIÓ DE LA REIXETA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PB.1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 PB.10 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 EEK2TR12 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR
NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, DE 1225X225 MM, SORTIDA D'AIRE
PERPENDICULAR A LA REIXETA, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE
RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ,
ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS (AMB MARC DE
MUNTATGE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT), MUNTADA EN CONDUCTE RECTANGULAR NO
METÀL·LIC. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 PS.18 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PP.3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 PS.18 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

13 EEK11G21 U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT, DE 500X75 MM, D'ALETES SEPARADES 16/12,5 MM, DE SECCIÓ RECTA I
FIXADA AL BASTIMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PS.18 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
2 PS.18 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

14 EEK21H47 U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 525X125 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ RECTA I
FIXADA AL BASTIMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

15 EEK21B87 U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 325X225 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ RECTA I
FIXADA AL BASTIMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 PP.4 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#
3 PP.4 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

16 EEK21E87 U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 425X225 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ RECTA I
FIXADA AL BASTIMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

17 EEK2SJ47 U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 825X125 MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ RECTA I
FIXADA AL BASTIMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PB.10 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 PB.1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

18 EEKE2C61 U TOVERA DE LLARG ABAST, ORIENTABLE MANUALMENT PER A INSTAL·LAR EN EXTREM CONDUCTE
CIRCULAR DE 315 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 166 MM DE DIÀMETRE DE BOCA, ALUMINI LACAT
DE COLOR ESTÀNDARD,, COL.LOCADA

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 15  INSTAL.LACIONS DE CLIMA I VENTILACIÓ
Titol 3 01  CLIMATITZACIÓ
Subcapítol 04  ATENUACIÓ ACÙSTICA

1 EEKT5FC0 U SILENCIADOR CIRCULAR , AMB NUCLI INTERIOR , DE XAPA HELICOÏDAL D'ACER GALVANITZAT, DE
630 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 1200 MM DE LLARGÀRIA AMB LLANA MINERAL DE ROCA I VEL
DE FIBRA DE VIDRE SOTA XAPA PERFORADA INTERIOR, INCLOSOS ELEMENTS DE CONNEXIÓ,
MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 15  INSTAL.LACIONS DE CLIMA I VENTILACIÓ
Titol 3 02  VENTILACIÓ

1 EEMHSJ00 U RECUPERADOR DE CALOR AIRE-AIRE, CABAL D'AIRE NOMINAL 2460 M³/H, DIMENSIONS
590X2150X1460 MM, PES 290 KG, PRESSIÓ ESTÀTICA D'AIRE NOMINAL 430 PA, PRESSIÓ SONORA A 1
M 61 DBA, POTÈNCIA ELÈCTRICA NOMINAL 1820 W, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA A 400 V, EFICIÈNCIA DE
RECUPERACIÓ CALORÍFICA EN CONDICIONS HUMIDES 85,8%, POTÈNCIA CALORÍFICA RECUPERADA
19,09 KW (TEMPERATURA DE L'AIRE EXTERIOR -7°C AMB HUMITAT RELATIVA DEL 80% I
TEMPERATURA AMBIENTE 20°C AMB HUMITAT RELATIVA DEL 55%), EFICIÈNCIA DE RECUPERACIÓ
CALORÍFICA EN CONDICIONS SEQUES 76,6% (TEMPERATURA DE L'AIRE EXTERIOR 5°C AMB
HUMITAT RELATIVA DEL 80% I TEMPERATURA AMBIENTE 25°C), AMB BESCANVIADOR DE PLAQUES
D'ALUMINI DE FLUX CREUAT, VENTILADORS AMB MOTOR DE TIPUS EC D'ALTA EFICIÈNCIA, BYPASS
AMB SERVOMOTOR PER A CANVI DE MODE D'OPERACIÓ DE RECUPERACIÓ A FREE-COOLING,
ESTRUCTURA DESMUNTABLE DE DOBLE PANELL AMB AÏLLAMENT DE LLANA MINERAL DE 25 MM
D'ESPESSOR, PANELLS EXTERIORS D'ACER PREPINTAT I PANELLS INTERIORS D'ACER
GALVANITZAT, FILTRES D'AIRE CLASSE F7+F8 EN L'ENTRADA D'AIRE EXTERIOR, FILTRE D'AIRE
CLASSE M5 EN EL RETORN D'AIRE DE L'INTERIOR, PRESSÒSTATS DIFERENCIALS PER ALS FILTRES,
ACCÉS ALS VENTILADORS I ALS FILTRES D'AIRE A TRAVÉS DELS PANELLS D'INSPECCIÓ,
POSSIBILITAT D'ACCÉS LATERAL ALS FILTRES, CONTROL ELECTRÒNIC PER A LA REGULACIÓ DE LA
VENTILACIÓ I DE LA TEMPERATURA, PER A LA SUPERVISIÓ DE L'ESTAT DELS FILTRES D'AIRE,
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PROGRAMACIÓ SETMANAL I GESTIÓ DE LES FUNCIONS DE DESGEBRAMENT I ANTIGLAÇ PER A LA
SECCIÓ OPCIONAL AMB BATERIA D'AIGUA. INSTAL·LACIÓ EN SOSTRE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EEMHSC60 U UNITAT DE RECUPERACIÓ D'ENERGIA D'ALT RENDIMENT EQUIPADA AMB UN INTERCANVIADOR
ROTATIU STANDARD AMB UNA EFICIÈNCIA DE 79% EN EL PUNT DE TREBALL DE 3200 M³ / H A 150 PA.
EQUIPAT AMB VENTILADORS TIPUS PLUG-FAN AMB PALES CAP ENRERE I MOTOR DE ROTOR
EXTERIOR EC PORTEN RODAMENTS DE GREIXATGE PERMANENT I PROTECCIÓ ELECTRÒNICA
INTEGRADA (ROTOR BLOQUEJAT, ERROR DE FASE, BAIXA TENSIÓ, TEMPERATURA I CURT CIRCUIT).
AMB BATERIA DE FRED/CALOR DE 28 KW.
LA CARCASSA AUTOPORTANT AMB PANELL SANDVITX DE 50 MM ESTÀ COMPOSTA D'UNA CARA
EXTERIOR, PINTADA EN RAL7024 DE GRAN RESISTÈNCIA CONTRA LA CORROSIÓ (CLASSE: RC3) I
RAIGS UVA (CLASSE: RUV3) SEGONS NORMA EN 10169, EL FARCIMENT, DE LLANA MINERAL DE 40KG
/ M3 AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA DE 0,037 W / MK I LA CARA INTERIOR D'ACER GALVANITZAT,
DE MUNTATGE AMB TEULADA PER A EXTERIOR.
MUNTAT SOBRE PEUS D'ACER DE 3 MM, PINTATS RAL9011, DE 100 MM D'ALÇADA, AMB POSSIBILITAT
DE MUNTAR SUPORTS ANTIVIBRATORIS O ANIVELLADORS.
FÀCIL ACCÉS A TOTS ELS COMPONENTS I L'ELECTRÒNICA, GRÀCIES A LES SEVES ÀMPLIES
PORTES AMB FRONTISSES, AMB EL COSTAT DE REVISIÓ A LA DRETA MIRANT EL SENTIT DE L'AIRE
D'IMPULSIÓ.
EL RECUPERADOR ESTÀ DISSENYAT PER A LA INSTAL·LACIÓ A EXTERIOR, AMB PROTECCIÓ DE
PANELL SANDWICH, MUNTAT EN SUPERFÍCIE AMB LA DESCÀRREGA HORITZONTAL I CONNEXIONS
CIRCULAR.
L'EQUIP PORTA COM A ESTÀNDARD UN PRE-FILTRE G4 I UN FILTRE F7 AL COSTAT D'IMPULSIÓ I EN
EL COSTAT D'EXTRACCIÓ UN FILTRE M5, LA OBSTRUCCIÓ ESTÀ CONTROLADA PER PRESSÒSTATS.
EL SISTEMA DE CONTROL INTEGRAT, QUE DISPOSA DELS PROTOCOLS DE COMUNICACIÓ MODBUS
RTU (RS485) I BACNET IP PER INTEGRAR L'EQUIP EN SISTEMES DE GESTIÓ D'EDIFICIS I QUE A MÉS
ES POT AJUSTAR DES DE LA PANTALLA TÀCTIL.
COL.LOCAT I CONNECTAT

MARCA SERVOCLIMA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CTA3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EEM93671 U VENTILADOR EN LÍNIA PER A CONDUCTE CIRCULAR AMB COS EXTRAIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC
PER A UN DIÀMETRE DE 160 MM, MOTOR MONOFÀSIC DE DOS VELOCITATS, IP X4, 60 W DE
POTÈNCIA ABSORBIDA PER A UN CABAL MÀXIM DE 550 M3/H, NIVELL DE PRESSIÓ SONORA DE 30 A
35 DB(A), MUNTAT EN EL CONDUCTE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 banys 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 vestidors 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 magatzems 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 EEM32311 U VENTILADOR-EXTRACTOR MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 160 M3/H DE CABAL MÀXIM
D'AIRE, DE PRESSIÓ BAIXA I ENCASTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 EEP3FA12 U SUBMINISTRAMENT I COL•LOCACIÓ DE BOCA D'EXTRACCIÓ INCLOENT EIX ROSCAT, ROSCA I MARC
DE MUNTATGE, TAMANY 125 MM.
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TOTALMENT MUNTADA I CONNEXIONADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 EEP3TR15 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE REIXETA CIRCULAR D'ALUMINI, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS
FIXES, SORTIDA D'AIRE PERPENDICULAR A LA REIXETA, D'ALUMINI ANODITZAT COLOR NATURAL,
PER A CONDUCTE D'ADMISSIÓ O EXTRACCIÓ, DE 150 MM DE DIÀMETRE, PER VENTILACIÓ NATURAL.
FINS I TOT ACCESSORIS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ. TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ MITJANÇANT ELEMENTS D'ANCORATGE.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS DOCUMENTACIÓ
GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT EXECUTADES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 EEP3TR25 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE REIXETA CIRCULAR D'ALUMINI, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS
FIXES, SORTIDA D'AIRE PERPENDICULAR A LA REIXETA, D'ALUMINI ANODITZAT COLOR NATURAL,
PER A CONDUCTE D'ADMISSIÓ O EXTRACCIÓ, DE 150 MM DE DIÀMETRE, PER VENTILACIÓ NATURAL.
FINS I TOT ACCESSORIS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ. TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ MITJANÇANT ELEMENTS D'ANCORATGE.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS DOCUMENTACIÓ
GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT EXECUTADES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EEK1TR13 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR
NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS REGULABLES INDIVIDUALMENT, DE 225X125 MM,
FIXACIÓ OCULTA (AMB MARC DE MUNTATGE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT), MUNTADA EN PARET.
INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. MUNTATGE I FIXACIÓ DE LA REIXETA.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS DOCUMENTACIÓ
GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT EXECUTADES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9 EEK1TR14 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR
NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, DE SORTIDA D'AIRE PERPENDICULAR A LA
REIXETA, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB
MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES
DE LA PART FRONTAL, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS (AMB MARC DE MUNTATGE DE XAPA
D'ACER GALVANITZAT), MUNTADA EN CONDUCTE RECTANGULAR NO METÀL·LIC. INCLÚS
ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. MUNTATGE I FIXACIÓ DE LA REIXETA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EEKCTR04 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COMPORTA PER A ASPIRACIÓ D'AIRE AMB ACTUADOR
ELÈCTRIC DE SENYAL DE 0-10 V ALIMENTAT A 24 V I UN PARELL MOTOR DE 5 NMCONNECTAT A
SISTEMA DE CONTROL DE L'EDIFICI, DE 500X250 MM, MARC DE XAPA PERFILADA D'ACER
GALVANITZAT, LAMEL·LES DE XAPA PERFILADA D'ALUMINI, EIXOS DE LES LAMEL·LES DE LLAUTÓ,
ARTICULACIONS DE PVC, JUNTS DE LES LAMEL·LES D'ESCUMA DE POLIÈSTER. INCLÚS ACCESSORIS
DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. FIXACIÓ DE LA COMPORTA. CONNEXIÓ AL CONDUCTE.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS DOCUMENTACIÓ
GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT EXECUTADES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 EE42Q312 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ventilació 22,450 2,000 44,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,900

12 EE42Q412 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ventilació 3,420 3,500 1,150 13,766 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,766

13 EE42Q612 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 160 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ventilació 56,650 1,150 65,148 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,148

14 EE42QE42 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 350 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ventilació 7,210 1,150 8,292 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,292

15 EE42QB42 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 400 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 ventilació 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 EE42CF22 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE DE 450 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,6 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 25,000 1,150 57,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,500

17 EE42QG42 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 500 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 25,000 1,150 57,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,500

18 EE61SJB0 M2 AÏLLAMENT TÈRMIC AMB PLANXA D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'EQUIPS I
CONDUCTES, AUTOADHESIVA, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ
DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, MUNTAT INTERIORMENT, ADHERIT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aillament interior conducte 2,000 0,500 55,000 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

19 EE4426S3 M TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+FIBRA DE VIDRE AMB
ALUMINI REFORÇAT, DE 160 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ventilació 11,730 11,730 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,730

20 EE51SJ1A M2 FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA MINERAL DE VIDRE (MW), SEGONS UNE-EN
14303, DE GRUIX 25 MM, REVESTIT PER UN COMPLEX TRÍPLEX ALUMINI VIST + MALLA DE FIBRA DE
VIDRE + KRAFT PER L'EXTERIOR I UN TEIXIT DE VIDRE ACÚSTIC D'ALTA RESISTÈNCIA MECÀNICA
(TEIXIT NETO) PER L'INTERIOR, RESISTÈNCIA TÈRMICA 0,78 M²K/W, CONDUCTIVITAT TÈRMICA 0,032
W/(MK), MUNTAT ENCASTAT EN EL CEL RAS.
TAMBÉ P/P DE TALLS, COLZES I DERIVACIONS, SEGELLAT D'UNIONS AMB COLA CLIMAVER,
EMBOCADURES, SUPORTS METÀL·LICS GALVANITZATS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, SEGELLAT DE
TRAMS AMB CINTA D'ALUMINI, ACCESSORIS DE MUNTATGE, PECES ESPECIALS, NETEJA I RETIRADA
DELS MATERIALS SOBRANTS A CONTENIDOR. TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I PROVAT.
INCLOU: REPLANTEIG DEL RECORREGUT DELS CONDUCTES. MARCAT I POSTERIOR ANCORATGE
DELS SUPORTS DELS CONDUCTES. MUNTATGE I FIXACIÓ DE CONDUCTES. SEGELLAT DE LES
UNIONS. NETEJA FINAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ventilació 206,620 206,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,620

21 EE52Q12A M2 FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE GRUIX 0,6 MM, AMB
UNIÓ BAIONETA, MUNTAT ADOSSAT AMB SUPORTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 ventilació 47,250 47,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,250

22 EE5Z1100 M JUNT ELÀSTIC PLA ANTIVIBRATORI, FORMAT PER PLANXA D'ACER GALVANITZAT, MATERIAL ELÀSTIC
DE 60 MM D'AMPLÀRIA I PLANXA D'ACER GALVANITZAT, COL·LOCADA FIXADA A CONDUCTE
RECTANGULAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexió màquines 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

23 EEKCA1FF U REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER LACAT, DE 6´´ (150 MM) DE DIÀMETRE, REGULACIÓ
VOLUMÈTRICA, DUES ALETES OPOSADES I MUNTAT SOBRE UN DIFUSOR CIRCULAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aportació aire 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

24 EEKCA3FF U REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER LACAT, DE 10´´ (250 MM) DE DIÀMETRE, REGULACIÓ
VOLUMÈTRICA, DUES ALETES OPOSADES I MUNTAT SOBRE UN DIFUSOR CIRCULAR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aportació aire 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

25 EEKZSJ43 U ACTUADOR PER A COMPORTES DE FINS A 3 M2, AMB UN PARELL MOTOR DE 15 NM, SENYAL DE 3
PUNTS, ACOBLAT DIRECTAMENT A L'EIX DE LA COMPORTA I CONNECTAT AL SISTEMA DE CONTROL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aportació aire 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

26 EEN11693 U FILTRE D'AIRE DE PLAFÓ D'EFICÀCIA ALTA, DE LA CLASSE F-6 SEGONS LA NORMA UNE-EN 779, DE
595X595 MM I DE 135 MM DE GRUIX, BASTIMENT DE PLÀSTIC AMB PESTANYA, CABAL NOMINAL DE
3600 M3/H I CAIGUDA DE PRESSIÓ INICIAL DE 70 PA, AMB UN RENDIMENT MIG FOTOMÈTRIC DEL 60
%, MUNTAT SOBRE BASTIDOR O CAIXA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aportació aire 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

27 EEN11993 U FILTRE D'AIRE DE PLAFÓ D'EFICÀCIA ALTA, DE LA CLASSE F-9 SEGONS LA NORMA UNE-EN 779, DE
595X595 MM I DE 135 MM DE GRUIX, BASTIMENT DE PLÀSTIC AMB PESTANYA, CABAL NOMINAL DE
3600 M3/H I CAIGUDA DE PRESSIÓ INICIAL DE 70 PA, AMB UN RENDIMENT MIG FOTOMÈTRIC DEL 90
%, MUNTAT SOBRE BASTIDOR O CAIXA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aportació aire 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

28 EENP1291 U BASTIMENT PER A FILTRE D'AIRE DE PLAFÓ D'ACER GALVANITZAT, PER A MUNTAR ENTRE
CONDUCTES O ALS EXTREMS DEL CIRCUIT, PER A UN FILTRE DE 595X595 MM I DE 75 MM DE GRUIX
COM A MÀXIM, RETENCIÓ DEL FILTRE PER MOLLES DE FIXACIÓ I JUNT D'ESTANQUITAT DE NEOPRÈ,

EUR



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 139

ACCESSIBILITAT LATERAL, COL·LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aportació aire 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 16  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT
Titol 3 03  IL·LUMINACIÓ
Subcapítol 04  ENLLUMENAT INTERIOR

1 EH2DLA08 U DOWNLIGHT EMPOTRABLE CIRCULAR INDIVIDUAL FIXE. FABRICAT EN ALUMINI LACAT EN COLOR
NEGRE. AMB UN MARC MOLT PRIM. MODEL PER A LED AMB TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID
3000 K EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT ON/OFF. REFLECTOR D'ALUMINI FACETAT D'ALTA PURESA
MEDIUM FLOOD 40º. AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP20. CLASSE D'AÏLLAMENT II. DIMENSIONS 80MM
DIÀM X 110MM ALÇADA. POTENCIA: 9W.
INCLOU DRIVERS, I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P-1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 P0 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 EH2DLA16 U DOWNLIGHT EMPOTRABLE CIRCULAR. DIFUSOR INTERIOR FABRICAT EN METACRILAT OPAL
ESPECIAL PER A LED I REFLECTOR METALITZAT BRILLANT, DISSIPADOR D'ALUMINI INJECTAT.
MODEL PER A LED AMB TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID 3000 K I EQUIP ELECTRÒNIC
INCORPORAT ON-OFF. AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP44. CLASSE D'AÏLLAMENT II. DIMENSIONS
128MM DIÀM X 118MM ALÇADA.
POTENCIA: 24W.
MARCA LAMP MODEL KOMBIC 70
INCLOU DRIVERS, I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P-1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 P0 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

3 EH12C4D1 U LLUMENERA DECORATIVA MODULAR D'ALUMINI, DE 120 CM, DE 34 W DE POTÈNCIA DE LA
LLUMENERA, 3200 LM DE FLUX LLUMINÓS, PROTECCIÓ IP44, NO REGULABLE, MUNTADA
SUPERFICIALMENT
INFINITE PRO – LEDS C4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P-1 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
2 P0 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 P1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 P2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

4 EHB5SJ53 U LLUMENERA DE SUPERFÍCIE DE FORMA OVALADA, 18 W DE POTÈNCIA, FLUX LLUMINÓS DE 2000 LM,
AMB EQUIP ELÈCTRIC ON-OFF AÏLLAMENT CLASSE II, COS I DIFUSOR DE POLICARBONAT I GRAU DE
PROTECCIÓ IP54, MUNTADA SUPERFICIALMENT.
MARCA FARO MODEL ZON
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P-1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 P0 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 P1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 P2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 EHB5SJ54 U LLUMENERA DE SUPERFÍCIE DE RADIACIÓ INDIRECTA DE D120 MM, 0,7 W DE POTÈNCIA, FLUX
LLUMINÓS DE 30 LM, AMB EQUIP ELÈCTRIC ON-OFF AÏLLAMENT CLASSE I, I GRAU DE PROTECCIÓ
IP20, MUNTADA SUPERFICIALMENT.
MARCA LAMP MODEL MUN DARK 120

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P-1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 P0 C#*D#*E#*F#
3 P1 C#*D#*E#*F#
4 P2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EH13SJ21 U LLUMINÀRIA PER A SUSPENDRE. PERFIL FABRICAT EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI LACAT EN COLOR
BLANC SATINAT AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT OPAL. MODEL PER A LED MID POWER DE 14W,
TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID 3000W I EQUIP ELECTRÒNIC DALI INCORPORAT. AMB
DIFUSOR DE POLICARBONAT OPAL. AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP20. CLASSE D'AÏLLAMENT I.
DIMENSIONS 1.000 MM LLARGA.
POTENCIA: 14W.
INCLOU DRIVERS, I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.

ZAVA LUCE MODEL COSIMA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P-1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 P0 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 P1 C#*D#*E#*F#
4 P2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

7 EH21LE90 U LINESTRA LED S14D 3000K , AMB CASQUILLO D'INOXIDABLE COLOR NIQUEL MATE, PER A
MUNTANTGE DE SUPERFÍCIE. TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID 3000 K. AMB UN GRAU DE
PROTECCIÓ IP20. CLASSE D'AÏLLAMENT III.
INCLOU PORTALÀMPADES I BOMBETA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P-1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 P0 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
3 P1 C#*D#*E#*F#
4 P2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

8 EHB5LA10 U UPLIGHT D'EXTERIOR EMPOTRABLE. COS FABRICAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI AMB TRACTAMENT DE
CATAFORESIS, LACAT EN COLOR NEGRE, VIDRE TREMPAT I ARO EXTERIOR EN ACER INOXIDABLE
AISI 304. MODEL PER A LED HI-POWER, AMB TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID I EQUIP
ELECTRÒNIC INCORPORAT. AMB ÓPTIQUES MEDIUM FLOOD. AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP67,
IK10. CLASSE D'AÏLLAMENT I. ORIENTABLE DE 0º A 90º I BASCULANT ENTRE -30º I 30º. DIMENSIONS
368MM X 107MM I 267MM DIÀM. HORES DE VIDA LED 50000 L90 B10. POTENCIA: 11W. INCLOU CAIXA
D'EMPOTRAMENT PER A FORMIGÓ I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P-1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
2 P0 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 P1 C#*D#*E#*F#
4 P2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

9 EH43DA01 U PROJECTOR PER ADAPTAR A CARRIL TRIFÀSIC UNIVERSAL MULTI DIRECCIONAL, AMB REGULACIÓ
DMX.
MARCA CLS LED B.V. RU-1-8-1-2-02-1 RUBY
N° DE ARTÍCULO: RU-1-8-1-2-02-1
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 5692 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 5579 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 57.3 W
CLASIFICACIÓN LUMINARIAS SEGÚN CIE: 100
CÓDIGO CIE FLUX: 95 100 100 100 102
LÁMPARA: 1 X DEFINIDO POR EL USUARIO (FACTOR DE
CORRECCIÓN 1.000).
INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
INCLOU DRIVERS DE REGULACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SALA 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 EH43DA02 U PROJECTOR PER ADAPTAR A CARRIL TRIFÀSIC UNIVERSAL MULTI DIRECCIONAL, AMB REGULACIÓ
DMX.
MARCA CLS LED B.V. RU-1-8-1-2-02-2 RUBY PVP UNITAT 455€ (PEM)
N° DE ARTÍCULO: RU-1-8-1-2-02-2
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 5346 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 5345 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 57.2 W
CLASIFICACIÓN LUMINARIAS SEGÚN CIE: 99
CÓDIGO CIE FLUX: 95 100 100 99 100
LÁMPARA: 1 X DEFINIDO POR EL USUARIO (FACTOR DE
CORRECCIÓN 1.000).
INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
INCLOU DRIVERS DE REGULACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SALA 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 EH43DA03 U PROJECTOR PER ADAPTAR A CARRIL TRIFÀSIC UNIVERSAL MULTI DIRECCIONAL, AMB REGULACIÓ
DMX.
MARCA CLS RX-1N-22-33 LM79-REVO-XL-4000KCRI80-30DEG
N° DE ARTÍCULO: RX-1N-22-33
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 3140 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 3137 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 36.9 W
CLASIFICACIÓN LUMINARIAS SEGÚN CIE: 99
CÓDIGO CIE FLUX: 96 99 100 99 100
INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
INCLOU DRIVERS DE REGULACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SALA 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 EH41SJ24 M CARRIL TRIFÀSIC PER A SUSPENDRE O ADOSSAR A SOSTRE. FABRICAT EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI
LACAT EN COLOR A DECIDIR AMB TRES CIRCUITS INDEPENDENTS MÉS NEUTRE I TERRA. PER A
TENSIÓ A RED DE 230/440V 16A. CLASSE D'AÏLLAMENT I.
AMB REGULACIÓ DMX.
DRIVERS INCLOSOS
INCLOSA LA PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE SUPORT I LA PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS D'INTERCONNEXIÓ, ALIMENTACIÓ, DERIVACIÓ I ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 14,000 1,250 35,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 4,000 1,250 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

13 EH43LA19 U PROJECTOR PER ADAPTAR A CARRIL TRIFÀSIC UNIVERSAL MULTI DIRECCIONAL, AMB REGULACIÓ
DALI. FABRICAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI I POLICARBONAT PINTAT EN COLOR BLANC TEXTURITZAT.
DISSIPACIÓ PASSIVA PER A UNA CORRECTA GESTIÓ TÈRMICA. MODEL PER A LED COB, AMB
TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID 3000 KI EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT. REFLECTOR
D'ALUMINI D'ALTA PURESA MEDIUM FLOOD 60º. AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP20. CLASSE
D'AÏLLAMENT II. POTENCIA: 26W.
INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
INCLOU DRIVERS DE REGULACIÓ DALI.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ABSIS 4,000 4,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

14 EH2DNE60 U DOWNLIGHT EMPOTRABLE CIRCULAR.
NEXIA 01430-XW64-V3 DRAC MINI REDONDO/935/60GRADOS/3000LM/25W
N° DE ARTÍCULO: 01430-XW64-V3
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 2292 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 3022 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 25.8 W
CLASIFICACIÓN LUMINARIAS SEGÚN CIE: 99
INCLOU DRIVERS, I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SALA 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

15 EH3ASJ01 U LLUMENERA PENJANT DECORATIVA TIPUS BOLA D40 CM, AMB LÀMPADA LED REGULABLE E-27 13W
2520 LM COLOR 3000 K.
AMB MECANISMES PER A SUSPENDRE.
FABRICAT AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA, NÍQUEL SETINAT, DIFUSOR DE VIDRE BUFAT OPAL.
INCLOU BOMBETA LED E-27
INCLOSA LA PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE SUPORT I LA PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS D'INTERCONNEXIÓ, ALIMENTACIÓ, DERIVACIÓ I ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 16  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT
Titol 3 03  IL·LUMINACIÓ
Subcapítol 05  ENLLUMENAT EXTERIOR

1 EHB5LA10 U UPLIGHT D'EXTERIOR EMPOTRABLE. COS FABRICAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI AMB TRACTAMENT DE
CATAFORESIS, LACAT EN COLOR NEGRE, VIDRE TREMPAT I ARO EXTERIOR EN ACER INOXIDABLE
AISI 304. MODEL PER A LED HI-POWER, AMB TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID I EQUIP
ELECTRÒNIC INCORPORAT. AMB ÓPTIQUES MEDIUM FLOOD. AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP67,
IK10. CLASSE D'AÏLLAMENT I. ORIENTABLE DE 0º A 90º I BASCULANT ENTRE -30º I 30º. DIMENSIONS
368MM X 107MM I 267MM DIÀM. HORES DE VIDA LED 50000 L90 B10. POTENCIA: 11W. INCLOU CAIXA
D'EMPOTRAMENT PER A FORMIGÓ I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ ENLLUMENAT ENTRADA 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 FHNM2613 U APLIC CIRCULAR DE DIÀMETRE > 300 MM, AMB 9 LEDS (20 W), AMB COS DE FOSA D'ALUMINI,
DIFUSOR DE PLÀSTIC I MARC DE FOSA D'ALUMINI, GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, ENCASTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ ENLLUMENAT ENTRADA 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

3 FHNAU060 U LLUMENERA PER A BALISSAMENT AMB LLUM SIMÈTRICA EN ROTACIÓ DE 360º, D'ALÇADA 1200 MM,
PROTECCIÓ IP65, AMB LÀMPADA FLUORESCÈNCIA COMPACTA DE 42 W, TIPUS 8433 DE BEGA,
COL·LOCADA ENCASTADA AL PAVIMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ ENLLUMENAT ENTRADA 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 16  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT
Titol 3 03  IL·LUMINACIÓ
Subcapítol 06  REGULACIÓ

1 EHTRSJ31 U EQUIP DE REGULACIÓ LLUM NATURAL PER A CONTROL DE TRANSFORMADORS ELECTRÒNICS AMB
ENTRADA DE CONTROL D'1 A 10 V, DE 230 V DE TENSIÓ NOMINAL, PER A CÀRREGUES DE FINS A 10
A, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000
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2 EHTBSJ50 U REGULADOR DE FLUX LLUMINÓS ELECTRÒNIC, MONOFÀSIC, TENSIÓ NOMINAL D'ENTRADA 230 V,
COL·LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 2,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 EHV31400 U CONTROLADOR DALI PER A REGULACIÓ I CONTROL DE 4 GRUPS DE LLUMS, AMB ALIMENTACIÓ I
SORTIDA DE BUS, PER A COL.LOCAR EN CARRIL DIN, MUNTAT I CONNECTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 EHV41210 M CABLE DE COMUNICACIONS PER A BUS DE DADES, 2X1 MM2 TRENAT I APANTALLAT, MUNTAT EN
CANALITZACIÓ I CONNECTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 distribució 100,000 2,000 200,000 C#*D#*E#*F#
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,000

5 EHVW1000 U PROGRAMACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DE PUNT DE CONTROL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 programació 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 16  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT
Titol 3 03  IL·LUMINACIÓ
Subcapítol 07  ENLLUMENAT EMERGÈNCIA

1 EH6DSJ14 U LLUMENERA D'EMERGÈNCIA CIRCULAR AMB DIFUSOR LENTE ANTIPÁNICO / PASILLO I COS DE
POLICARBONAT, AMB LÀMPADA LED 3W 4000 K 310 LM I 1 HORA D'AUTONOMIA,
DE 230 V A.C. DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP 42, COL·LOCAT
ENCASTAT EN PARAMENTS VERTICALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P-1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
2 P0 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
3 P1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 P2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

2 EH61HY54 U LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ RECTANGULAR AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT I
COS D'ABS, AMB LÀMPADA FLUORESCENT DE 8 W DE POTÈNCIA I LÀMPADA DE SENYALITZACIÓ
INCANDESCENT, FLUX APROXIMAT DE 300 LUMENS I 1 HORA D'AUTONOMIA, PER A COBRIR UNA
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SUPERFÍCIE APROXIMADA DE 60 M2, AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP 423, COL.LOCAT ENRASAT EN
SOSTRE O PARET.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sales 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 EH6E1310 U KIT D'EMERGÈNCIA PER A LÀMPADA FLUORESCENT DE 4 A 58 W, AMB CARREGADOR-CONVERTIDOR
DE BATERIA I BATERIA DE NI-CD, AMB INHIBICIÓ MITJANÇANT INTERRUPTOR, GRAU DE PROTECCIÓ
IP20 I UNA AUTONOMIA DE 1 A 1,5 H, COL·LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P-1 29,000 29,000 C#*D#*E#*F#
2 P0 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 P1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 P2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

4 EH6DH213 U BALISA D'EMERGÈNCIA CIRCULAR AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT I COS DE ZAMAK, AMB LED
D'UN FLUX APROXIMAT DE 1,5 LUMENS I 1 HORA D'AUTONOMIA, 2 LÀMPADES DE SENYALITZACIÓ
TIPUS LED DE COLOR VERMELL DE 230 V A.C. DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, AMB UN GRAU DE
PROTECCIÓ IP 44 IK 07, ENCASTADA EN PARAMENTS VERTICALS

AMIDAMENT DIRECTE 38,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 16  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT
Titol 3 04  BAIXA TENSIÓ
Subcapítol 08  DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA

1 EG21RL1G M TUB RÍGID DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, DE 2,2 MM DE
GRUIX, AMB UNIÓ ENCOLADA I COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sales 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 EG21HD1H M TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 23,000 1,150 3,000 79,350 C#*D#*E#*F#
2 1,000 69,000 1,150 79,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,700

3 EG21020R M TUB RÍGID DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ > 1250 N, AMB UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA > 2000 V, CONNECTAT AMB MANIGUET ROSCAT I MUNTAT SUPERFICIALMENT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 55,670 1,150 10,000 640,205 C#*D#*E#*F#
2 1,000 635,000 1,150 730,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.370,455

4 EG21H91H M TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 9,920 1,150 2,000 22,816 C#*D#*E#*F#
2 1,000 22,510 1,150 2,000 51,773 C#*D#*E#*F#
3 1,000 82,590 1,150 2,000 189,957 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 264,546

5 EG15SJ22 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 150X150 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ ESTANCA
I MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

6 EG15SJ11 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 80X80 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL I
ENCASTADA

AMIDAMENT DIRECTE 90,000

7 EG16SJ12 U CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE PLÀSTIC, DE 200X300 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40,
MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

8 EG22H311 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE D'HALOGENS, AÏLLANT,
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS O CORROSSIUS I DE BAIXA
EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ > 320 N, APTE
PER A TEMPERATURES DE FINS A 105°C I ENCASTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 201,560 1,150 3,000 695,382 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 695,382

9 EG22H415 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE D'HALOGENS, AÏLLANT,
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS O CORROSSIUS I DE BAIXA
EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ > 320 N, APTE
PER A TEMPERATURES DE FINS A 105°C I MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 20,890 1,150 3,000 72,071 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,071

10 EG22H611 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE D'HALOGENS, AÏLLANT,
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS O CORROSSIUS I DE BAIXA
EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ > 320 N, APTE
PER A TEMPERATURES DE FINS A 105°C I ENCASTAT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 25,670 1,150 3,000 88,562 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,562

11 EG23E815 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 265,200 1,150 3,000 914,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 914,940

12 EG2DPK02 M SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE SAFATA METAL.LICA PERFORADA ACABAT SENDZIMIR DE 200MM I
ALA DE 60MM, AMB ALA SEPARADORA, INCLOENT SUPORTS, ACCESORIS DE CONEXIÓ, PART
PROPORCIONAL DE CONEXIÓ A TERRA DE LA SAFATA, I ELEMENTS NECESARIS PER LA SEVA
CORRECTA INSTAL.LACIÓ.
TOTALMENT MUNTADA, CONNEXIONADA I DEIXADA EN FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 28,000 1,150 3,000 96,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 54,800 1,150 3,000 189,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 285,660

13 EG2DPE02 M SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE SAFATA DE REIXETA SAFATA DE REIXETA GALVANITZADA EN
CALENT PER INMERSIÓ DE 200MM D'AMPLADA PER 60MM D'ALT, INCLOENT SUPORTS, ACCESORIS
DE MUNTATGE, UNIONS ENTRE SAFATES, PART PROPORCIONAL DE POSTA A TERRA DE LA SAFATA,
I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER LA CORRECTA I TOTAL INSTAL.LACIÓ DE LA MATEIXA. AMB
ALA SEPARADORA.
CABLE CONDUCTOR NU DE COURE DE 35MM2 CONECTAT A CADA TRAM DE SAFATA I TOTS ELS
ELEMENTS NECESARIS PER LA CORRECTA I TOTAL INSTAL.LACIÓ DE LA MATEIXA.
TOTALMENT MUNTADA, CONECTADA I DEIXADA EN FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 30,000 1,150 3,000 103,500 C#*D#*E#*F#
2 2,000 14,000 1,150 3,000 96,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,100

14 EG2BSJ21 M CANAL D'ALUMINI, D'AMPLÀRIA 150 MM, DE FONDÀRIA 50 MM, DE 2 TAPES PER A MECANISME
MODULAR, AMB 4 COMPARTIMENTS COM A MÀXIM, ANODITZAT GRIS, MUNTADA SOBRE
PARAMENTS, AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS D'ACABAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 27,000 1,150 3,000 93,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,150

15 EG329206 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE 07Z1-K, BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 2.770,000 1,000 1,000 2.770,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.770,000

16 EG329306 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE 07Z1-K, BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 2.562,000 1,000 1,000 2.562,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.562,000

17 EG329406 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE 07Z1-K, BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X4 MM2, COL.LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 529,000 1,000 1,000 529,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1.161,060 1.161,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.690,060

18 EG32B154 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ H07Z-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 6 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 11,770 1,150 3,000 324,852 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 324,852

19 EG31G206 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1.065,000 0,800 3,000 2.556,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.556,000

20 EG31G306 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 3.154,740 0,500 3,000 4.732,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.732,110

21 EG31G406 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X4 MM2, COL.LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 369,040 0,650 3,000 719,628 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 719,628

22 EG31J306 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 300,000 1,000 1,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

23 EG31J406 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X4 MM2, COL.LOCAT EN TUB
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 300,000 1,000 1,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

24 EG312156 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE REACCIÓ AL
FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 167,100 167,100 C#*D#*E#*F#
2 1,000 649,720 649,720 C#*D#*E#*F#
3 1,000 104,600 104,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 921,420

25 EG312162 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 10 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE REACCIÓ AL
FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 139,150 139,150 C#*D#*E#*F#
2 1,000 193,590 193,590 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 332,740

26 EG312172 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE REACCIÓ AL
FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 183,350 183,350 C#*D#*E#*F#
2 1,000 67,770 67,770 C#*D#*E#*F#
3 1,000 113,000 113,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 364,120

27 EG314682 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 25 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, + CABLE DE COMANDAMENT, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 47,690 47,690 C#*D#*E#*F#
2 1,000 171,080 171,080 C#*D#*E#*F#
3 1,000 54,790 54,790 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 273,560

28 EG3121A4 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 50 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 190,760 190,760 C#*D#*E#*F#
2 1,000 219,160 219,160 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 409,920

29 EG3121B2 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 70 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE REACCIÓ AL
FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 7,140 10,000 71,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,400

30 EG3121C4 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 95 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomesa 3,000 25,000 1,150 3,000 258,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 258,750

31 EG3121D2 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 120 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE REACCIÓ AL
FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 28,560 28,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,560

32 EG317332 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ SZ1-K
(AS+), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 50,000 1,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

33 EG317652 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ SZ1-K
(AS+), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 211025, AMB UNA CLASSE DE REACCIÓ AL FOC
CCA-S1B,D1,A1 SEGONS NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 105,850 105,850 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,850

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 16  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT
Titol 3 04  BAIXA TENSIÓ
Subcapítol 09  QUADRES ELECTRICS
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PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 151

1 EG11CD62 U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE , DE 250 A,
SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 9 , SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) , INCLOSA BASE
PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNS DE CONNEXIÓ I
GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09, MUNTADA SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EG1PUB40 U CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF10 PER A SUBMINISTRAMENT TRIFÀSIC
INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW, PER A MESURA INDIRECTA, POTÈNCIA ENTRE 139 I 277 KW, TENSIÓ
DE 400 V, FORMAT PER CONJUNT DE CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER
REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE MIDES TOTALS 630X1260X171 MM, AMB BASE DE FUSIBLES
(SENSE INCLOURE ELS FUSIBLES), SENSE EQUIP DE COMPTAGE, AMB IGA TETRAPOLAR (4P) DE 400
A REGULABLE ENTRE 200 I 400 A I PODER DE TALL DE 20 KA, SENSE PROTECCIÓ DIFERENCIAL,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EG4QSM11 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE QUADRE GENERAL DE SALA
SEGONS ESQUEMES UNIFILARS, INCLÓS ARMARI, PARAMENTA, BARRES DE COURE, PORTES DE
VIDRE, PANY, BORNES, CABLEJAT, CONNEXIONAT, SUPORTS O BANCADA DE SUBJECCIÓ I TOTS ELS
ELEMENTS NECESARIS PER DEIXAR EL QUADRE EN FUNCIONAMENT.
TOTALMENT MUNTAT, CONEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EG4QSM10 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE QUADRE SECUNDARI DE CLIMA SEGONS ESQUEMES UNIFILARS,
INCLÓS ARMARI, COMPTADOR ELÈCTRIC, PARAMENTA, BARRES DE COURE, PORTES DE VIDRE,
PANY, BORNES, CABLEJAT, CONNEXIONAT, SUPORTS O BANCADA DE SUBJECCIÓ I TOTS ELS
ELEMENTS NECESARIS PER DEIXAR EL QUADRE EN FUNCIONAMENT.
TOTALMENT MUNTAT, CONEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EG4QSM12 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE QUADRE SECUNDARI DE PLANTA TIPUS SEGONS ESQUEMES
UNIFILARS, INCLÓS ARMARI, PARAMENTA, BARRES DE COURE, PORTES DE VIDRE, PANY, BORNES,
CABLEJAT, CONNEXIONAT, SUPORTS O BANCADA DE SUBJECCIÓ I TOTS ELS ELEMENTS
NECESARIS PER DEIXAR EL QUADRE EN FUNCIONAMENT.
TOTALMENT MUNTAT, CONEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ABSIS 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 AUDIOVISUALS 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 PLANTA BAIXA 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 BAR 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 16  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT

EUR

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 152

Titol 3 04  BAIXA TENSIÓ
Subcapítol 0A  MECANISMES

1 EG62GI01 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ D'INTERRUPTOR-CONMUTADOR PER PULSACIÓ 10A/250V, INCLOENT
CAIXA, MARC, TECLA, MECANISME I TOTS ELS ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE.
COLOR SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 EG62GI12 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ D'INTERRUPTOR-CONMUTADOR PER PULSACIÓ 10A/250V DE
SUPERFICIE, INCLOENT CAIXES, MARC, TECLES, MECANISMES I TOTS ELS ACCESORIS NECESARIS
PER AL SEU MUNTATGE. COLOR SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 8,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

3 EG62GI15 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMATIC-DETECTOR DE PRESENCIA,INCLOENT
CAIXA, EMBELLIDOR SISTEMA 0848, MECANISME I TOTS ELS ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU
MUNTATGE. COLOR SEGONS D.F.
TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 banys 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 soterrani 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4 EG63GI10 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO 16A/240V, INCLÓS CAIXA, TAPA,
EMBELLIDOR, MECANISME I ELS ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE. COLOR SEGONS
D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

5 EG63GI12 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO 16A/240V DE SUPERFICIE,
INCLÓS CAIXA, TAPA, EMBELLIDOR, MECANISME I ELS ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU
MUNTATGE.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 18,000 5,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

6 EG63SJ5R U PRESA DE CORRENT DE SUPERFÍCIE, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL, (2P+T), 16 A 250 V,
AMB TAPA I CAIXA ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-55, PREU MITJÀ, MUNTADA

EUR



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 153

SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EG63GI03 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE PUNT DE TREBALL ENCASTAT, COMPOSAT DE:
4 PRESES DE CORRENT TIPUS SCHUKO AMB ALIMENTACIÓ NORMAL I 2 PRESES RJ45, INCLOENT
CAIXES, MARC, TAPES ENBELLIDORES, MECANISMES, I ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU
MUNTATGE, AMB COLOR SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

8 EG63GI02 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE PUNT DE TREBALL A CANAL, COMPOSAT DE:
2 PRESES DE CORRENT TIPUS SCHUKO AMB ALIMENTACIÓ NORMAL, 2 PRESES DE CORRENT TIPUS
SCHUKO DE COLOR VERMELL AMB ALIMENTACIÓ ESTABILITZADA I 2 PRESES RJ45, INCLOENT
CAIXES, MARC, TAPES ENBELLIDORES, MECANISMES, I ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU
MUNTATGE, AMB COLOR SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 EG64GE03 U SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BOTONERA DE 36 POLSADORS, PER EMPOTRAR, INCLOENT
CAIXA EMPOTRAR, 36 POLSADORS, MARC I TOTS ELS ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU
CORRECTE MUNTATGE. COLOR SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 control il·luminació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EG6P2365 U PRESA DE CORRENT INDUSTRIAL DE TIPUS SEMIENCASTAT, 3P+N+T, DE 32 A I 380-415 V DE TENSIÓ
NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 60309-1, AMB GRAU DE PROTECCIÓ DE IP-67, COL.LOCADA

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

11 EG6P2363 U PRESA DE CORRENT INDUSTRIAL DE TIPUS SEMIENCASTAT, 3P+N+T, DE 16 A I 380-415 V DE TENSIÓ
NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 60309-1, AMB GRAU DE PROTECCIÓ DE IP-67, COL.LOCADA

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 16  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT
Titol 3 04  BAIXA TENSIÓ
Subcapítol 0B  POSADA A TERRA

EUR

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 154

1 EGD1IG01 U SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE PIQUETA DE POSTA A TERRA DE 1.5M DE LONGITUT I 20MM DE
DIAMETRE D'ACER INOXIDABLE, INCLOSOS ACCESORIS DE CONNEXIÓ D'ACER INOXIDABLE, I TOTS
ELS ELEMENTS NECESARIS PER AL SEU CORRECTE MUNTATGE.
TOTALMENT COLOCADA, CONNEXIONADA I DEIXADA EN FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 EGDZU001 U PUNT DE CONNEXIO A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA
ESTANCA I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 QGD 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 ASCENSOR 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 EGD3IG02 M SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE CABLE NU D'ACER INOXIDABLE DE 50MM2 DE SECCIÓ,
INCLOSES PART PROPORCIONAL DE BRIDES DE CONNEXIÓ I ACCESORIS.
TOTALMENT COLOCAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 142,000 1,150 163,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 163,300

4 EGDZSJ02 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE XARXA D'EQUIPOTENCIALITAT EN LOCAL, PER A LA
CONNEXIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS DE L'EDIFICI, COM MOBLES, TERRES, SOSTRES A XARXA DE
TERRA, MITJANÇANT CONDUCTOR RÍGID DE COURE DE 4 MM² DE SECCIÓ, CONNECTANT A TERRA
TOTES LES CANALITZACIONS METÀL·LIQUES EXISTENTS I TOTS ELS ELEMENTS CONDUCTORS QUE
RESULTIN ACCESSIBLES MITJANÇANT BRIDES DE LLAUTÓ. TAMBÉ P/P DE CAIXES DE CONNEXIONS
D'EMPIULADURES I REGLETES. TOTALMENT MUNTADA, CONNEXIONADA I PROVADA.
INCLOU: REPLANTEIG. CONNEXIONAT DE L'ELÈCTRODE I LA LÍNIA D'ENLLAÇ. MUNTATGE DEL PUNT
DE POSTA A TERRA. TRAÇAT DE LA LÍNIA PRINCIPAL DE TERRA. SUBJECCIÓ. TRAÇAT DE
DERIVACIONS DE TERRA. CONNEXIONAT DE LES DERIVACIONS. CONNEXIONAT A MASSA DE LA
XARXA.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS DOCUMENTACIÓ
GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT EXECUTADES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 16  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT
Titol 3 04  BAIXA TENSIÓ
Subcapítol 0C  PARALLAMPS

1 EM91SJ3B U PARALLAMPS TIPUS ´´PDC´´ AMB DISPOSITIU D'ENCEBAMENT DE POLSAT ELÈCTRIC, AVANÇ EN
L'ENCEBAT DE 15 μS I RADI DE PROTECCIÓ DE 46 M PER A UN NIVELL DE PROTECCIÓ 3 SEGONS DB
SUA SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT (CTE), DE 1 M D'ALTURA, SEGONS UNE 21186,
AMB PAL D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALÇÀRIA, PEÇA D'ADAPTACIÓ DEL DISPOSITIU I ELEMENTS
DE FIXACIÓ PER A SUPORT AMB PLACA BASE MUNTAT SOBRE COBERTA.

EUR



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 155

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EM9AU001 U COMPTADOR DE LLAMPS AMB REGISTRE DEL NOMBRE DE DESCÀRREGUES, AMB DISPOSITIU DE
MESURADOR DE LA INTENSITAT DE CORRENT, MUNTAT EN EL CABLE CONDUCTOR DE LA
INSTAL·LACIÓ DEL PARALLAMPS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EM9DU100 U VIA D'ESPURNES DE SEPARACIÓ PROTEGIDA CONTRA EXPLOSIONS, CLASSE TÈRMICA G4, TENSIÓ
ALTERNA DE RESPOSTA 1 KV/50 HZ I CORRENT NOMINAL DE DESCÀRREGA (8/20) 100 KA,
SEPARACIÓ ENTRE TERMINALS DE 20 A 130 MM, CONNECTADA AMB CARGOLS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EGD1322E U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE 300 μM DE GRUIX, DE 2000
MM LLARGÀRIA DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 EGDZ1102 U PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA
ESTANCA I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EG380807 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X25 MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A
TERRA

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

7 EG380A02 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X50 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 16  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT
Titol 3 04  BAIXA TENSIÓ
Subcapítol 0D  PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELECTRICA

1 EGE1SJ40 U MÒDUL FOTOVOLTAIC POLICRISTAL·LÍ PER A INSTAL·LACIÓ AÏLLADA/CONNEXIÓ A XARXA, POTÈNCIA
DE PIC 390 WP, AMB MARC D'ALUMINI ANODITZAT, PROTECCIÓ AMB VIDRE TREMPAT, CAIXA DE
CONNEXIÓ PRECABLEJAT AMB CONNECTORS ESPECIALS, AMB UNA EFICÀCIA DEL 14,1%,
COL·LOCAT AMB SUPORT SOBRE TERRA I TEULADA PLANA.
INCLOU ESTRUCTURA SUPORT P/MÒD.FOTOV.,PERF.ALUMINI
EXTRUÏT,HORITZ./VERT.,INCLIN.30/40º,P/COL.SOBRE TERRA I TEULADA PLANA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 EGE2SJ46 U INVERSOR PER A INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE CONNEXIÓ A XARXA, TRIFÀSIC, POTÈNCIA
NOMINAL DE SORTIDA 18000 W, TENSIÓ NOMINAL D'ENTRADA 360 V, RENDIMENT MÀXIM DE 96 A
96,5%, GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, COL·LOCAT
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PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 156

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SALA CLIMA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EG31F174 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ZZ-F
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cables de CC 2,000 5,000 1,150 25,000 287,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 287,500

4 EG31F134 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ZZ-F
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cables de CC 1,000 10,000 1,150 16,000 184,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 184,000

5 EG31F144 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ZZ-F
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 4 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cables CC 1,000 20,000 16,000 1,150 368,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 368,000

6 EG51UD01 U EQUIP DE COMPTATGE PER A SUBMINISTRE BT FINS A 63 A, AMB COMPTADOR TRIFÀSIC DIGITAL
MULTIFUCIÓ DE 2 O 4 QUADRANTS, PRECISIÓ 1 EN ACTIVA I 2 EN REACTIVA, COMUNICACIÓ AMB
PORT COM1 (RS-232, RS-484, ETHERNET), PER A MESURA DIRECTA, COL·LOCAT EN CPM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 16  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT
Titol 3 04  BAIXA TENSIÓ
Subcapítol 0E  GRUP ELECTROGEN

1 EGC13031 U GRUP ELECTRÒGEN DE CONSTRUCCIÓ INSONORITZAT, DE 30 KVA DE POTÈNCIA EN SERVEI
D'EMERGÈNCIA, TRIFÀSIC, DE 400 V DE TENSIÓ, ACCIONAMENT AMB MOTOR DIÈSEL, AMB QUADRE
DE CONTROL, INSTAL·LAT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA

EUR



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 157

Capítol (1) 17  INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT
Titol 3 05  SANEJAMENT EDIFICI

1 FD7ZPC22 U CONNEXIÓ DE SERVEIS A POU O TUB DE CLAVEGUERAM EXISTENT A EIX DE CALÇADA, INCLOU
ACCESSORIS NECESSARIS, TALL AMB DISC DEL PAVIMENT ASFÀLTIC A DEMOLIR, DEMOLICIÓ DE
PAVIMENT DE VORERA I PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT, EXCAVACIÓ MANUAL I/O MECÀNICA,
FORMIGONAT DE LA CONNEXIÓ, REBLIMENT, BASE DE FORMIGÓ, PAVIMENT DE PANOT A VORERA, I
BASE DE TOT-Ú I PAVIMENT ASFÀLTIC A CALÇADA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. INCLOU
LA CÀRREGA, TRANSPORT A ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a pou/clavegueram existent 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 EDD15624 M PARET PER A POU CIRCULAR DE D=80 CM, DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pou resalt de 0,80 m de diàmetre
interior i de 1,8 m d'altura útil interior

2,000 1,600 0,800 4,000 10,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,240

3 ED35SJ10 U PERICÓ SIFÒNIC I TAPA REGISTRABLE, DE 100X100X105CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 15
CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB
MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM I AMB TAPA PREFABRICADA DE
FORMIGÓ ARMAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexió 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 ED35SJ55 U PERICÓ DE PAS AMB TAPA EXTERIOR ESTANCA I REPLENABLE D'ACER INOX, DE 45X45X50 CM DE
MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER
DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pas 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EFA1SJ45 M COL·LECTOR SOTERRAT DE XARXA HORITZONTAL DE SANEJAMENT, SENSE ARQUETES,
MITJANÇANT SISTEMA INTEGRAL ENREGISTRABLE, EN LLOSA DE FONAMENTACIÓ, AMB UNA
PENDENT MÍNIMA DEL 3%, PER A L'EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS I/O PLUVIALS, FORMAT PER
TUB DE PVC LLIS, SÈRIE SN-4, RIGIDESA ANULAR NOMINAL 4 KN/M², DE 160 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, AMB JUNTA ELÀSTICA, ENCASTADA EN LLOSA DE FONAMENTACIÓ. INCLÚS
ACCESSORIS, REGISTRES, UNIONS I PECES ESPECIALS, LUBRICANT PER A MUNTATGE I FIXACIÓ A
L'ARMADURA DE LA LLOSA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 9,110 1,150 10,477 C#*D#*E#*F#
2 1,000 43,170 1,150 49,646 C#*D#*E#*F#
3 1,000 10,770 1,150 12,386 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,509

6 EFA1SJ12 M TUB DE PVC DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL
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FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 8,140 1,150 9,361 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,361

7 EFA1SJ11 M TUB DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 11,620 1,150 13,363 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,363

8 ED15SJ60 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAPA PER A REGISTRE DE FECALS, DE 110 MM DE DIÀMETRE
DE PVC, AMB MANEGUET DE COMPENSACIÓ, SOLDAT EN LA SEVA PART SUPERIOR, AMB PEÇA
TIPUS T, ENTRADES HORITZONTALS DE 110 MM DE DIÀMETRE AMB UN JUNT ELÀSTIC, COL·LOCAT
MITJANÇANT UNIÓ A PRESSIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA. TOTALMENT MUNTAT.
INCLOU: REPLANTEIG. PRESENTACIÓ EN SEC. NETEJA DE LA ZONA A UNIR, COL·LOCACIÓ DE LA
JUNTA ELÀSTICA I CONNEXIÓ DE LES PECES.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS DOCUMENTACIÓ
GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT EXECUTADES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 registre neteja 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 ED15SJ61 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAPA PER A REGISTRE DE FECALS, DE 160 MM DE DIÀMETRE
DE PVC, AMB MANEGUET DE COMPENSACIÓ, SOLDAT EN LA SEVA PART SUPERIOR, AMB PEÇA
TIPUS T, ENTRADES HORITZONTALS DE 160 MM DE DIÀMETRE AMB UN JUNT ELÀSTIC, COL·LOCAT
MITJANÇANT UNIÓ A PRESSIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA. TOTALMENT MUNTAT.
INCLOU: REPLANTEIG. PRESENTACIÓ EN SEC. NETEJA DE LA ZONA A UNIR, COL·LOCACIÓ DE LA
JUNTA ELÀSTICA I CONNEXIÓ DE LES PECES.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS DOCUMENTACIÓ
GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT EXECUTADES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 registre neteja 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 ED510FC1 U BONERA SIFÒNICA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), DE 80 MM DE DIÀMETRE, AMB TAPA ANTIGRAVA
METÀL·LICA, ADHERIDA SOBRE LÀMINA BITUMINOSA EN CALENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terrassa 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 ED14U020 M BAIXANT DE TUB DE PLANXA DE ZINC DE D 80 MM I D'1 MM DE GRUIX, INCLOSES LES PECES
ESPECIALS I FIXAT MECÀMICAMENT AMB BRIDES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 baixants pluvials 13,350 1,150 2,000 30,705 C#*D#*E#*F#
2 38,480 1,150 44,252 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,957

12 E5ZJ15CP M CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ SEMICIRCULAR DE PLANXA DE ZINC DE 0,82 MM DE GRUIX, DE
DIÀMETRE 185 MM I 40 CM DE DESENVOLUPAMENT, COL·LOCADA AMB PECES ESPECIALS I
CONNECTADA AL BAIXANT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 76,920 1,150 88,458 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,458

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 17  INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT
Titol 3 06  PETIT SANEJAMENT

1 EFA15542 M TUB DE PVC DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 condensats 1,000 40,000 1,150 46,000 C#*D#*E#*F#
2 formació sifons 1,000 8,000 1,150 9,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,200

2 EFA17542 M TUB DE PVC DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 3,400 1,150 3,910 C#*D#*E#*F#
2 1,000 12,810 1,150 14,732 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,642

3 EFA18542 M TUB DE PVC DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 condensats 1,000 24,000 1,150 27,600 C#*D#*E#*F#
2 fecals 1,000 13,100 1,150 15,065 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,665

4 EFA1A542 M TUB DE PVC DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 baixants 1,000 15,700 1,150 18,055 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 18,055

5 EFA1E542 M TUB DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 23,450 1,150 26,968 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,968

6 EFA1F582 M TUB DE PVC DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, UNIÓ
ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 8,690 8,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,690

7 ED111B71 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B
SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 110 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 10,980 1,150 12,627 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,330 1,150 3,830 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,457

8 EFA1SJ43 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VÀLVULA DE VENTILACIÓ DE PVC-U, ABS I ASA, DE 70 MM DE
DIÀMETRE,DE 33 L/S DE CABDAL MÀXIM, PER A CANONADA DE VENTILACIÓ PRIMÀRIA O
SECUNDÀRIA, COL·LOCADA MITJANÇANT UNIÓ A PRESSIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA. TOTALMENT
MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. PRESENTACIÓ EN SEC. NETEJA DE LA ZONA A UNIR, COL·LOCACIÓ DE LA
JUNTA ELÀSTICA I CONNEXIÓ DE LES PECES.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS DOCUMENTACIÓ
GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT EXECUTADES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberta 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 17  INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT
Titol 3 07  BAIXANTS

1 ED15N711 M BAIXANT DE TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN
110 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 14,240 1,150 16,376 C#*D#*E#*F#
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2 ventilació 1,000 3,930 1,150 4,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,896

2 ED15N811 M BAIXANT DE TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN
125 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 13,380 1,150 15,387 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,387

3 ED15SJ71 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAPA PER A REGISTRE DE PLUVIALS, INSONORITZAT, DE 110
MM DE DIÀMETRE DE PP TRICAPA, AMB MANEGUET DE COMPENSACIÓ, SOLDAT EN LA SEVA PART
SUPERIOR, AMB PEÇA TIPUS Y, ENTRADES HORITZONTALS DE 110 MM DE DIÀMETRE AMB UN JUNT
ELÀSTIC, COL·LOCAT MITJANÇANT UNIÓ A PRESSIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA. TOTALMENT MUNTAT.
INCLOU: REPLANTEIG. PRESENTACIÓ EN SEC. NETEJA DE LA ZONA A UNIR, COL·LOCACIÓ DE LA
JUNTA ELÀSTICA I CONNEXIÓ DE LES PECES.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS DOCUMENTACIÓ
GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT EXECUTADES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 ED145D80 M BAIXANT DE TUB DE FOSA GRISA SEGONS UNE-EN 877 DE DN 100 MM, PER A UNIÓ DE CAMPANA
AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT
MECÀNICAMENT AMB BRIDES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 21,660 1,150 24,909 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,909

5 ED5FC194 M CANAL DE MATERIAL PLÀSTIC SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA 100 A 200 MM I 130 A 160 MM
D'ALÇÀRIA, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE MATERIAL PLÀSTIC NERVADA CLASSE B125,
SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL COL·LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGÓ AMB SOLERA DE 100 MM DE GRUIX I PARETS DE 100 MM DE GRUIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 canal recollida coberta 1,000 36,500 1,150 41,975 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,975

6 ED514EH1 U BONERA DE GOMA TERMOPLÀSTICA, DE 90 MM DE DIÀMETRE, AMB TAPA ANTIGRAVA METÀL·LICA,
ADHERIDA SOBRE LÀMINA BITUMINOSA EN CALENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberta 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 ED15R511 M CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ
INSONORITZADA, DE DN 75 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB
BRIDES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 ventilació 1,000 22,530 1,150 25,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,910

8 EFA1SJ75 U BARRET DE VENTILACIÓ DE PVC, DE 75 MM DE DIÀMETRE, PER A CANONADA DE VENTILACIÓ,
CONNECTAT A L'EXTREM SUPERIOR DEL BAIXANT AMB UNIÓ ENGANXADA AMB ADHESIU. INCLÚS
LÍQUID NETEJADOR I ADHESIU PER A TUBS I ACCESSORIS DE PVC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 18  INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIA
Titol 3 08  INSTAL·LACIÓ AIGUA

1 EDKZ3154 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EDKZA410 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA LLISA D'ACER INOXIDABLE DE 400X400 MM RECOLZADA I FIXADA AMB
CARGOLS, PER A PERICÓ DE SERVEIS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EFB18655 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió de servei soterrada de
proveïment d'aigua potable

5,680 1,150 1,000 6,532 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,532

4 EN318327 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 10 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 ENE27304 U FILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB BRIDES, 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, FOSA GRISA EN-GJL-250 (GG25), MALLA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) AMB
PERFORACIONS D'1,5 MM DE DIÀMETRE, MUNTAT SUPERFICIALMENT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EJM12409 U COMPTADOR D'AIGUA, PER VELOCITAT, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS ROSCADES DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´1/2, CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EJM1L200 U PUNT DE LECTURA EXTERIOR PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURA DE COMPTADORS D'AIGUA,
AMB CAPACITAT PER A FINS A 50 COMPTADORS, AMB CONNEXIÓ PER JACK ESTEREO DE 6,3 MM DE
DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 85X85 MM, GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EFB23452 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG,
UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada d'aigua freda 1,000 98,030 98,030 C#*D#*E#*F#
2 Canonada d'aigua calenta 1,000 2,520 2,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,550

9 EFB14652 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada d'aigua freda 1,000 45,640 45,640 C#*D#*E#*F#
2 Canonada d'aigua calenta 1,000 2,760 2,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,400

10 EFB15655 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram soterrat 5,170 1,150 2,000 11,891 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,891

11 EFB16655 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada d'aigua freda 1,000 13,280 1,150 15,272 C#*D#*E#*F#
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2 tram soterrat 3,450 1,150 2,000 7,935 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,207

12 EFB17652 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada d'aigua freda 1,000 15,930 15,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,930

13 EFB18652 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada d'aigua freda 1,000 10,410 10,410 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,410

14 EFQ3249K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 9 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram soterrat 5,170 1,150 2,000 11,891 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,891

15 EFQ3265K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 15 MM, DE 13 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada d'aigua freda 1,000 98,030 98,030 C#*D#*E#*F#
2 Canonada d'aigua calenta 1,000 2,520 2,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,550

16 EFQ3267K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 13 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonada d'aigua freda 1,000 45,640 45,640 C#*D#*E#*F#
2 Canonada d'aigua calenta 1,000 2,760 2,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,400

17 EFQ33A7K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 25 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 36,100 36,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,100

18 EFQ33A9K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 25 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 40,100 40,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,100

19 EFQ33ABK M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 35 MM, DE 25 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

20 EFQ33ACK M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 42 MM, DE 25 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

21 EFQ33ADK M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 48 MM, DE 25 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,400

22 EJ2Z411B U AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU SUPERIOR, AMB SORTIDA DE DIÀMETRE
1´´ I ENTRADA D'1´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vàlvula de tall 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 EJ2Z4119 U AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU SUPERIOR, AMB SORTIDA DE DIÀMETRE
3/4´´ I ENTRADA DE 3/4´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cambres humides 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 12,000

24 EJA2SJ10 U ACUMULADOR ELÈCTRIC DE 60 L DE CAPACITAT, AMB CUBETA D'ACER ESMALTAT, PER A
COL·LOCAR EN POSICIÓ VERTICAL, DE 750 A 1500 W DE POTÈNCIA, COL·LOCAT EN POSICIÓ
VERTICAL AMB FIXACIONS MURALS I CONNECTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 EJA2DA11 U UNITAT INTERIOR, PER A PRODUCCIÓ D'A.C.S., BOMBA DE CALOR, SÈRIE ALTHERMA MONOBLOC,
MODEL EKHLE260CV3 ´´DAIKIN´´, PER A GAS REFRIGERANT R-134A, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL
1,6 KW, CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL 0,37 KW, ACUMULADOR D'A.C.S. DE 250 LITRES, PERFIL DE
CONSUM XL, CLASSE D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A+, DIÀMETRE 628 MM, ALTURA 1892 MM, PES 98
KG, POTÈNCIA SONORA 52 DBA, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA (230V/50HZ), LÍMITS OPERATIUS:
ENTRADA D'AIRE ENTRE -7°C I 38°C, SORTIDA D'AIGUA ENTRE 25°C I 70°C, AMB COMPRESSOR
ROTATIU, I RESISTÈNCIA ELÈCTRICA DE SUPORT DE 1,5 KW. TOTALMENT MUNTADA,
CONNEXIONADA I ENGEGADA PER L'EMPRESA INSTAL·LADORA PER A LA COMPROVACIÓ DEL SEU
CORRECTE FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vestidors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 EJ2ZI004 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO D'AIXETA PER A PUNT DE CONSUM AMB VÀLVULA DE BOLA I
CONNEXIÓ ROSCADA. DE LLAUTO . DE DIAMETRE 3/4''. INCLOS JUNTES, RACORS. TOTALMENT
INSTAL.LADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terrassa 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

27 EJ2ZI002 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE VALVULA D'ESQUADRA, ENCASTADA, DE LLAUTO CROMAT,
AMB ENTRADA I SORTIDA PER ROSCAR DE 1/2''. INCLOS JUNTES, RACORS, EMBELLIDOR I MANETA.
TOTALMENT INSTAL.LADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 wc 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 lv 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 ig 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

28 EJ2ZSJ2K U MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL.LICA AMB ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, TIPUS 2, AMB DUES
UNIONS ROSCADES DE 1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 wc 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
2 lv 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 ig 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01  FEBRER 2023
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Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 19  INSTAL.LACIONS DE COMUNICACIONS
Titol 3 0A  TELECOMUNICACIONS

1 ED35SJ53 U PERICÓ DE PAS I TAPA FIXA, DE 75 X 75 CM I 50 CM DE FONDÀRIA, AMB PARET DE MAÓ CALAT DE 29
X 14 X 10 CM, ARREBOSSADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA I LLISCADA
INTERIORMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 connexió IMI 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EG22H611 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE D'HALOGENS, AÏLLANT,
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS O CORROSSIUS I DE BAIXA
EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ > 320 N, APTE
PER A TEMPERATURES DE FINS A 105°C I ENCASTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 65,000 1,150 74,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,750

3 EG21RK1G M TUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, D'1,8 MM DE
GRUIX, AMB UNIÓ ENCOLADA I COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 20,000 1,150 3,000 138,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

4 EG21HD1H M TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 25,000 1,150 2,000 230,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

5 EP55T021 U SUBMINISTRAMENT I COL•LOCACIÓ DE PUNT D'ACCÉS A USUARI (PAU) AMB CAPACITAT PER A 2
LÍNIES.
INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER AL SEU MONTATGE I FUNCIONAMENT.
TOTALMENT MONTAT I EN FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EP4A2811 M CABLE DE FIBRA ÒPTICA PER A ÚS INTERIOR, AMB 8 FIBRES DEL TIPUS MULTIMODE 62,5/125,
ESTRUCTURA INTERIOR MULTITUB (ESTRUCTURA AJUSTADA), PROTECCIÓ INTERIOR DE FIBRA DE
VIDRE, AMB COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, INSTAL·LAT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 25,000 1,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

7 EP731J81 U CONNECTOR PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES, DEL TIPUS RJ45, CATEGORIA 6 F/UTP, AMB
CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, MUNTAT SOBRE SUPORT DE MÒDUL ESTRET

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 17,000 2,000 68,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

8 EP74S411 U ARMARI METÀL·LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19´´, DE 42 UNITATS D'ALÇÀRIA, DE 2000 X 600 X 600
MM (ALÇÀRIA X AMPLÀRIA X FONDÀRIA), D'1 COMPARTIMENT, AMB 1 PORTA DE VIDRE SECURITZAT
AMB PANY I CLAU, AMB PANELLS LATERALS I ESTRUCTURA DESMUNTABLE, COL·LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sala rack 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 audiovisuals 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 EP7ZSJ3B U PANELL AMB 24 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6 U/UTP INTEGRATS, PER A MUNTAR SOBRE
BASTIDOR RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, FIXAT MECÀNICAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rack 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 EP7Z113Y U PANNELL GUIADOR DE CABLES PER A MUNTAR SOBRE BASTIDOR RACK 19´´, D'1 UNITATS
D'ALÇÀRIA, FIXAT MECÀNICAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 EP7ZE091 U REGLETA AMB 9 BASES SCHUCKO 2P+T DE 10/16 A I 230 V, PER A ARMARIS RACK 19´´, D'1 UNITAT
D'ALÇÀRIA, I MUNTATGE HORITZONTAL, COL·LOCADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rack 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 EP434610 M CABLE DE COMUNICACIONS DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6, SENSE PANTALLA, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 68,000 65,000 1,150 5.083,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.083,000

13 EP43L312 U CABLE D'INTERCONNEXIÓ DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6, SENSE PANTALLA, DE 0,5 M DE LLARGÀRIA
AMB DOBLE CONNECTOR MASCLE RJ45 ALS EXTREMS, COL.LOCAT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 punt xarxa 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

14 EP43L313 U CABLE D'INTERCONNEXIÓ DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6, SENSE PANTALLA, DE 1,5 M DE LLARGÀRIA
AMB DOBLE CONNECTOR MASCLE RJ45 ALS EXTREMS, COL.LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 punt xarxa 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

15 EP43L390 U ANTENA WIFI

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 19  INSTAL.LACIONS DE COMUNICACIONS
Titol 3 0B  INTERCOMUNICACIO

1 EP2ESJ01 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE KIT COMPLERT D'INTERFONIA I COMUNICACIÓ PER A BANYS
ACCESSIBLES, COMPOSAT DE: FONT D'ALIMENTACIÓ, UNITAT CENTRAL AMB SENYALITZACIÓ
ACÚSTICA I LLUMINOSA (UC-LP), MECANISME DE TRUCADA PER POLSADOR I PER TIRADOR (U-PBM) I
MECANISME DE REPOSICIÓ (U-RBM). TOTS DOS MECANISMES AMB LED DE TRUCADA EN CURS I
MARC (M-420W).
SENYALITZADOR DE FINS A QUATRE BANYS ASSISTITS, AMB QUATRE LEDS I POLSADOR DE MUTE
QUE
ELIMINA EL SO TEMPORALMENT A L'ESPERA D'ATENDRE LES TRUCADES I ANUL·LAR-LES DES DEL
POLSADOR DE REPOSICIÓ DEL BANY.
CABLEJAT DE CONNEXIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 bany 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 19  INSTAL.LACIONS DE COMUNICACIONS
Titol 3 0C  ALTRES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT

1 EMD3GA30 U CENTRAL D'INTRUSIÓ EN CAIXA METÀL·LICA PER A SISTEMA INTEGRAT DE SEGURETAT, DE FINS A
20 ZONES CABLEJADES O 8 ZONES VIA RÀDIO, POSSIBILITAT DE FINS A 3 GRUPS I 25 USUARIS,
SORTIDES EN PLACA PER A SIRENA EXTERIOR, SIRENA INTERIOR, LLUM ESTROBOSCÒPICA I RELÉ
PROGAMABLE, CONFIGURABLE MITJANÇANT PORT USB, AMB TRANSMISOR TELEFÒNIC INTEGRAT I
CONNEXIÓ TCP/IP, SOPORTA IP DINÀMICA I DNS, ALIMENTACIÓ 230V, INCLOSA UNA BATERIA DE
PLOM ESTANCA DE 12 VCC I 7,2 A, INCLOS MÒDUL EXPANSOR MULTIPLEXAT 8 ZONES
SUPERVISADES I AMB DOBLE BALANCEIG + 4 SORTIDES LÒGIQUES, INCLOS AMB TECLAT DISPLAY
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LCD DE 2 LÍNIES DE 16 CARÀCTERS, AMB GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN 50131-1,
INSTAL·LADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 central alarma 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EMD52D90 U COMUNICACIÓ GPRS SEGURA MITJANÇANT ALGORITME D'ENCRIPTACIÓ.
FORMAT DE TRANSMISSIÓ EN SIA O EN CONTACT ID. DISPOSA DE 4 SORTIDES PROGRAMABLES.
PERMET PROGRAMACIÓ REMOTA MITJANÇANT EL CANAL GPRS O BÉ EL CANAL GSM DE DADES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 central alarma 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EMD1SV73 U DETECTOR VOLUMÈTRIC D'INFRAROIGS PASSIUS (PIR) AMB TECNOLOGIA VECTORIAL, ABAST 18X25
M, AMB CAMP SELECCIONABLE 8X10 M, AMB SORTIDA PER A ALARMA (NC) I PER A TAMPER (NC),
AMB SISTEMA ANTIEMMASCARAMENT, ALIMENTACIÓ 12 VCC, AMB GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS
UNE-EN 50131-2-2, GRAU DE PROTECCIÓ IP30 / IK02, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 detecció 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

4 EMD2U220 U CONTACTE MAGNÈTIC CABLEJAT, COS DE PLÀSTIC, POLARITZAT, PER A MUNTATGE SUPERFICIAL,
INTERRUPTOR REED TOTALMENT ENCAPSULAT EN AMPOLLA DE POLIURETÀ, APERTURA MÀXIMA
OPERATIVA 15 MM, AMB CONTACTES NC D'ALARMA I TAMPER, INCLÒS CABLE DE 4 FILS DE 2 M DE
LLARGÀRIA, AMB CERTIFICAT DE GRAU 2 SEGONS UNE-EN 50131-2-6, COL·LOCAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 finestres 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

5 EMD4U110 U SIRENA PER A INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT, PER A ÚS INTERIOR, FABRICACIÓ EN PLÀSTIC ABS,
D'1 TO, SORTIDA ACÚSTICA DE 101 DB A 1 M DE DISTÀNCIA, ALIMENTACIÓ 12 VCC, AMB GRAU DE
SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN 50131-4, GRAU DE PROTECCIÓ IP 315, COL·LOCADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 central alarma 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EMD4PF03 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SIRENA EXTERIOR EN ABS COLOR BLANCA 85 DBA AMB LLUM
INTERMITENT, AUTOPROTEGIDA I ALIMENTADA PER UN ACOMULADOR, INCLÒS EN EL
SUBMINISTRAMENT DE LA SIRENA. DIMENSIONS: 200 X 310 X 55MM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 central alarma 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EMD6U010 M CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 3 X 1.5 MM2 I COL.LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 central alarma 750,000 750,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 750,000

8 EMD6PF02 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CABLE DE CONDUCTORS DE COURE ELECTROLÍTIC,
AÏLLAMENT DE PVC, PANTALLA D'ALUMINI I FIL DE DRENAT. COBERTA DE PVC, CONDUCTORS: 2X1
MM2 + 4X0,25 MM2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 central alarma 600,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

9 EG22H315 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE D'HALOGENS, AÏLLANT,
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS O CORROSSIUS I DE BAIXA
EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ > 320 N, APTE
PER A TEMPERATURES DE FINS A 105°C I MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 central alarma 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 20  INSTAL.LACIONS DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS
Titol 3 0D  DETECCIÓ

1 EM12NO01 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS ANALÓGICA
MULTIPROGRAMABLE I AMB ADAPTACIÓ INDIVIDUALITZADA DE CADA SENSOR AL MEDI AMBIENT.
EQUIPADA AMB DOS LLAÇOS I AMPLIABLE FINS A QUATRE, AMB CAPACITAT DE 99 DETECTORS,
INCLOSOS DETECTORS LÀSER D'ALTA SENSIBILITAT I 99 MÓDULS PER LLAÇ. GRAN PANTALLA LCD
DE 240 X 64 PIXELS, TECLAT DE MEMBRANA AMB TECLAS DE FUNCIÓ I CONTROL I CLAU D'ACCÉS.
MONTADA A CABINA METÀL.LICA.
EQUIPADA AMB:
- EQUIP BÀSIC BE-3000
- TARJETA DE COMUNICACIONS ISO-RS232
- TARJETA DE COMUNICACIONS ISO-RS485
- CABINA METÀL.LICA CAB-IDA1
- TAPA FRONTAL PER CABINA TF-BE3000
- FONT D'ALIMENTACIÓ  SUPERVISADA DE 24 V. Y 2,5 A. FA25
- DOS BATERIAS 12 V. 16 A/H PS1216
- PROGRAMA DE CONFIGURACIÓ PK3000.
TOTALMENT INSTAL.LADA, PROGRAMADA I EN FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alarma 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EM11L230 U DETECTOR LINEAL DE FUMS PER A INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS ANALÒGICA, AMB UN ABAST
LONGITUDINAL ENTRE 3 I 300, SEGONS NORMA UNE-EN 54-12, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 EM112120 U SENSOR DE FUMS ÒPTIC PER A INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS ANALÒGICA, SEGONS NORMA
UNE-EN 54-7, AMB BASE DE SUPERFÍCIE, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

4 EM141002 U POLSADOR D'ALARMA AMB INTERRUPTOR D'ACCIONAMENT MANUAL, PROTEGIT AMB VIDRE,
MUNTAT SUPERFICIALMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alarma 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 EM132321 U SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ ANALÒGICA, NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA 102 DB,
ALIMENTADA DES DEL LLAÇ, AMB SENYAL LLUMINÓS I SO MULTITÒ, GRAU DE PROTECCIÓ IP-54,
FABRICADA SEGONS LA NORMA UNE-EN 54-3, COL·LOCADA A L'INTERIOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 EM131222 U SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ CONVENCIONAL I ANALÒGICA, NIVELL DE POTÈNCIA
ACÚSTICA 100 DB, AMB SENYAL LLUMINÓS I SO MULTITÒ, GRAU DE PROTECCIÓ IP-66, FABRICADA
SEGONS LA NORMA UNE-EN 54-3, COL·LOCADA A L'EXTERIOR

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 EG329206 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE 07Z1-K, BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 alarma 589,000 2,000 1,150 1.354,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.354,700

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 20  INSTAL.LACIONS DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS
Titol 3 0E  EXTINCIÓ

1 EM31351J U EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORT A PARET

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 EM31U006 U EXTINTOR AUTOMÀTIC DE POLS SECA POLIVALENT ABC DE 6 KG DE CAPACITAT I UNA EFICÀCIA DE
27A-183B/C, AMB MANÒMETRE, PERCUSSOR TÈRMIC I POSSIBILITAT DE DISPAR MANUAL, INCLOSOS
ELS SUPORTS PER A PENJAR DEL SOSTRE, INSTAL·LAT
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AMIDAMENT DIRECTE 24,000

3 EDKZ3154 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EDKZA410 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA LLISA D'ACER INOXIDABLE DE 400X400 MM RECOLZADA I FIXADA AMB
CARGOLS, PER A PERICÓ DE SERVEIS, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EFB1E655 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomesa 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 EJM1SJ0F U COMPTADOR D'AIGUA, VOLUMÈTRIC, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS EMBRIDADES DE DIÀMETRE
NOMINAL 3´´, CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escomesa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EF12L812 M TUB D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA, FABRICAT AMB ACER S195 T, D'1´´1/2 DE MIDA DE ROSCA
(DIÀMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=48,3 MM I DN=40 MM), TIPUS L2 SEGONS UNE-EN 10255,
ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 distribució 25,000 1,150 28,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,750

8 EF12L912 M TUB D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA, FABRICAT AMB ACER S195 T, DE 2´´ DE MIDA DE ROSCA
(DIÀMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=60,3 MM I DN=50 MM), TIPUS L2 SEGONS UNE-EN 10255,
ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 distribució 128,430 128,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,430

9 EF12LA12 M TUB D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA, FABRICAT AMB ACER S195 T, DE 2´´1/2 DE MIDA DE ROSCA
(DIÀMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=76,1 MM I DN=65 MM), TIPUS L2 SEGONS UNE-EN 10255,
ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 distribució 36,360 1,150 41,814 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,814

10 EM23IN11 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ARMARI FOC 100. CONSTRUÏT EN CAIXA D'ACER INOXIDABLE
MATE I COMPOST PER MÀNEGA B.I.E. DE 25MM, SIRENA INTERIOR D'ALARMA, POLSADOR MANUAL
D'ALARMA COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE DETECCIÓ D'INCENDIS QUE S'HAGI PREVIST,
LLUMENERA D'EMERGÈNCIA, PICTOGRAMES DE SENYALITZACIÓ I EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS
POLIVALENT ABC.
MARCA IDE, MODEL FOC 100 ACER INOXIDABLE MATE.
INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER AL SEU MONTATGE I FUNCIONAMENT.
TOTALMENT MONTAT I EN FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

11 ENXASJ23 U GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA CONTRA INCENDIS, FORMAT PER: UNA BOMBA PRINCIPAL CENTRÍFUGA,
D'UN ESGLAÓ I D'UNA ENTRADA, COS D'IMPULSIÓ DE FERRO COLAT GG25 EN ESPIRAL AMB POTES
DE SUPORT I SUPORT COIXINET AMB POTA DE SUPORT, ASPIRACIÓ AXIAL I BOCA D'IMPULSIÓ
RADIAL CAP AMUNT, RODET RADIAL DE FERRO COLAT GG25, TANCAT, COMPENSACIÓ HIDRÀULICA
MITJANÇANT ORIFICIS DE DESCÀRREGA AL RODET, SUPORT AMB RODAMENTS DE BOLES
LUBRIFICATS PER TOTA LA VIDA, ESTANQUITAT DE L'EIX MITJANÇANT TANCAMENT MECÀNIC
SEGONS DIN 24960, EIX I CAMISA EXTERNA D'ACER INOXIDABLE AISI 420, ACCIONADA PER MOTOR
ASÍNCRON DE 2 POLS DE 11 KW, AÏLLAMENT CLASSE F, PROTECCIÓ IP55, EFICIÈNCIA IE3, PER A
ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA A 400/690 V, UNA BOMBA AUXILIAR JOCKEY, AMB CAMISA EXTERNA D'ACER
INOXIDABLE AISI 304, EIX D'ACER INOXIDABLE AISI 416, COSSOS D'ASPIRACIÓ I IMPULSIÓ I
CONTRABRIDES DE FERRO COLAT, DIFUSORS DE POLICARBONAT AMB FIBRA DE VIDRE, TANCA
MECÀNICA, ACCIONADA PER MOTOR ELÈCTRIC DE 1,85 KW, DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTIC DE 20 L,
BANCADA METÀL·LICA, VÀLVULES DE TALL, ANTIRETORN I D'AÏLLAMENT, MANÒMETRES,
PRESSÒSTATS, QUADRE ELÈCTRIC DE FORÇA I CONTROL PER A L'OPERACIÓ TOTALMENT
AUTOMÀTICA DEL GRUP, SUPORT METÀL·LIC PER A QUADRE ELÈCTRIC, COL·LECTOR D'IMPULSIÓ,.
INCLÚS SUPORTS, PECES ESPECIALS I ACCESSORIS.
INCLOU: REPLANTEIG I TRAÇAT DE TUBS. COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ DEL GRUP DE PRESSIÓ.
COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ DE TUBS I ACCESSORIS. MUNTATGE, CONNEXIONAT I COMPROVACIÓ DEL
SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. REALITZACIÓ DE PROVES DE SERVEI.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PREVISIÓ 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 EJ7129M5 U DIPÒSIT PRISMÀTIC AMB TAPA ROSCADA DE DN 250 MM, DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, DE 3000 L
DE CAPACITAT, AMB ANELLES DE REFORÇ, COL·LOCAT SOBRE BANCADA

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 20  INSTAL.LACIONS DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS
Titol 3 0F  SENYALITZACIÓ

1 EM810001 U PICTOGRAMA TIPUS SENYALITZACIÓ DE EQUIPS CONTRA INCENDIS PE.01, SEGONS
ESPECIFICACIONS UNE, FORMAT 297X148. COL.LOCAT. PVC 1 MM DE GRUIX, CANTONADES
ARRODONIDES, SENSE MARC I SENSE TEXT.
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AMIDAMENT DIRECTE 57,000

2 EM810004 U PICTOGRAMA TIPUS SORTIDA D'EMERGÈNCIA DRETA PE.05, SEGONS ESPECIFICACIONS UNE,
FORMAT 297X148. COL.LOCAT. PVC 1 MM DE GRUIX, CANTONADES ARRODONIDES, SENSE MARC I
SENSE TEXT.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 EM810005 U PICTOGRAMA TIPUS SORTIDA D'EMERGÈNCIA ESQUERRA PE.06, SEGONS ESPECIFICACIONS UNE,
FORMAT 297X148. COL.LOCAT. PVC 1 MM DE GRUIX, CANTONADES ARRODONIDES, SENSE MARC I
SENSE TEXT.

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

4 EM810010 U PICTOGRAMA T.SORTIDA D'EMERGENCIA PG.34, SEGONS ESPECIFICACIONS UNE, FORMAT 297X148.
COL.LOCAT. PVC 1 MM DE GRUIX, CANTONADES ARRODONIDES, SENSE MARC I SENSE TEXT.

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

5 EM810011 U PICTOGRAMA T.SENSE SORTIDA PG.34, SEGONS ESPECIFICACIONS UNE, FORMAT 297X148.
COL.LOCAT. PVC 1 MM DE GRUIX, CANTONADES ARRODONIDES, SENSE MARC I SENSE TEXT.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 20  INSTAL.LACIONS DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS
Titol 3 0G  PROTECCIÓ PASSIVA

1 E7DZB12B M2 SEGELLAT DE BUIT DE PAS D'INSTAL·LACIONS AMB 2 PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA DE 116
A 125 KG/M3 DE DENSITAT, DE 30 MM DE GRUIX I REVESTIMENT RESISTENT AL FOC A BASE DE
RESINES TERMOPLÀSTIQUES EN DISSOLUCIÓ AQUOSA, IMPERMEABLE A L'AIGUA I A L'OLI, INCLOSA
LA PROTECCIÓ EN 250 MM DE LES SAFATES DE CABLES A AMBDÓS COSTATS DE LA PENETRACIÓ,
AMB RESISTÈNCIA AL FOC EI-120

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pas safates 10,000 8,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

2 E7DZC2V3 M2 TALLAFOCS EN SAFATA DE PAS DE CABLES FORMAT PER UN CONJUNT DE 2 CALAIXOS METÀL·LICS
EN PARAL·LEL DE 114X102MM, AMB FOLRAT INTERIOR DE MATERIAL INTUMESCENT, AMB
PROTECCIÓ EI-240, ENCASTAT A LA PARET

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pas safates 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 E7DZEB11 M2 SEGELLAT DE PROTECCIÓ CONTRA EL FOC DE BUIT DE 100X50 MM COM A MÀXIM PER A PAS DE 1 A
3 CABLES A TRAVÉS DE MUR AMB ESCUMA AUTOINFLABLE D'ESTRUCTURA CEL·LULAR FINA I
PORUS TANCAT, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA 0,035 W/MK, AMB RESISTÈNCIA AL FOC EI-90, I
APLICAT AMB PISTOLA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 conductes 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 EEKP2411 U COMPORTA TALLAFOCS PER A CONDUCTES D'AIRE DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 200 MM
D'AMPLÀRIA I 300 MM D'ALÇÀRIA COL·LOCADA ENTRE ELS CONDUCTES

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 21  CONTROL I GESTIÓ CENTRALITZADA DE L'EDIFICI
Titol 3 0H  MATERIAL DE CAMP

1 EEV3C200 M CABLE PER A CONNEXIONAT D'ENTRADA O SORTIDA ANALÒGICA, AMB CABLE 3X1,5 MM2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cablejat 1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000,000

2 EEV3SJ05 U ACTUADOR MICROPROCESSAT PER A COMPORTES. ALIM. 24 VAC, PAR: 5 NM. TECNOLOGIA SUT
(SENYAL COMANDAMENT SELECCIONABLE TOT/RES, 3 PUNTS Ó 0…10 V). TEMPS CURSA
SELECCIONABLE 35/60/120 S. GRAU PROTECCIÓ (HORITZONTAL) IP54.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 comportes 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 lluernari 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 EEV3SJ40 U ACTUADOR TÈRMIC, PER A VÀLVULES DE 2/3 VIES PER D'UNITATS TERMINALS. CONNEXIÓ M30.
FORÇA 125N. TEMPS DE RECORREGUT 3'. ALIMENTACIÓ 24V

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 actuadors 42,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

4 EEV2SJ01 U PRESSÒSTAT DIFERENCIAL PER AIRE, DE 0,5 A 5 MBAR, COMMUTAT 1A (0,4) 250 V. Tª MÀX. 85 º C.
INCLOU ACCESSORI DE CONNEXIÓ A TUB DE PLÀSTIC 4 MM PRESIÓ  MÀX. 300 MBAR IP54.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 presostat 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 EEV2SA00 U SONDA CONVINADA DE TEMPERATURA I HUMITAT RELATIVA AMB VELOCITAT D'AIRE ENTRE 3 I 10
M/S.SORTIDES ANALÒGIQUES PER A HUMITAT I TEMPERATURA V= (MIN CÀRREGA 10 KOHMS) I UNA
SORTIDA PASIVA DE TEMPERATURA NI1000 S/DIN 43760. RANGS DE MESURA 0..100% HR I -20…80ºC.
ALIM. 24VAC/DC. S'INCLOU BRIDA D'ACOBLARMENT A CONDUCTE. IP65.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 conductes 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 14,000

6 EEV2SJ11 U SONDA ACTIVA COMBINADA DE TEMPERATURA I HUMITAT RELATIVA EXTERIOR. SORTIDA Tª NI1000.
SORTIDA H% 0..10V. RANGS DE MESURA 10..95% H% I Tª -20...80ºC. IP65. ALIM. 24VAC. TMAX 55ºC.
DIMENSIONS 72X64X40MM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 coberta 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EEV2SJ03 U SONDA DE C02 PER CONDUCTE I TEMPERATURA. SORTIDES 0...10 VCC. RANGS CO2 0...2000 PPM, Tª
0...50ºC. IP54 (AL CAPÇAL). ALIM. 24V

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

8 EEV2SJ14 U SONDA DE CO2 PER MUNTATGE A L 'AMBIENT. SORTIDA 0...10 VCC (MIN. CÀRREGA 10 KOHMS).
RANG 0 ... 2000 PPM. PRINCIPI DE MESURA PER DOBLE LONGITUD D'ONA, NO ÉSSENT NECESSARI
RECALIBRACIÓ, LECTURA ESTABLE A LLARG TERMINI. ADEQUADA PER INSTAL·LACIONS EN
FUNCIONAMENT 24 H. MUNTATGE EN SUPERFÍCIE. DIMENSIONS 84,5X84,5X25 MM. IP65. Tª MÀX. 50º
C. ALIM. 24V.
COMUNICACIÓ MODBUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

9 EEV2SJ64 U SONDA DE TEMPERATURA AMBIENT PER CONTROL LOCAL, ALIMENTADA PER ECOS5, AMB SENSOR
NTC,  POTENCIÒMETRE D'AJUST DE CONSIGNA, I DOS BOTONS. EMPOTRABLE I SENSE MARC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sales 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

10 EEV21D15 U MARC INDIVIDUAL PER A SONDA AMBIENT DE CONTROL LOCAL. COLOR BLANC, DE PLÀSTIC
(FONDÀRIA 10 MM) I  PLACA METÀL·LICA PER A FIXACIÓ A CAIXA D'EMPOTRAR. 1 UNITAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sales 26,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

11 EEV21D26 U PLACA METÀL·LICA INDIVIDUAL PER FIXACIÓ A CAIXA D'EMPOTRAR 1 UNITAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sales 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 EEV2T019 U TERMÒSTAT DE CONTACTE, PER A CANVI HIVERN-ESTIU CIRCUITS 2 TUBS, CONSIGNA FIXA 30
CALOR, 15ºC FRED. IP65.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sales 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

13 EEV26C00 U SONDA DE VELOCITAT D'AIRE EN CONDUCTE, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTADA I
CONNECTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 EEV23E00 U SONDA DE TEMPERATURA I D'HUMITAT RELATIVA EXTERIOR, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE,
MUNTADA I CONNECTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EEV22E00 U SONDA D'HUMITAT RELATIVA EXTERIOR, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTADA I
CONNECTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 EG88S200 U SENSOR DE PLUJA PER A ESTACIÓ METEOROLÒGICA, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT I
CONNECTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 EG81SJ00 U ANALITZADOR DE XARXES ELÈCTRIQUES AMB COMUNICACIÓ MODBUS RTU, AMB CONNEXIÓ A BUS
DE CABLE, MUNTAT A CARRIL DIN I CONNECTAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 quadres 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 21  CONTROL I GESTIÓ CENTRALITZADA DE L'EDIFICI
Titol 3 0I  QUADRES I ESTACIONS DE CONTROL

1 EEVZSA62 U QUADRE ELÈCTRIC PER A ESTACIÓ/NS DE CONTROL COMPOST PER: ARMARI METÁLIC HIMEL O
SIMILAR, AMB ELS ELEMENTS NECESSARIS TALS COM: TRANSFORMADOR 220/24VCA , BASE
ENDOLL, BORNES I ELEMENTS DE PROTECCIÓ. TOTALMENT CABLEJAT A BORNES.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EEV3SJ22 U ESTACIÓ DE CONTROL AUTÒNOMA COMPACTE PROGRAMABLE AMB CAPACITAT DE REGULACIÓ I
CONTROL AUTÒNOM, DOBLE CONNEXIÓ A BUS BACNET. DISPOSA DE 34 PUNTS
D'ENTRADA/SORTIDA. FUNCIONS HORARI, CALENDARI I HISTÒRIC DE DADES. ALIM. 220 V

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EEV3SJ34 U MÒDUL REMOT D'EXPANSIÓ BASAT EN PROTOCOL BACNET PER A REGULACIÓ DDC. DISPOSA DE 4
ENTRADES ANALÒGIQUES-DIGITALS, 2 ENTRADES DE NI/PT10002, 3 SORTIDES DIGITALS DE TRIACS I
3 SORTIDES 0-10 V. ALIMENTACIÓ 24 V

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 EEVZSA52 U PASARELA DE CLIMA MODBUS-MODBUS TCP PER BOMBA DE CALOR, AMB ELS ELEMENTS
NECESSARIS TALS COM: TRANSFORMADOR 220/24VCA , BASE ENDOLL, BORNES I ELEMENTS DE
PROTECCIÓ. TOTALMENT CABLEJAT A BORNES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EEV3SJ64 U ESTACIÓ DE CONTROL AUTÒNOMA MODULAR PROGRAMABLE PER A REGULACIÓ DDC BUS BACNET
I SERVIDOR WEB INTEGRAT. DISPOSA DE 26 PUNTS D'ENTRADA/SORTIDA AMPLIABLE AMB 2
MODULOS D' E/S I 1 MÒDUL EY-CM, O 2 MÒDULS EY-CM I UN MÒDUL D' E/S. FUNCIONS HORARI,
CALENDARI I HISTÒRIC DE DADES. ALIM. 230 V

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EEV3SJ10 U PLAFÓ PER A LA VISUALITZACIÓ I MANIPULACIÓ LOCAL DE VALORS. MUNTATGE PLUG-IN I
ALIMENTACIÓ DES DE MODU525, DISPLAY LCD BLANC I NEGRE RESOLUCIÓ 160 X 100 PIXELS.
OPERACIÓ AMB ÚNIC BOTÓ ´´GIRAR I PITJAR´´. LED D'INDICACIÓ ALARMA I ESTAT DE FUNCIONS.
IP20.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EEV3SJ03 U MÒDUL D'EXPANSIÓ PER A REGULACIÓ DDC. DISPOSA DE 8 ENTRADES UNIVERSALS I 4 SORTIDES
0-10 V PER A ESTACIÓ MODU525, ALIMENTACIÓ I COMUNICACIÓ PER BUS D'EXPANSIÓ, BORNES PER
A CONNEXIONAT. IP30.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 21  CONTROL I GESTIÓ CENTRALITZADA DE L'EDIFICI
Titol 3 0J  SISTEMA DE CONTROL

1 EEV3SJ390 U SISTEMA DE CONTROL COMPOSADA PER ESTACIÓ DE CONTROL AUTÒNOMA MODULAR
PROGRAMABLE REF. REDY PROCESS XS AMB WEBSERVER INTEGRAT, 256MB RAM, 8GB FLASH,
AMPLIACIÓ DE SISTEMA OPERATIU DE XS A L, OPCIONS INTRAVISION INTEGRADES, PROTOCOLS
MBUS, MODBUS I BACNET NATIUS, DOTADA D'UN PORT SÈRIE RS232, 2 PORTS SÈRIE RS485 PER A
LA INTEGRACIÓ D'ALTRES SISTEMES, PORT EXTENBUS D'AMPLIACIÓ. ALIMENTACIÓ PRINCIPAL
230VCA I AUXILIAR DE 12VCC, DOTADA AMB MÒDULS PLUG D'ENTRADES/SORTIDES TOTALITZANT 7
ENTRADES DIGITALS, 6 SORTIDES PER RELÉ, 2 SORTIDES ANALÒGIQUES (0-10V, 0-20MA) . MUNTAT
EN UNA BASE REDY BOX EQUIPAT DE PROTECCIÓNS, BORNER DE CONNEXIONAT DE LES SENYALS.
DISPOSA DE PROGRAMADOR HORARI ANUAL GESTIÓ DE REGISTRES HISTÒRICS DE QUALSEVOL
SENYAL CONTROLADA, ENVIAMENT D'ALARMES. INCLOU SWITCH DE 5 PORTS I BATERIA AUXILIAR
12VCC.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EEV3SJ391 U SISTEMA D'AMPLIACIÓ DE CONTROL, MUNTADA EN UNA BASE BOX, DOTADA D'UN PORT SÈRIE
RS485 PER A LA INTEGRACIÓ D'ALTRES SISTEMES, PORT EXTENBUS D'AMPLIACIÓ. ALIMENTACIÓ
PRINCIPAL 230VCA, DOTADA AMB MÒDULS PLUG D'ENTRADES/SORTIDES TOTALITZANT 10
ENTRADES ANALÒGIQUES UNIVERSALS DE 16 BITS (PT100, PT1000, NI1000, 0-10V, 0-20MA, 4-20MA), 2
SORTIDES ANALÒGIQUES (0-10V, 0-20MA) . AMB TOTES LES SENYALS DISPONIBLES EN BORNERS DE
CONNEXIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EEV3SJ392 U SISTEMA D'AMPLIACIÓ DE CONTROL, MUNATDA EN UNA BASE BOX, DOTADA D'UN PORT SÈRIE
RS485 PER A LA INTEGRACIÓ D'ALTRES SISTEMES, PORT EXTENBUS D'AMPLIACIÓ. ALIMENTACIÓ
PRINCIPAL 230VCA, DOTADA AMB MÒDULS PLUG D'ENTRADES/SORTIDES TOTALITZANT 18
ENTRADES ANALÒGIQUES UNIVERSALS DE 16 BITS (PT100, PT1000, NI1000, 0-10V, 0-20MA, 4-20MA), 2
SORTIDES ANALÒGIQUES (0-10V, 0-20MA) . AMB TOTES LES SENYALS DISPONIBLES EN BORNERS DE
CONNEXIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 EEV3SJ393 U SISTEMA D'AMPLIACIÓ DE CONTROL, MUNATDA EN UNA BASE BOX, DOTADA D'UN PORT SÈRIE
RS485 PER A LA INTEGRACIÓ D'ALTRES SISTEMES, PORT EXTENBUS D'AMPLIACIÓ. ALIMENTACIÓ
PRINCIPAL 230VCA, DOTADA AMB MÒDULS PLUG D'ENTRADES/SORTIDES TOTALITZANT 7 ENTRADES
DIGITALS, 6 ENTRADES ANALÒGIQUES UNIVERSALS DE 16 BITS (PT100, PT1000, NI1000, 0-10V,
0-20MA, 4-20MA), 2 SORTIDES ANALÒGIQUES (0-10V, 0-20MA) . AMB TOTES LES SENYALS
DISPONIBLES EN BORNERS DE CONNEXIÓ.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EEV3SJ50 U ENGINYERIA, PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA DE LES INSTAL•LACIONS DE CONTROL I GESTIÓ
TÈCNICA INCLOSES EN AQUEST PROJECTE. ESQUEMES DE CONNEXIONAT DEL CONTROL. INCLOU
EL DESENVOLUPAMENT DE FORMA CONSENSUADA AMB L'ENGINYERIA I LA DIRECCIÓ D'OBRA DE
LES NECESSITATS DE CONTROL ESPECÍFIQUES DEL PROJECTE. INCLOU LA PROGRAMACIÓ DEL
CONTROL I LA REGULACIÓ DE LA PRODUCCIÓ ENERGÈTICA, LA DISTRIBUCIÓ I TOTES LES
AUTOMATITZACIONS D'INTERACCIÓ AMB LES INSTAL•LACIONS DE L'EDIFICI. COMPROVACIÓ DELS
CONNEXIONATS PREVIS A LA POSADA EN MARXA. DISSENY DE LES PANTALLES GRÀFIQUES I
SINÒPTICS DE SUPERVISIÓ PER L'SCADA IMPLEMENTAT EN EL WEBSERVER, QUE PERMETRÀ
VISUALITZAR TEMPERATURES DE TREBALL, VALORS DE CONSUM, ALARMES TÈCNIQUES,
INFORMES D'HORES DE FUNCIONAMENT, GRÀFIQUES ON-LINE, VALORS DE SEGUIMENT DE
PRODUCCIÓ,... INCLOU LA INTEGRACIÓ MITJANÇANT EL PROTOCOL MODBUS RTU Ó BACNET DE LES
BOMBES DE CALOR, UTA, RECUPERADORS DE CALOR I DELS ANALITZADORS DE XARXA ELÈCTRICA,
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SEMPRE QUE DISPOSIN D'AQUEST PROTOCOL.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 22  URBANITZACIO

1 P2143-TRQZ M3 ENDERROC DE PAVIMENT I DE SOLERA DE BASE, DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 18,000 3,000 0,400 21,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,600

2 P2214-TYNX M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX I FORMACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE LES
CARACTERISTIQUES DEDUÏDES A L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB PALA CARREGADORA
AMB ESCARIFICADORA I CÀRREGA INDIRECTA SOBRE CONTENIDOR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 18,000 3,000 1,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

3 P2257-54B8 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 18,000 3,000 0,500 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

4 P9Z3-DP60 M2 ARMADURA PER LLOSES DE FORMIGÓ AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:5-5 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 18,000 3,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

5 P93M-TG1W M2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/XC2, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, DE 15 CM DE GRUIX, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC I
ACABAT ESTRIAT O LLIS. INCLOU FORMACIÓ DE JUNTES PERIMETRALS, AMB POLIESTIRÈ EXPANDIT,
TALLS DE JUNTES CADA 20 M2, SEGELLATS AMB MASILLA D'EPOXI ELÀSTICA, ANIVELLACIÓ I TAPES.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, COL·LOCACIÓ D'ENCOFRAT NECESSARI, ADDITIUS
NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE
L'ENCOFRAT, SEPARADORS, COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS,
COL·LOCACIÓ, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE
L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT,
REMATS DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 urbanització 18,000 3,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

6 P9VF-I3LC M FORMACIÓ D'ESGLAÓ (CE, EHE) AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM,
HNE-15/P/10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

7 P9B3-TMSL M2 PAVIMENT DE PEDRA NATURAL DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE EL ACTUAL COL·LOCAT
AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB MORTER PER A REJUNTAT DE CIMENT, GRANULATS
SELECCIONATS, RESINES SINTÈTIQUES I ADDITIUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 urbanització 18,000 3,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

8 P9V6-T7LX M ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE EL EXISTENT, DE DUES
PECES, FRONTAL I ESTESA, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

9 P221B-EL9I M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50),
REALITZADA AMB MINICARREGADORA AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR I CÀRREGA MECÀNICA
SOBRE CAMIÓ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 32,000 1,300 0,800 33,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,280

10 P7Z0-5QEW M2 ARREBOSSAT A BONA VISTA DE FAIXA HORITZONTAL, PER A SUPORT DE MEMBRANES, AMB
MORTER DE CIMENT 1:6 AMB ACABAT REMOLINAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 32,000 1,300 41,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,600

11 P7R1-TTW6 M2 BARRERA FRONT AL GAS RADÓ EN PARAMENT VERTICAL AMB LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB
ELASTÒMER, AMB ACABAT PLÀSTIC PER LES DUES CARES, LBM (SBS) 48/P-FP AMB ARMADURA DE
FELTRE DE POLIÈSTER DE 150 G/M2, DE GRUIX MES GRAN A 2 MM, AMB COEFICIENT DE DIFUSIÓ
FRONT AL GAS RADÓ MENOR O IGUAL A 2 * 10^-12 M2/S, COL·LOCADA NO ADHERIDA SOBRE
SUPERFÍCIE HORITZONTAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 32,000 1,300 41,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,600

12 PD5J-43FL M2 2.01: LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB DOS GEOTÈXTILS DE
POLIPROPILÈ ADHERITS EN LES DUES CARES, AMB NÒDULS DE 8 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA
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RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 150 KN/M2, FIXADA MECÀNICAMENT SOBRE
PARAMENT VERTICAL

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 32,000 1,300 41,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,600

13 P7Z5-TQES M 4.01: FORMACIÓ DE BASE AMB PENDENT DE MORTER LLISCAT AMB FORMA ADQUADA PER REBRE
EL TUB DE DRENATGE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

14 P7B1-6Q5N M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 110 A 130
G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 32,000 1,300 2,000 83,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,200

15 PD5M-50UF M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=300 MM I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50
CM PER SOBRE DEL DREN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

16 P2251-5488 M3 ESTESA DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS EN TONGADES DE 25 CM, COM A
MÀXIM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 32,000 0,600 0,600 11,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,520

17 PR36-8RV4 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 32,000 0,400 0,800 10,240 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,240

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 23  VARIS I AJUDES

1 PPAUACL1 U PART PROPORCINAL DE M2 DE AJUTS DE RAM DE PALETA A LES INSTAL.LACIONS
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PPAUACL2 U HIGIENE DELS CONDUCTES DE CLIMATITZACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PPAUT678 U CERTIFICACIÓ DE PUNT DE CONNEXIÓ RJ45

AMIDAMENT DIRECTE 68,000

4 PPAUUCL1 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE L'EDIFICIACIÓ SEGONS RITE.
INCLOU CERTIFICAT DE DIRECCIÓ D'ACABAMENT D'OBRA, TRAMITACIÓ A L'OGE I REGISTRE RITSIC.
INCLOSES TAXES ADMINISTRATIVES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PPAUUBT1 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ, SEGONS REBT.
INCLOU CERTIFICAT DE DIRECCIÓ D'ACABAMENT D'OBRA, TRAMITACIÓ A L'OGE I REGISTRE RITSIC.
INCLOSES TAXES ADMINISTRATIVES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SALA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 GRUP ELECTROGEN 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 24  EQUIPAMENT ESCÈNIC FASE 1
Titol 3 01  ESTRUCTURES METAL.LIQUES PER A EQUIPAMENT ESCÈNIC
Subcapítol 01  ESTRUCTURES SUPORT PINTA

1 K7D6TE00 M2 ACER S275J0 SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA COMPOSTA, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB
UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA I CARGOLS. PER A
CONSTRUCCIÓ D'ESTRUCTURA POTANT DE LA PINTA ESCÈNICA. SEGONS PLÀNOLS I
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3.236,000 3.236,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.236,000

2 K7D6TE02 KG PERFIL DE XAP D'ACER PLEGADA, ACER S275J0 SEGONS UNE-EN 10025-2. PERFILS TIPUS
CF120X3MM EN SENTIT PARAL·LEL A LA BOCA DE L’ESCENARI MUNTATS A UNA DISTANCIA DE
200MM ENTRE EIXOS. PERFILS MECANITZATS AMB PERFORACIONS DE 10MM A CADA 200MM A CARA
SUPERIOR I RANURES DE 6X15MM A CADA 200M A LES CARES LATERALS.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.680,000 1.680,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.680,000

3 K7D6TE03 U MÈNSULA DE PERFILS D'ACER LAMINATS EN CALENT S275JR AMB UNA QUANTIA DE 31,125 KG, AMB
UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, AMB PLACA BASE D'ANCORATGE AMB QUATRE FORATS,
COL·LOCAT AMB FIXACIÓ MECÀNICA, MITJANÇANT TAC MECÀNIC METÀL·LIC I CARGOL, VOLANDERA
I FEMELLA D'ACER INOXIDABLE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

4 K7D6TE04 M2 PINTAT DE BIGA D'UN SOL PERFIL D'ACER, PRÈVI RASPALLAT AMB MITJANS MANUALS FINS A UN
GRAU DE PREPARACIÓ ST 2, I PINTAT A L'ESMALT SINTÈTIC AMB 2 CAPES D'EMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 130,000 1,000 130,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

5 PQN1-TE05 U ESCALA D'ACCÉS A PINTA D'ESCENARI, FORMADA PER PERFILS ESTRUCTURALS D'ACER.
PLATAFORMA DE RELLIGA DE TRÀMEX D'ACER GALVANITZAT DE 20X20X25MM, ESCALETA VERTICAL
(DE GAT) FORMADA PER 5 GRANOS DE TUBULAR METÀL·LIC CORVAT.MIDES DE LA PLAFORMA
80XX80CM, ALÇADA DE L'ESCALA: 100CM. DISSENY, CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIÓ.TREBALLAT A
TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA I
CARGOLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 24  EQUIPAMENT ESCÈNIC FASE 1
Titol 3 01  ESTRUCTURES METAL.LIQUES PER A EQUIPAMENT ESCÈNIC
Subcapítol 02  ESTRUCTURA SUPORT PASSERES TÈCNIQUES A SALA

1 K7D6TE00 M2 ACER S275J0 SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA COMPOSTA, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB
UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA I CARGOLS. PER A
CONSTRUCCIÓ D'ESTRUCTURA POTANT DE LA PINTA ESCÈNICA. SEGONS PLÀNOLS I
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.292,000 2.292,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2.292,000

2 P9Q1-T500 M2 PAVIMENT FUSTA PER A RECOBRIMENT DE PASSERES TÈCNIQUES A LA SALA. INCLOU SÒCOL DE
PROTECCIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 32,000 1,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

3 K7D6TE03 U MÈNSULA DE PERFILS D'ACER LAMINATS EN CALENT S275JR AMB UNA QUANTIA DE 31,125 KG, AMB
UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, AMB PLACA BASE D'ANCORATGE AMB QUATRE FORATS,
COL·LOCAT AMB FIXACIÓ MECÀNICA, MITJANÇANT TAC MECÀNIC METÀL·LIC I CARGOL, VOLANDERA
I FEMELLA D'ACER INOXIDABLE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 K7D6TE04 M2 PINTAT DE BIGA D'UN SOL PERFIL D'ACER, PRÈVI RASPALLAT AMB MITJANS MANUALS FINS A UN
GRAU DE PREPARACIÓ ST 2, I PINTAT A L'ESMALT SINTÈTIC AMB 2 CAPES D'EMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 1,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

5 K7D6TE06 M2 PINTAT DE BARANA DE BARROTS D'ACER, AMB PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES, AMB DUES
CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 24  EQUIPAMENT ESCÈNIC FASE 1
Titol 3 01  ESTRUCTURES METAL.LIQUES PER A EQUIPAMENT ESCÈNIC
Subcapítol 03  MOBILIARI TÈCNIC

1 K7D6TE07 U ENGINYERIA, FABRICACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE ESTRUCTURA DE PONT DE LLUMS FRONTAL A SALA I
ALLOTJAMENT DE MOBLE PER A LA COL·LOCACIÓ DE LES TAULES DE CONTROL DE IL·LUMINACIÓ,
SO I VÍDEO. ESTRUCTURA SITUADA AL FONS DE L'AMFITEATRE. DIMENSIONS TOTALS
5,94(AMPLE)X3,75(ALT)X0,74(FONS)MTS. EL MOBLE/ESTRUCTURA DISPOSA DE 3 NIVELLS: NIVELL 1 A
0,86MTS D'ALÇADA PER ALLOTJAMENT DE LES TAULES DE CONTROL I MESCLES, NIVELL 2 A 2,52MTS
D'ALÇADA PER A TRANSIT DELS TÈCNIC I MANIPULACIÓ DELS PROJECTORS D'IL·LUMINACIÓ. NIVELL
3 A 3,75MTS D'ALÇADA PER A LA FIXACIÓ DELS PROJECTORS DE IL·LUMINACIÓ FRONTAL A
L'ESCENARI. ESTRUCTURA CONSTRUIDA EN PERFILS METÀL·LICS D'ACER, ARRIOSTRADA AMB
CREU DE SANT ANDREU DE CABLES D'ACER. ELS NIVELLS 1 I 2 ACABATS EN TAULELL
CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18MM ACABT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR.
TAULELL DE FUSTA DE TAULELL TRICAPA DE 42MM DE GRUIX D'AVET FRESAT ACABAT AMB DUES
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CAPES D'OLI PER A FUSTA INTERIOR. ACABT DEL FALDÓ FRONTAL EN XAPA D'ACER LLISA
ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT. TOTALMENT CONSTURIT,
PINTAT EN COLOR A DEFINIR.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 24  EQUIPAMENT ESCÈNIC FASE 1
Titol 3 02  INFRAESTRUCTURES I INSTAL.LACIONS
Subcapítol 01  TUBS, CANALS I SAFATES

1 K7D6TE08 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS,
DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE
FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE
SOSTREMORT O ENCASTAT A PARET TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: PEMSA /TFA 7035-25 O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 510,000 510,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 510,000

2 K7D6TE09 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS,
DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE
FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE
SOSTREMORT O ENCASTAT A PARET TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: PEMSA /TFA 7035-32 O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

3 K7D6TE10 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS,
DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE
FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE
SOSTREMORT O ENCASTAT A PARET TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: PEMSA /TFA 7035-40 O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

4 K7D6TE11 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA METÀL·LICA REIXA AMB COBERTA I SEPARADORS
D'ACER ELECTROZINCAT, D'ALÇÀRIA 100 MM I AMPLÀRIA 200 MM, COL·LOCADA SUSPESA DE
PARAMENTS HORITZONTALS AMB ELEMENTS DE SUPORT. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: PEMSA /PEMSABAND LX200 OEUR
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EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 K7D6TE12 M UBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA METÀL·LICA REIXA AMB COBERTA I SEPARADORS
D'ACER ELECTROZINCAT, D'ALÇÀRIA 100 MM I AMPLÀRIA 300 MM, COL·LOCADA SUSPESA DE
PARAMENTS HORITZONTALS AMB ELEMENTS DE SUPORT. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: PEMSA /PEMSABAND LX300 O
EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

6 K7D6TE13 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA METÀL·LICA REIXA AMB COBERTA I SEPARADORS
D'ACER ELECTROZINCAT, D'ALÇÀRIA 100 MM I AMPLÀRIA 400 MM, COL·LOCADA SUSPESA DE
PARAMENTS HORITZONTALS AMB ELEMENTS DE SUPORT. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: PEMSA /PEMSABAND LX400 O
EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

7 K7D6TE14 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V,
AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL:  PEMSA RLH 750-20 O EQUIVALENT. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

8 K7D6TE15 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V,
AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL:  PEMSA RLH 750-32 O EQUIVALENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

9 K7D6TE16 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V,
AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL:  PEMSA RLH 750-40 O EQUIVALENT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

10 K7D6TE17 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V,
AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
AJUSTAT I O EQUIVALENT.EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: PEMSA RLH 750-50 O
EQUIVALENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 24  EQUIPAMENT ESCÈNIC FASE 1
Titol 3 02  INFRAESTRUCTURES I INSTAL.LACIONS
Subcapítol 02  CABLATGE

1 K7D6TE18 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X10 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL
FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA.TOTALMENT
INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: GENERAL
CABLE / EXZ 5G*10MM2 O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

2 K7D6TE19 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL
FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA.TOTALMENT
INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: GENERAL
CABLE / EXZ 5G*16MM2 O EQUIVALENT. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 K7D6TE20 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X25 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL
FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA.TOTALMENT
INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: GENERAL
CABLE / EXZ 5G*25MM2 O EQUIVALENT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 K7D6TE21 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X35 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL
FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA.TOTALMENT
INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: GENERAL
CABLE / EXZ 5G*35MM2 O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 74,000 74,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

5 K7D6TE22 M UBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 3X1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL
FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA.TOTALMENT
INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: GENERAL
CABLE / EXZ 3G*1,5MM2 O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 980,000 980,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 980,000

6 K7D6TE23 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL
FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA.TOTALMENT
INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: GENERAL
CABLE / EXZ 3G*2,5MM2 O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.400,000 1.400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.400,000

7 K7D6TE24 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONTROL CERTIFICAT PER A CABLEJAT DE
XARXES DE CONTROL CRESNET. UN PARELL TRENAT BLINDAT 22AWG PER A DADES DE CONTROL
CRESNET, UN PARELL 18AWG PER ALIMENTACIÓ DE 24VDC I TERRA AMB UNA JAQUETA DE PVC.
IMPEDÀNCIA NOMINAL 100?. CAPACITANCIA NOMINAL 41PF/M. INCLOU TOTS ELS MATERIALS
AUXILIARS DE FIXACIÓ, TUBS DE CANALITZACIÓ, MARCACIÓ I TERMINALS. MARCA/MODEL:
CRESTRON CRESNET-NP-TL O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 710,000 710,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 710,000

8 K7D6TE25 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÀNEGA DE 2 PARELLS TRENATS AWG24 DMX 512. DIAM.
EXTERIOR 5,5 MM. 120OHM. REACCIÓ AL FOC MÍNIMA CCA – S1B, D1, A1 SEGONS ITC-BT028
INSTAL.LACIONS EN LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA DEL REGLAMENT DELEGAT 2016/364 DEL
REBT 842/2022. INCLOU TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS DE FIXACIÓ, TUBS DE CANALITZACIÓ,
MARCACIÓ I TERMINALS. MARCA/MODEL: PERCON DMX 509 HF  O EQUIVALENT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 874,000 874,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 874,000

9 K7D6TE26 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE U/FTP CAT6A AWG 23 400 MHZ. DIAM. EXTERIOR
6,5MM. REACCIÓ AL FOC MÍNIMA CCA – S1B, D1, A1 SEGONS ITC-BT028 INSTAL.LACIONS EN LOCALS
DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA DEL REGLAMENT DELEGAT 2016/364 DEL REBT 842/2022. INCLOU
TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS DE FIXACIÓ, TUBS DE CANALITZACIÓ, MARCACIÓ I TERMINALS.
MARCA/MODEL: PERCON NEO-CAT6004 HF  O EQUIVALENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.200,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.200,000

10 K7D6TE27 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÀNEGA AUDIO DE UN PARELL TRENAT AWG 20. STRANDING
28/34. PANTALLA AL-PET + DRAIN WIRE. PANTALLA D'ALUMINI. LLIURE D'HALÒGENS. COL·LOCAT EN
TUB O SAFATA. MARCA/MODEL: PERCON AK 150 AL HF O EQUIVALENT TOTALMENT INSTAL·LAT,
CONNECTAT, ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

11 K7D6TE28 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÀNEGA AUDIO DE DOS PARELLS TRENAT AWG 20.
STRANDING 28/34. PANTALLA AL-PET + DRAIN WIRE. PANTALLA D'ALUMINI. LLIURE D'HALÒGENS.
COL·LOCAT EN TUB O SAFATA. MARCA/MODEL: PERCON AK 22 AL HF O EQUIVALENT TOTALMENT
INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 380,000 380,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 380,000

12 K7D6TE29 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE VÍDEO DIGITAL 6.00 GHZ / ULTRA HD 4K X 2K.
IMPEDÀNCIA NOMINAL DE 75 OHMS. CONDUCTOR SÒLID DE COURE ELECTROLÍTIC COBERT AMB
PLATA (EHC CUAG) AWG 17. AILLANT FHDPE+ IEC 708. 1 PANTALLA 100 % DE CINTA DE COURE
POLIT + PETP (20/23 UM) 2A PANTALLA 95% DE TRENA DE COURE POLIT UNE 21-011. DIAM.
EXTERIOR 7,1MM. REACCIÓ AL FOC MÍNIMA CCA – S1B, D1, A1 SEGONS ITC-BT028-INSTAL.LACIONS
EN LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA, DEL REGLAMENT DELEGAT 2016/364 DEL RD REBT
842/2022.COL·LOCAT EN TUB O SAFATA. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: PERCON VK70 SILVER + HF  O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

13 K7D6TE30 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV DE
2X4 MM2 PER A TRANSMISSIÓ DE SENYALS D'ALTAVEU. PANTALLA D'ALUMINI, COL·LOCAT EN TUB O
SAFATA. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT
MARCA/MODEL: PERCON AL 440 NEGRO/BLACK HF O EQUIVALENT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 340,000 340,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 340,000

14 K7D6TE31 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV DE
2X2,5 MM2 PER A TRANSMISSIÓ DE SENYALS D'ALTAVEU. PANTALLA D'ALUMINI, COL·LOCAT EN TUB
O SAFATA. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT
MARCA/MODEL: PERCON AL 420 NEGRO/BLACK HF O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 24  EQUIPAMENT ESCÈNIC FASE 1
Titol 3 02  INFRAESTRUCTURES I INSTAL.LACIONS
Subcapítol 03  QUADRES, RACKS I SUBQUADRES ELÈCTRICS

1 K7D6TE32 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUBQUADRE ELÈCTRIC DE SALA DE CONTROL
AUDIOVISUALS. APARAMENTA I ETIQUETATGE SEGONS ESQUEMES UNIFILARS DE PROJECTE. 30%
D'ESPAI DE RESERVA. ENVOLVENT MURAL METÀL.LIC AMB PORTA DE VIDRE. SQ AUDIOVISUALS 2.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL:
SCHNEIDER O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 K7D6TE33 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUBQUADRE ELÈCTRIC DE IL·LUMINACIÓ. APARAMENTA I
ETIQUETATGE SEGONS ESQUEMES UNIFILARS DE PROJECTE. 30% D'ESPAI DE RESERVA.
ENVOLVENT MURAL METÀL.LIC AMB PORTA DE VIDRE. SQIL.LUMINACIÓ TOTALMENT INSTAL·LAT,
CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: SCHNEIDER O EQUIVALENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 K7D6TE34 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUBQUADRE ELÈCTRIC DE MAQUINÀRIA ESCÈNICA.
APARAMENTA I ETIQUETATGE SEGONS ESQUEMES UNIFILARS DE PROJECTE. 30% D'ESPAI DE
RESERVA. ENVOLVENT MURAL METÀL.LIC AMB PORTA DE VIDRE. SQ MOTORS. TOTALMENT
INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: SCHNEIDER O
EQUIVALENT. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 K7D6TE35 U ARMARI RACK 19” DE 42 UNITATS PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS AUDIOVISUALS. ALTURA: 1993 MM.
AMPLADA 600 MM FONDÀRIA 600MM PER INSTAL.LACIONS DE CABLEJAT, TELECOMUNICACIONS, IT I
ELECTRÒNICA INDUSTRIAL. SEGONS NORMES IEC 60 297-2, DIN 41494 PARTS 1 I 7, ANSI / EIA-310 I
UNE 20 539-2, IEC-60950. PERFILS 19'' INTERIORS DESPLAÇABLES EN PROFUNDITAT FABRICATS EN
ACER. PORTA FRONTAL AMB VIDRE DE SEGURETAT. LATERALS DESMUNTABLES AMB TANQUES
RÀPIDES 1/4 DE GIR. EQUIPAT AMB REGLETES D'ENDOLLS TIPUS ''SCHUKO'' INCLOSA PART
PROPORCIONAL DE MUNTATGE D'EQUIPS EN EL RACK, ACCESSORIS DE FIXACIÓ, GUIES, TAPES
CEGUES I PETIT MATERIAL. RKCONTROL TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, ETIQUETAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: LOGIC-2 42U A600 F600 RETEX O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 K7D6TE36 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PANELL DE 1 UNITAT DE RACK AMB 24 CONNECTORS RJ-45
CAT6A APANTALLATS AMB TERMINALS TIPUS IDC. CONSTRUCCIÓ MODULAR. XASSÍS D'ACER
RECOBERT EN POLS. CONTACTES DE BRONZE FOSFORAT - NIQUELAT AMB DAURAT SELECTIU
SOBRE L'ÀREA DE CONTACTE. MÒDULS DE 6 VIES DE PLÀSTIC METALITZAT. ESTÀNDARDS
APLICABLES: CLASS EA ISO IEC 11801 ED2.2 , IEC 60603-7-51 AND ANSI/TIA 568-C.2 TOTALMENT
INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: BRAND-REX
AC6PNLF240K2M  O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 K7D6TE37 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL DE CONNEXIÓ SERIE D MODULAR 1U. RACK AMB 12
CONNECTORS BNC 75OHM PASSAMUR CERTIFICATS PER UHD 4K.INCLOU PART PROPORCIONAL DE
CONNECTORS BNC AERIS DE TERMINACIÓ CERTIFICATS PER UHD 4K.TOTALMENT INSTAL·LAT,
CONNECTAT, ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: AVP-WK-N116E1-Z AMB
12 CONNECTORS NEUTRIK NBB75DFGX O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 K7D6TE38 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL DE CONNEXIÓ SERIE D MODULAR 1U. RACK AMB 8
CONNECTORS SPEAKON NL4.INCLOU PART PROPORCIONAL DE PETITS MATERIALS. TOTALMENT
INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL:
AVP-WK-N116E1-Z AMB 8 CONNECTORS NEUTRIK NL4 O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 K7D6TE40 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL DE CONNEXIÓ SERIE D MODULAR 1U. RACK AMB 12
CONNECTORS XLR5.INCLOU PART PROPORCIONAL DE PETITS MATERIALS. TOTALMENT INSTAL·LAT,
CONNECTAT, ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: AVP-WK-N116E1-Z AMB
12 CONNECTORS NEUTRIK XLR5O EQUIVALENT.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 K7D6TE41 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL DE CONNEXIÓ SERIE D MODULAR 1U. RACK AMB 12
CONNECTORS XLR3.INCLOU PART PROPORCIONAL DE PETITS MATERIALS. TOTALMENT INSTAL·LAT,
CONNECTAT, ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: AVP-WK-N116E1-Z AMB
12 CONNECTORS NEUTRIK XLR3O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 K7D6TE42 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I
FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS)
CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA
D.F.. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: - 1 CONNECTOR XLR 3 M - 2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON
CAT6A LAN - 1 PRESA SCHUKO CAIXES AV01; AV08 I AV09 MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA
/ MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 K7D6TE43 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I
FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS)
CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19´´´´. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA
D.F.. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: -4 CONNECTOR XLR 3 M -8 CONNECTOR XLR 3 F - 2
CONNECTOR XLR 4 - 4 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN - 2 CONNECTORS SDI BNC UHD -2
CONNECTOR SPEAKON NL4 -4 PRESA POWERCON AC230V II CAIXES ESCENARI MIDES DE LA CAIXA:
500X300X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE
FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 K7D6TE44 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I
FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT.INCLOU TAPA. DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I
SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19´´´´. COLOR DEL CONJUNT
BLANC. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: -2 CONNECTOR XLR 3 M -2 CONNECTOR XLR 3 F -2
CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN -2 CONNECTOR SPEAKON NL4 - 2 CONNECTORS SDI BNC
UHD -4 PRESA POWERCON AC230V II MIDES DE LA CAIXA: 275X300X100MM TOTALMENT
INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL:
PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 195

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 K7D6TE45 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I
FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT.INCLOU TAPA. DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I
SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT
BLANC. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: - 4 CONNECTOR XLR 3 M - 4 CONNECTOR XLR 3 F - 2
CONNECTOR XLR 4 - 6 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN -2 CONNECTOR SPEAKON NL4 - 2
CONNECTOR BNC HD SDI - 2 PRESA POWERCON AC230V II CAIXA AV06- MARCA / MODEL: PINANSON
O EQUIVALENT MIDES DE LA CAIXA: 275X300X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I
COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O
EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 K7D6TE46 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I
FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS)
CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA
D.F.. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: - 2 CONNECTOR XLR 3 M - 2 CONNECTOR XLR 3 F - 2
CONNECTOR XLR 4 - 2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN -2 CONNECTOR SPEAKON NL4 - 2
CONNECTOR BNC HD SDI - 2 PRESA POWERCON AC230V II CAIXA AV09 MIDES DE LA CAIXA:
275X145X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE
FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 K7D6TE47 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I
FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS)
CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA
D.F.. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: -1 CONNECTOR XLR 3 M -1 CONNECTOR RJ45 ETHERCON
CAT6A LAN -1 CONNECTOR BNC-SDI -1 PRESA POWERCON AC230V II CAIXA CÀMERA MIDES DE LA
CAIXA: 275X145X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE
FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 K7D6TE48 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I
FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS)
CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA
D.F.. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: - 8 CONNECTOR XLR 3 M - 16 CONNECTOR XLR 3 F - 2
CONNECTOR XLR 4 - 8 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN - 1 CONNECTOR BNC HD SDI - 4
PRESA POWERCON AC230V II CAIXA AUDIO CABINA MIDES DE LA CAIXA: 500X300X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA
/ MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 196

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 K7D6TE49 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I
FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS)
CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19´´´´. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA
D.F.. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: - 4 CONNECTOR XLR 3 M - 8 CONNECTOR XLR 3 F - 2
CONNECTOR XLR 4 - 8 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN - 8 CONNECTOR BNC HD SDI - 4
PRESA POWERCON AC230V II CAIXA VIDEO CABINA MIDES DE LA CAIXA: 500X300X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA
/ MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 K7D6TE50 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I
FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS)
CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19´´´´. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA
D.F.. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: - 2 CONNECTOR XLR 3 M - 2 CONNECTOR XLR 3 F - 2
CONNECTOR XLR 4 - 2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN -2 CONNECTOR SPEAKON NL4 - 2
CONNECTOR BNC HD SDI - 2 PRESA POWERCON AC230V II CAIXA PASSERES MIDES DE LA CAIXA:
275X145X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE
FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 K7D6TE51 U ´´CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I
FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS)
CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19´´´´. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA
D.F.. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: - 2 CONNECTOR XLR 3 M - 2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON
CAT6A LAN - 2 CONNECTOR ALTAVEU SPEAKON NL4 - 2 PRESA POWERCON AC230V II MIDES DE LA
CAIXA: 275X145X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE
FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 K7D6TE52 U ´´CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I
FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS)
CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19´´´´. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA
D.F.. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: - 2 CONNECTOR XLR 3 M - 2 CONNECTOR XLR 3 F - 2
CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN - 2 CONNECTOR ALTAVEU SPEAKON NL4 - 2 PRESA
POWERCON AC230V II CAIXES PONT LLUMS SALA MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA
/ MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT. ´´

EUR



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 197

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 K7D6TE53 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I
FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS)
CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA
D.F.. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: - 2 CONNECTOR XLR 4 M INTERXCOM - 1 CONNECTOR RJ45
ETHERCON CAT6A LAN - 1 PRESA POWERCON AC230V II CAIXES PINTA MIDES DE LA CAIXA:
275X145X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE
FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 K7D6TE54 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE CONNEXIÓ D'IL.LUMINACIÓ D´ALUMINI
EXTRUSIONAT COLOR NEGRE RAL 9005 PER A MUNTATGE SUPERFICIAL, AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS: - 6 CONNECTOR BASE SHUCKO - 1 CONNECTOR XLR5F - 1 CONNECTOR
ETHERCON RJ45 CAIXES IL01,IL02,IL03,IL04,IL07,IL08,IL09,IL10,IL11,IL12,IL13 I IL14 TOTALMENT
INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL:
PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.  ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

23 K7D6TE55 U CAIXA DE CONNEXIÓ DE MAQUINÀRIA ESCÈNICA D´ALUMINI EXTRUSIONAT COLOR NEGRE RAL 9005
DIMENSIONS 275X300X100MM PER A MUNTATGE SUPERFICIAL, AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS:
- 1 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT 6 - 1 PRESA CETACT 4P+T 400V 16A CAIXES MQ01 A MQ09
TOTALMENT INSTAL.LADA, CONNEXIONADA I ETIQUETADA. MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O
EQUIVALENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

24 K7D6TE56 U CAIXA DE CONNEXIÓ DE MAQUINÀRIA ESCÈNICA D´ALUMINI EXTRUSIONAT COLOR NEGRE RAL 9005
DIMENSIONS 275X300X100MM PER A MUNTATGE SUPERFICIAL, AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS:
- 1 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT 6 - 1 PRESA SCHUKO 2P+T 16A CAIXA MQ10 PUNT DE
CONNEXIÓ DE CONTROL TOTALMENT INSTAL.LADA, CONNEXIONADA I ETIQUETADA. MARCA /
MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  FEBRER 2023

EUR

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 198

Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 24  EQUIPAMENT ESCÈNIC FASE 1
Titol 3 02  INFRAESTRUCTURES I INSTAL.LACIONS
Subcapítol 04  ENLLUMENAT DE TREBALL I NETEJA

1 K7D6TE57 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANTALLA PER A TUBS FLUORESCENTS ESTANCA, PER A 2
TUBS FLUORESCENTS T8 DE 120CM DE LONGITUD. EQUIPADA AMB 2 TUBS DE LED DE 18W 120CM
DE LONGITUD, 240LED SMD3528, 1398 LÚMENS, ANGLE DE FLUX LLUMINÓS 120º .FABRICAT EN
ALUMINI I RECOBRIMENT DE PVC. 50,000H DE VIDA ALIMENTACIÓ 90-264V AC 50-60HZ. COLOR BLANC
NATURAL.  MARCA/MODEL: PHILIPS PACIFIC O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 38,000 38,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

2 K7D6TE58 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PROJECTOR DE LLUM DE TREBALL, AMB REFLECTOR
ASSIMÈTRIC, FORMADA PER CONJUNT DE DIODES LED AMB ÒPTIQUES ASSIMÈTRIQUES. POTENCIA
TOTAL 320W, TENSIÓ 230V AC, FACTOR DE POTENCIA 0,97, DISIPACIÓ PASSIVA (SENSE
VENTILADORS), TEMPERATURA COLOR 5000ºK, FLUX LLUMINÓS 39950 LÚMENS, CRI>80, INCLOU
ÒPTIQUES 97º.MIDES 360X153X300MM. MARCA/MODEL: SAKMA VESTA OPTICS LDJ-50S-DIM-WJG-5GY
O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 K7D6TE59 U SUBMINISTRAMENT DE LLUM DE GUÀRDIA LED PER A MUNTATGE EN SUPERFÍCIE DE 1W 230V
COLOR BLAU. DIMENSIONS 90X90X40MM MARCA/MODEL: SAKMA B-B1 O EQUIVALENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

4 K7D6TE60 M ´´SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIA LINEAL LED TIPUS NEON LED, FLEXIBLE.
COLOR BLAU, PER A INSTAL·LATR A PERFILS ESTRUCTURALS DE PINTA, PER A BALISAMENT .
MARCA KLUS, MODEL NEON FLEX. POTENCIA 12W/MT, REGULACIÓ I CONTROL PER DMX.
MARCA/MODEL: KLUS NEON FLEX O EQUIVALENT. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 24  EQUIPAMENT ESCÈNIC FASE 1
Titol 3 03  TARIMES ESCENARI

EUR



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 199

1 P941-TE61 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TARIMA AJUSTABLE EN ALTURA MITJANÇANT MECANISME
MANUAL DES DE LA PART SUPERIOR. MARC D'ALUMINI. SUPERFICIE DE TAULER DE FUSTA
CONTRAPLACAT DE PI DE 21MM ACABT PINTAT COLOR FUSTA FOSC AMB TRACTAMENT DE
PROTECCIÓ TIPUS HYBRID WOOD RUBIO MONOCAT COLOR 'CHARCOAL' . CÀRREGA ÚTIL 750KG/M2.
PES 72 KG. DIMENSIONS 2.000X1.000MM. ALTURA 800 MM EN PASSOS DE 200MM.INCLOU
ESTRUCTURA NIVELLADORA PER A FOSSAT DE 200MM.TOTALMENT INSTAL.LADA I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: NIVOFLEX AIRSTAGE 200X100 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

2 P941-TE62 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TARIMA AJUSTABLE EN ALTURA MITJANÇANT MECANISME
MANUAL DES DE LA PART SUPERIOR. MARC D'ALUMINI. SUPERFICIE DE TAULER DE FUSTA
CONTRAPLACAT DE PI DE 21MM ACABT PINTAT COLOR FUSTA FOSC AMB TRACTAMENT DE
PROTECCIÓ TIPUS HYBRID WOOD RUBIO MONOCAT COLOR 'CHARCOAL' . CÀRREGA ÚTIL 750KG/M2.
PES 72 KG. DIMENSIONS 1.760X1.000MM. ALTURA 800 MM EN PASSOS DE 200MM.INCLOU
ESTRUCTURA NIVELLADORA PER A FOSSAT DE 200MM.TOTALMENT INSTAL.LADA I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: NIVOFLEX AIRSTAGE 200X100 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 P941-TE63 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TARIMA AJUSTABLE EN ALTURA MITJANÇANT MECANISME
MANUAL DES DE LA PART SUPERIOR. MARC D'ALUMINI. SUPERFICIE DE TAULER DE FUSTA
CONTRAPLACAT DE PI DE 21MM ACABT PINTAT COLOR FUSTA FOSC AMB TRACTAMENT DE
PROTECCIÓ TIPUS HYBRID WOOD RUBIO MONOCAT COLOR 'CHARCOAL' . CÀRREGA ÚTIL 750KG/M2.
PES 72 KG. DIMENSIONS 1.380X1.000MM. ALTURA 800 MM EN PASSOS DE 200MM.INCLOU
ESTRUCTURA NIVELLADORA PER A FOSSAT DE 200MM.TOTALMENT INSTAL.LADA I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: NIVOFLEX AIRSTAGE 200X100 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 P941-TE64 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TARIMA AJUSTABLE EN ALTURA MITJANÇANT MECANISME
MANUAL DES DE LA PART SUPERIOR. MARC D'ALUMINI. SUPERFICIE DE TAULER DE FUSTA
CONTRAPLACAT DE PI DE 21MM ACABT PINTAT COLOR FUSTA FOSC AMB TRACTAMENT DE
PROTECCIÓ TIPUS HYBRID WOOD RUBIO MONOCAT COLOR 'CHARCOAL' . CÀRREGA ÚTIL 750KG/M2.
PES 72 KG. DIMENSIONS VARIABLES A MIDA PER AJUSTAR A PERÍMETRE DE L'ESCENARI. ALTURA
800 MM EN PASSOS DE 200MM.INCLOU ESTRUCTURA NIVELLADORA PER A FOSSAT DE
200MM.TOTALMENT INSTAL.LADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: NIVOFLEX
AIRSTAGE 200X100 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 P941-TE65 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'ESCALA DE 3 ESGRAONS DE 200MM PER ALTURA DE 8000MM.
MARCA/MODEL: NIVOFLEX O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 200

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 24  EQUIPAMENT ESCÈNIC FASE 1
Titol 3 04  EQUIPAMENT I IL.LUMINACIÓ ESPECTACULAR
Subcapítol 01  EQUIPAMENT DE REGULACIÓ I CONTROL

1 P941-TE66 U ´´ TAULA CONTROL D' IL·LUMINACIÓ DMX RDM. 6.144 SORTIDES CANALS DE CONTROL 32.768.
PARELLA DE REPRODUCCIÓ PLAYBACK DE 100MM.40 FADERS DE 45 MM X 100 PÀGINES PER A
FADER CONFIGURABLES, PER A CANAL, SUBMASTER I PALETA/PRECONJUNT, TEMPS I CONTROL DE
REPRODUCCIÓ MESTRA D'EFECTES SELECCIONA DIRECTAMENT SUSER-DEFINIT.TIPUS DE PALETA
DISCRETA )FOUR (IFCB).LA FUNCIÓ ”PRESETS COM A «TOTA LA PALETA». 32.768 (DEVICES). 10.000
CUES. 1 CUE LIST. 4X1000 PALETES DE INTENSITAT, FOCUS, COLOR, BEAM. 1.000 PRE-SETS. 1.000
GRUPS. 1.000 EFECTES. 99.999 MACROS. 1.000 CORBES. 1.000 COLOUR PTAHS.
PROTOCOLSETCNET2TM I NET3TM (PRODUÏT PER ACN), ARTNET I AVAB®UDP. SHOWMOSTRA LA
IMPORTACIÓ DES DE L'OBSESSION, L'EXPRESSTM, L'EXPRESSION®, L'EMFASIS,, EL CONGO,, EL
COBALT®, EL GRAND MA1, EL GRAND MA2, EL SAFARI I LA STRAND 500/300 SÈRIES WODOS PORTS
ETHERNET CONFIGURABLES INDIVIDUALMENT MIDI ORMULTIPLE I/O SMPTE CODI DE TEMPS
ENTRADES, ANALOG/SERIAL INPUTS, OSC TRANSMIT/RECIEVE FUNCIÓ PIXELVIRTUAL MEDIA
SERVER PER A EFECTES MAPATS DE PÍXELS, IMATGES, ANIMACIONS UPSUPPORT PER A
MÚLTIPLES LLENGÜES, INCLOENT-HI L'ANGLÈS, L'ALEMANY, L'ESPANYOL, EL FRANCÈS, L'ITALIÀ, EL
JAPONÈS, EL COREÀ, EL RUS I EL XINÈS (SIMPLIFICAT I TRADICIONAL) MARCA/MODEL: ETC MODEL
ELEMENT 2  O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P941-TE67 U ´´UNITAT D'ACCÉS PORTÀTIL.DISPOSITIU DE CONTROL REMOT QUE PERMET L'ACCÉS A LES
FUNCIONS DE PROGRAMACIÓ I REPRODUCCIÓ DE LA CONSOLA DE CONTROL PRINCIPAL. TAULETA
DE TIPUS INDUSTRIAL BASADA EN ANDROID DE 8 POLZADES AMB UNA PANTALLA CAPACITIVA
MULTI-TÀCTIL QUE ADMET CONNEXIONS PER CABLE I SENSE FILS. LA UNITAT HA DE SER EL
ETCPAD, FABRICAT PER ETC, INC., O IGUAL.LA UNITAT PROPORCIONA UN INTERRUPTOR
D'ALIMENTACIÓ I UN INDICADOR D'ALIMENTACIÓ/DISPERSIÓ.PROPORCIONA UN MICRO HDMI, UN
USB 2.0 I UN MICRO SIM. MIDES: 5,59´´´´ (142 MM) H X 9,44´´´´ (240 MM) W X ,63 (16MM) D I (0,6
KG).INCLOU ADAPTADOR DE CÀRREGA/CABLE I UNA CORRETJA DE MÀ. MARCA/MODEL: ETC MODEL
ETCPAD  O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P941-TE68 U ´´MONITOR DE GRÀFICS LED FULL HD (1920 X 1080) DE 21,5´´´´ AMB CONNEXIÓ HDMI. MARCA/MODEL:
ASUS VP229HE 21.5´´´´ LED IPS FULLHD  O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.  ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 201

4 P941-TE69 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE NODE DE COMUNICACIONS ETHERNET. CONVERTIDOR
ART-NET I SACN A DMX FINS A 8 UNIVERSOS INDEPENDENTS.SUPORTA ART-NET 1 A 4 (DMX I RDM)
ADMET EL SICN.FINS A 8 PORTS DMX AÏLLATS ÒPTICAMENT, CADA UN POT CONFIGURAR-SE COM A
ENTRADA O SORTIDA.PANTALLA GRÀFICA I CODIFICADOR PER A UNA CONFIGURACIÓ FÀCIL I
INFORMACIÓ PRECISA DE L'ESTAT.BOTÓ D'ACCÉS RÀPID PER A CADA PORT DE SORTIDA DMX PER
A UNA SELECCIÓ RÀPIDA DE L'UNIVERS ART-NET O SACN.ENTRADA I SORTIDA DE NEUTRIK
POWERCON FONT ALIMENTACIÓ UNIVERSAL.ETHERNET 10BASE-T / 100BASE-TX, AUTO
NEGOTIATING, AUTO MDI-X.NETWORK PROTOCOLS SACN, SACN DRAFT VERSION (V0.2), ART-NET 1
THROUGH 4. MARCA SWISSON MODEL XND-4R5  O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P941-TE70 U ´´SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE COMMUTADOR DE XARXA DE 28 PORTS L3 GESTIONAT.
MUNTATGE EN 1 UNITAT DE RACK. GIGABIT ETHERNET. PORTS: 24 X 10/100/1000 (POE+) + 2 X
10/100/1000 + 2 X GIGABIT SFP COMBINATS. PRESSUPOST POE 180W. LA PARTIDA INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: CISCO
SG300-28PP O EQUIVALENT ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P941-TE71 U ´´SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE SPLITTER DMX512. AMPLIFICA SENYAL DMX I RDM.REGENERA
DMX RDM.REDUEIX ELS PROBLEMES DE REFLEXIÓ.DISTRIBUEIX DMX RDM.ISOLATION ÒPTIC A
CADA PORT INDIVIDUAL.TIPUS DE CONNEXIÓ: MODELS XLR DE 5.INSTAL·LACIÓ A RACK. 5 DMX
SORTIDES PER UNIVERS .FINAL DE LÍNIA INTEGRAT. MARCA/MODEL: SWISSON XSR-5R O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 P941-TE72 U ´´MERGER DMX512. 5 DMX512 ENTRADES.SORTIDA 1 DMX512.50US LATÈNCIA.IGNORA EL
REPETIDOR.COMMUTADOR MANUAL.MODES DE LÍNIA HTP, LTP, LTP.DESPLAÇAMENT DEL CANAL
PER A CADA ENTRADA. MARCA/MODEL: SWISSON XMG-51 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 24  EQUIPAMENT ESCÈNIC FASE 1
Titol 3 04  EQUIPAMENT I IL.LUMINACIÓ ESPECTACULAR
Subcapítol 02  PROJECTORS IL.LUMINACIÓ

1 P941-TE73 U ´´SUBMINISTRAMENT I COL·LOACIÓ DE PROJECTOR DE IL·LUMINACIÓ PER A TEATRE , FONT DE
LLUM LED DE 4 COMPONENTS DE COLOR (RED, GREEN, BLUE AND LIME). POTENCIA 147W.
CONTROL DMX/RDM. PREPARAT PER A PENJAR A TRUSS AMB GRAPA DE FIXACIUÓ ESTANDAREUR

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 202

50MM. CONNECTORS POWER POWERCON IN I THRU IN 5-PIN XLR LED COMPENSACIÓ DE DROOP .
MARCA: ETC. MODEL COLORSOURCE SPOT JR O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 P941-TE74 U ´´SUBMINISTRAMENT I COL·LOACIÓ DE SPOT JR ACCESSORY KIT (PATTERN/GOBO HOLDER. SOFT
FOCUS DIFFUSER. ACCESSORY HOLDER. MEDIA FRAME) MARCA/MODEL:ETC/ COLORSOURCE KYT
O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 P941-TE75 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROJECTOR PAR LED. 8 LEDS MULTIXIP D'ALT RENDIMENT
AMB LEDS DE COLOR VERMELL, VERD, BLAU PROFUND I VERD LLIMA. SORTIDA DE LLUM A 25º, AMB
45.900 CD D'INTENSITAT LLUMINOSA. POSSIBILITAT D'UTILITZAR TOTS ELS ACCESSORIS I LENTS
ESPECIALS PER ALS SELADOR D40 (13 DIFERENTS OPCIONS, I FINS A 80º DE SORTIDA). FINS A 32
LÚMENS PER WATT, 2750 LÚMENS DE FLUX TOTAL I 85 WATTS DE POTÈNCIA MÀXIMA. ALIMENTACIÓ
UNIVERSAL DE 100-240 VAC 50/60 HZ. SISTEMA DE CONTROL D'INTENSITAT LLUMINOSA DE
PRECISIÓ, AMB REGULACIÓ PROFESSIONAL. CONNEXIÓ DMX / RDM D'ENTRADA I SORTIDA DE LLAÇ
MITJANÇANT CONNECTOR XLR5. 5 CANALS DE CONTROL DMX 512. TEMPERATURA D'OPERACIÓ
ENTRE -20 I +40 ºC. FABRICACIÓ EN ALUMINI EN COLOR NEGRE, GRIS O BLANC. INTERFACE DE
CONTROL FÀCIL D'UTILITZAR AMB MÚLTIPLES POSSIBILITATS. CONTROL INTERN DE TRANSICIONS
D'INTENSITAT A 15 BITS DE RESOLUCIÓ. FUNCIONAMENT AUTÒNOM I MÀSTER/SLAVE. 12 PRESETS
INTERNS DEFINIBLES PER L'USUARI I 5 SEQÜÈNCIES AMB TEMPS DE TRANSICIÓ. PES 3,8 KG. MIDES:
310X204X240 MM SENSE LENT OBJECTIU. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: ETC COLOUR SOURCE PAR DEEP BLUE O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 P941-TE76 U SUBMINISITRAMENT DE LOT DE LENTS ACCESSÒRIES PER A PROJECTOR COLOR SOURCE PAR
COMPOST PER:
4 UNITATS DE LENT LINEAL DE 60º
4 UNITATS DE LENT LINEAL DE 40º 4 UNITATS DE LENT SIMÈTRICA DE 30º
4 UNITATS DE LENT SIMÈTRICA DE 50º 4 UNITATS DE LENT SIMÈTRICA DE 70 º
4 UNITATS DE LENT ASIMÈTRICA DE 35ºX65º

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P941-TE77 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BASE DE PROJECCIÓ DE LEDS. 60 LEDS LUXEON REBEL DE
2,5W. 54.000H DE VIDA DELS LEDS AMB TAN SOLS UN 30% DE DEPRECIACIÓ LLUMINOSA. SISTEMA
DE COLOR X4 AMB 4 TONALITATS DE COLOR (BLAU, VERD, VERMELL I LIMA). MÀXIM CONSUM
D'ENERGIA: 141 W. ALIMENTACIÓ UNIVERSAL DE 100-240 VAC 50/60 HZ. CONNEXIÓ D'ENTRADA I
SORTIDA DE POTÈNCIA MITJANÇANT CONNECTOR POWERCON. 9 PROJECTORS ES PODEN
CONNECTAR EN UNA LÍNIA DE 10/16A. CONNEXIÓ DMX/RDM D'ENTRADA I SORTIDA MITJANÇANT
CONNECTOR XLR5. COMPATIBLE AMB TOTES LES LENTS DELS SOURCE 4. FLUX LLUMINÓS DE
6000LM A 3200º, 6250LM A 5600º. CONTROL ACTIU I ELECTRÒNIC DE LA TEMPERATURA EN
COMBINACIÓ AMB UN VENTILADOR DE BAIX SOROLL, QUE EVITA LA DEPRECIACIÓ LUMÍNICA.
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PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 203

FABRICACIÓ EN ALUMINI EN COLOR NEGRE, GRIS O BLANC. ESCLETXA PER GOBOS DE MIDA B I PER
A DIFUSOR DE HOGENIZACIÓN DE CAMP. ESCLETXA PER GOBOS MIDA A, IRIS I PORTAGOBOS
MOTORITZAT. COMPATIBLE AMB GOBOS IMPRESOS MITJANÇANT IMPRESSORA O PINTATS A MÀ.
INTERFACE DE CONTROL. 12 PRESETS INTERNS DEFINIBLES PER L'USUARI I 5 SEQÜÈNCIES AMB
TEMPS DE TRANSICIÓ. PES: 5,9 KG. MIDES 511X411X339 MM SENSE LENT OBJECTIU. 4 FULLES DE
RETALL EN TRES PLANS. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: ETC COLOUR SOURCE SPOT  EQUIVALENT. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 P941-TE80 U ´´SUBMINISTRAMENT DE LENT DE PROJECCIÓ ZOOM LLARGA PER A MUNTAR EN PROJECTOR
SOURCE FOUR LED, AMB LENT ZOOM DE 15 A 30º. MARCA/MODEL: ETC S4 15-30° 1530Z O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 P941-TE81 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GRAPA FIXACIÓ ESTÁNDAR PER A TUB DE 50 MM CÀRREGA
MÀXIMA ADMISIBLE 25KG. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT.  ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

8 P941-TE82 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE ESLINGA DE SEGURETAT DE CABLE D'ACER DE 2MM AMB
MOSQUETÓ DE SEGURETAT AMB PESTELL ROCAT. LONGITUD 45CM. TOTALMENT INSTAL·LAT,
CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) 24  EQUIPAMENT ESCÈNIC FASE 1
Titol 3 04  EQUIPAMENT I IL.LUMINACIÓ ESPECTACULAR
Subcapítol 03  CABLATGE AUXILIAR I ACCESSORI

1 P941-TE83 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF DE 2 M. DE
LONGITUD. AMB CONNECTOR SHUCKO ALS 2 EXTREMS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 P941-TE84 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF DE 5M. DE
LONGITUD. AMB CONNECTOR SHUCKO ALS 2 EXTREMS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 P941-TE85 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF DE 10M. DE
LONGITUD. AMB CONNECTOR SHUCKO ALS 2 EXTREMS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 P941-TE86 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF DE 20M. DE
LONGITUD. AMB CONNECTOR SHUCKO ALS 2 EXTREMS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 P941-TE87 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF DE 2M. DE
LONGITUD. AMB CONNECTORS POWERCON GRIS/BLAU ALS 2 EXTREMS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 P941-TE88 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF DE 5M. DE
LONGITUD. AMB CONNECTORS POWERCON GRIS/BLAU ALS 2 EXTREMS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 P941-TE89 U BARRILET DE PROLONGACIÓ DE POWERCON. MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 205

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8 P941-TE90 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA DMX DE 2 M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR XLR5 ALS 2
EXTREMS. MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

9 P941-TE91 U ´´ SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA DMX DE 5 M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR XLR5 ALS 2
EXTREMS. MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

10 P941-TE92 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA DMX DE 10 M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR XLR5 ALS 2
EXTREMS. MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

11 P941-TE93 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA DMX DE 20 M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR XLR5 ALS 2
EXTREMS. MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 P941-TE94 U SUBMINISTRAMENT DE FUET DE PATCH DMX DE 0,5 M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR XLR5 ALS 2
EXTREMS. MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

13 P941-TE95 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA 13X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF DE 15 M. DE
LONGITUD. AMB CONNECTORS HARTING 16P+T ALS 2 EXTREMS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 P941-TE96 U SUBMINISTRAMENT DE CAIXA AÈRIA DE DISTRIBUCIÓ D'IL·LUMINACIÓ AMB CONNEXIÓ D'ENTRADA
HARTING 16E+T I XLR5 DMX. MECANITZADA AMB 6 BASES SCHUKO 2P+T.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 P941-TE97 U SUBMINISTRAMENT DE  ESCALA 3 TRAMS D'ALUMINI, ALÇADA TREBALL 4,5MTS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 P941-TE98 U BRIDA DE CAUTXÚ AQUESTA PROVEÏT D'UN GANXO PER A TANCAR EL LLAÇ RÀPIDAMENT. LA BRIDA
T-FIX, TAMBÉ ANOMENAT ´´´´JAN WILLEM´´´´ EL PRODUCTE IDEAL PER A FIXAR CABLES I PETITS
PRODUCTES DE MANERA RÀPIDA.CINTA DE GOMA, POT AGRUPAR RÀPIDAMENT ELS CABLES EN UN
SISTEMA DE TRUSS ORGANITZAR MÀNEGUES I CABLES. PAQUET DE 50 UNITATS DE 16CM
LONGITUD. MARCA/MODEL: ADMIRAL BRIDA JAN-WILLEM DE 16 CM O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) GR  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 01  GESTIÓ DE RESIDUS D'ENDERROC

1 P2R2-EU9Q M3 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS
SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons Estudi de Gestió de Residus
2 170102
3 ceràmica buida C#*D#*E#*F#
4 paredons ceràmics 231,205 1,000 0,120 27,745 C#*D#*E#*F#
5 sanitaris 15,000 0,500 0,500 0,500 1,875 C#*D#*E#*F#
6 grades ceràmiques i butaques 97,200 1,000 0,300 29,160 C#*D#*E#*F#
7 ceràmica perforada
8 escenari ceràmic 76,920 1,000 0,300 23,076 C#*D#*E#*F#
9 murs de ceràmica 22,701 1,000 1,000 22,701 C#*D#*E#*F#

10 apeuaments fàbrica 31,000 0,700 0,700 0,700 10,633 C#*D#*E#*F#
11 regates fàbrica 19,700 0,400 0,400 3,152 C#*D#*E#*F#
12 ceràmic massís
13 paret 30 ceràmic massís 32,500 1,000 0,300 9,750 C#*D#*E#*F#
14 paret tancament ceràmic massís 43,900 1,000 0,600 26,340 C#*D#*E#*F#
15 170101
16 paviment i solera formigó 690,920 1,000 0,400 276,368 C#*D#*E#*F#
17 forjats 205,850 1,000 0,300 61,755 C#*D#*E#*F#
18 lloses d'escala formigó 37,700 1,000 0,250 9,425 C#*D#*E#*F#
19 fonaments HA 143,908 1,000 1,000 143,908 C#*D#*E#*F#
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20 fonaments HA 15,460 1,000 1,000 15,460 C#*D#*E#*F#
21 170107
22 coberta teula (305.73) 19,380 19,380 C#*D#*E#*F#
23 coberta base (305.73) 10,700 10,700 C#*D#*E#*F#
24 paret 60 pedra 100,000 0,400 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#
25 paret finestres pedra 19,200 1,000 0,150 2,880 C#*D#*E#*F#
26 revestiments arrebossat 2.219,150 1,000 0,030 66,575 C#*D#*E#*F#
27 murs de maçoneria 51,981 1,000 1,000 51,981 C#*D#*E#*F#
28 170802
29 cel ras (354.84+175.22) 12,190 12,190 C#*D#*E#*F#
30 170407 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
31 170201
32 fusta
33 encavallades fusta 123,200 1,000 0,100 12,320 C#*D#*E#*F#
34 corretges fusta 687,950 0,100 0,200 13,759 C#*D#*E#*F#
35 portes fusta 30,880 1,000 0,050 1,544 C#*D#*E#*F#
36 elements cafeteria mobiliari 5,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
37 grades butaques 52,200 1,000 0,100 5,220 C#*D#*E#*F#
38 finestres (fusta) 77,113 0,500 0,150 5,783 C#*D#*E#*F#
39 170202
40 finestres (vidre) 77,113 1,000 0,020 1,542 C#*D#*E#*F#
41 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 318,928

TOTAL AMIDAMENT 1.230,150

2 P2R5-DT1O M3 TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 9 M3 DE CAPACITAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons Estudi de Gestió de Residus
2 170102
3 ceràmica buida C#*D#*E#*F#
4 paredons ceràmics 231,205 1,000 0,120 27,745 C#*D#*E#*F#
5 sanitaris 15,000 0,500 0,500 0,500 1,875 C#*D#*E#*F#
6 grades ceràmiques i butaques 97,200 1,000 0,300 29,160 C#*D#*E#*F#
7 ceràmica perforada C#*D#*E#*F#
8 escenari ceràmic 76,920 1,000 0,300 23,076 C#*D#*E#*F#
9 murs de ceràmica 22,701 1,000 1,000 22,701 C#*D#*E#*F#

10 apeuaments fàbrica 31,000 0,700 0,700 0,700 10,633 C#*D#*E#*F#
11 regates fàbrica 19,700 0,400 0,400 3,152 C#*D#*E#*F#
12 ceràmic massís
13 paret 30 ceràmic massís 32,500 1,000 0,300 9,750 C#*D#*E#*F#
14 paret tancament ceràmic massís 43,900 1,000 0,600 26,340 C#*D#*E#*F#
15 170101
16 paviment i solera formigó 690,920 1,000 0,400 276,368 C#*D#*E#*F#
17 forjats 205,850 1,000 0,300 61,755 C#*D#*E#*F#
18 lloses d'escala formigó 37,700 1,000 0,250 9,425 C#*D#*E#*F#
19 fonaments HA 143,908 1,000 1,000 143,908 C#*D#*E#*F#
20 fonaments HA 15,460 1,000 1,000 15,460 C#*D#*E#*F#
21 170107
22 coberta teula (305.73) 19,380 19,380 C#*D#*E#*F#
23 coberta base (305.73) 10,700 10,700 C#*D#*E#*F#
24 paret 60 pedra 100,000 0,400 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#
25 paret finestres pedra 19,200 1,000 0,150 2,880 C#*D#*E#*F#
26 revestiments arrebossat 2.219,150 1,000 0,030 66,575 C#*D#*E#*F#
27 murs de maçoneria 51,981 1,000 1,000 51,981 C#*D#*E#*F#
28 170802
29 cel ras (354.84+175.22) 12,190 12,190 C#*D#*E#*F#
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30 170407 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
31 170201
32 fusta
33 encavallades fusta 123,200 1,000 0,100 12,320 C#*D#*E#*F#
34 corretges fusta 687,950 0,100 0,200 13,759 C#*D#*E#*F#
35 portes fusta 30,880 1,000 0,050 1,544 C#*D#*E#*F#
36 elements cafeteria mobiliari 5,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
37 grades butaques 52,200 1,000 0,100 5,220 C#*D#*E#*F#
38 finestres (fusta) 77,113 0,500 0,150 5,783 C#*D#*E#*F#
39 170202
40 finestres (vidre) 77,113 1,000 0,020 1,542 C#*D#*E#*F#
41 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 318,928

TOTAL AMIDAMENT 1.230,150

3 P2RA-EU3K M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
CERÀMICS INERTS AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 17 01 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons Estudi de Gestió de Residus
2 170102
3 ceràmica buida
4 paredons ceràmics 231,205 1,000 0,120 27,745 C#*D#*E#*F#
5 sanitaris 15,000 0,500 0,500 0,500 1,875 C#*D#*E#*F#
6 grades ceràmiques i butaques 97,200 1,000 0,300 29,160 C#*D#*E#*F#
7 ceràmica perforada
8 escenari ceràmic 76,920 1,000 0,300 23,076 C#*D#*E#*F#
9 murs de ceràmica 22,701 1,000 1,000 22,701 C#*D#*E#*F#

10 apeuaments fàbrica 31,000 0,700 0,700 0,700 10,633 C#*D#*E#*F#
11 regates fàbrica 19,700 0,400 0,400 3,152 C#*D#*E#*F#
12 ceràmic massís
13 paret 30 ceràmic massís 32,500 1,000 0,300 9,750 C#*D#*E#*F#
14 paret tancament ceràmic massís 43,900 1,000 0,600 26,340 C#*D#*E#*F#
15 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 54,051

TOTAL AMIDAMENT 208,483

4 P2RA-EU3U M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE
FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons Estudi de Gestió de Residus
2 170101
3 paviment i solera formigó 690,920 1,000 0,400 276,368 C#*D#*E#*F#
4 forjats 205,850 1,000 0,300 61,755 C#*D#*E#*F#
5 lloses d'escala formigó 37,700 1,000 0,250 9,425 C#*D#*E#*F#
6 fonaments HA 143,908 1,000 1,000 143,908 C#*D#*E#*F#
7 fonaments HA 15,460 1,000 1,000 15,460 C#*D#*E#*F#
9 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 177,421 PERORIGEN(

G1:G8,C9)

TOTAL AMIDAMENT 684,337

5 P2RA-EU3R M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
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AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons Estudi de Gestió de Residus
2 170107
3 coberta teula (305.73) 19,380 19,380 C#*D#*E#*F#
4 coberta base (305.73) 10,700 10,700 C#*D#*E#*F#
5 paret 60 pedra 100,000 0,400 1,000 40,000 C#*D#*E#*F#
6 paret finestres pedra 19,200 1,000 0,150 2,880 C#*D#*E#*F#
7 revestiments arrebossat 2.219,150 1,000 0,030 66,575 C#*D#*E#*F#
8 murs de maçoneria 51,981 1,000 1,000 51,981 C#*D#*E#*F#
9 170802

10 cel ras (354.84+175.22) 12,190 12,190 C#*D#*E#*F#
11 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 71,297

TOTAL AMIDAMENT 275,003

6 P2RA-EU38 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons Estudi de Gestió de Residus
2 170407 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 0,350 PERORIGEN(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 1,350

7 P2RA-EU36 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS
AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons Estudi de Gestió de Residus
2 170201
3 fusta
4 encavallades fusta 123,200 1,000 0,100 12,320 C#*D#*E#*F#
5 corretges fusta 687,950 0,100 0,200 13,759 C#*D#*E#*F#
6 portes fusta 30,880 1,000 0,050 1,544 C#*D#*E#*F#
7 elements cafeteria mobiliari 5,000 1,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 grades butaques 52,200 1,000 0,100 5,220 C#*D#*E#*F#
9 finestres (fusta) 77,113 0,500 0,150 5,783 C#*D#*E#*F#

10 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 15,269 PERORIGEN(
G1:G9,C10)

TOTAL AMIDAMENT 58,895

8 P2RA-EU61 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE VIDRE INERTS AMB UNA
DENSITAT 0,7 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 02 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons Estudi de Gestió de Residus
2 170202
3 finestres (vidre) 77,113 1,000 0,020 1,542 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 0,540 PERORIGEN(

G1:G3,C4)
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TOTAL AMIDAMENT 2,082

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) GR  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 02  GESTIÓ DE RESIDUS DEL MOVIMENT DE TERRES

1 P2R3-FINX M3 TRANSPORT DE TERRES A OBRA EXTERIOR O INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS,
AMB CONTENIDOR DE 12 M3 DE CAPACITAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons Estudi de Gestió de Residus
2 excavació 1 (arqueologic) 1.030,926 1,000 1,000 1.030,926 C#*D#*E#*F#
3 excavació 2 (dames) 515,463 1,000 1,000 515,463 C#*D#*E#*F#
4 excavació 3 (soterrani) 515,463 1,000 1,000 515,463 C#*D#*E#*F#
5 excavació 4 (pous i rases) 78,353 1,000 1,000 78,353 C#*D#*E#*F#
6 excavació 5 (rases inst) 71,935 1,000 1,000 71,935 C#*D#*E#*F#
7 micropilons (long*sup) 1.464,000 0,031 1,000 45,384 C#*D#*E#*F#
8 urbanització 1 (caixa pav) 54,000 1,000 1,000 54,000 C#*D#*E#*F#
9 urbanització 2 (rases i pous) 33,280 1,000 1,000 33,280 C#*D#*E#*F#

10 Percentatge "A origen" esponjament P 20,000 468,961 PERORIGEN(
G1:G9,C10)

TOTAL AMIDAMENT 2.813,765

2 P2RA-EU3W M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE TERRA
INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons Estudi de Gestió de Residus
2 excavació 1 (arqueologic) 1.030,926 1,000 1,000 1.030,926 C#*D#*E#*F#
3 excavació 2 (dames) 515,463 1,000 1,000 515,463 C#*D#*E#*F#
4 excavació 3 (soterrani) 515,463 1,000 1,000 515,463 C#*D#*E#*F#
5 excavació 4 (pous i rases) 78,353 1,000 1,000 78,353 C#*D#*E#*F#
6 excavació 5 (rases inst) 71,935 1,000 1,000 71,935 C#*D#*E#*F#
7 micropilons (long*sup) 1.464,000 0,031 1,000 45,384 C#*D#*E#*F#
8 urbanització 1 (caixa pav) 54,000 1,000 1,000 54,000 C#*D#*E#*F#
9 urbanització 2 (rases i pous) 33,280 1,000 1,000 33,280 C#*D#*E#*F#

10 Percentatge "A origen" esponjament P 20,000 468,961 PERORIGEN(
G1:G9,C10)

TOTAL AMIDAMENT 2.813,765

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) GR  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 03  GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

1 P2R2-EU9Q M3 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS
SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons Estudi de Gestió de Residus
2 170102 56,535 56,535 C#*D#*E#*F#
3 170101 36,185 36,185 C#*D#*E#*F#
4 170107 16,391 16,391 C#*D#*E#*F#
5 170802 13,502 13,502 C#*D#*E#*F#
6 altres 1,801 1,801 C#*D#*E#*F#
7 170201 6,251 6,251 C#*D#*E#*F#
8 170203 14,377 14,377 C#*D#*E#*F#
9 170904 16,502 16,502 C#*D#*E#*F#

10 170407 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
11 previsió especials 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 57,765

TOTAL AMIDAMENT 222,809

2 P2R5-DT1O M3 TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 9 M3 DE CAPACITAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons Estudi de Gestió de Residus
2 170102 56,535 56,535 C#*D#*E#*F#
3 170101 36,185 36,185 C#*D#*E#*F#
4 170107 16,391 16,391 C#*D#*E#*F#
5 170802 13,502 13,502 C#*D#*E#*F#
6 altres 1,801 1,801 C#*D#*E#*F#
7 170201 6,251 6,251 C#*D#*E#*F#
8 170203 14,377 14,377 C#*D#*E#*F#
9 170904 16,502 16,502 C#*D#*E#*F#

10 170407 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
11 previsió especials 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 57,765

TOTAL AMIDAMENT 222,809

3 P2RA-EU3K M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
CERÀMICS INERTS AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 17 01 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons Estudi de Gestió de Residus
2 170102 56,535 56,535 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 19,787 PERORIGEN(

G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 76,322

4 P2RA-EU3U M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE
FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons Estudi de Gestió de Residus
2 170101 36,185 36,185 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 12,665 PERORIGEN(

G1:G2, C3)
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TOTAL AMIDAMENT 48,850

5 P2RA-EU3R M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS
BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons Estudi de Gestió de Residus
2 170107 16,391 16,391 C#*D#*E#*F#
3 170802 13,502 13,502 C#*D#*E#*F#
4 altres 1,801 1,801 C#*D#*E#*F#
5 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 11,093 PERORIGEN(

G1:G4,C5)

TOTAL AMIDAMENT 42,787

6 P2RA-EU36 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS
AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons Estudi de Gestió de Residus
2 170201 6,251 6,251 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 2,188 PERORIGEN(

G1:G2, C3)

TOTAL AMIDAMENT 8,439

7 P2RA-EU2Y M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS
AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons Estudi de Gestió de Residus
2 170203 14,377 14,377 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 5,032 PERORIGEN(

G1:G2, C3)

TOTAL AMIDAMENT 19,409

8 P2RA-EU30 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons Estudi de Gestió de Residus
2 170904 16,502 16,502 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 5,776 PERORIGEN(

G1:G2, C3)

TOTAL AMIDAMENT 22,278

9 P2RA-EU38 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons Estudi de Gestió de Residus

EUR
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2 170407 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
3 Percentatge "A origen" esponjament P 35,000 0,875 PERORIGEN(

G1:G2, C3)

TOTAL AMIDAMENT 3,375

10 P2R5-DT1P M3 TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CONTENIDOR DE 200 L DE CAPACITAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 P2RA-EU3N KG DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ
CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE RESIDUS DE
FIBROCIMENT PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 06 05* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsió 1.000,000 1.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.000,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 01  LOT 1
Obra (1) 01  OBRA DE REFORMA
Capítol (1) SS  SEGURETAT I SALUT

1 XPAUTSS1 PA PARTIDA UNITARIA DE DESPESES EN BASE A L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE
EXECUTIU DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 GENERALS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 02  LOT 2
Obra (1) 01  EQUIPAMENT ESCÈNIC LOT 2
Capítol (1) 01  GRADERIA I BUTAQUES

1 P941-T100 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL CENTRAL DE GRADERIA TELESCÒPICA PER
ALLOTJAMENT DE SEIENTS PLEGABLES. FORMADA PER 10 PLATAFORMES. GRADA TELESCÒPICA
MOTORITZADA DE 5.200MM AMPLE I 10 ALÇADES I 100 SUPORTS BASCULANTS PER A L’ABATIMENT
DE BUTAQUES. FONDÀRIA DE CADA FILERA 950MM.FONDÀRIA TOTAL DE LA GRADA 9.620MM. EL
MÒDUL CENTRAL NO DISPOSA DE PASSADIS. EL MÒDUL CENTRAL NO POT FUNCIONAR DE MANERA
INDEPENDENT, PER AL SEU ÚS ES NECESSARI MUNTAR ELS MÒDULS LATERALS COMPLEMENTARIS.
CAPACITAT PER 100 BUTAQUES. GRADA QUE SUPORTA UNA CÀRREGA VERTICAL DE 500 KG/M2 I
HORITZONTAL DE 100KG/M2 SEGONS NORMA DIN 1055.PERFILS METÀL·LICS. CADA MÒDUL VA
REPENJAT SOBRE 4 PILARS QUE ES DESPLACEN SOBRE UN SISTEMA DE RODES.PILARS DOBLES I
REFORÇATS PER SEPARADORS ASSEGUREN EL MÒDUL D’INÈRCIA ÒPTIM I RIGIDESA PERFECTA
PELS ELEMENTS PORTANTS. CONTRAVENTS TRASSERS I ENTREMITJOS. GRAONS D’ACCÉS
REMATATS EN PERFIL METÀL·LIC ANTILLISCANTS. PLATAFORMA DE CIRCULACIÓ AMB TAULERS
CONTRA-XAPATS AMB RECOBRIMENT FENÒLIC. RODES DE PVC EN ELS ELEMENTS PORTANTS, DE
CAUTXÚ ELÀSTIC PER UN SUAU DESPLAÇAMENT I DURABILITAT. MECANISME DE BLOQUEIG PER
SEGURETAT QUE IMPEDEIX QUE ES PUGUI OBRIR O TANCAR. MOTOR REDUCTOR 1CV AMB
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SORTIDA DE 30 VOLTS/MINUT MITJANÇANT 1 EIX QUE MOU ELS CORRONS I CILINDRES RECOBERTS
DE GOMA. QUADRE ELÈCTRIC AMB MAGNETO-TÈRMICS. 1 POLSADOR D’ENTRADA I 1 DE SORTIDA
AMB CABLE DE 4 M. ENDOLLAT A LA PART DAVANTERA. SENYALITZACIÓ LLUMINOSA EMERGÈNCIA A
CADA GRAÓ AMB LEDS 2 PER GRAÓ. AMPLE DE GRAO 1.200MM, FONS GRAÓ 250MM. ALÇADA GRAÓ
150MM.  ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P941-T101 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL LATERAL DE GRADERIA TELESCÒPICA PER
ALLOTJAMENT DE SEIENTS PLEGABLES. FORMADA PER 10 PLATAFORMES. ACCIONAMENT
D'OBERTURA MANUAL. GRADA TELESCÒPICA MOTORITZADA DE 5.200MM AMPLE I 10 ALÇADES I 100
SUPORTS BASCULANTS PER A L’ABATIMENT DE BUTAQUES. FONDÀRIA DE CADA FILERA
950MM.FONDÀRIA TOTAL DE LA GRADA 9.620MM. EL MÒDUL CENTRAL NO DISPOSA DE PASSADIS. EL
MÒDUL CENTRAL NO POT FUNCIONAR DE MANERA INDEPENDENT, PER AL SEU ÚS ES NECESSARI
MUNTAR ELS MÒDULS LATERALS COMPLEMENTARIS. CAPACITAT PER 100 BUTAQUES. GRADA QUE
SUPORTA UNA CÀRREGA VERTICAL DE 500 KG/M2 I HORITZONTAL DE 100KG/M2 SEGONS NORMA
DIN 1055.PERFILS METÀL·LICS. CADA MÒDUL VA REPENJAT SOBRE 4 PILARS QUE ES DESPLACEN
SOBRE UN SISTEMA DE RODES.PILARS DOBLES I REFORÇATS PER SEPARADORS ASSEGUREN EL
MÒDUL D’INÈRCIA ÒPTIM I RIGIDESA PERFECTA PELS ELEMENTS PORTANTS. CONTRAVENTS
TRASSERS I ENTREMITJOS. GRAONS D’ACCÉS REMATATS EN PERFIL METÀL·LIC ANTILLISCANTS.
PLATAFORMA DE CIRCULACIÓ AMB TAULERS CONTRA-XAPATS AMB RECOBRIMENT FENÒLIC.
RODES DE PVC EN ELS ELEMENTS PORTANTS, DE CAUTXÚ ELÀSTIC PER UN SUAU DESPLAÇAMENT
I DURABILITAT. MECANISME DE BLOQUEIG PER SEGURETAT QUE IMPEDEIX QUE ES PUGUI OBRIR O
TANCAR. SENYALITZACIÓ LLUMINOSA EMERGÈNCIA A CADA GRAÓ AMB LEDS 2 PER GRAÓ.BARANA
ABATIBLE DE BASTIDOR METÀL·LIC EN TUB D'ACER I PANELL DE FUSTA DE 10MM. INCLOU FALDÓ
LATERAL DE MATERIAL RÍGID DE FUSTA, DESMUNTABLE AMB BASTIDORS MODULARS PER A CADA
NIVELL DE PLATAFORMA.  ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 P941-T103 U ´´SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BUTACA PLEGABLE PER INSTAL·LACIÓ A INTERIOR GRADERIA
TELESCÒPICA, AMB FUNDA DE TAPISSERIA EN COLOR A DEFINIR. CONJUNT DE SEIENT,
RESPATLLER I BRAÇOS SUPORTAT PER LATERALS DE FOSA D'ALUMINI ACABATS EN PINTURA EPOXI
POLS. SEIENT I RESPATLLER FORMATS PER MONOBLOC COMPACTE D'ESCUMA DE POLIURETÀ
MODELADA. RECOLZA BRAÇOS QUE, BASCULEN A POSICIÓ VERTICAL EN PLEGAR LA BUTACA.
PROFUNDITAT DE SEIENT I RESPATLLER PLEGATS DE 180 MM. AMPLE DEL MÒDUL DE LA BUTACA
DE 520MM. DENSITAT ESCUMA SEIENT: 55KG/M3 DENSITAT ESCUMA RESPATLLER: 47KG/M3.
PINTURA EPOXI POLS ELECTROSTÀTICA 70-80 MICRES. TAPISSERIA: PLUS F.R. F292 O SIMILAR.
NORMATIVA DE REACCIÓ AL FOC UNE 23727 / NF 92-503 TAPISSERIA: M1 / ESCUMA: M4. PES: 12KG.
AMB PEU TRANSPORTABLE. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.  ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

4 P941-T104 U ´´SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BUTACA PLEGABLE PER A COLOCACIÓ EN BANCADES
DAVANT LA GRADERÍA TELESCÒPICA, AMB FUNDA DE TAPISSERIA EN COLOR A DEFINIR. CONJUNT
DE SEIENT, RESPATLLER I BRAÇOS SUPORTAT PER LATERALS DE FOSA D'ALUMINI ACABATS EN
PINTURA EPOXI POLS. SEIENT I RESPATLLER FORMATS PER MONOBLOC COMPACTE D'ESCUMA DE
POLIURETÀ MODELADA. RECOLZA BRAÇOS QUE, BASCULEN A POSICIÓ VERTICAL EN PLEGAR LA
BUTACA. PROFUNDITAT DE SEIENT I RESPATLLER PLEGATS DE 180 MM. AMPLE DEL MÒDUL DE LA
BUTACA DE 520MM. DENSITAT ESCUMA SEIENT: 55KG/M3 DENSITAT ESCUMA RESPATLLER:
47KG/M3. PINTURA EPOXI POLS ELECTROSTÀTICA 70-80 MICRES. TAPISSERIA: PLUS F.R. F292 O
SIMILAR. NORMATIVA DE REACCIÓ AL FOC UNE 23727 / NF 92-503 TAPISSERIA: M1 / ESCUMA: M4.
PES: 12KG. AMB PEU TRANSPORTABLE. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
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´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

5 P941-T105 U ´´SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BUTACA PLEGABLE PER A COLOCACIÓ EN BANCADES
DAVANT LA GRADERÍA TELESCÒPICA, AMB FUNDA DE TAPISSERIA EN COLOR A DEFINIR. CONJUNT
DE SEIENT, RESPATLLER I BRAÇOS SUPORTAT PER LATERALS DE FOSA D'ALUMINI ACABATS EN
PINTURA EPOXI POLS. SEIENT I RESPATLLER FORMATS PER MONOBLOC COMPACTE D'ESCUMA DE
POLIURETÀ MODELADA. RECOLZA BRAÇOS QUE, BASCULEN A POSICIÓ VERTICAL EN PLEGAR LA
BUTACA. PROFUNDITAT DE SEIENT I RESPATLLER PLEGATS DE 180 MM. AMPLE DEL MÒDUL DE LA
BUTACA DE 520MM. DENSITAT ESCUMA SEIENT: 55KG/M3 DENSITAT ESCUMA RESPATLLER:
47KG/M3. PINTURA EPOXI POLS ELECTROSTÀTICA 70-80 MICRES. TAPISSERIA: PLUS F.R. F292 O
SIMILAR. NORMATIVA DE REACCIÓ AL FOC UNE 23727 / NF 92-503 TAPISSERIA: M1 / ESCUMA: M4.
PES: 12KG. AMB PEU TRANSPORTABLE. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 94,000 94,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,000

6 P941-T106 U SUBMINISTAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CADIRA APILABLE. CADIRA FIXA, AMB 2 BRAÇOS, SEIENT I
RESPTLLER ANATÒMICS AMB CARCASSA DE PVC NEGRE EN EL SEIENT, I RECOLZADOR DE BRAÇ
EN PVC NEGRE. SEIENT INTERIOR EN FUSTA DE FAIG B1, AMB CERTIFICAT PEFC. AMB ESPUMA DE
POLIURETÀ DE DENSITAT 30KG/M3. RESPATLLER EN PVC NEGRE. ESTRUCTURA DE 4 POTES, AMB
BRAÇOS EN TUB D'ACER OVAL 20X15X1,5MM. APILABLES EN VERTICAL. TAPISSAT EN COLOR A
DEFINIR SEGONS MOSTRARI. MIDES : ALÇADA TOTAL 83CM. ALÇADA SEIENT 48CM. INTERIOR
SEIENT 46CM.AMPLE SEIENT AMB BRAÇOS 60CM. PROFUNDITAT SEIENT 45CM. PES/UNITAT 6KG.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 02  LOT 2
Obra (1) 01  EQUIPAMENT ESCÈNIC LOT 2
Capítol (1) 02  EQUIPAMENT MAQUINÀRIA ESCÈNICA
Titol 3 01  EQUIPAMENT I MAQUINÀRIA MOTORITZADA

1 P941-T110 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BARRA MOTORITZADA SÍNCRONA SIL3 AMB TAMBOR
D'ENROTLLAMENT COMÚ A TOTS ELS CABLES SENSE TRANSLACIÓ LATERAL (ZERO FLEET).
RECORREGUT VERTICAL: 7,5M. CAPACITAT DE CÀRREGA: 6,5KN EN TIRS. POTÈNCIA 4KW. NOMBRE
DE CABLES: 4. DIÀMETRE DEL CABLE: 6 MM. RECORREGUT DELS CABLES PER SOTA DE LA PINTA.
VELOCITAT VARIABLE ENTRE 0,2 M/S I 0.002 M/S. PRECISIÓ DE POSICIONAMENT = ±1MM.
TRANSMISSIÓ AUTOBLOCANT IRREVERSIBLE AMB SISTEMA DE SEGURETAT PER ENGRANATGE
PILOT. DOBLE FRE SILENCIÓS <50DBA A 1 M. MESURAMENT DE POSICIÓ PER DOBLE ENCODER
ABSOLUT SIL3. MESURAMENT DE CÀRREGA PER CÈL·LULA DE CÀRREGA DMS. DETECCIÓ DE CABLE
FLUIX. INTERRUPTOR LIMITADOR DE RECORREGUT MECÀNIC PER ENGRANATGE AMB 4
INTERRUPTORS: OPERATIU SUPERIOR I INFERIOR, EMERGÈNCIA SUPERIOR I INFERIOR SEGONS
DGUV V17 / UNE17206-21. SISTEMA DE PARADA D’EMERGÈNCIA SIL3. ARMARI DE CONTROL EXTERN
AMB VARIADOR DE FREQÜÈNCIA DE 16KHZ, SUBSTITUÏBLE SENSE EINES SENSE AFECTAR EL
FUNCIONAMENT DE LA RESTA DEL SISTEMA. NIVELL D'INTEGRACIÓ DE SEGURETAT SIL3. CONJUNT
DE POLITGES NECESSÀRIES DE CAPÇALERA I DE TIR DE POLIAMIDA DE 180 MM DE DIÀMETRE AMB
RODAMENT DE BOLES ESTANC. BARRA DE DOBLE VARAL DE TUB DE 50MM DE 8,7 M. DE LONGITUD,
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FIXACIONS, AJUSTOS I MÀXIMA FLETXA DE 1/200 EN CÀRREGA NOMINAL SEGONS DGUV-V17 / CWA
15902. PINTADA EPOXI RAL 9005. INCLOU ENGINYERIA, FABRICACIÓ, INSTAL·LACIÓ, CONTROL DE
QUALITAT, POSADA EN MARXA, PROVES PER A LA RECEPCIÓ, FINS A PERFECTE FUNCIONAMENT.
TOTES LES CARACTERÍSTIQUES D'ACORD AMB NORMATIVES DGUV-V17, DIN 56950, SIL3 UNE EN
17206. MARCA/MODEL: ASM  HCWA 400-650-4-4-0,2 GSG O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P941-T111 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE CONTROL DE MOTORS MICROPROCESSAT
AMB NIVELL D'INTEGRACIÓ DE SEGURETAT SIL3 DE MAQUINÀRIA ESCÈNICA PER A 4 MOTORS DE
VELOCITAT VARIABLE. INCLOU 1 CONTROL REMOT DE MÀ MICROPROCESSAT AMB PANTALLA
TÀCTIL I JOC DE BOTONS MULTIFUNCIÓ AMB FUNCIÓ HOME MORT I BOLET D'EMERGÈNCIA
DUPLICANT LES FUNCIONS DE LA CONSOLA PRINCIPAL. PUNTS DE CONNEXIÓ A ESCENARI I A
GALERIA DE MAQUINARIA. INCLOU 1 UNITATS DE CONTROL CENTRAL MODULAR AMB CAPACITAT
PER A 8 MOTORS, AMB CAPACITAT D' AMPLIACIÓ MODULAR I PANTALLA TÀCTIL AMB PANELL DE
SELECCIÓ DE MOTORS I JOC D' ACTUADORS MULTIFUNCIÓ AMB FUNCIÓ HOME MORT I BOLET D'
EMERGÈNCIA DUPLICANT LES FUNCIONS DEL CONTROL REMOT DE MÀ. TARJA MICROPROCESSADA
SIL3 INDEPENDENT PER A CADA MOTOR AMB MONITORITZACIÓ REDUNDANT DELS DISPOSITIUS DE
SEGURETAT, COMUNICADA PER BUSS DIGITAL BIDIRECCIONAL AMB UNITAT DE CONTROL CENTRAL.
TOL.LERÀNCIA MÍNIMA DE SINCRONITZACIÓ: FINAL DE RECORREGUT= ±1MM, TOLERÀNCIA DINS DE
GRUP= ±1MM. SELECCIÓ INDIVIDUAL O PER GRUPS SÍNCRONS O ASÍNCRONS. MONITORITZACIÓ DE
CÀRREGA DE CADA MOTOR, AMB OPCIÓ DE LIMITACIÓ PER SOFTWARE DE CÀRREGA.
MONITORITZACIÓ DE POSICIÓ DE CADA MOTOR, AMB OPCIÓ D' ESTABLIMENT DE LIMITS DE
RECORREGUT PER SOFTWARE. MONITORITZACIÓ D' ESTAT DE DISPOSITIUS DE SEGURETAT.
CREACIÓ DE MEMÒRIES I REPRODUCCIÓ D' ESCENES I SEQUÈNCIES. ENGINYERIA, FABRICACIÓ,
INSTAL·LACIÓ, CONTROL DE QUALITAT, POSADA EN MARXA, PROVES PER A LA RECEPCIÓ, FINS AL
SEU PERFECTE FUNCIONAMENT. TOTES LES CARACTERÍSTIQUES D'ACORD AMB NORMATIVES
DGUV-V17, DIN 56950, SIL3 UNE EN 17206. MARCA/MODEL: ASM GENESIS O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F.´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 02  LOT 2
Obra (1) 01  EQUIPAMENT ESCÈNIC LOT 2
Capítol (1) 02  EQUIPAMENT MAQUINÀRIA ESCÈNICA
Titol 3 02  EQUIPAMENT DE MAQUINARIA MANUAL

1 P941-T113 U ´´ CONJUNT DE BARRA D' ACCIONAMENT MANUAL DE 4 TIRS PER A BAMBOLINES, I TELÓ DE FONS.
INCLOENT: -TUB D' ALUMINI DE 8 M DE 50MM DE DIÀMETRE DURALUMINI, PINTAT AL FORN NEGRE
SATINAT EPOXI -CONJUNT DE 4 BLOCS PER A MUNTATGE SOBRE PINTA AMB 1 POLITJA DE NYLÓ DE
150MM -BLOC DE CAPÇALERA AMB 4 POLITGES DE NYLÓ. -CONJUNT DE SIRGUES DE NYLÓ NEGRE
10MM, RECORREGUT VERTICAL 12 MTS. -CORNAMUSA DE LLIGAT -4 CORDES DE FIBRA 100%
IGNÍFUGA TRENADA DE 12MM DIAM. MARCA/MODEL: DOUGHTY O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000
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2 P941-T114 U ´´ CONJUNT DE BARRA D' ACCIONAMENT MANUAL DE 2 TIRS PER A CAMETES. INCLOENT: -TUB D'
ALUMINI DE 8 M DE 50MM DE DIÀMETRE DURALUMINI, PINTAT AL FORN NEGRE SATINAT EPOXI
-CONJUNT DE 2 BLOCS PER A MUNTATGE SOBRE PINTA AMB 1 POLITJA DE NYLÓ DE 150MM -BLOC
DE CAPÇALERA AMB 2 POLITGES DE NYLÓ. -CONJUNT DE SIRGUES DE NYLÓ NEGRE 12MM,
RECORREGUT 12MTS -CORNAMUSA DE LLIGAT MARCA/MODEL: DOUGHTY O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F.´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 P941-T115 U ´´ CONJUNT DE BARRA D' ACCIONAMENT MANUAL ASSISTIDA PER TORN MURAL DE 4 TIRS PER A
CORTINA AMERICANA. INCLOENT: -1 UT. TORNA MURAL DE CABLE D'ACER, ACCIONAMENT MANUAL
AMB MANIVELA I RODA DENTADA, FRÈ ANTI-RETROCÉS. CAPACITAT CÀRREGA FINS A 350KG. -TUB
D' ACER DE 8 M DE 50X3MM DE DIÀMETRE DURALUMINI, PINTAT AL FORN NEGRE SATINAT EPOXI
-CONJUNT DE 4 BLOCS PER A MUNTATGE SOBRE PINTA AMB 1 POLITJA DE NYLÓ DE 150MM -BLOC
DE CAPÇALERA AMB 1 POLITJA DE 4 GARGAMELLES I PLATINA DE CONVERSSIÓ A 1 CABLE ACER
5MM. -CONJUNT DE CABLES D'ACER DE 5MM, RECORREGUT VERTICAL 12MTS -PLATINA
ANCORATGE A PARET. MARCA/MODEL: DOUGHTY O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 02  LOT 2
Obra (1) 01  EQUIPAMENT ESCÈNIC LOT 2
Capítol (1) 02  EQUIPAMENT MAQUINÀRIA ESCÈNICA
Titol 3 03  EQUIPAMENT VESTUARI ESCÈNIC

1 P941-T116 U ´´CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE TELÓ DE BOCA EN DOBLE FULLA AMB CREUAMENT DE 1 M.
DIMENSIONS TOTALS: 8.700X7.150 MMMM. EN VELLUT DE COTÓ 100%. 600GR/M2 IGNIFUGAT M?1.
FRUNZIT 100%. AMB TRINXA I TRAUS PER LLIGAR AMB CINTES A DALT. AMB DOBLEC SIMPLE ALS
COSTATS I DOBLE A BAIX. COLOR A DEFINIR PER D.F. TOTALMENT INSTAL·LAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: GERRIETS CLIVIA 600 O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.  ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P941-T117 U ´´CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE BAMBALINÓ DIMENSIONS: 8.700 X 1.000MM. EN VELLUT. COTÓ
100%. 600GR/M2 IGNIFUGAT M-1. FRUNZIT 100%. AMB TRINXA I TRAUS PER LLIGAR AMB CINTES A
DALT. AMB DOBLEC SIMPLE ALS COSTATS I DOBLE A BAIX. COLOR A DEFINIR PER D.F. TOTALMENT
INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: GERRIETS
CLIVIA 600 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 218

3 P941-T118 U ´´CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE BAMBOLINA. DIMENSIONS: 8.700X1.500MM. EN TEIXIT ESCENO
OSCURANT. COTÓ 100%. 300GR/M2 IGNIFUGAT M?1. FRUNZIT 0%. AMB TRINXA I TRAUS PER LLIGAR
AMB CINTES A DALT. AMB DOBLEC SIMPLE ALS COSTATS I DOBLE A BAIX. COLOR NEGRE.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL:
TUCHLER STAGE MOLLETON O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 P941-T120 U ´´CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE CAMETA. DIMENSIONS: 2.000X7.150MM. EN TEIXIT ESCENO
OSCURANT. COTÓ 100%. 300GR/M2 IGNIFUGAT M?1. FRUNZIT 0%. AMB TRINXA I TRAUS PER LLIGAR
AMB CINTES A DALT. AMB DOBLEC SIMPLE ALS COSTATS I DOBLE A BAIX. COLOR NEGRE.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL:
TUCHLER STAGE MOLLETON O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 P941-T121 U ´´CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE TELÓ DE FONS. DIMENSIONS: 8.700 X7.150MM. EN TEIXIT
ESCENO OSCURANT. COTÓ 100%. 340GR/M2 IGNIFUGAT M?1. FRUNZIT 0%. AMB TRINXA I TRAUS
PER LLIGAR AMB CINTES A DALT. AMB DOBLEC SIMPLE ALS COSTATS I DOBLE A BAIX. COLOR
NEGRE. MARCA/MODEL: TUCHLER STAGE MOLLETON O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P941-T122 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRIL MOTORITZAT PER A CORTINA AMERICANA.
INCLOENT: RECORREGUT DE 10M. AMB CREUAMENT CENTRAL D' 1 M. CONTROL D' ESCENARI I SALA
DE CONTROL. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: TUCHLER TT2  O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 02  LOT 2
Obra (1) 01  EQUIPAMENT ESCÈNIC LOT 2
Capítol (1) 03  EQUIPAMENT SISTEMES AUDIOVISUALS
Titol 3 01  SISTEMA DE SONORITZACIÓ

1 P941-T123 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÓDUL LINE ARRAY. RECINTE TRAPEZOIDAL DE 20° DE
POLIURETÀ, ACABAT PINTAT NEGRE TEXTURITZAT, AMB TELA FRONTAL , DE DIMENSIONS: 373MM
D’AMPLE, 191MM D’ALT, 260MM DE FONS. PES. 9,7 KG. AMB 1 TRANSDUCTOR DE GREUS DE 6,5”
D’ALTA EXCURSIÓ I IMANT DE NEODIMI DE 8?. AMB 1 TRANSDUCTOR D’AGUTS AMB MOTOR DE
NEODIMI I 1” DE GOLA AMB FONT D'ONA HR. AMB 2 CONNECTORS NL4 MP DE 4 VIES. CROSSOVER
PASSIU A 2 KHZ. RESPOSTA DE FREQÜÈNCIA: 80HZ – 19KHZ ±3DB. PIC DE PRESSIÓ SONORA A @1M
: 127BB. DISPERSIÓ VERTICAL 20°, DISPERSIÓ HORITZONTAL CONFIGURABLE A 120° O 80°.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL:

EUR
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NEXO M620 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 P941-T124 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE KIT DE FIXACIÓ D'INSTAL.LACIÓ D'AGRUPACIONS
D'ALTAVEUS. MARCA/MODEL: NEXO BNFIX  O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 P941-T125 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE KIT DE DISPERSIÓ 120 GRAUS M600 MARCA/MODEL: NEXO
FLG O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 P941-T126 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ESTRUCTURA DE SUPORTACIÓ I ANCORATGE PER A
INSTAL·LACIÓ D'AGRUPACIONS D'ALTAVEUS M620 I MSUB12 MARCA/MODEL: NEXO VNT-BUMPM6 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 P941-T127 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE KIT DE FIXACIÓ PER A INSTAL·LACIÓ D'AGRUPACIONS
D'ALTAVEUS M620 I MSUB12 MARCA/MODEL: NEXO FIX-BUMPM6 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 P941-T128 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE RECINTE DE SUBGREUS PASSIU DE 1 VIA PER A
TREBALLAR EN CONFIGURACIÓ DE ''LINE ARRAY'' AMB RECINTES MSUB12 TOTALMENT INSTAL·LAT,
AJUSTAT, CONNEXIONAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: NEXO MSUB12 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 P941-T129 U ´´SUBMINSTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ETAPA DE POTÈNCIA DE 4X1500 W A 2 OHMS AMB
PROCESSADOR DIGITAL D'ÀUDIO PER A RECINTES ACÚSTICS NEXO. AMB 4 ENTRADES
ANALÒGIQUES BALANCEJADES I 4 ENTRADES DIGITALS. FORMAT RACK DE 19'' (4 UNITATS). INCLOU
TARGETA D'INTERCONNEXIÓ A XARXA DANTE NXDT104. TOTALMENT INSTAL·LAT, AJUSTAT,
CONEXIONAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: NEXO NXAMP 4X1MK2 + NXDT104 O

EUR

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 220

EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 P941-T130 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA ''FULL RANGE'' COMPACTE DE 2 VÍES COAXIAL.
AMB 1 WOOFER DE 10'' I MOTOR DE 1'' MUNTAT EN BOTZINA DE DIRECTIVITAT CONSTANT
ASIMÈTRICA. DISPERSIÓ DE 50 A 100 GRAUS EN HORITZONTAL X 55 GRAUS EN VERTICAL (DIFUSOR
ROTABLE). FACTOR Q DE 16 I ÍNDEX DE DIRECTIVITAT DE 12 A FREQÜÈNCIES PER SOBRE DE 3KHZ.
SENSIBILITAT NOMINAL DE 99DB (97DB EN BANDA AMPLA). 2 CONNECTORS DE 4 POLS NL4MP
SPEAKON. EL SISTEMA TINDRÀ UN RECINTE MULTI-ANGLE AMB PORT SINTONITZAT CONSTRUÏDA
DE BEDOLL BÀLTIC DE 18 CAPES, ACABAT EN REVESTIMENT TEXTURITZAT NEGRE O BLANC. EL
SISTEMA INCLOURÀ UNA PLACA DE METALL, 2 PUNTS DE FIXACIÓ I EL SÒCOL D'1 POL. ELS
COMPONENTS INTERIORS HAN D'ESTAR PROTEGITS PER UNA REIXA D'ACER PERFORAT.
DIMENSIONS 515MM X 316 MM X 277MM. PES 14KG. INCLOU FLIGHT CASE PER A TRANSPORT I
EMMAGATZEMATGE. TOTALMENT INSTAL·LAT, AJUSTAT, CONNEXIONAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: NEXO P10 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 P941-T131 U ´´SUBMINISTRAMENT TRÍPODE PER A MONITORS D'ESCENARI. TOTALMENT INSTAL·LAT,
CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PREFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: K&M 21435 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 02  LOT 2
Obra (1) 01  EQUIPAMENT ESCÈNIC LOT 2
Capítol (1) 03  EQUIPAMENT SISTEMES AUDIOVISUALS
Titol 3 02  MESCLA I PROCESSAMENT D'AUDIO

1 P941-T132 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TAULA DE MESCLES DIGITAL YAMAHA. 32 FADERS
MOTORITZATS + MASTER. 32 INPUTS XLR3+ 2 LINEA RCA. 16 SORTIDES ANALÒGIQUES XLR3.
CAPACITAT DE MESCLA DE 48 CANALS DE D’ENTRADA (40 MONO + 2 ESTÈREO + 2 RETORNS) I 20
BUSOS AUXILIARS (8 MONO + 6 ESTÈREO) + ESTÈREO + BUSOS SUB. , 8 GRUPS DCA. , 34X34
CANALS DE GRAVACIÓ/REPRODUCCIÓ DIGITAL VIA USB 2.0 + 2X2 VIA DISPOSITIUS
D’EMMAGATZEMAMENT EXTERN USB, 8 EFECTES, 10 GEQ. 1 SLOT D'EXPANSIÓ AMB TARGETA
D'EXPANSIÓ DANTE NY64-D INSTAL·LADA. DIMENSIONS: 866X225X599MM MARCA/MODEL: YAMAHA
TF5 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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2 P941-T133 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE RACK D'ESCENARI EN XARXA DANTE DE 16 ENTRADES
MICRO / LÍNIA, 8 SORTIDES ANALÒGIQUES. TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: YAMAHA TIO1608-D O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P941-T134 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE LECTOR DE CD Y MP3, INTERFAZ USB PARA HD Y LAPIZ,
PITCH, SEARCH, CUE, ARRANQUE INMEDIATO, PROGRAMACION DE 99 TITULOS, DISPARO EXTERNO,
OUT NO BALANCEADO. RACK 2U, MANDO A DISTANCIA. MARCA/MODEL: CD196USB ? STAGE LINE ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P941-T135 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE COMMUTADOR DE XARXA GESTIONAT OPTIMITZAT PER
XARXA D'ÀUDIO DANTE . 10 PORTS INCLOU ACCESSORI DE MUNTATGE EN RACK. TOTALMENT
INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: CISCO
SG350-10 O EQUIVALENT ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 02  LOT 2
Obra (1) 01  EQUIPAMENT ESCÈNIC LOT 2
Capítol (1) 03  EQUIPAMENT SISTEMES AUDIOVISUALS
Titol 3 03  MICROFONIA

1 P941-T136 U ´´SUBMINISTRAMENT DE MICRÒFON VOCAL DINÀMIC, CARDIOIDE, INCLOU PINÇA. MARCA/MODEL:
SHURE SM58 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 P941-T137 U ´´SUBMINISTRAMENT CAIXA D'INJECCIÓ DIRECTA. MARCA/MODEL: KLARK TEKNIK DN100 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 P941-T138 U ´´SUBMINISTRAMENT DE SISTEMA DE MICROFONIA SENSE FILS DIGITAL AMB TRANSMISSOR DE MÀ
AMB CÀPSULA CARDIOIDE 12 CANALS DE LLICÈNCIA LLIURE A LA BANDA DE 2,4GHZ. CONVERSIÓ 24
BITS. 3 FILTRES DE EQ. COBERTURA 100M. MARCA/MODEL: XD-V55EUL231 O EQUIVALENT APROVAT
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PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 P941-T139 U ´´SUBMINISTRAMENT DE SISTEMA DE MICROFONIA SENSE FILS DIGITAL AMB TRANSMISSOR DE
BUTXACA I MICRÒFON DE DIADEMA. 12 CANALS DE LLICÈNCIA LLIURE A LA BANDA DE 2,4GHZ.
CONVERSIÓ 24 BITS. 3 FILTRES DE EQ. COBERTURA 100M. MARCA/MODEL: XD-V55HSEUL233 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 P941-T140 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CONJUNT DE MICRÒFONS PER INSTRUMENTS. DRUM KIT. INCLOU: - 1X
MICRÒFON PER BOMBO - 3X MICRÒFON PER CAIXA/TIMBALS - 3X PINCES PER MUNTATGE EN
BATERIA - 1X MALETA DE TRANSPORT MARCA/MODEL: SHURE DMK57-52 O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P941-T141 U ´´SUBMINISTRAMENT DE MICRÒFON DE CONDENSADOR PER CAPTACIÓ D’INSTRUMENTS DE
PERCUSSIÓ, CORDA, PIANO I GUITARRA A POCA DISTÀNCIA O CORS I INSTRUMENTS DE VENT A
MITJA DISTÀNCIA. MARCA/MODEL: SHURE SM81 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 P941-T142 U ´´SUBMINISTRAMENT DE MICRÒFON DE CONDENSADOR PER A INSTRUMETS MARCA/MODEL:
SENNHEISER /E614  O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 P941-T143 U ´´SUBMINISTRAMENT DE PEU DE MICRÒFON DE GIRAFA..EXTENSIBLE PER MITJÀ D'ABRAÇADORA
AMB MECANISME DE TENSIÓ.ALTURA: 1000 - 1700 MM.ANELL AÏLLANT DE GOMA MATERIAL:
ACER.ROSCA DE CONNEXIÓ DE 3/8´´´´.PES: 6,2 KG.COLOR: NEGRE. MARCA/MODEL: K&M O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

EUR
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Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 02  LOT 2
Obra (1) 01  EQUIPAMENT ESCÈNIC LOT 2
Capítol (1) 03  EQUIPAMENT SISTEMES AUDIOVISUALS
Titol 3 04  EQUIPAMENT DE VIDEO

1 P941-T144 U ´´PROJECTOR 3LCD (0,76´´ AMB C2 FINE) AMB TECNOLOGIA DE FONT DE LLUM LÀSER DE 12.000
LÚMENS LÀSER. RESOLUCIÓ WUXGA (1920X1200) 16:10. LLARGA DURACIÓ DE FINS 56000H. RELACIÓ
DE CONTRAST 2500000:1. CONTRAST NATIU 2000:1. CORRECCIÓ DE KEYSTONE +/- 45º VERTICAL I +/-
30º HORITZONTAL. REPRODUCCIÓ DE COLOR DE FINS A 1070 MILLONS DE COLORS. RELACIÓ DE
PROJECCIÓ.1,57 - 2,56:1. ZOOM MOTORITZAT FACTOR 1-1,6. DESPLAÇAMENT DE LENT: VERTICAL +/-
60%, HORITZONTAL +/-18%. 10 MEMÒRIES DE POSICIÓ DE LENT. ENFOC MOTORITZAT. ENTRADA:
HDBASET, BNC, HDMI, DVI, VGA, ETHERNET, RS232, USB, HD-SDI. CONTROL VIA CRESTRON / AMX /
CONTRO4. INSTAL·LACIÓ FLEXIBLE 360°. INCLOU HDBASET.NORMAL: 37 DB (A) - ECO : 30 DB (A).
DIMENSIONS: 586? X 492 X 211 MM. PES: 23,7 KG. LA PARTIDA INCLOU SUBMINISTRAMENT,
INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: EPSON EB-L1505 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P941-T145 U ´´ÒPTICA ZOOM MOTORITZADA. MARCA/MODEL: EPSON EL-PLW08 O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P941-T146 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRANSMISSOR HDBASET MARCA/MODEL: EPSON ELPHD01
O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P941-T147 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUPORT PER A PROJECTOR.LA PARTIDA INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: EPSON ELPMB68 /
ELPMB70 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P941-T155 U ´´PANTALLA ELÈCTRICA DE PROJECCIÓ TIPUS TENSIONADA DE MESURA TOTAL PROJECCIÓ
4,50X2,54M AMB MOTOR ESTÀNDARD EN CAIXA DE 14X14CM COLOR BLANC. INCLOU INTERRUPTOR
PER AL SEU ACCIONAMENT. INCLOU ANCORATGES A SOSTRE O PARET. TELA DE PROJECCIÓ
FRONTAL BLANC MAT OPACA DIN 19045, OPACA TRASSERA NEGRA. TIPUS D GANÀNCIA 1: 1,1
IGNÍFUGA M1, GRUIX 0,4 MM MARCA/MODEL:  SPACE TENSIONED O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P941-T148 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRANSMISSOR DE VIDEO MUNTABLE EN SUPERFÍCIE,
RESOLUCIÓ FINS A 4K. PROVEEIX D'ENTRADES REMOTES DE 4K HDMI, VGA A SISTEMES
DIGITALMEDIA. INCLOU USB HID. COMPATIBLE AMB HDBASET I CRESTRON CONNECT IT. 2
ENTRADES HDMI COMMUTABLES AUTOMÀTICAMENT. 1 SORTIDA HDMI LOCAL. CONNEXIÓ LAN.
MIDES 280 X 136 X 28 MM. MARCA/MODEL: EXTRON DTP HDMI 4K 230 TX O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F.´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P941-T149 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE RECEPTOR DE VIDEO MUNTABLE EN SUPERFÍCIE,
RESOLUCIÓ FINS A 4K. PROVEEIX D'ENTRADES REMOTES DE 4K HDMI, VGA A SISTEMES
DIGITALMEDIA. INCLOU USB HID. COMPATIBLE AMB HDBASET I CRESTRON CONNECT IT. 2
ENTRADES HDMI COMMUTABLES AUTOMÀTICAMENT. 1 SORTIDA HDMI LOCAL. CONNEXIÓ LAN.
MIDES 280 X 136 X 28 MM. MARCA/MODEL: EXTRON DTP HDMI 4K 230 RX O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F.´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 P941-T150 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CÀMERA PTZ HD. SENSOR D'IMATGE EXMOR CMOS DE
1/2,8´´. APROX. 2,1 MEGAPÍXELS. RESOLUCIONS 1080/59,94P; 50P; 29,97P; 25P.1080/59,94I; 50I.
720/59,94P; 50P; 29,97P; 25P. IL·LUMINACIÓ MÍNIMA 1,4 LX (50IRE; F1,6; 30 FPS). ZOOM ÒPTIC DE 30X.
ZOOM DIGITAL 12X. ÀNGLE DE VISIÓ DE 65º. DISTÀNCIA FOCAL F= DE 4,3 MM (GRAN ANGULAR) A 129
MM (TELEOBJETIU) F1.6 A 4.7. ÀNGLE PAN/TILT (GIR/INCLINACIÓ): GIR: ±170° INCLINACIÓ: +90°/-20°.
SORTIDA DE VÍDEO 3G-SDI. CONTROL DE CÀMERA RS-422 (VISCA)/RJ-45 (CGI). ALIMENTACIÓ 12 V CC
(CC DE 10,8 A 13,2 V). INCLOU SUPORT A SOSTRE. MARCA/MODEL: LUMENS VC-A50P O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 P941-T151 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONTROLADOR REMOT DE CÀMERA PER IP. MÀXIM DE
CONNEXIONS IP: 112. MÀXIM DE CONNEXIONS SÈRIE: 7. PROTOCOL DE CONTROL VISCA, IP/VISCA,
RS-422/RS-232C. 5 CONTROLADORS PER SISTEMA. ANELLA DE ZOOM EN EL JOYSTICK. CONTROL DE
ZOOM SELECCIONABLE. BOTONS DE SELECCIÓ D'ESCENES PREESTABLERTES. MARCA/MODEL:
LUMENS CTP O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 P941-T156 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MESCLADOR PER A PRODUCCIÓ DE VÍDEO PORTÀTIL. 6
ENTRADES, 4 CANALS DE COMMUTACIÓ DE VÍDEO. SUPORTA HDMI, RGB/COMPONENTS, COMPOST
FINS A 1080P. ESCALADOR A L'ENTRADA 4. FUNCIONS D'AUTOMESCLA I CANCEL·LACIÓ D'ECO.

EUR



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
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AMIDAMENTS Data: 31/01/23 Pàg.: 225

EFECTES DE COMPOSICIÓ DSK I PIP. CAPTURA D'IMATGE FIXE. SORTIDA MULTIVIEW. SUPORTA
HDCP. USB 3.0 PER A SORTIDA D'ÀUDIO I VÍDEO SENSE COMPRESSIÓ. CONTROL REMOT VIA
CONNEXIÓ USB. MARCA/MODEL: ATEM MINI PRO O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.  ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 P941-T152 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONVERTIDOR SDI A HDMI. ENTRADA DE VÍDEO SEGONS
TIPUS DE SENYAL REBUDA (SD, HD, 3G) SORTIDA DE VÍDEO HDMI TIPUS A . ALIMENTACIÓ
MICRO-USB (2W, 4,4-5,25V). RESINCRONITZACIÓ. PRECISIÓ CROMÀTICA 4:2:2. DIMENSIONS: 76,5 X
45,8 X 24,8. PES: 150G. MARCA/MODEL: BLACKMAGIC MICRO CONVERTER SDI TO HDMI O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 P941-T153 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MICRÒFON DE SEGUIMENT MARCA/MODEL: RODE NTG O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 P941-T154 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PREAMPLIFICADOR DE MICRÒFON. MARCA/MODEL:
EXTRON MP101 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 02  LOT 2
Obra (1) 01  EQUIPAMENT ESCÈNIC LOT 2
Capítol (1) 03  EQUIPAMENT SISTEMES AUDIOVISUALS
Titol 3 05  EQUIPAMENT INTERCOMUNICACIÓ TÈCNICA

1 P941-T157 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ESTACIO MÀSTER D'INTERCOM DE 2 CANALS, AMB FONT
D'ALIMENTACIO? PER A 60 ESTACIONS REMOTES. ENTRADA AUX. DE MICRO/LINIA AMB CONTROL DE
VOLUMEN PER CANAL. CONECTOR XLR-4M PER A MICROAURICULAR. MARCA/MODEL: ALTAÏR EF-200
O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P941-T158 U ´´SUBMINISTRAMENT DE PETACA REMOTA MONOCANAL DE INTERCOM PER CABLE. ESTRUCURA
D'ALUMINI. PULSADOR ON/OFF DE MICRO. MARCA/MODEL: ALTAÏR EM-201 O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 P941-T159 U ´´SUBMINSTRAMENT D'AURICULAR D'UNA ORELLA AMB MICRÒFON. MARCA/MODEL: ALTAÏR
AM-100/2 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 P941-T160 U SUBMINSTRAMENT DE CABLE PER A INTERCOM AMB CONNECTORS XLR4-MASCEL/FEMELLA,
LONGITUD 10MTS. MARCA/MODEL: ALTAÏR AM-100/2 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 02  LOT 2
Obra (1) 01  EQUIPAMENT ESCÈNIC LOT 2
Capítol (1) 03  EQUIPAMENT SISTEMES AUDIOVISUALS
Titol 3 06  SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT

1 P941-T161 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROCESSADOR DE CONTROL CENTRALITZAT. TOTALMENT
INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: CRESTRON
DIN-AP4 SERIES 4 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P941-T162 U ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ PER A BUS CRESNET DE 60W.
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL:
CRESTRON DIN-PWS60 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P941-T163 U ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL DE 8 RELÉS. TOTALMENT INSTAL.LAT,
CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: CRESTRON DIN-8SW8-I O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P941-T164 U ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANTALLA TÀCTIL DE 7'' DE MUNTATGE ESCASTAT.
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL:
CRESTRON TSW-770-B-S O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P941-T165 U ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOTONERA DE 12 BOTONS PROGRAMABLES. INCLOU
CAIXETÍ D'ENCASTAMENT I EMBELLIDOR. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: CRESTRON C2NI-CB-B-T O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 P941-T166 U ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PASSAREL.LA ETHERNET DMX AMB POE. TOTALMENT
INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: ENTTEC
DIN-ODE MK2   O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P941-T167 U ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BLOC DIN DE DISTRIBUCIÓ DE BUSS CRESTNET.
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL:
CRESTRON DIN-BLOCK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 P941-T168 U ´´TASQUES DE PROGRAMACIÓ SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 02  LOT 2
Obra (1) 01  EQUIPAMENT ESCÈNIC LOT 2
Capítol (1) 03  EQUIPAMENT SISTEMES AUDIOVISUALS
Titol 3 07  ACCESIBILITAT AUDITIVA

1 P941-T169 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TRANSMISSOR FM. ENTRADA DE MICRÒFON BALANCEJADA
I LÍNEA AMB CONTROL DE GUANY. ENTRADA DE MICRÒFON ADDICIONAL. 40 CANALS (12
SIMULTÀNIS) RANG. 200M. TOTALMENT INSTAL?LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: AYUTEK AT?TFFM  O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P941-T170 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ RECEPTOR DE SISTEMA FM AMB CORDÓ PER PENJAR AL COLL.
LED D'ESTAT I FUNCIÓ D'ESTALVI DE BATERIA. 40 CANALS. INCLOU BUCLE D'INDUCCIÓ PER A COLL
TIPUS COLLAR, AMB CONNECTOR DE 3,5MM. TOTALMENT INSTAL?LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: AYUTEK AT?RFM  O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 P941-T171 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL?LACIÓ DE MALETA RÍGIDA AMB CARREGADOR I EMMAGATZEMATGE
DE FINS A 25 TRANSMISSORS / RECEPTORS AL MATEIX TEMPS. LA SAFATA DEL CARREGADOR ÉS
DESMONTABLE I ES POT UTILITZAR DINS LA MALETA O COM A CARREGADOR D'ESCRIPTORI.
MARCA/MODEL: AYUTEK AT?MR?C  O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P941-T172 M CABLE COURE UN DE 18MM AMPLE 0,1MM GRUIX. PER A REALITZACIÓ DE LLAÇ DE BUCLE
MAGNÈTIC.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

Obra 01  FEBRER 2023
Capítol 02  LOT 2
Obra (1) 01  EQUIPAMENT ESCÈNIC LOT 2
Capítol (1) 03  EQUIPAMENT SISTEMES AUDIOVISUALS

EUR
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Titol 3 08  CABLATGE AUXILIAR I ACCESORIS

1 P941-T173 U MÀNEGA MULTIPARELL PER A CONNNEXIÓ DE MICROFONIA ANALÒGICA FINS A PREVI DE DIGITAL
YAMAHA 16IN+4OUT. LONGITUD 20MTS. MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P941-T174 U SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE MICRÒFON DE 10M DE LONGITUD AMB CONNECTORS XLR
NEUTRIK MASCLE/FEMELLA.  MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 P941-T175 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE MICRÒFON DE 5M DE LONGITUD AMB CONNECTORS XLR
NEUTRIK MASCLE/FEMELLA  MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 P941-T176 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE MICRÒFON DE 2M DE LONGITUD AMB CONNECTORS XLR
NEUTRIK MASCLE/FEMELLA. MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 P941-T177 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE HDMI - HDMI DE 10M ULTRAFLEXIBLE. MARCA/MODEL: EXTRON O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 P941-T178 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE HDMI - HDMI DE 6M ULTRAFLEXIBLE. MARCA/MODEL: EXTRON O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 P941-T179 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE HDMI - HDMI DE 1.8M ULTRAFLEXIBLE. MARCA/MODEL: EXTRON O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 P941-T180 U ´´SUBMINSTRAMENT DE CABLE CAT6A AMB CONNECTORS RJ45 APANTALLATS DE 5M.
MARCA/MODEL: BRAND REX O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 P941-T181 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL?LACIÓ DE RACK DE SOBRETAULA DE FUSTA DE 19MM. GUIES RACK
DE 6U. PROFUNDITAT DE 29.6CM.PES: 6.8KG. DIMENSIONS: 54X34X32.5CM. INCLOU SET DE
CARAGOLS. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 P941-T182 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE PER INTERCOM AMB CONNECTORS XLR NEUTRIK MASCLE
XLR4/FEMELLA XLR3 DE 5 MTS DE LONGITUD. MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 P941-T183 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA PER EQUIPS AUDIOVISUALS AMB
CONNECTORS POWERCON NAC3FCB EN UN EXTREM I SCHUKO FEMELLA EN L'ALTRE EXTREM DE
1MTS DE LONGITUD MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 P941-T184 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE D'ALTAVEU FLEXIBLE DE 4X2,5 AMB CONNECTORS SPEAKON NL4 DE
5MTS DE LONGITUD. MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 P941-T185 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE D'ALTAVEU FLEXIBLE DE 4X2,5 AMB CONNECTORS SPEAKON NL4 DE
10MTS DE LONGITUD. MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000
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2.- QUADRE DE PREUS 1 



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 31/01/23

NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €167,00M13GTA07X ANCORATGE TEMPORAL MITJANÇANT MICROPILÓ D'INJECCIÓ, EN BARRES
PERFORADES I ROSCADES D'ACER, AUTOPERFORANTS TIPUS ''TITAN 127/111''
D'ISCHEBECK, SEGONS PLÀNOLS I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, ENTUBAT AMB
CAMISA PER SOTA DEL NIVELL FREÀTIC (SI FÓS NECESSARI), S'INCLOU ANCORATGE DE
BARRA D'ACER, LA CAMISA, I SUBMINISTRAMENT I INJECCIÓ DE BEURADA DE CIMENT,
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS (BROCA DE PERFORACIÓ ADEQUADA AL
TIPUS DE TERRENY, MANEGUETS D'EMPALMAMENT, PLACA DE REPARTIMENT, DISCS DE
CALZE, FEMELLES,...), PART PROPORCIONAL D'EQUIPS D'ANCORATGE I TESAT.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, REPLANTEIG DELS ANCORATGES, PERFORACIONS,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE FORMACIÓ PROVISIONALS D'ANCORATGES I
COL·LOCACIÓ DE XAPES DE CAP, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE
LA ZONA DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. TOT REALITZAT PER PERSONAL ESPECIALITZAT I HOMOLOGAT PER
L'EMPRESA SUBMINISTRADORA.

P- 1

(CENT SEIXANTA-SET EUROS)

 €87,21M24043Z40P CONSOLIDACIÓ DE MUR DE MAÇONERIA MITJANÇANT INJECCIÓ D'AGLOMERANT
HIDRÀULIC FILERIZAT SUPERFLUID, EXEMPT DE CIMENT A BASE DE CALÇ I
ECO-PUTZOLANA, RESIDENT A LES SALS. INCLOU REPICAT DE MATERIAL DE JUNTES EN
MAL ESTAT, SATURACIÓ PRÈVIA DE L'ESTRUCTURA INTERNA A CONSOLIDAR, AMB
AIGUA, INJECTANT A TRAVÉS DELS TUBS D'INJECCIÓ PREDISPOSATS, FORMACIÓ DE
PERFORACIONS DE MANERA REGULAR SOBRE TOTA LA SUPERFÍCIE A CONSOLIDAR,
COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PLÀSTIC FLEXIBLE PER A L'INJECCIÓ DEL MATERIAL,
SEGELLAT DE JUNTES, FISSURES I DISCONTINUÏTATS EXISTENTS EN L'ELEMENT A
CONSOLIDAR, INJECCIÓ DE L'AGLOMERANT AMB BOMBES MECÀNIQUES MANUALS O
ELECTRÒNIQUES, A UNA PRESSIÓ NO SUPERIOR A 1 ATM EN BOCA; SI L'OPERACIÓ
S'HAGUÉS REALITZAR MANUALMENT, INJECTAR EL PRODUCTE AMB UNA XERINGA
D'AGULLA DE DIÀMETRE I CAPACITAT ADEQUATS, ELIMINACIÓ DELS TUBS D'INJECCIÓ I
REJUNTAT DELS FORATS AMB MORTER TIPUS DESHUMIDIFICANTS I MACRO-POROSOS,
RESISTENT A LES SALS, A BASE DE CALÇ I ECO PUTZOLANA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, ELS MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ I
TRANSPORT, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 2

(VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €178,02M34213122H ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT, AMB MARTELL PICADOR. INCLOU
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS. INCLOU
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS. INCLOU
DISPOSICIÓ I POSTERIOR ENRETIRADA DE BASTIDES I APUNTALAMENTS NECESSARIS.
INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS EL PUNT DE CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A UN ABOCADOR
AUTORITZAT I CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE LES TASES I EL CÀNON D'ABOCAMENT
CORRESPONENTS. INCLOU L'ESPONJAMENT DE LES RUNES.

P- 3

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €68,81M4213Z22P OBERTURA DE REGATA PER A COL·LOCACIÓ DE NOVA ESTRUCTURA EN FORMACIÓ
D'ESTINTOLAMENT, EN ELEMENTS ESTRUCTURAL EXISTENT, AMB MITJANS MANUALS I
MARTELL TRENCADOR, I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT Y PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS I/O PLATAFORMES DE TREBALL
NECESSÀRIES I A QUALSEVOL ALÇADA, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, TRANSPORT INTERIOR FINS EL PUNT DE CÀRREGA, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 4

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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 €33,61M4214ZA1C ENDERROC DE MICROPILÓ, AMB MITJANS MANUALS Y CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DEL MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, DISPOSICIÓ I POSTERIOR ENRETIRADA DE BASTIDES I
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT INTERIOR FINS EL PUNT DE CÀRREGA,
CÀRREGA MANUAL DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A UN
ABOCADOR AUTORITZAT I CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE LES TAXES I EL CÀNON
D'ABOCAMENT CORRESPONENTS. INCLOU L'ESPONJAMENT DE LES RUNES.

P- 5

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €43,22U4214ZFBP FORMACIÓ PUNTUAL DE FORAT EN MUR DE FÀBRICA PER A FORMACIÓ
D'ESTINTOLAMENT. INCLOU ENDERROC PUNTUAL DE MUR AMB MITJANS MANUALS,
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT INTERIOR
FINS AL PUNT DE CÀRREGA. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, TRANSPORT INTERIOR DE RUNA FINS EL PUNT DE CÀRREGA,
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT
A UN ABOCADOR AUTORITZAT I CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE LES TAXES I EL CÀNON
D'ABOCAMENT CORRESPONENTS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I ALLÒ NECESSARI
PER LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. INCLOU L'ESPONJAMENT DE LES
RUNES.

P- 6

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €63,04U4214ZFCP FORMACIÓ PUNTUAL DE FORAT EN MUR DE FÀBRICA PER A COL·LOCACIÓ
D’ESTRUCTURA METÀL·LICA PER A FORMACIÓ D'APEUAMENT. INCLOU ENDERROC
PUNTUAL DE MUR AMB MITJANS MANUALS, DISPOSICIÓ D'ENCOFRAT NECESSARI,
ATACONAT INFERIOR I SUPERIOR D’ESTRUCTURA METÀL·LICA AMB MUR EXISTENT AMB
MORTER SENSE RETRACCIÓ I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR I TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE CÀRREGA. S'INCLOU LA
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, TRANSPORT
INTERIOR DE RUNA FINS EL PUNT DE CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A UN ABOCADOR AUTORITZAT I
CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE LES TAXES I EL CÀNON D'ABOCAMENT
CORRESPONENTS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I ALLÒ NECESSARI PER LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. INCLOU L'ESPONJAMENT DE LES RUNES.

P- 7

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €3,49KG4443Z13X ACER S 275 JR, PER A REFORÇ DE SOSTRES, PILARS I/O ESTINTOLAMENTS, EN PERFILS
LAMINATS, PERFILS ARMATS, XAPES I TUBS, MUNTAT I PREPARAT A TALLER I
COL·LOCAT A L'OBRA. INCLOU NETEJA I PREPARACIÓ DE LES SUPERFÍCIES DE PERFILS
D'ACER FINS UN GRAU DE PREPARACIÓ ST2 (NORMA SIS 055900-1967), AMB MITJANS
MANUALS I MECÀNICS A TALLER. INCLOU PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES,
PREPARACIÓ PRÈVIA I CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA I ORDINARIS, ELEMENTS DE
FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, ELS MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ I TRANSPORT,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (MEDIT SEGONS PERFIL TEÒRIC)

P- 8

(TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €2.145,93M34453ZBEP BIGA D'APEUAMENT DE FORMIGÓ ARMAT BLANC, AMB FORMIGÓAMB GRANULATS
BLANC HA-25/F/10/XC2, DE CONSISTÈNCIA FLUIDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10 MM, ABOCAT MANUAL SEGONS DETALLS DE PROJECTE, ARMAT AMB UNA QUANTIA
DE 160 KG/M3 AMB BARRES CORRUGADES B 500 S I UNA QUANTIA 16 M2/M3
D'ENCOFRATS AMB LLISTONS DE FUSTA PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST SEGONS
TEXTURITZACIÓ I DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA,
AIXÍ COM LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE
FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS, VIBRAT I
VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, PART
PROPORCIONAL DE RETALLS D'ARMADURES, MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I
ELEMENTS SEPARADORS, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
EMPALMAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS,
DEIXAR ELS EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE,
COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS,
APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I
TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE LA SOLIDESA, REALITZACIÓ DE
JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE
L'ENCOFRAT AMB FUSTA, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 9

(DOS MIL  CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €66,84U445GZ7BP FORMACIÓ D'ENCASTAMENT DE FORMIGÓ A MUR DE FÀBRICA O MAÇONERIA PER A
CONNEXIÓ DE NOVA ESTRUCTURA DE FORMIGÓ AMB ESTRUCTURA EXISTENT. INCLOU
ENDERROC PUNTUAL DE MUR AMB MITJANS MANUALS, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'ARMADURA D'ACER B 500 S Ò B 500 SD, FORMIGONAT AMB FORMIGÓ
HA-25/F/10/XC2, ABOCAT MANUALMENT, DISPOSICIÓ D'ENCOFRAT NECESSARI, LLIT DE
MORTER SENSE RETRACCIÓ, DAU DE FORMIGÓ, ATACONAT AMB MORTER SENSE
RETRACCIÓ DE TOT EL CONJUNT AMB EL MUR EXISTENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE CÀRREGA.
S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL
LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

P- 10

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €189,65U445GZ7DP FORMACIÓ DE DAU DE FORMIGÓ BLANC A MUR DE FÀBRICA PER A REPARTIMENT DE LA
CARREGA D'ENCAVALLADA DE FUSTA. INCLOU: SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
D'ARMADURA D'ACER B 500 S Ò B 500 SD, FORMIGONAT AMB FORMIGÓ HA-25/F/10/XC2
AMB ADDITIU ACCELERADOR DE FRAGUAT, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST I
PIGMENTAT, ABOCAT MANUALMENT, DISPOSICIÓ D'ENCOFRAT NECESSARI, LLIT DE
MORTER SENSE RETRACCIÓ, DAU DE FORMIGÓ, ATACONAT AMB MORTER SENSE
RETRACCIÓ DE TOT EL CONJUNT AMB EL MUR EXISTENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE CÀRREGA.
S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL
LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

P- 11

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €190,76U445GZ7FP FORMACIÓ DE DAU DE FORMIGÓ A MUR DE FÀBRICA PER A RECOLZAMENT DE NOVA
ESTRUCTURA. INCLOU: ENDERROC PUNTUAL DE MUR AMB MITJANS MANUALS,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ARMADURA D'ACER B 500 S Ò B 500 SD (EN CAS DE
NECESSITAR-SE), FORMIGONAT AMB FORMIGÓ HA-25/B/10/I AMB ADDITIU
ACCELERADOR DE FRAGUAT, ABOCAT MANUALMENT, DISPOSICIÓ D'ENCOFRAT
NECESSARI, LLIT DE MORTER SENSE RETRACCIÓ, DAU DE FORMIGÓ, ATACONAT AMB
MORTER SENSE RETRACCIÓ DE TOT EL CONJUNT AMB EL MUR EXISTENT I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT
DE CÀRREGA. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 12

(CENT NORANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €75,68M244SLZ04P FORMACIÓ DE CAPA DE COMPRESSIÓ DE 4 CM D'ESPESSOR SOBRE FORJAT EXISTENT,
DE FORMIGÓ ARMAT AMB FORMIGÓ HA-25/F/10/XC2, CONSISTÈNCIA FLUÏDA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 10 MM, AMB UNA QUANTIA DE 10 KG/M2 D'ACER
B 500 S EN BARRES CORRUGADES (INCLOENT PART PROPORCIONAL DE RETALLS,
MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS). INCLOU CONNEXIÓ
DE LA CAPA DE COMPRESSIÓ AMB L'ESTRUCTURA EXISTENT MITJANÇANT LA
COL·LOCACIÓ DE CONNECTORS D'ACER B 500 S EN BARRES CORRUGADES DE
DIÀMETRE 10 MM, SANEJAT DE LA CARA SUPERIOR DEL FORJAT AMB MITJANS
MECÀNICS, INCLOU NETEJA, PRÈVIA A L'EXECUCIÓ DE LA CAPA DE COMPRESSIÓ, DE LA
SUPERFÍCIE DEL FORJAT EXISTENT AMB RAIG D'AIRE EN SEC, ENCOFRATS NECESSARIS
MUNTATGE SEGONS EL PROCÉS CONSTRUCTIU, REMATS I EXECUCIÓ DE DETALLS
ESPECÍFICS SEGONS PLÀNOLS I PLECS. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
CÀRREGA INTERIOR DE LA RUNA FINS CONTENIDOR, TRANSPORT INTERIOR DE RUNA
FINS EL PUNT DE CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, TRANSPORT A UN ABOCADOR AUTORITZAT I CONTROLAT, I EL
PAGAMENT DE LES TAXES I EL CÀNON D'ABOCAMENT CORRESPONENTS, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. INCLOU L'ESPONJAMENT DE LES
RUNES.

P- 13

(SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €71,46M244SLZPGP FORMACIÓ DE CAPA DE COMPRESSIÓ DE 4 CM D'ESPESSOR SOBRE ENCADELLAT PER A
GRADERIA, DE FORMIGÓ ARMAT AMB FORMIGÓ HA-25/F/10/XC2, CONSISTÈNCIA FLUÏDA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 10 MM, AMB UNA QUANTIA DE 10 KG/M2 D'ACER
B 500 S EN BARRES CORRUGADES (INCLOENT PART PROPORCIONAL DE RETALLS,
MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS). INCLOU SANEJAT DE
LA CARA SUPERIOR DEL FORJAT AMB MITJANS MECÀNICS, INCLOU NETEJA, PRÈVIA A
L'EXECUCIÓ DE LA CAPA DE COMPRESSIÓ, DE LA SUPERFÍCIE DEL FORJAT EXISTENT
AMB RAIG D'AIRE EN SEC, ENCOFRATS NECESSARIS MUNTATGE SEGONS EL PROCÉS
CONSTRUCTIU, REMATS I EXECUCIÓ DE DETALLS ESPECÍFICS SEGONS PLÀNOLS I
PLECS. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, CÀRREGA INTERIOR DE LA RUNA
FINS CONTENIDOR, TRANSPORT INTERIOR DE RUNA FINS EL PUNT DE CÀRREGA,
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT
A UN ABOCADOR AUTORITZAT I CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE LES TAXES I EL CÀNON
D'ABOCAMENT CORRESPONENTS, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL
LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. INCLOU L'ESPONJAMENT DE LES RUNES.

P- 14

(SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €20,26M44SPZ02P TENSOR D'ACER LAMINAT S275 JR PER A ROSCAR DE 25 MM DE DIÀMETRE, SUBJECTAT
A L'OBRA AMB PLAQUES D'ANCORATGE, FIXADES AMB DOBLE FEMELLA ALS EXTREMS
DE LES BARRES. INCLOU PINTAT DE TENSOR AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTICORROSIVA DE SILICAT INORGÀNIC DE ZINC I POSTERIOR PINTAT AMB PINTURA
INTUMESCENT FINS UNA REI-90. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS D'UNIÓ I DE TESAT (MANEGUETS
TENSORS), SOLDADURES, PREPARACIÓ PRÈVIA I CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA I
ORDINARIS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE, PART
PROPORCIONAL DE TESAT AMB GATS HIDRÀULICS (SI FÓS NECESSARI), ELS MITJANS
AUXILIARS DE TRANSPORT, ELEVACIÓ I COL·LOCACIÓ DE LA PERFILERIA, PINTAT AMB
DUES CAPES DE PINTURA ANTICORROSSIVA I DUES D'ESMALT ACRÍL·LIC, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 15

(VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €13,51M44SPZ02X TENSOR D'ACER LAMINAT S275 JR PER A ROSCAR DE 25 MM DE DIÀMETRE, SUBJECTAT
A L'OBRA AMB PLAQUES D'ANCORATGE, FIXADES AMB DOBLE FEMELLA ALS EXTREMS
DE LES BARRES. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, PART PROPORCIONAL
D'ELEMENTS ESPECIALS D'UNIÓ I DE TESAT (MANEGUETS TENSORS), SOLDADURES,
PREPARACIÓ PRÈVIA I CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA I ORDINARIS, ELEMENTS DE
FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE, PART PROPORCIONAL DE TESAT AMB
GATS HIDRÀULICS (SI FÓS NECESSARI), ELS MITJANS AUXILIARS DE TRANSPORT,
ELEVACIÓ I COL·LOCACIÓ DE LA PERFILERIA, PINTAT AMB DUES CAPES DE PINTURA
ANTICORROSSIVA I DUES D'ESMALT ACRÍL·LIC, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 16

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €25,48M44SPZ03P TENSOR D'ACER LAMINAT S275 JR PER A ROSCAR DE 32 MM DE DIÀMETRE, SUBJECTAT
A L'OBRA AMB PLAQUES D'ANCORATGE, FIXADES AMB DOBLE FEMELLA ALS EXTREMS
DE LES BARRES. INCLOU PINTAT DE TENSOR AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTICORROSIVA DE SILICAT INORGÀNIC DE ZINC I POSTERIOR PINTAT AMB PINTURA
INTUMESCENT FINS UNA REI-90. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS D'UNIÓ I DE TESAT (MANEGUETS
TENSORS), SOLDADURES, PREPARACIÓ PRÈVIA I CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA I
ORDINARIS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE, PART
PROPORCIONAL DE TESAT AMB GATS HIDRÀULICS (SI FÓS NECESSARI), ELS MITJANS
AUXILIARS DE TRANSPORT, ELEVACIÓ I COL·LOCACIÓ DE LA PERFILERIA, PINTAT AMB
DUES CAPES DE PINTURA ANTICORROSSIVA I DUES D'ESMALT ACRÍL·LIC, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 17

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €67,17M24874PASH NETEJA, SANEJAT I PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE DELS PERFILS METÀL·LICS
EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, MITJANÇANT RAIG DE SORRA SECA O
AIGUA A 700 ATMÓSFERES/BARS, NETEJA D'ÒXIDS AMB UNA DISSOLUCIÓ DE
DETERGENT AMB PH ÀCID I DE DESENGREIXANT AMB DISSOLVENT DE TRICLORETILÈ, I
POSTERIOR APLICACIÓ DE 2 CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSSIVA. S'INCLOU LA
NETEJA AMB ASPIRADORS, AIRE COMPRIMIT I BROTXA. INCLOU DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS. INCLOU DISPOSICIÓ I
POSTERIOR ENRETIRADA DE BASTIDES NECESSÀRIES. INCLOU EL TRANSPORT
INTERIOR FINS EL PUNT DE CÀRREGA, LA CÀRREGA MANUAL DE RUNES SOBRE CAMIÓ
O CONTENIDOR, EL TRANSPORT A UN ABOCADOR AUTORITZAT I CONTROLAT, I EL
PAGAMENT DE LES TASES I EL CANON D'ABOCAMENT CORRESPONENTS.

P- 18

(SEIXANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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 €446,69U4Y03Z00P FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS EN MURS EXISTENTS, AMB MITJANS
MANUALS. INCLOU: ENDERROC PUNTUAL DE MUR AMB MITJANS MANUALS,
REVESTIMENTS DE FORAT AMB XAPA D'ACER S 275 JR, PINTAT AMB IMPRIMACIÓ
ANTICORROSIVA I ATACONAT AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ DE TOT EL CONJUNT
AMB EL MUR EXISTENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I
TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE CÀRREGA. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 19

(QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €64,99ME3D1ZP1X EXECUCIÓ DE MICROPILONS EN BARRES ROSCADES D'ACER, AUTOPERFORANTS TIPUS
''PAK'S 127/9'' DE LOSAN O EQUIVALENT, EN TERRENY D'ACORD AMB ESTUDI
GEOTÈCNIC, I INJECCIÓ ÚNICA (IU) AMB BEURADA DE CIMENT CEM I 42,5 R, DE
DOSIFICACIÓ MÍNIMA 600 KG/M3 DE CIMENT. INCLOU LA PART PROPORCIONAL
D'ELEMENTS ESPECIALS (BROCA DE PERFORACIÓ ADEQUADA AL TIPUS DE TERRENY,
MANEGUETS D'ENCAVALCAMENT ENTRE BARRES, ELEMENTS CENTRADORS, PLACA DE
REPARTIMENT, FEMELLES...) S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT I RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, REPLANTEIG I EXECUCIÓ DELS MICROPILONS, PERFORACIONS, INJECCIÓ DE LA
BEURADA DE CIMENT, IRREGULARITATS I PÈRDUES, DESCAPÇAT DEL MICROPILÓ,
ELIMINACIÓ DE LA LLETADA, RASPATLLAT I SANEJAT DE LA SUPERFÍCIE DEL TUB
D'ACER PER A LA FORMACIÓ DE CAP D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
DE XAPES DE CAP PER A L ACONNEXIÓ AMB LA FONAMENTACIÓ, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ. TOT REALITZAT PER
PERSONAL ESPECIALITZAT I HOMOLOGAT PER L'EMPRESA SUBMINISTRADORA.
INCLOU TRACTAMENT FINAL PER DEIXAR ELS MICROPILONS CARA VISTA DESPRÈS DE
LA EXCAVACIÓ

P- 20

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €2.525,00UE3DZZ00X DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'EXECUCIÓ DE
MICROPILONS TIPUS ''PAK'S'' DE LOSAN. INCLOU DESPLAÇAMENT DE PERSONAL I
PREPARACIÓ DEL MATERIAL.

P- 21

(DOS MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

 €105,43M3E3GCZ00P FORMIGÓ PER A JÀSSERA DE CORONACIÓ DE MURS PANTALLA, MURS DE PILONS,
MURS DE 'JET-GROUTING', MURS DE MICROPILONS, ETC., HA-25/B/20/XC2, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB
CUBILOT, AJUDA DE GRUA I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE
FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS, VIBRAT I
VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, REMATS
DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 22

(CENT CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1,70KGE3GDZ00X ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE JÀSSERA DE CORONACIÓ DE MURS PANTALLA, MURS DE PILONS,
MURS DE 'JET-GROUTING', MURS DE MICROPILONS, ETC.,. INCLOU PART
PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS
SEPARADORS EN GELOSIA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS ENCAVALCAMENTS I
ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU
LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR ELS
ENCAVALCAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ
DE PASSATUBS PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA DE LES ARMADURES,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 23

(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
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 €30,16M2E3GEZ50X MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A
JÀSSERA DE CORONACIÓ DE MURS PANTALLA, MURS DE PILONS, MURS DE
'JET-GROUTING', MURS DE MICROPILONS, ETC. (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN
CONTACTE AMB EL FORMIGÓ) INCLOU ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ
DE DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS TAULERS ABANS DE
COL·LOCAR-LOS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT,
ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS
NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE
FORMIGONAT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE LA
SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE
PASSATUBS PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I
DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA,
COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES
ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES
I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 24

(TRENTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €1.990,71UE3GZZ10X DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA DE L'EQUIP D'ANCORATGES,
INCLOU DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL I PREPARACIÓ DEL MATERIAL.

P- 25

(MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €40,13ME5ZJ15CP CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ SEMICIRCULAR DE PLANXA DE ZINC DE 0,82 MM DE GRUIX,
DE DIÀMETRE 185 MM I 40 CM DE DESENVOLUPAMENT, COL·LOCADA AMB PECES
ESPECIALS I CONNECTADA AL BAIXANT

P- 26

(QUARANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €31,36M2E7DZB12B SEGELLAT DE BUIT DE PAS D'INSTAL·LACIONS AMB 2 PLAQUES DE LLANA MINERAL DE
ROCA DE 116 A 125 KG/M3 DE DENSITAT, DE 30 MM DE GRUIX I REVESTIMENT
RESISTENT AL FOC A BASE DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES EN DISSOLUCIÓ AQUOSA,
IMPERMEABLE A L'AIGUA I A L'OLI, INCLOSA LA PROTECCIÓ EN 250 MM DE LES SAFATES
DE CABLES A AMBDÓS COSTATS DE LA PENETRACIÓ, AMB RESISTÈNCIA AL FOC EI-120

P- 27

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €274,99M2E7DZC2V3 TALLAFOCS EN SAFATA DE PAS DE CABLES FORMAT PER UN CONJUNT DE 2 CALAIXOS
METÀL·LICS EN PARAL·LEL DE 114X102MM, AMB FOLRAT INTERIOR DE MATERIAL
INTUMESCENT, AMB PROTECCIÓ EI-240, ENCASTAT A LA PARET

P- 28

(DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €7,32M2E7DZEB11 SEGELLAT DE PROTECCIÓ CONTRA EL FOC DE BUIT DE 100X50 MM COM A MÀXIM PER A
PAS DE 1 A 3 CABLES A TRAVÉS DE MUR AMB ESCUMA AUTOINFLABLE D'ESTRUCTURA
CEL·LULAR FINA I PORUS TANCAT, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA 0,035 W/MK, AMB
RESISTÈNCIA AL FOC EI-90, I APLICAT AMB PISTOLA

P- 29

(SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €18,31M2E881T210 ESTUCAT DE LLETADA DE CALÇ I SORRA DE MARBRE BLANC, TIPUS ''JABELGA'', APLICAT
AMB BROTXA AMB LA TÉCNICA TRADICIONAL DE L'EMBLANQUINAT DE CALÇ, AMB
COLORANT NATURAL COLOR A DECIDIR PER LA DF,  SOBRE PARAMENT DE CERÀMICA.

P- 30

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €8,64M2E93AT400 CAPA DE PROTECCIÓ I RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 4 CM DE GRUIX,
AMB MORTER DE CIMENT 1:6

P- 31

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €24,11MED111B71 DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 110 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O
CLAVEGUERÓ

P- 32

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €71,67MED145D80 BAIXANT DE TUB DE FOSA GRISA SEGONS UNE-EN 877 DE DN 100 MM, PER A UNIÓ DE
CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, INCLOSES LES PECES
ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES

P- 33

(SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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 €42,46MED14U020 BAIXANT DE TUB DE PLANXA DE ZINC DE D 80 MM I D'1 MM DE GRUIX, INCLOSES LES
PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀMICAMENT AMB BRIDES

P- 34

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €32,79MED15N711 BAIXANT DE TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ
INSONORITZADA, DE DN 110 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT
MECÀNICAMENT AMB BRIDES

P- 35

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €41,48MED15N811 BAIXANT DE TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ
INSONORITZADA, DE DN 125 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT
MECÀNICAMENT AMB BRIDES

P- 36

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €21,27MED15R511 CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A
EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 75 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT
MECÀNICAMENT AMB BRIDES

P- 37

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €92,93UTED15SJ60 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAPA PER A REGISTRE DE FECALS, DE 110 MM DE
DIÀMETRE DE PVC, AMB MANEGUET DE COMPENSACIÓ, SOLDAT EN LA SEVA PART
SUPERIOR, AMB PEÇA TIPUS T, ENTRADES HORITZONTALS DE 110 MM DE DIÀMETRE
AMB UN JUNT ELÀSTIC, COL·LOCAT MITJANÇANT UNIÓ A PRESSIÓ AMB JUNTA
ELÀSTICA. TOTALMENT MUNTAT.
INCLOU: REPLANTEIG. PRESENTACIÓ EN SEC. NETEJA DE LA ZONA A UNIR,
COL·LOCACIÓ DE LA JUNTA ELÀSTICA I CONNEXIÓ DE LES PECES.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT
EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

P- 38

(NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €121,57UTED15SJ61 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAPA PER A REGISTRE DE FECALS, DE 160 MM DE
DIÀMETRE DE PVC, AMB MANEGUET DE COMPENSACIÓ, SOLDAT EN LA SEVA PART
SUPERIOR, AMB PEÇA TIPUS T, ENTRADES HORITZONTALS DE 160 MM DE DIÀMETRE
AMB UN JUNT ELÀSTIC, COL·LOCAT MITJANÇANT UNIÓ A PRESSIÓ AMB JUNTA
ELÀSTICA. TOTALMENT MUNTAT.
INCLOU: REPLANTEIG. PRESENTACIÓ EN SEC. NETEJA DE LA ZONA A UNIR,
COL·LOCACIÓ DE LA JUNTA ELÀSTICA I CONNEXIÓ DE LES PECES.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT
EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

P- 39

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €98,60UTED15SJ71 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAPA PER A REGISTRE DE PLUVIALS,
INSONORITZAT, DE 110 MM DE DIÀMETRE DE PP TRICAPA, AMB MANEGUET DE
COMPENSACIÓ, SOLDAT EN LA SEVA PART SUPERIOR, AMB PEÇA TIPUS Y, ENTRADES
HORITZONTALS DE 110 MM DE DIÀMETRE AMB UN JUNT ELÀSTIC, COL·LOCAT
MITJANÇANT UNIÓ A PRESSIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA. TOTALMENT MUNTAT.
INCLOU: REPLANTEIG. PRESENTACIÓ EN SEC. NETEJA DE LA ZONA A UNIR,
COL·LOCACIÓ DE LA JUNTA ELÀSTICA I CONNEXIÓ DE LES PECES.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT
EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

P- 40

(NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €210,89UED35SJ10 PERICÓ SIFÒNIC I TAPA REGISTRABLE, DE 100X100X105CM DE MIDES INTERIORS, AMB
PARET DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10
CM I AMB TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT

P- 41

(DOS-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €315,14UED35SJ53 PERICÓ DE PAS I TAPA FIXA, DE 75 X 75 CM I 50 CM DE FONDÀRIA, AMB PARET DE MAÓ
CALAT DE 29 X 14 X 10 CM, ARREBOSSADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A
L'OBRA I LLISCADA INTERIORMENT

P- 42

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €201,68UED35SJ55 PERICÓ DE PAS AMB TAPA EXTERIOR ESTANCA I REPLENABLE D'ACER INOX, DE
45X45X50 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
EN MASSA DE 10 CM

P- 43

(DOS-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €38,34UED510FC1 BONERA SIFÒNICA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), DE 80 MM DE DIÀMETRE, AMB TAPA
ANTIGRAVA METÀL·LICA, ADHERIDA SOBRE LÀMINA BITUMINOSA EN CALENT

P- 44

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €36,86UED514EH1 BONERA DE GOMA TERMOPLÀSTICA, DE 90 MM DE DIÀMETRE, AMB TAPA ANTIGRAVA
METÀL·LICA, ADHERIDA SOBRE LÀMINA BITUMINOSA EN CALENT

P- 45

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €65,18MED5FC194 CANAL DE MATERIAL PLÀSTIC SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA 100 A 200 MM I 130 A 160
MM D'ALÇÀRIA, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE MATERIAL PLÀSTIC NERVADA
CLASSE B125, SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA CANAL
COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 100 MM DE GRUIX I PARETS
DE 100 MM DE GRUIX

P- 46

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €188,42MEDD15624 PARET PER A POU CIRCULAR DE D=80 CM, DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6

P- 47

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €36,39UEDKZ3154 BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE
25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER

P- 48

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €264,02UEDKZA410 BASTIMENT QUADRAT I TAPA LLISA D'ACER INOXIDABLE DE 400X400 MM RECOLZADA I
FIXADA AMB CARGOLS, PER A PERICÓ DE SERVEIS, COL·LOCAT AMB MORTER

P- 49

(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €98,43MEE42CF22 CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE DE 450 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,6 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

P- 50

(NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €13,11MEE42Q312 CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

P- 51

(TRETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €13,54MEE42Q412 CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

P- 52

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €14,20MEE42Q612 CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 160 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

P- 53

(CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €39,45MEE42Q942 CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

P- 54

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €58,20MEE42QB42 CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 400 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

P- 55

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €41,76MEE42QC42 CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 300 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

P- 56

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €44,77MEE42QE42 CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 350 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

P- 57

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €62,12MEE42QG42 CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 500 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

P- 58

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €64,82MEE42QH42 CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 550 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

P- 59

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €7,98MEE4426S3 TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+FIBRA DE VIDRE
AMB ALUMINI REFORÇAT, DE 160 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS,
COL·LOCAT

P- 60

(SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €10,84MEE442LS3 TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+FIBRA DE VIDRE
AMB ALUMINI REFORÇAT, DE 300 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS,
COL·LOCAT

P- 61

(DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €21,02M2EE51SJ1A FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA MINERAL DE VIDRE (MW), SEGONS
UNE-EN 14303, DE GRUIX 25 MM, REVESTIT PER UN COMPLEX TRÍPLEX ALUMINI VIST +
MALLA DE FIBRA DE VIDRE + KRAFT PER L'EXTERIOR I UN TEIXIT DE VIDRE ACÚSTIC
D'ALTA RESISTÈNCIA MECÀNICA (TEIXIT NETO) PER L'INTERIOR, RESISTÈNCIA TÈRMICA
0,78 M²K/W, CONDUCTIVITAT TÈRMICA 0,032 W/(MK), MUNTAT ENCASTAT EN EL CEL RAS.
TAMBÉ P/P DE TALLS, COLZES I DERIVACIONS, SEGELLAT D'UNIONS AMB COLA
CLIMAVER, EMBOCADURES, SUPORTS METÀL·LICS GALVANITZATS, ELEMENTS DE
FIXACIÓ, SEGELLAT DE TRAMS AMB CINTA D'ALUMINI, ACCESSORIS DE MUNTATGE,
PECES ESPECIALS, NETEJA I RETIRADA DELS MATERIALS SOBRANTS A CONTENIDOR.
TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I PROVAT.
INCLOU: REPLANTEIG DEL RECORREGUT DELS CONDUCTES. MARCAT I POSTERIOR
ANCORATGE DELS SUPORTS DELS CONDUCTES. MUNTATGE I FIXACIÓ DE CONDUCTES.
SEGELLAT DE LES UNIONS. NETEJA FINAL.

P- 62

(VINT-I-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €28,73M2EE52Q12A FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE GRUIX
0,6 MM, AMB UNIÓ BAIONETA, MUNTAT ADOSSAT AMB SUPORTS

P- 63

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €5,73MEE5Z1100 JUNT ELÀSTIC PLA ANTIVIBRATORI, FORMAT PER PLANXA D'ACER GALVANITZAT,
MATERIAL ELÀSTIC DE 60 MM D'AMPLÀRIA I PLANXA D'ACER GALVANITZAT, COL·LOCADA
FIXADA A CONDUCTE RECTANGULAR

P- 64

(CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €45,62M2EE61SJB0 AÏLLAMENT TÈRMIC AMB PLANXA D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A AÏLLAMENT TÈRMIC
D'EQUIPS I CONDUCTES, AUTOADHESIVA, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE
RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, MUNTAT INTERIORMENT,
ADHERIT

P- 65

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €9.304,10UEED5SJ28 UNITAT EXTERIOR D'AIRE CONDICIONAT PER A SISTEMA VRV (VOLUM DE REFRIGERANT
VARIABLE), BOMBA DE CALOR, PER A GAS R-410A, AMB TEMPERATURA DE
REFRIGERANT VARIABLE PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ESTACIONAL,
ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA (400V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 28 KW
(TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE BULB SEC
DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), EER 3,84, SEER 7,2, CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN
REFRIGERACIÓ 7,29 KW, RANG DE FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB SEC DE
L'AIRE EXTERIOR EN REFRIGERACIÓ DES DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA CALORÍFICA
NOMINAL 31,5 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), COP 4,27, CONSUM ELÈCTRIC
NOMINAL EN CALEFACCIÓ 7,38 KW, RANG DE FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ DES DE -20 FINS A 15,5°C,
CONNECTABILITAT DE FINS A 22 UNITATS INTERIORS AMB UN PERCENTATGE DE
CAPACITAT MÍNIM DEL 50% I MÀXIM DEL 130%, CONTROL MITJANÇANT
MICROPROCESSADOR, COMPRESSOR SCROLL HERMÈTICAMENT SEGELLAT, AMB
CONTROL INVERTER, 1685X930X765 MM, PES 268 KG, PRESSIÓ SONORA 58 DBA, CABAL
D'AIRE 175 M³/MIN, LONGITUD TOTAL MÀXIMA DE CANONADA FRIGORÍFICA 1000 M,
LONGITUD MÀXIMA ENTRE UNITAT EXTERIOR I UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 165 M
(190 M EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA MÀXIMA D'ALTURA D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA
UNITAT EXTERIOR ES TROBA PER SOBRE DE LES UNITATS INTERIORS I 90 M SI ES
TROBA PER SOTA, LONGITUD MÀXIMA ENTRE EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ
REFNET) DE CANONADA FRIGORÍFICA I UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 40 M, BLOC
DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III
NET), PANTALLA DE CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE FA QUE LA POSADA EN MARXA,
LA CONFIGURACIÓ I LA PERSONALITZACIÓ SIGUIN MÉS RÀPIDES I PRECISES, I
POSSIBILITAT D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A RESULTAT DE L'ALTA PRESSIÓ
ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE, TRACTAMENT ANTICORROSIU ESPECIAL DEL
BESCANVIADOR DE CALOR, FUNCIÓ DE RECUPERACIÓ DE REFRIGERANT, CÀRREGA
AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE REFRIGERANT, PROVA AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I
AJUST DE LIMITACIÓ DE CONSUM D'ENERGIA (FUNCIÓ I-DEMAND).
INCLOU: REPLANTEIG. COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ. CONEXIÓ A LES LÍNIES FRIGORÍFIQUES.
CONNEXIÓ A LA XARXA ELÈCTRICA. CONEXIÓ A LA XARXA DE DESGUÀS. POSADA EN
MARXA.

P- 66

(NOU MIL TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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 €10.413,88UEED5SJ33 UNITAT EXTERIOR D'AIRE CONDICIONAT PER A SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE
REFRIGERANT VARIABLE), BOMBA DE CALOR, PER A GAS R-410A, AMB TEMPERATURA
DE REFRIGERANT VARIABLE PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ESTACIONAL,
ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA (400V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 33,5 KW
(TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE BULB SEC
DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), EER 3,73, SEER 6,96, CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN
REFRIGERACIÓ 8,98 KW, RANG DE FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB SEC DE
L'AIRE EXTERIOR EN REFRIGERACIÓ DES DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA CALORÍFICA
NOMINAL 37,5 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), COP 4,12, CONSUM ELÈCTRIC
NOMINAL EN CALEFACCIÓ 9,1 KW, RANG DE FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ DES DE -20 FINS A 15,5°C,
CONNECTABILITAT DE FINS A 26 UNITATS INTERIORS AMB UN PERCENTATGE DE
CAPACITAT MÍNIM DEL 50% I MÀXIM DEL 130%, CONTROL MITJANÇANT
MICROPROCESSADOR, COMPRESSOR SCROLL HERMÈTICAMENT SEGELLAT, AMB
CONTROL INVERTER, 1685X930X765 MM, PES 268 KG, PRESSIÓ SONORA 61 DBA, CABAL
D'AIRE 185 M³/MIN, LONGITUD TOTAL MÀXIMA DE CANONADA FRIGORÍFICA 1000 M,
LONGITUD MÀXIMA ENTRE UNITAT EXTERIOR I UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 165 M
(190 M EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA MÀXIMA D'ALTURA D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA
UNITAT EXTERIOR ES TROBA PER SOBRE DE LES UNITATS INTERIORS I 90 M SI ES
TROBA PER SOTA, LONGITUD MÀXIMA ENTRE EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ
REFNET) DE CANONADA FRIGORÍFICA I UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 40 M, BLOC
DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III
NET), PANTALLA DE CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE FA QUE LA POSADA EN MARXA,
LA CONFIGURACIÓ I LA PERSONALITZACIÓ SIGUIN MÉS RÀPIDES I PRECISES, I
POSSIBILITAT D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A RESULTAT DE L'ALTA PRESSIÓ
ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE, TRACTAMENT ANTICORROSIU ESPECIAL DEL
BESCANVIADOR DE CALOR, FUNCIÓ DE RECUPERACIÓ DE REFRIGERANT, CÀRREGA
AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE REFRIGERANT, PROVA AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I
AJUST DE LIMITACIÓ DE CONSUM D'ENERGIA (FUNCIÓ I-DEMAND).
INCLOU: REPLANTEIG. COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ. CONEXIÓ A LES LÍNIES FRIGORÍFIQUES.
CONNEXIÓ A LA XARXA ELÈCTRICA. CONEXIÓ A LA XARXA DE DESGUÀS. POSADA EN
MARXA.

P- 67

(DEU MIL QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €19.938,03UEED5SJ40 UNITAT EXTERIOR PER A SISTEMA VRV-IV C+ (VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE),
BOMBA DE CALOR, MODEL RXYLQ14T ´´DAIKIN´´, PER A GAS R-410A, AMB TEMPERATURA
DE REFRIGERANT VARIABLE PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ESTACIONAL,
ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA (400V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 40 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB SEC
DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), SEER 6,83, RANG DE FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN REFRIGERACIÓ DES DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA
CALORÍFICA NOMINAL 45 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), SCOP 3,5, RANG DE
FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ
DES DE -25 FINS A 16°C, CONNECTABILITAT DE FINS A 30 UNITATS INTERIORS AMB UN
PERCENTATGE DE CAPACITAT MÍNIM DEL 70% I MÀXIM DEL 130%, CONTROL
MITJANÇANT MICROPROCESSADOR, COMPRESSOR SCROLL HERMÈTICAMENT
SEGELLAT, AMB CONTROL INVERTER, DIMENSIONS 1685X1240X765 MM, PES 302 KG,
PRESSIÓ SONORA 59 DBA, CABAL D'AIRE NOMINAL 226 M³/MIN, LONGITUD TOTAL
MÀXIMA DE CANONADA FRIGORÍFICA 1000 M, LONGITUD MÀXIMA ENTRE UNITAT
EXTERIOR I UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 165 M (190 M EQUIVALENTS),
DIFERÈNCIA MÀXIMA D'ALTURA D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA UNITAT EXTERIOR ES TROBA
PER SOBRE DE LES UNITATS INTERIORS I 90 M SI ES TROBA PER SOTA, LONGITUD
MÀXIMA ENTRE EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ REFNET) DE CANONADA
FRIGORÍFICA I UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 40 M, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER
A CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET), PANTALLA DE
CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE FA QUE LA POSADA EN MARXA, LA CONFIGURACIÓ I
LA PERSONALITZACIÓ SIGUIN MÉS RÀPIDES I PRECISES, I POSSIBILITAT D'INSTAL·LACIÓ
EN INTERIOR COM A RESULTAT DE L'ALTA PRESSIÓ ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE,
TRACTAMENT ANTICORROSIU ESPECIAL DEL BESCANVIADOR DE CALOR, FUNCIÓ DE
RECUPERACIÓ DE REFRIGERANT, CÀRREGA AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE
REFRIGERANT, PROVA AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I AJUST DE LIMITACIÓ DE
CONSUM D'ENERGIA (FUNCIÓ I-DEMAND).

P- 68

(DINOU MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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 €28.633,04UEED5SJ56 COMBINACIÓ DE DUES UNITATS EXTERIORS D'AIRE CONDICIONAT PER A SISTEMA
VRV-IV C+ (VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE), BOMBA DE CALOR, MODEL RXYLQ20T
´´DAIKIN´´, PER A GAS R-410A, AMB TEMPERATURA DE REFRIGERANT VARIABLE PER A
LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ESTACIONAL, FORMADA PER DUES UNITATS RXYLQ10T,
ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA (400V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 56 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB SEC
DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), SEER 6,36, RANG DE FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN REFRIGERACIÓ DES DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA
CALORÍFICA NOMINAL 63 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), SCOP 3,68, RANG DE
FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ
DES DE -25 FINS A 16°C, CONNECTABILITAT DE FINS A 43 UNITATS INTERIORS AMB UN
PERCENTATGE DE CAPACITAT MÍNIM DEL 70% I MÀXIM DEL 130%, CONTROL
MITJANÇANT MICROPROCESSADOR, COMPRESSORS SCROLL HERMÈTICAMENT
SEGELLATS, AMB CONTROL INVERTER, DIMENSIONS 1685X2500X765 MM, PRESSIÓ
SONORA 66 DBA, CABAL D'AIRE NOMINAL 342 M³/MIN, LONGITUD TOTAL MÀXIMA DE
CANONADA FRIGORÍFICA 1000 M, LONGITUD MÀXIMA ENTRE UNITAT EXTERIOR I UNITAT
INTERIOR MÉS ALLUNYADA 165 M (190 M EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA MÀXIMA D'ALTURA
D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA UNITAT EXTERIOR ES TROBA PER SOBRE DE LES UNITATS
INTERIORS I 90 M SI ES TROBA PER SOTA, LONGITUD MÀXIMA ENTRE EL PRIMER KIT DE
RAMIFICACIÓ (UNIÓ REFNET) DE CANONADA FRIGORÍFICA I UNITAT INTERIOR MÉS
ALLUNYADA 40 M, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I
CONTROL (BUS D-III NET), PANTALLA DE CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE FA QUE LA
POSADA EN MARXA, LA CONFIGURACIÓ I LA PERSONALITZACIÓ SIGUIN MÉS RÀPIDES I
PRECISES, I POSSIBILITAT D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A RESULTAT DE L'ALTA
PRESSIÓ ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE, TRACTAMENT ANTICORROSIU ESPECIAL DEL
BESCANVIADOR DE CALOR, FUNCIÓ DE RECUPERACIÓ DE REFRIGERANT, CÀRREGA
AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE REFRIGERANT, PROVA AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I
AJUST DE LIMITACIÓ DE CONSUM D'ENERGIA (FUNCIÓ I-DEMAND).

P- 69

(VINT-I-VUIT MIL SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €33.443,98UEED5SJ67 COMBINACIÓ DE DUES UNITATS EXTERIORS D'AIRE CONDICIONAT PER A SISTEMA
VRV-IV C+ (VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE), BOMBA DE CALOR, MODEL RXYLQ24T
´´DAIKIN´´, PER A GAS R-410A, AMB TEMPERATURA DE REFRIGERANT VARIABLE PER A
LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ESTACIONAL, FORMADA PER DUES UNITATS RXYLQ12T,
ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA (400V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 67,4 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB SEC
DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), SEER 6,93, RANG DE FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN REFRIGERACIÓ DES DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA
CALORÍFICA NOMINAL 75 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), SCOP 3,51, RANG DE
FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ
DES DE -25 FINS A 16°C, CONNECTABILITAT DE FINS A 52 UNITATS INTERIORS AMB UN
PERCENTATGE DE CAPACITAT MÍNIM DEL 70% I MÀXIM DEL 130%, CONTROL
MITJANÇANT MICROPROCESSADOR, COMPRESSORS SCROLL HERMÈTICAMENT
SEGELLATS, AMB CONTROL INVERTER, DIMENSIONS 1685X2500X765 MM, CABAL D'AIRE
NOMINAL 452 M³/MIN, LONGITUD TOTAL MÀXIMA DE CANONADA FRIGORÍFICA 1000 M,
LONGITUD MÀXIMA ENTRE UNITAT EXTERIOR I UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 165 M
(190 M EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA MÀXIMA D'ALTURA D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA
UNITAT EXTERIOR ES TROBA PER SOBRE DE LES UNITATS INTERIORS I 90 M SI ES
TROBA PER SOTA, LONGITUD MÀXIMA ENTRE EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ
REFNET) DE CANONADA FRIGORÍFICA I UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 40 M, BLOC
DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III
NET), PANTALLA DE CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE FA QUE LA POSADA EN MARXA,
LA CONFIGURACIÓ I LA PERSONALITZACIÓ SIGUIN MÉS RÀPIDES I PRECISES, I
POSSIBILITAT D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A RESULTAT DE L'ALTA PRESSIÓ
ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE, TRACTAMENT ANTICORROSIU ESPECIAL DEL
BESCANVIADOR DE CALOR, FUNCIÓ DE RECUPERACIÓ DE REFRIGERANT, CÀRREGA
AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE REFRIGERANT, PROVA AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I
AJUST DE LIMITACIÓ DE CONSUM D'ENERGIA (FUNCIÓ I-DEMAND).

P- 70

(TRENTA-TRES MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT
CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 14Data: 31/01/23

NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €82,88UTEED9MI44 SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE KIT DE DERIVACIÓ DE LÍNIA FRIGORÍFICA, DE 2
SORTIDES. TOTALMENT MUNTADA I CONNEXIONADA.
INCLOU: CONNEXIONAT.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT
EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

P- 71

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2.199,73UEEDBSJ20 UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE
REFRIGERANT VARIABLE), DE TERRA, MODEL FXNQ63A ´´DAIKIN´´, PER A GAS R-410A,
ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA (230V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 7,1 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT
DE L'AIRE INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C),
POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 8 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), CONSUM
ELÈCTRIC NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 110 W, CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN
CALEFACCIÓ 107 W, PRESSIÓ SONORA A VELOCITAT BAIXA 33 DBA, CABAL D'AIRE A
VELOCITAT ALTA 16,5 M³/MIN, DE 620X1190X200 MM, PES 32 KG, VÀLVULA D'EXPANSIÓ
ELECTRÒNICA, BOMBA DE DRENATGE, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2
FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET) A UNITAT EXTERIOR, CONTROL PER
MICROPROCESSADOR I FILTRE D'AIRE DE SUCCIÓ, AMB JOC DE CONTROLADOR REMOT
SENSE FIL FORMAT PER RECEPTOR I COMANDAMENT PER INFRAROIGS, MODEL
BRC4C65.

P- 72

(DOS MIL  CENT NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1.900,72UEEDBSJ31 UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE
REFRIGERANT VARIABLE), DE TERRA, AMB ENVOLTANT, MODEL FXLQ20P ´´DAIKIN´´, PER
A GAS R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA (230V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA
NOMINAL 2,2 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C,
TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE BULB SEC
DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 2,5 KW (TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR
7°C), CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 49 W, CONSUM ELÈCTRIC
NOMINAL EN CALEFACCIÓ 49 W, PRESSIÓ SONORA A VELOCITAT BAIXA 32 DBA, CABAL
D'AIRE A VELOCITAT ALTA 7 M³/MIN, DE 600X1000X232 MM, PES 27 KG, VÀLVULA
D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE DRENATGE, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A
CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET) A UNITAT EXTERIOR,
CONTROL PER MICROPROCESSADOR I FILTRE D'AIRE DE SUCCIÓ, AMB CONTROL
REMOT SIMPLIFICAT PER A HOTELS, MODEL BRC2E52C.

P- 73

(MIL NOU-CENTS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €572,47UEEDC1131 UNITAT INTERIOR DE TIPUS MURAL AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE
CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, DE 3,6 A 4 KW DE POTÈNCIA TÈRMICA APROXIMADA
TANT EN FRED COM EN CALOR, DE 70 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA,
AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, PER A INSTAL·LACIONS AMB FLUID
FRIGORÍFIC R410 A, COL·LOCADA

P- 74

(CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 15Data: 31/01/23

NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €4.968,14UEEDESJ20 UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE
REFRIGERANT VARIABLE), DE SOSTRE SENSE ENVOLTANT, MODEL FXMQ200MB
´´DAIKIN´´, D'ALTA PRESSIÓ, PER A GAS R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA (230V/50HZ),
POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 22,4 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE INTERIOR 19°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA CALORÍFICA
NOMINAL 25 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA
DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN
REFRIGERACIÓ 1294 W, CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN CALEFACCIÓ 1294 W, PRESSIÓ
SONORA A VELOCITAT BAIXA 45 DBA, CABAL D'AIRE A VELOCITAT ALTA 58 M³/MIN, DE
470X1380X1100 MM, PES 132 KG, PRESSIÓ ESTÀTICA DISPONIBLE DE 160 A 270 PA,
VÀLVULA D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE DRENATGE, ASPIRACIÓ D'AIRE
POSTERIOR O INFERIOR, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE
TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET) A UNITAT EXTERIOR, CONTROL PER
MICROPROCESSADOR I FILTRE D'AIRE DE SUCCIÓ, AMB JOC DE CONTROLADOR REMOT
SENSE FIL FORMAT PER RECEPTOR I COMANDAMENT PER INFRAROIGS, MODEL
BRC4C62. INCLÚS ELEMENTS PER A SUSPENSIÓ DEL SOSTRE.

P- 75

(QUATRE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €5.626,66UEEDESJ21 UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE
REFRIGERANT VARIABLE), DE SOSTRE SENSE ENVOLTANT, MODEL FXMQ250MB
´´DAIKIN´´, D'ALTA PRESSIÓ, PER A GAS R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA (230V/50HZ),
POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 28 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE INTERIOR 19°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA CALORÍFICA
NOMINAL 31,5 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL
EN REFRIGERACIÓ 1465 W, CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN CALEFACCIÓ 1650 W,
PRESSIÓ SONORA A VELOCITAT BAIXA 45 DBA, CABAL D'AIRE A VELOCITAT ALTA 72
M³/MIN, DE 470X1380X1100 MM, PES 132 KG, PRESSIÓ ESTÀTICA DISPONIBLE DE 170 A
270 PA, VÀLVULA D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE DRENATGE, ASPIRACIÓ D'AIRE
POSTERIOR O INFERIOR, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE
TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET) A UNITAT EXTERIOR, CONTROL PER
MICROPROCESSADOR I FILTRE D'AIRE DE SUCCIÓ, AMB JOC DE CONTROLADOR REMOT
SENSE FIL FORMAT PER RECEPTOR I COMANDAMENT PER INFRAROIGS, MODEL
BRC4C62. INCLÚS ELEMENTS PER A SUSPENSIÓ DEL SOSTRE.

P- 76

(CINC MIL SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €3.143,07UEEDESJ50 UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE
REFRIGERANT VARIABLE), DE SOSTRE AMB DESCÀRREGA DIRECTA, MODEL FXHQ100A
´´DAIKIN´´, PER A GAS R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA (230V/50HZ), POTÈNCIA
FRIGORÍFICA NOMINAL 11,2 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C,
TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE BULB SEC
DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 12,5 KW (TEMPERATURA
DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 237 W, CONSUM
ELÈCTRIC NOMINAL EN CALEFACCIÓ 237 W, PRESSIÓ SONORA A VELOCITAT BAIXA 37
DBA, CABAL D'AIRE A VELOCITAT ALTA 29,5 M³/MIN, DE 235X1590X690 MM, PES 39 KG,
VÀLVULA D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2
FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET) A UNITAT EXTERIOR, CONTROL PER
MICROPROCESSADOR, ORIENTACIÓ VERTICAL AUTOMÀTICA (DISTRIBUCIÓ UNIFORME
DE L'AIRE) I FILTRE D'AIRE DE SUCCIÓ, AMB JOC DE CONTROLADOR REMOT SENSE FIL
FORMAT PER RECEPTOR I COMANDAMENT PER INFRAROIGS, MODEL BRC7G53.

P- 77

(TRES MIL  CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €32,81UEEK11G21 REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 500X75 MM, D'ALETES SEPARADES 16/12,5 MM, DE
SECCIÓ RECTA I FIXADA AL BASTIMENT

P- 78

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 16Data: 31/01/23

NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €33,87UEEK1TR13 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT,
ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS REGULABLES
INDIVIDUALMENT, DE 225X125 MM, FIXACIÓ OCULTA (AMB MARC DE MUNTATGE DE XAPA
D'ACER GALVANITZAT), MUNTADA EN PARET. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I
ELEMENTS DE FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. MUNTATGE I FIXACIÓ DE LA REIXETA.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT
EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

P- 79

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €160,71UEEK1TR14 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT,
ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, DE
SORTIDA D'AIRE PERPENDICULAR A LA REIXETA, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER
PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB
LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, FIXACIÓ
MITJANÇANT CARGOLS VISTOS (AMB MARC DE MUNTATGE DE XAPA D'ACER
GALVANITZAT), MUNTADA EN CONDUCTE RECTANGULAR NO METÀL·LIC. INCLÚS
ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. MUNTATGE I FIXACIÓ DE LA REIXETA.

P- 80

(CENT SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €32,09UEEK21B87 REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES
HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 325X225 MM, D'ALETES
SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ RECTA I FIXADA AL BASTIMENT

P- 81

(TRENTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €36,66UEEK21E87 REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES
HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 425X225 MM, D'ALETES
SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ RECTA I FIXADA AL BASTIMENT

P- 82

(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €42,59UEEK21H47 REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES
HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 525X125 MM, D'ALETES
SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ RECTA I FIXADA AL BASTIMENT

P- 83

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €59,01UEEK2SJ47 REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES
HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 825X125 MM, D'ALETES
SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ RECTA I FIXADA AL BASTIMENT

P- 84

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €110,29UEEK2TR01 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA D'IMPULSIÓ, D'ALUMINI EXTRUDIT,
ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, DE
825X125 MM, SORTIDA D'AIRE AMB INCLINACIÓ DE 15°, AMB PART POSTERIOR DE XAPA
D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, FORMADA PER LAMEL·LES VERTICALS
REGULABLES INDIVIDUALMENT I MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES
ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, FIXACIÓ
MITJANÇANT CARGOLS VISTOS (AMB MARC DE MUNTATGE DE XAPA D'ACER
GALVANITZAT). INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ.
TOTALMENT MUNTADA.

P- 85

(CENT DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €82,27UEEK2TR02 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA D'IMPULSIÓ, D'ALUMINI EXTRUDIT,
ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, SORTIDA
D'AIRE AMB INCLINACIÓ DE 15°, AMB PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN
COLOR NEGRE RAL 9005, FORMADA PER LAMEL·LES VERTICALS REGULABLES
INDIVIDUALMENT I MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN
OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS
VISTOS (AMB MARC DE MUNTATGE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT), MUNTADA EN
CONDUCTE RECTANGULAR NO METÀL·LIC. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I
ELEMENTS DE FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. MUNTATGE I FIXACIÓ DE LA REIXETA.

P- 86

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €188,93UEEK2TR11 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT,
ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, SORTIDA
D'AIRE PERPENDICULAR A LA REIXETA, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN
COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES
ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, FIXACIÓ
MITJANÇANT CARGOLS VISTOS (AMB MARC DE MUNTATGE DE XAPA D'ACER
GALVANITZAT), MUNTADA EN CONDUCTE RECTANGULAR NO METÀL·LIC. INCLÚS
ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. MUNTATGE I FIXACIÓ DE LA REIXETA.

P- 87

(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €258,64UEEK2TR12 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT,
ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, DE
1225X225 MM, SORTIDA D'AIRE PERPENDICULAR A LA REIXETA, PART POSTERIOR DE
XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ
DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART
FRONTAL, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS (AMB MARC DE MUNTATGE DE XAPA
D'ACER GALVANITZAT), MUNTADA EN CONDUCTE RECTANGULAR NO METÀL·LIC. INCLÚS
ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA.

P- 88

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €166,60UEEK86192 DIFUSOR LINIAL AMB 2 RANURES D'ALUMINI EXTRUÏT DE 62 MM D'AMPLÀRIA,
ANODITZAT, AMB PLÈNUM DE CONNEXIÓ CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT, I BOCA DE
CONNEXIÓ CIRCULAR DE 123 MM DE DIÀMETRE AMB COMPORTA DE REGULACIÓ, DE
1800 MM DE LLARGÀRIA, MUNTAT SUSPÈS AL SOSTRE

P- 89

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €27,02UEEKCA1FF REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER LACAT, DE 6´´ (150 MM) DE DIÀMETRE,
REGULACIÓ VOLUMÈTRICA, DUES ALETES OPOSADES I MUNTAT SOBRE UN DIFUSOR
CIRCULAR

P- 90

(VINT-I-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €29,55UEEKCA3FF REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER LACAT, DE 10´´ (250 MM) DE DIÀMETRE,
REGULACIÓ VOLUMÈTRICA, DUES ALETES OPOSADES I MUNTAT SOBRE UN DIFUSOR
CIRCULAR

P- 91

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €448,59UTEEKCTR04 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COMPORTA PER A ASPIRACIÓ D'AIRE AMB
ACTUADOR ELÈCTRIC DE SENYAL DE 0-10 V ALIMENTAT A 24 V I UN PARELL MOTOR DE 5
NMCONNECTAT A SISTEMA DE CONTROL DE L'EDIFICI, DE 500X250 MM, MARC DE XAPA
PERFILADA D'ACER GALVANITZAT, LAMEL·LES DE XAPA PERFILADA D'ALUMINI, EIXOS DE
LES LAMEL·LES DE LLAUTÓ, ARTICULACIONS DE PVC, JUNTS DE LES LAMEL·LES
D'ESCUMA DE POLIÈSTER. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE
FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. FIXACIÓ DE LA COMPORTA. CONNEXIÓ AL CONDUCTE.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT
EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

P- 92

(QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €125,05UEEKE2C61 TOVERA DE LLARG ABAST, ORIENTABLE MANUALMENT PER A INSTAL·LAR EN EXTREM
CONDUCTE CIRCULAR DE 315 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 166 MM DE DIÀMETRE
DE BOCA, ALUMINI LACAT DE COLOR ESTÀNDARD,, COL.LOCADA

P- 93

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €199,11UEEKP2411 COMPORTA TALLAFOCS PER A CONDUCTES D'AIRE DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT
DE 200 MM D'AMPLÀRIA I 300 MM D'ALÇÀRIA COL·LOCADA ENTRE ELS CONDUCTES

P- 94

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €1.219,25UEEKT5FC0 SILENCIADOR CIRCULAR , AMB NUCLI INTERIOR , DE XAPA HELICOÏDAL D'ACER
GALVANITZAT, DE 630 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 1200 MM DE LLARGÀRIA AMB
LLANA MINERAL DE ROCA I VEL DE FIBRA DE VIDRE SOTA XAPA PERFORADA INTERIOR,
INCLOSOS ELEMENTS DE CONNEXIÓ, MUNTAT SUPERFICIALMENT

P- 95

(MIL DOS-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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 €138,98UEEKZSJ43 ACTUADOR PER A COMPORTES DE FINS A 3 M2, AMB UN PARELL MOTOR DE 15 NM,
SENYAL DE 3 PUNTS, ACOBLAT DIRECTAMENT A L'EIX DE LA COMPORTA I CONNECTAT
AL SISTEMA DE CONTROL.

P- 96

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €94,32UEEM32311 VENTILADOR-EXTRACTOR MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 160 M3/H DE CABAL
MÀXIM D'AIRE, DE PRESSIÓ BAIXA I ENCASTAT

P- 97

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €178,39UEEM93671 VENTILADOR EN LÍNIA PER A CONDUCTE CIRCULAR AMB COS EXTRAIBLE DE MATERIAL
PLÀSTIC PER A UN DIÀMETRE DE 160 MM, MOTOR MONOFÀSIC DE DOS VELOCITATS, IP
X4, 60 W DE POTÈNCIA ABSORBIDA PER A UN CABAL MÀXIM DE 550 M3/H, NIVELL DE
PRESSIÓ SONORA DE 30 A 35 DB(A), MUNTAT EN EL CONDUCTE

P- 98

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €18.500,61UEEMHSC60 UNITAT DE RECUPERACIÓ D'ENERGIA D'ALT RENDIMENT EQUIPADA AMB UN
INTERCANVIADOR ROTATIU STANDARD AMB UNA EFICIÈNCIA DE 79% EN EL PUNT DE
TREBALL DE 3200 M³ / H A 150 PA. EQUIPAT AMB VENTILADORS TIPUS PLUG-FAN AMB
PALES CAP ENRERE I MOTOR DE ROTOR EXTERIOR EC PORTEN RODAMENTS DE
GREIXATGE PERMANENT I PROTECCIÓ ELECTRÒNICA INTEGRADA (ROTOR BLOQUEJAT,
ERROR DE FASE, BAIXA TENSIÓ, TEMPERATURA I CURT CIRCUIT). AMB BATERIA DE
FRED/CALOR DE 28 KW. 
LA CARCASSA AUTOPORTANT AMB PANELL SANDVITX DE 50 MM ESTÀ COMPOSTA
D'UNA CARA EXTERIOR, PINTADA EN RAL7024 DE GRAN RESISTÈNCIA CONTRA LA
CORROSIÓ (CLASSE: RC3) I RAIGS UVA (CLASSE: RUV3) SEGONS NORMA EN 10169, EL
FARCIMENT, DE LLANA MINERAL DE 40KG / M3 AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA DE
0,037 W / MK I LA CARA INTERIOR D'ACER GALVANITZAT, DE MUNTATGE AMB TEULADA
PER A EXTERIOR.
MUNTAT SOBRE PEUS D'ACER DE 3 MM, PINTATS RAL9011, DE 100 MM D'ALÇADA, AMB
POSSIBILITAT DE MUNTAR SUPORTS ANTIVIBRATORIS O ANIVELLADORS.
FÀCIL ACCÉS A TOTS ELS COMPONENTS I L'ELECTRÒNICA, GRÀCIES A LES SEVES
ÀMPLIES PORTES AMB FRONTISSES, AMB EL COSTAT DE REVISIÓ A LA DRETA MIRANT
EL SENTIT DE L'AIRE D'IMPULSIÓ.
EL RECUPERADOR ESTÀ DISSENYAT PER A LA INSTAL·LACIÓ A EXTERIOR, AMB
PROTECCIÓ DE PANELL SANDWICH, MUNTAT EN SUPERFÍCIE AMB LA DESCÀRREGA
HORITZONTAL I CONNEXIONS CIRCULAR.
L'EQUIP PORTA COM A ESTÀNDARD UN PRE-FILTRE G4 I UN FILTRE F7 AL COSTAT
D'IMPULSIÓ I EN EL COSTAT D'EXTRACCIÓ UN FILTRE M5, LA OBSTRUCCIÓ ESTÀ
CONTROLADA PER PRESSÒSTATS.
EL SISTEMA DE CONTROL INTEGRAT, QUE DISPOSA DELS PROTOCOLS DE
COMUNICACIÓ MODBUS RTU (RS485) I BACNET IP PER INTEGRAR L'EQUIP EN SISTEMES
DE GESTIÓ D'EDIFICIS I QUE A MÉS ES POT AJUSTAR DES DE LA PANTALLA TÀCTIL.
COL.LOCAT I CONNECTAT

MARCA SERVOCLIMA

P- 99

(DIVUIT MIL CINC-CENTS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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 €9.102,44UEEMHSJ00 RECUPERADOR DE CALOR AIRE-AIRE, CABAL D'AIRE NOMINAL 2460 M³/H, DIMENSIONS
590X2150X1460 MM, PES 290 KG, PRESSIÓ ESTÀTICA D'AIRE NOMINAL 430 PA, PRESSIÓ
SONORA A 1 M 61 DBA, POTÈNCIA ELÈCTRICA NOMINAL 1820 W, ALIMENTACIÓ
TRIFÀSICA A 400 V, EFICIÈNCIA DE RECUPERACIÓ CALORÍFICA EN CONDICIONS
HUMIDES 85,8%, POTÈNCIA CALORÍFICA RECUPERADA 19,09 KW (TEMPERATURA DE
L'AIRE EXTERIOR -7°C AMB HUMITAT RELATIVA DEL 80% I TEMPERATURA AMBIENTE
20°C AMB HUMITAT RELATIVA DEL 55%), EFICIÈNCIA DE RECUPERACIÓ CALORÍFICA EN
CONDICIONS SEQUES 76,6% (TEMPERATURA DE L'AIRE EXTERIOR 5°C AMB HUMITAT
RELATIVA DEL 80% I TEMPERATURA AMBIENTE 25°C), AMB BESCANVIADOR DE PLAQUES
D'ALUMINI DE FLUX CREUAT, VENTILADORS AMB MOTOR DE TIPUS EC D'ALTA
EFICIÈNCIA, BYPASS AMB SERVOMOTOR PER A CANVI DE MODE D'OPERACIÓ DE
RECUPERACIÓ A FREE-COOLING, ESTRUCTURA DESMUNTABLE DE DOBLE PANELL AMB
AÏLLAMENT DE LLANA MINERAL DE 25 MM D'ESPESSOR, PANELLS EXTERIORS D'ACER
PREPINTAT I PANELLS INTERIORS D'ACER GALVANITZAT, FILTRES D'AIRE CLASSE F7+F8
EN L'ENTRADA D'AIRE EXTERIOR, FILTRE D'AIRE CLASSE M5 EN EL RETORN D'AIRE DE
L'INTERIOR, PRESSÒSTATS DIFERENCIALS PER ALS FILTRES, ACCÉS ALS VENTILADORS
I ALS FILTRES D'AIRE A TRAVÉS DELS PANELLS D'INSPECCIÓ, POSSIBILITAT D'ACCÉS
LATERAL ALS FILTRES, CONTROL ELECTRÒNIC PER A LA REGULACIÓ DE LA VENTILACIÓ
I DE LA TEMPERATURA, PER A LA SUPERVISIÓ DE L'ESTAT DELS FILTRES D'AIRE,
PROGRAMACIÓ SETMANAL I GESTIÓ DE LES FUNCIONS DE DESGEBRAMENT I ANTIGLAÇ
PER A LA SECCIÓ OPCIONAL AMB BATERIA D'AIGUA. INSTAL·LACIÓ EN SOSTRE.

P- 100

(NOU MIL  CENT DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €84,26UEEN11693 FILTRE D'AIRE DE PLAFÓ D'EFICÀCIA ALTA, DE LA CLASSE F-6 SEGONS LA NORMA
UNE-EN 779, DE 595X595 MM I DE 135 MM DE GRUIX, BASTIMENT DE PLÀSTIC AMB
PESTANYA, CABAL NOMINAL DE 3600 M3/H I CAIGUDA DE PRESSIÓ INICIAL DE 70 PA,
AMB UN RENDIMENT MIG FOTOMÈTRIC DEL 60 %, MUNTAT SOBRE BASTIDOR O CAIXA

P- 101

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €97,93UEEN11993 FILTRE D'AIRE DE PLAFÓ D'EFICÀCIA ALTA, DE LA CLASSE F-9 SEGONS LA NORMA
UNE-EN 779, DE 595X595 MM I DE 135 MM DE GRUIX, BASTIMENT DE PLÀSTIC AMB
PESTANYA, CABAL NOMINAL DE 3600 M3/H I CAIGUDA DE PRESSIÓ INICIAL DE 70 PA,
AMB UN RENDIMENT MIG FOTOMÈTRIC DEL 90 %, MUNTAT SOBRE BASTIDOR O CAIXA

P- 102

(NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €60,21UEENP1291 BASTIMENT PER A FILTRE D'AIRE DE PLAFÓ D'ACER GALVANITZAT, PER A MUNTAR
ENTRE CONDUCTES O ALS EXTREMS DEL CIRCUIT, PER A UN FILTRE DE 595X595 MM I
DE 75 MM DE GRUIX COM A MÀXIM, RETENCIÓ DEL FILTRE PER MOLLES DE FIXACIÓ I
JUNT D'ESTANQUITAT DE NEOPRÈ, ACCESSIBILITAT LATERAL, COL·LOCAT

P- 103

(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €9,45UEEP3FA12 SUBMINISTRAMENT I COL•LOCACIÓ DE BOCA D'EXTRACCIÓ INCLOENT EIX ROSCAT,
ROSCA I MARC DE MUNTATGE, TAMANY 125 MM. 
TOTALMENT MUNTADA I CONNEXIONADA.

P- 104

(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €34,19UTEEP3TR15 SUBMINISTRE I MUNTATGE DE REIXETA CIRCULAR D'ALUMINI, AMB LAMEL·LES
HORITZONTALS FIXES, SORTIDA D'AIRE PERPENDICULAR A LA REIXETA, D'ALUMINI
ANODITZAT COLOR NATURAL, PER A CONDUCTE D'ADMISSIÓ O EXTRACCIÓ, DE 150 MM
DE DIÀMETRE, PER VENTILACIÓ NATURAL. FINS I TOT ACCESSORIS DE FIXACIÓ I
CONNEXIÓ. TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ MITJANÇANT ELEMENTS D'ANCORATGE.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT
EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

P- 105

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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 €84,73UTEEP3TR25 SUBMINISTRE I MUNTATGE DE REIXETA CIRCULAR D'ALUMINI, AMB LAMEL·LES
HORITZONTALS FIXES, SORTIDA D'AIRE PERPENDICULAR A LA REIXETA, D'ALUMINI
ANODITZAT COLOR NATURAL, PER A CONDUCTE D'ADMISSIÓ O EXTRACCIÓ, DE 150 MM
DE DIÀMETRE, PER VENTILACIÓ NATURAL. FINS I TOT ACCESSORIS DE FIXACIÓ I
CONNEXIÓ. TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ MITJANÇANT ELEMENTS D'ANCORATGE.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT
EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

P- 106

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €2,86UEEV21D15 MARC INDIVIDUAL PER A SONDA AMBIENT DE CONTROL LOCAL. COLOR BLANC, DE
PLÀSTIC (FONDÀRIA 10 MM) I PLACA METÀL·LICA PER A FIXACIÓ A CAIXA D'EMPOTRAR.
1 UNITAT.

P- 107

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €2,73UEEV21D26 PLACA METÀL·LICA INDIVIDUAL PER FIXACIÓ A CAIXA D'EMPOTRAR 1 UNITAT.P- 108
(DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €330,48UEEV22E00 SONDA D'HUMITAT RELATIVA EXTERIOR, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTADA I
CONNECTADA

P- 109

(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €321,56UEEV23E00 SONDA DE TEMPERATURA I D'HUMITAT RELATIVA EXTERIOR, AMB ACCESSORIS DE
MUNTATGE, MUNTADA I CONNECTADA

P- 110

(TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €176,29UEEV26C00 SONDA DE VELOCITAT D'AIRE EN CONDUCTE, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE,
MUNTADA I CONNECTADA

P- 111

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €91,07UEEV2SA00 SONDA CONVINADA DE TEMPERATURA I HUMITAT RELATIVA AMB VELOCITAT D'AIRE
ENTRE 3 I 10 M/S.SORTIDES ANALÒGIQUES PER A HUMITAT I TEMPERATURA V= (MIN
CÀRREGA 10 KOHMS) I UNA SORTIDA PASIVA DE TEMPERATURA NI1000 S/DIN 43760.
RANGS DE MESURA 0..100% HR I -20…80ºC. ALIM. 24VAC/DC. S'INCLOU BRIDA
D'ACOBLARMENT A CONDUCTE. IP65.

P- 112

(NORANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €19,08UEEV2SJ01 PRESSÒSTAT DIFERENCIAL PER AIRE, DE 0,5 A 5 MBAR, COMMUTAT 1A (0,4) 250 V. Tª
MÀX. 85 º C. INCLOU ACCESSORI DE CONNEXIÓ A TUB DE PLÀSTIC 4 MM PRESIÓ MÀX.
300 MBAR IP54.

P- 113

(DINOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €145,96UEEV2SJ03 SONDA DE C02 PER CONDUCTE I TEMPERATURA. SORTIDES 0...10 VCC. RANGS CO2
0...2000 PPM, Tª 0...50ºC. IP54 (AL CAPÇAL). ALIM. 24V

P- 114

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €175,50UEEV2SJ11 SONDA ACTIVA COMBINADA DE TEMPERATURA I HUMITAT RELATIVA EXTERIOR.
SORTIDA Tª NI1000. SORTIDA H% 0..10V. RANGS DE MESURA 10..95% H% I Tª -20...80ºC.
IP65. ALIM. 24VAC. TMAX 55ºC. DIMENSIONS 72X64X40MM.

P- 115

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €147,79UEEV2SJ14 SONDA DE CO2 PER MUNTATGE A L 'AMBIENT. SORTIDA 0...10 VCC (MIN. CÀRREGA 10
KOHMS). RANG 0 ... 2000 PPM. PRINCIPI DE MESURA PER DOBLE LONGITUD D'ONA, NO
ÉSSENT NECESSARI RECALIBRACIÓ, LECTURA ESTABLE A LLARG TERMINI. ADEQUADA
PER INSTAL·LACIONS EN FUNCIONAMENT 24 H. MUNTATGE EN SUPERFÍCIE.
DIMENSIONS 84,5X84,5X25 MM. IP65. Tª MÀX. 50º C. ALIM. 24V.
COMUNICACIÓ MODBUS

P- 116

(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €42,66UEEV2SJ64 SONDA DE TEMPERATURA AMBIENT PER CONTROL LOCAL, ALIMENTADA PER ECOS5,
AMB SENSOR NTC, POTENCIÒMETRE D'AJUST DE CONSIGNA, I DOS BOTONS.
EMPOTRABLE I SENSE MARC.

P- 117

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €21,54UEEV2T019 TERMÒSTAT DE CONTACTE, PER A CANVI HIVERN-ESTIU CIRCUITS 2 TUBS, CONSIGNA
FIXA 30 CALOR, 15ºC FRED. IP65.

P- 118

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,68MEEV3C200 CABLE PER A CONNEXIONAT D'ENTRADA O SORTIDA ANALÒGICA, AMB CABLE 3X1,5 MM2P- 119
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €10,68MEEV3L695 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE BUS DE COMUNICACIONS, APANTALLAT,
DE 2 FILS, DE 1,5 MM² DE SECCIÓ PER FIL. TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I
PROVAT.
INCLOU: REPLANTEIG. CONNEXIONAT.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT
EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

P- 120

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €119,16UEEV3SJ03 MÒDUL D'EXPANSIÓ PER A REGULACIÓ DDC. DISPOSA DE 8 ENTRADES UNIVERSALS I 4
SORTIDES 0-10 V PER A ESTACIÓ MODU525, ALIMENTACIÓ I COMUNICACIÓ PER BUS
D'EXPANSIÓ, BORNES PER A CONNEXIONAT. IP30.

P- 121

(CENT DINOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €51,72UEEV3SJ05 ACTUADOR MICROPROCESSAT PER A COMPORTES. ALIM. 24 VAC, PAR: 5 NM.
TECNOLOGIA SUT (SENYAL COMANDAMENT SELECCIONABLE TOT/RES, 3 PUNTS Ó 0…10
V). TEMPS CURSA SELECCIONABLE 35/60/120 S. GRAU PROTECCIÓ (HORITZONTAL) IP54.

P- 122

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €134,44UEEV3SJ10 PLAFÓ PER A LA VISUALITZACIÓ I MANIPULACIÓ LOCAL DE VALORS. MUNTATGE PLUG-IN
I ALIMENTACIÓ DES DE MODU525, DISPLAY LCD BLANC I NEGRE RESOLUCIÓ 160 X 100
PIXELS. OPERACIÓ AMB ÚNIC BOTÓ ´´GIRAR I PITJAR´´. LED D'INDICACIÓ ALARMA I
ESTAT DE FUNCIONS. IP20.

P- 123

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €291,59UEEV3SJ22 ESTACIÓ DE CONTROL AUTÒNOMA COMPACTE PROGRAMABLE AMB CAPACITAT DE
REGULACIÓ I CONTROL AUTÒNOM, DOBLE CONNEXIÓ A BUS BACNET. DISPOSA DE 34
PUNTS D'ENTRADA/SORTIDA. FUNCIONS HORARI, CALENDARI I HISTÒRIC DE DADES.
ALIM. 220 V

P- 124

(DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €62,74UEEV3SJ34 MÒDUL REMOT D'EXPANSIÓ BASAT EN PROTOCOL BACNET PER A REGULACIÓ DDC.
DISPOSA DE 4 ENTRADES ANALÒGIQUES-DIGITALS, 2 ENTRADES DE NI/PT10002, 3
SORTIDES DIGITALS DE TRIACS I 3 SORTIDES 0-10 V. ALIMENTACIÓ 24 V

P- 125

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €13,08UEEV3SJ40 ACTUADOR TÈRMIC, PER A VÀLVULES DE 2/3 VIES PER D'UNITATS TERMINALS.
CONNEXIÓ M30. FORÇA 125N. TEMPS DE RECORREGUT 3'. ALIMENTACIÓ 24V

P- 126

(TRETZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €4.726,80UEEV3SJ50 ENGINYERIA, PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA DE LES INSTAL•LACIONS DE
CONTROL I GESTIÓ TÈCNICA INCLOSES EN AQUEST PROJECTE. ESQUEMES DE
CONNEXIONAT DEL CONTROL. INCLOU EL DESENVOLUPAMENT DE FORMA
CONSENSUADA AMB L'ENGINYERIA I LA DIRECCIÓ D'OBRA DE LES NECESSITATS DE
CONTROL ESPECÍFIQUES DEL PROJECTE. INCLOU LA PROGRAMACIÓ DEL CONTROL I LA
REGULACIÓ DE LA PRODUCCIÓ ENERGÈTICA, LA DISTRIBUCIÓ I TOTES LES
AUTOMATITZACIONS D'INTERACCIÓ AMB LES INSTAL•LACIONS DE L'EDIFICI.
COMPROVACIÓ DELS CONNEXIONATS PREVIS A LA POSADA EN MARXA. DISSENY DE
LES PANTALLES GRÀFIQUES I SINÒPTICS DE SUPERVISIÓ PER L'SCADA IMPLEMENTAT
EN EL WEBSERVER, QUE PERMETRÀ VISUALITZAR TEMPERATURES DE TREBALL,
VALORS DE CONSUM, ALARMES TÈCNIQUES, INFORMES D'HORES DE FUNCIONAMENT,
GRÀFIQUES ON-LINE, VALORS DE SEGUIMENT DE PRODUCCIÓ,... INCLOU LA
INTEGRACIÓ MITJANÇANT EL PROTOCOL MODBUS RTU Ó BACNET DE LES BOMBES DE
CALOR, UTA, RECUPERADORS DE CALOR I DELS ANALITZADORS DE XARXA ELÈCTRICA,
SEMPRE QUE DISPOSIN D'AQUEST PROTOCOL.

P- 127

(QUATRE MIL SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 22Data: 31/01/23

NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €441,44UEEV3SJ64 ESTACIÓ DE CONTROL AUTÒNOMA MODULAR PROGRAMABLE PER A REGULACIÓ DDC
BUS BACNET I SERVIDOR WEB INTEGRAT. DISPOSA DE 26 PUNTS D'ENTRADA/SORTIDA
AMPLIABLE AMB 2 MODULOS D' E/S I 1 MÒDUL EY-CM, O 2 MÒDULS EY-CM I UN MÒDUL
D' E/S. FUNCIONS HORARI, CALENDARI I HISTÒRIC DE DADES. ALIM. 230 V

P- 128

(QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €3.439,35UEEV3SJ390 SISTEMA DE CONTROL COMPOSADA PER ESTACIÓ DE CONTROL AUTÒNOMA MODULAR
PROGRAMABLE REF. REDY PROCESS XS AMB WEBSERVER INTEGRAT, 256MB RAM, 8GB
FLASH, AMPLIACIÓ DE SISTEMA OPERATIU DE XS A L, OPCIONS INTRAVISION
INTEGRADES, PROTOCOLS MBUS, MODBUS I BACNET NATIUS, DOTADA D'UN PORT
SÈRIE RS232, 2 PORTS SÈRIE RS485 PER A LA INTEGRACIÓ D'ALTRES SISTEMES, PORT
EXTENBUS D'AMPLIACIÓ. ALIMENTACIÓ PRINCIPAL 230VCA I AUXILIAR DE 12VCC,
DOTADA AMB MÒDULS PLUG D'ENTRADES/SORTIDES TOTALITZANT 7 ENTRADES
DIGITALS, 6 SORTIDES PER RELÉ, 2 SORTIDES ANALÒGIQUES (0-10V, 0-20MA) . MUNTAT
EN UNA BASE REDY BOX EQUIPAT DE PROTECCIÓNS, BORNER DE CONNEXIONAT DE
LES SENYALS. DISPOSA DE PROGRAMADOR HORARI ANUAL GESTIÓ DE REGISTRES
HISTÒRICS DE QUALSEVOL SENYAL CONTROLADA, ENVIAMENT D'ALARMES. INCLOU
SWITCH DE 5 PORTS I BATERIA AUXILIAR 12VCC.

P- 129

(TRES MIL QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €904,93UEEV3SJ391 SISTEMA D'AMPLIACIÓ DE CONTROL, MUNTADA EN UNA BASE BOX, DOTADA D'UN PORT
SÈRIE RS485 PER A LA INTEGRACIÓ D'ALTRES SISTEMES, PORT EXTENBUS
D'AMPLIACIÓ. ALIMENTACIÓ PRINCIPAL 230VCA, DOTADA AMB MÒDULS PLUG
D'ENTRADES/SORTIDES TOTALITZANT 10 ENTRADES ANALÒGIQUES UNIVERSALS DE 16
BITS (PT100, PT1000, NI1000, 0-10V, 0-20MA, 4-20MA), 2 SORTIDES ANALÒGIQUES (0-10V,
0-20MA) . AMB TOTES LES SENYALS DISPONIBLES EN BORNERS DE CONNEXIÓ.

P- 130

(NOU-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1.106,93UEEV3SJ392 SISTEMA D'AMPLIACIÓ DE CONTROL, MUNATDA EN UNA BASE BOX, DOTADA D'UN PORT
SÈRIE RS485 PER A LA INTEGRACIÓ D'ALTRES SISTEMES, PORT EXTENBUS
D'AMPLIACIÓ. ALIMENTACIÓ PRINCIPAL 230VCA, DOTADA AMB MÒDULS PLUG
D'ENTRADES/SORTIDES TOTALITZANT 18 ENTRADES ANALÒGIQUES UNIVERSALS DE 16
BITS (PT100, PT1000, NI1000, 0-10V, 0-20MA, 4-20MA), 2 SORTIDES ANALÒGIQUES (0-10V,
0-20MA) . AMB TOTES LES SENYALS DISPONIBLES EN BORNERS DE CONNEXIÓ.

P- 131

(MIL  CENT SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €809,77UEEV3SJ393 SISTEMA D'AMPLIACIÓ DE CONTROL, MUNATDA EN UNA BASE BOX, DOTADA D'UN PORT
SÈRIE RS485 PER A LA INTEGRACIÓ D'ALTRES SISTEMES, PORT EXTENBUS
D'AMPLIACIÓ. ALIMENTACIÓ PRINCIPAL 230VCA, DOTADA AMB MÒDULS PLUG
D'ENTRADES/SORTIDES TOTALITZANT 7 ENTRADES DIGITALS, 6 ENTRADES
ANALÒGIQUES UNIVERSALS DE 16 BITS (PT100, PT1000, NI1000, 0-10V, 0-20MA, 4-20MA), 2
SORTIDES ANALÒGIQUES (0-10V, 0-20MA) . AMB TOTES LES SENYALS DISPONIBLES EN
BORNERS DE CONNEXIÓ.

P- 132

(VUIT-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €486,68UEEVZSA52 PASARELA DE CLIMA MODBUS-MODBUS TCP PER BOMBA DE CALOR, AMB ELS
ELEMENTS NECESSARIS TALS COM: TRANSFORMADOR 220/24VCA , BASE ENDOLL,
BORNES I ELEMENTS DE PROTECCIÓ. TOTALMENT CABLEJAT A BORNES.

P- 133

(QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €235,82UEEVZSA62 QUADRE ELÈCTRIC PER A ESTACIÓ/NS DE CONTROL COMPOST PER: ARMARI METÁLIC
HIMEL O SIMILAR, AMB ELS ELEMENTS NECESSARIS TALS COM: TRANSFORMADOR
220/24VCA , BASE ENDOLL, BORNES I ELEMENTS DE PROTECCIÓ. TOTALMENT
CABLEJAT A BORNES.

P- 134

(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €13,20KGEEZG4010 SUBMINISTRAMENT I CÀRREGA DE LA INSTAL·LACIÓ AMB GAS REFRIGERANT R-410A,
SUBMINISTRAT EN AMPOLLA AMB 50 KG DE REFRIGERANT.
INCLOU: CÀRREGA DEL GAS REFRIGERANT.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: PES TEÒRIC DE LA CÀRREGA, ESTIMAT A PARTIR
DE LA DENSITAT APARENT, DE LA PRESSIÓ I DEL VOLUM A OCUPAR, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES DETERMINARÀ EL PES DE LA CÀRREGA REALMENT
INTRODUÏDA EN LA INSTAL·LACIÓ, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

P- 135

(TRETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 23Data: 31/01/23

NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €24,77MEF12L812 TUB D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA, FABRICAT AMB ACER S195 T, D'1´´1/2 DE MIDA DE
ROSCA (DIÀMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=48,3 MM I DN=40 MM), TIPUS L2 SEGONS
UNE-EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

P- 136

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €33,93MEF12L912 TUB D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA, FABRICAT AMB ACER S195 T, DE 2´´ DE MIDA DE
ROSCA (DIÀMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=60,3 MM I DN=50 MM), TIPUS L2 SEGONS
UNE-EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

P- 137

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €45,66MEF12LA12 TUB D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA, FABRICAT AMB ACER S195 T, DE 2´´1/2 DE MIDA
DE ROSCA (DIÀMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=76,1 MM I DN=65 MM), TIPUS L2 SEGONS
UNE-EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

P- 138

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €11,09MEF5A52B1 TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM,
SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA
FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

P- 139

(ONZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €12,44MEF5A62B1 TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM,
SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA
FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

P- 140

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €29,83MEF5A73B1 TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 3/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM,
SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA
FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

P- 141

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €34,24MEF5A83B1 TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 7/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM,
SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA
FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

P- 142

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €44,41MEF5AA3B1 TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´1/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM,
SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA
FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

P- 143

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €78,66MEF5AC4B1 TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,25 MM,
SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA
FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

P- 144

(SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €6,54MEFA15542 TUB DE PVC DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

P- 145

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €7,97MEFA17542 TUB DE PVC DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

P- 146

(SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €10,00MEFA18542 TUB DE PVC DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

P- 147

(DEU EUROS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 24Data: 31/01/23

NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €15,87MEFA1A542 TUB DE PVC DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

P- 148

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €26,96MEFA1E542 TUB DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

P- 149

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €32,82MEFA1F582 TUB DE PVC DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

P- 150

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €25,75MEFA1SJ11 TUB DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

P- 151

(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €28,51MEFA1SJ12 TUB DE PVC DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

P- 152

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €122,51UTEFA1SJ43 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VÀLVULA DE VENTILACIÓ DE PVC-U, ABS I ASA, DE
70 MM DE DIÀMETRE,DE 33 L/S DE CABDAL MÀXIM, PER A CANONADA DE VENTILACIÓ
PRIMÀRIA O SECUNDÀRIA, COL·LOCADA MITJANÇANT UNIÓ A PRESSIÓ AMB JUNTA
ELÀSTICA. TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. PRESENTACIÓ EN SEC. NETEJA DE LA ZONA A UNIR,
COL·LOCACIÓ DE LA JUNTA ELÀSTICA I CONNEXIÓ DE LES PECES.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT
EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

P- 153

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €37,29MEFA1SJ45 COL·LECTOR SOTERRAT DE XARXA HORITZONTAL DE SANEJAMENT, SENSE ARQUETES,
MITJANÇANT SISTEMA INTEGRAL ENREGISTRABLE, EN LLOSA DE FONAMENTACIÓ, AMB
UNA PENDENT MÍNIMA DEL 3%, PER A L'EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS I/O PLUVIALS,
FORMAT PER TUB DE PVC LLIS, SÈRIE SN-4, RIGIDESA ANULAR NOMINAL 4 KN/M², DE 160
MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AMB JUNTA ELÀSTICA, ENCASTADA EN LLOSA DE
FONAMENTACIÓ. INCLÚS ACCESSORIS, REGISTRES, UNIONS I PECES ESPECIALS,
LUBRICANT PER A MUNTATGE I FIXACIÓ A L'ARMADURA DE LA LLOSA.

P- 154

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €20,05UEFA1SJ75 BARRET DE VENTILACIÓ DE PVC, DE 75 MM DE DIÀMETRE, PER A CANONADA DE
VENTILACIÓ, CONNECTAT A L'EXTREM SUPERIOR DEL BAIXANT AMB UNIÓ ENGANXADA
AMB ADHESIU. INCLÚS LÍQUID NETEJADOR I ADHESIU PER A TUBS I ACCESSORIS DE
PVC.

P- 155

(VINT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €5,13MEFB14652 TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

P- 156

(CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €7,44MEFB15655 TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

P- 157

(SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 25Data: 31/01/23

NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €9,20MEFB16655 TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

P- 158

(NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €9,76MEFB17652 TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

P- 159

(NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €12,35MEFB18652 TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

P- 160

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €13,60MEFB18655 TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

P- 161

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €51,48MEFB1E655 TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

P- 162

(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €3,24MEFB23452 TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

P- 163

(TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €4,26MEFQ3249K AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN
FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28
MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

P- 164

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €4,58MEFQ3265K AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN
FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 15
MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

P- 165

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €4,80MEFQ3267K AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN
FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22
MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

P- 166

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €4,21MEFQ3284K AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN
FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 12
MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

P- 167

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €4,56MEFQ3385K AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN
FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 15
MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

P- 168

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €4,65MEFQ3386K AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN
FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18
MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

P- 169

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €4,75MEFQ3387K AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN
FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22
MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

P- 170

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €5,26MEFQ3389K AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN
FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28
MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

P- 171

(CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €5,04MEFQ33A7K AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN
FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22
MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

P- 172

(CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €5,58MEFQ33A9K AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN
FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28
MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

P- 173

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €6,27MEFQ33ABK AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN
FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 35
MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

P- 174

(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €6,69MEFQ33ACK AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN
FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 42
MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

P- 175

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €7,26MEFQ33ADK AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN
FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 48
MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

P- 176

(SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €14,76MEFR11111 RECOBRIMENT D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE CANONADES D'ALUMINI, DE 70 MM DE
DIÀMETRE, DE 0,6 MM DE GRUIX, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

P- 177

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €257,70UEG11CD62 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE , DE
250 A, SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 9 , SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) ,
INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE,
BORNS DE CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09, MUNTADA SUPERFICIALMENT

P- 178

(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €0,79UEG15SJ11 CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 80X80 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
NORMAL I ENCASTADA

P- 179

(ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €6,95UEG15SJ22 CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 150X150 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ ESTANCA I MUNTADA SUPERFICIALMENT

P- 180

(SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €13,13UEG16SJ12 CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE PLÀSTIC, DE 200X300 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT

P- 181

(TRETZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €1.635,71UEG1PUB40 CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF10 PER A SUBMINISTRAMENT
TRIFÀSIC INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW, PER A MESURA INDIRECTA, POTÈNCIA ENTRE
139 I 277 KW, TENSIÓ DE 400 V, FORMAT PER CONJUNT DE CAIXES MODULARS DE
DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE MIDES TOTALS
630X1260X171 MM, AMB BASE DE FUSIBLES (SENSE INCLOURE ELS FUSIBLES), SENSE
EQUIP DE COMPTAGE, AMB IGA TETRAPOLAR (4P) DE 400 A REGULABLE ENTRE 200 I 400
A I PODER DE TALL DE 20 KA, SENSE PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

P- 182

(MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €0,89MEG21020R TUB RÍGID DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ > 1250 N, AMB UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA > 2000 V, CONNECTAT AMB MANIGUET ROSCAT I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

P- 183

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €7,71MEG21H91H TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB
UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

P- 184

(SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €17,41MEG21HD1H TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I
NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB
UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

P- 185

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €6,44MEG21RK1G TUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 250 N, D'1,8 MM DE GRUIX, AMB UNIÓ ENCOLADA I COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

P- 186

(SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €7,56MEG21RL1G TUB RÍGID DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 250 N, DE 2,2 MM DE GRUIX, AMB UNIÓ ENCOLADA I COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA

P- 187

(SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €0,81MEG22H311 TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE
D'HALOGENS, AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE EMISSIÓ DE GASSOS
TÒXICS O CORROSSIUS I DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ > 320 N, APTE PER A TEMPERATURES DE FINS A 105°C I
ENCASTAT

P- 188

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €0,81MEG22H315 TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE
D'HALOGENS, AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE EMISSIÓ DE GASSOS
TÒXICS O CORROSSIUS I DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ > 320 N, APTE PER A TEMPERATURES DE FINS A 105°C I
MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

P- 189

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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 €1,15MEG22H415 TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE
D'HALOGENS, AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE EMISSIÓ DE GASSOS
TÒXICS O CORROSSIUS I DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ > 320 N, APTE PER A TEMPERATURES DE FINS A 105°C I
MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

P- 190

(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €2,11MEG22H611 TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE
D'HALOGENS, AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE EMISSIÓ DE GASSOS
TÒXICS O CORROSSIUS I DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ > 320 N, APTE PER A TEMPERATURES DE FINS A 105°C I
ENCASTAT

P- 191

(DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €5,19MEG23E815 TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ENDOLLADA I
MUNTAT SUPERFICIALMENT

P- 192

(CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €57,43MEG2BSJ21 CANAL D'ALUMINI, D'AMPLÀRIA 150 MM, DE FONDÀRIA 50 MM, DE 2 TAPES PER A
MECANISME MODULAR, AMB 4 COMPARTIMENTS COM A MÀXIM, ANODITZAT GRIS,
MUNTADA SOBRE PARAMENTS, AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS
D'ACABAT

P- 193

(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €30,00MEG2DPE02 SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE SAFATA DE REIXETA SAFATA DE REIXETA
GALVANITZADA EN CALENT PER INMERSIÓ DE 200MM D'AMPLADA PER 60MM D'ALT,
INCLOENT SUPORTS, ACCESORIS DE MUNTATGE, UNIONS ENTRE SAFATES, PART
PROPORCIONAL DE POSTA A TERRA DE LA SAFATA, I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS
PER LA CORRECTA I TOTAL INSTAL.LACIÓ DE LA MATEIXA. AMB ALA SEPARADORA.
CABLE CONDUCTOR NU DE COURE DE 35MM2 CONECTAT A CADA TRAM DE SAFATA I
TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER LA CORRECTA I TOTAL INSTAL.LACIÓ DE LA
MATEIXA.
TOTALMENT MUNTADA, CONECTADA I DEIXADA EN FUNCIONAMENT.

P- 194

(TRENTA EUROS)

 €40,72MEG2DPK02 SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE SAFATA METAL.LICA PERFORADA ACABAT SENDZIMIR
DE 200MM I ALA DE 60MM, AMB ALA SEPARADORA, INCLOENT SUPORTS, ACCESORIS DE
CONEXIÓ, PART PROPORCIONAL DE CONEXIÓ A TERRA DE LA SAFATA, I ELEMENTS
NECESARIS PER LA SEVA CORRECTA INSTAL.LACIÓ. 
TOTALMENT MUNTADA, CONNEXIONADA I DEIXADA EN FUNCIONAMENT.

P- 195

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €2,54MEG312156 CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE
DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE
21123-4, AMB UNA CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS NORMA UNE-EN
50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

P- 196

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €3,50MEG312162 CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 10 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE
DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE
21123-4, AMB UNA CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS NORMA UNE-EN
50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

P- 197

(TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €4,72MEG312172 CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE
DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE
21123-4, AMB UNA CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS NORMA UNE-EN
50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

P- 198

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €9,56MEG3121A4 CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 50 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE
DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

P- 199

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €13,66MEG3121B2 CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 70 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE
DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE
21123-4, AMB UNA CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS NORMA UNE-EN
50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

P- 200

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €16,07MEG3121C4 CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 95 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE
DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

P- 201

(SETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €20,04MEG3121D2 CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 120 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE
DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE
21123-4, AMB UNA CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS NORMA UNE-EN
50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

P- 202

(VINT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €24,12MEG314682 CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 25 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, + CABLE DE COMANDAMENT,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

P- 203

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €2,74MEG317332 CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ SZ1-K (AS+), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE
DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

P- 204

(DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €8,15MEG317652 CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ SZ1-K (AS+), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA
UNE 211025, AMB UNA CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS NORMA
UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

P- 205

(VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €0,93MEG31F134 CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ ZZ-F (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE
DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

P- 206

(ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1,01MEG31F144 CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ ZZ-F (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 4 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

P- 207

(UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €3,36MEG31F174 CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ ZZ-F (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

P- 208

(TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €0,55MEG31G206 CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

P- 209

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €0,78MEG31G306 CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

P- 210

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €0,97MEG31G406 CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X4 MM2, COL.LOCAT EN TUB

P- 211

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €1,07MEG31J306 CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

P- 212

(UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €1,47MEG31J406 CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X4 MM2, COL.LOCAT EN TUB

P- 213

(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €0,45MEG329206 CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE 07Z1-K, BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

P- 214

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €0,54MEG329306 CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE 07Z1-K, BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

P- 215

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,64MEG329406 CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE 07Z1-K, BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X4 MM2, COL.LOCAT EN TUB

P- 216

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2,73MEG32B154 CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ H07Z-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 6 MM2, AMB AÏLLAMENT
POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

P- 217

(DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €10,61MEG380807 CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X25 MM2, MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

P- 218

(DEU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €10,46MEG380A02 CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X50 MM2, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

P- 219

(DEU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €3.288,09UEG4QSM10 SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE QUADRE SECUNDARI DE CLIMA SEGONS ESQUEMES
UNIFILARS, INCLÓS ARMARI, COMPTADOR ELÈCTRIC, PARAMENTA, BARRES DE COURE,
PORTES DE VIDRE, PANY, BORNES, CABLEJAT, CONNEXIONAT, SUPORTS O BANCADA
DE SUBJECCIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER DEIXAR EL QUADRE EN
FUNCIONAMENT. 
TOTALMENT MUNTAT, CONEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

P- 220

(TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €7.595,26UEG4QSM11 SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE QUADRE GENERAL DE SALA
SEGONS ESQUEMES UNIFILARS, INCLÓS ARMARI, PARAMENTA, BARRES DE COURE,
PORTES DE VIDRE, PANY, BORNES, CABLEJAT, CONNEXIONAT, SUPORTS O BANCADA
DE SUBJECCIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER DEIXAR EL QUADRE EN
FUNCIONAMENT. 
TOTALMENT MUNTAT, CONEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

P- 221

(SET MIL CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €1.215,34UEG4QSM12 SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE QUADRE SECUNDARI DE PLANTA TIPUS SEGONS
ESQUEMES UNIFILARS, INCLÓS ARMARI, PARAMENTA, BARRES DE COURE, PORTES DE
VIDRE, PANY, BORNES, CABLEJAT, CONNEXIONAT, SUPORTS O BANCADA DE
SUBJECCIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER DEIXAR EL QUADRE EN
FUNCIONAMENT. 
TOTALMENT MUNTAT, CONEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

P- 222

(MIL DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €610,47UEG51UD01 EQUIP DE COMPTATGE PER A SUBMINISTRE BT FINS A 63 A, AMB COMPTADOR TRIFÀSIC
DIGITAL MULTIFUCIÓ DE 2 O 4 QUADRANTS, PRECISIÓ 1 EN ACTIVA I 2 EN REACTIVA,
COMUNICACIÓ AMB PORT COM1 (RS-232, RS-484, ETHERNET), PER A MESURA DIRECTA,
COL·LOCAT EN CPM

P- 223

(SIS-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €7,21UEG62GI01 SUBMINISTRE I COLOCACIÓ D'INTERRUPTOR-CONMUTADOR PER PULSACIÓ 10A/250V,
INCLOENT CAIXA, MARC, TECLA, MECANISME I TOTS ELS ACCESORIS NECESARIS PER
AL SEU MUNTATGE. COLOR SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

P- 224

(SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €12,00UEG62GI12 SUBMINISTRE I COLOCACIÓ D'INTERRUPTOR-CONMUTADOR PER PULSACIÓ 10A/250V DE
SUPERFICIE, INCLOENT CAIXES, MARC, TECLES, MECANISMES I TOTS ELS ACCESORIS
NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE. COLOR SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

P- 225

(DOTZE EUROS)

 €29,79UEG62GI15 SUBMINISTRE I COLOCACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMATIC-DETECTOR DE
PRESENCIA,INCLOENT CAIXA, EMBELLIDOR SISTEMA 0848, MECANISME I TOTS ELS
ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE. COLOR SEGONS D.F.
TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

P- 226

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €66,33UEG63GI02 SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE PUNT DE TREBALL A CANAL, COMPOSAT DE:
2 PRESES DE CORRENT TIPUS SCHUKO AMB ALIMENTACIÓ NORMAL, 2 PRESES DE
CORRENT TIPUS SCHUKO DE COLOR VERMELL AMB ALIMENTACIÓ ESTABILITZADA I 2
PRESES RJ45, INCLOENT CAIXES, MARC, TAPES ENBELLIDORES, MECANISMES, I
ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE, AMB COLOR SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

P- 227

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €75,28UEG63GI03 SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE PUNT DE TREBALL ENCASTAT, COMPOSAT DE:
4 PRESES DE CORRENT TIPUS SCHUKO AMB ALIMENTACIÓ NORMAL I 2 PRESES RJ45,
INCLOENT CAIXES, MARC, TAPES ENBELLIDORES, MECANISMES, I ACCESORIS
NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE, AMB COLOR SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

P- 228

(SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €6,93UEG63GI10 SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO 16A/240V, INCLÓS
CAIXA, TAPA, EMBELLIDOR, MECANISME I ELS ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU
MUNTATGE. COLOR SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

P- 229

(SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €7,06UEG63GI12 SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO 16A/240V DE
SUPERFICIE, INCLÓS CAIXA, TAPA, EMBELLIDOR, MECANISME I ELS ACCESORIS
NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE. 

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

P- 230

(SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €10,71UEG63SJ5R PRESA DE CORRENT DE SUPERFÍCIE, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL, (2P+T),
16 A 250 V, AMB TAPA I CAIXA ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-55, PREU MITJÀ,
MUNTADA SUPERFICIALMENT

P- 231

(DEU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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 €204,64UEG64GE03 SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BOTONERA DE 36 POLSADORS, PER EMPOTRAR,
INCLOENT CAIXA EMPOTRAR, 36 POLSADORS, MARC I TOTS ELS ACCESORIS
NECESARIS PER AL SEU CORRECTE MUNTATGE. COLOR SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

P- 232

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €34,39UEG6P2363 PRESA DE CORRENT INDUSTRIAL DE TIPUS SEMIENCASTAT, 3P+N+T, DE 16 A I 380-415 V
DE TENSIÓ NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 60309-1, AMB GRAU DE PROTECCIÓ DE
IP-67, COL.LOCADA

P- 233

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €40,08UEG6P2365 PRESA DE CORRENT INDUSTRIAL DE TIPUS SEMIENCASTAT, 3P+N+T, DE 32 A I 380-415 V
DE TENSIÓ NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 60309-1, AMB GRAU DE PROTECCIÓ DE
IP-67, COL.LOCADA

P- 234

(QUARANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €259,98UEG81SJ00 ANALITZADOR DE XARXES ELÈCTRIQUES AMB COMUNICACIÓ MODBUS RTU, AMB
CONNEXIÓ A BUS DE CABLE, MUNTAT A CARRIL DIN I CONNECTAT

P- 235

(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €204,01UEG88S200 SENSOR DE PLUJA PER A ESTACIÓ METEOROLÒGICA, PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT I CONNECTAT

P- 236

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €13.856,37UEGC13031 GRUP ELECTRÒGEN DE CONSTRUCCIÓ INSONORITZAT, DE 30 KVA DE POTÈNCIA EN
SERVEI D'EMERGÈNCIA, TRIFÀSIC, DE 400 V DE TENSIÓ, ACCIONAMENT AMB MOTOR
DIÈSEL, AMB QUADRE DE CONTROL, INSTAL·LAT

P- 237

(TRETZE MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €79,56UEGD1322E PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE 300 μM DE
GRUIX, DE 2000 MM LLARGÀRIA DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA

P- 238

(SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €50,15UEGD1IG01 SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE PIQUETA DE POSTA A TERRA DE 1.5M DE
LONGITUT I 20MM DE DIAMETRE D'ACER INOXIDABLE, INCLOSOS ACCESORIS DE
CONNEXIÓ D'ACER INOXIDABLE, I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER AL SEU
CORRECTE MUNTATGE.
TOTALMENT COLOCADA, CONNEXIONADA I DEIXADA EN FUNCIONAMENT.

P- 239

(CINQUANTA EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €7,35MEGD3IG02 SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE CABLE NU D'ACER INOXIDABLE DE 50MM2 DE
SECCIÓ, INCLOSES PART PROPORCIONAL DE BRIDES DE CONNEXIÓ I ACCESORIS.
TOTALMENT COLOCAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

P- 240

(SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €37,73UEGDZ1102 PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE,
MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

P- 241

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €46,92UTEGDZSJ02 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE XARXA D'EQUIPOTENCIALITAT EN LOCAL, PER A
LA CONNEXIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS DE L'EDIFICI, COM MOBLES, TERRES, SOSTRES
A XARXA DE TERRA, MITJANÇANT CONDUCTOR RÍGID DE COURE DE 4 MM² DE SECCIÓ,
CONNECTANT A TERRA TOTES LES CANALITZACIONS METÀL·LIQUES EXISTENTS I TOTS
ELS ELEMENTS CONDUCTORS QUE RESULTIN ACCESSIBLES MITJANÇANT BRIDES DE
LLAUTÓ. TAMBÉ P/P DE CAIXES DE CONNEXIONS D'EMPIULADURES I REGLETES.
TOTALMENT MUNTADA, CONNEXIONADA I PROVADA.
INCLOU: REPLANTEIG. CONNEXIONAT DE L'ELÈCTRODE I LA LÍNIA D'ENLLAÇ. MUNTATGE
DEL PUNT DE POSTA A TERRA. TRAÇAT DE LA LÍNIA PRINCIPAL DE TERRA. SUBJECCIÓ.
TRAÇAT DE DERIVACIONS DE TERRA. CONNEXIONAT DE LES DERIVACIONS.
CONNEXIONAT A MASSA DE LA XARXA.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT
EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

P- 242

(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €8,33UEGDZU001 PUNT DE CONNEXIO A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE,
MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

P- 243

(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €333,71UEGE1SJ40 MÒDUL FOTOVOLTAIC POLICRISTAL·LÍ PER A INSTAL·LACIÓ AÏLLADA/CONNEXIÓ A
XARXA, POTÈNCIA DE PIC 390 WP, AMB MARC D'ALUMINI ANODITZAT, PROTECCIÓ AMB
VIDRE TREMPAT, CAIXA DE CONNEXIÓ PRECABLEJAT AMB CONNECTORS ESPECIALS,
AMB UNA EFICÀCIA DEL 14,1%, COL·LOCAT AMB SUPORT SOBRE TERRA I TEULADA
PLANA.
INCLOU ESTRUCTURA SUPORT P/MÒD.FOTOV.,PERF.ALUMINI
EXTRUÏT,HORITZ./VERT.,INCLIN.30/40º,P/COL.SOBRE TERRA I TEULADA PLANA

P- 244

(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €2.611,26UEGE2SJ46 INVERSOR PER A INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE CONNEXIÓ A XARXA, TRIFÀSIC,
POTÈNCIA NOMINAL DE SORTIDA 18000 W, TENSIÓ NOMINAL D'ENTRADA 360 V,
RENDIMENT MÀXIM DE 96 A 96,5%, GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, COL·LOCAT

P- 245

(DOS MIL SIS-CENTS ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €151,02UEH12C4D1 LLUMENERA DECORATIVA MODULAR D'ALUMINI, DE 120 CM, DE 34 W DE POTÈNCIA DE
LA LLUMENERA, 3200 LM DE FLUX LLUMINÓS, PROTECCIÓ IP44, NO REGULABLE,
MUNTADA SUPERFICIALMENT
INFINITE PRO – LEDS C4

P- 246

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €300,82UEH13SJ21 LLUMINÀRIA PER A SUSPENDRE. PERFIL FABRICAT EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI LACAT EN
COLOR BLANC SATINAT AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT OPAL. MODEL PER A LED MID
POWER DE 14W, TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID 3000W I EQUIP ELECTRÒNIC
DALI INCORPORAT. AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT OPAL. AMB UN GRAU DE
PROTECCIÓ IP20. CLASSE D'AÏLLAMENT I. 
DIMENSIONS 1.000 MM LLARGA. 
POTENCIA: 14W. 
INCLOU DRIVERS, I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA.

ZAVA LUCE MODEL COSIMA

P- 247

(TRES-CENTS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €87,64UEH21LE90 LINESTRA LED S14D 3000K , AMB CASQUILLO D'INOXIDABLE COLOR NIQUEL MATE, PER A
MUNTANTGE DE SUPERFÍCIE. TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID 3000 K. AMB UN
GRAU DE PROTECCIÓ IP20. CLASSE D'AÏLLAMENT III.
INCLOU PORTALÀMPADES I BOMBETA.

P- 248

(VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €80,53UEH2DLA08 DOWNLIGHT EMPOTRABLE CIRCULAR INDIVIDUAL FIXE. FABRICAT EN ALUMINI LACAT EN
COLOR NEGRE. AMB UN MARC MOLT PRIM. MODEL PER A LED AMB TEMPERATURA DE
COLOR BLANC CÀLID 3000 K EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT ON/OFF. REFLECTOR
D'ALUMINI FACETAT D'ALTA PURESA MEDIUM FLOOD 40º. AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ
IP20. CLASSE D'AÏLLAMENT II. DIMENSIONS 80MM DIÀM X 110MM ALÇADA. POTENCIA: 9W.

INCLOU DRIVERS, I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA.

P- 249

(VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €102,32UEH2DLA16 DOWNLIGHT EMPOTRABLE CIRCULAR. DIFUSOR INTERIOR FABRICAT EN METACRILAT
OPAL ESPECIAL PER A LED I REFLECTOR METALITZAT BRILLANT, DISSIPADOR D'ALUMINI
INJECTAT. MODEL PER A LED AMB TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID 3000 K I
EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT ON-OFF. AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP44. CLASSE
D'AÏLLAMENT II. DIMENSIONS 128MM DIÀM X 118MM ALÇADA.
POTENCIA: 24W.
MARCA LAMP MODEL KOMBIC 70
INCLOU DRIVERS, I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA.

P- 250

(CENT DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €129,54UEH2DNE60 DOWNLIGHT EMPOTRABLE CIRCULAR. 
NEXIA 01430-XW64-V3 DRAC MINI REDONDO/935/60GRADOS/3000LM/25W
N° DE ARTÍCULO: 01430-XW64-V3
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 2292 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 3022 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 25.8 W
CLASIFICACIÓN LUMINARIAS SEGÚN CIE: 99
INCLOU DRIVERS, I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA.

P- 251

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €192,71UEH3ASJ01 LLUMENERA PENJANT DECORATIVA TIPUS BOLA D40 CM, AMB LÀMPADA LED
REGULABLE E-27 13W 2520 LM COLOR 3000 K. 
AMB MECANISMES PER A SUSPENDRE. 
FABRICAT AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA, NÍQUEL SETINAT, DIFUSOR DE VIDRE BUFAT
OPAL.
INCLOU BOMBETA LED E-27
INCLOSA LA PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE SUPORT I LA PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS D'INTERCONNEXIÓ, ALIMENTACIÓ, DERIVACIÓ I ACABAT

P- 252

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €50,66MEH41SJ24 CARRIL TRIFÀSIC PER A SUSPENDRE O ADOSSAR A SOSTRE. FABRICAT EN EXTRUSIÓ
D'ALUMINI LACAT EN COLOR A DECIDIR AMB TRES CIRCUITS INDEPENDENTS MÉS
NEUTRE I TERRA. PER A TENSIÓ A RED DE 230/440V 16A. CLASSE D'AÏLLAMENT I.
AMB REGULACIÓ DMX. 
DRIVERS INCLOSOS
INCLOSA LA PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE SUPORT I LA PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS D'INTERCONNEXIÓ, ALIMENTACIÓ, DERIVACIÓ I ACABAT

P- 253

(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €470,55UEH43DA01 PROJECTOR PER ADAPTAR A CARRIL TRIFÀSIC UNIVERSAL MULTI DIRECCIONAL, AMB
REGULACIÓ DMX. 
MARCA CLS LED B.V. RU-1-8-1-2-02-1 RUBY
N° DE ARTÍCULO: RU-1-8-1-2-02-1
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 5692 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 5579 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 57.3 W
CLASIFICACIÓN LUMINARIAS SEGÚN CIE: 100
CÓDIGO CIE FLUX: 95 100 100 100 102
LÁMPARA: 1 X DEFINIDO POR EL USUARIO (FACTOR DE
CORRECCIÓN 1.000).
INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
INCLOU DRIVERS DE REGULACIÓ.

P- 254

(QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €470,71UEH43DA02 PROJECTOR PER ADAPTAR A CARRIL TRIFÀSIC UNIVERSAL MULTI DIRECCIONAL, AMB
REGULACIÓ DMX. 
MARCA CLS LED B.V. RU-1-8-1-2-02-2 RUBY PVP UNITAT 455€ (PEM)
N° DE ARTÍCULO: RU-1-8-1-2-02-2
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 5346 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 5345 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 57.2 W
CLASIFICACIÓN LUMINARIAS SEGÚN CIE: 99
CÓDIGO CIE FLUX: 95 100 100 99 100
LÁMPARA: 1 X DEFINIDO POR EL USUARIO (FACTOR DE
CORRECCIÓN 1.000).
INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
INCLOU DRIVERS DE REGULACIÓ.

P- 255

(QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €783,81UEH43DA03 PROJECTOR PER ADAPTAR A CARRIL TRIFÀSIC UNIVERSAL MULTI DIRECCIONAL, AMB
REGULACIÓ DMX. 
MARCA CLS RX-1N-22-33 LM79-REVO-XL-4000KCRI80-30DEG
N° DE ARTÍCULO: RX-1N-22-33
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 3140 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 3137 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 36.9 W
CLASIFICACIÓN LUMINARIAS SEGÚN CIE: 99
CÓDIGO CIE FLUX: 96 99 100 99 100
INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
INCLOU DRIVERS DE REGULACIÓ.

P- 256

(SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €209,97UEH43LA19 PROJECTOR PER ADAPTAR A CARRIL TRIFÀSIC UNIVERSAL MULTI DIRECCIONAL, AMB
REGULACIÓ DALI. FABRICAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI I POLICARBONAT PINTAT EN COLOR
BLANC TEXTURITZAT. DISSIPACIÓ PASSIVA PER A UNA CORRECTA GESTIÓ TÈRMICA.
MODEL PER A LED COB, AMB TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID 3000 KI EQUIP
ELECTRÒNIC INCORPORAT. REFLECTOR D'ALUMINI D'ALTA PURESA MEDIUM FLOOD 60º.
AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP20. CLASSE D'AÏLLAMENT II. POTENCIA: 26W. 
INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
INCLOU DRIVERS DE REGULACIÓ DALI.

P- 257

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €67,81UEH61HY54 LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ RECTANGULAR AMB DIFUSOR DE
POLICARBONAT I COS D'ABS, AMB LÀMPADA FLUORESCENT DE 8 W DE POTÈNCIA I
LÀMPADA DE SENYALITZACIÓ INCANDESCENT, FLUX APROXIMAT DE 300 LUMENS I 1
HORA D'AUTONOMIA, PER A COBRIR UNA SUPERFÍCIE APROXIMADA DE 60 M2, AMB UN
GRAU DE PROTECCIÓ IP 423, COL.LOCAT ENRASAT EN SOSTRE O PARET.

P- 258

(SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €35,19UEH6DH213 BALISA D'EMERGÈNCIA CIRCULAR AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT I COS DE ZAMAK,
AMB LED D'UN FLUX APROXIMAT DE 1,5 LUMENS I 1 HORA D'AUTONOMIA, 2 LÀMPADES
DE SENYALITZACIÓ TIPUS LED DE COLOR VERMELL DE 230 V A.C. DE TENSIÓ
D'ALIMENTACIÓ, AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP 44 IK 07, ENCASTADA EN PARAMENTS
VERTICALS

P- 259

(TRENTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €63,86UEH6DSJ14 LLUMENERA D'EMERGÈNCIA CIRCULAR AMB DIFUSOR LENTE ANTIPÁNICO / PASILLO I
COS DE POLICARBONAT, AMB LÀMPADA LED 3W 4000 K 310 LM I 1 HORA D'AUTONOMIA,
DE 230 V A.C. DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP 42,
COL·LOCAT ENCASTAT EN PARAMENTS VERTICALS

P- 260

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €58,29UEH6E1310 KIT D'EMERGÈNCIA PER A LÀMPADA FLUORESCENT DE 4 A 58 W, AMB
CARREGADOR-CONVERTIDOR DE BATERIA I BATERIA DE NI-CD, AMB INHIBICIÓ
MITJANÇANT INTERRUPTOR, GRAU DE PROTECCIÓ IP20 I UNA AUTONOMIA DE 1 A 1,5 H,
COL·LOCAT

P- 261

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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 €203,80UEHB5LA10 UPLIGHT D'EXTERIOR EMPOTRABLE. COS FABRICAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI AMB
TRACTAMENT DE CATAFORESIS, LACAT EN COLOR NEGRE, VIDRE TREMPAT I ARO
EXTERIOR EN ACER INOXIDABLE AISI 304. MODEL PER A LED HI-POWER, AMB
TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID I EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT. AMB
ÓPTIQUES MEDIUM FLOOD. AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP67, IK10. CLASSE
D'AÏLLAMENT I. ORIENTABLE DE 0º A 90º I BASCULANT ENTRE -30º I 30º. DIMENSIONS
368MM X 107MM I 267MM DIÀM. HORES DE VIDA LED 50000 L90 B10. POTENCIA: 11W.
INCLOU CAIXA D'EMPOTRAMENT PER A FORMIGÓ I TOTS ELS ACCESSORIS
NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.

P- 262

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €80,31UEHB5SJ53 LLUMENERA DE SUPERFÍCIE DE FORMA OVALADA, 18 W DE POTÈNCIA, FLUX LLUMINÓS
DE 2000 LM, AMB EQUIP ELÈCTRIC ON-OFF AÏLLAMENT CLASSE II, COS I DIFUSOR DE
POLICARBONAT I GRAU DE PROTECCIÓ IP54, MUNTADA SUPERFICIALMENT.
MARCA FARO MODEL ZON

P- 263

(VUITANTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €191,48UEHB5SJ54 LLUMENERA DE SUPERFÍCIE DE RADIACIÓ INDIRECTA DE D120 MM, 0,7 W DE POTÈNCIA,
FLUX LLUMINÓS DE 30 LM, AMB EQUIP ELÈCTRIC ON-OFF AÏLLAMENT CLASSE I, I GRAU
DE PROTECCIÓ IP20, MUNTADA SUPERFICIALMENT.
MARCA LAMP MODEL MUN DARK 120

P- 264

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €124,38UEHTBSJ50 REGULADOR DE FLUX LLUMINÓS ELECTRÒNIC, MONOFÀSIC, TENSIÓ NOMINAL
D'ENTRADA 230 V, COL·LOCAT

P- 265

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €58,35UEHTRSJ31 EQUIP DE REGULACIÓ LLUM NATURAL PER A CONTROL DE TRANSFORMADORS
ELECTRÒNICS AMB ENTRADA DE CONTROL D'1 A 10 V, DE 230 V DE TENSIÓ NOMINAL,
PER A CÀRREGUES DE FINS A 10 A, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

P- 266

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €422,09UEHV31400 CONTROLADOR DALI PER A REGULACIÓ I CONTROL DE 4 GRUPS DE LLUMS, AMB
ALIMENTACIÓ I SORTIDA DE BUS, PER A COL.LOCAR EN CARRIL DIN, MUNTAT I
CONNECTAT

P- 267

(QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €1,30MEHV41210 CABLE DE COMUNICACIONS PER A BUS DE DADES, 2X1 MM2 TRENAT I APANTALLAT,
MUNTAT EN CANALITZACIÓ I CONNECTAT

P- 268

(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €28,13UEHVW1000 PROGRAMACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DE PUNT DE CONTROLP- 269
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €64,78UEJ2Z4119 AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU SUPERIOR, AMB SORTIDA DE
DIÀMETRE 3/4´´ I ENTRADA DE 3/4´´

P- 270

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €67,61UEJ2Z411B AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU SUPERIOR, AMB SORTIDA DE
DIÀMETRE 1´´ I ENTRADA D'1´´

P- 271

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €26,64UEJ2ZI002 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE VALVULA D'ESQUADRA, ENCASTADA, DE LLAUTO
CROMAT, AMB ENTRADA I SORTIDA PER ROSCAR DE 1/2''. INCLOS JUNTES, RACORS,
EMBELLIDOR I MANETA. TOTALMENT INSTAL.LADA

P- 272

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €4,31UEJ2ZI004 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO D'AIXETA PER A PUNT DE CONSUM AMB VÀLVULA DE
BOLA I CONNEXIÓ ROSCADA. DE LLAUTO . DE DIAMETRE 3/4''. INCLOS JUNTES, RACORS.
TOTALMENT INSTAL.LADA.

P- 273

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €11,05UEJ2ZSJ2K MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL.LICA AMB ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, TIPUS 2,
AMB DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2´´

P- 274

(ONZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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 €1.147,47UEJ7129M5 DIPÒSIT PRISMÀTIC AMB TAPA ROSCADA DE DN 250 MM, DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT, DE 3000 L DE CAPACITAT, AMB ANELLES DE REFORÇ, COL·LOCAT SOBRE
BANCADA

P- 275

(MIL  CENT QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €2.436,10UEJA2DA11 UNITAT INTERIOR, PER A PRODUCCIÓ D'A.C.S., BOMBA DE CALOR, SÈRIE ALTHERMA
MONOBLOC, MODEL EKHLE260CV3 ´´DAIKIN´´, PER A GAS REFRIGERANT R-134A,
POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 1,6 KW, CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL 0,37 KW,
ACUMULADOR D'A.C.S. DE 250 LITRES, PERFIL DE CONSUM XL, CLASSE D'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA A+, DIÀMETRE 628 MM, ALTURA 1892 MM, PES 98 KG, POTÈNCIA SONORA
52 DBA, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA (230V/50HZ), LÍMITS OPERATIUS: ENTRADA D'AIRE
ENTRE -7°C I 38°C, SORTIDA D'AIGUA ENTRE 25°C I 70°C, AMB COMPRESSOR ROTATIU, I
RESISTÈNCIA ELÈCTRICA DE SUPORT DE 1,5 KW. TOTALMENT MUNTADA,
CONNEXIONADA I ENGEGADA PER L'EMPRESA INSTAL·LADORA PER A LA
COMPROVACIÓ DEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.

P- 276

(DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €155,16UEJA2SJ10 ACUMULADOR ELÈCTRIC DE 60 L DE CAPACITAT, AMB CUBETA D'ACER ESMALTAT, PER
A COL·LOCAR EN POSICIÓ VERTICAL, DE 750 A 1500 W DE POTÈNCIA, COL·LOCAT EN
POSICIÓ VERTICAL AMB FIXACIONS MURALS I CONNECTAT

P- 277

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €176,20UEJM12409 COMPTADOR D'AIGUA, PER VELOCITAT, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS ROSCADES DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL

P- 278

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €49,78UEJM1L200 PUNT DE LECTURA EXTERIOR PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURA DE COMPTADORS
D'AIGUA, AMB CAPACITAT PER A FINS A 50 COMPTADORS, AMB CONNEXIÓ PER JACK
ESTEREO DE 6,3 MM DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC, DE 85X85 MM, GRAU DE
PROTECCIÓ IP-65, MUNTAT SUPERFICIALMENT

P- 279

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1.447,49UEJM1SJ0F COMPTADOR D'AIGUA, VOLUMÈTRIC, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS EMBRIDADES DE
DIÀMETRE NOMINAL 3´´, CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL

P- 280

(MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €56,09UEM112120 SENSOR DE FUMS ÒPTIC PER A INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS ANALÒGICA, SEGONS
NORMA UNE-EN 54-7, AMB BASE DE SUPERFÍCIE, MUNTAT SUPERFICIALMENT

P- 281

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €1.160,42UEM11L230 DETECTOR LINEAL DE FUMS PER A INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS ANALÒGICA, AMB
UN ABAST LONGITUDINAL ENTRE 3 I 300, SEGONS NORMA UNE-EN 54-12, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

P- 282

(MIL  CENT SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €782,07UEM12NO01 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS ANALÓGICA
MULTIPROGRAMABLE I AMB ADAPTACIÓ INDIVIDUALITZADA DE CADA SENSOR AL MEDI
AMBIENT. EQUIPADA AMB DOS LLAÇOS I AMPLIABLE FINS A QUATRE, AMB CAPACITAT
DE 99 DETECTORS, INCLOSOS DETECTORS LÀSER D'ALTA SENSIBILITAT I 99 MÓDULS
PER LLAÇ. GRAN PANTALLA LCD DE 240 X 64 PIXELS, TECLAT DE MEMBRANA AMB
TECLAS DE FUNCIÓ I CONTROL I CLAU D'ACCÉS. MONTADA A CABINA METÀL.LICA.
EQUIPADA AMB:
- EQUIP BÀSIC BE-3000
- TARJETA DE COMUNICACIONS ISO-RS232
- TARJETA DE COMUNICACIONS ISO-RS485
- CABINA METÀL.LICA CAB-IDA1
- TAPA FRONTAL PER CABINA TF-BE3000
- FONT D'ALIMENTACIÓ  SUPERVISADA DE 24 V. Y 2,5 A. FA25
- DOS BATERIAS 12 V. 16 A/H PS1216
- PROGRAMA DE CONFIGURACIÓ PK3000.
TOTALMENT INSTAL.LADA, PROGRAMADA I EN FUNCIONAMENT.

P- 283

(SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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 €57,95UEM131222 SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ CONVENCIONAL I ANALÒGICA, NIVELL DE
POTÈNCIA ACÚSTICA 100 DB, AMB SENYAL LLUMINÓS I SO MULTITÒ, GRAU DE
PROTECCIÓ IP-66, FABRICADA SEGONS LA NORMA UNE-EN 54-3, COL·LOCADA A
L'EXTERIOR

P- 284

(CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €84,97UEM132321 SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ ANALÒGICA, NIVELL DE POTÈNCIA
ACÚSTICA 102 DB, ALIMENTADA DES DEL LLAÇ, AMB SENYAL LLUMINÓS I SO MULTITÒ,
GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, FABRICADA SEGONS LA NORMA UNE-EN 54-3, COL·LOCADA
A L'INTERIOR

P- 285

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €6,34UEM141002 POLSADOR D'ALARMA AMB INTERRUPTOR D'ACCIONAMENT MANUAL, PROTEGIT AMB
VIDRE, MUNTAT SUPERFICIALMENT.

P- 286

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €825,14UEM23IN11 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ARMARI FOC 100. CONSTRUÏT EN CAIXA D'ACER
INOXIDABLE MATE I COMPOST PER MÀNEGA B.I.E. DE 25MM, SIRENA INTERIOR
D'ALARMA, POLSADOR MANUAL D'ALARMA COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE DETECCIÓ
D'INCENDIS QUE S'HAGI PREVIST, LLUMENERA D'EMERGÈNCIA, PICTOGRAMES DE
SENYALITZACIÓ I EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS POLIVALENT ABC.
MARCA IDE, MODEL FOC 100 ACER INOXIDABLE MATE.
INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER AL SEU MONTATGE I
FUNCIONAMENT.
TOTALMENT MONTAT I EN FUNCIONAMENT.

P- 287

(VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €81,17UEM31351J EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ
INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET

P- 288

(VUITANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €87,14UEM31U006 EXTINTOR AUTOMÀTIC DE POLS SECA POLIVALENT ABC DE 6 KG DE CAPACITAT I UNA
EFICÀCIA DE 27A-183B/C, AMB MANÒMETRE, PERCUSSOR TÈRMIC I POSSIBILITAT DE
DISPAR MANUAL, INCLOSOS ELS SUPORTS PER A PENJAR DEL SOSTRE, INSTAL·LAT

P- 289

(VUITANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €6,71UEM810001 PICTOGRAMA TIPUS SENYALITZACIÓ DE EQUIPS CONTRA INCENDIS PE.01, SEGONS
ESPECIFICACIONS UNE, FORMAT 297X148. COL.LOCAT. PVC 1 MM DE GRUIX,
CANTONADES ARRODONIDES, SENSE MARC I SENSE TEXT.

P- 290

(SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €6,71UEM810004 PICTOGRAMA TIPUS SORTIDA D'EMERGÈNCIA DRETA PE.05, SEGONS ESPECIFICACIONS
UNE, FORMAT 297X148. COL.LOCAT. PVC 1 MM DE GRUIX, CANTONADES ARRODONIDES,
SENSE MARC I SENSE TEXT.

P- 291

(SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €6,70UEM810005 PICTOGRAMA TIPUS SORTIDA D'EMERGÈNCIA ESQUERRA PE.06, SEGONS
ESPECIFICACIONS UNE, FORMAT 297X148. COL.LOCAT. PVC 1 MM DE GRUIX,
CANTONADES ARRODONIDES, SENSE MARC I SENSE TEXT.

P- 292

(SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €6,71UEM810010 PICTOGRAMA T.SORTIDA D'EMERGENCIA PG.34, SEGONS ESPECIFICACIONS UNE,
FORMAT 297X148. COL.LOCAT. PVC 1 MM DE GRUIX, CANTONADES ARRODONIDES,
SENSE MARC I SENSE TEXT.

P- 293

(SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €6,69UEM810011 PICTOGRAMA T.SENSE SORTIDA PG.34, SEGONS ESPECIFICACIONS UNE, FORMAT
297X148. COL.LOCAT. PVC 1 MM DE GRUIX, CANTONADES ARRODONIDES, SENSE MARC I
SENSE TEXT.

P- 294

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €1.189,97UEM91SJ3B PARALLAMPS TIPUS ´´PDC´´ AMB DISPOSITIU D'ENCEBAMENT DE POLSAT ELÈCTRIC,
AVANÇ EN L'ENCEBAT DE 15 μS I RADI DE PROTECCIÓ DE 46 M PER A UN NIVELL DE
PROTECCIÓ 3 SEGONS DB SUA SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT (CTE), DE 1
M D'ALTURA, SEGONS UNE 21186, AMB PAL D'ACER GALVANITZAT DE 6 M D'ALÇÀRIA,
PEÇA D'ADAPTACIÓ DEL DISPOSITIU I ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A SUPORT AMB PLACA
BASE MUNTAT SOBRE COBERTA.

P- 295

(MIL  CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €323,72UEM9AU001 COMPTADOR DE LLAMPS AMB REGISTRE DEL NOMBRE DE DESCÀRREGUES, AMB
DISPOSITIU DE MESURADOR DE LA INTENSITAT DE CORRENT, MUNTAT EN EL CABLE
CONDUCTOR DE LA INSTAL·LACIÓ DEL PARALLAMPS

P- 296

(TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €184,10UEM9DU100 VIA D'ESPURNES DE SEPARACIÓ PROTEGIDA CONTRA EXPLOSIONS, CLASSE TÈRMICA
G4, TENSIÓ ALTERNA DE RESPOSTA 1 KV/50 HZ I CORRENT NOMINAL DE DESCÀRREGA
(8/20) 100 KA, SEPARACIÓ ENTRE TERMINALS DE 20 A 130 MM, CONNECTADA AMB
CARGOLS

P- 297

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €109,45UEMD1SV73 DETECTOR VOLUMÈTRIC D'INFRAROIGS PASSIUS (PIR) AMB TECNOLOGIA VECTORIAL,
ABAST 18X25 M, AMB CAMP SELECCIONABLE 8X10 M, AMB SORTIDA PER A ALARMA (NC)
I PER A TAMPER (NC), AMB SISTEMA ANTIEMMASCARAMENT, ALIMENTACIÓ 12 VCC, AMB
GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN 50131-2-2, GRAU DE PROTECCIÓ IP30 / IK02,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

P- 298

(CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €58,12UEMD2U220 CONTACTE MAGNÈTIC CABLEJAT, COS DE PLÀSTIC, POLARITZAT, PER A MUNTATGE
SUPERFICIAL, INTERRUPTOR REED TOTALMENT ENCAPSULAT EN AMPOLLA DE
POLIURETÀ, APERTURA MÀXIMA OPERATIVA 15 MM, AMB CONTACTES NC D'ALARMA I
TAMPER, INCLÒS CABLE DE 4 FILS DE 2 M DE LLARGÀRIA, AMB CERTIFICAT DE GRAU 2
SEGONS UNE-EN 50131-2-6, COL·LOCAT

P- 299

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €778,95UEMD3GA30 CENTRAL D'INTRUSIÓ EN CAIXA METÀL·LICA PER A SISTEMA INTEGRAT DE SEGURETAT,
DE FINS A 20 ZONES CABLEJADES O 8 ZONES VIA RÀDIO, POSSIBILITAT DE FINS A 3
GRUPS I 25 USUARIS, SORTIDES EN PLACA PER A SIRENA EXTERIOR, SIRENA INTERIOR,
LLUM ESTROBOSCÒPICA I RELÉ PROGAMABLE, CONFIGURABLE MITJANÇANT PORT
USB, AMB TRANSMISOR TELEFÒNIC INTEGRAT I CONNEXIÓ TCP/IP, SOPORTA IP
DINÀMICA I DNS, ALIMENTACIÓ 230V, INCLOSA UNA BATERIA DE PLOM ESTANCA DE 12
VCC I 7,2 A, INCLOS MÒDUL EXPANSOR MULTIPLEXAT 8 ZONES SUPERVISADES I AMB
DOBLE BALANCEIG + 4 SORTIDES LÒGIQUES, INCLOS AMB TECLAT DISPLAY LCD DE 2
LÍNIES DE 16 CARÀCTERS, AMB GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN 50131-1,
INSTAL·LADA

P- 300

(SET-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €38,67UEMD4PF03 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SIRENA EXTERIOR EN ABS COLOR BLANCA 85
DBA AMB LLUM INTERMITENT, AUTOPROTEGIDA I ALIMENTADA PER UN ACOMULADOR,
INCLÒS EN EL SUBMINISTRAMENT DE LA SIRENA. DIMENSIONS: 200 X 310 X 55MM.

P- 301

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €61,27UEMD4U110 SIRENA PER A INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT, PER A ÚS INTERIOR, FABRICACIÓ EN
PLÀSTIC ABS, D'1 TO, SORTIDA ACÚSTICA DE 101 DB A 1 M DE DISTÀNCIA, ALIMENTACIÓ
12 VCC, AMB GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN 50131-4, GRAU DE PROTECCIÓ IP
315, COL·LOCADA

P- 302

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €176,33UEMD52D90 COMUNICACIÓ GPRS SEGURA MITJANÇANT ALGORITME D'ENCRIPTACIÓ.
FORMAT DE TRANSMISSIÓ EN SIA O EN CONTACT ID. DISPOSA DE 4 SORTIDES
PROGRAMABLES. PERMET PROGRAMACIÓ REMOTA MITJANÇANT EL CANAL GPRS O BÉ
EL CANAL GSM DE DADES.

P- 303

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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 €0,70UEMD6PF02 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CABLE DE CONDUCTORS DE COURE
ELECTROLÍTIC, AÏLLAMENT DE PVC, PANTALLA D'ALUMINI I FIL DE DRENAT. COBERTA DE
PVC, CONDUCTORS: 2X1 MM2 + 4X0,25 MM2.

P- 304

(ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €1,40MEMD6U010 CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 3 X 1.5 MM2 I COL.LOCAT EN TUBP- 305
(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €55,13UEN318327 VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE,
DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 10 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA
SUPERFICIALMENT

P- 306

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €63,32UENE27304 FILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB BRIDES, 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, FOSA GRISA EN-GJL-250 (GG25), MALLA D'ACER INOXIDABLE
1.4301 (AISI 304) AMB PERFORACIONS D'1,5 MM DE DIÀMETRE, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

P- 307

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €7.869,46UENXASJ23 GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA CONTRA INCENDIS, FORMAT PER: UNA BOMBA PRINCIPAL
CENTRÍFUGA, D'UN ESGLAÓ I D'UNA ENTRADA, COS D'IMPULSIÓ DE FERRO COLAT GG25
EN ESPIRAL AMB POTES DE SUPORT I SUPORT COIXINET AMB POTA DE SUPORT,
ASPIRACIÓ AXIAL I BOCA D'IMPULSIÓ RADIAL CAP AMUNT, RODET RADIAL DE FERRO
COLAT GG25, TANCAT, COMPENSACIÓ HIDRÀULICA MITJANÇANT ORIFICIS DE
DESCÀRREGA AL RODET, SUPORT AMB RODAMENTS DE BOLES LUBRIFICATS PER TOTA
LA VIDA, ESTANQUITAT DE L'EIX MITJANÇANT TANCAMENT MECÀNIC SEGONS DIN 24960,
EIX I CAMISA EXTERNA D'ACER INOXIDABLE AISI 420, ACCIONADA PER MOTOR
ASÍNCRON DE 2 POLS DE 11 KW, AÏLLAMENT CLASSE F, PROTECCIÓ IP55, EFICIÈNCIA
IE3, PER A ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA A 400/690 V, UNA BOMBA AUXILIAR JOCKEY, AMB
CAMISA EXTERNA D'ACER INOXIDABLE AISI 304, EIX D'ACER INOXIDABLE AISI 416,
COSSOS D'ASPIRACIÓ I IMPULSIÓ I CONTRABRIDES DE FERRO COLAT, DIFUSORS DE
POLICARBONAT AMB FIBRA DE VIDRE, TANCA MECÀNICA, ACCIONADA PER MOTOR
ELÈCTRIC DE 1,85 KW, DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTIC DE 20 L, BANCADA METÀL·LICA,
VÀLVULES DE TALL, ANTIRETORN I D'AÏLLAMENT, MANÒMETRES, PRESSÒSTATS,
QUADRE ELÈCTRIC DE FORÇA I CONTROL PER A L'OPERACIÓ TOTALMENT AUTOMÀTICA
DEL GRUP, SUPORT METÀL·LIC PER A QUADRE ELÈCTRIC, COL·LECTOR D'IMPULSIÓ,.
INCLÚS SUPORTS, PECES ESPECIALS I ACCESSORIS.
INCLOU: REPLANTEIG I TRAÇAT DE TUBS. COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ DEL GRUP DE
PRESSIÓ. COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ DE TUBS I ACCESSORIS. MUNTATGE, CONNEXIONAT I
COMPROVACIÓ DEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. REALITZACIÓ DE PROVES DE
SERVEI.

P- 308

(SET MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1.618,06UEP2ESJ01 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE KIT COMPLERT D'INTERFONIA I COMUNICACIÓ
PER A BANYS ACCESSIBLES, COMPOSAT DE: FONT D'ALIMENTACIÓ, UNITAT CENTRAL
AMB SENYALITZACIÓ ACÚSTICA I LLUMINOSA (UC-LP), MECANISME DE TRUCADA PER
POLSADOR I PER TIRADOR (U-PBM) I MECANISME DE REPOSICIÓ (U-RBM). TOTS DOS
MECANISMES AMB LED DE TRUCADA EN CURS I MARC (M-420W).
SENYALITZADOR DE FINS A QUATRE BANYS ASSISTITS, AMB QUATRE LEDS I POLSADOR
DE MUTE QUE 
ELIMINA EL SO TEMPORALMENT A L'ESPERA D'ATENDRE LES TRUCADES I
ANUL·LAR-LES DES DEL POLSADOR DE REPOSICIÓ DEL BANY.
CABLEJAT DE CONNEXIÓ.

P- 309

(MIL SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €1,29MEP434610 CABLE DE COMUNICACIONS DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6, SENSE PANTALLA,
COL.LOCAT

P- 310

(UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €3,88UEP43L312 CABLE D'INTERCONNEXIÓ DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6, SENSE PANTALLA, DE 0,5 M DE
LLARGÀRIA AMB DOBLE CONNECTOR MASCLE RJ45 ALS EXTREMS, COL.LOCAT

P- 311

(TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €5,12UEP43L313 CABLE D'INTERCONNEXIÓ DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6, SENSE PANTALLA, DE 1,5 M DE
LLARGÀRIA AMB DOBLE CONNECTOR MASCLE RJ45 ALS EXTREMS, COL.LOCAT

P- 312

(CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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 €39,18UEP43L390 ANTENA WIFIP- 313
(TRENTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €7,72MEP4A2811 CABLE DE FIBRA ÒPTICA PER A ÚS INTERIOR, AMB 8 FIBRES DEL TIPUS MULTIMODE
62,5/125, ESTRUCTURA INTERIOR MULTITUB (ESTRUCTURA AJUSTADA), PROTECCIÓ
INTERIOR DE FIBRA DE VIDRE, AMB COBERTA DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE
FUMS I OPACITAT REDUÏDA I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN
60332-1-2, INSTAL·LAT

P- 314

(SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €4,57UEP55T021 SUBMINISTRAMENT I COL•LOCACIÓ DE PUNT D'ACCÉS A USUARI (PAU) AMB CAPACITAT
PER A 2 LÍNIES.
INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER AL SEU MONTATGE I
FUNCIONAMENT. TOTALMENT MONTAT I EN FUNCIONAMENT.

P- 315

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €16,07UEP731J81 CONNECTOR PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES, DEL TIPUS RJ45, CATEGORIA 6
F/UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, MUNTAT SOBRE SUPORT
DE MÒDUL ESTRET

P- 316

(SETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €910,40UEP74S411 ARMARI METÀL·LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19´´, DE 42 UNITATS D'ALÇÀRIA, DE 2000
X 600 X 600 MM (ALÇÀRIA X AMPLÀRIA X FONDÀRIA), D'1 COMPARTIMENT, AMB 1 PORTA
DE VIDRE SECURITZAT AMB PANY I CLAU, AMB PANELLS LATERALS I ESTRUCTURA
DESMUNTABLE, COL·LOCAT

P- 317

(NOU-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €36,24UEP7Z113Y PANNELL GUIADOR DE CABLES PER A MUNTAR SOBRE BASTIDOR RACK 19´´, D'1
UNITATS D'ALÇÀRIA, FIXAT MECÀNICAMENT

P- 318

(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €60,01UEP7ZE091 REGLETA AMB 9 BASES SCHUCKO 2P+T DE 10/16 A I 230 V, PER A ARMARIS RACK 19´´,
D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, I MUNTATGE HORITZONTAL, COL·LOCADA

P- 319

(SEIXANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €99,97UEP7ZSJ3B PANELL AMB 24 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6 U/UTP INTEGRATS, PER A MUNTAR
SOBRE BASTIDOR RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, FIXAT MECÀNICAMENT

P- 320

(NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €584,24UFD7ZPC22 CONNEXIÓ DE SERVEIS A POU O TUB DE CLAVEGUERAM EXISTENT A EIX DE CALÇADA,
INCLOU ACCESSORIS NECESSARIS, TALL AMB DISC DEL PAVIMENT ASFÀLTIC A
DEMOLIR, DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA I PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT,
EXCAVACIÓ MANUAL I/O MECÀNICA, FORMIGONAT DE LA CONNEXIÓ, REBLIMENT, BASE
DE FORMIGÓ, PAVIMENT DE PANOT A VORERA, I BASE DE TOT-Ú I PAVIMENT ASFÀLTIC A
CALÇADA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. INCLOU LA CÀRREGA, TRANSPORT A
ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON.

P- 321

(CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €439,77UFHNAU060 LLUMENERA PER A BALISSAMENT AMB LLUM SIMÈTRICA EN ROTACIÓ DE 360º,
D'ALÇADA 1200 MM, PROTECCIÓ IP65, AMB LÀMPADA FLUORESCÈNCIA COMPACTA DE
42 W, TIPUS 8433 DE BEGA, COL·LOCADA ENCASTADA AL PAVIMENT

P- 322

(QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €305,54UFHNM2613 APLIC CIRCULAR DE DIÀMETRE > 300 MM, AMB 9 LEDS (20 W), AMB COS DE FOSA
D'ALUMINI, DIFUSOR DE PLÀSTIC I MARC DE FOSA D'ALUMINI, GRAU DE PROTECCIÓ
IP-65, ENCASTAT

P- 323

(TRES-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €148,11M3K2148211 ENDERROC DE MUR DE MAÇONERIA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT Y PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS I/O PLATAFORMES DE TREBALL NECESSÀRIES I A QUALSEVOL
ALÇADA, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, TRANSPORT INTERIOR
FINS EL PUNT DE CÀRREGA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 324

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €118,03M3K2148251 ENDERROC DE MUR D'OBRA CERÀMICA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT Y PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS I/O PLATAFORMES DE TREBALL NECESSÀRIES I A QUALSEVOL
ALÇADA, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, TRANSPORT INTERIOR
FINS EL PUNT DE CÀRREGA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 325

(CENT DIVUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €459,99M2K214Z07P TALL D'ESTRUCTURES PER A FORMACIÓ DE NOVA OBERTURA, AMB SERRA AMB DISC
DE DIAMANT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT Y PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS I/O PLATAFORMES DE TREBALL
NECESSÀRIES I A QUALSEVOL ALÇADA, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, TRANSPORT INTERIOR FINS EL PUNT DE CÀRREGA, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 326

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €49,55MK214ZA1X ENDERROC D'ELEMENTS METÀL·LICS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I MECÀNICS
(INCLOENT L'EQUIP DE TALL D'OXIACETILÈ). INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS. INCLOU DISPOSICIÓ I POSTERIOR
ENRETIRADA DE BASTIDES I APUNTALAMENTS NECESSARISER A LA CORRECTA
ESTABILITAT DE L'ELEMENT DURANTS ELS TREBALLS DE TALL I DE NOVA FIXACIÓ.
INCLOU EL TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL DE
RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I
CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE LES TAXES I EL CÀNON D'ABOCAMENT
CORRESPONENTS.

P- 327

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €22,06M3K221ZE2P EXCAVACIÓ DE POUS I RASES PER A FONAMENTACIÓ, AMB METODES ARQUEOLÒGICS,
A L'INTERIOR DE L'EDIFICI EXISTENT, EN TERRENY D'ACORD AMB ESTUDI GEOTÈCNIC,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, PORTADA
DE MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, EXCAVACIÓ I ELEVACIÓ DE TERRES MECÀNICA I
CÀRREGA MECÀNICA/MANUAL SOBRE CAMIÓ, REPÀS I REFINAT DE SÒLS I PARETS,
RETIRADA DELS MITJANS AUXILIARS I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
INCLOU PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ DE TREBALLS PER COORDINAR
AMB L'EQUIP D'ARQUEOLOGIA: 
-CONTROL DE LES PARTS QUE S’ENDERROQUIN PER DOCUMENTAR ELS ELEMENTS
ORIGINALS DE L’EDIFICI
-TRACTAMENT DELS MATERIALS EXTRETS (POT SORTIR GRAN QUANTITAT DE
MATERIALS EN ELS REBLIMENTS DE TERRA)
-ESTUDI DE LES RESTES ANTROPOLÒGIQUES (INHUMACIONS DINS L’ESGLÉSIA)
-PLANIMETRIA ARQUEOLÒGICA I AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE LES RESTES
-REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA DELS RESULTATS

P- 328

(VINT-I-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €3,96M3K225177F TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE
FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PN. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, PORTADA DE LA MAQUINÀRIA
A L'OBRA, ESTESA DE TONGADES DE TERRA I LA SEVA HUMECTACIÓ O DESSECACIÓ,
COMPACTACIÓ DE LES TERRES FINS AL GRAU ASSENYALAT EN EL PROJECTE,
RETIRADA DE MAQUINÀRIA I NETEJA DEL LLOC DE TREBALL.

P- 329

(TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €11,71M3K242Z03P CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A OBRA DES DE DIPÒSIT
AUTORITZAT I CONTROLAT, AMB CAMIÓ DE 7 T CARREGAT A MÀQUINA. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TEMPS
D'ESPERA PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA, TRANSPORT I DESCÀRREGA DE LES
TERRES A L'OBRA, RETIRADA DE LA MAQUINÀRIA I NETEJA DEL LLOC DE TREBALL.

P- 330

(ONZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €9,58M3K2A11000 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, PORTADA DE LA
MAQUINÀRIA A L'OBRA, RETIRADA DE MAQUINÀRIA I NETEJA DEL LLOC DE TREBALL.

P- 331

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €109,73M3K315Z2HP FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/XC2 DE
CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA
I MÀNEGA, I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ D'APUNTALAMENTS I TRAVAMENTS
NECESSARIS, TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL
SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS, COL·LOCACIÓ, VIBRAT I
VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, REMATS
DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 332

(CENT NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1,76KGK31B3000 ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE RASES, POUS I ENCEPS DE FONAMENTS. INCLOU PART
PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS
SEPARADORS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ D'APUNTALAMENTS I TRAVAMENTS NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE
L'ACER, NETEJA DELS ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE A
L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I
SEPARADORS, DEIXAR ELS ENCAVALCAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL
PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA
DE LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 333

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €23,64M2K31DD100 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT D'ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ AMB
TAULER DE FUSTA (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL
FORMIGÓ), INCLOU ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE DETALLS
DESCRITS EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS TAULERS ABANS DE
COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENTS I TRAVAMENTS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS
LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I
COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ
DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I TREBALLS
COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE LA SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS
NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS,
REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS
IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES
NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 334

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 44Data: 31/01/23

NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €112,06M3K325Z5HP FORMIGÓ PER A MUR, HA-25/B/20/XC2, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, MÀNEGA I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN
FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT,
SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I
ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, ES FORMIGONARÀ D'UN SOL COP TOTA
L'ALÇADA DEL MUR, EN TOT CAS, ELS JUNTS DE FORMIGONAT COINCIDIRAN AMB JUNTS
VERTICALS DE L'ENCOFRAT, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 335

(CENT DOTZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €123,18M3K335Z5HP FORMIGÓ PER A RECALÇATS D'ELEMENTS EXISTENTS, HA-25/B/20/XC2 DE
CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA
I MÀNEGA, I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL
SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL
FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, REMATS DE CORONACIÓ
SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS
INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS.

P- 336

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €1,95KGK33B3000 ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE RECALÇATS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES,
ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS,
DEIXAR ELS ENCAVALCAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE,
COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA DE LES
ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I
TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 337

(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €41,68M2K33D1106 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL.LICS PER
A RECALÇAT DE FONAMENTS (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL
FORMIGÓ), INCLOU ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE DETALLS
DESCRITS EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS
PLAFONS ABANS DE COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS,
APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I
TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE LA SOLIDESA, COL·LOCACIÓ DELS
TIRANTS PROTEGITS AMB TUBS DE PVC I POSTERIOR REBLERT AMB MORTER M 40A,
EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS
D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ,
REALITZACIÓ D'ESCORRENTIUS, TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT
AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB
ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 338

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.546,17M3K33ZU001 ATACONAT EN RECALÇATS AMB MORTER EXPANSIU, PREVI TAPONAT SUPERFICIAL AMB
PASTA DE GUIX I MASSILLA, INCLOU LA POSTERIOR ELIMINACIÓ DEL GUIX, RETIRADA DE
RUNA I NETEJA FINAL. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, COL·LOCACIÓ DEL
MORTER AMB MITJANS MANUALS I ANIVELLAMENT D'ACABATS, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 339

(MIL CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €1,81KGK3CBZ11P ARMAT DE SOLERES DE FORMIGÓ, AMB MALLES ELECTROSOLDADES DE BARRES
CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I MANIPULADA A TALLER UNE 36 092 I AMB
BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 FORMANT CONGRENYS I
ALTRES DETALLS I TROBADES. INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES,
ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS EN GELOSIA, CONGRENYS,
JÀSSERES EMBEGUDES I PLANES I CREUETES. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS,
DEIXAR ELS ENCAVALCAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE,
COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA DE LES
ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I
TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 340

(UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €12,84M2K3Z152T1 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA AMB
GRANULAT RECICLAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/B/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ
DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE,
PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ AUTORITZADES, ABOCAT DES DE CAMIÓ I/O AMB CUBILOT I AJUDA DE
GRUA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, ABOCAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT,
RETIRADA DE LA MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 341

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €2.122,78M3K43FA130 PILAR DE FUSTA LAMINADA GL-24H, D'ESQUADRIA RECTANGULAR, TREBALLADA AL
TALLER, AMB TRACTAMENT PER UNA CLASSE D'ÚS 2 AMB TRACTAMENT
INSECTICIDA-FUNGICIDA I UN NIVELL DE PENETRACIÓ NP2 (UNE-EN 351-1), COL·LOCADA
A L'OBRA SOBRE SUPORTS AMB L'AJUDA DE GRUA. INCLOU FORMACIÓ D'ENCAIXOS,
MOTLLURES I TOTS ELS DETALLS DESCRITS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, PART PROPORCIONAL D'HERRATGES PER A
UNIONS, CARGOLS I PASSADORS, INCLÒS PREPARACIÓ D'UNIÓ MITJANÇANT
COL·LOCACIÓ DE XAPES ESTAMPADES I REBLERT DE RESINES EPOXI ENTRE LA FUSTA I
LES XAPES A TALLER, MERMES I RETALLS, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS.
INCLOU DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT AL
INTERIOR. COLOR A DECIDIR

P- 342

(DOS MIL  CENT VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.994,41M3K43GZ13P BIGA DE FUSTA LAMINADA GL-24H, D'ESQUADRIA RECTANGULAR, TREBALLADA AL
TALLER, FERRAMENTES DE FIXACIÓ AMB XAPES D'ACER GALVANITZAT FE/ZN 12C I AMB
TRACTAMENT PER UNA CLASSE D'ÚS 2 AMB TRACTAMENT INSECTICIDA-FUNGICIDA I UN
NIVELL DE PENETRACIÓ NP2 (UNE-EN 335), COL·LOCADA A L'OBRA SOBRE SUPORTS
AMB L'AJUDA DE GRUA. INCLOU FORMACIÓ D'ENCAIXOS, MOTLLURES I TOTS ELS
DETALLS DESCRITS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, PART PROPORCIONAL DE FERRAMENTA PER A UNIONS, CARGOLS
I PASSADORS, INCLÒS PREPARACIÓ D'UNIÓ MITJANÇANT COL·LOCACIÓ DE XAPES
ESTAMPADES I REBLERT DE RESINES EPOXI ENTRE LA FUSTA I LES XAPES A TALLER,
MERMES I RETALLS, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
INCLOU DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT AL
INTERIOR. COLOR A DECIDIR

P- 343

(MIL NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €2.212,64M3K43PZ1EP ENCAVALLADA DE FUSTA LAMINADA GL-24H, D'ESQUADRIA RECTANGULAR,
TREBALLADA AL TALLER, AMB FERRAMENTES DE FIXACIÓ AMB XAPES D'ACER
GALVANITZAT FE/ZN 12C I AMB TRACTAMENT PER UNA CLASSE D'ÚS 2 AMB
TRACTAMENT INSECTICIDA-FUNGICIDA I UN NIVELL DE PENETRACIÓ NP2 (UNE-EN
351-1), COL·LOCADA A L'OBRA SOBRE SUPORTS AMB L'AJUDA DE GRUA. INCLOU
FORMACIÓ D'ENCAIXOS, MOTLLURES I TOTS ELS DETALLS DESCRITS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, PART
PROPORCIONAL D'HERRATGES PER A UNIONS, CARGOLS I PASSADORS, INCLÒS
PREPARACIÓ D'UNIÓ MITJANÇANT COL·LOCACIÓ DE XAPES ESTAMPADES I REBLERT DE
RESINES EPOXI ENTRE LA FUSTA I LES XAPES A TALLER, MERMES I RETALLS, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
INCLOU DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT AL
INTERIOR. COLOR A DECIDIR

P- 344

(DOS MIL DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €8,08KGK443Z01P ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ AISI 316 I ACABAT
BRUNYIT, EN PERFILS LAMINATS, PERFILS ARMATS, XAPES I TUBS, MUNTAT I PREPARAT
A TALLER I COL·LOCAT A L'OBRA. INCLOU PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES,
PREPARACIÓ PRÈVIA I CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA I ORDINARIS, ELEMENTS DE
FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, ELS MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ I TRANSPORT,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (MEDIT SEGONS PERFIL TEÒRIC)

P- 345

(VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €473,61M3K451Z8BP FORMIGÓ PER A PILARS AMB GRANULATS BLANC, HA-25/F/20/XC2, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, MÀNEGA, I
VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, TORRES PER AL
FORMIGONAT, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ
SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS,
VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT,
CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, ES FORMIGONARÀ D'UNA SOLA VEGADA TOTA
L'ALÇADA DEL PILAR, ELS JUNTS DE FORMIGONAT ES PRODUIRAN COINCIDINT AMB ELS
FORJATS, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 346

(QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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 €112,19M3K452Z8HP FORMIGÓ PER A MUR, HA-25/F/20/XC2 DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, MÀNEGA I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN
FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT,
SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I
ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, ES FORMIGONARÀ D'UN SOL COP TOTA
L'ALÇADA DEL MUR, EN TOT CAS, ELS JUNTS DE FORMIGONAT COINCIDIRAN AMB JUNTS
VERTICALS DE L'ENCOFRAT, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 347

(CENT DOTZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €117,81M3K453Z7JP FORMIGÓ PER A BIGUES, HA-25/F/20/XC2, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, MÀNEGA, I VIBRATGE MECÀNIC.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN
FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT,
SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I
ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS
DESPRÉS DEL FORMIGONAT, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL
LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

P- 348

(CENT DISSET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €997,70M3K453ZBBP FORMIGÓ PER A BIGUES AMB GRANULATS BLANC, HA-25/F/10/XC2, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT MANUAL. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN
FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT,
SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I
ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS
DESPRÉS DEL FORMIGONAT, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL
LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

P- 349

(NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €107,11M3K45CZ8HP FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/F/20/XC2, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, MÀNEGA, I VIBRATGE
MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS
NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT,
VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ,
FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ,
REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS
INDICACIONS DE PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 350

(CENT SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 48Data: 31/01/23

NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1,77KGK4B13000 ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE PILARS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES,
ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
EMPALMAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS,
DEIXAR ELS EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE,
SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL
LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

P- 351

(UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €1,95KGK4B23000 ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE MURS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES,
ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
EMPALMAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS,
DEIXAR ELS EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE,
COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA DE LES
ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I
TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 352

(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1,90KGK4B35000 ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE JÀSSERES. INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES,
ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
EMPALMAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS,
DEIXAR ELS EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE,
COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA DE LES
ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I
TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 353

(UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €1,95KGK4BC3000 ACER B 500 S EN BARRES CORRUGADES DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/NM2, PER A
L'ARMADURA DE LLOSES. INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES,
ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS EN GELOSIA, CONGRENYS,
JÀSSERES EMBEGUDES I PLANES I CREUETES. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS,
DEIXAR ELS ENCAVALCAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE,
COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA DE LES
ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I
TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 354

(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €8,59UK4BP1110 ANCORATGE AMB BARRA D'ACER CORRUGAT B 500 S, DE 10 MM DE DIÀMETRE, AMB
PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES
EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, SEGONS
DETALL DE PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DEL MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES NECESSÀRIES,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER DESCÀRREGA DE
L'ACER, NETEJA DELS ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, DEIXAR ELS
ENCAVALCAMENTS AMB LES LONGITUDS DEFINIDES AL PROJECTE, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 355

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €9,60UK4BP1112 ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 12 MM DE DIÀMETRE, AMB
PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES
EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DEL MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ
DE BASTIDES NECESSÀRIES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
AJUDES PER DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS ENCAVALCAMENTS I ARMADURES
A COL·LOCAR, DEIXAR ELS ENCAVALCAMENTS AMB LES LONGITUDS DEFINIDES AL
PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I
TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 356

(NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €41,44M2K4C9Z5MP MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT PER AL SUPORT DE L'ESTRUCTURA
EXISTENT AMB PUNTALS METÀL·LICS TELESCÒPICS, DE LES CARACTERÍSTIQUES
ADIENTS A LES CÀRREGUES A SUPORTAR, AMB TAULONS DE RECOLZAMENT EN CAPS I
BASES, I PROTECCIÓ DEL FORJAT INFERIOR MITJANÇANT ENCOFRAT INFERIOR DE
TAULERS DE FUSTA PER EVITAR LA CAIGUDA D'ELEMENTS I RUNES QUE PUGUIN
MALMETRE LA RESTA D'ELEMENTS (ESTRUCTURALS I NO ESTRUCTURALS). S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A DEIXAR LA UNITAT
D'OBRA ACABADA.

P- 357

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €30,92M2K4CCZ01P MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE VOLTA D'ESCALA AMB PUNTALS
METÀL·LICS TELESCÒPICS, DE LES CARACTERÍSTIQUES ADIENTS A LES CÀRREGUES A
SUPORTAR, AMB TAULONS DE RECOLZAMENT EN CAPS I BASES. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL
LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA ACABADA.

P- 358

(TRENTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €27,55M2K4D1K125 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB BASTIDORS METÀL.LICS MODULARS
AMB TAULER FENÒLIC PER A PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR, PER A DEIXAR EL
FORMIGÓ VIST (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ).
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
NETEJA ACURADA DELS TAULERS ABANS DE COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I
TRAVAMENT NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT SOTA
L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS
D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS
PER A GARANTIR-NE LA SOLIDESA, COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS,
SEGELLAT DE JUNTS D'ENCOFRAT AMB MÀSTIC, COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES
NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 359

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 50Data: 31/01/23

NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €41,73M2K4D2D123 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB TAULER DE FUSTA DE PI,
PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA, ENCOFRATS A UNA CARA, PER A DEIXAR EL
FORMIGÓ VIST (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ),
INCLOU ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE DETALLS DESCRITS EN
PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS TAULERS ABANS DE
COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS
LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I
COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ
DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I TREBALLS
COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE LA SOLIDESA, COL·LOCACIÓ DELS TIRANTS
PROTEGITS AMB TUBS DE PVC I POSTERIOR REBLERT AMB MORTER M 40A, EXECUCIÓ
DELS FORATS DE PAS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS,
REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, REALITZACIÓ D'ESCORRENTIUS,
TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS
ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I
NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS.

P- 360

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €24,91M2K4D2DA03 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB TAULER DE FUSTA DE PI,
PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA, ENCOFRATS A DUES CARES, PER A DEIXAR EL
FORMIGÓ NO VIST (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ),
INCLOU ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE DETALLS DESCRITS EN
PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS TAULERS ABANS DE
COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS
LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I
COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ
DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I TREBALLS
COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE LA SOLIDESA, COL·LOCACIÓ DELS TIRANTS
PROTEGITS AMB TUBS DE PVC I POSTERIOR REBLERT AMB MORTER M 40A, EXECUCIÓ
DELS FORATS DE PAS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS,
REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, REALITZACIÓ D'ESCORRENTIUS,
TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS
ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I
NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS.

P- 361

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €31,72M2K4D2FA16 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB BASTIDORS METÀL.LICS
MODULARS AMB TAULER FENÒLIC, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA, ENCOFRATS A
DUES CARES, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN
CONTACTE AMB EL FORMIGÓ), INCLOU ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ
DE DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
NETEJA ACURADA DELS TAULERS ABANS DE COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I
TRAVAMENT NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT SOTA
L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS
D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS
PER A GARANTIR-NE LA SOLIDESA, COL·LOCACIÓ DELS TIRANTS PROTEGITS AMB TUBS
DE PVC I POSTERIOR REBLERT AMB MORTER M 40A, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS
NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE
JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, REALITZACIÓ D'ESCORRENTIUS, TAPAMENT
DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS
ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I
NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS.

P- 362

(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €49,58M2K4D3Z52P MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A BIGUES
DE DIRECTRIU RECTA, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE
TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ). INCLOU ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A
L'EXECUCIÓ DE DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
NETEJA ACURADA DELS TAULERS ABANS DE COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I
TRAVAMENT NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT SOTA
L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS
D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS
PER A GARANTIR-NE LA SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE
CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB
FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES
ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES
I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 363

(QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €35,52M2K4DC2D00 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, AMB TAULER DE FUSTA DE PI
(MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ). INCLOU PART
PROPORCIONAL DE TAPES LATERALS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS TAULERS ABANS DE
COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS
LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I
COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ
DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, EXECUCIÓ DELS
FORATS DE PAS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS,
REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS
IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES
NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 364

(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €56,45M2K4DC2D02 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, AMB TAULER DE FUSTA DE PI
FOLRAT AMB TABLILLAS DE FUSTA DE 15CM DE ANCHO. , PER A DEIXAR EL FORMIGÓ
VIST (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ). INCLOU
PART PROPORCIONAL DE TAPES LATERALS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS TAULERS ABANS DE
COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS
LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I
COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ
DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, EXECUCIÓ DELS
FORATS DE PAS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS,
REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS
IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES
NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 365

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €18,17MLK4DCZD1M MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT PER AL SUPORT D'ELEMENTS
ESTRUCTURALS LINIALS EXISTENTS AMB PUNTALS METÀL·LICS TELESCÒPICS, DE LES
CARACTERÍSTIQUES ADIENTS A LES CÀRREGUES A SUPORTAR, AMB TAULONS DE
RECOLZAMENT EN CAPS I BASES, I PROTECCIÓ DEL FORJAT INFERIOR MITJANÇANT
ENCOFRAT INFERIOR DE TAULERS DE FUSTA PER EVITAR LA CAIGUDA D'ELEMENTS I
RUNES QUE PUGUIN MALMETRE LA RESTA D'ELEMENTS (ESTRUCTURALS I NO
ESTRUCTURALS). S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA ACABADA.

P- 366

(DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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 €176,04M2K4DEZ2AP ENCOFRAT SOBRE BASTIDA PER A SOSTRES I LLOSES AMB TAULER CONTRAXAPAT
FENÒLIC, MUNTAT SOBRE ENTRAMAT DE PERFILS METÀL·LICS A UNA ALÇADA MÀXIMA
DE 10 M, PER A UNA SUPERFÍCIE HORITZONTAL , PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST
(MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ). INCLOU PART
PROPORCIONAL DE TAPES LATERALS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS TAULERS ABANS DE
COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS
LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I
COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ
DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, EXECUCIÓ DELS
FORATS DE PAS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS,
REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS
IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES
NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 367

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €336,10M3K4F2Z5UP PARET ESTRUCTURAL A DUES CARES VISTES DE 14 CM DE GRUIX I RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ 6 N/MM2, DE MAÓ CALAT R-15, DE 290X140X100 MM, CARES VISTES,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB CIMENT
PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT Y PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, MANTENIMENT DEL GRAU D'HUMITAT IDONI PER LES
PECES A COL·LOCAR, EXECUCIÓ DE L'ELEMENT SEGONS APARELL, REALITZACIÓ DE
LLIGADURES, PECES ESPECIALS, JUNTES DE DILATACIÓ I CONSTRUCTIVES, REMATS DE
CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DEL PROJECTE, FORMACIÓ DE CANTONADES,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 368

(TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €96,48UK4FZZ1UP ATACONAT AMB FALCA DE FUSTA PER UNIÓ D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE NOVA
EXECUCIÓ AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS EXISTENTS. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
COL·LOCACIÓ DE FALQUES AMB MITJANS MANUALS I ANIVELLAMENT D'ACABATS,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 369

(NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €48,73M2K4Z0Z00P ATACONAT AMB MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA SENSE RETRACCIÓ O LLEUGERAMENT
EXPANSIU D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE NOVA EXECUCIÓ AMB ELEMENTS
ESTRUCTURALS EXISTENTS, D'UNS 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
COL·LOCACIÓ DEL MORTER AMB MITJANS MANUALS I ANIVELLAMENT D'ACABATS,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 370

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €21,87UK4ZWZ12P SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ANCORATGE QUÍMIC DE VARETA D'ANCORATGE D'ACER
10.9 DE DIÀMETRE 12 MM AMB RESINA HÍBRIDA D'ALT RENDIMENT PER ANCORATGES EN
QUALSEVOL MATERIAL CERÀMIC O MAÇONERIA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
PERFORACIONS AMB MÀQUINA TREPANT, COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 371

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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 €14,21M2K7D21523 AÏLLAMENT IGNÍFUG D'ESPESSOR 3 CM, AMB MORTER FORMAT PER CIMENT I PERLITA
AMB VERMICULITA, PROJECTAT SOBRE ELEMENTS METÀL·LICS LINIALS. S'INCLOU LA
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, COL·LOCACIÓ DE MALLA
SUSTENTADORA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 372

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €2,51M2K7D6TE00 ACER S275J0 SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA
COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURA I CARGOLS. PER A CONSTRUCCIÓ D'ESTRUCTURA POTANT DE
LA PINTA ESCÈNICA. SEGONS PLÀNOLS I ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

P- 373

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €7,42KGK7D6TE02 PERFIL DE XAP D'ACER PLEGADA, ACER S275J0 SEGONS UNE-EN 10025-2. PERFILS
TIPUS CF120X3MM EN SENTIT PARAL·LEL A LA BOCA DE L’ESCENARI MUNTATS A UNA
DISTANCIA DE 200MM ENTRE EIXOS. PERFILS MECANITZATS AMB PERFORACIONS DE
10MM A CADA 200MM A CARA SUPERIOR I RANURES DE 6X15MM A CADA 200M A LES
CARES LATERALS.

P- 374

(SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €113,72UK7D6TE03 MÈNSULA DE PERFILS D'ACER LAMINATS EN CALENT S275JR AMB UNA QUANTIA DE
31,125 KG, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, AMB PLACA BASE
D'ANCORATGE AMB QUATRE FORATS, COL·LOCAT AMB FIXACIÓ MECÀNICA,
MITJANÇANT TAC MECÀNIC METÀL·LIC I CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA D'ACER
INOXIDABLE.

P- 375

(CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €41,11M2K7D6TE04 PINTAT DE BIGA D'UN SOL PERFIL D'ACER, PRÈVI RASPALLAT AMB MITJANS MANUALS
FINS A UN GRAU DE PREPARACIÓ ST 2, I PINTAT A L'ESMALT SINTÈTIC AMB 2 CAPES
D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT.

P- 376

(QUARANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €24,19M2K7D6TE06 PINTAT DE BARANA DE BARROTS D'ACER, AMB PINTURA DE PARTÍCULES
METÀL·LIQUES, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT.

P- 377

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €12.796,70UK7D6TE07 ENGINYERIA, FABRICACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE ESTRUCTURA DE PONT DE LLUMS
FRONTAL A SALA I ALLOTJAMENT DE MOBLE PER A LA COL·LOCACIÓ DE LES TAULES DE
CONTROL DE IL·LUMINACIÓ, SO I VÍDEO. ESTRUCTURA SITUADA AL FONS DE
L'AMFITEATRE. DIMENSIONS TOTALS 5,94(AMPLE)X3,75(ALT)X0,74(FONS)MTS. EL
MOBLE/ESTRUCTURA DISPOSA DE 3 NIVELLS: NIVELL 1 A 0,86MTS D'ALÇADA PER
ALLOTJAMENT DE LES TAULES DE CONTROL I MESCLES, NIVELL 2 A 2,52MTS D'ALÇADA
PER A TRANSIT DELS TÈCNIC I MANIPULACIÓ DELS PROJECTORS D'IL·LUMINACIÓ.
NIVELL 3 A 3,75MTS D'ALÇADA PER A LA FIXACIÓ DELS PROJECTORS DE IL·LUMINACIÓ
FRONTAL A L'ESCENARI. ESTRUCTURA CONSTRUIDA EN PERFILS METÀL·LICS D'ACER,
ARRIOSTRADA AMB CREU DE SANT ANDREU DE CABLES D'ACER. ELS NIVELLS 1 I 2
ACABATS EN TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18MM ACABT AMB DUES CAPES
D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR. TAULELL DE FUSTA DE TAULELL TRICAPA DE 42MM DE
GRUIX D'AVET FRESAT ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA INTERIOR. ACABT
DEL FALDÓ FRONTAL EN XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB
TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT.
TOTALMENT CONSTURIT, PINTAT EN COLOR A DEFINIR.

P- 378

(DOTZE MIL SET-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
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 €1,99MK7D6TE08 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE
HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT O ENCASTAT A
PARET
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: PEMSA /TFA 7035-25 O EQUIVALENT.

P- 379

(UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €2,29MK7D6TE09 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE
HALÒGENS, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT O ENCASTAT A
PARET
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: PEMSA /TFA 7035-32 O EQUIVALENT.

P- 380

(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €3,40MK7D6TE10 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE
HALÒGENS, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI CORROSIUS,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT O ENCASTAT A
PARET
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: PEMSA /TFA 7035-40 O EQUIVALENT.

P- 381

(TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €28,08MK7D6TE11 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA METÀL·LICA REIXA AMB COBERTA I
SEPARADORS D'ACER ELECTROZINCAT, D'ALÇÀRIA 100 MM I AMPLÀRIA 200 MM,
COL·LOCADA SUSPESA DE PARAMENTS HORITZONTALS AMB ELEMENTS DE SUPORT.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: PEMSA /PEMSABAND LX200 O EQUIVALENT.

P- 382

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €37,57MK7D6TE12 UBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA METÀL·LICA REIXA AMB COBERTA I
SEPARADORS D'ACER ELECTROZINCAT, D'ALÇÀRIA 100 MM I AMPLÀRIA 300 MM,
COL·LOCADA SUSPESA DE PARAMENTS HORITZONTALS AMB ELEMENTS DE SUPORT.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: PEMSA /PEMSABAND LX300 O EQUIVALENT.

P- 383

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €51,44MK7D6TE13 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA METÀL·LICA REIXA AMB COBERTA I
SEPARADORS D'ACER ELECTROZINCAT, D'ALÇÀRIA 100 MM I AMPLÀRIA 400 MM,
COL·LOCADA SUSPESA DE PARAMENTS HORITZONTALS AMB ELEMENTS DE SUPORT.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: PEMSA /PEMSABAND LX400 O EQUIVALENT.

P- 384

(CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €4,46MK7D6TE14 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL:  PEMSA RLH 750-20 O EQUIVALENT.
´´

P- 385

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €6,68MK7D6TE15 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 32
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL:  PEMSA RLH 750-32 O EQUIVALENT

P- 386

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €9,62MK7D6TE16 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 40
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL:  PEMSA RLH 750-40 O EQUIVALENT.

P- 387

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €12,58MK7D6TE17 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I O EQUIVALENT.EN PERFECTE
FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL:  PEMSA RLH 750-50 O EQUIVALENT

P- 388

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €11,69MK7D6TE18 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE
21123-2, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X10 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC,
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN
CANAL O SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ 5G*10MM2 O EQUIVALENT.

P- 389

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €16,44MK7D6TE19 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE
21123-2, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X16 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC,
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN
CANAL O SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ 5G*16MM2 O EQUIVALENT.
´´

P- 390

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €23,80MK7D6TE20 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE
21123-2, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X25 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC,
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN
CANAL O SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ 5G*25MM2 O EQUIVALENT.

P- 391

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €35,01MK7D6TE21 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE
21123-2, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X35 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC,
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN
CANAL O SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ 5G*35MM2 O EQUIVALENT.

P- 392

(TRENTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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 €1,65MK7D6TE22 UBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE
21123-2, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 3X1,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC,
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN
CANAL O SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ 3G*1,5MM2 O EQUIVALENT.

P- 393

(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €2,70MK7D6TE23 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE
21123-2, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC,
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN
CANAL O SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ 3G*2,5MM2 O EQUIVALENT.

P- 394

(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €3,66MK7D6TE24 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONTROL CERTIFICAT PER A
CABLEJAT DE XARXES DE CONTROL CRESNET. UN PARELL TRENAT BLINDAT 22AWG
PER A DADES DE CONTROL CRESNET, UN PARELL 18AWG PER ALIMENTACIÓ DE 24VDC I
TERRA AMB UNA JAQUETA DE PVC. IMPEDÀNCIA NOMINAL 100?. CAPACITANCIA
NOMINAL 41PF/M. INCLOU TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS DE FIXACIÓ, TUBS DE
CANALITZACIÓ, MARCACIÓ I TERMINALS.
MARCA/MODEL: CRESTRON CRESNET-NP-TL O EQUIVALENT.

P- 395

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €2,60MK7D6TE25 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÀNEGA DE 2 PARELLS TRENATS AWG24 DMX
512. DIAM. EXTERIOR 5,5 MM. 120OHM. REACCIÓ AL FOC MÍNIMA CCA – S1B, D1, A1
SEGONS ITC-BT028 INSTAL.LACIONS EN LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA DEL
REGLAMENT DELEGAT 2016/364 DEL REBT 842/2022. INCLOU TOTS ELS MATERIALS
AUXILIARS DE FIXACIÓ, TUBS DE CANALITZACIÓ, MARCACIÓ I TERMINALS.
MARCA/MODEL: PERCON DMX 509 HF  O EQUIVALENT.

P- 396

(DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €2,69MK7D6TE26 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE U/FTP CAT6A AWG 23 400 MHZ. DIAM.
EXTERIOR 6,5MM. REACCIÓ AL FOC MÍNIMA CCA – S1B, D1, A1 SEGONS ITC-BT028
INSTAL.LACIONS EN LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA DEL REGLAMENT DELEGAT
2016/364 DEL REBT 842/2022. INCLOU TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS DE FIXACIÓ,
TUBS DE CANALITZACIÓ, MARCACIÓ I TERMINALS.
MARCA/MODEL: PERCON NEO-CAT6004 HF  O EQUIVALENT

P- 397

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1,92MK7D6TE27 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÀNEGA AUDIO DE UN PARELL TRENAT AWG 20.
STRANDING 28/34. PANTALLA AL-PET + DRAIN WIRE. PANTALLA D'ALUMINI. LLIURE
D'HALÒGENS. COL·LOCAT EN TUB O SAFATA.
MARCA/MODEL: PERCON AK 150 AL HF O EQUIVALENT
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.

P- 398

(UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €2,94MK7D6TE28 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÀNEGA AUDIO DE DOS PARELLS TRENAT AWG
20. STRANDING 28/34. PANTALLA AL-PET + DRAIN WIRE. PANTALLA D'ALUMINI. LLIURE
D'HALÒGENS. COL·LOCAT EN TUB O SAFATA.
MARCA/MODEL: PERCON AK 22 AL HF O EQUIVALENT
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.

P- 399

(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €3,77MK7D6TE29 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE VÍDEO DIGITAL 6.00 GHZ / ULTRA HD 4K
X 2K. IMPEDÀNCIA NOMINAL DE 75 OHMS. CONDUCTOR SÒLID DE COURE ELECTROLÍTIC
COBERT AMB PLATA (EHC CUAG) AWG 17. AILLANT FHDPE+ IEC 708. 1 PANTALLA 100 %
DE CINTA DE COURE POLIT + PETP (20/23 UM) 2A PANTALLA 95% DE TRENA DE COURE
POLIT UNE 21-011. DIAM. EXTERIOR 7,1MM. REACCIÓ AL FOC MÍNIMA CCA – S1B, D1, A1
SEGONS ITC-BT028-INSTAL.LACIONS EN LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA, DEL
REGLAMENT DELEGAT 2016/364 DEL RD REBT 842/2022.COL·LOCAT EN TUB O SAFATA.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: PERCON VK70 SILVER + HF  O EQUIVALENT.

P- 400

(TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €7,59MK7D6TE30 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV
0,6/1 KV DE 2X4 MM2 PER A TRANSMISSIÓ DE SENYALS D'ALTAVEU. PANTALLA
D'ALUMINI, COL·LOCAT EN TUB O SAFATA.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT
MARCA/MODEL: PERCON AL 440 NEGRO/BLACK HF O EQUIVALENT.

P- 401

(SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €4,26MK7D6TE31 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV
0,6/1 KV DE 2X2,5 MM2 PER A TRANSMISSIÓ DE SENYALS D'ALTAVEU. PANTALLA
D'ALUMINI, COL·LOCAT EN TUB O SAFATA.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT
MARCA/MODEL: PERCON AL 420 NEGRO/BLACK HF O EQUIVALENT.

P- 402

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €3.267,19UK7D6TE32 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUBQUADRE ELÈCTRIC DE SALA DE CONTROL
AUDIOVISUALS. APARAMENTA I ETIQUETATGE SEGONS ESQUEMES UNIFILARS DE
PROJECTE. 30% D'ESPAI DE RESERVA. ENVOLVENT MURAL METÀL.LIC AMB PORTA DE
VIDRE. 
SQ AUDIOVISUALS 2.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: SCHNEIDER O EQUIVALENT.

P- 403

(TRES MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €3.763,26UK7D6TE33 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUBQUADRE ELÈCTRIC DE IL·LUMINACIÓ.
APARAMENTA I ETIQUETATGE SEGONS ESQUEMES UNIFILARS DE PROJECTE. 30%
D'ESPAI DE RESERVA. ENVOLVENT MURAL METÀL.LIC AMB PORTA DE VIDRE. 
SQIL.LUMINACIÓ
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: SCHNEIDER O EQUIVALENT

P- 404

(TRES MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €2.481,57UK7D6TE34 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUBQUADRE ELÈCTRIC DE MAQUINÀRIA
ESCÈNICA. APARAMENTA I ETIQUETATGE SEGONS ESQUEMES UNIFILARS DE
PROJECTE. 30% D'ESPAI DE RESERVA. ENVOLVENT MURAL METÀL.LIC AMB PORTA DE
VIDRE.  SQ MOTORS.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: SCHNEIDER O EQUIVALENT.
´´

P- 405

(DOS MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €1.114,00UK7D6TE35 ARMARI RACK 19” DE 42 UNITATS PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS AUDIOVISUALS. ALTURA:
1993 MM. AMPLADA 600 MM FONDÀRIA 600MM PER INSTAL.LACIONS DE CABLEJAT,
TELECOMUNICACIONS, IT I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL. SEGONS NORMES IEC 60 297-2,
DIN 41494 PARTS 1 I 7, ANSI / EIA-310 I UNE 20 539-2, IEC-60950. PERFILS 19'' INTERIORS
DESPLAÇABLES EN PROFUNDITAT FABRICATS EN ACER. PORTA FRONTAL AMB VIDRE
DE SEGURETAT. LATERALS DESMUNTABLES AMB TANQUES RÀPIDES 1/4 DE GIR.
EQUIPAT AMB REGLETES D'ENDOLLS TIPUS ''SCHUKO'' INCLOSA PART PROPORCIONAL
DE MUNTATGE D'EQUIPS EN EL RACK, ACCESSORIS DE FIXACIÓ, GUIES, TAPES CEGUES
I PETIT MATERIAL. 
RKCONTROL
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: LOGIC-2 42U A600 F600 RETEX O EQUIVALENT.

P- 406

(MIL  CENT CATORZE EUROS)
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 €301,41UK7D6TE36 SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PANELL DE 1 UNITAT DE RACK AMB 24
CONNECTORS RJ-45 CAT6A APANTALLATS AMB TERMINALS TIPUS IDC. CONSTRUCCIÓ
MODULAR. XASSÍS D'ACER RECOBERT EN POLS. CONTACTES DE BRONZE FOSFORAT -
NIQUELAT AMB DAURAT SELECTIU SOBRE L'ÀREA DE CONTACTE. MÒDULS DE 6 VIES DE
PLÀSTIC METALITZAT. ESTÀNDARDS APLICABLES: CLASS EA ISO IEC 11801 ED2.2 , IEC
60603-7-51 AND ANSI/TIA 568-C.2
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: BRAND-REX AC6PNLF240K2M  O EQUIVALENT.

P- 407

(TRES-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €364,92UK7D6TE37 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL DE CONNEXIÓ SERIE D MODULAR 1U.
RACK AMB 12 CONNECTORS BNC 75OHM PASSAMUR CERTIFICATS PER UHD 4K.INCLOU
PART PROPORCIONAL DE CONNECTORS BNC AERIS DE TERMINACIÓ CERTIFICATS PER
UHD 4K.TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: AVP-WK-N116E1-Z AMB 12 CONNECTORS NEUTRIK NBB75DFGX O
EQUIVALENT.

P- 408

(TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €248,34UK7D6TE38 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL DE CONNEXIÓ SERIE D MODULAR 1U.
RACK AMB 8 CONNECTORS SPEAKON NL4.INCLOU PART PROPORCIONAL DE PETITS
MATERIALS.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: AVP-WK-N116E1-Z AMB 8 CONNECTORS NEUTRIK NL4 O EQUIVALENT.

P- 409

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €278,75UK7D6TE40 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL DE CONNEXIÓ SERIE D MODULAR 1U.
RACK AMB 12 CONNECTORS XLR5.INCLOU PART PROPORCIONAL DE PETITS
MATERIALS.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: AVP-WK-N116E1-Z AMB 12 CONNECTORS NEUTRIK XLR5O EQUIVALENT.

P- 410

(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €253,87UK7D6TE41 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL DE CONNEXIÓ SERIE D MODULAR 1U.
RACK AMB 12 CONNECTORS XLR3.INCLOU PART PROPORCIONAL DE PETITS
MATERIALS.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: AVP-WK-N116E1-Z AMB 12 CONNECTORS NEUTRIK XLR3O EQUIVALENT.

P- 411

(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €244,98UK7D6TE42 CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A
PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE
CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS
SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE
RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
- 1 CONNECTOR XLR 3 M
- 2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
- 1 PRESA SCHUKO
CAIXES AV01; AV08 I AV09 
MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE
FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.´´

P- 412

(DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €431,27UK7D6TE43 CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A
PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE
CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS
SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE
RACK DE 19´´´´. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
-4 CONNECTOR XLR 3 M
-8 CONNECTOR XLR 3 F
- 2 CONNECTOR XLR 4
- 4 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
- 2 CONNECTORS SDI BNC UHD
-2 CONNECTOR SPEAKON NL4
-4 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXES ESCENARI
MIDES DE LA CAIXA: 500X300X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE
FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.

P- 413

(QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €697,27UK7D6TE44 CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A
PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE
CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT.INCLOU TAPA. DUES
PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE
PANELL DE RACK DE 19´´´´. COLOR DEL CONJUNT BLANC. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
-2 CONNECTOR XLR 3 M
-2 CONNECTOR XLR 3 F
-2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
-2 CONNECTOR SPEAKON NL4
- 2 CONNECTORS SDI BNC UHD
-4 PRESA POWERCON AC230V II
MIDES DE LA CAIXA: 275X300X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE
FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.

P- 414

(SIS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €697,27UK7D6TE45 CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A
PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE
CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT.INCLOU TAPA. DUES
PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE
PANELL DE RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT BLANC. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
- 4 CONNECTOR XLR 3 M
- 4 CONNECTOR XLR 3 F
- 2 CONNECTOR XLR 4
- 6 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
-2 CONNECTOR SPEAKON NL4
- 2 CONNECTOR BNC HD SDI
- 2 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXA  AV06-
MARCA / MODEL: PINANSON O EQUIVALENT 
MIDES DE LA CAIXA: 275X300X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE
FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.

P- 415

(SIS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
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 €149,60UK7D6TE46 CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A
PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE
CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS
SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE
RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
- 2 CONNECTOR XLR 3 M
- 2 CONNECTOR XLR 3 F
- 2 CONNECTOR XLR 4
- 2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
-2 CONNECTOR SPEAKON NL4
- 2 CONNECTOR BNC HD SDI
- 2 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXA  AV09 
MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE
FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.

P- 416

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €297,14UK7D6TE47 CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A
PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE
CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS
SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE
RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
-1 CONNECTOR XLR 3 M
-1 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
-1 CONNECTOR BNC-SDI
-1 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXA   CÀMERA
MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE
FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.

P- 417

(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €798,89UK7D6TE48 CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A
PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE
CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS
SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE
RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
- 8 CONNECTOR XLR 3 M
- 16 CONNECTOR XLR 3 F
- 2 CONNECTOR XLR 4
- 8 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
- 1 CONNECTOR BNC HD SDI
- 4 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXA   AUDIO CABINA
MIDES DE LA CAIXA: 500X300X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE
FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.

P- 418

(SET-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 61Data: 31/01/23

NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €716,98UK7D6TE49 CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A
PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE
CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS
SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE
RACK DE 19´´´´. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
- 4 CONNECTOR XLR 3 M
- 8 CONNECTOR XLR 3 F
- 2 CONNECTOR XLR 4
- 8 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
- 8 CONNECTOR BNC HD SDI
- 4 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXA   VIDEO CABINA
MIDES DE LA CAIXA: 500X300X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE
FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.

P- 419

(SET-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €377,31UK7D6TE50 CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A
PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE
CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS
SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE
RACK DE 19´´´´. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
- 2 CONNECTOR XLR 3 M
- 2 CONNECTOR XLR 3 F
- 2 CONNECTOR XLR 4
- 2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
-2 CONNECTOR SPEAKON NL4
- 2 CONNECTOR BNC HD SDI
- 2 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXA  PASSERES 
MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE
FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT

P- 420

(TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €432,60UK7D6TE51 ´´CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A
PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE
CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS
SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE
RACK DE 19´´´´. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
- 2 CONNECTOR XLR 3 M
- 2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
- 2 CONNECTOR ALTAVEU SPEAKON NL4
- 2 PRESA POWERCON AC230V II

MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE
FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.
´´

P- 421

(QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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 €315,11UK7D6TE52 ´´CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A
PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE
CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS
SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE
RACK DE 19´´´´. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
- 2 CONNECTOR XLR 3 M
- 2 CONNECTOR XLR 3 F
- 2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
- 2 CONNECTOR ALTAVEU SPEAKON NL4
- 2 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXES   PONT LLUMS SALA 
MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE
FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.
´´

P- 422

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €287,47UK7D6TE53 CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A
PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE
CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS
SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE
RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
- 2 CONNECTOR XLR 4 M INTERXCOM
- 1 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
- 1 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXES   PINTA
MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE
FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.

P- 423

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €397,02UK7D6TE54 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE CONNEXIÓ D'IL.LUMINACIÓ D´ALUMINI
EXTRUSIONAT COLOR NEGRE RAL 9005 PER A MUNTATGE SUPERFICIAL, AMB ELS
SEGÜENTS CONNECTORS:
    - 6 CONNECTOR BASE SHUCKO
    - 1 CONNECTOR XLR5F
    - 1 CONNECTOR ETHERCON RJ45
CAIXES   IL01,IL02,IL03,IL04,IL07,IL08,IL09,IL10,IL11,IL12,IL13 I IL14
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.

´´

P- 424

(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €292,32UK7D6TE55 CAIXA DE CONNEXIÓ DE MAQUINÀRIA ESCÈNICA D´ALUMINI EXTRUSIONAT COLOR
NEGRE RAL 9005 DIMENSIONS 275X300X100MM PER A MUNTATGE SUPERFICIAL, AMB
ELS SEGÜENTS CONNECTORS:
  - 1 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT 6 
  - 1 PRESA CETACT 4P+T 400V 16A
CAIXES  MQ01 A MQ09
TOTALMENT INSTAL.LADA, CONNEXIONADA I ETIQUETADA. 
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT

P- 425

(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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 €322,02UK7D6TE56 CAIXA DE CONNEXIÓ DE MAQUINÀRIA ESCÈNICA D´ALUMINI EXTRUSIONAT COLOR
NEGRE RAL 9005 DIMENSIONS 275X300X100MM PER A MUNTATGE SUPERFICIAL, AMB
ELS SEGÜENTS CONNECTORS:
  - 1 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT 6 
   - 1 PRESA SCHUKO 2P+T 16A
CAIXA MQ10 PUNT DE CONNEXIÓ DE CONTROL 
TOTALMENT INSTAL.LADA, CONNEXIONADA I ETIQUETADA. 
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.

P- 426

(TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €132,34UK7D6TE57 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANTALLA PER A TUBS FLUORESCENTS
ESTANCA, PER A 2 TUBS FLUORESCENTS T8 DE 120CM DE LONGITUD. EQUIPADA AMB 2
TUBS DE LED DE 18W 120CM DE LONGITUD, 240LED SMD3528, 1398 LÚMENS, ANGLE DE
FLUX LLUMINÓS 120º .FABRICAT EN ALUMINI I RECOBRIMENT DE PVC. 50,000H DE VIDA
ALIMENTACIÓ 90-264V AC 50-60HZ. COLOR BLANC NATURAL. 
MARCA/MODEL: PHILIPS PACIFIC O EQUIVALENT.

P- 427

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €381,14UK7D6TE58 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PROJECTOR DE LLUM DE TREBALL, AMB
REFLECTOR ASSIMÈTRIC, FORMADA PER CONJUNT DE DIODES LED AMB ÒPTIQUES
ASSIMÈTRIQUES. POTENCIA TOTAL 320W, TENSIÓ 230V AC, FACTOR DE POTENCIA 0,97,
DISIPACIÓ PASSIVA (SENSE VENTILADORS), TEMPERATURA COLOR 5000ºK, FLUX
LLUMINÓS 39950 LÚMENS, CRI>80, INCLOU ÒPTIQUES 97º.MIDES 360X153X300MM.
MARCA/MODEL: SAKMA VESTA OPTICS LDJ-50S-DIM-WJG-5GY O EQUIVALENT.

P- 428

(TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €90,87UK7D6TE59 SUBMINISTRAMENT DE LLUM DE GUÀRDIA LED PER A MUNTATGE EN SUPERFÍCIE DE 1W
230V COLOR BLAU. DIMENSIONS 90X90X40MM
MARCA/MODEL: SAKMA B-B1 O EQUIVALENT.

P- 429

(NORANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €111,61MK7D6TE60 ´´SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIA LINEAL LED TIPUS NEON LED,
FLEXIBLE. COLOR BLAU, PER A INSTAL·LATR A PERFILS ESTRUCTURALS DE PINTA, PER
A BALISAMENT . MARCA KLUS, MODEL NEON FLEX. POTENCIA 12W/MT, REGULACIÓ I
CONTROL PER DMX.
MARCA/MODEL: KLUS NEON FLEX O EQUIVALENT.
´´

P- 430

(CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €38,99M2K7D6Z30P PINTAT IGNÍFUG DE PERFILS D'ACER AMB UNA CAPA DE IMPRIMACIÓ PER A PINTURA
INTUMESCENT I TRES CAPES DE PINTURA INTUMESCENT, FINS UNA REI-30, AMB UN
GRUIX TOTAL DE 1200 μM (MEDICIÓ SEGONS PERFIL TEÒRIC), AMB CAPA D'ACABAT AMB
PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES COMPATIBLE AMB EL SISTEMA INTUMESCENT;
S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA DE LA SUPERFÍCIE ABANS
DE L'APLICACIÓ DE LA PINTURA, APLICACIÓ DE PINTURA AMB PISTOLA I/O BROTXA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 431

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €85,22M2K7D6ZTKP PINTAT IGNÍFUG DE PERFILS D'ACER AMB UNA CAPA DE IMPRIMACIÓ PER A PINTURA
INTUMESCENT I TRES CAPES DE PINTURA INTUMESCENT, FINS UNA REI-90, AMB UN
GRUIX TOTAL DE 2600 μM (MEDICIÓ SEGONS PERFIL TEÒRIC) AMB CAPA D'ACABAT AMB
PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES COMPATIBLE AMB EL SISTEMA INTUMESCENT;
S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA DE LA SUPERFÍCIE ABANS
DE L'APLICACIÓ DE LA PINTURA, APLICACIÓ DE PINTURA AMB PISTOLA I/O BROTXA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 432

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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 €25,67M2K894Z0PX PINTAT DE PERFILS D'ACER, AL TALLER I A L'OBRA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTICORROSIVA DE SILICAT INORGÀNIC DE ZINC AMB UN ESPESSOR NO INFERIOR A 60
MICRES (MEDICIÓ SEGONS PERFIL TEÒRIC), AMB CAPA D'ACABAT AMB PINTURA DE
PARTÍCULES METÀL·LIQUES COMPATIBLE AMB EL SISTEMA INTUMESCENT; S'INCLOU LA
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA DE LA SUPERFÍCIE ABANS
DE L'APLICACIÓ DE LA PINTURA, APLICACIÓ DE PINTURA AMB PISTOLA I/O BROTXA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 433

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €81,70M2K9S1Z42P ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X10 MM DE PAS DE MALLA, COL·LOCAT. INCLOU
ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, ELS MITJANS AUXILIARS
D'ELEVACIÓ I TRANSPORT, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (MEDIT SEGONS PERFIL
TEÒRIC)

P- 434

(VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €6,68M2P127-TKJO MUNTATGE AMORTITZACIÓ DIÀRIA I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METÀL·LICA
FIXA, FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES
REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL
D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I
XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA A TOTA LA CARA EXTERIOR I
AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE
SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I EL TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL MÀXIM
DE 20 KM;
INCLOU EL TEMPS PREVIST PER TREBALLS DE REPICAT I SANEJAT DE REVESTIMENTS I
PARAMENTS EXISTENTS I REPOSICIÓ DE REVESTIMENTS PREVISTOS A PROJECTE

P- 435

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1,11M2P2142-TRMJ REPICAT DE REVESTIMENT ACTUALS D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT O DE
CALÇ, O ENGUIXATS AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU SANEJAT I NETEJA DE BASE DE PEDRA I/O CERÀMICA.
DEIXAT A PUNT PER REBRE REPOSICIÓ DE NOUS REVESTIMENTS SEGONS CRITERIS DE
LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
A L'INICI DE LES OBRES LA D.F. DEFINIRÀ LES ZONES AN CALGUI ACTUAR EN ELS
DIFERENTS PARAMENTS

P- 436

(UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €10,12M2P2143-TRQT ENDERROC DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL , PEDRA ARTIFICIAL O CERÀMICA I BASE
DE SOLERA DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT, CONJUNT ESTIMAT DE FINS A 30 CM
DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

P- 437

(DEU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €126,61M3P2143-TRQZ ENDERROC DE PAVIMENT I DE SOLERA DE BASE, DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

P- 438

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €23,33M2P214A-T300 DESMUNTATGE DE FULLA, BASTIMENT I ACCESSORIS DE PORTES INTERIORS
INTEGRADES EN DIVISÒRIES EXISTENTS, PER REPOSICIÓ DE NOVES FUSTERIES O PER
TANCAR AMB OBRA, AMB MITJANS MANUALS OMECÀNICS ADEQUATS, CARREGA DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU ELS APUINTALAMETS PROVISIONALS
NECESSARIS PER GARANTIR LA ESTABILITAT I RIGIDESA DE DINTELLS I BRANCALS

P- 439

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €23,33M2P214A-T305 DESMUNTATGE DE FINESTRES DE FUSTA I VIDRE, AMB BASTIMENTS SI ES TROBEN EN
MAL ESTAT I FERRATGES, PER REPOSICIÓ DE NOVES FUSTERIES O PER TANCAR AMB
OBRA, AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS ADEQUATS, CARREGA DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU ELS APUINTALAMETS PROVISIONALS NECESSARIS PER
GARANTIR LA ESTABILITAT I RIGIDESA DE DINTELLS I BRANCALS

P- 440

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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 €20,45M2P214C-AKVF DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA DE FUSTA, AMB MITJANS MANUALS, ELIMINACIÓ DE
FIXACIONS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

P- 441

(VINT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €10,34MP214C-AKVL DESMUNTATGE DE CORRETJA DE FUSTA, AMB MITJANS MANUALS, NETEJA, ELIMINACIÓ
DE FIXACIONS, APLEC DE MATERIAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

P- 442

(DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €4,63M2P214I-T100 ENDERROC DE CEL RAS DE PASAREL.LA ALTELL I DE ZONES D'ALTELL DEL SEU
ENTRAMAT DE SUPORT I INSTAL·LACIONS EXISTENTS AL INTERIOR, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

P- 443

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €9,26M2P214I-TKZL ENDERROC DE DOBLE CEL RAS I DEL SEU ENTRAMAT DE SUPORT I INSTAL·LACIONS
EXISTENTS AL INTERIOR, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR; INCLOU MITJANS AUXILIARS PER DESMUNTATGE A 17 METRES D'ALÇADA 

P- 444

(NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €11,11M2P214K-CRN6 ENDERROC COMPLET DE COBERTA INCLINADA, DE TEULES, AMB MITJANS MANUALS, I
NETEJA I APLEC DEL MATERIAL PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU DESMUNTATGE DE BASES CERÀMIQUES,
SOLERES I EMPOSTISSATS DE FUSTA DE SUPORT

P- 445

(ONZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €33,91M2P214M-TKZG ENDERROC DE SOSTRE COMPLET, INCLOENT PAVIMENT, ENTREBIGAT, BIGUETA DE
FUSTA O METAL.LICA, CEL RAS I INSTAL·LACIONS INTERIOR DE CEL RAS, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

P- 446

(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €18,25M2P214N-T100 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE LLOSSES D'ESCALA, INCLOSES LA FORMACIÓ DE
GRAONS, PAVIMENTS I BARANES INTEGRADES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS
ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

P- 447

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €17,62M2P214N-T200 ENDERROC DE ESCENARI INCLOENT PAVIMENT, ENTREBIGAT, BIGUETA DE PERFIL
LAMINAT O FUSTA, ESCALES D'ACCÈS, FRONTALS I I ELEMENTS DE SUPORT O
REBLERT DE BASE, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

P- 448

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €30,19M2P214N-T400 RETIRADA DE BUTAQUES EXISTENTS I ENDERROC DE GRADES I FORMACIÓ
D'ESGLAONS LATERALS, I PAVIMENTS I BASE DE SUPORT DE NIVELL SUPERIOR AMB
MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

P- 449

(TRENTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €51,58M3P214P-E7JY ENDERROC DE FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT, MAMPOSTERIA O CERÀMICA, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ

P- 450

(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €162,56M3P214P-T7JE ENDERROC DE MUR DE CONTENCIÓ O FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT, EN MASA O
MANPOSTERIA, EN EL NIVELL DE LA PLANTA SOTERRANI DE PROJECTE, A MÀ I AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ.

P- 451

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €24,95M2P214T-T100 ENDERROC DE PARET DIVISÒRIA, PARET DE MAÓ CALAT , MASSIS O MAMPOSTERIA DE
FINS A 60CM DE GRUIX, I DE LES SEVES FINESTRES, BALCONERES, PORTES
REVESTIMENTS I INSTAL.LACIONS INTEGRADES, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR
MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

P- 452

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €16,64M2P214T-T102 ENDERROC DE PARET DIVISÒRIA DE BOCA D'ESCENARI, PARET DE MAÓ CALAT , MASSIS
O MAMPOSTERIA DE FINS A 30CM DE GRUIX, I DES SEUS REVESTIMENTS I
INSTAL.LACIONS INTEGRADES, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLU DEMOLICIÓ PER FASES PER
FORMACIÓ DE NOU DINTELL

P- 453

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €12,13M2P214T-T103 ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT D'ANTIGUES FINESTRES SOTA CONBERTA,
PARET DE MAÓ CALAT , MASSIS O MAMPOSTERIA DE FINS A 30CM DE GRUIX, I DES SEUS
REVESTIMENTS I INSTAL.LACIONS INTEGRADES, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR
MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

P- 454

(DOTZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €24,95M2P214T-T300 ENDERROC DE PARETDE TANCAMENT, PARET DE MAÓ CALAT , MASSIS O
MAMPOSTERIA DE FINS A 60CM DE GRUIX, I DELS SEUS REVESTIMENTS I
INSTAL.LACIONS INTEGRADES, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLU DEMOLICIÓ PER FASES PER
FORMACIÓ DE NOU DINTELL

P- 455

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €296,23UP214T-T602 ENDERROC DE MOBILIARI DE ACTUAL BZONA DE BAR AMB TAULELL FRONTAL I
POSTERIOR, PETITS EELEMNTS AFEGITS CON ARRAMBADORS, SÒCOLS, SORTIDA DE
FUMS, INSTAL.LACIONS, EQUIPAMENTS, ETC... QUE CALGUI PER DEIXAR L'EDIFIC EN
CONDICIONS DE NOVA ACTUACIÓ, TOT AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; 

P- 456

(DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €6,48M2P214T-TRQC ENDERROC DE PAREDÓ DE CERÀMICA 10 CM DE GRUIX, I DE LES SEVES PORTES,
REVESTIMENTS I INSTAL.LACIONS INTEGRADES, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

P- 457

(SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €13,62UP21GS-4RV9 ARRENCADA D'INODOR, ANCORATGES, AIXETES, MECANISMES, DESGUASSOS I
DESCONNEXIÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT I D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

P- 458

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €78,86M3P2211-4RS5 EXCAVACIÓ PER METODES ARQUOLÒGICS FETA PER DAMES D'AMPLÀRIA 2,5 M I
FONDÀRIA FINS A 1,5 M, EN TERRENY FLUIX, AMB MITJANS MANUALS, TRANSPORT
INTERIOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR;
INCLOU PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ DE TREBALLS PER COORDINAR

AMB L'EQUIP D'ARQUEOLOGIA: 
-CONTROL DE LES PARTS QUE S’ENDERROQUIN PER DOCUMENTAR ELS ELEMENTS
ORIGINALS DE L’EDIFICI
-TRACTAMENT DELS MATERIALS EXTRETS (POT SORTIR GRAN QUANTITAT DE
MATERIALS EN ELS REBLIMENTS DE TERRA)
-ESTUDI DE LES RESTES ANTROPOLÒGIQUES (INHUMACIONS DINS L’ESGLÉSIA)
-PLANIMETRIA ARQUEOLÒGICA I AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE LES RESTES
-REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA DELS RESULTATS

P- 459

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €6,56M3P2214-TYNX EXCAVACIÓ PER A REBAIX I FORMACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE LES
CARACTERISTIQUES DEDUÏDES A L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB PALA
CARREGADORA AMB ESCARIFICADORA I CÀRREGA INDIRECTA SOBRE CONTENIDOR

P- 460

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €37,03M3P2216-8F2Y EXCAVACIÓ PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS, TRANSPORT INTERIOR I CÀRREGA
MANUAL O MITJANS MECÀNICS ADEQUATS DE TERRES SOBRE CONTENIDOR;
INCLOU PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ DE TREBALLS PER COORDINAR
AMB L'EQUIP D'ARQUEOLOGIA: 
-CONTROL DE LES PARTS QUE S’ENDERROQUIN PER DOCUMENTAR ELS ELEMENTS
ORIGINALS DE L’EDIFICI
-TRACTAMENT DELS MATERIALS EXTRETS (POT SORTIR GRAN QUANTITAT DE
MATERIALS EN ELS REBLIMENTS DE TERRA)
-ESTUDI DE LES RESTES ANTROPOLÒGIQUES (INHUMACIONS DINS L’ESGLÉSIA)
-PLANIMETRIA ARQUEOLÒGICA I AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE LES RESTES
-REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA DELS RESULTATS

P- 461

(TRENTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €9,59M3P221B-EL9I EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT
20-50), REALITZADA AMB MINICARREGADORA AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR I
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

P- 462

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €38,19M3P221E-TWE4 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL.LACIONS EN TERRENY DE LES
CARACTERISTIQUES DEDUIDES A L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB MITJANS
MANUALS I MÈCANICS ADEQUATS AMB MINICARREGADORA AMB ACCESSORI
RETROEXCAVADOR I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA I TRANSPORTADES A
PUNT DE CÀRREGA

P- 463

(TRENTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €40,21M3P221F-T200 EXCAVACIÓ DE TERRES PER A BUIDAT DE SOTERRANI, AMB METODES ARQUEOLÒGICS,
ENTRE FONAMENTS I CONSTRUCCIONS EXISTENTS, EN TERRENY DE LES
CARACTERISTIQUES DEDUIDES DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB MITJANS
MANUALS I MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5.9 T, AMB ACCESSORI
RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA O ALTRES MITJANS ADEQUATS I
CÀRREGA INDIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
INCLOU PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ DE TREBALLS PER COORDINAR
AMB L'EQUIP D'ARQUEOLOGIA: 
-CONTROL DE LES PARTS QUE S’ENDERROQUIN PER DOCUMENTAR ELS ELEMENTS
ORIGINALS DE L’EDIFICI
-TRACTAMENT DELS MATERIALS EXTRETS (POT SORTIR GRAN QUANTITAT DE
MATERIALS EN ELS REBLIMENTS DE TERRA)
-ESTUDI DE LES RESTES ANTROPOLÒGIQUES (INHUMACIONS DINS L’ESGLÉSIA)
-PLANIMETRIA ARQUEOLÒGICA I AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE LES RESTES
-REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA DELS RESULTATS

P- 464

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €22,35M3P2251-5488 ESTESA DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS EN TONGADES DE 25
CM, COM A MÀXIM

P- 465

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €30,05M3P2255-DPIY REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB SORRES
DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT

P- 466

(TRENTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €5,98M3P2257-54B8 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT DE
LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL
95 % DEL PM

P- 467

(CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1,43M2P2259-548K REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PMP- 468
(UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €18,51M3P2R2-EU9Q CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN
FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS

P- 469

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 68Data: 31/01/23

NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €15,95M3P2R3-FINX TRANSPORT DE TERRES A OBRA EXTERIOR O INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ
DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 12 M3 DE CAPACITAT

P- 470

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €18,47M3P2R5-DT1O TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 9 M3 DE CAPACITAT

P- 471

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €169,51M3P2R5-DT1P TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 200 L DE CAPACITAT

P- 472

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €0,00M3P2RA-EU2Y DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

P- 473

(ZERO EUROS)

 €0,00M3P2RA-EU30 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I
CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS

P- 474

(ZERO EUROS)

 €12,47M3P2RA-EU36 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

P- 475

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €-36,36M3P2RA-EU38 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS
BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS

P- 476

(MENYS TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €10,50M3P2RA-EU3K DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS CERÀMICS INERTS AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS

P- 477

(DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €0,25KGP2RA-EU3N DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS DE FIBROCIMENT PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 06 05* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS

P- 478

(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €23,23M3P2RA-EU3R DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS

P- 479

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €16,11M3P2RA-EU3U DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS

P- 480

(SETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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 €9,39M3P2RA-EU3W DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008,
DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

P- 481

(NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €0,00M3P2RA-EU61 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE VIDRE INERTS
AMB UNA DENSITAT 0,7 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
17 02 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

P- 482

(ZERO EUROS)

 €12,53M2P3Z3-D53Q 4.02: CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA,
AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/P/20, ABOCAT DES DE CAMIÓ

P- 483

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €198,74UP4FC-T45W 5.03: FORMACIÓ DE LLINDA DE CERÀMICA DE DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES
QUE LES EXISTENTS, COL·LOCADA AMB EL MATEIX MORTER DE LA PARET

P- 484

(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €14,80MP4FN-4SMI REPARACIÓ DE FISSURES EN OBRA DE FÀBRICA O EN JUNTES DE PARET DE PEDRA,
PREVI REPICAT I SANEJAMENT DELS ELEMENTS SOLTOS, SEGELLAT AMB MORTER DE
CALÇ, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR

P- 485

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €151,94M2P4FQ-55K5 VOLTA DE MITJA ESFERA NO ESTRUCTURAL A PLEC DE LLIBRE DE MAÓ AMB MASSIS
D'ARGILA CUITA DE 272X131X42 MM, ECO MANUAL BLANC K2, D'ECO PIERA O
EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB MORTER DE CALÇ, DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 5
A 9 N/MM2 ELABORAT A L'OBRA, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:0,5:4

P- 486

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €175,87M2P4G6-T200 4.11: CONSOLIDACIÓ DE JUNTES DE MAMPOSTERIA AMB CIMENT A BASE DE CALÇ I
ECO-PUZOLANA TIPO MAPE-ANTIQUE O EQUIVALENT APLICAT MITJANÇANT INJECCIÓNS

P- 487

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €76,25MP4G9-4UAY REPARACIÓ D'ESQUERDA EN PILASTRA DE PARET D'OBRA DE PEDRA AMB REPICAT I
SANEJAMENT PREVI DE LA ZONA AFECTADA, COL·LOCACIÓ DE GRAPES AMB ACER EN
BARRES CORRUGADES B500S DE DIÀMETRE 6 MM, SEPARADES CADA 30 CM, REBLERT
AMB MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR

P- 488

(SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €23,92M2P512-T5T1 PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA FINA, DE FORMA RECTANGULAR, DE 12X21X1 CM, DE
COLOR VERMELL, REF 000400018 - REF. FABRICANT: AA024 , DE KERAMIKSTYLE O
EQUIVALENT, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10

P- 489

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €26,60M2P52D-TV4A SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TEULADA DE TEULA ÀRAB MANUAL DE CERÀMICA
COLOR ENVELLIT, DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE LES EXISTENTS, PER
FORMACIÓ DE CANALS, COL·LOCADA AMB ESCUMA DE POLIURETÀ, SOBRE LLISTONS
DE PVC COMPATIBLE AMB SISTEMA ''ONDULINE BAJO TEJA''

P- 490

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €16,70M2P52D-TV4B COL·LOCACIÓ DE TEULA ÀRAB DE CERÀMICA COLOR VERMELL, PROCEDENT DEL
DESMUNTATGE PREVI DE LA COBERTA EXISTENT; INCLOU PART PROPORCIONAL DE
SELECCIÓ DE MATERIAL SEGONS CRITERI DE D.F. COL·LOCADA AMB ESCUMA DE
POLIURETÀ, SOBRE LLISTONS DE PVC COMPATIBLE AMB SISTEMA ''ONDULINE BAJO
TEJA''

P- 491

(SETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €12,43M2P535-TW74 2.09 COBERTA DE PLACA PLACA ASFÀLTICA BITUMINOSA TIPUS ONDULINE BT-150 O
EQUIVALENT COL.LOCADA SOTA TEULA

P- 492

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €68,68MP56E-TCHS ESTRUCTURA DE RASTRELLS D'ALUMINI PER A COBERTA INCLINADA, AMB PERFILS
RECTANGULARS DE 40X100X4MM., COL.LOCATS CADA 90CM SOBRE EL PANELL
SANDVICH DE COBERTA I PER SUPORT DE DOBLE PANELL DE FUSTA, TOT SEGONS
PLÀNOLS DETALL.
 

P- 493

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €12,94M2P5Z15-4Z2X FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ DE DOSIFICACIÓ 150 KG/M3 DE CIMENT
PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R, DE 10 CM DE GRUIX MITJÀ, AMB
ACABAT REMOLINAT

P- 494

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €53,00M2P5Z22-THON 2.11: SOLERA DE TAULERS DE FUSTA AMB AÏLLAMENT DE PANELL SANDVITX DE FUSTA I
POLIESTIRÈ EXTRUÏT,  TIPUS THERMOCHIP TBCH (C.E. 19 MM/40 MM/C.I.
10 MM), O EQUIVALENT, AMB CARA EXTERIOR DE TAULER AGLOMERAT HIDROFUGAT DE
19 MM DE GRUIX, POLIESTIRÈ EXTRUÏT DE 40 MM DE GRUIX I CARA INTERIOR AMB
TAULER AGLOMERAT HIDROFUGAT DE 10 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES I SEGELLAT DE JUNTS

P- 495

(CINQUANTA-TRES EUROS)

 €197,31M2P5Z22-TLAT FORMACIÓ DE TANCAMENT DE TESTERS DE LLUERNARI AMB SISTEMA SEC MULTICAPA
FORMAT PER
- TAULELL TRICAPA DE FUSTA D'ALERCE E:25MM, AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA
RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
- LÀMINA INTERIOR DE BARRERA DE VAPOR TIPO VAPORVLIES 120 DE ROTHOBLAAS O
EQUIVALENT. 
- NUCLI D'ENTRAMAT ESTRUCTURAL DE FUSTA DE PI E:14CM, CLASE RESISTENT GL24,
COL.LOCADES EN VERTICAL I HORITZONTAL SEGONS ESPECEJAMENT. 
- ESPAI ENTRE MUNTANTS DE FUSTA AMB AÏLLANT DE FIBRA DE FUSTA DE 14CM TIPO
THERMOFLEX DE GUTEX, DE DENSITAT 50KG / M3, AMB CONDUCTIVITAT TÈRMICA =
0,036W / MK.
- PANELL EXTERIOR DE VIRUTES ORIENTADES TIPO OSB-3 DE 25MM D'ESPESSOR.
- LÁMINA EXTERIOR IMPERMEABLE TRANSPIRABLE TIPO TRASPIÉS 150 DE ROTHOBLAAS
O EQUIVALENT
- RASTRELLAT DE FUSTA DE PI AMB TRACTAMENT AUTOCLAU, SECCIÓ 300X500MM, PER
POSTERIOR COL.LOCACIÓ DE LAMES DE FUSTA. 
- LAMES DE FUSTA D'ALERCE DE 10CMX2,5CM (ALÇADA SEGONS ALÇAT) RECOLÇADES
EN VERTICAL SOBRE RASTRELLS, AMB TRACTAMENT AUTOCLAU I POSTERIOR
APLICACIÓ DE 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A
DECIDIR.
TOT SEGONS PLÀNOLS DETALL. INCLOU REMATS EN CANTONADES, EN COBERTA
SUPERIOR I COBERTA INFERIOR I ENTREGUES PERIEMTRALS EN FUSTERIES 

P- 496

(CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €18,01M2P5Z25-50V8 SOLERA D'ENCADELLAT CERÀMIC DE 1000X300X40 MM, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT
1:2:10, RECOLZADA SOBRE ENVANETS DE SOSTREMORT

P- 497

(DIVUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €33,40M2P5Z30-FJMO ENLLATAT AMB LLATES DE FUSTA DE PI, DE 25X40 MM DE SECCIÓ, COL·LOCADES CADA
10 CM, SOBRE FUSTA I AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

P- 498

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €27,42MP5ZA0-51CR 5.06 I 8.03 CARENER CERÀMIC DE TEULA ÀRAB, DE COLOR ENVELLIT I 4 PECES/M,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 I PERFIL METÀL·LIC DE SUPORT DEL RASTRELL
DE CARENER, AMB GARANTIA D'ESTANQUEITAT

P- 499

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €26,19MP5ZA0-T801 8.01: PERFIL METÀL·LIC DE SUPORT DE LA PRIMERA FILADA DE TEULA CERÀMICA
CORBA AMB BASE DE SUPORT DE FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I
GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

P- 500

(VINT-I-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
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 €45,46M2P6126-T100 T02: PARET DIVISÒRIA RECOLZADA REI-120 DE DUES CARES VISTES DE GRUIX 14 CM,
DE MAÓ CALAT, DE 290X140X90 MM, CARES VISTES, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER DE CALÇ, DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 5 A 9 N/MM2 ELABORAT A L'OBRA, AMB JUNTA D'UN CM DE GRUIX
REFOSSA.

P- 501

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €155,79M2P6126-T103 T05: PARET DIVISÒRIA RECOLZADA REI-120 DE CARA VISTA DE GRUIX 13 CM, DE MAÓ
MASSIS D'ARGILA CUITA DE 272X131X42 MM, ECO MANUAL BLANC K2, D'ECO PIERA O
EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB MORTER DE CALÇ, DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 5
A 9 N/MM2 ELABORAT A L'OBRA, AMB JUNTA DE DOS CENTIMETRES DE GRUIX
ENRASSADA AL PARAMENT I FORMADA ENTRE PARETS EXISTENTS PER TANCAR
PASSOS ACTUAL.

P- 502

(CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €34,52MP6126-T500 FORMACIÓ DE REMUNT DE BARANA AMB PARET RECOLZADA PER A REVESTIR DE
GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT AMB CIMENT
PÒRTLAND CEM I I SORRA, AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

P- 503

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €21,49M2P6142-T100 T04: ENVÀ RECOLZAT DIVISORI DE 4 CM DE GRUIX, DE MAÓ FORADAT SENZILL DE
240X115X40 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10

P- 504

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €26,92M2P6145-56P8 T03: PAREDÓ RECOLZAT DIVISORI DE 7 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 220X10X70 MM,
LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB
MORTER MIXT 1:2:10

P- 505

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €20,76M2P713-DXFT MEMBRANA DE DUES LÀMINES, DE DENSITAT SUPERFICIAL 7,2 KG/M2 FORMADA PER
LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-24-FV, AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA
DE VIDRE DE 60 G/M2 SOBRE LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-40-FP 160 G/M2,
ADHERIDES ENTRE ELLES EN CALENT I COL·LOCADES SOBRE CAPA SEPARADORA AMB
GEOTÈXTIL

P- 506

(VINT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €8,12M2P783-8D33 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB EMULSIÓ BITUMINOSA PER A
IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS ED AMB UNA DOTACIÓ DE <= 2 KG/M2 APLICADA EN DUES
CAPES

P- 507

(VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €3,85M2P7A3-H4BF BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB VEL DE POLIETILÈ DE 400 μM I 374 G/M2,
COL·LOCADA NO ADHERIDA

P- 508

(TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €3,82M2P7B1-6Q33 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ/POLIETILÈ NO TEIXIT LLIGAT
TÉRMICAMENT DE 200 A 250 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

P- 509

(TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €2,60M2P7B1-6Q5N GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 110 A 130 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

P- 510

(DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €1,25M2P7B2-5RJ6 LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 100 μM I 96 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDAP- 511
(UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €30,05M2P7C10-T5PM 2.10 AÏLLAMENT AMORF, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ESCUMA D'AGLOMERANT DE
POLIURETÀ DE 80 KG/M3 Y DE 80 MM DE GRUIX TIPUS SOPRAPREN 80 O EQUIVALENT,
APLICADA PROJECTADA 

P- 512

(TRENTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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 €33,41M2P7C22-E2KV AÏLLAMENT AMB PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 120 MM DE GRUIX, DE 150
KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 3,45 M2·K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA
CARA LLISA I CANTELL PREPARAT AMB ENCAIX, COL·LOCADES NO ADHERIDES

P- 513

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €20,40M2P7C25-DCFQ 2.07: AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), DE 100 MM DE GRUIX,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 2.941 I 2,703
M2·K/W, AMB LA SUPERFÍCIE ACANALADA I CANTELL ENCADELLAT, COL·LOCADA AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES

P- 514

(VINT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €14,48M2P7C25-DDLH 2.04: AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), DE 80 MM DE GRUIX,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 2.353 I 2,162
M2·K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL ENCADELLAT, COL·LOCADA SENSE
ADHERIR

P- 515

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €5,31M2P7C45-5PXJ AÏLLAMENT AMB PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46
A 55 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.036 W/(M·K) I
RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,111 M2·K/W, COL·LOCADA SENSE ADHERIR

P- 516

(CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €45,58M2P7CR1-TA13 A13: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PLAFÓ ACÚSTIC DE PLANXA PERFORADA,
GALVANITZAT I PRELACAT TIPUS BT-FONO O SIMILAR. GRUIX 50 MM AMB LLANA
MINERAL DE ROCA AMB VEL DE VIDRE, GRUIX DE LA PLANXA PERFORADA 0,6 MM,
COL·LOCAT

P- 517

(QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €6,53MP7JC-TQDV SEGELLAT DE JUNT DE PAVIMENT, AMB MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI
TINTAT DEL COLOR DEL PAVIMENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ ESPECÍFICA I NETEJA DEL
SUPORT

P- 518

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €18,50M2P7R1-HIW6 2.05: BARRERA FRONT AL GAS RADÓ AMB LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB
ELASTÒMER, AMB ACABAT PLÀSTIC PER LES DUES CARES, LBM (SBS) 48/P-FP AMB
ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 150 G/M2, DE GRUIX MES GRAN A 2 MM, AMB
COEFICIENT DE DIFUSIÓ FRONT AL GAS RADÓ MENOR O IGUAL A 2 * 10^-12 M2/S,
COL·LOCADA NO ADHERIDA SOBRE SUPERFÍCIE HORITZONTAL

P- 519

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €18,50M2P7R1-TTW6 BARRERA FRONT AL GAS RADÓ EN PARAMENT VERTICAL AMB LÀMINA DE BETUM
MODIFICAT AMB ELASTÒMER, AMB ACABAT PLÀSTIC PER LES DUES CARES, LBM (SBS)
48/P-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 150 G/M2, DE GRUIX MES GRAN A
2 MM, AMB COEFICIENT DE DIFUSIÓ FRONT AL GAS RADÓ MENOR O IGUAL A 2 * 10^-12
M2/S, COL·LOCADA NO ADHERIDA SOBRE SUPERFÍCIE HORITZONTAL

P- 520

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €27,32M2P7Z0-5QEW ARREBOSSAT A BONA VISTA DE FAIXA HORITZONTAL, PER A SUPORT DE MEMBRANES,
AMB MORTER DE CIMENT 1:6 AMB ACABAT REMOLINAT

P- 521

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €1,67MP7Z3-FHSN ELEMENT SEPARADOR AMB TIRA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 60 MM DE GRUIX I 100 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AMB MORTER
ADHESIU

P- 522

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €8,31MP7Z5-5QET MATARRACÓ DE RADI 6 CM, FET AMB MORTER DE CIMENT 1:6P- 523
(VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €15,17MP7Z5-TQES 4.01: FORMACIÓ DE BASE AMB PENDENT DE MORTER LLISCAT AMB FORMA ADQUADA
PER REBRE EL TUB DE DRENATGE

P- 524

(QUINZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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 €24,86M2P7Z9-DQWM REFORÇ LINEAL DE MEMBRANA, AMB LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-50/G-FP
AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 150 G/M2, AMB ACABAT DE COLOR
ESTÀNDARD, ADHERIDA EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ

P- 525

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €35,08M2P811-T100 A01: ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M
D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CALÇ HIDRAULICA NATURAL NHL3,5,
SISTEMA COM CAL RESTAURA/BASE+RESINA O EQUIVALENT, DE DESIGNACIÓ CSIV-W0,
SEGONS UNE-EN 998-1, REMOLINAT, PRÈVIA APLICACIÓ D'UN NETEJADOR
DESENCONFRANT AL MUR DE FORMIGÓ ARMAT PER A UNA ÒPTIMA ADHERÈNCIA DE
L'ACABAT. COLOR A DECIDIR PER LA DF.

P- 526

(TRENTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €32,57M2P811-T101 A02: ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M
D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CALÇ HIDRAULICA NATURAL NHL3,5,
SISTEMA COM CAL RESTAURA'' O EQUIVALENT, DE DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS
UNE-EN 998-1, ACABAT REMOLINAT SOBRE PARET DE CERÀMICA

P- 527

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €32,57M2P811-T206 4.04: REPARACIÓ DE BRANCALS I DINTELLS DE FINESTRES I BALCONERES EXISTENTS
AMB AMB MORTER DE CALÇ HIDRAULICA NATURAL NHL3,5, ''COM CAL'' O EQUIVALENT,
DE DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1, ACABAT REMOLINAT SOBRE PARET
DE PEDRA, PRÈVIAMENT REPICADA, NETEJADA, CONSOLIDADA I REJUNTADA

P- 528

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €55,11MP811-T207 4.06 5.02: REPARACIÓ D'EMPITS DE PECES CERÀMIQUES EXISTENTS AMB
DESMUNTATGE DE PECES EXISTENTS, REGULARITZACIÓ DE FORMACIÓ DE PENDENTS
AMB MORTER DE CALÇ HIDRAULICA NATURAL NHL3,5, ''COM CAL'' O EQUIVALENT, DE
DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1, REPOSICIÓ AMB LES RAJOLES
EXISTENTS O NOVES DE SUBSTITUCIÓ, ACABAT AMB TRACTAMENT HIDRUFUGANT A
BASE DE SILOXANS APLICADA EN DUES CAPES

P- 529

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €41,47M2P811-T500 A09: ESTUCAT EN ARCADES L O VOLTES D'ESCLA O ARCS INTERIORS , TIPUS ESTUCO
COM CAL ALBARIUM O EQUIVALENT, DE DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1,
REMOLINAT; INCLOU PREPARACIÓ DEL SUPORT AMB MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA
NHL 3,5 TIPUS COM CAL RESTAURA O EQUIVALENT
COLOR A DECIDIR PER LA DF.

P- 530

(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €44,75M2P811-T600 A12, 4.14: ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, AMB
MORTER ECOLÒGIC A BASE DE SURO TIPUS DIATHONITE ACOUSTIX DE DIASEN O
EQUIVALENT, AMB QUALITATS FONSABSORBENTS; INCLOU PREPARACIÓ DEL SUPORT.
COLOR A DECIDIR PER LA DF.

P- 531

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €15,70M2P815-3FMN A11: ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A MÉS DE 3,00 M
D'ALÇÀRIA, AMB GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB ESCAIOLA A SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13279-1

P- 532

(QUINZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €37,51M2P824-TR8D A08: ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB
RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT ESMALTAT ESPECEJAMENT RECTANGULAR,
MODEL MORGAN DE LA CASA AUTENCIA CERÁMICA, O EQUIVALENT, DE 7X30CM O
11X22CM COLOR A DEFINIR., GRUP BIA (UNE-EN 14411), COL·LOCADES AMB ADHESIU
PER A RAJOLA CERÀMICA C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2
(UNE-EN 13888)

P- 533

(TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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 €50,71M2P83EC-T689 T06: EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA
AUTOPORTANT ARRIOSTRADA NORMAL AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 78 MM, MUNTANTS CADA
400 MM DE 48 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLARIA, AMB 2 PLAQUES, UNA
ESTÀNDARD (A) EN LA CARA INTERIOR DE 15 MM DE GRUIX I L'ALTRE HIDRÒFUGA (H) DE
15 MM DE GRUIX, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA
MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 50 MM DE GRUIX, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,471 M2·K/W

P- 534

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €80,97M2P83EJ-TTUZ FORMACIÓ DE REVESTIMENT DE BARANA EXISTENT DE FORMA ONDULADA, AMB
SUPORT DE TABICA VERTICAL DE FALS SOSTRE AMB PLAQUES DE PLAQUES
D'ESCAIOLA DE CARA VISTA, PREU ALT, DE 600X1000 MM SISTEMA FIX, CANTELL
ENGALZATS FIXAT AMB TACS I CARGOLS A L'ESTRUCTURA.
ESTRUCTURA AUXILIAR FORMAT PER ESTRUCTURA D'AUTOPORTANT ARRIOSTRADA
NORMAL AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 36 MM D'AMPLÀRIA I 1
PLACA TIPUS AMB DURESA SUPERFICIAL (I) DE 15 MM DE GRUIX (5.14), FIXADES
MECÀNICAMENT, PER UNA ALÇADA DE 55CM. PER SOTA DEL FORJAT I UNA ALÇADA
TOTAL DE 160CM, AMB PERFIL AUXILIAR DE RIGIDITZACIÓ L80.80(8.27)

P- 535

(VUITANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €65,08M2P843-TC11 C11: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FALS SOSTRE 15+15 GUIX LAMINAT AMB
LÀMINA INTERCALADA DE TECSOUND SY70 O EQUIVALENT, AMB ENTRAMAT OCULT AMB
SUSPENCIÓ MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ, SANDWICH FORMAT PER DUES
PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE GRUIX CADA UNA, 150
MM DE CAMBRA D'AIRE I AÏLLAMENT ACÙSTIC DE 40MM DE LLANA MINERAL ENTRE
L'ENTRAMAT METÀL·LIC, TOTA AQUESTA ESTUCTURA PENJADA AMB ANTIVIBRATORIS
TIPUS AKUSTIC DE AMC.

P- 536

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €33,85M2P846-T100 C01: CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS HIDRÒFUGA (H), PER A
REVESTIR, DE 12,5 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA
SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM
FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A UNA
ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM

P- 537

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €30,65M2P846-TC02 C02: CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A), PER A
REVESTIR, DE 12,5 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA
SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM
FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A UNA
ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM

P- 538

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €30,64M2P84E-T2O8 C03: CEL RAS DE PLAQUES DE FIBRES VEGETALS, D'ENCENALLS DE FUSTA TIPUS
HERAKLITH A2 O EQUIVALENT DE 10 MM., AMB ACABAT DE LA CARA VISTA DE FIBRA
VEGETAL AMPLE DE FIBRA 1MM, ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS, AMB CANTELL
RECTE (A) UNE-EN 13964, AMB CLASSE D'ABSORCIÓ ACÚSTICA E SEGONS UNE-EN-ISO
11654, MUNTAT AMB PERFILERIA OCULTA D'ACER GALVANITZAT I PRELACAT, SISTEMA
DESMUNTABLE, FORMAT PER PERFILS PRINCIPALS AMB FORMA DE T INVERTIDA 24 MM
DE BASE, COL·LOCAT CADA 1.2 M, FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE
SUSPENSIÓ CADA 1,2 M AMB PERFILS SECUNDARIS INTERMITJOS COL·LOCATS
FORMANT RETÍCULA, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM.
ACABAT PINTAT DE FABRICA COLOR ESPECIAL A DETERMINAR

P- 539

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €59,97M2P84F-TQGN C06: CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE PARTÍCULES DE FUSTA AGLOMERADA
REVESTIDES AMB XAPA DE FUSTA CONTRAXAPADA DE BEDOLL AMB VELADURA
BLANCA, ACABAT LLIS, AMB CANTELL REBAIXAT/RANURAT (D) SEGONS UNE-EN 13964,
ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS I 17 MM DE GRUIX I AMB REACCIÓ AL FOC B-S2, D0,
COL·LOCAT AMB ESTRUCTURA OCULTA D'ACER GALVANITZAT FORMADA PER PERFILS
PRINCIPALS EN FORMA DE T DE 24 MM DE BASE COL·LOCATS CADA 0.6 M I FIXATS AL
SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M COM A MÀXIM, AMB PERFILS
DISTANCIADORS DE SEGURETAT CADA 2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M
COM A MÀXIM

P- 540

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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 €39,40M2P84M-TC7T 7.03 DOBLE PLACA DE FUSTA-CIMENT TIPUS VIROC O EQUIVALENT DE 8 MM (8+8 MM) I
UNA LÀMINA INTERMITJA TIPUS TECSOUND SY35 (1,75 MM). LES PLAQUES ES
COL·LOCARAN A TRENCA-JUNTES

P- 541

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €40,18M2P865-T100 A05: REVESTIMENT VERTICAL A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB TAULER DE
FUSTA DE BEDOLL AMB VELADURA BLANCA, DE 12 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT
SEGONS UNE-EN 300, REACCIÓ AL FOC D-S2,D0, TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT
ADHERIT SOBRE ENLLATAT DE FUSTA

P- 542

(QUARANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €51,79M2P865-T200 A04: REVESTIMENT VERTICAL A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB TAULER DE
FUSTA DE PANELL TRICAPA D'AVET FRESAT, AMB VELADURA BLANCA SOBRE LLISTONS
DE FUSTA DE PI. 42 MM DE GRUIX TOTAL.
DIMENSIONS DEL FRESAT 30X30 MM. , REACCIÓ AL FOC D-S2,D0, TREBALLAT AL TALLER,
COL·LOCAT ADHERIT SOBRE ENLLATAT DE FUSTA

P- 543

(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €68,36M2P865-T300 A16: REVESTIMENT VERTICAL ONDULAT DE PARAMENT DE BARANA, AMB RASTRELLS
DE FUSTA DE PANELL TRICAPA D'AVET DE DIMENSIONS 30X30MM.,SEPARATS 3VM.,
AMB VELADURA BLANCA, REACCIÓ AL FOC D-S2,D0, TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT
ADHERIT I AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE PARAMENT ONDULAT REVESTIT AMB
MORTER FONOABSORBENT 

P- 544

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €68,36M2P865-T301 A15: REVESTIMENT VERTICAL DE PARAMENT DE FRONTAL ESCENARI AMB RASTRELLS
DE FUSTA DE PANELL TRICAPA D'AVET DE DIMENSIONS 40X40MM. SEPARATS 4CM., AMB
VELADURA BLANCA, REACCIÓ AL FOC D-S2,D0, TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT
ADHERIT I AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE PARAMENT VERTICAL REVESTIT AMB
MORTER FONOABSORBENT 

P- 545

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €45,11M2P874-T101 A10.1: REPICAT DE PARAMENTS ACTUALMENT PER SOTA DE LA RASANT
INTERIOR(FONAMENTS), NETEJA DE TERRA I RESTES VEGETALS, AMB RAIG D'AIRE A
PRESSIÓ, EMPLENAT DE JUNTES MITJANÇANT MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA NHL5
TIPUS COM-CAL BASE PER REJUNTAR, I POSTERIOR APLICACIÓ DE CONSOLIDANT DE
SILICAT D'ETIL TIPUS SOLIDUS, TOTALMENT TRANSPIRABLE I TRANSPARENT, PER
DEIXAR EL PARAMENT DE PEDRA VISTA.

P- 546

(QUARANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €41,23M2P874-T102 A10.2: REPICAT DE PARAMENTS DE PEDRA ACTUALMENT REVESTITS, AMB RAIG D'AIRE
A PRESSIÓ, EMPLENAT DE JUNTES MITJANÇANT MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA NHL5
TIPUS COM-CAL BASE PER REJUNTAR, I POSTERIOR APLICACIÓ DE CONSOLIDANT DE
SILICAT D'ETIL TIPUS SOLIDUS, TOTALMENT TRANSPIRABLE I TRANSPARENT, DEIXAT A
PUNT PER REBRE REVESTIMENT NOU, ARREBOSSAT O ENRAJOLAT O ESTUCAT

P- 547

(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €24,24M2P874-T900 A03: REPICAT DELS REVESTIMENTS PARAMENTS DE PEDRA ACTUALMENT REVESTITS
(AMB ARREBOSSATS, ESTUCATS O APLACATS), NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA
EXISTENT DE BASE, AMB RAIG D'AIRE A PRESSIÓ, EMPLENAT DE JUNTES MITJANÇANT
MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA NHL5 TIPUS COM-CAL BASE PER REJUNTAR, I
POSTERIOR APLICACIÓ DE CONSOLIDANT DE SILICAT D'ETIL TIPUS SOLIDUS,
TOTALMENT TRANSPIRABLE I TRANSPARENT, PER DEIXAR EL PARAMENT DE PEDRA
VISTA.

P- 548

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €19,67M2P874-T911 A10: NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA, AMB RAIG D'AIRE A PRESSIÓ, EMPLENAT DE
JUNTES MITJANÇANT MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA NHL5 TIPUS COM-CAL BASE PER
REJUNTAR, I POSTERIOR APLICACIÓ DE CONSOLIDANT DE SILICAT D'ETIL TIPUS
SOLIDUS, TOTALMENT TRANSPIRABLE I TRANSPARENT, PER DEIXAR EL PARAMENT DE
PEDRA VISTA.

P- 549

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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 €52,31M2P883-TC04 SOSTRE C04: TRACTAMENT DE SOSTRE EXISTENT AMB REPICAT DE REVESTIMENTS
EXISTENTS, NETEJA I APLICACIÓ D'ESTUCAT TRICAPA AMB 1ª CAPA DE MORTER DE
CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4, DE 8 MM DE GRUIX AMB
ACABAT RASPAT, 2ª CAPA AMB MORTER DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE
DOSIFICACIÓ 1:3, DE 5 MM DE GRUIX I 3ª CAPA D'EMBLANQUINAT AMB PASTA DE CALÇ
GRASSA I POLS DE MARBRE D'1 MM DE GRUIX AMB ACABAT LLISCAT

P- 550

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €52,31M2P883-TC08 SOSTRE C08: TRACTAMENT D SOSTRE EXISTENT AMB REPICAT DE REVESTIMENTS
EXISTENTS, NETEJA I APLICACIÓ D'ESTUCAT TRICAPA AMB 1ª CAPA DE MORTER DE
CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4, DE 8 MM DE GRUIX AMB
ACABAT RASPAT, 2ª CAPA AMB MORTER DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE
DOSIFICACIÓ 1:3, DE 5 MM DE GRUIX I 3ª CAPA D'EMBLANQUINAT AMB PASTA DE CALÇ
GRASSA I POLS DE MARBRE D'1 MM DE GRUIX AMB ACABAT LLISCAT

P- 551

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €12,94M2P883-TC09 SOSTRE C09: TRACTAMENT DE SOSTRE EXISTENT AMB NETEJA DE REVESTIMENTS
EXISTENTS

P- 552

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €65,31M2P883-TC10 SOSTRE C05: TRACTAMENT DE SOSTRE D'ABSIS AMB NETEJA DE REVESTIMENTS
EXISTENTS I CONSOLIDACIÓ I FIXACIÓ DE PARAMENT CERÀMIC ORIGINAL EXISTENT;
INCLOU REJUNTAT DE JUNTS DE PARAMENT DE VOLTA DE COBERTA, AMB MORTER DE
CALÇ 1:4 AMB,1009, CL 90-S AMB COLORANT, PRÈVI BUIDAT I NETEJA DEL MATERIAL
DELS JUNTS, AMB LA INTERVENCIÓ DEL CONSERVADOR-RESTAURADOR; INCLOU
REVISIÓ DEL CONJUNT, RECOL.LOCACIÓ RESTITUCIÓ DE PEÇES DE CERÀMICA AMB
RISC DE CAIGUDA

P- 553

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €63,53M2P883-TP08 TRACTAMENT DE PARET EXISTENT AMB REPICAT DE REVESTIMENTS EXISTENTS,
NETEJA I APLICACIÓ D'ESTUCAT TRICAPA AMB 1ª CAPA DE MORTER DE CALÇ GRASSA
APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4, DE 8 MM DE GRUIX AMB ACABAT RASPAT,
2ª CAPA AMB MORTER DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:3,
DE 5 MM DE GRUIX I 3ª CAPA D'EMBLANQUINAT AMB PASTA DE CALÇ GRASSA I POLS DE
MARBRE D'1 MM DE GRUIX AMB ACABAT LLISCAT

P- 554

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €52,31M2P883-TP09 TRACTAMENT DE PARET EXISTENT AMB NETEJA I APLICACIÓ D'ESTUCAT TRICAPA AMB
1ª CAPA DE MORTER DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4, DE
8 MM DE GRUIX AMB ACABAT RASPAT, 2ª CAPA AMB MORTER DE CALÇ GRASSA
APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:3, DE 5 MM DE GRUIX I 3ª CAPA
D'EMBLANQUINAT AMB PASTA DE CALÇ GRASSA I POLS DE MARBRE D'1 MM DE GRUIX
AMB ACABAT LLISCAT

P- 555

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €122,99MP883-TP20 TRACTAMENT DE REPARACIÓ DE CORNISES EXISTENTS DE DIFERENTS DIMENSIONS I
TIPOLOGIA, DE CERÀMICA ESTUCADA MAL CONSERVADES, QUE ES TRACTARAN AMB
UN RELLISCAT AMB COM-CAL TRADICIONAL AMB ACABAT NOU O ENVELLIT SEGONS
DECIDIXI DF. EN CAS DE DISGREGACIÓ DE SUPORT S'APLICARA UN CONSOLIDANT
PREVI DE SILICAT D’ETIL, TECNAN SOLIDUS O EQUIVALENT.

P- 556

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €292,70UP883-TP21 TRACTAMENT DE REPARACIÓ DE CAPITELLS EXISTENTS DE DIVERSOS TIPUS I
DIMENSIONS DE FINS 200X210CM:
1.-1 CAPITELLS PINTATS: DECAPAT DE PINTURES ANTIGUES, SANEJAR A FONS DEL
SUPORT, EN CAS DE QUE ESTIGUI ENGUIXAT O DE QUE DURANT EL DECAPAT S’HAGI
MALMÈS EL MORTER/ESTUC, REFER-LO. AMB COM-CAL TRADICIONAL, MORTER DE CALÇ
AÈRIA EN PASTA.
1.2 CAPITELLS DE CERÀMICAESTUCADA, MAL CONSERVATS: TRACTAMENTS DE
RELLISCAT AMB COM-CAL TRADICIONAL AMB ACABAT NOU O ENVELLIT SEGONS
DETERMINI DF. EN CAS QUE EL SUPORT ES DESGRANÉS MOLT S'APLICARÀ UN
CONSOLIDANT PREVI DE SILICAT D’ETIL, TECNAN SOLIDUS O EQUIVALENT.
1.3 ELS CAPITELLS D’OBRA VISTA, ESTUCATS EN ORIGEN, I REPICATS A POSTERIORI.
ES RECONSTRUIRA EL CAPITELL AMB COM-CAL BASE, I DESPRÉS AMB COM-CAL
TRADICIONAL COM ACABAT FINAL’ACABAT FINAL.
 

DE CERÀMICA ESTUCADA MAL CONSERVADES, QUE ES TRACTARAN AMB UN RELLISCAT
AMB COM-CAL TRADICIONAL AMB ACABAT NOU O ENVELLIT SEGONS DECIDIXI DF. EN
CAS DE DISGREGACIÓ DE SUPORT S'APLICARA UN CONSOLIDANT PREVI DE SILICAT
D’ETIL, TECNAN SOLIDUS O EQUIVALENT.

P- 557

(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €30,07M2P894-TV95 TRACTAMENT DE REIXES EXISTENTS, AMB REPARACIONS PUNTUALS EN ELEMENT
DETERIORATS, PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE AMB RAIG DE SORRA SECA, NETEJA
D'ÒXIDS AMB UNA DISSOLUCIÓ DE DETERGENT AMB PH ÀCID I DE DESENGREIXANT AMB
DISSOLVENT DE TRICLORETILÈ, NETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE AMB MITJANS
MANUALS, PINTAT DE REIXA D'ACER AMB PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES,
AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT; INCLOU DESMUNTATGE
PREVI I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS ENCASTATS SI LA DF HO CONSIDERA NECESSARI EN
FUNCIÓ DEL SEU ESTAT

P- 558

(TRENTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €53,13M2P894-TV9T TRACTAMENT DE BARANES EXISTENTS, AMB REPARACIONS PUNTUALS EN ELEMENT
DETERIORATS, PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE AMB RAIG DE SORRA SECA, NETEJA
D'ÒXIDS AMB UNA DISSOLUCIÓ DE DETERGENT AMB PH ÀCID I DE DESENGREIXANT AMB
DISSOLVENT DE TRICLORETILÈ, NETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE AMB MITJANS
MANUALS, PINTAT DE BARANA D'ACER AMB PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES,
AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT; INCLOU DESMUNTATGE
PREVI I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS ENCASTATS SI LA DF HO CONSIDERA NECESSARI EN
FUNCIÓ DEL SEU ESTAT

P- 559

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €5,27M2P89I-4V8R PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT
LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

P- 560

(CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €4,58M2P89I-4V8T PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS,
AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

P- 561

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €16,44M2P8Z3-47X8 ENLLATAT DE FUSTA DE PI, EN PARAMENT VERTICAL, AMB LLATES DE 25X50 MM,
COL·LOCADES CADA 30 CM I CLAVADES SOBRE RASTRELLS TRANSVERSALS, FIXATS
MECÀNICAMENT AL PARAMENT

P- 562

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €5,62M2P924-DX6V 3.05: SUBBASE DE 15 CM DE GRUIX DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE
40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL

P- 563

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €24,14M2P93M-TG1W SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/XC2, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, DE 15 CM DE GRUIX, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT
MECÀNIC I ACABAT ESTRIAT O LLIS. INCLOU FORMACIÓ DE JUNTES PERIMETRALS, AMB
POLIESTIRÈ EXPANDIT, TALLS DE JUNTES CADA 20 M2, SEGELLATS AMB MASILLA
D'EPOXI ELÀSTICA, ANIVELLACIÓ I TAPES. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS
A L'OBRA, COL·LOCACIÓ D'ENCOFRAT NECESSARI, ADDITIUS NECESSARIS PER A
OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE
L'ENCOFRAT, SEPARADORS, COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER A PAS
D'INSTAL·LACIONS, COL·LOCACIÓ, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE
JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS
INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS
INDICACIONS DE PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P- 564

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €60.500,00UP941-T100 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL CENTRAL DE GRADERIA TELESCÒPICA
PER ALLOTJAMENT DE SEIENTS PLEGABLES. FORMADA PER 10 PLATAFORMES.
GRADA TELESCÒPICA MOTORITZADA DE 5.200MM AMPLE I 10 ALÇADES I 100 SUPORTS
BASCULANTS PER A L’ABATIMENT DE BUTAQUES.
FONDÀRIA DE CADA FILERA 950MM.FONDÀRIA TOTAL DE LA GRADA 9.620MM.
EL MÒDUL CENTRAL NO DISPOSA DE PASSADIS. EL MÒDUL CENTRAL NO POT
FUNCIONAR DE MANERA INDEPENDENT, PER AL SEU ÚS ES NECESSARI MUNTAR ELS
MÒDULS LATERALS COMPLEMENTARIS.
CAPACITAT PER 100 BUTAQUES. GRADA QUE SUPORTA UNA CÀRREGA VERTICAL DE
500 KG/M2 I HORITZONTAL DE 100KG/M2 SEGONS NORMA DIN 1055.PERFILS METÀL·LICS.
CADA MÒDUL VA REPENJAT SOBRE 4 PILARS QUE ES DESPLACEN SOBRE UN SISTEMA
DE RODES.PILARS DOBLES I REFORÇATS PER SEPARADORS ASSEGUREN EL MÒDUL
D’INÈRCIA ÒPTIM I RIGIDESA PERFECTA PELS ELEMENTS PORTANTS. CONTRAVENTS
TRASSERS I ENTREMITJOS. GRAONS D’ACCÉS REMATATS EN PERFIL METÀL·LIC
ANTILLISCANTS. PLATAFORMA DE CIRCULACIÓ AMB TAULERS CONTRA-XAPATS AMB
RECOBRIMENT FENÒLIC. RODES DE PVC EN ELS ELEMENTS PORTANTS, DE CAUTXÚ
ELÀSTIC PER UN SUAU DESPLAÇAMENT I DURABILITAT. MECANISME DE BLOQUEIG PER
SEGURETAT QUE IMPEDEIX QUE ES PUGUI OBRIR O TANCAR. MOTOR REDUCTOR 1CV
AMB SORTIDA DE 30 VOLTS/MINUT MITJANÇANT 1 EIX QUE MOU ELS CORRONS I
CILINDRES RECOBERTS DE GOMA. QUADRE ELÈCTRIC AMB MAGNETO-TÈRMICS. 1
POLSADOR D’ENTRADA I 1 DE SORTIDA AMB CABLE DE 4 M. ENDOLLAT A LA PART
DAVANTERA. SENYALITZACIÓ LLUMINOSA EMERGÈNCIA A CADA GRAÓ AMB LEDS 2 PER
GRAÓ. AMPLE DE GRAO 1.200MM, FONS GRAÓ 250MM. ALÇADA GRAÓ 150MM.

´´

P- 565

(SEIXANTA MIL CINC-CENTS EUROS)
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NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €21.150,00UP941-T101 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL LATERAL DE GRADERIA TELESCÒPICA
PER ALLOTJAMENT DE SEIENTS PLEGABLES. FORMADA PER 10 PLATAFORMES.
ACCIONAMENT D'OBERTURA MANUAL.
GRADA TELESCÒPICA MOTORITZADA DE 5.200MM AMPLE I 10 ALÇADES I 100 SUPORTS
BASCULANTS PER A L’ABATIMENT DE BUTAQUES.
FONDÀRIA DE CADA FILERA 950MM.FONDÀRIA TOTAL DE LA GRADA 9.620MM.
EL MÒDUL CENTRAL NO DISPOSA DE PASSADIS. EL MÒDUL CENTRAL NO POT
FUNCIONAR DE MANERA INDEPENDENT, PER AL SEU ÚS ES NECESSARI MUNTAR ELS
MÒDULS LATERALS COMPLEMENTARIS.
CAPACITAT PER 100 BUTAQUES. GRADA QUE SUPORTA UNA CÀRREGA VERTICAL DE
500 KG/M2 I HORITZONTAL DE 100KG/M2 SEGONS NORMA DIN 1055.PERFILS METÀL·LICS.
CADA MÒDUL VA REPENJAT SOBRE 4 PILARS QUE ES DESPLACEN SOBRE UN SISTEMA
DE RODES.PILARS DOBLES I REFORÇATS PER SEPARADORS ASSEGUREN EL MÒDUL
D’INÈRCIA ÒPTIM I RIGIDESA PERFECTA PELS ELEMENTS PORTANTS. CONTRAVENTS
TRASSERS I ENTREMITJOS. GRAONS D’ACCÉS REMATATS EN PERFIL METÀL·LIC
ANTILLISCANTS. PLATAFORMA DE CIRCULACIÓ AMB TAULERS CONTRA-XAPATS AMB
RECOBRIMENT FENÒLIC. RODES DE PVC EN ELS ELEMENTS PORTANTS, DE CAUTXÚ
ELÀSTIC PER UN SUAU DESPLAÇAMENT I DURABILITAT. MECANISME DE BLOQUEIG PER
SEGURETAT QUE IMPEDEIX QUE ES PUGUI OBRIR O TANCAR. SENYALITZACIÓ
LLUMINOSA EMERGÈNCIA A CADA GRAÓ AMB LEDS 2 PER GRAÓ.BARANA ABATIBLE DE
BASTIDOR METÀL·LIC EN TUB D'ACER I PANELL DE FUSTA DE 10MM. INCLOU FALDÓ
LATERAL DE MATERIAL RÍGID DE FUSTA, DESMUNTABLE AMB BASTIDORS MODULARS
PER A CADA NIVELL DE PLATAFORMA.

´´

P- 566

(VINT-I-UN MIL  CENT CINQUANTA EUROS)

 €293,25UP941-T103 ´´SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BUTACA PLEGABLE PER INSTAL·LACIÓ A INTERIOR
GRADERIA TELESCÒPICA, AMB FUNDA DE TAPISSERIA EN COLOR A DEFINIR. CONJUNT
DE SEIENT, RESPATLLER I BRAÇOS SUPORTAT PER LATERALS DE FOSA D'ALUMINI
ACABATS EN PINTURA EPOXI POLS. SEIENT I RESPATLLER FORMATS PER MONOBLOC
COMPACTE D'ESCUMA DE POLIURETÀ MODELADA. RECOLZA BRAÇOS QUE, BASCULEN
A POSICIÓ VERTICAL EN PLEGAR LA BUTACA. PROFUNDITAT DE SEIENT I RESPATLLER
PLEGATS DE 180 MM. AMPLE DEL MÒDUL DE LA BUTACA DE 520MM. DENSITAT ESCUMA
SEIENT: 55KG/M3 DENSITAT ESCUMA RESPATLLER: 47KG/M3. PINTURA EPOXI POLS
ELECTROSTÀTICA 70-80 MICRES. TAPISSERIA: PLUS F.R. F292 O SIMILAR. NORMATIVA
DE REACCIÓ AL FOC UNE 23727 / NF 92-503 TAPISSERIA: M1 / ESCUMA: M4. PES: 12KG.
AMB PEU TRANSPORTABLE. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.

´´

P- 567

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €280,50UP941-T104 ´´SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BUTACA PLEGABLE PER A COLOCACIÓ EN
BANCADES DAVANT LA GRADERÍA TELESCÒPICA, AMB FUNDA DE TAPISSERIA EN
COLOR A DEFINIR. CONJUNT DE SEIENT, RESPATLLER I BRAÇOS SUPORTAT PER
LATERALS DE FOSA D'ALUMINI ACABATS EN PINTURA EPOXI POLS. SEIENT I
RESPATLLER FORMATS PER MONOBLOC COMPACTE D'ESCUMA DE POLIURETÀ
MODELADA. RECOLZA BRAÇOS QUE, BASCULEN A POSICIÓ VERTICAL EN PLEGAR LA
BUTACA. PROFUNDITAT DE SEIENT I RESPATLLER PLEGATS DE 180 MM. AMPLE DEL
MÒDUL DE LA BUTACA DE 520MM. DENSITAT ESCUMA SEIENT: 55KG/M3 DENSITAT
ESCUMA RESPATLLER: 47KG/M3. PINTURA EPOXI POLS ELECTROSTÀTICA 70-80 MICRES.
TAPISSERIA: PLUS F.R. F292 O SIMILAR. NORMATIVA DE REACCIÓ AL FOC UNE 23727 / NF
92-503 TAPISSERIA: M1 / ESCUMA: M4. PES: 12KG. AMB PEU TRANSPORTABLE.
TOTALMENT INSTAL·LADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
´´

P- 568

(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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 €280,50UP941-T105 ´´SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BUTACA PLEGABLE PER A COLOCACIÓ EN
BANCADES DAVANT LA GRADERÍA TELESCÒPICA, AMB FUNDA DE TAPISSERIA EN
COLOR A DEFINIR. CONJUNT DE SEIENT, RESPATLLER I BRAÇOS SUPORTAT PER
LATERALS DE FOSA D'ALUMINI ACABATS EN PINTURA EPOXI POLS. SEIENT I
RESPATLLER FORMATS PER MONOBLOC COMPACTE D'ESCUMA DE POLIURETÀ
MODELADA. RECOLZA BRAÇOS QUE, BASCULEN A POSICIÓ VERTICAL EN PLEGAR LA
BUTACA. PROFUNDITAT DE SEIENT I RESPATLLER PLEGATS DE 180 MM. AMPLE DEL
MÒDUL DE LA BUTACA DE 520MM. DENSITAT ESCUMA SEIENT: 55KG/M3 DENSITAT
ESCUMA RESPATLLER: 47KG/M3. PINTURA EPOXI POLS ELECTROSTÀTICA 70-80 MICRES.
TAPISSERIA: PLUS F.R. F292 O SIMILAR. NORMATIVA DE REACCIÓ AL FOC UNE 23727 / NF
92-503 TAPISSERIA: M1 / ESCUMA: M4. PES: 12KG. AMB PEU TRANSPORTABLE.
TOTALMENT INSTAL·LADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
´´

P- 569

(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €140,00UP941-T106 SUBMINISTAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CADIRA APILABLE. CADIRA FIXA, AMB 2 BRAÇOS,
SEIENT I RESPTLLER ANATÒMICS AMB CARCASSA DE PVC NEGRE EN EL SEIENT, I
RECOLZADOR DE BRAÇ EN PVC NEGRE. SEIENT INTERIOR EN FUSTA DE FAIG B1, AMB
CERTIFICAT PEFC. AMB ESPUMA DE POLIURETÀ DE DENSITAT 30KG/M3. RESPATLLER
EN PVC NEGRE. ESTRUCTURA DE 4 POTES, AMB BRAÇOS EN TUB D'ACER OVAL
20X15X1,5MM. APILABLES EN VERTICAL. TAPISSAT EN COLOR A DEFINIR SEGONS
MOSTRARI. MIDES : ALÇADA TOTAL 83CM. ALÇADA SEIENT 48CM. INTERIOR SEIENT
46CM.AMPLE SEIENT AMB BRAÇOS 60CM. PROFUNDITAT SEIENT 45CM. PES/UNITAT 6KG.

P- 570

(CENT QUARANTA EUROS)

 €13.960,22UP941-T110 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BARRA MOTORITZADA SÍNCRONA SIL3 AMB
TAMBOR D'ENROTLLAMENT COMÚ A TOTS ELS CABLES SENSE TRANSLACIÓ LATERAL
(ZERO FLEET). RECORREGUT VERTICAL: 7,5M. CAPACITAT DE CÀRREGA: 6,5KN EN TIRS.
POTÈNCIA 4KW. NOMBRE DE CABLES: 4. DIÀMETRE DEL CABLE: 6 MM. RECORREGUT
DELS CABLES PER SOTA DE LA PINTA. VELOCITAT VARIABLE ENTRE 0,2 M/S I 0.002 M/S.
PRECISIÓ DE POSICIONAMENT = ±1MM. TRANSMISSIÓ AUTOBLOCANT IRREVERSIBLE
AMB SISTEMA DE SEGURETAT PER ENGRANATGE PILOT. DOBLE FRE SILENCIÓS <50DBA
A 1 M. MESURAMENT DE POSICIÓ PER DOBLE ENCODER ABSOLUT SIL3. MESURAMENT
DE CÀRREGA PER CÈL·LULA DE CÀRREGA DMS. DETECCIÓ DE CABLE FLUIX.
INTERRUPTOR LIMITADOR DE RECORREGUT MECÀNIC PER ENGRANATGE AMB 4
INTERRUPTORS: OPERATIU SUPERIOR I INFERIOR, EMERGÈNCIA SUPERIOR I INFERIOR
SEGONS DGUV V17 / UNE17206-21. SISTEMA DE PARADA D’EMERGÈNCIA SIL3. ARMARI
DE CONTROL EXTERN AMB VARIADOR DE FREQÜÈNCIA DE 16KHZ, SUBSTITUÏBLE
SENSE EINES SENSE AFECTAR EL FUNCIONAMENT DE LA RESTA DEL SISTEMA. NIVELL
D'INTEGRACIÓ DE SEGURETAT SIL3. CONJUNT DE POLITGES NECESSÀRIES DE
CAPÇALERA I DE TIR DE POLIAMIDA DE 180 MM DE DIÀMETRE AMB RODAMENT DE
BOLES ESTANC. BARRA DE DOBLE VARAL DE TUB DE 50MM DE 8,7 M. DE LONGITUD,
FIXACIONS, AJUSTOS I MÀXIMA FLETXA DE 1/200 EN CÀRREGA NOMINAL SEGONS
DGUV-V17 / CWA 15902. PINTADA EPOXI RAL 9005. INCLOU ENGINYERIA, FABRICACIÓ,
INSTAL·LACIÓ, CONTROL DE QUALITAT, POSADA EN MARXA, PROVES PER A LA
RECEPCIÓ, FINS A PERFECTE FUNCIONAMENT. TOTES LES CARACTERÍSTIQUES
D'ACORD AMB NORMATIVES DGUV-V17, DIN 56950, SIL3 UNE EN 17206.
MARCA/MODEL: ASM  HCWA 400-650-4-4-0,2 GSG O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

P- 571

(TRETZE MIL NOU-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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 €14.794,48UP941-T111 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE CONTROL DE MOTORS
MICROPROCESSAT AMB NIVELL D'INTEGRACIÓ DE SEGURETAT SIL3 DE MAQUINÀRIA
ESCÈNICA PER A 4 MOTORS DE VELOCITAT VARIABLE. INCLOU 1 CONTROL REMOT DE
MÀ MICROPROCESSAT AMB PANTALLA TÀCTIL I JOC DE BOTONS MULTIFUNCIÓ AMB
FUNCIÓ HOME MORT I BOLET D'EMERGÈNCIA DUPLICANT LES FUNCIONS DE LA
CONSOLA PRINCIPAL. PUNTS DE CONNEXIÓ A ESCENARI I A GALERIA DE MAQUINARIA.
INCLOU 1 UNITATS DE CONTROL CENTRAL MODULAR AMB CAPACITAT PER A 8 MOTORS,
AMB CAPACITAT D' AMPLIACIÓ MODULAR I PANTALLA TÀCTIL AMB PANELL DE SELECCIÓ
DE MOTORS I JOC D' ACTUADORS MULTIFUNCIÓ AMB FUNCIÓ HOME MORT I BOLET D'
EMERGÈNCIA DUPLICANT LES FUNCIONS DEL CONTROL REMOT DE MÀ. TARJA
MICROPROCESSADA SIL3 INDEPENDENT PER A CADA MOTOR AMB MONITORITZACIÓ
REDUNDANT DELS DISPOSITIUS DE SEGURETAT, COMUNICADA PER BUSS DIGITAL
BIDIRECCIONAL AMB UNITAT DE CONTROL CENTRAL. TOL.LERÀNCIA MÍNIMA DE
SINCRONITZACIÓ: FINAL DE RECORREGUT= ±1MM, TOLERÀNCIA DINS DE GRUP= ±1MM.
SELECCIÓ INDIVIDUAL O PER GRUPS SÍNCRONS O ASÍNCRONS. MONITORITZACIÓ DE
CÀRREGA DE CADA MOTOR, AMB OPCIÓ DE LIMITACIÓ PER SOFTWARE DE CÀRREGA.
MONITORITZACIÓ DE POSICIÓ DE CADA MOTOR, AMB OPCIÓ D' ESTABLIMENT DE LIMITS
DE RECORREGUT PER SOFTWARE. MONITORITZACIÓ D' ESTAT DE DISPOSITIUS DE
SEGURETAT. CREACIÓ DE MEMÒRIES I REPRODUCCIÓ D' ESCENES I SEQUÈNCIES.
ENGINYERIA, FABRICACIÓ, INSTAL·LACIÓ, CONTROL DE QUALITAT, POSADA EN MARXA,
PROVES PER A LA RECEPCIÓ, FINS AL SEU PERFECTE FUNCIONAMENT. TOTES LES
CARACTERÍSTIQUES D'ACORD AMB NORMATIVES DGUV-V17, DIN 56950, SIL3 UNE EN
17206.
MARCA/MODEL: ASM GENESIS O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

P- 572

(CATORZE MIL SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1.092,10UP941-T113 ´´ CONJUNT DE BARRA D' ACCIONAMENT MANUAL DE 4 TIRS PER A BAMBOLINES, I TELÓ
DE FONS. INCLOENT:
-TUB D' ALUMINI DE 8 M DE 50MM DE DIÀMETRE DURALUMINI, PINTAT AL FORN NEGRE
SATINAT EPOXI
-CONJUNT DE 4 BLOCS PER A MUNTATGE SOBRE PINTA AMB 1 POLITJA DE NYLÓ DE
150MM
-BLOC DE CAPÇALERA AMB 4 POLITGES DE NYLÓ.
-CONJUNT DE SIRGUES DE NYLÓ NEGRE 10MM, RECORREGUT VERTICAL 12 MTS.
-CORNAMUSA DE LLIGAT
-4 CORDES DE FIBRA 100% IGNÍFUGA TRENADA DE 12MM DIAM.
MARCA/MODEL: DOUGHTY O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

P- 573

(MIL NORANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €677,44UP941-T114 ´´ CONJUNT DE BARRA D' ACCIONAMENT MANUAL DE 2 TIRS PER A CAMETES.
INCLOENT:
-TUB D' ALUMINI DE 8 M DE 50MM DE DIÀMETRE DURALUMINI, PINTAT AL FORN NEGRE
SATINAT EPOXI
-CONJUNT DE 2 BLOCS PER A MUNTATGE SOBRE PINTA AMB 1 POLITJA DE NYLÓ DE
150MM
-BLOC DE CAPÇALERA AMB 2 POLITGES DE NYLÓ.
-CONJUNT DE SIRGUES DE NYLÓ NEGRE 12MM, RECORREGUT 12MTS
-CORNAMUSA DE LLIGAT
MARCA/MODEL: DOUGHTY O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

P- 574

(SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €3.227,04UP941-T115 ´´ CONJUNT DE BARRA D' ACCIONAMENT MANUAL ASSISTIDA PER TORN MURAL DE 4
TIRS PER A CORTINA AMERICANA. INCLOENT:
-1 UT. TORNA MURAL DE CABLE D'ACER, ACCIONAMENT MANUAL AMB MANIVELA I RODA
DENTADA, FRÈ ANTI-RETROCÉS. CAPACITAT CÀRREGA FINS A 350KG.
-TUB D' ACER DE 8 M DE 50X3MM DE DIÀMETRE DURALUMINI, PINTAT AL FORN NEGRE
SATINAT EPOXI
-CONJUNT DE 4 BLOCS PER A MUNTATGE SOBRE PINTA AMB 1 POLITJA DE NYLÓ DE
150MM
-BLOC DE CAPÇALERA AMB 1 POLITJA DE 4 GARGAMELLES I PLATINA DE CONVERSSIÓ
A 1 CABLE ACER 5MM.
-CONJUNT DE CABLES D'ACER DE 5MM, RECORREGUT VERTICAL  12MTS
-PLATINA ANCORATGE A PARET.
MARCA/MODEL: DOUGHTY O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

P- 575

(TRES MIL DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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 €5.183,38UP941-T116 ´´CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE TELÓ DE BOCA EN DOBLE FULLA AMB
CREUAMENT DE 1 M. DIMENSIONS TOTALS: 8.700X7.150 MMMM. EN VELLUT DE COTÓ
100%. 600GR/M2 IGNIFUGAT M?1. FRUNZIT 100%. AMB TRINXA I TRAUS PER LLIGAR AMB
CINTES A DALT. AMB DOBLEC SIMPLE ALS COSTATS I DOBLE A BAIX. COLOR A DEFINIR
PER D.F. TOTALMENT INSTAL·LAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: GERRIETS CLIVIA 600 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.

´´

P- 576

(CINC MIL  CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1.105,79UP941-T117 ´´CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE BAMBALINÓ DIMENSIONS: 8.700 X 1.000MM. EN
VELLUT. COTÓ 100%. 600GR/M2 IGNIFUGAT M-1. FRUNZIT 100%. AMB TRINXA I TRAUS
PER LLIGAR AMB CINTES A DALT. AMB DOBLEC SIMPLE ALS COSTATS I DOBLE A BAIX.
COLOR A DEFINIR PER D.F.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: GERRIETS CLIVIA 600 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 577

(MIL  CENT CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €154,81UP941-T118 ´´CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE BAMBOLINA. DIMENSIONS: 8.700X1.500MM. EN
TEIXIT ESCENO OSCURANT. COTÓ 100%. 300GR/M2 IGNIFUGAT M?1. FRUNZIT 0%. AMB
TRINXA I TRAUS PER LLIGAR AMB CINTES A DALT. AMB DOBLEC SIMPLE ALS COSTATS I
DOBLE A BAIX. COLOR NEGRE.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: TUCHLER STAGE MOLLETON O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 578

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €125,79UP941-T120 ´´CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE CAMETA. DIMENSIONS: 2.000X7.150MM. EN TEIXIT
ESCENO OSCURANT. COTÓ 100%. 300GR/M2 IGNIFUGAT M?1. FRUNZIT 0%. AMB TRINXA I
TRAUS PER LLIGAR AMB CINTES A DALT. AMB DOBLEC SIMPLE ALS COSTATS I DOBLE A
BAIX. COLOR NEGRE.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: TUCHLER STAGE MOLLETON O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 579

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €541,83UP941-T121 ´´CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE TELÓ DE FONS. DIMENSIONS: 8.700 X7.150MM. EN
TEIXIT ESCENO OSCURANT. COTÓ 100%. 340GR/M2 IGNIFUGAT M?1. FRUNZIT 0%. AMB
TRINXA I TRAUS PER LLIGAR AMB CINTES A DALT. AMB DOBLEC SIMPLE ALS COSTATS I
DOBLE A BAIX. COLOR NEGRE.
MARCA/MODEL: TUCHLER STAGE MOLLETON O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 580

(CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €6.220,06UP941-T122 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRIL MOTORITZAT PER A CORTINA
AMERICANA. INCLOENT: RECORREGUT DE 10M. AMB CREUAMENT CENTRAL D' 1 M.
CONTROL D' ESCENARI I SALA DE CONTROL.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: TUCHLER TT2  O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 581

(SIS MIL DOS-CENTS VINT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €1.454,56UP941-T123 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÓDUL LINE ARRAY. RECINTE TRAPEZOIDAL DE
20° DE POLIURETÀ, ACABAT PINTAT NEGRE TEXTURITZAT, AMB TELA FRONTAL , DE
DIMENSIONS: 373MM D’AMPLE, 191MM D’ALT, 260MM DE FONS. PES. 9,7 KG. AMB 1
TRANSDUCTOR DE GREUS DE 6,5” D’ALTA EXCURSIÓ I IMANT DE NEODIMI DE 8?. AMB 1
TRANSDUCTOR D’AGUTS AMB MOTOR DE NEODIMI I 1” DE GOLA AMB FONT D'ONA HR.
AMB 2 CONNECTORS NL4 MP DE 4 VIES. CROSSOVER PASSIU A 2 KHZ. RESPOSTA DE
FREQÜÈNCIA: 80HZ – 19KHZ ±3DB. PIC DE PRESSIÓ SONORA A @1M : 127BB. DISPERSIÓ
VERTICAL 20°,  DISPERSIÓ HORITZONTAL CONFIGURABLE A 120° O 80°.  
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: NEXO M620 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

P- 582

(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €29,87UP941-T124 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE KIT DE FIXACIÓ D'INSTAL.LACIÓ
D'AGRUPACIONS D'ALTAVEUS.
MARCA/MODEL: NEXO BNFIX  O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 583

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €50,41UP941-T125 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE KIT DE DISPERSIÓ 120 GRAUS  M600
MARCA/MODEL: NEXO FLG O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 584

(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €585,38UP941-T126 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ESTRUCTURA DE SUPORTACIÓ I ANCORATGE
PER A INSTAL·LACIÓ D'AGRUPACIONS D'ALTAVEUS M620 I MSUB12
MARCA/MODEL: NEXO VNT-BUMPM6 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 585

(CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €44,25UP941-T127 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE KIT DE FIXACIÓ PER A INSTAL·LACIÓ
D'AGRUPACIONS D'ALTAVEUS M620 I MSUB12
MARCA/MODEL: NEXO FIX-BUMPM6 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 586

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €1.801,84UP941-T128 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE RECINTE DE SUBGREUS PASSIU DE 1 VIA PER A
TREBALLAR EN CONFIGURACIÓ DE ''LINE ARRAY'' AMB RECINTES  MSUB12
TOTALMENT INSTAL·LAT, AJUSTAT, CONNEXIONAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: NEXO MSUB12 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 587

(MIL VUIT-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €5.170,19UP941-T129 ´´SUBMINSTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ETAPA DE POTÈNCIA DE 4X1500 W A 2 OHMS AMB
PROCESSADOR DIGITAL D'ÀUDIO PER A RECINTES ACÚSTICS NEXO. AMB 4 ENTRADES
ANALÒGIQUES BALANCEJADES I 4 ENTRADES DIGITALS. FORMAT RACK DE 19'' (4
UNITATS).
INCLOU TARGETA D'INTERCONNEXIÓ A XARXA DANTE NXDT104.
TOTALMENT INSTAL·LAT, AJUSTAT, CONEXIONAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: NEXO NXAMP 4X1MK2 + NXDT104 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 588

(CINC MIL  CENT SETANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €1.816,99UP941-T130 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA ''FULL RANGE'' COMPACTE DE 2 VÍES
COAXIAL. AMB 1 WOOFER DE 10'' I MOTOR DE 1'' MUNTAT EN BOTZINA DE DIRECTIVITAT
CONSTANT ASIMÈTRICA. DISPERSIÓ DE 50 A 100 GRAUS EN HORITZONTAL X 55 GRAUS
EN VERTICAL (DIFUSOR ROTABLE). FACTOR Q DE 16 I ÍNDEX DE DIRECTIVITAT DE 12 A
FREQÜÈNCIES PER SOBRE DE 3KHZ. SENSIBILITAT NOMINAL DE 99DB (97DB EN BANDA
AMPLA). 2 CONNECTORS DE 4 POLS NL4MP SPEAKON. EL SISTEMA TINDRÀ UN RECINTE
MULTI-ANGLE AMB PORT SINTONITZAT CONSTRUÏDA DE BEDOLL BÀLTIC DE 18 CAPES,
ACABAT EN REVESTIMENT TEXTURITZAT NEGRE O BLANC. EL SISTEMA INCLOURÀ UNA
PLACA DE METALL, 2 PUNTS DE FIXACIÓ I EL SÒCOL D'1 POL. ELS COMPONENTS
INTERIORS HAN D'ESTAR PROTEGITS PER UNA REIXA D'ACER PERFORAT. DIMENSIONS
515MM X 316 MM X 277MM. PES 14KG. INCLOU FLIGHT CASE PER A TRANSPORT I
EMMAGATZEMATGE.
TOTALMENT INSTAL·LAT, AJUSTAT, CONNEXIONAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: NEXO P10 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 589

(MIL VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €106,75UP941-T131 ´´SUBMINISTRAMENT TRÍPODE PER A MONITORS D'ESCENARI. 
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PREFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: K&M 21435 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 590

(CENT SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €3.294,62UP941-T132 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TAULA DE MESCLES DIGITAL YAMAHA. 32
FADERS MOTORITZATS + MASTER. 32 INPUTS XLR3+ 2 LINEA RCA. 16 SORTIDES
ANALÒGIQUES XLR3. CAPACITAT DE MESCLA DE 48 CANALS DE D’ENTRADA (40 MONO +
2 ESTÈREO + 2 RETORNS) I 20 BUSOS AUXILIARS (8 MONO + 6 ESTÈREO) + ESTÈREO +
BUSOS SUB. , 8 GRUPS DCA. , 34X34 CANALS DE GRAVACIÓ/REPRODUCCIÓ DIGITAL VIA
USB 2.0 + 2X2 VIA DISPOSITIUS D’EMMAGATZEMAMENT EXTERN USB, 8 EFECTES, 10
GEQ. 1 SLOT D'EXPANSIÓ AMB TARGETA D'EXPANSIÓ DANTE NY64-D INSTAL·LADA.
DIMENSIONS: 866X225X599MM 
MARCA/MODEL: YAMAHA TF5 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 591

(TRES MIL DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1.574,59UP941-T133 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE RACK D'ESCENARI EN XARXA DANTE DE 16
ENTRADES MICRO / LÍNIA, 8 SORTIDES ANALÒGIQUES.
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: YAMAHA TIO1608-D O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 592

(MIL CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €279,66UP941-T134 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE LECTOR DE CD Y MP3, INTERFAZ USB PARA HD
Y
LAPIZ, PITCH, SEARCH, CUE, ARRANQUE INMEDIATO, PROGRAMACION DE 99 TITULOS,
DISPARO
EXTERNO, OUT NO BALANCEADO. RACK 2U, MANDO A DISTANCIA.
MARCA/MODEL: CD196USB ? STAGE LINE
´´

P- 593

(DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €537,42UP941-T135 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE COMMUTADOR DE XARXA GESTIONAT
OPTIMITZAT PER XARXA D'ÀUDIO DANTE . 10 PORTS
INCLOU ACCESSORI DE MUNTATGE EN RACK.
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: CISCO SG350-10 O EQUIVALENT
´´

P- 594

(CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €126,61UP941-T136 ´´SUBMINISTRAMENT DE MICRÒFON VOCAL DINÀMIC, CARDIOIDE, INCLOU PINÇA.
MARCA/MODEL: SHURE SM58 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 595

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €111,95UP941-T137 ´´SUBMINISTRAMENT CAIXA D'INJECCIÓ DIRECTA.
MARCA/MODEL: KLARK TEKNIK DN100 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 596

(CENT ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €616,10UP941-T138 ´´SUBMINISTRAMENT DE SISTEMA DE MICROFONIA SENSE FILS DIGITAL AMB
TRANSMISSOR DE MÀ AMB CÀPSULA CARDIOIDE 12 CANALS DE LLICÈNCIA LLIURE A LA
BANDA DE 2,4GHZ. CONVERSIÓ 24 BITS. 3 FILTRES DE EQ. COBERTURA 100M.
MARCA/MODEL: XD-V55EUL231 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 597

(SIS-CENTS SETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €616,10UP941-T139 ´´SUBMINISTRAMENT DE SISTEMA DE MICROFONIA SENSE FILS DIGITAL AMB
TRANSMISSOR DE BUTXACA I MICRÒFON DE DIADEMA. 12 CANALS DE LLICÈNCIA LLIURE
A LA BANDA DE 2,4GHZ. CONVERSIÓ 24 BITS. 3 FILTRES DE EQ. COBERTURA 100M.
MARCA/MODEL: XD-V55HSEUL233 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 598

(SIS-CENTS SETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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 €820,90UP941-T140 ´´SUBMINISTRAMENT DE CONJUNT DE MICRÒFONS PER INSTRUMENTS. DRUM
KIT. INCLOU:
- 1X MICRÒFON PER BOMBO
- 3X MICRÒFON PER CAIXA/TIMBALS
- 3X PINCES PER MUNTATGE EN BATERIA
- 1X MALETA DE TRANSPORT
MARCA/MODEL:  SHURE DMK57-52 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 599

(VUIT-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €437,09UP941-T141 ´´SUBMINISTRAMENT DE MICRÒFON DE CONDENSADOR PER CAPTACIÓ D’INSTRUMENTS
DE PERCUSSIÓ, CORDA, PIANO I GUITARRA A POCA DISTÀNCIA O CORS I INSTRUMENTS
DE VENT A MITJA DISTÀNCIA.
MARCA/MODEL: SHURE SM81 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

P- 600

(QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €189,63UP941-T142 ´´SUBMINISTRAMENT DE MICRÒFON DE CONDENSADOR PER A INSTRUMETS
MARCA/MODEL: SENNHEISER /E614  O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 601

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €90,71UP941-T143 ´´SUBMINISTRAMENT DE PEU DE MICRÒFON DE GIRAFA..EXTENSIBLE PER MITJÀ
D'ABRAÇADORA AMB MECANISME DE TENSIÓ.ALTURA: 1000 - 1700 MM.ANELL AÏLLANT
DE GOMA
MATERIAL: ACER.ROSCA DE CONNEXIÓ DE 3/8´´´´.PES: 6,2 KG.COLOR: NEGRE.
MARCA/MODEL: K&M  O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 602

(NORANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €14.931,84UP941-T144 ´´PROJECTOR 3LCD (0,76´´ AMB C2 FINE) AMB TECNOLOGIA DE FONT DE LLUM LÀSER DE
12.000 LÚMENS LÀSER. RESOLUCIÓ WUXGA (1920X1200) 16:10. LLARGA DURACIÓ DE
FINS 56000H. RELACIÓ DE CONTRAST 2500000:1. CONTRAST NATIU 2000:1. CORRECCIÓ
DE KEYSTONE +/- 45º VERTICAL I +/- 30º HORITZONTAL. REPRODUCCIÓ DE COLOR DE
FINS A 1070 MILLONS DE COLORS. RELACIÓ DE PROJECCIÓ.1,57 - 2,56:1. ZOOM
MOTORITZAT FACTOR 1-1,6. DESPLAÇAMENT DE LENT: VERTICAL +/- 60%, HORITZONTAL
+/-18%. 10 MEMÒRIES DE POSICIÓ DE LENT. ENFOC MOTORITZAT. ENTRADA: HDBASET,
BNC, HDMI, DVI, VGA, ETHERNET, RS232, USB, HD-SDI. CONTROL VIA CRESTRON / AMX /
CONTRO4. INSTAL·LACIÓ FLEXIBLE 360°. INCLOU HDBASET.NORMAL: 37 DB (A) - ECO : 30
DB (A). DIMENSIONS: 586? X 492 X 211 MM. PES: 23,7 KG. LA PARTIDA INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: EPSON EB-L1505 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 603

(CATORZE MIL NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €4.862,46UP941-T145 ´´ÒPTICA ZOOM MOTORITZADA. 
MARCA/MODEL: EPSON EL-PLW08 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 604

(QUATRE MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €769,42UP941-T146 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRANSMISSOR HDBASET
MARCA/MODEL: EPSON ELPHD01 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 605

(SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €544,65UP941-T147 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUPORT PER A PROJECTOR.LA PARTIDA
INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: EPSON ELPMB68 / ELPMB70 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 606

(CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €475,59UP941-T148 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRANSMISSOR DE VIDEO MUNTABLE EN
SUPERFÍCIE, RESOLUCIÓ FINS A 4K. PROVEEIX D'ENTRADES REMOTES DE 4K HDMI, VGA
A SISTEMES DIGITALMEDIA. INCLOU USB HID. COMPATIBLE AMB HDBASET I CRESTRON
CONNECT IT. 2 ENTRADES HDMI COMMUTABLES AUTOMÀTICAMENT. 1 SORTIDA HDMI
LOCAL. CONNEXIÓ LAN. MIDES 280 X 136 X 28 MM.
MARCA/MODEL:  EXTRON DTP HDMI 4K 230 TX O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

P- 607

(QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €473,93UP941-T149 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE RECEPTOR DE VIDEO MUNTABLE EN
SUPERFÍCIE, RESOLUCIÓ FINS A 4K. PROVEEIX D'ENTRADES REMOTES DE 4K HDMI, VGA
A SISTEMES DIGITALMEDIA. INCLOU USB HID. COMPATIBLE AMB HDBASET I CRESTRON
CONNECT IT. 2 ENTRADES HDMI COMMUTABLES AUTOMÀTICAMENT. 1 SORTIDA HDMI
LOCAL. CONNEXIÓ LAN. MIDES 280 X 136 X 28 MM.
MARCA/MODEL:  EXTRON DTP HDMI 4K 230 RX O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

P- 608

(QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €2.110,99UP941-T150 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CÀMERA PTZ HD. SENSOR D'IMATGE EXMOR
CMOS DE 1/2,8´´. APROX. 2,1 MEGAPÍXELS. RESOLUCIONS 1080/59,94P; 50P; 29,97P;
25P.1080/59,94I; 50I. 720/59,94P; 50P; 29,97P; 25P. IL·LUMINACIÓ MÍNIMA 1,4 LX (50IRE;
F1,6; 30 FPS). ZOOM ÒPTIC DE 30X. ZOOM DIGITAL 12X. ÀNGLE DE VISIÓ DE 65º.
DISTÀNCIA FOCAL F= DE 4,3 MM (GRAN ANGULAR) A 129 MM (TELEOBJETIU) F1.6 A 4.7.
ÀNGLE PAN/TILT (GIR/INCLINACIÓ): GIR: ±170° INCLINACIÓ: +90°/-20°. SORTIDA DE VÍDEO
3G-SDI. CONTROL DE CÀMERA RS-422 (VISCA)/RJ-45 (CGI). ALIMENTACIÓ 12 V CC (CC DE
10,8 A 13,2 V). INCLOU SUPORT A SOSTRE.
MARCA/MODEL:  LUMENS VC-A50P O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

P- 609

(DOS MIL  CENT DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €2.059,67UP941-T151 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONTROLADOR REMOT DE CÀMERA PER IP.
MÀXIM DE CONNEXIONS IP: 112. MÀXIM DE CONNEXIONS SÈRIE: 7. PROTOCOL DE
CONTROL VISCA, IP/VISCA, RS-422/RS-232C. 5 CONTROLADORS PER SISTEMA. ANELLA
DE ZOOM EN EL JOYSTICK. CONTROL DE ZOOM SELECCIONABLE. BOTONS DE
SELECCIÓ D'ESCENES PREESTABLERTES.
MARCA/MODEL:  LUMENS CTP O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 610

(DOS MIL CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €100,73UP941-T152 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONVERTIDOR SDI A HDMI. ENTRADA DE VÍDEO
SEGONS TIPUS DE SENYAL REBUDA (SD, HD, 3G) SORTIDA DE VÍDEO HDMI TIPUS A .
ALIMENTACIÓ MICRO-USB (2W, 4,4-5,25V). RESINCRONITZACIÓ. PRECISIÓ CROMÀTICA
4:2:2. DIMENSIONS: 76,5 X 45,8 X 24,8. PES: 150G.
MARCA/MODEL: BLACKMAGIC MICRO CONVERTER SDI TO HDMI O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P- 611

(CENT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €339,67UP941-T153 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MICRÒFON DE SEGUIMENT
MARCA/MODEL: RODE NTG O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 612

(TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €201,45UP941-T154 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PREAMPLIFICADOR DE MICRÒFON.
MARCA/MODEL: EXTRON MP101 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 613

(DOS-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €4.837,83UP941-T155 ´´PANTALLA ELÈCTRICA DE PROJECCIÓ TIPUS TENSIONADA DE MESURA TOTAL
PROJECCIÓ 4,50X2,54M AMB MOTOR ESTÀNDARD EN CAIXA DE 14X14CM COLOR BLANC.
INCLOU INTERRUPTOR PER AL SEU ACCIONAMENT. INCLOU ANCORATGES A SOSTRE O
PARET. TELA DE PROJECCIÓ FRONTAL BLANC MAT OPACA DIN 19045, OPACA TRASSERA
NEGRA. TIPUS D GANÀNCIA 1: 1,1 IGNÍFUGA M1, GRUIX 0,4 MM
MARCA/MODEL:  SPACE TENSIONED O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

P- 614

(QUATRE MIL VUIT-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €622,01UP941-T156 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MESCLADOR PER A PRODUCCIÓ DE VÍDEO
PORTÀTIL. 6 ENTRADES, 4 CANALS DE COMMUTACIÓ DE VÍDEO. SUPORTA HDMI,
RGB/COMPONENTS, COMPOST FINS A 1080P. ESCALADOR A L'ENTRADA 4. FUNCIONS
D'AUTOMESCLA I CANCEL·LACIÓ D'ECO. EFECTES DE COMPOSICIÓ DSK I PIP. CAPTURA
D'IMATGE FIXE. SORTIDA MULTIVIEW. SUPORTA HDCP. USB 3.0 PER A SORTIDA D'ÀUDIO I
VÍDEO SENSE COMPRESSIÓ. CONTROL REMOT VIA CONNEXIÓ USB.
MARCA/MODEL: ATEM MINI PRO O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.

´´

P- 615

(SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €1.108,33UP941-T157 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ESTACIO MÀSTER D'INTERCOM DE 2 CANALS,
AMB FONT D'ALIMENTACIO? PER A 60 ESTACIONS REMOTES. ENTRADA AUX. DE
MICRO/LINIA AMB CONTROL DE VOLUMEN PER CANAL. CONECTOR XLR-4M PER A
MICROAURICULAR.
MARCA/MODEL: ALTAÏR EF-200 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 616

(MIL  CENT VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €276,55UP941-T158 ´´SUBMINISTRAMENT DE PETACA REMOTA MONOCANAL DE INTERCOM PER CABLE.
ESTRUCURA D'ALUMINI. PULSADOR ON/OFF DE MICRO.
MARCA/MODEL: ALTAÏR EM-201 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 617

(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €252,91UP941-T159 ´´SUBMINSTRAMENT D'AURICULAR D'UNA ORELLA AMB MICRÒFON. 
MARCA/MODEL: ALTAÏR AM-100/2 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 618

(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €55,22UP941-T160 SUBMINSTRAMENT DE CABLE PER A INTERCOM AMB CONNECTORS
XLR4-MASCEL/FEMELLA, LONGITUD 10MTS. MARCA/MODEL: ALTAÏR AM-100/2 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.

P- 619

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €1.421,65UP941-T161 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROCESSADOR DE CONTROL CENTRALITZAT.
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: CRESTRON DIN-AP4 SERIES 4 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 620

(MIL QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €230,82UP941-T162 ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ PER A BUS CRESNET DE
60W.
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: CRESTRON DIN-PWS60 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 621

(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €325,69UP941-T163 ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL DE 8 RELÉS.
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: CRESTRON DIN-8SW8-I O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 622

(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.498,58UP941-T164 ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANTALLA TÀCTIL DE 7'' DE MUNTATGE
ESCASTAT.
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: CRESTRON TSW-770-B-S O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 623

(MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €215,60UP941-T165 ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOTONERA DE 12 BOTONS PROGRAMABLES.
INCLOU CAIXETÍ D'ENCASTAMENT I EMBELLIDOR. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: CRESTRON C2NI-CB-B-T O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 624

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €447,14UP941-T166 ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PASSAREL.LA ETHERNET DMX AMB POE.
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: ENTTEC DIN-ODE MK2   O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 625

(QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €167,41UP941-T167 ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BLOC DIN DE DISTRIBUCIÓ DE BUSS CRESTNET.
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: CRESTRON DIN-BLOCK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 626

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €4.447,79UP941-T168 ´´TASQUES DE PROGRAMACIÓ SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT.
´´

P- 627

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €750,55UP941-T169 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TRANSMISSOR FM. ENTRADA DE MICRÒFON
BALANCEJADA I LÍNEA AMB CONTROL DE GUANY. ENTRADA DE MICRÒFON ADDICIONAL.
40 CANALS (12 SIMULTÀNIS) RANG. 200M.
TOTALMENT INSTAL?LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: AYUTEK AT?TFFM  O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 628

(SET-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €221,16UP941-T170 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ RECEPTOR DE SISTEMA FM AMB CORDÓ PER
PENJAR AL COLL. LED D'ESTAT I FUNCIÓ D'ESTALVI DE BATERIA. 40 CANALS. INCLOU
BUCLE D'INDUCCIÓ PER A COLL TIPUS COLLAR, AMB CONNECTOR DE 3,5MM.
TOTALMENT INSTAL?LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: AYUTEK AT?RFM  O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 629

(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €949,59UP941-T171 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL?LACIÓ DE MALETA RÍGIDA AMB CARREGADOR I
EMMAGATZEMATGE DE FINS A 25 TRANSMISSORS / RECEPTORS AL MATEIX TEMPS. LA
SAFATA DEL CARREGADOR ÉS DESMONTABLE I ES POT UTILITZAR DINS LA MALETA O
COM A CARREGADOR D'ESCRIPTORI.
MARCA/MODEL: AYUTEK AT?MR?C  O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 630

(NOU-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €4,31MP941-T172 CABLE COURE UN DE 18MM AMPLE 0,1MM GRUIX. PER A REALITZACIÓ DE LLAÇ DE
BUCLE MAGNÈTIC.

P- 631

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €387,02UP941-T173 MÀNEGA MULTIPARELL PER A CONNNEXIÓ DE MICROFONIA ANALÒGICA FINS A PREVI
DE DIGITAL YAMAHA 16IN+4OUT. LONGITUD 20MTS.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.

P- 632

(TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €16,58UP941-T174 SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE MICRÒFON DE 10M DE LONGITUD AMB CONNECTORS
XLR
NEUTRIK MASCLE/FEMELLA. 
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.

P- 633

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €13,83UP941-T175 ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE MICRÒFON DE 5M DE LONGITUD AMB CONNECTORS
XLR
NEUTRIK MASCLE/FEMELLA 
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 634

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €12,44UP941-T176 ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE MICRÒFON DE 2M DE LONGITUD AMB CONNECTORS
XLR
NEUTRIK MASCLE/FEMELLA.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 635

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €27,64UP941-T177 ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE HDMI - HDMI DE 10M ULTRAFLEXIBLE.
MARCA/MODEL: EXTRON O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 636

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €22,12UP941-T178 ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE HDMI - HDMI DE 6M ULTRAFLEXIBLE.
MARCA/MODEL: EXTRON O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 637

(VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €16,58UP941-T179 ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE HDMI - HDMI DE 1.8M ULTRAFLEXIBLE.
MARCA/MODEL: EXTRON O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 638

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €13,83UP941-T180 ´´SUBMINSTRAMENT DE CABLE CAT6A AMB CONNECTORS RJ45 APANTALLATS  DE 5M.
MARCA/MODEL: BRAND REX O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.

P- 639

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €248,80UP941-T181 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL?LACIÓ DE RACK DE SOBRETAULA DE FUSTA DE 19MM.
GUIES
RACK DE 6U. PROFUNDITAT DE 29.6CM.PES: 6.8KG. DIMENSIONS: 54X34X32.5CM. INCLOU
SET DE CARAGOLS.
´´

P- 640

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €19,35UP941-T182 ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE PER INTERCOM AMB CONNECTORS XLR NEUTRIK
MASCLE
XLR4/FEMELLA XLR3 DE 5 MTS DE LONGITUD.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 641

(DINOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €27,64UP941-T183 ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA PER EQUIPS AUDIOVISUALS
AMB
CONNECTORS POWERCON NAC3FCB EN UN EXTREM I SCHUKO FEMELLA EN L'ALTRE
EXTREM
DE 1MTS DE LONGITUD
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

P- 642

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €48,38UP941-T184 ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE D'ALTAVEU FLEXIBLE DE 4X2,5 AMB CONNECTORS
SPEAKON NL4 DE 5MTS DE LONGITUD.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 643

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €76,02UP941-T185 ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE D'ALTAVEU FLEXIBLE DE 4X2,5 AMB CONNECTORS
SPEAKON NL4 DE 10MTS DE LONGITUD.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 644

(SETANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €1.619,23UP941-TE61 SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TARIMA AJUSTABLE EN ALTURA MITJANÇANT
MECANISME
MANUAL DES DE LA PART SUPERIOR. MARC D'ALUMINI. SUPERFICIE DE TAULER DE
FUSTA CONTRAPLACAT DE PI DE 21MM ACABT PINTAT COLOR FUSTA FOSC AMB
TRACTAMENT DE PROTECCIÓ TIPUS HYBRID WOOD RUBIO MONOCAT COLOR
'CHARCOAL' . CÀRREGA ÚTIL 750KG/M2. PES 72 KG. DIMENSIONS 2.000X1.000MM.
ALTURA 800 MM EN PASSOS DE 200MM.INCLOU ESTRUCTURA NIVELLADORA PER A
FOSSAT DE 200MM.TOTALMENT INSTAL.LADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: NIVOFLEX AIRSTAGE 200X100 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 645

(MIL SIS-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €1.619,23UP941-TE62 SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TARIMA AJUSTABLE EN ALTURA MITJANÇANT
MECANISME
MANUAL DES DE LA PART SUPERIOR. MARC D'ALUMINI. SUPERFICIE DE TAULER DE
FUSTA CONTRAPLACAT DE PI DE 21MM ACABT PINTAT COLOR FUSTA FOSC AMB
TRACTAMENT DE PROTECCIÓ TIPUS HYBRID WOOD RUBIO MONOCAT COLOR
'CHARCOAL' . CÀRREGA ÚTIL 750KG/M2. PES 72 KG. DIMENSIONS 1.760X1.000MM.
ALTURA 800 MM EN PASSOS DE 200MM.INCLOU ESTRUCTURA NIVELLADORA PER A
FOSSAT DE 200MM.TOTALMENT INSTAL.LADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: NIVOFLEX AIRSTAGE 200X100 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 646

(MIL SIS-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €1.619,23UP941-TE63 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TARIMA AJUSTABLE EN ALTURA MITJANÇANT
MECANISME
MANUAL DES DE LA PART SUPERIOR. MARC D'ALUMINI. SUPERFICIE DE TAULER DE
FUSTA CONTRAPLACAT DE PI DE 21MM ACABT PINTAT COLOR FUSTA FOSC AMB
TRACTAMENT DE PROTECCIÓ TIPUS HYBRID WOOD RUBIO MONOCAT COLOR
'CHARCOAL' . CÀRREGA ÚTIL 750KG/M2. PES 72 KG. DIMENSIONS 1.380X1.000MM.
ALTURA 800 MM EN PASSOS DE 200MM.INCLOU ESTRUCTURA NIVELLADORA PER A
FOSSAT DE 200MM.TOTALMENT INSTAL.LADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: NIVOFLEX AIRSTAGE 200X100 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 647

(MIL SIS-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €1.391,38UP941-TE64 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TARIMA AJUSTABLE EN ALTURA MITJANÇANT
MECANISME 
MANUAL DES DE LA PART SUPERIOR. MARC D'ALUMINI. SUPERFICIE DE TAULER DE
FUSTA CONTRAPLACAT DE PI DE 21MM ACABT PINTAT COLOR FUSTA FOSC AMB
TRACTAMENT DE PROTECCIÓ TIPUS HYBRID WOOD RUBIO MONOCAT COLOR
'CHARCOAL' . CÀRREGA ÚTIL 750KG/M2. PES 72 KG. DIMENSIONS VARIABLES A MIDA PER
AJUSTAR A PERÍMETRE DE L'ESCENARI. ALTURA 800 MM EN PASSOS DE 200MM.INCLOU
ESTRUCTURA NIVELLADORA PER A FOSSAT DE 200MM.TOTALMENT INSTAL.LADA I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: NIVOFLEX AIRSTAGE 200X100 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 648

(MIL TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €437,33UP941-TE65 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'ESCALA DE 3 ESGRAONS DE 200MM PER ALTURA
DE 8000MM.
MARCA/MODEL: NIVOFLEX O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

P- 649

(QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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 €7.356,98UP941-TE66 ´´ TAULA CONTROL D' IL·LUMINACIÓ DMX RDM. 6.144 SORTIDES CANALS DE CONTROL
32.768. PARELLA DE REPRODUCCIÓ PLAYBACK DE 100MM.40 FADERS DE 45 MM X 100
PÀGINES PER A FADER CONFIGURABLES, PER A CANAL, SUBMASTER I
PALETA/PRECONJUNT, TEMPS I CONTROL DE REPRODUCCIÓ MESTRA D'EFECTES
SELECCIONA DIRECTAMENT SUSER-DEFINIT.TIPUS DE PALETA DISCRETA )FOUR
(IFCB).LA FUNCIÓ ”PRESETS COM A «TOTA LA PALETA». 32.768 (DEVICES). 10.000 CUES.
1 CUE LIST. 4X1000 PALETES DE INTENSITAT, FOCUS, COLOR, BEAM. 1.000 PRE-SETS.
1.000 GRUPS. 1.000 EFECTES. 99.999 MACROS. 1.000 CORBES. 1.000 COLOUR PTAHS.
PROTOCOLSETCNET2TM I NET3TM (PRODUÏT PER ACN), ARTNET I AVAB®UDP.
SHOWMOSTRA LA IMPORTACIÓ DES DE L'OBSESSION, L'EXPRESSTM, L'EXPRESSION®,
L'EMFASIS,, EL CONGO,, EL COBALT®, EL GRAND MA1, EL GRAND MA2, EL SAFARI I LA
STRAND 500/300 SÈRIES WODOS PORTS ETHERNET CONFIGURABLES INDIVIDUALMENT
MIDI ORMULTIPLE I/O SMPTE CODI DE TEMPS ENTRADES, ANALOG/SERIAL INPUTS, OSC
TRANSMIT/RECIEVE FUNCIÓ PIXELVIRTUAL MEDIA SERVER PER A EFECTES MAPATS DE
PÍXELS, IMATGES, ANIMACIONS UPSUPPORT PER A MÚLTIPLES LLENGÜES, INCLOENT-HI
L'ANGLÈS, L'ALEMANY, L'ESPANYOL, EL FRANCÈS, L'ITALIÀ, EL JAPONÈS, EL COREÀ, EL
RUS I EL XINÈS (SIMPLIFICAT I TRADICIONAL)
MARCA/MODEL:  ETC MODEL ELEMENT 2  O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

P- 650

(SET MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2.864,98UP941-TE67 ´´UNITAT D'ACCÉS PORTÀTIL.DISPOSITIU DE CONTROL REMOT QUE PERMET L'ACCÉS A
LES FUNCIONS DE PROGRAMACIÓ I REPRODUCCIÓ DE LA CONSOLA DE CONTROL
PRINCIPAL. TAULETA DE TIPUS INDUSTRIAL BASADA EN ANDROID DE 8 POLZADES AMB
UNA PANTALLA CAPACITIVA MULTI-TÀCTIL QUE ADMET CONNEXIONS PER CABLE I
SENSE FILS. LA UNITAT HA DE SER EL ETCPAD, FABRICAT PER ETC, INC., O IGUAL.LA
UNITAT PROPORCIONA UN INTERRUPTOR D'ALIMENTACIÓ I UN INDICADOR
D'ALIMENTACIÓ/DISPERSIÓ.PROPORCIONA UN MICRO HDMI, UN USB 2.0 I UN MICRO SIM.
MIDES: 5,59´´´´ (142 MM) H X 9,44´´´´ (240 MM) W X ,63 (16MM) D I (0,6 KG).INCLOU
ADAPTADOR DE CÀRREGA/CABLE I UNA CORRETJA DE MÀ.
MARCA/MODEL:  ETC MODEL ETCPAD  O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 651

(DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €200,24UP941-TE68 ´´MONITOR DE GRÀFICS LED FULL HD (1920 X 1080) DE 21,5´´´´ AMB CONNEXIÓ HDMI.
MARCA/MODEL: ASUS VP229HE 21.5´´´´ LED IPS FULLHD O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.

´´

P- 652

(DOS-CENTS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €1.261,80UP941-TE69 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE NODE DE COMUNICACIONS ETHERNET.
CONVERTIDOR ART-NET I SACN A DMX FINS A 8 UNIVERSOS INDEPENDENTS.SUPORTA
ART-NET 1 A 4 (DMX I RDM)
ADMET EL SICN.FINS A 8 PORTS DMX AÏLLATS ÒPTICAMENT, CADA UN POT
CONFIGURAR-SE COM A ENTRADA O SORTIDA.PANTALLA GRÀFICA I CODIFICADOR PER
A UNA CONFIGURACIÓ FÀCIL I INFORMACIÓ PRECISA DE L'ESTAT.BOTÓ D'ACCÉS RÀPID
PER A CADA PORT DE SORTIDA DMX PER A UNA SELECCIÓ RÀPIDA DE L'UNIVERS
ART-NET O SACN.ENTRADA I SORTIDA DE NEUTRIK POWERCON
FONT ALIMENTACIÓ UNIVERSAL.ETHERNET 10BASE-T / 100BASE-TX, AUTO
NEGOTIATING, AUTO MDI-X.NETWORK PROTOCOLS SACN, SACN DRAFT VERSION (V0.2),
ART-NET 1 THROUGH 4.
MARCA SWISSON MODEL XND-4R5  O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 653

(MIL DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €726,71UP941-TE70 ´´SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE COMMUTADOR DE XARXA DE 28 PORTS L3
GESTIONAT. MUNTATGE EN 1 UNITAT DE RACK. GIGABIT ETHERNET. PORTS: 24 X
10/100/1000 (POE+) + 2 X 10/100/1000 + 2 X GIGABIT SFP COMBINATS. PRESSUPOST POE
180W. 
LA PARTIDA INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: CISCO SG300-28PP O EQUIVALENT
´´

P- 654

(SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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 €657,59UP941-TE71 ´´SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE SPLITTER DMX512. AMPLIFICA SENYAL DMX I
RDM.REGENERA DMX RDM.REDUEIX ELS PROBLEMES DE REFLEXIÓ.DISTRIBUEIX DMX
RDM.ISOLATION ÒPTIC A CADA PORT INDIVIDUAL.TIPUS DE CONNEXIÓ: MODELS XLR DE
5.INSTAL·LACIÓ A RACK. 5 DMX SORTIDES PER UNIVERS .FINAL DE LÍNIA INTEGRAT.
MARCA/MODEL: SWISSON XSR-5R O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 655

(SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.141,37UP941-TE72 ´´MERGER DMX512. 5 DMX512 ENTRADES.SORTIDA 1 DMX512.50US LATÈNCIA.IGNORA EL
REPETIDOR.COMMUTADOR MANUAL.MODES DE LÍNIA HTP, LTP, LTP.DESPLAÇAMENT
DEL CANAL PER A CADA ENTRADA.
MARCA/MODEL: SWISSON XMG-51 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 656

(MIL  CENT QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €1.370,16UP941-TE73 ´´SUBMINISTRAMENT I COL·LOACIÓ DE PROJECTOR DE IL·LUMINACIÓ PER A TEATRE ,
FONT DE LLUM LED DE 4 COMPONENTS DE COLOR (RED, GREEN, BLUE AND LIME).
POTENCIA 147W. CONTROL DMX/RDM. PREPARAT PER A PENJAR A TRUSS AMB GRAPA
DE FIXACIUÓ ESTANDAR 50MM. CONNECTORS POWER POWERCON IN I THRU IN 5-PIN
XLR LED COMPENSACIÓ DE DROOP .
MARCA: ETC. MODEL COLORSOURCE SPOT JR O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 657

(MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €49,88UP941-TE74 ´´SUBMINISTRAMENT I COL·LOACIÓ DE SPOT JR ACCESSORY KIT (PATTERN/GOBO
HOLDER. SOFT FOCUS DIFFUSER. ACCESSORY HOLDER. MEDIA FRAME)
MARCA/MODEL:ETC/ COLORSOURCE  KYT O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 658

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €708,56UP941-TE75 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROJECTOR PAR LED. 8 LEDS MULTIXIP D'ALT
RENDIMENT AMB LEDS DE COLOR VERMELL, VERD, BLAU PROFUND I VERD LLIMA.
SORTIDA DE LLUM A 25º, AMB 45.900 CD D'INTENSITAT LLUMINOSA. POSSIBILITAT
D'UTILITZAR TOTS ELS ACCESSORIS I LENTS ESPECIALS PER ALS SELADOR D40 (13
DIFERENTS OPCIONS, I FINS A 80º DE SORTIDA). FINS A 32 LÚMENS PER WATT, 2750
LÚMENS DE FLUX TOTAL I 85 WATTS DE POTÈNCIA MÀXIMA. ALIMENTACIÓ UNIVERSAL
DE 100-240 VAC 50/60 HZ. SISTEMA DE CONTROL D'INTENSITAT LLUMINOSA DE
PRECISIÓ, AMB REGULACIÓ PROFESSIONAL. CONNEXIÓ DMX / RDM D'ENTRADA I
SORTIDA DE LLAÇ MITJANÇANT CONNECTOR XLR5. 5 CANALS DE CONTROL DMX 512.
TEMPERATURA D'OPERACIÓ ENTRE -20 I +40 ºC. FABRICACIÓ EN ALUMINI EN COLOR
NEGRE, GRIS O BLANC. INTERFACE DE CONTROL FÀCIL D'UTILITZAR AMB MÚLTIPLES
POSSIBILITATS. CONTROL INTERN DE TRANSICIONS D'INTENSITAT A 15 BITS DE
RESOLUCIÓ. FUNCIONAMENT AUTÒNOM I MÀSTER/SLAVE. 12 PRESETS INTERNS
DEFINIBLES PER L'USUARI I 5 SEQÜÈNCIES AMB TEMPS DE TRANSICIÓ. PES 3,8 KG.
MIDES: 310X204X240 MM SENSE LENT OBJECTIU.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: ETC COLOUR SOURCE PAR DEEP BLUE O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.´´

P- 659

(SET-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1.458,48UP941-TE76 SUBMINISITRAMENT DE LOT DE LENTS ACCESSÒRIES PER A PROJECTOR COLOR
SOURCE PAR
COMPOST PER:

4 UNITATS DE LENT LINEAL DE 60º

4 UNITATS DE LENT LINEAL DE 40º
4 UNITATS DE LENT SIMÈTRICA DE 30º

4 UNITATS DE LENT SIMÈTRICA DE 50º
4 UNITATS DE LENT SIMÈTRICA DE 70 º

4 UNITATS DE LENT ASIMÈTRICA DE 35ºX65º

P- 660

(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €1.561,34UP941-TE77 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BASE DE PROJECCIÓ DE LEDS. 60 LEDS
LUXEON REBEL DE 2,5W. 54.000H DE VIDA DELS LEDS AMB TAN SOLS UN 30% DE
DEPRECIACIÓ LLUMINOSA. SISTEMA DE COLOR X4 AMB 4 TONALITATS DE COLOR (BLAU,
VERD, VERMELL I LIMA). MÀXIM CONSUM D'ENERGIA: 141 W. ALIMENTACIÓ UNIVERSAL
DE 100-240 VAC 50/60 HZ. CONNEXIÓ D'ENTRADA I SORTIDA DE POTÈNCIA MITJANÇANT
CONNECTOR POWERCON. 9 PROJECTORS ES PODEN CONNECTAR EN UNA LÍNIA DE
10/16A. CONNEXIÓ DMX/RDM D'ENTRADA I SORTIDA MITJANÇANT CONNECTOR XLR5.
COMPATIBLE AMB TOTES
LES LENTS DELS SOURCE 4. FLUX LLUMINÓS DE 6000LM A 3200º, 6250LM A 5600º.
CONTROL ACTIU I ELECTRÒNIC DE LA TEMPERATURA EN COMBINACIÓ AMB UN
VENTILADOR DE BAIX SOROLL, QUE EVITA LA DEPRECIACIÓ LUMÍNICA. FABRICACIÓ EN
ALUMINI EN COLOR NEGRE, GRIS O BLANC. ESCLETXA PER GOBOS DE MIDA B I PER A
DIFUSOR DE HOGENIZACIÓN DE CAMP. ESCLETXA PER GOBOS MIDA A, IRIS I
PORTAGOBOS MOTORITZAT. COMPATIBLE AMB GOBOS IMPRESOS MITJANÇANT
IMPRESSORA O PINTATS A MÀ. INTERFACE DE CONTROL. 12 PRESETS INTERNS
DEFINIBLES PER L'USUARI I 5 SEQÜÈNCIES AMB TEMPS DE TRANSICIÓ. PES: 5,9 KG.
MIDES 511X411X339 MM SENSE LENT OBJECTIU. 4 FULLES DE RETALL EN TRES PLANS.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: ETC COLOUR SOURCE SPOT  EQUIVALENT.
´´

P- 661

(MIL CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €474,50UP941-TE80 ´´SUBMINISTRAMENT DE LENT DE PROJECCIÓ ZOOM LLARGA PER A MUNTAR EN
PROJECTOR
SOURCE FOUR LED, AMB LENT ZOOM DE 15 A 30º.
MARCA/MODEL: ETC S4 15-30° 1530Z O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 662

(QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €33,30UP941-TE81 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GRAPA FIXACIÓ ESTÁNDAR PER A TUB DE 50
MM CÀRREGA MÀXIMA ADMISIBLE 25KG.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.

´´

P- 663

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €18,25UP941-TE82 ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE ESLINGA DE SEGURETAT DE CABLE D'ACER DE
2MM AMB MOSQUETÓ DE SEGURETAT AMB PESTELL ROCAT. LONGITUD 45CM.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
´´

P- 664

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €20,53UP941-TE83 SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF DE 2
M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR SHUCKO ALS 2 EXTREMS.

P- 665

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €34,22UP941-TE84 SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF DE
5M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR SHUCKO ALS 2 EXTREMS.

P- 666

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €47,90UP941-TE85 SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF DE
10M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR SHUCKO ALS 2 EXTREMS.

P- 667

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €61,59UP941-TE86 SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF DE
20M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR SHUCKO ALS 2 EXTREMS.

P- 668

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €27,37UP941-TE87 SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF DE
2M. DE LONGITUD. AMB CONNECTORS POWERCON GRIS/BLAU ALS 2 EXTREMS.

P- 669

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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 €47,90UP941-TE88 SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF DE
5M. DE LONGITUD. AMB CONNECTORS POWERCON GRIS/BLAU ALS 2 EXTREMS.

P- 670

(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €24,63UP941-TE89 BARRILET DE PROLONGACIÓ DE POWERCON.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.

P- 671

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €16,42UP941-TE90 SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA DMX DE 2 M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR
XLR5 ALS 2 EXTREMS.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F

P- 672

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €24,63UP941-TE91 ´´ SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA DMX DE 5 M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR
XLR5 ALS 2 EXTREMS.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P- 673

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €34,22UP941-TE92 SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA DMX DE 10 M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR
XLR5 ALS 2 EXTREMS.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F

P- 674

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €68,43UP941-TE93 SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA DMX DE 20 M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR
XLR5 ALS 2 EXTREMS.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.

P- 675

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €13,69UP941-TE94 SUBMINISTRAMENT DE FUET DE PATCH DMX DE 0,5 M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR
XLR5 ALS 2 EXTREMS.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F

P- 676

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €232,65UP941-TE95 SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA 13X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF DE
15 M. DE LONGITUD. AMB CONNECTORS HARTING 16P+T ALS 2 EXTREMS.

P- 677

(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €478,99UP941-TE96 SUBMINISTRAMENT DE CAIXA AÈRIA DE DISTRIBUCIÓ D'IL·LUMINACIÓ AMB CONNEXIÓ
D'ENTRADA HARTING 16E+T I XLR5 DMX. MECANITZADA AMB 6 BASES SCHUKO 2P+T.

P- 678

(QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €410,57UP941-TE97 SUBMINISTRAMENT DE  ESCALA 3 TRAMS D'ALUMINI, ALÇADA TREBALL 4,5MTS.P- 679
(QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €27,37UP941-TE98 BRIDA DE CAUTXÚ AQUESTA PROVEÏT D'UN GANXO PER A TANCAR EL LLAÇ
RÀPIDAMENT.
LA BRIDA T-FIX, TAMBÉ ANOMENAT ´´´´JAN WILLEM´´´´ EL PRODUCTE IDEAL PER A FIXAR
CABLES I PETITS PRODUCTES DE MANERA RÀPIDA.CINTA DE GOMA, POT AGRUPAR
RÀPIDAMENT ELS CABLES EN UN SISTEMA DE TRUSS ORGANITZAR MÀNEGUES I
CABLES. 
PAQUET DE 50 UNITATS DE  16CM LONGITUD.
MARCA/MODEL: ADMIRAL BRIDA JAN-WILLEM DE 16 CM O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.

P- 680

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €108,80M2P9B3-TMSL PAVIMENT DE PEDRA NATURAL DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE EL ACTUAL
COL·LOCAT AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB MORTER PER A REJUNTAT DE
CIMENT, GRANULATS SELECCIONATS, RESINES SINTÈTIQUES I ADDITIUS

P- 681

(CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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 €5,62MP9G3-DVV5 TALL AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE FORMIGÓ PER A FORMACIÓ DE JUNT DE
RETRACCIÓ DE 6 A 8 MM D'AMPLÀRIA I FONDÀRIA >= 4 CM

P- 682

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €9,83MP9G8-T600 PAVIMENT D'ESGLAÓ, DE FORMIGÓ PIGMENTAT IN SITU SOBRE XAPA D'ACER, AMB
FIBRES HAF - 30 / A - 2.5 - 2 / F / 12 - 60 / IIA + E, DE 8 CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA I UN CONTINGUT EN FIBRES D'ACER ENTRE 20 I 25 KG/M3, GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 12 MM, ESCAMPAT MITJANÇANT BOMBEIG, ESTESA I VIBRATGE
MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS COLOR A
DETERMINAR

P- 683

(NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €21,15M2P9G8-T601 PAVIMENT DE REPLÀ D'ESCALA, DE FORMIGÓ PIGMENTAT IN SITU SOBRE XAPA D'ACER,
AMB FIBRES HAF - 30 / A - 2.5 - 2 / F / 12 - 60 / IIA + E, DE 8 CM DE GRUIX, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN CONTINGUT EN FIBRES D'ACER ENTRE 20 I 25 KG/M3,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM, ESCAMPAT MITJANÇANT BOMBEIG, ESTESA
I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS
COLOR A DETERMINAR

P- 684

(VINT-I-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €77,81M2P9G8-TPA1 P1: SUBMINISTRAMENT, ABOCAMENT, ESTÈS, VIBRAT I REGLEJAT MECÀNIC DE 10 CM DE
FORMIGÓ TIPUS HA-25/L/12/IIA USP. ABOCAT AMB BOMBA ESTÀTICA.
INCLOU ADDICIÓ DE FIBRA DE VIDRE 1000 GR/M3, AMB ADDITIU SRA1 PER MILLORAR EL
CIMENT, AMB CONTROL D'ESTABILITAT VOLUMÈTRICA I ACCIÓ COMPACTANT.
ACABAT REMOLINAT FI AMB PAVITRON CAPA HIDRATADA DECORATIU O EQUIVALENT.
INCLOU FORMACIÓ DE LA CAPA DE RODAMENT DE 6/8 MM SOBRE EL FORMIGÓ FRESC
MITJANÇANT L'APORTACIÓ DE 16 KG/M2 DE MORTER FORMAT PER SÍLICE, C.P. 450,
ÀRIDS DE MARBRE SELECCIONATS, FIBRA DE POLIPROPILÈ MONOFILAMENT I RESINES
SÒLIDES.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LÀMINA DE POLIETILÈ DE GALGA 1000
PER A MILLORA EL CURAT I REDUIR LA MICROFISSURACIÓ.
EL PAVIMENT S'ACABARÀ MITJANÇANT UNA NETEJA AMB FLUOSILICAT DE MAGNESI I
ÀCID OXÀLIC, PER SEGELLAR LA POROSITAT CAPIL·LAR I ENDURIR LA
SUPERFÍCIE. A MÉS S'APLICARÀ UN LÍQUID HIDROFUGANT OLEOREPEL·LENT PER
FACILITAR LA NETEJA DEL SISTEMA.

P- 685

(SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €22,63M2P9GJ-T100 TRACTAMENT D'ABUIXARDAT DE PAVIMENT DE FORMIGO I PAREAMENTS DE PEDRA PER
REFER LES TRAÇES DE RESTES ARQUEOLÒGIQUES

P- 686

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €76,32M2P9M2-TPA2 P2: PAVIMENT DE PLANTA ALTELL I GRADES AMB PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE
MITJANÇANT MITJANS MECÀNICS PER OBRIR PORUS I MILLORAR L'ADHERÈNCIA,
IMPRIMACIÓ DE LA BASE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UNA PRIMERA CAPA DE
MORTER EPOXY CIMENT (2,20 KG/M2) I EMPOLVORAMENT DE SORRA DE SÍLICE A
SATURACIÓ (2,5 KG/M2), ESCOMBRAT I ASPIRAT DE LA SUPERFÍCIE.
ELABORACIÓ IN SITU D'UNA SEGONA CAPA DE MORTER DE CIMENT D'ALTA
RESISTÈNCIA (9,5 KG/M2) BARREJAT AMB ÀRIDS DE MARBRE SELECCIONATS DE
GRANULOMETRIA ESPECÍFICA. ESTÈS DEL MORTER SOBRE LA CAPA D'EPOXY CIMENT. 
INCLOU, UN COP SEC, ACABAT MITJANÇANT UN ABRILLANTAT AMB FLUOSILICATS DE
MAGNESI O AMB DUES MANS DE VERNÍS DE POLIURETÀ.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANDA PERIMETRAL TIPUS FOMPEX O
EQUIVALENT.
INCLOY APLICACIÓ EN GRADES I ESGLAONS EN PLA HORITZONTAL I TABICA EN PLA
VERTICAL

P- 687

(SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €185,00M2P9Q1-T500 PAVIMENT FUSTA PER A RECOBRIMENT DE PASSERES TÈCNIQUES A LA SALA. INCLOU
SÒCOL DE PROTECCIÓ.

P- 688

(CENT VUITANTA-CINC EUROS)

 €69,52M2P9S0-T809 8.09 PAVIMENT DE REIXA ELECTROSOLDADA TIPUS TRAMEX AMB PLETINA LLISA DE 30
MM DE GRUIX, ENTRAMAT D'ACER DE 30X10 MM DE PAS DE MALLA, AMB PLATINES DE
30X3 MM, EN PECES DE 1000X500 MM, COL·LOCAT; INCLOU PECES ESPECIALS I DE
REMAT.

P- 689

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €39,08MP9V6-T100 PROTECCIÓ DURANT LES OBRES, REPOSICIÓ DE PECES EN MAL ESTAT I NETEJA FINAL
D'ESGLAONS DE ESCALES EXISTENTS

P- 690

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €70,64MP9V6-T7LX ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE EL EXISTENT,
DE DUES PECES, FRONTAL I ESTESA, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
MIXT 1:2:10

P- 691

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €25,02MP9VF-5CH3 FORMACIÓ D'ESGLAÓ (CE, EHE) AMB TOTXANA DE 240X115X100 MM, COL·LOCADA I
ARREBOSSADA AMB MORTER MIXT 1:2:10

P- 692

(VINT-I-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €22,47MP9VF-I3LC FORMACIÓ D'ESGLAÓ (CE, EHE) AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 10 MM, HNE-15/P/10

P- 693

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €31,27MP9VF-T413 4.13: FORMACIÓ D'ESGLAÓ (CE, EHE) AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 10 MM, HNE-15/P/10, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A
ESGLAONS, AMB TAULER DE FUSTA DE PI PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST

P- 694

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €26,84MP9W0-73D3 FORMACIÓ DE GRADA AMB TOTXANA DE 290X140X100 MM, COL·LOCADA AMB MORTER
MIXT 1:2:10

P- 695

(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €3,13M2P9Z3-DP60 ARMADURA PER LLOSES DE FORMIGÓ AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:5-5 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

P- 696

(TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €1.963,89UPA12-TF10 TIPUS FE09: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE PERFILERIA DE
FUSTA DE LÀRIXI VIDRE, DE DIMENSIONS: 1740X2860 MM. AMB DUES FULLE
PRACTICABLES AMB DINTELL SUPERIOR AMB ARC DE PUNT RODÓ
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A
DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM. TIPUS ISCLETEC 92 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL
PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA PER A FINESTRA EXTERIOR FORMANI BASICS MV1089, ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT, UNA BARRA ANTIPÀNIC INTERIOR PER CADA FULL TIPUS IDEA
BASE INFLARE D'ISEO , ACABAT ACER INOXIDABLE, BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF
Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: DEU FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2 I PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A)
DEL CONJUNT FUSTERIA I VIDRE

P- 697

(MIL NOU-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €2.514,58UPA12-TF11 TIPUS FE11: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE PERFILERIA DE
FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 2800X2500 MM. AMB TRES FULLES; UNA
ABATIBLE I DUES PLEGABLES, COMPOSICIÓ SEGINS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A
DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM. TIPUS ISCLETEC 92 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL
PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA INTERIOR/EXTERIOR FORMANI BASICS MV1089, ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT, BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: DEU FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A)
DEL CONJUNT FUSTERIA I VIDRE
INCLOU CANALETA METÀL·LICA INFERIOR EMBEGUDA (8.28)

P- 698

(DOS MIL CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1.838,15UPA12-TF12 TIPUS FE12: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE PERFILERIA DE
FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 2240X2250MM, DE TRES FULLES; DUES
ABATIBLES I UNA FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A
DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM. TIPUS ISCLETEC 92 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL
PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90 A 115MM.
D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA PER A FINESTRA EXTERIOR FORMANI BASICS MV1089, ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT, UNA BARRA ANTIPÀNIC INTERIOR PER CADA FULL TIPUS IDEA
BASE INFLARE D'ISEO , ACABAT ACER INOXIDABLE, BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF
Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: DEU FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

P- 699

(MIL VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 98Data: 31/01/23

NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €2.660,10UPA18-TE21 TIPUS FE21: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA MIXTA DE
FUSTA DE LÀRIX A L'INTERIOR I ALUMINI A L'EXTERIOR I VIDRE, D'ACCIONAMENT
AUTOMÀTIC MOTORITZAT, DE DIMENSIONS: 3010X1360 MM. MM. AMB DUES FULES
PRACTICABLES D'EIX HORITZONTAL.
ACABAT INTERIOR: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
ACABAT EXTERIOR ALUMINI LACAT COLOR RAL A DECIDIR PER LA DF.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE
90MM D'AMPLADA.
PREMARC: DE FUSTA MASSISSA
MANETA: ACCIONAMENT MOTORITZAT DE DE CENTRALETA DE COMANDAMENT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A)
DEL CONJUNT FUSTERIA I VIDRE. *ALTERNATIVA
VIDRE (COMPLINT REQUERIMENTS ACÚSTICS): VIDRE LAMINAR BAIXEMISSIU.
COMPOSICIÓ: 10+10 BUTIRAL ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ
A IMPACTES 2(B)2.
INCLOU SCREEN ENROTLLABLE MOTORITZAT DE PROTECCIÓ SOLAR DE TEIXIT ACRÍLIC
AMB CAIXA EXTERIOR OCULTA. INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
INCLOU REMAT SUPERIOR AMB LA COBERTA AMB XAPA D'ALUMINI I REMAT INFERIOR
SOBA LA COBERTA DE TEULES SEGONS DETALLS 8.06 I 8.05

P- 700

(DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €4.541,97UPA18-TE23 TIPUS FE22: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA MIXTA DE
FUSTA DE LÀRIX A L'INTERIOR I ALUMINI A L'EXTERIOR I VIDRE, D'ACCIONAMENT
AUTOMÀTIC MOTORITZAT, DE DIMENSIONS: 4620X1360 MM. AMB TRES FULES
PRACTICABLES D'EIX HORITZONTAL.
ACABAT INTERIOR: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
ACABAT EXTERIOR ALUMINI LACAT COLOR RAL A DECIDIR PER LA DF.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE
90MM D'AMPLADA.
PREMARC: DE FUSTA MASSISSA
MANETA: ACCIONAMENT MOTORITZAT DE DE CENTRALETA DE COMANDAMENT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A)
DEL CONJUNT FUSTERIA I VIDRE. *ALTERNATIVA
VIDRE (COMPLINT REQUERIMENTS ACÚSTICS): VIDRE LAMINAR BAIXEMISSIU.
COMPOSICIÓ: 10+10 BUTIRAL ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ
A IMPACTES 2(B)2.
INCLOU SCREEN ENROTLLABLE MOTORITZAT DE PROTECCIÓ SOLAR DE TEIXIT ACRÍLIC
AMB CAIXA EXTERIOR OCULTA. INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
INCLOU REMAT SUPERIOR AMB LA COBERTA AMB XAPA D'ALUMINI I REMAT INFERIOR
SOBA LA COBERTA DE TEULES SEGONS DETALLS 8.06 I 8.05

P- 701

(QUATRE MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 99Data: 31/01/23

NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €500,19UPA18-TF03 TIPUS FE02: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA
DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 720X590 MM. AMB UNA FULLA PRACTICABLE D'EIX
HORITZONTAL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A
DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL
PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

P- 702

(CINC-CENTS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €1.069,92UPA18-TF04 TIPUS FE03: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA
DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 1380X1470 MM. AMB DUES FULLE PRACTICABLES
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A
DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE
90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU PORTICONS INTERIORS DE FUSTA DE LÀRIX DE 25 MM DE GRUIX.COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2 I, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A)
DEL CONJUNT FUSTERIA I VIDRE

P- 703

(MIL SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €500,19UPA18-TF05 TIPUS FE04: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA
DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 540X560 MM. AMB UNA FULLA PRACTICABLE D'EIX
HORITZONTAL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A
DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL
PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

P- 704

(CINC-CENTS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 100Data: 31/01/23

NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €530,49UPA18-TF06 TIPUS FE05: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA
DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 710X1020 MM. AMB UNA FULLA PRACTICABLE
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A
DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE
90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

P- 705

(CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €780,93UPA18-TF07 TIPUS FE06: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA
DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 950X1380 MM MM. AMB DUES FULLES PRACTICABLES

ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A
DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE
90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

P- 706

(SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €338,94UPA18-TF08 TIPUS FE07: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA
DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS 500 MM. DE DIÀMETRE AMB UNA FULLA FIXA.
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A
DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL
PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

P- 707

(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 101Data: 31/01/23

NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €533,74UPA18-TF09 TIPUS FE08: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA
DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS APROXIMADES : 800X1000 MM MM. AMB DUES FULLES
PRACTICABLES 
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A
DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL
PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

P- 708

(CINC-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1.005,00UPA18-TF13 TIPUS FE13: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA
DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS 1160X1160MM. AMB DUES FULLES PRACTICABLES 
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A
DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL
PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.
INCLOU PORTICONS INTERIORS DE FUSTA DE LÀRIX DE 25 MM DE GRUIX.

P- 709

(MIL CINC EUROS)

 €1.803,54UPA18-TF14 TIPUS FI13: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE
DE DIMENSIONS: 1650X1560 MM.AMB DUES FULLES PRACTICABLES COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL, AMB AÏLLAMENT DEL CONJUNT 45DB(A).
MARC: FUSTA LAMINADA DE 78 MM DE GRUIX TIPO ISCLETEC78 O EQUIVALENT AMB
BASTIDOR DE FUSTA LAMINAT DE 90 MM D'AMPLADA.
PREMARC: EXISTENT SI ES TROBA EN BONES CONDICIONS.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: MANETA FINESTRA IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU PORTICONS: DE FUSTA DE LÀRIX DE 25 MM DE GRUIX, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A)
DEL CONJUNT FUSTERIA I VIDRE

P- 710

(MIL VUIT-CENTS TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 102Data: 31/01/23

NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.465,23UPA18-TF16 TIPUS FE16: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA
DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS APROXIMADES: 1200X2370 MM MM. AMB DUES
FULLES PRACTICABLES 
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A
DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE
90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

P- 711

(MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €338,94UPA18-TF17 TIPUS FE17: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA
DE TECA I VIDRE, DE DIMENSIONS 560 MM. DE DIÀMETRE AMB UNA FULLA FIXA
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A
DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL
PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

P- 712

(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €338,94UPA18-TF18 TIPUS FE18: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA
DE TECA I VIDRE, DE DIMENSIONS APROXIMADES 430X430MM AMB UNA FULLA FIXA
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A
DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL
PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

P- 713

(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 103Data: 31/01/23

NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €2.284,03UPA18-TF19 TIPUS FE19: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA MIXTA DE
FUSTA DE LÀRIX A L'INTERIOR I ALUMINI A L'EXTERIOR I VIDRE, D'ACCIONAMENT
AUTOMÀTIC MOTORITZAT, DE DIMENSIONS: 3810X840 MM. AMB TRES FULES
PRACTICABLES D'EIX HORITZONTAL.
ACABAT INTERIOR: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
ACABAT EXTERIOR ALUMINI LACAT COLOR RAL A DECIDIR PER LA DF.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE
90MM D'AMPLADA.
PREMARC: DE FUSTA MASSISSA
MANETA: ACCIONAMENT MOTORITZAT DE DE CENTRALETA DE COMANDAMENT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A)
DEL CONJUNT FUSTERIA I VIDRE.
INCLOU SCREEN ENROTLLABLE MOTORITZAT DE PROTECCIÓ SOLAR DE TEIXIT ACRÍLIC
AMB CAIXA EXTERIOR VISTA. INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

P- 714

(DOS MIL DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €2.390,22UPA18-TF20 TIPUS FE20: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA
DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS APROXIMADES 2000X2000MM AMB UNA FULLA
PRACTICABLE COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A
DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM. TIPUS ISCLETEC 92 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL
PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90 A 115MM.
D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT
FERRATGES: QUATRE FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A)
DEL CONJUNT FUSTERIA I VIDRE
INCLOU SCREEN ENROTLLABLE MOTORITZAT DE PROTECCIÓ SOLAR DE TEIXIT ACRÍLIC
AMB CAIXA EXTERIOR VISTA. INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

P- 715

(DOS MIL TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 104Data: 31/01/23

NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €500,19UPA18-TF21 TIPUS FE10: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA
DE TECA I VIDRE, DE DIMENSIONS: 640X600 MM.  AMB UNA FULLA PRACTICABLE.
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A
DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL
PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

P- 716

(CINC-CENTS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €2.105,24UPA18-TF55 TIPUS FE15: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA
DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS 1470X2060MM. AMB DUES FULLES PRACTICABLES 
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A
DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE
90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU PORTICONS INTERIORS DE FUSTA DE LÀRIX DE 25 MM DE GRUIX, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A)
DEL CONJUNT FUSTERIA I VIDRE

P- 717

(DOS MIL  CENT CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €497,36UPAD0-TS01 S01: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA DE DUES FULLES
BATENTS DE DIMENSIONS TOTALS: 1600X2600 MM
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLES DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT I PINTAT AMB PINTURA DE 2
COMPONENTS PER A EXTERIOR. COLOR A DEFINIR.
PREMARC: PLETINA DE REFORÇ I REMAT DE LA OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA
L'AMPLADA DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR PER A PORTES TALLAFOCS I ANTIPÀNIC
TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE. UNA BARRA ANTIPÀNIC INTERIOR PER CADA
FULL TIPUS IDEA BASE INFLARE DE ISEO , ACABAT ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3
MM DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO, BOCACLAU
IN.04.28R.K08.M JNF.Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.

P- 718

(QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 105Data: 31/01/23

NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €630,87UPAD0-TS06 S06: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE DUES FULLES BATENTS METÀL·LIQUES
I TARJA SUPERIOR FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU REMAT SUPERIOR,
SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT DOBRA.
MATERIAL: RASTRELLS METÀL·LICS TUBULARS DE SECCIÓ 50X50 MM PER A FIXACIÓ DE
PORTES METÀL·LIQUES DE XAPA D'ACER DE 8 MM DE GRUIX.
DIMENSIONS: 2050X3270 MM
ACABAT: PINTAT AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.

P- 719

(SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €1.802,19UPAD0-TS16 SE.16: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCAMENT DE PERFILERIA D'ACER I
VIDRE DE DIMENSIONS TOTALS: 1600X2600 MM. DE
DOBLE PLETINA PERIMETRAL DE REFORÇ I REMAT DE LA OBERTURA ALS 4 COSTATS
TOTA L'AMPLADA DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX AMB UNA
SEPARACIÓ ENTRE EIXOS DE 5 CM.
MATERIAL: TANT LES PLATINES COM ELS ANGULARS SERAN D'ACER GALVANITZAT.
PREMARC: PLETINA DE REFORÇ I REMAT DE LA OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA
L'AMPLADA DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX.
MARC: PERFILS METÀL· LICS ANGULARS DE 30X30 MM.
INCLOU VIDRE LAMINAT DE SEGURETAT BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ A
IMPACTES 2(B)2.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

P- 720

(MIL VUIT-CENTS DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €1.728,17UPAD0-TS17 SE.17: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCAMENT DE PERFILERIA D'ACER I
VIDRE DE DIMENSIONS TOTALS: 2890X1390 MM. DE
DOBLE PLETINA PERIMETRAL DE REFORÇ I REMAT DE LA OBERTURA ALS 4 COSTATS
TOTA L'AMPLADA DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX AMB UNA
SEPARACIÓ ENTRE EIXOS DE 5 CM.
MATERIAL: TANT LES PLATINES COM ELS ANGULARS SERAN D'ACER GALVANITZAT.
PREMARC: PLETINA DE REFORÇ I REMAT DE LA OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA
L'AMPLADA DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX.
MARC: PERFILS METÀL· LICS ANGULARS DE 30X30 MM.
INCLOU VIDRE LAMINAT DE SEGURETAT BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ A
IMPACTES 2(B)2.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

P- 721

(MIL SET-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €429,69UPAD0-TS18 SE.18: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA DE UNA FULA BATENT
DE DIMENSIONS TOTALS: 860X2000 MM.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLES DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT I PINTAT AMB PINTURA DE 2
COMPONENTS PER A EXTERIOR. COLOR A DEFINIR.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3
MM DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER SOLDADURA.
BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF QO0507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.

P- 722

(QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 106Data: 31/01/23

NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €506,24UPAD0-TS19 S19: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE DUES FULLES BATENTS METÀL·LIQUES
I TARJA SUPERIOR FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOLS. 
MATERIAL: RASTRELLS METÀL·LICS TUBULARS DE SECCIÓ 50X50 MM PER A FIXACIÓ DE
PORTES METÀL·LIQUES DE XAPA D'ACER DE 8 MM DE GRUIX.
DIMENSIONS: 128X3270 MM
ACABAT: PINTAT AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA
UNITAT D'OBRA.

P- 723

(CINC-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €3.906,91UPAM1-TF02 FE01: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA CORREDISSA DE FUSTA DE LÀRIX I
VIDRE, D'APERTURA AUTOMÀTICA, AMB UNA FULLA CORREDISSA I UNA FIXE,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS 1600X2600 MM., AMB RADARS
DETECTORS DE PRESÈNCIA, 1 CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA DE SEGURETAT I QUADRE DE
COMANDAMENT DE 4 POSICIONS.
MARCS PERIMETRALS DE FUSTA DE LÀRIX, ACABAT AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA
RUBIO MONOCOAT OQUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
VIDRE: LAMINAT DE SEGURETAT BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE. COMPOSICIÓ 4+4
BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.
MARC: DE FUSTA LAMINADA DE 92 MM D'AMPLADA TIPO ISCLETEC92 O EQUIVALENT
AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINAT DE 90 A 115 MM.D'AMPLADA, DE MOTLLURA RECTA,
AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT.
FERRATGES: SISTEMA AUTOMATITZAT PER A PORTA CORREDISSA DE VIDRE, TIPO
SSR-3-ER DE HOTRON, CARRIL SUPERIOR AMB COBERTA AMB MOTOR DE CORRETJA.
POLSADOR TIPUS COPPERSHIELD.
BOCACLAU EXTERIOR IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
PREMARC: XAPA D'ACER DE 10 MM DE GRUIX. *VEURE PLÀNOL DG-SE SERRALLERIA 
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT. INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
AMB CONNEXIÓ A CENTRALETA D'INCENDIS I D'OBERTURA AUTOMÀTICA I POSICIÓ
OBERTA EN SITUACIÓ D'EMERGENCIA I/O CAS D'INCENDI
INCLOU REMAT PERIMETRAL DE DOBLE PLETINA DE REFORÇ (8.22), MARC CONFORMAT
PER PERFILS ANGULARS DE 30X30 MM (8.23) 

P- 724

(TRES MIL NOU-CENTS SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 107Data: 31/01/23

NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €3.744,43UPAM1-TF14 FE14: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA CORREDISSA DE FUSTA DE LÀRIX I
VIDRE, D'APERTURA AUTOMÀTICA, AMB UNA FULLA CORREDISSA I UNA FIXE,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS 1400X2600 MM., AMB RADARS
DETECTORS DE PRESÈNCIA, 1 CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA DE SEGURETAT I QUADRE DE
COMANDAMENT DE 4 POSICIONS.
MARCS PERIMETRALS DE FUSTA DE LÀRIX, ACABAT AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA
RUBIO MONOCOAT OQUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
VIDRE: LAMINAT DE SEGURETAT BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE. COMPOSICIÓ 4+4
BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.
MARC: DE FUSTA LAMINADA DE 92 MM D'AMPLADA TIPO ISCLETEC92 O EQUIVALENT
AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINAT DE 90 A 115 MM.D'AMPLADA, DE MOTLLURA RECTA,
AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT.
FERRATGES: SISTEMA AUTOMATITZAT PER A PORTA CORREDISSA DE VIDRE, TIPO
SSR-3-ER DE HOTRON, CARRIL SUPERIOR AMB COBERTA AMB MOTOR DE CORRETJA.
POLSADOR TIPUS COPPERSHIELD.
BOCACLAU EXTERIOR IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
PREMARC: XAPA D'ACER DE 10 MM DE GRUIX. *VEURE PLÀNOL DG-SE SERRALLERIA 
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT. INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
AMB CONNEXIÓ A CENTRALETA D'INCENDIS I D'OBERTURA AUTOMÀTICA I POSICIÓ
OBERTA EN SITUACIÓ D'EMERGENCIA I/O CAS D'INCENDI
INCLOU REMAT PERIMETRAL DE DOBLE PLETINA DE REFORÇ (8.22), MARC CONFORMAT
PER PERFILS ANGULARS DE 30X30 MM (8.23) 

P- 725

(TRES MIL SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €180,46UPAM1-TP01 PORTA FEP01. REVISIÓ DE PORTA EXISTENT, AMB AJUST DE FERRATGES I SISTEMES DE
TANCAMENT

P- 726

(CENT VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €665,19UPAM2-TM01 TIPUS MA.01: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE DUTXA DE
DIMENSIONS: 1500X2000 MM FORMADA PER UN FRONTAL DE 1 FULLA FIXA I 1 FULLA
CORREDISSA DE VIDRE TEMPERAT DE 8 MM DE GRUIX, AMB PERFILERIA D'ALUMINI
ANODITZAT
TIRADOR: TIRADOR VALLI & VALLI A9004CM16, GUIA D'ALUMINI.
SEGELLAT: TANCAMENT D'IMANT I JUNTES D'ESTANQUITAT.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

P- 727

(SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €486,42UPAM2-TM02 TIPUS MA.02: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE DUTXA DE
DIMENSIONS: 1000X2000 MM FORMADA PER UN FRONTAL DE 1 FULLA FIXA I 1 FULLA
PRACTICABLE DE VIDRE TEMPERAT DE 8 MM DE GRUIX, AMB PERFILERIA D'ALUMINI
ANODITZAT
TIRADOR: TIRADOR VALLI & VALLI A9004CM16, GUIA D'ALUMINI.
SEGELLAT: TANCAMENT D'IMANT I JUNTES D'ESTANQUITAT.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

P- 728

(QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €7.579,29UPAQ0-T010 TIPUS ARMARI CAMERINOS: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMARI DE DIMENSIONS
TOTALS 756CM DE LLARG, 45CM DE FONDARIA I 250CM. D'ALÇADA, AMB VUIT MÒDULS I
SETZE PORTES AMB FRONTISSES ADEQUADES I TIRADORS, BUCS BASE, LATERALS I
SÒCOL, BANS A 37CM D'ALÇADA I ALTELL DE 38CM D'ALÇADA, COMPOSICIO SEGONS
PLÀNOL TOT DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT
AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM I
SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI

P- 729

(SET MIL CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 108Data: 31/01/23

NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €564,67UPAQ5-T111 TIPUS FI.01: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA
BATENT DE DIMENSIONS: 870X2100 MM. D'UNA FULLA BATENT. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTA BATENT
AMB SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, REXAPAT PER LES DUES CARES AMB
LÀMINA DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE
FUSTA.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A
DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI
PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.
AMB APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I
ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL SEGONS NTE/PPM-8.

P- 730

(CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

 €515,99UPAQ5-T112 TIPUS FI.01': SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA
BATENT DE DIMENSIONS: 870X2100 MM. D'UNA FULLA BATENT. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB
TAPETES DE TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA BATENT AMB SUBESTRUCTURA DE
FUSTA DE PI REXAPAT PER LES DUES CARES AMB TAULER DE 7MM DE DM AMB
REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI
PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.
AMB APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I
ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL SEGONS NTE/PPM-8.

P- 731

(CINC-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €501,55UPAQ5-T113 TIPUS FI.02: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA
BATENT DE DIMENSIONS: 800X2100 MM. D'UNA FULLA BATENT. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB
TAPETES DE TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA BATENT AMB SUBESTRUCTURA DE
FUSTA DE PI REXAPAT PER LES DUES CARES AMB TAULER DE 7MM DE DM AMB
REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI
PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.
AMB APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I
ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL SEGONS NTE/PPM-8.

P- 732

(CINC-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €759,93UPAQ5-T114 TIPUS FI.03: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE DIMENSIONS
TOTALS 1260X2500 MM. D'UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL I SUPERIOR FIXES,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTA BATENT
AMB SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, REXAPAT PER LES DUES CARES AMB
LÀMINA DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE
FUSTA.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A
DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI
PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
INCLOU TARJA SUPERIOR DE VIDRE SIMPLE DE 4MM DE GRUIX
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.
AMB APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I
ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL SEGONS NTE/PPM-8.

P- 733

(SET-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €602,56UPAQ5-T117 TIPUS FI.05: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE DIMENSIONS 2520X2500 MM. I
60CM DE FONDÀRIA, AMB QUATRE FULLES BATENS I TARJA LATERAL FIXE I DIVISÒRIA
CENTRAL, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB LATERALS, SOBRE I BASE AMB SÒCOL
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE PI
DE SECCIÓ 35X35 MM. MARC EXTERIOR PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE GRUIX.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT. COLOR A
DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
INCLOU BASTIMENT, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.

P- 734

(SIS-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €207,94UPAQ5-T118 TIPUS FI.06: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE DIMENSIONS 1010X2000 MM. I
45CM. DE FONDÀRIA, AMB UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL FIXES BATENS I TARJES
LATERASL FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB LATERALS, SOBRE I BASE AMB
SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE PI
DE SECCIÓ 35X35 MM AMB TAPETA CONTÍNUA DE TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA
BATENT DE TAULER DE DM DE 18 MM DE GRUIX.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
INCLOU BASTIMENT, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

P- 735

(DOS-CENTS SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €633,35UPAQ5-T119 TIPUS FI.07: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA
BATENT DE DIMENSIONS: 870X2100 MM. D'UNA FULLA BATENT. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTA BATENT
AMB SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, REXAPAT PER LES DUES CARES AMB
PANELL DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE
FUSTA.
ACABAT: PANELL DE FUSTA TRICAPA D'AVET FRESSADA. DIMENSIONS: 30X30 MM.AMB 2
CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI
PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.

P- 736

(SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 110Data: 31/01/23

NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €347,90UPAQ5-T120 TIPUS FI.08: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE DIMENSIONS 1050X2520 MM. I
67CM DE FONDÀRIA, AMB DOS FULLES BATENS I TARJA SUPERIOR FIXE AMB ARC DE
PUNT RODÓ, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB LATERALS, SOBRE I BASE AMB
SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE PI
DE SECCIÓ 35X35 MM. MARC EXTERIOR PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE GRUIX.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT. COLOR A
DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
INCLOU BASTIMENT, BARRA DE PENJAR, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

P- 737

(TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €295,58UPAQ5-T121 TIPUS FI.08': FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE DIMENSIONS 900X2520 MM. I
67CM DE FONDÀRIA, AMB UNA FULLA BATENT I TARJA SUPERIOR FIXE AMB ARC DE
PUNT RODÓ, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB LATERALS, SOBRE I BASE AMB
SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE PI
DE SECCIÓ 35X35 MM. MARC EXTERIOR PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE GRUIX.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT. COLOR A
DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
INCLOU BASTIMENT, BARRA DE PENJAR, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

P- 738

(DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €557,62UPAQ5-T122 TIPUS FI.09': FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE DIMENSIONS 1600X2520 MM. I
75CM DE FONDÀRIA, AMB DUES FULLE BATENTS DE 76X172CM, I TARJA SUPERIOR FIXE
AMB ARC DE PUNT RODÓ I AMB ENLLISTONAT DE FUSTES 35X35MM, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL, AMB LATERALS, SOBRE I BASE AMB SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE PI
DE SECCIÓ 35X35 MM. MARC EXTERIOR PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE GRUIX.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT. COLOR A
DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
INCLOU BASTIMENT, BARRA DE PENJAR, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

P- 739

(CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €624,51UPAQ5-T123 TIPUS FI.10: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA
BATENT DE DIMENSIONS: 870X2430 MM. D'UNA FULLA BATENT. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTA BATENT
AMB SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, REXAPAT PER LES DUES CARES AMB
LÀMINA DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE
FUSTA.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A
DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI
PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.
AMB APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I
ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL SEGONS NTE/PPM-8.

P- 740

(SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €534,48UPAQA-T115 PORTA FI.04: FUSTERIA DE FUSTA D'UNA FULLA CORREDISSA AMB SUBJECCIÓ A PARET
I PERFIL VIST, DE DIMENSIONS 800X2100 MM.
MATERIAL: MARCS LATERALS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB
TAPETES CONTÍNUES DE TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA CORREDISSA AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI REXAPAT PER LES DUES CARES AMB TAULER DE
7MM DE DM AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
GUIES: KIT'S PER A PORTES CORREDERES DE FUSTA IN.15.121.K.Ø20 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT. 
AMB CALAIX VIST, ACABAT LACAT. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: PLACA CORREDISSA IN.16.225 JNF AC3026 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT
INCLOU FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT ALLÒ NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA. INCLOU PREMARC.

P- 741

(CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €584,98UPAQA-T116 PORTA FI.04': FUSTERIA DE FUSTA D'UNA FULLA CORREDISSA AMB SUBJECCIÓ A PARET
I PERFIL VIST, DE DIMENSIONS 880X2100 MM.
MATERIAL: MARCS LATERALS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB
TAPETES CONTÍNUES DE TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA CORREDISSA AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI REXAPAT PER LES DUES CARES AMB TAULER DE
7MM DE DM AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
GUIES: KIT'S PER A PORTES CORREDERES DE FUSTA IN.15.121.K.Ø20 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT. 
AMB CALAIX VIST, ACABAT LACAT. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: PLACA CORREDISSA IN.16.225 JNF AC3026 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT
INCLOU FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT ALLÒ NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA. INCLOU PREMARC.

P- 742

(CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €540,20UPAS2-T202 S02: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60,
UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 1100X2100 MM, 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT O PRELACAT DE 0,8 MM.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS HANDLE 032532 D'ISEO, PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3
MM DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA
UNITAT D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

P- 743

(CINC-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 112Data: 31/01/23

NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €794,55UPAS2-TS03 S03: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60,
DE DUES FULLES BATENTS PER A UNA LLUM DE 1700X2100 MM.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT O PRELACAT DE 0,8 MM.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS HANDLE 032532 D'ISEO, PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3
MM DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA
UNITAT D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

P- 744

(SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €439,20UPAS2-TS04 S04: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60,
UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 900X2100 MM, 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT O PRELACAT DE 0,8 MM.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS HANDLE 032532 D'ISEO, PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3
MM DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA
UNITAT D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

P- 745

(QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €737,15UPAS2-TS05 S05: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60,
UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 900X2500 MM, AMB TARJA SUPERIOR FIXE,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI
PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR
A DECIDIR.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS HANDLE 032532 D'ISEO, PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3
MM DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA
UNITAT D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

P- 746

(SET-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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 €565,45UPAS2-TS55 SE05': SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60,
UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 900X2500 MM.,AMB TARJA SUPERIOR FIXE,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT:LACAT. COLOR A DECIDIR.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS HANDLE 032532 D'ISEO, PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3
MM DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA
UNITAT D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

P- 747

(CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €980,20UPAS2-TSE7 SE.07: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTERIA METÀL·LICA
TALLAFOCS EI-60 D'UNA FULLA BATENT AMB REVESTIMENT EXTERIOR DE TAULER DE
FUSTA DE DIMENSIONS: 1430X2100 MM
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI
PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR TIPUS HANDLE 032432 D'ISEO AMB BOCACLAU , PER A
PORTES TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE. UNA BARRA
ANTIPÀNIC TIPUS IDEA BASE INFLARE DE ISEO, ACABAT ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3
MM DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
COMPORTAMENT DAVANT DEL FOC: EI-60. OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA
UNITAT D'OBRA.

P- 748

(NOU-CENTS VUITANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €1.602,69UPAT1-T011 FI.12: SUBMINISRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA DE FUSTA AMB
AÏLLAMENT ACÚSTIC FINS A 45 DB AMB DUES FULLES BATENTS DE DIMENSIONS:
1180XX1840 MM. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL D'ALTA DENSITAT DE FUSTA DE BEDOLL DE SECCIÓ 35
MM. PORTES BATENTS DE 50 MM DE GRUIX TOTAL, COMPOSTES PER ÀNIMA
ACÚSTIC MULTICAPA I BASTIDOR PERIMETRAL DE DM D'ALTA DENSITAT, REXAPAT AMB
LÀMINES DE BEDOLL. JUNTA INTUMESCENT I ACÙSTIQUES OCULTA DE 10X4
MM QUE ASSEGURA EL SEGELLAT ENTRE FULLA I MARC.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A
DECIDIR.
PREMARC: EXISTENT SI ES TROBA EN BONES CONDICIONS.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089. ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI
PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

P- 749

(MIL SIS-CENTS DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.023,96UPAT1-T124 FI.14 SUBMINISRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA DE FUSTA AMB AÏLLAMENT
ACÚSTIC FINS A 45 DB(A), DE DIMENSIONS: 880X2000 MM., AMB UNA FULLA BATENT,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, 
MATERIAL: BASTIDOR PERIMETRAL DE DM D'ALTA DENSITAT. PORTA BATENT AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI REXAPAT PER LES DUES CARES AMB TAULER DE
7MM DE DM. JUNTA INTUMESCENT I ACÙSTIQUES OCULTA DE 10X4 MM QUE ASSEGURA
EL SEGELLAT ENTRE FULLA I MARC.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE 35 MM DE GRUIX.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089. ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.

P- 750

(MIL VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €1.925,40UPAT1-TF16 FI.11: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC FINS A 45
DB DE DIMENSIONS APROXIMADES 1250X3130 MM. AMB QUATRE FULLES, DUES FIXES I
DUES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
MARC PERIMETRAL D'ALTA DENSITAT DE FUSTA DE BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM
PORTES BATENTS DE 50 MM DE GRUIX TOTAL, COMPOSTES PER ÀNIMA ACÚSTIC
MULTICAPA I BASTIDOR PERIMETRAL DE DM D'ALTA DENSITAT, REXAPAT AMB
LÀMINES DE BEDOLL. JUNTA INTUMESCENT I ACÙSTIQUES OCULTA DE 10X4 MM QUE
ASSEGURA EL SEGELLAT ENTRE FULLA I MARC.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A
DECIDIR
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.

P- 751

(MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €935,08UPAT1-TS08 SE.08: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO
PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA D'UNA FULLA BATENT, TALLAFOCS EI-45 AMB
REVESTIMENT EXTERIOR DE TAULER DE FUSTA, DE DIMENSIONS: 920X2850 MM AMB
DINTELL D'ARC DE PUNT RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL IGNÍFUG COM A LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI
PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR TIPUS HANDLE 032432 D'ISEO AMB BOCACLAU, PER A
PORTES TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE. UNA
BARRA ANTIPÀNIC TIPUS IDEA BASE INFLARE DE ISEO, ACABAT ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3
MM DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
COMPORTAMENT DAVANT DEL FOC: EI-45. OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 40 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA
UNITAT DOBRA.

P- 752

(NOU-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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 €2.046,34UPAT1-TS09 SE.09: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO
PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA DE DUES FULLES BATENTS, AMB REVESTIMENT
EXTERIOR DE TAULER DE FUSTA, DE DIMENSIONS: 1600X2220 MM. AMB DINTELL D'ARC
DE PUNT RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53
MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI
PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 . ACABAT ACER INOXIDABLE MAT. UNA
BARRA ANTIPÀNIC PER CADA FULL TIPUS IDEA BASE INFLARE DE ISEO , ACABAT ACER
INOXIDABLE.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE
PERIMETRAL AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA
UNITAT DOBRA.

P- 753

(DOS MIL QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1.769,34UPAT1-TS10 SE.10: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO
PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA DE DUES FULLES BATENTS, AMB REVESTIMENT
EXTERIOR DE TAULER DE FUSTA, DE DIMENSIONS: 1500X2400 MM. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53
MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI
PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 . ACABAT ACER INOXIDABLE MAT. UNA
BARRA ANTIPÀNIC PER CADA FULL TIPUS IDEA BASE INFLARE DE ISEO , ACABAT ACER
INOXIDABLE.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE
PERIMETRAL AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI
PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

P- 754

(MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1.363,67UPAT1-TS11 SE.11: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO
PAB/47  DE FUSTERIA METÀL·LICA D'UNA FULLA BATENT 
DE DIMENSIONS: 1000X2850 MM AMB DINTELL D'ARC DE PUNT RODÓ COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53
MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI
PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089. ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT. TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE
PERIMETRAL AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 40 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI
PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

P- 755

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
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 €1.567,53UPAT1-TS12 SE.12: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO
PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA DE UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL FIXE,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS DE1400X2460 MM., AMB
DINTELL D'ARC DE PUNT RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53
MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI
PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089. ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT. TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE
PERIMETRAL AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI
PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

P- 756

(MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1.557,24UPAT1-TS13 SE.13: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO
PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA DE UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL FIXE,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS DE 1460X2300 MM., AMB
DINTELL D'ARC DE PUNT RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53
MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI
PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089. ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT. TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE
PERIMETRAL AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI
PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

P- 757

(MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €873,09UPAT1-TS14 SE.14: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA FUSTERIA METÀL·LICA
DE UNA FULLA BATENT, DE DIMENSIONS TOTALS DE 900X1500 MM..
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL IGNÍFUG COM A LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 (FERRETERIA BOLIVAR). ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE
PERIMETRAL AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES S'ACER INOXIDABLE.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA
UNITAT D'OBRA

P- 758

(VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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 €873,09UPAT1-TS15 SE.15: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA FUSTERIA METÀL·LICA
DE UNA FULLA BATENT, DE DIMENSIONS TOTALS DE 900X2100 MM.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL IGNÍFUG COM A LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 (FERRETERIA BOLIVAR). ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT.
FERRATGES:BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM (FERRETERIA BOLIVAR
). TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL AMB
JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES S'ACER INOXIDABLE.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA
UNITAT D'OBRA

P- 759

(VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €1.567,53UPAT1-TS22 SE.12': SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO
PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA DE UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL FIXE,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS DE1400X2400 MM., AMB
DINTELL D'ARC DE PUNT RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53
MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI
PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089. ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT. TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE
PERIMETRAL AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI
PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

P- 760

(MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €2.068,16UPAT1-TS99 SE.09': SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO
PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA DE DUES FULLES BATENTS, AMB REVESTIMENT
EXTERIOR DE TAULER DE FUSTA, DE DIMENSIONS: 1600X2360 MM. AMB DINTELL D'ARC
DE PUNT RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53
MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI
PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 . ACABAT ACER INOXIDABLE MAT. UNA
BARRA ANTIPÀNIC PER CADA FULL TIPUS IDEA BASE INFLARE DE ISEO , ACABAT ACER
INOXIDABLE.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE
PERIMETRAL AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI
PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

P- 761

(DOS MIL SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €126,68M2PAV8-T1EE SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE CORTINA DE VELLUT DE 460GR/M2 CLEVIL 100%,
A DOBLE CARA, CONFECCIO EN TABLES AMB MULETON, IGNIFUG, AMB GUIA
D'ACCIONAMENT INDIVIDUAL SOBRE RIEL AR-TRACK DE LA MARCA SHOWTEX O
EQUIVALENT, MOTORITZAT DE 2V I VELOCITAT 25CM/S AMB ACCIONAMENT DES DE
TAULA DE CONTROL TOT INSTAL.LAT 

P- 762

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €2.669,28UPAVJ-TF15 FEP01: FABRICACIÓ AMB FUSTA DE RECUPERACIÓ I COL.LOCACIÓ DE PORTICÓ
CORREDIS D'APERTURA MANUAL, AMB UNA FULLA FIXE I UNA FULLA CORREDISSA, DE
DIMENSIONS TOTALS 2770X4120 MM. 
ACABAT: DECAPAT DE PINTURA EXISTENT INTERIOR, I TRACTAMENT SUPERFICIAL DE
LA FUSTA EXISTENT EXTERIOR.
FERRATGES: GUIES TANT INFERIORS ENCASTADES A TERRA COM SUPERIORS
OCULTES.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU REMAT PERIMETRAL DE DOBLE PLETINA DE REFORÇ (8.22), MARC CONFORMAT
PER PERFILS ANGULARS DE 30X30 MM (8.23) 

P- 763

(DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €71,28MPB13-T811 8.11 BARANA FORMADA PER DOS PERFILS TUBULARS BUITS DE SECCIÓ CIRCULAR DE
Ø50 MM (E: 2 MM), SOLDATS A MUNTANTS, AMB 2 CAPES D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2
CAPES D'ACABAT AMB PINTURA METÀL·LICA ANTICORROSIVA

P- 764

(SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €58,15MPB13-T812 1.01: BARANA D'ACER DE D20 MM I H.90 CM., GEOMETRIA SEGONS PLÀNOLS DE DETALL,
ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (RAL A DECIDIR)

P- 765

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €384,32UPB70-HC74 CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS D'UNA LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL
FIXA, FORMATS PER DOS TERMINALS D'ACER INOXIDABLE, UN D'ELLS AMB ELEMENT
AMORTIDOR DE CAIGUDES, FIXATS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, UN TENSOR DE
FORQUETA PER A REGULACIÓ DEL CABLE I DOS TERMINALS DE CABLE AMB ELEMENTS
PROTECTORS, SEGONS UNE_EN 795/A1

P- 766

(TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €71,41UPB70-HC77 ELEMENT DE SUPORT INTERMEDI PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL FIXA, D'ACER
INOXIDABLE, FIXAT AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, SEGONS UNE_EN 795/A1

P- 767

(SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €5,40MPB70-TC70 CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+0,
HOMOLOGAT PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL SEGONS UNE_EN 795/A1, FIXAT ALS
TERMINALS I ALS ELEMENTS DE SUPORT INTERMIG (SEPARACIÓ < 15 M) I TESAT; AMB
CARROS LLISCANTS DE TRANSLACIÓ DE SEGURETAT PER A MOSQUETÓ, AMB
ELEMENTS FINALS I INTERMEDIS, ABSORBIDORS D'ENERGIA AMB INDICADOR DE
SOBRECÀRREGA, PLAQUES DE SENYALITZACIÓ I ADVERTÈNCIA, TENSORS I PALS DE
SUPORT FIXATS AMB TACS QUÍMICS AL SUPORT I PREPARATS PER REBRE LA
IMPERMEABILITZACIÓ, MUNTADA I CERTIFICADA

P- 768

(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €30,12UPBBB-DVJV PLACA INFORMATIVA PER SENYALITAZACIÓ DE BANYS, CAMERINOS ETC AMB PLACA DE
20XX20X1 D'ACER INOXIDABLE RASPATLLAT, AMB GRAFISMES A DEFINIR PER LA DF,
FIXADA MECÀNICAMENT

P- 769

(TRENTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €85,10M2PC16-5NML MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM DE GRUIX, COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT
SOBRE EL PARAMENT

P- 770

(VUITANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €12,03M2PD5J-43FL 2.01: LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB DOS
GEOTÈXTILS DE POLIPROPILÈ ADHERITS EN LES DUES CARES, AMB NÒDULS DE 8 MM
D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 150
KN/M2, FIXADA MECÀNICAMENT SOBRE PARAMENT VERTICAL

P- 771

(DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €53,83MPD5M-50UF DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=300 MM I REBLERT AMB MATERIAL
FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN

P- 772

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €130,80UPJ117-3BWD SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE RENTAMANS EMPOTRABLE D405 MM DE
MEDICLINICS O EQUIVALENT.     

P- 773

(CENT TRENTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €347,39UPJ11A-TAV9 PLAT DE DUTXA RECTANGULAR DE RESINES MODEL AQUOS DE ROCA, EXTRAPLANO DE
STONEX®. REF: AP6017D03E801640O EQUIVALENT COLOR 64-ONIX O SIMILAR
ENCASTAT AL PAVIMENT
    

P- 774

(TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €190,88UPJ11C-3CX8 INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE SORTIDA VERTICAL I/O HORITZONTAL,
MODEL INSPIRA-ROUND DE ROCA O EQUIVALENT AMB SEIENT I TAPA ESMORTEÏDA,
CISTERNA I MECANISMES DE DESCÀRREGA I ALIMENTACIÓ INCORPORATS, DE COLOR
BLANC, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ

P- 775

(CENT NORANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €102,79UPJ181-3DYS AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AMB DUES PIQUES, DMODEL CLARON DE
BLANCO O EQUIVALENT, ENCASTADA A UN TAULELL DE CUINA

P- 776

(CENT DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €88,66UPJ186-3CNH ABOCADOR DE PORCELLANA ESMALTADA AMB ALIMENTACIÓ INTEGRADA, DE COLOR
BLANC, PREU ALT, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA
D'EVACUACIÓ

P- 777

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €49,02UPJ187-3CPF REIXA FETA AMB ACER INOXIDABLE I PROTECCIÓ DE GOMA, MUNTAT A ABOCADOR DE
GRES ESMALTAT BRILLANT, PREU ALT

P- 778

(QUARANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €101,69UPJ210-H7U5 AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A PICA DE CUINA DE LA CASA TOP-TRES
MODEL-20544001AC. ACER INOXIDABLE, RASPALLAT, SETINAT

P- 779

(CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €265,84UPJ212-3M1A CONJUNT D'AIXETA MESCLADORA MONOCOMANDAMENT TERMOSTÀTICA PER A DUTXA
MURAL TIPUS FUJI MODEL 28119101AC DE TRES O EQUIVALENT. ACER INOXIDABLE,
RASPALLAT, SETINAT 

P- 780

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €261,50UPJ219-3SG5 AIXETA ELECTRÒNICA DE PARET AMB DETECCIÓ D'INFRAROJOS INTEGRADA A
L'EXTERM DEL BROC TIPUS EXTREME WS SE SUPRATECH.O EQUIVALENT

P- 781

(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €48,66UPJ21P-3XYY RUIXADOR FIX, D'ASPERSIÓ FIXA, MURAL, MUNTAT SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ
CROMAT, PREU ALT, AMB ENTRADA DE 1/2''

P- 782

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €162,79UPJ240-3E0D FLUXOR PER A ABOCADOR, MURAL, MUNTAT SUPERFICIALMENT, AMB AIXETA DE
REGULACIÓ I TUB DE DESCÀRREGA INTEGRAL INCORPORATS, DE LLAUTÓ CROMAT,
PREU ALT, AMB ENTRADA DE 3/4''

P- 783

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €256,61UPJ241-3CPU FLUXOR PER A INODOR, ENCASTAT, AMB AIXETA DE REGULACIÓ I TUB DE DESCÀRREGA
INCORPORATS, PREU ALT, AMB ENTRADA D'1''

P- 784

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €17,46UPJ40-HA23 PORTA-ROTLLES DE PAPER HIGIÈNIC D'ACER INOXIDABLE AMB TAPA, DE LA CASA
MEDICLINICS. REF.: PR0787CS O EQUIVALENT, D'ACER INOXIDABLE, CEPILLADO,
SATINADO COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

P- 785

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €93,23UPJ41-HA1Q BARRA MURAL RECTA PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D,
DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

P- 786

(NORANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 120Data: 31/01/23

NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €246,84UPJ41-HA1S BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, REF.: BG0850CS DE
MEDICLINICS O EQUIVALENT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI
RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

P- 787

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €38,58UPJ42-HA1M DISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE TIPUS METXA PER A EIXUGAMANS, DE 310 MM
D'ALÇÀRIA PER 255 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

P- 788

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €134,41UPJ42-TA1M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ASSECADOR DE MANS TIPUS M19ACS MACHFLOW
PLUS AUTOMÁTICO DE MEDICLINICS O EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES, CONNECTAT A XARXA ELÈCTRICA

P- 789

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €69,27UPJ43-HA1G DOSIFICADOR DE SABÓ DE LLAUTÓ CROMAT, MODEL COSMOPOLITAN DE GROHE O
EQUIVALENT, DIPÒSIT I PISTÓ D'UNA PEÇA, DE 150 MM D'ALÇÀRIA PER 80 MM DE
DIÀMETRE I CAPACITAT 500 C.C., COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

P- 790

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €31.135,73UPL20-TAS1 FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT,
DIRECTIVA 2014/33/UE I LA SEVA TRANSPOSICIÓ AL R.D 203/2016, AIXÍ COM L'ESTRICTE
COMPLIMENT DE LA NORMA HARMONITZADA 81-20:2015 D'ASCENSORS I COMPONENTS
DE SEGURETAT PER A ASCENSORS.
ASCENSORA AS01 DE CÀRREGA 480KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 6 PERSONES, AMB
DIMENSIONS DE CABINA 1000 X 1250 MM., NO. DE PARADES 3, VELOCITAT 1M/S.,
RECORREGUT 7.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 0º, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN
FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 1200 X 1750 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB
RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 3280 MM
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA
AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES,
DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE
TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECÀNIC
DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB
IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA ANTILLISCANT,
PARETS ACER INOX, BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA, BOTONERES DE PIS EN
MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE
SATINAT
MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016
INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ
DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL
DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.

P- 791

(TRENTA-UN MIL  CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €29.605,92UPL21-TAS2 FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT,
DIRECTIVA 2014/33/UE I LA SEVA TRANSPOSICIÓ AL R.D 203/2016, AIXÍ COM L'ESTRICTE
COMPLIMENT DE LA NORMA HARMONITZADA 81-20:2015 D'ASCENSORS I COMPONENTS
DE SEGURETAT PER A ASCENSORS.
ASCENSORA AS02 DE CÀRREGA 630KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 8 PERSONES, AMB
DIMENSIONS DE CABINA 1100 X 1400 MM., NO. DE PARADES 2, VELOCITAT 1M/S.,
RECORREGUT 3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 180º, LOCALITZACIÓ MÀQUINA
EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 1570 X 1700 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB
RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 4260 MM
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA
AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE.
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES,
DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE.
TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECÀNIC.
DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB
IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA ANTILLISCANT,
PARETS ACER INOX. BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA, BOTONERES DE PIS EN
MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE
SATINAT.
MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016
INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ
DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL
DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.

P- 792

(VINT-I-NOU MIL SIS-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €39.170,73UPL90-3UX4 FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT,
DIRECTIVA 2014/33/UE I LA SEVA TRANSPOSICIÓ AL R.D 203/2016, AIXÍ COM L'ESTRICTE
COMPLIMENT DE LA NORMA HARMONITZADA 81-20:2015 D'ASCENSORS I COMPONENTS
DE SEGURETAT PER A ASCENSORS.
ASCENSORA AS03 DE CÀRREGA 1275KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 17 PERSONES,
AMB DIMENSIONS DE CABINA 2100 X 1400 MM., NO. DE PARADES 2, VELOCITAT 1M/S.,
RECORREGUT 3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 0º, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN
FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 2750 X 1650 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB
RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 4700 MM
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES
DE 4 FULLES, DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE.
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES DE 4
FULLES, DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE.
TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECÀNIC.
DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB
IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA ANTILLISCANT,
PARETS ACER INOX. BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA, BOTONERES DE PIS EN
MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE
SATINAT.
MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016
INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ
DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL
DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.

P- 793

(TRENTA-NOU MIL  CENT SETANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €17.664,90UPPAUACL1 PART PROPORCINAL DE M2 DE AJUTS DE RAM DE PALETA A LES INSTAL.LACIONSP- 794
(DISSET MIL SIS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €907,18UPPAUACL2 HIGIENE DELS CONDUCTES DE CLIMATITZACIÓP- 795
(NOU-CENTS SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €12,67UPPAUT678 CERTIFICACIÓ DE PUNT DE CONNEXIÓ RJ45P- 796
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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 €1.964,23PAPPAUUBT1 PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE PROJECTE DE
LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ, SEGONS REBT. 
INCLOU CERTIFICAT DE DIRECCIÓ D'ACABAMENT D'OBRA, TRAMITACIÓ A L'OGE I
REGISTRE RITSIC. 
INCLOSES TAXES ADMINISTRATIVES.

P- 797

(MIL NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €2.608,44PAPPAUUCL1 PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE PROJECTE DE
LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE L'EDIFICIACIÓ SEGONS RITE. 
INCLOU CERTIFICAT DE DIRECCIÓ D'ACABAMENT D'OBRA, TRAMITACIÓ A L'OGE I
REGISTRE RITSIC. 
INCLOSES TAXES ADMINISTRATIVES.

P- 798

(DOS MIL SIS-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €5.971,45UPQ52-T001 TAULELL RECEPCIÓ: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE RECEPCIÓ, DE
DIMENSIONS TOTALS DE 556CM. DE LLARG I 79CM D'AMPLE, TAULELL ADAPTAT DE 79CM
D'AMPLÀRIA, 156CM. DE LLARG I 74CM D'ALÇADA TAULELL DE 380CM, DE LLARG, 31CM.
D'AMPLADA I 120CM. D'ALÇADA, TAULA DE TREBALL DE DE 380CM, DE LLARG, 79CM.
D'AMPLADA I 74CM. D'ALÇADA, AMB QUATRE ARMARIS INFERIORS INTEGRATS AMB VUIT
PORTES AMB FRONTISSES ADEQUADES I TIRADORS, BUCS BASE, LATERALS I SÒCOL.
TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT AMB DUES
CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM., TAULELL
TRICAPA D'AVET FRESAT ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR
(COLOR A ESCOLLIR) E=42MM., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS
TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES , TOT
SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA.
INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE MAGNÈTIC. 

P- 799

(CINC MIL NOU-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €3.346,75UPQ52-T002 TAULELL BAR: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE BAR, DE DIMENSIONS
TOTALS DE 306CM. DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I 110CM D'ALÇADA, UNA PART DE 60CM
D'AMPLADA AMB TRES LLEIXES I DUES PARTS DE 118CM D'AMPLADA AMB ESPAI PER
CAMARES FRIGORIFIQUES, TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE
BEDOLL ACABAT ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB
TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I
PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES,
TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA.
INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE MAGNÈTIC. 

P- 800

(TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €3.475,08UPQ52-T003 TAULELL GUARDARROBA: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE GUARDARROBA,
DE DIMENSIONS TOTALS DE 306CM. DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I 110CM D'ALÇADA, UNA
PART DE 60CM D'AMPLADA AMB TRES LLEIXES I AMB RODES I DUES PARTS DE 118CM
D'AMPLADA TAMBÉ AMB TRES LLEIXES, TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL
CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA
ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT, AMB
SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE
OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA.
INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE MAGNÈTIC. 

P- 801

(TRES MIL QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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 €3.990,85UPQ52-T004 TAULELL CUINA: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE CUINA, DE DIMENSIONS
TOTALS DE 312CM. DE LLARG, 64CM D'AMPLE, I 87CM D'ALÇADA, DIVIDIT EN CINC
MÒDULS AMB PORTES, AMB FRONTISSES ADEQUADES I TIRADORS, BUCS BASE,
LATERALS I SÒCOL DOS ESPAIS AMB LLEIXA, UN PER ESPAI PER ENTAVAIXELLES AMB
CONNEXIONS D'AIGUA I DESGÜAS I TAULELL INTEGRANT PICA DE DOS SINUS, TOT
FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT ACABAT DE XAPA
D'ACER LLISA ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT.,
AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT
SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, 
INCLOU REVESTIMENTS DE FRONTAL I LATERALS DE 77CM, D'ALÇADA I LLEIXA DE 20CM
D'AMPLADA TOT SEGONS PLÀNOL DETAL I TOT DEL MATEIX MATERIAL
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA.
. 

P- 802

(TRES MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €2.785,03UPQ52-T005 TAULELL BAR ABSIS: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE BAR ABSIS, DE
DIMENSIONS TOTALS DE 246CM. DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I 110CM D'ALÇADA, UNA
PART DE 60CM D'AMPLADA AMB TRES LLEIXES I RODES, UNA PART DE 60CM D'AMPLADA
PER INTEGRAR PICA I UNA PART DE 120CM. AMB ESPAI PER CAMARES FRIGORIFIQUES,
TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT ACABAT DE
XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL
BRUNYIT., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER,
COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA.
INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE MAGNÈTIC. 

P- 803

(DOS MIL SET-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €1.248,42UPQ52-T007 TAULELL CAMERINO 1: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE CAMERINO 1 DE
DIMENSIONS TOTALS DE 410CM. DE LLARG, 60CM D'AMPLE I 75CM. D'ALÇADA, AMB DOS
COSTELLES DE SUPORT INTERMITGES I DUES ALS EXTREMS. TOT FABRICAT A BASE DE
TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA
D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI,
TOT COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES , TOT SEGONS PLÀNOL
DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA.

P- 804

(MIL DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1.248,42UPQ52-T008 TAULELL CAMERINO 2: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE CAMERINO 2 DE
DIMENSIONS TOTALS DE 410CM. DE LLARG, 60CM D'AMPLE I 75CM. D'ALÇADA, AMB
ENCAIX EN CANTONADA, AMB TRES COSTELLES DE SUPORT INTERMITGES I DUES ALS
EXTREMS. TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT AMB
DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM., AMB
SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, TOT COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES , TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE PROCEDÈNCIA
D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA.

P- 805

(MIL DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €181,91M2PQ54-430P TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA
D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA
SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT COL·LOCAT SOBRE
SUPORT MURAL I ENCASTAT AL PARAMENT

P- 806

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €2.002,99UPQ81-T177 NEVERA BAIXA DE 2 PORTES 200 LITRES - 1020X550X850 MM - 110 W 230/1V D'EURAST 0
EQUIVALENT D'ACER INOXIDABLE RASPALLAT.

P- 807

(DOS MIL DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.135,10UPQ81-TB3U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE EN OBRA DE RENTAVAIXELLES MARCA I MODEL SKU:
GLS290D DE GGMGASTRO O EQUIVALENT, COL.LOCAT CONNECTAT A XARXA D'AIGUA I
DE SANEJAMENT

P- 808

(MIL  CENT TRENTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 124Data: 31/01/23

NNÚMERO CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.500,00UPQN1-TE05 ESCALA D'ACCÉS A PINTA D'ESCENARI, FORMADA PER PERFILS ESTRUCTURALS
D'ACER. PLATAFORMA DE RELLIGA DE TRÀMEX D'ACER GALVANITZAT DE 20X20X25MM,
ESCALETA VERTICAL (DE GAT) FORMADA PER 5 GRANOS DE TUBULAR METÀL·LIC
CORVAT.MIDES DE LA PLAFORMA 80XX80CM, ALÇADA DE L'ESCALA: 100CM. DISSENY,
CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIÓ.TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA I CARGOLS.

P- 809

(MIL CINC-CENTS EUROS)

 €752,53UPQN1-TES1 ES1: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ESCALA PREFABRICADA DE GAT TIPUS
HYMER O EQUIVALENT, PER A SALVAR UNA ALÇADA DE 410CM. I 90CM DE PROTECCIÓ,
PER A MANTENIMENT DE COBERTA (CANAL I PLAQUES), D'ALUMINI I AMB PROTECCIÓ
DORSAL. ESGLAONS ESTRIATS ANTILLISCANTS. SUPORTS DE 21CM.

P- 810

(SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €14,30M2PQZ3-HAAL XARXA ANTI-COLOMS PER A BUITS DE FINS A 16 M2, DE POLIETILÈ, DE COLOR NEGRE,
TEIXIDA EN QUADRÍCULA DE 50X50 MM, MUNTADA SOBRE CABLES D'ACER INOXIDABLE
DE 2,5 MM DE D I FIXADA MECÀNICAMENT AL PARAMENT

P- 811

(CATORZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €12,36UPQZ5-HAAD PENJADOR DE ROBA D'ACER INOXIDABLE COL·LOCAT VERTICALMENT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

P- 812

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €53,09M3PR36-8RV4 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

P- 813

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €36.691,11PAXPAUTSS1 PARTIDA UNITARIA DE DESPESES EN BASE A L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL
PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL
PALAU DELS COMTES

P- 814

(TRENTA-SIS MIL SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 31/01/23 Pàg.: 1

P-1 13GTA07X M ANCORATGE TEMPORAL MITJANÇANT MICROPILÓ D'INJECCIÓ, EN BARRES
PERFORADES I ROSCADES D'ACER, AUTOPERFORANTS TIPUS ''TITAN 127/111''
D'ISCHEBECK, SEGONS PLÀNOLS I DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, ENTUBAT AMB
CAMISA PER SOTA DEL NIVELL FREÀTIC (SI FÓS NECESSARI), S'INCLOU
ANCORATGE DE BARRA D'ACER, LA CAMISA, I SUBMINISTRAMENT I INJECCIÓ DE
BEURADA DE CIMENT, PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS (BROCA DE
PERFORACIÓ ADEQUADA AL TIPUS DE TERRENY, MANEGUETS D'EMPALMAMENT,
PLACA DE REPARTIMENT, DISCS DE CALZE, FEMELLES,...), PART PROPORCIONAL
D'EQUIPS D'ANCORATGE I TESAT. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, REPLANTEIG DELS ANCORATGES, PERFORACIONS, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE FORMACIÓ PROVISIONALS D'ANCORATGES I COL·LOCACIÓ DE
XAPES DE CAP, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE
TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
TOT REALITZAT PER PERSONAL ESPECIALITZAT I HOMOLOGAT PER L'EMPRESA
SUBMINISTRADORA.

167,00 €

Altres conceptes 167,00000 €

P-2 4043Z40P M2 CONSOLIDACIÓ DE MUR DE MAÇONERIA MITJANÇANT INJECCIÓ D'AGLOMERANT
HIDRÀULIC FILERIZAT SUPERFLUID, EXEMPT DE CIMENT A BASE DE CALÇ I
ECO-PUTZOLANA, RESIDENT A LES SALS. INCLOU REPICAT DE MATERIAL DE
JUNTES EN MAL ESTAT, SATURACIÓ PRÈVIA DE L'ESTRUCTURA INTERNA A
CONSOLIDAR, AMB AIGUA, INJECTANT A TRAVÉS DELS TUBS D'INJECCIÓ
PREDISPOSATS, FORMACIÓ DE PERFORACIONS DE MANERA REGULAR SOBRE
TOTA LA SUPERFÍCIE A CONSOLIDAR, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PLÀSTIC
FLEXIBLE PER A L'INJECCIÓ DEL MATERIAL, SEGELLAT DE JUNTES, FISSURES I
DISCONTINUÏTATS EXISTENTS EN L'ELEMENT A CONSOLIDAR, INJECCIÓ DE
L'AGLOMERANT AMB BOMBES MECÀNIQUES MANUALS O ELECTRÒNIQUES, A UNA
PRESSIÓ NO SUPERIOR A 1 ATM EN BOCA; SI L'OPERACIÓ S'HAGUÉS REALITZAR
MANUALMENT, INJECTAR EL PRODUCTE AMB UNA XERINGA D'AGULLA DE
DIÀMETRE I CAPACITAT ADEQUATS, ELIMINACIÓ DELS TUBS D'INJECCIÓ I
REJUNTAT DELS FORATS AMB MORTER TIPUS DESHUMIDIFICANTS I
MACRO-POROSOS, RESISTENT A LES SALS, A BASE DE CALÇ I ECO PUTZOLANA.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
ELS MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ I TRANSPORT, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

87,21 €

Altres conceptes 87,21000 €

P-3 4213122H M3 ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT, AMB MARTELL PICADOR. INCLOU
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS.
INCLOU DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS. INCLOU DISPOSICIÓ I POSTERIOR ENRETIRADA DE BASTIDES I
APUNTALAMENTS NECESSARIS. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS EL PUNT DE
CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, TRANSPORT A UN ABOCADOR AUTORITZAT I CONTROLAT, I EL
PAGAMENT DE LES TASES I EL CÀNON D'ABOCAMENT CORRESPONENTS. INCLOU
L'ESPONJAMENT DE LES RUNES.

178,02 €

Altres conceptes 178,02000 €

P-4 4213Z22P M OBERTURA DE REGATA PER A COL·LOCACIÓ DE NOVA ESTRUCTURA EN
FORMACIÓ D'ESTINTOLAMENT, EN ELEMENTS ESTRUCTURAL EXISTENT, AMB
MITJANS MANUALS I MARTELL TRENCADOR, I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT Y
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS
I/O PLATAFORMES DE TREBALL NECESSÀRIES I A QUALSEVOL ALÇADA,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, TRANSPORT INTERIOR FINS
EL PUNT DE CÀRREGA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

68,81 €
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Altres conceptes 68,81000 €

P-5 4214ZA1C M ENDERROC DE MICROPILÓ, AMB MITJANS MANUALS Y CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DEL MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, DISPOSICIÓ I POSTERIOR
ENRETIRADA DE BASTIDES I APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
INTERIOR FINS EL PUNT DE CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL DE RUNES SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A UN ABOCADOR AUTORITZAT I CONTROLAT, I
EL PAGAMENT DE LES TAXES I EL CÀNON D'ABOCAMENT CORRESPONENTS.
INCLOU L'ESPONJAMENT DE LES RUNES.

33,61 €

Altres conceptes 33,61000 €

P-6 4214ZFBP U FORMACIÓ PUNTUAL DE FORAT EN MUR DE FÀBRICA PER A FORMACIÓ
D'ESTINTOLAMENT. INCLOU ENDERROC PUNTUAL DE MUR AMB MITJANS MANUALS,
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT
INTERIOR FINS AL PUNT DE CÀRREGA. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, TRANSPORT INTERIOR DE RUNA
FINS EL PUNT DE CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNES SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A UN ABOCADOR AUTORITZAT I CONTROLAT, I
EL PAGAMENT DE LES TAXES I EL CÀNON D'ABOCAMENT CORRESPONENTS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I ALLÒ NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS. INCLOU L'ESPONJAMENT DE LES RUNES.

43,22 €

Altres conceptes 43,22000 €

P-7 4214ZFCP U FORMACIÓ PUNTUAL DE FORAT EN MUR DE FÀBRICA PER A COL·LOCACIÓ
D’ESTRUCTURA METÀL·LICA PER A FORMACIÓ D'APEUAMENT. INCLOU ENDERROC
PUNTUAL DE MUR AMB MITJANS MANUALS, DISPOSICIÓ D'ENCOFRAT NECESSARI,
ATACONAT INFERIOR I SUPERIOR D’ESTRUCTURA METÀL·LICA AMB MUR EXISTENT
AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR I TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE CÀRREGA. S'INCLOU LA
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
TRANSPORT INTERIOR DE RUNA FINS EL PUNT DE CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A UN
ABOCADOR AUTORITZAT I CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE LES TAXES I EL CÀNON
D'ABOCAMENT CORRESPONENTS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I ALLÒ
NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. INCLOU
L'ESPONJAMENT DE LES RUNES.

63,04 €

Altres conceptes 63,04000 €

P-8 4443Z13X KG ACER S 275 JR, PER A REFORÇ DE SOSTRES, PILARS I/O ESTINTOLAMENTS, EN
PERFILS LAMINATS, PERFILS ARMATS, XAPES I TUBS, MUNTAT I PREPARAT A
TALLER I COL·LOCAT A L'OBRA. INCLOU NETEJA I PREPARACIÓ DE LES
SUPERFÍCIES DE PERFILS D'ACER FINS UN GRAU DE PREPARACIÓ ST2 (NORMA SIS
055900-1967), AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS A TALLER. INCLOU PART
PROPORCIONAL DE SOLDADURES, PREPARACIÓ PRÈVIA I CARGOLS D'ALTA
RESISTÈNCIA I ORDINARIS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I
D'ANCORATGE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
ELS MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ I TRANSPORT, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (MEDIT SEGONS PERFIL TEÒRIC)

3,49 €

Altres conceptes 3,49000 €

P-9 4453ZBEP M3 BIGA D'APEUAMENT DE FORMIGÓ ARMAT BLANC, AMB FORMIGÓAMB GRANULATS
BLANC HA-25/F/10/XC2, DE CONSISTÈNCIA FLUIDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, ABOCAT MANUAL SEGONS DETALLS DE PROJECTE, ARMAT AMB
UNA QUANTIA DE 160 KG/M3 AMB BARRES CORRUGADES B 500 S I UNA QUANTIA 16
M2/M3 D'ENCOFRATS AMB LLISTONS DE FUSTA PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST
SEGONS TEXTURITZACIÓ I DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O
ESTRUCTURA, AIXÍ COM LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,

2.145,93 €
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COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A
OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE
L'ENCOFRAT, SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE
JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS
INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, PART PROPORCIONAL DE RETALLS
D'ARMADURES, MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS,
AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS EMPALMAMENTS I
ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU
LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR ELS
EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ
DELS LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I
COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS,
APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT,
ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE LA SOLIDESA,
REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS
IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL
LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

Altres conceptes 2.145,93000 €

P-10 445GZ7BP U FORMACIÓ D'ENCASTAMENT DE FORMIGÓ A MUR DE FÀBRICA O MAÇONERIA PER
A CONNEXIÓ DE NOVA ESTRUCTURA DE FORMIGÓ AMB ESTRUCTURA EXISTENT.
INCLOU ENDERROC PUNTUAL DE MUR AMB MITJANS MANUALS, SUBMINISTRAMENT
I COL·LOCACIÓ D'ARMADURA D'ACER B 500 S Ò B 500 SD, FORMIGONAT AMB
FORMIGÓ HA-25/F/10/XC2, ABOCAT MANUALMENT, DISPOSICIÓ D'ENCOFRAT
NECESSARI, LLIT DE MORTER SENSE RETRACCIÓ, DAU DE FORMIGÓ, ATACONAT
AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ DE TOT EL CONJUNT AMB EL MUR EXISTENT I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT
INTERIOR FINS AL PUNT DE CÀRREGA. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I
TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

66,84 €

Altres conceptes 66,84000 €

P-11 445GZ7DP U FORMACIÓ DE DAU DE FORMIGÓ BLANC A MUR DE FÀBRICA PER A REPARTIMENT
DE LA CARREGA D'ENCAVALLADA DE FUSTA. INCLOU: SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'ARMADURA D'ACER B 500 S Ò B 500 SD, FORMIGONAT AMB
FORMIGÓ HA-25/F/10/XC2 AMB ADDITIU ACCELERADOR DE FRAGUAT, PER A
DEIXAR EL FORMIGÓ VIST I PIGMENTAT, ABOCAT MANUALMENT, DISPOSICIÓ
D'ENCOFRAT NECESSARI, LLIT DE MORTER SENSE RETRACCIÓ, DAU DE FORMIGÓ,
ATACONAT AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ DE TOT EL CONJUNT AMB EL MUR
EXISTENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I
TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE CÀRREGA. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

189,65 €

Altres conceptes 189,65000 €

P-12 445GZ7FP U FORMACIÓ DE DAU DE FORMIGÓ A MUR DE FÀBRICA PER A RECOLZAMENT DE
NOVA ESTRUCTURA. INCLOU: ENDERROC PUNTUAL DE MUR AMB MITJANS
MANUALS, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ARMADURA D'ACER B 500 S Ò B
500 SD (EN CAS DE NECESSITAR-SE), FORMIGONAT AMB FORMIGÓ HA-25/B/10/I AMB
ADDITIU ACCELERADOR DE FRAGUAT, ABOCAT MANUALMENT, DISPOSICIÓ
D'ENCOFRAT NECESSARI, LLIT DE MORTER SENSE RETRACCIÓ, DAU DE FORMIGÓ,
ATACONAT AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ DE TOT EL CONJUNT AMB EL MUR
EXISTENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I
TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE CÀRREGA. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

190,76 €
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Altres conceptes 190,76000 €

P-13 44SLZ04P M2 FORMACIÓ DE CAPA DE COMPRESSIÓ DE 4 CM D'ESPESSOR SOBRE FORJAT
EXISTENT, DE FORMIGÓ ARMAT AMB FORMIGÓ HA-25/F/10/XC2, CONSISTÈNCIA
FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 10 MM, AMB UNA QUANTIA DE 10
KG/M2 D'ACER B 500 S EN BARRES CORRUGADES (INCLOENT PART
PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS
SEPARADORS). INCLOU CONNEXIÓ DE LA CAPA DE COMPRESSIÓ AMB
L'ESTRUCTURA EXISTENT MITJANÇANT LA COL·LOCACIÓ DE CONNECTORS D'ACER
B 500 S EN BARRES CORRUGADES DE DIÀMETRE 10 MM, SANEJAT DE LA CARA
SUPERIOR DEL FORJAT AMB MITJANS MECÀNICS, INCLOU NETEJA, PRÈVIA A
L'EXECUCIÓ DE LA CAPA DE COMPRESSIÓ, DE LA SUPERFÍCIE DEL FORJAT
EXISTENT AMB RAIG D'AIRE EN SEC, ENCOFRATS NECESSARIS MUNTATGE
SEGONS EL PROCÉS CONSTRUCTIU, REMATS I EXECUCIÓ DE DETALLS ESPECÍFICS
SEGONS PLÀNOLS I PLECS. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, CÀRREGA INTERIOR DE LA RUNA FINS CONTENIDOR, TRANSPORT
INTERIOR DE RUNA FINS EL PUNT DE CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A UN ABOCADOR AUTORITZAT
I CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE LES TAXES I EL CÀNON D'ABOCAMENT
CORRESPONENTS, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
INCLOU L'ESPONJAMENT DE LES RUNES.

75,68 €

Altres conceptes 75,68000 €

P-14 44SLZPGP M2 FORMACIÓ DE CAPA DE COMPRESSIÓ DE 4 CM D'ESPESSOR SOBRE ENCADELLAT
PER A GRADERIA, DE FORMIGÓ ARMAT AMB FORMIGÓ HA-25/F/10/XC2,
CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 10 MM, AMB UNA
QUANTIA DE 10 KG/M2 D'ACER B 500 S EN BARRES CORRUGADES (INCLOENT PART
PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS
SEPARADORS). INCLOU SANEJAT DE LA CARA SUPERIOR DEL FORJAT AMB
MITJANS MECÀNICS, INCLOU NETEJA, PRÈVIA A L'EXECUCIÓ DE LA CAPA DE
COMPRESSIÓ, DE LA SUPERFÍCIE DEL FORJAT EXISTENT AMB RAIG D'AIRE EN SEC,
ENCOFRATS NECESSARIS MUNTATGE SEGONS EL PROCÉS CONSTRUCTIU,
REMATS I EXECUCIÓ DE DETALLS ESPECÍFICS SEGONS PLÀNOLS I PLECS.
S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, CÀRREGA INTERIOR DE LA
RUNA FINS CONTENIDOR, TRANSPORT INTERIOR DE RUNA FINS EL PUNT DE
CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, TRANSPORT A UN ABOCADOR AUTORITZAT I CONTROLAT, I EL
PAGAMENT DE LES TAXES I EL CÀNON D'ABOCAMENT CORRESPONENTS,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. INCLOU
L'ESPONJAMENT DE LES RUNES.

71,46 €

Altres conceptes 71,46000 €

P-15 44SPZ02P M TENSOR D'ACER LAMINAT S275 JR PER A ROSCAR DE 25 MM DE DIÀMETRE,
SUBJECTAT A L'OBRA AMB PLAQUES D'ANCORATGE, FIXADES AMB DOBLE
FEMELLA ALS EXTREMS DE LES BARRES. INCLOU PINTAT DE TENSOR AMB DUES
CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA DE SILICAT INORGÀNIC DE ZINC I
POSTERIOR PINTAT AMB PINTURA INTUMESCENT FINS UNA REI-90. S'INCLOU LA
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS
ESPECIALS D'UNIÓ I DE TESAT (MANEGUETS TENSORS), SOLDADURES,
PREPARACIÓ PRÈVIA I CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA I ORDINARIS, ELEMENTS DE
FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE, PART PROPORCIONAL DE TESAT
AMB GATS HIDRÀULICS (SI FÓS NECESSARI), ELS MITJANS AUXILIARS DE
TRANSPORT, ELEVACIÓ I COL·LOCACIÓ DE LA PERFILERIA, PINTAT AMB DUES
CAPES DE PINTURA ANTICORROSSIVA I DUES D'ESMALT ACRÍL·LIC, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

20,26 €
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Altres conceptes 20,26000 €

P-16 44SPZ02X M TENSOR D'ACER LAMINAT S275 JR PER A ROSCAR DE 25 MM DE DIÀMETRE,
SUBJECTAT A L'OBRA AMB PLAQUES D'ANCORATGE, FIXADES AMB DOBLE
FEMELLA ALS EXTREMS DE LES BARRES. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS D'UNIÓ I DE TESAT
(MANEGUETS TENSORS), SOLDADURES, PREPARACIÓ PRÈVIA I CARGOLS D'ALTA
RESISTÈNCIA I ORDINARIS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I
D'ANCORATGE, PART PROPORCIONAL DE TESAT AMB GATS HIDRÀULICS (SI FÓS
NECESSARI), ELS MITJANS AUXILIARS DE TRANSPORT, ELEVACIÓ I COL·LOCACIÓ
DE LA PERFILERIA, PINTAT AMB DUES CAPES DE PINTURA ANTICORROSSIVA I
DUES D'ESMALT ACRÍL·LIC, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA
ZONA DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

13,51 €

Altres conceptes 13,51000 €

P-17 44SPZ03P M TENSOR D'ACER LAMINAT S275 JR PER A ROSCAR DE 32 MM DE DIÀMETRE,
SUBJECTAT A L'OBRA AMB PLAQUES D'ANCORATGE, FIXADES AMB DOBLE
FEMELLA ALS EXTREMS DE LES BARRES. INCLOU PINTAT DE TENSOR AMB DUES
CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA DE SILICAT INORGÀNIC DE ZINC I
POSTERIOR PINTAT AMB PINTURA INTUMESCENT FINS UNA REI-90. S'INCLOU LA
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS
ESPECIALS D'UNIÓ I DE TESAT (MANEGUETS TENSORS), SOLDADURES,
PREPARACIÓ PRÈVIA I CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA I ORDINARIS, ELEMENTS DE
FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE, PART PROPORCIONAL DE TESAT
AMB GATS HIDRÀULICS (SI FÓS NECESSARI), ELS MITJANS AUXILIARS DE
TRANSPORT, ELEVACIÓ I COL·LOCACIÓ DE LA PERFILERIA, PINTAT AMB DUES
CAPES DE PINTURA ANTICORROSSIVA I DUES D'ESMALT ACRÍL·LIC, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

25,48 €

Altres conceptes 25,48000 €

P-18 4874PASH M2 NETEJA, SANEJAT I PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE DELS PERFILS METÀL·LICS
EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, MITJANÇANT RAIG DE SORRA
SECA O AIGUA A 700 ATMÓSFERES/BARS, NETEJA D'ÒXIDS AMB UNA DISSOLUCIÓ
DE DETERGENT AMB PH ÀCID I DE DESENGREIXANT AMB DISSOLVENT DE
TRICLORETILÈ, I POSTERIOR APLICACIÓ DE 2 CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTICORROSSIVA. S'INCLOU LA NETEJA AMB ASPIRADORS, AIRE COMPRIMIT I
BROTXA. INCLOU DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS. INCLOU DISPOSICIÓ I POSTERIOR ENRETIRADA DE BASTIDES
NECESSÀRIES. INCLOU EL TRANSPORT INTERIOR FINS EL PUNT DE CÀRREGA, LA
CÀRREGA MANUAL DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, EL TRANSPORT A UN
ABOCADOR AUTORITZAT I CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE LES TASES I EL CANON
D'ABOCAMENT CORRESPONENTS.

67,17 €

Altres conceptes 67,17000 €

P-19 4Y03Z00P U FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS EN MURS EXISTENTS, AMB MITJANS
MANUALS. INCLOU: ENDERROC PUNTUAL DE MUR AMB MITJANS MANUALS,
REVESTIMENTS DE FORAT AMB XAPA D'ACER S 275 JR, PINTAT AMB IMPRIMACIÓ
ANTICORROSIVA I ATACONAT AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ DE TOT EL
CONJUNT AMB EL MUR EXISTENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR I TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE CÀRREGA. S'INCLOU LA
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

446,69 €

K44RZ13X T NETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE PERFILS LAMINATS D'ACER FINS UN
GRAU DE PREPARACIÓ ST2 (NORMA SIS 055900-1967), AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR. INCLOU LA POSTERIOR
APLICACIÓ AL TALLER D'UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT DE 40 MICRES
QUALIFICACIÓ M-1. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I

53,57394 €
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PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K24450G0 M3 CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ I/O CONTENIDOR. INCLOU EL TEMPS D'ESPERA
PER A LA CÀRREGA.

5,40876 €

K894Z0PX M2 PINTAT DE PERFILS D'ACER, AL TALLER I A L'OBRA AMB DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA DE SILICAT INORGÀNIC DE ZINC AMB UN
ESPESSOR NO INFERIOR A 60 MICRES (MEDICIÓ SEGONS PERFIL TEÒRIC), AMB
CAPA D'ACABAT AMB PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES COMPATIBLE AMB
EL SISTEMA INTUMESCENT; S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I MITJANS
AUXILIARS D'ELEVACIÓ NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, NETEJA DE LA SUPERFÍCIE ABANS DE L'APLICACIÓ DE LA PINTURA,
APLICACIÓ DE PINTURA AMB PISTOLA I/O BROTXA, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

27,95338 €

K4Z0000H M2 ATACONAT AMB MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA SENSE RETRACCIÓ O
LLEUGERAMENT EXPANSIU D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE NOVA EXECUCIÓ AMB
ELEMENTS ESTRUCTURALS EXISTENTS, D'UNS 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU LA
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, COL·LOCACIÓ DEL MORTER AMB MITJANS
MANUALS I ANIVELLAMENT D'ACABATS, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

35,86132 €

K2R540G0 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A
ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA, AMB
CONTENIDOR.

4,02600 €

B2RA6110 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ O
AGLOMERAT (RESIDUS INERTS)

1,62360 €

K2142511 M3 ENDERROC DE MUR D'OBRA CERÀMICA PER FASES SEGONS PROCÉS INDICAT ALS
PLÀNOLS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR I TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE CÀRREGA. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, I EL
TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR AUTORITZAT I CONTROLAT, AMB
CONTENIDOR I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA I EL PAGAMENT DE LES
TAXES I EL CÀNON D'ABOCAMENT CORRESPONENTS.

29,21487 €

K443501H KG ACER S 275 JR, PER A REFORÇ DE SOSTRES, PILARS I/O ESTINTOLAMENTS, EN
PERFILS LAMINATS, PERFILS ARMATS, XAPES I TUBS, MUNTAT I PREPARAT A
TALLER I COL·LOCAT A L'OBRA. INCLOU PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES,
PREPARACIÓ PRÈVIA I CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA I ORDINARIS, ELEMENTS DE
FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, ELS MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ
I TRANSPORT, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (MEDIT SEGONS
PERFIL TEÒRIC)

284,60295 €

Altres conceptes 4,42518 €

P-20 E3D1ZP1X M EXECUCIÓ DE MICROPILONS EN BARRES ROSCADES D'ACER, AUTOPERFORANTS
TIPUS ''PAK'S 127/9'' DE LOSAN O EQUIVALENT, EN TERRENY D'ACORD AMB ESTUDI
GEOTÈCNIC, I INJECCIÓ ÚNICA (IU) AMB BEURADA DE CIMENT CEM I 42,5 R, DE
DOSIFICACIÓ MÍNIMA 600 KG/M3 DE CIMENT. INCLOU LA PART PROPORCIONAL
D'ELEMENTS ESPECIALS (BROCA DE PERFORACIÓ ADEQUADA AL TIPUS DE
TERRENY, MANEGUETS D'ENCAVALCAMENT ENTRE BARRES, ELEMENTS
CENTRADORS, PLACA DE REPARTIMENT, FEMELLES...) S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT I RETIRADA

64,99 €
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D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, REPLANTEIG I EXECUCIÓ DELS
MICROPILONS, PERFORACIONS, INJECCIÓ DE LA BEURADA DE CIMENT,
IRREGULARITATS I PÈRDUES, DESCAPÇAT DEL MICROPILÓ, ELIMINACIÓ DE LA
LLETADA, RASPATLLAT I SANEJAT DE LA SUPERFÍCIE DEL TUB D'ACER PER A LA
FORMACIÓ DE CAP D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE XAPES
DE CAP PER A L ACONNEXIÓ AMB LA FONAMENTACIÓ, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ. TOT REALITZAT
PER PERSONAL ESPECIALITZAT I HOMOLOGAT PER L'EMPRESA
SUBMINISTRADORA.
INCLOU TRACTAMENT FINAL PER DEIXAR ELS MICROPILONS CARA VISTA
DESPRÈS DE LA EXCAVACIÓ

B3DBZ56X KG TUB D'ACER PER A L'EXECUCIÓ DE MICROPILONS, DE 560 N/MM2 DE LÍMIT ELÀSTIC 29,44000 €

B0511601 T CIMENT PÒRTLAND CEM I 42,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS 8,26819 €

B0111000 M3 AIGUA 0,06552 €
Altres conceptes 27,21629 €

P-21 E3DZZ00X U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP D'EXECUCIÓ DE
MICROPILONS TIPUS ''PAK'S'' DE LOSAN. INCLOU DESPLAÇAMENT DE PERSONAL I
PREPARACIÓ DEL MATERIAL.

2.525,00 €

Altres conceptes 2.525,00000 €

P-22 E3GCZ00P M3 FORMIGÓ PER A JÀSSERA DE CORONACIÓ DE MURS PANTALLA, MURS DE PILONS,
MURS DE 'JET-GROUTING', MURS DE MICROPILONS, ETC., HA-25/B/20/XC2, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB
CUBILOT, AJUDA DE GRUA I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN
FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT,
SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I
ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS
DEL FORMIGONAT, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

105,43 €

B06F2-HZBD M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275
KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

74,28750 €

Altres conceptes 31,14250 €

P-23 E3GDZ00X KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE JÀSSERA DE CORONACIÓ DE MURS PANTALLA, MURS DE PILONS,
MURS DE 'JET-GROUTING', MURS DE MICROPILONS, ETC.,. INCLOU PART
PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS
SEPARADORS EN GELOSIA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS ENCAVALCAMENTS
I ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU
LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR ELS
ENCAVALCAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE,
COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA DE LES
ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

1,70 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,01072 €
Altres conceptes 1,68928 €

P-24 E3GEZ50X M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A
JÀSSERA DE CORONACIÓ DE MURS PANTALLA, MURS DE PILONS, MURS DE
'JET-GROUTING', MURS DE MICROPILONS, ETC. (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA
EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ) INCLOU ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A
L'EXECUCIÓ DE DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O
ESTRUCTURA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA
ACURADA DELS TAULERS ABANS DE COL·LOCAR-LOS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS
DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I
COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS,

30,16 €
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APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT,
ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE LA SOLIDESA,
EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER
AL PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ,
TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ
DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS,
DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A
LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 1,07354 €
B0D625A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 1,37591 €

B0D71120 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 5 USOS 4,33550 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,19920 €
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,47960 €

B0A31000 KG CLAU ACER 0,20414 €

B0A14300 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM 0,24400 €
Altres conceptes 22,24811 €

P-25 E3GZZ10X U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA DE L'EQUIP D'ANCORATGES,
INCLOU DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL I PREPARACIÓ DEL MATERIAL.

1.990,71 €

Altres conceptes 1.990,71000 €

P-26 E5ZJ15CP M CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ SEMICIRCULAR DE PLANXA DE ZINC DE 0,82 MM DE
GRUIX, DE DIÀMETRE 185 MM I 40 CM DE DESENVOLUPAMENT, COL·LOCADA AMB
PECES ESPECIALS I CONNECTADA AL BAIXANT

40,13 €

B5ZH15C0 M CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ SEMICIRCULAR DE PLANXA DE ZINC DE GRUIX 0,82
MM, DE DIÀMETRE 185 MM I 40 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM

17,43929 €

B5ZHA5C0 U GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT PER A CANAL DE PLANXA DE ZINC DE 0,82
MM DE GRUIX, DE D 185 MM I 40 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM

6,78000 €

B5ZZJLPT U VIS D'ACER GALVANITZAT DE 5,4X65 MM, AMB JUNTS DE METALL I GOMA I TAC DE
NILÓ DE DIÀMETRE 8/10 MM

1,43000 €

Altres conceptes 14,48071 €

P-27 E7DZB12B M2 SEGELLAT DE BUIT DE PAS D'INSTAL·LACIONS AMB 2 PLAQUES DE LLANA MINERAL
DE ROCA DE 116 A 125 KG/M3 DE DENSITAT, DE 30 MM DE GRUIX I REVESTIMENT
RESISTENT AL FOC A BASE DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES EN DISSOLUCIÓ
AQUOSA, IMPERMEABLE A L'AIGUA I A L'OLI, INCLOSA LA PROTECCIÓ EN 250 MM DE
LES SAFATES DE CABLES A AMBDÓS COSTATS DE LA PENETRACIÓ, AMB
RESISTÈNCIA AL FOC EI-120

31,36 €

B7C9Y4M0 M2 PLACA RÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 116 A 125 KG/M3,
DE 30 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0,037 W/MK I
RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 0,81081 M2.K/W

15,66400 €

B7DZA111 KG IMPRIMACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA EL FOC A BASE DE RESINES
TERMOPLÀSTIQUES EN DISSOLUCIÓ AQUOSA, IMPERMEABLE A L'AIGUA I A L'OLI,
PER APLICAR SOBRE CABLES O SOBRE PANELL DE LLANA MINERAL

6,69000 €

Altres conceptes 9,00600 €

P-28 E7DZC2V3 M2 TALLAFOCS EN SAFATA DE PAS DE CABLES FORMAT PER UN CONJUNT DE 2
CALAIXOS METÀL·LICS EN PARAL·LEL DE 114X102MM, AMB FOLRAT INTERIOR DE
MATERIAL INTUMESCENT, AMB PROTECCIÓ EI-240, ENCASTAT A LA PARET

274,99 €

B7DZG3VA U PASSAMURS PER A SEGELLAR EL PAS DE CABLES FORMAT PER UN CONJUNT DE 2
CALAIXOS METÀL·LICS EN PARAL·LEL DE 114X102 MM, AMB FOLRAT INTERIOR DE
MATERIAL INTUMESCENT, AMB PROTECCIÓ EI-240, PER ANAR ENCASTAT A LA
PARET

267,92000 €

Altres conceptes 7,07000 €
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P-29 E7DZEB11 M2 SEGELLAT DE PROTECCIÓ CONTRA EL FOC DE BUIT DE 100X50 MM COM A MÀXIM
PER A PAS DE 1 A 3 CABLES A TRAVÉS DE MUR AMB ESCUMA AUTOINFLABLE
D'ESTRUCTURA CEL·LULAR FINA I PORUS TANCAT, AMB UNA CONDUCTIVITAT
TÈRMICA 0,035 W/MK, AMB RESISTÈNCIA AL FOC EI-90, I APLICAT AMB PISTOLA

7,32 €

B7DZD111 L ESCUMA SEGELLANT DE PROTECCIÓ CONTRA EL FOC, D'ESTRUCTURA CEL·LULAR
FINA I PORUS TANCAT, DE COLOR GRIS, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA 0,035
W/MK, PER APLICAR AMB PISTOLA

0,32445 €

Altres conceptes 6,99555 €

P-30 E881T210 M2 ESTUCAT DE LLETADA DE CALÇ I SORRA DE MARBRE BLANC, TIPUS ''JABELGA'',
APLICAT AMB BROTXA AMB LA TÉCNICA TRADICIONAL DE L'EMBLANQUINAT DE
CALÇ, AMB COLORANT NATURAL COLOR A DECIDIR PER LA DF, SOBRE PARAMENT
DE CERÀMICA.

18,31 €

Altres conceptes 18,31000 €

P-31 E93AT400 M2 CAPA DE PROTECCIÓ I RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS, DE 4 CM DE
GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT 1:6

8,64 €

B7C2P100 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) ELASTIFICAT DE 10 MM DE GRUIX 0,01180 €
Altres conceptes 8,62820 €

P-32 ED111B71 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 110 MM, FINS A BAIXANT,
CAIXA O CLAVEGUERÓ

24,11 €

BDY3B700 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE D=110 MM 0,09000 €

BDW3B700 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE D=110 MM 5,88000 €
BD13179B M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN

1329-1, DE DN 110 MM I DE LLARGÀRIA 5 M, PER A ENCOLAR
5,65000 €

Altres conceptes 12,49000 €

P-33 ED145D80 M BAIXANT DE TUB DE FOSA GRISA SEGONS UNE-EN 877 DE DN 100 MM, PER A UNIÓ
DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, INCLOSES LES PECES
ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES

71,67 €

BDY41AF0 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A BAIXANT DE TUB DE FOSA GRISA DE D NOMINAL
100 MM I DE 7,16 KG DE PES

1,91000 €

BD145D80 M TUB DE FOSA GRISA SEGONS UNE-EN 877 DE DN 100 MM, PER A UNIÓ DE CAMPANA
AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT

45,47200 €

BDW47AW0 U ACCESSORI PER A BAIXANT DE TUB DE FOSA GRISA DE DN 100 MM 0,76230 €

BD1Z5000 U BRIDA PER A TUB DE PLANXA GALVANITZADA 4,18500 €
Altres conceptes 19,34070 €

P-34 ED14U020 M BAIXANT DE TUB DE PLANXA DE ZINC DE D 80 MM I D'1 MM DE GRUIX, INCLOSES
LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀMICAMENT AMB BRIDES

42,46 €

BDY4U020 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A BAIXANT DE TUB DE PLANXA DE ZINC DE D 80 MM I
D'1 MM DE GRUIX

0,71000 €

BD1ZU020 U BRIDA PER A TUB DE PLANXA DE ZINC 7,18000 €

BD14U020 M TUB DE PLANXA DE ZINC DE D 80 MM I D'1 MM DE GRUIX 15,79200 €
Altres conceptes 18,77800 €

P-35 ED15N711 M BAIXANT DE TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ
INSONORITZADA, DE DN 110 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT
MECÀNICAMENT AMB BRIDES

32,79 €

BD136770 M TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE
DN 110 MM, AMB JUNT ELÀSTIC

14,71400 €
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BDY3E700 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=110 MM 0,19000 €

BDW3E700 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=110 MM 4,29000 €
BD1Z4200 U BRIDA PER A TUB DE POLIPROPILÈ DE DIÀMETRE ENTRE 75 I 110 MM 1,29310 €

Altres conceptes 12,30290 €

P-36 ED15N811 M BAIXANT DE TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ
INSONORITZADA, DE DN 125 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT
MECÀNICAMENT AMB BRIDES

41,48 €

BD136870 M TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE
DN 125 MM, AMB JUNT ELÀSTIC

20,88800 €

BD1Z4300 U BRIDA PER A TUB DE POLIPROPILÈ DE DIÀMETRE ENTRE 125 I 160 MM 1,92960 €

BDY3E800 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=125 MM 0,26000 €
BDW3E800 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=125 MM 5,34270 €

Altres conceptes 13,05970 €

P-37 ED15R511 M CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A
EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 75 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I
FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES

21,27 €

BDY3E500 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=75 MM 0,07000 €
BDW3E500 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=75 MM 2,04270 €

BD1Z4200 U BRIDA PER A TUB DE POLIPROPILÈ DE DIÀMETRE ENTRE 75 I 110 MM 1,73700 €

BD136570 M TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE
DN 75 MM, AMB JUNT ELÀSTIC

9,22600 €

Altres conceptes 8,19430 €

P-38 ED15SJ60 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAPA PER A REGISTRE DE FECALS, DE 110 MM
DE DIÀMETRE DE PVC, AMB MANEGUET DE COMPENSACIÓ, SOLDAT EN LA SEVA
PART SUPERIOR, AMB PEÇA TIPUS T, ENTRADES HORITZONTALS DE 110 MM DE
DIÀMETRE AMB UN JUNT ELÀSTIC, COL·LOCAT MITJANÇANT UNIÓ A PRESSIÓ AMB
JUNTA ELÀSTICA. TOTALMENT MUNTAT.
INCLOU: REPLANTEIG. PRESENTACIÓ EN SEC. NETEJA DE LA ZONA A UNIR,
COL·LOCACIÓ DE LA JUNTA ELÀSTICA I CONNEXIÓ DE LES PECES.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT
EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

92,93 €

BD15SJ60 UT REGISTRE DE PVC 110 MM 87,98000 €
Altres conceptes 4,95000 €

P-39 ED15SJ61 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAPA PER A REGISTRE DE FECALS, DE 160 MM
DE DIÀMETRE DE PVC, AMB MANEGUET DE COMPENSACIÓ, SOLDAT EN LA SEVA
PART SUPERIOR, AMB PEÇA TIPUS T, ENTRADES HORITZONTALS DE 160 MM DE
DIÀMETRE AMB UN JUNT ELÀSTIC, COL·LOCAT MITJANÇANT UNIÓ A PRESSIÓ AMB
JUNTA ELÀSTICA. TOTALMENT MUNTAT.
INCLOU: REPLANTEIG. PRESENTACIÓ EN SEC. NETEJA DE LA ZONA A UNIR,
COL·LOCACIÓ DE LA JUNTA ELÀSTICA I CONNEXIÓ DE LES PECES.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT
EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

121,57 €

BD15SJ61 UT REGISTRE DE PVC 160 MM 116,26000 €
Altres conceptes 5,31000 €

P-40 ED15SJ71 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAPA PER A REGISTRE DE PLUVIALS,
INSONORITZAT, DE 110 MM DE DIÀMETRE DE PP TRICAPA, AMB MANEGUET DE
COMPENSACIÓ, SOLDAT EN LA SEVA PART SUPERIOR, AMB PEÇA TIPUS Y,
ENTRADES HORITZONTALS DE 110 MM DE DIÀMETRE AMB UN JUNT ELÀSTIC,

98,60 €
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COL·LOCAT MITJANÇANT UNIÓ A PRESSIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA. TOTALMENT
MUNTAT.
INCLOU: REPLANTEIG. PRESENTACIÓ EN SEC. NETEJA DE LA ZONA A UNIR,
COL·LOCACIÓ DE LA JUNTA ELÀSTICA I CONNEXIÓ DE LES PECES.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT
EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

BD15SJ71 UT REGISTRE DE PP, INSONORITZAT, DE 110 MM DE DIÀMETRE, AMB JUNTA ELÀSTICA. 93,34000 €
Altres conceptes 5,26000 €

P-41 ED35SJ10 U PERICÓ SIFÒNIC I TAPA REGISTRABLE, DE 100X100X105CM DE MIDES INTERIORS,
AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE
FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM I AMB TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT

210,89 €

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I
SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

11,94766 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00468 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1,
EN SACS

0,66366 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I

7,45996 €

BD3ZSJ96 U TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT DE 90X90X6 CM 34,65000 €
B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA

NORMA UNE-EN 771-1
15,95924 €

Altres conceptes 140,20480 €

P-42 ED35SJ53 U PERICÓ DE PAS I TAPA FIXA, DE 75 X 75 CM I 50 CM DE FONDÀRIA, AMB PARET DE
MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM, ARREBOSSADA AMB MORTER MIXT 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA I LLISCADA INTERIORMENT

315,14 €

BH21SJ30 M TIRA LED IP65 265,00000 €
Altres conceptes 50,14000 €

P-43 ED35SJ55 U PERICÓ DE PAS AMB TAPA EXTERIOR ESTANCA I REPLENABLE D'ACER INOX, DE
45X45X50 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA
DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM

201,68 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I

3,79429 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1,
EN SACS

0,33183 €

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I
SORRA, AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2,5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

5,47136 €

BD3ZSJ65 U TAPA ACER INOX,60X60X5CM 70,56000 €
B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA

NORMA UNE-EN 771-1
7,59924 €

B0111000 M3 AIGUA 0,00156 €
Altres conceptes 113,92172 €

P-44 ED510FC1 U BONERA SIFÒNICA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), DE 80 MM DE DIÀMETRE, AMB
TAPA ANTIGRAVA METÀL·LICA, ADHERIDA SOBRE LÀMINA BITUMINOSA EN CALENT

38,34 €
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BD515FC1 U BONERA SIFÒNICA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), DE 80 MM DE DIÀMETRE, AMB
TAPA ANTIGRAVA METÀL·LICA

21,83000 €

Altres conceptes 16,51000 €

P-45 ED514EH1 U BONERA DE GOMA TERMOPLÀSTICA, DE 90 MM DE DIÀMETRE, AMB TAPA
ANTIGRAVA METÀL·LICA, ADHERIDA SOBRE LÀMINA BITUMINOSA EN CALENT

36,86 €

BD514EH1 U BONERA DE GOMA TERMOPLÀSTICA, DE 90 MM DE DIÀMETRE, AMB TAPA
ANTIGRAVA METÀL·LICA

20,37000 €

Altres conceptes 16,49000 €

P-46 ED5FC194 M CANAL DE MATERIAL PLÀSTIC SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA 100 A 200 MM I 130 A
160 MM D'ALÇÀRIA, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE MATERIAL PLÀSTIC
NERVADA CLASSE B125, SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA
CANAL COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 100 MM DE GRUIX
I PARETS DE 100 MM DE GRUIX

65,18 €

BD5FC194 M CANAL DE MATERIAL PLÀSTIC SENSE PENDENT, D'AMPLÀRIA DE 100 A 200 MM I 130
A 160 MM D'ALÇÀRIA, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE MATERIAL PLÀSTIC
NERVADA CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA A LA
CANAL

45,00300 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I

4,95187 €

Altres conceptes 15,22513 €

P-47 EDD15624 M PARET PER A POU CIRCULAR DE D=80 CM, DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6

188,42 €

Sense descomposició 188,42000 €

P-48 EDKZ3154 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM
I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER

36,39 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ
(G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,16233 €

BDKZ3150 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I
DE 25 KG DE PES

21,37000 €

Altres conceptes 14,85767 €

P-49 EDKZA410 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA LLISA D'ACER INOXIDABLE DE 400X400 MM
RECOLZADA I FIXADA AMB CARGOLS, PER A PERICÓ DE SERVEIS, COL·LOCAT AMB
MORTER

264,02 €

BDKZA410 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA LLISA D'ACER INOXIDABLE, DE 400X400
MM, PER A PERICÓ DE SERVEIS

246,83000 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ
(G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,07730 €

Altres conceptes 17,11270 €

P-50 EE42CF22 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE DE 450 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,6 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

98,43 €

BEW4C000 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 450 MM DE DIÀMETRE 3,53430 €

BE42CF20 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE DE 450 MM DE
DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,6 MM

61,26120 €

Altres conceptes 33,63450 €

P-51 EE42Q312 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM
DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

13,11 €

BEW43000 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 100 MM DE DIÀMETRE 1,71270 €
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BE42Q310 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM
DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

2,42760 €

Altres conceptes 8,96970 €

P-52 EE42Q412 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM
DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

13,54 €

BEW44000 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 125 MM DE DIÀMETRE 1,73250 €

BE42Q410 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM
DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

2,83560 €

Altres conceptes 8,97190 €

P-53 EE42Q612 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 160 MM
DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

14,20 €

BEW46000 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 160 MM DE DIÀMETRE 1,95030 €

BE42Q610 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 160 MM
DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

3,26400 €

Altres conceptes 8,98570 €

P-54 EE42Q942 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM
DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

39,45 €

BEW49000 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 250 MM DE DIÀMETRE 2,49810 €

BE42Q940 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM
DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM

10,03680 €

Altres conceptes 26,91510 €

P-55 EE42QB42 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 400 MM
DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

58,20 €

BEW4B000 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 400 MM DE DIÀMETRE 3,23070 €
BE42QB40 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 400 MM

DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM
16,81980 €

Altres conceptes 38,14950 €

P-56 EE42QC42 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 300 MM
DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

41,76 €

BEW49002 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 300 MM DE DIÀMETRE 2,54430 €
BE42QC40 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 300 MM

DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM
12,28080 €

Altres conceptes 26,93490 €

P-57 EE42QE42 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 350 MM
DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

44,77 €

BEW4A001 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 350 MM DE DIÀMETRE 2,83800 €

BE42QE40 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 350 MM
DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM

14,96340 €

Altres conceptes 26,96860 €

P-58 EE42QG42 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 500 MM
DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

62,12 €

BEW4D000 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 500 MM DE DIÀMETRE 3,80490 €

BE42QG40 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 500 MM
DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM

20,68560 €

Altres conceptes 37,62950 €
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P-59 EE42QH42 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 550 MM
DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT

64,82 €

BEW4D001 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 550 MM DE DIÀMETRE 4,05900 €

BE42QH40 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 550 MM
DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM

22,54200 €

Altres conceptes 38,21900 €

P-60 EE4426S3 M TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+FIBRA DE
VIDRE AMB ALUMINI REFORÇAT, DE 160 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS
DEFINITS, COL·LOCAT

7,98 €

BE4426S0 M CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+FIBRA DE VIDRE AMB ALUMINI
REFORÇAT, DE 160 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS

3,48000 €

Altres conceptes 4,50000 €

P-61 EE442LS3 M TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+FIBRA DE
VIDRE AMB ALUMINI REFORÇAT, DE 300 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS
DEFINITS, COL·LOCAT

10,84 €

BE442LS0 M CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+FIBRA DE VIDRE AMB ALUMINI
REFORÇAT, DE 300 MM DE DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS

6,31000 €

Altres conceptes 4,53000 €

P-62 EE51SJ1A M2 FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA MINERAL DE VIDRE (MW),
SEGONS UNE-EN 14303, DE GRUIX 25 MM, REVESTIT PER UN COMPLEX TRÍPLEX
ALUMINI VIST + MALLA DE FIBRA DE VIDRE + KRAFT PER L'EXTERIOR I UN TEIXIT DE
VIDRE ACÚSTIC D'ALTA RESISTÈNCIA MECÀNICA (TEIXIT NETO) PER L'INTERIOR,
RESISTÈNCIA TÈRMICA 0,78 M²K/W, CONDUCTIVITAT TÈRMICA 0,032 W/(MK),
MUNTAT ENCASTAT EN EL CEL RAS.
TAMBÉ P/P DE TALLS, COLZES I DERIVACIONS, SEGELLAT D'UNIONS AMB COLA
CLIMAVER, EMBOCADURES, SUPORTS METÀL·LICS GALVANITZATS, ELEMENTS DE
FIXACIÓ, SEGELLAT DE TRAMS AMB CINTA D'ALUMINI, ACCESSORIS DE MUNTATGE,
PECES ESPECIALS, NETEJA I RETIRADA DELS MATERIALS SOBRANTS A
CONTENIDOR. TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I PROVAT.
INCLOU: REPLANTEIG DEL RECORREGUT DELS CONDUCTES. MARCAT I
POSTERIOR ANCORATGE DELS SUPORTS DELS CONDUCTES. MUNTATGE I FIXACIÓ
DE CONDUCTES. SEGELLAT DE LES UNIONS. NETEJA FINAL.

21,02 €

BEY5B000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A CONDUCTE
RECTANGULAR DE LLANA AÏLLANT, DE PREU ALT

0,26000 €

BEW5B000 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE RECTANGULAR LLANA AÏLLANT, PREU ALT 2,69500 €

BE51SJ10 M2 CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA MINERAL DE VIDRE (MW), SEGONS UNE-EN
14303, AMB RECOBRIMENT EXTERIOR DE PAPER KRAFT ALUMINI REFORÇAT I
RECOBRIMENT INTERIOR DE TEIXIT DE VIDRE NEGRE, 25 MM DE GRUIX, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA<= 0,033 W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA>=0,75758

17,26150 €

Altres conceptes 0,80350 €

P-63 EE52Q12A M2 FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE
GRUIX 0,6 MM, AMB UNIÓ BAIONETA, MUNTAT ADOSSAT AMB SUPORTS

28,73 €

BEW52000 U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE RECTANGULAR METÀL·LIC, PREU ALT 1,34750 €
BE52Q120 M2 FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE

0,6 MM DE GRUIX, AMB UNIÓ BAIONETA
9,42000 €

Altres conceptes 17,96250 €

P-64 EE5Z1100 M JUNT ELÀSTIC PLA ANTIVIBRATORI, FORMAT PER PLANXA D'ACER GALVANITZAT,
MATERIAL ELÀSTIC DE 60 MM D'AMPLÀRIA I PLANXA D'ACER GALVANITZAT,
COL·LOCADA FIXADA A CONDUCTE RECTANGULAR

5,73 €

BE5Z1100 M JUNT ELÀSTIC PLA ANTIVIBRATORI, FORMAT PER PLANXA D'ACER GALVANITZAT,
MATERIAL ELÀSTIC DE 60 MM D'AMPLÀRIA I PLANXA D'ACER GALVANITZAT

3,26000 €
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Altres conceptes 2,47000 €

P-65 EE61SJB0 M2 AÏLLAMENT TÈRMIC AMB PLANXA D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A AÏLLAMENT
TÈRMIC D'EQUIPS I CONDUCTES, AUTOADHESIVA, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN
FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, MUNTAT
INTERIORMENT, ADHERIT

45,62 €

B7CJ16B0 M2 PLANXA D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'EQUIPS I
CONDUCTES, AUTOADHESIVA, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE
RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

39,72150 €

Altres conceptes 5,89850 €

P-66 EED5SJ28 U UNITAT EXTERIOR D'AIRE CONDICIONAT PER A SISTEMA VRV (VOLUM DE
REFRIGERANT VARIABLE), BOMBA DE CALOR, PER A GAS R-410A, AMB
TEMPERATURA DE REFRIGERANT VARIABLE PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA
ESTACIONAL, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA (400V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA
NOMINAL 28 KW (TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE INTERIOR 19°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), EER 3,84, SEER 7,2,
CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 7,29 KW, RANG DE
FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN
REFRIGERACIÓ DES DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 31,5 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), COP 4,27, CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN
CALEFACCIÓ 7,38 KW, RANG DE FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB SEC
DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ DES DE -20 FINS A 15,5°C, CONNECTABILITAT
DE FINS A 22 UNITATS INTERIORS AMB UN PERCENTATGE DE CAPACITAT MÍNIM
DEL 50% I MÀXIM DEL 130%, CONTROL MITJANÇANT MICROPROCESSADOR,
COMPRESSOR SCROLL HERMÈTICAMENT SEGELLAT, AMB CONTROL INVERTER,
1685X930X765 MM, PES 268 KG, PRESSIÓ SONORA 58 DBA, CABAL D'AIRE 175
M³/MIN, LONGITUD TOTAL MÀXIMA DE CANONADA FRIGORÍFICA 1000 M, LONGITUD
MÀXIMA ENTRE UNITAT EXTERIOR I UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 165 M (190
M EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA MÀXIMA D'ALTURA D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA
UNITAT EXTERIOR ES TROBA PER SOBRE DE LES UNITATS INTERIORS I 90 M SI ES
TROBA PER SOTA, LONGITUD MÀXIMA ENTRE EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ
(UNIÓ REFNET) DE CANONADA FRIGORÍFICA I UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA
40 M, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I
CONTROL (BUS D-III NET), PANTALLA DE CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE FA QUE
LA POSADA EN MARXA, LA CONFIGURACIÓ I LA PERSONALITZACIÓ SIGUIN MÉS
RÀPIDES I PRECISES, I POSSIBILITAT D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A
RESULTAT DE L'ALTA PRESSIÓ ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE, TRACTAMENT
ANTICORROSIU ESPECIAL DEL BESCANVIADOR DE CALOR, FUNCIÓ DE
RECUPERACIÓ DE REFRIGERANT, CÀRREGA AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE
REFRIGERANT, PROVA AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I AJUST DE LIMITACIÓ DE
CONSUM D'ENERGIA (FUNCIÓ I-DEMAND).
INCLOU: REPLANTEIG. COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ. CONEXIÓ A LES LÍNIES
FRIGORÍFIQUES. CONNEXIÓ A LA XARXA ELÈCTRICA. CONEXIÓ A LA XARXA DE
DESGUÀS. POSADA EN MARXA.

9.304,10 €

BED5SJ28 U UNITAT EXTERIOR D'AIRE CONDICIONAT PER A SISTEMA VRV (VOLUM DE
REFRIGERANT VARIABLE), BOMBA DE CALOR, POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 28
KW

8.856,76000 €

Altres conceptes 447,34000 €

P-67 EED5SJ33 U UNITAT EXTERIOR D'AIRE CONDICIONAT PER A SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE
REFRIGERANT VARIABLE), BOMBA DE CALOR, PER A GAS R-410A, AMB
TEMPERATURA DE REFRIGERANT VARIABLE PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA
ESTACIONAL, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA (400V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA
NOMINAL 33,5 KW (TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE INTERIOR 19°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), EER 3,73, SEER 6,96,
CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 8,98 KW, RANG DE
FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN
REFRIGERACIÓ DES DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 37,5 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), COP 4,12, CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN
CALEFACCIÓ 9,1 KW, RANG DE FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB SEC
DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ DES DE -20 FINS A 15,5°C, CONNECTABILITAT
DE FINS A 26 UNITATS INTERIORS AMB UN PERCENTATGE DE CAPACITAT MÍNIM

10.413,88 €
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DEL 50% I MÀXIM DEL 130%, CONTROL MITJANÇANT MICROPROCESSADOR,
COMPRESSOR SCROLL HERMÈTICAMENT SEGELLAT, AMB CONTROL INVERTER,
1685X930X765 MM, PES 268 KG, PRESSIÓ SONORA 61 DBA, CABAL D'AIRE 185
M³/MIN, LONGITUD TOTAL MÀXIMA DE CANONADA FRIGORÍFICA 1000 M, LONGITUD
MÀXIMA ENTRE UNITAT EXTERIOR I UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 165 M (190
M EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA MÀXIMA D'ALTURA D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA
UNITAT EXTERIOR ES TROBA PER SOBRE DE LES UNITATS INTERIORS I 90 M SI ES
TROBA PER SOTA, LONGITUD MÀXIMA ENTRE EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ
(UNIÓ REFNET) DE CANONADA FRIGORÍFICA I UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA
40 M, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I
CONTROL (BUS D-III NET), PANTALLA DE CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE FA QUE
LA POSADA EN MARXA, LA CONFIGURACIÓ I LA PERSONALITZACIÓ SIGUIN MÉS
RÀPIDES I PRECISES, I POSSIBILITAT D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A
RESULTAT DE L'ALTA PRESSIÓ ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE, TRACTAMENT
ANTICORROSIU ESPECIAL DEL BESCANVIADOR DE CALOR, FUNCIÓ DE
RECUPERACIÓ DE REFRIGERANT, CÀRREGA AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE
REFRIGERANT, PROVA AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I AJUST DE LIMITACIÓ DE
CONSUM D'ENERGIA (FUNCIÓ I-DEMAND).
INCLOU: REPLANTEIG. COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ. CONEXIÓ A LES LÍNIES
FRIGORÍFIQUES. CONNEXIÓ A LA XARXA ELÈCTRICA. CONEXIÓ A LA XARXA DE
DESGUÀS. POSADA EN MARXA.

BED5SJ33 U UNITAT EXTERIOR D'AIRE CONDICIONAT PER A SISTEMA VRV (VOLUM DE
REFRIGERANT VARIABLE), BOMBA DE CALOR, POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL
33,5 KW

9.941,30000 €

Altres conceptes 472,58000 €

P-68 EED5SJ40 U UNITAT EXTERIOR PER A SISTEMA VRV-IV C+ (VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE),
BOMBA DE CALOR, MODEL RXYLQ14T ´´DAIKIN´´, PER A GAS R-410A, AMB
TEMPERATURA DE REFRIGERANT VARIABLE PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA
ESTACIONAL, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA (400V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA
NOMINAL 40 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), SEER 6,83, RANG DE
FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN
REFRIGERACIÓ DES DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 45 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), SCOP 3,5, RANG DE FUNCIONAMENT DE
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ DES DE -25
FINS A 16°C, CONNECTABILITAT DE FINS A 30 UNITATS INTERIORS AMB UN
PERCENTATGE DE CAPACITAT MÍNIM DEL 70% I MÀXIM DEL 130%, CONTROL
MITJANÇANT MICROPROCESSADOR, COMPRESSOR SCROLL HERMÈTICAMENT
SEGELLAT, AMB CONTROL INVERTER, DIMENSIONS 1685X1240X765 MM, PES 302
KG, PRESSIÓ SONORA 59 DBA, CABAL D'AIRE NOMINAL 226 M³/MIN, LONGITUD
TOTAL MÀXIMA DE CANONADA FRIGORÍFICA 1000 M, LONGITUD MÀXIMA ENTRE
UNITAT EXTERIOR I UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 165 M (190 M
EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA MÀXIMA D'ALTURA D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA UNITAT
EXTERIOR ES TROBA PER SOBRE DE LES UNITATS INTERIORS I 90 M SI ES TROBA
PER SOTA, LONGITUD MÀXIMA ENTRE EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ
REFNET) DE CANONADA FRIGORÍFICA I UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 40 M,
BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL
(BUS D-III NET), PANTALLA DE CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE FA QUE LA
POSADA EN MARXA, LA CONFIGURACIÓ I LA PERSONALITZACIÓ SIGUIN MÉS
RÀPIDES I PRECISES, I POSSIBILITAT D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A
RESULTAT DE L'ALTA PRESSIÓ ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE, TRACTAMENT
ANTICORROSIU ESPECIAL DEL BESCANVIADOR DE CALOR, FUNCIÓ DE
RECUPERACIÓ DE REFRIGERANT, CÀRREGA AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE
REFRIGERANT, PROVA AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I AJUST DE LIMITACIÓ DE
CONSUM D'ENERGIA (FUNCIÓ I-DEMAND).

19.938,03 €

MT42DAI075D U UNITAT EXTERIOR PER A SISTEMA VRV-IV C+ (VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE),
BOMBA DE CALOR, MODEL RXYLQ14T ´´DAIKIN´´, PER A GAS R-410A, AMB
TEMPERATURA DE REFRIGERANT VARIABLE PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA
ESTACIONAL, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA (400V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA
NOMINAL 40 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), SEER 6,83, RANG DE
FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN
REFRIGERACIÓ DES DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 45 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB

19.412,00000 €
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SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), SCOP 3,5, RANG DE FUNCIONAMENT DE
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ DES DE -25
FINS A 16°C, CONNECTABILITAT DE FINS A 30 UNITATS INTERIORS AMB UN
PERCENTATGE DE CAPACITAT MÍNIM DEL 70% I MÀXIM DEL 130%, CONTROL
MITJANÇANT MICROPROCESSADOR, COMPRESSOR SCROLL HERMÈTICAMENT
SEGELLAT, AMB CONTROL INVERTER, DIMENSIONS 1685X1240X765 MM, PES 302
KG, PRESSIÓ SONORA 59 DBA, CABAL D'AIRE NOMINAL 226 M³/MIN, LONGITUD
TOTAL MÀXIMA DE CANONADA FRIGORÍFICA 1000 M, LONGITUD MÀXIMA ENTRE
UNITAT EXTERIOR I UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 165 M (190 M
EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA MÀXIMA D'ALTURA D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA UNITAT
EXTERIOR ES TROBA PER SOBRE DE LES UNITATS INTERIORS I 90 M SI ES TROBA
PER SOTA, LONGITUD MÀXIMA ENTRE EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ
REFNET) DE CANONADA FRIGORÍFICA I UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 40 M,
BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL
(BUS D-III NET), PANTALLA DE CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE FA QUE LA
POSADA EN MARXA, LA CONFIGURACIÓ I LA PERSONALITZACIÓ SIGUIN MÉS
RÀPIDES I PRECISES, I POSSIBILITAT D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A
RESULTAT DE L'ALTA PRESSIÓ ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE, TRACTAMENT
ANTICORROSIU ESPECIAL DEL BESCANVIADOR DE CALOR, FUNCIÓ DE
RECUPERACIÓ DE REFRIGERANT, CÀRREGA AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE
REFRIGERANT, PROVA AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I AJUST DE LIMITACIÓ DE
CONSUM D'ENERGIA (FUNCIÓ I-DEMAND).

Altres conceptes 526,03000 €

P-69 EED5SJ56 U COMBINACIÓ DE DUES UNITATS EXTERIORS D'AIRE CONDICIONAT PER A SISTEMA
VRV-IV C+ (VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE), BOMBA DE CALOR, MODEL
RXYLQ20T ´´DAIKIN´´, PER A GAS R-410A, AMB TEMPERATURA DE REFRIGERANT
VARIABLE PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ESTACIONAL, FORMADA PER DUES
UNITATS RXYLQ10T, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA (400V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA
NOMINAL 56 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), SEER 6,36, RANG DE
FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN
REFRIGERACIÓ DES DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 63 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), SCOP 3,68, RANG DE FUNCIONAMENT DE
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ DES DE -25
FINS A 16°C, CONNECTABILITAT DE FINS A 43 UNITATS INTERIORS AMB UN
PERCENTATGE DE CAPACITAT MÍNIM DEL 70% I MÀXIM DEL 130%, CONTROL
MITJANÇANT MICROPROCESSADOR, COMPRESSORS SCROLL HERMÈTICAMENT
SEGELLATS, AMB CONTROL INVERTER, DIMENSIONS 1685X2500X765 MM, PRESSIÓ
SONORA 66 DBA, CABAL D'AIRE NOMINAL 342 M³/MIN, LONGITUD TOTAL MÀXIMA DE
CANONADA FRIGORÍFICA 1000 M, LONGITUD MÀXIMA ENTRE UNITAT EXTERIOR I
UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 165 M (190 M EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA
MÀXIMA D'ALTURA D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA UNITAT EXTERIOR ES TROBA PER
SOBRE DE LES UNITATS INTERIORS I 90 M SI ES TROBA PER SOTA, LONGITUD
MÀXIMA ENTRE EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ REFNET) DE CANONADA
FRIGORÍFICA I UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 40 M, BLOC DE TERMINALS F1-F2
PER A CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET), PANTALLA DE
CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE FA QUE LA POSADA EN MARXA, LA
CONFIGURACIÓ I LA PERSONALITZACIÓ SIGUIN MÉS RÀPIDES I PRECISES, I
POSSIBILITAT D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A RESULTAT DE L'ALTA PRESSIÓ
ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE, TRACTAMENT ANTICORROSIU ESPECIAL DEL
BESCANVIADOR DE CALOR, FUNCIÓ DE RECUPERACIÓ DE REFRIGERANT,
CÀRREGA AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE REFRIGERANT, PROVA AUTOMÀTICA DE
FUNCIONAMENT I AJUST DE LIMITACIÓ DE CONSUM D'ENERGIA (FUNCIÓ I-DEMAND).

28.633,04 €

MT42DAI076C U COMBINACIÓ DE DUES UNITATS EXTERIORS D'AIRE CONDICIONAT PER A SISTEMA
VRV-IV C+ (VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE), BOMBA DE CALOR, MODEL
RXYLQ20T ´´DAIKIN´´, PER A GAS R-410A, AMB TEMPERATURA DE REFRIGERANT
VARIABLE PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ESTACIONAL, FORMADA PER DUES
UNITATS RXYLQ10T, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA (400V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA
NOMINAL 56 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), SEER 6,36, RANG DE
FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN
REFRIGERACIÓ DES DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 63 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB

27.990,00000 €
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SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), SCOP 3,68, RANG DE FUNCIONAMENT DE
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ DES DE -25
FINS A 16°C, CONNECTABILITAT DE FINS A 43 UNITATS INTERIORS AMB UN
PERCENTATGE DE CAPACITAT MÍNIM DEL 70% I MÀXIM DEL 130%, CONTROL
MITJANÇANT MICROPROCESSADOR, COMPRESSORS SCROLL HERMÈTICAMENT
SEGELLATS, AMB CONTROL INVERTER, DIMENSIONS 1685X2500X765 MM, PRESSIÓ
SONORA 66 DBA, CABAL D'AIRE NOMINAL 342 M³/MIN, LONGITUD TOTAL MÀXIMA DE
CANONADA FRIGORÍFICA 1000 M, LONGITUD MÀXIMA ENTRE UNITAT EXTERIOR I
UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 165 M (190 M EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA
MÀXIMA D'ALTURA D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA UNITAT EXTERIOR ES TROBA PER
SOBRE DE LES UNITATS INTERIORS I 90 M SI ES TROBA PER SOTA, LONGITUD
MÀXIMA ENTRE EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ REFNET) DE CANONADA
FRIGORÍFICA I UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 40 M, BLOC DE TERMINALS F1-F2
PER A CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET), PANTALLA DE
CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE FA QUE LA POSADA EN MARXA, LA
CONFIGURACIÓ I LA PERSONALITZACIÓ SIGUIN MÉS RÀPIDES I PRECISES, I
POSSIBILITAT D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A RESULTAT DE L'ALTA PRESSIÓ
ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE, TRACTAMENT ANTICORROSIU ESPECIAL DEL
BESCANVIADOR DE CALOR, FUNCIÓ DE RECUPERACIÓ DE REFRIGERANT,
CÀRREGA AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE REFRIGERANT, PROVA AUTOMÀTICA DE
FUNCIONAMENT I AJUST DE LIMITACIÓ DE CONSUM D'ENERGIA (FUNCIÓ
I-DEMAND).

Altres conceptes 643,04000 €

P-70 EED5SJ67 U COMBINACIÓ DE DUES UNITATS EXTERIORS D'AIRE CONDICIONAT PER A SISTEMA
VRV-IV C+ (VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE), BOMBA DE CALOR, MODEL
RXYLQ24T ´´DAIKIN´´, PER A GAS R-410A, AMB TEMPERATURA DE REFRIGERANT
VARIABLE PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ESTACIONAL, FORMADA PER DUES
UNITATS RXYLQ12T, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA (400V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA
NOMINAL 67,4 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), SEER 6,93, RANG DE
FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN
REFRIGERACIÓ DES DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 75 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), SCOP 3,51, RANG DE FUNCIONAMENT DE
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ DES DE -25
FINS A 16°C, CONNECTABILITAT DE FINS A 52 UNITATS INTERIORS AMB UN
PERCENTATGE DE CAPACITAT MÍNIM DEL 70% I MÀXIM DEL 130%, CONTROL
MITJANÇANT MICROPROCESSADOR, COMPRESSORS SCROLL HERMÈTICAMENT
SEGELLATS, AMB CONTROL INVERTER, DIMENSIONS 1685X2500X765 MM, CABAL
D'AIRE NOMINAL 452 M³/MIN, LONGITUD TOTAL MÀXIMA DE CANONADA
FRIGORÍFICA 1000 M, LONGITUD MÀXIMA ENTRE UNITAT EXTERIOR I UNITAT
INTERIOR MÉS ALLUNYADA 165 M (190 M EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA MÀXIMA
D'ALTURA D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA UNITAT EXTERIOR ES TROBA PER SOBRE DE
LES UNITATS INTERIORS I 90 M SI ES TROBA PER SOTA, LONGITUD MÀXIMA ENTRE
EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ REFNET) DE CANONADA FRIGORÍFICA I
UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 40 M, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE
DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET), PANTALLA DE
CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE FA QUE LA POSADA EN MARXA, LA
CONFIGURACIÓ I LA PERSONALITZACIÓ SIGUIN MÉS RÀPIDES I PRECISES, I
POSSIBILITAT D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A RESULTAT DE L'ALTA PRESSIÓ
ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE, TRACTAMENT ANTICORROSIU ESPECIAL DEL
BESCANVIADOR DE CALOR, FUNCIÓ DE RECUPERACIÓ DE REFRIGERANT,
CÀRREGA AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE REFRIGERANT, PROVA AUTOMÀTICA DE
FUNCIONAMENT I AJUST DE LIMITACIÓ DE CONSUM D'ENERGIA (FUNCIÓ I-DEMAND).

33.443,98 €

MT42DAI076E U COMBINACIÓ DE DUES UNITATS EXTERIORS D'AIRE CONDICIONAT PER A SISTEMA
VRV-IV C+ (VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE), BOMBA DE CALOR, MODEL
RXYLQ24T ´´DAIKIN´´, PER A GAS R-410A, AMB TEMPERATURA DE REFRIGERANT
VARIABLE PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ESTACIONAL, FORMADA PER DUES
UNITATS RXYLQ12T, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA (400V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA
NOMINAL 67,4 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), SEER 6,93, RANG DE
FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN
REFRIGERACIÓ DES DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 75 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB

32.808,00000 €
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SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), SCOP 3,51, RANG DE FUNCIONAMENT DE
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ DES DE -25
FINS A 16°C, CONNECTABILITAT DE FINS A 52 UNITATS INTERIORS AMB UN
PERCENTATGE DE CAPACITAT MÍNIM DEL 70% I MÀXIM DEL 130%, CONTROL
MITJANÇANT MICROPROCESSADOR, COMPRESSORS SCROLL HERMÈTICAMENT
SEGELLATS, AMB CONTROL INVERTER, DIMENSIONS 1685X2500X765 MM, CABAL
D'AIRE NOMINAL 452 M³/MIN, LONGITUD TOTAL MÀXIMA DE CANONADA
FRIGORÍFICA 1000 M, LONGITUD MÀXIMA ENTRE UNITAT EXTERIOR I UNITAT
INTERIOR MÉS ALLUNYADA 165 M (190 M EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA MÀXIMA
D'ALTURA D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA UNITAT EXTERIOR ES TROBA PER SOBRE DE
LES UNITATS INTERIORS I 90 M SI ES TROBA PER SOTA, LONGITUD MÀXIMA ENTRE
EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ REFNET) DE CANONADA FRIGORÍFICA I
UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 40 M, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE
DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET), PANTALLA DE
CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE FA QUE LA POSADA EN MARXA, LA
CONFIGURACIÓ I LA PERSONALITZACIÓ SIGUIN MÉS RÀPIDES I PRECISES, I
POSSIBILITAT D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A RESULTAT DE L'ALTA PRESSIÓ
ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE, TRACTAMENT ANTICORROSIU ESPECIAL DEL
BESCANVIADOR DE CALOR, FUNCIÓ DE RECUPERACIÓ DE REFRIGERANT,
CÀRREGA AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE REFRIGERANT, PROVA AUTOMÀTICA DE
FUNCIONAMENT I AJUST DE LIMITACIÓ DE CONSUM D'ENERGIA (FUNCIÓ
I-DEMAND).

Altres conceptes 635,98000 €

P-71 EED9MI44 UT SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE KIT DE DERIVACIÓ DE LÍNIA FRIGORÍFICA, DE 2
SORTIDES. TOTALMENT MUNTADA I CONNEXIONADA.
INCLOU: CONNEXIONAT.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT
EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

82,88 €

BED9MI44 UT KIT DE DERIVACIÓ DE LÍNIA FRIGORÍFICA, DE 2 SORTIDES 80,00000 €
Altres conceptes 2,88000 €

P-72 EEDBSJ20 U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE
REFRIGERANT VARIABLE), DE TERRA, MODEL FXNQ63A ´´DAIKIN´´, PER A GAS
R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA (230V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL
7,1 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE
BULB HUMIT DE L'AIRE INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 8 KW (TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR
7°C), CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 110 W, CONSUM ELÈCTRIC
NOMINAL EN CALEFACCIÓ 107 W, PRESSIÓ SONORA A VELOCITAT BAIXA 33 DBA,
CABAL D'AIRE A VELOCITAT ALTA 16,5 M³/MIN, DE 620X1190X200 MM, PES 32 KG,
VÀLVULA D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE DRENATGE, BLOC DE TERMINALS
F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET) A
UNITAT EXTERIOR, CONTROL PER MICROPROCESSADOR I FILTRE D'AIRE DE
SUCCIÓ, AMB JOC DE CONTROLADOR REMOT SENSE FIL FORMAT PER RECEPTOR I
COMANDAMENT PER INFRAROIGS, MODEL BRC4C65.

2.199,73 €

MT42DAI511A U JOC DE CONTROLADOR REMOT SENSE FIL FORMAT PER RECEPTOR I
COMANDAMENT PER INFRAROIGS, MODEL BRC4C65 ´´DAIKIN´´, AMB FUNCIÓ
ENGEGADA/PARADA, CANVI DE MODE DE FUNCIONAMENT, AJUST DE LA
TEMPERATURA DE CONSIGNA, SELECCIÓ DE LA VELOCITAT DEL VENTILADOR,
VISUALITZACIÓ DE SENYAL EN EL RECEPTOR, REINICIALITZACIÓ DE FILTRE BRUT
EN EL COMANDAMENT I CANVI D'ORIENTACIÓ DE LES LAMEL·LES.

280,00000 €

MT42DAI111F U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE
REFRIGERANT VARIABLE), DE TERRA, MODEL FXNQ63A ´´DAIKIN´´, PER A GAS
R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA (230V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL
7,1 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE
BULB HUMIT DE L'AIRE INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 8 KW (TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR
7°C), CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 110 W, CONSUM ELÈCTRIC

1.849,00000 €
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NOMINAL EN CALEFACCIÓ 107 W, PRESSIÓ SONORA A VELOCITAT BAIXA 33 DBA,
CABAL D'AIRE A VELOCITAT ALTA 16,5 M³/MIN, DE 620X1190X200 MM, PES 32 KG,
VÀLVULA D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE DRENATGE, BLOC DE TERMINALS
F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET) A
UNITAT EXTERIOR, CONTROL PER MICROPROCESSADOR I FILTRE D'AIRE DE
SUCCIÓ.

Altres conceptes 70,73000 €

P-73 EEDBSJ31 U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE
REFRIGERANT VARIABLE), DE TERRA, AMB ENVOLTANT, MODEL FXLQ20P
´´DAIKIN´´, PER A GAS R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA (230V/50HZ), POTÈNCIA
FRIGORÍFICA NOMINAL 2,2 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR
27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 2,5 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 49
W, CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN CALEFACCIÓ 49 W, PRESSIÓ SONORA A
VELOCITAT BAIXA 32 DBA, CABAL D'AIRE A VELOCITAT ALTA 7 M³/MIN, DE
600X1000X232 MM, PES 27 KG, VÀLVULA D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE
DRENATGE, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I
CONTROL (BUS D-III NET) A UNITAT EXTERIOR, CONTROL PER
MICROPROCESSADOR I FILTRE D'AIRE DE SUCCIÓ, AMB CONTROL REMOT
SIMPLIFICAT PER A HOTELS, MODEL BRC2E52C.

1.900,72 €

MT42DAI110A U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE
REFRIGERANT VARIABLE), DE TERRA, AMB ENVOLTANT, MODEL FXLQ20P
´´DAIKIN´´, PER A GAS R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA (230V/50HZ), POTÈNCIA
FRIGORÍFICA NOMINAL 2,2 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR
27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 2,5 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 49
W, CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN CALEFACCIÓ 49 W, PRESSIÓ SONORA A
VELOCITAT BAIXA 32 DBA, CABAL D'AIRE A VELOCITAT ALTA 7 M³/MIN, DE
600X1000X232 MM, PES 27 KG, VÀLVULA D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE
DRENATGE, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I
CONTROL (BUS D-III NET) A UNITAT EXTERIOR, CONTROL PER
MICROPROCESSADOR I FILTRE D'AIRE DE SUCCIÓ.

1.668,00000 €

MT42DAI900 M CABLE BUS DE 2 FILS, DE 0,5 MM² DE SECCIÓ PER FIL 2,40000 €

MT42DAI506A U CONTROL REMOT SIMPLIFICAT PER A HOTELS, MODEL BRC2E52C ´´DAIKIN´´, AMB
FUNCIÓ ENGEGADA/PARADA, CANVI DE MODE DE FUNCIONAMENT, AJUST DE LA
TEMPERATURA DE CONSIGNA, SELECCIÓ DE LA VELOCITAT DEL VENTILADOR,
VISUALITZACIÓ DE SENYAL EN EL RECEPTOR, AVÍS DE FILTRE BRUT I SONDA DE
TEMPERATURA AMBIENT.

160,00000 €

MT35AIA090A M TUB RÍGID DE PVC, ENDOLLABLE, CORBABLE EN CALENT, DE COLOR NEGRE, DE 16
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A CANALITZACIÓ FIXA EN SUPERFÍCIE.
RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ 1250 N, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE 2 JOULES,
TEMPERATURA DE TREBALL -5°C FINS 60°C, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP547
SEGONS UNE 20324, PROPIETATS ELÈCTRIQUES: AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA. SEGONS UNE-EN 61386-1 I UNE-EN 61386-22. INCLÚS ABRAÇADORES,
ELEMENTS DE SUBJECCIÓ I ACCESSORIS (CORBES, MANEGUETS, TES, COLZES I
CORBES FLEXIBLES).

2,55000 €

Altres conceptes 67,77000 €

P-74 EEDC1131 U UNITAT INTERIOR DE TIPUS MURAL AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES
DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, DE 3,6 A 4 KW DE POTÈNCIA TÈRMICA
APROXIMADA TANT EN FRED COM EN CALOR, DE 70 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA
TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, PER A
INSTAL·LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410 A, COL·LOCADA

572,47 €

BEDC1131 U UNITAT INTERIOR DE TIPUS MURAL AMB VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES
DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, DE 3,6 A 4 KW DE POTÈNCIA TÈRMICA
APROXIMADA TANT EN FRED COM EN CALOR, DE 70 W DE POTÈNCIA ELÈCTRICA
TOTAL ABSORBIDA, AMB ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, PER A

432,89000 €
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INSTAL·LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410 A

Altres conceptes 139,58000 €

P-75 EEDESJ20 U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE
REFRIGERANT VARIABLE), DE SOSTRE SENSE ENVOLTANT, MODEL FXMQ200MB
´´DAIKIN´´, D'ALTA PRESSIÓ, PER A GAS R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA
(230V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 22,4 KW (TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE INTERIOR
19°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA
CALORÍFICA NOMINAL 25 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR
20°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC
NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 1294 W, CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN CALEFACCIÓ
1294 W, PRESSIÓ SONORA A VELOCITAT BAIXA 45 DBA, CABAL D'AIRE A VELOCITAT
ALTA 58 M³/MIN, DE 470X1380X1100 MM, PES 132 KG, PRESSIÓ ESTÀTICA
DISPONIBLE DE 160 A 270 PA, VÀLVULA D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE
DRENATGE, ASPIRACIÓ D'AIRE POSTERIOR O INFERIOR, BLOC DE TERMINALS
F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET) A
UNITAT EXTERIOR, CONTROL PER MICROPROCESSADOR I FILTRE D'AIRE DE
SUCCIÓ, AMB JOC DE CONTROLADOR REMOT SENSE FIL FORMAT PER RECEPTOR I
COMANDAMENT PER INFRAROIGS, MODEL BRC4C62. INCLÚS ELEMENTS PER A
SUSPENSIÓ DEL SOSTRE.

4.968,14 €

MT42WWW09 U KIT DE SUPORTS PER A SUSPENSIÓ DEL SOSTRE, FORMAT PER QUATRE VARETES
ROSCADES D'ACER GALVANITZAT, AMB ELS SEUS TACS, ROSQUES I VOLANDERES
CORRESPONENTS.

22,00000 €

MT42DAI510A U JOC DE CONTROLADOR REMOT SENSE FIL FORMAT PER RECEPTOR I
COMANDAMENT PER INFRAROIGS, MODEL BRC4C62 ´´DAIKIN´´, AMB FUNCIÓ
ENGEGADA/PARADA, CANVI DE MODE DE FUNCIONAMENT, AJUST DE LA
TEMPERATURA DE CONSIGNA, SELECCIÓ DE LA VELOCITAT DEL VENTILADOR,
VISUALITZACIÓ DE SENYAL EN EL RECEPTOR, REINICIALITZACIÓ DE FILTRE BRUT
EN EL COMANDAMENT I CANVI D'ORIENTACIÓ DE LES LAMEL·LES.

280,00000 €

MT42DAI155A U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE
REFRIGERANT VARIABLE), DE SOSTRE SENSE ENVOLTANT, MODEL FXMQ200MB
´´DAIKIN´´, D'ALTA PRESSIÓ, PER A GAS R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA
(230V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 22,4 KW (TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE INTERIOR
19°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA
CALORÍFICA NOMINAL 25 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR
20°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC
NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 1294 W, CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN CALEFACCIÓ
1294 W, PRESSIÓ SONORA A VELOCITAT BAIXA 45 DBA, CABAL D'AIRE A VELOCITAT
ALTA 58 M³/MIN, DE 470X1380X1100 MM, PES 132 KG, PRESSIÓ ESTÀTICA
DISPONIBLE DE 160 A 270 PA, VÀLVULA D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE
DRENATGE, ASPIRACIÓ D'AIRE POSTERIOR O INFERIOR, BLOC DE TERMINALS
F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET) A
UNITAT EXTERIOR, CONTROL PER MICROPROCESSADOR I FILTRE D'AIRE DE
SUCCIÓ.

4.568,00000 €

Altres conceptes 98,14000 €

P-76 EEDESJ21 U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE
REFRIGERANT VARIABLE), DE SOSTRE SENSE ENVOLTANT, MODEL FXMQ250MB
´´DAIKIN´´, D'ALTA PRESSIÓ, PER A GAS R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA
(230V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 28 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC
DE L'AIRE INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE INTERIOR
19°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA
CALORÍFICA NOMINAL 31,5 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR
20°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC
NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 1465 W, CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN CALEFACCIÓ
1650 W, PRESSIÓ SONORA A VELOCITAT BAIXA 45 DBA, CABAL D'AIRE A VELOCITAT
ALTA 72 M³/MIN, DE 470X1380X1100 MM, PES 132 KG, PRESSIÓ ESTÀTICA
DISPONIBLE DE 170 A 270 PA, VÀLVULA D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE
DRENATGE, ASPIRACIÓ D'AIRE POSTERIOR O INFERIOR, BLOC DE TERMINALS
F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET) A
UNITAT EXTERIOR, CONTROL PER MICROPROCESSADOR I FILTRE D'AIRE DE

5.626,66 €
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SUCCIÓ, AMB JOC DE CONTROLADOR REMOT SENSE FIL FORMAT PER RECEPTOR I
COMANDAMENT PER INFRAROIGS, MODEL BRC4C62. INCLÚS ELEMENTS PER A
SUSPENSIÓ DEL SOSTRE.

MT42WWW09 U KIT DE SUPORTS PER A SUSPENSIÓ DEL SOSTRE, FORMAT PER QUATRE VARETES
ROSCADES D'ACER GALVANITZAT, AMB ELS SEUS TACS, ROSQUES I VOLANDERES
CORRESPONENTS.

22,00000 €

MT42DAI155B U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE
REFRIGERANT VARIABLE), DE SOSTRE SENSE ENVOLTANT, MODEL FXMQ250MB
´´DAIKIN´´, D'ALTA PRESSIÓ, PER A GAS R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA
(230V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 28 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC
DE L'AIRE INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE INTERIOR
19°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA
CALORÍFICA NOMINAL 31,5 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR
20°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC
NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 1465 W, CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN CALEFACCIÓ
1650 W, PRESSIÓ SONORA A VELOCITAT BAIXA 45 DBA, CABAL D'AIRE A VELOCITAT
ALTA 72 M³/MIN, DE 470X1380X1100 MM, PES 132 KG, PRESSIÓ ESTÀTICA
DISPONIBLE DE 170 A 270 PA, VÀLVULA D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE
DRENATGE, ASPIRACIÓ D'AIRE POSTERIOR O INFERIOR, BLOC DE TERMINALS
F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET) A
UNITAT EXTERIOR, CONTROL PER MICROPROCESSADOR I FILTRE D'AIRE DE
SUCCIÓ.

5.220,00000 €

MT42DAI510A U JOC DE CONTROLADOR REMOT SENSE FIL FORMAT PER RECEPTOR I
COMANDAMENT PER INFRAROIGS, MODEL BRC4C62 ´´DAIKIN´´, AMB FUNCIÓ
ENGEGADA/PARADA, CANVI DE MODE DE FUNCIONAMENT, AJUST DE LA
TEMPERATURA DE CONSIGNA, SELECCIÓ DE LA VELOCITAT DEL VENTILADOR,
VISUALITZACIÓ DE SENYAL EN EL RECEPTOR, REINICIALITZACIÓ DE FILTRE BRUT
EN EL COMANDAMENT I CANVI D'ORIENTACIÓ DE LES LAMEL·LES.

280,00000 €

Altres conceptes 104,66000 €

P-77 EEDESJ50 U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE
REFRIGERANT VARIABLE), DE SOSTRE AMB DESCÀRREGA DIRECTA, MODEL
FXHQ100A ´´DAIKIN´´, PER A GAS R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA (230V/50HZ),
POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 11,2 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE INTERIOR 19°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA CALORÍFICA
NOMINAL 12,5 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC
NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 237 W, CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN CALEFACCIÓ
237 W, PRESSIÓ SONORA A VELOCITAT BAIXA 37 DBA, CABAL D'AIRE A VELOCITAT
ALTA 29,5 M³/MIN, DE 235X1590X690 MM, PES 39 KG, VÀLVULA D'EXPANSIÓ
ELECTRÒNICA, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE
TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET) A UNITAT EXTERIOR, CONTROL PER
MICROPROCESSADOR, ORIENTACIÓ VERTICAL AUTOMÀTICA (DISTRIBUCIÓ
UNIFORME DE L'AIRE) I FILTRE D'AIRE DE SUCCIÓ, AMB JOC DE CONTROLADOR
REMOT SENSE FIL FORMAT PER RECEPTOR I COMANDAMENT PER INFRAROIGS,
MODEL BRC7G53.

3.143,07 €

MT42DAI200C U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE
REFRIGERANT VARIABLE), DE SOSTRE AMB DESCÀRREGA DIRECTA, MODEL
FXHQ100A ´´DAIKIN´´, PER A GAS R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA (230V/50HZ),
POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 11,2 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE INTERIOR 19°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA CALORÍFICA
NOMINAL 12,5 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC
NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 237 W, CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN CALEFACCIÓ
237 W, PRESSIÓ SONORA A VELOCITAT BAIXA 37 DBA, CABAL D'AIRE A VELOCITAT
ALTA 29,5 M³/MIN, DE 235X1590X690 MM, PES 39 KG, VÀLVULA D'EXPANSIÓ
ELECTRÒNICA, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE
TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET) A UNITAT EXTERIOR, CONTROL PER
MICROPROCESSADOR, ORIENTACIÓ VERTICAL AUTOMÀTICA (DISTRIBUCIÓ
UNIFORME DE L'AIRE) I FILTRE D'AIRE DE SUCCIÓ.

2.883,00000 €
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MT42DAI525A U JOC DE CONTROLADOR REMOT SENSE FIL FORMAT PER RECEPTOR I
COMANDAMENT PER INFRAROIGS, MODEL BRC7G53 ´´DAIKIN´´, AMB FUNCIÓ
ENGEGADA/PARADA, CANVI DE MODE DE FUNCIONAMENT, AJUST DE LA
TEMPERATURA DE CONSIGNA, SELECCIÓ DE LA VELOCITAT DEL VENTILADOR,
VISUALITZACIÓ DE SENYAL EN EL RECEPTOR, REINICIALITZACIÓ DE FILTRE BRUT
EN EL COMANDAMENT I CANVI D'ORIENTACIÓ DE LES LAMEL·LES.

180,00000 €

Altres conceptes 80,07000 €

P-78 EEK11G21 U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 500X75 MM, D'ALETES SEPARADES 16/12,5 MM,
DE SECCIÓ RECTA I FIXADA AL BASTIMENT

32,81 €

BEK11G21 U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 500X75 MM, D'ALETES SEPARADES 16/12,5 MM,
DE SECCIÓ RECTA I PER A FIXAR AL BASTIMENT

19,22000 €

Altres conceptes 13,59000 €

P-79 EEK1TR13 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT,
ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS
REGULABLES INDIVIDUALMENT, DE 225X125 MM, FIXACIÓ OCULTA (AMB MARC DE
MUNTATGE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT), MUNTADA EN PARET. INCLÚS
ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. MUNTATGE I FIXACIÓ DE LA REIXETA.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT
EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

33,87 €

BEK1TR13 U REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0,
AMB LAMEL·LES HORITZONTALS REGULABLES INDIVIDUALMENT, DE 225X125 MM,
FIXACIÓ OCULTA

24,43000 €

Altres conceptes 9,44000 €

P-80 EEK1TR14 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT,
ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, DE
SORTIDA D'AIRE PERPENDICULAR A LA REIXETA, PART POSTERIOR DE XAPA
D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ
DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART
FRONTAL, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS (AMB MARC DE MUNTATGE DE
XAPA D'ACER GALVANITZAT), MUNTADA EN CONDUCTE RECTANGULAR NO
METÀL·LIC. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ.
TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. MUNTATGE I FIXACIÓ DE LA REIXETA.

160,71 €

BEK1TR14 U REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0,
AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, DE 525X325 MM

142,70000 €

Altres conceptes 18,01000 €

P-81 EEK21B87 U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES
HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 325X225 MM, D'ALETES
SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ RECTA I FIXADA AL BASTIMENT

32,09 €

BEK21B87 U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES
HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 325X225 MM, D'ALETES
SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ RECTA I PER A FIXAR AL BASTIMENT

18,51000 €

Altres conceptes 13,58000 €

P-82 EEK21E87 U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES
HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 425X225 MM, D'ALETES
SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ RECTA I FIXADA AL BASTIMENT

36,66 €

BEK21E87 U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES
HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 425X225 MM, D'ALETES
SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ RECTA I PER A FIXAR AL BASTIMENT

23,04000 €
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Altres conceptes 13,62000 €

P-83 EEK21H47 U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES
HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 525X125 MM, D'ALETES
SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ RECTA I FIXADA AL BASTIMENT

42,59 €

BEK21H47 U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES
HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 525X125 MM, D'ALETES
SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ RECTA I PER A FIXAR AL BASTIMENT

20,07000 €

Altres conceptes 22,52000 €

P-84 EEK2SJ47 U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES
HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 825X125 MM, D'ALETES
SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ RECTA I FIXADA AL BASTIMENT

59,01 €

BEK2SJ47 U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES
HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 825X125 MM, D'ALETES
SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ RECTA I PER A FIXAR AL BASTIMENT

45,16000 €

Altres conceptes 13,85000 €

P-85 EEK2TR01 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA D'IMPULSIÓ, D'ALUMINI EXTRUDIT,
ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, DE
825X125 MM, SORTIDA D'AIRE AMB INCLINACIÓ DE 15°, AMB PART POSTERIOR DE
XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, FORMADA PER LAMEL·LES
VERTICALS REGULABLES INDIVIDUALMENT I MECANISME DE REGULACIÓ DEL
CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART
FRONTAL, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS (AMB MARC DE MUNTATGE DE
XAPA D'ACER GALVANITZAT). INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE
FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA.

110,29 €

BEK2TR01 U REIXETA D'IMPULSIÓ, D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0,
AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, DE 825X125 MM

100,10000 €

Altres conceptes 10,19000 €

P-86 EEK2TR02 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA D'IMPULSIÓ, D'ALUMINI EXTRUDIT,
ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES,
SORTIDA D'AIRE AMB INCLINACIÓ DE 15°, AMB PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER
PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, FORMADA PER LAMEL·LES VERTICALS
REGULABLES INDIVIDUALMENT I MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB
LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL,
FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS (AMB MARC DE MUNTATGE DE XAPA
D'ACER GALVANITZAT), MUNTADA EN CONDUCTE RECTANGULAR NO METÀL·LIC.
INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. TOTALMENT
MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. MUNTATGE I FIXACIÓ DE LA REIXETA.

82,27 €

BEK2TR02 U REIXETA D'IMPULSIÓ, D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0,
AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, DE 325X125 MM

71,70000 €

Altres conceptes 10,57000 €

P-87 EEK2TR11 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT,
ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES,
SORTIDA D'AIRE PERPENDICULAR A LA REIXETA, PART POSTERIOR DE XAPA
D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ
DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART
FRONTAL, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS (AMB MARC DE MUNTATGE DE
XAPA D'ACER GALVANITZAT), MUNTADA EN CONDUCTE RECTANGULAR NO
METÀL·LIC. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ.
TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. MUNTATGE I FIXACIÓ DE LA REIXETA.

188,93 €

BEK2TR11 U REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0,
AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, DE 825X225 MM

169,90000 €

Altres conceptes 19,03000 €

P-88 EEK2TR12 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT,
ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, DE

258,64 €

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 31/01/23 Pàg.: 25

1225X225 MM, SORTIDA D'AIRE PERPENDICULAR A LA REIXETA, PART POSTERIOR
DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE
REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES
DE LA PART FRONTAL, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS (AMB MARC DE
MUNTATGE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT), MUNTADA EN CONDUCTE
RECTANGULAR NO METÀL·LIC. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS
DE FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA.

BEK2TR12 U REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0,
AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, DE 1225X225 MM

234,30000 €

Altres conceptes 24,34000 €

P-89 EEK86192 U DIFUSOR LINIAL AMB 2 RANURES D'ALUMINI EXTRUÏT DE 62 MM D'AMPLÀRIA,
ANODITZAT, AMB PLÈNUM DE CONNEXIÓ CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT, I BOCA
DE CONNEXIÓ CIRCULAR DE 123 MM DE DIÀMETRE AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ, DE 1800 MM DE LLARGÀRIA, MUNTAT SUSPÈS AL SOSTRE

166,60 €

BEYK8000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DIFUSOR, MUNTAT
SUSPÈS AL SOSTRE

1,21000 €

BEK86192 U DIFUSOR LINIAL AMB 2 RANURES D'ALUMINI EXTRUÏT DE 62 MM D'AMPLÀRIA,
ANODITZAT, AMB PLÈNUM DE CONNEXIÓ CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT, I BOCA
DE CONNEXIÓ CIRCULAR DE 123 MM DE DIÀMETRE AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ, DE 1800 MM DE LLARGÀRIA

128,90000 €

Altres conceptes 36,49000 €

P-90 EEKCA1FF U REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER LACAT, DE 6´´ (150 MM) DE DIÀMETRE,
REGULACIÓ VOLUMÈTRICA, DUES ALETES OPOSADES I MUNTAT SOBRE UN
DIFUSOR CIRCULAR

27,02 €

BEKCA1F0 U REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER LACAT, DE 6´´ (150 MM) DE DIÀMETRE,
REGULACIÓ VOLUMÈTRICA, DUES ALETES OPOSADES

9,07000 €

Altres conceptes 17,95000 €

P-91 EEKCA3FF U REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER LACAT, DE 10´´ (250 MM) DE DIÀMETRE,
REGULACIÓ VOLUMÈTRICA, DUES ALETES OPOSADES I MUNTAT SOBRE UN
DIFUSOR CIRCULAR

29,55 €

BEKCA3F0 U REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER LACAT, DE 10´´ (250 MM) DE DIÀMETRE,
REGULACIÓ VOLUMÈTRICA, DUES ALETES OPOSADES

11,58000 €

Altres conceptes 17,97000 €

P-92 EEKCTR04 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COMPORTA PER A ASPIRACIÓ D'AIRE AMB
ACTUADOR ELÈCTRIC DE SENYAL DE 0-10 V ALIMENTAT A 24 V I UN PARELL MOTOR
DE 5 NMCONNECTAT A SISTEMA DE CONTROL DE L'EDIFICI, DE 500X250 MM, MARC
DE XAPA PERFILADA D'ACER GALVANITZAT, LAMEL·LES DE XAPA PERFILADA
D'ALUMINI, EIXOS DE LES LAMEL·LES DE LLAUTÓ, ARTICULACIONS DE PVC, JUNTS
DE LES LAMEL·LES D'ESCUMA DE POLIÈSTER. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE
I ELEMENTS DE FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. FIXACIÓ DE LA COMPORTA. CONNEXIÓ AL CONDUCTE.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT
EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

448,59 €

BEKCTR04 UT COMPORTA PER A ASPIRACIÓ D'AIRE EN INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ, DE
1000X250 MM.

436,70000 €

Altres conceptes 11,89000 €

P-93 EEKE2C61 U TOVERA DE LLARG ABAST, ORIENTABLE MANUALMENT PER A INSTAL·LAR EN
EXTREM CONDUCTE CIRCULAR DE 315 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 166 MM
DE DIÀMETRE DE BOCA, ALUMINI LACAT DE COLOR ESTÀNDARD,, COL.LOCADA

125,05 €

BEKE2C61 U TOVERA DE LLARG ABAST, ORIENTABLE MANUALMENT PER A INSTAL·LAR EN
EXTREM CONDUCTE CIRCULAR DE 315 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 166 MM
DE DIÀMETRE DE BOCA, ALUMINI LACAT DE COLOR ESTÀNDARD,

108,40000 €
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Altres conceptes 16,65000 €

P-94 EEKP2411 U COMPORTA TALLAFOCS PER A CONDUCTES D'AIRE DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 200 MM D'AMPLÀRIA I 300 MM D'ALÇÀRIA COL·LOCADA ENTRE ELS
CONDUCTES

199,11 €

BEKP2410 U COMPORTA TALLAFOCS PER A CONDUCTES D'AIRE DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 200 MM D'AMPLÀRIA I 300 MM D'ALÇÀRIA

179,72000 €

Altres conceptes 19,39000 €

P-95 EEKT5FC0 U SILENCIADOR CIRCULAR , AMB NUCLI INTERIOR , DE XAPA HELICOÏDAL D'ACER
GALVANITZAT, DE 630 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 1200 MM DE LLARGÀRIA
AMB LLANA MINERAL DE ROCA I VEL DE FIBRA DE VIDRE SOTA XAPA PERFORADA
INTERIOR, INCLOSOS ELEMENTS DE CONNEXIÓ, MUNTAT SUPERFICIALMENT

1.219,25 €

BEKT5FC0 U SILENCIADOR CIRCULAR , AMB NUCLI INTERIOR , DE XAPA HELICOÏDAL D'ACER
GALVANITZAT, DE 630 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 1200 MM DE LLARGÀRIA
AMB LLANA MINERAL DE ROCA I VEL DE FIBRA DE VIDRE SOTA XAPA PERFORADA
INTERIOR, INCLOSOS ELEMENTS DE CONNEXIÓ

1.186,27000 €

Altres conceptes 32,98000 €

P-96 EEKZSJ43 U ACTUADOR PER A COMPORTES DE FINS A 3 M2, AMB UN PARELL MOTOR DE 15 NM,
SENYAL DE 3 PUNTS, ACOBLAT DIRECTAMENT A L'EIX DE LA COMPORTA I
CONNECTAT AL SISTEMA DE CONTROL.

138,98 €

BEKZSJ43 U ACTUADOR PER A COMPORTES DE FINS A 3 M2, AMB UN PARELL MOTOR DE 15 NM,
SENYAL DE 3 PUNTS, PER ACOBLAR DIRECTAMENT A L'EIX DE LA COMPORTA

114,05000 €

Altres conceptes 24,93000 €

P-97 EEM32311 U VENTILADOR-EXTRACTOR MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 160 M3/H DE
CABAL MÀXIM D'AIRE, DE PRESSIÓ BAIXA I ENCASTAT

94,32 €

BEM32311 U VENTILADOR-EXTRACTOR MONOFÀSIC PER A 230 V DE TENSIÓ, DE 160 M3/H DE
CABAL MÀXIM D'AIRE, DE PRESSIÓ BAIXA, PER A ENCASTAR

66,60000 €

Altres conceptes 27,72000 €

P-98 EEM93671 U VENTILADOR EN LÍNIA PER A CONDUCTE CIRCULAR AMB COS EXTRAIBLE DE
MATERIAL PLÀSTIC PER A UN DIÀMETRE DE 160 MM, MOTOR MONOFÀSIC DE DOS
VELOCITATS, IP X4, 60 W DE POTÈNCIA ABSORBIDA PER A UN CABAL MÀXIM DE 550
M3/H, NIVELL DE PRESSIÓ SONORA DE 30 A 35 DB(A), MUNTAT EN EL CONDUCTE

178,39 €

BEM93671 U VENTILADOR EN LÍNIA PER A CONDUCTE CIRCULAR AMB COS EXTRAIBLE DE
MATERIAL PLÀSTIC PER A UN DIÀMETRE DE 160 MM, MOTOR MONOFÀSIC DE DOS
VELOCITATS, IP X4, 60 W DE POTÈNCIA ABSORBIDA PER A UN CABAL MÀXIM DE 550
M3/H, NIVELL DE PRESSIÓ SONORA DE 30 A 35 DB(A)

163,23000 €

Altres conceptes 15,16000 €

P-99 EEMHSC60 U UNITAT DE RECUPERACIÓ D'ENERGIA D'ALT RENDIMENT EQUIPADA AMB UN
INTERCANVIADOR ROTATIU STANDARD AMB UNA EFICIÈNCIA DE 79% EN EL PUNT
DE TREBALL DE 3200 M³ / H A 150 PA. EQUIPAT AMB VENTILADORS TIPUS
PLUG-FAN AMB PALES CAP ENRERE I MOTOR DE ROTOR EXTERIOR EC PORTEN
RODAMENTS DE GREIXATGE PERMANENT I PROTECCIÓ ELECTRÒNICA INTEGRADA
(ROTOR BLOQUEJAT, ERROR DE FASE, BAIXA TENSIÓ, TEMPERATURA I CURT
CIRCUIT). AMB BATERIA DE FRED/CALOR DE 28 KW.
LA CARCASSA AUTOPORTANT AMB PANELL SANDVITX DE 50 MM ESTÀ COMPOSTA
D'UNA CARA EXTERIOR, PINTADA EN RAL7024 DE GRAN RESISTÈNCIA CONTRA LA
CORROSIÓ (CLASSE: RC3) I RAIGS UVA (CLASSE: RUV3) SEGONS NORMA EN 10169,
EL FARCIMENT, DE LLANA MINERAL DE 40KG / M3 AMB UNA CONDUCTIVITAT
TÈRMICA DE 0,037 W / MK I LA CARA INTERIOR D'ACER GALVANITZAT, DE
MUNTATGE AMB TEULADA PER A EXTERIOR.
MUNTAT SOBRE PEUS D'ACER DE 3 MM, PINTATS RAL9011, DE 100 MM D'ALÇADA,
AMB POSSIBILITAT DE MUNTAR SUPORTS ANTIVIBRATORIS O ANIVELLADORS.
FÀCIL ACCÉS A TOTS ELS COMPONENTS I L'ELECTRÒNICA, GRÀCIES A LES SEVES
ÀMPLIES PORTES AMB FRONTISSES, AMB EL COSTAT DE REVISIÓ A LA DRETA
MIRANT EL SENTIT DE L'AIRE D'IMPULSIÓ.
EL RECUPERADOR ESTÀ DISSENYAT PER A LA INSTAL·LACIÓ A EXTERIOR, AMB
PROTECCIÓ DE PANELL SANDWICH, MUNTAT EN SUPERFÍCIE AMB LA

18.500,61 €
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DESCÀRREGA HORITZONTAL I CONNEXIONS CIRCULAR.
L'EQUIP PORTA COM A ESTÀNDARD UN PRE-FILTRE G4 I UN FILTRE F7 AL COSTAT
D'IMPULSIÓ I EN EL COSTAT D'EXTRACCIÓ UN FILTRE M5, LA OBSTRUCCIÓ ESTÀ
CONTROLADA PER PRESSÒSTATS.
EL SISTEMA DE CONTROL INTEGRAT, QUE DISPOSA DELS PROTOCOLS DE
COMUNICACIÓ MODBUS RTU (RS485) I BACNET IP PER INTEGRAR L'EQUIP EN
SISTEMES DE GESTIÓ D'EDIFICIS I QUE A MÉS ES POT AJUSTAR DES DE LA
PANTALLA TÀCTIL.
COL.LOCAT I CONNECTAT

MARCA SERVOCLIMA

BEMHSC60 U UNITAT VENTIL.A/RECUP.ROTATIU ENTÀLPIC+FREECOOLING,3300M3/H 18.035,64000 €
Altres conceptes 464,97000 €

P-100 EEMHSJ00 U RECUPERADOR DE CALOR AIRE-AIRE, CABAL D'AIRE NOMINAL 2460 M³/H,
DIMENSIONS 590X2150X1460 MM, PES 290 KG, PRESSIÓ ESTÀTICA D'AIRE NOMINAL
430 PA, PRESSIÓ SONORA A 1 M 61 DBA, POTÈNCIA ELÈCTRICA NOMINAL 1820 W,
ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA A 400 V, EFICIÈNCIA DE RECUPERACIÓ CALORÍFICA EN
CONDICIONS HUMIDES 85,8%, POTÈNCIA CALORÍFICA RECUPERADA 19,09 KW
(TEMPERATURA DE L'AIRE EXTERIOR -7°C AMB HUMITAT RELATIVA DEL 80% I
TEMPERATURA AMBIENTE 20°C AMB HUMITAT RELATIVA DEL 55%), EFICIÈNCIA DE
RECUPERACIÓ CALORÍFICA EN CONDICIONS SEQUES 76,6% (TEMPERATURA DE
L'AIRE EXTERIOR 5°C AMB HUMITAT RELATIVA DEL 80% I TEMPERATURA AMBIENTE
25°C), AMB BESCANVIADOR DE PLAQUES D'ALUMINI DE FLUX CREUAT,
VENTILADORS AMB MOTOR DE TIPUS EC D'ALTA EFICIÈNCIA, BYPASS AMB
SERVOMOTOR PER A CANVI DE MODE D'OPERACIÓ DE RECUPERACIÓ A
FREE-COOLING, ESTRUCTURA DESMUNTABLE DE DOBLE PANELL AMB AÏLLAMENT
DE LLANA MINERAL DE 25 MM D'ESPESSOR, PANELLS EXTERIORS D'ACER
PREPINTAT I PANELLS INTERIORS D'ACER GALVANITZAT, FILTRES D'AIRE CLASSE
F7+F8 EN L'ENTRADA D'AIRE EXTERIOR, FILTRE D'AIRE CLASSE M5 EN EL RETORN
D'AIRE DE L'INTERIOR, PRESSÒSTATS DIFERENCIALS PER ALS FILTRES, ACCÉS
ALS VENTILADORS I ALS FILTRES D'AIRE A TRAVÉS DELS PANELLS D'INSPECCIÓ,
POSSIBILITAT D'ACCÉS LATERAL ALS FILTRES, CONTROL ELECTRÒNIC PER A LA
REGULACIÓ DE LA VENTILACIÓ I DE LA TEMPERATURA, PER A LA SUPERVISIÓ DE
L'ESTAT DELS FILTRES D'AIRE, PROGRAMACIÓ SETMANAL I GESTIÓ DE LES
FUNCIONS DE DESGEBRAMENT I ANTIGLAÇ PER A LA SECCIÓ OPCIONAL AMB
BATERIA D'AIGUA. INSTAL·LACIÓ EN SOSTRE.

9.102,44 €

MT42LMF010 U RECUPERADOR DE CALOR AIRE-AIRE, CABAL D'AIRE NOMINAL 2460 M³/H,
DIMENSIONS 590X2150X1460 MM, PES 290 KG, PRESSIÓ ESTÀTICA D'AIRE NOMINAL
430 PA, PRESSIÓ SONORA A 1 M 61 DBA, POTÈNCIA ELÈCTRICA NOMINAL 1820 W,
ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA A 400 V, EFICIÈNCIA DE RECUPERACIÓ CALORÍFICA EN
CONDICIONS HUMIDES 85,8%, POTÈNCIA CALORÍFICA RECUPERADA 19,09 KW
(TEMPERATURA DE L'AIRE EXTERIOR -7°C AMB HUMITAT RELATIVA DEL 80% I
TEMPERATURA AMBIENTE 20°C AMB HUMITAT RELATIVA DEL 55%), EFICIÈNCIA DE
RECUPERACIÓ CALORÍFICA EN CONDICIONS SEQUES 76,6% (TEMPERATURA DE
L'AIRE EXTERIOR 5°C AMB HUMITAT RELATIVA DEL 80% I TEMPERATURA AMBIENTE
25°C), AMB BESCANVIADOR DE PLAQUES D'ALUMINI DE FLUX CREUAT,
VENTILADORS AMB MOTOR DE TIPUS EC D'ALTA EFICIÈNCIA, BYPASS AMB
SERVOMOTOR PER A CANVI DE MODE D'OPERACIÓ DE RECUPERACIÓ A
FREE-COOLING, ESTRUCTURA DESMUNTABLE DE DOBLE PANELL AMB AÏLLAMENT
DE LLANA MINERAL DE 25 MM D'ESPESSOR, PANELLS EXTERIORS D'ACER
PREPINTAT I PANELLS INTERIORS D'ACER GALVANITZAT, FILTRES D'AIRE CLASSE
F7+F8 EN L'ENTRADA D'AIRE EXTERIOR, FILTRE D'AIRE CLASSE M5 EN EL RETORN
D'AIRE DE L'INTERIOR, PRESSÒSTATS DIFERENCIALS PER ALS FILTRES, ACCÉS
ALS VENTILADORS I ALS FILTRES D'AIRE A TRAVÉS DELS PANELLS D'INSPECCIÓ,
POSSIBILITAT D'ACCÉS LATERAL ALS FILTRES, CONTROL ELECTRÒNIC PER A LA
REGULACIÓ DE LA VENTILACIÓ I DE LA TEMPERATURA, PER A LA SUPERVISIÓ DE
L'ESTAT DELS FILTRES D'AIRE, PROGRAMACIÓ SETMANAL I GESTIÓ DE LES
FUNCIONS DE DESGEBRAMENT I ANTIGLAÇ PER A LA SECCIÓ OPCIONAL AMB
BATERIA D'AIGUA.

8.929,05000 €

Altres conceptes 173,39000 €

P-101 EEN11693 U FILTRE D'AIRE DE PLAFÓ D'EFICÀCIA ALTA, DE LA CLASSE F-6 SEGONS LA NORMA
UNE-EN 779, DE 595X595 MM I DE 135 MM DE GRUIX, BASTIMENT DE PLÀSTIC AMB
PESTANYA, CABAL NOMINAL DE 3600 M3/H I CAIGUDA DE PRESSIÓ INICIAL DE 70
PA, AMB UN RENDIMENT MIG FOTOMÈTRIC DEL 60 %, MUNTAT SOBRE BASTIDOR O

84,26 €
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CAIXA

BEN11693 U FILTRE D'AIRE DE PLAFÓ D'EFICÀCIA ALTA, DE LA CLASSE F-6 SEGONS LA NORMA
UNE-EN 779, DE 595X595 MM I DE 135 MM DE GRUIX, BASTIMENT DE PLÀSTIC AMB
PESTANYA, CABAL NOMINAL DE 3600 M3/H I CAIGUDA DE PRESSIÓ INICIAL DE 70
PA, AMB UN RENDIMENT MIG FOTOMÈTRIC DEL 60 %

79,01000 €

Altres conceptes 5,25000 €

P-102 EEN11993 U FILTRE D'AIRE DE PLAFÓ D'EFICÀCIA ALTA, DE LA CLASSE F-9 SEGONS LA NORMA
UNE-EN 779, DE 595X595 MM I DE 135 MM DE GRUIX, BASTIMENT DE PLÀSTIC AMB
PESTANYA, CABAL NOMINAL DE 3600 M3/H I CAIGUDA DE PRESSIÓ INICIAL DE 70
PA, AMB UN RENDIMENT MIG FOTOMÈTRIC DEL 90 %, MUNTAT SOBRE BASTIDOR O
CAIXA

97,93 €

BEN11993 U FILTRE D'AIRE DE PLAFÓ D'EFICÀCIA ALTA, DE LA CLASSE F-9 SEGONS LA NORMA
UNE-EN 779, DE 595X595 MM I DE 135 MM DE GRUIX, BASTIMENT DE PLÀSTIC AMB
PESTANYA, CABAL NOMINAL DE 3600 M3/H I CAIGUDA DE PRESSIÓ INICIAL DE 70
PA, AMB UN RENDIMENT MIG FOTOMÈTRIC DEL 90 %

92,54000 €

Altres conceptes 5,39000 €

P-103 EENP1291 U BASTIMENT PER A FILTRE D'AIRE DE PLAFÓ D'ACER GALVANITZAT, PER A MUNTAR
ENTRE CONDUCTES O ALS EXTREMS DEL CIRCUIT, PER A UN FILTRE DE 595X595
MM I DE 75 MM DE GRUIX COM A MÀXIM, RETENCIÓ DEL FILTRE PER MOLLES DE
FIXACIÓ I JUNT D'ESTANQUITAT DE NEOPRÈ, ACCESSIBILITAT LATERAL, COL·LOCAT

60,21 €

BENP1291 U BASTIMENT PER A FILTRE D'AIRE DE PLAFÓ D'ACER GALVANITZAT, PER A MUNTAR
ENTRE CONDUCTES O ALS EXTREMS DEL CIRCUIT, PER A UN FILTRE DE 595X595
MM I DE 75 MM DE GRUIX COM A MÀXIM, RETENCIÓ DEL FILTRE PER MOLLES DE
FIXACIÓ I JUNT D'ESTANQUITAT DE NEOPRÈ, ACCESSIBILITAT LATERAL

41,93000 €

Altres conceptes 18,28000 €

P-104 EEP3FA12 U SUBMINISTRAMENT I COL•LOCACIÓ DE BOCA D'EXTRACCIÓ INCLOENT EIX ROSCAT,
ROSCA I MARC DE MUNTATGE, TAMANY 125 MM.
TOTALMENT MUNTADA I CONNEXIONADA.

9,45 €

BEP3FA12 U BOCA VENTILACIÓ 8,68000 €
Altres conceptes 0,77000 €

P-105 EEP3TR15 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE REIXETA CIRCULAR D'ALUMINI, AMB LAMEL·LES
HORITZONTALS FIXES, SORTIDA D'AIRE PERPENDICULAR A LA REIXETA, D'ALUMINI
ANODITZAT COLOR NATURAL, PER A CONDUCTE D'ADMISSIÓ O EXTRACCIÓ, DE 150
MM DE DIÀMETRE, PER VENTILACIÓ NATURAL. FINS I TOT ACCESSORIS DE FIXACIÓ
I CONNEXIÓ. TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ MITJANÇANT ELEMENTS
D'ANCORATGE.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT
EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

34,19 €

BEP3TR15 UT REIXETA RODANA, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, ENTRADA D'AIRE
PERPENDICULAR A LA REIXETA, PER VENTILACIÓ NATURAL.

31,64000 €

Altres conceptes 2,55000 €

P-106 EEP3TR25 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE REIXETA CIRCULAR D'ALUMINI, AMB LAMEL·LES
HORITZONTALS FIXES, SORTIDA D'AIRE PERPENDICULAR A LA REIXETA, D'ALUMINI
ANODITZAT COLOR NATURAL, PER A CONDUCTE D'ADMISSIÓ O EXTRACCIÓ, DE 150
MM DE DIÀMETRE, PER VENTILACIÓ NATURAL. FINS I TOT ACCESSORIS DE FIXACIÓ
I CONNEXIÓ. TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ MITJANÇANT ELEMENTS
D'ANCORATGE.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT
EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

84,73 €
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BEP3TR25 UT REIXETA RODANA, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, ENTRADA D'AIRE
PERPENDICULAR A LA REIXETA, PER VENTILACIÓ NATURAL.

81,64000 €

Altres conceptes 3,09000 €

P-107 EEV21D15 U MARC INDIVIDUAL PER A SONDA AMBIENT DE CONTROL LOCAL. COLOR BLANC, DE
PLÀSTIC (FONDÀRIA 10 MM) I PLACA METÀL·LICA PER A FIXACIÓ A CAIXA
D'EMPOTRAR. 1 UNITAT.

2,86 €

BEV21D15 U MARC INDIVIDUAL PER A SONDA AMBIENT DE CONTROL LOCAL. COLOR BLANC, DE
PLÀSTIC (FONDÀRIA 10 MM) I PLACA METÀL·LICA PER A FIXACIÓ A CAIXA
D'EMPOTRAR. 1 UNITAT.

1,61000 €

Altres conceptes 1,25000 €

P-108 EEV21D26 U PLACA METÀL·LICA INDIVIDUAL PER FIXACIÓ A CAIXA D'EMPOTRAR 1 UNITAT. 22,73 €
BEV21D26 U PLACA METÀL·LICA INDIVIDUAL PER FIXACIÓ A CAIXA D'EMPOTRAR 1 UNITAT. 1,48000 €

Altres conceptes 1,25000 €

P-109 EEV22E00 U SONDA D'HUMITAT RELATIVA EXTERIOR, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE,
MUNTADA I CONNECTADA

330,48 €

BEV22E00 U SONDA D'HUMITAT RELATIVA EXTERIOR, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE 300,67000 €
Altres conceptes 29,81000 €

P-110 EEV23E00 U SONDA DE TEMPERATURA I D'HUMITAT RELATIVA EXTERIOR, AMB ACCESSORIS DE
MUNTATGE, MUNTADA I CONNECTADA

321,56 €

BEV23E00 U SONDA DE TEMPERATURA I D'HUMITAT RELATIVA EXTERIOR, AMB ACCESSORIS DE
MUNTATGE

291,84000 €

Altres conceptes 29,72000 €

P-111 EEV26C00 U SONDA DE VELOCITAT D'AIRE EN CONDUCTE, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE,
MUNTADA I CONNECTADA

176,29 €

BEV26C00 U SONDA DE VELOCITAT D'AIRE EN CONDUCTE, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE 148,00000 €
Altres conceptes 28,29000 €

P-112 EEV2SA00 U SONDA CONVINADA DE TEMPERATURA I HUMITAT RELATIVA AMB VELOCITAT
D'AIRE ENTRE 3 I 10 M/S.SORTIDES ANALÒGIQUES PER A HUMITAT I TEMPERATURA
V= (MIN CÀRREGA 10 KOHMS) I UNA SORTIDA PASIVA DE TEMPERATURA NI1000
S/DIN 43760. RANGS DE MESURA 0..100% HR I -20…80ºC. ALIM. 24VAC/DC. S'INCLOU
BRIDA D'ACOBLARMENT A CONDUCTE. IP65.

91,07 €

BEV2SA00 U SONDA CONVINADA DE TEMPERATURA I HUMITAT RELATIVA AMB VELOCITAT
D'AIRE ENTRE 3 I 10 M/S.SORTIDES ANALÒGIQUES PER A HUMITAT I TEMPERATURA
V= (MIN CÀRREGA 10 KOHMS) I UNA SORTIDA PASIVA DE TEMPERATURA NI1000
S/DIN 43760. RANGS DE MESURA 0..100% HR I -20…80ºC. ALIM. 24VAC/DC. S'INCLOU
BRIDA D'ACOBLARMENT A CONDUCTE. IP65.

79,71000 €

Altres conceptes 11,36000 €

P-113 EEV2SJ01 U PRESSÒSTAT DIFERENCIAL PER AIRE, DE 0,5 A 5 MBAR, COMMUTAT 1A (0,4) 250 V.
Tª MÀX. 85 º C. INCLOU ACCESSORI DE CONNEXIÓ A TUB DE PLÀSTIC 4 MM PRESIÓ
MÀX. 300 MBAR IP54.

19,08 €

BEV2SJ01 U PRESSÒSTAT DIFERENCIAL PER AIRE MODEL DWG-930.83/6555 DE SAUTER, DE 0,5
A 5 MBAR, COMMUTAT 1A (0,4) 250 V. Tª MÀX. 85 º C. INCLOU ACCESSORI DE
CONNEXIÓ A TUB DE PLÀSTIC 4 MM PRESIÓ  MÀX. 300 MBAR IP54.

7,56000 €

Altres conceptes 11,52000 €

P-114 EEV2SJ03 U SONDA DE C02 PER CONDUCTE I TEMPERATURA. SORTIDES 0...10 VCC. RANGS
CO2 0...2000 PPM, Tª 0...50ºC. IP54 (AL CAPÇAL). ALIM. 24V

145,96 €

BEV2SJ03 U SONDA DE C02 PER CONDUCTE I TEMPERATURA. SORTIDES 0...10 VCC. RANGS
CO2 0...2000 PPM, Tª 0...50ºC. IP54 (AL CAPÇAL). ALIM. 24V

132,75000 €
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Altres conceptes 13,21000 €

P-115 EEV2SJ11 U SONDA ACTIVA COMBINADA DE TEMPERATURA I HUMITAT RELATIVA EXTERIOR.
SORTIDA Tª NI1000. SORTIDA H% 0..10V. RANGS DE MESURA 10..95% H% I Tª
-20...80ºC. IP65. ALIM. 24VAC. TMAX 55ºC. DIMENSIONS 72X64X40MM.

175,50 €

BEV2SJ11 U SONDA ACTIVA COMBINADA DE TEMPERATURA I HUMITAT RELATIVA EXTERIOR.
SORTIDA Tª NI1000. SORTIDA H% 0..10V. RANGS DE MESURA 10..95% H% I Tª
-20...80ºC. IP65. ALIM. 24VAC. TMAX 55ºC. DIMENSIONS 72X64X40MM.

163,30000 €

Altres conceptes 12,20000 €

P-116 EEV2SJ14 U SONDA DE CO2 PER MUNTATGE A L 'AMBIENT. SORTIDA 0...10 VCC (MIN. CÀRREGA
10 KOHMS). RANG 0 ... 2000 PPM. PRINCIPI DE MESURA PER DOBLE LONGITUD
D'ONA, NO ÉSSENT NECESSARI RECALIBRACIÓ, LECTURA ESTABLE A LLARG
TERMINI. ADEQUADA PER INSTAL·LACIONS EN FUNCIONAMENT 24 H. MUNTATGE
EN SUPERFÍCIE. DIMENSIONS 84,5X84,5X25 MM. IP65. Tª MÀX. 50º C. ALIM. 24V.
COMUNICACIÓ MODBUS

147,79 €

BEV2SJ14 U SONDA DE CO2 PER MUNTATGE A L 'AMBIENT. SORTIDA 0...10 VCC (MIN. CÀRREGA
10 KOHMS). RANG 0 ... 2000 PPM. PRINCIPI DE MESURA PER DOBLE LONGITUD
D'ONA, NO ÉSSENT NECESSARI RECALIBRACIÓ, LECTURA ESTABLE A LLARG
TERMINI. ADEQUADA PER INSTAL·LACIONS EN FUNCIONAMENT 24 H. MUNTATGE
EN SUPERFÍCIE. DIMENSIONS 84,5X84,5X25 MM. IP65. Tª MÀX. 50º C. ALIM. 24V

135,00000 €

Altres conceptes 12,79000 €

P-117 EEV2SJ64 U SONDA DE TEMPERATURA AMBIENT PER CONTROL LOCAL, ALIMENTADA PER
ECOS5, AMB SENSOR NTC, POTENCIÒMETRE D'AJUST DE CONSIGNA, I DOS
BOTONS. EMPOTRABLE I SENSE MARC.

42,66 €

BEV2SJ64 U SONDA DE TEMPERATURA AMBIENTPER CONTROL LOCAL, ALIMENTADA PER
ECOS5, AMB SENSOR NTC, POTENCIÒMETRE D'AJUST DE CONSIGNA, I DOS
BOTONS. EMPOTRABLE I SENSE MARC.

30,91000 €

Altres conceptes 11,75000 €

P-118 EEV2T019 U TERMÒSTAT DE CONTACTE, PER A CANVI HIVERN-ESTIU CIRCUITS 2 TUBS,
CONSIGNA FIXA 30 CALOR, 15ºC FRED. IP65.

21,54 €

BEV2T019 U TERMÒSTAT DE CONTACTE, PER A CANVI HIVERN-ESTIU CIRCUITS 2 TUBS,
CONSIGNA FIXA 30 CALOR, 15ºC FRED. IP65.

10,87000 €

Altres conceptes 10,67000 €

P-119 EEV3C200 M CABLE PER A CONNEXIONAT D'ENTRADA O SORTIDA ANALÒGICA, AMB CABLE 3X1,5
MM2

0,68 €

BG21016E M TUB RÍGID DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ > 1250 N,
AMB UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA > 2000 V, PER A CONNEXIÓ ENDOLLADA

0,23000 €

BG326200 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE UNE H07V-R, UNIPOLAR DE SECCIÓ
1X1.5 MM2

0,18450 €

Altres conceptes 0,26550 €

P-120 EEV3L695 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE BUS DE COMUNICACIONS,
APANTALLAT, DE 2 FILS, DE 1,5 MM² DE SECCIÓ PER FIL. TOTALMENT MUNTAT,
CONNEXIONAT I PROVAT.
INCLOU: REPLANTEIG. CONNEXIONAT.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT
EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

10,68 €

BEV3L695 M CABLE BUS DE COMUNICACIONS, APANTALLAT, DE 2 FILS, DE 1,5 MM² DE SECCIÓ
PER FIL.

8,00000 €

Altres conceptes 2,68000 €

P-121 EEV3SJ03 U MÒDUL D'EXPANSIÓ PER A REGULACIÓ DDC. DISPOSA DE 8 ENTRADES
UNIVERSALS I 4 SORTIDES 0-10 V PER A ESTACIÓ MODU525, ALIMENTACIÓ I

119,16 €
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COMUNICACIÓ PER BUS D'EXPANSIÓ, BORNES PER A CONNEXIONAT. IP30.

BEV3SJ03 U MÒDUL D'EXPANSIÓ PER A REGULACIÓ DDC. DISPOSA DE 8 ENTRADES
UNIVERSALS I 4 SORTIDES 0-10 V PER A ESTACIÓ MODU525, ALIMENTACIÓ I
COMUNICACIÓ PER BUS D'EXPANSIÓ, BORNES PER A CONNEXIONAT. IP30.

101,96000 €

Altres conceptes 17,20000 €

P-122 EEV3SJ05 U ACTUADOR MICROPROCESSAT PER A COMPORTES. ALIM. 24 VAC, PAR: 5 NM.
TECNOLOGIA SUT (SENYAL COMANDAMENT SELECCIONABLE TOT/RES, 3 PUNTS Ó
0…10 V). TEMPS CURSA SELECCIONABLE 35/60/120 S. GRAU PROTECCIÓ
(HORITZONTAL) IP54.

51,72 €

BEV3SJ05 U ACTUADOR MICROPROCESSAT MODEL ASM105SF132 DE SAUTER PER A
COMPORTES. ALIM. 24 VAC, PAR: 5 NM. TECNOLOGIA SUT (SENYAL
COMANDAMENT SELECCIONABLE TOT/RES, 3 PUNTS Ó 0…10 V). TEMPS CURSA
SELECCIONABLE 35/60/120 S. GRAU PROTECCIÓ (HORITZONTAL) IP54.

44,21000 €

Altres conceptes 7,51000 €

P-123 EEV3SJ10 U PLAFÓ PER A LA VISUALITZACIÓ I MANIPULACIÓ LOCAL DE VALORS. MUNTATGE
PLUG-IN I ALIMENTACIÓ DES DE MODU525, DISPLAY LCD BLANC I NEGRE
RESOLUCIÓ 160 X 100 PIXELS. OPERACIÓ AMB ÚNIC BOTÓ ´´GIRAR I PITJAR´´. LED
D'INDICACIÓ ALARMA I ESTAT DE FUNCIONS. IP20.

134,44 €

BEV3SJ10 U PLAFÓ PER A LA VISUALITZACIÓ I MANIPULACIÓ LOCAL DE VALORS. MUNTATGE
PLUG-IN I ALIMENTACIÓ DES DE MODU525, DISPLAY LCD BLANC I NEGRE
RESOLUCIÓ 160 X 100 PIXELS. OPERACIÓ AMB ÚNIC BOTÓ ´´GIRAR I PITJAR´´. LED
D'INDICACIÓ ALARMA I ESTAT DE FUNCIONS. IP20.

132,35000 €

Altres conceptes 2,09000 €

P-124 EEV3SJ22 U ESTACIÓ DE CONTROL AUTÒNOMA COMPACTE PROGRAMABLE AMB CAPACITAT DE
REGULACIÓ I CONTROL AUTÒNOM, DOBLE CONNEXIÓ A BUS BACNET. DISPOSA DE
34 PUNTS D'ENTRADA/SORTIDA. FUNCIONS HORARI, CALENDARI I HISTÒRIC DE
DADES. ALIM. 220 V

291,59 €

BEV3SJ22 U ESTACIÓ DE CONTROL AUTÒNOMA COMPACTE PROGRAMABLE AMB CAPACITAT DE
REGULACIÓ I CONTROL AUTÒNOM, DOBLE CONNEXIÓ A BUS BACNET. DISPOSA DE
34 PUNTS D'ENTRADA/SORTIDA. FUNCIONS HORARI, CALENDARI I HISTÒRIC DE
DADES. ALIM. 220 V

223,08000 €

Altres conceptes 68,51000 €

P-125 EEV3SJ34 U MÒDUL REMOT D'EXPANSIÓ BASAT EN PROTOCOL BACNET PER A REGULACIÓ
DDC. DISPOSA DE 4 ENTRADES ANALÒGIQUES-DIGITALS, 2 ENTRADES DE
NI/PT10002, 3 SORTIDES DIGITALS DE TRIACS I 3 SORTIDES 0-10 V. ALIMENTACIÓ 24
V

62,74 €

BEV32534 U MÒDUL REMOT D'EXPANSIÓ BASAT EN PROTOCOL BACNET PER A REGULACIÓ
DDC. DISPOSA DE 4 ENTRADES ANALÒGIQUES-DIGITALS, 2 ENTRADES DE
NI/PT10002, 3 SORTIDES DIGITALS DE TRIACS I 3 SORTIDES 0-10 V. ALIMENTACIÓ 24
V

46,39000 €

Altres conceptes 16,35000 €

P-126 EEV3SJ40 U ACTUADOR TÈRMIC, PER A VÀLVULES DE 2/3 VIES PER D'UNITATS TERMINALS.
CONNEXIÓ M30. FORÇA 125N. TEMPS DE RECORREGUT 3'. ALIMENTACIÓ 24V

13,08 €

BEV3SJ40 U ACTUADOR TÈRMIC MODEL AXT211F112 DE SAUTER, PER A VÀLVULES DE 2/3 VIES
PER D'UNITATS TERMINALS. CONNEXIÓ M30. FORÇA 125N. TEMPS DE
RECORREGUT 3'. ALIMENTACIÓ 24V

9,43000 €

Altres conceptes 3,65000 €

P-127 EEV3SJ50 U ENGINYERIA, PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA DE LES INSTAL•LACIONS DE
CONTROL I GESTIÓ TÈCNICA INCLOSES EN AQUEST PROJECTE. ESQUEMES DE
CONNEXIONAT DEL CONTROL. INCLOU EL DESENVOLUPAMENT DE FORMA
CONSENSUADA AMB L'ENGINYERIA I LA DIRECCIÓ D'OBRA DE LES NECESSITATS
DE CONTROL ESPECÍFIQUES DEL PROJECTE. INCLOU LA PROGRAMACIÓ DEL
CONTROL I LA REGULACIÓ DE LA PRODUCCIÓ ENERGÈTICA, LA DISTRIBUCIÓ I
TOTES LES AUTOMATITZACIONS D'INTERACCIÓ AMB LES INSTAL•LACIONS DE
L'EDIFICI. COMPROVACIÓ DELS CONNEXIONATS PREVIS A LA POSADA EN MARXA.

4.726,80 €



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 31/01/23 Pàg.: 32

DISSENY DE LES PANTALLES GRÀFIQUES I SINÒPTICS DE SUPERVISIÓ PER
L'SCADA IMPLEMENTAT EN EL WEBSERVER, QUE PERMETRÀ VISUALITZAR
TEMPERATURES DE TREBALL, VALORS DE CONSUM, ALARMES TÈCNIQUES,
INFORMES D'HORES DE FUNCIONAMENT, GRÀFIQUES ON-LINE, VALORS DE
SEGUIMENT DE PRODUCCIÓ,... INCLOU LA INTEGRACIÓ MITJANÇANT EL PROTOCOL
MODBUS RTU Ó BACNET DE LES BOMBES DE CALOR, UTA, RECUPERADORS DE
CALOR I DELS ANALITZADORS DE XARXA ELÈCTRICA, SEMPRE QUE DISPOSIN
D'AQUEST PROTOCOL.

BEV3SJ50 U ENGINYERIA, PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA DE LES INSTAL•LACIONS DE
CONTROL I GESTIÓ TÈCNICA INCLOSES EN AQUEST PROJECTE. ESQUEMES DE
CONNEXIONAT DEL CONTROL. INCLOU EL DESENVOLUPAMENT DE FORMA
CONSENSUADA AMB L'ENGINYERIA I LA DIRECCIÓ D'OBRA DE LES NECESSITATS
DE CONTROL ESPECÍFIQUES DEL PROJECTE. INCLOU LA PROGRAMACIÓ DEL
CONTROL I LA REGULACIÓ DE LA PRODUCCIÓ ENERGÈTICA, LA DISTRIBUCIÓ I
TOTES LES AUTOMATITZACIONS D'INTERACCIÓ AMB LES INSTAL•LACIONS DE
L'EDIFICI. COMPROVACIÓ DELS CONNEXIONATS PREVIS A LA POSADA EN
MARXA.DISSENY DE LES PANTALLES GRÀFIQUES I SINÒPTICS DE SUPERVISIÓ PER
L'SCADA IMPLEMENTAT EN EL WEBSERVER, QUE PERMETRÀ VISUALITZAR
TEMPERATURES DE TREBALL, VALORS DE CONSUM, ALARMES TÈCNIQUES,
INFORMES D'HORES DE FUNCIONAMENT, GRÀFIQUES ON-LINE, VALORS DE
SEGUIMENT DE PRODUCCIÓ,... INCLOU LA INTEGRACIÓ MITJANÇANT EL PROTOCOL
MODBUS RTU Ó BACNET DE LES BOMBES DE CALOR, UTA, RECUPERADORS DE
CALOR I DELS ANALITZADORS DE XARXA ELÈCTRICA, SEMPRE QUE DISPOSIN
D'AQUEST PROTOCOL.

4.680,00000 €

Altres conceptes 46,80000 €

P-128 EEV3SJ64 U ESTACIÓ DE CONTROL AUTÒNOMA MODULAR PROGRAMABLE PER A REGULACIÓ
DDC BUS BACNET I SERVIDOR WEB INTEGRAT. DISPOSA DE 26 PUNTS
D'ENTRADA/SORTIDA AMPLIABLE AMB 2 MODULOS D' E/S I 1 MÒDUL EY-CM, O 2
MÒDULS EY-CM I UN MÒDUL D' E/S. FUNCIONS HORARI, CALENDARI I HISTÒRIC DE
DADES. ALIM. 230 V

441,44 €

BEV3SJ64 U ESTACIÓ DE CONTROL AUTÒNOMA MODULAR PROGRAMABLE PER A REGULACIÓ
DDC BUS BACNET I SERVIDOR WEB INTEGRAT. DISPOSA DE 26 PUNTS
D'ENTRADA/SORTIDA AMPLIABLE AMB 2 MODULOS D' E/S I 1 MÒDUL EY-CM, O 2
MÒDULS EY-CM I UN MÒDUL D' E/S. FUNCIONS HORARI, CALENDARI I HISTÒRIC DE
DADES. ALIM. 230 V

415,92000 €

Altres conceptes 25,52000 €

P-129 EEV3SJ390 U SISTEMA DE CONTROL COMPOSADA PER ESTACIÓ DE CONTROL AUTÒNOMA
MODULAR PROGRAMABLE REF. REDY PROCESS XS AMB WEBSERVER INTEGRAT,
256MB RAM, 8GB FLASH, AMPLIACIÓ DE SISTEMA OPERATIU DE XS A L, OPCIONS
INTRAVISION INTEGRADES, PROTOCOLS MBUS, MODBUS I BACNET NATIUS,
DOTADA D'UN PORT SÈRIE RS232, 2 PORTS SÈRIE RS485 PER A LA INTEGRACIÓ
D'ALTRES SISTEMES, PORT EXTENBUS D'AMPLIACIÓ. ALIMENTACIÓ PRINCIPAL
230VCA I AUXILIAR DE 12VCC, DOTADA AMB MÒDULS PLUG D'ENTRADES/SORTIDES
TOTALITZANT 7 ENTRADES DIGITALS, 6 SORTIDES PER RELÉ, 2 SORTIDES
ANALÒGIQUES (0-10V, 0-20MA) . MUNTAT EN UNA BASE REDY BOX EQUIPAT DE
PROTECCIÓNS, BORNER DE CONNEXIONAT DE LES SENYALS. DISPOSA DE
PROGRAMADOR HORARI ANUAL GESTIÓ DE REGISTRES HISTÒRICS DE
QUALSEVOL SENYAL CONTROLADA, ENVIAMENT D'ALARMES. INCLOU SWITCH DE 5
PORTS I BATERIA AUXILIAR 12VCC.

3.439,35 €

BEV3SJ390 U SISTEMA DE CONTROL COMPOSADA PER ESTACIÓ DE CONTROL AUTÒNOMA
MODULAR PROGRAMABLE REF. REDY PROCESS XS AMB WEBSERVER INTEGRAT,
256MB RAM, 8GB FLASH, AMPLIACIÓ DE SISTEMA OPERATIU DE XS A L, OPCIONS
INTRAVISION INTEGRADES, PROTOCOLS MBUS, MODBUS I BACNET NATIUS,
DOTADA D'UN PORT SÈRIE RS232, 2 PORTS SÈRIE RS485 PER A LA INTEGRACIÓ
D'ALTRES SISTEMES, PORT EXTENBUS D'AMPLIACIÓ. ALIMENTACIÓ PRINCIPAL
230VCA I AUXILIAR DE 12VCC, DOTADA AMB MÒDULS PLUG D'ENTRADES/SORTIDES
TOTALITZANT 7 ENTRADES DIGITALS, 6 SORTIDES PER RELÉ, 2 SORTIDES
ANALÒGIQUES (0-10V, 0-20MA) . MUNTAT EN UNA BASE REDY BOX EQUIPAT DE
PROTECCIÓNS, BORNER DE CONNEXIONAT DE LES SENYALS. DISPOSA DE
PROGRAMADOR HORARI ANUAL GESTIÓ DE REGISTRES HISTÒRICS DE
QUALSEVOL SENYAL CONTROLADA, ENVIAMENT D'ALARMES. INCLOU SWITCH DE 5
PORTS I BATERIA AUXILIAR 12VCC.

2.875,02000 €
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Altres conceptes 564,33000 €

P-130 EEV3SJ391 U SISTEMA D'AMPLIACIÓ DE CONTROL, MUNTADA EN UNA BASE BOX, DOTADA D'UN
PORT SÈRIE RS485 PER A LA INTEGRACIÓ D'ALTRES SISTEMES, PORT EXTENBUS
D'AMPLIACIÓ. ALIMENTACIÓ PRINCIPAL 230VCA, DOTADA AMB MÒDULS PLUG
D'ENTRADES/SORTIDES TOTALITZANT 10 ENTRADES ANALÒGIQUES UNIVERSALS
DE 16 BITS (PT100, PT1000, NI1000, 0-10V, 0-20MA, 4-20MA), 2 SORTIDES
ANALÒGIQUES (0-10V, 0-20MA) . AMB TOTES LES SENYALS DISPONIBLES EN
BORNERS DE CONNEXIÓ.

904,93 €

BEV3SJ391 U SISTEMA DE CONTROL COMPOSADA PER ESTACIÓ DE CONTROL AUTÒNOMA
MODULAR PROGRAMABLE REF. REDY PROCESS XS AMB WEBSERVER INTEGRAT,
256MB RAM, 8GB FLASH, AMPLIACIÓ DE SISTEMA OPERATIU DE XS A L, OPCIONS
INTRAVISION INTEGRADES, PROTOCOLS MBUS, MODBUS I BACNET NATIUS,
DOTADA D'UN PORT SÈRIE RS232, 2 PORTS SÈRIE RS485 PER A LA INTEGRACIÓ
D'ALTRES SISTEMES, PORT EXTENBUS D'AMPLIACIÓ. ALIMENTACIÓ PRINCIPAL
230VCA I AUXILIAR DE 12VCC, DOTADA AMB MÒDULS PLUG D'ENTRADES/SORTIDES
TOTALITZANT 7 ENTRADES DIGITALS, 6 SORTIDES PER RELÉ, 2 SORTIDES
ANALÒGIQUES (0-10V, 0-20MA) . MUNTAT EN UNA BASE REDY BOX EQUIPAT DE
PROTECCIÓNS, BORNER DE CONNEXIONAT DE LES SENYALS. DISPOSA DE
PROGRAMADOR HORARI ANUAL GESTIÓ DE REGISTRES HISTÒRICS DE
QUALSEVOL SENYAL CONTROLADA, ENVIAMENT D'ALARMES. INCLOU SWITCH DE 5
PORTS I BATERIA AUXILIAR 12VCC.

675,02000 €

Altres conceptes 229,91000 €

P-131 EEV3SJ392 U SISTEMA D'AMPLIACIÓ DE CONTROL, MUNATDA EN UNA BASE BOX, DOTADA D'UN
PORT SÈRIE RS485 PER A LA INTEGRACIÓ D'ALTRES SISTEMES, PORT EXTENBUS
D'AMPLIACIÓ. ALIMENTACIÓ PRINCIPAL 230VCA, DOTADA AMB MÒDULS PLUG
D'ENTRADES/SORTIDES TOTALITZANT 18 ENTRADES ANALÒGIQUES UNIVERSALS
DE 16 BITS (PT100, PT1000, NI1000, 0-10V, 0-20MA, 4-20MA), 2 SORTIDES
ANALÒGIQUES (0-10V, 0-20MA) . AMB TOTES LES SENYALS DISPONIBLES EN
BORNERS DE CONNEXIÓ.

1.106,93 €

BEV3SJ392 U SISTEMA D'AMPLIACIÓ DE CONTROL, MUNATDA EN UNA BASE BOX, DOTADA D'UN
PORT SÈRIE RS485 PER A LA INTEGRACIÓ D'ALTRES SISTEMES, PORT EXTENBUS
D'AMPLIACIÓ. ALIMENTACIÓ PRINCIPAL 230VCA, DOTADA AMB MÒDULS PLUG
D'ENTRADES/SORTIDES TOTALITZANT 18 ENTRADES ANALÒGIQUES UNIVERSALS
DE 16 BITS (PT100, PT1000, NI1000, 0-10V, 0-20MA, 4-20MA), 2 SORTIDES
ANALÒGIQUES (0-10V, 0-20MA) . AMB TOTES LES SENYALS DISPONIBLES EN
BORNERS DE CONNEXIÓ.

875,02000 €

Altres conceptes 231,91000 €

P-132 EEV3SJ393 U SISTEMA D'AMPLIACIÓ DE CONTROL, MUNATDA EN UNA BASE BOX, DOTADA D'UN
PORT SÈRIE RS485 PER A LA INTEGRACIÓ D'ALTRES SISTEMES, PORT EXTENBUS
D'AMPLIACIÓ. ALIMENTACIÓ PRINCIPAL 230VCA, DOTADA AMB MÒDULS PLUG
D'ENTRADES/SORTIDES TOTALITZANT 7 ENTRADES DIGITALS, 6 ENTRADES
ANALÒGIQUES UNIVERSALS DE 16 BITS (PT100, PT1000, NI1000, 0-10V, 0-20MA,
4-20MA), 2 SORTIDES ANALÒGIQUES (0-10V, 0-20MA) . AMB TOTES LES SENYALS
DISPONIBLES EN BORNERS DE CONNEXIÓ.

809,77 €

BEV3SJ393 U SISTEMA D'AMPLIACIÓ DE CONTROL, MUNATDA EN UNA BASE BOX, DOTADA D'UN
PORT SÈRIE RS485 PER A LA INTEGRACIÓ D'ALTRES SISTEMES, PORT EXTENBUS
D'AMPLIACIÓ. ALIMENTACIÓ PRINCIPAL 230VCA, DOTADA AMB MÒDULS PLUG
D'ENTRADES/SORTIDES TOTALITZANT 7 ENTRADES DIGITALS, 6 ENTRADES
ANALÒGIQUES UNIVERSALS DE 16 BITS (PT100, PT1000, NI1000, 0-10V, 0-20MA,
4-20MA), 2 SORTIDES ANALÒGIQUES (0-10V, 0-20MA) . AMB TOTES LES SENYALS
DISPONIBLES EN BORNERS DE CONNEXIÓ.

602,90000 €

Altres conceptes 206,87000 €

P-133 EEVZSA52 U PASARELA DE CLIMA MODBUS-MODBUS TCP PER BOMBA DE CALOR, AMB ELS
ELEMENTS NECESSARIS TALS COM: TRANSFORMADOR 220/24VCA , BASE ENDOLL,
BORNES I ELEMENTS DE PROTECCIÓ. TOTALMENT CABLEJAT A BORNES.

486,68 €

BEVZSA52 U PASARELA DE CLIMA MODBUS-MODBUS TCP PER BOMBA DE CALOR, AMB ELS
ELEMENTS NECESSARIS TALS COM: TRANSFORMADOR 220/24VCA , BASE ENDOLL,
BORNES I ELEMENTS DE PROTECCIÓ. TOTALMENT CABLEJAT A BORNES.

479,28000 €
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Altres conceptes 7,40000 €

P-134 EEVZSA62 U QUADRE ELÈCTRIC PER A ESTACIÓ/NS DE CONTROL COMPOST PER: ARMARI
METÁLIC HIMEL O SIMILAR, AMB ELS ELEMENTS NECESSARIS TALS COM:
TRANSFORMADOR 220/24VCA , BASE ENDOLL, BORNES I ELEMENTS DE
PROTECCIÓ. TOTALMENT CABLEJAT A BORNES.

235,82 €

BEVZSA62 U QUADRE ELÈCTRIC PER A ESTACIÓ/NS DE CONTROL COMPOST PER: ARMARI
METÁLIC HIMEL O SIMILAR, AMB ELS ELEMENTS NECESSARIS TALS COM:
TRANSFORMADOR 220/24VCA , BASE ENDOLL, BORNES I ELEMENTS DE
PROTECCIÓ. TOTALMENT CABLEJAT A BORNES.

229,47000 €

Altres conceptes 6,35000 €

P-135 EEZG4010 KG SUBMINISTRAMENT I CÀRREGA DE LA INSTAL·LACIÓ AMB GAS REFRIGERANT
R-410A, SUBMINISTRAT EN AMPOLLA AMB 50 KG DE REFRIGERANT.
INCLOU: CÀRREGA DEL GAS REFRIGERANT.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: PES TEÒRIC DE LA CÀRREGA, ESTIMAT A
PARTIR DE LA DENSITAT APARENT, DE LA PRESSIÓ I DEL VOLUM A OCUPAR,
SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES DETERMINARÀ EL PES DE LA CÀRREGA
REALMENT INTRODUÏDA EN LA INSTAL·LACIÓ, SEGONS ESPECIFICACIONS DE
PROJECTE.

13,20 €

BEZG4010 KG GAS REFRIGERANT R-410A, SUBMINISTRAT EN AMPOLLA AMB 50 KG DE
REFRIGERANT.

12,81000 €

Altres conceptes 0,39000 €

P-136 EF12L812 M TUB D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA, FABRICAT AMB ACER S195 T, D'1´´1/2 DE
MIDA DE ROSCA (DIÀMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=48,3 MM I DN=40 MM), TIPUS
L2 SEGONS UNE-EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

24,77 €

BFW11810 U ACCESSORI PER A TUBS D'ACER NEGRE DE DIÀMETRE 1´´1/2, PER A ROSCAR 2,79300 €

BFY11810 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER NEGRE DE
DIÀMETRE 1´´1/2, ROSCAT

0,91000 €

BF12L800 M TUB D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA, FABRICAT AMB ACER S195 T, D'1´´1/2 DE
MIDA DE ROSCA (DIÀMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=48,3 MM I DN=40 MM), TIPUS
L2 SEGONS UNE-EN 10255

3,13140 €

Altres conceptes 17,93560 €

P-137 EF12L912 M TUB D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA, FABRICAT AMB ACER S195 T, DE 2´´ DE MIDA
DE ROSCA (DIÀMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=60,3 MM I DN=50 MM), TIPUS L2
SEGONS UNE-EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

33,93 €

BF12L900 M TUB D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA, FABRICAT AMB ACER S195 T, DE 2´´ DE MIDA
DE ROSCA (DIÀMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=60,3 MM I DN=50 MM), TIPUS L2
SEGONS UNE-EN 10255

3,95760 €

BFY11910 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER NEGRE DE
DIÀMETRE 2´´, ROSCAT

1,28000 €

BFW11910 U ACCESSORI PER A TUBS D'ACER NEGRE DE DIÀMETRE 2´´, PER A ROSCAR 4,47000 €
Altres conceptes 24,22240 €

P-138 EF12LA12 M TUB D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA, FABRICAT AMB ACER S195 T, DE 2´´1/2 DE
MIDA DE ROSCA (DIÀMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=76,1 MM I DN=65 MM), TIPUS
L2 SEGONS UNE-EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

45,66 €

BFW11A10 U ACCESSORI PER A TUBS D'ACER NEGRE DE DIÀMETRE 2´´1/2, PER A ROSCAR 11,22000 €
BF12LA00 M TUB D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA, FABRICAT AMB ACER S195 T, DE 2´´1/2 DE

MIDA DE ROSCA (DIÀMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=76,1 MM I DN=65 MM), TIPUS
L2 SEGONS UNE-EN 10255

5,61000 €
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BFY11A10 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER NEGRE DE
DIÀMETRE 2´´1/2, ROSCAT

1,79000 €

B0A71L00 U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 75 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,43740 €
Altres conceptes 26,60260 €

P-139 EF5A52B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM,
SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB
SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

11,09 €

B0A71400 U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 12 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,15680 €
BFW5A5B0 U ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D'1/2 ´´

DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER CAPIL·LARITAT
0,42300 €

BF5A5200 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM,
SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1

5,59980 €

BFY5CN00 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE , PER A TUB DE COURE
FRIGORÍFIC D'1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER CAPILARITAT

0,36600 €

Altres conceptes 4,54440 €

P-140 EF5A62B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM,
SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB
SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

12,44 €

BFY5CP00 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE , PER A TUB DE COURE
FRIGORÍFIC DE 5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER CAPILARITAT

0,53100 €

BF5A6200 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM,
SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1

6,93600 €

BFW5A6B0 U ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES DE 5/8 ´´
DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER CAPIL·LARITAT

0,26550 €

B0A71600 U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 16 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,15680 €
Altres conceptes 4,55070 €

P-141 EF5A73B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 3/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM,
SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB
SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

29,83 €

BFW5A7B0 U ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES DE 3/4 ´´
DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER CAPIL·LARITAT

0,43800 €

B0A71700 U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 18 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,11600 €

BFY5CQ00 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE , PER A TUB DE COURE
FRIGORÍFIC DE 3/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER CAPILARITAT

0,56700 €

BF5A7300 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 3/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM,
SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1

23,54160 €

Altres conceptes 5,16740 €

P-142 EF5A83B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 7/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM,
SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB
SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

34,24 €

BFW5A8B0 U ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES DE 7/8 ´´
DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER CAPIL·LARITAT

0,45750 €

BFY5CR00 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE , PER A TUB DE COURE
FRIGORÍFIC DE 7/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER CAPILARITAT

0,66300 €



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 31/01/23 Pàg.: 36

B0A71900 U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 22 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,12000 €

BF5A8300 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 7/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM,
SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1

27,34620 €

Altres conceptes 5,65330 €

P-143 EF5AA3B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´1/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM,
SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB
SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

44,41 €

BFY5CT00 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE , PER A TUB DE COURE
FRIGORÍFIC D'1´´1/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER CAPILARITAT

0,74100 €

BFW5AAB0 U ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D'1´´1/8
´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER CAPIL·LARITAT

1,35900 €

BF5AA300 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´1/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM,
SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1

36,01620 €

B0A71C00 U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 28 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,09900 €
Altres conceptes 6,19480 €

P-144 EF5AC4B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,25
MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB
SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

78,66 €

BFY5CW00 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE , PER A TUB DE COURE
FRIGORÍFIC D'1´´5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER CAPILARITAT

1,26600 €

B0A71G00 U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 42 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,14720 €
BFW5ACB0 U ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D'1´´5/8

´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER CAPIL·LARITAT
2,34600 €

BF5AC400 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,25
MM, SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1

67,13640 €

Altres conceptes 7,76440 €

P-145 EFA15542 M TUB DE PVC DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

6,54 €

BFA15540 M TUB DE PVC DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
PER A ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2

0,60180 €

BFYA1540 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A
PRESSIÓ, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, ENCOLAT

0,06000 €

BFWA1540 U ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, PER A ENCOLAR

0,27900 €

B0A75Y00 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 25 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,45150 €
Altres conceptes 5,14770 €

P-146 EFA17542 M TUB DE PVC DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

7,97 €

B0A75F02 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 40 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,67150 €

BFA17540 M TUB DE PVC DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
PER A ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2

1,15260 €

BFYA1740 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A
PRESSIÓ, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, ENCOLAT

0,12000 €

BFWA1740 U ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, PER A ENCOLAR

0,64200 €
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Altres conceptes 5,38390 €

P-147 EFA18542 M TUB DE PVC DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

10,00 €

B0A75J00 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 50 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,75600 €
BFA18540 M TUB DE PVC DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,

PER A ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2
1,83600 €

BFYA1840 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A
PRESSIÓ, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, ENCOLAT

0,20000 €

BFWA1840 U ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, PER A ENCOLAR

0,92100 €

Altres conceptes 6,28700 €

P-148 EFA1A542 M TUB DE PVC DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

15,87 €

BFWA1A40 U ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, PER A ENCOLAR

2,71500 €

BFA1A540 M TUB DE PVC DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
PER A ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2

3,85560 €

B0A72L00 U ABRAÇADORA ACER GALVANITZAT (ISOFÒNICA), DE 75 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 1,22250 €

BFYA1A40 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A
PRESSIÓ, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, ENCOLAT

0,40000 €

Altres conceptes 7,67690 €

P-149 EFA1E542 M TUB DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

26,96 €

BFA1E540 M TUB DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
PER A ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2

8,26200 €

BFYA1E40 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A
PRESSIÓ, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, ENCOLAT

0,87000 €

B0A72N00 U ABRAÇADORA ACER GALVANITZAT (ISOFÒNICA), DE 110 MM DE DIÀMETRE
INTERIOR

1,19350 €

BFWA1E40 U ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, PER A ENCOLAR

7,21800 €

Altres conceptes 9,41650 €

P-150 EFA1F582 M TUB DE PVC DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

32,82 €

B0A72P00 U ABRAÇADORA ACER GALVANITZAT (ISOFÒNICA), DE 125 MM DE DIÀMETRE
INTERIOR

1,33100 €

BFA1F580 M TUB DE PVC DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1452-2

10,88340 €

BFYA1F80 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A
PRESSIÓ, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, UNIÓ ELÀSTICA AMB
ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT

1,11000 €

BFWA1F80 U ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA

9,37000 €
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Altres conceptes 10,12560 €

P-151 EFA1SJ11 M TUB DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

25,75 €

BFA1SJ11 M TUB DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
PER A ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2. SÈRIE SN-2

4,57980 €

BFYA1E40 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A
PRESSIÓ, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, ENCOLAT

0,87000 €

BFWA1E40 U ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, PER A ENCOLAR

7,21800 €

Altres conceptes 13,08220 €

P-152 EFA1SJ12 M TUB DE PVC DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

28,51 €

BFWA1F40 U ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, PER A ENCOLAR

7,99400 €

BFYA1F40 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A
PRESSIÓ, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, ENCOLAT

1,11000 €

BFA1SJ12 M TUB DE PVC DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
PER A ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2. SÈRIE SN-2

5,85480 €

Altres conceptes 13,55120 €

P-153 EFA1SJ43 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VÀLVULA DE VENTILACIÓ DE PVC-U, ABS I ASA,
DE 70 MM DE DIÀMETRE,DE 33 L/S DE CABDAL MÀXIM, PER A CANONADA DE
VENTILACIÓ PRIMÀRIA O SECUNDÀRIA, COL·LOCADA MITJANÇANT UNIÓ A PRESSIÓ
AMB JUNTA ELÀSTICA. TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. PRESENTACIÓ EN SEC. NETEJA DE LA ZONA A UNIR,
COL·LOCACIÓ DE LA JUNTA ELÀSTICA I CONNEXIÓ DE LES PECES.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT
EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

122,51 €

BFA1SJ43 UT VÀLVULA DE VENTILACIÓ DE PVC-U, ABS I ASA, DE 70 MM DE DIÀMETRE, DE 33 L/S
DE CABDAL MÀXIM, PER A CANONADA DE VENTILACIÓ PRIMÀRIA O SECUNDÀRIA.

112,54000 €

Altres conceptes 9,97000 €

P-154 EFA1SJ45 M COL·LECTOR SOTERRAT DE XARXA HORITZONTAL DE SANEJAMENT, SENSE
ARQUETES, MITJANÇANT SISTEMA INTEGRAL ENREGISTRABLE, EN LLOSA DE
FONAMENTACIÓ, AMB UNA PENDENT MÍNIMA DEL 3%, PER A L'EVACUACIÓ
D'AIGÜES RESIDUALS I/O PLUVIALS, FORMAT PER TUB DE PVC LLIS, SÈRIE SN-4,
RIGIDESA ANULAR NOMINAL 4 KN/M², DE 160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AMB
JUNTA ELÀSTICA, ENCASTADA EN LLOSA DE FONAMENTACIÓ. INCLÚS
ACCESSORIS, REGISTRES, UNIONS I PECES ESPECIALS, LUBRICANT PER A
MUNTATGE I FIXACIÓ A L'ARMADURA DE LA LLOSA.

37,29 €

BFA1SJ40 M TUB DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
PER A ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2. SÈRIE SN-2

7,35420 €

BFYA1J40 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A
PRESSIÓ, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, ENCOLAT

1,82000 €

BFWA1J40 U ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, PER A ENCOLAR

15,87800 €

Altres conceptes 12,23780 €

P-155 EFA1SJ75 U BARRET DE VENTILACIÓ DE PVC, DE 75 MM DE DIÀMETRE, PER A CANONADA DE
VENTILACIÓ, CONNECTAT A L'EXTREM SUPERIOR DEL BAIXANT AMB UNIÓ
ENGANXADA AMB ADHESIU. INCLÚS LÍQUID NETEJADOR I ADHESIU PER A TUBS I
ACCESSORIS DE PVC.

20,05 €
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MT36VPJ030 U BARRET DE VENTILACIÓ DE PVC, DE 75 MM DE DIÀMETRE, PER A CANONADA DE
VENTILACIÓ.

12,47000 €

MT11VAR010 L ADHESIU PER TUBS I ACCESSORIS DE PVC. 0,04582 €
MT11VAR009 L LÍQUID NETEJADOR PER ENGANXAT MITJANÇANT ADHESIU DE TUBS I ACCESSORIS

DE PVC.
0,06616 €

Altres conceptes 7,46802 €

P-156 EFB14652 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

5,13 €

BFWB1405 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

0,75300 €

BFYB1405 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR
A PRESSIÓ

0,02000 €

BFB14600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

0,33660 €

B0A75800 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 20 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,43200 €
Altres conceptes 3,58840 €

P-157 EFB15655 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

7,44 €

BFB15600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

0,42840 €

BFYB1505 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR
A PRESSIÓ

0,02000 €

BFWB1505 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

0,94800 €

Altres conceptes 6,04360 €

P-158 EFB16655 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

9,20 €

BFWB1605 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

1,31700 €

BFYB1605 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR
A PRESSIÓ

0,02000 €

BFB16600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

0,69360 €

Altres conceptes 7,16940 €

P-159 EFB17652 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

9,76 €

BFYB1705 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR
A PRESSIÓ

0,05000 €
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B0A75F02 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 40 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,71100 €

BFWB1705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

2,03700 €

BFB17600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

1,11180 €

Altres conceptes 5,85020 €

P-160 EFB18652 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

12,35 €

BFB18600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

1,70340 €

B0A75J00 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 50 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,97200 €
BFYB1805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE

DENSITAT ALTA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR
A PRESSIÓ

0,06000 €

BFWB1805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

2,85900 €

Altres conceptes 6,75560 €

P-161 EFB18655 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

13,60 €

BFB18600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

1,70340 €

BFYB1805 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR
A PRESSIÓ

0,06000 €

BFWB1805 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

2,85900 €

Altres conceptes 8,97760 €

P-162 EFB1E655 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

51,48 €

BFB1E600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

7,71120 €

BFYB1E05 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR
A PRESSIÓ

0,32000 €

BFWB1E05 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

28,78800 €

Altres conceptes 14,66080 €

P-163 EFB23452 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC, I
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

3,24 €

B0A75600 U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 16 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 0,79200 €
BFWB2305 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE

DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ
0,36600 €
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BFYB2305 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR
A PRESSIÓ

0,02000 €

BFB23400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

0,26520 €

Altres conceptes 1,79680 €

P-164 EFQ3249K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE
TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA
A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB
GRAU DE DIFICULTAT BAIX

4,26 €

BFQ3249A M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE
TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA
A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

0,65280 €

BFYQ3020 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA, DE 9 MM DE GRUIX

0,02500 €

Altres conceptes 3,58220 €

P-165 EFQ3265K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE
TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 15 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE
RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

4,58 €

BFQ3265A M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE
TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 15 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE
RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

1,17300 €

BFYQ3030 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA, DE 13 MM DE GRUIX

0,04500 €

Altres conceptes 3,36200 €

P-166 EFQ3267K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE
TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE
RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

4,80 €

BFQ3267A M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE
TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE
RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

1,38720 €

BFYQ3030 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA, DE 13 MM DE GRUIX

0,04500 €

Altres conceptes 3,36780 €

P-167 EFQ3284K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE
TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 12 MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE
RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

4,21 €

BFQ3284A M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE
TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 12 MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE
RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

1,00980 €

BFYQ3040 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA, DE 19 MM DE GRUIX

0,06500 €
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Altres conceptes 3,13520 €

P-168 EFQ3385K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE
TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 15 MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE
RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

4,56 €

BFQ3385A M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE
TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 15 MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE
RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

1,13220 €

BFYQ3040 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA, DE 19 MM DE GRUIX

0,06500 €

Altres conceptes 3,36280 €

P-169 EFQ3386K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE
TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE
RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

4,65 €

BFYQ3040 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA, DE 19 MM DE GRUIX

0,06500 €

BFQ3386A M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE
TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE
RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

1,22400 €

Altres conceptes 3,36100 €

P-170 EFQ3387K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE
TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE
RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

4,75 €

BFQ3387A M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE
TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE
RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

1,31580 €

BFYQ3040 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA, DE 19 MM DE GRUIX

0,06500 €

Altres conceptes 3,36920 €

P-171 EFQ3389K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE
TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE
RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

5,26 €

BFQ3389A M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE
TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE
RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

1,60140 €

BFYQ3040 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA, DE 19 MM DE GRUIX

0,06500 €

Altres conceptes 3,59360 €

P-172 EFQ33A7K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE
TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE
RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

5,04 €
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BFQ33A7A M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE
TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE
RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

1,59120 €

BFYQ3060 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA, DE 25 MM DE GRUIX

0,08000 €

Altres conceptes 3,36880 €

P-173 EFQ33A9K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE
TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE
RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

5,58 €

BFQ33A9A M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE
TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE
RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

1,90740 €

BFYQ3060 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA, DE 25 MM DE GRUIX

0,08000 €

Altres conceptes 3,59260 €

P-174 EFQ33ABK M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE
TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 35 MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE
RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

6,27 €

BFQ33ABA M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE
TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 35 MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE
RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

2,14200 €

BFYQ3060 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA, DE 25 MM DE GRUIX

0,08000 €

Altres conceptes 4,04800 €

P-175 EFQ33ACK M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE
TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 42 MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE
RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

6,69 €

BFQ33ACA M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE
TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 42 MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE
RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

2,56020 €

BFYQ3060 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA, DE 25 MM DE GRUIX

0,08000 €

Altres conceptes 4,04980 €

P-176 EFQ33ADK M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE
TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 48 MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE
RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX

7,26 €

BFQ33ADA M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A CANONADES QUE
TRANSPORTEN FLUIDS A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 48 MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE
RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

2,90700 €

BFYQ3060 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC
D'ESCUMA ELASTOMÈRICA, DE 25 MM DE GRUIX

0,08000 €
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Altres conceptes 4,27300 €

P-177 EFR11111 M RECOBRIMENT D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE CANONADES D'ALUMINI, DE 70 MM DE
DIÀMETRE, DE 0,6 MM DE GRUIX, AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

14,76 €

BFR11110 M RECOBRIMENT D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE CANONADES, D'ALUMINI, DE 70 MM DE
DIÀMETRE I 0,6 MM DE GRUIX

9,03720 €

BFYR1111 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A RECOBRIMENT
D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE CANONADES, D'ALUMINI, DE 70 MM DE DIÀMETRE I 0,6
MM DE GRUIX

0,32500 €

BFWR1111 U ACCESSORI PER A RECOBRIMENT D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE CANONADES
D'ALUMINI, DE 70 MM DE DIÀMETRE I 0,6 MM DE GRUIX

0,82800 €

Altres conceptes 4,56980 €

P-178 EG11CD62 U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE ,
DE 250 A, SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 9 , SECCIONABLE EN CÀRREGA
(BUC) , INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE
SECCIONABLE, BORNS DE CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09, MUNTADA
SUPERFICIALMENT

257,70 €

BG11CD80 U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE ,
DE 250 A, SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 9 , SECCIONABLE EN CÀRREGA
(BUC) , INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE
SECCIONABLE, BORNS DE CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09

188,71000 €

BGW11000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ 12,00000 €
Altres conceptes 56,99000 €

P-179 EG15SJ11 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 80X80 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ NORMAL I ENCASTADA

0,79 €

BG15SJ11 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 80X80 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ NORMAL I PER A ENCASTAR

0,53000 €

Altres conceptes 0,26000 €

P-180 EG15SJ22 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 150X150 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ ESTANCA I MUNTADA SUPERFICIALMENT

6,95 €

BG15SJ22 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 150X150 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ ESTANCA I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

6,46000 €

BGW1SJ00 U PART PROPORCIONAL D´ACCESSORIS DE CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA 0,21000 €
Altres conceptes 0,28000 €

P-181 EG16SJ12 U CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE PLÀSTIC, DE 200X300 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT

13,13 €

BG16SJ12 U CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE PLÀSTIC, DE 200X300 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-40 I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

12,45000 €

BGW16000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR 0,32000 €
Altres conceptes 0,36000 €

P-182 EG1PUB40 U CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF10 PER A SUBMINISTRAMENT
TRIFÀSIC INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW, PER A MESURA INDIRECTA, POTÈNCIA
ENTRE 139 I 277 KW, TENSIÓ DE 400 V, FORMAT PER CONJUNT DE CAIXES
MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE
DE MIDES TOTALS 630X1260X171 MM, AMB BASE DE FUSIBLES (SENSE INCLOURE
ELS FUSIBLES), SENSE EQUIP DE COMPTAGE, AMB IGA TETRAPOLAR (4P) DE 400 A
REGULABLE ENTRE 200 I 400 A I PODER DE TALL DE 20 KA, SENSE PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

1.635,71 €

BG1PUB40 U CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF10 PER A SUBMINISTRAMENT
TRIFÀSIC INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW, PER A MESURA INDIRECTA, POTÈNCIA
ENTRE 139 I 277 KW, TENSIÓ DE 400 V, FORMAT PER CONJUNT DE CAIXES
MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE

1.510,64000 €
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DE MIDES TOTALS 630X1260X171 MM, AMB BASE DE FUSIBLES (SENSE INCLOURE
ELS FUSIBLES), SENSE EQUIP DE COMPTAGE, AMB IGA TETRAPOLAR (4P) DE 400 A
REGULABLE ENTRE 200 I 400 A I PODER DE TALL DE 20 KA, SENSE PROTECCIÓ
DIFERENCIAL

Altres conceptes 125,07000 €

P-183 EG21020R M TUB RÍGID DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ > 1250 N,
AMB UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA > 2000 V, CONNECTAT AMB MANIGUET ROSCAT I
MUNTAT SUPERFICIALMENT

0,89 €

BG21020R M TUB RÍGID DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ > 1250 N,
AMB UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA > 2000 V, PER A CONNEXIÓ ROSCADA

0,62000 €

BGW2SJ00 U PART PROPORCIONAL D´ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE PVC 0,15000 €
Altres conceptes 0,12000 €

P-184 EG21H91H M TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

7,71 €

BG21H910 M TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V

5,34480 €

BGW21000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE PVC 0,15000 €
Altres conceptes 2,21520 €

P-185 EG21HD1H M TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

17,41 €

BGW2SJ00 U PART PROPORCIONAL D´ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE PVC 0,15000 €
BG21HD10 M TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,

AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V

14,68800 €

Altres conceptes 2,57200 €

P-186 EG21RK1G M TUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, D'1,8 MM DE GRUIX, AMB UNIÓ ENCOLADA I COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

6,44 €

BG21RK10 M TUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, D'1,8 MM DE GRUIX

4,28400 €

Altres conceptes 2,15600 €

P-187 EG21RL1G M TUB RÍGID DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, DE 2,2 MM DE GRUIX, AMB UNIÓ ENCOLADA I COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

7,56 €

BG21RL10 M TUB RÍGID DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, DE 2,2 MM DE GRUIX

5,15100 €

Altres conceptes 2,40900 €

P-188 EG22H311 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE
D'HALOGENS, AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE EMISSIÓ DE

0,81 €
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GASSOS TÒXICS O CORROSSIUS I DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ > 320 N, APTE PER A
TEMPERATURES DE FINS A 105°C I ENCASTAT

BG22H310 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE
D'HALOGENS, AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE EMISSIÓ DE
GASSOS TÒXICS O CORROSSIUS I DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ > 320 N, APTE PER A
TEMPERATURES DE FINS A 105°C

0,76000 €

Altres conceptes 0,05000 €

P-189 EG22H315 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE
D'HALOGENS, AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE EMISSIÓ DE
GASSOS TÒXICS O CORROSSIUS I DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ > 320 N, APTE PER A
TEMPERATURES DE FINS A 105°C I MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

0,81 €

BG22H310 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE
D'HALOGENS, AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE EMISSIÓ DE
GASSOS TÒXICS O CORROSSIUS I DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ > 320 N, APTE PER A
TEMPERATURES DE FINS A 105°C

0,76000 €

Altres conceptes 0,05000 €

P-190 EG22H415 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE
D'HALOGENS, AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE EMISSIÓ DE
GASSOS TÒXICS O CORROSSIUS I DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ > 320 N, APTE PER A
TEMPERATURES DE FINS A 105°C I MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

1,15 €

BG22H410 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE
D'HALOGENS, AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE EMISSIÓ DE
GASSOS TÒXICS O CORROSSIUS I DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ > 320 N, APTE PER A
TEMPERATURES DE FINS A 105°C

1,10000 €

Altres conceptes 0,05000 €

P-191 EG22H611 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE
D'HALOGENS, AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE EMISSIÓ DE
GASSOS TÒXICS O CORROSSIUS I DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ > 320 N, APTE PER A
TEMPERATURES DE FINS A 105°C I ENCASTAT

2,11 €

BG22H610 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE
D'HALOGENS, AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE EMISSIÓ DE
GASSOS TÒXICS O CORROSSIUS I DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ > 320 N, APTE PER A
TEMPERATURES DE FINS A 105°C

2,05000 €

Altres conceptes 0,06000 €

P-192 EG23E815 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ
ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

5,19 €

BGW23000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS D'ACER 0,24000 €
BG23E810 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA

A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, PER A ENDOLLAR
2,92740 €

Altres conceptes 2,02260 €

P-193 EG2BSJ21 M CANAL D'ALUMINI, D'AMPLÀRIA 150 MM, DE FONDÀRIA 50 MM, DE 2 TAPES PER A
MECANISME MODULAR, AMB 4 COMPARTIMENTS COM A MÀXIM, ANODITZAT GRIS,
MUNTADA SOBRE PARAMENTS, AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I
ELEMENTS D'ACABAT

57,43 €

BGW2C810 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CANALS D'ALUMINI, D'AMPLÀRIA
ENTRE 110 I 170 MM, ACABAT ANODITZAT GRIS

8,67000 €
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BG2BSJ10 M CANAL D'ALUMINI, D'AMPLÀRIA 160 MM, DE FONDÀRIA 55 MM, DE 2 TAPES PER A
MECANISME MODULAR, AMB 4 COMPARTIMENTS COM A MÀXIM

45,27780 €

Altres conceptes 3,48220 €

P-194 EG2DPE02 M SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE SAFATA DE REIXETA SAFATA DE REIXETA
GALVANITZADA EN CALENT PER INMERSIÓ DE 200MM D'AMPLADA PER 60MM D'ALT,
INCLOENT SUPORTS, ACCESORIS DE MUNTATGE, UNIONS ENTRE SAFATES, PART
PROPORCIONAL DE POSTA A TERRA DE LA SAFATA, I TOTS ELS ELEMENTS
NECESARIS PER LA CORRECTA I TOTAL INSTAL.LACIÓ DE LA MATEIXA. AMB ALA
SEPARADORA.
CABLE CONDUCTOR NU DE COURE DE 35MM2 CONECTAT A CADA TRAM DE
SAFATA I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER LA CORRECTA I TOTAL
INSTAL.LACIÓ DE LA MATEIXA.
TOTALMENT MUNTADA, CONECTADA I DEIXADA EN FUNCIONAMENT.

30,00 €

BGW2D000 U PART PROPORCIONAL D´ACCESSORIS PER A SAFATES METÀL.LIQUES 8,00000 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,63000 €
BG2DPE02 M SAFATA DE REIXETA GALVANITZADA EN CALENT PER INMERSIÓ DE 200MM

D'AMPLADA PER 60MM D'ALT, INCLOENT SUPORTS, ACCESORIS DE MUNTATGE,
UNIONS ENTRE SAFATES, PART PROPORCIONAL DE POSTA A TERRA DE LA
SAFATA, I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER LA CORRECTA I TOTAL
INSTAL.LACIÓ DE LA MATEIXA. MARCA PEMSA, MODEL REGIBAND.

19,80000 €

Altres conceptes 0,57000 €

P-195 EG2DPK02 M SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE SAFATA METAL.LICA PERFORADA ACABAT
SENDZIMIR DE 200MM I ALA DE 60MM, AMB ALA SEPARADORA, INCLOENT
SUPORTS, ACCESORIS DE CONEXIÓ, PART PROPORCIONAL DE CONEXIÓ A TERRA
DE LA SAFATA, I ELEMENTS NECESARIS PER LA SEVA CORRECTA INSTAL.LACIÓ.
TOTALMENT MUNTADA, CONNEXIONADA I DEIXADA EN FUNCIONAMENT.

40,72 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,63000 €

BG2DPK02 M SAFATA METAL.LICA PERFORADA ACABAT SENDZIMIR DE 200MM I ALA DE 60MM,
INCLOENT SUPORTS, ACCESORIS DE CONEXIÓ, PART PROPORCIONAL DE
CONEXIÓ A TERRA DE LA SAFATA, I ELEMENTS NECESARIS PER LA SEVA
CORRECTA INSTAL.LACIÓ.
REF. RGS 60-20 S MARCA PUK.

38,46000 €

Altres conceptes 0,63000 €

P-196 EG312156 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1
SEGONS NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA

2,54 €

BG312150 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1
SEGONS NORMA UNE-EN 50575

1,12200 €

Altres conceptes 1,41800 €

P-197 EG312162 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 10 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1
SEGONS NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

3,50 €

BG312160 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 10 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1
SEGONS NORMA UNE-EN 50575

1,72380 €
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Altres conceptes 1,77620 €

P-198 EG312172 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1
SEGONS NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

4,72 €

BG312170 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1
SEGONS NORMA UNE-EN 50575

2,49900 €

Altres conceptes 2,22100 €

P-199 EG3121A4 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 50 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

9,56 €

BG3121A0 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 50 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

6,58920 €

Altres conceptes 2,97080 €

P-200 EG3121B2 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 70 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1
SEGONS NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

13,66 €

BG3121B0 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 70 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1
SEGONS NORMA UNE-EN 50575

9,60840 €

Altres conceptes 4,05160 €

P-201 EG3121C4 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 95 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

16,07 €

BG3121C0 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 95 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

11,93400 €

Altres conceptes 4,13600 €

P-202 EG3121D2 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 120 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1
SEGONS NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

20,04 €

BG3121D0 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 120 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1
SEGONS NORMA UNE-EN 50575

14,83080 €

Altres conceptes 5,20920 €

P-203 EG314682 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 25 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, + CABLE DE COMANDAMENT,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

24,12 €

BG314680 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RZ1-K (AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 25 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, + CABLE DE COMANDAMENT

21,67500 €
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Altres conceptes 2,44500 €

P-204 EG317332 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ SZ1-K (AS+), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

2,74 €

BG317330 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ SZ1-K (AS+), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

2,05020 €

Altres conceptes 0,68980 €

P-205 EG317652 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ SZ1-K (AS+), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 211025, AMB UNA CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1
SEGONS NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

8,15 €

BG317650 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ SZ1-K (AS+), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 211025, AMB UNA CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1
SEGONS NORMA UNE-EN 50575

6,32400 €

Altres conceptes 1,82600 €

P-206 EG31F134 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ ZZ-F (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

0,93 €

BG31F130 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ ZZ-F (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

0,25500 €

Altres conceptes 0,67500 €

P-207 EG31F144 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ ZZ-F (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 4 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

1,01 €

BG31F140 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ ZZ-F (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 4 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

0,33660 €

Altres conceptes 0,67340 €

P-208 EG31F174 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ ZZ-F (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

3,36 €

BG31F170 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ ZZ-F (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

1,11180 €

Altres conceptes 2,24820 €

P-209 EG31G206 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

0,55 €

BG31G200 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X1,5 MM2

0,49980 €

Altres conceptes 0,05020 €

P-210 EG31G306 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

0,78 €

BG31G300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2,5 MM2

0,72420 €

Altres conceptes 0,05580 €
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P-211 EG31G406 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X4 MM2, COL.LOCAT EN TUB

0,97 €

BG31G400 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X4 MM2

0,91800 €

Altres conceptes 0,05200 €

P-212 EG31J306 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

1,07 €

BG31J300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X2,5 MM2

1,02000 €

Altres conceptes 0,05000 €

P-213 EG31J406 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X4 MM2, COL.LOCAT EN TUB

1,47 €

BG31J400 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA
EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X4 MM2

1,40760 €

Altres conceptes 0,06240 €

P-214 EG329206 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE 07Z1-K, BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

0,45 €

BG329200 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE 07Z1-K, AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5 MM2

0,10200 €

Altres conceptes 0,34800 €

P-215 EG329306 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE 07Z1-K, BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

0,54 €

BG329300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE 07Z1-K, AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X2,5 MM2

0,18360 €

Altres conceptes 0,35640 €

P-216 EG329406 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE 07Z1-K, BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X4 MM2, COL.LOCAT EN TUB

0,64 €

BG329400 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE 07Z1-K, AMB BAIXA EMISSIVITAT
FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X4 MM2

0,28560 €

Altres conceptes 0,35440 €

P-217 EG32B154 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ H07Z-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 6 MM2, AMB AÏLLAMENT
POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

2,73 €

BG32B150 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ H07Z-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 6 MM2, AMB AÏLLAMENT
POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

0,93840 €

Altres conceptes 1,79160 €

P-218 EG380807 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X25 MM2, MUNTAT EN MALLA
DE CONNEXIÓ A TERRA

10,61 €

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE
NUS

0,16000 €

BG380800 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X25 MM2 1,49940 €
Altres conceptes 8,95060 €

P-219 EG380A02 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X50 MM2, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

10,46 €

BGW38000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,33000 €
BG380A00 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X50 MM2 2,37660 €
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Altres conceptes 7,75340 €

P-220 EG4QSM10 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE QUADRE SECUNDARI DE CLIMA SEGONS
ESQUEMES UNIFILARS, INCLÓS ARMARI, COMPTADOR ELÈCTRIC, PARAMENTA,
BARRES DE COURE, PORTES DE VIDRE, PANY, BORNES, CABLEJAT, CONNEXIONAT,
SUPORTS O BANCADA DE SUBJECCIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER
DEIXAR EL QUADRE EN FUNCIONAMENT.
TOTALMENT MUNTAT, CONEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

3.288,09 €

BG4QSM10 U Q.S. CLIMA 3.243,47000 €
Altres conceptes 44,62000 €

P-221 EG4QSM11 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE QUADRE GENERAL DE SALA
SEGONS ESQUEMES UNIFILARS, INCLÓS ARMARI, PARAMENTA, BARRES DE
COURE, PORTES DE VIDRE, PANY, BORNES, CABLEJAT, CONNEXIONAT, SUPORTS
O BANCADA DE SUBJECCIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER DEIXAR EL
QUADRE EN FUNCIONAMENT.
TOTALMENT MUNTAT, CONEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

7.595,26 €

BG4QSM11 U QGD 7.510,39000 €
Altres conceptes 84,87000 €

P-222 EG4QSM12 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE QUADRE SECUNDARI DE PLANTA TIPUS SEGONS
ESQUEMES UNIFILARS, INCLÓS ARMARI, PARAMENTA, BARRES DE COURE,
PORTES DE VIDRE, PANY, BORNES, CABLEJAT, CONNEXIONAT, SUPORTS O
BANCADA DE SUBJECCIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER DEIXAR EL
QUADRE EN FUNCIONAMENT.
TOTALMENT MUNTAT, CONEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

1.215,34 €

BG4QSM12 U Q.S. PLANTA 1.191,24000 €
Altres conceptes 24,10000 €

P-223 EG51UD01 U EQUIP DE COMPTATGE PER A SUBMINISTRE BT FINS A 63 A, AMB COMPTADOR
TRIFÀSIC DIGITAL MULTIFUCIÓ DE 2 O 4 QUADRANTS, PRECISIÓ 1 EN ACTIVA I 2 EN
REACTIVA, COMUNICACIÓ AMB PORT COM1 (RS-232, RS-484, ETHERNET), PER A
MESURA DIRECTA, COL·LOCAT EN CPM

610,47 €

BG51UD01 U EQUIP DE COMPTATGE PER A SUBMINISTRE BT FINS A 63 A, AMB COMPTADOR
TRIFÀSIC DIGITAL MULTIFUCIÓ DE 2 O 4 QUADRANTS, PRECISIÓ 1 EN ACTIVA I 2 EN
REACTIVA, COMUNICACIÓ AMB PORT COM1 (RS-232, RS-484, ETHERNET), PER A
MESURA DIRECTA

538,35000 €

BGW1N000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS 22,53000 €
Altres conceptes 49,59000 €

P-224 EG62GI01 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ D'INTERRUPTOR-CONMUTADOR PER PULSACIÓ
10A/250V, INCLOENT CAIXA, MARC, TECLA, MECANISME I TOTS ELS ACCESORIS
NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE. COLOR SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

7,21 €

BG67GI10 U TECLA BASCULANT PER INTERRUPTORS BASCULANTS I MECANISMES PER
PULSACIÓ, COLOR SEGONS D.F.
REF. 0296 2X SERIE 55 MARCA GIRA.

1,70000 €

BG67GI01 U MARC PER 1 ELEMENT, COLOR SEGONS D.F.
REF. 0211 2X SERIE E2 MARCA GIRA.

1,82000 €

BG62GI01 U MECANISME INTERRUPTOR-CONMUTADOR PER PULSACIÓ 10A/250V.
REF. 0156 00 MARCA GIRA.

2,87000 €

BG61SJ20 U CAIXA PER A MECANISMES, PER A UN ELEMENT, TIPUS 2 0,40000 €
Altres conceptes 0,42000 €

P-225 EG62GI12 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ D'INTERRUPTOR-CONMUTADOR PER PULSACIÓ
10A/250V DE SUPERFICIE, INCLOENT CAIXES, MARC, TECLES, MECANISMES I TOTS
ELS ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE. COLOR SEGONS D.F.

12,00 €
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TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

BG67GI10 U TECLA BASCULANT PER INTERRUPTORS BASCULANTS I MECANISMES PER
PULSACIÓ, COLOR SEGONS D.F.
REF. 0296 2X SERIE 55 MARCA GIRA.

1,70000 €

BG62GI01 U MECANISME INTERRUPTOR-CONMUTADOR PER PULSACIÓ 10A/250V.
REF. 0156 00 MARCA GIRA.

2,87000 €

BG61GI02 U CAIXA DE SUPERFICIE PER MECANISMES DE DOS ELEMENTS, INCLÓS
EMBELLIDOR, SUBJECCIÓ, MECANITZAT PER L'ENTRADA DE TUB O CANAL, I TOTS
ELS ELEMENTS NECESARIS PER LA SEVA COLOCACIÓ.
REF. 0062 27 SERIE 55 MARCA GIRA.

6,95000 €

Altres conceptes 0,48000 €

P-226 EG62GI15 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMATIC-DETECTOR DE
PRESENCIA,INCLOENT CAIXA, EMBELLIDOR SISTEMA 0848, MECANISME I TOTS ELS
ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE. COLOR SEGONS D.F.
TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

29,79 €

BG61SJ20 U CAIXA PER A MECANISMES, PER A UN ELEMENT, TIPUS 2 0,40000 €

BG62GI15 U INTERRUPTOR AUTOMATIC-DETECTOR DE PRESENCIA,INCLOENT CAIXA,
EMBELLIDOR SISTEMA 0848, MECANISME I TOTS ELS ACCESORIS NECESARIS PER
AL SEU MUNTATGE. COLOR SEGONS D.F.MODEL 0825 MARCA GIRA

28,49000 €

Altres conceptes 0,90000 €

P-227 EG63GI02 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE PUNT DE TREBALL A CANAL, COMPOSAT DE:
2 PRESES DE CORRENT TIPUS SCHUKO AMB ALIMENTACIÓ NORMAL, 2 PRESES DE
CORRENT TIPUS SCHUKO DE COLOR VERMELL AMB ALIMENTACIÓ ESTABILITZADA I
2 PRESES RJ45, INCLOENT CAIXES, MARC, TAPES ENBELLIDORES, MECANISMES, I
ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE, AMB COLOR SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

66,33 €

BG61SJ20 U CAIXA PER A MECANISMES, PER A UN ELEMENT, TIPUS 2 3,60000 €

BG63GI03 U ENDOLL SCHUKO 27,66000 €

BG67GI20 U PLACA RJ45 12,15000 €
BG67GI05 U MARC 5 ELEMENTS 21,84000 €

Altres conceptes 1,08000 €

P-228 EG63GI03 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE PUNT DE TREBALL ENCASTAT, COMPOSAT DE:
4 PRESES DE CORRENT TIPUS SCHUKO AMB ALIMENTACIÓ NORMAL I 2 PRESES
RJ45, INCLOENT CAIXES, MARC, TAPES ENBELLIDORES, MECANISMES, I
ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE, AMB COLOR SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

75,28 €

BG67GI20 U PLACA RJ45 8,10000 €

BG67GI05 U MARC 5 ELEMENTS 43,68000 €
BG63GI03 U ENDOLL SCHUKO 18,44000 €

BG61SJ20 U CAIXA PER A MECANISMES, PER A UN ELEMENT, TIPUS 2 2,40000 €
Altres conceptes 2,66000 €

P-229 EG63GI10 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO 16A/240V,
INCLÓS CAIXA, TAPA, EMBELLIDOR, MECANISME I ELS ACCESORIS NECESARIS PER
AL SEU MUNTATGE. COLOR SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

6,93 €

BG61SJ20 U CAIXA PER A MECANISMES, PER A UN ELEMENT, TIPUS 2 0,40000 €
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BG67GI01 U MARC PER 1 ELEMENT, COLOR SEGONS D.F.
REF. 0211 2X SERIE E2 MARCA GIRA.

1,82000 €

BG63GI02 U PRESA DE CORRENT 16A/240V TIPUS SCHUKO, INCLOENT MECANISME I TAPA
EMBELLIDORA DE COLOR SEGONS D.F.
REF. 0454 2X SERIE 55 MARCA GIRA.

4,42000 €

Altres conceptes 0,29000 €

P-230 EG63GI12 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE PRESA DE CORRENT TIPUS SCHUKO 16A/240V DE
SUPERFICIE, INCLÓS CAIXA, TAPA, EMBELLIDOR, MECANISME I ELS ACCESORIS
NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

7,06 €

BG61GI01 U CAIXA DE SUPERFICIE PER MECANISMES DE UN ELEMENT, INCLÓS EMBELLIDOR,
SUBJECCIÓ, MECANITZAT PER L'ENTRADA DE TUB O CANAL, I TOTS ELS ELEMENTS
NECESARIS PER LA SEVA COLOCACIÓ.
REF. 0061 27 SERIE 55 MARCA GIRA.

4,02000 €

BG63GI01 U PRESA DE CORRENT 16A/240V TIPUS SCHUKO, INCLOENT MECANISME I TAPA
EMBELLIDORA DE COLOR SEGONS D.F.
REF. 0188 2X SERIE 55 MARCA GIRA.

2,75000 €

Altres conceptes 0,29000 €

P-231 EG63SJ5R U PRESA DE CORRENT DE SUPERFÍCIE, BIPOLAR AMB PRESA DE TERRA LATERAL,
(2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA I CAIXA ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-55,
PREU MITJÀ, MUNTADA SUPERFICIALMENT

10,71 €

BGW63000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A ENDOLLS 0,43000 €

BG63SJ5R U PRESA DE CORRENT PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT, BIPOLAR AMB PRESA DE
TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA I CAIXA ESTANCA, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-55, PREU MITJÀ

2,98000 €

Altres conceptes 7,30000 €

P-232 EG64GE03 U SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BOTONERA DE 36 POLSADORS, PER
EMPOTRAR, INCLOENT CAIXA EMPOTRAR, 36 POLSADORS, MARC I TOTS ELS
ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU CORRECTE MUNTATGE. COLOR SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

204,64 €

BG6ZGE01 U MARC SUPORT GW32403 6+6 MODULS GEWISS SERIE PLAYBUS 4,83000 €

BG67GE01 U PLACA GEWISS 12 MODULS PLAYBUS DE TECNOPOLÍMER MODEL GW32008 45,48000 €

BG64GE01 U POLSADOR GEWISS PLAYBUS MODEL GW30022 LOCALITZACIÓ NOCTURNA 250V
AMB LÀMPADA LED DE SENYALITZACIÓ GW30947

141,84000 €

BG61GE01 U CAIXA EMPOTRAR GW24238 12 MODULS GEWISS 4,56000 €
Altres conceptes 7,93000 €

P-233 EG6P2363 U PRESA DE CORRENT INDUSTRIAL DE TIPUS SEMIENCASTAT, 3P+N+T, DE 16 A I
380-415 V DE TENSIÓ NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 60309-1, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ DE IP-67, COL.LOCADA

34,39 €

BG6P2363 U PRESA DE CORRENT INDUSTRIAL DE TIPUS SEMIENCASTAT 3P+N+T, DE 16 A I
380-415 V DE TENSIÓ NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 60309-1, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-67

20,98000 €

Altres conceptes 13,41000 €

P-234 EG6P2365 U PRESA DE CORRENT INDUSTRIAL DE TIPUS SEMIENCASTAT, 3P+N+T, DE 32 A I
380-415 V DE TENSIÓ NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 60309-1, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ DE IP-67, COL.LOCADA

40,08 €

BG6P2365 U PRESA DE CORRENT INDUSTRIAL DE TIPUS SEMIENCASTAT 3P+N+T, DE 32 A I
380-415 V DE TENSIÓ NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 60309-1, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-67

26,62000 €
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Altres conceptes 13,46000 €

P-235 EG81SJ00 U ANALITZADOR DE XARXES ELÈCTRIQUES AMB COMUNICACIÓ MODBUS RTU, AMB
CONNEXIÓ A BUS DE CABLE, MUNTAT A CARRIL DIN I CONNECTAT

259,98 €

BG81SJ00 U ANALITZADOR DE XARXES ELÈCTRIQUES AMB COMUNICACIÓ MODBUS RTU 245,72000 €
Altres conceptes 14,26000 €

P-236 EG88S200 U SENSOR DE PLUJA PER A ESTACIÓ METEOROLÒGICA, PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT I CONNECTAT

204,01 €

BG88S200 U SENSOR DE PLUJA PER A ESTACIÓ METEOROLÒGICA, PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT I CONNECTAT

193,14000 €

Altres conceptes 10,87000 €

P-237 EGC13031 U GRUP ELECTRÒGEN DE CONSTRUCCIÓ INSONORITZAT, DE 30 KVA DE POTÈNCIA
EN SERVEI D'EMERGÈNCIA, TRIFÀSIC, DE 400 V DE TENSIÓ, ACCIONAMENT AMB
MOTOR DIÈSEL, AMB QUADRE DE CONTROL, INSTAL·LAT

13.856,37 €

BGC13030 U GRUP ELECTRÒGEN DE CONSTRUCCIÓ INSONORITZAT, DE 30 KVA DE POTÈNCIA
EN SERVEI D'EMERGÈNCIA, TRIFÀSIC, DE 400 V DE TENSIÓ, ACCIONAMENT AMB
MOTOR DIÈSEL, AMB QUADRE DE CONTROL

13.605,98000 €

BGWC1000 U PART PROPORCIONAL D' ACCESSORIS PER A GRUPS ELECTRÒGENS 74,00000 €
Altres conceptes 176,39000 €

P-238 EGD1322E U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE 300 μM
DE GRUIX, DE 2000 MM LLARGÀRIA DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA

79,56 €

BGYD1000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PIQUETES DE CONNEXIÓ A
TERRA

3,96000 €

BGD13220 U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 2000 MM
DE LLARGÀRIA, DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, DE 300 μM

18,45000 €

Altres conceptes 57,15000 €

P-239 EGD1IG01 U SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE PIQUETA DE POSTA A TERRA DE 1.5M DE
LONGITUT I 20MM DE DIAMETRE D'ACER INOXIDABLE, INCLOSOS ACCESORIS DE
CONNEXIÓ D'ACER INOXIDABLE, I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER AL SEU
CORRECTE MUNTATGE.
TOTALMENT COLOCADA, CONNEXIONADA I DEIXADA EN FUNCIONAMENT.

50,15 €

BGYDSJ00 U PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS ESPECIALS PER A PIQUETES DE CONNEXIÓ A
TERRA

2,72000 €

BGD1IG01 U PIQUETA PER CONEXIÓ A TERRA DE 1.5M DE LLARGARIA I 20MM DE DIAMETRE
D'ACER INOXIDABLE, INCLOSOS ACCESORIS DE CONNEXIÓ D'ACER INOXIDABLE.

46,32000 €

Altres conceptes 1,11000 €

P-240 EGD3IG02 M SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE CABLE NU D'ACER INOXIDABLE DE 50MM2 DE
SECCIÓ, INCLOSES PART PROPORCIONAL DE BRIDES DE CONNEXIÓ I ACCESORIS.
TOTALMENT COLOCAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN FUNCIONAMENT.

7,35 €

BGD3IG02 M CABLE NU D'ACER INOXIDABLE DE 95MM2 DE SECCIÓ, INCLOSES PART
PROPORCIONAL DE BRIDES DE CONNEXIÓ I ACCESORIS.

7,08000 €

Altres conceptes 0,27000 €

P-241 EGDZ1102 U PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE,
MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

37,73 €

BGDZ1102 U PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE,
MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I PER MUNTAR SUPERFICIALMENT

26,31000 €

Altres conceptes 11,42000 €

P-242 EGDZSJ02 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE XARXA D'EQUIPOTENCIALITAT EN LOCAL,
PER A LA CONNEXIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS DE L'EDIFICI, COM MOBLES,
TERRES, SOSTRES A XARXA DE TERRA, MITJANÇANT CONDUCTOR RÍGID DE
COURE DE 4 MM² DE SECCIÓ, CONNECTANT A TERRA TOTES LES CANALITZACIONS

46,92 €
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METÀL·LIQUES EXISTENTS I TOTS ELS ELEMENTS CONDUCTORS QUE RESULTIN
ACCESSIBLES MITJANÇANT BRIDES DE LLAUTÓ. TAMBÉ P/P DE CAIXES DE
CONNEXIONS D'EMPIULADURES I REGLETES. TOTALMENT MUNTADA,
CONNEXIONADA I PROVADA.
INCLOU: REPLANTEIG. CONNEXIONAT DE L'ELÈCTRODE I LA LÍNIA D'ENLLAÇ.
MUNTATGE DEL PUNT DE POSTA A TERRA. TRAÇAT DE LA LÍNIA PRINCIPAL DE
TERRA. SUBJECCIÓ. TRAÇAT DE DERIVACIONS DE TERRA. CONNEXIONAT DE LES
DERIVACIONS. CONNEXIONAT A MASSA DE LA XARXA.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE D'UNITATS REALMENT
EXECUTADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

BG32B140 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ H07Z-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 4 MM2, AMB AÏLLAMENT
POLIOLEFINES, AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS

4,48000 €

BGDZSJ90 UT BRIDA DE LLAUTÓ. 7,00000 €
Altres conceptes 35,44000 €

P-243 EGDZU001 U PUNT DE CONNEXIO A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE,
MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

8,33 €

BGDZU001 U PUNT DE CONNEXIO A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE,
MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I PER A COL.LOCAR SUPERFICIALMENT

7,64000 €

Altres conceptes 0,69000 €

P-244 EGE1SJ40 U MÒDUL FOTOVOLTAIC POLICRISTAL·LÍ PER A INSTAL·LACIÓ AÏLLADA/CONNEXIÓ A
XARXA, POTÈNCIA DE PIC 390 WP, AMB MARC D'ALUMINI ANODITZAT, PROTECCIÓ
AMB VIDRE TREMPAT, CAIXA DE CONNEXIÓ PRECABLEJAT AMB CONNECTORS
ESPECIALS, AMB UNA EFICÀCIA DEL 14,1%, COL·LOCAT AMB SUPORT SOBRE
TERRA I TEULADA PLANA.
INCLOU ESTRUCTURA SUPORT P/MÒD.FOTOV.,PERF.ALUMINI
EXTRUÏT,HORITZ./VERT.,INCLIN.30/40º,P/COL.SOBRE TERRA I TEULADA PLANA

333,71 €

BGWE1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A MÒDUL FOTOVOLTAIC 9,10000 €

BGES1210 U ESTRUCTURA DE SUPORT PER A MÒDUL FOTOVOLTAIC, DE PERFILS D'ALUMINI
EXTRUÏT, PER A COL·LOCAR EN POSICIÓ HORITZONTAL O VERTICAL, AMB
INCLINACIÓ DE 30 O 40º, PER A COL·LOCAR SOBRE TERRA I TEULADA PLANA

46,29000 €

BGE1SJ40 U MÒDUL FOTOVOLTAIC
POLICRIST.,AÏLLADA/CONNEX.XARXA,390WP,ALUM.ANODIT.PROT.VIDRE
TREMP.,CAIXA CONNEX.,PRECABLEJAT CONNEC.,14,1%

224,53000 €

Altres conceptes 53,79000 €

P-245 EGE2SJ46 U INVERSOR PER A INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE CONNEXIÓ A XARXA, TRIFÀSIC,
POTÈNCIA NOMINAL DE SORTIDA 18000 W, TENSIÓ NOMINAL D'ENTRADA 360 V,
RENDIMENT MÀXIM DE 96 A 96,5%, GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, COL·LOCAT

2.611,26 €

BGWE2000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INVERSOR FOTOVOLTAIC 9,10000 €

BGE2SJ46 U INVERS.P/INST.FOTOV.,CONNEX.XARXA,MONOF.,18000W,360V,REND.96-96,5%,IP-65 2.510,00000 €
Altres conceptes 92,16000 €

P-246 EH12C4D1 U LLUMENERA DECORATIVA MODULAR D'ALUMINI, DE 120 CM, DE 34 W DE POTÈNCIA
DE LA LLUMENERA, 3200 LM DE FLUX LLUMINÓS, PROTECCIÓ IP44, NO REGULABLE,
MUNTADA SUPERFICIALMENT
INFINITE PRO – LEDS C4

151,02 €

BH12C4D1 U LLUMENERA DECORATIVA MODULAR D'ALUMINI, DE 120X30 CM, DE 34 W DE
POTÈNCIA DE LA LLUMENERA, 3200 LM DE FLUX LLUMINÓS, PROTECCIÓ IP44, NO
REGULABLE, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

136,46000 €

Altres conceptes 14,56000 €

P-247 EH13SJ21 U LLUMINÀRIA PER A SUSPENDRE. PERFIL FABRICAT EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI LACAT
EN COLOR BLANC SATINAT AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT OPAL. MODEL PER A
LED MID POWER DE 14W, TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID 3000W I EQUIP
ELECTRÒNIC DALI INCORPORAT. AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT OPAL. AMB UN

300,82 €
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GRAU DE PROTECCIÓ IP20. CLASSE D'AÏLLAMENT I.
DIMENSIONS 1.000 MM LLARGA.
POTENCIA: 14W.
INCLOU DRIVERS, I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA.

ZAVA LUCE MODEL COSIMA

BHW1SJ00 U PART PROPORCIONAL ACCESSORIS LLUMINÀRIA PER A SUSPENDRE PER A LÍNIA
CONTÍNUA, MUNTATS SUPERFICIALMENT

0,72000 €

BH13SJ21 M LLUMINÀRIA PER A SUSPENDRE 114 CM: LED 1 X 14W 24V DC 3000K CRI>80 1700LM
ENERGY CLASS A

275,83000 €

Altres conceptes 24,27000 €

P-248 EH21LE90 U LINESTRA LED S14D 3000K , AMB CASQUILLO D'INOXIDABLE COLOR NIQUEL MATE,
PER A MUNTANTGE DE SUPERFÍCIE. TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID 3000
K. AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP20. CLASSE D'AÏLLAMENT III.
INCLOU PORTALÀMPADES I BOMBETA.

87,64 €

BH21LE90 M LINESTRA LED S14D 3000K 65,00000 €
Altres conceptes 22,64000 €

P-249 EH2DLA08 U DOWNLIGHT EMPOTRABLE CIRCULAR INDIVIDUAL FIXE. FABRICAT EN ALUMINI
LACAT EN COLOR NEGRE. AMB UN MARC MOLT PRIM. MODEL PER A LED AMB
TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID 3000 K EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT
ON/OFF. REFLECTOR D'ALUMINI FACETAT D'ALTA PURESA MEDIUM FLOOD 40º. AMB
UN GRAU DE PROTECCIÓ IP20. CLASSE D'AÏLLAMENT II. DIMENSIONS 80MM DIÀM X
110MM ALÇADA. POTENCIA: 9W.
INCLOU DRIVERS, I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA.

80,53 €

BH2DLA08 U LLUM. DOWNLIGHT, LED D8 CM 9W 3000K 40º 66,47000 €
Altres conceptes 14,06000 €

P-250 EH2DLA16 U DOWNLIGHT EMPOTRABLE CIRCULAR. DIFUSOR INTERIOR FABRICAT EN
METACRILAT OPAL ESPECIAL PER A LED I REFLECTOR METALITZAT BRILLANT,
DISSIPADOR D'ALUMINI INJECTAT. MODEL PER A LED AMB TEMPERATURA DE
COLOR BLANC CÀLID 3000 K I EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT ON-OFF. AMB UN
GRAU DE PROTECCIÓ IP44. CLASSE D'AÏLLAMENT II. DIMENSIONS 128MM DIÀM X
118MM ALÇADA.
POTENCIA: 24W.
MARCA LAMP MODEL KOMBIC 70
INCLOU DRIVERS, I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA.

102,32 €

BH2DLA20 U LLUM. DOWNLIGHT LED 88,05000 €
Altres conceptes 14,27000 €

P-251 EH2DNE60 U DOWNLIGHT EMPOTRABLE CIRCULAR.
NEXIA 01430-XW64-V3 DRAC MINI REDONDO/935/60GRADOS/3000LM/25W
N° DE ARTÍCULO: 01430-XW64-V3
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 2292 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 3022 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 25.8 W
CLASIFICACIÓN LUMINARIAS SEGÚN CIE: 99
INCLOU DRIVERS, I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA.

129,54 €

BH2DNE60 U LLUM. DOWNLIGHT DRAC MINI 115,00000 €
Altres conceptes 14,54000 €

P-252 EH3ASJ01 U LLUMENERA PENJANT DECORATIVA TIPUS BOLA D40 CM, AMB LÀMPADA LED
REGULABLE E-27 13W 2520 LM COLOR 3000 K.
AMB MECANISMES PER A SUSPENDRE.
FABRICAT AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA, NÍQUEL SETINAT, DIFUSOR DE VIDRE
BUFAT OPAL.
INCLOU BOMBETA LED E-27

192,71 €
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INCLOSA LA PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE SUPORT I LA PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'INTERCONNEXIÓ, ALIMENTACIÓ, DERIVACIÓ I
ACABAT

BHULSJ13 U LÀMPADA LED DE 60/66 MM DE DIÀMETRE, AMB CASQUET E27, DE 13 W DE
POTÈNCIA MÀXIMA I 230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ TEMPERATURA 3000 K

14,06000 €

BH3ASJ01 U LLUMENERA PENJANT DECORATIVA TIPUS BOLA D40 CM, AMB LÀMPADA
REGULABLE E-27
AMB TOTS ELS ACCESSORIS.

154,51000 €

Altres conceptes 24,14000 €

P-253 EH41SJ24 M CARRIL TRIFÀSIC PER A SUSPENDRE O ADOSSAR A SOSTRE. FABRICAT EN
EXTRUSIÓ D'ALUMINI LACAT EN COLOR A DECIDIR AMB TRES CIRCUITS
INDEPENDENTS MÉS NEUTRE I TERRA. PER A TENSIÓ A RED DE 230/440V 16A.
CLASSE D'AÏLLAMENT I.
AMB REGULACIÓ DMX.
DRIVERS INCLOSOS
INCLOSA LA PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE SUPORT I LA PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'INTERCONNEXIÓ, ALIMENTACIÓ, DERIVACIÓ I
ACABAT

50,66 €

BH4YSJ10 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE SUBJECCIÓ PER A CARRILS ELECTRIFICATS
TRIFÀSICS, PER A MUNTATGE SUSPÈS MITJANÇANT CABLE O TIJA, AMB TOTS ELS
ACCESSORIS D'ACABAT I MUNTATGE NECESSARIS

2,00000 €

BH4W3100 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS D'INTERCONNEXIÓ, ALIMENTACIÓ,
DERIVACIÓ I ELEMENTS D'ACABAT PER A CARRILS ELECTRIFICATS TRIFÀSICS
D'ENLLUMENAT, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT O SUSPESOS

18,20000 €

BH41SJ21 M CARRIL 3P,ALUMINI.,230V 16A/CIRC.,P/MUNT.SUPERF.O SUSPÈS 26,35000 €
Altres conceptes 4,11000 €

P-254 EH43DA01 U PROJECTOR PER ADAPTAR A CARRIL TRIFÀSIC UNIVERSAL MULTI DIRECCIONAL,
AMB REGULACIÓ DMX.
MARCA CLS LED B.V. RU-1-8-1-2-02-1 RUBY
N° DE ARTÍCULO: RU-1-8-1-2-02-1
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 5692 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 5579 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 57.3 W
CLASIFICACIÓN LUMINARIAS SEGÚN CIE: 100
CÓDIGO CIE FLUX: 95 100 100 100 102
LÁMPARA: 1 X DEFINIDO POR EL USUARIO (FACTOR DE
CORRECCIÓN 1.000).
INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
INCLOU DRIVERS DE REGULACIÓ.

470,55 €

BHP3DA01 U PROJECTOR PER ADAPTAR A CARRIL TRIFÀSIC UNIVERSAL MULTI DIRECCIONAL,
AMB REGULACIÓ DMX.
MARCA CLS LED B.V. RU-1-8-1-2-02-1 RUBY
N° DE ARTÍCULO: RU-1-8-1-2-02-1
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 5692 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 5579 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 57.3 W

455,00000 €

Altres conceptes 15,55000 €

P-255 EH43DA02 U PROJECTOR PER ADAPTAR A CARRIL TRIFÀSIC UNIVERSAL MULTI DIRECCIONAL,
AMB REGULACIÓ DMX.
MARCA CLS LED B.V. RU-1-8-1-2-02-2 RUBY PVP UNITAT 455€ (PEM)
N° DE ARTÍCULO: RU-1-8-1-2-02-2
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 5346 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 5345 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 57.2 W
CLASIFICACIÓN LUMINARIAS SEGÚN CIE: 99
CÓDIGO CIE FLUX: 95 100 100 99 100
LÁMPARA: 1 X DEFINIDO POR EL USUARIO (FACTOR DE
CORRECCIÓN 1.000).
INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.

470,71 €
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INCLOU DRIVERS DE REGULACIÓ.

BHP3DA02 U PIEZA CLS LED B.V. RU-1-8-1-2-02-2 RUBY
N° DE ARTÍCULO: RU-1-8-1-2-02-2
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 5346 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 5345 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 57.2 W

455,00000 €

Altres conceptes 15,71000 €

P-256 EH43DA03 U PROJECTOR PER ADAPTAR A CARRIL TRIFÀSIC UNIVERSAL MULTI DIRECCIONAL,
AMB REGULACIÓ DMX.
MARCA CLS RX-1N-22-33 LM79-REVO-XL-4000KCRI80-30DEG
N° DE ARTÍCULO: RX-1N-22-33
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 3140 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 3137 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 36.9 W
CLASIFICACIÓN LUMINARIAS SEGÚN CIE: 99
CÓDIGO CIE FLUX: 96 99 100 99 100
INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
INCLOU DRIVERS DE REGULACIÓ.

783,81 €

BHP3DA03 U PIEZA CLS LED B.V. RU-1-8-1-2-02-2 RUBY
N° DE ARTÍCULO: RU-1-8-1-2-02-2
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 5346 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 5345 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 57.2 W

765,00000 €

Altres conceptes 18,81000 €

P-257 EH43LA19 U PROJECTOR PER ADAPTAR A CARRIL TRIFÀSIC UNIVERSAL MULTI DIRECCIONAL,
AMB REGULACIÓ DALI. FABRICAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI I POLICARBONAT PINTAT
EN COLOR BLANC TEXTURITZAT. DISSIPACIÓ PASSIVA PER A UNA CORRECTA
GESTIÓ TÈRMICA. MODEL PER A LED COB, AMB TEMPERATURA DE COLOR BLANC
CÀLID 3000 KI EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT. REFLECTOR D'ALUMINI D'ALTA
PURESA MEDIUM FLOOD 60º. AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP20. CLASSE
D'AÏLLAMENT II. POTENCIA: 26W.
INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
INCLOU DRIVERS DE REGULACIÓ DALI.

209,97 €

BHP3LA19 U PROJ. LED MEGA TRACK 26W 3000K 60º BLANCO DALI 197,00000 €
Altres conceptes 12,97000 €

P-258 EH61HY54 U LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ RECTANGULAR AMB DIFUSOR DE
POLICARBONAT I COS D'ABS, AMB LÀMPADA FLUORESCENT DE 8 W DE POTÈNCIA I
LÀMPADA DE SENYALITZACIÓ INCANDESCENT, FLUX APROXIMAT DE 300 LUMENS I
1 HORA D'AUTONOMIA, PER A COBRIR UNA SUPERFÍCIE APROXIMADA DE 60 M2,
AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP 423, COL.LOCAT ENRASAT EN SOSTRE O PARET.

67,81 €

BHW6SJ00 U PART PROPORCIONAL D´ACCESSORIS DE LLUMS D´EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 0,23000 €
BH61HY54 U LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ RECTANGULAR AMB DIFUSOR DE

POLICARBONAT I COS D'ABS, AMB LÀMPADA FLUORESCENT DE 8 W DE POTÈNCIA I
LÀMPADA DE SENYALITZACIÓ INCANDESCENT, FLUX APROXIMAT DE 300 LUMENS I
1 HORA D'AUTONOMIA, PER A COBRIR UNA SUPERFÍCIE APROXIMADA DE 60 M2,
AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP 423, PER A COL.LOCAR ENRASADA EN SOSTRE O
PARET, MARCA DAISALUX MODEL HYDRA N7S AMB CAIXA REF. KET HYDRA Ó KEP
HYDRA O EQUIVALENT

66,60000 €

Altres conceptes 0,98000 €

P-259 EH6DH213 U BALISA D'EMERGÈNCIA CIRCULAR AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT I COS DE
ZAMAK, AMB LED D'UN FLUX APROXIMAT DE 1,5 LUMENS I 1 HORA D'AUTONOMIA, 2
LÀMPADES DE SENYALITZACIÓ TIPUS LED DE COLOR VERMELL DE 230 V A.C. DE
TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP 44 IK 07, ENCASTADA EN
PARAMENTS VERTICALS

35,19 €

BHW61000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 0,50000 €
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BH6DH213 U BALISA D'EMERGÈNCIA CIRCULAR AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT I COS DE
ZAMAK, AMB LED D'UN FLUX APROXIMAT DE 1,5 LUMENS I 1 HORA D'AUTONOMIA, 2
LÀMPADES DE SENYALITZACIÓ TIPUS LED DE COLOR VERMELL DE 230 V A.C. DE
TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP 44 IK 07, PER A
ENCASTAR EN PARAMENTS VERTICALS

21,28000 €

Altres conceptes 13,41000 €

P-260 EH6DSJ14 U LLUMENERA D'EMERGÈNCIA CIRCULAR AMB DIFUSOR LENTE ANTIPÁNICO /
PASILLO I COS DE POLICARBONAT, AMB LÀMPADA LED 3W 4000 K 310 LM I 1 HORA
D'AUTONOMIA,
DE 230 V A.C. DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP 42,
COL·LOCAT ENCASTAT EN PARAMENTS VERTICALS

63,86 €

BHW61000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 0,50000 €

BH6DSJ14 U BALISA EMERG./SENYAL LSP3205X 52,14000 €
Altres conceptes 11,22000 €

P-261 EH6E1310 U KIT D'EMERGÈNCIA PER A LÀMPADA FLUORESCENT DE 4 A 58 W, AMB
CARREGADOR-CONVERTIDOR DE BATERIA I BATERIA DE NI-CD, AMB INHIBICIÓ
MITJANÇANT INTERRUPTOR, GRAU DE PROTECCIÓ IP20 I UNA AUTONOMIA DE 1 A
1,5 H, COL·LOCAT

58,29 €

BHW61000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 0,50000 €

BH6E1310 U KIT D'EMERGÈNCIA PER A LÀMPADA FLUORESCENT DE 4 A 58 W, AMB
CARREGADOR-CONVERTIDOR DE BATERIA I BATERIA DE NI-CD, AMB INHIBICIÓ
MITJANÇANT INTERRUPTOR, GRAU DE PROTECCIÓ IP20 I UNA AUTONOMIA DE 1 A
1,5 H

44,15000 €

Altres conceptes 13,64000 €

P-262 EHB5LA10 U UPLIGHT D'EXTERIOR EMPOTRABLE. COS FABRICAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI AMB
TRACTAMENT DE CATAFORESIS, LACAT EN COLOR NEGRE, VIDRE TREMPAT I ARO
EXTERIOR EN ACER INOXIDABLE AISI 304. MODEL PER A LED HI-POWER, AMB
TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID I EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT. AMB
ÓPTIQUES MEDIUM FLOOD. AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP67, IK10. CLASSE
D'AÏLLAMENT I. ORIENTABLE DE 0º A 90º I BASCULANT ENTRE -30º I 30º. DIMENSIONS
368MM X 107MM I 267MM DIÀM. HORES DE VIDA LED 50000 L90 B10. POTENCIA: 11W.
INCLOU CAIXA D'EMPOTRAMENT PER A FORMIGÓ I TOTS ELS ACCESSORIS
NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.

203,80 €

BHB5LA10 U UPLIGHT D'EXTERIOR EMPOTRABLE 198,65000 €
Altres conceptes 5,15000 €

P-263 EHB5SJ53 U LLUMENERA DE SUPERFÍCIE DE FORMA OVALADA, 18 W DE POTÈNCIA, FLUX
LLUMINÓS DE 2000 LM, AMB EQUIP ELÈCTRIC ON-OFF AÏLLAMENT CLASSE II, COS I
DIFUSOR DE POLICARBONAT I GRAU DE PROTECCIÓ IP54, MUNTADA
SUPERFICIALMENT.
MARCA FARO MODEL ZON

80,31 €

BHB5SJ53 U APLIC DE PARET IP54 18W 69,93000 €
Altres conceptes 10,38000 €

P-264 EHB5SJ54 U LLUMENERA DE SUPERFÍCIE DE RADIACIÓ INDIRECTA DE D120 MM, 0,7 W DE
POTÈNCIA, FLUX LLUMINÓS DE 30 LM, AMB EQUIP ELÈCTRIC ON-OFF AÏLLAMENT
CLASSE I, I GRAU DE PROTECCIÓ IP20, MUNTADA SUPERFICIALMENT.
MARCA LAMP MODEL MUN DARK 120

191,48 €

BHB5SJ53B U APLIC DE PARET LAMP MUN DARK 120 180,00000 €
Altres conceptes 11,48000 €

P-265 EHTBSJ50 U REGULADOR DE FLUX LLUMINÓS ELECTRÒNIC, MONOFÀSIC, TENSIÓ NOMINAL
D'ENTRADA 230 V, COL·LOCAT

124,38 €

BHTBSJ50 U REGULADOR DE FLUX LLUMINÓS ELECTRÒNIC 90,00000 €
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Altres conceptes 34,38000 €

P-266 EHTRSJ31 U EQUIP DE REGULACIÓ LLUM NATURAL PER A CONTROL DE TRANSFORMADORS
ELECTRÒNICS AMB ENTRADA DE CONTROL D'1 A 10 V, DE 230 V DE TENSIÓ
NOMINAL, PER A CÀRREGUES DE FINS A 10 A, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

58,35 €

BHTRSJ31 U EQUIP DE REGULACIÓ LLUM NATURAL PER A CONTROL DE TRANSFORMADORS
ELECTRÒNICS AMB ENTRADA DE CONTROL D'1 A 10 V, DE 230 V DE TENSIÓ
NOMINAL, PER A CÀRREGUES DE FINS A 10 A, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

50,29000 €

Altres conceptes 8,06000 €

P-267 EHV31400 U CONTROLADOR DALI PER A REGULACIÓ I CONTROL DE 4 GRUPS DE LLUMS, AMB
ALIMENTACIÓ I SORTIDA DE BUS, PER A COL.LOCAR EN CARRIL DIN, MUNTAT I
CONNECTAT

422,09 €

BHV31400 U CONTROLADOR DALI PER A REGULACIÓ I CONTROL DE 4 GRUPS DE LLUMS, AMB
ALIMENTACIÓ I SORTIDA DE BUS, PER A COL.LOCAR EN CARRIL DIN

315,77000 €

Altres conceptes 106,32000 €

P-268 EHV41210 M CABLE DE COMUNICACIONS PER A BUS DE DADES, 2X1 MM2 TRENAT I
APANTALLAT, MUNTAT EN CANALITZACIÓ I CONNECTAT

1,30 €

BHV41210 M CABLE DE COMUNICACIONS PER A BUS DE DADES, 2X1 MM2 TRENAT I APANTALLAT 0,84000 €
Altres conceptes 0,46000 €

P-269 EHVW1000 U PROGRAMACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DE PUNT DE CONTROL 228,13 €
BHVW1000 U PROGRAMACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DE PUNT DE CONTROL 27,85000 €

Altres conceptes 0,28000 €

P-270 EJ2Z4119 U AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU SUPERIOR, AMB SORTIDA
DE DIÀMETRE 3/4´´ I ENTRADA DE 3/4´´

64,78 €

BJ2Z4119 U AIXETA DE PAS MURAL, PER A ENCASTAR, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU SUPERIOR,
AMB SORTIDA DE 3/4´´ I ENTRADA DE 3/4´´

55,45000 €

Altres conceptes 9,33000 €

P-271 EJ2Z411B U AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU SUPERIOR, AMB SORTIDA
DE DIÀMETRE 1´´ I ENTRADA D'1´´

67,61 €

BJ2Z411B U AIXETA DE PAS MURAL, PER A ENCASTAR, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU SUPERIOR,
AMB SORTIDA DE 1´´ I ENTRADA DE 1´´

58,26000 €

Altres conceptes 9,35000 €

P-272 EJ2ZI002 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE VALVULA D'ESQUADRA, ENCASTADA, DE
LLAUTO CROMAT, AMB ENTRADA I SORTIDA PER ROSCAR DE 1/2''. INCLOS JUNTES,
RACORS, EMBELLIDOR I MANETA. TOTALMENT INSTAL.LADA

26,64 €

BJ2ZI002 U VALVULA D'ESQUADRA, ENCASTADA, DE LLAUTO CROMAT, AMB ENTRADA I
SORTIDA PER ROSCAR DE 1/2''. INCLOS JUNTES, RACORS, EMBELLIDOR I MANETA.
TOTALMENT INSTAL.LADA

25,90000 €

Altres conceptes 0,74000 €

P-273 EJ2ZI004 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO D'AIXETA PER A PUNT DE CONSUM AMB
VÀLVULA DE BOLA I CONNEXIÓ ROSCADA. DE LLAUTO . DE DIAMETRE 3/4''. INCLOS
JUNTES, RACORS. TOTALMENT INSTAL.LADA.

4,31 €

BJ2ZI004 U AIXETA PER A PUNT DE CONSUM AMB VÀLVULA DE BOLA I CONNEXIÓ ROSCADA.
DE LLAUTO . DE DIAMETRE 3/4''. INCLOS JUNTES, RACORS. TOTALMENT
INSTAL.LADA

3,79000 €

Altres conceptes 0,52000 €

P-274 EJ2ZSJ2K U MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL.LICA AMB ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA,
TIPUS 2, AMB DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2´´

11,05 €
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BJ2ZN42K U MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL·LICA AMB ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA,
PREU ALT, AMB DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2´´

3,17000 €

Altres conceptes 7,88000 €

P-275 EJ7129M5 U DIPÒSIT PRISMÀTIC AMB TAPA ROSCADA DE DN 250 MM, DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT, DE 3000 L DE CAPACITAT, AMB ANELLES DE REFORÇ, COL·LOCAT
SOBRE BANCADA

1.147,47 €

BJ7129M2 U DIPÒSIT PRISMÀTIC AMB TAPA ROSCADA DE DN 250 MM, DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT, DE 3000 L DE CAPACITAT, AMB ANELLES DE REFORÇ

993,27000 €

Altres conceptes 154,20000 €

P-276 EJA2DA11 U UNITAT INTERIOR, PER A PRODUCCIÓ D'A.C.S., BOMBA DE CALOR, SÈRIE
ALTHERMA MONOBLOC, MODEL EKHLE260CV3 ´´DAIKIN´´, PER A GAS REFRIGERANT
R-134A, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 1,6 KW, CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL 0,37
KW, ACUMULADOR D'A.C.S. DE 250 LITRES, PERFIL DE CONSUM XL, CLASSE
D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A+, DIÀMETRE 628 MM, ALTURA 1892 MM, PES 98 KG,
POTÈNCIA SONORA 52 DBA, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA (230V/50HZ), LÍMITS
OPERATIUS: ENTRADA D'AIRE ENTRE -7°C I 38°C, SORTIDA D'AIGUA ENTRE 25°C I
70°C, AMB COMPRESSOR ROTATIU, I RESISTÈNCIA ELÈCTRICA DE SUPORT DE 1,5
KW. TOTALMENT MUNTADA, CONNEXIONADA I ENGEGADA PER L'EMPRESA
INSTAL·LADORA PER A LA COMPROVACIÓ DEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.

2.436,10 €

MT42DAI326F U UNITAT INTERIOR, PER A PRODUCCIÓ D'A.C.S., BOMBA DE CALOR, SÈRIE
ALTHERMA MONOBLOC, MODEL EKHLE260CV3 ´´DAIKIN´´, PER A GAS REFRIGERANT
R-134A, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 1,6 KW, CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL 0,37
KW, ACUMULADOR D'A.C.S. DE 250 LITRES, PERFIL DE CONSUM XL, CLASSE
D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A+, DIÀMETRE 628 MM, ALTURA 1892 MM, PES 98 KG,
POTÈNCIA SONORA 52 DBA, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA (230V/50HZ), LÍMITS
OPERATIUS: ENTRADA D'AIRE ENTRE -7°C I 38°C, SORTIDA D'AIGUA ENTRE 25°C I
70°C, AMB COMPRESSOR ROTATIU, I RESISTÈNCIA ELÈCTRICA DE SUPORT DE 1,5
KW.

2.361,00000 €

MT37SVE010 U VÀLVULA D'ESFERA DE LLAUTÓ NIQUELAT PER ROSCAR DE 1´´. 19,62000 €
Altres conceptes 55,48000 €

P-277 EJA2SJ10 U ACUMULADOR ELÈCTRIC DE 60 L DE CAPACITAT, AMB CUBETA D'ACER ESMALTAT,
PER A COL·LOCAR EN POSICIÓ VERTICAL, DE 750 A 1500 W DE POTÈNCIA,
COL·LOCAT EN POSICIÓ VERTICAL AMB FIXACIONS MURALS I CONNECTAT

155,16 €

BJA2SJ10 U ACUMULADOR ELÈCT.,60L,ACER
ESMALT.,P/COL.VERT.,POT=750-1500W,COL.VERT.FIX.MURAL+CONNEC.

120,84000 €

Altres conceptes 34,32000 €

P-278 EJM12409 U COMPTADOR D'AIGUA, PER VELOCITAT, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS ROSCADES DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL

176,20 €

BJM12409 U COMPTADOR D'AIGUA, PER VELOCITAT, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS ROSCADES DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, PER A CONNECTAR A LA BATERIA O AL RAMAL

168,67000 €

Altres conceptes 7,53000 €

P-279 EJM1L200 U PUNT DE LECTURA EXTERIOR PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURA DE
COMPTADORS D'AIGUA, AMB CAPACITAT PER A FINS A 50 COMPTADORS, AMB
CONNEXIÓ PER JACK ESTEREO DE 6,3 MM DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC,
DE 85X85 MM, GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, MUNTAT SUPERFICIALMENT

49,78 €

BJM1L200 U PUNT DE LECTURA EXTERIOR PER A CENTRALITZACIÓ DE LECTURA DE
COMPTADORS D'AIGUA, AMB CAPACITAT PER A FINS A 50 COMPTADORS, AMB
CONNEXIÓ PER JACK ESTEREO DE 6,3 MM DE DIÀMETRE, DE MATERIAL PLÀSTIC,
DE 85X85 MM, GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

40,45000 €

Altres conceptes 9,33000 €

P-280 EJM1SJ0F U COMPTADOR D'AIGUA, VOLUMÈTRIC, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS EMBRIDADES DE
DIÀMETRE NOMINAL 3´´, CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL

1.447,49 €
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BJM1SJ0F U COMPTADOR D'AIGUA, VOLUMÈTRIC, DE LLAUTÓ, AMB UNIONS EMBRIDADES DE
DIÀMETRE NOMINAL 3´´, PER A CONNECTAR A LA BATERIA O AL RAMAL

1.426,18000 €

Altres conceptes 21,31000 €

P-281 EM112120 U SENSOR DE FUMS ÒPTIC PER A INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS ANALÒGICA,
SEGONS NORMA UNE-EN 54-7, AMB BASE DE SUPERFÍCIE, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

56,09 €

BMY11000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A DETECTORS 0,37000 €

BM112120 U SENSOR DE FUMS ÒPTIC PER A INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS ANALÒGICA,
SEGONS NORMA UNE-EN 54-7, AMB BASE DE SUPERFÍCIE

44,55000 €

Altres conceptes 11,17000 €

P-282 EM11L230 U DETECTOR LINEAL DE FUMS PER A INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS ANALÒGICA,
AMB UN ABAST LONGITUDINAL ENTRE 3 I 300, SEGONS NORMA UNE-EN 54-12,
MUNTAT SUPERFICIALMENT

1.160,42 €

BM11L230 U DETECTOR LINEAL DE FUMS PER A INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS ANALÒGICA,
AMB UN ABAST LONGITUDINAL ENTRE 3 I 300, SEGONS NORMA UNE-EN 54-12

1.138,47000 €

Altres conceptes 21,95000 €

P-283 EM12NO01 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS
ANALÓGICA MULTIPROGRAMABLE I AMB ADAPTACIÓ INDIVIDUALITZADA DE CADA
SENSOR AL MEDI AMBIENT. EQUIPADA AMB DOS LLAÇOS I AMPLIABLE FINS A
QUATRE, AMB CAPACITAT DE 99 DETECTORS, INCLOSOS DETECTORS LÀSER
D'ALTA SENSIBILITAT I 99 MÓDULS PER LLAÇ. GRAN PANTALLA LCD DE 240 X 64
PIXELS, TECLAT DE MEMBRANA AMB TECLAS DE FUNCIÓ I CONTROL I CLAU
D'ACCÉS. MONTADA A CABINA METÀL.LICA.
EQUIPADA AMB:
- EQUIP BÀSIC BE-3000
- TARJETA DE COMUNICACIONS ISO-RS232
- TARJETA DE COMUNICACIONS ISO-RS485
- CABINA METÀL.LICA CAB-IDA1
- TAPA FRONTAL PER CABINA TF-BE3000
- FONT D'ALIMENTACIÓ  SUPERVISADA DE 24 V. Y 2,5 A. FA25
- DOS BATERIAS 12 V. 16 A/H PS1216
- PROGRAMA DE CONFIGURACIÓ PK3000.
TOTALMENT INSTAL.LADA, PROGRAMADA I EN FUNCIONAMENT.

782,07 €

BMY1NO00 U PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS ESPECIALS PER A CENTRALS DE DETECCIÓ 2,00000 €

BM12NO01 U CENTRAL ANALOG. 2 LAZOS AMPL 4 516,60000 €

BMD6NO23 U BATERIA DE 12V I 16 AH.
INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER AL SEU MONTATGE I
COL·LOCACIÓ.

66,98000 €

BM12NO49 U TARJETA DE 2 LLAÇOS ANALÒGICS.
MARCA NOTIFIER.
INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER AL SEU MONTATGE I
FUNCIONAMENT.

181,69000 €

Altres conceptes 14,80000 €

P-284 EM131222 U SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ CONVENCIONAL I ANALÒGICA, NIVELL
DE POTÈNCIA ACÚSTICA 100 DB, AMB SENYAL LLUMINÓS I SO MULTITÒ, GRAU DE
PROTECCIÓ IP-66, FABRICADA SEGONS LA NORMA UNE-EN 54-3, COL·LOCADA A
L'EXTERIOR

57,95 €

BMY13000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A SIRENES 0,62000 €
BM131222 U SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ CONVENCIONAL I ANALÒGICA, NIVELL

DE POTÈNCIA ACÚSTICA 100 DB, AMB SENYAL LLUMINÓS I SO MULTITÒ, GRAU DE
PROTECCIÓ IP-66, FABRICADA SEGONS LA NORMA UNE-EN 54-3, PER A
COL·LOCACIÓ EXTERIOR

46,30000 €

Altres conceptes 11,03000 €
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P-285 EM132321 U SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ ANALÒGICA, NIVELL DE POTÈNCIA
ACÚSTICA 102 DB, ALIMENTADA DES DEL LLAÇ, AMB SENYAL LLUMINÓS I SO
MULTITÒ, GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, FABRICADA SEGONS LA NORMA UNE-EN
54-3, COL·LOCADA A L'INTERIOR

84,97 €

BMY13000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A SIRENES 0,62000 €
BM132321 U SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ ANALÒGICA, NIVELL DE POTÈNCIA

ACÚSTICA 102 DB, ALIMENTADA DES DEL LLAÇ, AMB SENYAL LLUMINÓS I SO
MULTITÒ, GRAU DE PROTECCIÓ IP-54, FABRICADA SEGONS LA NORMA UNE-EN
54-3, PER A COL·LOCACIÓ INTERIOR

72,89000 €

Altres conceptes 11,46000 €

P-286 EM141002 U POLSADOR D'ALARMA AMB INTERRUPTOR D'ACCIONAMENT MANUAL, PROTEGIT
AMB VIDRE, MUNTAT SUPERFICIALMENT.

6,34 €

BMY14000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A POLSADORS D'ALARMA 0,31000 €

BM141002 U POLSADOR D'ALARMA AMB INTERRUPTOR D'ACCIONAMENT MANUAL, PROTEGIT
AMB VIDRE, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

5,40000 €

Altres conceptes 0,63000 €

P-287 EM23IN11 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ARMARI FOC 100. CONSTRUÏT EN CAIXA
D'ACER INOXIDABLE MATE I COMPOST PER MÀNEGA B.I.E. DE 25MM, SIRENA
INTERIOR D'ALARMA, POLSADOR MANUAL D'ALARMA COMPATIBLE AMB EL SISTEMA
DE DETECCIÓ D'INCENDIS QUE S'HAGI PREVIST, LLUMENERA D'EMERGÈNCIA,
PICTOGRAMES DE SENYALITZACIÓ I EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS POLIVALENT
ABC.
MARCA IDE, MODEL FOC 100 ACER INOXIDABLE MATE.
INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER AL SEU MONTATGE I
FUNCIONAMENT.
TOTALMENT MONTAT I EN FUNCIONAMENT.

825,14 €

BM31IN12 U EXTINTOR DE POLS POLIVALENT ABC. EFICACIA 21A-144B. CÈRREGA DE 6KG.
MARCA IDE, MODEL E10006.
INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL SEU MONTATGE I
FUNCIONAMENT.

24,53000 €

BM23IN11 U ARMARI FOC 100. CONSTRUÏT EN CAIXA D'ACER INOXIDABLE MATE I COMPOST PER
MÀNEGA B.I.E. DE 25MM, SIRENA INTERIOR D'ALARMA, POLSADOR MANUAL
D'ALARMA, LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I PICTOGRAMES DE SENYALITZACIÓ.
MARCA IDE, MODEL FOC 100 ACER INOXIDABLE MATE.
INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER AL SEU MONTATGE I
FUNCIONAMENT.

661,11000 €

BMY23000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A BOQUES D'INCENDI 0,59000 €
Altres conceptes 138,91000 €

P-288 EM31351J U EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ
INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A PARET

81,17 €

BMY31000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 0,30000 €
BM313511 U EXTINTOR DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ

INCORPORADA, PINTAT
71,35000 €

Altres conceptes 9,52000 €

P-289 EM31U006 U EXTINTOR AUTOMÀTIC DE POLS SECA POLIVALENT ABC DE 6 KG DE CAPACITAT I
UNA EFICÀCIA DE 27A-183B/C, AMB MANÒMETRE, PERCUSSOR TÈRMIC I
POSSIBILITAT DE DISPAR MANUAL, INCLOSOS ELS SUPORTS PER A PENJAR DEL
SOSTRE, INSTAL·LAT

87,14 €

BMY3U010 U SUPORT D'EXTINTOR PER A ANAR PENJAT AL SOSTRE 9,00000 €

BM31U006 U EXTINTOR AUTOMÀTIC DE POLS SECA POLIVALENT ABC DE 6 KG DE CAPACITAT I
UNA EFICÀCIA DE 27A-183B/C, AMB MANÒMETRE, PERCUTOR TÈRMIC I
POSSIBILITAT DE DISPAR MANUAL, INCLOSOS ELS SUPORTS PER A PENJAR DEL
SOSTRE

59,85000 €
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Altres conceptes 18,29000 €

P-290 EM810001 U PICTOGRAMA TIPUS SENYALITZACIÓ DE EQUIPS CONTRA INCENDIS PE.01, SEGONS
ESPECIFICACIONS UNE, FORMAT 297X148. COL.LOCAT. PVC 1 MM DE GRUIX,
CANTONADES ARRODONIDES, SENSE MARC I SENSE TEXT.

6,71 €

BM810001 U PICTOGRAMA D'INCENDIS TIPUS EXTINTOR PE.01. 6,50000 €
Altres conceptes 0,21000 €

P-291 EM810004 U PICTOGRAMA TIPUS SORTIDA D'EMERGÈNCIA DRETA PE.05, SEGONS
ESPECIFICACIONS UNE, FORMAT 297X148. COL.LOCAT. PVC 1 MM DE GRUIX,
CANTONADES ARRODONIDES, SENSE MARC I SENSE TEXT.

6,71 €

BM810004 U PICTOGRAMA D'INCENDIS TIPUS SORTIDA D'EMERGÈNCIA DRETA PE.05. 6,50000 €
Altres conceptes 0,21000 €

P-292 EM810005 U PICTOGRAMA TIPUS SORTIDA D'EMERGÈNCIA ESQUERRA PE.06, SEGONS
ESPECIFICACIONS UNE, FORMAT 297X148. COL.LOCAT. PVC 1 MM DE GRUIX,
CANTONADES ARRODONIDES, SENSE MARC I SENSE TEXT.

6,70 €

BM810005 U PICTOGRAMA D'INCENDIS TIPUS SORTIDA D'EMERGÈNCIA ESQUERRA PE.06. 6,49000 €
Altres conceptes 0,21000 €

P-293 EM810010 U PICTOGRAMA T.SORTIDA D'EMERGENCIA PG.34, SEGONS ESPECIFICACIONS UNE,
FORMAT 297X148. COL.LOCAT. PVC 1 MM DE GRUIX, CANTONADES ARRODONIDES,
SENSE MARC I SENSE TEXT.

6,71 €

BM810010 U PICTOGRAMA D'INCENDIS TIPUS SORTIDA D'EMERGENCIA PG.34. 6,50000 €
Altres conceptes 0,21000 €

P-294 EM810011 U PICTOGRAMA T.SENSE SORTIDA PG.34, SEGONS ESPECIFICACIONS UNE, FORMAT
297X148. COL.LOCAT. PVC 1 MM DE GRUIX, CANTONADES ARRODONIDES, SENSE
MARC I SENSE TEXT.

6,69 €

BM810011 U PICTOGRAMA D'INCENDIS TIPUS SORTIDA D'EMERGENCIA PG.34. 6,48000 €
Altres conceptes 0,21000 €

P-295 EM91SJ3B U PARALLAMPS TIPUS ´´PDC´´ AMB DISPOSITIU D'ENCEBAMENT DE POLSAT
ELÈCTRIC, AVANÇ EN L'ENCEBAT DE 15 μS I RADI DE PROTECCIÓ DE 46 M PER A
UN NIVELL DE PROTECCIÓ 3 SEGONS DB SUA SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I
ACCESSIBILITAT (CTE), DE 1 M D'ALTURA, SEGONS UNE 21186, AMB PAL D'ACER
GALVANITZAT DE 6 M D'ALÇÀRIA, PEÇA D'ADAPTACIÓ DEL DISPOSITIU I ELEMENTS
DE FIXACIÓ PER A SUPORT AMB PLACA BASE MUNTAT SOBRE COBERTA.

1.189,97 €

BM91SJ3B U PARALLAMPS TIPUS ´´PDC´´ AMB DISPOSITIU D'ENCEBAMENT DE POLSAT
ELÈCTRIC, AVANÇ EN L'ENCEBAT DE 15 μS I RADI DE PROTECCIÓ DE 46 M PER A
UN NIVELL DE PROTECCIÓ 3 SEGONS DB SUA SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I
ACCESSIBILITAT (CTE), DE 1 M D'ALTURA, SEGONS UNE 21186, AMB PAL D'ACER
GALVANITZAT DE 6 M D'ALÇÀRIA, PEÇA D'ADAPTACIÓ DEL DISPOSITIU I ELEMENTS
DE FIXACIÓ PER A SUPORT AMB PLACA BASE MUNTAT SOBRE COBERTA.

997,77000 €

Altres conceptes 192,20000 €

P-296 EM9AU001 U COMPTADOR DE LLAMPS AMB REGISTRE DEL NOMBRE DE DESCÀRREGUES, AMB
DISPOSITIU DE MESURADOR DE LA INTENSITAT DE CORRENT, MUNTAT EN EL
CABLE CONDUCTOR DE LA INSTAL·LACIÓ DEL PARALLAMPS

323,72 €

BM9AU001 U COMPTADOR DE LLAMPS AMB REGISTRE DEL NOMBRE DE DESCÀRREGUES, PER A
MUNTAR EN EL CABLE CONDUCTOR DE LA INSTAL·LACIÓ DEL PARALLAMPS, AMB
DISPOSITIU DE MESURADOR DE LA INTENSITAT DE CORRENT

307,44000 €

Altres conceptes 16,28000 €

P-297 EM9DU100 U VIA D'ESPURNES DE SEPARACIÓ PROTEGIDA CONTRA EXPLOSIONS, CLASSE
TÈRMICA G4, TENSIÓ ALTERNA DE RESPOSTA 1 KV/50 HZ I CORRENT NOMINAL DE
DESCÀRREGA (8/20) 100 KA, SEPARACIÓ ENTRE TERMINALS DE 20 A 130 MM,
CONNECTADA AMB CARGOLS

184,10 €
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BM9DU100 U VIA D'ESPURNES DE SEPARACIÓ PROTEGIDA CONTRA EXPLOSIONS, CLASSE
TÈRMICA G4, TENSIÓ ALTERNA DE RESPOSTA 1 KV/50 HZ I CORRENT NOMINAL DE
DESCÀRREGA (8/20) 100 KA, SEPARACIÓ ENTRE TERMINALS DE 20 A 130 MM, PER A
CONNECTAR AMB CARGOLS

171,39000 €

Altres conceptes 12,71000 €

P-298 EMD1SV73 U DETECTOR VOLUMÈTRIC D'INFRAROIGS PASSIUS (PIR) AMB TECNOLOGIA
VECTORIAL, ABAST 18X25 M, AMB CAMP SELECCIONABLE 8X10 M, AMB SORTIDA
PER A ALARMA (NC) I PER A TAMPER (NC), AMB SISTEMA ANTIEMMASCARAMENT,
ALIMENTACIÓ 12 VCC, AMB GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN 50131-2-2,
GRAU DE PROTECCIÓ IP30 / IK02, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

109,45 €

BMD1UC73 U DETECTOR VOLUMÈTRIC D'INFRAROIGS PASSIUS (PIR) AMB TECNOLOGIA
VECTORIAL, ABAST LONGITUDINAL 20 M, AMB 11 CORTINES, CAMP DE VISIÓ DE 86°,
AMB SORTIDA PER A ALARMA (NC) I PER A TAMPER (NC), AMB SISTEMA
ANTIEMMASCARAMENT, ALIMENTACIÓ 12 VCC, AMB GRAU DE SEGURETAT 2
SEGONS UNE-EN 50131-2-2, GRAU DE PROTECCIÓ IP30 / IK02

97,97000 €

Altres conceptes 11,48000 €

P-299 EMD2U220 U CONTACTE MAGNÈTIC CABLEJAT, COS DE PLÀSTIC, POLARITZAT, PER A
MUNTATGE SUPERFICIAL, INTERRUPTOR REED TOTALMENT ENCAPSULAT EN
AMPOLLA DE POLIURETÀ, APERTURA MÀXIMA OPERATIVA 15 MM, AMB CONTACTES
NC D'ALARMA I TAMPER, INCLÒS CABLE DE 4 FILS DE 2 M DE LLARGÀRIA, AMB
CERTIFICAT DE GRAU 2 SEGONS UNE-EN 50131-2-6, COL·LOCAT

58,12 €

BMD2U220 U CONTACTE MAGNÈTIC CABLEJAT, COS DE PLÀSTIC, POLARITZAT, PER A
MUNTATGE SUPERFICIAL, INTERRUPTOR REED TOTALMENT ENCAPSULAT EN
AMPOLLA DE POLIURETÀ, APERTURA MÀXIMA OPERATIVA 15 MM, AMB CONTACTES
NC D'ALARMA I TAMPER, INCLÒS CABLE DE 4 FILS DE 2 M DE LLARGÀRIA, AMB
CERTIFICAT DE GRAU 2 SEGONS UNE-EN 50131-2-6

24,37000 €

Altres conceptes 33,75000 €

P-300 EMD3GA30 U CENTRAL D'INTRUSIÓ EN CAIXA METÀL·LICA PER A SISTEMA INTEGRAT DE
SEGURETAT, DE FINS A 20 ZONES CABLEJADES O 8 ZONES VIA RÀDIO,
POSSIBILITAT DE FINS A 3 GRUPS I 25 USUARIS, SORTIDES EN PLACA PER A
SIRENA EXTERIOR, SIRENA INTERIOR, LLUM ESTROBOSCÒPICA I RELÉ
PROGAMABLE, CONFIGURABLE MITJANÇANT PORT USB, AMB TRANSMISOR
TELEFÒNIC INTEGRAT I CONNEXIÓ TCP/IP, SOPORTA IP DINÀMICA I DNS,
ALIMENTACIÓ 230V, INCLOSA UNA BATERIA DE PLOM ESTANCA DE 12 VCC I 7,2 A,
INCLOS MÒDUL EXPANSOR MULTIPLEXAT 8 ZONES SUPERVISADES I AMB DOBLE
BALANCEIG + 4 SORTIDES LÒGIQUES, INCLOS AMB TECLAT DISPLAY LCD DE 2
LÍNIES DE 16 CARÀCTERS, AMB GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN 50131-1,
INSTAL·LADA

778,95 €

BMDCGA10 U TECLAT PER A CENTRAL DE SEGURETAT AMB DISPLAY LCD DE 2 LÍNIES I 16
CARACTERS PER LÍNIA, TECLAT RETROIL·LUMINAT, PROTECCIÓ DE TAMPER,
INDICACIÓ DE L'ESTAT DE 8 ÀREES, BRONZIDOR AJUSTABLE, GRAU DE PROTECCIÓ
IP30, AMB GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN 50131-3

140,36000 €

BMDBGA10 U MODUL EXPANSOR 113,11000 €

BMDAGA10 U BATERIA DE PLOM ESTANCA, DE 12 V I 7,2 A 29,22000 €
BMD3GA30 U CENTRAL D'INTRUSIÓ EN CAIXA METÀL·LICA PER A SISTEMA INTEGRAT DE

SEGURETAT, DE 8 ZONES AMPLIABLE A 32, POSSIBILITAT DE FINS A 4 PARTICIONS,
SORTIDES EN PLACA PER A SIRENA EXTERIOR, SIRENA INTERIOR, LLUM
ESTROBOSCÒPICA I RELÉ PROGAMABLE, CONFIGURABLE MITJANÇANT PORT USB,
AMB TRANSMISOR TELEFÒNIC INTEGRAT I CONNEXIÓ TCP/IP, SOPORTA IP
DINÀMICA I DNS, ALIMENTACIÓ 230V, AMB GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN
50131-1

360,47000 €

Altres conceptes 135,79000 €

P-301 EMD4PF03 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SIRENA EXTERIOR EN ABS COLOR BLANCA
85 DBA AMB LLUM INTERMITENT, AUTOPROTEGIDA I ALIMENTADA PER UN
ACOMULADOR, INCLÒS EN EL SUBMINISTRAMENT DE LA SIRENA. DIMENSIONS: 200
X 310 X 55MM.

38,67 €
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BMD4PF03 U SIRENA EXTERIOR EN ABS COLOR BLANCA 85 DBA AMB LLUM INTERMITENT,
AUTOPROTEGIDA I ALIMENTADA PER UN ACOMULADOR, INCLÒS EN EL
SUBMINISTRAMENT DE LA SIRENA. COMPLEIX AMB L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA SOBRE ELS DISPOSITIUS EMISSORS DE SENYALS
ACÚSTICS. (ART.65) POSSIBILITAT DE VARIAR EL NOMBRE DE CICLES PER FORA DE
BARCELONA I TAMBÉ EL TO MÉS AGUT O MÉS GREU. DIMENSIONS: 200 X 310 X
55MM. MODEL MATTY BLANCA. REFERÈNCIA PLANA FÀBREGA ALA 001078.

37,85000 €

Altres conceptes 0,82000 €

P-302 EMD4U110 U SIRENA PER A INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT, PER A ÚS INTERIOR, FABRICACIÓ EN
PLÀSTIC ABS, D'1 TO, SORTIDA ACÚSTICA DE 101 DB A 1 M DE DISTÀNCIA,
ALIMENTACIÓ 12 VCC, AMB GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN 50131-4,
GRAU DE PROTECCIÓ IP 315, COL·LOCADA

61,27 €

BMD4SJ10 U SIRENA PER A INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT, PER A ÚS INTERIOR, FABRICACIÓ EN
PLÀSTIC ABS, D'1 TO, SORTIDA ACÚSTICA DE 101 DB A 1 M DE DISTÀNCIA,
ALIMENTACIÓ 12 VCC, AMB GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN 50131-4,
GRAU DE PROTECCIÓ IP 315

16,43000 €

Altres conceptes 44,84000 €

P-303 EMD52D90 U COMUNICACIÓ GPRS SEGURA MITJANÇANT ALGORITME D'ENCRIPTACIÓ.
FORMAT DE TRANSMISSIÓ EN SIA O EN CONTACT ID. DISPOSA DE 4 SORTIDES
PROGRAMABLES. PERMET PROGRAMACIÓ REMOTA MITJANÇANT EL CANAL GPRS
O BÉ EL CANAL GSM DE DADES.

176,33 €

B0A61600 U TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS 0,68000 €
BMD52D90 U MODULO GPRS/GSM P/CENT.CR 171,68000 €

Altres conceptes 3,97000 €

P-304 EMD6PF02 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CABLE DE CONDUCTORS DE COURE
ELECTROLÍTIC, AÏLLAMENT DE PVC, PANTALLA D'ALUMINI I FIL DE DRENAT.
COBERTA DE PVC, CONDUCTORS: 2X1 MM2 + 4X0,25 MM2.

0,70 €

BMD6PF02 U CABLE DE CONDUCTORS DE COURE ELECTROLÍTIC, AÏLLAMENT DE PVC, PANTALLA
D'ALUMINI I FIL DE DRENAT. COBERTA DE PVC. CONDUCTORS: 2X1 MM2 + 4X0,25
MM2. REFERÈNCIA PLANA FÀBREGA: CAB 000024.

0,61000 €

Altres conceptes 0,09000 €

P-305 EMD6U010 M CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 3 X 1.5 MM2 I COL.LOCAT EN TUB 11,40 €
BMD6U010 M CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 4 X 1 MM2 0,72000 €

Altres conceptes 0,68000 €

P-306 EN318327 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE
BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 10 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA
SUPERFICIALMENT

55,13 €

BN318320 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE
BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 10 BAR DE PN I PREU ALT

43,53000 €

Altres conceptes 11,60000 €

P-307 ENE27304 U FILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB BRIDES, 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, FOSA GRISA EN-GJL-250 (GG25), MALLA D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) AMB PERFORACIONS D'1,5 MM DE DIÀMETRE, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

63,32 €

BNE27300 U FILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB BRIDES, 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, FOSA GRISA EN-GJL-250 (GG25), MALLA D'ACER
INOXIDABLE 1.4301 (AISI 304) AMB PERFORACIONS D'1,5 MM DE DIÀMETRE

49,42000 €

Altres conceptes 13,90000 €

P-308 ENXASJ23 U GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA CONTRA INCENDIS, FORMAT PER: UNA BOMBA
PRINCIPAL CENTRÍFUGA, D'UN ESGLAÓ I D'UNA ENTRADA, COS D'IMPULSIÓ DE
FERRO COLAT GG25 EN ESPIRAL AMB POTES DE SUPORT I SUPORT COIXINET AMB
POTA DE SUPORT, ASPIRACIÓ AXIAL I BOCA D'IMPULSIÓ RADIAL CAP AMUNT,
RODET RADIAL DE FERRO COLAT GG25, TANCAT, COMPENSACIÓ HIDRÀULICA

7.869,46 €
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MITJANÇANT ORIFICIS DE DESCÀRREGA AL RODET, SUPORT AMB RODAMENTS DE
BOLES LUBRIFICATS PER TOTA LA VIDA, ESTANQUITAT DE L'EIX MITJANÇANT
TANCAMENT MECÀNIC SEGONS DIN 24960, EIX I CAMISA EXTERNA D'ACER
INOXIDABLE AISI 420, ACCIONADA PER MOTOR ASÍNCRON DE 2 POLS DE 11 KW,
AÏLLAMENT CLASSE F, PROTECCIÓ IP55, EFICIÈNCIA IE3, PER A ALIMENTACIÓ
TRIFÀSICA A 400/690 V, UNA BOMBA AUXILIAR JOCKEY, AMB CAMISA EXTERNA
D'ACER INOXIDABLE AISI 304, EIX D'ACER INOXIDABLE AISI 416, COSSOS
D'ASPIRACIÓ I IMPULSIÓ I CONTRABRIDES DE FERRO COLAT, DIFUSORS DE
POLICARBONAT AMB FIBRA DE VIDRE, TANCA MECÀNICA, ACCIONADA PER MOTOR
ELÈCTRIC DE 1,85 KW, DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTIC DE 20 L, BANCADA METÀL·LICA,
VÀLVULES DE TALL, ANTIRETORN I D'AÏLLAMENT, MANÒMETRES, PRESSÒSTATS,
QUADRE ELÈCTRIC DE FORÇA I CONTROL PER A L'OPERACIÓ TOTALMENT
AUTOMÀTICA DEL GRUP, SUPORT METÀL·LIC PER A QUADRE ELÈCTRIC,
COL·LECTOR D'IMPULSIÓ,. INCLÚS SUPORTS, PECES ESPECIALS I ACCESSORIS.
INCLOU: REPLANTEIG I TRAÇAT DE TUBS. COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ DEL GRUP DE
PRESSIÓ. COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ DE TUBS I ACCESSORIS. MUNTATGE,
CONNEXIONAT I COMPROVACIÓ DEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.
REALITZACIÓ DE PROVES DE SERVEI.

BNXA1923 U GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA CONTRA INCENDIS, FORMAT PER: UNA BOMBA
PRINCIPAL CENTRÍFUGA, D'UN ESGLAÓ I D'UNA ENTRADA, COS D'IMPULSIÓ DE
FERRO COLAT GG25 EN ESPIRAL AMB POTES DE SUPORT I SUPORT COIXINET AMB
POTA DE SUPORT, ASPIRACIÓ AXIAL I BOCA D'IMPULSIÓ RADIAL CAP AMUNT,
RODET RADIAL DE FERRO COLAT GG25, TANCAT, COMPENSACIÓ HIDRÀULICA
MITJANÇANT ORIFICIS DE DESCÀRREGA AL RODET, SUPORT AMB RODAMENTS DE
BOLES LUBRIFICATS PER TOTA LA VIDA, ESTANQUITAT DE L'EIX MITJANÇANT
TANCAMENT MECÀNIC SEGONS DIN 24960, EIX I CAMISA EXTERNA D'ACER
INOXIDABLE AISI 420, ACCIONADA PER MOTOR ASÍNCRON DE 2 POLS DE 11 KW,
AÏLLAMENT CLASSE F, PROTECCIÓ IP55, EFICIÈNCIA IE3, PER A ALIMENTACIÓ
TRIFÀSICA A 400/690 V, UNA BOMBA AUXILIAR JOCKEY, AMB CAMISA EXTERNA
D'ACER INOXIDABLE AISI 304, EIX D'ACER INOXIDABLE AISI 416, COSSOS
D'ASPIRACIÓ I IMPULSIÓ I CONTRABRIDES DE FERRO COLAT, DIFUSORS DE
POLICARBONAT AMB FIBRA DE VIDRE, TANCA MECÀNICA, ACCIONADA PER MOTOR
ELÈCTRIC DE 1,85 KW, DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTIC DE 20 L, BANCADA METÀL·LICA,
VÀLVULES DE TALL, ANTIRETORN I D'AÏLLAMENT, MANÒMETRES, PRESSÒSTATS,
QUADRE ELÈCTRIC DE FORÇA I CONTROL PER A L'OPERACIÓ TOTALMENT
AUTOMÀTICA DEL GRUP, SUPORT METÀL·LIC PER A QUADRE ELÈCTRIC,
COL·LECTOR D'IMPULSIÓ.

7.660,80000 €

Altres conceptes 208,66000 €

P-309 EP2ESJ01 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE KIT COMPLERT D'INTERFONIA I
COMUNICACIÓ PER A BANYS ACCESSIBLES, COMPOSAT DE: FONT D'ALIMENTACIÓ,
UNITAT CENTRAL AMB SENYALITZACIÓ ACÚSTICA I LLUMINOSA (UC-LP),
MECANISME DE TRUCADA PER POLSADOR I PER TIRADOR (U-PBM) I MECANISME
DE REPOSICIÓ (U-RBM). TOTS DOS MECANISMES AMB LED DE TRUCADA EN CURS I
MARC (M-420W).
SENYALITZADOR DE FINS A QUATRE BANYS ASSISTITS, AMB QUATRE LEDS I
POLSADOR DE MUTE QUE
ELIMINA EL SO TEMPORALMENT A L'ESPERA D'ATENDRE LES TRUCADES I
ANUL·LAR-LES DES DEL POLSADOR DE REPOSICIÓ DEL BANY.
CABLEJAT DE CONNEXIÓ.

1.618,06 €

BP2ESJ01 U KIT COMPLERT D'INTERFONIA I COMUNICACIÓ PER A BANYS ACCESSIBLES,
COMPOSAT DE: FONT D'ALIMENTACIÓ, UNITAT CENTRAL AMB SENYALITZACIÓ
ACÚSTICA I LLUMINOSA (UC-LP), MECANISME DE TRUCADA PER POLSADOR I PER
TIRADOR (U-PBM) I MECANISME DE REPOSICIÓ (U-RBM). TOTS DOS MECANISMES
AMB LED DE TRUCADA EN CURS I MARC (M-420W).
SENYALITZADOR DE FINS A QUATRE BANYS ASSISTITS, AMB QUATRE LEDS I
POLSADOR DE MUTE QUE
ELIMINA EL SO TEMPORALMENT A L'ESPERA D'ATENDRE LES TRUCADES I
ANUL·LAR-LES DES DEL POLSADOR DE REPOSICIÓ DEL BANY.

1.500,00000 €

BP271B00 M CABLE PER A TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA, PER A 2 PARELLS DE CABLES, DE
SECCIÓ 0,64 MM2 CADA UN

8,00000 €

Altres conceptes 110,06000 €

P-310 EP434610 M CABLE DE COMUNICACIONS DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6, SENSE PANTALLA,
COL.LOCAT

1,29 €
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BP434610 M CABLE DE COMUNICACIONS DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6, SENSE PANTALLA 0,60900 €
Altres conceptes 0,68100 €

P-311 EP43L312 U CABLE D'INTERCONNEXIÓ DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6, SENSE PANTALLA, DE 0,5
M DE LLARGÀRIA AMB DOBLE CONNECTOR MASCLE RJ45 ALS EXTREMS,
COL.LOCAT

3,88 €

BP43L312 U CABLE D'INTERCONNEXIÓ DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6, SENSE PANTALLA, DE 0,5
M DE LLARGÀRIA AMB DOBLE CONNECTOR MASCLE RJ45 ALS EXTREMS

3,80000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-312 EP43L313 U CABLE D'INTERCONNEXIÓ DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6, SENSE PANTALLA, DE 1,5
M DE LLARGÀRIA AMB DOBLE CONNECTOR MASCLE RJ45 ALS EXTREMS,
COL.LOCAT

5,12 €

BP43L313 U CABLE D'INTERCONNEXIÓ DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6, SENSE PANTALLA, DE 1,5
M DE LLARGÀRIA AMB DOBLE CONNECTOR MASCLE RJ45 ALS EXTREMS

5,03000 €

Altres conceptes 0,09000 €

P-313 EP43L390 U ANTENA WIFI 39,18 €
BP43L390 UD ANTENA OMNIDIRECCIONAL POE 38,27000 €

Altres conceptes 0,91000 €

P-314 EP4A2811 M CABLE DE FIBRA ÒPTICA PER A ÚS INTERIOR, AMB 8 FIBRES DEL TIPUS
MULTIMODE 62,5/125, ESTRUCTURA INTERIOR MULTITUB (ESTRUCTURA
AJUSTADA), PROTECCIÓ INTERIOR DE FIBRA DE VIDRE, AMB COBERTA DE
POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, INSTAL·LAT

7,72 €

BP4A2810 M CABLE DE FIBRA ÒPTICA PER A ÚS INTERIOR, AMB 8 FIBRES DEL TIPUS
MULTIMODE 62,5/125, ESTRUCTURA INTERIOR MULTITUB (ESTRUCTURA
AJUSTADA), PROTECCIÓ INTERIOR DE FIBRA DE VIDRE, AMB COBERTA DE
POLIOLEFINA DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT REDUÏDA I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2

5,43000 €

Altres conceptes 2,29000 €

P-315 EP55T021 U SUBMINISTRAMENT I COL•LOCACIÓ DE PUNT D'ACCÉS A USUARI (PAU) AMB
CAPACITAT PER A 2 LÍNIES.
INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER AL SEU MONTATGE I
FUNCIONAMENT. TOTALMENT MONTAT I EN FUNCIONAMENT.

4,57 €

BP55T021 U PUNT D'ACCÉS A USUARI (PAU) AMB CAPACITAT PER A 2 LÍNIES.
INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER AL SEU MONTATGE I
FUNCIONAMENT.

4,26000 €

Altres conceptes 0,31000 €

P-316 EP731J81 U CONNECTOR PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES, DEL TIPUS RJ45, CATEGORIA 6
F/UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, MUNTAT SOBRE
SUPORT DE MÒDUL ESTRET

16,07 €

BP7ZSR10 U SUPORT PER A 1 CONNECTOR RJ45/MTRJ/LC DUPLEX, PER A L'ADAPTACIÓ SOBRE
MECANISMES DE TIPUS MODULAR D'1 MÒDUL ESTRET I SOBRE PANELLS
D'ARMARIS

1,66000 €

BP73J180 U CONNECTOR PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES, DEL TIPUS RJ45CATEGORIA 6
F/UTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, PER A MUNTAR
SOBRE SUPORT O SOBRE PANELL

9,96000 €

Altres conceptes 4,45000 €

P-317 EP74S411 U ARMARI METÀL·LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19´´, DE 42 UNITATS D'ALÇÀRIA, DE
2000 X 600 X 600 MM (ALÇÀRIA X AMPLÀRIA X FONDÀRIA), D'1 COMPARTIMENT, AMB
1 PORTA DE VIDRE SECURITZAT AMB PANY I CLAU, AMB PANELLS LATERALS I
ESTRUCTURA DESMUNTABLE, COL·LOCAT

910,40 €
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BP74S410 U ARMARI DE PEU METÀL·LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19´´, DE 42 UNITATS
D'ALÇÀRIA, DE 2000X600X600 MM (ALÇÀRIA X AMPLÀRIA X FONDÀRIA), D'1
COMPARTIMENT, AMB 1 PORTA DE VIDRE SECURITZAT AMB PANY I CLAU, AMB
PANELLS LATERALS I ESTRUCTURA DESMUNTABLE

857,15000 €

Altres conceptes 53,25000 €

P-318 EP7Z113Y U PANNELL GUIADOR DE CABLES PER A MUNTAR SOBRE BASTIDOR RACK 19´´, D'1
UNITATS D'ALÇÀRIA, FIXAT MECÀNICAMENT

36,24 €

BP7Z1C5Y U PANNELL GUIADOR DE CABLES PER A MUNTAR SOBRE BASTIDOR RACK 19´´, D'1
UNITATS D'ALÇÀRIA, FIXAT MECÀNICAMENT

35,34000 €

Altres conceptes 0,90000 €

P-319 EP7ZE091 U REGLETA AMB 9 BASES SCHUCKO 2P+T DE 10/16 A I 230 V, PER A ARMARIS RACK
19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, I MUNTATGE HORITZONTAL, COL·LOCADA

60,01 €

BP7ZE091 U REGLETA AMB 8 BASES SCHUCKO 2P+T DE 10/16 A I 230 V, PER A ARMARIS RACK
19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, I MUNTATGE HORITZONTAL

52,03000 €

Altres conceptes 7,98000 €

P-320 EP7ZSJ3B U PANELL AMB 24 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6 U/UTP INTEGRATS, PER A
MUNTAR SOBRE BASTIDOR RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, FIXAT
MECÀNICAMENT

99,97 €

BP7ZSJ58 U PANELL AMB 24 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6 U/UTP INTEGRATS, PER A
MUNTAR SOBRE BASTIDOR RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA

97,26000 €

Altres conceptes 2,71000 €

P-321 FD7ZPC22 U CONNEXIÓ DE SERVEIS A POU O TUB DE CLAVEGUERAM EXISTENT A EIX DE
CALÇADA, INCLOU ACCESSORIS NECESSARIS, TALL AMB DISC DEL PAVIMENT
ASFÀLTIC A DEMOLIR, DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA I PAVIMENT ASFÀLTIC
EXISTENT, EXCAVACIÓ MANUAL I/O MECÀNICA, FORMIGONAT DE LA CONNEXIÓ,
REBLIMENT, BASE DE FORMIGÓ, PAVIMENT DE PANOT A VORERA, I BASE DE TOT-Ú
I PAVIMENT ASFÀLTIC A CALÇADA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. INCLOU
LA CÀRREGA, TRANSPORT A ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON.

584,24 €

BD7Z0130 U CONNEXIÓ DE SERVEIS A POU O TUB DE CLAVEGUERAM EXISTENT A EIX DE
CALÇADA, INCLOU ACCESSORIS NECESSARIS, TALL AMB DISC DEL PAVIMENT
ASFÀLTIC A DEMOLIR, DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA I PAVIMENT ASFÀLTIC
EXISTENT, EXCAVACIÓ MANUAL I/O MECÀNICA, FORMIGONAT DE LA CONNEXIÓ,
REBLIMENT, BASE DE FORMIGÓ, PAVIMENT DE PANOT A VORERA, I BASE DE TOT-Ú
I PAVIMENT ASFÀLTIC A CALÇADA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. INCLOU
LA CÀRREGA, TRANSPORT A ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON.

578,46000 €

Altres conceptes 5,78000 €

P-322 FHNAU060 U LLUMENERA PER A BALISSAMENT AMB LLUM SIMÈTRICA EN ROTACIÓ DE 360º,
D'ALÇADA 1200 MM, PROTECCIÓ IP65, AMB LÀMPADA FLUORESCÈNCIA COMPACTA
DE 42 W, TIPUS 8433 DE BEGA, COL·LOCADA ENCASTADA AL PAVIMENT

439,77 €

BHNAU060 U LLUMENERA PER A BALISSAMENT AMB LLUM SIMÈTRICA EN ROTACIÓ DE 360º,
D'ALÇADA 1200 MM, PROTECCIÓ IP65, AMB LÀMPADA FLUORESCÈNCIA COMPACTA
DE 42 W, PER A COL·LOCAR ENCASTADA AL PAVIMENT, TIPUS 8433 DE BEGA

421,65000 €

Altres conceptes 18,12000 €

P-323 FHNM2613 U APLIC CIRCULAR DE DIÀMETRE > 300 MM, AMB 9 LEDS (20 W), AMB COS DE FOSA
D'ALUMINI, DIFUSOR DE PLÀSTIC I MARC DE FOSA D'ALUMINI, GRAU DE PROTECCIÓ
IP-65, ENCASTAT

305,54 €

BHNM2613 U APLIC CIRCULAR DE DIÀMETRE > 300 MM, AMB 9 LEDS (20 W), AMB COS DE FOSA
D'ALUMINI, DIFUSOR DE PLÀSTIC I MARC DE FOSA D'ALUMINI, GRAU DE PROTECCIÓ
IP-65, PER A ENCASTAR

289,45000 €

Altres conceptes 16,09000 €

P-324 K2148211 M3 ENDERROC DE MUR DE MAÇONERIA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT Y PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O

148,11 €
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APUNTALAMENTS I/O PLATAFORMES DE TREBALL NECESSÀRIES I A QUALSEVOL
ALÇADA, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, TRANSPORT
INTERIOR FINS EL PUNT DE CÀRREGA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

Altres conceptes 148,11000 €

P-325 K2148251 M3 ENDERROC DE MUR D'OBRA CERÀMICA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT Y PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS I/O PLATAFORMES DE TREBALL NECESSÀRIES I A
QUALSEVOL ALÇADA, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
TRANSPORT INTERIOR FINS EL PUNT DE CÀRREGA, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

118,03 €

Altres conceptes 118,03000 €

P-326 K214Z07P M2 TALL D'ESTRUCTURES PER A FORMACIÓ DE NOVA OBERTURA, AMB SERRA AMB
DISC DE DIAMANT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT Y PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS I/O
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSÀRIES I A QUALSEVOL ALÇADA, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, TRANSPORT INTERIOR FINS EL PUNT DE
CÀRREGA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL
I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

459,99 €

B0A63M00 U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 16 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 16,30000 €
B0111000 M3 AIGUA 4,68000 €

Altres conceptes 439,01000 €

P-327 K214ZA1X M ENDERROC D'ELEMENTS METÀL·LICS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I MECÀNICS
(INCLOENT L'EQUIP DE TALL D'OXIACETILÈ). INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS. INCLOU DISPOSICIÓ I POSTERIOR
ENRETIRADA DE BASTIDES I APUNTALAMENTS NECESSARISER A LA CORRECTA
ESTABILITAT DE L'ELEMENT DURANTS ELS TREBALLS DE TALL I DE NOVA FIXACIÓ.
INCLOU EL TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL
DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT
I CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE LES TAXES I EL CÀNON D'ABOCAMENT
CORRESPONENTS.

49,55 €

Altres conceptes 49,55000 €

P-328 K221ZE2P M3 EXCAVACIÓ DE POUS I RASES PER A FONAMENTACIÓ, AMB METODES
ARQUEOLÒGICS, A L'INTERIOR DE L'EDIFICI EXISTENT, EN TERRENY D'ACORD AMB
ESTUDI GEOTÈCNIC, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, PORTADA DE MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, EXCAVACIÓ I
ELEVACIÓ DE TERRES MECÀNICA I CÀRREGA MECÀNICA/MANUAL SOBRE CAMIÓ,
REPÀS I REFINAT DE SÒLS I PARETS, RETIRADA DELS MITJANS AUXILIARS I NETEJA
DE LA ZONA DE TREBALL.
INCLOU PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ DE TREBALLS PER
COORDINAR AMB L'EQUIP D'ARQUEOLOGIA:
-CONTROL DE LES PARTS QUE S’ENDERROQUIN PER DOCUMENTAR ELS
ELEMENTS ORIGINALS DE L’EDIFICI
-TRACTAMENT DELS MATERIALS EXTRETS (POT SORTIR GRAN QUANTITAT DE
MATERIALS EN ELS REBLIMENTS DE TERRA)
-ESTUDI DE LES RESTES ANTROPOLÒGIQUES (INHUMACIONS DINS L’ESGLÉSIA)
-PLANIMETRIA ARQUEOLÒGICA I AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE LES RESTES
-REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA DELS RESULTATS

22,06 €

Altres conceptes 22,06000 €

P-329 K225177F M3 TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES ADEQUADES, EN TONGADES
DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PN. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, PORTADA DE LA
MAQUINÀRIA A L'OBRA, ESTESA DE TONGADES DE TERRA I LA SEVA HUMECTACIÓ
O DESSECACIÓ, COMPACTACIÓ DE LES TERRES FINS AL GRAU ASSENYALAT EN EL

3,96 €
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PROJECTE, RETIRADA DE MAQUINÀRIA I NETEJA DEL LLOC DE TREBALL.
Altres conceptes 3,96000 €

P-330 K242Z03P M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE TERRES A OBRA DES DE
DIPÒSIT AUTORITZAT I CONTROLAT, AMB CAMIÓ DE 7 T CARREGAT A MÀQUINA.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, TEMPS D'ESPERA PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA, TRANSPORT
I DESCÀRREGA DE LES TERRES A L'OBRA, RETIRADA DE LA MAQUINÀRIA I NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL.

11,71 €

Altres conceptes 11,71000 €

P-331 K2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
PORTADA DE LA MAQUINÀRIA A L'OBRA, RETIRADA DE MAQUINÀRIA I NETEJA DEL
LLOC DE TREBALL.

9,58 €

B03D1000 M3 TERRA SELECCIONADA 9,49000 €
Altres conceptes 0,09000 €

P-332 K315Z2HP M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/XC2 DE
CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB
BOMBA I MÀNEGA, I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ D'APUNTALAMENTS I
TRAVAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE
FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS,
COL·LOCACIÓ, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I
ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS
INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS
INDICACIONS DE PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL
LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

109,73 €

B06F2-HZBD M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275
KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

77,82500 €

Altres conceptes 31,90500 €

P-333 K31B3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE RASES, POUS I ENCEPS DE FONAMENTS. INCLOU PART
PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS
SEPARADORS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ D'APUNTALAMENTS I TRAVAMENTS NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA
DE L'ACER, NETEJA DELS ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR,
MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE
LES ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR ELS ENCAVALCAMENTS AMB LES
LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER A
PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A
LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

1,76 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,00683 €
Altres conceptes 1,75317 €

P-334 K31DD100 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT D'ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ AMB
TAULER DE FUSTA (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL
FORMIGÓ), INCLOU ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE DETALLS
DESCRITS EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS TAULERS ABANS
DE COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENTS I TRAVAMENTS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ
DELS LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I
COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS,
APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT,
ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE LA SOLIDESA,
EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER
A PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ,

23,64 €
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TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ
DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS,
DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A
LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,31076 €

B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS 2,06800 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,07470 €
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,19988 €

B0A31000 KG CLAU ACER 0,20414 €

B0A14300 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM 0,12444 €
Altres conceptes 19,65808 €

P-335 K325Z5HP M3 FORMIGÓ PER A MUR, HA-25/B/20/XC2, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, MÀNEGA I VIBRATGE
MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS
NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT,
VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ,
FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, REMATS DE CORONACIÓ
SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, ES
FORMIGONARÀ D'UN SOL COP TOTA L'ALÇADA DEL MUR, EN TOT CAS, ELS JUNTS
DE FORMIGONAT COINCIDIRAN AMB JUNTS VERTICALS DE L'ENCOFRAT, REGS
INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

112,06 €

B06F2-HZBD M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275
KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

76,05625 €

Altres conceptes 36,00375 €

P-336 K335Z5HP M3 FORMIGÓ PER A RECALÇATS D'ELEMENTS EXISTENTS, HA-25/B/20/XC2 DE
CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB
BOMBA I MÀNEGA, I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE
FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS,
VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE
L'ACABAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

123,18 €

B065960B M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA

91,43200 €

Altres conceptes 31,74800 €

P-337 K33B3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE RECALÇATS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS,
MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA
DE L'ACER, NETEJA DELS ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR,
MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE
LES ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR ELS ENCAVALCAMENTS AMB LES
LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER A
PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A
LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

1,95 €
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B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,01367 €
Altres conceptes 1,93633 €

P-338 K33D1106 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL.LICS
PER A RECALÇAT DE FONAMENTS (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN
CONTACTE AMB EL FORMIGÓ), INCLOU ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A
L'EXECUCIÓ DE DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O
ESTRUCTURA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS PLAFONS ABANS DE
COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS
LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I
COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS,
APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT,
ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE LA SOLIDESA,
COL·LOCACIÓ DELS TIRANTS PROTEGITS AMB TUBS DE PVC I POSTERIOR
REBLERT AMB MORTER M 40A, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE
CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, REALITZACIÓ D'ESCORRENTIUS, TAPAMENT DELS
JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS
ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS,
DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A
LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

41,68 €

B0D81680 M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X250 CM PER A 50 USOS 1,43000 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,53677 €

B0D61110 M3 PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE DIÀMETRE I DE 2 A 2,5 M D'ALÇÀRIA, PER
A 3 USOS

2,05980 €

B0DZP600 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE
50X250 CM

0,59000 €

B0A31000 KG CLAU ACER 0,13695 €
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 1,19988 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,19920 €
Altres conceptes 35,52740 €

P-339 K33ZU001 M3 ATACONAT EN RECALÇATS AMB MORTER EXPANSIU, PREVI TAPONAT SUPERFICIAL
AMB PASTA DE GUIX I MASSILLA, INCLOU LA POSTERIOR ELIMINACIÓ DEL GUIX,
RETIRADA DE RUNA I NETEJA FINAL. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, COL·LOCACIÓ DEL MORTER AMB MITJANS MANUALS I ANIVELLAMENT
D'ACABATS, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

1.546,17 €

B09Z0001 U BROQUET D'INJECCIÓ PER A RESINES 5,00000 €

B7J8-HKHT KG MASSILLA DE RESINES EPOXI PER A REINTEGRACIÓ DE VOLUMS DE FUSTA 72,28000 €

B0716000 KG MORTER EXPANSIU 1.373,60000 €
Altres conceptes 95,29000 €

P-340 K3CBZ11P KG ARMAT DE SOLERES DE FORMIGÓ, AMB MALLES ELECTROSOLDADES DE BARRES
CORRUGADES D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I MANIPULADA A TALLER UNE 36 092 I
AMB BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 FORMANT
CONGRENYS I ALTRES DETALLS I TROBADES. INCLOU PART PROPORCIONAL DE
RETALLS, MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS EN
GELOSIA, CONGRENYS, JÀSSERES EMBEGUDES I PLANES I CREUETES. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA
DE L'ACER, NETEJA DELS ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR,
MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE

1,81 €
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LES ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR ELS ENCAVALCAMENTS AMB LES
LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER A
PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A
LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,00683 €
Altres conceptes 1,80317 €

P-341 K3Z152T1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA
AMB GRANULAT RECICLAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT,
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/B/ 20,
AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT
RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES, ABOCAT DES DE
CAMIÓ I/O AMB CUBILOT I AJUDA DE GRUA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA,
EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ABOCAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ,
ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS
INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, RETIRADA DE LA MAQUINÀRIA, EINES
I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A
LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

12,84 €

B068-HPOJ M3 FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT RECICLAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150
KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, HL-150/B/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER
GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE PLANTES DE
RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES

6,74000 €

Altres conceptes 6,10000 €

P-342 K43FA130 M3 PILAR DE FUSTA LAMINADA GL-24H, D'ESQUADRIA RECTANGULAR, TREBALLADA AL
TALLER, AMB TRACTAMENT PER UNA CLASSE D'ÚS 2 AMB TRACTAMENT
INSECTICIDA-FUNGICIDA I UN NIVELL DE PENETRACIÓ NP2 (UNE-EN 351-1),
COL·LOCADA A L'OBRA SOBRE SUPORTS AMB L'AJUDA DE GRUA. INCLOU
FORMACIÓ D'ENCAIXOS, MOTLLURES I TOTS ELS DETALLS DESCRITS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
PART PROPORCIONAL D'HERRATGES PER A UNIONS, CARGOLS I PASSADORS,
INCLÒS PREPARACIÓ D'UNIÓ MITJANÇANT COL·LOCACIÓ DE XAPES ESTAMPADES I
REBLERT DE RESINES EPOXI ENTRE LA FUSTA I LES XAPES A TALLER, MERMES I
RETALLS, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL
I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
INCLOU DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT AL
INTERIOR. COLOR A DECIDIR

2.122,78 €

B43GZ32P M3 ELEMENT DE FUSTA LAMINADA GL24H, AMB GRUIX DE LAMINAT 33/45 MM, DE
SECCIÓ CONSTANT I LLARGÀRIA FINS A 15 M, TREBALLADA AL TALLER I AMB
FERRAMENTES AMB XAPES D'ACER GALVANITZAT FE/ZN 12C I AMB TRACTAMENT
PER UNA CLASSE D'ÚS AMB TRACTAMENT INSECTICIDA-FUNGICIDA AMB UN NIVELL
DE PENETRACIÓ NP 2 (UNE-EN 335), FORMACIÓ D'ENCAIXOS, MOTLLURES I TOTS
ELS  DETALLS DESCRITS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE.
INCLOU DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT AL
INTERIOR. COLOR A DECIDIR

1.593,37000 €

Altres conceptes 529,41000 €

P-343 K43GZ13P M3 BIGA DE FUSTA LAMINADA GL-24H, D'ESQUADRIA RECTANGULAR, TREBALLADA AL
TALLER, FERRAMENTES DE FIXACIÓ AMB XAPES D'ACER GALVANITZAT FE/ZN 12C I
AMB TRACTAMENT PER UNA CLASSE D'ÚS 2 AMB TRACTAMENT
INSECTICIDA-FUNGICIDA I UN NIVELL DE PENETRACIÓ NP2 (UNE-EN 335),
COL·LOCADA A L'OBRA SOBRE SUPORTS AMB L'AJUDA DE GRUA. INCLOU
FORMACIÓ D'ENCAIXOS, MOTLLURES I TOTS ELS DETALLS DESCRITS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
PART PROPORCIONAL DE FERRAMENTA PER A UNIONS, CARGOLS I PASSADORS,
INCLÒS PREPARACIÓ D'UNIÓ MITJANÇANT COL·LOCACIÓ DE XAPES ESTAMPADES I
REBLERT DE RESINES EPOXI ENTRE LA FUSTA I LES XAPES A TALLER, MERMES I

1.994,41 €
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RETALLS, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL
I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
INCLOU DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT AL
INTERIOR. COLOR A DECIDIR

B43GZ32P M3 ELEMENT DE FUSTA LAMINADA GL24H, AMB GRUIX DE LAMINAT 33/45 MM, DE
SECCIÓ CONSTANT I LLARGÀRIA FINS A 15 M, TREBALLADA AL TALLER I AMB
FERRAMENTES AMB XAPES D'ACER GALVANITZAT FE/ZN 12C I AMB TRACTAMENT
PER UNA CLASSE D'ÚS AMB TRACTAMENT INSECTICIDA-FUNGICIDA AMB UN NIVELL
DE PENETRACIÓ NP 2 (UNE-EN 335), FORMACIÓ D'ENCAIXOS, MOTLLURES I TOTS
ELS  DETALLS DESCRITS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE.
INCLOU DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT AL
INTERIOR. COLOR A DECIDIR

1.593,37000 €

Altres conceptes 401,04000 €

P-344 K43PZ1EP M3 ENCAVALLADA DE FUSTA LAMINADA GL-24H, D'ESQUADRIA RECTANGULAR,
TREBALLADA AL TALLER, AMB FERRAMENTES DE FIXACIÓ AMB XAPES D'ACER
GALVANITZAT FE/ZN 12C I AMB TRACTAMENT PER UNA CLASSE D'ÚS 2 AMB
TRACTAMENT INSECTICIDA-FUNGICIDA I UN NIVELL DE PENETRACIÓ NP2 (UNE-EN
351-1), COL·LOCADA A L'OBRA SOBRE SUPORTS AMB L'AJUDA DE GRUA. INCLOU
FORMACIÓ D'ENCAIXOS, MOTLLURES I TOTS ELS DETALLS DESCRITS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
PART PROPORCIONAL D'HERRATGES PER A UNIONS, CARGOLS I PASSADORS,
INCLÒS PREPARACIÓ D'UNIÓ MITJANÇANT COL·LOCACIÓ DE XAPES ESTAMPADES I
REBLERT DE RESINES EPOXI ENTRE LA FUSTA I LES XAPES A TALLER, MERMES I
RETALLS, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL
I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
INCLOU DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT AL
INTERIOR. COLOR A DECIDIR

2.212,64 €

B43GZ32P M3 ELEMENT DE FUSTA LAMINADA GL24H, AMB GRUIX DE LAMINAT 33/45 MM, DE
SECCIÓ CONSTANT I LLARGÀRIA FINS A 15 M, TREBALLADA AL TALLER I AMB
FERRAMENTES AMB XAPES D'ACER GALVANITZAT FE/ZN 12C I AMB TRACTAMENT
PER UNA CLASSE D'ÚS AMB TRACTAMENT INSECTICIDA-FUNGICIDA AMB UN NIVELL
DE PENETRACIÓ NP 2 (UNE-EN 335), FORMACIÓ D'ENCAIXOS, MOTLLURES I TOTS
ELS  DETALLS DESCRITS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE.
INCLOU DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT AL
INTERIOR. COLOR A DECIDIR

1.593,37000 €

Altres conceptes 619,27000 €

P-345 K443Z01P KG ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ AISI 316 I ACABAT
BRUNYIT, EN PERFILS LAMINATS, PERFILS ARMATS, XAPES I TUBS, MUNTAT I
PREPARAT A TALLER I COL·LOCAT A L'OBRA. INCLOU PART PROPORCIONAL DE
SOLDADURES, PREPARACIÓ PRÈVIA I CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA I ORDINARIS,
ELEMENTS DE FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, ELS MITJANS
AUXILIARS D'ELEVACIÓ I TRANSPORT, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I
TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (MEDIT
SEGONS PERFIL TEÒRIC)

8,08 €

B4R1Z02P KG ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316), EN
PERFILS LAMINATS TIPUS L, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR, HEXAGONAL,
PLANXA, TREBALLAT A TALLER I AMB ACABAT BRUNYIT

5,94300 €

Altres conceptes 2,13700 €

P-346 K451Z8BP M3 FORMIGÓ PER A PILARS AMB GRANULATS BLANC, HA-25/F/20/XC2, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB
BOMBA, MÀNEGA, I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, TORRES
PER AL FORMIGONAT, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN
FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT,
SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I
ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, ES FORMIGONARÀ

473,61 €
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D'UNA SOLA VEGADA TOTA L'ALÇADA DEL PILAR, ELS JUNTS DE FORMIGONAT ES
PRODUIRAN COINCIDINT AMB ELS FORJATS, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL
FORMIGONAT, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

B06FB-Z6DP M3 FORMIGÓ PER ARMAR DE CIMENT I GRANULATS BLANCS HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

426,51400 €

Altres conceptes 47,09600 €

P-347 K452Z8HP M3 FORMIGÓ PER A MUR, HA-25/F/20/XC2 DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, MÀNEGA I VIBRATGE
MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS
NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT,
VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ,
FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, REMATS DE CORONACIÓ
SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, ES
FORMIGONARÀ D'UN SOL COP TOTA L'ALÇADA DEL MUR, EN TOT CAS, ELS JUNTS
DE FORMIGONAT COINCIDIRAN AMB JUNTS VERTICALS DE L'ENCOFRAT, REGS
INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

112,19 €

B06F2-ZZBP M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275
KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

86,54100 €

Altres conceptes 25,64900 €

P-348 K453Z7JP M3 FORMIGÓ PER A BIGUES, HA-25/F/20/XC2, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, MÀNEGA, I VIBRATGE
MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS
NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT,
VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ,
FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A
LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

117,81 €

B06F2-ZZBP M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275
KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

86,54100 €

Altres conceptes 31,26900 €

P-349 K453ZBBP M3 FORMIGÓ PER A BIGUES AMB GRANULATS BLANC, HA-25/F/10/XC2, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT
MANUAL. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS
NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT,
VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ,
FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A
LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

997,70 €

B06FB-Z10P M3 FORMIGÓ PER ARMAR DE CIMENT I GRANULATS BLANCS HA - 25 / F / 10 / XC2 AMB
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

668,72400 €

Altres conceptes 328,97600 €

P-350 K45CZ8HP M3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/F/20/XC2, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, MÀNEGA, I VIBRATGE
MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS
NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT,
VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ,

107,11 €
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FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, REMATS DE
CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

B06F2-ZZBP M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275
KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

84,06840 €

Altres conceptes 23,04160 €

P-351 K4B13000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE PILARS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES,
ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA
DELS EMPALMAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I
SEPARADORS, DEIXAR ELS EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN
EL PROJECTE, SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

1,77 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,00670 €
Altres conceptes 1,76330 €

P-352 K4B23000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE MURS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES,
ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA
DELS EMPALMAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I
SEPARADORS, DEIXAR ELS EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN
EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS,
SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

1,95 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,01608 €
Altres conceptes 1,93392 €

P-353 K4B35000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE JÀSSERES. INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES,
ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA
DELS EMPALMAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I
SEPARADORS, DEIXAR ELS EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN
EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS,
SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

1,90 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,01206 €
Altres conceptes 1,88794 €

P-354 K4BC3000 KG ACER B 500 S EN BARRES CORRUGADES DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/NM2, PER A
L'ARMADURA DE LLOSES. INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES,
ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS EN GELOSIA, CONGRENYS,
JÀSSERES EMBEGUDES I PLANES I CREUETES. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA

1,95 €
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DELS ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE
LES ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I
SEPARADORS, DEIXAR ELS ENCAVALCAMENTS AMB LES LLARGADES DEFINIDES
EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS,
SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,01608 €
Altres conceptes 1,93392 €

P-355 K4BP1110 U ANCORATGE AMB BARRA D'ACER CORRUGAT B 500 S, DE 10 MM DE DIÀMETRE,
AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT,
SEGONS DETALL DE PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DEL
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES NECESSÀRIES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
AJUDES PER DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS ENCAVALCAMENTS I
ARMADURES A COL·LOCAR, DEIXAR ELS ENCAVALCAMENTS AMB LES LONGITUDS
DEFINIDES AL PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL
LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

8,59 €

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 0,56672 €

B0907200 KG ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT, PER A ÚS ESTRUCTURAL PER A INJECTAR

1,64560 €

Altres conceptes 6,37768 €

P-356 K4BP1112 U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 12 MM DE DIÀMETRE, AMB
PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DEL MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES NECESSÀRIES, TRANSPORT D'EINES
I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA
DELS ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, DEIXAR ELS
ENCAVALCAMENTS AMB LES LONGITUDS DEFINIDES AL PROJECTE, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

9,60 €

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 0,81650 €

B0907200 KG ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT, PER A ÚS ESTRUCTURAL PER A INJECTAR

1,93600 €

Altres conceptes 6,84750 €

P-357 K4C9Z5MP M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT PER AL SUPORT DE L'ESTRUCTURA
EXISTENT AMB PUNTALS METÀL·LICS TELESCÒPICS, DE LES CARACTERÍSTIQUES
ADIENTS A LES CÀRREGUES A SUPORTAR, AMB TAULONS DE RECOLZAMENT EN
CAPS I BASES, I PROTECCIÓ DEL FORJAT INFERIOR MITJANÇANT ENCOFRAT
INFERIOR DE TAULERS DE FUSTA PER EVITAR LA CAIGUDA D'ELEMENTS I RUNES
QUE PUGUIN MALMETRE LA RESTA D'ELEMENTS (ESTRUCTURALS I NO
ESTRUCTURALS). S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I
TOT ALLÒ NECESSARI PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA ACABADA.

41,44 €

B0D629A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 0,65604 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,53677 €
B0D72163 M2 TAULER ELABORAT AMB ENCADELLAT DE FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A

25 USOS DE 2000X500 MM
0,70150 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,50000 €
B0A31000 KG CLAU ACER 0,06093 €

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 31/01/23 Pàg.: 79

Altres conceptes 38,98476 €

P-358 K4CCZ01P M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE VOLTA D'ESCALA AMB PUNTALS
METÀL·LICS TELESCÒPICS, DE LES CARACTERÍSTIQUES ADIENTS A LES
CÀRREGUES A SUPORTAR, AMB TAULONS DE RECOLZAMENT EN CAPS I BASES.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA ACABADA.

30,92 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,80000 €

B0D625A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 0,46016 €
B0A31000 KG CLAU ACER 0,06800 €

Altres conceptes 29,59184 €

P-359 K4D1K125 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB BASTIDORS METÀL.LICS
MODULARS AMB TAULER FENÒLIC PER A PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR, PER A
DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB
EL FORMIGÓ). S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS TAULERS ABANS DE
COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS
LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I
COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS,
APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT,
ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE LA SOLIDESA,
COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS, SEGELLAT DE JUNTS
D'ENCOFRAT AMB MÀSTIC, COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A
LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

27,55 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,24900 €

B0DG1111 M2 AMORTITZACIÓ DE BASTIDORS METÀL·LICS MODULARS AMB TAULER FENÒLIC,
AMB ESTRUCTURA D'ACER, PER A PILAR DE FORMIGÓ VIST, AMB PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

6,88800 €

B0D629A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 1,20274 €

B0D625A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 0,50116 €
Altres conceptes 18,70910 €

P-360 K4D2D123 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB TAULER DE FUSTA DE
PI, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA, ENCOFRATS A UNA CARA, PER A DEIXAR EL
FORMIGÓ VIST (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL
FORMIGÓ), INCLOU ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE DETALLS
DESCRITS EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA
DELS TAULERS ABANS DE COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT
NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT,
ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I
AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT
DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE
LA SOLIDESA, COL·LOCACIÓ DELS TIRANTS PROTEGITS AMB TUBS DE PVC I
POSTERIOR REBLERT AMB MORTER M 40A, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS
NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE
JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, REALITZACIÓ D'ESCORRENTIUS, TAPAMENT
DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS
ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS,
DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A
LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

41,73 €



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 31/01/23 Pàg.: 80

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,59840 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,28251 €
B0D71120 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 5 USOS 4,14700 €

B0A31000 KG CLAU ACER 0,20414 €

B0D625A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 0,46016 €
B0A14300 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM 0,24400 €

Altres conceptes 35,79379 €

P-361 K4D2DA03 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB TAULER DE FUSTA DE
PI, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA, ENCOFRATS A DUES CARES, PER A DEIXAR
EL FORMIGÓ NO VIST (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL
FORMIGÓ), INCLOU ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE DETALLS
DESCRITS EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA
DELS TAULERS ABANS DE COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT
NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT,
ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I
AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT
DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE
LA SOLIDESA, COL·LOCACIÓ DELS TIRANTS PROTEGITS AMB TUBS DE PVC I
POSTERIOR REBLERT AMB MORTER M 40A, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS
NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE
JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, REALITZACIÓ D'ESCORRENTIUS, TAPAMENT
DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS
ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS,
DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A
LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

24,91 €

B0A31000 KG CLAU ACER 0,20414 €
B0A14300 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM 0,24400 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,59840 €

B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS 2,06800 €
B0D625A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 0,46016 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,28251 €
Altres conceptes 21,05279 €

P-362 K4D2FA16 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT, AMB BASTIDORS
METÀL.LICS MODULARS AMB TAULER FENÒLIC, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA,
ENCOFRATS A DUES CARES, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (MEDICIÓ DE
SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ), INCLOU ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS
D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS
TAULERS ABANS DE COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT
DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS
NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE
FORMIGONAT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE LA
SOLIDESA, COL·LOCACIÓ DELS TIRANTS PROTEGITS AMB TUBS DE PVC I
POSTERIOR REBLERT AMB MORTER M 40A, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS
NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE
JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, REALITZACIÓ D'ESCORRENTIUS, TAPAMENT
DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS
ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS,
DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A
LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

31,72 €
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B0DG2111 M2 AMORTITZACIÓ DE BASTIDORS METÀL·LICS MODULARS AMB TAULER FENÒLIC,
AMB ESTRUCTURA D'ACER, PER A MUR DE BASE RECTILÍNIA DE FORMIGÓ VIST,
AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

5,94000 €

B0DBT600 U TORNAPUNTES PER A ENCOFRAT AMB ELEMENTS INDUSTRIALITZATS, DE 6 M
D'ALÇÀRIA, PER A 150 USOS, AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

0,48600 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,24900 €
Altres conceptes 25,04500 €

P-363 K4D3Z52P M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A
BIGUES DE DIRECTRIU RECTA, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (MEDICIÓ DE
SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ). INCLOU ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS
D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS
TAULERS ABANS DE COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT
DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS
NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE
FORMIGONAT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE LA
SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE TUBS
EN PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ,
TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ
DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS,
DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A
LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

49,58 €

B0A14300 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM 0,24400 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,47960 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,19920 €
B0D71120 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 5 USOS 4,33550 €

B0D629A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 3,30207 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,81928 €
B0A31000 KG CLAU ACER 0,20414 €

Altres conceptes 39,99621 €

P-364 K4DC2D00 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, AMB TAULER DE FUSTA
DE PI (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ).
INCLOU PART PROPORCIONAL DE TAPES LATERALS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA
DELS TAULERS ABANS DE COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT
NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT,
ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I
AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT
DE FORMIGONAT, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE
TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I
DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA,
COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES
ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

35,52 €

B0A31000 KG CLAU ACER 0,13695 €

B0D629A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 1,65103 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,53677 €
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B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,09960 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,39600 €
B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS 2,06800 €

Altres conceptes 30,63165 €

P-365 K4DC2D02 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES, AMB TAULER DE FUSTA
DE PI FOLRAT AMB TABLILLAS DE FUSTA DE 15CM DE ANCHO. , PER A DEIXAR EL
FORMIGÓ VIST (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL
FORMIGÓ). INCLOU PART PROPORCIONAL DE TAPES LATERALS. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
NETEJA ACURADA DELS TAULERS ABANS DE COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I
TRAVAMENT NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT SOTA
L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS
D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS
NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE
JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE
L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A
LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

56,45 €

B0D629A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 1,65103 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,53677 €

B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS 2,06800 €
B0D75000 M2 TAULER ELABORAT AMB AGLOMERAT HIDRÒFUG AMB 2 CARES PLASTIFICADES, DE

10 MM DE GRUIX, PER A 1 ÚS
12,93750 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,14940 €
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,39600 €

B0A31000 KG CLAU ACER 0,13695 €
Altres conceptes 38,57435 €

P-366 K4DCZD1M ML MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT PER AL SUPORT D'ELEMENTS
ESTRUCTURALS LINIALS EXISTENTS AMB PUNTALS METÀL·LICS TELESCÒPICS, DE
LES CARACTERÍSTIQUES ADIENTS A LES CÀRREGUES A SUPORTAR, AMB TAULONS
DE RECOLZAMENT EN CAPS I BASES, I PROTECCIÓ DEL FORJAT INFERIOR
MITJANÇANT ENCOFRAT INFERIOR DE TAULERS DE FUSTA PER EVITAR LA
CAIGUDA D'ELEMENTS I RUNES QUE PUGUIN MALMETRE LA RESTA D'ELEMENTS
(ESTRUCTURALS I NO ESTRUCTURALS). S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA ACABADA.

18,17 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,48000 €

B0D72163 M2 TAULER ELABORAT AMB ENCADELLAT DE FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A
25 USOS DE 2000X500 MM

0,67100 €

B0D629A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 3,30207 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,53677 €

B0A31000 KG CLAU ACER 0,14960 €
Altres conceptes 13,03056 €

P-367 K4DEZ2AP M2 ENCOFRAT SOBRE BASTIDA PER A SOSTRES I LLOSES AMB TAULER
CONTRAXAPAT FENÒLIC, MUNTAT SOBRE ENTRAMAT DE PERFILS METÀL·LICS A
UNA ALÇADA MÀXIMA DE 10 M, PER A UNA SUPERFÍCIE HORITZONTAL , PER A
DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB
EL FORMIGÓ). INCLOU PART PROPORCIONAL DE TAPES LATERALS. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,

176,04 €
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COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
NETEJA ACURADA DELS TAULERS ABANS DE COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I
TRAVAMENT NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT SOTA
L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS
D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS
NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE
JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE
L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A
LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,12450 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,53677 €

B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS 2,16106 €
B0D75000 M2 TAULER ELABORAT AMB AGLOMERAT HIDRÒFUG AMB 2 CARES PLASTIFICADES, DE

10 MM DE GRUIX, PER A 1 ÚS
12,99375 €

B0DZT006 M3 BASTIDA DE METALL, PER A 25 USOS 34,50000 €
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,19976 €

B0A31000 KG CLAU ACER 0,13695 €

B0DZJ0K6 M2 PERFIL METÀL·LIC DESMUNTABLE PER A SUPORT D'ENCOFRAT DE SOSTRES, PER
A 25 USOS

2,94612 €

Altres conceptes 122,44109 €

P-368 K4F2Z5UP M3 PARET ESTRUCTURAL A DUES CARES VISTES DE 14 CM DE GRUIX I RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ 6 N/MM2, DE MAÓ CALAT R-15, DE 290X140X100 MM, CARES VISTES,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB CIMENT
PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT Y PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, MANTENIMENT DEL GRAU
D'HUMITAT IDONI PER LES PECES A COL·LOCAR, EXECUCIÓ DE L'ELEMENT
SEGONS APARELL, REALITZACIÓ DE LLIGADURES, PECES ESPECIALS, JUNTES DE
DILATACIÓ I CONSTRUCTIVES, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DEL
PROJECTE, FORMACIÓ DE CANTONADES, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

336,10 €

B0F1F2A2 U MAÓ CALAT R-15, DE 290X140X100 MM, CARES VISTES, CATEGORIA I, HD, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 771-1

73,41990 €

Altres conceptes 262,68010 €

P-369 K4FZZ1UP U ATACONAT AMB FALCA DE FUSTA PER UNIÓ D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE
NOVA EXECUCIÓ AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS EXISTENTS. S'INCLOU LA
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, COL·LOCACIÓ DE FALQUES AMB MITJANS
MANUALS I ANIVELLAMENT D'ACABATS, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

96,48 €

B0A37000 U CLAU COURE DE 3 MM DE DIÀMETRE 0,55800 €

B43ZA1A0 M3 PEÇA PER A ESTRUCTURES DE FUSTA D'AVET C24 ACABAT RIBOTAT, DE 7X14 A 10
A 34X18 CM DE SECCIÓ I LLARGÀRIA FINS A 4 M, TREBALLADA AL TALLER I AMB
TRACTAMENT DE SALS DE COURE EN AUTOCLAU AMB UN NIVELL DE PENETRACIÓ
NP3 (UNE-EN 351-1)

30,45600 €

Altres conceptes 65,46600 €

P-370 K4Z0Z00P M2 ATACONAT AMB MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA SENSE RETRACCIÓ O
LLEUGERAMENT EXPANSIU D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE NOVA EXECUCIÓ AMB
ELEMENTS ESTRUCTURALS EXISTENTS, D'UNS 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU LA

48,73 €
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DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, COL·LOCACIÓ DEL MORTER AMB MITJANS
MANUALS I ANIVELLAMENT D'ACABATS, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

B071P00H KG MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA SENSE RETRACCIÓ 27,54000 €
Altres conceptes 21,19000 €

P-371 K4ZWZ12P U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ANCORATGE QUÍMIC DE VARETA D'ANCORATGE
D'ACER 10.9 DE DIÀMETRE 12 MM AMB RESINA HÍBRIDA D'ALT RENDIMENT PER
ANCORATGES EN QUALSEVOL MATERIAL CERÀMIC O MAÇONERIA. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, PERFORACIONS AMB MÀQUINA TREPANT,
COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

21,87 €

B0A6ZRRP U COL·LOCACIÓ DE RESINA HÍBRIDA D'ALT RENDIMENT PER ANCORATGES EN
QUALSEVOL MATERIAL CERÀMIC O MAÇONERIA

8,82600 €

B0A6Z12P U VARETA D'ANCORATGE D'ACER 10.9. DE DIÀMETRE 12 MM PER ANCORATGE
QUÍMIC, AMB FEMELLA I VOLANDERA.

5,57000 €

Altres conceptes 7,47400 €

P-372 K7D21523 M2 AÏLLAMENT IGNÍFUG D'ESPESSOR 3 CM, AMB MORTER FORMAT PER CIMENT I
PERLITA AMB VERMICULITA, PROJECTAT SOBRE ELEMENTS METÀL·LICS LINIALS.
S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, COL·LOCACIÓ
DE MALLA SUSTENTADORA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL
LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

14,21 €

B7D20021 KG MORTER IGNÍFUG DE CIMENT I PERLITA AMB VERMICULITA, DE 500 KG/M3 DE
DENSITAT, PER A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC, EN SACS

9,18000 €

B0111000 M3 AIGUA 0,03432 €
Altres conceptes 4,99568 €

P-373 K7D6TE00 M2 ACER S275J0 SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES FORMADES PER PEÇA
COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I
UPN, TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA I CARGOLS. PER A CONSTRUCCIÓ
D'ESTRUCTURA POTANT DE LA PINTA ESCÈNICA. SEGONS PLÀNOLS I
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

2,51 €

Sense descomposició 2,51000 €

P-374 K7D6TE02 KG PERFIL DE XAP D'ACER PLEGADA, ACER S275J0 SEGONS UNE-EN 10025-2. PERFILS
TIPUS CF120X3MM EN SENTIT PARAL·LEL A LA BOCA DE L’ESCENARI MUNTATS A
UNA DISTANCIA DE 200MM ENTRE EIXOS. PERFILS MECANITZATS AMB
PERFORACIONS DE 10MM A CADA 200MM A CARA SUPERIOR I RANURES DE
6X15MM A CADA 200M A LES CARES LATERALS.

7,42 €

Sense descomposició 7,42000 €

P-375 K7D6TE03 U MÈNSULA DE PERFILS D'ACER LAMINATS EN CALENT S275JR AMB UNA QUANTIA DE
31,125 KG, AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, AMB PLACA BASE
D'ANCORATGE AMB QUATRE FORATS, COL·LOCAT AMB FIXACIÓ MECÀNICA,
MITJANÇANT TAC MECÀNIC METÀL·LIC I CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA D'ACER
INOXIDABLE.

113,72 €
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Sense descomposició 113,72000 €

P-376 K7D6TE04 M2 PINTAT DE BIGA D'UN SOL PERFIL D'ACER, PRÈVI RASPALLAT AMB MITJANS
MANUALS FINS A UN GRAU DE PREPARACIÓ ST 2, I PINTAT A L'ESMALT SINTÈTIC
AMB 2 CAPES D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT.

41,11 €

Sense descomposició 41,11000 €

P-377 K7D6TE06 M2 PINTAT DE BARANA DE BARROTS D'ACER, AMB PINTURA DE PARTÍCULES
METÀL·LIQUES, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT.

24,19 €

Sense descomposició 24,19000 €

P-378 K7D6TE07 U ENGINYERIA, FABRICACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE ESTRUCTURA DE PONT DE LLUMS
FRONTAL A SALA I ALLOTJAMENT DE MOBLE PER A LA COL·LOCACIÓ DE LES
TAULES DE CONTROL DE IL·LUMINACIÓ, SO I VÍDEO. ESTRUCTURA SITUADA AL
FONS DE L'AMFITEATRE. DIMENSIONS TOTALS
5,94(AMPLE)X3,75(ALT)X0,74(FONS)MTS. EL MOBLE/ESTRUCTURA DISPOSA DE 3
NIVELLS: NIVELL 1 A 0,86MTS D'ALÇADA PER ALLOTJAMENT DE LES TAULES DE
CONTROL I MESCLES, NIVELL 2 A 2,52MTS D'ALÇADA PER A TRANSIT DELS TÈCNIC I
MANIPULACIÓ DELS PROJECTORS D'IL·LUMINACIÓ. NIVELL 3 A 3,75MTS D'ALÇADA
PER A LA FIXACIÓ DELS PROJECTORS DE IL·LUMINACIÓ FRONTAL A L'ESCENARI.
ESTRUCTURA CONSTRUIDA EN PERFILS METÀL·LICS D'ACER, ARRIOSTRADA AMB
CREU DE SANT ANDREU DE CABLES D'ACER. ELS NIVELLS 1 I 2 ACABATS EN
TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18MM ACABT AMB DUES CAPES D'OLI PER
A FUSTA D'INTERIOR. TAULELL DE FUSTA DE TAULELL TRICAPA DE 42MM DE GRUIX
D'AVET FRESAT ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA INTERIOR. ACABT
DEL FALDÓ FRONTAL EN XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB
TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT. TOTALMENT CONSTURIT, PINTAT EN COLOR
A DEFINIR.

12.796,70 €

Sense descomposició 12.796,70000 €

P-379 K7D6TE08 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC
SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI
CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT O
ENCASTAT A PARET TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: PEMSA /TFA 7035-25 O EQUIVALENT.

1,99 €

Sense descomposició 1,99000 €

P-380 K7D6TE09 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC
SENSE HALÒGENS, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI
CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT O
ENCASTAT A PARET TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: PEMSA /TFA 7035-32 O EQUIVALENT.

2,29 €

Sense descomposició 2,29000 €

P-381 K7D6TE10 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC
SENSE HALÒGENS, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE GASOS TÒXICS NI
CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT O
ENCASTAT A PARET TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: PEMSA /TFA 7035-40 O EQUIVALENT.

3,40 €

Sense descomposició 3,40000 €

P-382 K7D6TE11 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA METÀL·LICA REIXA AMB COBERTA I
SEPARADORS D'ACER ELECTROZINCAT, D'ALÇÀRIA 100 MM I AMPLÀRIA 200 MM,

28,08 €
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COL·LOCADA SUSPESA DE PARAMENTS HORITZONTALS AMB ELEMENTS DE
SUPORT. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: PEMSA /PEMSABAND LX200 O EQUIVALENT.

Sense descomposició 28,08000 €

P-383 K7D6TE12 M UBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA METÀL·LICA REIXA AMB COBERTA I
SEPARADORS D'ACER ELECTROZINCAT, D'ALÇÀRIA 100 MM I AMPLÀRIA 300 MM,
COL·LOCADA SUSPESA DE PARAMENTS HORITZONTALS AMB ELEMENTS DE
SUPORT. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: PEMSA /PEMSABAND LX300 O EQUIVALENT.

37,57 €

Sense descomposició 37,57000 €

P-384 K7D6TE13 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA METÀL·LICA REIXA AMB COBERTA I
SEPARADORS D'ACER ELECTROZINCAT, D'ALÇÀRIA 100 MM I AMPLÀRIA 400 MM,
COL·LOCADA SUSPESA DE PARAMENTS HORITZONTALS AMB ELEMENTS DE
SUPORT. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: PEMSA /PEMSABAND LX400 O EQUIVALENT.

51,44 €

Sense descomposició 51,44000 €

P-385 K7D6TE14 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS,
DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB
UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL:  PEMSA RLH 750-20 O EQUIVALENT. ´´

4,46 €

Sense descomposició 4,46000 €

P-386 K7D6TE15 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS,
DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB
UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL:  PEMSA RLH 750-32 O EQUIVALENT

6,68 €

Sense descomposició 6,68000 €

P-387 K7D6TE16 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS,
DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB
UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL:  PEMSA RLH 750-40 O EQUIVALENT.

9,62 €

Sense descomposició 9,62000 €

P-388 K7D6TE17 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS,
DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB
UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I O
EQUIVALENT.EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: PEMSA RLH 750-50 O
EQUIVALENT

12,58 €

Sense descomposició 12,58000 €

P-389 K7D6TE18 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE
TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-2, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X10 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN
50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,

11,69 €
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AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ
5G*10MM2 O EQUIVALENT.

Sense descomposició 11,69000 €

P-390 K7D6TE19 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE
TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-2, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X16 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN
50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ
5G*16MM2 O EQUIVALENT. ´´

16,44 €

Sense descomposició 16,44000 €

P-391 K7D6TE20 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE
TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-2, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X25 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN
50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ
5G*25MM2 O EQUIVALENT.

23,80 €

Sense descomposició 23,80000 €

P-392 K7D6TE21 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE
TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-2, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X35 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN
50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ
5G*35MM2 O EQUIVALENT.

35,01 €

Sense descomposició 35,01000 €

P-393 K7D6TE22 M UBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE
TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-2, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 3X1,5 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN
50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ
3G*1,5MM2 O EQUIVALENT.

1,65 €

Sense descomposició 1,65000 €

P-394 K7D6TE23 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE
TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-2, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN
50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ
3G*2,5MM2 O EQUIVALENT.

2,70 €

Sense descomposició 2,70000 €

P-395 K7D6TE24 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE CONTROL CERTIFICAT PER A
CABLEJAT DE XARXES DE CONTROL CRESNET. UN PARELL TRENAT BLINDAT
22AWG PER A DADES DE CONTROL CRESNET, UN PARELL 18AWG PER
ALIMENTACIÓ DE 24VDC I TERRA AMB UNA JAQUETA DE PVC. IMPEDÀNCIA
NOMINAL 100?. CAPACITANCIA NOMINAL 41PF/M. INCLOU TOTS ELS MATERIALS
AUXILIARS DE FIXACIÓ, TUBS DE CANALITZACIÓ, MARCACIÓ I TERMINALS.
MARCA/MODEL: CRESTRON CRESNET-NP-TL O EQUIVALENT.

3,66 €

Sense descomposició 3,66000 €

P-396 K7D6TE25 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÀNEGA DE 2 PARELLS TRENATS AWG24
DMX 512. DIAM. EXTERIOR 5,5 MM. 120OHM. REACCIÓ AL FOC MÍNIMA CCA – S1B,

2,60 €
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D1, A1 SEGONS ITC-BT028 INSTAL.LACIONS EN LOCALS DE PÚBLICA
CONCURRÈNCIA DEL REGLAMENT DELEGAT 2016/364 DEL REBT 842/2022. INCLOU
TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS DE FIXACIÓ, TUBS DE CANALITZACIÓ, MARCACIÓ I
TERMINALS. MARCA/MODEL: PERCON DMX 509 HF  O EQUIVALENT.

Sense descomposició 2,60000 €

P-397 K7D6TE26 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE U/FTP CAT6A AWG 23 400 MHZ. DIAM.
EXTERIOR 6,5MM. REACCIÓ AL FOC MÍNIMA CCA – S1B, D1, A1 SEGONS ITC-BT028
INSTAL.LACIONS EN LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA DEL REGLAMENT
DELEGAT 2016/364 DEL REBT 842/2022. INCLOU TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS
DE FIXACIÓ, TUBS DE CANALITZACIÓ, MARCACIÓ I TERMINALS. MARCA/MODEL:
PERCON NEO-CAT6004 HF  O EQUIVALENT

2,69 €

Sense descomposició 2,69000 €

P-398 K7D6TE27 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÀNEGA AUDIO DE UN PARELL TRENAT
AWG 20. STRANDING 28/34. PANTALLA AL-PET + DRAIN WIRE. PANTALLA D'ALUMINI.
LLIURE D'HALÒGENS. COL·LOCAT EN TUB O SAFATA. MARCA/MODEL: PERCON AK
150 AL HF O EQUIVALENT TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.

1,92 €

Sense descomposició 1,92000 €

P-399 K7D6TE28 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÀNEGA AUDIO DE DOS PARELLS TRENAT
AWG 20. STRANDING 28/34. PANTALLA AL-PET + DRAIN WIRE. PANTALLA D'ALUMINI.
LLIURE D'HALÒGENS. COL·LOCAT EN TUB O SAFATA. MARCA/MODEL: PERCON AK
22 AL HF O EQUIVALENT TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.

2,94 €

Sense descomposició 2,94000 €

P-400 K7D6TE29 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE VÍDEO DIGITAL 6.00 GHZ / ULTRA
HD 4K X 2K. IMPEDÀNCIA NOMINAL DE 75 OHMS. CONDUCTOR SÒLID DE COURE
ELECTROLÍTIC COBERT AMB PLATA (EHC CUAG) AWG 17. AILLANT FHDPE+ IEC 708.
1 PANTALLA 100 % DE CINTA DE COURE POLIT + PETP (20/23 UM) 2A PANTALLA 95%
DE TRENA DE COURE POLIT UNE 21-011. DIAM. EXTERIOR 7,1MM. REACCIÓ AL FOC
MÍNIMA CCA – S1B, D1, A1 SEGONS ITC-BT028-INSTAL.LACIONS EN LOCALS DE
PÚBLICA CONCURRÈNCIA, DEL REGLAMENT DELEGAT 2016/364 DEL RD REBT
842/2022.COL·LOCAT EN TUB O SAFATA. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: PERCON VK70 SILVER +
HF  O EQUIVALENT.

3,77 €

Sense descomposició 3,77000 €

P-401 K7D6TE30 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1 KV DE 2X4 MM2 PER A TRANSMISSIÓ DE SENYALS D'ALTAVEU.
PANTALLA D'ALUMINI, COL·LOCAT EN TUB O SAFATA. TOTALMENT INSTAL·LAT,
CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT MARCA/MODEL: PERCON
AL 440 NEGRO/BLACK HF O EQUIVALENT.

7,59 €

Sense descomposició 7,59000 €

P-402 K7D6TE31 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ
UNE VV 0,6/1 KV DE 2X2,5 MM2 PER A TRANSMISSIÓ DE SENYALS D'ALTAVEU.
PANTALLA D'ALUMINI, COL·LOCAT EN TUB O SAFATA. TOTALMENT INSTAL·LAT,
CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT MARCA/MODEL: PERCON
AL 420 NEGRO/BLACK HF O EQUIVALENT.

4,26 €

Sense descomposició 4,26000 €

P-403 K7D6TE32 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUBQUADRE ELÈCTRIC DE SALA DE
CONTROL AUDIOVISUALS. APARAMENTA I ETIQUETATGE SEGONS ESQUEMES
UNIFILARS DE PROJECTE. 30% D'ESPAI DE RESERVA. ENVOLVENT MURAL
METÀL.LIC AMB PORTA DE VIDRE. SQ AUDIOVISUALS 2. TOTALMENT INSTAL·LAT,

3.267,19 €
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CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL:
SCHNEIDER O EQUIVALENT.

Sense descomposició 3.267,19000 €

P-404 K7D6TE33 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUBQUADRE ELÈCTRIC DE IL·LUMINACIÓ.
APARAMENTA I ETIQUETATGE SEGONS ESQUEMES UNIFILARS DE PROJECTE. 30%
D'ESPAI DE RESERVA. ENVOLVENT MURAL METÀL.LIC AMB PORTA DE VIDRE.
SQIL.LUMINACIÓ TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: SCHNEIDER O EQUIVALENT

3.763,26 €

Sense descomposició 3.763,26000 €

P-405 K7D6TE34 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUBQUADRE ELÈCTRIC DE MAQUINÀRIA
ESCÈNICA. APARAMENTA I ETIQUETATGE SEGONS ESQUEMES UNIFILARS DE
PROJECTE. 30% D'ESPAI DE RESERVA. ENVOLVENT MURAL METÀL.LIC AMB PORTA
DE VIDRE. SQ MOTORS. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: SCHNEIDER O EQUIVALENT. ´´

2.481,57 €

Sense descomposició 2.481,57000 €

P-406 K7D6TE35 U ARMARI RACK 19” DE 42 UNITATS PER ALLOTJAMENT D'EQUIPS AUDIOVISUALS.
ALTURA: 1993 MM. AMPLADA 600 MM FONDÀRIA 600MM PER INSTAL.LACIONS DE
CABLEJAT, TELECOMUNICACIONS, IT I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL. SEGONS
NORMES IEC 60 297-2, DIN 41494 PARTS 1 I 7, ANSI / EIA-310 I UNE 20 539-2,
IEC-60950. PERFILS 19'' INTERIORS DESPLAÇABLES EN PROFUNDITAT FABRICATS
EN ACER. PORTA FRONTAL AMB VIDRE DE SEGURETAT. LATERALS
DESMUNTABLES AMB TANQUES RÀPIDES 1/4 DE GIR. EQUIPAT AMB REGLETES
D'ENDOLLS TIPUS ''SCHUKO'' INCLOSA PART PROPORCIONAL DE MUNTATGE
D'EQUIPS EN EL RACK, ACCESSORIS DE FIXACIÓ, GUIES, TAPES CEGUES I PETIT
MATERIAL. RKCONTROL TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, ETIQUETAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: LOGIC-2 42U A600 F600 RETEX O
EQUIVALENT.

1.114,00 €

Sense descomposició 1.114,00000 €

P-407 K7D6TE36 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PANELL DE 1 UNITAT DE RACK AMB 24
CONNECTORS RJ-45 CAT6A APANTALLATS AMB TERMINALS TIPUS IDC.
CONSTRUCCIÓ MODULAR. XASSÍS D'ACER RECOBERT EN POLS. CONTACTES DE
BRONZE FOSFORAT - NIQUELAT AMB DAURAT SELECTIU SOBRE L'ÀREA DE
CONTACTE. MÒDULS DE 6 VIES DE PLÀSTIC METALITZAT. ESTÀNDARDS
APLICABLES: CLASS EA ISO IEC 11801 ED2.2 , IEC 60603-7-51 AND ANSI/TIA 568-C.2
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: BRAND-REX AC6PNLF240K2M  O EQUIVALENT.

301,41 €

Sense descomposició 301,41000 €

P-408 K7D6TE37 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL DE CONNEXIÓ SERIE D MODULAR
1U. RACK AMB 12 CONNECTORS BNC 75OHM PASSAMUR CERTIFICATS PER UHD
4K.INCLOU PART PROPORCIONAL DE CONNECTORS BNC AERIS DE TERMINACIÓ
CERTIFICATS PER UHD 4K.TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: AVP-WK-N116E1-Z AMB 12
CONNECTORS NEUTRIK NBB75DFGX O EQUIVALENT.

364,92 €

Sense descomposició 364,92000 €

P-409 K7D6TE38 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL DE CONNEXIÓ SERIE D MODULAR
1U. RACK AMB 8 CONNECTORS SPEAKON NL4.INCLOU PART PROPORCIONAL DE
PETITS MATERIALS. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: AVP-WK-N116E1-Z AMB 8
CONNECTORS NEUTRIK NL4 O EQUIVALENT.

248,34 €

Sense descomposició 248,34000 €
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P-410 K7D6TE40 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL DE CONNEXIÓ SERIE D MODULAR
1U. RACK AMB 12 CONNECTORS XLR5.INCLOU PART PROPORCIONAL DE PETITS
MATERIALS. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: AVP-WK-N116E1-Z AMB 12 CONNECTORS
NEUTRIK XLR5O EQUIVALENT.

278,75 €

Sense descomposició 278,75000 €

P-411 K7D6TE41 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL DE CONNEXIÓ SERIE D MODULAR
1U. RACK AMB 12 CONNECTORS XLR3.INCLOU PART PROPORCIONAL DE PETITS
MATERIALS. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: AVP-WK-N116E1-Z AMB 12 CONNECTORS
NEUTRIK XLR3O EQUIVALENT.

253,87 €

Sense descomposició 253,87000 €

P-412 K7D6TE42 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE
A PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE
CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS
SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL
DE RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS
SEGÜENTS CONNECTORS: - 1 CONNECTOR XLR 3 M - 2 CONNECTOR RJ45
ETHERCON CAT6A LAN - 1 PRESA SCHUKO CAIXES AV01; AV08 I AV09 MIDES DE LA
CAIXA: 275X145X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ
DEL CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O
EQUIVALENT.´´

244,98 €

Sense descomposició 244,98000 €

P-413 K7D6TE43 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE
A PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE
CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS
SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL
DE RACK DE 19´´´´. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS
SEGÜENTS CONNECTORS: -4 CONNECTOR XLR 3 M -8 CONNECTOR XLR 3 F - 2
CONNECTOR XLR 4 - 4 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN - 2 CONNECTORS
SDI BNC UHD -2 CONNECTOR SPEAKON NL4 -4 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXES ESCENARI MIDES DE LA CAIXA: 500X300X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA,
CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL:
PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.

431,27 €

Sense descomposició 431,27000 €

P-414 K7D6TE44 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE
A PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE
CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT.INCLOU TAPA.
DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES,
SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19´´´´. COLOR DEL CONJUNT BLANC. AMB ELS
SEGÜENTS CONNECTORS: -2 CONNECTOR XLR 3 M -2 CONNECTOR XLR 3 F -2
CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN -2 CONNECTOR SPEAKON NL4 - 2
CONNECTORS SDI BNC UHD -4 PRESA POWERCON AC230V II MIDES DE LA CAIXA:
275X300X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL
CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.

697,27 €

Sense descomposició 697,27000 €

P-415 K7D6TE45 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE
A PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE
CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT.INCLOU TAPA.
DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES,
SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT BLANC. AMB ELS
SEGÜENTS CONNECTORS: - 4 CONNECTOR XLR 3 M - 4 CONNECTOR XLR 3 F - 2
CONNECTOR XLR 4 - 6 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN -2 CONNECTOR
SPEAKON NL4 - 2 CONNECTOR BNC HD SDI - 2 PRESA POWERCON AC230V II CAIXA
AV06- MARCA / MODEL: PINANSON O EQUIVALENT MIDES DE LA CAIXA:
275X300X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL

697,27 €
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CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.

Sense descomposició 697,27000 €

P-416 K7D6TE46 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE
A PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE
CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS
SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL
DE RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS
SEGÜENTS CONNECTORS: - 2 CONNECTOR XLR 3 M - 2 CONNECTOR XLR 3 F - 2
CONNECTOR XLR 4 - 2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN -2 CONNECTOR
SPEAKON NL4 - 2 CONNECTOR BNC HD SDI - 2 PRESA POWERCON AC230V II CAIXA
AV09 MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA,
CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL:
PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.

149,60 €

Sense descomposició 149,60000 €

P-417 K7D6TE47 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE
A PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE
CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS
SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL
DE RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS
SEGÜENTS CONNECTORS: -1 CONNECTOR XLR 3 M -1 CONNECTOR RJ45
ETHERCON CAT6A LAN -1 CONNECTOR BNC-SDI -1 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXA CÀMERA MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA,
CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL:
PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.

297,14 €

Sense descomposició 297,14000 €

P-418 K7D6TE48 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE
A PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE
CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS
SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL
DE RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS
SEGÜENTS CONNECTORS: - 8 CONNECTOR XLR 3 M - 16 CONNECTOR XLR 3 F - 2
CONNECTOR XLR 4 - 8 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN - 1 CONNECTOR
BNC HD SDI - 4 PRESA POWERCON AC230V II CAIXA AUDIO CABINA MIDES DE LA
CAIXA: 500X300X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ
DEL CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O
EQUIVALENT.

798,89 €

Sense descomposició 798,89000 €

P-419 K7D6TE49 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE
A PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE
CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS
SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL
DE RACK DE 19´´´´. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS
SEGÜENTS CONNECTORS: - 4 CONNECTOR XLR 3 M - 8 CONNECTOR XLR 3 F - 2
CONNECTOR XLR 4 - 8 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN - 8 CONNECTOR
BNC HD SDI - 4 PRESA POWERCON AC230V II CAIXA VIDEO CABINA MIDES DE LA
CAIXA: 500X300X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ
DEL CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O
EQUIVALENT.

716,98 €

Sense descomposició 716,98000 €

P-420 K7D6TE50 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE
A PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE
CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS
SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL
DE RACK DE 19´´´´. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS
SEGÜENTS CONNECTORS: - 2 CONNECTOR XLR 3 M - 2 CONNECTOR XLR 3 F - 2
CONNECTOR XLR 4 - 2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN -2 CONNECTOR

377,31 €
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SPEAKON NL4 - 2 CONNECTOR BNC HD SDI - 2 PRESA POWERCON AC230V II CAIXA
PASSERES MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA,
CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL:
PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT

Sense descomposició 377,31000 €

P-421 K7D6TE51 U ´´CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A
MUNTATGE A PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM,
PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT.
DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES,
SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19´´´´. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER
LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: - 2 CONNECTOR XLR 3 M - 2
CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN - 2 CONNECTOR ALTAVEU SPEAKON NL4
- 2 PRESA POWERCON AC230V II MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM TOTALMENT
INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT. ´´

432,60 €

Sense descomposició 432,60000 €

P-422 K7D6TE52 U ´´CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A
MUNTATGE A PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM,
PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT.
DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES,
SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19´´´´. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER
LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: - 2 CONNECTOR XLR 3 M - 2
CONNECTOR XLR 3 F - 2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN - 2 CONNECTOR
ALTAVEU SPEAKON NL4 - 2 PRESA POWERCON AC230V II CAIXES PONT LLUMS
SALA MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA,
CONNECTADA I COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL:
PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT. ´´

315,11 €

Sense descomposició 315,11000 €

P-423 K7D6TE53 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE
A PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE
CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS
SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL
DE RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS
SEGÜENTS CONNECTORS: - 2 CONNECTOR XLR 4 M INTERXCOM - 1 CONNECTOR
RJ45 ETHERCON CAT6A LAN - 1 PRESA POWERCON AC230V II CAIXES PINTA
MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I
COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL:
PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.

287,47 €

Sense descomposició 287,47000 €

P-424 K7D6TE54 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE CONNEXIÓ D'IL.LUMINACIÓ
D´ALUMINI EXTRUSIONAT COLOR NEGRE RAL 9005 PER A MUNTATGE SUPERFICIAL,
AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: - 6 CONNECTOR BASE SHUCKO - 1
CONNECTOR XLR5F - 1 CONNECTOR ETHERCON RJ45 CAIXES
IL01,IL02,IL03,IL04,IL07,IL08,IL09,IL10,IL11,IL12,IL13 I IL14 TOTALMENT INSTAL·LAT,
CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA / MODEL:
PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.  ´´

397,02 €

Sense descomposició 397,02000 €

P-425 K7D6TE55 U CAIXA DE CONNEXIÓ DE MAQUINÀRIA ESCÈNICA D´ALUMINI EXTRUSIONAT COLOR
NEGRE RAL 9005 DIMENSIONS 275X300X100MM PER A MUNTATGE SUPERFICIAL,
AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: - 1 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT 6 - 1
PRESA CETACT 4P+T 400V 16A CAIXES MQ01 A MQ09 TOTALMENT INSTAL.LADA,
CONNEXIONADA I ETIQUETADA. MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O
EQUIVALENT

292,32 €
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Sense descomposició 292,32000 €

P-426 K7D6TE56 U CAIXA DE CONNEXIÓ DE MAQUINÀRIA ESCÈNICA D´ALUMINI EXTRUSIONAT COLOR
NEGRE RAL 9005 DIMENSIONS 275X300X100MM PER A MUNTATGE SUPERFICIAL,
AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS: - 1 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT 6 - 1
PRESA SCHUKO 2P+T 16A CAIXA MQ10 PUNT DE CONNEXIÓ DE CONTROL
TOTALMENT INSTAL.LADA, CONNEXIONADA I ETIQUETADA. MARCA / MODEL:
PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.

322,02 €

Sense descomposició 322,02000 €

P-427 K7D6TE57 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANTALLA PER A TUBS FLUORESCENTS
ESTANCA, PER A 2 TUBS FLUORESCENTS T8 DE 120CM DE LONGITUD. EQUIPADA
AMB 2 TUBS DE LED DE 18W 120CM DE LONGITUD, 240LED SMD3528, 1398 LÚMENS,
ANGLE DE FLUX LLUMINÓS 120º .FABRICAT EN ALUMINI I RECOBRIMENT DE PVC.
50,000H DE VIDA ALIMENTACIÓ 90-264V AC 50-60HZ. COLOR BLANC NATURAL.
MARCA/MODEL: PHILIPS PACIFIC O EQUIVALENT.

132,34 €

Sense descomposició 132,34000 €

P-428 K7D6TE58 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PROJECTOR DE LLUM DE TREBALL, AMB
REFLECTOR ASSIMÈTRIC, FORMADA PER CONJUNT DE DIODES LED AMB
ÒPTIQUES ASSIMÈTRIQUES. POTENCIA TOTAL 320W, TENSIÓ 230V AC, FACTOR DE
POTENCIA 0,97, DISIPACIÓ PASSIVA (SENSE VENTILADORS), TEMPERATURA COLOR
5000ºK, FLUX LLUMINÓS 39950 LÚMENS, CRI>80, INCLOU ÒPTIQUES 97º.MIDES
360X153X300MM. MARCA/MODEL: SAKMA VESTA OPTICS LDJ-50S-DIM-WJG-5GY O
EQUIVALENT.

381,14 €

Sense descomposició 381,14000 €

P-429 K7D6TE59 U SUBMINISTRAMENT DE LLUM DE GUÀRDIA LED PER A MUNTATGE EN SUPERFÍCIE
DE 1W 230V COLOR BLAU. DIMENSIONS 90X90X40MM MARCA/MODEL: SAKMA B-B1 O
EQUIVALENT.

90,87 €

Sense descomposició 90,87000 €

P-430 K7D6TE60 M ´´SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIA LINEAL LED TIPUS NEON LED,
FLEXIBLE. COLOR BLAU, PER A INSTAL·LATR A PERFILS ESTRUCTURALS DE PINTA,
PER A BALISAMENT . MARCA KLUS, MODEL NEON FLEX. POTENCIA 12W/MT,
REGULACIÓ I CONTROL PER DMX. MARCA/MODEL: KLUS NEON FLEX O
EQUIVALENT. ´´

111,61 €

Sense descomposició 111,61000 €

P-431 K7D6Z30P M2 PINTAT IGNÍFUG DE PERFILS D'ACER AMB UNA CAPA DE IMPRIMACIÓ PER A
PINTURA INTUMESCENT I TRES CAPES DE PINTURA INTUMESCENT, FINS UNA
REI-30, AMB UN GRUIX TOTAL DE 1200 μM (MEDICIÓ SEGONS PERFIL TEÒRIC), AMB
CAPA D'ACABAT AMB PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES COMPATIBLE AMB
EL SISTEMA INTUMESCENT; S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I MITJANS
AUXILIARS D'ELEVACIÓ NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, NETEJA DE LA SUPERFÍCIE ABANS DE L'APLICACIÓ DE LA PINTURA,
APLICACIÓ DE PINTURA AMB PISTOLA I/O BROTXA, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

38,99 €

B8ZAG000 KG IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENT 2,53619 €

B89ZT000 KG PINTURA INTUMESCENT 16,75506 €
Altres conceptes 19,69875 €

P-432 K7D6ZTKP M2 PINTAT IGNÍFUG DE PERFILS D'ACER AMB UNA CAPA DE IMPRIMACIÓ PER A
PINTURA INTUMESCENT I TRES CAPES DE PINTURA INTUMESCENT, FINS UNA
REI-90, AMB UN GRUIX TOTAL DE 2600 μM (MEDICIÓ SEGONS PERFIL TEÒRIC) AMB
CAPA D'ACABAT AMB PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES COMPATIBLE AMB
EL SISTEMA INTUMESCENT; S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE

85,22 €
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SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I MITJANS
AUXILIARS D'ELEVACIÓ NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, NETEJA DE LA SUPERFÍCIE ABANS DE L'APLICACIÓ DE LA PINTURA,
APLICACIÓ DE PINTURA AMB PISTOLA I/O BROTXA, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

B89ZZ00M M2 PINTURA INTUMESCENT TIPUS ´´INTERCHAR 1120´´. 70,56000 €
Altres conceptes 14,66000 €

P-433 K894Z0PX M2 PINTAT DE PERFILS D'ACER, AL TALLER I A L'OBRA AMB DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA DE SILICAT INORGÀNIC DE ZINC AMB UN
ESPESSOR NO INFERIOR A 60 MICRES (MEDICIÓ SEGONS PERFIL TEÒRIC), AMB
CAPA D'ACABAT AMB PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES COMPATIBLE AMB
EL SISTEMA INTUMESCENT; S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I MITJANS
AUXILIARS D'ELEVACIÓ NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, NETEJA DE LA SUPERFÍCIE ABANS DE L'APLICACIÓ DE LA PINTURA,
APLICACIÓ DE PINTURA AMB PISTOLA I/O BROTXA, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

25,67 €

B89ZA000 KG PINTURA DE ZINC 3,88350 €
Altres conceptes 21,78650 €

P-434 K9S1Z42P M2 ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X10 MM DE PAS DE MALLA, COL·LOCAT.
INCLOU ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
ELS MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ I TRANSPORT, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (MEDIT SEGONS PERFIL TEÒRIC)

81,70 €

B0B51420 M2 ENTRAMAT D'ACER, DE 30X10 MM DE PAS DE MALLA, AMB PLATINES DE 30X2 MM,
EN PECES DE 1000X500 MM

60,68760 €

Altres conceptes 21,01240 €

P-435 P127-TKJO M2 MUNTATGE AMORTITZACIÓ DIÀRIA I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR
METÀL·LICA FIXA, FORMADA PER BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB
BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES
DE TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES
LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA A TOTA
LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS
ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I EL TRANSPORT AMB UN
RECORREGUT TOTAL MÀXIM DE 20 KM;
INCLOU EL TEMPS PREVIST PER TREBALLS DE REPICAT I SANEJAT DE
REVESTIMENTS I PARAMENTS EXISTENTS I REPOSICIÓ DE REVESTIMENTS
PREVISTOS A PROJECTE

6,68 €

B0Y1-12V6 M2 AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR METÀL·LICA FIXA, FORMADA PER
BASTIMENTS DE 70 CM D'AMPLÀRIA I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES
REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE
TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES
LATERALS, SÒCOLS I XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA A TOTA
LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS
ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS

0,09000 €

Altres conceptes 6,59000 €

P-436 P2142-TRM M2 REPICAT DE REVESTIMENT ACTUALS D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT O DE
CALÇ, O ENGUIXATS AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU SANEJAT I NETEJA DE BASE DE PEDRA I/O
CERÀMICA.
DEIXAT A PUNT PER REBRE REPOSICIÓ DE NOUS REVESTIMENTS SEGONS
CRITERIS DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA.
A L'INICI DE LES OBRES LA D.F. DEFINIRÀ LES ZONES AN CALGUI ACTUAR EN ELS

1,11 €
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DIFERENTS PARAMENTS
Altres conceptes 1,11000 €

P-437 P2143-TRQ M2 ENDERROC DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL , PEDRA ARTIFICIAL O CERÀMICA I
BASE DE SOLERA DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT, CONJUNT ESTIMAT DE
FINS A 30 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

10,12 €

Altres conceptes 10,12000 €

P-438 P2143-TRQ M3 ENDERROC DE PAVIMENT I DE SOLERA DE BASE, DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

126,61 €

Altres conceptes 126,61000 €

P-439 P214A-T300 M2 DESMUNTATGE DE FULLA, BASTIMENT I ACCESSORIS DE PORTES INTERIORS
INTEGRADES EN DIVISÒRIES EXISTENTS, PER REPOSICIÓ DE NOVES FUSTERIES O
PER TANCAR AMB OBRA, AMB MITJANS MANUALS OMECÀNICS ADEQUATS,
CARREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU ELS APUINTALAMETS
PROVISIONALS NECESSARIS PER GARANTIR LA ESTABILITAT I RIGIDESA DE
DINTELLS I BRANCALS

23,33 €

Altres conceptes 23,33000 €

P-440 P214A-T305 M2 DESMUNTATGE DE FINESTRES DE FUSTA I VIDRE, AMB BASTIMENTS SI ES TROBEN
EN MAL ESTAT I FERRATGES, PER REPOSICIÓ DE NOVES FUSTERIES O PER
TANCAR AMB OBRA, AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS ADEQUATS, CARREGA
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU ELS APUINTALAMETS
PROVISIONALS NECESSARIS PER GARANTIR LA ESTABILITAT I RIGIDESA DE
DINTELLS I BRANCALS

23,33 €

Altres conceptes 23,33000 €

P-441 P214C-AKV M2 DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA DE FUSTA, AMB MITJANS MANUALS, ELIMINACIÓ
DE FIXACIONS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

20,45 €

Altres conceptes 20,45000 €

P-442 P214C-AKV M DESMUNTATGE DE CORRETJA DE FUSTA, AMB MITJANS MANUALS, NETEJA,
ELIMINACIÓ DE FIXACIONS, APLEC DE MATERIAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

10,34 €

Altres conceptes 10,34000 €

P-443 P214I-T100 M2 ENDERROC DE CEL RAS DE PASAREL.LA ALTELL I DE ZONES D'ALTELL DEL SEU
ENTRAMAT DE SUPORT I INSTAL·LACIONS EXISTENTS AL INTERIOR, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

4,63 €

Altres conceptes 4,63000 €

P-444 P214I-TKZL M2 ENDERROC DE DOBLE CEL RAS I DEL SEU ENTRAMAT DE SUPORT I
INSTAL·LACIONS EXISTENTS AL INTERIOR, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU MITJANS AUXILIARS PER
DESMUNTATGE A 17 METRES D'ALÇADA

9,26 €

Altres conceptes 9,26000 €

P-445 P214K-CRN M2 ENDERROC COMPLET DE COBERTA INCLINADA, DE TEULES, AMB MITJANS
MANUALS, I NETEJA I APLEC DEL MATERIAL PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU
DESMUNTATGE DE BASES CERÀMIQUES, SOLERES I EMPOSTISSATS DE FUSTA DE
SUPORT

11,11 €

Altres conceptes 11,11000 €

P-446 P214M-TKZ M2 ENDERROC DE SOSTRE COMPLET, INCLOENT PAVIMENT, ENTREBIGAT, BIGUETA
DE FUSTA O METAL.LICA, CEL RAS I INSTAL·LACIONS INTERIOR DE CEL RAS, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

33,91 €
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Altres conceptes 33,91000 €

P-447 P214N-T100 M2 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE LLOSSES D'ESCALA, INCLOSES LA FORMACIÓ DE
GRAONS, PAVIMENTS I BARANES INTEGRADES, AMB MITJANS MANUALS I
MECÀNICS ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

18,25 €

Altres conceptes 18,25000 €

P-448 P214N-T200 M2 ENDERROC DE ESCENARI INCLOENT PAVIMENT, ENTREBIGAT, BIGUETA DE PERFIL
LAMINAT O FUSTA, ESCALES D'ACCÈS, FRONTALS I I ELEMENTS DE SUPORT O
REBLERT DE BASE, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

17,62 €

Altres conceptes 17,62000 €

P-449 P214N-T400 M2 RETIRADA DE BUTAQUES EXISTENTS I ENDERROC DE GRADES I FORMACIÓ
D'ESGLAONS LATERALS, I PAVIMENTS I BASE DE SUPORT DE NIVELL SUPERIOR
AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

30,19 €

Altres conceptes 30,19000 €

P-450 P214P-E7JY M3 ENDERROC DE FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT, MAMPOSTERIA O CERÀMICA,
AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ

51,58 €

Altres conceptes 51,58000 €

P-451 P214P-T7JE M3 ENDERROC DE MUR DE CONTENCIÓ O FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT, EN MASA
O MANPOSTERIA, EN EL NIVELL DE LA PLANTA SOTERRANI DE PROJECTE, A MÀ I
AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ.

162,56 €

Altres conceptes 162,56000 €

P-452 P214T-T100 M2 ENDERROC DE PARET DIVISÒRIA, PARET DE MAÓ CALAT , MASSIS O
MAMPOSTERIA DE FINS A 60CM DE GRUIX, I DE LES SEVES FINESTRES,
BALCONERES, PORTES REVESTIMENTS I INSTAL.LACIONS INTEGRADES, A MÀ I
AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ
O CONTENIDOR

24,95 €

Altres conceptes 24,95000 €

P-453 P214T-T102 M2 ENDERROC DE PARET DIVISÒRIA DE BOCA D'ESCENARI, PARET DE MAÓ CALAT ,
MASSIS O MAMPOSTERIA DE FINS A 30CM DE GRUIX, I DES SEUS REVESTIMENTS I
INSTAL.LACIONS INTEGRADES, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLU DEMOLICIÓ
PER FASES PER FORMACIÓ DE NOU DINTELL

16,64 €

Altres conceptes 16,64000 €

P-454 P214T-T103 M2 ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT D'ANTIGUES FINESTRES SOTA CONBERTA,
PARET DE MAÓ CALAT , MASSIS O MAMPOSTERIA DE FINS A 30CM DE GRUIX, I DES
SEUS REVESTIMENTS I INSTAL.LACIONS INTEGRADES, A MÀ I AMB MARTELL
TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

12,13 €

Altres conceptes 12,13000 €

P-455 P214T-T300 M2 ENDERROC DE PARETDE TANCAMENT, PARET DE MAÓ CALAT , MASSIS O
MAMPOSTERIA DE FINS A 60CM DE GRUIX, I DELS SEUS REVESTIMENTS I
INSTAL.LACIONS INTEGRADES, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLU DEMOLICIÓ
PER FASES PER FORMACIÓ DE NOU DINTELL

24,95 €

Altres conceptes 24,95000 €

P-456 P214T-T602 U ENDERROC DE MOBILIARI DE ACTUAL BZONA DE BAR AMB TAULELL FRONTAL I
POSTERIOR, PETITS EELEMNTS AFEGITS CON ARRAMBADORS, SÒCOLS, SORTIDA
DE FUMS, INSTAL.LACIONS, EQUIPAMENTS, ETC... QUE CALGUI PER DEIXAR
L'EDIFIC EN CONDICIONS DE NOVA ACTUACIÓ, TOT AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR;

296,23 €
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Altres conceptes 296,23000 €

P-457 P214T-TRQ M2 ENDERROC DE PAREDÓ DE CERÀMICA 10 CM DE GRUIX, I DE LES SEVES PORTES,
REVESTIMENTS I INSTAL.LACIONS INTEGRADES, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

6,48 €

Altres conceptes 6,48000 €

P-458 P21GS-4RV U ARRENCADA D'INODOR, ANCORATGES, AIXETES, MECANISMES, DESGUASSOS I
DESCONNEXIÓ DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT I D'EVACUACIÓ, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

13,62 €

Altres conceptes 13,62000 €

P-459 P2211-4RS5 M3 EXCAVACIÓ PER METODES ARQUOLÒGICS FETA PER DAMES D'AMPLÀRIA 2,5 M I
FONDÀRIA FINS A 1,5 M, EN TERRENY FLUIX, AMB MITJANS MANUALS, TRANSPORT
INTERIOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR;
INCLOU PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ DE TREBALLS PER
COORDINAR AMB L'EQUIP D'ARQUEOLOGIA:
-CONTROL DE LES PARTS QUE S’ENDERROQUIN PER DOCUMENTAR ELS
ELEMENTS ORIGINALS DE L’EDIFICI
-TRACTAMENT DELS MATERIALS EXTRETS (POT SORTIR GRAN QUANTITAT DE
MATERIALS EN ELS REBLIMENTS DE TERRA)
-ESTUDI DE LES RESTES ANTROPOLÒGIQUES (INHUMACIONS DINS L’ESGLÉSIA)
-PLANIMETRIA ARQUEOLÒGICA I AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE LES RESTES
-REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA DELS RESULTATS

78,86 €

Altres conceptes 78,86000 €

P-460 P2214-TYN M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX I FORMACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE
LES CARACTERISTIQUES DEDUÏDES A L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB
PALA CARREGADORA AMB ESCARIFICADORA I CÀRREGA INDIRECTA SOBRE
CONTENIDOR

6,56 €

Altres conceptes 6,56000 €

P-461 P2216-8F2Y M3 EXCAVACIÓ PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS, TRANSPORT INTERIOR I CÀRREGA
MANUAL O MITJANS MECÀNICS ADEQUATS DE TERRES SOBRE CONTENIDOR;
INCLOU PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ DE TREBALLS PER
COORDINAR AMB L'EQUIP D'ARQUEOLOGIA:
-CONTROL DE LES PARTS QUE S’ENDERROQUIN PER DOCUMENTAR ELS
ELEMENTS ORIGINALS DE L’EDIFICI
-TRACTAMENT DELS MATERIALS EXTRETS (POT SORTIR GRAN QUANTITAT DE
MATERIALS EN ELS REBLIMENTS DE TERRA)
-ESTUDI DE LES RESTES ANTROPOLÒGIQUES (INHUMACIONS DINS L’ESGLÉSIA)
-PLANIMETRIA ARQUEOLÒGICA I AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE LES RESTES
-REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA DELS RESULTATS

37,03 €

Altres conceptes 37,03000 €

P-462 P221B-EL9I M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE
(SPT 20-50), REALITZADA AMB MINICARREGADORA AMB ACCESSORI
RETROEXCAVADOR I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

9,59 €

Altres conceptes 9,59000 €

P-463 P221E-TWE M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL.LACIONS EN TERRENY DE LES
CARACTERISTIQUES DEDUIDES A L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB MITJANS
MANUALS I MÈCANICS ADEQUATS AMB MINICARREGADORA AMB ACCESSORI
RETROEXCAVADOR I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA I TRANSPORTADES A
PUNT DE CÀRREGA

38,19 €

Altres conceptes 38,19000 €

P-464 P221F-T200 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES PER A BUIDAT DE SOTERRANI, AMB METODES
ARQUEOLÒGICS, ENTRE FONAMENTS I CONSTRUCCIONS EXISTENTS, EN TERRENY
DE LES CARACTERISTIQUES DEDUIDES DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB
MITJANS MANUALS I MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5.9 T, AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA O ALTRES MITJANS
ADEQUATS I CÀRREGA INDIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
INCLOU PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ DE TREBALLS PER
COORDINAR AMB L'EQUIP D'ARQUEOLOGIA:

40,21 €
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-CONTROL DE LES PARTS QUE S’ENDERROQUIN PER DOCUMENTAR ELS
ELEMENTS ORIGINALS DE L’EDIFICI
-TRACTAMENT DELS MATERIALS EXTRETS (POT SORTIR GRAN QUANTITAT DE
MATERIALS EN ELS REBLIMENTS DE TERRA)
-ESTUDI DE LES RESTES ANTROPOLÒGIQUES (INHUMACIONS DINS L’ESGLÉSIA)
-PLANIMETRIA ARQUEOLÒGICA I AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE LES RESTES
-REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA DELS RESULTATS

Altres conceptes 40,21000 €

P-465 P2251-5488 M3 ESTESA DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS EN TONGADES
DE 25 CM, COM A MÀXIM

22,35 €

B036-21CF T GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 20 A 40 MM 21,37968 €
Altres conceptes 0,97032 €

P-466 P2255-DPIY M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB
SORRES DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE
FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

30,05 €

B03D-21MB T SORRA DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGÓ DE 0 A 5 MM 19,95000 €
Altres conceptes 10,10000 €

P-467 P2257-54B8 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT AMB MATERIAL
ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM

5,98 €

Altres conceptes 5,98000 €

P-468 P2259-548K M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95%
DEL PM

1,43 €

Altres conceptes 1,43000 €

P-469 P2R2-EU9Q M3 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN
FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS

18,51 €

Altres conceptes 18,51000 €

P-470 P2R3-FINX M3 TRANSPORT DE TERRES A OBRA EXTERIOR O INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 12 M3 DE CAPACITAT

15,95 €

Altres conceptes 15,95000 €

P-471 P2R5-DT1O M3 TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA
DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 9 M3 DE CAPACITAT

18,47 €

Altres conceptes 18,47000 €

P-472 P2R5-DT1P M3 TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 200 L DE CAPACITAT

169,51 €

Altres conceptes 169,51000 €

P-473 P2RA-EU2Y M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC
NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ
O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

0,00 €

B2RA-28TU T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC
NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ
O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-474 P2RA-EU30 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I
CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS

0,00 €

B2RA-28UL T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I
CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS

0,00000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-475 P2RA-EU36 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

12,47 €

B2RA-28TK T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

12,35000 €

Altres conceptes 0,12000 €

P-476 P2RA-EU38 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS
BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS

-36,36 €

B2RA-28UG T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS
BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS

-36,00000 €

Altres conceptes -0,36000 €

P-477 P2RA-EU3K M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS CERÀMICS INERTS AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS

10,50 €

B2RA-28UO T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS CERÀMICS INERTS AMB UNA DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS

10,40000 €

Altres conceptes 0,10000 €

P-478 P2RA-EU3N KG DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS DE FIBROCIMENT PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 06 05* SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

0,25 €

B2RA-28VA KG DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS DE FIBROCIMENT PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,9 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 06 05* SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

0,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-479 P2RA-EU3R M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS

23,23 €

B2RA-28US T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS
DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS

23,00000 €

Altres conceptes 0,23000 €

P-480 P2RA-EU3U M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

16,11 €
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B2RA-28UQ T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

15,95000 €

Altres conceptes 0,16000 €

P-481 P2RA-EU3W M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

9,39 €

B2RA-28V5 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

9,30000 €

Altres conceptes 0,09000 €

P-482 P2RA-EU61 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE VIDRE
INERTS AMB UNA DENSITAT 0,7 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

0,00 €

B2RA-28TW T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE VIDRE
INERTS AMB UNA DENSITAT 0,7 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

0,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-483 P3Z3-D53Q M2 4.02: CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE
NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/P/20, ABOCAT DES
DE CAMIÓ

12,53 €

B067-2A9W M3 FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/P/20

6,43100 €

Altres conceptes 6,09900 €

P-484 P4FC-T45W U 5.03: FORMACIÓ DE LLINDA DE CERÀMICA DE DE LES MATEIXES
CARACTERISTIQUES QUE LES EXISTENTS, COL·LOCADA AMB EL MATEIX MORTER
DE LA PARET

198,74 €

B062-07PL CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 0,46016 €
B4F0-TL2P M LINDA DE CERÀMICA DE LES MATEIXES CARACTEIRITIQUES QUE LES EXISTENTS 180,00000 €

Altres conceptes 18,27984 €

P-485 P4FN-4SMI M REPARACIÓ DE FISSURES EN OBRA DE FÀBRICA O EN JUNTES DE PARET DE
PEDRA, PREVI REPICAT I SANEJAMENT DELS ELEMENTS SOLTOS, SEGELLAT AMB
MORTER DE CALÇ, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR

14,80 €

Altres conceptes 14,80000 €

P-486 P4FQ-55K5 M2 VOLTA DE MITJA ESFERA NO ESTRUCTURAL A PLEC DE LLIBRE DE MAÓ AMB
MASSIS D'ARGILA CUITA DE 272X131X42 MM, ECO MANUAL BLANC K2, D'ECO PIERA
O EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB MORTER DE CALÇ, DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 5 A 9 N/MM2 ELABORAT A L'OBRA, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT
1:0,5:4

151,94 €

Altres conceptes 151,94000 €

P-487 P4G6-T200 M2 4.11: CONSOLIDACIÓ DE JUNTES DE MAMPOSTERIA AMB CIMENT A BASE DE CALÇ I
ECO-PUZOLANA TIPO MAPE-ANTIQUE O EQUIVALENT APLICAT MITJANÇANT
INJECCIÓNS

175,87 €

B095-12XW U BROQUET D'INJECCIÓ PER A RESINES 1,00000 €

B091-06VL KG ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT, PER A ÚS ESTRUCTURAL PER A INJECTAR

58,08000 €
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Altres conceptes 116,79000 €

P-488 P4G9-4UAY M REPARACIÓ D'ESQUERDA EN PILASTRA DE PARET D'OBRA DE PEDRA AMB
REPICAT I SANEJAMENT PREVI DE LA ZONA AFECTADA, COL·LOCACIÓ DE GRAPES
AMB ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE DIÀMETRE 6 MM, SEPARADES
CADA 30 CM, REBLERT AMB MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI,
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR

76,25 €

B0B7-106Q KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 0,70955 €

B07D-CVVV KG MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI 16,98300 €
Altres conceptes 58,55745 €

P-489 P512-T5T1 M2 PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA FINA, DE FORMA RECTANGULAR, DE 12X21X1 CM,
DE COLOR VERMELL, REF 000400018 - REF. FABRICANT: AA024 , DE KERAMIKSTYLE
O EQUIVALENT, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10

23,92 €

B0FG3-T5T1 M2 RAJOLA CERÀMICA FINA, DE FORMA RECTANGULAR, DE 12X21X1 CM, DE COLOR
VERMELL, REF 000400018 - REF. FABRICANT: AA024 , DE KERAMIKSTYLE O
EQUIVALENT

6,40000 €

Altres conceptes 17,52000 €

P-490 P52D-TV4A M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TEULADA DE TEULA ÀRAB MANUAL DE
CERÀMICA COLOR ENVELLIT, DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE LES
EXISTENTS, PER FORMACIÓ DE CANALS, COL·LOCADA AMB ESCUMA DE
POLIURETÀ, SOBRE LLISTONS DE PVC COMPATIBLE AMB SISTEMA ''ONDULINE
BAJO TEJA''

26,60 €

B526-0XSA U TEULA ÀRAB DE CERÀMICA DE FABRICACIÓ MANUAL COLOR ENVELLIT, DE 25
PECES/M2, COM A MÀXIM

9,80000 €

Altres conceptes 16,80000 €

P-491 P52D-TV4B M2 COL·LOCACIÓ DE TEULA ÀRAB DE CERÀMICA COLOR VERMELL, PROCEDENT DEL
DESMUNTATGE PREVI DE LA COBERTA EXISTENT; INCLOU PART PROPORCIONAL
DE SELECCIÓ DE MATERIAL SEGONS CRITERI DE D.F. COL·LOCADA AMB ESCUMA
DE POLIURETÀ, SOBRE LLISTONS DE PVC COMPATIBLE AMB SISTEMA ''ONDULINE
BAJO TEJA''

16,70 €

Altres conceptes 16,70000 €

P-492 P535-TW74 M2 2.09 COBERTA DE PLACA PLACA ASFÀLTICA BITUMINOSA TIPUS ONDULINE BT-150
O EQUIVALENT COL.LOCADA SOTA TEULA

12,43 €

B0C40-T100 M2 PLACA PLACA ASFÀLTICA BITUMINOSA TIPUS ONDULINE BT-150 O EQUIVALENT 6,16350 €

B533-130E U GANXO D'ACER GALVANITZAT I JUNTS DE FERRO I PLOM, PER A COBERTES DE
PLAQUES CONFORMADES AMB CORRETGES D'ALÇÀRIA 10 CM

0,77400 €

Altres conceptes 5,49250 €

P-493 P56E-TCHS M ESTRUCTURA DE RASTRELLS D'ALUMINI PER A COBERTA INCLINADA, AMB
PERFILS RECTANGULARS DE 40X100X4MM., COL.LOCATS CADA 90CM SOBRE EL
PANELL SANDVICH DE COBERTA I PER SUPORT DE DOBLE PANELL DE FUSTA, TOT
SEGONS PLÀNOLS DETALL.

68,68 €

B0AP-07IX U TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 0,53000 €

B560-TCHS M RASTRELLS D'ALUMINI I LACAT, PER A COBERTA INCLINADA, AMB PERFILS
RECTANGULARS DE 40X100X4MM

31,73100 €

Altres conceptes 36,41900 €

P-494 P5Z15-4Z2X M2 FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ DE DOSIFICACIÓ 150 KG/M3 DE CIMENT
PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R, DE 10 CM DE GRUIX MITJÀ, AMB
ACABAT REMOLINAT

12,94 €

Altres conceptes 12,94000 €

P-495 P5Z22-THO M2 2.11: SOLERA DE TAULERS DE FUSTA AMB AÏLLAMENT DE PANELL SANDVITX DE
FUSTA I POLIESTIRÈ EXTRUÏT,  TIPUS THERMOCHIP TBCH (C.E. 19 MM/40 MM/C.I.

53,00 €
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10 MM), O EQUIVALENT, AMB CARA EXTERIOR DE TAULER AGLOMERAT
HIDROFUGAT DE 19 MM DE GRUIX, POLIESTIRÈ EXTRUÏT DE 40 MM DE GRUIX I
CARA INTERIOR AMB TAULER AGLOMERAT HIDROFUGAT DE 10 MM DE GRUIX,
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES I SEGELLAT DE JUNTS

B0CU1-12VT M2 PANELL SANDVITX DE FUSTA I POLIESTIRÈ EXTRUÏT, AMB CARA EXTERIOR DE
TAULER AGLOMERAT HIDROFUGAT DE 19 MM DE GRUIX, POLIESTIRÈ EXTRUÏT DE
40 MM DE GRUIX I CARA INTERIOR AMB TAULER AGLOMERAT HIDROFUGAT DE 10
MM DE GRUIX

39,72150 €

B0CU0-12VC U ELEMENTS DE FIXACIÓ I MUNTATGE PER A PANELL SANDVITX DE FUSTA I
POLIESTIRÈ EXTRUÏT

3,07000 €

B7JE-0GTM DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA
NEUTRA MONOCOMPONENT

0,86050 €

B7J4-0GSI DM3 IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS DE MASSILLA DE SILICONA NEUTRA 0,12760 €
Altres conceptes 9,22040 €

P-496 P5Z22-TLAT M2 FORMACIÓ DE TANCAMENT DE TESTERS DE LLUERNARI AMB SISTEMA SEC
MULTICAPA FORMAT PER
- TAULELL TRICAPA DE FUSTA D'ALERCE E:25MM, AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA
RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
- LÀMINA INTERIOR DE BARRERA DE VAPOR TIPO VAPORVLIES 120 DE
ROTHOBLAAS O EQUIVALENT.
- NUCLI D'ENTRAMAT ESTRUCTURAL DE FUSTA DE PI E:14CM, CLASE RESISTENT
GL24, COL.LOCADES EN VERTICAL I HORITZONTAL SEGONS ESPECEJAMENT.
- ESPAI ENTRE MUNTANTS DE FUSTA AMB AÏLLANT DE FIBRA DE FUSTA DE 14CM
TIPO THERMOFLEX DE GUTEX, DE DENSITAT 50KG / M3, AMB CONDUCTIVITAT
TÈRMICA = 0,036W / MK.
- PANELL EXTERIOR DE VIRUTES ORIENTADES TIPO OSB-3 DE 25MM D'ESPESSOR.
- LÁMINA EXTERIOR IMPERMEABLE TRANSPIRABLE TIPO TRASPIÉS 150 DE
ROTHOBLAAS O EQUIVALENT
- RASTRELLAT DE FUSTA DE PI AMB TRACTAMENT AUTOCLAU, SECCIÓ
300X500MM, PER POSTERIOR COL.LOCACIÓ DE LAMES DE FUSTA.
- LAMES DE FUSTA D'ALERCE DE 10CMX2,5CM (ALÇADA SEGONS ALÇAT)
RECOLÇADES EN VERTICAL SOBRE RASTRELLS, AMB TRACTAMENT AUTOCLAU I
POSTERIOR APLICACIÓ DE 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O
EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
TOT SEGONS PLÀNOLS DETALL. INCLOU REMATS EN CANTONADES, EN COBERTA
SUPERIOR I COBERTA INFERIOR I ENTREGUES PERIEMTRALS EN FUSTERIES

197,31 €

B0CU1-TLAT M2 ANELL MULTICAPA FORMAT PER
- TAULELL TRICAPA DE FUSTA D'ALERCE E:25MM, AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA
RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
- LÀMINA INTERIOR DE BARRERA DE VAPOR TIPO VAPORVLIES 120 DE
ROTHOBLAAS.
- NUCLI D'ENTRAMAT ESTRUCTURAL DE FUSTA DE PI E:14CM, CLASE RESISTENT
GL24, COL.LOCADES EN VERTICAL I HORITZONTAL SEGONS ESPECEJAMENT.
- ESPAI ENTRE MUNTANTS DE FUSTA AMB AÏLLANT DE FIBRA DE FUSTA DE 14CM
TIPO THERMOFLEX DE GUTEX, DE DENSITAT 50KG / M3, AMB CONDUCTIVITAT
TÈRMICA = 0,036W / MK.
- PANELL EXTERIOR DE VIRUTES ORIENTADES TIPO OSB-3 DE 25MM D'ESPESSOR.
- LÁMINA EXTERIOR IMPERMEABLE TRANSPIRABLE TIPO TRASPIÉS 150 DE
ROTHOBLAAS
- RASTRELLAT DE FUSTA DE PI AMB TRACTAMENT AUTOCLAU, SECCIÓ 300X500MM,
PER POSTERIOR COL.LOCACIÓ DE LAMES DE FUSTA.
- LAMES DE FUSTA D'ALERCE DE 10CMX2,5CM (ALÇADA SEGONS ALÇAT)
RECOLÇADES EN VERTICAL SOBRE RASTRELLS, AMB TRACTAMENT AUTOCLAU I
POSTERIOR APLICACIÓ DE 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O
EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.

168,00000 €

B0AO-07II U TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS 0,76500 €

B0CU3-2GAI M2 TAULER D'ENCENALLS ORIENTATS OSB/3, DE 25MM DE GRUIX, PER A AMBIENT
HUMIT SEGONS UNE-EN 300, REACCIÓ AL FOC D-S2,D0, TALLAT A MIDA

9,46000 €

Altres conceptes 19,08500 €
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P-497 P5Z25-50V8 M2 SOLERA D'ENCADELLAT CERÀMIC DE 1000X300X40 MM, COL·LOCAT AMB MORTER
MIXT 1:2:10, RECOLZADA SOBRE ENVANETS DE SOSTREMORT

18,01 €

B0FJ2-0EF5 U ENCADELLAT CERÀMIC DE 1000X300X40 MM 2,93831 €
Altres conceptes 15,07169 €

P-498 P5Z30-FJM M2 ENLLATAT AMB LLATES DE FUSTA DE PI, DE 25X40 MM DE SECCIÓ, COL·LOCADES
CADA 10 CM, SOBRE FUSTA I AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

33,40 €

B0AK-07AT KG CLAU ACER GALVANITZAT 0,25200 €

B0D31-07P4 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 3,41837 €
Altres conceptes 29,72963 €

P-499 P5ZA0-51C M 5.06 I 8.03 CARENER CERÀMIC DE TEULA ÀRAB, DE COLOR ENVELLIT I 4 PECES/M,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 I PERFIL METÀL·LIC DE SUPORT DEL
RASTRELL DE CARENER, AMB GARANTIA D'ESTANQUEITAT

27,42 €

B526-0XSO U TEULA ÀRAB DE CERÀMICA DE FABRICACIÓ MECÀNICA COLOR ENVELLIT, DE 30
PECES/M2, COM A MÀXIM

2,73360 €

Altres conceptes 24,68640 €

P-500 P5ZA0-T801 M 8.01: PERFIL METÀL·LIC DE SUPORT DE LA PRIMERA FILADA DE TEULA CERÀMICA
CORBA AMB BASE DE SUPORT DE FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I
GRANULAT DE PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

26,19 €

B5ZZA-T801 M 8.01: PERFIL METÀL·LIC DE SUPORT DE LA PRIMERA FILADA DE TEULA CERÀMICA
CORBA

12,76800 €

Altres conceptes 13,42200 €

P-501 P6126-T100 M2 T02: PARET DIVISÒRIA RECOLZADA REI-120 DE DUES CARES VISTES DE GRUIX 14
CM, DE MAÓ CALAT, DE 290X140X90 MM, CARES VISTES, CATEGORIA I, HD, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER DE CALÇ, DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 5 A 9 N/MM2 ELABORAT A L'OBRA, AMB JUNTA D'UN CM DE GRUIX
REFOSSA.

45,46 €

B076-T100 U MAÓ CALAT, DE 290X140X90 MM, CARES VISTES, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

10,00500 €

B076-1KX5 KG MORTER DE CALÇ DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 5 A 9 N/MM2 2,79300 €
Altres conceptes 32,66200 €

P-502 P6126-T103 M2 T05: PARET DIVISÒRIA RECOLZADA REI-120 DE CARA VISTA DE GRUIX 13 CM, DE
MAÓ MASSIS D'ARGILA CUITA DE 272X131X42 MM, ECO MANUAL BLANC K2, D'ECO
PIERA O EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB MORTER DE CALÇ, DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 5 A 9 N/MM2 ELABORAT A L'OBRA, AMB JUNTA DE DOS
CENTIMETRES DE GRUIX ENRASSADA AL PARAMENT I FORMADA ENTRE PARETS
EXISTENTS PER TANCAR PASSOS ACTUAL.

155,79 €

Altres conceptes 155,79000 €

P-503 P6126-T500 M FORMACIÓ DE REMUNT DE BARANA AMB PARET RECOLZADA PER A REVESTIR DE
GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I,
HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT AMB
CIMENT PÒRTLAND CEM I I SORRA, AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

34,52 €

B0F1A-075F U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

6,27576 €

Altres conceptes 28,24424 €

P-504 P6142-T100 M2 T04: ENVÀ RECOLZAT DIVISORI DE 4 CM DE GRUIX, DE MAÓ FORADAT SENZILL DE
240X115X40 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A
REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10

21,49 €
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B0F13-T100 U MAÓ FORADAT SENZILL R-5 DE 240X115X40 MM, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1

6,30000 €

Altres conceptes 15,19000 €

P-505 P6145-56P8 M2 T03: PAREDÓ RECOLZAT DIVISORI DE 7 CM DE GRUIX, DE TOTXANA DE 220X10X70
MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10

26,92 €

B0F19-132H U TOTXANA DE 240X115X70 MM, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1 4,94955 €
Altres conceptes 21,97045 €

P-506 P713-DXFT M2 MEMBRANA DE DUES LÀMINES, DE DENSITAT SUPERFICIAL 7,2 KG/M2 FORMADA
PER LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-24-FV, AMB ARMADURA DE FELTRE
DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2 SOBRE LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM
(SBS)-40-FP 160 G/M2, ADHERIDES ENTRE ELLES EN CALENT I COL·LOCADES
SOBRE CAPA SEPARADORA AMB GEOTÈXTIL

20,76 €

B7B1-0KPB M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT
MECÀNICAMENT DE 70 A 90 G/M2

0,99000 €

B712-FGNY M2 LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER, NO PROTEGIDA, LBM (SBS) 24-FV
AMB ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2

3,06900 €

B712-FGNM M2 LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER, NO PROTEGIDA, LBM (SBS) 40-FP
AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 160 G/M2

6,51200 €

Altres conceptes 10,18900 €

P-507 P783-8D33 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB EMULSIÓ BITUMINOSA PER A
IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS ED AMB UNA DOTACIÓ DE <= 2 KG/M2 APLICADA EN
DUES CAPES

8,12 €

B7Z0-13F3 KG EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS ED 1,82600 €
Altres conceptes 6,29400 €

P-508 P7A3-H4BF M2 BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB VEL DE POLIETILÈ DE 400 μM I 374 G/M2,
COL·LOCADA NO ADHERIDA

3,85 €

B775-H4BC M2 VEL DE POLIETILÈ DE GRUIX 400 μM I DE PES 374 G/M2 2,81600 €
Altres conceptes 1,03400 €

P-509 P7B1-6Q33 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ/POLIETILÈ NO TEIXIT LLIGAT
TÉRMICAMENT DE 200 A 250 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

3,82 €

B7B1-0KPN M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ/POLIETILÈ NO TEIXIT, LLIGAT
TÉRMICAMENT DE 200 A 250 G/M2

2,45300 €

Altres conceptes 1,36700 €

P-510 P7B1-6Q5N M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT
MECÀNICAMENT DE 110 A 130 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

2,60 €

B7B1-0KPC M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT
MECÀNICAMENT DE 110 A 130 G/M2

1,24300 €

Altres conceptes 1,35700 €

P-511 P7B2-5RJ6 M2 LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 100 μM I 96 G/M2, COL·LOCADA NO
ADHERIDA

1,25 €

B775-0KR3 M2 VEL DE POLIETILÈ DE GRUIX 100 μM I DE PES 96 G/M2 0,24200 €
Altres conceptes 1,00800 €

P-512 P7C10-T5P M2 2.10 AÏLLAMENT AMORF, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ESCUMA D'AGLOMERANT DE
POLIURETÀ DE 80 KG/M3 Y DE 80 MM DE GRUIX TIPUS SOPRAPREN 80 O
EQUIVALENT, APLICADA PROJECTADA

30,05 €

B7C11-T100 M3 AÏLLAMENT AMORF D'ESCUMA D'AGLOMERANT DE POLIURETÀ DE 80 KG/M3 TIPUS
SOPRAPREN 80 O EQUIVALENT

13,30392 €

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 31/01/23 Pàg.: 105

Altres conceptes 16,74608 €

P-513 P7C22-E2K M2 AÏLLAMENT AMB PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 120 MM DE GRUIX, DE
150 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 3,45 M2·K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA,
AMB UNA CARA LLISA I CANTELL PREPARAT AMB ENCAIX, COL·LOCADES NO
ADHERIDES

33,41 €

B7C26-FGRO M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 120 MM DE GRUIX, DE 150 KPA DE
TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 3,45 M2·K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA
CARA LLISA I CANTELL PREPARAT AMB ENCAIX

30,50250 €

Altres conceptes 2,90750 €

P-514 P7C25-DCF M2 2.07: AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), DE 100 MM DE GRUIX,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 2.941 I
2,703 M2·K/W, AMB LA SUPERFÍCIE ACANALADA I CANTELL ENCADELLAT,
COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

20,40 €

B7CZ2-0IRH U TAC I SUPORT DE NILÓ PER A FIXAR MATERIALS AÏLLANTS, DE 100 MM DE GRUIX
COM A MÀXIM

1,38000 €

B7C25-1818 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), DE 100 MM DE GRUIX, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ >= 300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 2.941 I 2,703 M2·K/W, AMB
LA SUPERFÍCIE ACANALADA I CANTELL ENCADELLAT

15,59250 €

Altres conceptes 3,42750 €

P-515 P7C25-DDL M2 2.04: AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), DE 80 MM DE GRUIX,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 2.353 I
2,162 M2·K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL ENCADELLAT, COL·LOCADA
SENSE ADHERIR

14,48 €

B7C25-186C M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), DE 80 MM DE GRUIX, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ >= 300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 2.353 I 2,162 M2·K/W, AMB
LA SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL ENCADELLAT

11,76000 €

Altres conceptes 2,72000 €

P-516 P7C45-5PXJ M2 AÏLLAMENT AMB PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE
DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA
<= 0.036 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,111 M2·K/W, COL·LOCADA SENSE
ADHERIR

5,31 €

B7C93-0IWW M2 PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55
KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.036 W/(M·K) I
RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,111 M2·K/W

3,31800 €

Altres conceptes 1,99200 €

P-517 P7CR1-TA1 M2 A13: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PLAFÓ ACÚSTIC DE PLANXA
PERFORADA, GALVANITZAT I PRELACAT TIPUS BT-FONO O SIMILAR. GRUIX 50 MM
AMB LLANA MINERAL DE ROCA AMB VEL DE VIDRE, GRUIX DE LA PLANXA
PERFORADA 0,6 MM, COL·LOCAT

45,58 €

B7CP2-15TW M2 PLAFÓ ACÚSTIC DE PLANXA PERFORADA, GALVANITZAT I PRELACAT DE 3000X300
MM GRUIX 50 MM AMB LLANA MINERAL DE ROCA AMB VEL DE VIDRE, GRUIX DE LA
PLANXA PERFORADA 0,6 MM

36,43500 €

Altres conceptes 9,14500 €

P-518 P7JC-TQDV M SEGELLAT DE JUNT DE PAVIMENT, AMB MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES
EPOXI TINTAT DEL COLOR DEL PAVIMENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ ESPECÍFICA I
NETEJA DEL SUPORT

6,53 €

B091-06VM KG ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS, PER A
ÚS ESTRUCTURAL

0,13574 €

B07D-CVVV KG MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI 0,34965 €
Altres conceptes 6,04461 €

P-519 P7R1-HIW6 M2 2.05: BARRERA FRONT AL GAS RADÓ AMB LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB
ELASTÒMER, AMB ACABAT PLÀSTIC PER LES DUES CARES, LBM (SBS) 48/P-FP AMB
ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 150 G/M2, DE GRUIX MES GRAN A 2 MM,

18,50 €
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AMB COEFICIENT DE DIFUSIÓ FRONT AL GAS RADÓ MENOR O IGUAL A 2 * 10^-12
M2/S, COL·LOCADA NO ADHERIDA SOBRE SUPERFÍCIE HORITZONTAL

B712-HIW7 M2 LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER, AMB ACABAT PLÀSTIC PER LES
DUES CARES, LBM (SBS) 48/P-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE
150 G/M2, DE GRUIX MES GRAN A 2 MM, AMB COEFICIENT DE DIFUSIÓ FRONT AL
GAS RADÓ MENOR O IGUAL A 2 * 10^-12 M2/S

8,25220 €

B7Z0-13F3 KG EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS ED 0,08300 €
Altres conceptes 10,16480 €

P-520 P7R1-TTW6 M2 BARRERA FRONT AL GAS RADÓ EN PARAMENT VERTICAL AMB LÀMINA DE BETUM
MODIFICAT AMB ELASTÒMER, AMB ACABAT PLÀSTIC PER LES DUES CARES, LBM
(SBS) 48/P-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 150 G/M2, DE GRUIX
MES GRAN A 2 MM, AMB COEFICIENT DE DIFUSIÓ FRONT AL GAS RADÓ MENOR O
IGUAL A 2 * 10^-12 M2/S, COL·LOCADA NO ADHERIDA SOBRE SUPERFÍCIE
HORITZONTAL

18,50 €

B712-HIW7 M2 LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER, AMB ACABAT PLÀSTIC PER LES
DUES CARES, LBM (SBS) 48/P-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE
150 G/M2, DE GRUIX MES GRAN A 2 MM, AMB COEFICIENT DE DIFUSIÓ FRONT AL
GAS RADÓ MENOR O IGUAL A 2 * 10^-12 M2/S

8,25220 €

B7Z0-13F3 KG EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS ED 0,08300 €
Altres conceptes 10,16480 €

P-521 P7Z0-5QEW M2 ARREBOSSAT A BONA VISTA DE FAIXA HORITZONTAL, PER A SUPORT DE
MEMBRANES, AMB MORTER DE CIMENT 1:6 AMB ACABAT REMOLINAT

27,32 €

Altres conceptes 27,32000 €

P-522 P7Z3-FHSN M ELEMENT SEPARADOR AMB TIRA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT, DE 30 KPA DE TENSIÓ
A LA COMPRESSIÓ, DE 60 MM DE GRUIX I 100 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AMB
MORTER ADHESIU

1,67 €

B094-06TJ KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 INDETERMINAT SEGONS NORMA UNE-EN 12004 0,03711 €
B7C26-FGWQ M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 60 MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE

TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, D'1,3 M2·K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA
CARA LLISA I CANTELL RECTE

0,80519 €

Altres conceptes 0,82770 €

P-523 P7Z5-5QET M MATARRACÓ DE RADI 6 CM, FET AMB MORTER DE CIMENT 1:6 88,31 €
Altres conceptes 8,31000 €

P-524 P7Z5-TQES M 4.01: FORMACIÓ DE BASE AMB PENDENT DE MORTER LLISCAT AMB FORMA
ADQUADA PER REBRE EL TUB DE DRENATGE

15,17 €

Altres conceptes 15,17000 €

P-525 P7Z9-DQW M2 REFORÇ LINEAL DE MEMBRANA, AMB LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM
(SBS)-50/G-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 150 G/M2, AMB
ACABAT DE COLOR ESTÀNDARD, ADHERIDA EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ

24,86 €

B7Z0-13F3 KG EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS ED 0,26145 €
B712-HG18 M2 LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER, AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL,

LBM (SBS) 50/G-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 150 G/M2
REFORÇADA I ACABAT DE COLOR ESTÀNDARD

7,71100 €

Altres conceptes 16,88755 €

P-526 P811-T100 M2 A01: ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M
D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CALÇ HIDRAULICA NATURAL NHL3,5,
SISTEMA COM CAL RESTAURA/BASE+RESINA O EQUIVALENT, DE DESIGNACIÓ
CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1, REMOLINAT, PRÈVIA APLICACIÓ D'UN NETEJADOR
DESENCONFRANT AL MUR DE FORMIGÓ ARMAT PER A UNA ÒPTIMA ADHERÈNCIA
DE L'ACABAT. COLOR A DECIDIR PER LA DF.

35,08 €
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B054-06DF KG CALÇ HIDRÀULICA NATURAL NHL 3,5, EN SACS 7,03700 €

B03L-05N5 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,79677 €
B0DZ1-0ZLZ L DESENCOFRANT 2,49000 €

B811-T100 T MORTER DE CALÇ AMB CALÇ HIDRAULICA NHL-3,5 ''COM-CAL'' O EQUIVALENT, DE
DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1, EN SACS

1,05101 €

B011-05ME M3 AIGUA 0,01108 €
Altres conceptes 23,69414 €

P-527 P811-T101 M2 A02: ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M
D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MORTER DE CALÇ HIDRAULICA NATURAL NHL3,5,
SISTEMA COM CAL RESTAURA'' O EQUIVALENT, DE DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS
UNE-EN 998-1, ACABAT REMOLINAT SOBRE PARET DE CERÀMICA

32,57 €

B811-T100 T MORTER DE CALÇ AMB CALÇ HIDRAULICA NHL-3,5 ''COM-CAL'' O EQUIVALENT, DE
DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1, EN SACS

1,05101 €

B054-06DF KG CALÇ HIDRÀULICA NATURAL NHL 3,5, EN SACS 7,03700 €

B03L-05N5 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,79677 €
B011-05ME M3 AIGUA 0,01108 €

Altres conceptes 23,67414 €

P-528 P811-T206 M2 4.04: REPARACIÓ DE BRANCALS I DINTELLS DE FINESTRES I BALCONERES
EXISTENTS AMB AMB MORTER DE CALÇ HIDRAULICA NATURAL NHL3,5, ''COM CAL''
O EQUIVALENT, DE DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1, ACABAT
REMOLINAT SOBRE PARET DE PEDRA, PRÈVIAMENT REPICADA, NETEJADA,
CONSOLIDADA I REJUNTADA

32,57 €

B011-05ME M3 AIGUA 0,01108 €

B811-T100 T MORTER DE CALÇ AMB CALÇ HIDRAULICA NHL-3,5 ''COM-CAL'' O EQUIVALENT, DE
DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1, EN SACS

1,05101 €

B054-06DF KG CALÇ HIDRÀULICA NATURAL NHL 3,5, EN SACS 7,03700 €

B03L-05N5 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,79677 €
Altres conceptes 23,67414 €

P-529 P811-T207 M 4.06 5.02: REPARACIÓ D'EMPITS DE PECES CERÀMIQUES EXISTENTS AMB
DESMUNTATGE DE PECES EXISTENTS, REGULARITZACIÓ DE FORMACIÓ DE
PENDENTS AMB MORTER DE CALÇ HIDRAULICA NATURAL NHL3,5, ''COM CAL'' O
EQUIVALENT, DE DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1, REPOSICIÓ AMB
LES RAJOLES EXISTENTS O NOVES DE SUBSTITUCIÓ, ACABAT AMB TRACTAMENT
HIDRUFUGANT A BASE DE SILOXANS APLICADA EN DUES CAPES

55,11 €

B054-06DF KG CALÇ HIDRÀULICA NATURAL NHL 3,5, EN SACS 7,03700 €
B03L-05N5 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,79677 €

B011-05ME M3 AIGUA 0,01108 €

B811-T100 T MORTER DE CALÇ AMB CALÇ HIDRAULICA NHL-3,5 ''COM-CAL'' O EQUIVALENT, DE
DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1, EN SACS

1,05101 €

B0FJ6-101T U PEÇA ESPECIAL DE CERÀMICA VIDRIADA PREU ALT, AMB DOS CANTELLS EN
ESCAIRE, DE 20X15 CM

5,70000 €

B8Z6-H59F L IMPRIMACIÓ HIDROFUGANT A BASE DE SILOXANS 4,62000 €
Altres conceptes 35,89414 €

P-530 P811-T500 M2 A09: ESTUCAT EN ARCADES L O VOLTES D'ESCLA O ARCS INTERIORS , TIPUS
ESTUCO COM CAL ALBARIUM O EQUIVALENT, DE DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS
UNE-EN 998-1, REMOLINAT; INCLOU PREPARACIÓ DEL SUPORT AMB MORTER DE
CALÇ HIDRÀULICA NHL 3,5 TIPUS COM CAL RESTAURA O EQUIVALENT
COLOR A DECIDIR PER LA DF.

41,47 €
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B054-06DF KG CALÇ HIDRÀULICA NATURAL NHL 3,5, EN SACS 7,03700 €

B03L-05N5 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,79677 €
B0DZ1-0ZLZ L DESENCOFRANT 2,49000 €

B881-0OZU M3 PASTA DE CALÇ GRASSA I POLS DE MARBRE 0,11219 €

B881-0OZV M3 MORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4 0,74533 €
B881-0OZW M3 MORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:3 0,52703 €

B811-T100 T MORTER DE CALÇ AMB CALÇ HIDRAULICA NHL-3,5 ''COM-CAL'' O EQUIVALENT, DE
DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1, EN SACS

1,05101 €

B011-05ME M3 AIGUA 0,01108 €
Altres conceptes 28,69959 €

P-531 P811-T600 M2 A12, 4.14: ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, AMB
MORTER ECOLÒGIC A BASE DE SURO TIPUS DIATHONITE ACOUSTIX DE DIASEN O
EQUIVALENT, AMB QUALITATS FONSABSORBENTS; INCLOU PREPARACIÓ DEL
SUPORT.
COLOR A DECIDIR PER LA DF.

44,75 €

B811-T100 T MORTER DE CALÇ AMB CALÇ HIDRAULICA NHL-3,5 ''COM-CAL'' O EQUIVALENT, DE
DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1, EN SACS

1,05101 €

B0DZ1-0ZLZ L DESENCOFRANT 2,49000 €
B054-T600 KG MORTER ECOLÒGIC A BASE DE SURO TIPUS DIATHONITE ACOUSTIX DE DIASEN O

EQUIVALENT
13,20000 €

B054-06DF KG CALÇ HIDRÀULICA NATURAL NHL 3,5, EN SACS 3,41000 €
B03L-05N5 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,79677 €

B011-05ME M3 AIGUA 0,01108 €
Altres conceptes 23,79114 €

P-532 P815-3FMN M2 A11: ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL INTERIOR, A MÉS DE 3,00
M D'ALÇÀRIA, AMB GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB ESCAIOLA A SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13279-1

15,70 €

B059-06FM KG GUIX ESCAIOLA DE DESIGNACIÓ A, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1 0,10374 €
Altres conceptes 15,59626 €

P-533 P824-TR8D M2 A08: ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB
RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT ESMALTAT ESPECEJAMENT
RECTANGULAR, MODEL MORGAN DE LA CASA AUTENCIA CERÁMICA, O
EQUIVALENT, DE 7X30CM O 11X22CM COLOR A DEFINIR., GRUP BIA (UNE-EN 14411),
COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C2 TE (UNE-EN 12004) I
REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)

37,51 €

B094-06TL KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 TE SEGONS NORMA UNE-EN 12004 4,16738 €

B053-1VF9 KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA
UNE-EN 13888, DE COLOR

0,63450 €

B0FG2-0GNF M2 RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT ESMALTAT PEÇA DE GRES
RECTANGULAR, MODEL MORGAN DE LA CASA AUTENCIA CEÁMICA, 7X30CM O
11X22CM COLOR A DEFINIR., GRUP BIA (UNE-EN 14411)

21,72500 €

Altres conceptes 10,98312 €

P-534 P83EC-T689 M2 T06: EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA
AUTOPORTANT ARRIOSTRADA NORMAL AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 78 MM, MUNTANTS
CADA 400 MM DE 48 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLARIA, AMB 2
PLAQUES, UNA ESTÀNDARD (A) EN LA CARA INTERIOR DE 15 MM DE GRUIX I
L'ALTRE HIDRÒFUGA (H) DE 15 MM DE GRUIX, FIXADES MECÀNICAMENT I

50,71 €
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AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A
55 KG/M3, DE 50 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.034
W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,471 M2·K/W

B7C93-0ITM M2 PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55
KG/M3, DE 50 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.034 W/(M·K) I
RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,471 M2·K/W

5,80920 €

B44Z-0LZT KG ACER S235JRC SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
CONFORMATS EN FRED SÈRIE L, U, C, Z I OMEGA, TALLAT A MIDA I GALVANITZAT

0,53025 €

B6B0-1BTM M BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0,27730 €

B6B1-0KK7 M MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AMB
PERFILS 48 MM D'AMPLÀRIA

3,88500 €

B7J1-0SL0 M CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 0,16000 €
B7J6-0GSL KG MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX 1,04800 €

B0AO-07II U TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS 1,02000 €

B0AQ-07EX CU VISOS GALVANITZATS 0,36600 €
B0AQ-07GR CU VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 7,10640 €

B0CC0-21OQ M2 PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I GRUIX 15 MM, AMB VORA AFINADA (BA),
SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

9,86740 €

B0CC0-21OU M2 PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 15 MM, AMB VORA AFINADA (BA),
SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

6,45000 €

B6B1-0KK3 M CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS AMB
PERFILS 48 MM D'AMPLÀRIA

1,02600 €

Altres conceptes 13,16445 €

P-535 P83EJ-TTU M2 FORMACIÓ DE REVESTIMENT DE BARANA EXISTENT DE FORMA ONDULADA, AMB
SUPORT DE TABICA VERTICAL DE FALS SOSTRE AMB PLAQUES DE PLAQUES
D'ESCAIOLA DE CARA VISTA, PREU ALT, DE 600X1000 MM SISTEMA FIX, CANTELL
ENGALZATS FIXAT AMB TACS I CARGOLS A L'ESTRUCTURA.
ESTRUCTURA AUXILIAR FORMAT PER ESTRUCTURA D'AUTOPORTANT
ARRIOSTRADA NORMAL AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 36
MM D'AMPLÀRIA I 1 PLACA TIPUS AMB DURESA SUPERFICIAL (I) DE 15 MM DE GRUIX
(5.14), FIXADES MECÀNICAMENT, PER UNA ALÇADA DE 55CM. PER SOTA DEL
FORJAT I UNA ALÇADA TOTAL DE 160CM, AMB PERFIL AUXILIAR DE RIGIDITZACIÓ
L80.80(8.27)

80,97 €

B84A-0P44 M2 PLACA D'ESCAIOLA DE CARA VISTA, PREU ALT, DE 600X1000 MM AMB CANTELLS
ENGALZATS, PER A CEL RAS FIX, I REACCIÓ AL FOC A2-S1, D0

4,55700 €

B7J6-0GSL KG MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX 2,09600 €

B44Z-0LZT KG ACER S235JRC SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
CONFORMATS EN FRED SÈRIE L, U, C, Z I OMEGA, TALLAT A MIDA I GALVANITZAT

19,49300 €

B6B0-1BTM M BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0,41595 €

B6B1-0KK2 M CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS HORITZONTALS AMB
PERFILS 36 MM D'AMPLÀRIA

0,99910 €

B6B1-0KK6 M MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN PARAMENTS VERTICALS AMB
PERFILS 36 MM D'AMPLÀRIA

14,42000 €

B0CC0-21OR M2 PLACA DE GUIX LAMINAT AMB DURESA SUPERFICIAL (I) I GRUIX 15 MM, AMB VORA
AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

11,20800 €

B0AO-07II U TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS 1,02000 €

B0AP-07IY U TAC D'ACER DE D 6 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 1,89000 €
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B0AQ-07EX CU VISOS GALVANITZATS 0,36600 €

B0AQ-07GR CU VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 8,29080 €
B7J1-0SL0 M CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 0,06400 €

Altres conceptes 16,15015 €

P-536 P843-TC11 M2 C11: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FALS SOSTRE 15+15 GUIX LAMINAT
AMB LÀMINA INTERCALADA DE TECSOUND SY70 O EQUIVALENT, AMB ENTRAMAT
OCULT AMB SUSPENCIÓ MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ, SANDWICH FORMAT
PER DUES PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE GRUIX
CADA UNA, 150 MM DE CAMBRA D'AIRE I AÏLLAMENT ACÙSTIC DE 40MM DE LLANA
MINERAL ENTRE L'ENTRAMAT METÀL·LIC, TOTA AQUESTA ESTUCTURA PENJADA
AMB ANTIVIBRATORIS TIPUS AKUSTIC DE AMC.

65,08 €

B840-28CV U AMORTIDOR ANTIVIBRATORI DE CAUTXÚ, DE 60 MM DE LLARGÀRIA I 52 MM
D'AMPLÀRIA, AMB CARSASSA METÀL·LICA PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA
ADMISSIBLE DE 25 KG/M2

5,78000 €

B7C93-0ITJ M2 PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55
KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.034 W/(M·K) I
RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,176 M2·K/W

4,74600 €

B7CQ0-2GF0 M2 LÀMINA BETUM MODIFICAT DE 4,5 MM DE GRUIX, DE 6 KG/M2, PER AÏLLAMENT
ACÚSTIC

4,85100 €

B7J6-0GSL KG MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX 0,61898 €

B845-2L8P M2 ENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT PER A CEL RAS
CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA
600 MM COM A MÀXIM, PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE
SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG

4,69000 €

B0AQ-07GR CU VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 1,77660 €

B0CC0-21OU M2 PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 15 MM, AMB VORA AFINADA (BA),
SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

13,54500 €

B7J1-0SL0 M CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 0,07560 €
Altres conceptes 28,99682 €

P-537 P846-T100 M2 C01: CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS HIDRÒFUGA (H), PER
A REVESTIR, DE 12,5 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT
ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS
CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M,
PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM

33,85 €

B0CC0-21OS M2 PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I GRUIX 12,5 MM, AMB VORA AFINADA
(BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

8,97130 €

B0AQ-07GR CU VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 1,77660 €

B845-2L8P M2 ENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT PER A CEL RAS
CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA
600 MM COM A MÀXIM, PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE
SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG

4,69000 €

B7J6-0GSL KG MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX 0,61898 €

B7J1-0SL0 M CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 0,07560 €
Altres conceptes 17,71752 €

P-538 P846-TC02 M2 C02: CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A), PER
A REVESTIR, DE 12,5 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT
ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS
CADA 600 MM FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M,
PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM

30,65 €

B7J6-0GSL KG MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE CARTRÓ-GUIX 0,61898 €
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B7J1-0SL0 M CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 0,07560 €

B845-2L8P M2 ENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT PER A CEL RAS
CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA
600 MM COM A MÀXIM, PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE
SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG

4,69000 €

B0AQ-07GR CU VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 1,77660 €

B0CC0-21OV M2 PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX 12,5 MM, AMB VORA AFINADA
(BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

5,79890 €

Altres conceptes 17,68992 €

P-539 P84E-T2O8 M2 C03: CEL RAS DE PLAQUES DE FIBRES VEGETALS, D'ENCENALLS DE FUSTA TIPUS
HERAKLITH A2 O EQUIVALENT DE 10 MM., AMB ACABAT DE LA CARA VISTA DE
FIBRA VEGETAL AMPLE DE FIBRA 1MM, ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS, AMB
CANTELL RECTE (A) UNE-EN 13964, AMB CLASSE D'ABSORCIÓ ACÚSTICA E SEGONS
UNE-EN-ISO 11654, MUNTAT AMB PERFILERIA OCULTA D'ACER GALVANITZAT I
PRELACAT, SISTEMA DESMUNTABLE, FORMAT PER PERFILS PRINCIPALS AMB
FORMA DE T INVERTIDA 24 MM DE BASE, COL·LOCAT CADA 1.2 M, FIXATS AL
SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M AMB PERFILS
SECUNDARIS INTERMITJOS COL·LOCATS FORMANT RETÍCULA, PER A UNA ALÇÀRIA
DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM.
ACABAT PINTAT DE FABRICA COLOR ESPECIAL A DETERMINAR

30,64 €

B84D-T208 M2 C03: CEL RAS DE PLAQUES DE FIBRES VEGETALS, D'ENCENALLS DE FUSTA TIPUS
HERAKLITH A2 O EQUIVALENT DE 10 MM., AMB ACABAT DE LA CARA VISTA DE
FIBRA VEGETAL AMPLE DE FIBRA 1MM, ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS, AMB
CANTELL RECTE (A) UNE-EN 13964, AMB CLASSE D'ABSORCIÓ ACÚSTICA E SEGONS
UNE-EN-ISO 11654
ACABAT PINTAT DE FABRICA COLOR ESPECIAL A DETERMINAR

12,73080 €

B848-2IUO M2 ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT OCULTA PER A CEL RAS DE PLAQUES DE
600X600 MM FORMADA PER PERFILS PRINCIPALS EN FORMA DE T INVERTIDA DE 24
MM DE BASE COL·LOCATS CADA 1,2 M PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT
VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, I PERFILS SECUNDARIS FORMANT RETÍCULA,
INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PERFILS DE REMAT, SUSPENSORS I FIXACIONS,
PER A SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 14 KG

3,45050 €

Altres conceptes 14,45870 €

P-540 P84F-TQGN M2 C06: CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE PARTÍCULES DE FUSTA
AGLOMERADA REVESTIDES AMB XAPA DE FUSTA CONTRAXAPADA DE BEDOLL AMB
VELADURA
BLANCA, ACABAT LLIS, AMB CANTELL REBAIXAT/RANURAT (D) SEGONS UNE-EN
13964, ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS I 17 MM DE GRUIX I AMB REACCIÓ AL
FOC B-S2, D0, COL·LOCAT AMB ESTRUCTURA OCULTA D'ACER GALVANITZAT
FORMADA PER PERFILS PRINCIPALS EN FORMA DE T DE 24 MM DE BASE
COL·LOCATS CADA 0.6 M I FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ
CADA 1,2 M COM A MÀXIM, AMB PERFILS DISTANCIADORS DE SEGURETAT CADA 2
M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM

59,97 €

B848-2IV4 M2 ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT OCULTA PER A CEL RAS DE PLAQUES DE
600X600 MM FORMADA PER PERFILS PRINCIPALS EN FORMA DE T INVERTIDA DE 24
MM DE BASE COL·LOCATS CADA,6 M PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA
DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, AMB PERFILS DISTANCIADORS DE SEGURETAT CADA 2
M APROXIMADAMENT FIXATS ALS PERFILS PRINCIPALS, INCLÒS PART
PROPORCIONAL DE PERFILS DE REMAT, SUSPENSORS I FIXACIONS, PER A
SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 14 KG

2,78100 €

B84G-TQGN M2 C06: CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE PARTÍCULES DE FUSTA
AGLOMERADA REVESTIDES AMB XAPA DE FUSTA CONTRAXAPADA DE BEDOLL AMB
VELADURA BLANCA, ACABAT LLIS, AMB CANTELL REBAIXAT/RANURAT (D) SEGONS
UNE-EN 13964, ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS I 17 MM DE GRUIX I AMB
REACCIÓ AL FOC B-S2, D0

38,90310 €

Altres conceptes 18,28590 €

P-541 P84M-TC7T M2 7.03 DOBLE PLACA DE FUSTA-CIMENT TIPUS VIROC O EQUIVALENT DE 8 MM (8+8
MM) I UNA LÀMINA INTERMITJA TIPUS TECSOUND SY35 (1,75 MM). LES PLAQUES ES

39,40 €
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COL·LOCARAN A TRENCA-JUNTES

B0CU8-TGCG M2 TAULER DE PARTÍCULES DE FUSTA AGLOMERADES AMB CIMENT PORTLAND CBP.E,
DE 8 MM DE GRUIX, TIPUS VIROC O EQUIVALENT PER A AMBIENT EXTERIOR
SEGONS UNE-EN 634-2, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT LLIS COLOR GRIS,
TALLAT A MIDA

14,15400 €

B0AQ-H4NA CU VISOS D'ACER INOXIDABLE AMB VOLANDERA AMB LÀMINA D'EPDM 1,24950 €

B0AP-07IX U TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 6,36000 €

B843-H59I M PERFIL PER A CEL RAS D'ACER GALVANITZAT DE 60MM D'AMPLÀRIA, 27 MM
D'ALÇÀRIA I GRUIX 0,6MM

2,20500 €

B7CF0-T2JV M2 LAMINA TECSOUND TY35 O EQUIVALENT, LÀMINA SINTÈTICA INSONORITZANT
AUTOADHESIVA, DE BAS EPOLIMÈRICA D'ALTA DENSITAT, SENSE ASFALT I
VISCOELÀSTICA

3,09100 €

Altres conceptes 12,34050 €

P-542 P865-T100 M2 A05: REVESTIMENT VERTICAL A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB TAULER DE
FUSTA DE BEDOLL AMB VELADURA BLANCA, DE 12 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT
HUMIT SEGONS UNE-EN 300, REACCIÓ AL FOC D-S2,D0, TREBALLAT AL TALLER,
COL·LOCAT ADHERIT SOBRE ENLLATAT DE FUSTA

40,18 €

B090-06VU KG ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC 0,03519 €
B0D31-07P4 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 1,18654 €

B0CU3-T100 M2 TAULER DE FUSTA DE BEDOLL AMB VELADURA BLANCA, DE 12 MM DE GRUIX 13,50000 €

B0AQ-07GT CU VISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC, CADMIATS 0,21000 €
B0AO-07IG U TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM, AMB VIS 0,62500 €

Altres conceptes 24,62327 €

P-543 P865-T200 M2 A04: REVESTIMENT VERTICAL A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB TAULER DE
FUSTA DE PANELL TRICAPA D'AVET FRESAT, AMB VELADURA BLANCA SOBRE
LLISTONS DE FUSTA DE PI. 42 MM DE GRUIX TOTAL.
DIMENSIONS DEL FRESAT 30X30 MM. , REACCIÓ AL FOC D-S2,D0, TREBALLAT AL
TALLER, COL·LOCAT ADHERIT SOBRE ENLLATAT DE FUSTA

51,79 €

B0AQ-07GT CU VISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC, CADMIATS 0,21000 €

B0AO-07IG U TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM, AMB VIS 0,62500 €

B0CU3-T200 M2 TAULER DE FUSTA DE PANELL TRICAPA D'AVET FRESAT, AMB VELADURA BLANCA
SOBRE LLISTONS DE FUSTA DE PI. 42 MM DE GRUIX TOTAL.
DIMENSIONS DEL FRESAT 30X30 MM. , REACCIÓ AL FOC D-S2,D0, TREBALLAT AL
TALLER, COL·LOCAT ADHERIT SOBRE ENLLATAT DE FUSTA

25,00000 €

B0D31-07P4 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 1,18654 €
B090-06VU KG ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC 0,03519 €

Altres conceptes 24,73327 €

P-544 P865-T300 M2 A16: REVESTIMENT VERTICAL ONDULAT DE PARAMENT DE BARANA, AMB
RASTRELLS DE FUSTA DE PANELL TRICAPA D'AVET DE DIMENSIONS
30X30MM.,SEPARATS 3VM., AMB VELADURA BLANCA, REACCIÓ AL FOC D-S2,D0,
TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT ADHERIT I AMB FIXACIONS MECÀNIQUES
SOBRE PARAMENT ONDULAT REVESTIT AMB MORTER FONOABSORBENT

68,36 €

B0AQ-07GT CU VISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC, CADMIATS 0,21000 €

B090-06VU KG ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC 0,03519 €

B0D31-07P4 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 1,18654 €
B0CU3-T301 M2 LLISTONS DE FUSTA DE PANELL TRICAPA D'AVET DE DIMENSIONS 40X40MM.,

SEPARATS 4CM, AMB VELADURA BLANCA, REACCIÓ AL FOC D-S2,D0, TREBALLAT AL
TALLER, COL·LOCAT ADHERIT I AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE PARAMENT
ONDULAT DE PLACA DE GUIX.

41,40000 €
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B0AO-07IG U TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM, AMB VIS 0,62500 €
Altres conceptes 24,90327 €

P-545 P865-T301 M2 A15: REVESTIMENT VERTICAL DE PARAMENT DE FRONTAL ESCENARI AMB
RASTRELLS DE FUSTA DE PANELL TRICAPA D'AVET DE DIMENSIONS 40X40MM.
SEPARATS 4CM., AMB VELADURA BLANCA, REACCIÓ AL FOC D-S2,D0, TREBALLAT
AL TALLER, COL·LOCAT ADHERIT I AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE
PARAMENT VERTICAL REVESTIT AMB MORTER FONOABSORBENT

68,36 €

B0AQ-07GT CU VISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC, CADMIATS 0,21000 €

B0AO-07IG U TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM, AMB VIS 0,62500 €
B0CU3-T301 M2 LLISTONS DE FUSTA DE PANELL TRICAPA D'AVET DE DIMENSIONS 40X40MM.,

SEPARATS 4CM, AMB VELADURA BLANCA, REACCIÓ AL FOC D-S2,D0, TREBALLAT AL
TALLER, COL·LOCAT ADHERIT I AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE PARAMENT
ONDULAT DE PLACA DE GUIX.

41,40000 €

B0D31-07P4 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 1,18654 €

B090-06VU KG ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC 0,03519 €
Altres conceptes 24,90327 €

P-546 P874-T101 M2 A10.1: REPICAT DE PARAMENTS ACTUALMENT PER SOTA DE LA RASANT
INTERIOR(FONAMENTS), NETEJA DE TERRA I RESTES VEGETALS, AMB RAIG D'AIRE
A PRESSIÓ, EMPLENAT DE JUNTES MITJANÇANT MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA
NHL5 TIPUS COM-CAL BASE PER REJUNTAR, I POSTERIOR APLICACIÓ DE
CONSOLIDANT DE SILICAT D'ETIL TIPUS SOLIDUS, TOTALMENT TRANSPIRABLE I
TRANSPARENT, PER DEIXAR EL PARAMENT DE PEDRA VISTA.

45,11 €

B8Z2-H5G8 L CONSOLIDANT ESTER D'ÀCID DE SÍLICE PER A PEDRA NATURAL I ESTUCS 14,23500 €
Altres conceptes 30,87500 €

P-547 P874-T102 M2 A10.2: REPICAT DE PARAMENTS DE PEDRA ACTUALMENT REVESTITS, AMB RAIG
D'AIRE A PRESSIÓ, EMPLENAT DE JUNTES MITJANÇANT MORTER DE CALÇ
HIDRÀULICA NHL5 TIPUS COM-CAL BASE PER REJUNTAR, I POSTERIOR APLICACIÓ
DE CONSOLIDANT DE SILICAT D'ETIL TIPUS SOLIDUS, TOTALMENT TRANSPIRABLE I
TRANSPARENT, DEIXAT A PUNT PER REBRE REVESTIMENT NOU, ARREBOSSAT O
ENRAJOLAT O ESTUCAT

41,23 €

B8Z2-H5G8 L CONSOLIDANT ESTER D'ÀCID DE SÍLICE PER A PEDRA NATURAL I ESTUCS 7,11750 €
Altres conceptes 34,11250 €

P-548 P874-T900 M2 A03: REPICAT DELS REVESTIMENTS PARAMENTS DE PEDRA ACTUALMENT
REVESTITS (AMB ARREBOSSATS, ESTUCATS O APLACATS), NETEJA DE PARAMENT
DE PEDRA EXISTENT DE BASE, AMB RAIG D'AIRE A PRESSIÓ, EMPLENAT DE
JUNTES MITJANÇANT MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA NHL5 TIPUS COM-CAL BASE
PER REJUNTAR, I POSTERIOR APLICACIÓ DE CONSOLIDANT DE SILICAT D'ETIL
TIPUS SOLIDUS, TOTALMENT TRANSPIRABLE I TRANSPARENT, PER DEIXAR EL
PARAMENT DE PEDRA VISTA.

24,24 €

B8Z2-H5G8 L CONSOLIDANT ESTER D'ÀCID DE SÍLICE PER A PEDRA NATURAL I ESTUCS 7,11750 €
Altres conceptes 17,12250 €

P-549 P874-T911 M2 A10: NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA, AMB RAIG D'AIRE A PRESSIÓ, EMPLENAT
DE JUNTES MITJANÇANT MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA NHL5 TIPUS COM-CAL
BASE PER REJUNTAR, I POSTERIOR APLICACIÓ DE CONSOLIDANT DE SILICAT
D'ETIL TIPUS SOLIDUS, TOTALMENT TRANSPIRABLE I TRANSPARENT, PER DEIXAR
EL PARAMENT DE PEDRA VISTA.

19,67 €
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B8Z2-H5G8 L CONSOLIDANT ESTER D'ÀCID DE SÍLICE PER A PEDRA NATURAL I ESTUCS 7,11750 €
Altres conceptes 12,55250 €

P-550 P883-TC04 M2 SOSTRE C04: TRACTAMENT DE SOSTRE EXISTENT AMB REPICAT DE
REVESTIMENTS EXISTENTS, NETEJA I APLICACIÓ D'ESTUCAT TRICAPA AMB 1ª
CAPA DE MORTER DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4,
DE 8 MM DE GRUIX AMB ACABAT RASPAT, 2ª CAPA AMB MORTER DE CALÇ GRASSA
APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:3, DE 5 MM DE GRUIX I 3ª CAPA
D'EMBLANQUINAT AMB PASTA DE CALÇ GRASSA I POLS DE MARBRE D'1 MM DE
GRUIX AMB ACABAT LLISCAT

52,31 €

B881-0OZV M3 MORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4 0,74533 €
B881-0OZU M3 PASTA DE CALÇ GRASSA I POLS DE MARBRE 0,11219 €

B881-0OZW M3 MORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:3 0,52703 €
Altres conceptes 50,92545 €

P-551 P883-TC08 M2 SOSTRE C08: TRACTAMENT D SOSTRE EXISTENT AMB REPICAT DE REVESTIMENTS
EXISTENTS, NETEJA I APLICACIÓ D'ESTUCAT TRICAPA AMB 1ª CAPA DE MORTER DE
CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4, DE 8 MM DE GRUIX
AMB ACABAT RASPAT, 2ª CAPA AMB MORTER DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA
FINA DE DOSIFICACIÓ 1:3, DE 5 MM DE GRUIX I 3ª CAPA D'EMBLANQUINAT AMB
PASTA DE CALÇ GRASSA I POLS DE MARBRE D'1 MM DE GRUIX AMB ACABAT
LLISCAT

52,31 €

B881-0OZW M3 MORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:3 0,52703 €

B881-0OZV M3 MORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4 0,74533 €

B881-0OZU M3 PASTA DE CALÇ GRASSA I POLS DE MARBRE 0,11219 €
Altres conceptes 50,92545 €

P-552 P883-TC09 M2 SOSTRE C09: TRACTAMENT DE SOSTRE EXISTENT AMB NETEJA DE REVESTIMENTS
EXISTENTS

12,94 €

Altres conceptes 12,94000 €

P-553 P883-TC10 M2 SOSTRE C05: TRACTAMENT DE SOSTRE D'ABSIS AMB NETEJA DE REVESTIMENTS
EXISTENTS I CONSOLIDACIÓ I FIXACIÓ DE PARAMENT CERÀMIC ORIGINAL
EXISTENT; INCLOU REJUNTAT DE JUNTS DE PARAMENT DE VOLTA DE COBERTA,
AMB MORTER DE CALÇ 1:4 AMB,1009, CL 90-S AMB COLORANT, PRÈVI BUIDAT I
NETEJA DEL MATERIAL DELS JUNTS, AMB LA INTERVENCIÓ DEL
CONSERVADOR-RESTAURADOR; INCLOU REVISIÓ DEL CONJUNT, RECOL.LOCACIÓ
RESTITUCIÓ DE PEÇES DE CERÀMICA AMB RISC DE CAIGUDA

65,31 €

B8Z2-H5G8 L CONSOLIDANT ESTER D'ÀCID DE SÍLICE PER A PEDRA NATURAL I ESTUCS 7,11750 €
Altres conceptes 58,19250 €

P-554 P883-TP08 M2 TRACTAMENT DE PARET EXISTENT AMB REPICAT DE REVESTIMENTS EXISTENTS,
NETEJA I APLICACIÓ D'ESTUCAT TRICAPA AMB 1ª CAPA DE MORTER DE CALÇ
GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4, DE 8 MM DE GRUIX AMB
ACABAT RASPAT, 2ª CAPA AMB MORTER DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA
DE DOSIFICACIÓ 1:3, DE 5 MM DE GRUIX I 3ª CAPA D'EMBLANQUINAT AMB PASTA DE
CALÇ GRASSA I POLS DE MARBRE D'1 MM DE GRUIX AMB ACABAT LLISCAT

63,53 €

B881-0OZV M3 MORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4 0,74533 €
B881-0OZU M3 PASTA DE CALÇ GRASSA I POLS DE MARBRE 0,11219 €

B881-0OZW M3 MORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:3 0,52703 €
Altres conceptes 62,14545 €

P-555 P883-TP09 M2 TRACTAMENT DE PARET EXISTENT AMB NETEJA I APLICACIÓ D'ESTUCAT TRICAPA
AMB 1ª CAPA DE MORTER DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE
DOSIFICACIÓ 1:4, DE 8 MM DE GRUIX AMB ACABAT RASPAT, 2ª CAPA AMB MORTER
DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:3, DE 5 MM DE GRUIX
I 3ª CAPA D'EMBLANQUINAT AMB PASTA DE CALÇ GRASSA I POLS DE MARBRE D'1
MM DE GRUIX AMB ACABAT LLISCAT

52,31 €
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B881-0OZW M3 MORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:3 0,52703 €

B881-0OZV M3 MORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4 0,74533 €
B881-0OZU M3 PASTA DE CALÇ GRASSA I POLS DE MARBRE 0,11219 €

Altres conceptes 50,92545 €

P-556 P883-TP20 M TRACTAMENT DE REPARACIÓ DE CORNISES EXISTENTS DE DIFERENTS
DIMENSIONS I TIPOLOGIA, DE CERÀMICA ESTUCADA MAL CONSERVADES, QUE ES
TRACTARAN AMB UN RELLISCAT AMB COM-CAL TRADICIONAL AMB ACABAT NOU O
ENVELLIT SEGONS DECIDIXI DF. EN CAS DE DISGREGACIÓ DE SUPORT S'APLICARA
UN CONSOLIDANT PREVI DE SILICAT D’ETIL, TECNAN SOLIDUS O EQUIVALENT.

122,99 €

B8Z2-H5G8 L CONSOLIDANT ESTER D'ÀCID DE SÍLICE PER A PEDRA NATURAL I ESTUCS 7,11750 €

B881-0OZW M3 MORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:3 5,27032 €

B881-0OZV M3 MORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4 7,45332 €
B881-0OZU M3 PASTA DE CALÇ GRASSA I POLS DE MARBRE 1,12189 €

Altres conceptes 102,02697 €

P-557 P883-TP21 U TRACTAMENT DE REPARACIÓ DE CAPITELLS EXISTENTS DE DIVERSOS TIPUS I
DIMENSIONS DE FINS 200X210CM:
1.-1 CAPITELLS PINTATS: DECAPAT DE PINTURES ANTIGUES, SANEJAR A FONS
DEL SUPORT, EN CAS DE QUE ESTIGUI ENGUIXAT O DE QUE DURANT EL DECAPAT
S’HAGI MALMÈS EL MORTER/ESTUC, REFER-LO. AMB COM-CAL TRADICIONAL,
MORTER DE CALÇ AÈRIA EN PASTA.
1.2 CAPITELLS DE CERÀMICAESTUCADA, MAL CONSERVATS: TRACTAMENTS DE
RELLISCAT AMB COM-CAL TRADICIONAL AMB ACABAT NOU O ENVELLIT SEGONS
DETERMINI DF. EN CAS QUE EL SUPORT ES DESGRANÉS MOLT S'APLICARÀ UN
CONSOLIDANT PREVI DE SILICAT D’ETIL, TECNAN SOLIDUS O EQUIVALENT.
1.3 ELS CAPITELLS D’OBRA VISTA, ESTUCATS EN ORIGEN, I REPICATS A
POSTERIORI. ES RECONSTRUIRA EL CAPITELL AMB COM-CAL BASE, I DESPRÉS
AMB COM-CAL TRADICIONAL COM ACABAT FINAL’ACABAT FINAL.

DE CERÀMICA ESTUCADA MAL CONSERVADES, QUE ES TRACTARAN AMB UN
RELLISCAT AMB COM-CAL TRADICIONAL AMB ACABAT NOU O ENVELLIT SEGONS
DECIDIXI DF. EN CAS DE DISGREGACIÓ DE SUPORT S'APLICARA UN CONSOLIDANT
PREVI DE SILICAT D’ETIL, TECNAN SOLIDUS O EQUIVALENT.

292,70 €

B881-0OZV M3 MORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4 7,45332 €
B881-0OZU M3 PASTA DE CALÇ GRASSA I POLS DE MARBRE 1,12189 €

B881-0OZW M3 MORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:3 5,27032 €

B8Z2-H5G8 L CONSOLIDANT ESTER D'ÀCID DE SÍLICE PER A PEDRA NATURAL I ESTUCS 7,11750 €
Altres conceptes 271,73697 €

P-558 P894-TV95 M2 TRACTAMENT DE REIXES EXISTENTS, AMB REPARACIONS PUNTUALS EN ELEMENT
DETERIORATS, PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE AMB RAIG DE SORRA SECA, NETEJA
D'ÒXIDS AMB UNA DISSOLUCIÓ DE DETERGENT AMB PH ÀCID I DE
DESENGREIXANT AMB DISSOLVENT DE TRICLORETILÈ, NETEJA I PREPARACIÓ DE
LA SUPERFÍCIE AMB MITJANS MANUALS, PINTAT DE REIXA D'ACER AMB PINTURA
DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2
D'ACABAT; INCLOU DESMUNTATGE PREVI I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS ENCASTATS
SI LA DF HO CONSIDERA NECESSARI EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT

30,07 €

B8Z3-0P24 KG PRODUCTE DECAPANT 0,49080 €

B896-HYCS KG PINTURA PARTÍCULES METÀL·LIQUES 2,61200 €
B03L-05MU T SORRA DE SÍLICE DE 0 A 3,5 MM 3,43860 €

B017-05ML L DISSOLVENT DESENGREIXANT DE TRICLORETILÈ 2,04250 €
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B014-05MI KG DETERGENT ESPECIAL PER A NETEJA DE PARAMENTS AMB PH ÀCID 2,28500 €

B011-05ME M3 AIGUA 0,01560 €
B8Z6-0P2D KG IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT 1,55900 €

Altres conceptes 17,62650 €

P-559 P894-TV9T M2 TRACTAMENT DE BARANES EXISTENTS, AMB REPARACIONS PUNTUALS EN
ELEMENT DETERIORATS, PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE AMB RAIG DE SORRA SECA,
NETEJA D'ÒXIDS AMB UNA DISSOLUCIÓ DE DETERGENT AMB PH ÀCID I DE
DESENGREIXANT AMB DISSOLVENT DE TRICLORETILÈ, NETEJA I PREPARACIÓ DE
LA SUPERFÍCIE AMB MITJANS MANUALS, PINTAT DE BARANA D'ACER AMB PINTURA
DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2
D'ACABAT; INCLOU DESMUNTATGE PREVI I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS ENCASTATS
SI LA DF HO CONSIDERA NECESSARI EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT

53,13 €

B896-HYCS KG PINTURA PARTÍCULES METÀL·LIQUES 4,83220 €
B011-05ME M3 AIGUA 0,01560 €

B014-05MI KG DETERGENT ESPECIAL PER A NETEJA DE PARAMENTS AMB PH ÀCID 4,57000 €

B017-05ML L DISSOLVENT DESENGREIXANT DE TRICLORETILÈ 4,08500 €
B8Z3-0P24 KG PRODUCTE DECAPANT 0,49080 €

B8Z6-0P2D KG IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT 1,55900 €

B03L-05MU T SORRA DE SÍLICE DE 0 A 3,5 MM 6,87720 €
Altres conceptes 30,70020 €

P-560 P89I-4V8R M2 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB
ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

5,27 €

B8ZM-0P35 KG SEGELLADORA 0,67014 €

B896-HYAR KG PINTURA PLÀSTICA, PER A INTERIORS 1,35650 €
Altres conceptes 3,24336 €

P-561 P89I-4V8T M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT
LLIS, AMB UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

4,58 €

B8ZM-0P35 KG SEGELLADORA 0,67014 €

B896-HYAR KG PINTURA PLÀSTICA, PER A INTERIORS 1,35650 €
Altres conceptes 2,55336 €

P-562 P8Z3-47X8 M2 ENLLATAT DE FUSTA DE PI, EN PARAMENT VERTICAL, AMB LLATES DE 25X50 MM,
COL·LOCADES CADA 30 CM I CLAVADES SOBRE RASTRELLS TRANSVERSALS,
FIXATS MECÀNICAMENT AL PARAMENT

16,44 €

B0AO-07IG U TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM, AMB VIS 1,20010 €

B0D31-07P4 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 2,17533 €
Altres conceptes 13,06457 €

P-563 P924-DX6V M2 3.05: SUBBASE DE 15 CM DE GRUIX DE GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE
FORMIGÓ DE 40 A 70 MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL

5,62 €

B036-21CG T GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM 2,32482 €
Altres conceptes 3,29518 €

P-564 P93M-TG1W M2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/XC2, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 15 CM DE GRUIX, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC,
REMOLINAT MECÀNIC I ACABAT ESTRIAT O LLIS. INCLOU FORMACIÓ DE JUNTES
PERIMETRALS, AMB POLIESTIRÈ EXPANDIT, TALLS DE JUNTES CADA 20 M2,
SEGELLATS AMB MASILLA D'EPOXI ELÀSTICA, ANIVELLACIÓ I TAPES. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, COL·LOCACIÓ D'ENCOFRAT
NECESSARI, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE

24,14 €
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FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS,
COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, COL·LOCACIÓ,
VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE
L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL
FORMIGONAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

B7C23200 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS SEGONS, UNE-EN 13163 DE 20 MM DE
GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 0,45 M2.K/W DE RESISTÈNCIA
TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL LLIS

2,94840 €

B06F2-HZBD M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC2 AMB UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275
KG/M3 I RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

11,14313 €

Altres conceptes 10,04847 €

P-565 P941-T100 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL CENTRAL DE GRADERIA
TELESCÒPICA PER ALLOTJAMENT DE SEIENTS PLEGABLES. FORMADA PER 10
PLATAFORMES. GRADA TELESCÒPICA MOTORITZADA DE 5.200MM AMPLE I 10
ALÇADES I 100 SUPORTS BASCULANTS PER A L’ABATIMENT DE BUTAQUES.
FONDÀRIA DE CADA FILERA 950MM.FONDÀRIA TOTAL DE LA GRADA 9.620MM. EL
MÒDUL CENTRAL NO DISPOSA DE PASSADIS. EL MÒDUL CENTRAL NO POT
FUNCIONAR DE MANERA INDEPENDENT, PER AL SEU ÚS ES NECESSARI MUNTAR
ELS MÒDULS LATERALS COMPLEMENTARIS. CAPACITAT PER 100 BUTAQUES.
GRADA QUE SUPORTA UNA CÀRREGA VERTICAL DE 500 KG/M2 I HORITZONTAL DE
100KG/M2 SEGONS NORMA DIN 1055.PERFILS METÀL·LICS. CADA MÒDUL VA
REPENJAT SOBRE 4 PILARS QUE ES DESPLACEN SOBRE UN SISTEMA DE
RODES.PILARS DOBLES I REFORÇATS PER SEPARADORS ASSEGUREN EL MÒDUL
D’INÈRCIA ÒPTIM I RIGIDESA PERFECTA PELS ELEMENTS PORTANTS.
CONTRAVENTS TRASSERS I ENTREMITJOS. GRAONS D’ACCÉS REMATATS EN
PERFIL METÀL·LIC ANTILLISCANTS. PLATAFORMA DE CIRCULACIÓ AMB TAULERS
CONTRA-XAPATS AMB RECOBRIMENT FENÒLIC. RODES DE PVC EN ELS ELEMENTS
PORTANTS, DE CAUTXÚ ELÀSTIC PER UN SUAU DESPLAÇAMENT I DURABILITAT.
MECANISME DE BLOQUEIG PER SEGURETAT QUE IMPEDEIX QUE ES PUGUI OBRIR
O TANCAR. MOTOR REDUCTOR 1CV AMB SORTIDA DE 30 VOLTS/MINUT
MITJANÇANT 1 EIX QUE MOU ELS CORRONS I CILINDRES RECOBERTS DE GOMA.
QUADRE ELÈCTRIC AMB MAGNETO-TÈRMICS. 1 POLSADOR D’ENTRADA I 1 DE
SORTIDA AMB CABLE DE 4 M. ENDOLLAT A LA PART DAVANTERA. SENYALITZACIÓ
LLUMINOSA EMERGÈNCIA A CADA GRAÓ AMB LEDS 2 PER GRAÓ. AMPLE DE GRAO
1.200MM, FONS GRAÓ 250MM. ALÇADA GRAÓ 150MM.  ´´

60.500,00 €

Sense descomposició 60.500,00000 €

P-566 P941-T101 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL LATERAL DE GRADERIA
TELESCÒPICA PER ALLOTJAMENT DE SEIENTS PLEGABLES. FORMADA PER 10
PLATAFORMES. ACCIONAMENT D'OBERTURA MANUAL. GRADA TELESCÒPICA
MOTORITZADA DE 5.200MM AMPLE I 10 ALÇADES I 100 SUPORTS BASCULANTS PER
A L’ABATIMENT DE BUTAQUES. FONDÀRIA DE CADA FILERA 950MM.FONDÀRIA
TOTAL DE LA GRADA 9.620MM. EL MÒDUL CENTRAL NO DISPOSA DE PASSADIS. EL
MÒDUL CENTRAL NO POT FUNCIONAR DE MANERA INDEPENDENT, PER AL SEU ÚS
ES NECESSARI MUNTAR ELS MÒDULS LATERALS COMPLEMENTARIS. CAPACITAT
PER 100 BUTAQUES. GRADA QUE SUPORTA UNA CÀRREGA VERTICAL DE 500 KG/M2
I HORITZONTAL DE 100KG/M2 SEGONS NORMA DIN 1055.PERFILS METÀL·LICS. CADA
MÒDUL VA REPENJAT SOBRE 4 PILARS QUE ES DESPLACEN SOBRE UN SISTEMA
DE RODES.PILARS DOBLES I REFORÇATS PER SEPARADORS ASSEGUREN EL
MÒDUL D’INÈRCIA ÒPTIM I RIGIDESA PERFECTA PELS ELEMENTS PORTANTS.
CONTRAVENTS TRASSERS I ENTREMITJOS. GRAONS D’ACCÉS REMATATS EN
PERFIL METÀL·LIC ANTILLISCANTS. PLATAFORMA DE CIRCULACIÓ AMB TAULERS
CONTRA-XAPATS AMB RECOBRIMENT FENÒLIC. RODES DE PVC EN ELS ELEMENTS
PORTANTS, DE CAUTXÚ ELÀSTIC PER UN SUAU DESPLAÇAMENT I DURABILITAT.
MECANISME DE BLOQUEIG PER SEGURETAT QUE IMPEDEIX QUE ES PUGUI OBRIR
O TANCAR. SENYALITZACIÓ LLUMINOSA EMERGÈNCIA A CADA GRAÓ AMB LEDS 2
PER GRAÓ.BARANA ABATIBLE DE BASTIDOR METÀL·LIC EN TUB D'ACER I PANELL
DE FUSTA DE 10MM. INCLOU FALDÓ LATERAL DE MATERIAL RÍGID DE FUSTA,
DESMUNTABLE AMB BASTIDORS MODULARS PER A CADA NIVELL DE PLATAFORMA.
´´

21.150,00 €



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 31/01/23 Pàg.: 118

Sense descomposició 21.150,00000 €

P-567 P941-T103 U ´´SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BUTACA PLEGABLE PER INSTAL·LACIÓ A
INTERIOR GRADERIA TELESCÒPICA, AMB FUNDA DE TAPISSERIA EN COLOR A
DEFINIR. CONJUNT DE SEIENT, RESPATLLER I BRAÇOS SUPORTAT PER LATERALS
DE FOSA D'ALUMINI ACABATS EN PINTURA EPOXI POLS. SEIENT I RESPATLLER
FORMATS PER MONOBLOC COMPACTE D'ESCUMA DE POLIURETÀ MODELADA.
RECOLZA BRAÇOS QUE, BASCULEN A POSICIÓ VERTICAL EN PLEGAR LA BUTACA.
PROFUNDITAT DE SEIENT I RESPATLLER PLEGATS DE 180 MM. AMPLE DEL MÒDUL
DE LA BUTACA DE 520MM. DENSITAT ESCUMA SEIENT: 55KG/M3 DENSITAT ESCUMA
RESPATLLER: 47KG/M3. PINTURA EPOXI POLS ELECTROSTÀTICA 70-80 MICRES.
TAPISSERIA: PLUS F.R. F292 O SIMILAR. NORMATIVA DE REACCIÓ AL FOC UNE
23727 / NF 92-503 TAPISSERIA: M1 / ESCUMA: M4. PES: 12KG. AMB PEU
TRANSPORTABLE. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.  ´´

293,25 €

Sense descomposició 293,25000 €

P-568 P941-T104 U ´´SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BUTACA PLEGABLE PER A COLOCACIÓ EN
BANCADES DAVANT LA GRADERÍA TELESCÒPICA, AMB FUNDA DE TAPISSERIA EN
COLOR A DEFINIR. CONJUNT DE SEIENT, RESPATLLER I BRAÇOS SUPORTAT PER
LATERALS DE FOSA D'ALUMINI ACABATS EN PINTURA EPOXI POLS. SEIENT I
RESPATLLER FORMATS PER MONOBLOC COMPACTE D'ESCUMA DE POLIURETÀ
MODELADA. RECOLZA BRAÇOS QUE, BASCULEN A POSICIÓ VERTICAL EN PLEGAR
LA BUTACA. PROFUNDITAT DE SEIENT I RESPATLLER PLEGATS DE 180 MM. AMPLE
DEL MÒDUL DE LA BUTACA DE 520MM. DENSITAT ESCUMA SEIENT: 55KG/M3
DENSITAT ESCUMA RESPATLLER: 47KG/M3. PINTURA EPOXI POLS
ELECTROSTÀTICA 70-80 MICRES. TAPISSERIA: PLUS F.R. F292 O SIMILAR.
NORMATIVA DE REACCIÓ AL FOC UNE 23727 / NF 92-503 TAPISSERIA: M1 / ESCUMA:
M4. PES: 12KG. AMB PEU TRANSPORTABLE. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT. ´´

280,50 €

Sense descomposició 280,50000 €

P-569 P941-T105 U ´´SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BUTACA PLEGABLE PER A COLOCACIÓ EN
BANCADES DAVANT LA GRADERÍA TELESCÒPICA, AMB FUNDA DE TAPISSERIA EN
COLOR A DEFINIR. CONJUNT DE SEIENT, RESPATLLER I BRAÇOS SUPORTAT PER
LATERALS DE FOSA D'ALUMINI ACABATS EN PINTURA EPOXI POLS. SEIENT I
RESPATLLER FORMATS PER MONOBLOC COMPACTE D'ESCUMA DE POLIURETÀ
MODELADA. RECOLZA BRAÇOS QUE, BASCULEN A POSICIÓ VERTICAL EN PLEGAR
LA BUTACA. PROFUNDITAT DE SEIENT I RESPATLLER PLEGATS DE 180 MM. AMPLE
DEL MÒDUL DE LA BUTACA DE 520MM. DENSITAT ESCUMA SEIENT: 55KG/M3
DENSITAT ESCUMA RESPATLLER: 47KG/M3. PINTURA EPOXI POLS
ELECTROSTÀTICA 70-80 MICRES. TAPISSERIA: PLUS F.R. F292 O SIMILAR.
NORMATIVA DE REACCIÓ AL FOC UNE 23727 / NF 92-503 TAPISSERIA: M1 / ESCUMA:
M4. PES: 12KG. AMB PEU TRANSPORTABLE. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT. ´´

280,50 €

Sense descomposició 280,50000 €

P-570 P941-T106 U SUBMINISTAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CADIRA APILABLE. CADIRA FIXA, AMB 2
BRAÇOS, SEIENT I RESPTLLER ANATÒMICS AMB CARCASSA DE PVC NEGRE EN EL
SEIENT, I RECOLZADOR DE BRAÇ EN PVC NEGRE. SEIENT INTERIOR EN FUSTA DE
FAIG B1, AMB CERTIFICAT PEFC. AMB ESPUMA DE POLIURETÀ DE DENSITAT
30KG/M3. RESPATLLER EN PVC NEGRE. ESTRUCTURA DE 4 POTES, AMB BRAÇOS
EN TUB D'ACER OVAL 20X15X1,5MM. APILABLES EN VERTICAL. TAPISSAT EN COLOR
A DEFINIR SEGONS MOSTRARI. MIDES : ALÇADA TOTAL 83CM. ALÇADA SEIENT
48CM. INTERIOR SEIENT 46CM.AMPLE SEIENT AMB BRAÇOS 60CM. PROFUNDITAT
SEIENT 45CM. PES/UNITAT 6KG.

140,00 €

Sense descomposició 140,00000 €

P-571 P941-T110 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BARRA MOTORITZADA SÍNCRONA SIL3
AMB TAMBOR D'ENROTLLAMENT COMÚ A TOTS ELS CABLES SENSE TRANSLACIÓ
LATERAL (ZERO FLEET). RECORREGUT VERTICAL: 7,5M. CAPACITAT DE CÀRREGA:
6,5KN EN TIRS. POTÈNCIA 4KW. NOMBRE DE CABLES: 4. DIÀMETRE DEL CABLE: 6
MM. RECORREGUT DELS CABLES PER SOTA DE LA PINTA. VELOCITAT VARIABLE

13.960,22 €
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ENTRE 0,2 M/S I 0.002 M/S. PRECISIÓ DE POSICIONAMENT = ±1MM. TRANSMISSIÓ
AUTOBLOCANT IRREVERSIBLE AMB SISTEMA DE SEGURETAT PER ENGRANATGE
PILOT. DOBLE FRE SILENCIÓS <50DBA A 1 M. MESURAMENT DE POSICIÓ PER
DOBLE ENCODER ABSOLUT SIL3. MESURAMENT DE CÀRREGA PER CÈL·LULA DE
CÀRREGA DMS. DETECCIÓ DE CABLE FLUIX. INTERRUPTOR LIMITADOR DE
RECORREGUT MECÀNIC PER ENGRANATGE AMB 4 INTERRUPTORS: OPERATIU
SUPERIOR I INFERIOR, EMERGÈNCIA SUPERIOR I INFERIOR SEGONS DGUV V17 /
UNE17206-21. SISTEMA DE PARADA D’EMERGÈNCIA SIL3. ARMARI DE CONTROL
EXTERN AMB VARIADOR DE FREQÜÈNCIA DE 16KHZ, SUBSTITUÏBLE SENSE EINES
SENSE AFECTAR EL FUNCIONAMENT DE LA RESTA DEL SISTEMA. NIVELL
D'INTEGRACIÓ DE SEGURETAT SIL3. CONJUNT DE POLITGES NECESSÀRIES DE
CAPÇALERA I DE TIR DE POLIAMIDA DE 180 MM DE DIÀMETRE AMB RODAMENT DE
BOLES ESTANC. BARRA DE DOBLE VARAL DE TUB DE 50MM DE 8,7 M. DE
LONGITUD, FIXACIONS, AJUSTOS I MÀXIMA FLETXA DE 1/200 EN CÀRREGA NOMINAL
SEGONS DGUV-V17 / CWA 15902. PINTADA EPOXI RAL 9005. INCLOU ENGINYERIA,
FABRICACIÓ, INSTAL·LACIÓ, CONTROL DE QUALITAT, POSADA EN MARXA, PROVES
PER A LA RECEPCIÓ, FINS A PERFECTE FUNCIONAMENT. TOTES LES
CARACTERÍSTIQUES D'ACORD AMB NORMATIVES DGUV-V17, DIN 56950, SIL3 UNE
EN 17206. MARCA/MODEL: ASM HCWA 400-650-4-4-0,2 GSG O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.´´

Sense descomposició 13.960,22000 €

P-572 P941-T111 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE CONTROL DE MOTORS
MICROPROCESSAT AMB NIVELL D'INTEGRACIÓ DE SEGURETAT SIL3 DE
MAQUINÀRIA ESCÈNICA PER A 4 MOTORS DE VELOCITAT VARIABLE. INCLOU 1
CONTROL REMOT DE MÀ MICROPROCESSAT AMB PANTALLA TÀCTIL I JOC DE
BOTONS MULTIFUNCIÓ AMB FUNCIÓ HOME MORT I BOLET D'EMERGÈNCIA
DUPLICANT LES FUNCIONS DE LA CONSOLA PRINCIPAL. PUNTS DE CONNEXIÓ A
ESCENARI I A GALERIA DE MAQUINARIA. INCLOU 1 UNITATS DE CONTROL CENTRAL
MODULAR AMB CAPACITAT PER A 8 MOTORS, AMB CAPACITAT D' AMPLIACIÓ
MODULAR I PANTALLA TÀCTIL AMB PANELL DE SELECCIÓ DE MOTORS I JOC D'
ACTUADORS MULTIFUNCIÓ AMB FUNCIÓ HOME MORT I BOLET D' EMERGÈNCIA
DUPLICANT LES FUNCIONS DEL CONTROL REMOT DE MÀ. TARJA
MICROPROCESSADA SIL3 INDEPENDENT PER A CADA MOTOR AMB
MONITORITZACIÓ REDUNDANT DELS DISPOSITIUS DE SEGURETAT, COMUNICADA
PER BUSS DIGITAL BIDIRECCIONAL AMB UNITAT DE CONTROL CENTRAL.
TOL.LERÀNCIA MÍNIMA DE SINCRONITZACIÓ: FINAL DE RECORREGUT= ±1MM,
TOLERÀNCIA DINS DE GRUP= ±1MM. SELECCIÓ INDIVIDUAL O PER GRUPS
SÍNCRONS O ASÍNCRONS. MONITORITZACIÓ DE CÀRREGA DE CADA MOTOR, AMB
OPCIÓ DE LIMITACIÓ PER SOFTWARE DE CÀRREGA. MONITORITZACIÓ DE POSICIÓ
DE CADA MOTOR, AMB OPCIÓ D' ESTABLIMENT DE LIMITS DE RECORREGUT PER
SOFTWARE. MONITORITZACIÓ D' ESTAT DE DISPOSITIUS DE SEGURETAT. CREACIÓ
DE MEMÒRIES I REPRODUCCIÓ D' ESCENES I SEQUÈNCIES. ENGINYERIA,
FABRICACIÓ, INSTAL·LACIÓ, CONTROL DE QUALITAT, POSADA EN MARXA, PROVES
PER A LA RECEPCIÓ, FINS AL SEU PERFECTE FUNCIONAMENT. TOTES LES
CARACTERÍSTIQUES D'ACORD AMB NORMATIVES DGUV-V17, DIN 56950, SIL3 UNE
EN 17206. MARCA/MODEL: ASM GENESIS O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

14.794,48 €

Sense descomposició 14.794,48000 €

P-573 P941-T113 U ´´ CONJUNT DE BARRA D' ACCIONAMENT MANUAL DE 4 TIRS PER A BAMBOLINES, I
TELÓ DE FONS. INCLOENT: -TUB D' ALUMINI DE 8 M DE 50MM DE DIÀMETRE
DURALUMINI, PINTAT AL FORN NEGRE SATINAT EPOXI -CONJUNT DE 4 BLOCS PER
A MUNTATGE SOBRE PINTA AMB 1 POLITJA DE NYLÓ DE 150MM -BLOC DE
CAPÇALERA AMB 4 POLITGES DE NYLÓ. -CONJUNT DE SIRGUES DE NYLÓ NEGRE
10MM, RECORREGUT VERTICAL 12 MTS. -CORNAMUSA DE LLIGAT -4 CORDES DE
FIBRA 100% IGNÍFUGA TRENADA DE 12MM DIAM. MARCA/MODEL: DOUGHTY O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

1.092,10 €

Sense descomposició 1.092,10000 €

P-574 P941-T114 U ´´ CONJUNT DE BARRA D' ACCIONAMENT MANUAL DE 2 TIRS PER A CAMETES.
INCLOENT: -TUB D' ALUMINI DE 8 M DE 50MM DE DIÀMETRE DURALUMINI, PINTAT
AL FORN NEGRE SATINAT EPOXI -CONJUNT DE 2 BLOCS PER A MUNTATGE SOBRE
PINTA AMB 1 POLITJA DE NYLÓ DE 150MM -BLOC DE CAPÇALERA AMB 2 POLITGES

677,44 €
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DE NYLÓ. -CONJUNT DE SIRGUES DE NYLÓ NEGRE 12MM, RECORREGUT 12MTS
-CORNAMUSA DE LLIGAT MARCA/MODEL: DOUGHTY O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.´´

Sense descomposició 677,44000 €

P-575 P941-T115 U ´´ CONJUNT DE BARRA D' ACCIONAMENT MANUAL ASSISTIDA PER TORN MURAL DE
4 TIRS PER A CORTINA AMERICANA. INCLOENT: -1 UT. TORNA MURAL DE CABLE
D'ACER, ACCIONAMENT MANUAL AMB MANIVELA I RODA DENTADA, FRÈ
ANTI-RETROCÉS. CAPACITAT CÀRREGA FINS A 350KG. -TUB D' ACER DE 8 M DE
50X3MM DE DIÀMETRE DURALUMINI, PINTAT AL FORN NEGRE SATINAT EPOXI
-CONJUNT DE 4 BLOCS PER A MUNTATGE SOBRE PINTA AMB 1 POLITJA DE NYLÓ
DE 150MM -BLOC DE CAPÇALERA AMB 1 POLITJA DE 4 GARGAMELLES I PLATINA DE
CONVERSSIÓ A 1 CABLE ACER 5MM. -CONJUNT DE CABLES D'ACER DE 5MM,
RECORREGUT VERTICAL 12MTS -PLATINA ANCORATGE A PARET. MARCA/MODEL:
DOUGHTY O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

3.227,04 €

Sense descomposició 3.227,04000 €

P-576 P941-T116 U ´´CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE TELÓ DE BOCA EN DOBLE FULLA AMB
CREUAMENT DE 1 M. DIMENSIONS TOTALS: 8.700X7.150 MMMM. EN VELLUT DE
COTÓ 100%. 600GR/M2 IGNIFUGAT M?1. FRUNZIT 100%. AMB TRINXA I TRAUS PER
LLIGAR AMB CINTES A DALT. AMB DOBLEC SIMPLE ALS COSTATS I DOBLE A BAIX.
COLOR A DEFINIR PER D.F. TOTALMENT INSTAL·LAT, AJUSTAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: GERRIETS CLIVIA 600 O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F.  ´´

5.183,38 €

Sense descomposició 5.183,38000 €

P-577 P941-T117 U ´´CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE BAMBALINÓ DIMENSIONS: 8.700 X 1.000MM.
EN VELLUT. COTÓ 100%. 600GR/M2 IGNIFUGAT M-1. FRUNZIT 100%. AMB TRINXA I
TRAUS PER LLIGAR AMB CINTES A DALT. AMB DOBLEC SIMPLE ALS COSTATS I
DOBLE A BAIX. COLOR A DEFINIR PER D.F. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: GERRIETS CLIVIA 600 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

1.105,79 €

Sense descomposició 1.105,79000 €

P-578 P941-T118 U ´´CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE BAMBOLINA. DIMENSIONS: 8.700X1.500MM.
EN TEIXIT ESCENO OSCURANT. COTÓ 100%. 300GR/M2 IGNIFUGAT M?1. FRUNZIT
0%. AMB TRINXA I TRAUS PER LLIGAR AMB CINTES A DALT. AMB DOBLEC SIMPLE
ALS COSTATS I DOBLE A BAIX. COLOR NEGRE. TOTALMENT INSTAL·LAT,
CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: TUCHLER
STAGE MOLLETON O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

154,81 €

Sense descomposició 154,81000 €

P-579 P941-T120 U ´´CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE CAMETA. DIMENSIONS: 2.000X7.150MM. EN
TEIXIT ESCENO OSCURANT. COTÓ 100%. 300GR/M2 IGNIFUGAT M?1. FRUNZIT 0%.
AMB TRINXA I TRAUS PER LLIGAR AMB CINTES A DALT. AMB DOBLEC SIMPLE ALS
COSTATS I DOBLE A BAIX. COLOR NEGRE. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: TUCHLER STAGE
MOLLETON O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

125,79 €

Sense descomposició 125,79000 €

P-580 P941-T121 U ´´CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE TELÓ DE FONS. DIMENSIONS: 8.700
X7.150MM. EN TEIXIT ESCENO OSCURANT. COTÓ 100%. 340GR/M2 IGNIFUGAT M?1.
FRUNZIT 0%. AMB TRINXA I TRAUS PER LLIGAR AMB CINTES A DALT. AMB DOBLEC
SIMPLE ALS COSTATS I DOBLE A BAIX. COLOR NEGRE. MARCA/MODEL: TUCHLER
STAGE MOLLETON O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

541,83 €

Sense descomposició 541,83000 €
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P-581 P941-T122 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRIL MOTORITZAT PER A CORTINA
AMERICANA. INCLOENT: RECORREGUT DE 10M. AMB CREUAMENT CENTRAL D' 1 M.
CONTROL D' ESCENARI I SALA DE CONTROL. TOTALMENT INSTAL·LAT,
CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: TUCHLER
TT2  O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

6.220,06 €

Sense descomposició 6.220,06000 €

P-582 P941-T123 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÓDUL LINE ARRAY. RECINTE
TRAPEZOIDAL DE 20° DE POLIURETÀ, ACABAT PINTAT NEGRE TEXTURITZAT, AMB
TELA FRONTAL , DE DIMENSIONS: 373MM D’AMPLE, 191MM D’ALT, 260MM DE FONS.
PES. 9,7 KG. AMB 1 TRANSDUCTOR DE GREUS DE 6,5” D’ALTA EXCURSIÓ I IMANT DE
NEODIMI DE 8?. AMB 1 TRANSDUCTOR D’AGUTS AMB MOTOR DE NEODIMI I 1” DE
GOLA AMB FONT D'ONA HR. AMB 2 CONNECTORS NL4 MP DE 4 VIES. CROSSOVER
PASSIU A 2 KHZ. RESPOSTA DE FREQÜÈNCIA: 80HZ – 19KHZ ±3DB. PIC DE PRESSIÓ
SONORA A @1M : 127BB. DISPERSIÓ VERTICAL 20°, DISPERSIÓ HORITZONTAL
CONFIGURABLE A 120° O 80°. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: NEXO M620 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.´´

1.454,56 €

Sense descomposició 1.454,56000 €

P-583 P941-T124 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE KIT DE FIXACIÓ D'INSTAL.LACIÓ
D'AGRUPACIONS D'ALTAVEUS. MARCA/MODEL: NEXO BNFIX O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F. ´´

29,87 €

Sense descomposició 29,87000 €

P-584 P941-T125 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE KIT DE DISPERSIÓ 120 GRAUS M600
MARCA/MODEL: NEXO FLG O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

50,41 €

Sense descomposició 50,41000 €

P-585 P941-T126 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ESTRUCTURA DE SUPORTACIÓ I
ANCORATGE PER A INSTAL·LACIÓ D'AGRUPACIONS D'ALTAVEUS M620 I MSUB12
MARCA/MODEL: NEXO VNT-BUMPM6 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

585,38 €

Sense descomposició 585,38000 €

P-586 P941-T127 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE KIT DE FIXACIÓ PER A INSTAL·LACIÓ
D'AGRUPACIONS D'ALTAVEUS M620 I MSUB12 MARCA/MODEL: NEXO FIX-BUMPM6 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

44,25 €

Sense descomposició 44,25000 €

P-587 P941-T128 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE RECINTE DE SUBGREUS PASSIU DE 1 VIA
PER A TREBALLAR EN CONFIGURACIÓ DE ''LINE ARRAY'' AMB RECINTES MSUB12
TOTALMENT INSTAL·LAT, AJUSTAT, CONNEXIONAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: NEXO MSUB12 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

1.801,84 €

Sense descomposició 1.801,84000 €

P-588 P941-T129 U ´´SUBMINSTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ETAPA DE POTÈNCIA DE 4X1500 W A 2 OHMS
AMB PROCESSADOR DIGITAL D'ÀUDIO PER A RECINTES ACÚSTICS NEXO. AMB 4
ENTRADES ANALÒGIQUES BALANCEJADES I 4 ENTRADES DIGITALS. FORMAT RACK
DE 19'' (4 UNITATS). INCLOU TARGETA D'INTERCONNEXIÓ A XARXA DANTE
NXDT104. TOTALMENT INSTAL·LAT, AJUSTAT, CONEXIONAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: NEXO NXAMP 4X1MK2 + NXDT104 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F. ´´

5.170,19 €

Sense descomposició 5.170,19000 €
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P-589 P941-T130 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA ''FULL RANGE'' COMPACTE DE 2
VÍES COAXIAL. AMB 1 WOOFER DE 10'' I MOTOR DE 1'' MUNTAT EN BOTZINA DE
DIRECTIVITAT CONSTANT ASIMÈTRICA. DISPERSIÓ DE 50 A 100 GRAUS EN
HORITZONTAL X 55 GRAUS EN VERTICAL (DIFUSOR ROTABLE). FACTOR Q DE 16 I
ÍNDEX DE DIRECTIVITAT DE 12 A FREQÜÈNCIES PER SOBRE DE 3KHZ. SENSIBILITAT
NOMINAL DE 99DB (97DB EN BANDA AMPLA). 2 CONNECTORS DE 4 POLS NL4MP
SPEAKON. EL SISTEMA TINDRÀ UN RECINTE MULTI-ANGLE AMB PORT SINTONITZAT
CONSTRUÏDA DE BEDOLL BÀLTIC DE 18 CAPES, ACABAT EN REVESTIMENT
TEXTURITZAT NEGRE O BLANC. EL SISTEMA INCLOURÀ UNA PLACA DE METALL, 2
PUNTS DE FIXACIÓ I EL SÒCOL D'1 POL. ELS COMPONENTS INTERIORS HAN
D'ESTAR PROTEGITS PER UNA REIXA D'ACER PERFORAT. DIMENSIONS 515MM X
316 MM X 277MM. PES 14KG. INCLOU FLIGHT CASE PER A TRANSPORT I
EMMAGATZEMATGE. TOTALMENT INSTAL·LAT, AJUSTAT, CONNEXIONAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: NEXO P10 O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F. ´´

1.816,99 €

Sense descomposició 1.816,99000 €

P-590 P941-T131 U ´´SUBMINISTRAMENT TRÍPODE PER A MONITORS D'ESCENARI. TOTALMENT
INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PREFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: K&M 21435 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

106,75 €

Sense descomposició 106,75000 €

P-591 P941-T132 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TAULA DE MESCLES DIGITAL YAMAHA. 32
FADERS MOTORITZATS + MASTER. 32 INPUTS XLR3+ 2 LINEA RCA. 16 SORTIDES
ANALÒGIQUES XLR3. CAPACITAT DE MESCLA DE 48 CANALS DE D’ENTRADA (40
MONO + 2 ESTÈREO + 2 RETORNS) I 20 BUSOS AUXILIARS (8 MONO + 6 ESTÈREO) +
ESTÈREO + BUSOS SUB. , 8 GRUPS DCA. , 34X34 CANALS DE
GRAVACIÓ/REPRODUCCIÓ DIGITAL VIA USB 2.0 + 2X2 VIA DISPOSITIUS
D’EMMAGATZEMAMENT EXTERN USB, 8 EFECTES, 10 GEQ. 1 SLOT D'EXPANSIÓ AMB
TARGETA D'EXPANSIÓ DANTE NY64-D INSTAL·LADA. DIMENSIONS: 866X225X599MM
MARCA/MODEL: YAMAHA TF5 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

3.294,62 €

Sense descomposició 3.294,62000 €

P-592 P941-T133 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE RACK D'ESCENARI EN XARXA DANTE DE 16
ENTRADES MICRO / LÍNIA, 8 SORTIDES ANALÒGIQUES. TOTALMENT INSTAL.LAT,
CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL:
YAMAHA TIO1608-D O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

1.574,59 €

Sense descomposició 1.574,59000 €

P-593 P941-T134 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE LECTOR DE CD Y MP3, INTERFAZ USB
PARA HD Y LAPIZ, PITCH, SEARCH, CUE, ARRANQUE INMEDIATO, PROGRAMACION
DE 99 TITULOS, DISPARO EXTERNO, OUT NO BALANCEADO. RACK 2U, MANDO A
DISTANCIA. MARCA/MODEL: CD196USB ? STAGE LINE ´´

279,66 €

Sense descomposició 279,66000 €

P-594 P941-T135 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE COMMUTADOR DE XARXA GESTIONAT
OPTIMITZAT PER XARXA D'ÀUDIO DANTE . 10 PORTS INCLOU ACCESSORI DE
MUNTATGE EN RACK. TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: CISCO SG350-10 O EQUIVALENT ´´

537,42 €

Sense descomposició 537,42000 €

P-595 P941-T136 U ´´SUBMINISTRAMENT DE MICRÒFON VOCAL DINÀMIC, CARDIOIDE, INCLOU PINÇA.
MARCA/MODEL: SHURE SM58 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

126,61 €

Sense descomposició 126,61000 €

P-596 P941-T137 U ´´SUBMINISTRAMENT CAIXA D'INJECCIÓ DIRECTA. MARCA/MODEL: KLARK TEKNIK
DN100 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

111,95 €
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Sense descomposició 111,95000 €

P-597 P941-T138 U ´´SUBMINISTRAMENT DE SISTEMA DE MICROFONIA SENSE FILS DIGITAL AMB
TRANSMISSOR DE MÀ AMB CÀPSULA CARDIOIDE 12 CANALS DE LLICÈNCIA LLIURE
A LA BANDA DE 2,4GHZ. CONVERSIÓ 24 BITS. 3 FILTRES DE EQ. COBERTURA 100M.
MARCA/MODEL: XD-V55EUL231 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

616,10 €

Sense descomposició 616,10000 €

P-598 P941-T139 U ´´SUBMINISTRAMENT DE SISTEMA DE MICROFONIA SENSE FILS DIGITAL AMB
TRANSMISSOR DE BUTXACA I MICRÒFON DE DIADEMA. 12 CANALS DE LLICÈNCIA
LLIURE A LA BANDA DE 2,4GHZ. CONVERSIÓ 24 BITS. 3 FILTRES DE EQ.
COBERTURA 100M. MARCA/MODEL: XD-V55HSEUL233 O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F. ´´

616,10 €

Sense descomposició 616,10000 €

P-599 P941-T140 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CONJUNT DE MICRÒFONS PER INSTRUMENTS. DRUM KIT.
INCLOU: - 1X MICRÒFON PER BOMBO - 3X MICRÒFON PER CAIXA/TIMBALS - 3X
PINCES PER MUNTATGE EN BATERIA - 1X MALETA DE TRANSPORT MARCA/MODEL:
SHURE DMK57-52 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

820,90 €

Sense descomposició 820,90000 €

P-600 P941-T141 U ´´SUBMINISTRAMENT DE MICRÒFON DE CONDENSADOR PER CAPTACIÓ
D’INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ, CORDA, PIANO I GUITARRA A POCA DISTÀNCIA O
CORS I INSTRUMENTS DE VENT A MITJA DISTÀNCIA. MARCA/MODEL: SHURE SM81
O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

437,09 €

Sense descomposició 437,09000 €

P-601 P941-T142 U ´´SUBMINISTRAMENT DE MICRÒFON DE CONDENSADOR PER A INSTRUMETS
MARCA/MODEL: SENNHEISER /E614  O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

189,63 €

Sense descomposició 189,63000 €

P-602 P941-T143 U ´´SUBMINISTRAMENT DE PEU DE MICRÒFON DE GIRAFA..EXTENSIBLE PER MITJÀ
D'ABRAÇADORA AMB MECANISME DE TENSIÓ.ALTURA: 1000 - 1700 MM.ANELL
AÏLLANT DE GOMA MATERIAL: ACER.ROSCA DE CONNEXIÓ DE 3/8´´´´.PES: 6,2
KG.COLOR: NEGRE. MARCA/MODEL: K&M  O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

90,71 €

Sense descomposició 90,71000 €

P-603 P941-T144 U ´´PROJECTOR 3LCD (0,76´´ AMB C2 FINE) AMB TECNOLOGIA DE FONT DE LLUM
LÀSER DE 12.000 LÚMENS LÀSER. RESOLUCIÓ WUXGA (1920X1200) 16:10. LLARGA
DURACIÓ DE FINS 56000H. RELACIÓ DE CONTRAST 2500000:1. CONTRAST NATIU
2000:1. CORRECCIÓ DE KEYSTONE +/- 45º VERTICAL I +/- 30º HORITZONTAL.
REPRODUCCIÓ DE COLOR DE FINS A 1070 MILLONS DE COLORS. RELACIÓ DE
PROJECCIÓ.1,57 - 2,56:1. ZOOM MOTORITZAT FACTOR 1-1,6. DESPLAÇAMENT DE
LENT: VERTICAL +/- 60%, HORITZONTAL +/-18%. 10 MEMÒRIES DE POSICIÓ DE LENT.
ENFOC MOTORITZAT. ENTRADA: HDBASET, BNC, HDMI, DVI, VGA, ETHERNET,
RS232, USB, HD-SDI. CONTROL VIA CRESTRON / AMX / CONTRO4. INSTAL·LACIÓ
FLEXIBLE 360°. INCLOU HDBASET.NORMAL: 37 DB (A) - ECO : 30 DB (A).
DIMENSIONS: 586? X 492 X 211 MM. PES: 23,7 KG. LA PARTIDA INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL:
EPSON EB-L1505 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

14.931,84 €

Sense descomposició 14.931,84000 €

P-604 P941-T145 U ´´ÒPTICA ZOOM MOTORITZADA. MARCA/MODEL: EPSON EL-PLW08 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F. ´´

4.862,46 €
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Sense descomposició 4.862,46000 €

P-605 P941-T146 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRANSMISSOR HDBASET MARCA/MODEL:
EPSON ELPHD01 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

769,42 €

Sense descomposició 769,42000 €

P-606 P941-T147 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUPORT PER A PROJECTOR.LA PARTIDA
INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: EPSON ELPMB68 / ELPMB70 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

544,65 €

Sense descomposició 544,65000 €

P-607 P941-T148 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRANSMISSOR DE VIDEO MUNTABLE EN
SUPERFÍCIE, RESOLUCIÓ FINS A 4K. PROVEEIX D'ENTRADES REMOTES DE 4K
HDMI, VGA A SISTEMES DIGITALMEDIA. INCLOU USB HID. COMPATIBLE AMB
HDBASET I CRESTRON CONNECT IT. 2 ENTRADES HDMI COMMUTABLES
AUTOMÀTICAMENT. 1 SORTIDA HDMI LOCAL. CONNEXIÓ LAN. MIDES 280 X 136 X 28
MM. MARCA/MODEL: EXTRON DTP HDMI 4K 230 TX O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.´´

475,59 €

Sense descomposició 475,59000 €

P-608 P941-T149 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE RECEPTOR DE VIDEO MUNTABLE EN
SUPERFÍCIE, RESOLUCIÓ FINS A 4K. PROVEEIX D'ENTRADES REMOTES DE 4K
HDMI, VGA A SISTEMES DIGITALMEDIA. INCLOU USB HID. COMPATIBLE AMB
HDBASET I CRESTRON CONNECT IT. 2 ENTRADES HDMI COMMUTABLES
AUTOMÀTICAMENT. 1 SORTIDA HDMI LOCAL. CONNEXIÓ LAN. MIDES 280 X 136 X 28
MM. MARCA/MODEL: EXTRON DTP HDMI 4K 230 RX O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.´´

473,93 €

Sense descomposició 473,93000 €

P-609 P941-T150 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CÀMERA PTZ HD. SENSOR D'IMATGE
EXMOR CMOS DE 1/2,8´´. APROX. 2,1 MEGAPÍXELS. RESOLUCIONS 1080/59,94P; 50P;
29,97P; 25P.1080/59,94I; 50I. 720/59,94P; 50P; 29,97P; 25P. IL·LUMINACIÓ MÍNIMA 1,4 LX
(50IRE; F1,6; 30 FPS). ZOOM ÒPTIC DE 30X. ZOOM DIGITAL 12X. ÀNGLE DE VISIÓ DE
65º. DISTÀNCIA FOCAL F= DE 4,3 MM (GRAN ANGULAR) A 129 MM (TELEOBJETIU)
F1.6 A 4.7. ÀNGLE PAN/TILT (GIR/INCLINACIÓ): GIR: ±170° INCLINACIÓ: +90°/-20°.
SORTIDA DE VÍDEO 3G-SDI. CONTROL DE CÀMERA RS-422 (VISCA)/RJ-45 (CGI).
ALIMENTACIÓ 12 V CC (CC DE 10,8 A 13,2 V). INCLOU SUPORT A SOSTRE.
MARCA/MODEL:  LUMENS VC-A50P O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

2.110,99 €

Sense descomposició 2.110,99000 €

P-610 P941-T151 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONTROLADOR REMOT DE CÀMERA PER
IP. MÀXIM DE CONNEXIONS IP: 112. MÀXIM DE CONNEXIONS SÈRIE: 7. PROTOCOL
DE CONTROL VISCA, IP/VISCA, RS-422/RS-232C. 5 CONTROLADORS PER SISTEMA.
ANELLA DE ZOOM EN EL JOYSTICK. CONTROL DE ZOOM SELECCIONABLE. BOTONS
DE SELECCIÓ D'ESCENES PREESTABLERTES. MARCA/MODEL: LUMENS CTP O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

2.059,67 €

Sense descomposició 2.059,67000 €

P-611 P941-T152 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONVERTIDOR SDI A HDMI. ENTRADA DE
VÍDEO SEGONS TIPUS DE SENYAL REBUDA (SD, HD, 3G) SORTIDA DE VÍDEO HDMI
TIPUS A . ALIMENTACIÓ MICRO-USB (2W, 4,4-5,25V). RESINCRONITZACIÓ. PRECISIÓ
CROMÀTICA 4:2:2. DIMENSIONS: 76,5 X 45,8 X 24,8. PES: 150G. MARCA/MODEL:
BLACKMAGIC MICRO CONVERTER SDI TO HDMI O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

100,73 €

Sense descomposició 100,73000 €

P-612 P941-T153 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MICRÒFON DE SEGUIMENT
MARCA/MODEL: RODE NTG O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

339,67 €
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Sense descomposició 339,67000 €

P-613 P941-T154 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PREAMPLIFICADOR DE MICRÒFON.
MARCA/MODEL: EXTRON MP101 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

201,45 €

Sense descomposició 201,45000 €

P-614 P941-T155 U ´´PANTALLA ELÈCTRICA DE PROJECCIÓ TIPUS TENSIONADA DE MESURA TOTAL
PROJECCIÓ 4,50X2,54M AMB MOTOR ESTÀNDARD EN CAIXA DE 14X14CM COLOR
BLANC. INCLOU INTERRUPTOR PER AL SEU ACCIONAMENT. INCLOU ANCORATGES
A SOSTRE O PARET. TELA DE PROJECCIÓ FRONTAL BLANC MAT OPACA DIN 19045,
OPACA TRASSERA NEGRA. TIPUS D GANÀNCIA 1: 1,1 IGNÍFUGA M1, GRUIX 0,4 MM
MARCA/MODEL:  SPACE TENSIONED O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

4.837,83 €

Sense descomposició 4.837,83000 €

P-615 P941-T156 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MESCLADOR PER A PRODUCCIÓ DE VÍDEO
PORTÀTIL. 6 ENTRADES, 4 CANALS DE COMMUTACIÓ DE VÍDEO. SUPORTA HDMI,
RGB/COMPONENTS, COMPOST FINS A 1080P. ESCALADOR A L'ENTRADA 4.
FUNCIONS D'AUTOMESCLA I CANCEL·LACIÓ D'ECO. EFECTES DE COMPOSICIÓ DSK
I PIP. CAPTURA D'IMATGE FIXE. SORTIDA MULTIVIEW. SUPORTA HDCP. USB 3.0 PER
A SORTIDA D'ÀUDIO I VÍDEO SENSE COMPRESSIÓ. CONTROL REMOT VIA
CONNEXIÓ USB. MARCA/MODEL: ATEM MINI PRO O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

622,01 €

Sense descomposició 622,01000 €

P-616 P941-T157 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ESTACIO MÀSTER D'INTERCOM DE 2
CANALS, AMB FONT D'ALIMENTACIO? PER A 60 ESTACIONS REMOTES. ENTRADA
AUX. DE MICRO/LINIA AMB CONTROL DE VOLUMEN PER CANAL. CONECTOR XLR-4M
PER A MICROAURICULAR. MARCA/MODEL: ALTAÏR EF-200 O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F. ´´

1.108,33 €

Sense descomposició 1.108,33000 €

P-617 P941-T158 U ´´SUBMINISTRAMENT DE PETACA REMOTA MONOCANAL DE INTERCOM PER CABLE.
ESTRUCURA D'ALUMINI. PULSADOR ON/OFF DE MICRO. MARCA/MODEL: ALTAÏR
EM-201 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

276,55 €

Sense descomposició 276,55000 €

P-618 P941-T159 U ´´SUBMINSTRAMENT D'AURICULAR D'UNA ORELLA AMB MICRÒFON. MARCA/MODEL:
ALTAÏR AM-100/2 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

252,91 €

Sense descomposició 252,91000 €

P-619 P941-T160 U SUBMINSTRAMENT DE CABLE PER A INTERCOM AMB CONNECTORS
XLR4-MASCEL/FEMELLA, LONGITUD 10MTS. MARCA/MODEL: ALTAÏR AM-100/2 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.

55,22 €

Sense descomposició 55,22000 €

P-620 P941-T161 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROCESSADOR DE CONTROL
CENTRALITZAT. TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: CRESTRON DIN-AP4 SERIES 4 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F. ´´

1.421,65 €

Sense descomposició 1.421,65000 €

P-621 P941-T162 U ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FONT D'ALIMENTACIÓ PER A BUS
CRESNET DE 60W. TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: CRESTRON DIN-PWS60 O EQUIVALENT

230,82 €
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APROVAT PER D.F. ´´

Sense descomposició 230,82000 €

P-622 P941-T163 U ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL DE 8 RELÉS. TOTALMENT
INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: CRESTRON DIN-8SW8-I O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

325,69 €

Sense descomposició 325,69000 €

P-623 P941-T164 U ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANTALLA TÀCTIL DE 7'' DE MUNTATGE
ESCASTAT. TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: CRESTRON TSW-770-B-S O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F. ´´

1.498,58 €

Sense descomposició 1.498,58000 €

P-624 P941-T165 U ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOTONERA DE 12 BOTONS
PROGRAMABLES. INCLOU CAIXETÍ D'ENCASTAMENT I EMBELLIDOR. TOTALMENT
INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: CRESTRON C2NI-CB-B-T O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

215,60 €

Sense descomposició 215,60000 €

P-625 P941-T166 U ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PASSAREL.LA ETHERNET DMX AMB POE.
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: ENTTEC DIN-ODE MK2 O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F. ´´

447,14 €

Sense descomposició 447,14000 €

P-626 P941-T167 U ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BLOC DIN DE DISTRIBUCIÓ DE BUSS
CRESTNET. TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: CRESTRON DIN-BLOCK O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F. ´´

167,41 €

Sense descomposició 167,41000 €

P-627 P941-T168 U ´´TASQUES DE PROGRAMACIÓ SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT. ´´ 44.447,79 €

Sense descomposició 4.447,79000 €

P-628 P941-T169 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TRANSMISSOR FM. ENTRADA DE
MICRÒFON BALANCEJADA I LÍNEA AMB CONTROL DE GUANY. ENTRADA DE
MICRÒFON ADDICIONAL. 40 CANALS (12 SIMULTÀNIS) RANG. 200M. TOTALMENT
INSTAL?LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: AYUTEK AT?TFFM  O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

750,55 €

Sense descomposició 750,55000 €

P-629 P941-T170 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ RECEPTOR DE SISTEMA FM AMB CORDÓ PER
PENJAR AL COLL. LED D'ESTAT I FUNCIÓ D'ESTALVI DE BATERIA. 40 CANALS.
INCLOU BUCLE D'INDUCCIÓ PER A COLL TIPUS COLLAR, AMB CONNECTOR DE
3,5MM. TOTALMENT INSTAL?LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: AYUTEK AT?RFM O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F. ´´

221,16 €

Sense descomposició 221,16000 €

P-630 P941-T171 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL?LACIÓ DE MALETA RÍGIDA AMB CARREGADOR I
EMMAGATZEMATGE DE FINS A 25 TRANSMISSORS / RECEPTORS AL MATEIX
TEMPS. LA SAFATA DEL CARREGADOR ÉS DESMONTABLE I ES POT UTILITZAR DINS
LA MALETA O COM A CARREGADOR D'ESCRIPTORI. MARCA/MODEL: AYUTEK
AT?MR?C  O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

949,59 €
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Sense descomposició 949,59000 €

P-631 P941-T172 M CABLE COURE UN DE 18MM AMPLE 0,1MM GRUIX. PER A REALITZACIÓ DE LLAÇ DE
BUCLE MAGNÈTIC.

4,31 €

Sense descomposició 4,31000 €

P-632 P941-T173 U MÀNEGA MULTIPARELL PER A CONNNEXIÓ DE MICROFONIA ANALÒGICA FINS A
PREVI DE DIGITAL YAMAHA 16IN+4OUT. LONGITUD 20MTS. MARCA/MODEL: NEUTRIK
O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.

387,02 €

Sense descomposició 387,02000 €

P-633 P941-T174 U SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE MICRÒFON DE 10M DE LONGITUD AMB
CONNECTORS XLR NEUTRIK MASCLE/FEMELLA. MARCA/MODEL: NEUTRIK O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.

16,58 €

Sense descomposició 16,58000 €

P-634 P941-T175 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE MICRÒFON DE 5M DE LONGITUD AMB
CONNECTORS XLR NEUTRIK MASCLE/FEMELLA MARCA/MODEL: NEUTRIK O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

13,83 €

Sense descomposició 13,83000 €

P-635 P941-T176 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE MICRÒFON DE 2M DE LONGITUD AMB
CONNECTORS XLR NEUTRIK MASCLE/FEMELLA. MARCA/MODEL: NEUTRIK O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

12,44 €

Sense descomposició 12,44000 €

P-636 P941-T177 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE HDMI - HDMI DE 10M ULTRAFLEXIBLE.
MARCA/MODEL: EXTRON O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

27,64 €

Sense descomposició 27,64000 €

P-637 P941-T178 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE HDMI - HDMI DE 6M ULTRAFLEXIBLE.
MARCA/MODEL: EXTRON O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

22,12 €

Sense descomposició 22,12000 €

P-638 P941-T179 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE HDMI - HDMI DE 1.8M ULTRAFLEXIBLE.
MARCA/MODEL: EXTRON O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

16,58 €

Sense descomposició 16,58000 €

P-639 P941-T180 U ´´SUBMINSTRAMENT DE CABLE CAT6A AMB CONNECTORS RJ45 APANTALLATS DE
5M. MARCA/MODEL: BRAND REX O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.

13,83 €

Sense descomposició 13,83000 €

P-640 P941-T181 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL?LACIÓ DE RACK DE SOBRETAULA DE FUSTA DE
19MM. GUIES RACK DE 6U. PROFUNDITAT DE 29.6CM.PES: 6.8KG. DIMENSIONS:
54X34X32.5CM. INCLOU SET DE CARAGOLS. ´´

248,80 €

Sense descomposició 248,80000 €

P-641 P941-T182 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE PER INTERCOM AMB CONNECTORS XLR NEUTRIK
MASCLE XLR4/FEMELLA XLR3 DE 5 MTS DE LONGITUD. MARCA/MODEL: NEUTRIK O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

19,35 €
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Sense descomposició 19,35000 €

P-642 P941-T183 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE D'ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA PER EQUIPS
AUDIOVISUALS AMB CONNECTORS POWERCON NAC3FCB EN UN EXTREM I
SCHUKO FEMELLA EN L'ALTRE EXTREM DE 1MTS DE LONGITUD MARCA/MODEL:
NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

27,64 €

Sense descomposició 27,64000 €

P-643 P941-T184 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE D'ALTAVEU FLEXIBLE DE 4X2,5 AMB CONNECTORS
SPEAKON NL4 DE 5MTS DE LONGITUD. MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F. ´´

48,38 €

Sense descomposició 48,38000 €

P-644 P941-T185 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE D'ALTAVEU FLEXIBLE DE 4X2,5 AMB CONNECTORS
SPEAKON NL4 DE 10MTS DE LONGITUD. MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F. ´´

76,02 €

Sense descomposició 76,02000 €

P-645 P941-TE61 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TARIMA AJUSTABLE EN ALTURA
MITJANÇANT MECANISME MANUAL DES DE LA PART SUPERIOR. MARC D'ALUMINI.
SUPERFICIE DE TAULER DE FUSTA CONTRAPLACAT DE PI DE 21MM ACABT PINTAT
COLOR FUSTA FOSC AMB TRACTAMENT DE PROTECCIÓ TIPUS HYBRID WOOD
RUBIO MONOCAT COLOR 'CHARCOAL' . CÀRREGA ÚTIL 750KG/M2. PES 72 KG.
DIMENSIONS 2.000X1.000MM. ALTURA 800 MM EN PASSOS DE 200MM.INCLOU
ESTRUCTURA NIVELLADORA PER A FOSSAT DE 200MM.TOTALMENT INSTAL.LADA I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: NIVOFLEX AIRSTAGE 200X100 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

1.619,23 €

Sense descomposició 1.619,23000 €

P-646 P941-TE62 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TARIMA AJUSTABLE EN ALTURA
MITJANÇANT MECANISME MANUAL DES DE LA PART SUPERIOR. MARC D'ALUMINI.
SUPERFICIE DE TAULER DE FUSTA CONTRAPLACAT DE PI DE 21MM ACABT PINTAT
COLOR FUSTA FOSC AMB TRACTAMENT DE PROTECCIÓ TIPUS HYBRID WOOD
RUBIO MONOCAT COLOR 'CHARCOAL' . CÀRREGA ÚTIL 750KG/M2. PES 72 KG.
DIMENSIONS 1.760X1.000MM. ALTURA 800 MM EN PASSOS DE 200MM.INCLOU
ESTRUCTURA NIVELLADORA PER A FOSSAT DE 200MM.TOTALMENT INSTAL.LADA I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: NIVOFLEX AIRSTAGE 200X100 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

1.619,23 €

Sense descomposició 1.619,23000 €

P-647 P941-TE63 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TARIMA AJUSTABLE EN ALTURA
MITJANÇANT MECANISME MANUAL DES DE LA PART SUPERIOR. MARC D'ALUMINI.
SUPERFICIE DE TAULER DE FUSTA CONTRAPLACAT DE PI DE 21MM ACABT PINTAT
COLOR FUSTA FOSC AMB TRACTAMENT DE PROTECCIÓ TIPUS HYBRID WOOD
RUBIO MONOCAT COLOR 'CHARCOAL' . CÀRREGA ÚTIL 750KG/M2. PES 72 KG.
DIMENSIONS 1.380X1.000MM. ALTURA 800 MM EN PASSOS DE 200MM.INCLOU
ESTRUCTURA NIVELLADORA PER A FOSSAT DE 200MM.TOTALMENT INSTAL.LADA I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: NIVOFLEX AIRSTAGE 200X100 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

1.619,23 €

Sense descomposició 1.619,23000 €

P-648 P941-TE64 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TARIMA AJUSTABLE EN ALTURA
MITJANÇANT MECANISME MANUAL DES DE LA PART SUPERIOR. MARC D'ALUMINI.
SUPERFICIE DE TAULER DE FUSTA CONTRAPLACAT DE PI DE 21MM ACABT PINTAT
COLOR FUSTA FOSC AMB TRACTAMENT DE PROTECCIÓ TIPUS HYBRID WOOD
RUBIO MONOCAT COLOR 'CHARCOAL' . CÀRREGA ÚTIL 750KG/M2. PES 72 KG.
DIMENSIONS VARIABLES A MIDA PER AJUSTAR A PERÍMETRE DE L'ESCENARI.
ALTURA 800 MM EN PASSOS DE 200MM.INCLOU ESTRUCTURA NIVELLADORA PER A

1.391,38 €
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FOSSAT DE 200MM.TOTALMENT INSTAL.LADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: NIVOFLEX AIRSTAGE 200X100 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

Sense descomposició 1.391,38000 €

P-649 P941-TE65 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'ESCALA DE 3 ESGRAONS DE 200MM PER
ALTURA DE 8000MM. MARCA/MODEL: NIVOFLEX O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

437,33 €

Sense descomposició 437,33000 €

P-650 P941-TE66 U ´´ TAULA CONTROL D' IL·LUMINACIÓ DMX RDM. 6.144 SORTIDES CANALS DE
CONTROL 32.768. PARELLA DE REPRODUCCIÓ PLAYBACK DE 100MM.40 FADERS DE
45 MM X 100 PÀGINES PER A FADER CONFIGURABLES, PER A CANAL, SUBMASTER I
PALETA/PRECONJUNT, TEMPS I CONTROL DE REPRODUCCIÓ MESTRA D'EFECTES
SELECCIONA DIRECTAMENT SUSER-DEFINIT.TIPUS DE PALETA DISCRETA )FOUR
(IFCB).LA FUNCIÓ ”PRESETS COM A «TOTA LA PALETA». 32.768 (DEVICES). 10.000
CUES. 1 CUE LIST. 4X1000 PALETES DE INTENSITAT, FOCUS, COLOR, BEAM. 1.000
PRE-SETS. 1.000 GRUPS. 1.000 EFECTES. 99.999 MACROS. 1.000 CORBES. 1.000
COLOUR PTAHS. PROTOCOLSETCNET2TM I NET3TM (PRODUÏT PER ACN), ARTNET I
AVAB®UDP. SHOWMOSTRA LA IMPORTACIÓ DES DE L'OBSESSION, L'EXPRESSTM,
L'EXPRESSION®, L'EMFASIS,, EL CONGO,, EL COBALT®, EL GRAND MA1, EL GRAND
MA2, EL SAFARI I LA STRAND 500/300 SÈRIES WODOS PORTS ETHERNET
CONFIGURABLES INDIVIDUALMENT MIDI ORMULTIPLE I/O SMPTE CODI DE TEMPS
ENTRADES, ANALOG/SERIAL INPUTS, OSC TRANSMIT/RECIEVE FUNCIÓ
PIXELVIRTUAL MEDIA SERVER PER A EFECTES MAPATS DE PÍXELS, IMATGES,
ANIMACIONS UPSUPPORT PER A MÚLTIPLES LLENGÜES, INCLOENT-HI L'ANGLÈS,
L'ALEMANY, L'ESPANYOL, EL FRANCÈS, L'ITALIÀ, EL JAPONÈS, EL COREÀ, EL RUS I
EL XINÈS (SIMPLIFICAT I TRADICIONAL) MARCA/MODEL: ETC MODEL ELEMENT 2 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

7.356,98 €

Sense descomposició 7.356,98000 €

P-651 P941-TE67 U ´´UNITAT D'ACCÉS PORTÀTIL.DISPOSITIU DE CONTROL REMOT QUE PERMET
L'ACCÉS A LES FUNCIONS DE PROGRAMACIÓ I REPRODUCCIÓ DE LA CONSOLA DE
CONTROL PRINCIPAL. TAULETA DE TIPUS INDUSTRIAL BASADA EN ANDROID DE 8
POLZADES AMB UNA PANTALLA CAPACITIVA MULTI-TÀCTIL QUE ADMET
CONNEXIONS PER CABLE I SENSE FILS. LA UNITAT HA DE SER EL ETCPAD,
FABRICAT PER ETC, INC., O IGUAL.LA UNITAT PROPORCIONA UN INTERRUPTOR
D'ALIMENTACIÓ I UN INDICADOR D'ALIMENTACIÓ/DISPERSIÓ.PROPORCIONA UN
MICRO HDMI, UN USB 2.0 I UN MICRO SIM. MIDES: 5,59´´´´ (142 MM) H X 9,44´´´´ (240
MM) W X ,63 (16MM) D I (0,6 KG).INCLOU ADAPTADOR DE CÀRREGA/CABLE I UNA
CORRETJA DE MÀ. MARCA/MODEL: ETC MODEL ETCPAD O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F. ´´

2.864,98 €

Sense descomposició 2.864,98000 €

P-652 P941-TE68 U ´´MONITOR DE GRÀFICS LED FULL HD (1920 X 1080) DE 21,5´´´´ AMB CONNEXIÓ
HDMI. MARCA/MODEL: ASUS VP229HE 21.5´´´´ LED IPS FULLHD O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.  ´´

200,24 €

Sense descomposició 200,24000 €

P-653 P941-TE69 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE NODE DE COMUNICACIONS ETHERNET.
CONVERTIDOR ART-NET I SACN A DMX FINS A 8 UNIVERSOS
INDEPENDENTS.SUPORTA ART-NET 1 A 4 (DMX I RDM) ADMET EL SICN.FINS A 8
PORTS DMX AÏLLATS ÒPTICAMENT, CADA UN POT CONFIGURAR-SE COM A
ENTRADA O SORTIDA.PANTALLA GRÀFICA I CODIFICADOR PER A UNA
CONFIGURACIÓ FÀCIL I INFORMACIÓ PRECISA DE L'ESTAT.BOTÓ D'ACCÉS RÀPID
PER A CADA PORT DE SORTIDA DMX PER A UNA SELECCIÓ RÀPIDA DE L'UNIVERS
ART-NET O SACN.ENTRADA I SORTIDA DE NEUTRIK POWERCON FONT
ALIMENTACIÓ UNIVERSAL.ETHERNET 10BASE-T / 100BASE-TX, AUTO
NEGOTIATING, AUTO MDI-X.NETWORK PROTOCOLS SACN, SACN DRAFT VERSION
(V0.2), ART-NET 1 THROUGH 4. MARCA SWISSON MODEL XND-4R5 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F. ´´

1.261,80 €
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Sense descomposició 1.261,80000 €

P-654 P941-TE70 U ´´SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE COMMUTADOR DE XARXA DE 28 PORTS L3
GESTIONAT. MUNTATGE EN 1 UNITAT DE RACK. GIGABIT ETHERNET. PORTS: 24 X
10/100/1000 (POE+) + 2 X 10/100/1000 + 2 X GIGABIT SFP COMBINATS. PRESSUPOST
POE 180W. LA PARTIDA INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN
FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: CISCO SG300-28PP O EQUIVALENT ´´

726,71 €

Sense descomposició 726,71000 €

P-655 P941-TE71 U ´´SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE SPLITTER DMX512. AMPLIFICA SENYAL DMX I
RDM.REGENERA DMX RDM.REDUEIX ELS PROBLEMES DE REFLEXIÓ.DISTRIBUEIX
DMX RDM.ISOLATION ÒPTIC A CADA PORT INDIVIDUAL.TIPUS DE CONNEXIÓ:
MODELS XLR DE 5.INSTAL·LACIÓ A RACK. 5 DMX SORTIDES PER UNIVERS .FINAL DE
LÍNIA INTEGRAT. MARCA/MODEL: SWISSON XSR-5R O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F. ´´

657,59 €

Sense descomposició 657,59000 €

P-656 P941-TE72 U ´´MERGER DMX512. 5 DMX512 ENTRADES.SORTIDA 1 DMX512.50US
LATÈNCIA.IGNORA EL REPETIDOR.COMMUTADOR MANUAL.MODES DE LÍNIA HTP,
LTP, LTP.DESPLAÇAMENT DEL CANAL PER A CADA ENTRADA. MARCA/MODEL:
SWISSON XMG-51 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

1.141,37 €

Sense descomposició 1.141,37000 €

P-657 P941-TE73 U ´´SUBMINISTRAMENT I COL·LOACIÓ DE PROJECTOR DE IL·LUMINACIÓ PER A
TEATRE , FONT DE LLUM LED DE 4 COMPONENTS DE COLOR (RED, GREEN, BLUE
AND LIME). POTENCIA 147W. CONTROL DMX/RDM. PREPARAT PER A PENJAR A
TRUSS AMB GRAPA DE FIXACIUÓ ESTANDAR 50MM. CONNECTORS POWER
POWERCON IN I THRU IN 5-PIN XLR LED COMPENSACIÓ DE DROOP . MARCA: ETC.
MODEL COLORSOURCE SPOT JR O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

1.370,16 €

Sense descomposició 1.370,16000 €

P-658 P941-TE74 U ´´SUBMINISTRAMENT I COL·LOACIÓ DE SPOT JR ACCESSORY KIT (PATTERN/GOBO
HOLDER. SOFT FOCUS DIFFUSER. ACCESSORY HOLDER. MEDIA FRAME)
MARCA/MODEL:ETC/ COLORSOURCE  KYT O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

49,88 €

Sense descomposició 49,88000 €

P-659 P941-TE75 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROJECTOR PAR LED. 8 LEDS MULTIXIP
D'ALT RENDIMENT AMB LEDS DE COLOR VERMELL, VERD, BLAU PROFUND I VERD
LLIMA. SORTIDA DE LLUM A 25º, AMB 45.900 CD D'INTENSITAT LLUMINOSA.
POSSIBILITAT D'UTILITZAR TOTS ELS ACCESSORIS I LENTS ESPECIALS PER ALS
SELADOR D40 (13 DIFERENTS OPCIONS, I FINS A 80º DE SORTIDA). FINS A 32
LÚMENS PER WATT, 2750 LÚMENS DE FLUX TOTAL I 85 WATTS DE POTÈNCIA
MÀXIMA. ALIMENTACIÓ UNIVERSAL DE 100-240 VAC 50/60 HZ. SISTEMA DE CONTROL
D'INTENSITAT LLUMINOSA DE PRECISIÓ, AMB REGULACIÓ PROFESSIONAL.
CONNEXIÓ DMX / RDM D'ENTRADA I SORTIDA DE LLAÇ MITJANÇANT CONNECTOR
XLR5. 5 CANALS DE CONTROL DMX 512. TEMPERATURA D'OPERACIÓ ENTRE -20 I
+40 ºC. FABRICACIÓ EN ALUMINI EN COLOR NEGRE, GRIS O BLANC. INTERFACE DE
CONTROL FÀCIL D'UTILITZAR AMB MÚLTIPLES POSSIBILITATS. CONTROL INTERN
DE TRANSICIONS D'INTENSITAT A 15 BITS DE RESOLUCIÓ. FUNCIONAMENT
AUTÒNOM I MÀSTER/SLAVE. 12 PRESETS INTERNS DEFINIBLES PER L'USUARI I 5
SEQÜÈNCIES AMB TEMPS DE TRANSICIÓ. PES 3,8 KG. MIDES: 310X204X240 MM
SENSE LENT OBJECTIU. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: ETC COLOUR SOURCE PAR DEEP
BLUE O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

708,56 €

Sense descomposició 708,56000 €

P-660 P941-TE76 U SUBMINISITRAMENT DE LOT DE LENTS ACCESSÒRIES PER A PROJECTOR COLOR
SOURCE PAR COMPOST PER:
4 UNITATS DE LENT LINEAL DE 60º

1.458,48 €
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4 UNITATS DE LENT LINEAL DE 40º 4 UNITATS DE LENT SIMÈTRICA DE 30º
4 UNITATS DE LENT SIMÈTRICA DE 50º 4 UNITATS DE LENT SIMÈTRICA DE 70 º
4 UNITATS DE LENT ASIMÈTRICA DE 35ºX65º

Sense descomposició 1.458,48000 €

P-661 P941-TE77 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BASE DE PROJECCIÓ DE LEDS. 60 LEDS
LUXEON REBEL DE 2,5W. 54.000H DE VIDA DELS LEDS AMB TAN SOLS UN 30% DE
DEPRECIACIÓ LLUMINOSA. SISTEMA DE COLOR X4 AMB 4 TONALITATS DE COLOR
(BLAU, VERD, VERMELL I LIMA). MÀXIM CONSUM D'ENERGIA: 141 W. ALIMENTACIÓ
UNIVERSAL DE 100-240 VAC 50/60 HZ. CONNEXIÓ D'ENTRADA I SORTIDA DE
POTÈNCIA MITJANÇANT CONNECTOR POWERCON. 9 PROJECTORS ES PODEN
CONNECTAR EN UNA LÍNIA DE 10/16A. CONNEXIÓ DMX/RDM D'ENTRADA I SORTIDA
MITJANÇANT CONNECTOR XLR5. COMPATIBLE AMB TOTES LES LENTS DELS
SOURCE 4. FLUX LLUMINÓS DE 6000LM A 3200º, 6250LM A 5600º. CONTROL ACTIU I
ELECTRÒNIC DE LA TEMPERATURA EN COMBINACIÓ AMB UN VENTILADOR DE BAIX
SOROLL, QUE EVITA LA DEPRECIACIÓ LUMÍNICA. FABRICACIÓ EN ALUMINI EN
COLOR NEGRE, GRIS O BLANC. ESCLETXA PER GOBOS DE MIDA B I PER A DIFUSOR
DE HOGENIZACIÓN DE CAMP. ESCLETXA PER GOBOS MIDA A, IRIS I PORTAGOBOS
MOTORITZAT. COMPATIBLE AMB GOBOS IMPRESOS MITJANÇANT IMPRESSORA O
PINTATS A MÀ. INTERFACE DE CONTROL. 12 PRESETS INTERNS DEFINIBLES PER
L'USUARI I 5 SEQÜÈNCIES AMB TEMPS DE TRANSICIÓ. PES: 5,9 KG. MIDES
511X411X339 MM SENSE LENT OBJECTIU. 4 FULLES DE RETALL EN TRES PLANS.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT. MARCA/MODEL: ETC COLOUR SOURCE SPOT  EQUIVALENT. ´´

1.561,34 €

Sense descomposició 1.561,34000 €

P-662 P941-TE80 U ´´SUBMINISTRAMENT DE LENT DE PROJECCIÓ ZOOM LLARGA PER A MUNTAR EN
PROJECTOR SOURCE FOUR LED, AMB LENT ZOOM DE 15 A 30º. MARCA/MODEL: ETC
S4 15-30° 1530Z O EQUIVALENT APROVAT PER D.F. ´´

474,50 €

Sense descomposició 474,50000 €

P-663 P941-TE81 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GRAPA FIXACIÓ ESTÁNDAR PER A TUB DE
50 MM CÀRREGA MÀXIMA ADMISIBLE 25KG. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.  ´´

33,30 €

Sense descomposició 33,30000 €

P-664 P941-TE82 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE ESLINGA DE SEGURETAT DE CABLE
D'ACER DE 2MM AMB MOSQUETÓ DE SEGURETAT AMB PESTELL ROCAT. LONGITUD
45CM. TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE
FUNCIONAMENT. ´´

18,25 €

Sense descomposició 18,25000 €

P-665 P941-TE83 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF
DE 2 M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR SHUCKO ALS 2 EXTREMS.

20,53 €

Sense descomposició 20,53000 €

P-666 P941-TE84 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF
DE 5M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR SHUCKO ALS 2 EXTREMS.

34,22 €

Sense descomposició 34,22000 €

P-667 P941-TE85 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF
DE 10M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR SHUCKO ALS 2 EXTREMS.

47,90 €

Sense descomposició 47,90000 €

P-668 P941-TE86 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF
DE 20M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR SHUCKO ALS 2 EXTREMS.

61,59 €
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Sense descomposició 61,59000 €

P-669 P941-TE87 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF
DE 2M. DE LONGITUD. AMB CONNECTORS POWERCON GRIS/BLAU ALS 2 EXTREMS.

27,37 €

Sense descomposició 27,37000 €

P-670 P941-TE88 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF
DE 5M. DE LONGITUD. AMB CONNECTORS POWERCON GRIS/BLAU ALS 2 EXTREMS.

47,90 €

Sense descomposició 47,90000 €

P-671 P941-TE89 U BARRILET DE PROLONGACIÓ DE POWERCON. MARCA/MODEL: NEUTRIK O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.

24,63 €

Sense descomposició 24,63000 €

P-672 P941-TE90 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA DMX DE 2 M. DE LONGITUD. AMB
CONNECTOR XLR5 ALS 2 EXTREMS. MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F

16,42 €

Sense descomposició 16,42000 €

P-673 P941-TE91 U ´´ SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA DMX DE 5 M. DE LONGITUD. AMB
CONNECTOR XLR5 ALS 2 EXTREMS. MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F. ´´

24,63 €

Sense descomposició 24,63000 €

P-674 P941-TE92 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA DMX DE 10 M. DE LONGITUD. AMB
CONNECTOR XLR5 ALS 2 EXTREMS. MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F

34,22 €

Sense descomposició 34,22000 €

P-675 P941-TE93 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA DMX DE 20 M. DE LONGITUD. AMB
CONNECTOR XLR5 ALS 2 EXTREMS. MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.

68,43 €

Sense descomposició 68,43000 €

P-676 P941-TE94 U SUBMINISTRAMENT DE FUET DE PATCH DMX DE 0,5 M. DE LONGITUD. AMB
CONNECTOR XLR5 ALS 2 EXTREMS. MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F

13,69 €

Sense descomposició 13,69000 €

P-677 P941-TE95 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA 13X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF
DE 15 M. DE LONGITUD. AMB CONNECTORS HARTING 16P+T ALS 2 EXTREMS.

232,65 €

Sense descomposició 232,65000 €

P-678 P941-TE96 U SUBMINISTRAMENT DE CAIXA AÈRIA DE DISTRIBUCIÓ D'IL·LUMINACIÓ AMB
CONNEXIÓ D'ENTRADA HARTING 16E+T I XLR5 DMX. MECANITZADA AMB 6 BASES
SCHUKO 2P+T.

478,99 €
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Sense descomposició 478,99000 €

P-679 P941-TE97 U SUBMINISTRAMENT DE  ESCALA 3 TRAMS D'ALUMINI, ALÇADA TREBALL 4,5MTS. 4410,57 €

Sense descomposició 410,57000 €

P-680 P941-TE98 U BRIDA DE CAUTXÚ AQUESTA PROVEÏT D'UN GANXO PER A TANCAR EL LLAÇ
RÀPIDAMENT. LA BRIDA T-FIX, TAMBÉ ANOMENAT ´´´´JAN WILLEM´´´´ EL PRODUCTE
IDEAL PER A FIXAR CABLES I PETITS PRODUCTES DE MANERA RÀPIDA.CINTA DE
GOMA, POT AGRUPAR RÀPIDAMENT ELS CABLES EN UN SISTEMA DE TRUSS
ORGANITZAR MÀNEGUES I CABLES. PAQUET DE 50 UNITATS DE 16CM LONGITUD.
MARCA/MODEL: ADMIRAL BRIDA JAN-WILLEM DE 16 CM O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F.

27,37 €

Sense descomposició 27,37000 €

P-681 P9B3-TMSL M2 PAVIMENT DE PEDRA NATURAL DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE EL
ACTUAL COL·LOCAT AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB MORTER PER A
REJUNTAT DE CIMENT, GRANULATS SELECCIONATS, RESINES SINTÈTIQUES I
ADDITIUS

108,80 €

B07L-1PYC T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5 (7,5 N/MM2), A GRANEL, DE
DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

1,82952 €

B05A-2MTK KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE PAVIMENTS DE PEDRA I LLAMBORDINS, A BASE DE
CIMENT, GRANULATS SELECCIONATS, RESINES SINTÈTIQUES I ADDITIUS,
D'ELEVADES RESISTÈNCIES MECÀNIQUES

1,48350 €

B9B0-T100 M2 PAVIMENT DE PEDRA NATURAL DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE EL
ACTUAL

57,75000 €

Altres conceptes 47,73698 €

P-682 P9G3-DVV5 M TALL AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE FORMIGÓ PER A FORMACIÓ DE JUNT
DE RETRACCIÓ DE 6 A 8 MM D'AMPLÀRIA I FONDÀRIA >= 4 CM

5,62 €

Altres conceptes 5,62000 €

P-683 P9G8-T600 M PAVIMENT D'ESGLAÓ, DE FORMIGÓ PIGMENTAT IN SITU SOBRE XAPA D'ACER, AMB
FIBRES HAF - 30 / A - 2.5 - 2 / F / 12 - 60 / IIA + E, DE 8 CM DE GRUIX, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN CONTINGUT EN FIBRES D'ACER ENTRE 20 I 25 KG/M3,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM, ESCAMPAT MITJANÇANT BOMBEIG,
ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE
QUARS COLOR A DETERMINAR

9,83 €

B9G3-0HRU T POLS DE QUARS COLOR 1,80918 €
B060-2CYH M3 FORMIGÓ PIGMENTAT, AMB FIBRES HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIA+E, GRANDÀRIA

MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT I ENTRE 20 I 25
KG/M3 DE FIBRES D'ACER CONFORMADES ALS EXTREMS, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA+E

2,86410 €

Altres conceptes 5,15672 €

P-684 P9G8-T601 M2 PAVIMENT DE REPLÀ D'ESCALA, DE FORMIGÓ PIGMENTAT IN SITU SOBRE XAPA
D'ACER, AMB FIBRES HAF - 30 / A - 2.5 - 2 / F / 12 - 60 / IIA + E, DE 8 CM DE GRUIX, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN CONTINGUT EN FIBRES D'ACER ENTRE 20 I 25 KG/M3,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM, ESCAMPAT MITJANÇANT BOMBEIG,
ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE
QUARS COLOR A DETERMINAR

21,15 €

B9G3-0HRU T POLS DE QUARS COLOR 6,33213 €
B060-2CYH M3 FORMIGÓ PIGMENTAT, AMB FIBRES HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIA+E, GRANDÀRIA

MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE CIMENT I ENTRE 20 I 25
KG/M3 DE FIBRES D'ACER CONFORMADES ALS EXTREMS, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA+E

9,54700 €

Altres conceptes 5,27087 €
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P-685 P9G8-TPA1 M2 P1: SUBMINISTRAMENT, ABOCAMENT, ESTÈS, VIBRAT I REGLEJAT MECÀNIC DE 10
CM DE FORMIGÓ TIPUS HA-25/L/12/IIA USP. ABOCAT AMB BOMBA ESTÀTICA.
INCLOU ADDICIÓ DE FIBRA DE VIDRE 1000 GR/M3, AMB ADDITIU SRA1 PER
MILLORAR EL CIMENT, AMB CONTROL D'ESTABILITAT VOLUMÈTRICA I ACCIÓ
COMPACTANT.
ACABAT REMOLINAT FI AMB PAVITRON CAPA HIDRATADA DECORATIU O
EQUIVALENT.
INCLOU FORMACIÓ DE LA CAPA DE RODAMENT DE 6/8 MM SOBRE EL FORMIGÓ
FRESC MITJANÇANT L'APORTACIÓ DE 16 KG/M2 DE MORTER FORMAT PER SÍLICE,
C.P. 450, ÀRIDS DE MARBRE SELECCIONATS, FIBRA DE POLIPROPILÈ
MONOFILAMENT I RESINES SÒLIDES.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LÀMINA DE POLIETILÈ DE GALGA
1000 PER A MILLORA EL CURAT I REDUIR LA MICROFISSURACIÓ.
EL PAVIMENT S'ACABARÀ MITJANÇANT UNA NETEJA AMB FLUOSILICAT DE
MAGNESI I ÀCID OXÀLIC, PER SEGELLAR LA POROSITAT CAPIL·LAR I ENDURIR LA
SUPERFÍCIE. A MÉS S'APLICARÀ UN LÍQUID HIDROFUGANT OLEOREPEL·LENT PER
FACILITAR LA NETEJA DEL SISTEMA.

77,81 €

B9G3-TPA2 M2 FLUOSILICAT DE MAGNESI I ÀCID OXÀLIC, PER SEGELLAR LA POROSITAT
CAPIL·LAR I ENDURIR LA SUPERFÍCIE DE PAVIMENT DE FORMIGÓ I LIQUID
HIDROFUGANT OLEOREPEL·LENT PER FACILITAR LA NETEJA DEL SISTEMA DE
PAVIMENT DE FORMIGÓ.

13,50000 €

B060-TPA1 M3 FORMIGÓ TIPUS HA-25/L/12/IIA USP. S'UTILITZARÀ BOMBA ESTÀTICA PER AL
TRÀFEC DE FORMIGÓ.
ADDICIÓ DE FIBRA DE VIDRE 1000 GR/M3, AMB ADDITIU SRA1 PER MILLORAR EL
CIMENT, AMB CONTROL D'ESTABILITAT VOLUMÈTRICA I ACCIÓ COMPACTANT.
ACABAT REMOLINAT FI AMB PAVITRON CAPA HIDRATADA DECORATIU I FORMACIÓ
DE LA CAPA DE RODAMENT DE 6/8 MM SOBRE EL FORMIGÓ FRESC MITJANÇANT
L'APORTACIÓ DE 16 KG/M2 DE MORTER FORMAT PER SÍLICE, C.P. 450, ÀRIDS DE
MARBRE SELECCIONATS, FIBRA DE POLIPROPILÈ MONOFILAMENT I RESINES
SÒLIDES. FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ, PRÈVIAMENT A L'ABOCAMENT
DEL FORMIGÓ, MITJANÇANT LA COL·LOCACIÓ DE PERFILS 'ALUMINI/LLAUTÓ/ÀCER.
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LÀMINA DE POLIETILÈ DE GALGA 1000 PER A
MILLORAR EL CURAT I REDUIR LA MICROFISSURACIÓ.
EL PAVIMENT S'ACABARÀ MITJANÇANT UNA NETEJA AMB FLUOSILICAT DE
MAGNESI I ÀCID OXÀLIC, PER SEGELLAR LA POROSITAT CAPIL·LAR I ENDURIR LA
SUPERFÍCIE. A MÉS S'APLICARÀ UN LÍQUID HIDROFUGANT OLEOREPEL·LENT PER
FACILITAR LA NETEJA DEL SISTEMA.

17,25000 €

Altres conceptes 47,06000 €

P-686 P9GJ-T100 M2 TRACTAMENT D'ABUIXARDAT DE PAVIMENT DE FORMIGO I PAREAMENTS DE
PEDRA PER REFER LES TRAÇES DE RESTES ARQUEOLÒGIQUES

22,63 €

Altres conceptes 22,63000 €

P-687 P9M2-TPA2 M2 P2: PAVIMENT DE PLANTA ALTELL I GRADES AMB PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE
MITJANÇANT MITJANS MECÀNICS PER OBRIR PORUS I MILLORAR L'ADHERÈNCIA,
IMPRIMACIÓ DE LA BASE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UNA PRIMERA CAPA
DE MORTER EPOXY CIMENT (2,20 KG/M2) I EMPOLVORAMENT DE SORRA DE SÍLICE
A SATURACIÓ (2,5 KG/M2), ESCOMBRAT I ASPIRAT DE LA SUPERFÍCIE.
ELABORACIÓ IN SITU D'UNA SEGONA CAPA DE MORTER DE CIMENT D'ALTA
RESISTÈNCIA (9,5 KG/M2) BARREJAT AMB ÀRIDS DE MARBRE SELECCIONATS DE
GRANULOMETRIA ESPECÍFICA. ESTÈS DEL MORTER SOBRE LA CAPA D'EPOXY
CIMENT.
INCLOU, UN COP SEC, ACABAT MITJANÇANT UN ABRILLANTAT AMB FLUOSILICATS
DE MAGNESI O AMB DUES MANS DE VERNÍS DE POLIURETÀ.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANDA PERIMETRAL TIPUS
FOMPEX O EQUIVALENT.
INCLOY APLICACIÓ EN GRADES I ESGLAONS EN PLA HORITZONTAL I TABICA EN
PLA VERTICAL

76,32 €

B9M0-TPA2 M2 CAPA DE MORTER EPOXY CIMENT (2,20 KG/M2) I EMPOLVORAMENT DE SORRA DE
SÍLICE A SATURACIÓ (2,5 KG/M2). ESCOMBRAT I ASPIRAT DE LA SUPERFÍCIE.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE BANDA PERIMETRAL TIPUS FOMPEX O
EQUIVALENT

10,00000 €
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B896-TPA1 M2 FLUOSILICATS DE MAGNESI O DUES MANS DE VERNÍS DE POLIURETÀ PER ACABAT
DE PAVIMENT

10,00000 €

B9M0-TPA3 M2 MORTER DE CIMENT D'ALTA RESISTÈNCIA (9,5 KG/M2) BARREJAT AMB ÀRIDS DE
MARBRE SELECCIONATS DE GRANULOMETRIA ESPECÍFICA. ESTÈS DEL MORTER
SOBRE LA CAPA D'EPOXY CIMENT.

10,00000 €

Altres conceptes 46,32000 €

P-688 P9Q1-T500 M2 PAVIMENT FUSTA PER A RECOBRIMENT DE PASSERES TÈCNIQUES A LA SALA.
INCLOU SÒCOL DE PROTECCIÓ.

185,00 €

Sense descomposició 185,00000 €

P-689 P9S0-T809 M2 8.09 PAVIMENT DE REIXA ELECTROSOLDADA TIPUS TRAMEX AMB PLETINA LLISA
DE 30 MM DE GRUIX, ENTRAMAT D'ACER DE 30X10 MM DE PAS DE MALLA, AMB
PLATINES DE 30X3 MM, EN PECES DE 1000X500 MM, COL·LOCAT; INCLOU PECES
ESPECIALS I DE REMAT.

69,52 €

B0B3-T809 M2 8.09 PAVIMENT DE REIXA ELECTROSOLDADA TIPUS TRAMEX AMB PLETINA LLISA
DE 30 MM DE GRUIX, ENTRAMAT D'ACER DE 30X10 MM DE PAS DE MALLA, AMB
PLATINES DE 30X3 MM, EN PECES DE 1000X500 MM, COL·LOCAT; INCLOU PECES
ESPECIALS I DE REMAT.

48,62630 €

Altres conceptes 20,89370 €

P-690 P9V6-T100 M PROTECCIÓ DURANT LES OBRES, REPOSICIÓ DE PECES EN MAL ESTAT I NETEJA
FINAL D'ESGLAONS DE ESCALES EXISTENTS

39,08 €

B9V6-H4V4 M ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL CALCÀRIA NACIONAL, PREU SUPERIOR, DE DUES
PECES, FRONTAL I ESTESA

22,75500 €

B9C0-0HKK KG BEURADA DE COLOR 0,73600 €

B056-06J5 KG CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS 0,14000 €
Altres conceptes 15,44900 €

P-691 P9V6-T7LX M ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE EL
EXISTENT, DE DUES PECES, FRONTAL I ESTESA, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:2:10

70,64 €

B9V6-T100 M ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL CALCÀRIA NACIONAL, DE LES MATEIXES
CARACTERISTIQUE QUE EL EXISTENT, FRONTAL I ESTESA

46,76700 €

B9C0-0HKK KG BEURADA DE COLOR 0,73140 €
B056-06J5 KG CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS 0,13992 €

Altres conceptes 23,00168 €

P-692 P9VF-5CH3 M FORMACIÓ D'ESGLAÓ (CE, EHE) AMB TOTXANA DE 240X115X100 MM, COL·LOCADA I
ARREBOSSADA AMB MORTER MIXT 1:2:10

25,02 €

B0F19-132F U TOTXANA DE 240X115X100 MM, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1 1,91968 €
Altres conceptes 23,10032 €

P-693 P9VF-I3LC M FORMACIÓ D'ESGLAÓ (CE, EHE) AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, HNE-15/P/10

22,47 €

B056-06J5 KG CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS 0,14000 €
B0AK-07AS KG CLAU ACER 0,40800 €

B069-2A9N M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, HNE-15/P/10

1,81656 €

Altres conceptes 20,10544 €

P-694 P9VF-T413 M 4.13: FORMACIÓ D'ESGLAÓ (CE, EHE) AMB FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, HNE-15/P/10, MUNTATGE I DESMUNTATGE
D'ENCOFRAT PER A ESGLAONS, AMB TAULER DE FUSTA DE PI PER A DEIXAR EL

31,27 €
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FORMIGÓ VIST

B0AK-07AS KG CLAU ACER 0,40800 €

B0DZ1-0ZLZ L DESENCOFRANT 0,09960 €
B0D70-0CEP M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS 2,06800 €

B0D31-07P4 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,84753 €

B0D21-07OY M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,52000 €
B069-2A9N M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2,

CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, HNE-15/P/10
6,99712 €

B056-06J5 KG CIMENT RÀPID CNR4 EN SACS 0,14000 €
Altres conceptes 20,18975 €

P-695 P9W0-73D3 M FORMACIÓ DE GRADA AMB TOTXANA DE 290X140X100 MM, COL·LOCADA AMB
MORTER MIXT 1:2:10

26,84 €

B0F19-1323 U TOTXANA DE 290X140X100 MM, CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1 4,40000 €
Altres conceptes 22,44000 €

P-696 P9Z3-DP60 M2 ARMADURA PER LLOSES DE FORMIGÓ AP500 T AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE
BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:5-5 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

3,13 €

B0B8-108C M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:5-5
MM 6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

2,30400 €

B0AM-078F KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,01635 €
Altres conceptes 0,80965 €

P-697 PA12-TF10 U TIPUS FE09: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE PERFILERIA DE
FUSTA DE LÀRIXI VIDRE, DE DIMENSIONS: 1740X2860 MM. AMB DUES FULLE
PRACTICABLES AMB DINTELL SUPERIOR AMB ARC DE PUNT RODÓ
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM. TIPUS ISCLETEC 92 O
EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA PER A FINESTRA EXTERIOR FORMANI BASICS MV1089, ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT, UNA BARRA ANTIPÀNIC INTERIOR PER CADA FULL TIPUS
IDEA BASE INFLARE D'ISEO , ACABAT ACER INOXIDABLE, BOCACLAU
IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: DEU FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI
NEGRE. COMPOSICIÓ 8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2 I PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE
45DB(A) DEL CONJUNT FUSTERIA I VIDRE

1.963,89 €

B7JE-0GTI DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

19,13600 €

BC14-TS07 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA REFLECTORA DE CONTROL SOLAR BAIX EMISSIU DE 8+8
MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN
12600, CAMBRA D'AIRE DE 16 MM. AMB ARGÓ I LLUNA DE 5+5 MM DE GRUIX AMB 1
BUTIRAL ACÙSTIC, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL CONJUNT
FUSTERIA I VIDRE

557,75000 €
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BA10-TF10 U TIPUS FE09: BALCONERA DE PERFILERIA DE FUSTA DE TECA I VIDRE, DE
DIMENSIONS: 1740X2860MM. AMB DUES FULLE PRACTICABLES AMB DINTELL
SUPERIOR AMB ARC DE PUNT RODÓ.
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM. TIPUS ISCLETEC 92 O
EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90 A 115MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA PER A FINESTRA EXTERIOR FORMANI BASICS MV1089, ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT, UNA BARRA ANTIPÀNIC INTERIOR PER CADA FULL TIPUS
IDEA BASE INFLARE D'ISEO , ACABAT ACER INOXIDABLE, BOCACLAU
IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: DEU FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.

1.050,00000 €

B7JE-0GTM DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA
NEUTRA MONOCOMPONENT

137,68000 €

Altres conceptes 199,32400 €

P-698 PA12-TF11 U TIPUS FE11: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE PERFILERIA DE
FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 2800X2500 MM. AMB TRES FULLES; UNA
ABATIBLE I DUES PLEGABLES, COMPOSICIÓ SEGINS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM. TIPUS ISCLETEC 92 O
EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA INTERIOR/EXTERIOR FORMANI BASICS MV1089, ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT, BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50MM. ACABAT
ACER INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: DEU FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI
NEGRE. COMPOSICIÓ 8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE
45DB(A) DEL CONJUNT FUSTERIA I VIDRE
INCLOU CANALETA METÀL·LICA INFERIOR EMBEGUDA (8.28)

2.514,58 €

B7JE-0GTM DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA
NEUTRA MONOCOMPONENT

146,28500 €

B7JE-0GTI DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

23,92000 €

BC14-TS07 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA REFLECTORA DE CONTROL SOLAR BAIX EMISSIU DE 8+8
MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN
12600, CAMBRA D'AIRE DE 16 MM. AMB ARGÓ I LLUNA DE 5+5 MM DE GRUIX AMB 1
BUTIRAL ACÙSTIC, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL CONJUNT
FUSTERIA I VIDRE

759,00000 €

BA10-TF11 U TIPUS FE11: BALCONERA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE
DIMENSIONS: 2800X2500 MM. AMB TRES FULLES; UNA ABATIBLE I DUES
PLEGABLES, COMPOSICIÓ SEGINS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.

1.350,00000 €
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MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM. TIPUS ISCLETEC 92 O
EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA INTERIOR/EXTERIOR FORMANI BASICS MV1089, ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT, BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50MM. ACABAT
ACER INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: DEU FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU CANALETA METÀL·LICA INFERIOR EMBEGUDA (8.28)

Altres conceptes 235,37500 €

P-699 PA12-TF12 U TIPUS FE12: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BALCONERA DE PERFILERIA DE
FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 2240X2250MM, DE TRES FULLES; DUES
ABATIBLES I UNA FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM. TIPUS ISCLETEC 92 O
EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90 A 115MM. D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA PER A FINESTRA EXTERIOR FORMANI BASICS MV1089, ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT, UNA BARRA ANTIPÀNIC INTERIOR PER CADA FULL TIPUS
IDEA BASE INFLARE D'ISEO , ACABAT ACER INOXIDABLE, BOCACLAU
IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: DEU FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

1.838,15 €

BC11-TV01 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1
BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE
16 MM AMB GAS ARGÓ I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA

432,25000 €

B7JE-0GTI DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

21,52800 €

B7JE-0GTM DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA
NEUTRA MONOCOMPONENT

120,47000 €

BA10-TF12 U TIPUS FE12: BALCONERA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE
DIMENSIONS: 2240X2250 MM, DE TRES FULLES; DUES ABATIBLES I UNA FIXES,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM. TIPUS ISCLETEC 92 O
EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90 A 115MM. D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA PER A FINESTRA EXTERIOR FORMANI BASICS MV1089, ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT, UNA BARRA ANTIPÀNIC INTERIOR PER CADA FULL TIPUS
IDEA BASE INFLARE D'ISEO , ACABAT ACER INOXIDABLE, BOCACLAU

1.080,00000 €
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IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: DEU FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

Altres conceptes 183,90200 €

P-700 PA18-TE21 U TIPUS FE21: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA MIXTA
DE FUSTA DE LÀRIX A L'INTERIOR I ALUMINI A L'EXTERIOR I VIDRE,
D'ACCIONAMENT AUTOMÀTIC MOTORITZAT, DE DIMENSIONS: 3010X1360 MM. MM.
AMB DUES FULES PRACTICABLES D'EIX HORITZONTAL.
ACABAT INTERIOR: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O
QUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
ACABAT EXTERIOR ALUMINI LACAT COLOR RAL A DECIDIR PER LA DF.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: DE FUSTA MASSISSA
MANETA: ACCIONAMENT MOTORITZAT DE DE CENTRALETA DE COMANDAMENT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI
NEGRE. COMPOSICIÓ 8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE
45DB(A) DEL CONJUNT FUSTERIA I VIDRE. *ALTERNATIVA
VIDRE (COMPLINT REQUERIMENTS ACÚSTICS): VIDRE LAMINAR BAIXEMISSIU.
COMPOSICIÓ: 10+10 BUTIRAL ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ
A IMPACTES 2(B)2.
INCLOU SCREEN ENROTLLABLE MOTORITZAT DE PROTECCIÓ SOLAR DE TEIXIT
ACRÍLIC AMB CAIXA EXTERIOR OCULTA. INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I
TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
INCLOU REMAT SUPERIOR AMB LA COBERTA AMB XAPA D'ALUMINI I REMAT
INFERIOR SOBA LA COBERTA DE TEULES SEGONS DETALLS 8.06 I 8.05

2.660,10 €

B7JE-0GTM DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA
NEUTRA MONOCOMPONENT

6,88400 €

B7JE-0GTI DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

14,35200 €

BC14-TS07 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA REFLECTORA DE CONTROL SOLAR BAIX EMISSIU DE 8+8
MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN
12600, CAMBRA D'AIRE DE 16 MM. AMB ARGÓ I LLUNA DE 5+5 MM DE GRUIX AMB 1
BUTIRAL ACÙSTIC, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL CONJUNT
FUSTERIA I VIDRE

414,00000 €

BAV4-2ITK M2 CORTINA DE TEIXIT DE FIBRA DE VIDRE I RECOBRIMENT DE PVC DE 1.5 A 2 M
D'AMPLÀRIA I 2 M D'ALÇÀRIA, AMB SISTEMA D'ACCIONAMENT ELÈCTRIC I GUIA
D'ALUMINI

334,11600 €

BA11-TE21 U TIPUS FE21: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA MIXTA
DE FUSTA DE LÀRIX A L'INTERIOR I ALUMINI A L'EXTERIOR I VIDRE,
D'ACCIONAMENT AUTOMÀTIC MOTORITZAT, DE DIMENSIONS: 3010X1360 MM. MM.
AMB DUES FULES PRACTICABLES D'EIX HORITZONTAL.
ACABAT INTERIOR: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O
QUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
ACABAT EXTERIOR ALUMINI LACAT COLOR RAL A DECIDIR PER LA DF.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE

1.730,00000 €
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L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: DE FUSTA MASSISSA
MANETA: ACCIONAMENT MOTORITZAT DE DE CENTRALETA DE COMANDAMENT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR AMB LA COBERTA AMB XAPA D'ALUMINI I REMAT
INFERIOR SOBA LA COBERTA DE TEULES SEGONS DETALLS 8.06 I 8.05

Altres conceptes 160,74800 €

P-701 PA18-TE23 U TIPUS FE22: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA MIXTA
DE FUSTA DE LÀRIX A L'INTERIOR I ALUMINI A L'EXTERIOR I VIDRE,
D'ACCIONAMENT AUTOMÀTIC MOTORITZAT, DE DIMENSIONS: 4620X1360 MM. AMB
TRES FULES PRACTICABLES D'EIX HORITZONTAL.
ACABAT INTERIOR: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O
QUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
ACABAT EXTERIOR ALUMINI LACAT COLOR RAL A DECIDIR PER LA DF.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: DE FUSTA MASSISSA
MANETA: ACCIONAMENT MOTORITZAT DE DE CENTRALETA DE COMANDAMENT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI
NEGRE. COMPOSICIÓ 8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE
45DB(A) DEL CONJUNT FUSTERIA I VIDRE. *ALTERNATIVA
VIDRE (COMPLINT REQUERIMENTS ACÚSTICS): VIDRE LAMINAR BAIXEMISSIU.
COMPOSICIÓ: 10+10 BUTIRAL ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ
A IMPACTES 2(B)2.
INCLOU SCREEN ENROTLLABLE MOTORITZAT DE PROTECCIÓ SOLAR DE TEIXIT
ACRÍLIC AMB CAIXA EXTERIOR OCULTA. INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I
TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
INCLOU REMAT SUPERIOR AMB LA COBERTA AMB XAPA D'ALUMINI I REMAT
INFERIOR SOBA LA COBERTA DE TEULES SEGONS DETALLS 8.06 I 8.05

4.541,97 €

BAV4-2ITK M2 CORTINA DE TEIXIT DE FIBRA DE VIDRE I RECOBRIMENT DE PVC DE 1.5 A 2 M
D'AMPLÀRIA I 2 M D'ALÇÀRIA, AMB SISTEMA D'ACCIONAMENT ELÈCTRIC I GUIA
D'ALUMINI

584,70300 €

BA11-TE23 U TIPUS FE22: FINESTRA DE PERFILERIA MIXTA DE FUSTA DE LÀRIX A L'INTERIOR I
ALUMINI A L'EXTERIOR I VIDRE, D'ACCIONAMENT AUTOMÀTIC MOTORITZAT, DE
DIMENSIONS: 4620X1360 MM. AMB TRES FULES PRACTICABLES D'EIX HORITZONTAL.
ACABAT INTERIOR: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O
QUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
ACABAT EXTERIOR ALUMINI LACAT COLOR RAL A DECIDIR PER LA DF.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: DE FUSTA MASSISSA
MANETA: ACCIONAMENT MOTORITZAT DE DE CENTRALETA DE COMANDAMENT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR AMB LA COBERTA AMB XAPA D'ALUMINI I REMAT

3.025,00000 €
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INFERIOR SOBA LA COBERTA DE TEULES SEGONS DETALLS 8.06 I 8.05

BC14-TS07 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA REFLECTORA DE CONTROL SOLAR BAIX EMISSIU DE 8+8
MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN
12600, CAMBRA D'AIRE DE 16 MM. AMB ARGÓ I LLUNA DE 5+5 MM DE GRUIX AMB 1
BUTIRAL ACÙSTIC, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL CONJUNT
FUSTERIA I VIDRE

724,50000 €

B7JE-0GTI DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

14,35200 €

B7JE-0GTM DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA
NEUTRA MONOCOMPONENT

6,88400 €

Altres conceptes 186,53100 €

P-702 PA18-TF03 U TIPUS FE02: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE
FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 720X590 MM. AMB UNA FULLA
PRACTICABLE D'EIX HORITZONTAL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX
SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

500,19 €

B7JE-0GTI DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

3,46840 €

BC11-TV01 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1
BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE
16 MM AMB GAS ARGÓ I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA

86,45000 €

BC11-TF03 U TIPUS FE02: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE
DIMENSIONS: 720X590 MM. AMB UNA FULLA PRACTICABLE D'EIX HORITZONTAL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC: DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.

370,00000 €

B7JE-0GTM DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA
NEUTRA MONOCOMPONENT

1,72100 €
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Altres conceptes 38,55060 €

P-703 PA18-TF04 U TIPUS FE03: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE
FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 1380X1470 MM. AMB DUES FULLE
PRACTICABLES COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX
SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU PORTICONS INTERIORS DE FUSTA DE LÀRIX DE 25 MM DE
GRUIX.COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI
NEGRE. COMPOSICIÓ 8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2 I, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE
45DB(A) DEL CONJUNT FUSTERIA I VIDRE

1.069,92 €

BC11-TF04 U TIPUS FE03: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE
DIMENSIONS: 1380X1470 MM. AMB DUES FULLE PRACTICABLES COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU PORTICONS INTERIORS DE FUSTA DE LÀRIX DE 25 MM DE
GRUIX.COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL

740,00000 €

B7JE-0GTM DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA
NEUTRA MONOCOMPONENT

3,44200 €

B7JE-0GTI DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

7,17600 €

BC14-TS07 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA REFLECTORA DE CONTROL SOLAR BAIX EMISSIU DE 8+8
MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN
12600, CAMBRA D'AIRE DE 16 MM. AMB ARGÓ I LLUNA DE 5+5 MM DE GRUIX AMB 1
BUTIRAL ACÙSTIC, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL CONJUNT
FUSTERIA I VIDRE

241,50000 €

Altres conceptes 77,80200 €

P-704 PA18-TF05 U TIPUS FE04: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE
FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 540X560 MM. AMB UNA FULLA
PRACTICABLE D'EIX HORITZONTAL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE

500,19 €
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L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX
SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

BC11-TF05 U TIPUS FE04: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE
DIMENSIONS: 540X560 MM. AMB UNA FULLA PRACTICABLE D'EIX HORITZONTAL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.

370,00000 €

BC11-TV01 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1
BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE
16 MM AMB GAS ARGÓ I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA

86,45000 €

B7JE-0GTI DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

3,46840 €

B7JE-0GTM DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA
NEUTRA MONOCOMPONENT

1,72100 €

Altres conceptes 38,55060 €

P-705 PA18-TF06 U TIPUS FE05: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE
FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 710X1020 MM. AMB UNA FULLA
PRACTICABLE COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX
SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

530,49 €
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B7JE-0GTM DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA
NEUTRA MONOCOMPONENT

1,72100 €

B7JE-0GTI DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

3,46840 €

BC11-TV01 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1
BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE
16 MM AMB GAS ARGÓ I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA

86,45000 €

BC11-TF06 U TIPUS FE05: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE
DIMENSIONS: 710X1020 MM. AMB UNA FULLA PRACTICABLE, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.

400,00000 €

Altres conceptes 38,85060 €

P-706 PA18-TF07 U TIPUS FE06: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE
FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 950X1380 MM MM. AMB DUES FULLES
PRACTICABLES
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX
SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

780,93 €

BC11-TF07 U TIPUS FE06: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE
DIMENSIONS: 950X1380 MM MM. AMB DUES FULLES PRACTICABLES
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.

600,00000 €
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B7JE-0GTM DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA
NEUTRA MONOCOMPONENT

2,58150 €

B7JE-0GTI DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

4,78400 €

BC11-TV01 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1
BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE
16 MM AMB GAS ARGÓ I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA

121,03000 €

Altres conceptes 52,53450 €

P-707 PA18-TF08 U TIPUS FE07: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE
FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS 500 MM. DE DIÀMETRE AMB UNA FULLA
FIXA.
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

338,94 €

BC11-TF08 U TIPUS FE17: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE TECA I VIDRE, DE DIMENSIONS
560 MM. DE DIÀMETRE AMB UNA FULLA FIXA
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.

250,00000 €

BC11-TV01 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1
BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE
16 MM AMB GAS ARGÓ I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA

51,87000 €

B7JE-0GTM DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA
NEUTRA MONOCOMPONENT

1,72100 €

B7JE-0GTI DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

3,46840 €

Altres conceptes 31,88060 €

P-708 PA18-TF09 U TIPUS FE08: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE
FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS APROXIMADES : 800X1000 MM MM. AMB
DUES FULLES PRACTICABLES
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE

533,74 €
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L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX
SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

B7JE-0GTM DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA
NEUTRA MONOCOMPONENT

2,58150 €

B7JE-0GTI DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

4,78400 €

BC11-TV01 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1
BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE
16 MM AMB GAS ARGÓ I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA

86,45000 €

BC11-TF09 U TIPUS FE08: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE
DIMENSIONS APROXIMADES : 800X1000 MM MM. AMB DUES FULLES PRACTICABLES
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

400,00000 €

Altres conceptes 39,92450 €

P-709 PA18-TF13 U TIPUS FE13: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE
FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS 1160X1160MM. AMB DUES FULLES
PRACTICABLES
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX
SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.
INCLOU PORTICONS INTERIORS DE FUSTA DE LÀRIX DE 25 MM DE GRUIX.

1.005,00 €
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B7JE-0GTI DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

7,17600 €

BC11-TV01 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1
BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE
16 MM AMB GAS ARGÓ I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA

125,35250 €

BC11-TF13 U TIPUS FE13: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE
DIMENSIONS 1160X1160. AMB DUES FULLES PRACTICABLES
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU PORTICONS INTERIORS DE FUSTA DE LÀRIX DE 25 MM DE GRUIX.

800,00000 €

B7JE-0GTM DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA
NEUTRA MONOCOMPONENT

3,44200 €

Altres conceptes 69,02950 €

P-710 PA18-TF14 U TIPUS FI13: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE FUSTA DE LÀRIX I
VIDRE DE DIMENSIONS: 1650X1560 MM.AMB DUES FULLES PRACTICABLES
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB AÏLLAMENT DEL CONJUNT 45DB(A).
MARC: FUSTA LAMINADA DE 78 MM DE GRUIX TIPO ISCLETEC78 O EQUIVALENT
AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINAT DE 90 MM D'AMPLADA.
PREMARC: EXISTENT SI ES TROBA EN BONES CONDICIONS.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: MANETA FINESTRA IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU PORTICONS: DE FUSTA DE LÀRIX DE 25 MM DE GRUIX, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI
NEGRE. COMPOSICIÓ 8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE
45DB(A) DEL CONJUNT FUSTERIA I VIDRE

1.803,54 €

B7JE-0GTM DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA
NEUTRA MONOCOMPONENT

2,06520 €

B7JE-0GTI DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

4,30560 €

BC14-TS07 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA REFLECTORA DE CONTROL SOLAR BAIX EMISSIU DE 8+8
MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN
12600, CAMBRA D'AIRE DE 16 MM. AMB ARGÓ I LLUNA DE 5+5 MM DE GRUIX AMB 1
BUTIRAL ACÙSTIC, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL CONJUNT
FUSTERIA I VIDRE

299,00000 €

BA11-TF14 U TIPUS FI13: FINESTRA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE DE DIMENSIONS: 1650X1560
MM.AMB DUES FULLES PRACTICABLES COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB
AÏLLAMENT DEL CONJUNT 45DB(A).
MARC: FUSTA LAMINADA DE 78 MM DE GRUIX TIPO ISCLETEC78 O EQUIVALENT AMB
BASTIDOR DE FUSTA LAMINAT DE 90 MM D'AMPLADA.
PREMARC: EXISTENT SI ES TROBA EN BONES CONDICIONS.

1.392,00000 €
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ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: MANETA FINESTRA IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU PORTICONS: DE FUSTA DE LÀRIX DE 25 MM DE GRUIX, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL.

B8A0-T100 L OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT AMB PROTECTOR
INSECTICIDA-FUNGICIDA COLOR A DECIDIR.

21,55500 €

Altres conceptes 84,61420 €

P-711 PA18-TF16 U TIPUS FE16: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE
FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS APROXIMADES: 1200X2370 MM MM. AMB
DUES FULLES PRACTICABLES
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX
SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

1.465,23 €

BC11-TV01 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1
BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE
16 MM AMB GAS ARGÓ I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA

246,38250 €

BC11-TF16 U TIPUS FE16: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE
DIMENSIONS APROXIMADES: 1200X2370 MM MM. AMB DUES FULLES PRACTICABLES
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.

1.100,00000 €

B7JE-0GTI DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

9,56800 €

B7JE-0GTM DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA
NEUTRA MONOCOMPONENT

5,16300 €
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Altres conceptes 104,11650 €

P-712 PA18-TF17 U TIPUS FE17: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE
FUSTA DE TECA I VIDRE, DE DIMENSIONS 560 MM. DE DIÀMETRE AMB UNA FULLA
FIXA
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

338,94 €

B7JE-0GTI DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

3,46840 €

BC11-TV01 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1
BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE
16 MM AMB GAS ARGÓ I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA

51,87000 €

BC11-TF08 U TIPUS FE17: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE TECA I VIDRE, DE DIMENSIONS
560 MM. DE DIÀMETRE AMB UNA FULLA FIXA
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.

250,00000 €

B7JE-0GTM DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA
NEUTRA MONOCOMPONENT

1,72100 €

Altres conceptes 31,88060 €

P-713 PA18-TF18 U TIPUS FE18: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE
FUSTA DE TECA I VIDRE, DE DIMENSIONS APROXIMADES 430X430MM AMB UNA
FULLA FIXA
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

338,94 €
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B7JE-0GTM DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA
NEUTRA MONOCOMPONENT

1,72100 €

B7JE-0GTI DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

3,46840 €

BC11-TV01 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1
BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE
16 MM AMB GAS ARGÓ I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA

51,87000 €

BC11-TF18 U TIPUS FE18: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE TECA I VIDRE, DE DIMENSIONS
APROXIMADES 430X430MM AMB UNA FULLA FIXA
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.

250,00000 €

Altres conceptes 31,88060 €

P-714 PA18-TF19 U TIPUS FE19: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA MIXTA
DE FUSTA DE LÀRIX A L'INTERIOR I ALUMINI A L'EXTERIOR I VIDRE,
D'ACCIONAMENT AUTOMÀTIC MOTORITZAT, DE DIMENSIONS: 3810X840 MM. AMB
TRES FULES PRACTICABLES D'EIX HORITZONTAL.
ACABAT INTERIOR: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O
QUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
ACABAT EXTERIOR ALUMINI LACAT COLOR RAL A DECIDIR PER LA DF.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: DE FUSTA MASSISSA
MANETA: ACCIONAMENT MOTORITZAT DE DE CENTRALETA DE COMANDAMENT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI
NEGRE. COMPOSICIÓ 8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE
45DB(A) DEL CONJUNT FUSTERIA I VIDRE.
INCLOU SCREEN ENROTLLABLE MOTORITZAT DE PROTECCIÓ SOLAR DE TEIXIT
ACRÍLIC AMB CAIXA EXTERIOR VISTA. INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT
EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

2.284,03 €

BAV4-2ITK M2 CORTINA DE TEIXIT DE FIBRA DE VIDRE I RECOBRIMENT DE PVC DE 1.5 A 2 M
D'AMPLÀRIA I 2 M D'ALÇÀRIA, AMB SISTEMA D'ACCIONAMENT ELÈCTRIC I GUIA
D'ALUMINI

306,27300 €

BA11-TF19 U TIPUS FE19: FINESTRA DE PERFILERIA MIXTA DE FUSTA DE LÀRIX A L'INTERIOR I
ALUMINI A L'EXTERIOR I VIDRE, D'ACCIONAMENT AUTOMÀTIC MOTORITZAT, DE
DIMENSIONS: 3810X840 MM. AMB TRES FULES PRACTICABLES D'EIX HORITZONTAL.
ACABAT INTERIOR: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O
QUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
ACABAT EXTERIOR ALUMINI LACAT COLOR RAL A DECIDIR PER LA DF.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL

1.443,00000 €
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FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: DE FUSTA MASSISSA
MANETA: ACCIONAMENT MOTORITZAT DE DE CENTRALETA DE COMANDAMENT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.

B7JE-0GTI DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

14,35200 €

B7JE-0GTM DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA
NEUTRA MONOCOMPONENT

6,88400 €

BC14-TS07 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA REFLECTORA DE CONTROL SOLAR BAIX EMISSIU DE 8+8
MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN
12600, CAMBRA D'AIRE DE 16 MM. AMB ARGÓ I LLUNA DE 5+5 MM DE GRUIX AMB 1
BUTIRAL ACÙSTIC, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL CONJUNT
FUSTERIA I VIDRE

356,50000 €

Altres conceptes 157,02100 €

P-715 PA18-TF20 U TIPUS FE20: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE
FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS APROXIMADES 2000X2000MM AMB UNA
FULLA PRACTICABLE COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM. TIPUS ISCLETEC 92 O
EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90 A 115MM. D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT
FERRATGES: QUATRE FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI
NEGRE. COMPOSICIÓ 8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE
45DB(A) DEL CONJUNT FUSTERIA I VIDRE
INCLOU SCREEN ENROTLLABLE MOTORITZAT DE PROTECCIÓ SOLAR DE TEIXIT
ACRÍLIC AMB CAIXA EXTERIOR VISTA. INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT
EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

2.390,22 €

B7JE-0GTM DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA
NEUTRA MONOCOMPONENT

6,88400 €

B7JE-0GTI DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

14,35200 €

BC14-TS07 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA REFLECTORA DE CONTROL SOLAR BAIX EMISSIU DE 8+8
MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN
12600, CAMBRA D'AIRE DE 16 MM. AMB ARGÓ I LLUNA DE 5+5 MM DE GRUIX AMB 1
BUTIRAL ACÙSTIC, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL CONJUNT
FUSTERIA I VIDRE

460,00000 €

BC11-TF20 U TIPUS FE20: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE
DIMENSIONS APROXIMADES 2000X2000MM AMB UNA FULLA PRACTICABLE
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.

1.400,00000 €
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MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM. TIPUS ISCLETEC 92 O
EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90 A 115MM. D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT
FERRATGES: QUATRE FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.

BAV4-2ITK M2 CORTINA DE TEIXIT DE FIBRA DE VIDRE I RECOBRIMENT DE PVC DE 1.5 A 2 M
D'AMPLÀRIA I 2 M D'ALÇÀRIA, AMB SISTEMA D'ACCIONAMENT ELÈCTRIC I GUIA
D'ALUMINI

371,24000 €

Altres conceptes 137,74400 €

P-716 PA18-TF21 U TIPUS FE10: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE
FUSTA DE TECA I VIDRE, DE DIMENSIONS: 640X600 MM. AMB UNA FULLA
PRACTICABLE.
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX
SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

500,19 €

B7JE-0GTI DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

3,46840 €

BC11-TV01 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1
BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE
16 MM AMB GAS ARGÓ I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA

86,45000 €

B7JE-0GTM DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA
NEUTRA MONOCOMPONENT

1,72100 €

BA11-TF21 U TIPUS FE10: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE TECA I VIDRE, DE
DIMENSIONS: 640X600 MM. AMB UNA FULLA PRACTICABLE
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.

370,00000 €
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INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.

Altres conceptes 38,55060 €

P-717 PA18-TF55 U TIPUS FE15: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FINESTRA DE PERFILERIA DE
FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS 1470X2060MM. AMB DUES FULLES
PRACTICABLES
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX
SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU PORTICONS INTERIORS DE FUSTA DE LÀRIX DE 25 MM DE GRUIX,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI
NEGRE. COMPOSICIÓ 8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE
45DB(A) DEL CONJUNT FUSTERIA I VIDRE

2.105,24 €

B7JE-0GTM DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA
NEUTRA MONOCOMPONENT

6,88400 €

B7JE-0GTI DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

14,35200 €

BC14-TS07 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA REFLECTORA DE CONTROL SOLAR BAIX EMISSIU DE 8+8
MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN
12600, CAMBRA D'AIRE DE 16 MM. AMB ARGÓ I LLUNA DE 5+5 MM DE GRUIX AMB 1
BUTIRAL ACÙSTIC, PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL CONJUNT
FUSTERIA I VIDRE

345,00000 €

BC11-TF15 U TIPUS FE15: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE
DIMENSIONS 1470X2060MM. AMB DUES FULLES PRACTICABLES
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT,
COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O
EQUIVALENT DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL
FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU PORTICONS INTERIORS DE FUSTA DE LÀRIX DE 25 MM DE
GRUIX.COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL

1.600,00000 €

Altres conceptes 139,00400 €

P-718 PAD0-TS01 U S01: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA DE DUES FULLES
BATENTS DE DIMENSIONS TOTALS: 1600X2600 MM
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX.
FULLES DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB
REBLERT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT I PINTAT AMB PINTURA DE 2

497,36 €
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COMPONENTS PER A EXTERIOR. COLOR A DEFINIR.
PREMARC: PLETINA DE REFORÇ I REMAT DE LA OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA
L'AMPLADA DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR PER A PORTES TALLAFOCS I ANTIPÀNIC
TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE. UNA BARRA ANTIPÀNIC INTERIOR PER
CADA FULL TIPUS IDEA BASE INFLARE DE ISEO , ACABAT ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER
DE 3 MM DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA. TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6)
D'ISEO, BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF.Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.

BAS0-TS05 U MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR PER A PORTES TALLAFOCS I ANTIPÀNIC
TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE. UNA BARRA ANTIPÀNIC INTERIOR PER
CADA FULL TIPUS IDEA BASE INFLARE DE ISEO , ACABAT ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER
DE 3 MM DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA. TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6)
D'ISEO, BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF.Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.

165,00000 €

BAS0-TS01 U S01: PORTA METÀL·LICA DE DUES FULLES BATENTS DE DIMENSIONS TOTALS:
1600X2600 MM
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX.
FULLES DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB
REBLERT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT I PINTAT AMB PINTURA DE 2
COMPONENTS PER A EXTERIOR. COLOR A DEFINIR.
PREMARC: PLETINA DE REFORÇ I REMAT DE LA OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA
L'AMPLADA DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.

252,00000 €

Altres conceptes 80,36000 €

P-719 PAD0-TS06 U S06: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE DUES FULLES BATENTS
METÀL·LIQUES I TARJA SUPERIOR FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU
REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA
UNITAT DOBRA.
MATERIAL: RASTRELLS METÀL·LICS TUBULARS DE SECCIÓ 50X50 MM PER A
FIXACIÓ DE PORTES METÀL·LIQUES DE XAPA D'ACER DE 8 MM DE GRUIX.
DIMENSIONS: 2050X3270 MM
ACABAT: PINTAT AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.

630,87 €

BASO-TS06 U S06: ARMARI DE DUES FULLES BATENTS METÀL·LIQUES I TARJA SUPERIOR FIXE,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
MATERIAL: RASTRELLS METÀL·LICS TUBULARS DE SECCIÓ 50X50 MM PER A
FIXACIÓ DE PORTES METÀL·LIQUES DE XAPA D'ACER DE 8 MM DE GRUIX.
DIMENSIONS: 2050X3270 MM
ACABAT: PINTAT AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.

550,00000 €

Altres conceptes 80,87000 €

P-720 PAD0-TS16 U SE.16: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCAMENT DE PERFILERIA D'ACER I
VIDRE DE DIMENSIONS TOTALS: 1600X2600 MM. DE
DOBLE PLETINA PERIMETRAL DE REFORÇ I REMAT DE LA OBERTURA ALS 4
COSTATS TOTA L'AMPLADA DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX AMB UNA
SEPARACIÓ ENTRE EIXOS DE 5 CM.
MATERIAL: TANT LES PLATINES COM ELS ANGULARS SERAN D'ACER GALVANITZAT.
PREMARC: PLETINA DE REFORÇ I REMAT DE LA OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA
L'AMPLADA DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX.
MARC: PERFILS METÀL· LICS ANGULARS DE 30X30 MM.
INCLOU VIDRE LAMINAT DE SEGURETAT BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ
A IMPACTES 2(B)2.

1.802,19 €
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SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA
UNITAT D'OBRA.

BC11-TV01 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1
BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE
16 MM AMB GAS ARGÓ I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA

363,09000 €

BAS0-TS16 U TANCAMENT SE.16: TANCAMENT DE PERFILERIA D'ACER DE DIMENSIONS TOTALS:
1600X5460 MM. DE DOBLE PLETINA PERIMETRAL DE REFORÇ I REMAT DE LA
OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA L'AMPLADA DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX AMB
UNA SEPARACIÓ ENTRE EIXOS DE 5 CM.
MATERIAL: TANT LES PLATINES COM ELS ANGULARS SERAN D'ACER GALVANITZAT.
PREMARC: PLETINA DE REFORÇ I REMAT DE LA OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA
L'AMPLADA DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX.
MARC: PERFILS METÀL· LICS ANGULARS DE 30X30 MM.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA
UNITAT D'OBRA.

1.108,00000 €

B7JE-0GTI DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

21,52800 €

B7JE-0GTM DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA
NEUTRA MONOCOMPONENT

120,47000 €

Altres conceptes 189,10200 €

P-721 PAD0-TS17 U SE.17: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCAMENT DE PERFILERIA D'ACER I
VIDRE DE DIMENSIONS TOTALS: 2890X1390 MM. DE
DOBLE PLETINA PERIMETRAL DE REFORÇ I REMAT DE LA OBERTURA ALS 4
COSTATS TOTA L'AMPLADA DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX AMB UNA
SEPARACIÓ ENTRE EIXOS DE 5 CM.
MATERIAL: TANT LES PLATINES COM ELS ANGULARS SERAN D'ACER GALVANITZAT.
PREMARC: PLETINA DE REFORÇ I REMAT DE LA OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA
L'AMPLADA DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX.
MARC: PERFILS METÀL· LICS ANGULARS DE 30X30 MM.
INCLOU VIDRE LAMINAT DE SEGURETAT BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ
A IMPACTES 2(B)2.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA
UNITAT D'OBRA.

1.728,17 €

B7JE-0GTM DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA
NEUTRA MONOCOMPONENT

120,47000 €

B7JE-0GTI DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

21,52800 €

BC11-TV01 M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1
BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE
16 MM AMB GAS ARGÓ I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB
LLISTÓ DE VIDRE SOBRE FUSTA

345,80000 €

BAS0-TS17 U SE.17: TANCAMENT DE PERFILERIA D'ACER I VIDRE DE DIMENSIONS TOTALS:
2890X1390 MM. DE
DOBLE PLETINA PERIMETRAL DE REFORÇ I REMAT DE LA OBERTURA ALS 4
COSTATS TOTA L'AMPLADA DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX AMB UNA
SEPARACIÓ ENTRE EIXOS DE 5 CM.

1.052,00000 €
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MATERIAL: TANT LES PLATINES COM ELS ANGULARS SERAN D'ACER GALVANITZAT.
PREMARC: PLETINA DE REFORÇ I REMAT DE LA OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA
L'AMPLADA DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX.
MARC: PERFILS METÀL· LICS ANGULARS DE 30X30 MM.
INCLOU VIDRE LAMINAT DE SEGURETAT BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ
A IMPACTES 2(B)2.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA
UNITAT D'OBRA.

Altres conceptes 188,37200 €

P-722 PAD0-TS18 U SE.18: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA METÀL·LICA DE UNA FULA
BATENT DE DIMENSIONS TOTALS: 860X2000 MM.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX.
FULLES DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB
REBLERT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT I PINTAT AMB PINTURA DE 2
COMPONENTS PER A EXTERIOR. COLOR A DEFINIR.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER
DE 3 MM DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA. BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF QO0507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.

429,69 €

BAD0-TS18 U SE.18: PORTA METÀL·LICA DE UNA FULA BATENT DE DIMENSIONS TOTALS:
860X2000 MM.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX.
FULLES DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB
REBLERT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT I PINTAT AMB PINTURA DE 2
COMPONENTS PER A EXTERIOR. COLOR A DEFINIR.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER
DE 3 MM DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA. BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF QO0507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.

350,00000 €

Altres conceptes 79,69000 €

P-723 PAD0-TS19 U S19: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE DUES FULLES BATENTS
METÀL·LIQUES I TARJA SUPERIOR FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOLS.
MATERIAL: RASTRELLS METÀL·LICS TUBULARS DE SECCIÓ 50X50 MM PER A
FIXACIÓ DE PORTES METÀL·LIQUES DE XAPA D'ACER DE 8 MM DE GRUIX.
DIMENSIONS: 128X3270 MM
ACABAT: PINTAT AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

506,24 €

BAD0-TS19 U S19: ARMARI DE DUES FULLES BATENTS METÀL·LIQUES I TARJA SUPERIOR FIXE,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOLS.
MATERIAL: RASTRELLS METÀL·LICS TUBULARS DE SECCIÓ 50X50 MM PER A
FIXACIÓ DE PORTES METÀL·LIQUES DE XAPA D'ACER DE 8 MM DE GRUIX.
DIMENSIONS: 128X3270 MM
ACABAT: PINTAT AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA
LA UNITAT D'OBRA.

426,60000 €

Altres conceptes 79,64000 €
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P-724 PAM1-TF02 U FE01: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA CORREDISSA DE FUSTA DE
LÀRIX I VIDRE, D'APERTURA AUTOMÀTICA, AMB UNA FULLA CORREDISSA I UNA
FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS 1600X2600 MM., AMB
RADARS DETECTORS DE PRESÈNCIA, 1 CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA DE
SEGURETAT I QUADRE DE COMANDAMENT DE 4 POSICIONS.
MARCS PERIMETRALS DE FUSTA DE LÀRIX, ACABAT AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT OQUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA
AL TALLER.
VIDRE: LAMINAT DE SEGURETAT BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE. COMPOSICIÓ
4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ A IMPACTES
2(B)2.
MARC: DE FUSTA LAMINADA DE 92 MM D'AMPLADA TIPO ISCLETEC92 O
EQUIVALENT AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINAT DE 90 A 115 MM.D'AMPLADA, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL
PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT.
FERRATGES: SISTEMA AUTOMATITZAT PER A PORTA CORREDISSA DE VIDRE, TIPO
SSR-3-ER DE HOTRON, CARRIL SUPERIOR AMB COBERTA AMB MOTOR DE
CORRETJA. POLSADOR TIPUS COPPERSHIELD.
BOCACLAU EXTERIOR IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
PREMARC: XAPA D'ACER DE 10 MM DE GRUIX. *VEURE PLÀNOL DG-SE
SERRALLERIA
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT. INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT
A LA JUNTA MARC-FULL.
AMB CONNEXIÓ A CENTRALETA D'INCENDIS I D'OBERTURA AUTOMÀTICA I POSICIÓ
OBERTA EN SITUACIÓ D'EMERGENCIA I/O CAS D'INCENDI
INCLOU REMAT PERIMETRAL DE DOBLE PLETINA DE REFORÇ (8.22), MARC
CONFORMAT PER PERFILS ANGULARS DE 30X30 MM (8.23)

3.906,91 €

BAM0-TF02 U F01: PORTA CORREDISSA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE D'APERTURA AUTOMÀTICA,
AMB UNA FULLA CORREDISSA, DE DIMENSIONS TOTALS 1600X2600 MM., AMB
RADARS DETECTORS DE PRESÈNCIA, 1 CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA DE SEGURETAT
I QUADRE DE COMANDAMENT DE 4 POSICIONS.
MARCS PERIMETRALS DE FUSTA DE LÀRIX, ACABAT AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT OQUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA
AL TALLER. INCLOU ACABAT DE TESTERS NO VISTOS DE FULLA, TENYITS,
SEGELLATS PER A REMATADA DE REVESTIMENT (SI N'HI HAGUÉS).
VIDRE: LAMINAT DE SEGURETAT BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE. COMPOSICIÓ
4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ A IMPACTES
2(B)2.
MARC: DE FUSTA LAMINADA DE 92 MM D'AMPLADA TIPO ISCLETEC92 O
EQUIVALENT AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINAT DE 90 A 115 MM.D'AMPLADA, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL
PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT.
FERRATGES: SISTEMA AUTOMATITZAT PER A PORTA CORREDISSA DE VIDRE, TIPO
SSR-3-ER DE HOTRON . CARRIL SUPERIOR AMB COBERTA AMB MOTOR DE
CORRETJA. POLSADOR TIPUS COPPERSHIELD.
BOCACLAU EXTERIOR IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
PREMARC: XAPA D'ACER DE 10 MM DE GRUIX. *VEURE PLÀNOL DG-SE
SERRALLERIA
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT. INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT
A LA JUNTA MARC-FULL.
AMB CONNEXIÓ A CENTRALETA D'INCENDIS I D'OBERTURA AUTOMÀTICA I POSICIÓ
OBERTA EN SITUACIÓ D'EMERGENCIA I/O CAS D'INCENDI
INCLOU REMAT PERIMETRAL DE DOBLE PLETINA DE REFORÇ (8.22), MARC
CONFORMAT PER PERFILS ANGULARS DE 30X30 MM (8.23)

3.689,55000 €

Altres conceptes 217,36000 €

P-725 PAM1-TF14 U FE14: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA CORREDISSA DE FUSTA DE
LÀRIX I VIDRE, D'APERTURA AUTOMÀTICA, AMB UNA FULLA CORREDISSA I UNA
FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS 1400X2600 MM., AMB

3.744,43 €



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 31/01/23 Pàg.: 158

RADARS DETECTORS DE PRESÈNCIA, 1 CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA DE
SEGURETAT I QUADRE DE COMANDAMENT DE 4 POSICIONS.
MARCS PERIMETRALS DE FUSTA DE LÀRIX, ACABAT AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT OQUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA
AL TALLER.
VIDRE: LAMINAT DE SEGURETAT BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE. COMPOSICIÓ
4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ A IMPACTES
2(B)2.
MARC: DE FUSTA LAMINADA DE 92 MM D'AMPLADA TIPO ISCLETEC92 O
EQUIVALENT AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINAT DE 90 A 115 MM.D'AMPLADA, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL
PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT.
FERRATGES: SISTEMA AUTOMATITZAT PER A PORTA CORREDISSA DE VIDRE, TIPO
SSR-3-ER DE HOTRON, CARRIL SUPERIOR AMB COBERTA AMB MOTOR DE
CORRETJA. POLSADOR TIPUS COPPERSHIELD.
BOCACLAU EXTERIOR IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
PREMARC: XAPA D'ACER DE 10 MM DE GRUIX. *VEURE PLÀNOL DG-SE
SERRALLERIA
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT. INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT
A LA JUNTA MARC-FULL.
AMB CONNEXIÓ A CENTRALETA D'INCENDIS I D'OBERTURA AUTOMÀTICA I POSICIÓ
OBERTA EN SITUACIÓ D'EMERGENCIA I/O CAS D'INCENDI
INCLOU REMAT PERIMETRAL DE DOBLE PLETINA DE REFORÇ (8.22), MARC
CONFORMAT PER PERFILS ANGULARS DE 30X30 MM (8.23)

BAM0-TF14 U FE14: PORTA CORREDISSA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, D'APERTURA
AUTOMÀTICA, AMB UNA FULLA CORREDISSA I UNA FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS 1400X2600 MM., AMB RADARS DETECTORS DE
PRESÈNCIA, 1 CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA DE SEGURETAT I QUADRE DE
COMANDAMENT DE 4 POSICIONS.
MARCS PERIMETRALS DE FUSTA DE LÀRIX, ACABAT AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT OQUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA
AL TALLER.
VIDRE: LAMINAT DE SEGURETAT BAIX EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE. COMPOSICIÓ
4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ A IMPACTES
2(B)2.
MARC: DE FUSTA LAMINADA DE 92 MM D'AMPLADA TIPO ISCLETEC92 O
EQUIVALENT AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINAT DE 90 A 115 MM.D'AMPLADA, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL
PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT.
FERRATGES: SISTEMA AUTOMATITZAT PER A PORTA CORREDISSA DE VIDRE, TIPO
SSR-3-ER DE HOTRON, CARRIL SUPERIOR AMB COBERTA AMB MOTOR DE
CORRETJA. POLSADOR TIPUS COPPERSHIELD.
BOCACLAU EXTERIOR IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
PREMARC: XAPA D'ACER DE 10 MM DE GRUIX. *VEURE PLÀNOL DG-SE
SERRALLERIA
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT. INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT
A LA JUNTA MARC-FULL.
AMB CONNEXIÓ A CENTRALETA D'INCENDIS I D'OBERTURA AUTOMÀTICA I POSICIÓ
OBERTA EN SITUACIÓ D'EMERGENCIA I/O CAS D'INCENDI
INCLOU REMAT PERIMETRAL DE DOBLE PLETINA DE REFORÇ (8.22), MARC
CONFORMAT PER PERFILS ANGULARS DE 30X30 MM (8.23)

3.350,00000 €

Altres conceptes 394,43000 €

P-726 PAM1-TP01 U PORTA FEP01. REVISIÓ DE PORTA EXISTENT, AMB AJUST DE FERRATGES I
SISTEMES DE TANCAMENT

180,46 €

Altres conceptes 180,46000 €

P-727 PAM2-TM01 U TIPUS MA.01: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE DUTXA DE
DIMENSIONS: 1500X2000 MM FORMADA PER UN FRONTAL DE 1 FULLA FIXA I 1
FULLA CORREDISSA DE VIDRE TEMPERAT DE 8 MM DE GRUIX, AMB PERFILERIA

665,19 €
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D'ALUMINI ANODITZAT
TIRADOR: TIRADOR VALLI & VALLI A9004CM16, GUIA D'ALUMINI.
SEGELLAT: TANCAMENT D'IMANT I JUNTES D'ESTANQUITAT.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA
UNITAT D'OBRA.

BAM2-TM01 U TIPUS MA.01: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE DUTXA DE
DIMENSIONS: 1500X2000 MM FORMADA PER UN FRONTAL DE 1 FULLA FIXA I 1
FULLA CORREDISSA DE VIDRE TEMPERAT DE 8 MM DE GRUIX, AMB PERFILERIA
D'ALUMINI ANODITZAT
TIRADOR: TIRADOR VALLI & VALLI A9004CM16, GUIA D'ALUMINI.
SEGELLAT: TANCAMENT D'IMANT I JUNTES D'ESTANQUITAT.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA
UNITAT DOBRA.

607,00000 €

Altres conceptes 58,19000 €

P-728 PAM2-TM02 U TIPUS MA.02: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MAMPARA DE DUTXA DE
DIMENSIONS: 1000X2000 MM FORMADA PER UN FRONTAL DE 1 FULLA FIXA I 1
FULLA PRACTICABLE DE VIDRE TEMPERAT DE 8 MM DE GRUIX, AMB PERFILERIA
D'ALUMINI ANODITZAT
TIRADOR: TIRADOR VALLI & VALLI A9004CM16, GUIA D'ALUMINI.
SEGELLAT: TANCAMENT D'IMANT I JUNTES D'ESTANQUITAT.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA
UNITAT D'OBRA.

486,42 €

BAM2-TM02 U TIPUS MA.02: MAMPARA DE DUTXA DE DIMENSIONS: 1000X2000 MM FORMADA PER
UN FRONTAL DE 1 FULLA FIXA I 1 FULLA PRACTICABLE DE VIDRE TEMPERAT DE 8
MM DE GRUIX, AMB PERFILERIA D'ALUMINI ANODITZAT
TIRADOR: TIRADOR VALLI & VALLI A9004CM16, GUIA D'ALUMINI.
SEGELLAT: TANCAMENT D'IMANT I JUNTES D'ESTANQUITAT.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA
UNITAT D'OBRA.

430,00000 €

Altres conceptes 56,42000 €

P-729 PAQ0-T010 U TIPUS ARMARI CAMERINOS: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMARI DE DIMENSIONS
TOTALS 756CM DE LLARG, 45CM DE FONDARIA I 250CM. D'ALÇADA, AMB VUIT
MÒDULS I SETZE PORTES AMB FRONTISSES ADEQUADES I TIRADORS, BUCS BASE,
LATERALS I SÒCOL, BANS A 37CM D'ALÇADA I ALTELL DE 38CM D'ALÇADA,
COMPOSICIO SEGONS PLÀNOL TOT DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL
ACABAT
AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM I
SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI

7.579,29 €

BAS0-0ZEL U FERRAMENTA PER A PORTA D'ARMARI DE DUES FULLES BATENTS, DE PREU
SUPERIOR

365,40000 €

BAQ0-T010 U TIPUS ARMARI CAMERINOS: ARMARI DE DIMENSIONS TOTALS 756CM DE LLARG,
45CM DE FONDARIA I 250CM. D'ALÇADA, AMB VUIT MÒDULS I SETZE PORTES AMB
FRONTISSES ADEQUADES I TIRADORS, BUCS BASE, LATERALS I SÒCOL, BANS A
37CM D'ALÇADA I ALTELL DE 38CM D'ALÇADA, COMPOSICIO SEGONS PLÀNOL TOT
DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT
AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM I
SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI

6.872,00000 €

Altres conceptes 341,89000 €

P-730 PAQ5-T111 U TIPUS FI.01: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA
BATENT DE DIMENSIONS: 870X2100 MM. D'UNA FULLA BATENT.
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTA
BATENT AMB SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, REXAPAT PER LES DUES CARES
AMB
LÀMINA DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE
FUSTA.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A
DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

564,67 €
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AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.
AMB APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I
ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL SEGONS NTE/PPM-8.

BAQ3-TF01 U TIPUS FI.01: PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA BATENT DE DIMENSIONS: 870X2100 MM.
D'UNA FULLA BATENT.
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTA
BATENT AMB SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, REXAPAT PER LES DUES CARES
AMB
LÀMINA DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE
FUSTA.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENTE UT0141AITR DE JNF.

450,00000 €

BAS0-TF01 U MANETA PER PORTA INTERIOR: INTERIOR/EXTERIOR MANETA: LBII-19 FORMANI
BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.

65,00000 €

B8A0-T100 L OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT AMB PROTECTOR
INSECTICIDA-FUNGICIDA COLOR A DECIDIR.

8,04720 €

Altres conceptes 41,62280 €

P-731 PAQ5-T112 U TIPUS FI.01': SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA
BATENT DE DIMENSIONS: 870X2100 MM. D'UNA FULLA BATENT.
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB
TAPETES DE TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA BATENT AMB SUBESTRUCTURA DE
FUSTA DE PI REXAPAT PER LES DUES CARES AMB TAULER DE 7MM DE DM AMB
REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.
AMB APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I
ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL SEGONS NTE/PPM-8.

515,99 €

BAQ3-T112 U TIPUS FI.01': SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA
BATENT DE DIMENSIONS: 870X2100 MM. D'UNA FULLA BATENT.
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB
TAPETES DE TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA BATENT AMB SUBESTRUCTURA DE
FUSTA DE PI REXAPAT PER LES DUES CARES AMB TAULER DE 7MM DE DM AMB
REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.

420,00000 €

BAS0-TF01 U MANETA PER PORTA INTERIOR: INTERIOR/EXTERIOR MANETA: LBII-19 FORMANI
BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.

65,00000 €

Altres conceptes 30,99000 €

P-732 PAQ5-T113 U TIPUS FI.02: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA
BATENT DE DIMENSIONS: 800X2100 MM. D'UNA FULLA BATENT.
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB
TAPETES DE TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA BATENT AMB SUBESTRUCTURA DE
FUSTA DE PI REXAPAT PER LES DUES CARES AMB TAULER DE 7MM DE DM AMB
REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.
AMB APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I
ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL SEGONS NTE/PPM-8.

501,55 €
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BAS0-TF01 U MANETA PER PORTA INTERIOR: INTERIOR/EXTERIOR MANETA: LBII-19 FORMANI
BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.

65,00000 €

Altres conceptes 436,55000 €

P-733 PAQ5-T114 U TIPUS FI.03: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA DE
DIMENSIONS TOTALS 1260X2500 MM. D'UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL I
SUPERIOR FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTA
BATENT AMB SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, REXAPAT PER LES DUES CARES
AMB
LÀMINA DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE
FUSTA.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A
DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
INCLOU TARJA SUPERIOR DE VIDRE SIMPLE DE 4MM DE GRUIX
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.
AMB APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I
ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL SEGONS NTE/PPM-8.

759,93 €

BC1B-0TL8 M2 VIDRE LLUNA INCOLORA DE GRUIX 4 MM 9,91000 €

BAS0-TF01 U MANETA PER PORTA INTERIOR: INTERIOR/EXTERIOR MANETA: LBII-19 FORMANI
BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.

65,00000 €

BAQ3-T114 U TIPUS FI.03: PORTA DE FUSTA DE DIMENSIONS TOTALS 1260X2500 MM. D'UNA
FULLA BATENT I TARJA LATERAL I SUPERIOR FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL.
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTA
BATENT AMB SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, REXAPAT PER LES DUES CARES
AMB
LÀMINA DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE
FUSTA.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A
DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.

600,00000 €

B8A0-T100 L OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT AMB PROTECTOR
INSECTICIDA-FUNGICIDA COLOR A DECIDIR.

17,24400 €

Altres conceptes 67,77600 €

P-734 PAQ5-T117 U TIPUS FI.05: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE DIMENSIONS 2520X2500
MM. I 60CM DE FONDÀRIA, AMB QUATRE FULLES BATENS I TARJA LATERAL FIXE I
DIVISÒRIA CENTRAL, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB LATERALS, SOBRE I
BASE AMB SÒCOL
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA
DE PI DE SECCIÓ 35X35 MM. MARC EXTERIOR PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS
DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE GRUIX.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT. COLOR A
DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
INCLOU BASTIMENT, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.

602,56 €
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BAQ0-TI17 U ARMARI DE DIMENSIONS 2520X2500 MM. I 60CM DE FONDÀRIA, AMB QUATRE
FULLES BATENS I TARJA LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB
LATERALS, SOBRE I BASE AMB SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE
PI DE SECCIÓ 35X35 MM. MARC EXTERIOR PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE GRUIX.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.

422,50000 €

BAS0-T117 U FERRATGES PER PORTA D'ARMARI AMB TIRADOR DE POM IN.22.100 JNF A2010IM19
Ø19 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.

100,00000 €

B8A0-T100 L OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT AMB PROTECTOR
INSECTICIDA-FUNGICIDA COLOR A DECIDIR.

28,74000 €

Altres conceptes 51,32000 €

P-735 PAQ5-T118 U TIPUS FI.06: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE DIMENSIONS 1010X2000
MM. I 45CM. DE FONDÀRIA, AMB UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL FIXES
BATENS I TARJES LATERASL FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB
LATERALS, SOBRE I BASE AMB SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA
DE PI DE SECCIÓ 35X35 MM AMB TAPETA CONTÍNUA DE TAULER DE 7 MM DE DM.
PORTA BATENT DE TAULER DE DM DE 18 MM DE GRUIX.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
INCLOU BASTIMENT, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

207,94 €

BAQ0-T118 U TIPUS FI.06: ARMARI DE DIMENSIONS 1010X2000 MM. I 45CM. DE FONDÀRIA, AMB
UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL FIXES BATENS I TARJES LATERASL FIXES,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB LATERALS, SOBRE I BASE AMB SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE
PI DE SECCIÓ 35X35 MM AMB TAPETA CONTÍNUA DE TAULER DE 7 MM DE DM.
PORTA BATENT DE TAULER DE DM DE 18 MM DE GRUIX
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.

155,00000 €

BAS0-T117 U FERRATGES PER PORTA D'ARMARI AMB TIRADOR DE POM IN.22.100 JNF A2010IM19
Ø19 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.

25,00000 €

Altres conceptes 27,94000 €

P-736 PAQ5-T119 U TIPUS FI.07: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA
BATENT DE DIMENSIONS: 870X2100 MM. D'UNA FULLA BATENT.
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTA
BATENT AMB SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, REXAPAT PER LES DUES CARES
AMB
PANELL DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE
FUSTA.
ACABAT: PANELL DE FUSTA TRICAPA D'AVET FRESSADA. DIMENSIONS: 30X30
MM.AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A
DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.

633,35 €

BAS0-TF119 U MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE

85,00000 €

BAQ3-T119 U TIPUS FI.07: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA
BATENT DE DIMENSIONS: 870X2100 MM. D'UNA FULLA BATENT.
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTA

498,00000 €
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BATENT AMB SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, REXAPAT PER LES DUES CARES
AMB
PANELL DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE
FUSTA.
ACABAT: PANELL DE FUSTA TRICAPA D'AVET FRESSADA. DIMENSIONS: 30X30
MM.AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A
DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.

B8A0-T100 L OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT AMB PROTECTOR
INSECTICIDA-FUNGICIDA COLOR A DECIDIR.

8,04720 €

Altres conceptes 42,30280 €

P-737 PAQ5-T120 U TIPUS FI.08: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE DIMENSIONS 1050X2520
MM. I 67CM DE FONDÀRIA, AMB DOS FULLES BATENS I TARJA SUPERIOR FIXE AMB
ARC DE PUNT RODÓ, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB LATERALS, SOBRE I
BASE AMB SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA
DE PI DE SECCIÓ 35X35 MM. MARC EXTERIOR PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS
DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE GRUIX.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT. COLOR A
DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
INCLOU BASTIMENT, BARRA DE PENJAR, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT
EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

347,90 €

BAQ0-T120 U TIPUS FI.08: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE DIMENSIONS 1050X2520
MM. I 67CM DE FONDÀRIA, AMB DOS FULLES BATENS I TARJA SUPERIOR FIXE AMB
ARC DE PUNT RODÓ, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB LATERALS, SOBRE I
BASE AMB SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE
PI DE SECCIÓ 35X35 MM. MARC EXTERIOR PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE GRUIX.

237,60000 €

BAS0-T117 U FERRATGES PER PORTA D'ARMARI AMB TIRADOR DE POM IN.22.100 JNF A2010IM19
Ø19 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.

50,00000 €

B8A0-T100 L OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT AMB PROTECTOR
INSECTICIDA-FUNGICIDA COLOR A DECIDIR.

11,49600 €

Altres conceptes 48,80400 €

P-738 PAQ5-T121 U TIPUS FI.08': FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE DIMENSIONS 900X2520 MM.
I 67CM DE FONDÀRIA, AMB UNA FULLA BATENT I TARJA SUPERIOR FIXE AMB ARC
DE PUNT RODÓ, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB LATERALS, SOBRE I BASE
AMB SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA
DE PI DE SECCIÓ 35X35 MM. MARC EXTERIOR PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS
DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE GRUIX.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT. COLOR A
DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
INCLOU BASTIMENT, BARRA DE PENJAR, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT
EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

295,58 €
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BAQ0-T121 U TIPUS FI.08':ARMARI DE DIMENSIONS 900X2520 MM. I 67CM DE FONDÀRIA, AMB UNA
FULLA BATEN I TARJA SUPERIOR FIXE AMB ARC DE PUNT RODÓ, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL, AMB LATERALS, SOBRE I BASE AMB SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE
PI DE SECCIÓ 35X35 MM. MARC EXTERIOR PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE GRUIX.

210,80000 €

BAS0-T117 U FERRATGES PER PORTA D'ARMARI AMB TIRADOR DE POM IN.22.100 JNF A2010IM19
Ø19 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.

25,00000 €

B8A0-T100 L OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT AMB PROTECTOR
INSECTICIDA-FUNGICIDA COLOR A DECIDIR.

11,49600 €

Altres conceptes 48,28400 €

P-739 PAQ5-T122 U TIPUS FI.09': FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE DIMENSIONS 1600X2520
MM. I 75CM DE FONDÀRIA, AMB DUES FULLE BATENTS DE 76X172CM, I TARJA
SUPERIOR FIXE AMB ARC DE PUNT RODÓ I AMB ENLLISTONAT DE FUSTES
35X35MM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB LATERALS, SOBRE I BASE AMB
SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA
DE PI DE SECCIÓ 35X35 MM. MARC EXTERIOR PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS
DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE GRUIX.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT. COLOR A
DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
INCLOU BASTIMENT, BARRA DE PENJAR, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT
EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

557,62 €

BAQ0-T122 U TIPUS FI.09: ARMARI DE DIMENSIONS 1600X2520 MM. I 75CM DE FONDÀRIA, AMB
DUES FULLE BATENTS DE 76X172CM, I TARJA SUPERIOR FIXE AMB ARC DE PUNT
RODÓ I AMB ENLLISTONAT DE FUSTES 35X35MM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL,
AMB LATERALS, SOBRE I BASE AMB SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE
PI DE SECCIÓ 35X35 MM. MARC EXTERIOR PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE GRUIX.

445,25000 €

BAS0-T117 U FERRATGES PER PORTA D'ARMARI AMB TIRADOR DE POM IN.22.100 JNF A2010IM19
Ø19 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.

50,00000 €

B8A0-T100 L OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT AMB PROTECTOR
INSECTICIDA-FUNGICIDA COLOR A DECIDIR.

11,49600 €

Altres conceptes 50,87400 €

P-740 PAQ5-T123 U TIPUS FI.10: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA
BATENT DE DIMENSIONS: 870X2430 MM. D'UNA FULLA BATENT.
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTA
BATENT AMB SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, REXAPAT PER LES DUES CARES
AMB
LÀMINA DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE
FUSTA.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A
DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.
AMB APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I
ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL SEGONS NTE/PPM-8.

624,51 €
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B8A0-T100 L OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT AMB PROTECTOR
INSECTICIDA-FUNGICIDA COLOR A DECIDIR.

8,04720 €

BAS0-TF119 U MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE

85,00000 €

BAQ3-T123 U TIPUS FI.10: PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA BATENT DE DIMENSIONS: 870X2430
MM. D'UNA FULLA BATENT.
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTA
BATENT AMB SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, REXAPAT PER LES DUES CARES
AMB
LÀMINA DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE
FUSTA.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A
DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.
AMB APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I
ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I AJUST FINAL SEGONS NTE/PPM-8.

489,25000 €

Altres conceptes 42,21280 €

P-741 PAQA-T115 U PORTA FI.04: FUSTERIA DE FUSTA D'UNA FULLA CORREDISSA AMB SUBJECCIÓ A
PARET I PERFIL VIST, DE DIMENSIONS 800X2100 MM.
MATERIAL: MARCS LATERALS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB
TAPETES CONTÍNUES DE TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA CORREDISSA AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI REXAPAT PER LES DUES CARES AMB TAULER
DE 7MM DE DM AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
GUIES: KIT'S PER A PORTES CORREDERES DE FUSTA IN.15.121.K.Ø20 MM. ACABAT
ACER INOXIDABLE MAT.
AMB CALAIX VIST, ACABAT LACAT. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: PLACA CORREDISSA IN.16.225 JNF AC3026 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT
INCLOU FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT ALLÒ NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA. INCLOU PREMARC.

534,48 €

BAS0-TF03 U GUIES: KIT'S PER A PORTES CORREDERES DE FUSTA IN.15.121.K.Ø20 MM. ACABAT
ACER INOXIDABLE MAT.
AMB CALAIX VIST, ACABAT LACAT. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: PLACA CORREDISSA IN.16.225 JNF AC3026 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT

85,00000 €

BAQ7-TF03 U PORTA FI04: FUSTERIA DE FUSTA D'UNA FULLA CORREDISSA AMB SUBJECCIÓ A
PARET I PERFIL VIST, DE DIMENSIONS 800X2100 MM.
MATERIAL: MARCS LATERALS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB
TAPETES CONTÍNUES DE TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA CORREDISSA AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI REXAPAT PER LES DUES CARES AMB TAULER
DE 7MM DE DM AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.

400,00000 €
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Altres conceptes 49,48000 €

P-742 PAQA-T116 U PORTA FI.04': FUSTERIA DE FUSTA D'UNA FULLA CORREDISSA AMB SUBJECCIÓ A
PARET I PERFIL VIST, DE DIMENSIONS 880X2100 MM.
MATERIAL: MARCS LATERALS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB
TAPETES CONTÍNUES DE TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA CORREDISSA AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI REXAPAT PER LES DUES CARES AMB TAULER
DE 7MM DE DM AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
GUIES: KIT'S PER A PORTES CORREDERES DE FUSTA IN.15.121.K.Ø20 MM. ACABAT
ACER INOXIDABLE MAT.
AMB CALAIX VIST, ACABAT LACAT. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: PLACA CORREDISSA IN.16.225 JNF AC3026 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT
INCLOU FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT ALLÒ NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA. INCLOU PREMARC.

584,98 €

BAQ7-T116 U PORTA FI04': FUSTERIA DE FUSTA D'UNA FULLA CORREDISSA AMB SUBJECCIÓ A
PARET I PERFIL VIST, DE DIMENSIONS 800X2100 MM.
MATERIAL: MARCS LATERALS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB
TAPETES CONTÍNUES DE TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA CORREDISSA AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI REXAPAT PER LES DUES CARES AMB TAULER
DE 7MM DE DM AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.

450,00000 €

BAS0-TF03 U GUIES: KIT'S PER A PORTES CORREDERES DE FUSTA IN.15.121.K.Ø20 MM. ACABAT
ACER INOXIDABLE MAT.
AMB CALAIX VIST, ACABAT LACAT. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: PLACA CORREDISSA IN.16.225 JNF AC3026 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT

85,00000 €

Altres conceptes 49,98000 €

P-743 PAS2-T202 U S02: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C
60, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 1100X2100 MM,
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX.
FULLA DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB
REBLERT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT O PRELACAT DE 0,8 MM.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS HANDLE 032532 D'ISEO, PER A
PORTES TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER
DE 3 MM DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

540,20 €

BAS1-TS02 U S02: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C
60, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 1100X2100 MM,
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA
DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT
DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT O PRELACAT DE 0,8 MM.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA
LA UNITAT D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

365,00000 €
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BAS0-TS02 A MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS HANDLE 032532 D'ISEO, PER A
PORTES TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER
DE 3 MM DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO

95,00000 €

Altres conceptes 80,20000 €

P-744 PAS2-TS03 U S03: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C
60, DE DUES FULLES BATENTS PER A UNA LLUM DE 1700X2100 MM.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX.
FULLA DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB
REBLERT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT O PRELACAT DE 0,8 MM.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS HANDLE 032532 D'ISEO, PER A
PORTES TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER
DE 3 MM DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

794,55 €

BAS1-TS03 U SE03: PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, DE DUES FULLES BATENTS PER A
UNA LLUM DE 1700X2100 MM.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA
DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT
DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT O PRELACAT DE 0,8 MM.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS HANDLE 032532 D'ISEO, PER A
PORTES TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE
FERRATGES: ERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE
CE D'ACER DE 3 MM DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA
LA UNITAT D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

586,24000 €

Altres conceptes 208,31000 €

P-745 PAS2-TS04 U S04: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C
60, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 900X2100 MM,
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX.
FULLA DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB
REBLERT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT O PRELACAT DE 0,8 MM.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS HANDLE 032532 D'ISEO, PER A
PORTES TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER
DE 3 MM DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

439,20 €

BAS1-TS04 U S04: PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT, PER A UNA
LLUM DE 900X2100 MM,
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA
DE 52 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT
DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT O PRELACAT DE 0,8 MM.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM
DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER SOLDADURA

265,00000 €
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SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA
LA UNITAT D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

BAS0-TS02 A MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS HANDLE 032532 D'ISEO, PER A
PORTES TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER
DE 3 MM DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO

95,00000 €

Altres conceptes 79,20000 €

P-746 PAS2-TS05 U S05: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C
60, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 900X2500 MM, AMB TARJA SUPERIOR
FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX.
FULLA DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB
REBLERT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES
D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR
A DECIDIR.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS HANDLE 032532 D'ISEO, PER A
PORTES TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER
DE 3 MM DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

737,15 €

BAS0-TS02 A MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS HANDLE 032532 D'ISEO, PER A
PORTES TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER
DE 3 MM DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO

95,00000 €

BAS1-TS55 U S05: PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT, PER A UNA
LLUM DE 900X2500 MM,
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA
DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT
DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES
D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR
A DECIDIR.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA
LA UNITAT D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

560,00000 €

Altres conceptes 82,15000 €

P-747 PAS2-TS55 U SE05': SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA,
EI2-C 60, UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 900X2500 MM.,AMB TARJA
SUPERIOR FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX.
FULLA DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB
REBLERT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT:LACAT. COLOR A DECIDIR.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS HANDLE 032532 D'ISEO, PER A
PORTES TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER
DE 3 MM DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA.

565,45 €
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TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

BAS1-T555 U SE05': PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT, PER A UNA
LLUM DE 900X2500 MM,
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA
DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT
DE LLANA DE ROCA.
ACABAT:LACAT. COLOR A DECIDIR.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA
LA UNITAT D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

390,00000 €

BAS0-TS02 A MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS HANDLE 032532 D'ISEO, PER A
PORTES TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER
DE 3 MM DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO

95,00000 €

Altres conceptes 80,45000 €

P-748 PAS2-TSE7 U SE.07: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE FUSTERIA METÀL·LICA
TALLAFOCS EI-60 D'UNA FULLA BATENT AMB REVESTIMENT EXTERIOR DE TAULER
DE FUSTA DE DIMENSIONS: 1430X2100 MM
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX.
FULLA DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB
REBLERT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES
D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR TIPUS HANDLE 032432 D'ISEO AMB BOCACLAU ,
PER A PORTES TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE.
UNA BARRA ANTIPÀNIC TIPUS IDEA BASE INFLARE DE ISEO, ACABAT ACER
INOXIDABLE.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER
DE 3 MM DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA. TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6)
D'ISEO.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
COMPORTAMENT DAVANT DEL FOC: EI-60. OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

980,20 €

Altres conceptes 980,20000 €

P-749 PAT1-T011 U FI.12: SUBMINISRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA DE FUSTA AMB
AÏLLAMENT ACÚSTIC FINS A 45 DB AMB DUES FULLES BATENTS DE DIMENSIONS:
1180XX1840 MM.
MATERIAL: MARC PERIMETRAL D'ALTA DENSITAT DE FUSTA DE BEDOLL DE
SECCIÓ 35 MM. PORTES BATENTS DE 50 MM DE GRUIX TOTAL, COMPOSTES PER
ÀNIMA
ACÚSTIC MULTICAPA I BASTIDOR PERIMETRAL DE DM D'ALTA DENSITAT, REXAPAT
AMB LÀMINES DE BEDOLL. JUNTA INTUMESCENT I ACÙSTIQUES OCULTA DE 10X4
MM QUE ASSEGURA EL SEGELLAT ENTRE FULLA I MARC.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A
DECIDIR.
PREMARC: EXISTENT SI ES TROBA EN BONES CONDICIONS.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089. ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

1.602,69 €
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B7J3-0GSM L ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL 1,07539 €

BAT0-T011 U FI.12: FI.12: PORTA ACÚSTICA DE FUSTA AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC FINS A 45 DB
AMB DUES FULLES BATENTS DE DIMENSIONS: 1180XX1840 MM.
MATERIAL: MARC PERIMETRAL D'ALTA DENSITAT DE FUSTA DE BEDOLL DE SECCIÓ
35 MM. PORTES BATENTS DE 50 MM DE GRUIX TOTAL, COMPOSTES PER ÀNIMA
ACÚSTIC MULTICAPA I BASTIDOR PERIMETRAL DE DM D'ALTA DENSITAT, REXAPAT
AMB LÀMINES DE BEDOLL. JUNTA INTUMESCENT I ACÙSTIQUES OCULTA DE 10X4
MM QUE ASSEGURA EL SEGELLAT ENTRE FULLA I MARC.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A
DECIDIR.
PREMARC: EXISTENT SI ES TROBA EN BONES CONDICIONS.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089. ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.

1.535,00000 €

Altres conceptes 66,61461 €

P-750 PAT1-T124 U FI.14 SUBMINISRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA DE FUSTA AMB
AÏLLAMENT ACÚSTIC FINS A 45 DB(A), DE DIMENSIONS: 880X2000 MM., AMB UNA
FULLA BATENT, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL,
MATERIAL: BASTIDOR PERIMETRAL DE DM D'ALTA DENSITAT. PORTA BATENT AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI REXAPAT PER LES DUES CARES AMB TAULER
DE 7MM DE DM. JUNTA INTUMESCENT I ACÙSTIQUES OCULTA DE 10X4 MM QUE
ASSEGURA EL SEGELLAT ENTRE FULLA I MARC.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE 35 MM DE GRUIX.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089. ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.

1.023,96 €

B7J3-0GSM L ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL 1,07539 €
BAT0-T014 U FI.14 PORTA ACÚSTICA DE FUSTA AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC FINS A 45 DB(A), DE

DIMENSIONS: 880X2000 MM., AMB UNA FULLA BATENT, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL,
MATERIAL: BASTIDOR PERIMETRAL DE DM D'ALTA DENSITAT. PORTA BATENT AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI REXAPAT PER LES DUES CARES AMB TAULER
DE 7MM DE DM. JUNTA INTUMESCENT I ACÙSTIQUES OCULTA DE 10X4 MM QUE
ASSEGURA EL SEGELLAT ENTRE FULLA I MARC.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE 35 MM DE GRUIX.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089. ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.

962,00000 €

Altres conceptes 60,88461 €

P-751 PAT1-TF16 U FI.11: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC FINS
A 45 DB DE DIMENSIONS APROXIMADES 1250X3130 MM. AMB QUATRE FULLES,
DUES FIXES I DUES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
MARC PERIMETRAL D'ALTA DENSITAT DE FUSTA DE BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM
PORTES BATENTS DE 50 MM DE GRUIX TOTAL, COMPOSTES PER ÀNIMA ACÚSTIC
MULTICAPA I BASTIDOR PERIMETRAL DE DM D'ALTA DENSITAT, REXAPAT AMB
LÀMINES DE BEDOLL. JUNTA INTUMESCENT I ACÙSTIQUES OCULTA DE 10X4 MM
QUE ASSEGURA EL SEGELLAT ENTRE FULLA I MARC.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A
DECIDIR
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.

1.925,40 €
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BAT0-TF16 U FI.11: PORTA AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC FINS A 45 DB DE DIMENSIONS
APROXIMADES 1250X3130 MM. AMB QUATRE FULLES, DUES FIXES I DUES BATENTS,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
MARC PERIMETRAL D'ALTA DENSITAT DE FUSTA DE BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM
PORTES BATENTS DE 50 MM DE GRUIX TOTAL, COMPOSTES PER ÀNIMA ACÚSTIC
MULTICAPA I BASTIDOR PERIMETRAL DE DM D'ALTA DENSITAT, REXAPAT AMB
LÀMINES DE BEDOLL. JUNTA INTUMESCENT I ACÙSTIQUES OCULTA DE 10X4 MM
QUE ASSEGURA EL SEGELLAT ENTRE FULLA I MARC.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A
DECIDIR
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT UT0141AITR DE JNF.

1.850,00000 €

Altres conceptes 75,40000 €

P-752 PAT1-TS08 U SE.08: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO
PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA D'UNA FULLA BATENT, TALLAFOCS EI-45 AMB
REVESTIMENT EXTERIOR DE TAULER DE FUSTA, DE DIMENSIONS: 920X2850 MM
AMB DINTELL D'ARC DE PUNT RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX.
FULLA DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB
REBLERT D'UN MATERIAL IGNÍFUG COM A LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES
D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR TIPUS HANDLE 032432 D'ISEO AMB BOCACLAU, PER
A PORTES TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE. UNA
BARRA ANTIPÀNIC TIPUS IDEA BASE INFLARE DE ISEO, ACABAT ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER
DE 3 MM DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
COMPORTAMENT DAVANT DEL FOC: EI-45. OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 40 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT DOBRA.

935,08 €

B7J3-0GSM L ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL 1,07539 €

BAT0-TS08 U SE.08: PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA
D'UNA FULLA BATENT, TALLAFOCS EI-45 AMB REVESTIMENT EXTERIOR DE TAULER
DE FUSTA, DE DIMENSIONS: 920X2850 MM AMB DINTELL D'ARC DE PUNT RODÓ
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA
DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT
D'UN MATERIAL IGNÍFUG COM A LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES
D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR TIPUS HANDLE 032432 D'ISEO AMB BOCACLAU, PER
A PORTES TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE. UNA
BARRA ANTIPÀNIC TIPUS IDEA BASE INFLARE DE ISEO, ACABAT ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER
DE 3 MM DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
COMPORTAMENT DAVANT DEL FOC: EI-45. OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

874,00000 €

Altres conceptes 60,00461 €

P-753 PAT1-TS09 U SE.09: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO
PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA DE DUES FULLES BATENTS, AMB REVESTIMENT
EXTERIOR DE TAULER DE FUSTA, DE DIMENSIONS: 1600X2220 MM. AMB DINTELL
D'ARC DE PUNT RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA
DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT
D'UN MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES
D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A

2.046,34 €
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DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 . ACABAT ACER INOXIDABLE MAT. UNA
BARRA ANTIPÀNIC PER CADA FULL TIPUS IDEA BASE INFLARE DE ISEO , ACABAT
ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE
PERIMETRAL AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT DOBRA.

B7J3-0GSM L ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL 1,07539 €

BAT0-TS09 U SE.09: PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA DE
DUES FULLES BATENTS, AMB REVESTIMENT EXTERIOR DE TAULER DE FUSTA, DE
DIMENSIONS: 1600X2220 MM. AMB DINTELL D'ARC DE PUNT RODÓ COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA
DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT
D'UN MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES
D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 . ACABAT ACER INOXIDABLE MAT. UNA
BARRA ANTIPÀNIC PER CADA FULL TIPUS IDEA BASE INFLARE DE ISEO , ACABAT
ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE
PERIMETRAL AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA
LA UNITAT DOBRA.

1.974,25000 €

Altres conceptes 71,01461 €

P-754 PAT1-TS10 U SE.10: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO
PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA DE DUES FULLES BATENTS, AMB REVESTIMENT
EXTERIOR DE TAULER DE FUSTA, DE DIMENSIONS: 1500X2400 MM.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA
DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT
D'UN MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES
D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 . ACABAT ACER INOXIDABLE MAT. UNA
BARRA ANTIPÀNIC PER CADA FULL TIPUS IDEA BASE INFLARE DE ISEO , ACABAT
ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE
PERIMETRAL AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

1.769,34 €

B7J3-0GSM L ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL 1,07539 €

BAT0-TS10 U SE.10:PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA DE
DUES FULLES BATENTS, AMB REVESTIMENT EXTERIOR DE TAULER DE FUSTA, DE
DIMENSIONS: 1500X2400 MM.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA
DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT
D'UN MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES
D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 . ACABAT ACER INOXIDABLE MAT. UNA
BARRA ANTIPÀNIC PER CADA FULL TIPUS IDEA BASE INFLARE DE ISEO , ACABAT

1.700,00000 €
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ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE
PERIMETRAL AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA
LA UNITAT D'OBRA.

Altres conceptes 68,26461 €

P-755 PAT1-TS11 U SE.11: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO
PAB/47  DE FUSTERIA METÀL·LICA D'UNA FULLA BATENT
DE DIMENSIONS: 1000X2850 MM AMB DINTELL D'ARC DE PUNT RODÓ COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA
DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT
D'UN MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES
D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089. ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT. TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE
GALZE PERIMETRAL AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 40 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

1.363,67 €

B7J3-0GSM L ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL 1,07539 €

BAT0-TS11 U SE.11: PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA
D'UNA FULLA BATENT DE DIMENSIONS: 1000X2850 MM AMB DINTELL D'ARC DE PUNT
RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA
DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT
D'UN MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES
D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089. ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT. TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE
GALZE PERIMETRAL AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 40 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA
LA UNITAT D'OBRA.

1.298,34000 €

Altres conceptes 64,25461 €

P-756 PAT1-TS12 U SE.12: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO
PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA DE UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL FIXE,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS DE1400X2460 MM., AMB
DINTELL D'ARC DE PUNT RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA
DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT
D'UN MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES
D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089. ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT. TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE
GALZE PERIMETRAL AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES D'ACER

1.567,53 €
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INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

B7J3-0GSM L ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL 1,07539 €
Altres conceptes 1.566,45461 €

P-757 PAT1-TS13 U SE.13: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO
PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA DE UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL FIXE,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS DE 1460X2300 MM., AMB
DINTELL D'ARC DE PUNT RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA
DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT
D'UN MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES
D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089. ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT. TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE
GALZE PERIMETRAL AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

1.557,24 €

B7J3-0GSM L ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL 1,07539 €

BAT0-TS13 U SE.13: PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA DE
UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, DE
DIMENSIONS TOTALS DE1400X2300 MM., AMB DINTELL D'ARC DE PUNT RODÓ
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA
DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT
D'UN MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES
D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089. ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT. TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE
GALZE PERIMETRAL AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA
LA UNITAT D'OBRA.

1.490,00000 €

Altres conceptes 66,16461 €

P-758 PAT1-TS14 U SE.14: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA FUSTERIA
METÀL·LICA DE UNA FULLA BATENT, DE DIMENSIONS TOTALS DE 900X1500 MM..
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX.
FULLA DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB
REBLERT D'UN MATERIAL IGNÍFUG COM A LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 (FERRETERIA BOLIVAR). ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE
PERIMETRAL AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES S'ACER INOXIDABLE.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA

873,09 €

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 31/01/23 Pàg.: 175

B7J3-0GSM L ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL 1,07539 €

BAT0-TS14 U SE.14: PORTA ACÚSTICA FUSTERIA METÀL·LICA DE UNA FULLA BATENT, DE
DIMENSIONS TOTALS DE 900X1500 MM..
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA
DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT
D'UN MATERIAL IGNÍFUG COM A LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 (FERRETERIA BOLIVAR). ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE
PERIMETRAL AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES S'ACER INOXIDABLE.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA
LA UNITAT D'OBRA

800,00000 €

Altres conceptes 72,01461 €

P-759 PAT1-TS15 U SE.15: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA FUSTERIA
METÀL·LICA DE UNA FULLA BATENT, DE DIMENSIONS TOTALS DE 900X2100 MM.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX.
FULLA DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB
REBLERT D'UN MATERIAL IGNÍFUG COM A LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 (FERRETERIA BOLIVAR). ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT.
FERRATGES:BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM (FERRETERIA
BOLIVAR ). TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE
PERIMETRAL AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES S'ACER INOXIDABLE.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA

873,09 €

B7J3-0GSM L ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL 1,07539 €
Altres conceptes 872,01461 €

P-760 PAT1-TS22 U SE.12': SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA TIPO
BARNATECNO PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA DE UNA FULLA BATENT I TARJA
LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS
DE1400X2400 MM., AMB DINTELL D'ARC DE PUNT RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA
DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT
D'UN MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES
D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089. ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT. TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE
GALZE PERIMETRAL AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

1.567,53 €

B7J3-0GSM L ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL 1,07539 €
Altres conceptes 1.566,45461 €

P-761 PAT1-TS99 U SE.09': SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA ACÚSTICA TIPO
BARNATECNO PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA DE DUES FULLES BATENTS, AMB
REVESTIMENT EXTERIOR DE TAULER DE FUSTA, DE DIMENSIONS: 1600X2360 MM.
AMB DINTELL D'ARC DE PUNT RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA
DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT
D'UN MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES

2.068,16 €
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D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 . ACABAT ACER INOXIDABLE MAT. UNA
BARRA ANTIPÀNIC PER CADA FULL TIPUS IDEA BASE INFLARE DE ISEO , ACABAT
ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE
PERIMETRAL AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

B7J3-0GSM L ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL 1,07539 €
Altres conceptes 2.067,08461 €

P-762 PAV8-T1EE M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE CORTINA DE VELLUT DE 460GR/M2 CLEVIL
100%, A DOBLE CARA, CONFECCIO EN TABLES AMB MULETON, IGNIFUG, AMB GUIA
D'ACCIONAMENT INDIVIDUAL SOBRE RIEL AR-TRACK DE LA MARCA SHOWTEX O
EQUIVALENT, MOTORITZAT DE 2V I VELOCITAT 25CM/S AMB ACCIONAMENT DES DE
TAULA DE CONTROL TOT INSTAL.LAT

126,68 €

BAVB-T1EE M2 CORTINA DE VELLUT DE 460GR/M2 CLEVIL 100%, A DOBLE CARA, CONFECCIO EN
TABLES AMB MULETON, IGNIFUG, AMB GUIA D'ACCIONAMENT INDIVIDUAL SOBRE
RIEL AR-TRACK DE LA MARCA SHOWTEX O EQUIVALENT, MOTORITZAT DE 2V I
VELOCITAT 25CM/S AMB ACCIONAMENT DES DE TAULA DE CONTROL TOT
INSTAL.LAT

107,56000 €

Altres conceptes 19,12000 €

P-763 PAVJ-TF15 U FEP01: FABRICACIÓ AMB FUSTA DE RECUPERACIÓ I COL.LOCACIÓ DE PORTICÓ
CORREDIS D'APERTURA MANUAL, AMB UNA FULLA FIXE I UNA FULLA CORREDISSA,
DE DIMENSIONS TOTALS 2770X4120 MM.
ACABAT: DECAPAT DE PINTURA EXISTENT INTERIOR, I TRACTAMENT SUPERFICIAL
DE LA FUSTA EXISTENT EXTERIOR.
FERRATGES: GUIES TANT INFERIORS ENCASTADES A TERRA COM SUPERIORS
OCULTES.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU REMAT PERIMETRAL DE DOBLE PLETINA DE REFORÇ (8.22), MARC
CONFORMAT PER PERFILS ANGULARS DE 30X30 MM (8.23)

2.669,28 €

BAVL-TF15 U FEP01: FABRICACIÓ AMB FUSTA DE RECUPERACIÓ DE PORTICÓ CORREDIS
D'APERTURA MANUAL, AMB UNA FULLA FIXE I UNA FULLA CORREDISSA, DE
DIMENSIONS TOTALS 2770X4120 MM. MM.
ACABAT: DECAPAT DE PINTURA EXISTENT INTERIOR, I TRACTAMENT SUPERFICIAL
DE LA FUSTA EXISTENT EXTERIOR.
FERRATGES: GUIES TANT INFERIORS ENCASTADES A TERRA COM SUPERIORS
OCULTES.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE
TIPO SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU REMAT PERIMETRAL DE DOBLE PLETINA DE REFORÇ (8.22), MARC
CONFORMAT PER PERFILS ANGULARS DE 30X30 MM (8.23)

2.285,50000 €

Altres conceptes 383,78000 €

P-764 PB13-T811 M 8.11 BARANA FORMADA PER DOS PERFILS TUBULARS BUITS DE SECCIÓ CIRCULAR
DE Ø50 MM (E: 2 MM), SOLDATS A MUNTANTS, AMB 2 CAPES D'EMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I 2 CAPES D'ACABAT AMB PINTURA METÀL·LICA ANTICORROSIVA

71,28 €

BB10-T811 M 8.11 BARANA FORMADA PER DOS PERFILS TUBULARS BUITS DE SECCIÓ CIRCULAR
DE Ø50 MM (E: 2 MM), SOLDATS A MUNTANTS.

48,00000 €

B8Z6-0P2D KG IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT 3,18036 €

B896-HYCS KG PINTURA PARTÍCULES METÀL·LIQUES 5,19527 €
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Altres conceptes 14,90437 €

P-765 PB13-T812 M 1.01: BARANA D'ACER DE D20 MM I H.90 CM., GEOMETRIA SEGONS PLÀNOLS DE
DETALL, ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS (RAL A DECIDIR)

58,15 €

BB10-T812 M 1.01: BARANA D'ACER DE D20 MM I H.90 CM., GEOMETRIA SEGONS PLÀNOLS DE
DETALL

35,00000 €

B8Z6-0P2D KG IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT 3,18036 €

B896-HYCS KG PINTURA PARTÍCULES METÀL·LIQUES 5,19527 €
Altres conceptes 14,77437 €

P-766 PB70-HC74 U CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS D'UNA LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL
FIXA, FORMATS PER DOS TERMINALS D'ACER INOXIDABLE, UN D'ELLS AMB
ELEMENT AMORTIDOR DE CAIGUDES, FIXATS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE,
UN TENSOR DE FORQUETA PER A REGULACIÓ DEL CABLE I DOS TERMINALS DE
CABLE AMB ELEMENTS PROTECTORS, SEGONS UNE_EN 795/A1

384,32 €

B0AN-07J2 U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 36,00000 €
B147W-H5J5 U CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS D'UNA LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL

FIXA, FORMATS PER DOS TERMINALS D'ACER INOXIDABLE, UN D'ELLS AMB
ELEMENT AMORTIDOR DE CAIGUDES, PER A FIXAR AMB CARGOLS D'ACER
INOXIDABLE, UN TENSOR DE FORQUETA PER A REGULACIÓ DEL CABLE I DOS
TERMINALS DE CABLE AMB ELEMENTS PROTECTOR, SEGONS UNE_EN 795/A1

332,35000 €

Altres conceptes 15,97000 €

P-767 PB70-HC77 U ELEMENT DE SUPORT INTERMEDI PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL FIXA, D'ACER
INOXIDABLE, FIXAT AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, SEGONS UNE_EN 795/A1

71,41 €

B0AN-07J2 U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA 9,00000 €

B147W-H5IY U ELEMENT DE SUPORT INTERMEDI PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL FIXA, D'ACER
INOXIDABLE, PER A FIXAR AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, SEGONS UNE_EN
795/A1

55,47000 €

Altres conceptes 6,94000 €

P-768 PB70-TC70 M CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+0,
HOMOLOGAT PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL SEGONS UNE_EN 795/A1, FIXAT
ALS TERMINALS I ALS ELEMENTS DE SUPORT INTERMIG (SEPARACIÓ < 15 M) I
TESAT; AMB CARROS LLISCANTS DE TRANSLACIÓ DE SEGURETAT PER A
MOSQUETÓ, AMB ELEMENTS FINALS I INTERMEDIS, ABSORBIDORS D'ENERGIA AMB
INDICADOR DE SOBRECÀRREGA, PLAQUES DE SENYALITZACIÓ I ADVERTÈNCIA,
TENSORS I PALS DE SUPORT FIXATS AMB TACS QUÍMICS AL SUPORT I PREPARATS
PER REBRE LA IMPERMEABILITZACIÓ, MUNTADA I CERTIFICADA

5,40 €

B147W-H5J3 M CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+0,
HOMOLOGAT PER A LÍNIA DE VIDA SEGONS UNE_EN 795/A1

4,62000 €

Altres conceptes 0,78000 €

P-769 PBBB-DVJV U PLACA INFORMATIVA PER SENYALITAZACIÓ DE BANYS, CAMERINOS ETC AMB
PLACA DE 20XX20X1 D'ACER INOXIDABLE RASPATLLAT, AMB GRAFISMES A DEFINIR
PER LA DF, FIXADA MECÀNICAMENT

30,12 €

BBM9-0S02 U PLACA INFORMATIVA PER SENYALITAZACIÓ DE BANYS, CAMERINOS ETC 25,40000 €
Altres conceptes 4,72000 €

P-770 PC16-5NML M2 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM DE GRUIX, COL·LOCAT FIXAT
MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT

85,10 €

B0AO-07IG U TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM, AMB VIS 0,44000 €

B0A8-07MS CU GRAPA METÀL·LICA PER A FIXAR MIRALLS 6,16240 €
BC1K-0WNS M2 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE GRUIX 5 MM 50,57000 €

Altres conceptes 27,92760 €



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 31/01/23 Pàg.: 178

P-771 PD5J-43FL M2 2.01: LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB DOS
GEOTÈXTILS DE POLIPROPILÈ ADHERITS EN LES DUES CARES, AMB NÒDULS DE 8
MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA
DE 150 KN/M2, FIXADA MECÀNICAMENT SOBRE PARAMENT VERTICAL

12,03 €

B0AO-07II U TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS 0,34000 €
BD5G-0LJ6 M2 LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, AMB DOS

GEOTÈXTILS DE POLIPROPILÈ ADHERITS EN LES DUES CARES, AMB NÒDULS DE 8
MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ APROXIMADA
DE 150 KN/M2

9,24000 €

Altres conceptes 2,45000 €

P-772 PD5M-50UF M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=300 MM I REBLERT AMB MATERIAL
FILTRANT FINS A 50 CM PER SOBRE DEL DREN

53,83 €

BD5O-0LKD M TUB CIRCULAR RANURAT DE PVC, DE PARET DOBLE I 300 MM DE DIÀMETRE 20,45400 €

B03J-0K8V T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 10,96800 €
Altres conceptes 22,40800 €

P-773 PJ117-3BW U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE RENTAMANS EMPOTRABLE D405 MM DE
MEDICLINICS O EQUIVALENT.

130,80 €

B7JE-0GTM DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA
NEUTRA MONOCOMPONENT

0,43025 €

BJ115-TBWD U RENTAMANS EMPOTRABLE D405 MM DE MEDICLINICS O EQUIVALENT. 117,38000 €
Altres conceptes 12,98975 €

P-774 PJ11A-TAV9 U PLAT DE DUTXA RECTANGULAR DE RESINES MODEL AQUOS DE ROCA,
EXTRAPLANO DE STONEX®. REF: AP6017D03E801640O EQUIVALENT COLOR
64-ONIX O SIMILAR ENCASTAT AL PAVIMENT

347,39 €

BJ119-TAV9 U PLAT DE DUTXA RECTANGULAR DE RESINES MODEL AQUOS DE ROCA,
EXTRAPLANO DE STONEX®. REF: AP6017D03E801640O EQUIVALENT

327,50000 €

Altres conceptes 19,89000 €

P-775 PJ11C-3CX8 U INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE SORTIDA VERTICAL I/O HORITZONTAL,
MODEL INSPIRA-ROUND DE ROCA O EQUIVALENT AMB SEIENT I TAPA
ESMORTEÏDA, CISTERNA I MECANISMES DE DESCÀRREGA I ALIMENTACIÓ
INCORPORATS, DE COLOR BLANC, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT
A LA XARXA D'EVACUACIÓ

190,88 €

BJ11O-0PMV KG PASTA PER A SEGELLAR L'ENLLAÇ D'INODORS, ABOCADORS I PLAQUES TURQUES 1,42100 €
BJ11C-TCX8 U INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE SORTIDA VERTICAL I/O HORITZONTAL,

MODEL INSPIRA-ROUND DE ROCA O EQUIVALENT AMB SEIENT I TAPA
ESMORTEÏDA, CISTERNA I MECANISMES DE DESCÀRREGA I ALIMENTACIÓ
INCORPORATS, DE COLOR BLANC, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT
A LA XARXA D'EVACUACIÓ

150,26000 €

B7JE-0GTM DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA
NEUTRA MONOCOMPONENT

0,20652 €

Altres conceptes 38,99248 €

P-776 PJ181-3DYS U AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AMB DUES PIQUES, DMODEL CLARON DE
BLANCO O EQUIVALENT, ENCASTADA A UN TAULELL DE CUINA

102,79 €

BJ183-0PEO U AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AMB DUES PIQUES, MODEL CLARON DE
BLANCO O EQUIVALENT, PER A ENCASTAR

88,03000 €

B7JE-0GTM DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA
NEUTRA MONOCOMPONENT

0,60235 €

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 31/01/23 Pàg.: 179

Altres conceptes 14,15765 €

P-777 PJ186-3CN U ABOCADOR DE PORCELLANA ESMALTADA AMB ALIMENTACIÓ INTEGRADA, DE
COLOR BLANC, PREU ALT, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA
XARXA D'EVACUACIÓ

88,66 €

BJ11O-0PMV KG PASTA PER A SEGELLAR L'ENLLAÇ D'INODORS, ABOCADORS I PLAQUES TURQUES 1,42100 €
B7JE-0GTM DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA

NEUTRA MONOCOMPONENT
0,25815 €

BJ18A-17WK U ABOCADOR DE PORCELLANA ESMALTADA AMB ALIMENTACIÓ INTEGRADA, DE
COLOR BLANC, PREU ALT, AMB FIXACIONS

68,56000 €

Altres conceptes 18,42085 €

P-778 PJ187-3CPF U REIXA FETA AMB ACER INOXIDABLE I PROTECCIÓ DE GOMA, MUNTAT A ABOCADOR
DE GRES ESMALTAT BRILLANT, PREU ALT

49,02 €

BJ18B-0PN1 U REIXA FETA AMB ACER INOXIDABLE I PROTECCIÓ DE GOMA PER A ABOCADOR DE
GRES ESMALTAT BRILLANT, PREU ALT

44,14000 €

Altres conceptes 4,88000 €

P-779 PJ210-H7U5 U AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A PICA DE CUINA DE LA CASA TOP-TRES
MODEL-20544001AC. ACER INOXIDABLE, RASPALLAT, SETINAT

101,69 €

BJ210-T5AI U AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A PICA DE CUINA DE LA CASA TOP-TRES
MODEL-20544001AC. ACER INOXIDABLE, RASPALLAT, SETINAT

83,31000 €

Altres conceptes 18,38000 €

P-780 PJ212-3M1A U CONJUNT D'AIXETA MESCLADORA MONOCOMANDAMENT TERMOSTÀTICA PER A
DUTXA MURAL TIPUS FUJI MODEL 28119101AC DE TRES O EQUIVALENT. ACER
INOXIDABLE, RASPALLAT, SETINAT

265,84 €

BJ212-TM1A U CONJUNT D'AIXETA MESCLADORA MONOCOMANDAMENT TERMOSTÀTICA PER A
DUTXA MURAL  TIPUS FUJI MODEL 28119101AC DE TRES O EQUIVALENT.

251,63000 €

Altres conceptes 14,21000 €

P-781 PJ219-3SG5 U AIXETA ELECTRÒNICA DE PARET AMB DETECCIÓ D'INFRAROJOS INTEGRADA A
L'EXTERM DEL BROC TIPUS EXTREME WS SE SUPRATECH.O EQUIVALENT

261,50 €

BJ219-TSG5 U AIXETA ELECTRÒNICA DE PARET AMB DETECCIÓ D'INFRAROJOS INTEGRADA A
L'EXTERM DEL BROC TIPUS EXTREME WS SE SUPRATECH.O EQUIVALENT

241,54000 €

Altres conceptes 19,96000 €

P-782 PJ21P-3XYY U RUIXADOR FIX, D'ASPERSIÓ FIXA, MURAL, MUNTAT SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ
CROMAT, PREU ALT, AMB ENTRADA DE 1/2''

48,66 €

BJ21P-0RE5 U RUIXADOR FIX, D'ASPERSIÓ FIXA, MURAL, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT, DE
LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB ENTRADA DE 1/2''

46,58000 €

Altres conceptes 2,08000 €

P-783 PJ240-3E0D U FLUXOR PER A ABOCADOR, MURAL, MUNTAT SUPERFICIALMENT, AMB AIXETA DE
REGULACIÓ I TUB DE DESCÀRREGA INTEGRAL INCORPORATS, DE LLAUTÓ
CROMAT, PREU ALT, AMB ENTRADA DE 3/4''

162,79 €

BJ240-0R6T U FLUXOR PER A ABOCADOR, MURAL, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT, AMB
AIXETA DE REGULACIÓ I TUB DE DESCÀRREGA INTEGRAL INCORPORATS, DE
LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB ENTRADA DE 3/4''

132,23000 €

Altres conceptes 30,56000 €

P-784 PJ241-3CPU U FLUXOR PER A INODOR, ENCASTAT, AMB AIXETA DE REGULACIÓ I TUB DE
DESCÀRREGA INCORPORATS, PREU ALT, AMB ENTRADA D'1''

256,61 €

BJ241-0RR1 U FLUXOR PER A INODOR, PER A ENCASTAR, AMB AIXETA DE REGULACIÓ I TUB DE
DESCÀRREGA INCORPORATS, PREU ALT, AMB ENTRADA 1''

215,26000 €
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Altres conceptes 41,35000 €

P-785 PJ40-HA23 U PORTA-ROTLLES DE PAPER HIGIÈNIC D'ACER INOXIDABLE AMB TAPA, DE LA CASA
MEDICLINICS. REF.: PR0787CS O EQUIVALENT, D'ACER INOXIDABLE, CEPILLADO,
SATINADO COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

17,46 €

BJ4Z-H68H U PORTA-ROTLLES DE PAPER HIGIÈNIC D'ACER INOXIDABLE AMB TAPA, DE LA CASA
MEDICLINICS. REF.: PR0787CS O EQUIVALENT

11,51000 €

Altres conceptes 5,95000 €

P-786 PJ41-HA1Q U BARRA MURAL RECTA PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE
D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

93,23 €

BJ4Z-H68R U BARRA MURAL RECTA PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE
D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÒ

86,53000 €

Altres conceptes 6,70000 €

P-787 PJ41-HA1S U BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, REF.: BG0850CS DE
MEDICLINICS O EQUIVALENT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB
D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

246,84 €

BJ4Z-H68Z U BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT, REF.: BG0850CS DE
MEDICLINICS O EQUIVALENT

221,30000 €

Altres conceptes 25,54000 €

P-788 PJ42-HA1M U DISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE TIPUS METXA PER A EIXUGAMANS, DE 310
MM D'ALÇÀRIA PER 255 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

38,58 €

BJ4Z-H68M U DISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE TIPUS METXA PER A EIXUGAMANS, DE 310
MM D'ALÇARIA I 255 MM DE DIÀMETRE

30,12000 €

Altres conceptes 8,46000 €

P-789 PJ42-TA1M U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ASSECADOR DE MANS TIPUS M19ACS
MACHFLOW PLUS AUTOMÁTICO DE MEDICLINICS O EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES, CONNECTAT A XARXA ELÈCTRICA

134,41 €

BJ4Z-TA1M U ASSECADOR DE MANS TIPUS M19ACS MACHFLOW PLUS AUTOMÁTICO DE
MEDICLINICS O EQUIVALENT

125,00000 €

Altres conceptes 9,41000 €

P-790 PJ43-HA1G U DOSIFICADOR DE SABÓ DE LLAUTÓ CROMAT, MODEL COSMOPOLITAN DE GROHE O
EQUIVALENT, DIPÒSIT I PISTÓ D'UNA PEÇA, DE 150 MM D'ALÇÀRIA PER 80 MM DE
DIÀMETRE I CAPACITAT 500 C.C., COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

69,27 €

BJ4Z-H68F U DOSIFICADOR DE SABÓ DE LLAUTÓ CROMAT MODEL COSMOPOLITAN DE GROHE O
EQUIVALENT, DIPÒSIT I PISTÓ D'UNA PEÇA, DE 150 MM D'ALÇÀRIA PER 80 MM DE
DIÀMETRE I CAPACITAT 500 C.C.

62,81000 €

Altres conceptes 6,46000 €

P-791 PL20-TAS1 U FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT,
DIRECTIVA 2014/33/UE I LA SEVA TRANSPOSICIÓ AL R.D 203/2016, AIXÍ COM
L'ESTRICTE COMPLIMENT DE LA NORMA HARMONITZADA 81-20:2015 D'ASCENSORS
I COMPONENTS DE SEGURETAT PER A ASCENSORS.
ASCENSORA AS01 DE CÀRREGA 480KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 6 PERSONES,
AMB DIMENSIONS DE CABINA 1000 X 1250 MM., NO. DE PARADES 3, VELOCITAT
1M/S., RECORREGUT 7.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 0º, LOCALITZACIÓ
MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 1200 X 1750 MM., ALÇADA DE FOSSAT
1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 3280 MM
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA
AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES,
DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE
TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECÀNIC
DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB

31.135,73 €
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IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA
ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX, BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA,
BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA,
PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT
MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016
INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ
DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I
PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.

BL31-2FDZ U MATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA D'ASCENSOR ELÈCTRIC, VELOCITAT 1
M/S, NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDARD, PER A 6 PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA 480
KG), DE 2 A 6 PARADES, DE QUALITAT MITJANA, PORTES D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES
D'OBERTURA CENTRAL D'1+1 FULLES ACABADES PINTADES DE 800X2000 MM,
MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL
DECRETO 203/2016

1.881,24000 €

BL30-TAS1 U ASCENSORA AS01 DE CÀRREGA 480KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 6 PERSONES,
AMB DIMENSIONS DE CABINA 1000 X 1250 MM., NO. DE PARADES 3, VELOCITAT
1M/S., RECORREGUT 7.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 0º, LOCALITZACIÓ
MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 1200 X 1750 MM., ALÇADA DE FOSSAT
1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 3280 MM
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA
AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES,
DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE
TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECÀNIC
DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB
IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA
ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX, BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA,
BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA,
PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT
MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016
INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ
DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I
PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.

22.000,00000 €

Altres conceptes 7.254,49000 €

P-792 PL21-TAS2 U FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT,
DIRECTIVA 2014/33/UE I LA SEVA TRANSPOSICIÓ AL R.D 203/2016, AIXÍ COM
L'ESTRICTE COMPLIMENT DE LA NORMA HARMONITZADA 81-20:2015 D'ASCENSORS
I COMPONENTS DE SEGURETAT PER A ASCENSORS.
ASCENSORA AS02 DE CÀRREGA 630KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 8 PERSONES,
AMB DIMENSIONS DE CABINA 1100 X 1400 MM., NO. DE PARADES 2, VELOCITAT
1M/S., RECORREGUT 3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 180º, LOCALITZACIÓ
MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 1570 X 1700 MM., ALÇADA DE FOSSAT
1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 4260 MM
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA
AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE.
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES,
DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE.
TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECÀNIC.
DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB
IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA
ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX. BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA,
BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA,
PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT.
MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016
INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ

29.605,92 €
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DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I
PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.

BL31-2FHH U MATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA D'ASCENSOR ELÈCTRIC, VELOCITAT 1
M/S, NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDARD, PER A 8 PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA 630
KG), DE 2 PARADES, DE QUALITAT MITJANA, PORTES D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES
D'OBERTURA CENTRAL DE 2 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 800 X 2.000 MM,
MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL
DECRETO 203/2016

1.190,00000 €

BL30-TAS2 U ASCENSORA AS02 DE CÀRREGA 630KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 8 PERSONES,
AMB DIMENSIONS DE CABINA 1100 X 1400 MM., NO. DE PARADES 2, VELOCITAT
1M/S., RECORREGUT 3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 180º, LOCALITZACIÓ
MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 1570 X 1700 MM., ALÇADA DE FOSSAT
1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 4260 MM
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA
AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE.
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES,
DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE.
TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECÀNIC.
DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB
IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA
ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX. BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA,
BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA,
PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT.
MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016
INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ
DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I
PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.

20.500,00000 €

Altres conceptes 7.915,92000 €

P-793 PL90-3UX4 U FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT,
DIRECTIVA 2014/33/UE I LA SEVA TRANSPOSICIÓ AL R.D 203/2016, AIXÍ COM
L'ESTRICTE COMPLIMENT DE LA NORMA HARMONITZADA 81-20:2015 D'ASCENSORS
I COMPONENTS DE SEGURETAT PER A ASCENSORS.
ASCENSORA AS03 DE CÀRREGA 1275KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 17
PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA 2100 X 1400 MM., NO. DE PARADES 2,
VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 0º,
LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 2750 X 1650 MM., ALÇADA
DE FOSSAT 1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 4700 MM
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA
AUTOMÀTIQUES DE 4 FULLES, DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000 MM. ACABAT
ACER INOXIDABLE.
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES DE
4 FULLES, DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER
INOXIDABLE.
TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECÀNIC.
DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB
IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA
ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX. BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA,
BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA,
PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT.
MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016
INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ
DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I
PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.

39.170,73 €

BL31-TAS3 U MATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA D'ASCENSOR ELÈCTRIC, VELOCITAT 1
M/S, NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDARD, PER A 17 PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA
1275 KG), DE 2 PARADES, DE QUALITAT MITJANA, PORTES D'ACCÉS

3.000,00000 €
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AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA CENTRAL DE 2 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 1600
X 2.000 MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA SIMPLE, AMB MARCATGE CE
SEGONS REAL DECRETO 203/2016

BL30-TAS3 U ASCENSORA AS03 DE CÀRREGA 1275KG., /NOMBRE DE PASSATGERS 17
PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA 2100 X 1400 MM., NO. DE PARADES 2,
VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT 3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 0º,
LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL BUIT 2750 X 1650 MM., ALÇADA
DE FOSSAT 1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 4700 MM
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE PORTES DE CABINA
AUTOMÀTIQUES DE 4 FULLES, DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000 MM. ACABAT
ACER INOXIDABLE.
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES DE
4 FULLES, DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER
INOXIDABLE.
TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECÀNIC.
DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB
IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA
ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX. BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA,
BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA,
PASSAMANS: TUBULAR INOXIDABLE SATINAT.
MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016
INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ
DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA. REALITZAR LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I
PROGRAMAR EL MÒDUL DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.

32.400,00000 €

Altres conceptes 3.770,73000 €

P-794 PPAUACL1 U PART PROPORCINAL DE M2 DE AJUTS DE RAM DE PALETA A LES INSTAL.LACIONS 117.664,90 €
Sense descomposició 17.664,90000 €

P-795 PPAUACL2 U HIGIENE DELS CONDUCTES DE CLIMATITZACIÓ 9907,18 €
Altres conceptes 907,18000 €

P-796 PPAUT678 U CERTIFICACIÓ DE PUNT DE CONNEXIÓ RJ45 112,67 €
Altres conceptes 12,67000 €

P-797 PPAUUBT1 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE PROJECTE DE
LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ, SEGONS REBT.
INCLOU CERTIFICAT DE DIRECCIÓ D'ACABAMENT D'OBRA, TRAMITACIÓ A L'OGE I
REGISTRE RITSIC.
INCLOSES TAXES ADMINISTRATIVES.

1.964,23 €

Altres conceptes 1.964,23000 €

P-798 PPAUUCL1 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE DE PROJECTE DE
LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE L'EDIFICIACIÓ SEGONS
RITE.
INCLOU CERTIFICAT DE DIRECCIÓ D'ACABAMENT D'OBRA, TRAMITACIÓ A L'OGE I
REGISTRE RITSIC.
INCLOSES TAXES ADMINISTRATIVES.

2.608,44 €

Altres conceptes 2.608,44000 €

P-799 PQ52-T001 U TAULELL RECEPCIÓ: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE RECEPCIÓ, DE
DIMENSIONS TOTALS DE 556CM. DE LLARG I 79CM D'AMPLE, TAULELL ADAPTAT DE
79CM D'AMPLÀRIA, 156CM. DE LLARG I 74CM D'ALÇADA TAULELL DE 380CM, DE
LLARG, 31CM. D'AMPLADA I 120CM. D'ALÇADA, TAULA DE TREBALL DE DE 380CM, DE
LLARG, 79CM. D'AMPLADA I 74CM. D'ALÇADA, AMB QUATRE ARMARIS INFERIORS
INTEGRATS AMB VUIT PORTES AMB FRONTISSES ADEQUADES I TIRADORS, BUCS
BASE, LATERALS I SÒCOL. TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE
BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A
ESCOLLIR) E=18MM., TAULELL TRICAPA D'AVET FRESAT ACABAT AMB DUES CAPES
D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=42MM., AMB

5.971,45 €
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SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT
SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES , TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA
TÈCNICA.
INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE MAGNÈTIC.

BQ51-T001 U TAULELL DE RECEPCIÓ, DE DIMENSIONS TOTALS DE 556CM. DE LLARG I 79CM
D'AMPLE, TAULELL ADAPTAT DE 79CM D'AMPLÀRIA, 156CM. DE LLARG I 74CM
D'ALÇADA TAULELL DE 380CM, DE LLARG, 31CM. D'AMPLADA I 120CM. D'ALÇADA,
TAULA DE TREBALL DE DE 380CM, DE LLARG, 79CM. D'AMPLADA I 74CM. D'ALÇADA,
AMB QUATRE ARMARIS INFERIORS INTEGRATS AMB VUIT PORTES AMB
FRONTISSES ADEQUADES I TIRADORS, BUCS BASE, LATERALS I SÒCOL. TOT
FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT AMB DUES
CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM., TAULELL
TRICAPA D'AVET FRESAT ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA
D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=42MM., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE
PI I PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES , TOT SEGONS PLÀNOL DETALL

5.560,00000 €

Altres conceptes 411,45000 €

P-800 PQ52-T002 U TAULELL BAR: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE BAR, DE DIMENSIONS
TOTALS DE 306CM. DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I 110CM D'ALÇADA, UNA PART DE
60CM D'AMPLADA AMB TRES LLEIXES I DUES PARTS DE 118CM D'AMPLADA AMB
ESPAI PER CAMARES FRIGORIFIQUES, TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL
CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA
SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT., AMB
SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT
SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA
TÈCNICA.
INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE MAGNÈTIC.

3.346,75 €

BQ51-T002 U TAULELL BAR DE DIMENSIONS TOTALS DE 306CM. DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I
110CM D'ALÇADA, UNA PART DE 60CM D'AMPLADA AMB TRES LLEIXES I DUES
PARTS DE 118CM D'AMPLADA AMB ESPAI PER CAMARES FRIGORIFIQUES, TOT
FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT ACABAT DE
XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL
BRUNYIT., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER,
COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL
DETALL.

3.025,00000 €

Altres conceptes 321,75000 €

P-801 PQ52-T003 U TAULELL GUARDARROBA: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE
GUARDARROBA, DE DIMENSIONS TOTALS DE 306CM. DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I
110CM D'ALÇADA, UNA PART DE 60CM D'AMPLADA AMB TRES LLEIXES I AMB RODES
I DUES PARTS DE 118CM D'AMPLADA TAMBÉ AMB TRES LLEIXES, TOT FABRICAT A
BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT ACABAT DE XAPA D'ACER
LLISA
ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT, AMB
SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT
SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA
TÈCNICA.
INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE MAGNÈTIC.

3.475,08 €

BQ51-T003 U TAULELL GUARDARROBA, DE DIMENSIONS TOTALS DE 306CM. DE LLARG, 40CM
D'AMPLE, I 110CM D'ALÇADA, UNA PART DE 60CM D'AMPLADA AMB TRES LLEIXES I
AMB RODES I DUES PARTS DE 118CM D'AMPLADA TAMBÉ AMB TRES LLEIXES, TOT
FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT ACABAT
ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT
SUPERFICIAL BRUNYIT, AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS
TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, TOT
SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA

3.150,00000 €
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TÈCNICA.
INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE MAGNÈTIC.

Altres conceptes 325,08000 €

P-802 PQ52-T004 U TAULELL CUINA: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE CUINA, DE
DIMENSIONS TOTALS DE 312CM. DE LLARG, 64CM D'AMPLE, I 87CM D'ALÇADA,
DIVIDIT EN CINC MÒDULS AMB PORTES, AMB FRONTISSES ADEQUADES I
TIRADORS, BUCS BASE, LATERALS I SÒCOL DOS ESPAIS AMB LLEIXA, UN PER
ESPAI PER ENTAVAIXELLES AMB CONNEXIONS D'AIGUA I DESGÜAS I TAULELL
INTEGRANT PICA DE DOS SINUS, TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL
CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA
SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT., AMB
SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT
SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES,
INCLOU REVESTIMENTS DE FRONTAL I LATERALS DE 77CM, D'ALÇADA I LLEIXA DE
20CM D'AMPLADA TOT SEGONS PLÀNOL DETAL I TOT DEL MATEIX MATERIAL
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA
TÈCNICA.
.

3.990,85 €

BQ51-T004 U TAULELL CUINA: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE CUINA, DE
DIMENSIONS TOTALS DE 312CM. DE LLARG, 64CM D'AMPLE, I 87CM D'ALÇADA,
DIVIDIT EN CINC MÒDULS AMB PORTES, AMB FRONTISSES ADEQUADES I
TIRADORS, BUCS BASE, LATERALS I SÒCOL DOS ESPAIS AMB LLEIXA, UN PER
ESPAI I CONNEXIONS D'AIGUA I DESGÜAS DE REVAIXELLES I TAULELL INTEGRANT
PICA DE DOS SINUS TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE
BEDOLL ACABAT ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB
TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I
PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES,
INCLOU REVESTIMENTS DE FRONTAL I LATERALS DE 77CM, D'ALÇADA I LLEIXA DE
20CM D'AMPLADA TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA
TÈCNICA.
.

3.588,00000 €

Altres conceptes 402,85000 €

P-803 PQ52-T005 U TAULELL BAR ABSIS: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE BAR ABSIS, DE
DIMENSIONS TOTALS DE 246CM. DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I 110CM D'ALÇADA, UNA
PART DE 60CM D'AMPLADA AMB TRES LLEIXES I RODES, UNA PART DE 60CM
D'AMPLADA PER INTEGRAR PICA I UNA PART DE 120CM. AMB ESPAI PER CAMARES
FRIGORIFIQUES, TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL
ACABAT ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB
TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I
PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA
TÈCNICA.
INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE MAGNÈTIC.

2.785,03 €

BQ51-T005 U TAULELL DE BAR ABSIS, DE DIMENSIONS TOTALS DE 246CM. DE LLARG, 40CM
D'AMPLE, I 110CM D'ALÇADA, UNA PART DE 60CM D'AMPLADA AMB TRES LLEIXES I
RODES, UNA PART DE 60CM D'AMPLADA PER INTEGRAR PICA I UNA PART DE
120CM. AMB ESPAI PER CAMARES FRIGORIFIQUES, TOT FABRICAT A BASE DE
TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA
ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT., AMB
SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT
SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA
TÈCNICA.
INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE MAGNÈTIC.

2.480,00000 €
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Altres conceptes 305,03000 €

P-804 PQ52-T007 U TAULELL CAMERINO 1: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE CAMERINO 1 DE
DIMENSIONS TOTALS DE 410CM. DE LLARG, 60CM D'AMPLE I 75CM. D'ALÇADA, AMB
DOS COSTELLES DE SUPORT INTERMITGES I DUES ALS EXTREMS. TOT FABRICAT A
BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER
A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM., AMB SUB-ESTRUCTURA DE
FUSTA DE PI, TOT COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES , TOT
SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA
TÈCNICA.

1.248,42 €

BQ51-T007 U TAULELL CAMERINO 1: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE CAMERINO 1 DE
DIMENSIONS TOTALS DE 410CM. DE LLARG, 60CM D'AMPLE I 75CM. D'ALÇADA, AMB
DOS COSTELLES DE SUPORT INTERMITGES I DUES ALS EXTREMS. TOT FABRICAT A
BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER
A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM., AMB SUB-ESTRUCTURA DE
FUSTA DE PI, TOT COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES , TOT
SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA
TÈCNICA.

1.200,00000 €

Altres conceptes 48,42000 €

P-805 PQ52-T008 U TAULELL CAMERINO 2: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE CAMERINO 2 DE
DIMENSIONS TOTALS DE 410CM. DE LLARG, 60CM D'AMPLE I 75CM. D'ALÇADA, AMB
ENCAIX EN CANTONADA, AMB TRES COSTELLES DE SUPORT INTERMITGES I DUES
ALS EXTREMS. TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL
ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR)
E=18MM., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, TOT COL·LOCAT SOBRE OBRA
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES , TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA
TÈCNICA.

1.248,42 €

BQ51-T008 U TAULELL CAMERINO 2: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE CAMERINO 2 DE
DIMENSIONS TOTALS DE 410CM. DE LLARG, 60CM D'AMPLE I 75CM. D'ALÇADA, AMB
ENCAIX EN CANTONADA, AMB TRES COSTELLES DE SUPORT INTERMITGES I DUES
ALS EXTREMS. TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL
ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR)
E=18MM., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, TOT COL·LOCAT SOBRE OBRA
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES , TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA
TÈCNICA.

1.200,00000 €

Altres conceptes 48,42000 €

P-806 PQ54-430P M2 TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA
D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA
ENCOLADA
SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT COL·LOCAT SOBRE
SUPORT MURAL I ENCASTAT AL PARAMENT

181,91 €

BQ52-0TE7 M2 TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA
D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA
ENCOLADA
SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT

88,71000 €

BJ188-0PMX U SUPORT MURAL D'ACER GALVANITZAT PER A AIGÜERES, SAFAREIGS I LAVABOS
COL·LECTIUS

51,73000 €

Altres conceptes 41,47000 €
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P-807 PQ81-T177 U NEVERA BAIXA DE 2 PORTES 200 LITRES - 1020X550X850 MM - 110 W 230/1V
D'EURAST 0 EQUIVALENT D'ACER INOXIDABLE RASPALLAT.

2.002,99 €

BQ81-T177 U NEVERA BAIXA DE 2 PORTES 200 LITRES - 1020X550X850 MM - 110 W 230/1V
D'EURAST O EQUIVALENT D'ACER INOXIDABLE RASPALLAT.

1.896,00000 €

Altres conceptes 106,99000 €

P-808 PQ81-TB3U U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE EN OBRA DE RENTAVAIXELLES MARCA I MODEL
SKU: GLS290D DE GGMGASTRO O EQUIVALENT, COL.LOCAT CONNECTAT A XARXA
D'AIGUA I DE SANEJAMENT

1.135,10 €

BQ81-TB3U V RENTAVAIXELLES MARCA I MODEL SKU: GLS290D DE GGMGASTRO O EQUIVALENT 1.100,00000 €
Altres conceptes 35,10000 €

P-809 PQN1-TE05 U ESCALA D'ACCÉS A PINTA D'ESCENARI, FORMADA PER PERFILS ESTRUCTURALS
D'ACER. PLATAFORMA DE RELLIGA DE TRÀMEX D'ACER GALVANITZAT DE
20X20X25MM, ESCALETA VERTICAL (DE GAT) FORMADA PER 5 GRANOS DE
TUBULAR METÀL·LIC CORVAT.MIDES DE LA PLAFORMA 80XX80CM, ALÇADA DE
L'ESCALA: 100CM. DISSENY, CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIÓ.TREBALLAT A TALLER I
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB
SOLDADURA I CARGOLS.

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-810 PQN1-TES1 U ES1: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ESCALA PREFABRICADA DE GAT TIPUS
HYMER O EQUIVALENT, PER A SALVAR UNA ALÇADA DE 410CM. I 90CM DE
PROTECCIÓ, PER A MANTENIMENT DE COBERTA (CANAL I PLAQUES), D'ALUMINI I
AMB PROTECCIÓ DORSAL. ESGLAONS ESTRIATS ANTILLISCANTS. SUPORTS DE
21CM.

752,53 €

BQN1-TES1 U ES1: ESCALA PREFABRICADA DE GAT TIPUS HYMER O EQUIVALENT, PER A SALVAR
UNA ALÇADA DE 410CM. I 90CM DE PROTECCIÓ, PER A MANTENIMENT DE COBERTA
(CANAL I PLAQUES), D'ALUMINI I AMB PROTECCIÓ DORSAL. ESGLAONS ESTRIATS
ANTILLISCANTS. SUPORTS DE 21CM.

677,67000 €

Altres conceptes 74,86000 €

P-811 PQZ3-HAAL M2 XARXA ANTI-COLOMS PER A BUITS DE FINS A 16 M2, DE POLIETILÈ, DE COLOR
NEGRE, TEIXIDA EN QUADRÍCULA DE 50X50 MM, MUNTADA SOBRE CABLES D'ACER
INOXIDABLE DE 2,5 MM DE D I FIXADA MECÀNICAMENT AL PARAMENT

14,30 €

B0AO-07IG U TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A MÀXIM, AMB VIS 0,40000 €

B0AJ-06WK U TENSOR INDETERMINAT OBERT D'ACER GALVANITZAT AMB BAGA I FORQUETA DE
DIÀMETRE 3/8''

0,49500 €

B0A4-H4NB M CABLE D'ACER INOXIDABLE DE 2,5 MM DE DIÀMETRE 0,62000 €

BQZ3-H5YY M2 XARXA ANTI-COLOMS PER A COBRIR BUITS DE FINS A 16 M2, DE POLIETILÈ
ESTABILITZAT AMB INHIBIDORS UV, NO CONDUCTORA D'ELECTRICITAT NI
ABSORVENT D'AIGUA, TEIXIDA EN NUSOS 10/7 DE 50 MM DE QUADRÍCULA, DE
COLOR NEGRE O BEIGE

2,07900 €

Altres conceptes 10,70600 €

P-812 PQZ5-HAAD U PENJADOR DE ROBA D'ACER INOXIDABLE COL·LOCAT VERTICALMENT AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES

12,36 €

BQZ5-H5IU U PENJADOR DE ROBA D'ACER INOXIDABLE 11,08000 €
Altres conceptes 1,28000 €

P-813 PR36-8RV4 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS MANUALS

53,09 €

BR3D-21GI M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL

42,58485 €

Altres conceptes 10,50515 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 31/01/23 Pàg.: 188

P-814 XPAUTSS1 PA PARTIDA UNITARIA DE DESPESES EN BASE A L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
DEL PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL
DEL PALAU DELS COMTES

36.691,11 €

Sense descomposició 36.691,11000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 31/01/23

MÀ D'OBRA

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €20,07H AJUDANT FERRALLISTAA01-FEP0

 €20,07H AJUDANT COL·LOCADORA01-FEP3

 €20,23H AJUDANT FUSTERA01-FEP6

 €20,07H AJUDANT ESTUCADORA01-FEP7

 €20,07H AJUDANT PINTORA01-FEP9

 €23,93H AJUDANT VIDRIERA01-FEPA

 €20,14H AJUDANT MANYÀA01-FEPB

 €20,04H AJUDANT LAMPISTAA01-FEPE

 €20,07H AJUDANT MUNTADORA01-FEPH

 €27,42H AJUDANT JARDINERA01-FEPJ

 €44,19H TÈCNIC MIG O SUPERIORA010T000

 €22,75H OFICIAL 1AA0121000

 €22,75H OFICIAL 1A PALETAA0122000

 €22,75H OFICIAL 1A ENCOFRADORA0123000

 €22,75H OFICIAL 1A FERRALLISTAA0124000

 €23,13H OFICIAL 1A SOLDADORA0125000

 €22,75H OFICIAL 1A COL·LOCADORA0127000

 €23,16H OFICIAL 1A FUSTERA012A000

 €22,75H OFICIAL 1A ESTUCADORA012B000

 €22,75H OFICIAL 1A PINTORA012D000

 €23,11H OFICIAL 1A MANYÀA012F000

 €23,51H OFICIAL 1A CALEFACTORA012G000

 €23,51H OFICIAL 1A ELECTRICISTAA012H000

 €23,51H OFICIAL 1A LAMPISTAA012J000

 €23,51H OFICIAL 1A MUNTADORA012M000

 €22,75H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAA012N000

 €23,51H OFICIAL 1ª INSTAL·LADOR DE CLIMATITZACIÓ.A012T780

 €23,51H OFICIAL 1ª LAMPISTA.A012T790

 €20,07H AJUDANT ENCOFRADORA0133000
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MÀ D'OBRA

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €20,07H AJUDANT FERRALLISTAA0134000

 €20,14H AJUDANT SOLDADORA0135000

 €20,07H AJUDANT COL·LOCADORA0137000

 €20,23H AJUDANT FUSTERA013A000

 €20,07H AJUDANT ESTUCADORA013B000

 €20,07H AJUDANT PINTORA013D000

 €20,14H AJUDANT MANYÀA013F000

 €20,04H AJUDANT CALEFACTORA013G000

 €20,04H AJUDANT ELECTRICISTAA013H000

 €20,04H AJUDANT LAMPISTAA013J000

 €20,07H AJUDANT MUNTADORA013M000

 €20,04H AJUDANT INSTAL·LADOR DE CLIMATITZACIÓ.A013T600

 €20,04H AJUDANT LAMPISTA.A013T679

 €18,06H MANOBREA0140000

 €18,06H MANOBRE GUIXAIREA0149000

 €19,08H MANOBRE ESPECIALISTAA0150000

 €19,99H TÈCNIC DEL FABRICANT INSTAL·LADOR PER A
POSADES EN MARXA, INCLOSOS
DESPLAÇAMENTS I D'ALTRES

A015T000

 €18,06H MANOBREA0D-0007

 €18,06H MANOBRE GUIXAIREA0D-0008

 €19,08H MANOBRE ESPECIALISTAA0E-000A

 €22,75H OFICIAL 1AA0F-000B

 €22,75H OFICIAL 1A COL·LOCADORA0F-000D

 €22,75H OFICIAL 1A ESTUCADORA0F-000H

 €22,75H OFICIAL 1A FERRALLISTAA0F-000I

 €23,16H OFICIAL 1A FUSTERA0F-000K

 €22,75H OFICIAL 1A GUIXAIREA0F-000L

 €23,51H OFICIAL 1A LAMPISTAA0F-000N

 €23,11H OFICIAL 1A MANYÀA0F-000P
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MÀ D'OBRA

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €23,51H OFICIAL 1A MUNTADORA0F-000R

 €22,75H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAA0F-000S

 €22,75H OFICIAL 1A PALETAA0F-000T

 €22,75H OFICIAL 1A PINTORA0F-000V

 €23,13H OFICIAL 1A SOLDADORA0F-000Y

 €26,42H OFICIAL 1A VIDRIERA0F-0010

 €25,10H CONSERVADOR-RESTAURADORA0J-0029
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 31/01/23

MAQUINÀRIA

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €15,86H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

C1101200

 €15,86H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

C111-0056

 €52,84H PALA CARREGADORA PETITA SOBRE
PNEUMÀTICS, DE 67 KW

C1311110

 €64,02H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS, DE 117 KW

C1311120

 €78,23H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T

C1311430

 €40,47H RETROEXCAVADORA PETITAC1315010

 €45,22H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A
5.9 T

C1316100

 €54,74H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A
5,9 T, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40
A 60 CM D'AMPLÀRIA

C13161E0

 €52,67H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10
T

C131-005E

 €69,12H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14
T

C131-005G

 €40,76H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 1.5 A
2.5 T

C1335010

 €48,70H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A
5.9 T, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40
A 60 CM D'AMPLÀRIA

C133-00EQ

 €94,89H PALA CARREGADORA SOBRE CADENES D'11 A 17
T, AMB ESCARIFICADORA

C138-00KG

 €94,89H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15
A 20 T

C138-00KQ

 €78,23H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T

C138-00KR

 €88,19H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

C139-00LK

 €5,49H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CMC13A-00FQ

 €7,77H COMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KGC13A-00FR

 €52,25H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

C13C-00LP

 €33,80H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 TC1501700

 €12,20M3 SUBMINISTRAMENT I RECOLLIDA DE RESIDUS
AMB CONTENIDOR, DE 4 A 6 M3 DE CAPACITAT

C150AE00

 €59,55H GRUA AUTOPROPULSADA DE 20 TC150G900
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 31/01/23

MAQUINÀRIA

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €33,80H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 TC154-003N

 €156,60H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARC1701100

 €1,78H FORMIGONERA DE 165 LC1705600

 €156,60H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARC172-003J

 €79,83H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓC175-00G6

 €1,78H FORMIGONERA DE 165 LC176-00FX

 €8,46H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

C178-00GF

 €1,42H MESCLADOR CONTINU PER A MORTER
PREPARAT EN SACS

C17A-00JL

 €1,70H MESCLADOR CONTINU AMB SITJA PER A
MORTER PREPARAT A GRANEL

C17A-00JM

 €28,40H EQUIP PER A TESAT DE CABLES AMB CRIC
HIDRÀULIC DE 1000 KN

C1811200

 €18,29M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC
DE 9 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB
RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

C1R1-00CZ

 €167,83M3 SUBMINISTRAMENT DE BIDÓ PLÀSTIC DE 200 L
DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB RESIDUS
ESPECIALS

C1R1-00D0

 €15,79M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC
DE 12 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB
RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

C1R1-00D2

 €23,18M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC
DE 5 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB
RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

C1RA2500

 €15,79M3 SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC
DE 12 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB
RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

C1RA2C00

 €5,12H REMOLINADOR MECÀNICC2003000

 €3,48H TALLADORA AMB DISC DE CARBORÚNDUMC200B000

 €3,58H MÀQUINA TALADRADORAC200F000

 €560,00H EQUIP DE TALL D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
EN MASSA O ARMAT AMB DISC DE DIAMANT

C200KD00

 €3,11H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

C200P000

 €7,07H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

C200S000

 €1,58H EQUIP D'INJECCIÓ MANUAL DE RESINESC200V000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 31/01/23

MAQUINÀRIA

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €4,50H BARREJADORA-BOMBEJADORA PER A MORTERS
I GUIXOS PROJECTATS

C200X000

 €4,50H BARREJADORA-BOMBEJADORA PER A MORTERS
I GUIXOS PROJECTATS

C201-002N

 €7,07H EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

C207-00E1

 €1,58H EQUIP D'INJECCIÓ MANUAL DE RESINESC208-00H9

 €3,58H MÀQUINA TALADRADORAC20G-00DT

 €3,48H MARTELL TRENCADOR MANUALC20H-00DN

 €5,12H REMOLINADOR MECÀNICC20L-00DO

 €1.971,00U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A
OBRA DE L'EQUIP D'ANCORATGES, INCLOU
DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL I PREPARACIÓ
DEL MATERIAL.

C3GZZ01X

 €101,14H EQUIP PER A INJECCIONS PROFUNDES, AMB
BOMBA DE PRESSIÓ BAIXA I CARRO DE
PERFORACIÓ PER A BARRINES FINS A 200 MM DE
DIÀMETRE

C3H11250

 €2.500,00U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A
OBRA D'EQUIP D'EXECUCIÓ DE MICROPILONS
TIPUS ''PAK'S'' DE ''LOSAN''

C3HZZ00X

 €3,25H MOTOSERRACRE0-00C0

 €15,63H COMPRESSOR PORTÀTIL ENTRE 7 I 10 M3/MIN DE
CABAL I 8 BAR DE PRESSIÓ

CZ11-005C

 €42,98H COMPRESSOR PORTÀTIL ENTRE 10 A 12 M3/MIN
DE CABAL I 8 BAR DE PRESSIÓ

CZ11-HJZ3

 €15,63H COMPRESSOR PORTÀTIL ENTRE 7 I 10 M3/MIN DE
CABAL I 8 BAR DE PRESSIÓ

CZ121410

 €8,58H GRUP ELECTRÒGEN DE 20 A 30 KVACZ15-00E4

 €4,00H EQUIP DE RAIG DE SORRACZ16-00EH

 €2,78H EQUIP DE RAIG D'AIRE A PRESSIÓCZ16-00EI

 €4,00H EQUIP DE RAIG DE SORRACZ171000

 €3,71H MÀQUINA DE RAIG D'AIGUA A PRESSIÓCZ172000

 €2,78H EQUIP DE RAIG D'AIRE A PRESSIÓCZ174000
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MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1,56M3 AIGUAB0111000

 €0,30L AIGUA DESIONITZADA NO POLARITZADAB0111100

 €1,56M3 AIGUAB011-05ME

 €4,57KG DETERGENT ESPECIAL PER A NETEJA DE
PARAMENTS AMB PH ÀCID

B0122210

 €4,57KG DETERGENT ESPECIAL PER A NETEJA DE
PARAMENTS AMB PH ÀCID

B014-05MI

 €16,34L DISSOLVENT DESENGREIXANT DE TRICLORETILÈB0173000

 €2,93L DISSOLUCIÓ D'AMONÍAC NH4 AL 95 %B0175100

 €16,34L DISSOLVENT DESENGREIXANT DE TRICLORETILÈB017-05ML

 €17,93T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERSB0310020

 €114,46T SORRA DE MARBRE BLANCB0313000

 €171,93T SORRA DE SÍLICE DE 0 A 3,5 MMB0314500

 €13,23T GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ
DE 20 A 40 MM

B036-21CF

 €13,54T GRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ
DE 40 A 70 MM

B036-21CG

 €9,49M3 TERRA SELECCIONADAB03D1000

 €10,50T SORRA DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGÓ DE
0 A 5 MM

B03D-21MB

 €16,52T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS

B03J-0K7V

 €18,28T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENSB03J-0K8V

 €16,71T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A
FORMIGONS

B03L-05MQ

 €171,93T SORRA DE SÍLICE DE 0 A 3,5 MMB03L-05MU

 €17,55T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MMB03L-05N5

 €17,93T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERSB03L-05N7

 €120,88T CIMENT PÒRTLAND CEM I 42,5 R SEGONS
UNE-EN 197-1, EN SACS

B0511601

 €110,61T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

B0512401

 €0,13KG GUIX DE DESIGNACIÓ B1/20/2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13279-1

B0521100

 €0,56KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA CL 90-S PL,
EN SACS

B0531710
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MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €0,15KG CALÇ AÈRIA CL 90, EN SACSB0532310

 €0,31KG CALÇ HIDRÀULICA NATURAL NHL 3,5, EN SACSB0533510

 €0,90KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES
CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR

B053-1VF9

 €0,31KG CALÇ HIDRÀULICA NATURAL NHL 3,5, EN SACSB054-06DF

 €0,26KG CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACSB054-06DH

 €0,60KG MORTER ECOLÒGIC A BASE DE SURO TIPUS
DIATHONITE ACOUSTIX DE DIASEN O
EQUIVALENT

B054-T600

 €114,16T CIMENT PÒRTLAND CEM I 32,5 R SEGONS
UNE-EN 197-1, EN SACS

B055-0661

 €110,61T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

B055-067M

 €0,14KG CIMENT RÀPID CNR4 EN SACSB056-06J5

 €0,13KG GUIX ESCAIOLA DE DESIGNACIÓ A, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13279-1

B059-06FM

 €0,13KG GUIX DE DESIGNACIÓ B1/20/2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13279-1

B059-06FO

 €0,15L BEURADA DE CIMENT PER A INJECTARB05A1000

 €1,29KG MATERIAL PER A REJUNTAT DE PAVIMENTS DE
PEDRA I LLAMBORDINS, A BASE DE CIMENT,
GRANULATS SELECCIONATS, RESINES
SINTÈTIQUES I ADDITIUS, D'ELEVADES
RESISTÈNCIES MECÀNIQUES

B05A-2MTK

 €95,47M3 FORMIGÓ PIGMENTAT, AMB FIBRES
HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIA+E, GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 12 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE
CIMENT I ENTRE 20 I 25 KG/M3 DE FIBRES D'ACER
CONFORMADES ALS EXTREMS, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA+E

B060-2CYH
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MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €115,00M3 FORMIGÓ TIPUS HA-25/L/12/IIA USP. S'UTILITZARÀ
BOMBA ESTÀTICA PER AL TRÀFEC DE FORMIGÓ.
ADDICIÓ DE FIBRA DE VIDRE 1000 GR/M3, AMB
ADDITIU SRA1 PER MILLORAR EL CIMENT, AMB
CONTROL D'ESTABILITAT VOLUMÈTRICA I ACCIÓ
COMPACTANT.
ACABAT REMOLINAT FI AMB PAVITRON CAPA
HIDRATADA DECORATIU I FORMACIÓ DE LA CAPA
DE RODAMENT DE 6/8 MM SOBRE EL FORMIGÓ
FRESC MITJANÇANT L'APORTACIÓ DE 16 KG/M2
DE MORTER FORMAT PER SÍLICE, C.P. 450, ÀRIDS
DE MARBRE SELECCIONATS, FIBRA DE
POLIPROPILÈ MONOFILAMENT I RESINES
SÒLIDES. FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ,
PRÈVIAMENT A L'ABOCAMENT DEL FORMIGÓ,
MITJANÇANT LA COL·LOCACIÓ DE PERFILS
'ALUMINI/LLAUTÓ/ÀCER.
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LÀMINA
DE POLIETILÈ DE GALGA 1000 PER A MILLORAR
EL CURAT I REDUIR LA MICROFISSURACIÓ.
EL PAVIMENT S'ACABARÀ MITJANÇANT UNA
NETEJA AMB FLUOSILICAT DE MAGNESI I ÀCID
OXÀLIC, PER SEGELLAR LA POROSITAT
CAPIL·LAR I ENDURIR LA SUPERFÍCIE. A MÉS
S'APLICARÀ UN LÍQUID HIDROFUGANT
OLEOREPEL·LENT PER FACILITAR LA NETEJA
DEL SISTEMA.

B060-TPA1

 €45,56CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS

B062-07PL

 €64,31M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

B064300C

 €83,12M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB
>= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA

B065960B

 €64,31M3 FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE
150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA
I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
HL-150/P/20

B067-2A9W

 €67,40M3 FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT RECICLAT,
AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT,
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, HL-150/B/ 20, AMB UNA
SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT
PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT
CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ
AUTORITZADES

B068-HPOJ

 €67,28M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 10 MM, HNE-15/P/10

B069-2A9N
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 €70,75M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC2 AMB
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

B06F2-HZBD

 €75,98M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 10 / XC2 AMB
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

B06F2-I1VM

 €82,42M3 FORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

B06F2-ZZBP

 €398,05M3 FORMIGÓ PER ARMAR DE CIMENT I GRANULATS
BLANCS HA - 25 / F / 10 / XC2 AMB UNA
QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ
AIGUA CIMENT =< 0.6

B06FB-Z10P

 €387,74M3 FORMIGÓ PER ARMAR DE CIMENT I GRANULATS
BLANCS HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA
QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ
AIGUA CIMENT =< 0.6

B06FB-Z6DP

 €38,65T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

B0710150

 €0,68KG MORTER EXPANSIUB0716000

 €32,40KG MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA SENSE
RETRACCIÓ

B071P00H

 €0,49KG MORTER DE CALÇ DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 5 A 9 N/MM2

B076-1KX5

 €0,29U MAÓ CALAT, DE 290X140X90 MM, CARES VISTES,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN
771-1

B076-T100

 €3,33KG MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXIB07D-CVVV

 €36,30T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5
(7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

B07L-1PYC

 €3,89KG COLORANT EN POLS PER A MORTERB0818110

 €3,64KG COLORANT EN POLS PER A FORMIGÓB0818120

 €1,54KG ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT PER A
MORTER, SEGONS LA NORMA UNE-EN 934-3

B081C010

 €1,54KG ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT PER A
MORTER, SEGONS LA NORMA UNE-EN 934-3

B081-06U6

 €3,89KG COLORANT EN POLS PER A MORTERB083-06UE

 €19,36KG ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT, PER A ÚS ESTRUCTURAL PER A
INJECTAR

B0907200
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 €4,24KG ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE
CAUTXÚ SINTÈTIC

B090-06VU

 €19,36KG ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT, PER A ÚS ESTRUCTURAL PER A
INJECTAR

B091-06VL

 €16,16KG ADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS, PER A ÚS
ESTRUCTURAL

B091-06VM

 €0,31KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 INDETERMINAT
SEGONS NORMA UNE-EN 12004

B094-06TJ

 €0,85KG ADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 TE SEGONS
NORMA UNE-EN 12004

B094-06TL

 €0,50U BROQUET D'INJECCIÓ PER A RESINESB095-12XW

 €0,50U BROQUET D'INJECCIÓ PER A RESINESB09Z0001

 €1,34KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MMB0A14200

 €1,22KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MMB0A14300

 €1,36KG CLAU ACERB0A31000

 €0,09U CLAU COURE DE 3 MM DE DIÀMETREB0A37000

 €0,31M CABLE D'ACER INOXIDABLE DE 2,5 MM DE
DIÀMETRE

B0A4-H4NB

 €0,17U TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VISB0A61600

 €8,15U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 16 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

B0A63M00

 €5,57U VARETA D'ANCORATGE D'ACER 10.9. DE
DIÀMETRE 12 MM PER ANCORATGE QUÍMIC, AMB
FEMELLA I VOLANDERA.

B0A6Z12P

 €58,84U COL·LOCACIÓ DE RESINA HÍBRIDA D'ALT
RENDIMENT PER ANCORATGES EN QUALSEVOL
MATERIAL CERÀMIC O MAÇONERIA

B0A6ZRRP

 €0,28U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 12 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

B0A71400

 €0,28U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 16 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

B0A71600

 €0,29U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 18 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

B0A71700

 €0,30U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 22 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

B0A71900

 €0,33U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 28 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

B0A71C00
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 €0,46U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 42 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

B0A71G00

 €1,62U ABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 75 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

B0A71L00

 €1,63U ABRAÇADORA ACER GALVANITZAT (ISOFÒNICA),
DE 75 MM DE DIÀMETRE INTERIOR

B0A72L00

 €2,17U ABRAÇADORA ACER GALVANITZAT (ISOFÒNICA),
DE 110 MM DE DIÀMETRE INTERIOR

B0A72N00

 €2,42U ABRAÇADORA ACER GALVANITZAT (ISOFÒNICA),
DE 125 MM DE DIÀMETRE INTERIOR

B0A72P00

 €0,33U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 16 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

B0A75600

 €0,36U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 20 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

B0A75800

 €0,79U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 40 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

B0A75F02

 €1,08U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 50 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

B0A75J00

 €0,43U ABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 25 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

B0A75Y00

 €154,06CU GRAPA METÀL·LICA PER A FIXAR MIRALLSB0A8-07MS

 €1,98U TENSOR INDETERMINAT OBERT D'ACER
GALVANITZAT AMB BAGA I FORQUETA DE
DIÀMETRE 3/8''

B0AJ-06WK

 €1,36KG CLAU ACERB0AK-07AS

 €1,68KG CLAU ACER GALVANITZATB0AK-07AT

 €1,34KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MMB0AM-078F

 €4,50U TAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

B0AN-07J2

 €0,10U TAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A
MÀXIM, AMB VIS

B0AO-07IG

 €0,17U TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VISB0AO-07II

 €1,06U TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

B0AP-07IX

 €0,63U TAC D'ACER DE D 6 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

B0AP-07IY

 €3,05CU VISOS GALVANITZATSB0AQ-07EX

 €9,87CU VISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINATB0AQ-07GR

 €3,50CU VISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC, CADMIATSB0AQ-07GT
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 €8,33CU VISOS D'ACER INOXIDABLE AMB VOLANDERA
AMB LÀMINA D'EPDM

B0AQ-H4NA

 €1,15KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

B0B2A000

 €1,16KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2

B0B2C000

 €47,21M2 8.09 PAVIMENT DE REIXA ELECTROSOLDADA
TIPUS TRAMEX AMB PLETINA LLISA DE 30 MM DE
GRUIX, ENTRAMAT D'ACER DE 30X10 MM DE PAS
DE MALLA, AMB PLATINES DE 30X3 MM, EN
PECES DE 1000X500 MM, COL·LOCAT; INCLOU
PECES ESPECIALS I DE REMAT.

B0B3-T809

 €58,92M2 ENTRAMAT D'ACER, DE 30X10 MM DE PAS DE
MALLA, AMB PLATINES DE 30X2 MM, EN PECES
DE 1000X500 MM

B0B51420

 €1,15KG ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

B0B7-106Q

 €1,92M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:5-5 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

B0B8-108C

 €5,87M2 PLACA PLACA ASFÀLTICA BITUMINOSA TIPUS
ONDULINE BT-150 O EQUIVALENT

B0C40-T100

 €9,58M2 PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I GRUIX
15 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA
NORMA UNE-EN 520

B0CC0-21OQ

 €9,34M2 PLACA DE GUIX LAMINAT AMB DURESA
SUPERFICIAL (I) I GRUIX 15 MM, AMB VORA
AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

B0CC0-21OR

 €8,71M2 PLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I GRUIX
12,5 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA
NORMA UNE-EN 520

B0CC0-21OS

 €6,45M2 PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX
15 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA
NORMA UNE-EN 520

B0CC0-21OU

 €5,63M2 PLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX
12,5 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA
NORMA UNE-EN 520

B0CC0-21OV

 €3,07U ELEMENTS DE FIXACIÓ I MUNTATGE PER A
PANELL SANDVITX DE FUSTA I POLIESTIRÈ
EXTRUÏT

B0CU0-12VC

 €37,83M2 PANELL SANDVITX DE FUSTA I POLIESTIRÈ
EXTRUÏT, AMB CARA EXTERIOR DE TAULER
AGLOMERAT HIDROFUGAT DE 19 MM DE GRUIX,
POLIESTIRÈ EXTRUÏT DE 40 MM DE GRUIX I CARA
INTERIOR AMB TAULER AGLOMERAT
HIDROFUGAT DE 10 MM DE GRUIX

B0CU1-12VT
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 €160,00M2 ANELL MULTICAPA FORMAT PER
- TAULELL TRICAPA DE FUSTA D'ALERCE E:25MM,
AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
- LÀMINA INTERIOR DE BARRERA DE VAPOR TIPO
VAPORVLIES 120 DE ROTHOBLAAS. 
- NUCLI D'ENTRAMAT ESTRUCTURAL DE FUSTA
DE PI E:14CM, CLASE RESISTENT GL24,
COL.LOCADES EN VERTICAL I HORITZONTAL
SEGONS ESPECEJAMENT. 
- ESPAI ENTRE MUNTANTS DE FUSTA AMB
AÏLLANT DE FIBRA DE FUSTA DE 14CM TIPO
THERMOFLEX DE GUTEX, DE DENSITAT 50KG /
M3, AMB CONDUCTIVITAT TÈRMICA = 0,036W /
MK.
- PANELL EXTERIOR DE VIRUTES ORIENTADES
TIPO OSB-3 DE 25MM D'ESPESSOR.
- LÁMINA EXTERIOR IMPERMEABLE
TRANSPIRABLE TIPO TRASPIÉS 150 DE
ROTHOBLAAS
- RASTRELLAT DE FUSTA DE PI AMB
TRACTAMENT AUTOCLAU, SECCIÓ 300X500MM,
PER POSTERIOR COL.LOCACIÓ DE LAMES DE
FUSTA. 
- LAMES DE FUSTA D'ALERCE DE 10CMX2,5CM
(ALÇADA SEGONS ALÇAT) RECOLÇADES EN
VERTICAL SOBRE RASTRELLS, AMB
TRACTAMENT AUTOCLAU I POSTERIOR
APLICACIÓ DE 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA
RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A
DECIDIR.

B0CU1-TLAT

 €9,46M2 TAULER D'ENCENALLS ORIENTATS OSB/3, DE
25MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS
UNE-EN 300, REACCIÓ AL FOC D-S2,D0, TALLAT A
MIDA

B0CU3-2GAI

 €13,50M2 TAULER DE FUSTA DE BEDOLL AMB VELADURA
BLANCA, DE 12 MM DE GRUIX

B0CU3-T100

 €25,00M2 TAULER DE FUSTA DE PANELL TRICAPA D'AVET
FRESAT, AMB VELADURA BLANCA SOBRE
LLISTONS DE FUSTA DE PI. 42 MM DE GRUIX
TOTAL.
DIMENSIONS DEL FRESAT 30X30 MM. , REACCIÓ
AL FOC D-S2,D0, TREBALLAT AL TALLER,
COL·LOCAT ADHERIT SOBRE ENLLATAT DE
FUSTA

B0CU3-T200

 €41,40M2 LLISTONS DE FUSTA DE PANELL TRICAPA D'AVET
DE DIMENSIONS 40X40MM., SEPARATS 4CM, AMB
VELADURA BLANCA, REACCIÓ AL FOC D-S2,D0,
TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT ADHERIT I
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE
PARAMENT ONDULAT DE PLACA DE GUIX.

B0CU3-T301
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 €6,74M2 TAULER DE PARTÍCULES DE FUSTA
AGLOMERADES AMB CIMENT PORTLAND CBP.E,
DE 8 MM DE GRUIX, TIPUS VIROC O EQUIVALENT
PER A AMBIENT EXTERIOR SEGONS UNE-EN
634-2, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT LLIS
COLOR GRIS, TALLAT A MIDA

B0CU8-TGCG

 €0,40M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSB0D21030

 €0,40M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSB0D21-07OY

 €282,51M3 LLATA DE FUSTA DE PIB0D31000

 €282,51M3 LLATA DE FUSTA DE PIB0D31-07P4

 €102,99M3 PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE
DIÀMETRE I DE 2 A 2,5 M D'ALÇÀRIA, PER A 3
USOS

B0D61110

 €45,56CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS

B0D625A0

 €109,34CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS

B0D629A0

 €3,77M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM
DE GRUIX, PER A 5 USOS

B0D71120

 €1,88M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM
DE GRUIX, PER A 10 USOS

B0D71130

 €0,61M2 TAULER ELABORAT AMB ENCADELLAT DE FUSTA
DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 25 USOS DE
2000X500 MM

B0D72163

 €11,25M2 TAULER ELABORAT AMB AGLOMERAT HIDRÒFUG
AMB 2 CARES PLASTIFICADES, DE 10 MM DE
GRUIX, PER A 1 ÚS

B0D75000

 €1,88M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM
DE GRUIX, PER A 10 USOS

B0D70-0CEP

 €1,30M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X250 CM PER A 50 USOSB0D81680

 €2,43U TORNAPUNTES PER A ENCOFRAT AMB
ELEMENTS INDUSTRIALITZATS, DE 6 M
D'ALÇÀRIA, PER A 150 USOS, AMB PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

B0DBT600

 €5,74M2 AMORTITZACIÓ DE BASTIDORS METÀL·LICS
MODULARS AMB TAULER FENÒLIC, AMB
ESTRUCTURA D'ACER, PER A PILAR DE FORMIGÓ
VIST, AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

B0DG1111

 €4,95M2 AMORTITZACIÓ DE BASTIDORS METÀL·LICS
MODULARS AMB TAULER FENÒLIC, AMB
ESTRUCTURA D'ACER, PER A MUR DE BASE
RECTILÍNIA DE FORMIGÓ VIST, AMB PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

B0DG2111

 €2,49L DESENCOFRANTB0DZA000
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 €2,68M2 PERFIL METÀL·LIC DESMUNTABLE PER A
SUPORT D'ENCOFRAT DE SOSTRES, PER A 25
USOS

B0DZJ0K6

 €0,59U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS
PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X250 CM

B0DZP600

 €3,45M3 BASTIDA DE METALL, PER A 25 USOSB0DZT006

 €2,49L DESENCOFRANTB0DZ1-0ZLZ

 €0,19U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €0,32U MAÓ CALAT R-15, DE 290X140X100 MM, CARES
VISTES, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 771-1

B0F1F2A2

 €0,21U MAÓ FORADAT SENZILL R-5 DE 240X115X40 MM,
CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN
771-1

B0F13-T100

 €0,36U MAÓ MASSIS D'ARGILA CUITA DE 272X131X42
MM, CARES VISTES, ECO MANUAL BLANC K2,
D'ECO PIERA O EQUIVALENT

B0F14-T103

 €0,22U TOTXANA DE 290X140X100 MM, CATEGORIA I, LD,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

B0F19-1323

 €0,16U TOTXANA DE 240X115X100 MM, CATEGORIA I, LD,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

B0F19-132F

 €0,15U TOTXANA DE 240X115X70 MM, CATEGORIA I, LD,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

B0F19-132H

 €0,19U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 771-1

B0F1A-075F

 €19,75M2 RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT
ESMALTAT PEÇA DE GRES RECTANGULAR,
MODEL MORGAN DE LA CASA AUTENCIA
CEÁMICA, 7X30CM O 11X22CM COLOR A DEFINIR.,
GRUP BIA (UNE-EN 14411)

B0FG2-0GNF

 €0,16M2 RAJOLA CERÀMICA FINA, DE FORMA
RECTANGULAR, DE 12X21X1 CM, DE COLOR
VERMELL, REF 000400018 - REF. FABRICANT:
AA024 , DE KERAMIKSTYLE O EQUIVALENT

B0FG3-T5T1

 €0,82U ENCADELLAT CERÀMIC DE 1000X300X40 MMB0FJ2-0EF5

 €1,14U PEÇA ESPECIAL DE CERÀMICA VIDRIADA PREU
ALT, AMB DOS CANTELLS EN ESCAIRE, DE 20X15
CM

B0FJ6-101T

 €12,00M PEÇA DE CERÀMICA D'EMPIT DE FINESTRA
MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE LES
EXISTENTS

B0FJ6-T01T
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 €0,09M2 AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR
METÀL·LICA FIXA, FORMADA PER BASTIMENTS
DE 70 CM D'AMPLÀRIA I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB
BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS
DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL
D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES
D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA
DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA A
TOTA LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA
20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS
ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS

B0Y1-12V6

 €55,47U ELEMENT DE SUPORT INTERMEDI PER A LÍNIA DE
VIDA HORITZONTAL FIXA, D'ACER INOXIDABLE,
PER A FIXAR AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE,
SEGONS UNE_EN 795/A1

B147W-H5IY

 €4,40M CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE
DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+0, HOMOLOGAT
PER A LÍNIA DE VIDA SEGONS UNE_EN 795/A1

B147W-H5J3

 €332,35U CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS
D'UNA LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL FIXA,
FORMATS PER DOS TERMINALS D'ACER
INOXIDABLE, UN D'ELLS AMB ELEMENT
AMORTIDOR DE CAIGUDES, PER A FIXAR AMB
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, UN TENSOR DE
FORQUETA PER A REGULACIÓ DEL CABLE I DOS
TERMINALS DE CABLE AMB ELEMENTS
PROTECTOR, SEGONS UNE_EN 795/A1

B147W-H5J5

 €4,92M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ O
AGLOMERAT (RESIDUS INERTS)

B2RA6110

 €22,48T DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS
AMB UNA DENSITAT 1.25 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA63G0

 €138,25T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA
DENSITAT 0,43 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA75A1

 €65,00T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS

B2RA-28TK
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 €0,00T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS

B2RA-28TU

 €0,00T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE VIDRE INERTS AMB
UNA DENSITAT 0,7 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 02
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

B2RA-28TW

 €180,00T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS
BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT
0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

B2RA-28UG

 €0,00T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ
NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS

B2RA-28UL

 €13,00T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS CERÀMICS INERTS AMB UNA DENSITAT
0,8 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 03 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

B2RA-28UO

 €11,00T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

B2RA-28UQ

 €23,00T DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

B2RA-28US



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19Data: 31/01/23

MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €9,30M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT
1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI
17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS

B2RA-28V5

 €0,25KG DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE FIBROCIMENT PERILLOSOS AMB
UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 06 05*
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

B2RA-28VA

 €1,15KG TUB D'ACER PER A L'EXECUCIÓ DE
MICROPILONS, DE 560 N/MM2 DE LÍMIT ELÀSTIC

B3DBZ56X

 €84,37M TUB PERFORAT D'ACER DE SECCIÓ CIRCULAR
ROSCAT PER LAMINACIÓ EN FRED TIPUS ''TITAN
127/111'' DE ISCHEBECK. INCLOU LA PART
PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
(BROCA DE PERFORACIÓ ADEQUADA AL TIPUS
DE TERRENY, MANEGUETS D'ENCAVALCAMENT
ENTRE BARRES, ELEMENTS CENTRADORS,
PLACA DE REPARTIMENT, FEMELLES...)

B3DBZ79X

 €7,48M CAMISA DE PROTECCIÓ FORMADA PER TUB
PEAD PER A ''TITAN 127/111''

B3DT107X

 €214,07U CAP D'ANCORATGE TEMPORAL FORMAT PER
PLACA DE REPARTIMENT, DISCS DE CALZE I
FEMELLA PER A ''TITAN 127/111''

B3DTA07X

 €1.593,37M3 ELEMENT DE FUSTA LAMINADA GL24H, AMB
GRUIX DE LAMINAT 33/45 MM, DE SECCIÓ
CONSTANT I LLARGÀRIA FINS A 15 M,
TREBALLADA AL TALLER I AMB FERRAMENTES
AMB XAPES D'ACER GALVANITZAT FE/ZN 12C I
AMB TRACTAMENT PER UNA CLASSE D'ÚS AMB
TRACTAMENT INSECTICIDA-FUNGICIDA AMB UN
NIVELL DE PENETRACIÓ NP 2 (UNE-EN 335),
FORMACIÓ D'ENCAIXOS, MOTLLURES I TOTS ELS
DETALLS DESCRITS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE.
INCLOU DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT AL INTERIOR. COLOR
A DECIDIR

B43GZ32P

 €609,12M3 PEÇA PER A ESTRUCTURES DE FUSTA D'AVET
C24 ACABAT RIBOTAT, DE 7X14 A 10 A 34X18 CM
DE SECCIÓ I LLARGÀRIA FINS A 4 M,
TREBALLADA AL TALLER I AMB TRACTAMENT DE
SALS DE COURE EN AUTOCLAU AMB UN NIVELL
DE PENETRACIÓ NP3 (UNE-EN 351-1)

B43ZA1A0
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 €1,44KG ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN,
TALLAT A MIDA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

B44Z5011

 €1,10KG ACER S 275 JR, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT, PERFILS ARMATS, XAPES I TUBS,
MUNTAT I PREPARAT A TALLER I COL·LOCAT A
L'OBRA. INCLOU PINTAT A TALLER D'UNA MÀ DE
PINTURA ANTIOXIDANT.

B44ZZ42X

 €2,02KG ACER S235JRC SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
CONFORMATS EN FRED SÈRIE L, U, C, Z I OMEGA,
TALLAT A MIDA I GALVANITZAT

B44Z-0LZT

 €180,00M LINDA DE CERÀMICA DE LES MATEIXES
CARACTEIRITIQUES QUE LES EXISTENTS

B4F0-TL2P

 €5,66KG ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE
DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316), EN PERFILS
LAMINATS TIPUS L, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR, HEXAGONAL, PLANXA,
TREBALLAT A TALLER I AMB ACABAT BRUNYIT

B4R1Z02P

 €0,70U TEULA ÀRAB DE CERÀMICA DE FABRICACIÓ
MANUAL COLOR ENVELLIT, DE 25 PECES/M2,
COM A MÀXIM

B526-0XSA

 €0,67U TEULA ÀRAB DE CERÀMICA DE FABRICACIÓ
MECÀNICA COLOR ENVELLIT, DE 30 PECES/M2,
COM A MÀXIM

B526-0XSO

 €0,43U GANXO D'ACER GALVANITZAT I JUNTS DE FERRO
I PLOM, PER A COBERTES DE PLAQUES
CONFORMADES AMB CORRETGES D'ALÇÀRIA 10
CM

B533-130E

 €30,22M RASTRELLS D'ALUMINI I LACAT, PER A COBERTA
INCLINADA, AMB PERFILS RECTANGULARS DE
40X100X4MM

B560-TCHS

 €13,42M CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ SEMICIRCULAR DE
PLANXA DE ZINC DE GRUIX 0,82 MM, DE
DIÀMETRE 185 MM I 40 CM DE
DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM

B5ZH15C0

 €2,26U GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT PER A
CANAL DE PLANXA DE ZINC DE 0,82 MM DE
GRUIX, DE D 185 MM I 40 CM DE
DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM

B5ZHA5C0

 €0,26U VIS D'ACER GALVANITZAT DE 5,4X65 MM, AMB
JUNTS DE METALL I GOMA I TAC DE NILÓ DE
DIÀMETRE 8/10 MM

B5ZZJLPT

 €12,16M PERFIL METÀL·LIC DE SUPORT DEL RASTRELL
DE CARENER

B5ZZA-T30V

 €12,16M 8.01: PERFIL METÀL·LIC DE SUPORT DE LA
PRIMERA FILADA DE TEULA CERÀMICA CORBA

B5ZZA-T801
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 €0,59M BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM
D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT

B6B0-1BTM

 €0,97M CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 36
MM D'AMPLÀRIA

B6B1-0KK2

 €1,08M CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 48
MM D'AMPLÀRIA

B6B1-0KK3

 €1,00M MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 36 MM
D'AMPLÀRIA

B6B1-0KK6

 €1,11M MUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 48 MM
D'AMPLÀRIA

B6B1-0KK7

 €5,92M2 LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER,
NO PROTEGIDA, LBM (SBS) 40-FP AMB
ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 160
G/M2

B712-FGNM

 €2,79M2 LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER,
NO PROTEGIDA, LBM (SBS) 24-FV AMB
ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE
60 G/M2

B712-FGNY

 €7,01M2 LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER,
AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL, LBM (SBS)
50/G-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE
POLIÈSTER DE 150 G/M2 REFORÇADA I ACABAT
DE COLOR ESTÀNDARD

B712-HG18

 €6,82M2 LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER,
AMB ACABAT PLÀSTIC PER LES DUES CARES,
LBM (SBS) 48/P-FP AMB ARMADURA DE FELTRE
DE POLIÈSTER DE 150 G/M2, DE GRUIX MES
GRAN A 2 MM, AMB COEFICIENT DE DIFUSIÓ
FRONT AL GAS RADÓ MENOR O IGUAL A 2 *
10^-12 M2/S

B712-HIW7

 €0,22M2 VEL DE POLIETILÈ DE GRUIX 100 μM I DE PES 96
G/M2

B775-0KR3

 €2,56M2 VEL DE POLIETILÈ DE GRUIX 400 μM I DE PES 374
G/M2

B775-H4BC

 €0,90M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 70 A 90 G/M2

B7B1-0KPB

 €1,13M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 110 A 130 G/M2

B7B1-0KPC

 €2,23M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ/POLIETILÈ NO TEIXIT, LLIGAT
TÉRMICAMENT DE 200 A 250 G/M2

B7B1-0KPN
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 €158,38M3 AÏLLAMENT AMORF D'ESCUMA D'AGLOMERANT
DE POLIURETÀ DE 80 KG/M3 TIPUS SOPRAPREN
80 O EQUIVALENT

B7C11-T100

 €2,73M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS SEGONS,
UNE-EN 13163 DE 20 MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE
TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 0,45 M2.K/W DE
RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I
CANTELL LLIS

B7C23200

 €1,18M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS)
ELASTIFICAT DE 10 MM DE GRUIX

B7C2P100

 €14,85M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), DE 100
MM DE GRUIX, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >=
300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 2.941 I
2,703 M2·K/W, AMB LA SUPERFÍCIE ACANALADA I
CANTELL ENCADELLAT

B7C25-1818

 €11,20M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), DE 80
MM DE GRUIX, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >=
300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 2.353 I
2,162 M2·K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I
CANTELL ENCADELLAT

B7C25-186C

 €29,05M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 120
MM DE GRUIX, DE 150 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 3,45 M2·K/W DE RESISTÈNCIA
TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL
PREPARAT AMB ENCAIX

B7C26-FGRO

 €7,30M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 60
MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, D'1,3 M2·K/W DE RESISTÈNCIA
TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL
RECTE

B7C26-FGWQ

 €7,12M2 PLACA RÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA
(MW), DE DENSITAT 116 A 125 KG/M3, DE 30 MM
DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA
<= 0,037 W/MK I RESISTÈNCIA TÈRMICA >=
0,81081 M2.K/W

B7C9Y4M0

 €4,52M2 PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA
(MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 40 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <=
0.034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,176
M2·K/W

B7C93-0ITJ

 €5,64M2 PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA
(MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 50 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <=
0.034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,471
M2·K/W

B7C93-0ITM

 €3,16M2 PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA
(MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 40 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <=
0.036 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,111
M2·K/W

B7C93-0IWW
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 €2,81M2 LAMINA TECSOUND TY35 O EQUIVALENT, LÀMINA
SINTÈTICA INSONORITZANT AUTOADHESIVA, DE
BAS EPOLIMÈRICA D'ALTA DENSITAT, SENSE
ASFALT I VISCOELÀSTICA

B7CF0-T2JV

 €37,83M2 PLANXA D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A
AÏLLAMENT TÈRMIC D'EQUIPS I CONDUCTES,
AUTOADHESIVA, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN
FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL
VAPOR D'AIGUA >= 7000

B7CJ16B0

 €34,70M2 PLAFÓ ACÚSTIC DE PLANXA PERFORADA,
GALVANITZAT I PRELACAT DE 3000X300 MM
GRUIX 50 MM AMB LLANA MINERAL DE ROCA AMB
VEL DE VIDRE, GRUIX DE LA PLANXA
PERFORADA 0,6 MM

B7CP2-15TW

 €4,62M2 LÀMINA BETUM MODIFICAT DE 4,5 MM DE GRUIX,
DE 6 KG/M2, PER AÏLLAMENT ACÚSTIC

B7CQ0-2GF0

 €0,46U TAC I SUPORT DE NILÓ PER A FIXAR MATERIALS
AÏLLANTS, DE 100 MM DE GRUIX COM A MÀXIM

B7CZ2-0IRH

 €0,50KG MORTER IGNÍFUG DE CIMENT I PERLITA AMB
VERMICULITA, DE 500 KG/M3 DE DENSITAT, PER
A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC, EN SACS

B7D20021

 €13,38KG IMPRIMACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA EL FOC A
BASE DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES EN
DISSOLUCIÓ AQUOSA, IMPERMEABLE A L'AIGUA I
A L'OLI, PER APLICAR SOBRE CABLES O SOBRE
PANELL DE LLANA MINERAL

B7DZA111

 €0,63L ESCUMA SEGELLANT DE PROTECCIÓ CONTRA EL
FOC, D'ESTRUCTURA CEL·LULAR FINA I PORUS
TANCAT, DE COLOR GRIS, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA 0,035 W/MK, PER
APLICAR AMB PISTOLA

B7DZD111

 €267,92U PASSAMURS PER A SEGELLAR EL PAS DE
CABLES FORMAT PER UN CONJUNT DE 2
CALAIXOS METÀL·LICS EN PARAL·LEL DE
114X102 MM, AMB FOLRAT INTERIOR DE
MATERIAL INTUMESCENT, AMB PROTECCIÓ
EI-240, PER ANAR ENCASTAT A LA PARET

B7DZG3VA

 €0,04M CINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

B7J1-0SL0

 €16,22L ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOLB7J3-0GSM

 €25,52DM3 IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS DE
MASSILLA DE SILICONA NEUTRA

B7J4-0GSI

 €1,31KG MASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

B7J6-0GSL

 €36,14KG MASSILLA DE RESINES EPOXI PER A
REINTEGRACIÓ DE VOLUMS DE FUSTA

B7J8-HKHT

 €11,96DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

B7JE-0GTI
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 €17,21DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

B7JE-0GTM

 €0,83KG EMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS EDB7Z0-13F3

 €46,30T MORTER DE CALÇ AMB CALÇ HIDRAULICA
NHL-3,5 ''COM-CAL'' O EQUIVALENT, DE
DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1,
EN SACS

B811-T100

 €2,89U AMORTIDOR ANTIVIBRATORI DE CAUTXÚ, DE 60
MM DE LLARGÀRIA I 52 MM D'AMPLÀRIA, AMB
CARSASSA METÀL·LICA PER A UNA CÀRREGA
MÀXIMA ADMISSIBLE DE 25 KG/M2

B840-28CV

 €1,47M PERFIL PER A CEL RAS D'ACER GALVANITZAT DE
60MM D'AMPLÀRIA, 27 MM D'ALÇÀRIA I GRUIX
0,6MM

B843-H59I

 €4,69M2 ENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER
GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER
PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM COM A
MÀXIM, PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT
VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A
SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG

B845-2L8P

 €3,35M2 ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT OCULTA
PER A CEL RAS DE PLAQUES DE 600X600 MM
FORMADA PER PERFILS PRINCIPALS EN FORMA
DE T INVERTIDA DE 24 MM DE BASE COL·LOCATS
CADA 1,2 M PER A FIXAR AL SOSTRE
MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2
M, I PERFILS SECUNDARIS FORMANT RETÍCULA,
INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PERFILS DE
REMAT, SUSPENSORS I FIXACIONS, PER A
SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 14 KG

B848-2IUO

 €2,70M2 ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT OCULTA
PER A CEL RAS DE PLAQUES DE 600X600 MM
FORMADA PER PERFILS PRINCIPALS EN FORMA
DE T INVERTIDA DE 24 MM DE BASE COL·LOCATS
CADA,6 M PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT
VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, AMB
PERFILS DISTANCIADORS DE SEGURETAT CADA
2 M APROXIMADAMENT FIXATS ALS PERFILS
PRINCIPALS, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE
PERFILS DE REMAT, SUSPENSORS I FIXACIONS,
PER A SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 14
KG

B848-2IV4

 €4,34M2 PLACA D'ESCAIOLA DE CARA VISTA, PREU ALT,
DE 600X1000 MM AMB CANTELLS ENGALZATS,
PER A CEL RAS FIX, I REACCIÓ AL FOC A2-S1, D0

B84A-0P44
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 €12,36M2 C03: CEL RAS DE PLAQUES DE FIBRES
VEGETALS, D'ENCENALLS DE FUSTA TIPUS
HERAKLITH A2 O EQUIVALENT DE 10 MM., AMB
ACABAT DE LA CARA VISTA DE FIBRA VEGETAL
AMPLE DE FIBRA 1MM, ESPECEJAMENT SEGONS
PLÀNOLS, AMB CANTELL RECTE (A) UNE-EN
13964, AMB CLASSE D'ABSORCIÓ ACÚSTICA E
SEGONS UNE-EN-ISO 11654
ACABAT PINTAT DE FABRICA COLOR ESPECIAL A
DETERMINAR

B84D-T208

 €37,77M2 C06: CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE
PARTÍCULES DE FUSTA AGLOMERADA
REVESTIDES AMB XAPA DE FUSTA
CONTRAXAPADA DE BEDOLL AMB VELADURA
BLANCA, ACABAT LLIS, AMB CANTELL
REBAIXAT/RANURAT (D) SEGONS UNE-EN 13964,
ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS I 17 MM DE
GRUIX I AMB REACCIÓ AL FOC B-S2, D0

B84G-TQGN

 €101,99M3 PASTA DE CALÇ GRASSA I POLS DE MARBREB881-0OZU

 €88,73M3 MORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA
I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4

B881-0OZV

 €99,44M3 MORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA
I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:3

B881-0OZW

 €3,41KG PINTURA PLÀSTICA, PER A INTERIORSB896-HYAR

 €13,06KG PINTURA PARTÍCULES METÀL·LIQUESB896-HYCS

 €10,00M2 FLUOSILICATS DE MAGNESI O DUES MANS DE
VERNÍS DE POLIURETÀ PER ACABAT DE
PAVIMENT

B896-TPA1

 €8,63KG PINTURA DE ZINCB89ZA000

 €13,90KG ESMALT SINTÈTICB89ZB000

 €9,73KG PINTURA INTUMESCENTB89ZT000

 €25,20M2 PINTURA INTUMESCENT TIPUS ´´INTERCHAR
1120´´.

B89ZZ00M

 €14,37L OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O
EQUIVALENT AMB PROTECTOR
INSECTICIDA-FUNGICIDA COLOR A DECIDIR.

B8A0-T100

 €28,47L CONSOLIDANT ESTER D'ÀCID DE SÍLICE PER A
PEDRA NATURAL I ESTUCS

B8Z2-H5G8

 €4,09KG PRODUCTE DECAPANTB8Z3-0P24

 €15,59KG IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANTB8Z6-0P2D

 €4,62L IMPRIMACIÓ HIDROFUGANT A BASE DE
SILOXANS

B8Z6-H59F

 €16,60KG IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVAB8ZA9000
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 €15,59KG IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANTB8ZAA000

 €14,91KG IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENTB8ZAG000

 €4,38KG SEGELLADORAB8ZM-0P35

 €0,05M CINTA ADHESIVA TIPUS PINTOR DE 50 MM
D'AMPLARIA

B8ZZU300

 €55,00M2 PAVIMENT DE PEDRA NATURAL DE LES
MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE EL ACTUAL

B9B0-T100

 €0,92KG BEURADA DE COLORB9C0-0HKK

 €1.507,65T POLS DE QUARS COLORB9G3-0HRU

 €13,50M2 FLUOSILICAT DE MAGNESI I ÀCID OXÀLIC, PER
SEGELLAR LA POROSITAT CAPIL·LAR I ENDURIR
LA SUPERFÍCIE DE PAVIMENT DE FORMIGÓ I
LIQUID HIDROFUGANT OLEOREPEL·LENT PER
FACILITAR LA NETEJA DEL SISTEMA DE
PAVIMENT DE FORMIGÓ.

B9G3-TPA2

 €10,00M2 CAPA DE MORTER EPOXY CIMENT (2,20 KG/M2) I
EMPOLVORAMENT DE SORRA DE SÍLICE A
SATURACIÓ (2,5 KG/M2). ESCOMBRAT I ASPIRAT
DE LA SUPERFÍCIE. INCLOU PART
PROPORCIONAL DE BANDA PERIMETRAL TIPUS
FOMPEX O EQUIVALENT

B9M0-TPA2

 €10,00M2 MORTER DE CIMENT D'ALTA RESISTÈNCIA (9,5
KG/M2) BARREJAT AMB ÀRIDS DE MARBRE
SELECCIONATS DE GRANULOMETRIA
ESPECÍFICA. ESTÈS DEL MORTER SOBRE LA
CAPA D'EPOXY CIMENT.

B9M0-TPA3

 €45,51M ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL CALCÀRIA
NACIONAL, PREU SUPERIOR, DE DUES PECES,
FRONTAL I ESTESA

B9V6-H4V4

 €45,85M ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL CALCÀRIA
NACIONAL, DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUE
QUE EL EXISTENT, FRONTAL I ESTESA

B9V6-T100
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 €1.050,00U TIPUS FE09: BALCONERA DE PERFILERIA DE
FUSTA DE TECA I VIDRE, DE DIMENSIONS:
1740X2860MM. AMB DUES FULLE PRACTICABLES
AMB DINTELL SUPERIOR AMB ARC DE PUNT
RODÓ.
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM.
TIPUS ISCLETEC 92 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90 A 115MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA PER A FINESTRA EXTERIOR FORMANI
BASICS MV1089, ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT, UNA BARRA ANTIPÀNIC INTERIOR PER
CADA FULL TIPUS IDEA BASE INFLARE D'ISEO ,
ACABAT ACER INOXIDABLE, BOCACLAU
IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT
ACER INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: DEU FRONTISSES DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.

BA10-TF10
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 €1.350,00U TIPUS FE11: BALCONERA DE PERFILERIA DE
FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS:
2800X2500 MM. AMB TRES FULLES; UNA
ABATIBLE I DUES PLEGABLES, COMPOSICIÓ
SEGINS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM.
TIPUS ISCLETEC 92 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA INTERIOR/EXTERIOR FORMANI BASICS
MV1089, ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT,
BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47
Ø50MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: DEU FRONTISSES DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU CANALETA METÀL·LICA INFERIOR
EMBEGUDA (8.28)

BA10-TF11
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 €1.080,00U TIPUS FE12: BALCONERA DE PERFILERIA DE
FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS:
2240X2250 MM, DE TRES FULLES; DUES
ABATIBLES I UNA FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM.
TIPUS ISCLETEC 92 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90 A 115MM. D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA PER A FINESTRA EXTERIOR FORMANI
BASICS MV1089, ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT, UNA BARRA ANTIPÀNIC INTERIOR PER
CADA FULL TIPUS IDEA BASE INFLARE D'ISEO ,
ACABAT ACER INOXIDABLE, BOCACLAU
IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT
ACER INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: DEU FRONTISSES DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB
CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4
BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

BA10-TF12
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 €1.730,00U TIPUS FE21: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE FINESTRA DE PERFILERIA MIXTA DE FUSTA
DE LÀRIX A L'INTERIOR I ALUMINI A L'EXTERIOR I
VIDRE, D'ACCIONAMENT AUTOMÀTIC
MOTORITZAT, DE DIMENSIONS: 3010X1360 MM.
MM. AMB DUES FULES PRACTICABLES D'EIX
HORITZONTAL.
ACABAT INTERIOR: DUES CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR
A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
ACABAT EXTERIOR ALUMINI LACAT COLOR RAL A
DECIDIR PER LA DF.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT
DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: DE FUSTA MASSISSA
MANETA: ACCIONAMENT MOTORITZAT DE DE
CENTRALETA DE COMANDAMENT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR AMB LA COBERTA
AMB XAPA D'ALUMINI I REMAT INFERIOR SOBA LA
COBERTA DE TEULES SEGONS DETALLS 8.06 I
8.05

BA11-TE21
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 €3.025,00U TIPUS FE22: FINESTRA DE PERFILERIA MIXTA DE
FUSTA DE LÀRIX A L'INTERIOR I ALUMINI A
L'EXTERIOR I VIDRE, D'ACCIONAMENT
AUTOMÀTIC MOTORITZAT, DE DIMENSIONS:
4620X1360 MM. AMB TRES FULES PRACTICABLES
D'EIX HORITZONTAL.
ACABAT INTERIOR: DUES CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR
A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
ACABAT EXTERIOR ALUMINI LACAT COLOR RAL A
DECIDIR PER LA DF.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT
DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: DE FUSTA MASSISSA
MANETA: ACCIONAMENT MOTORITZAT DE DE
CENTRALETA DE COMANDAMENT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR AMB LA COBERTA
AMB XAPA D'ALUMINI I REMAT INFERIOR SOBA LA
COBERTA DE TEULES SEGONS DETALLS 8.06 I
8.05

BA11-TE23

 €1.392,00U TIPUS FI13: FINESTRA DE FUSTA DE LÀRIX I
VIDRE DE DIMENSIONS: 1650X1560 MM.AMB
DUES FULLES PRACTICABLES COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL, AMB AÏLLAMENT DEL CONJUNT
45DB(A).
MARC: FUSTA LAMINADA DE 78 MM DE GRUIX
TIPO ISCLETEC78 O EQUIVALENT AMB BASTIDOR
DE FUSTA LAMINAT DE 90 MM D'AMPLADA.
PREMARC: EXISTENT SI ES TROBA EN BONES
CONDICIONS.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
MANETA: MANETA FINESTRA IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU PORTICONS: DE FUSTA DE LÀRIX DE 25
MM DE GRUIX, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.

BA11-TF14
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 €1.443,00U TIPUS FE19: FINESTRA DE PERFILERIA MIXTA DE
FUSTA DE LÀRIX A L'INTERIOR I ALUMINI A
L'EXTERIOR I VIDRE, D'ACCIONAMENT
AUTOMÀTIC MOTORITZAT, DE DIMENSIONS:
3810X840 MM. AMB TRES FULES PRACTICABLES
D'EIX HORITZONTAL.
ACABAT INTERIOR: DUES CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR
A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
ACABAT EXTERIOR ALUMINI LACAT COLOR RAL A
DECIDIR PER LA DF.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT
DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: DE FUSTA MASSISSA
MANETA: ACCIONAMENT MOTORITZAT DE DE
CENTRALETA DE COMANDAMENT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.

BA11-TF19

 €370,00U TIPUS FE10: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA
DE TECA I VIDRE, DE DIMENSIONS: 640X600 MM.
AMB UNA FULLA PRACTICABLE
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM.
TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.

BA11-TF21
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MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €350,00U SE.18: PORTA METÀL·LICA DE UNA FULA BATENT
DE DIMENSIONS TOTALS: 860X2000 MM.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLES DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT I
PINTAT AMB PINTURA DE 2 COMPONENTS PER A
EXTERIOR. COLOR A DEFINIR.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES
OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM
DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES
AL MARC PER SOLDADURA. BOCACLAU
IN.04.28R.K08.M JNF QO0507AI47 Ø50 MM.
ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.

BAD0-TS18

 €426,60U S19: ARMARI DE DUES FULLES BATENTS
METÀL·LIQUES I TARJA SUPERIOR FIXE,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOLS. 
MATERIAL: RASTRELLS METÀL·LICS TUBULARS
DE SECCIÓ 50X50 MM PER A FIXACIÓ DE PORTES
METÀL·LIQUES DE XAPA D'ACER DE 8 MM DE
GRUIX.
DIMENSIONS: 128X3270 MM
ACABAT: PINTAT AMB PINTURA DE DOS
COMPONENTS. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM.
ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

BAD0-TS19
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MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €3.689,55U F01: PORTA CORREDISSA DE FUSTA DE LÀRIX I
VIDRE D'APERTURA AUTOMÀTICA, AMB UNA
FULLA CORREDISSA, DE DIMENSIONS TOTALS
1600X2600 MM., AMB RADARS DETECTORS DE
PRESÈNCIA, 1 CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA DE
SEGURETAT I QUADRE DE COMANDAMENT DE 4
POSICIONS.
MARCS PERIMETRALS DE FUSTA DE LÀRIX,
ACABAT AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT OQUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. INCLOU
ACABAT DE TESTERS NO VISTOS DE FULLA,
TENYITS, SEGELLATS PER A REMATADA DE
REVESTIMENT (SI N'HI HAGUÉS).
VIDRE: LAMINAT DE SEGURETAT BAIX EMISSIU
AMB CÀMERA D'AIRE. COMPOSICIÓ 4+4 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.
MARC: DE FUSTA LAMINADA DE 92 MM
D'AMPLADA TIPO ISCLETEC92 O EQUIVALENT
AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINAT DE 90 A 115
MM.D'AMPLADA, DE MOTLLURA RECTA, AMB
JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT.
FERRATGES: SISTEMA AUTOMATITZAT PER A
PORTA CORREDISSA DE VIDRE, TIPO SSR-3-ER
DE HOTRON . CARRIL SUPERIOR AMB COBERTA
AMB MOTOR DE CORRETJA. POLSADOR TIPUS
COPPERSHIELD.
BOCACLAU EXTERIOR IN.04.28R.K08.M JNF
Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
PREMARC: XAPA D'ACER DE 10 MM DE GRUIX.
*VEURE PLÀNOL DG-SE SERRALLERIA 
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
AMB CONNEXIÓ A CENTRALETA D'INCENDIS I
D'OBERTURA AUTOMÀTICA I POSICIÓ OBERTA EN
SITUACIÓ D'EMERGENCIA I/O CAS D'INCENDI
INCLOU REMAT PERIMETRAL DE DOBLE PLETINA
DE REFORÇ (8.22), MARC CONFORMAT PER
PERFILS ANGULARS DE 30X30 MM (8.23) 

BAM0-TF02
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MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €3.350,00U FE14: PORTA CORREDISSA DE FUSTA DE LÀRIX I
VIDRE, D'APERTURA AUTOMÀTICA, AMB UNA
FULLA CORREDISSA I UNA FIXE, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS
1400X2600 MM., AMB RADARS DETECTORS DE
PRESÈNCIA, 1 CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA DE
SEGURETAT I QUADRE DE COMANDAMENT DE 4
POSICIONS.
MARCS PERIMETRALS DE FUSTA DE LÀRIX,
ACABAT AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT OQUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
VIDRE: LAMINAT DE SEGURETAT BAIX EMISSIU
AMB CÀMERA D'AIRE. COMPOSICIÓ 4+4 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.
MARC: DE FUSTA LAMINADA DE 92 MM
D'AMPLADA TIPO ISCLETEC92 O EQUIVALENT
AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINAT DE 90 A 115
MM.D'AMPLADA, DE MOTLLURA RECTA, AMB
JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT.
FERRATGES: SISTEMA AUTOMATITZAT PER A
PORTA CORREDISSA DE VIDRE, TIPO SSR-3-ER
DE HOTRON, CARRIL SUPERIOR AMB COBERTA
AMB MOTOR DE CORRETJA. POLSADOR TIPUS
COPPERSHIELD.
BOCACLAU EXTERIOR IN.04.28R.K08.M JNF
Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
PREMARC: XAPA D'ACER DE 10 MM DE GRUIX.
*VEURE PLÀNOL DG-SE SERRALLERIA 
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
AMB CONNEXIÓ A CENTRALETA D'INCENDIS I
D'OBERTURA AUTOMÀTICA I POSICIÓ OBERTA EN
SITUACIÓ D'EMERGENCIA I/O CAS D'INCENDI
INCLOU REMAT PERIMETRAL DE DOBLE PLETINA
DE REFORÇ (8.22), MARC CONFORMAT PER
PERFILS ANGULARS DE 30X30 MM (8.23) 

BAM0-TF14

 €607,00U TIPUS MA.01: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE MAMPARA DE DUTXA DE DIMENSIONS:
1500X2000 MM FORMADA PER UN FRONTAL DE 1
FULLA FIXA I 1 FULLA CORREDISSA DE VIDRE
TEMPERAT DE 8 MM DE GRUIX, AMB PERFILERIA
D'ALUMINI ANODITZAT
TIRADOR: TIRADOR VALLI & VALLI A9004CM16,
GUIA D'ALUMINI.
SEGELLAT: TANCAMENT D'IMANT I JUNTES
D'ESTANQUITAT.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
DOBRA.

BAM2-TM01
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MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €430,00U TIPUS MA.02: MAMPARA DE DUTXA DE
DIMENSIONS: 1000X2000 MM FORMADA PER UN
FRONTAL DE 1 FULLA FIXA I 1 FULLA
PRACTICABLE DE VIDRE TEMPERAT DE 8 MM DE
GRUIX, AMB PERFILERIA D'ALUMINI ANODITZAT
TIRADOR: TIRADOR VALLI & VALLI A9004CM16,
GUIA D'ALUMINI.
SEGELLAT: TANCAMENT D'IMANT I JUNTES
D'ESTANQUITAT.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

BAM2-TM02

 €6.872,00U TIPUS ARMARI CAMERINOS: ARMARI DE
DIMENSIONS TOTALS 756CM DE LLARG, 45CM DE
FONDARIA I 250CM. D'ALÇADA, AMB VUIT
MÒDULS I SETZE PORTES AMB FRONTISSES
ADEQUADES I TIRADORS, BUCS BASE, LATERALS
I SÒCOL, BANS A 37CM D'ALÇADA I ALTELL DE
38CM D'ALÇADA, COMPOSICIO SEGONS PLÀNOL
TOT DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL
ACABAT
AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA
D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM I
SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI

BAQ0-T010

 €155,00U TIPUS FI.06: ARMARI DE DIMENSIONS 1010X2000
MM. I 45CM. DE FONDÀRIA, AMB UNA FULLA
BATENT I TARJA LATERAL FIXES BATENS I
TARJES LATERASL FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL, AMB LATERALS, SOBRE I BASE AMB
SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE
PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 35X35 MM AMB TAPETA CONTÍNUA DE
TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA BATENT DE
TAULER DE DM DE 18 MM DE GRUIX
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.

BAQ0-T118

 €237,60U TIPUS FI.08: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE
ARMARI DE DIMENSIONS 1050X2520 MM. I 67CM
DE FONDÀRIA, AMB DOS FULLES BATENS I TARJA
SUPERIOR FIXE AMB ARC DE PUNT RODÓ,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB LATERALS,
SOBRE I BASE AMB SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE
PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 35X35 MM. MARC EXTERIOR
PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS DE FUSTA
CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE GRUIX.

BAQ0-T120
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MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €210,80U TIPUS FI.08':ARMARI DE DIMENSIONS 900X2520
MM. I 67CM DE FONDÀRIA, AMB UNA FULLA
BATEN I TARJA SUPERIOR FIXE AMB ARC DE
PUNT RODÓ, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL,
AMB LATERALS, SOBRE I BASE AMB SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE
PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 35X35 MM. MARC EXTERIOR
PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE
GRUIX.

BAQ0-T121

 €445,25U TIPUS FI.09: ARMARI DE DIMENSIONS 1600X2520
MM. I 75CM DE FONDÀRIA, AMB DUES FULLE
BATENTS DE 76X172CM, I TARJA SUPERIOR FIXE
AMB ARC DE PUNT RODÓ I AMB ENLLISTONAT DE
FUSTES 35X35MM, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL, AMB LATERALS, SOBRE I BASE AMB
SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE
PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 35X35 MM. MARC EXTERIOR
PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS DE FUSTA
CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE GRUIX.

BAQ0-T122

 €422,50U ARMARI DE DIMENSIONS 2520X2500 MM. I 60CM
DE FONDÀRIA, AMB QUATRE FULLES BATENS I
TARJA LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL, AMB LATERALS, SOBRE I BASE AMB
SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE
PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 35X35 MM. MARC EXTERIOR
PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE
GRUIX.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.

BAQ0-TI17

 €420,00U TIPUS FI.01': SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA BATENT DE
DIMENSIONS: 870X2100 MM. D'UNA FULLA
BATENT. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE PI
DE SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB TAPETES DE
TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA BATENT AMB
SUBESTRUCTURA DE
FUSTA DE PI REXAPAT PER LES DUES CARES
AMB TAULER DE 7MM DE DM AMB REBLERT
INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.

BAQ3-T112

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 31/01/23

MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €405,70U TIPUS FI.02: PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA
BATENT DE DIMENSIONS: 800X2100 MM. D'UNA
FULLA BATENT. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE PI
DE SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB TAPETES DE
TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA BATENT AMB
SUBESTRUCTURA DE
FUSTA DE PI REXAPAT PER LES DUES CARES
AMB TAULER DE 7MM DE DM AMB REBLERT
INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35 MM.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.

BAQ3-T113

 €600,00U TIPUS FI.03: PORTA DE FUSTA DE DIMENSIONS
TOTALS 1260X2500 MM. D'UNA FULLA BATENT I
TARJA LATERAL I SUPERIOR FIXES, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE
BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTA BATENT AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, REXAPAT
PER LES DUES CARES AMB
LÀMINA DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB
REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35 MM.
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES,
REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.

BAQ3-T114

 €498,00U TIPUS FI.07: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA BATENT DE
DIMENSIONS: 870X2100 MM. D'UNA FULLA
BATENT. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE
BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTA BATENT AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, REXAPAT
PER LES DUES CARES AMB
PANELL DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB
REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: PANELL DE FUSTA TRICAPA D'AVET
FRESSADA. DIMENSIONS: 30X30 MM.AMB 2
CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O
EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35 MM.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.

BAQ3-T119
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MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €489,25U TIPUS FI.10: PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA
BATENT DE DIMENSIONS: 870X2430 MM. D'UNA
FULLA BATENT. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE
BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTA BATENT AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, REXAPAT
PER LES DUES CARES AMB
LÀMINA DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB
REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089,
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF
PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES,
REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.
AMB APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA
FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL SEGONS
NTE/PPM-8.

BAQ3-T123

 €450,00U TIPUS FI.01: PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA
BATENT DE DIMENSIONS: 870X2100 MM. D'UNA
FULLA BATENT. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE
BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTA BATENT AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, REXAPAT
PER LES DUES CARES AMB
LÀMINA DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB
REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35 MM.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA
TRANSPARENTE UT0141AITR DE JNF.

BAQ3-TF01

 €450,00U PORTA FI04': FUSTERIA DE FUSTA D'UNA FULLA
CORREDISSA AMB SUBJECCIÓ A PARET I PERFIL
VIST, DE DIMENSIONS 800X2100 MM.
MATERIAL: MARCS LATERALS DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB TAPETES
CONTÍNUES DE TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA
CORREDISSA AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI REXAPAT PER
LES DUES CARES AMB TAULER DE 7MM DE DM
AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35 MM.

BAQ7-T116
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MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €400,00U PORTA FI04: FUSTERIA DE FUSTA D'UNA FULLA
CORREDISSA AMB SUBJECCIÓ A PARET I PERFIL
VIST, DE DIMENSIONS 800X2100 MM.
MATERIAL: MARCS LATERALS DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB TAPETES
CONTÍNUES DE TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA
CORREDISSA AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI REXAPAT PER
LES DUES CARES AMB TAULER DE 7MM DE DM
AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35 MM.

BAQ7-TF03

 €30,45U FERRAMENTA PER A PORTA D'ARMARI DE DUES
FULLES BATENTS, DE PREU SUPERIOR

BAS0-0ZEL

 €25,00U FERRATGES PER PORTA D'ARMARI AMB
TIRADOR DE POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19
MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.

BAS0-T117

 €65,00U MANETA PER PORTA INTERIOR:
INTERIOR/EXTERIOR MANETA: LBII-19 FORMANI
BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.

BAS0-TF01

 €85,00U GUIES: KIT'S PER A PORTES CORREDERES DE
FUSTA IN.15.121.K.Ø20 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT. 
AMB CALAIX VIST, ACABAT LACAT. COLOR A
DECIDIR.
TIRADOR: PLACA CORREDISSA IN.16.225 JNF
AC3026 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF
PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT

BAS0-TF03

 €252,00U S01: PORTA METÀL·LICA DE DUES FULLES
BATENTS DE DIMENSIONS TOTALS: 1600X2600
MM
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLES DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT I
PINTAT AMB PINTURA DE 2 COMPONENTS PER A
EXTERIOR. COLOR A DEFINIR.
PREMARC: PLETINA DE REFORÇ I REMAT DE LA
OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA L'AMPLADA
DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.

BAS0-TS01



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 31/01/23

MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €95,00A MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS
HANDLE 032532 D'ISEO, PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT
ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES
OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM
DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES
AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS
IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO

BAS0-TS02

 €125,00U MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS
HANDLE 032532 D'ISEO, PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT
ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES
OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM
DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES
AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS
IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO

BAS0-TS03

 €165,00U MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR PER A
PORTES TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS.
ACABAT ACER INOXIDABLE. UNA BARRA
ANTIPÀNIC INTERIOR PER CADA FULL TIPUS IDEA
BASE INFLARE DE ISEO , ACABAT ACER
INOXIDABLE.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES
OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM
DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES
AL MARC PER SOLDADURA. TANCAPORTES AMB
BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6)
D'ISEO, BOCACLAU IN.04.28R.K08.M
JNF.Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.

BAS0-TS05

 €1.108,00U TANCAMENT SE.16: TANCAMENT DE PERFILERIA
D'ACER DE DIMENSIONS TOTALS: 1600X5460 MM.
DE DOBLE PLETINA PERIMETRAL DE REFORÇ I
REMAT DE LA OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA
L'AMPLADA DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX AMB
UNA SEPARACIÓ ENTRE EIXOS DE 5 CM.
MATERIAL: TANT LES PLATINES COM ELS
ANGULARS SERAN D'ACER GALVANITZAT.
PREMARC: PLETINA DE REFORÇ I REMAT DE LA
OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA L'AMPLADA
DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX.
MARC: PERFILS METÀL· LICS ANGULARS DE
30X30 MM.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

BAS0-TS16

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 31/01/23

MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.052,00U SE.17: TANCAMENT DE PERFILERIA D'ACER I
VIDRE DE DIMENSIONS TOTALS: 2890X1390 MM.
DE
DOBLE PLETINA PERIMETRAL DE REFORÇ I
REMAT DE LA OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA
L'AMPLADA DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX AMB
UNA
SEPARACIÓ ENTRE EIXOS DE 5 CM.
MATERIAL: TANT LES PLATINES COM ELS
ANGULARS SERAN D'ACER GALVANITZAT.
PREMARC: PLETINA DE REFORÇ I REMAT DE LA
OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA L'AMPLADA
DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX.
MARC: PERFILS METÀL· LICS ANGULARS DE
30X30 MM.
INCLOU VIDRE LAMINAT DE SEGURETAT BAIX
EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE. COMPOSICIÓ 4+4
BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

BAS0-TS17

 €85,00U MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089,
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF
PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE

BAS0-TF119

 €390,00U SE05': PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60,
UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE
900X2500 MM, 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT:LACAT. COLOR A DECIDIR.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

BAS1-T555



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 31/01/23

MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €365,00U S02: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA
FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 1100X2100
MM, 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT
O PRELACAT DE 0,8 MM.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

BAS1-TS02

 €586,24U SE03: PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60,
DE DUES FULLES BATENTS PER A UNA LLUM DE
1700X2100 MM.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT
O PRELACAT DE 0,8 MM.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS
HANDLE 032532 D'ISEO, PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT
ACER INOXIDABLE
FERRATGES: ERRATGES: TRES O QUATRE
FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE
D'ACER DE 3 MM DE GRUIX, CARGOLADES A LA
FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS
IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

BAS1-TS03

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 31/01/23

MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €265,00U S04: PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60,
UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE
900X2100 MM, 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
52 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT
O PRELACAT DE 0,8 MM.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES AMB
MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM DE GRUIX,
CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC
PER SOLDADURA
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

BAS1-TS04

 €560,00U S05: PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60,
UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE
900X2500 MM, 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR
A DECIDIR.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

BAS1-TS55



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 45Data: 31/01/23

MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €961,00U SE.07: PORTA DE FUSTERIA METÀL·LICA
TALLAFOCS EI-60 D'UNA FULLA BATENT AMB
REVESTIMENT EXTERIOR DE TAULER DE FUSTA
DE DIMENSIONS: 1430X2100 MM
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR TIPUS HANDLE
032432 D'ISEO AMB BOCACLAU , PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT
ACER INOXIDABLE. UNA BARRA ANTIPÀNIC TIPUS
IDEA BASE INFLARE DE ISEO, ACABAT ACER
INOXIDABLE.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES
OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM
DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES
AL MARC PER SOLDADURA. TANCAPORTES AMB
BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6)
D'ISEO.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
COMPORTAMENT DAVANT DEL FOC: EI-60. OBRE
EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

BAS1-TSE7

 €550,00U S06: ARMARI DE DUES FULLES BATENTS
METÀL·LIQUES I TARJA SUPERIOR FIXE,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU REMAT
SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
MATERIAL: RASTRELLS METÀL·LICS TUBULARS
DE SECCIÓ 50X50 MM PER A FIXACIÓ DE PORTES
METÀL·LIQUES DE XAPA D'ACER DE 8 MM DE
GRUIX.
DIMENSIONS: 2050X3270 MM
ACABAT: PINTAT AMB PINTURA DE DOS
COMPONENTS. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM.
ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.

BASO-TS06

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 31/01/23

MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.535,00U FI.12: FI.12: PORTA ACÚSTICA DE FUSTA AMB
AÏLLAMENT ACÚSTIC FINS A 45 DB AMB DUES
FULLES BATENTS DE DIMENSIONS: 1180XX1840
MM. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL D'ALTA DENSITAT
DE FUSTA DE BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM.
PORTES BATENTS DE 50 MM DE GRUIX TOTAL,
COMPOSTES PER ÀNIMA
ACÚSTIC MULTICAPA I BASTIDOR PERIMETRAL
DE DM D'ALTA DENSITAT, REXAPAT AMB
LÀMINES DE BEDOLL. JUNTA INTUMESCENT I
ACÙSTIQUES OCULTA DE 10X4
MM QUE ASSEGURA EL SEGELLAT ENTRE FULLA
I MARC.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: EXISTENT SI ES TROBA EN BONES
CONDICIONS.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089.
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF
Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.

BAT0-T011

 €962,00U FI.14 PORTA ACÚSTICA DE FUSTA AMB
AÏLLAMENT ACÚSTIC FINS A 45 DB(A), DE
DIMENSIONS: 880X2000 MM., AMB UNA FULLA
BATENT, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, 
MATERIAL: BASTIDOR PERIMETRAL DE DM
D'ALTA DENSITAT. PORTA BATENT AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI REXAPAT PER
LES DUES CARES AMB TAULER DE 7MM DE DM.
JUNTA INTUMESCENT I ACÙSTIQUES OCULTA DE
10X4 MM QUE ASSEGURA EL SEGELLAT ENTRE
FULLA I MARC.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE 35 MM DE
GRUIX.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089.
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF
Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.

BAT0-T014



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47Data: 31/01/23

MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.850,00U FI.11: PORTA AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC FINS A 45
DB DE DIMENSIONS APROXIMADES 1250X3130
MM. AMB QUATRE FULLES, DUES FIXES I DUES
BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
MARC PERIMETRAL D'ALTA DENSITAT DE FUSTA
DE BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM
PORTES BATENTS DE 50 MM DE GRUIX TOTAL,
COMPOSTES PER ÀNIMA ACÚSTIC MULTICAPA I
BASTIDOR PERIMETRAL DE DM D'ALTA
DENSITAT, REXAPAT AMB
LÀMINES DE BEDOLL. JUNTA INTUMESCENT I
ACÙSTIQUES OCULTA DE 10X4 MM QUE
ASSEGURA EL SEGELLAT ENTRE FULLA I MARC.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.

BAT0-TF16

 €874,00U SE.08: PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO
PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA D'UNA FULLA
BATENT, TALLAFOCS EI-45 AMB REVESTIMENT
EXTERIOR DE TAULER DE FUSTA, DE
DIMENSIONS: 920X2850 MM AMB DINTELL D'ARC
DE PUNT RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL IGNÍFUG COM A LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR TIPUS HANDLE
032432 D'ISEO AMB BOCACLAU, PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT
ACER INOXIDABLE. UNA
BARRA ANTIPÀNIC TIPUS IDEA BASE INFLARE DE
ISEO, ACABAT ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES
OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM
DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES
AL MARC PER SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS
IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
COMPORTAMENT DAVANT DEL FOC: EI-45. OBRE
EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

BAT0-TS08

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 48Data: 31/01/23

MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.974,25U SE.09: PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO
PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA DE DUES
FULLES BATENTS, AMB REVESTIMENT EXTERIOR
DE TAULER DE FUSTA, DE DIMENSIONS:
1600X2220 MM. AMB DINTELL D'ARC DE PUNT
RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53
MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE
ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 .
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT. UNA BARRA
ANTIPÀNIC PER CADA FULL TIPUS IDEA BASE
INFLARE DE ISEO , ACABAT ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB
FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL
AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES
OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
DOBRA.

BAT0-TS09



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49Data: 31/01/23

MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.700,00U SE.10:PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO
PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA DE DUES
FULLES BATENTS, AMB REVESTIMENT EXTERIOR
DE TAULER DE FUSTA, DE DIMENSIONS:
1500X2400 MM. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53
MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE
ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 .
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT. UNA BARRA
ANTIPÀNIC PER CADA FULL TIPUS IDEA BASE
INFLARE DE ISEO , ACABAT ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB
FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL
AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES
OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

BAT0-TS10

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
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LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 50Data: 31/01/23

MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.298,34U SE.11: PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO
PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA D'UNA FULLA
BATENT DE DIMENSIONS: 1000X2850 MM AMB
DINTELL D'ARC DE PUNT RODÓ COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53
MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE
ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089.
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF
Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT. TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA
DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL AMB
JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 40 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

BAT0-TS11
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51Data: 31/01/23

MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.500,19U SE.12 I 12': PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO
PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA DE UNA FULLA
BATENT I TARJA LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS
DE1400X2460 MM., AMB DINTELL D'ARC DE PUNT
RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53
MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE
ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089.
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF
Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT. TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA
DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL AMB
JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

BAT0-TS12

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 31/01/23

MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.490,00U SE.13: PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO
PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA DE UNA FULLA
BATENT I TARJA LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS
DE1400X2300 MM., AMB DINTELL D'ARC DE PUNT
RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53
MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE
ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089.
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF
Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT. TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA
DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL AMB
JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

BAT0-TS13

 €800,00U SE.14: PORTA ACÚSTICA FUSTERIA METÀL·LICA
DE UNA FULLA BATENT, DE DIMENSIONS TOTALS
DE 900X1500 MM..
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL IGNÍFUG COM A LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089
(FERRETERIA BOLIVAR). ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB
FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL
AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES S'ACER
INOXIDABLE.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA

BAT0-TS14
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MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €800,00U SE.15: PORTA ACÚSTICA FUSTERIA METÀL·LICA
DE UNA FULLA BATENT, DE DIMENSIONS TOTALS
DE 900X2100 MM.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL IGNÍFUG COM A LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089
(FERRETERIA BOLIVAR). ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT.
FERRATGES:BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF
Q00507AI47 Ø50 MM (FERRETERIA BOLIVAR ).
TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ.
DOBLE GALZE PERIMETRAL AMB JUNTES DE
NEOPRÈ. FRONTISSES S'ACER INOXIDABLE.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA

BAT0-TS15

 €1.995,86U SE.09':PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO
PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA DE DUES
FULLES BATENTS, AMB REVESTIMENT EXTERIOR
DE TAULER DE FUSTA, DE DIMENSIONS:
1600X2360 MM. AMB DINTELL D'ARC DE PUNT
RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53
MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE
ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 .
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT. UNA BARRA
ANTIPÀNIC PER CADA FULL TIPUS IDEA BASE
INFLARE DE ISEO , ACABAT ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB
FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL
AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES
OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
DOBRA.

BAT0-TS99

 €92,81M2 CORTINA DE TEIXIT DE FIBRA DE VIDRE I
RECOBRIMENT DE PVC DE 1.5 A 2 M D'AMPLÀRIA I
2 M D'ALÇÀRIA, AMB SISTEMA D'ACCIONAMENT
ELÈCTRIC I GUIA D'ALUMINI

BAV4-2ITK

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54Data: 31/01/23

MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €107,56M2 CORTINA DE VELLUT DE 460GR/M2 CLEVIL 100%,
A DOBLE CARA, CONFECCIO EN TABLES AMB
MULETON, IGNIFUG, AMB GUIA D'ACCIONAMENT
INDIVIDUAL SOBRE RIEL AR-TRACK DE LA MARCA
SHOWTEX O EQUIVALENT, MOTORITZAT DE 2V I
VELOCITAT 25CM/S AMB ACCIONAMENT DES DE
TAULA DE CONTROL TOT INSTAL.LAT 

BAVB-T1EE

 €2.285,50U FEP01: FABRICACIÓ AMB FUSTA DE
RECUPERACIÓ DE PORTICÓ CORREDIS
D'APERTURA MANUAL, AMB UNA FULLA FIXE I
UNA FULLA CORREDISSA, DE DIMENSIONS
TOTALS 2770X4120 MM. MM.
ACABAT: DECAPAT DE PINTURA EXISTENT
INTERIOR, I TRACTAMENT SUPERFICIAL DE LA
FUSTA EXISTENT EXTERIOR.
FERRATGES: GUIES TANT INFERIORS
ENCASTADES A TERRA COM SUPERIORS
OCULTES.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU REMAT PERIMETRAL DE DOBLE PLETINA
DE REFORÇ (8.22), MARC CONFORMAT PER
PERFILS ANGULARS DE 30X30 MM (8.23) 

BAVL-TF15

 €48,00M 8.11 BARANA FORMADA PER DOS PERFILS
TUBULARS BUITS DE SECCIÓ CIRCULAR DE Ø50
MM (E: 2 MM), SOLDATS A MUNTANTS.

BB10-T811

 €35,00M 1.01: BARANA D'ACER DE D20 MM I H.90 CM.,
GEOMETRIA SEGONS PLÀNOLS DE DETALL

BB10-T812

 €25,40U PLACA INFORMATIVA PER SENYALITAZACIÓ DE
BANYS, CAMERINOS ETC

BBM9-0S02
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55Data: 31/01/23

MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €370,00U TIPUS FE02: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA
DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 720X590 MM.
AMB UNA FULLA PRACTICABLE D'EIX
HORITZONTAL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC: DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM.
TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.

BC11-TF03

 €740,00U TIPUS FE03: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA
DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 1380X1470
MM. AMB DUES FULLE PRACTICABLES
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT
DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU PORTICONS INTERIORS DE FUSTA DE
LÀRIX DE 25 MM DE GRUIX.COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL

BC11-TF04
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56Data: 31/01/23

MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €370,00U TIPUS FE04: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA
DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 540X560 MM.
AMB UNA FULLA PRACTICABLE D'EIX
HORITZONTAL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM.
TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.

BC11-TF05

 €400,00U TIPUS FE05: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA
DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 710X1020 MM.
AMB UNA FULLA PRACTICABLE, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT
DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.

BC11-TF06
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57Data: 31/01/23

MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €600,00U TIPUS FE06: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA
DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 950X1380 MM
MM. AMB DUES FULLES PRACTICABLES 
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT
DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.

BC11-TF07

 €250,00U TIPUS FE17: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA
DE TECA I VIDRE, DE DIMENSIONS 560 MM. DE
DIÀMETRE AMB UNA FULLA FIXA
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM.
TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.

BC11-TF08
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MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €400,00U TIPUS FE08: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA
DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS
APROXIMADES : 800X1000 MM MM. AMB DUES
FULLES PRACTICABLES 
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM.
TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB
CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4
BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

BC11-TF09

 €800,00U TIPUS FE13: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA
DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS 1160X1160.
AMB DUES FULLES PRACTICABLES 
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM.
TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU PORTICONS INTERIORS DE FUSTA DE
LÀRIX DE 25 MM DE GRUIX.

BC11-TF13
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 €1.600,00U TIPUS FE15: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA
DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS 1470X2060MM.
AMB DUES FULLES PRACTICABLES 
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT
DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU PORTICONS INTERIORS DE FUSTA DE
LÀRIX DE 25 MM DE GRUIX.COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL

BC11-TF15

 €1.100,00U TIPUS FE16: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA
DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS
APROXIMADES: 1200X2370 MM MM. AMB DUES
FULLES PRACTICABLES 
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT
DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.

BC11-TF16
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 €250,00U TIPUS FE18: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA
DE TECA I VIDRE, DE DIMENSIONS APROXIMADES
430X430MM AMB UNA FULLA FIXA
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM.
TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.

BC11-TF18

 €1.400,00U TIPUS FE20: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA
DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS
APROXIMADES 2000X2000MM AMB UNA FULLA
PRACTICABLE COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM.
TIPUS ISCLETEC 92 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90 A 115MM. D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072
Ø16MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT
FERRATGES: QUATRE FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.

BC11-TF20

 €86,45M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT
DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN
12600, CAMBRA D'AIRE DE 16 MM AMB GAS ARGÓ
I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2
SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ
DE VIDRE SOBRE FUSTA

BC11-TV01
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 €115,00M2 VIDRE AÏLLANT DE LLUNA REFLECTORA DE
CONTROL SOLAR BAIX EMISSIU DE 8+8 MM DE
GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2
(B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE
16 MM. AMB ARGÓ I LLUNA DE 5+5 MM DE GRUIX
AMB 1 BUTIRAL ACÙSTIC, PER REQUERIMENT
ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL CONJUNT FUSTERIA I
VIDRE

BC14-TS07

 €9,91M2 VIDRE LLUNA INCOLORA DE GRUIX 4 MMBC1B-0TL8

 €50,57M2 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE GRUIX 5 MMBC1K-0WNS

 €4,52M TUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1,
DE DN 110 MM I DE LLARGÀRIA 5 M, PER A
ENCOLAR

BD13179B

 €6,59M TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A
EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 75 MM, AMB
JUNT ELÀSTIC

BD136570

 €10,51M TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A
EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 110 MM,
AMB JUNT ELÀSTIC

BD136770

 €14,92M TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A
EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 125 MM,
AMB JUNT ELÀSTIC

BD136870

 €32,48M TUB DE FOSA GRISA SEGONS UNE-EN 877 DE DN
100 MM, PER A UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA
ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT

BD145D80

 €11,28M TUB DE PLANXA DE ZINC DE D 80 MM I D'1 MM DE
GRUIX

BD14U020

 €87,98UT REGISTRE DE PVC 110 MMBD15SJ60

 €116,26UT REGISTRE DE PVC 160 MMBD15SJ61

 €93,34UT REGISTRE DE PP, INSONORITZAT, DE 110 MM DE
DIÀMETRE, AMB JUNTA ELÀSTICA.

BD15SJ71

 €1,93U BRIDA PER A TUB DE POLIPROPILÈ DE DIÀMETRE
ENTRE 75 I 110 MM

BD1Z4200

 €2,88U BRIDA PER A TUB DE POLIPROPILÈ DE DIÀMETRE
ENTRE 125 I 160 MM

BD1Z4300

 €8,37U BRIDA PER A TUB DE PLANXA GALVANITZADABD1Z5000

 €7,18U BRIDA PER A TUB DE PLANXA DE ZINCBD1ZU020

 €70,56U TAPA ACER INOX,60X60X5CMBD3ZSJ65

 €34,65U TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT DE
90X90X6 CM

BD3ZSJ96

 €20,37U BONERA DE GOMA TERMOPLÀSTICA, DE 90 MM
DE DIÀMETRE, AMB TAPA ANTIGRAVA
METÀL·LICA

BD514EH1
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 €21,83U BONERA SIFÒNICA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM),
DE 80 MM DE DIÀMETRE, AMB TAPA ANTIGRAVA
METÀL·LICA

BD515FC1

 €42,86M CANAL DE MATERIAL PLÀSTIC SENSE PENDENT,
D'AMPLÀRIA DE 100 A 200 MM I 130 A 160 MM
D'ALÇÀRIA, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE
MATERIAL PLÀSTIC NERVADA CLASSE B125
SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB
TANCA A LA CANAL

BD5FC194

 €8,40M2 LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ
D'ALTA DENSITAT, AMB DOS GEOTÈXTILS DE
POLIPROPILÈ ADHERITS EN LES DUES CARES,
AMB NÒDULS DE 8 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I
UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ
APROXIMADA DE 150 KN/M2

BD5G-0LJ6

 €19,48M TUB CIRCULAR RANURAT DE PVC, DE PARET
DOBLE I 300 MM DE DIÀMETRE

BD5O-0LKD

 €578,46U CONNEXIÓ DE SERVEIS A POU O TUB DE
CLAVEGUERAM EXISTENT A EIX DE CALÇADA,
INCLOU ACCESSORIS NECESSARIS, TALL AMB
DISC DEL PAVIMENT ASFÀLTIC A DEMOLIR,
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA I
PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT, EXCAVACIÓ
MANUAL I/O MECÀNICA, FORMIGONAT DE LA
CONNEXIÓ, REBLIMENT, BASE DE FORMIGÓ,
PAVIMENT DE PANOT A VORERA, I BASE DE
TOT-Ú I PAVIMENT ASFÀLTIC A CALÇADA. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. INCLOU LA
CÀRREGA, TRANSPORT A ABOCADOR I
PAGAMENT DEL CÀNON.

BD7Z0130

 €21,37U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES

BDKZ3150

 €246,83U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA LLISA
D'ACER INOXIDABLE, DE 400X400 MM, PER A
PERICÓ DE SERVEIS

BDKZA410

 €5,88U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE
D=110 MM

BDW3B700

 €6,19U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=75 MM

BDW3E500

 €13,00U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=110 MM

BDW3E700

 €16,19U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=125 MM

BDW3E800

 €2,31U ACCESSORI PER A BAIXANT DE TUB DE FOSA
GRISA DE DN 100 MM

BDW47AW0

 €0,09U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE
D=110 MM

BDY3B700
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 €0,07U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=75 MM

BDY3E500

 €0,19U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=110 MM

BDY3E700

 €0,26U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=125 MM

BDY3E800

 €1,91U ELEMENT DE MUNTATGE PER A BAIXANT DE TUB
DE FOSA GRISA DE D NOMINAL 100 MM I DE 7,16
KG DE PES

BDY41AF0

 €0,71U ELEMENT DE MUNTATGE PER A BAIXANT DE TUB
DE PLANXA DE ZINC DE D 80 MM I D'1 MM DE
GRUIX

BDY4U020

 €60,06M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER INOXIDABLE DE 450 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,6 MM

BE42CF20

 €2,38M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

BE42Q310

 €2,78M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

BE42Q410

 €3,20M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 160 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

BE42Q610

 €9,84M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM

BE42Q940

 €16,49M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 400 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM

BE42QB40

 €12,04M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 300 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM

BE42QC40

 €14,67M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 350 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM

BE42QE40

 €20,28M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 500 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM

BE42QG40

 €22,10M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 550 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM

BE42QH40

 €3,48M CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL
D'ACER+FIBRA DE VIDRE AMB ALUMINI
REFORÇAT, DE 160 MM DE DIÀMETRE SENSE
GRUIXOS DEFINITS

BE4426S0
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 €6,31M CONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL
D'ACER+FIBRA DE VIDRE AMB ALUMINI
REFORÇAT, DE 300 MM DE DIÀMETRE SENSE
GRUIXOS DEFINITS

BE442LS0

 €15,01M2 CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA MINERAL
DE VIDRE (MW), SEGONS UNE-EN 14303, AMB
RECOBRIMENT EXTERIOR DE PAPER KRAFT
ALUMINI REFORÇAT I RECOBRIMENT INTERIOR
DE TEIXIT DE VIDRE NEGRE, 25 MM DE GRUIX,
AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA<= 0,033
W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA>=0,75758

BE51SJ10

 €9,42M2 FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE
PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 0,6 MM DE
GRUIX, AMB UNIÓ BAIONETA

BE52Q120

 €3,26M JUNT ELÀSTIC PLA ANTIVIBRATORI, FORMAT PER
PLANXA D'ACER GALVANITZAT, MATERIAL
ELÀSTIC DE 60 MM D'AMPLÀRIA I PLANXA D'ACER
GALVANITZAT

BE5Z1100

 €8.856,76U UNITAT EXTERIOR D'AIRE CONDICIONAT PER A
SISTEMA VRV (VOLUM DE REFRIGERANT
VARIABLE), BOMBA DE CALOR, POTÈNCIA
FRIGORÍFICA NOMINAL 28 KW

BED5SJ28

 €9.941,30U UNITAT EXTERIOR D'AIRE CONDICIONAT PER A
SISTEMA VRV (VOLUM DE REFRIGERANT
VARIABLE), BOMBA DE CALOR, POTÈNCIA
FRIGORÍFICA NOMINAL 33,5 KW

BED5SJ33

 €80,00UT KIT DE DERIVACIÓ DE LÍNIA FRIGORÍFICA, DE 2
SORTIDES

BED9MI44

 €432,89U UNITAT INTERIOR DE TIPUS MURAL AMB
VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE
CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, DE 3,6 A 4
KW DE POTÈNCIA TÈRMICA APROXIMADA TANT
EN FRED COM EN CALOR, DE 70 W DE POTÈNCIA
ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB
ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, PER A
INSTAL·LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410 A

BEDC1131

 €19,22U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, D'UNA FILERA
D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT, DE 500X75 MM, D'ALETES
SEPARADES 16/12,5 MM, DE SECCIÓ RECTA I PER
A FIXAR AL BASTIMENT

BEK11G21

 €24,43U REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT,
ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS REGULABLES
INDIVIDUALMENT, DE 225X125 MM, FIXACIÓ
OCULTA

BEK1TR13

 €142,70U REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT,
ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, DE 525X325
MM

BEK1TR14
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 €18,51U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA
FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 325X225
MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ
RECTA I PER A FIXAR AL BASTIMENT

BEK21B87

 €23,04U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA
FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 425X225
MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ
RECTA I PER A FIXAR AL BASTIMENT

BEK21E87

 €20,07U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA
FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 525X125
MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ
RECTA I PER A FIXAR AL BASTIMENT

BEK21H47

 €45,16U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA
FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 825X125
MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ
RECTA I PER A FIXAR AL BASTIMENT

BEK2SJ47

 €100,10U REIXETA D'IMPULSIÓ, D'ALUMINI EXTRUDIT,
ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, DE 825X125
MM

BEK2TR01

 €71,70U REIXETA D'IMPULSIÓ, D'ALUMINI EXTRUDIT,
ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, DE 325X125
MM

BEK2TR02

 €169,90U REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT,
ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, DE 825X225
MM

BEK2TR11

 €234,30U REIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT,
ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, DE 1225X225
MM

BEK2TR12

 €128,90U DIFUSOR LINIAL AMB 2 RANURES D'ALUMINI
EXTRUÏT DE 62 MM D'AMPLÀRIA, ANODITZAT,
AMB PLÈNUM DE CONNEXIÓ CIRCULAR D'ACER
GALVANITZAT, I BOCA DE CONNEXIÓ CIRCULAR
DE 123 MM DE DIÀMETRE AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ, DE 1800 MM DE LLARGÀRIA

BEK86192

 €9,07U REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER LACAT,
DE 6´´ (150 MM) DE DIÀMETRE, REGULACIÓ
VOLUMÈTRICA, DUES ALETES OPOSADES

BEKCA1F0

 €11,58U REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER LACAT,
DE 10´´ (250 MM) DE DIÀMETRE, REGULACIÓ
VOLUMÈTRICA, DUES ALETES OPOSADES

BEKCA3F0

 €436,70UT COMPORTA PER A ASPIRACIÓ D'AIRE EN
INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ, DE 1000X250
MM.

BEKCTR04
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 €108,40U TOVERA DE LLARG ABAST, ORIENTABLE
MANUALMENT PER A INSTAL·LAR EN EXTREM
CONDUCTE CIRCULAR DE 315 MM DE DIÀMETRE
DE CONNEXIÓ I 166 MM DE DIÀMETRE DE BOCA,
ALUMINI LACAT DE COLOR ESTÀNDARD,

BEKE2C61

 €179,72U COMPORTA TALLAFOCS PER A CONDUCTES
D'AIRE DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 200
MM D'AMPLÀRIA I 300 MM D'ALÇÀRIA

BEKP2410

 €1.186,27U SILENCIADOR CIRCULAR , AMB NUCLI INTERIOR ,
DE XAPA HELICOÏDAL D'ACER GALVANITZAT, DE
630 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 1200 MM
DE LLARGÀRIA AMB LLANA MINERAL DE ROCA I
VEL DE FIBRA DE VIDRE SOTA XAPA PERFORADA
INTERIOR, INCLOSOS ELEMENTS DE CONNEXIÓ

BEKT5FC0

 €114,05U ACTUADOR PER A COMPORTES DE FINS A 3 M2,
AMB UN PARELL MOTOR DE 15 NM, SENYAL DE 3
PUNTS, PER ACOBLAR DIRECTAMENT A L'EIX DE
LA COMPORTA

BEKZSJ43

 €66,60U VENTILADOR-EXTRACTOR MONOFÀSIC PER A
230 V DE TENSIÓ, DE 160 M3/H DE CABAL MÀXIM
D'AIRE, DE PRESSIÓ BAIXA, PER A ENCASTAR

BEM32311

 €163,23U VENTILADOR EN LÍNIA PER A CONDUCTE
CIRCULAR AMB COS EXTRAIBLE DE MATERIAL
PLÀSTIC PER A UN DIÀMETRE DE 160 MM,
MOTOR MONOFÀSIC DE DOS VELOCITATS, IP X4,
60 W DE POTÈNCIA ABSORBIDA PER A UN CABAL
MÀXIM DE 550 M3/H, NIVELL DE PRESSIÓ
SONORA DE 30 A 35 DB(A)

BEM93671

 €18.035,64U UNITAT VENTIL.A/RECUP.ROTATIU
ENTÀLPIC+FREECOOLING,3300M3/H

BEMHSC60

 €79,01U FILTRE D'AIRE DE PLAFÓ D'EFICÀCIA ALTA, DE LA
CLASSE F-6 SEGONS LA NORMA UNE-EN 779, DE
595X595 MM I DE 135 MM DE GRUIX, BASTIMENT
DE PLÀSTIC AMB PESTANYA, CABAL NOMINAL DE
3600 M3/H I CAIGUDA DE PRESSIÓ INICIAL DE 70
PA, AMB UN RENDIMENT MIG FOTOMÈTRIC DEL
60 %

BEN11693

 €92,54U FILTRE D'AIRE DE PLAFÓ D'EFICÀCIA ALTA, DE LA
CLASSE F-9 SEGONS LA NORMA UNE-EN 779, DE
595X595 MM I DE 135 MM DE GRUIX, BASTIMENT
DE PLÀSTIC AMB PESTANYA, CABAL NOMINAL DE
3600 M3/H I CAIGUDA DE PRESSIÓ INICIAL DE 70
PA, AMB UN RENDIMENT MIG FOTOMÈTRIC DEL
90 %

BEN11993

 €41,93U BASTIMENT PER A FILTRE D'AIRE DE PLAFÓ
D'ACER GALVANITZAT, PER A MUNTAR ENTRE
CONDUCTES O ALS EXTREMS DEL CIRCUIT, PER
A UN FILTRE DE 595X595 MM I DE 75 MM DE
GRUIX COM A MÀXIM, RETENCIÓ DEL FILTRE PER
MOLLES DE FIXACIÓ I JUNT D'ESTANQUITAT DE
NEOPRÈ, ACCESSIBILITAT LATERAL

BENP1291
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 €8,68U BOCA VENTILACIÓBEP3FA12

 €31,64UT REIXETA RODANA, AMB LAMEL·LES
HORITZONTALS FIXES, ENTRADA D'AIRE
PERPENDICULAR A LA REIXETA, PER VENTILACIÓ
NATURAL.

BEP3TR15

 €81,64UT REIXETA RODANA, AMB LAMEL·LES
HORITZONTALS FIXES, ENTRADA D'AIRE
PERPENDICULAR A LA REIXETA, PER VENTILACIÓ
NATURAL.

BEP3TR25

 €1,61U MARC INDIVIDUAL PER A SONDA AMBIENT DE
CONTROL LOCAL. COLOR BLANC, DE PLÀSTIC
(FONDÀRIA 10 MM) I PLACA METÀL·LICA PER A
FIXACIÓ A CAIXA D'EMPOTRAR. 1 UNITAT.

BEV21D15

 €1,48U PLACA METÀL·LICA INDIVIDUAL PER FIXACIÓ A
CAIXA D'EMPOTRAR 1 UNITAT.

BEV21D26

 €300,67U SONDA D'HUMITAT RELATIVA EXTERIOR, AMB
ACCESSORIS DE MUNTATGE

BEV22E00

 €291,84U SONDA DE TEMPERATURA I D'HUMITAT RELATIVA
EXTERIOR, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE

BEV23E00

 €148,00U SONDA DE VELOCITAT D'AIRE EN CONDUCTE,
AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE

BEV26C00

 €79,71U SONDA CONVINADA DE TEMPERATURA I
HUMITAT RELATIVA AMB VELOCITAT D'AIRE
ENTRE 3 I 10 M/S.SORTIDES ANALÒGIQUES PER
A HUMITAT I TEMPERATURA V= (MIN CÀRREGA 10
KOHMS) I UNA SORTIDA PASIVA DE
TEMPERATURA NI1000 S/DIN 43760. RANGS DE
MESURA 0..100% HR I -20…80ºC. ALIM. 24VAC/DC.
S'INCLOU BRIDA D'ACOBLARMENT A CONDUCTE.
IP65.

BEV2SA00

 €7,56U PRESSÒSTAT DIFERENCIAL PER AIRE MODEL
DWG-930.83/6555 DE SAUTER, DE 0,5 A 5 MBAR,
COMMUTAT 1A (0,4) 250 V. Tª MÀX. 85 º C. INCLOU
ACCESSORI DE CONNEXIÓ A TUB DE PLÀSTIC 4
MM PRESIÓ  MÀX. 300 MBAR IP54.

BEV2SJ01

 €132,75U SONDA DE C02 PER CONDUCTE I TEMPERATURA.
SORTIDES 0...10 VCC. RANGS CO2 0...2000 PPM,
Tª 0...50ºC. IP54 (AL CAPÇAL). ALIM. 24V

BEV2SJ03

 €163,30U SONDA ACTIVA COMBINADA DE TEMPERATURA I
HUMITAT RELATIVA EXTERIOR. SORTIDA Tª
NI1000. SORTIDA H% 0..10V. RANGS DE MESURA
10..95% H% I Tª -20...80ºC. IP65. ALIM. 24VAC.
TMAX 55ºC. DIMENSIONS 72X64X40MM.

BEV2SJ11

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68Data: 31/01/23

MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €135,00U SONDA DE CO2 PER MUNTATGE A L 'AMBIENT.
SORTIDA 0...10 VCC (MIN. CÀRREGA 10 KOHMS).
RANG 0 ... 2000 PPM. PRINCIPI DE MESURA PER
DOBLE LONGITUD D'ONA, NO ÉSSENT
NECESSARI RECALIBRACIÓ, LECTURA ESTABLE
A LLARG TERMINI. ADEQUADA PER
INSTAL·LACIONS EN FUNCIONAMENT 24 H.
MUNTATGE EN SUPERFÍCIE. DIMENSIONS
84,5X84,5X25 MM. IP65. Tª MÀX. 50º C. ALIM. 24V

BEV2SJ14

 €30,91U SONDA DE TEMPERATURA AMBIENTPER
CONTROL LOCAL, ALIMENTADA PER ECOS5,
AMB SENSOR NTC, POTENCIÒMETRE D'AJUST
DE CONSIGNA, I DOS BOTONS. EMPOTRABLE I
SENSE MARC.

BEV2SJ64

 €10,87U TERMÒSTAT DE CONTACTE, PER A CANVI
HIVERN-ESTIU CIRCUITS 2 TUBS, CONSIGNA FIXA
30 CALOR, 15ºC FRED. IP65.

BEV2T019

 €46,39U MÒDUL REMOT D'EXPANSIÓ BASAT EN
PROTOCOL BACNET PER A REGULACIÓ DDC.
DISPOSA DE 4 ENTRADES
ANALÒGIQUES-DIGITALS, 2 ENTRADES DE
NI/PT10002, 3 SORTIDES DIGITALS DE TRIACS I 3
SORTIDES 0-10 V. ALIMENTACIÓ 24 V

BEV32534

 €8,00M CABLE BUS DE COMUNICACIONS, APANTALLAT,
DE 2 FILS, DE 1,5 MM² DE SECCIÓ PER FIL.

BEV3L695

 €101,96U MÒDUL D'EXPANSIÓ PER A REGULACIÓ DDC.
DISPOSA DE 8 ENTRADES UNIVERSALS I 4
SORTIDES 0-10 V PER A ESTACIÓ MODU525,
ALIMENTACIÓ I COMUNICACIÓ PER BUS
D'EXPANSIÓ, BORNES PER A CONNEXIONAT.
IP30.

BEV3SJ03

 €44,21U ACTUADOR MICROPROCESSAT MODEL
ASM105SF132 DE SAUTER PER A COMPORTES.
ALIM. 24 VAC, PAR: 5 NM. TECNOLOGIA SUT
(SENYAL COMANDAMENT SELECCIONABLE
TOT/RES, 3 PUNTS Ó 0…10 V). TEMPS CURSA
SELECCIONABLE 35/60/120 S. GRAU PROTECCIÓ
(HORITZONTAL) IP54.

BEV3SJ05

 €132,35U PLAFÓ PER A LA VISUALITZACIÓ I MANIPULACIÓ
LOCAL DE VALORS. MUNTATGE PLUG-IN I
ALIMENTACIÓ DES DE MODU525, DISPLAY LCD
BLANC I NEGRE RESOLUCIÓ 160 X 100 PIXELS.
OPERACIÓ AMB ÚNIC BOTÓ ´´GIRAR I PITJAR´´.
LED D'INDICACIÓ ALARMA I ESTAT DE FUNCIONS.
IP20.

BEV3SJ10

 €223,08U ESTACIÓ DE CONTROL AUTÒNOMA COMPACTE
PROGRAMABLE AMB CAPACITAT DE REGULACIÓ
I CONTROL AUTÒNOM, DOBLE CONNEXIÓ A BUS
BACNET. DISPOSA DE 34 PUNTS
D'ENTRADA/SORTIDA. FUNCIONS HORARI,
CALENDARI I HISTÒRIC DE DADES. ALIM. 220 V

BEV3SJ22



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69Data: 31/01/23

MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €9,43U ACTUADOR TÈRMIC MODEL AXT211F112 DE
SAUTER, PER A VÀLVULES DE 2/3 VIES PER
D'UNITATS TERMINALS. CONNEXIÓ M30. FORÇA
125N. TEMPS DE RECORREGUT 3'. ALIMENTACIÓ
24V

BEV3SJ40

 €4.680,00U ENGINYERIA, PROGRAMACIÓ I POSADA EN
MARXA DE LES INSTAL•LACIONS DE CONTROL I
GESTIÓ TÈCNICA INCLOSES EN AQUEST
PROJECTE. ESQUEMES DE CONNEXIONAT DEL
CONTROL. INCLOU EL DESENVOLUPAMENT DE
FORMA CONSENSUADA AMB L'ENGINYERIA I LA
DIRECCIÓ D'OBRA DE LES NECESSITATS DE
CONTROL ESPECÍFIQUES DEL PROJECTE.
INCLOU LA PROGRAMACIÓ DEL CONTROL I LA
REGULACIÓ DE LA PRODUCCIÓ ENERGÈTICA, LA
DISTRIBUCIÓ I TOTES LES AUTOMATITZACIONS
D'INTERACCIÓ AMB LES INSTAL•LACIONS DE
L'EDIFICI. COMPROVACIÓ DELS CONNEXIONATS
PREVIS A LA POSADA EN MARXA.DISSENY DE
LES PANTALLES GRÀFIQUES I SINÒPTICS DE
SUPERVISIÓ PER L'SCADA IMPLEMENTAT EN EL
WEBSERVER, QUE PERMETRÀ VISUALITZAR
TEMPERATURES DE TREBALL, VALORS DE
CONSUM, ALARMES TÈCNIQUES, INFORMES
D'HORES DE FUNCIONAMENT, GRÀFIQUES
ON-LINE, VALORS DE SEGUIMENT DE
PRODUCCIÓ,... INCLOU LA INTEGRACIÓ
MITJANÇANT EL PROTOCOL MODBUS RTU Ó
BACNET DE LES BOMBES DE CALOR, UTA,
RECUPERADORS DE CALOR I DELS
ANALITZADORS DE XARXA ELÈCTRICA, SEMPRE
QUE DISPOSIN D'AQUEST PROTOCOL.

BEV3SJ50

 €415,92U ESTACIÓ DE CONTROL AUTÒNOMA MODULAR
PROGRAMABLE PER A REGULACIÓ DDC BUS
BACNET I SERVIDOR WEB INTEGRAT. DISPOSA
DE 26 PUNTS D'ENTRADA/SORTIDA AMPLIABLE
AMB 2 MODULOS D' E/S I 1 MÒDUL EY-CM, O 2
MÒDULS EY-CM I UN MÒDUL D' E/S. FUNCIONS
HORARI, CALENDARI I HISTÒRIC DE DADES. ALIM.
230 V

BEV3SJ64
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 €2.875,02U SISTEMA DE CONTROL COMPOSADA PER
ESTACIÓ DE CONTROL AUTÒNOMA MODULAR
PROGRAMABLE REF. REDY PROCESS XS AMB
WEBSERVER INTEGRAT, 256MB RAM, 8GB FLASH,
AMPLIACIÓ DE SISTEMA OPERATIU DE XS A L,
OPCIONS INTRAVISION INTEGRADES,
PROTOCOLS MBUS, MODBUS I BACNET NATIUS,
DOTADA D'UN PORT SÈRIE RS232, 2 PORTS
SÈRIE RS485 PER A LA INTEGRACIÓ D'ALTRES
SISTEMES, PORT EXTENBUS D'AMPLIACIÓ.
ALIMENTACIÓ PRINCIPAL 230VCA I AUXILIAR DE
12VCC, DOTADA AMB MÒDULS PLUG
D'ENTRADES/SORTIDES TOTALITZANT 7
ENTRADES DIGITALS, 6 SORTIDES PER RELÉ, 2
SORTIDES ANALÒGIQUES (0-10V, 0-20MA) .
MUNTAT EN UNA BASE REDY BOX EQUIPAT DE
PROTECCIÓNS, BORNER DE CONNEXIONAT DE
LES SENYALS. DISPOSA DE PROGRAMADOR
HORARI ANUAL GESTIÓ DE REGISTRES
HISTÒRICS DE QUALSEVOL SENYAL
CONTROLADA, ENVIAMENT D'ALARMES. INCLOU
SWITCH DE 5 PORTS I BATERIA AUXILIAR 12VCC.

BEV3SJ390

 €675,02U SISTEMA DE CONTROL COMPOSADA PER
ESTACIÓ DE CONTROL AUTÒNOMA MODULAR
PROGRAMABLE REF. REDY PROCESS XS AMB
WEBSERVER INTEGRAT, 256MB RAM, 8GB FLASH,
AMPLIACIÓ DE SISTEMA OPERATIU DE XS A L,
OPCIONS INTRAVISION INTEGRADES,
PROTOCOLS MBUS, MODBUS I BACNET NATIUS,
DOTADA D'UN PORT SÈRIE RS232, 2 PORTS
SÈRIE RS485 PER A LA INTEGRACIÓ D'ALTRES
SISTEMES, PORT EXTENBUS D'AMPLIACIÓ.
ALIMENTACIÓ PRINCIPAL 230VCA I AUXILIAR DE
12VCC, DOTADA AMB MÒDULS PLUG
D'ENTRADES/SORTIDES TOTALITZANT 7
ENTRADES DIGITALS, 6 SORTIDES PER RELÉ, 2
SORTIDES ANALÒGIQUES (0-10V, 0-20MA) .
MUNTAT EN UNA BASE REDY BOX EQUIPAT DE
PROTECCIÓNS, BORNER DE CONNEXIONAT DE
LES SENYALS. DISPOSA DE PROGRAMADOR
HORARI ANUAL GESTIÓ DE REGISTRES
HISTÒRICS DE QUALSEVOL SENYAL
CONTROLADA, ENVIAMENT D'ALARMES. INCLOU
SWITCH DE 5 PORTS I BATERIA AUXILIAR 12VCC.

BEV3SJ391

 €875,02U SISTEMA D'AMPLIACIÓ DE CONTROL, MUNATDA
EN UNA BASE BOX, DOTADA D'UN PORT SÈRIE
RS485 PER A LA INTEGRACIÓ D'ALTRES
SISTEMES, PORT EXTENBUS D'AMPLIACIÓ.
ALIMENTACIÓ PRINCIPAL 230VCA, DOTADA AMB
MÒDULS PLUG D'ENTRADES/SORTIDES
TOTALITZANT 18 ENTRADES ANALÒGIQUES
UNIVERSALS DE 16 BITS (PT100, PT1000, NI1000,
0-10V, 0-20MA, 4-20MA), 2 SORTIDES
ANALÒGIQUES (0-10V, 0-20MA) . AMB TOTES LES
SENYALS DISPONIBLES EN BORNERS DE
CONNEXIÓ.

BEV3SJ392
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 €602,90U SISTEMA D'AMPLIACIÓ DE CONTROL, MUNATDA
EN UNA BASE BOX, DOTADA D'UN PORT SÈRIE
RS485 PER A LA INTEGRACIÓ D'ALTRES
SISTEMES, PORT EXTENBUS D'AMPLIACIÓ.
ALIMENTACIÓ PRINCIPAL 230VCA, DOTADA AMB
MÒDULS PLUG D'ENTRADES/SORTIDES
TOTALITZANT 7 ENTRADES DIGITALS, 6
ENTRADES ANALÒGIQUES UNIVERSALS DE 16
BITS (PT100, PT1000, NI1000, 0-10V, 0-20MA,
4-20MA), 2 SORTIDES ANALÒGIQUES (0-10V,
0-20MA) . AMB TOTES LES SENYALS
DISPONIBLES EN BORNERS DE CONNEXIÓ.

BEV3SJ393

 €479,28U PASARELA DE CLIMA MODBUS-MODBUS TCP PER
BOMBA DE CALOR, AMB ELS ELEMENTS
NECESSARIS TALS COM: TRANSFORMADOR
220/24VCA , BASE ENDOLL, BORNES I ELEMENTS
DE PROTECCIÓ. TOTALMENT CABLEJAT A
BORNES.

BEVZSA52

 €229,47U QUADRE ELÈCTRIC PER A ESTACIÓ/NS DE
CONTROL COMPOST PER: ARMARI METÁLIC
HIMEL O SIMILAR, AMB ELS ELEMENTS
NECESSARIS TALS COM: TRANSFORMADOR
220/24VCA , BASE ENDOLL, BORNES I ELEMENTS
DE PROTECCIÓ. TOTALMENT CABLEJAT A
BORNES.

BEVZSA62

 €5,19U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 100 MM DE DIÀMETRE

BEW43000

 €5,25U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 125 MM DE DIÀMETRE

BEW44000

 €5,91U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 160 MM DE DIÀMETRE

BEW46000

 €7,57U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 250 MM DE DIÀMETRE

BEW49000

 €7,71U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 300 MM DE DIÀMETRE

BEW49002

 €8,60U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 350 MM DE DIÀMETRE

BEW4A001

 €9,79U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 400 MM DE DIÀMETRE

BEW4B000

 €10,71U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 450 MM DE DIÀMETRE

BEW4C000

 €11,53U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 500 MM DE DIÀMETRE

BEW4D000

 €12,30U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 550 MM DE DIÀMETRE

BEW4D001

 €5,39U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
RECTANGULAR METÀL·LIC, PREU ALT

BEW52000
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 €5,39U SUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
RECTANGULAR LLANA AÏLLANT, PREU ALT

BEW5B000

 €0,26U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A CONDUCTE RECTANGULAR DE
LLANA AÏLLANT, DE PREU ALT

BEY5B000

 €1,21U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A DIFUSOR, MUNTAT SUSPÈS AL
SOSTRE

BEYK8000

 €12,81KG GAS REFRIGERANT R-410A, SUBMINISTRAT EN
AMPOLLA AMB 50 KG DE REFRIGERANT.

BEZG4010

 €3,07M TUB D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA, FABRICAT
AMB ACER S195 T, D'1´´1/2 DE MIDA DE ROSCA
(DIÀMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=48,3 MM I
DN=40 MM), TIPUS L2 SEGONS UNE-EN 10255

BF12L800

 €3,88M TUB D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA, FABRICAT
AMB ACER S195 T, DE 2´´ DE MIDA DE ROSCA
(DIÀMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=60,3 MM I
DN=50 MM), TIPUS L2 SEGONS UNE-EN 10255

BF12L900

 €5,50M TUB D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA, FABRICAT
AMB ACER S195 T, DE 2´´1/2 DE MIDA DE ROSCA
(DIÀMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=76,1 MM I
DN=65 MM), TIPUS L2 SEGONS UNE-EN 10255

BF12LA00

 €5,49M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1/2 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1

BF5A5200

 €6,80M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 5/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1

BF5A6200

 €23,08M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 3/4 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1

BF5A7300

 €26,81M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 7/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1

BF5A8300

 €35,31M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´1/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1

BF5AA300

 €65,82M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´5/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,25 MM,
SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1

BF5AC400

 €0,59M TUB DE PVC DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2

BFA15540

 €1,13M TUB DE PVC DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2

BFA17540



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73Data: 31/01/23

MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1,80M TUB DE PVC DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2

BFA18540

 €3,78M TUB DE PVC DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2

BFA1A540

 €8,10M TUB DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2

BFA1E540

 €10,67M TUB DE PVC DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A UNIÓ
ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
D'ESTANQUITAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN
1452-2

BFA1F580

 €4,49M TUB DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2.
SÈRIE SN-2

BFA1SJ11

 €5,74M TUB DE PVC DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2.
SÈRIE SN-2

BFA1SJ12

 €7,21M TUB DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2.
SÈRIE SN-2

BFA1SJ40

 €112,54UT VÀLVULA DE VENTILACIÓ DE PVC-U, ABS I ASA,
DE 70 MM DE DIÀMETRE, DE 33 L/S DE CABDAL
MÀXIM, PER A CANONADA DE VENTILACIÓ
PRIMÀRIA O SECUNDÀRIA.

BFA1SJ43

 €0,33M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 20
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

BFB14600

 €0,42M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 25
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

BFB15600

 €0,68M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 32
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

BFB16600

 €1,09M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

BFB17600

 €1,67M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

BFB18600
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 €7,56M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

BFB1E600

 €0,26M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 16
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

BFB23400

 €0,64M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 9 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA
DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

BFQ3249A

 €1,15M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 15 MM, DE 13 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

BFQ3265A

 €1,36M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 13 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

BFQ3267A

 €0,99M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 12 MM, DE 19 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

BFQ3284A

 €1,11M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 15 MM, DE 19 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

BFQ3385A

 €1,20M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 19 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

BFQ3386A

 €1,29M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 19 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

BFQ3387A
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 €1,57M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 19 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

BFQ3389A

 €1,56M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 25 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

BFQ33A7A

 €1,87M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 25 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

BFQ33A9A

 €2,10M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 35 MM, DE 25 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

BFQ33ABA

 €2,51M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 42 MM, DE 25 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

BFQ33ACA

 €2,85M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 48 MM, DE 25 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

BFQ33ADA

 €8,86M RECOBRIMENT D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE
CANONADES, D'ALUMINI, DE 70 MM DE DIÀMETRE
I 0,6 MM DE GRUIX

BFR11110

 €9,31U ACCESSORI PER A TUBS D'ACER NEGRE DE
DIÀMETRE 1´´1/2, PER A ROSCAR

BFW11810

 €14,90U ACCESSORI PER A TUBS D'ACER NEGRE DE
DIÀMETRE 2´´, PER A ROSCAR

BFW11910

 €37,40U ACCESSORI PER A TUBS D'ACER NEGRE DE
DIÀMETRE 2´´1/2, PER A ROSCAR

BFW11A10

 €2,82U ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D'1/2 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

BFW5A5B0
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 €1,77U ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES DE 5/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

BFW5A6B0

 €2,92U ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES DE 3/4 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

BFW5A7B0

 €3,05U ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES DE 7/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

BFW5A8B0

 €9,06U ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D'1´´1/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

BFW5AAB0

 €15,64U ACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D'1´´5/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

BFW5ACB0

 €0,93U ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A
ENCOLAR

BFWA1540

 €2,14U ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A
ENCOLAR

BFWA1740

 €3,07U ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A
ENCOLAR

BFWA1840

 €9,05U ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A
ENCOLAR

BFWA1A40

 €24,06U ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER
A ENCOLAR

BFWA1E40

 €39,97U ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER
A ENCOLAR

BFWA1F40

 €46,85U ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER
A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA

BFWA1F80

 €79,39U ACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER
A ENCOLAR

BFWA1J40

 €2,51U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

BFWB1405
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 €3,16U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

BFWB1505

 €4,39U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

BFWB1605

 €6,79U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

BFWB1705

 €9,53U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

BFWB1805

 €95,96U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

BFWB1E05

 €1,22U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

BFWB2305

 €5,52U ACCESSORI PER A RECOBRIMENT D'AÏLLAMENTS
TÈRMICS DE CANONADES D'ALUMINI, DE 70 MM
DE DIÀMETRE I 0,6 MM DE GRUIX

BFWR1111

 €0,91U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS D'ACER NEGRE DE
DIÀMETRE 1´´1/2, ROSCAT

BFY11810

 €1,28U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS D'ACER NEGRE DE
DIÀMETRE 2´´, ROSCAT

BFY11910

 €1,79U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS D'ACER NEGRE DE
DIÀMETRE 2´´1/2, ROSCAT

BFY11A10

 €1,22U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
D'1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR
PER CAPILARITAT

BFY5CN00

 €1,77U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
DE 5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR
PER CAPILARITAT

BFY5CP00

 €1,89U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
DE 3/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR
PER CAPILARITAT

BFY5CQ00
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 €2,21U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
DE 7/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR
PER CAPILARITAT

BFY5CR00

 €2,47U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
D'1´´1/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR
PER CAPILARITAT

BFY5CT00

 €4,22U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
D'1´´5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR
PER CAPILARITAT

BFY5CW00

 €0,06U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
ENCOLAT

BFYA1540

 €0,12U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
ENCOLAT

BFYA1740

 €0,20U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
ENCOLAT

BFYA1840

 €0,40U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
ENCOLAT

BFYA1A40

 €0,87U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
ENCOLAT

BFYA1E40

 €1,11U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
ENCOLAT

BFYA1F40

 €1,11U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, UNIÓ
ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
D'ESTANQUITAT

BFYA1F80

 €1,82U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
ENCOLAT

BFYA1J40

 €0,02U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

BFYB1405
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 €0,02U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

BFYB1505

 €0,02U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

BFYB1605

 €0,05U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

BFYB1705

 €0,06U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

BFYB1805

 €0,32U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

BFYB1E05

 €0,02U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

BFYB2305

 €0,05U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 9 MM DE GRUIX

BFYQ3020

 €0,09U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 13 MM DE GRUIX

BFYQ3030

 €0,13U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 19 MM DE GRUIX

BFYQ3040

 €0,16U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 25 MM DE GRUIX

BFYQ3060

 €0,65U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A RECOBRIMENT D'AÏLLAMENTS
TÈRMICS DE CANONADES, D'ALUMINI, DE 70 MM
DE DIÀMETRE I 0,6 MM DE GRUIX

BFYR1111
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 €188,71U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER
REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE , DE 250 A,
SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 9 ,
SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) , INCLOSA
BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE
FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNS DE
CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09

BG11CD80

 €0,53U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC,
DE 80X80 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
NORMAL I PER A ENCASTAR

BG15SJ11

 €6,46U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC,
DE 150X150 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
ESTANCA I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

BG15SJ22

 €12,45U CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE
PLÀSTIC, DE 200X300 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-40 I PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT

BG16SJ12

 €1.510,64U CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS
TMF10 PER A SUBMINISTRAMENT TRIFÀSIC
INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW, PER A MESURA
INDIRECTA, POTÈNCIA ENTRE 139 I 277 KW,
TENSIÓ DE 400 V, FORMAT PER CONJUNT DE
CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE
POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE
MIDES TOTALS 630X1260X171 MM, AMB BASE DE
FUSIBLES (SENSE INCLOURE ELS FUSIBLES),
SENSE EQUIP DE COMPTAGE, AMB IGA
TETRAPOLAR (4P) DE 400 A REGULABLE ENTRE
200 I 400 A I PODER DE TALL DE 20 KA, SENSE
PROTECCIÓ DIFERENCIAL

BG1PUB40

 €0,23M TUB RÍGID DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ > 1250 N, AMB UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA > 2000 V, PER A CONNEXIÓ
ENDOLLADA

BG21016E

 €0,62M TUB RÍGID DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ > 1250 N, AMB UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA > 2000 V, PER A CONNEXIÓ
ROSCADA

BG21020R

 €5,24M TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 32
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V

BG21H910

 €14,40M TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 63
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V

BG21HD10
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 €4,20M TUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N,
D'1,8 MM DE GRUIX

BG21RK10

 €5,05M TUB RÍGID DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, DE
2,2 MM DE GRUIX

BG21RL10

 €0,76M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE D'HALOGENS,
AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE
EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS O CORROSSIUS I
DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >
320 N, APTE PER A TEMPERATURES DE FINS A
105°C

BG22H310

 €1,10M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE D'HALOGENS,
AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE
EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS O CORROSSIUS I
DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >
320 N, APTE PER A TEMPERATURES DE FINS A
105°C

BG22H410

 €2,05M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE D'HALOGENS,
AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE
EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS O CORROSSIUS I
DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >
320 N, APTE PER A TEMPERATURES DE FINS A
105°C

BG22H610

 €2,87M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N,
PER A ENDOLLAR

BG23E810

 €44,39M CANAL D'ALUMINI, D'AMPLÀRIA 160 MM, DE
FONDÀRIA 55 MM, DE 2 TAPES PER A
MECANISME MODULAR, AMB 4 COMPARTIMENTS
COM A MÀXIM

BG2BSJ10

 €19,80M SAFATA DE REIXETA GALVANITZADA EN CALENT
PER INMERSIÓ DE 200MM D'AMPLADA PER 60MM
D'ALT, INCLOENT SUPORTS, ACCESORIS DE
MUNTATGE, UNIONS ENTRE SAFATES, PART
PROPORCIONAL DE POSTA A TERRA DE LA
SAFATA, I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER
LA CORRECTA I TOTAL INSTAL.LACIÓ DE LA
MATEIXA. MARCA PEMSA, MODEL REGIBAND.

BG2DPE02
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 €38,46M SAFATA METAL.LICA PERFORADA ACABAT
SENDZIMIR DE 200MM I ALA DE 60MM, INCLOENT
SUPORTS, ACCESORIS DE CONEXIÓ, PART
PROPORCIONAL DE CONEXIÓ A TERRA DE LA
SAFATA, I ELEMENTS NECESARIS PER LA SEVA
CORRECTA INSTAL.LACIÓ.
REF. RGS 60-20 S MARCA PUK.

BG2DPK02

 €1,10M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 6 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS
NORMA UNE-EN 50575

BG312150

 €1,69M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 10 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS
NORMA UNE-EN 50575

BG312160

 €2,45M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS
NORMA UNE-EN 50575

BG312170

 €6,46M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 50 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

BG3121A0

 €9,42M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 70 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS
NORMA UNE-EN 50575

BG3121B0

 €11,70M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 95 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

BG3121C0
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 €14,54M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 120 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS
NORMA UNE-EN 50575

BG3121D0

 €21,25M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 25 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, + CABLE DE
COMANDAMENT

BG314680

 €2,01M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ SZ1-K
(AS+), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

BG317330

 €6,20M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ SZ1-K
(AS+), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 211025, AMB UNA CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS
NORMA UNE-EN 50575

BG317650

 €0,25M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ZZ-F
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

BG31F130

 €0,33M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ZZ-F
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 4 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

BG31F140

 €1,09M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ZZ-F
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

BG31F170

 €0,49M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X1,5 MM2

BG31G200

 €0,71M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2,5 MM2

BG31G300

 €0,90M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X4 MM2

BG31G400
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 €1,00M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X2,5 MM2

BG31J300

 €1,38M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X4 MM2

BG31J400

 €0,06M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
UNE H07V-R, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1.5 MM2

BG326200

 €0,10M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
07Z1-K, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5 MM2

BG329200

 €0,18M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
07Z1-K, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X2,5 MM2

BG329300

 €0,28M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
07Z1-K, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X4 MM2

BG329400

 €0,64M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
H07Z-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 4 MM2,
AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS

BG32B140

 €0,92M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
H07Z-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 6 MM2,
AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS

BG32B150

 €1,47M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X25 MM2

BG380800

 €1,63M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

BG380900

 €2,33M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X50 MM2

BG380A00

 €3.243,47U Q.S. CLIMABG4QSM10

 €7.510,39U QGDBG4QSM11

 €1.191,24U Q.S. PLANTABG4QSM12

 €538,35U EQUIP DE COMPTATGE PER A SUBMINISTRE BT
FINS A 63 A, AMB COMPTADOR TRIFÀSIC DIGITAL
MULTIFUCIÓ DE 2 O 4 QUADRANTS, PRECISIÓ 1
EN ACTIVA I 2 EN REACTIVA, COMUNICACIÓ AMB
PORT COM1 (RS-232, RS-484, ETHERNET), PER A
MESURA DIRECTA

BG51UD01

 €1,52U CAIXA EMPOTRAR GW24238 12 MODULS GEWISSBG61GE01
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 €4,02U CAIXA DE SUPERFICIE PER MECANISMES DE UN
ELEMENT, INCLÓS EMBELLIDOR, SUBJECCIÓ,
MECANITZAT PER L'ENTRADA DE TUB O CANAL, I
TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER LA SEVA
COLOCACIÓ.
REF. 0061 27 SERIE 55 MARCA GIRA.

BG61GI01

 €6,95U CAIXA DE SUPERFICIE PER MECANISMES DE DOS
ELEMENTS, INCLÓS EMBELLIDOR, SUBJECCIÓ,
MECANITZAT PER L'ENTRADA DE TUB O CANAL, I
TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER LA SEVA
COLOCACIÓ.
REF. 0062 27 SERIE 55 MARCA GIRA.

BG61GI02

 €0,40U CAIXA PER A MECANISMES, PER A UN ELEMENT,
TIPUS 2

BG61SJ20

 €2,87U MECANISME INTERRUPTOR-CONMUTADOR PER
PULSACIÓ 10A/250V.
REF. 0156 00 MARCA GIRA.

BG62GI01

 €28,49U INTERRUPTOR AUTOMATIC-DETECTOR DE
PRESENCIA,INCLOENT CAIXA, EMBELLIDOR
SISTEMA 0848, MECANISME I TOTS ELS
ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE.
COLOR SEGONS D.F.MODEL 0825 MARCA GIRA

BG62GI15

 €2,75U PRESA DE CORRENT 16A/240V TIPUS SCHUKO,
INCLOENT MECANISME I TAPA EMBELLIDORA DE
COLOR SEGONS D.F.
REF. 0188 2X SERIE 55 MARCA GIRA.

BG63GI01

 €4,42U PRESA DE CORRENT 16A/240V TIPUS SCHUKO,
INCLOENT MECANISME I TAPA EMBELLIDORA DE
COLOR SEGONS D.F.
REF. 0454 2X SERIE 55 MARCA GIRA.

BG63GI02

 €4,61U ENDOLL SCHUKOBG63GI03

 €2,98U PRESA DE CORRENT PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT, BIPOLAR AMB PRESA DE
TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA I
CAIXA ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
IP-55, PREU MITJÀ

BG63SJ5R

 €3,94U POLSADOR GEWISS PLAYBUS MODEL GW30022
LOCALITZACIÓ NOCTURNA 250V AMB LÀMPADA
LED DE SENYALITZACIÓ GW30947

BG64GE01

 €15,16U PLACA GEWISS 12 MODULS PLAYBUS DE
TECNOPOLÍMER MODEL GW32008

BG67GE01

 €1,82U MARC PER 1 ELEMENT, COLOR SEGONS D.F.
REF. 0211 2X SERIE E2 MARCA GIRA.

BG67GI01

 €10,92U MARC 5 ELEMENTSBG67GI05

 €1,70U TECLA BASCULANT PER INTERRUPTORS
BASCULANTS I MECANISMES PER PULSACIÓ,
COLOR SEGONS D.F.
REF. 0296 2X SERIE 55 MARCA GIRA.

BG67GI10
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 €4,05U PLACA RJ45BG67GI20

 €20,98U PRESA DE CORRENT INDUSTRIAL DE TIPUS
SEMIENCASTAT 3P+N+T, DE 16 A I 380-415 V DE
TENSIÓ NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN
60309-1, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-67

BG6P2363

 €26,62U PRESA DE CORRENT INDUSTRIAL DE TIPUS
SEMIENCASTAT 3P+N+T, DE 32 A I 380-415 V DE
TENSIÓ NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN
60309-1, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-67

BG6P2365

 €1,61U MARC SUPORT GW32403 6+6 MODULS GEWISS
SERIE PLAYBUS

BG6ZGE01

 €245,72U ANALITZADOR DE XARXES ELÈCTRIQUES AMB
COMUNICACIÓ MODBUS RTU

BG81SJ00

 €193,14U SENSOR DE PLUJA PER A ESTACIÓ
METEOROLÒGICA, PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT I CONNECTAT

BG88S200

 €13.605,98U GRUP ELECTRÒGEN DE CONSTRUCCIÓ
INSONORITZAT, DE 30 KVA DE POTÈNCIA EN
SERVEI D'EMERGÈNCIA, TRIFÀSIC, DE 400 V DE
TENSIÓ, ACCIONAMENT AMB MOTOR DIÈSEL,
AMB QUADRE DE CONTROL

BGC13030

 €18,45U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I
RECOBRIMENT DE COURE, DE 2000 MM DE
LLARGÀRIA, DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, DE 300
μM

BGD13220

 €46,32U PIQUETA PER CONEXIÓ A TERRA DE 1.5M DE
LLARGARIA I 20MM DE DIAMETRE D'ACER
INOXIDABLE, INCLOSOS ACCESORIS DE
CONNEXIÓ D'ACER INOXIDABLE.

BGD1IG01

 €7,08M CABLE NU D'ACER INOXIDABLE DE 95MM2 DE
SECCIÓ, INCLOSES PART PROPORCIONAL DE
BRIDES DE CONNEXIÓ I ACCESORIS.

BGD3IG02

 €26,31U PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT
SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT
EN CAIXA ESTANCA I PER MUNTAR
SUPERFICIALMENT

BGDZ1102

 €1,40UT BRIDA DE LLAUTÓ.BGDZSJ90

 €7,64U PUNT DE CONNEXIO A TERRA AMB PONT
SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT
EN CAIXA ESTANCA I PER A COL.LOCAR
SUPERFICIALMENT

BGDZU001

 €224,53U MÒDUL FOTOVOLTAIC
POLICRIST.,AÏLLADA/CONNEX.XARXA,390WP,ALU
M.ANODIT.PROT.VIDRE TREMP.,CAIXA
CONNEX.,PRECABLEJAT CONNEC.,14,1%

BGE1SJ40

 €2.510,00U INVERS.P/INST.FOTOV.,CONNEX.XARXA,MONOF.,
18000W,360V,REND.96-96,5%,IP-65

BGE2SJ46
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 €46,29U ESTRUCTURA DE SUPORT PER A MÒDUL
FOTOVOLTAIC, DE PERFILS D'ALUMINI EXTRUÏT,
PER A COL·LOCAR EN POSICIÓ HORITZONTAL O
VERTICAL, AMB INCLINACIÓ DE 30 O 40º, PER A
COL·LOCAR SOBRE TERRA I TEULADA PLANA

BGES1210

 €12,00U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA
GENERAL DE PROTECCIÓ

BGW11000

 €0,32U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA
DE DERIVACIÓ RECTANGULAR

BGW16000

 €22,53U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS

BGW1N000

 €0,21U PART PROPORCIONAL D´ACCESSORIS DE CAIXA
DE DERIVACIÓ QUADRADA

BGW1SJ00

 €0,15U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS DE PVC

BGW21000

 €0,24U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS D'ACER

BGW23000

 €8,67U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CANALS D'ALUMINI, D'AMPLÀRIA ENTRE 110 I 170
MM, ACABAT ANODITZAT GRIS

BGW2C810

 €8,00U PART PROPORCIONAL D´ACCESSORIS PER A
SAFATES METÀL.LIQUES

BGW2D000

 €0,15U PART PROPORCIONAL D´ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS DE PVC

BGW2SJ00

 €0,33U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CONDUCTORS DE COURE NUS

BGW38000

 €0,43U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
ENDOLLS

BGW63000

 €74,00U PART PROPORCIONAL D' ACCESSORIS PER A
GRUPS ELECTRÒGENS

BGWC1000

 €9,10U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
MÒDUL FOTOVOLTAIC

BGWE1000

 €9,10U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INVERSOR FOTOVOLTAIC

BGWE2000

 €0,16U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

BGY38000

 €3,96U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

BGYD1000

 €2,72U PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS ESPECIALS
PER A PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

BGYDSJ00

 €136,46U LLUMENERA DECORATIVA MODULAR D'ALUMINI,
DE 120X30 CM, DE 34 W DE POTÈNCIA DE LA
LLUMENERA, 3200 LM DE FLUX LLUMINÓS,
PROTECCIÓ IP44, NO REGULABLE, PER A
MUNTAR SUPERFICIALMENT

BH12C4D1
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 €275,83M LLUMINÀRIA PER A SUSPENDRE 114 CM: LED 1 X
14W 24V DC 3000K CRI>80 1700LM ENERGY
CLASS A

BH13SJ21

 €65,00M LINESTRA LED S14D 3000KBH21LE90

 €265,00M TIRA LED IP65BH21SJ30

 €66,47U LLUM. DOWNLIGHT, LED D8 CM 9W 3000K 40ºBH2DLA08

 €88,05U LLUM. DOWNLIGHT LEDBH2DLA20

 €115,00U LLUM. DOWNLIGHT DRAC MINIBH2DNE60

 €154,51U LLUMENERA PENJANT DECORATIVA TIPUS BOLA
D40 CM, AMB LÀMPADA REGULABLE E-27
AMB TOTS ELS ACCESSORIS.

BH3ASJ01

 €26,35M CARRIL 3P,ALUMINI.,230V
16A/CIRC.,P/MUNT.SUPERF.O SUSPÈS

BH41SJ21

 €18,20U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'INTERCONNEXIÓ, ALIMENTACIÓ, DERIVACIÓ I
ELEMENTS D'ACABAT PER A CARRILS
ELECTRIFICATS TRIFÀSICS D'ENLLUMENAT, PER
A MUNTAR SUPERFICIALMENT O SUSPESOS

BH4W3100

 €2,00U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ PER A CARRILS ELECTRIFICATS
TRIFÀSICS, PER A MUNTATGE SUSPÈS
MITJANÇANT CABLE O TIJA, AMB TOTS ELS
ACCESSORIS D'ACABAT I MUNTATGE
NECESSARIS

BH4YSJ10

 €66,60U LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
RECTANGULAR AMB DIFUSOR DE
POLICARBONAT I COS D'ABS, AMB LÀMPADA
FLUORESCENT DE 8 W DE POTÈNCIA I LÀMPADA
DE SENYALITZACIÓ INCANDESCENT, FLUX
APROXIMAT DE 300 LUMENS I 1 HORA
D'AUTONOMIA, PER A COBRIR UNA SUPERFÍCIE
APROXIMADA DE 60 M2, AMB UN GRAU DE
PROTECCIÓ IP 423, PER A COL.LOCAR
ENRASADA EN SOSTRE O PARET, MARCA
DAISALUX MODEL HYDRA N7S AMB CAIXA REF.
KET HYDRA Ó KEP HYDRA O EQUIVALENT

BH61HY54

 €21,28U BALISA D'EMERGÈNCIA CIRCULAR AMB DIFUSOR
DE POLICARBONAT I COS DE ZAMAK, AMB LED
D'UN FLUX APROXIMAT DE 1,5 LUMENS I 1 HORA
D'AUTONOMIA, 2 LÀMPADES DE SENYALITZACIÓ
TIPUS LED DE COLOR VERMELL DE 230 V A.C. DE
TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, AMB UN GRAU DE
PROTECCIÓ IP 44 IK 07, PER A ENCASTAR EN
PARAMENTS VERTICALS

BH6DH213

 €52,14U BALISA EMERG./SENYAL LSP3205XBH6DSJ14
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 €44,15U KIT D'EMERGÈNCIA PER A LÀMPADA
FLUORESCENT DE 4 A 58 W, AMB
CARREGADOR-CONVERTIDOR DE BATERIA I
BATERIA DE NI-CD, AMB INHIBICIÓ MITJANÇANT
INTERRUPTOR, GRAU DE PROTECCIÓ IP20 I UNA
AUTONOMIA DE 1 A 1,5 H

BH6E1310

 €198,65U UPLIGHT D'EXTERIOR EMPOTRABLEBHB5LA10

 €69,93U APLIC DE PARET IP54 18WBHB5SJ53

 €180,00U APLIC DE PARET LAMP MUN DARK 120BHB5SJ53B

 €421,65U LLUMENERA PER A BALISSAMENT AMB LLUM
SIMÈTRICA EN ROTACIÓ DE 360º, D'ALÇADA 1200
MM, PROTECCIÓ IP65, AMB LÀMPADA
FLUORESCÈNCIA COMPACTA DE 42 W, PER A
COL·LOCAR ENCASTADA AL PAVIMENT, TIPUS
8433 DE BEGA

BHNAU060

 €289,45U APLIC CIRCULAR DE DIÀMETRE > 300 MM, AMB 9
LEDS (20 W), AMB COS DE FOSA D'ALUMINI,
DIFUSOR DE PLÀSTIC I MARC DE FOSA
D'ALUMINI, GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, PER A
ENCASTAR

BHNM2613

 €455,00U PROJECTOR PER ADAPTAR A CARRIL TRIFÀSIC
UNIVERSAL MULTI DIRECCIONAL, AMB
REGULACIÓ DMX. 
MARCA CLS LED B.V. RU-1-8-1-2-02-1 RUBY
N° DE ARTÍCULO: RU-1-8-1-2-02-1
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 5692 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 5579 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 57.3 W

BHP3DA01

 €455,00U PIEZA CLS LED B.V. RU-1-8-1-2-02-2 RUBY 
N° DE ARTÍCULO: RU-1-8-1-2-02-2
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 5346 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 5345 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 57.2 W

BHP3DA02

 €765,00U PIEZA CLS LED B.V. RU-1-8-1-2-02-2 RUBY 
N° DE ARTÍCULO: RU-1-8-1-2-02-2
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 5346 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 5345 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 57.2 W

BHP3DA03

 €197,00U PROJ. LED MEGA TRACK 26W 3000K 60º BLANCO
DALI

BHP3LA19

 €90,00U REGULADOR DE FLUX LLUMINÓS ELECTRÒNICBHTBSJ50

 €50,29U EQUIP DE REGULACIÓ LLUM NATURAL PER A
CONTROL DE TRANSFORMADORS ELECTRÒNICS
AMB ENTRADA DE CONTROL D'1 A 10 V, DE 230 V
DE TENSIÓ NOMINAL, PER A CÀRREGUES DE
FINS A 10 A, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

BHTRSJ31

 €14,06U LÀMPADA LED DE 60/66 MM DE DIÀMETRE, AMB
CASQUET E27, DE 13 W DE POTÈNCIA MÀXIMA I
230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ TEMPERATURA
3000 K

BHULSJ13
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 €315,77U CONTROLADOR DALI PER A REGULACIÓ I
CONTROL DE 4 GRUPS DE LLUMS, AMB
ALIMENTACIÓ I SORTIDA DE BUS, PER A
COL.LOCAR EN CARRIL DIN

BHV31400

 €0,80M CABLE DE COMUNICACIONS PER A BUS DE
DADES, 2X1 MM2 TRENAT I APANTALLAT

BHV41210

 €27,85U PROGRAMACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DE
PUNT DE CONTROL

BHVW1000

 €0,72U PART PROPORCIONAL ACCESSORIS LLUMINÀRIA
PER A SUSPENDRE PER A LÍNIA CONTÍNUA,
MUNTATS SUPERFICIALMENT

BHW1SJ00

 €0,50U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLUMS
D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

BHW61000

 €0,23U PART PROPORCIONAL D´ACCESSORIS DE LLUMS
D´EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

BHW6SJ00

 €117,38U RENTAMANS EMPOTRABLE D405 MM DE
MEDICLINICS O EQUIVALENT.

BJ115-TBWD

 €327,50U PLAT DE DUTXA RECTANGULAR DE RESINES
MODEL AQUOS DE ROCA, EXTRAPLANO DE
STONEX®. REF: AP6017D03E801640O
EQUIVALENT 

BJ119-TAV9

 €150,26U INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE
SORTIDA VERTICAL I/O HORITZONTAL, MODEL
INSPIRA-ROUND DE ROCA O EQUIVALENT AMB
SEIENT I TAPA ESMORTEÏDA, CISTERNA I
MECANISMES DE DESCÀRREGA I ALIMENTACIÓ
INCORPORATS, DE COLOR BLANC, COL·LOCAT
SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA
D'EVACUACIÓ

BJ11C-TCX8

 €5,80KG PASTA PER A SEGELLAR L'ENLLAÇ D'INODORS,
ABOCADORS I PLAQUES TURQUES

BJ11O-0PMV

 €88,03U AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AMB
DUES PIQUES, MODEL CLARON DE BLANCO O
EQUIVALENT, PER A ENCASTAR

BJ183-0PEO

 €14,78U SUPORT MURAL D'ACER GALVANITZAT PER A
AIGÜERES, SAFAREIGS I LAVABOS COL·LECTIUS

BJ188-0PMX

 €68,56U ABOCADOR DE PORCELLANA ESMALTADA AMB
ALIMENTACIÓ INTEGRADA, DE COLOR BLANC,
PREU ALT, AMB FIXACIONS

BJ18A-17WK

 €44,14U REIXA FETA AMB ACER INOXIDABLE I PROTECCIÓ
DE GOMA PER A ABOCADOR DE GRES ESMALTAT
BRILLANT, PREU ALT

BJ18B-0PN1

 €83,31U AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A PICA DE
CUINA DE LA CASA TOP-TRES
MODEL-20544001AC. ACER INOXIDABLE,
RASPALLAT, SETINAT

BJ210-T5AI
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 €251,63U CONJUNT D'AIXETA MESCLADORA
MONOCOMANDAMENT TERMOSTÀTICA PER A
DUTXA MURAL TIPUS FUJI MODEL 28119101AC
DE TRES O EQUIVALENT.

BJ212-TM1A

 €241,54U AIXETA ELECTRÒNICA DE PARET AMB DETECCIÓ
D'INFRAROJOS INTEGRADA A L'EXTERM DEL
BROC TIPUS EXTREME WS SE SUPRATECH.O
EQUIVALENT

BJ219-TSG5

 €46,58U RUIXADOR FIX, D'ASPERSIÓ FIXA, MURAL, PER A
MUNTAR SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ
CROMAT, PREU ALT, AMB ENTRADA DE 1/2''

BJ21P-0RE5

 €132,23U FLUXOR PER A ABOCADOR, MURAL, PER A
MUNTAR SUPERFICIALMENT, AMB AIXETA DE
REGULACIÓ I TUB DE DESCÀRREGA INTEGRAL
INCORPORATS, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT,
AMB ENTRADA DE 3/4''

BJ240-0R6T

 €215,26U FLUXOR PER A INODOR, PER A ENCASTAR, AMB
AIXETA DE REGULACIÓ I TUB DE DESCÀRREGA
INCORPORATS, PREU ALT, AMB ENTRADA 1''

BJ241-0RR1

 €55,45U AIXETA DE PAS MURAL, PER A ENCASTAR, DE
LLAUTÓ CROMAT, PREU SUPERIOR, AMB
SORTIDA DE 3/4´´ I ENTRADA DE 3/4´´

BJ2Z4119

 €58,26U AIXETA DE PAS MURAL, PER A ENCASTAR, DE
LLAUTÓ CROMAT, PREU SUPERIOR, AMB
SORTIDA DE 1´´ I ENTRADA DE 1´´

BJ2Z411B

 €25,90U VALVULA D'ESQUADRA, ENCASTADA, DE LLAUTO
CROMAT, AMB ENTRADA I SORTIDA PER ROSCAR
DE 1/2''. INCLOS JUNTES, RACORS, EMBELLIDOR I
MANETA. TOTALMENT INSTAL.LADA

BJ2ZI002

 €3,79U AIXETA PER A PUNT DE CONSUM AMB VÀLVULA
DE BOLA I CONNEXIÓ ROSCADA. DE LLAUTO . DE
DIAMETRE 3/4''. INCLOS JUNTES, RACORS.
TOTALMENT INSTAL.LADA

BJ2ZI004

 €3,17U MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL·LICA AMB
ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, PREU ALT, AMB
DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2´´

BJ2ZN42K

 €62,81U DOSIFICADOR DE SABÓ DE LLAUTÓ CROMAT
MODEL COSMOPOLITAN DE GROHE O
EQUIVALENT, DIPÒSIT I PISTÓ D'UNA PEÇA, DE
150 MM D'ALÇÀRIA PER 80 MM DE DIÀMETRE I
CAPACITAT 500 C.C.

BJ4Z-H68F

 €11,51U PORTA-ROTLLES DE PAPER HIGIÈNIC D'ACER
INOXIDABLE AMB TAPA, DE LA CASA
MEDICLINICS. REF.: PR0787CS O EQUIVALENT

BJ4Z-H68H

 €30,12U DISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE TIPUS
METXA PER A EIXUGAMANS, DE 310 MM
D'ALÇARIA I 255 MM DE DIÀMETRE

BJ4Z-H68M

 €86,53U BARRA MURAL RECTA PER A BANY ADAPTAT, DE
800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB
D'ALUMINI RECOBERT DE NILÒ

BJ4Z-H68R
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 €221,30U BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY
ADAPTAT, REF.: BG0850CS DE MEDICLINICS O
EQUIVALENT

BJ4Z-H68Z

 €125,00U ASSECADOR DE MANS TIPUS M19ACS
MACHFLOW PLUS AUTOMÁTICO DE MEDICLINICS
O EQUIVALENT

BJ4Z-TA1M

 €993,27U DIPÒSIT PRISMÀTIC AMB TAPA ROSCADA DE DN
250 MM, DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, DE 3000
L DE CAPACITAT, AMB ANELLES DE REFORÇ

BJ7129M2

 €120,84U ACUMULADOR ELÈCT.,60L,ACER
ESMALT.,P/COL.VERT.,POT=750-1500W,COL.VERT
.FIX.MURAL+CONNEC.

BJA2SJ10

 €168,67U COMPTADOR D'AIGUA, PER VELOCITAT, DE
LLAUTÓ, AMB UNIONS ROSCADES DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´1/2, PER A CONNECTAR A LA
BATERIA O AL RAMAL

BJM12409

 €40,45U PUNT DE LECTURA EXTERIOR PER A
CENTRALITZACIÓ DE LECTURA DE COMPTADORS
D'AIGUA, AMB CAPACITAT PER A FINS A 50
COMPTADORS, AMB CONNEXIÓ PER JACK
ESTEREO DE 6,3 MM DE DIÀMETRE, DE MATERIAL
PLÀSTIC, DE 85X85 MM, GRAU DE PROTECCIÓ
IP-65, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

BJM1L200

 €1.426,18U COMPTADOR D'AIGUA, VOLUMÈTRIC, DE LLAUTÓ,
AMB UNIONS EMBRIDADES DE DIÀMETRE
NOMINAL 3´´, PER A CONNECTAR A LA BATERIA O
AL RAMAL

BJM1SJ0F
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 €22.000,00U ASCENSORA AS01 DE CÀRREGA 480KG.,
/NOMBRE DE PASSATGERS 6 PERSONES, AMB
DIMENSIONS DE CABINA 1000 X 1250 MM., NO. DE
PARADES 3, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT
7.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 0º,
LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ
DEL BUIT 1200 X 1750 MM., ALÇADA DE FOSSAT
1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE
SEGURETAT 3280 MM
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS
DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES,
DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM.
ACABAT ACER INOXIDABLE
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE
PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE
PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER
INOXIDABLE
TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECÀNIC
DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER
INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB
VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL:
GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX,
BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA,
BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE
CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS:
TUBULAR INOXIDABLE SATINAT
MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO
203/2016
INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS
ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL
GSM EN UNA SITUACIÓ
DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI
COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE
L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE
COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.

BL30-TAS1
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 €20.500,00U ASCENSORA AS02 DE CÀRREGA 630KG.,
/NOMBRE DE PASSATGERS 8 PERSONES, AMB
DIMENSIONS DE CABINA 1100 X 1400 MM., NO. DE
PARADES 2, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT
3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 180º,
LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ
DEL BUIT 1570 X 1700 MM., ALÇADA DE FOSSAT
1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE
SEGURETAT 4260 MM
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS
DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES,
DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM.
ACABAT ACER INOXIDABLE.
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE
PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE
PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER
INOXIDABLE.
TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECÀNIC.
DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER
INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB
VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL:
GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX.
BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA,
BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE
CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS:
TUBULAR INOXIDABLE SATINAT.
MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO
203/2016
INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS
ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL
GSM EN UNA SITUACIÓ
DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI
COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE
L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE
COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.

BL30-TAS2
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MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €32.400,00U ASCENSORA AS03 DE CÀRREGA 1275KG.,
/NOMBRE DE PASSATGERS 17 PERSONES, AMB
DIMENSIONS DE CABINA 2100 X 1400 MM., NO. DE
PARADES 2, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT
3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 0º,
LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ
DEL BUIT 2750 X 1650 MM., ALÇADA DE FOSSAT
1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE
SEGURETAT 4700 MM
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS
DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES DE 4
FULLES, DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000
MM. ACABAT ACER INOXIDABLE.
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE
PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES DE 4 FULLES,
DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000 MM.
ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE.
TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECÀNIC.
DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER
INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB
VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL:
GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX.
BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA,
BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE
CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS:
TUBULAR INOXIDABLE SATINAT.
MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO
203/2016
INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS
ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL
GSM EN UNA SITUACIÓ
DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI
COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE
L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE
COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.

BL30-TAS3

 €627,08U MATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA
D'ASCENSOR ELÈCTRIC, VELOCITAT 1 M/S,
NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDARD, PER A 6
PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA 480 KG), DE 2 A 6
PARADES, DE QUALITAT MITJANA, PORTES
D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA CENTRAL
D'1+1 FULLES ACABADES PINTADES DE 800X2000
MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA
SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL
DECRETO 203/2016

BL31-2FDZ

 €595,00U MATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA
D'ASCENSOR ELÈCTRIC, VELOCITAT 1 M/S,
NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDARD, PER A 8
PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA 630 KG), DE 2
PARADES, DE QUALITAT MITJANA, PORTES
D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA CENTRAL
DE 2 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 800 X 2.000
MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA
SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL
DECRETO 203/2016

BL31-2FHH
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 €1.500,00U MATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA
D'ASCENSOR ELÈCTRIC, VELOCITAT 1 M/S,
NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDARD, PER A 17
PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA 1275 KG), DE 2
PARADES, DE QUALITAT MITJANA, PORTES
D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA CENTRAL
DE 2 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 1600 X
2.000 MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA
SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL
DECRETO 203/2016

BL31-TAS3

 €44,55U SENSOR DE FUMS ÒPTIC PER A INSTAL·LACIÓ
CONTRA INCENDIS ANALÒGICA, SEGONS NORMA
UNE-EN 54-7, AMB BASE DE SUPERFÍCIE

BM112120

 €1.138,47U DETECTOR LINEAL DE FUMS PER A INSTAL·LACIÓ
CONTRA INCENDIS ANALÒGICA, AMB UN ABAST
LONGITUDINAL ENTRE 3 I 300, SEGONS NORMA
UNE-EN 54-12

BM11L230

 €516,60U CENTRAL ANALOG. 2 LAZOS AMPL 4BM12NO01

 €181,69U TARJETA DE 2 LLAÇOS ANALÒGICS.
MARCA NOTIFIER.
INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS
PER AL SEU MONTATGE I FUNCIONAMENT.

BM12NO49

 €46,30U SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ
CONVENCIONAL I ANALÒGICA, NIVELL DE
POTÈNCIA ACÚSTICA 100 DB, AMB SENYAL
LLUMINÓS I SO MULTITÒ, GRAU DE PROTECCIÓ
IP-66, FABRICADA SEGONS LA NORMA UNE-EN
54-3, PER A COL·LOCACIÓ EXTERIOR

BM131222

 €72,89U SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ
ANALÒGICA, NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA 102
DB, ALIMENTADA DES DEL LLAÇ, AMB SENYAL
LLUMINÓS I SO MULTITÒ, GRAU DE PROTECCIÓ
IP-54, FABRICADA SEGONS LA NORMA UNE-EN
54-3, PER A COL·LOCACIÓ INTERIOR

BM132321

 €5,40U POLSADOR D'ALARMA AMB INTERRUPTOR
D'ACCIONAMENT MANUAL, PROTEGIT AMB
VIDRE, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

BM141002

 €661,11U ARMARI FOC 100. CONSTRUÏT EN CAIXA D'ACER
INOXIDABLE MATE I COMPOST PER MÀNEGA
B.I.E. DE 25MM, SIRENA INTERIOR D'ALARMA,
POLSADOR MANUAL D'ALARMA, LLUMENERA
D'EMERGÈNCIA I PICTOGRAMES DE
SENYALITZACIÓ.
MARCA IDE, MODEL FOC 100 ACER INOXIDABLE
MATE.
INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS
PER AL SEU MONTATGE I FUNCIONAMENT.

BM23IN11

 €71,35U EXTINTOR DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA
5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT

BM313511
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 €24,53U EXTINTOR DE POLS POLIVALENT ABC. EFICACIA
21A-144B. CÈRREGA DE 6KG.
MARCA IDE, MODEL E10006.
INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS
PER AL SEU MONTATGE I FUNCIONAMENT.

BM31IN12

 €59,85U EXTINTOR AUTOMÀTIC DE POLS SECA
POLIVALENT ABC DE 6 KG DE CAPACITAT I UNA
EFICÀCIA DE 27A-183B/C, AMB MANÒMETRE,
PERCUTOR TÈRMIC I POSSIBILITAT DE DISPAR
MANUAL, INCLOSOS ELS SUPORTS PER A
PENJAR DEL SOSTRE

BM31U006

 €6,50U PICTOGRAMA D'INCENDIS TIPUS EXTINTOR
PE.01.

BM810001

 €6,50U PICTOGRAMA D'INCENDIS TIPUS SORTIDA
D'EMERGÈNCIA DRETA PE.05.

BM810004

 €6,49U PICTOGRAMA D'INCENDIS TIPUS SORTIDA
D'EMERGÈNCIA ESQUERRA PE.06.

BM810005

 €6,50U PICTOGRAMA D'INCENDIS TIPUS SORTIDA
D'EMERGENCIA PG.34.

BM810010

 €6,48U PICTOGRAMA D'INCENDIS TIPUS SORTIDA
D'EMERGENCIA PG.34.

BM810011

 €997,77U PARALLAMPS TIPUS ´´PDC´´ AMB DISPOSITIU
D'ENCEBAMENT DE POLSAT ELÈCTRIC, AVANÇ
EN L'ENCEBAT DE 15 μS I RADI DE PROTECCIÓ
DE 46 M PER A UN NIVELL DE PROTECCIÓ 3
SEGONS DB SUA SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I
ACCESSIBILITAT (CTE), DE 1 M D'ALTURA,
SEGONS UNE 21186, AMB PAL D'ACER
GALVANITZAT DE 6 M D'ALÇÀRIA, PEÇA
D'ADAPTACIÓ DEL DISPOSITIU I ELEMENTS DE
FIXACIÓ PER A SUPORT AMB PLACA BASE
MUNTAT SOBRE COBERTA.

BM91SJ3B

 €307,44U COMPTADOR DE LLAMPS AMB REGISTRE DEL
NOMBRE DE DESCÀRREGUES, PER A MUNTAR
EN EL CABLE CONDUCTOR DE LA INSTAL·LACIÓ
DEL PARALLAMPS, AMB DISPOSITIU DE
MESURADOR DE LA INTENSITAT DE CORRENT

BM9AU001

 €171,39U VIA D'ESPURNES DE SEPARACIÓ PROTEGIDA
CONTRA EXPLOSIONS, CLASSE TÈRMICA G4,
TENSIÓ ALTERNA DE RESPOSTA 1 KV/50 HZ I
CORRENT NOMINAL DE DESCÀRREGA (8/20) 100
KA, SEPARACIÓ ENTRE TERMINALS DE 20 A 130
MM, PER A CONNECTAR AMB CARGOLS

BM9DU100

 €97,97U DETECTOR VOLUMÈTRIC D'INFRAROIGS PASSIUS
(PIR) AMB TECNOLOGIA VECTORIAL, ABAST
LONGITUDINAL 20 M, AMB 11 CORTINES, CAMP
DE VISIÓ DE 86°, AMB SORTIDA PER A ALARMA
(NC) I PER A TAMPER (NC), AMB SISTEMA
ANTIEMMASCARAMENT, ALIMENTACIÓ 12 VCC,
AMB GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN
50131-2-2, GRAU DE PROTECCIÓ IP30 / IK02

BMD1UC73
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 €24,37U CONTACTE MAGNÈTIC CABLEJAT, COS DE
PLÀSTIC, POLARITZAT, PER A MUNTATGE
SUPERFICIAL, INTERRUPTOR REED TOTALMENT
ENCAPSULAT EN AMPOLLA DE POLIURETÀ,
APERTURA MÀXIMA OPERATIVA 15 MM, AMB
CONTACTES NC D'ALARMA I TAMPER, INCLÒS
CABLE DE 4 FILS DE 2 M DE LLARGÀRIA, AMB
CERTIFICAT DE GRAU 2 SEGONS UNE-EN
50131-2-6

BMD2U220

 €360,47U CENTRAL D'INTRUSIÓ EN CAIXA METÀL·LICA PER
A SISTEMA INTEGRAT DE SEGURETAT, DE 8
ZONES AMPLIABLE A 32, POSSIBILITAT DE FINS A
4 PARTICIONS, SORTIDES EN PLACA PER A
SIRENA EXTERIOR, SIRENA INTERIOR, LLUM
ESTROBOSCÒPICA I RELÉ PROGAMABLE,
CONFIGURABLE MITJANÇANT PORT USB, AMB
TRANSMISOR TELEFÒNIC INTEGRAT I CONNEXIÓ
TCP/IP, SOPORTA IP DINÀMICA I DNS,
ALIMENTACIÓ 230V, AMB GRAU DE SEGURETAT 2
SEGONS UNE-EN 50131-1

BMD3GA30

 €37,85U SIRENA EXTERIOR EN ABS COLOR BLANCA 85
DBA AMB LLUM INTERMITENT, AUTOPROTEGIDA I
ALIMENTADA PER UN ACOMULADOR, INCLÒS EN
EL SUBMINISTRAMENT DE LA SIRENA. COMPLEIX
AMB L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA SOBRE ELS
DISPOSITIUS EMISSORS DE SENYALS ACÚSTICS.
(ART.65) POSSIBILITAT DE VARIAR EL NOMBRE
DE CICLES PER FORA DE BARCELONA I TAMBÉ
EL TO MÉS AGUT O MÉS GREU. DIMENSIONS: 200
X 310 X 55MM. MODEL MATTY BLANCA.
REFERÈNCIA PLANA FÀBREGA ALA 001078.

BMD4PF03

 €16,43U SIRENA PER A INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT,
PER A ÚS INTERIOR, FABRICACIÓ EN PLÀSTIC
ABS, D'1 TO, SORTIDA ACÚSTICA DE 101 DB A 1 M
DE DISTÀNCIA, ALIMENTACIÓ 12 VCC, AMB GRAU
DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN 50131-4,
GRAU DE PROTECCIÓ IP 315

BMD4SJ10

 €171,68U MODULO GPRS/GSM P/CENT.CRBMD52D90

 €33,49U BATERIA DE 12V I 16 AH.
INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS
PER AL SEU MONTATGE I COL·LOCACIÓ.

BMD6NO23

 €0,61U CABLE DE CONDUCTORS DE COURE
ELECTROLÍTIC, AÏLLAMENT DE PVC, PANTALLA
D'ALUMINI I FIL DE DRENAT. COBERTA DE PVC.
CONDUCTORS: 2X1 MM2 + 4X0,25 MM2.
REFERÈNCIA PLANA FÀBREGA: CAB 000024.

BMD6PF02

 €0,72M CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 4 X 1
MM2

BMD6U010

 €29,22U BATERIA DE PLOM ESTANCA, DE 12 V I 7,2 ABMDAGA10
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 €113,11U MODUL EXPANSORBMDBGA10

 €140,36U TECLAT PER A CENTRAL DE SEGURETAT AMB
DISPLAY LCD DE 2 LÍNIES I 16 CARACTERS PER
LÍNIA, TECLAT RETROIL·LUMINAT, PROTECCIÓ DE
TAMPER, INDICACIÓ DE L'ESTAT DE 8 ÀREES,
BRONZIDOR AJUSTABLE, GRAU DE PROTECCIÓ
IP30, AMB GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS
UNE-EN 50131-3

BMDCGA10

 €0,37U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A DETECTORS

BMY11000

 €0,62U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A SIRENES

BMY13000

 €0,31U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A POLSADORS D'ALARMA

BMY14000

 €0,40U PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS ESPECIALS
PER A CENTRALS DE DETECCIÓ

BMY1NO00

 €0,59U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A BOQUES D'INCENDI

BMY23000

 €0,30U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A EXTINTORS

BMY31000

 €9,00U SUPORT D'EXTINTOR PER A ANAR PENJAT AL
SOSTRE

BMY3U010

 €43,53U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 10 BAR DE PN I
PREU ALT

BN318320

 €49,42U FILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB BRIDES,
32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, FOSA GRISA EN-GJL-250
(GG25), MALLA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI
304) AMB PERFORACIONS D'1,5 MM DE DIÀMETRE

BNE27300
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 €7.660,80U GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA CONTRA INCENDIS,
FORMAT PER: UNA BOMBA PRINCIPAL
CENTRÍFUGA, D'UN ESGLAÓ I D'UNA ENTRADA,
COS D'IMPULSIÓ DE FERRO COLAT GG25 EN
ESPIRAL AMB POTES DE SUPORT I SUPORT
COIXINET AMB POTA DE SUPORT, ASPIRACIÓ
AXIAL I BOCA D'IMPULSIÓ RADIAL CAP AMUNT,
RODET RADIAL DE FERRO COLAT GG25, TANCAT,
COMPENSACIÓ HIDRÀULICA MITJANÇANT
ORIFICIS DE DESCÀRREGA AL RODET, SUPORT
AMB RODAMENTS DE BOLES LUBRIFICATS PER
TOTA LA VIDA, ESTANQUITAT DE L'EIX
MITJANÇANT TANCAMENT MECÀNIC SEGONS DIN
24960, EIX I CAMISA EXTERNA D'ACER
INOXIDABLE AISI 420, ACCIONADA PER MOTOR
ASÍNCRON DE 2 POLS DE 11 KW, AÏLLAMENT
CLASSE F, PROTECCIÓ IP55, EFICIÈNCIA IE3, PER
A ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA A 400/690 V, UNA
BOMBA AUXILIAR JOCKEY, AMB CAMISA
EXTERNA D'ACER INOXIDABLE AISI 304, EIX
D'ACER INOXIDABLE AISI 416, COSSOS
D'ASPIRACIÓ I IMPULSIÓ I CONTRABRIDES DE
FERRO COLAT, DIFUSORS DE POLICARBONAT
AMB FIBRA DE VIDRE, TANCA MECÀNICA,
ACCIONADA PER MOTOR ELÈCTRIC DE 1,85 KW,
DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTIC DE 20 L, BANCADA
METÀL·LICA, VÀLVULES DE TALL, ANTIRETORN I
D'AÏLLAMENT, MANÒMETRES, PRESSÒSTATS,
QUADRE ELÈCTRIC DE FORÇA I CONTROL PER A
L'OPERACIÓ TOTALMENT AUTOMÀTICA DEL
GRUP, SUPORT METÀL·LIC PER A QUADRE
ELÈCTRIC, COL·LECTOR D'IMPULSIÓ.

BNXA1923

 €0,32M CABLE PER A TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA, PER A
2 PARELLS DE CABLES, DE SECCIÓ 0,64 MM2
CADA UN

BP271B00

 €1.500,00U KIT COMPLERT D'INTERFONIA I COMUNICACIÓ
PER A BANYS ACCESSIBLES, COMPOSAT DE:
FONT D'ALIMENTACIÓ, UNITAT CENTRAL AMB
SENYALITZACIÓ ACÚSTICA I LLUMINOSA (UC-LP),
MECANISME DE TRUCADA PER POLSADOR I PER
TIRADOR (U-PBM) I MECANISME DE REPOSICIÓ
(U-RBM). TOTS DOS MECANISMES AMB LED DE
TRUCADA EN CURS I MARC (M-420W).
SENYALITZADOR DE FINS A QUATRE BANYS
ASSISTITS, AMB QUATRE LEDS I POLSADOR DE
MUTE QUE 
ELIMINA EL SO TEMPORALMENT A L'ESPERA
D'ATENDRE LES TRUCADES I ANUL·LAR-LES DES
DEL POLSADOR DE REPOSICIÓ DEL BANY.

BP2ESJ01

 €0,58M CABLE DE COMUNICACIONS DE 4 PARELLS,
CATEGORIA 6, SENSE PANTALLA

BP434610

 €3,80U CABLE D'INTERCONNEXIÓ DE 4 PARELLS,
CATEGORIA 6, SENSE PANTALLA, DE 0,5 M DE
LLARGÀRIA AMB DOBLE CONNECTOR MASCLE
RJ45 ALS EXTREMS

BP43L312
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 €5,03U CABLE D'INTERCONNEXIÓ DE 4 PARELLS,
CATEGORIA 6, SENSE PANTALLA, DE 1,5 M DE
LLARGÀRIA AMB DOBLE CONNECTOR MASCLE
RJ45 ALS EXTREMS

BP43L313

 €38,27UD ANTENA OMNIDIRECCIONAL POEBP43L390

 €5,43M CABLE DE FIBRA ÒPTICA PER A ÚS INTERIOR,
AMB 8 FIBRES DEL TIPUS MULTIMODE 62,5/125,
ESTRUCTURA INTERIOR MULTITUB
(ESTRUCTURA AJUSTADA), PROTECCIÓ
INTERIOR DE FIBRA DE VIDRE, AMB COBERTA DE
POLIOLEFINA DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I
OPACITAT REDUÏDA I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2

BP4A2810

 €4,26U PUNT D'ACCÉS A USUARI (PAU) AMB CAPACITAT
PER A 2 LÍNIES.
INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS
PER AL SEU MONTATGE I FUNCIONAMENT.

BP55T021

 €9,96U CONNECTOR PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I
DADES, DEL TIPUS RJ45CATEGORIA 6 F/UTP, AMB
CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE
L'AÏLLAMENT, PER A MUNTAR SOBRE SUPORT O
SOBRE PANELL

BP73J180

 €857,15U ARMARI DE PEU METÀL·LIC AMB BASTIDOR
TIPUS RACK 19´´, DE 42 UNITATS D'ALÇÀRIA, DE
2000X600X600 MM (ALÇÀRIA X AMPLÀRIA X
FONDÀRIA), D'1 COMPARTIMENT, AMB 1 PORTA
DE VIDRE SECURITZAT AMB PANY I CLAU, AMB
PANELLS LATERALS I ESTRUCTURA
DESMUNTABLE

BP74S410

 €35,34U PANNELL GUIADOR DE CABLES PER A MUNTAR
SOBRE BASTIDOR RACK 19´´, D'1 UNITATS
D'ALÇÀRIA, FIXAT MECÀNICAMENT

BP7Z1C5Y

 €52,03U REGLETA AMB 8 BASES SCHUCKO 2P+T DE 10/16
A I 230 V, PER A ARMARIS RACK 19´´, D'1 UNITAT
D'ALÇÀRIA, I MUNTATGE HORITZONTAL

BP7ZE091

 €97,26U PANELL AMB 24 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA
6 U/UTP INTEGRATS, PER A MUNTAR SOBRE
BASTIDOR RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA

BP7ZSJ58

 €1,66U SUPORT PER A 1 CONNECTOR RJ45/MTRJ/LC
DUPLEX, PER A L'ADAPTACIÓ SOBRE
MECANISMES DE TIPUS MODULAR D'1 MÒDUL
ESTRET I SOBRE PANELLS D'ARMARIS

BP7ZSR10
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 €5.560,00U TAULELL DE RECEPCIÓ, DE DIMENSIONS TOTALS
DE 556CM. DE LLARG I 79CM D'AMPLE, TAULELL
ADAPTAT DE 79CM D'AMPLÀRIA, 156CM. DE
LLARG I 74CM D'ALÇADA TAULELL DE 380CM, DE
LLARG, 31CM. D'AMPLADA I 120CM. D'ALÇADA,
TAULA DE TREBALL DE DE 380CM, DE LLARG,
79CM. D'AMPLADA I 74CM. D'ALÇADA, AMB
QUATRE ARMARIS INFERIORS INTEGRATS AMB
VUIT PORTES AMB FRONTISSES ADEQUADES I
TIRADORS, BUCS BASE, LATERALS I SÒCOL. TOT
FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT
DE BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER
A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR)
E=18MM., TAULELL TRICAPA D'AVET FRESAT
ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA
D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=42MM., AMB
SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS
TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES , TOT SEGONS
PLÀNOL DETALL

BQ51-T001

 €3.025,00U TAULELL BAR DE DIMENSIONS TOTALS DE
306CM. DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I 110CM
D'ALÇADA, UNA PART DE 60CM D'AMPLADA AMB
TRES LLEIXES I DUES PARTS DE 118CM
D'AMPLADA AMB ESPAI PER CAMARES
FRIGORIFIQUES, TOT FABRICAT A BASE DE
TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT
ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA
SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT
SUPERFICIAL BRUNYIT., AMB SUB-ESTRUCTURA
DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER,
COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.

BQ51-T002

 €3.150,00U TAULELL GUARDARROBA, DE DIMENSIONS
TOTALS DE 306CM. DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I
110CM D'ALÇADA, UNA PART DE 60CM
D'AMPLADA AMB TRES LLEIXES I AMB RODES I
DUES PARTS DE 118CM D'AMPLADA TAMBÉ AMB
TRES LLEIXES, TOT FABRICAT A BASE DE
TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT
ACABAT ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA
ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT
SUPERFICIAL BRUNYIT, AMB SUB-ESTRUCTURA
DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER,
COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES
S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA
TÈCNICA.
INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE
MAGNÈTIC. 

BQ51-T003
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 €3.588,00U TAULELL CUINA: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE
TAULELL DE CUINA, DE DIMENSIONS TOTALS DE
312CM. DE LLARG, 64CM D'AMPLE, I 87CM
D'ALÇADA, DIVIDIT EN CINC MÒDULS AMB
PORTES, AMB FRONTISSES ADEQUADES I
TIRADORS, BUCS BASE, LATERALS I SÒCOL DOS
ESPAIS AMB LLEIXA, UN PER ESPAI I
CONNEXIONS D'AIGUA I DESGÜAS DE
REVAIXELLES I TAULELL INTEGRANT PICA DE
DOS SINUS TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL
CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT ACABAT DE
XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA SOBRE TAULELL I
AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT., AMB
SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS
TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, 
INCLOU REVESTIMENTS DE FRONTAL I
LATERALS DE 77CM, D'ALÇADA I LLEIXA DE 20CM
D'AMPLADA TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES
S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA
TÈCNICA.
. 

BQ51-T004

 €2.480,00U TAULELL DE BAR ABSIS, DE DIMENSIONS TOTALS
DE 246CM. DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I 110CM
D'ALÇADA, UNA PART DE 60CM D'AMPLADA AMB
TRES LLEIXES I RODES, UNA PART DE 60CM
D'AMPLADA PER INTEGRAR PICA I UNA PART DE
120CM. AMB ESPAI PER CAMARES
FRIGORIFIQUES, TOT FABRICAT A BASE DE
TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT
ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA
SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT
SUPERFICIAL BRUNYIT., AMB SUB-ESTRUCTURA
DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER,
COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES
S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA
TÈCNICA.
INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE
MAGNÈTIC. 

BQ51-T005
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 €1.200,00U TAULELL CAMERINO 1: FABRICACIÓ I
COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE CAMERINO 1 DE
DIMENSIONS TOTALS DE 410CM. DE LLARG, 60CM
D'AMPLE I 75CM. D'ALÇADA, AMB DOS
COSTELLES DE SUPORT INTERMITGES I DUES
ALS EXTREMS. TOT FABRICAT A BASE DE
TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT
AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA
D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM., AMB
SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, TOT
COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES , TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES
S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA
TÈCNICA.

BQ51-T007

 €1.200,00U TAULELL CAMERINO 2: FABRICACIÓ I
COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE CAMERINO 2 DE
DIMENSIONS TOTALS DE 410CM. DE LLARG, 60CM
D'AMPLE I 75CM. D'ALÇADA, AMB ENCAIX EN
CANTONADA, AMB TRES COSTELLES DE SUPORT
INTERMITGES I DUES ALS EXTREMS. TOT
FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT
DE BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER
A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR)
E=18MM., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE
PI, TOT COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES , TOT SEGONS PLÀNOL
DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES
S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA
TÈCNICA.

BQ51-T008

 €88,71M2 TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT
AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA
D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM
ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA
SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT
SUPERFICIAL BRUNYIT 

BQ52-0TE7

 €1.896,00U NEVERA BAIXA DE 2 PORTES 200 LITRES -
1020X550X850 MM - 110 W 230/1V D'EURAST O
EQUIVALENT D'ACER INOXIDABLE RASPALLAT.

BQ81-T177

 €1.100,00V RENTAVAIXELLES MARCA I MODEL SKU: GLS290D
DE GGMGASTRO O EQUIVALENT

BQ81-TB3U

 €677,67U ES1: ESCALA PREFABRICADA DE GAT TIPUS
HYMER O EQUIVALENT, PER A SALVAR UNA
ALÇADA DE 410CM. I 90CM DE PROTECCIÓ, PER A
MANTENIMENT DE COBERTA (CANAL I PLAQUES),
D'ALUMINI I AMB PROTECCIÓ DORSAL.
ESGLAONS ESTRIATS ANTILLISCANTS. SUPORTS
DE 21CM.

BQN1-TES1
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 €1,98M2 XARXA ANTI-COLOMS PER A COBRIR BUITS DE
FINS A 16 M2, DE POLIETILÈ ESTABILITZAT AMB
INHIBIDORS UV, NO CONDUCTORA
D'ELECTRICITAT NI ABSORVENT D'AIGUA,
TEIXIDA EN NUSOS 10/7 DE 50 MM DE
QUADRÍCULA, DE COLOR NEGRE O BEIGE

BQZ3-H5YY

 €11,08U PENJADOR DE ROBA D'ACER INOXIDABLEBQZ5-H5IU

 €36,87M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL

BR3D-21GI

 €1,02KG MORTER PER A ARREBOSSATS
DESHUMIDIFICANTS I MACRO-POROSOS,
RESISTENT A LES SALS, A BASE DE CALÇ I ECO
PUTZOLANA, PER AL SANEJAMENT DE MURS
EXISTENTS, FINS I TOT AMB VALOR HISTÒRIC.
CONFORME A LA NORMA EUROPEA EN 998-1.
CLASSIFICAT R-CS II. GEV EMICODE EC1 PLUS.
SAC DE 25 KG, MAPE-ANTIQUE MC, REF.185125

BUD20053

 €3,20KG AGLOMERANT HIDRÀULIC AMB CÀRREGUES,
SUPERFLUID, RESISTENT A LES SALS, A BASE DE
CALÇ I ECO PUTZOLANES, PER CONFECCIONAR
LLETADES D'INJECCIÓ PER A LA CONSOLIDACIÓ
D'OBRA DE PALETA I ARREBOSSATS, FINS I TOT
FRESCOS. SAC DE 17 KG, MAPE-ANTIQUE F21,
REF.181317

BUF20052

 €16,54L LÍQUID NETEJADOR PER ENGANXAT MITJANÇANT
ADHESIU DE TUBS I ACCESSORIS DE PVC.

MT11VAR009

 €22,91L ADHESIU PER TUBS I ACCESSORIS DE PVC.MT11VAR010

 €0,85M TUB RÍGID DE PVC, ENDOLLABLE, CORBABLE EN
CALENT, DE COLOR NEGRE, DE 16 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A CANALITZACIÓ FIXA
EN SUPERFÍCIE. RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ
1250 N, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE 2 JOULES,
TEMPERATURA DE TREBALL -5°C FINS 60°C, AMB
GRAU DE PROTECCIÓ IP547 SEGONS UNE 20324,
PROPIETATS ELÈCTRIQUES: AÏLLANT, NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA. SEGONS UNE-EN
61386-1 I UNE-EN 61386-22. INCLÚS
ABRAÇADORES, ELEMENTS DE SUBJECCIÓ I
ACCESSORIS (CORBES, MANEGUETS, TES,
COLZES I CORBES FLEXIBLES).

MT35AIA090AA

 €12,47U BARRET DE VENTILACIÓ DE PVC, DE 75 MM DE
DIÀMETRE, PER A CANONADA DE VENTILACIÓ.

MT36VPJ030A

 €9,81U VÀLVULA D'ESFERA DE LLAUTÓ NIQUELAT PER
ROSCAR DE 1´´.

MT37SVE010D

 €0,80M CABLE BUS DE 2 FILS, DE 0,5 MM² DE SECCIÓ
PER FIL

MT42DAI900
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 €19.412,00U UNITAT EXTERIOR PER A SISTEMA VRV-IV C+
(VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE), BOMBA DE
CALOR, MODEL RXYLQ14T ´´DAIKIN´´, PER A GAS
R-410A, AMB TEMPERATURA DE REFRIGERANT
VARIABLE PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA
ESTACIONAL, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA
(400V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 40
KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE
L'AIRE EXTERIOR 35°C), SEER 6,83, RANG DE
FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN REFRIGERACIÓ DES
DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA CALORÍFICA
NOMINAL 45 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC
DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), SCOP 3,5,
RANG DE FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ
DES DE -25 FINS A 16°C, CONNECTABILITAT DE
FINS A 30 UNITATS INTERIORS AMB UN
PERCENTATGE DE CAPACITAT MÍNIM DEL 70% I
MÀXIM DEL 130%, CONTROL MITJANÇANT
MICROPROCESSADOR, COMPRESSOR SCROLL
HERMÈTICAMENT SEGELLAT, AMB CONTROL
INVERTER, DIMENSIONS 1685X1240X765 MM, PES
302 KG, PRESSIÓ SONORA 59 DBA, CABAL D'AIRE
NOMINAL 226 M³/MIN, LONGITUD TOTAL MÀXIMA
DE CANONADA FRIGORÍFICA 1000 M, LONGITUD
MÀXIMA ENTRE UNITAT EXTERIOR I UNITAT
INTERIOR MÉS ALLUNYADA 165 M (190 M
EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA MÀXIMA D'ALTURA
D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA UNITAT EXTERIOR ES
TROBA PER SOBRE DE LES UNITATS INTERIORS I
90 M SI ES TROBA PER SOTA, LONGITUD MÀXIMA
ENTRE EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ
REFNET) DE CANONADA FRIGORÍFICA I UNITAT
INTERIOR MÉS ALLUNYADA 40 M, BLOC DE
TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE
TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET),
PANTALLA DE CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE
FA QUE LA POSADA EN MARXA, LA
CONFIGURACIÓ I LA PERSONALITZACIÓ SIGUIN
MÉS RÀPIDES I PRECISES, I POSSIBILITAT
D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A RESULTAT
DE L'ALTA PRESSIÓ ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE,
TRACTAMENT ANTICORROSIU ESPECIAL DEL
BESCANVIADOR DE CALOR, FUNCIÓ DE
RECUPERACIÓ DE REFRIGERANT, CÀRREGA
AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE REFRIGERANT,
PROVA AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I AJUST
DE LIMITACIÓ DE CONSUM D'ENERGIA (FUNCIÓ
I-DEMAND).

MT42DAI075D
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 €27.990,00U COMBINACIÓ DE DUES UNITATS EXTERIORS
D'AIRE CONDICIONAT PER A SISTEMA VRV-IV C+
(VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE), BOMBA DE
CALOR, MODEL RXYLQ20T ´´DAIKIN´´, PER A GAS
R-410A, AMB TEMPERATURA DE REFRIGERANT
VARIABLE PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA
ESTACIONAL, FORMADA PER DUES UNITATS
RXYLQ10T, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA (400V/50HZ),
POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 56 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE
L'AIRE EXTERIOR 35°C), SEER 6,36, RANG DE
FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN REFRIGERACIÓ DES
DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA CALORÍFICA
NOMINAL 63 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC
DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), SCOP 3,68,
RANG DE FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ
DES DE -25 FINS A 16°C, CONNECTABILITAT DE
FINS A 43 UNITATS INTERIORS AMB UN
PERCENTATGE DE CAPACITAT MÍNIM DEL 70% I
MÀXIM DEL 130%, CONTROL MITJANÇANT
MICROPROCESSADOR, COMPRESSORS SCROLL
HERMÈTICAMENT SEGELLATS, AMB CONTROL
INVERTER, DIMENSIONS 1685X2500X765 MM,
PRESSIÓ SONORA 66 DBA, CABAL D'AIRE
NOMINAL 342 M³/MIN, LONGITUD TOTAL MÀXIMA
DE CANONADA FRIGORÍFICA 1000 M, LONGITUD
MÀXIMA ENTRE UNITAT EXTERIOR I UNITAT
INTERIOR MÉS ALLUNYADA 165 M (190 M
EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA MÀXIMA D'ALTURA
D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA UNITAT EXTERIOR ES
TROBA PER SOBRE DE LES UNITATS INTERIORS I
90 M SI ES TROBA PER SOTA, LONGITUD MÀXIMA
ENTRE EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ
REFNET) DE CANONADA FRIGORÍFICA I UNITAT
INTERIOR MÉS ALLUNYADA 40 M, BLOC DE
TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE
TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET),
PANTALLA DE CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE
FA QUE LA POSADA EN MARXA, LA
CONFIGURACIÓ I LA PERSONALITZACIÓ SIGUIN
MÉS RÀPIDES I PRECISES, I POSSIBILITAT
D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A RESULTAT
DE L'ALTA PRESSIÓ ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE,
TRACTAMENT ANTICORROSIU ESPECIAL DEL
BESCANVIADOR DE CALOR, FUNCIÓ DE
RECUPERACIÓ DE REFRIGERANT, CÀRREGA
AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE REFRIGERANT,
PROVA AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I AJUST
DE LIMITACIÓ DE CONSUM D'ENERGIA (FUNCIÓ
I-DEMAND).

MT42DAI076C
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 €32.808,00U COMBINACIÓ DE DUES UNITATS EXTERIORS
D'AIRE CONDICIONAT PER A SISTEMA VRV-IV C+
(VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE), BOMBA DE
CALOR, MODEL RXYLQ24T ´´DAIKIN´´, PER A GAS
R-410A, AMB TEMPERATURA DE REFRIGERANT
VARIABLE PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA
ESTACIONAL, FORMADA PER DUES UNITATS
RXYLQ12T, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA (400V/50HZ),
POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 67,4 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE
L'AIRE EXTERIOR 35°C), SEER 6,93, RANG DE
FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN REFRIGERACIÓ DES
DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA CALORÍFICA
NOMINAL 75 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC
DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), SCOP 3,51,
RANG DE FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ
DES DE -25 FINS A 16°C, CONNECTABILITAT DE
FINS A 52 UNITATS INTERIORS AMB UN
PERCENTATGE DE CAPACITAT MÍNIM DEL 70% I
MÀXIM DEL 130%, CONTROL MITJANÇANT
MICROPROCESSADOR, COMPRESSORS SCROLL
HERMÈTICAMENT SEGELLATS, AMB CONTROL
INVERTER, DIMENSIONS 1685X2500X765 MM,
CABAL D'AIRE NOMINAL 452 M³/MIN, LONGITUD
TOTAL MÀXIMA DE CANONADA FRIGORÍFICA 1000
M, LONGITUD MÀXIMA ENTRE UNITAT EXTERIOR I
UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 165 M (190 M
EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA MÀXIMA D'ALTURA
D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA UNITAT EXTERIOR ES
TROBA PER SOBRE DE LES UNITATS INTERIORS I
90 M SI ES TROBA PER SOTA, LONGITUD MÀXIMA
ENTRE EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ
REFNET) DE CANONADA FRIGORÍFICA I UNITAT
INTERIOR MÉS ALLUNYADA 40 M, BLOC DE
TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE
TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET),
PANTALLA DE CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE
FA QUE LA POSADA EN MARXA, LA
CONFIGURACIÓ I LA PERSONALITZACIÓ SIGUIN
MÉS RÀPIDES I PRECISES, I POSSIBILITAT
D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A RESULTAT
DE L'ALTA PRESSIÓ ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE,
TRACTAMENT ANTICORROSIU ESPECIAL DEL
BESCANVIADOR DE CALOR, FUNCIÓ DE
RECUPERACIÓ DE REFRIGERANT, CÀRREGA
AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE REFRIGERANT,
PROVA AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I AJUST
DE LIMITACIÓ DE CONSUM D'ENERGIA (FUNCIÓ
I-DEMAND).

MT42DAI076E
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 €1.668,00U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A
SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE REFRIGERANT
VARIABLE), DE TERRA, AMB ENVOLTANT, MODEL
FXLQ20P ´´DAIKIN´´, PER A GAS R-410A,
ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA (230V/50HZ),
POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 2,2 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT
DE L'AIRE INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA
CALORÍFICA NOMINAL 2,5 KW (TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN
REFRIGERACIÓ 49 W, CONSUM ELÈCTRIC
NOMINAL EN CALEFACCIÓ 49 W, PRESSIÓ
SONORA A VELOCITAT BAIXA 32 DBA, CABAL
D'AIRE A VELOCITAT ALTA 7 M³/MIN, DE
600X1000X232 MM, PES 27 KG, VÀLVULA
D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE
DRENATGE, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A
CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL
(BUS D-III NET) A UNITAT EXTERIOR, CONTROL
PER MICROPROCESSADOR I FILTRE D'AIRE DE
SUCCIÓ.

MT42DAI110A

 €1.849,00U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A
SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE REFRIGERANT
VARIABLE), DE TERRA, MODEL FXNQ63A
´´DAIKIN´´, PER A GAS R-410A, ALIMENTACIÓ
MONOFÀSICA (230V/50HZ), POTÈNCIA
FRIGORÍFICA NOMINAL 7,1 KW (TEMPERATURA
DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C,
TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE
INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE
L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA CALORÍFICA
NOMINAL 8 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE
L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), CONSUM
ELÈCTRIC NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 110 W,
CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN CALEFACCIÓ
107 W, PRESSIÓ SONORA A VELOCITAT BAIXA 33
DBA, CABAL D'AIRE A VELOCITAT ALTA 16,5
M³/MIN, DE 620X1190X200 MM, PES 32 KG,
VÀLVULA D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE
DRENATGE, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A
CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL
(BUS D-III NET) A UNITAT EXTERIOR, CONTROL
PER MICROPROCESSADOR I FILTRE D'AIRE DE
SUCCIÓ.

MT42DAI111F

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 110Data: 31/01/23

MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €4.568,00U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A
SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE REFRIGERANT
VARIABLE), DE SOSTRE SENSE ENVOLTANT,
MODEL FXMQ200MB ´´DAIKIN´´, D'ALTA PRESSIÓ,
PER A GAS R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA
(230V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL
22,4 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT
DE L'AIRE INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA
CALORÍFICA NOMINAL 25 KW (TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN
REFRIGERACIÓ 1294 W, CONSUM ELÈCTRIC
NOMINAL EN CALEFACCIÓ 1294 W, PRESSIÓ
SONORA A VELOCITAT BAIXA 45 DBA, CABAL
D'AIRE A VELOCITAT ALTA 58 M³/MIN, DE
470X1380X1100 MM, PES 132 KG, PRESSIÓ
ESTÀTICA DISPONIBLE DE 160 A 270 PA, VÀLVULA
D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE
DRENATGE, ASPIRACIÓ D'AIRE POSTERIOR O
INFERIOR, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A
CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL
(BUS D-III NET) A UNITAT EXTERIOR, CONTROL
PER MICROPROCESSADOR I FILTRE D'AIRE DE
SUCCIÓ.

MT42DAI155A

 €5.220,00U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A
SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE REFRIGERANT
VARIABLE), DE SOSTRE SENSE ENVOLTANT,
MODEL FXMQ250MB ´´DAIKIN´´, D'ALTA PRESSIÓ,
PER A GAS R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA
(230V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 28
KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT
DE L'AIRE INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA
CALORÍFICA NOMINAL 31,5 KW (TEMPERATURA
DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN
REFRIGERACIÓ 1465 W, CONSUM ELÈCTRIC
NOMINAL EN CALEFACCIÓ 1650 W, PRESSIÓ
SONORA A VELOCITAT BAIXA 45 DBA, CABAL
D'AIRE A VELOCITAT ALTA 72 M³/MIN, DE
470X1380X1100 MM, PES 132 KG, PRESSIÓ
ESTÀTICA DISPONIBLE DE 170 A 270 PA, VÀLVULA
D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE
DRENATGE, ASPIRACIÓ D'AIRE POSTERIOR O
INFERIOR, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A
CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL
(BUS D-III NET) A UNITAT EXTERIOR, CONTROL
PER MICROPROCESSADOR I FILTRE D'AIRE DE
SUCCIÓ.

MT42DAI155B
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MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €2.883,00U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A
SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE REFRIGERANT
VARIABLE), DE SOSTRE AMB DESCÀRREGA
DIRECTA, MODEL FXHQ100A ´´DAIKIN´´, PER A
GAS R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA
(230V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL
11,2 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT
DE L'AIRE INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA
CALORÍFICA NOMINAL 12,5 KW (TEMPERATURA
DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN
REFRIGERACIÓ 237 W, CONSUM ELÈCTRIC
NOMINAL EN CALEFACCIÓ 237 W, PRESSIÓ
SONORA A VELOCITAT BAIXA 37 DBA, CABAL
D'AIRE A VELOCITAT ALTA 29,5 M³/MIN, DE
235X1590X690 MM, PES 39 KG, VÀLVULA
D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BLOC DE TERMINALS
F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I
CONTROL (BUS D-III NET) A UNITAT EXTERIOR,
CONTROL PER MICROPROCESSADOR,
ORIENTACIÓ VERTICAL AUTOMÀTICA
(DISTRIBUCIÓ UNIFORME DE L'AIRE) I FILTRE
D'AIRE DE SUCCIÓ.

MT42DAI200C

 €2.361,00U UNITAT INTERIOR, PER A PRODUCCIÓ D'A.C.S.,
BOMBA DE CALOR, SÈRIE ALTHERMA
MONOBLOC, MODEL EKHLE260CV3 ´´DAIKIN´´,
PER A GAS REFRIGERANT R-134A, POTÈNCIA
CALORÍFICA NOMINAL 1,6 KW, CONSUM
ELÈCTRIC NOMINAL 0,37 KW, ACUMULADOR
D'A.C.S. DE 250 LITRES, PERFIL DE CONSUM XL,
CLASSE D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A+,
DIÀMETRE 628 MM, ALTURA 1892 MM, PES 98 KG,
POTÈNCIA SONORA 52 DBA, ALIMENTACIÓ
MONOFÀSICA (230V/50HZ), LÍMITS OPERATIUS:
ENTRADA D'AIRE ENTRE -7°C I 38°C, SORTIDA
D'AIGUA ENTRE 25°C I 70°C, AMB COMPRESSOR
ROTATIU, I RESISTÈNCIA ELÈCTRICA DE SUPORT
DE 1,5 KW.

MT42DAI326F

 €160,00U CONTROL REMOT SIMPLIFICAT PER A HOTELS,
MODEL BRC2E52C ´´DAIKIN´´, AMB FUNCIÓ
ENGEGADA/PARADA, CANVI DE MODE DE
FUNCIONAMENT, AJUST DE LA TEMPERATURA
DE CONSIGNA, SELECCIÓ DE LA VELOCITAT DEL
VENTILADOR, VISUALITZACIÓ DE SENYAL EN EL
RECEPTOR, AVÍS DE FILTRE BRUT I SONDA DE
TEMPERATURA AMBIENT.

MT42DAI506A

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 112Data: 31/01/23

MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €280,00U JOC DE CONTROLADOR REMOT SENSE FIL
FORMAT PER RECEPTOR I COMANDAMENT PER
INFRAROIGS, MODEL BRC4C62 ´´DAIKIN´´, AMB
FUNCIÓ ENGEGADA/PARADA, CANVI DE MODE DE
FUNCIONAMENT, AJUST DE LA TEMPERATURA
DE CONSIGNA, SELECCIÓ DE LA VELOCITAT DEL
VENTILADOR, VISUALITZACIÓ DE SENYAL EN EL
RECEPTOR, REINICIALITZACIÓ DE FILTRE BRUT
EN EL COMANDAMENT I CANVI D'ORIENTACIÓ DE
LES LAMEL·LES.

MT42DAI510A

 €280,00U JOC DE CONTROLADOR REMOT SENSE FIL
FORMAT PER RECEPTOR I COMANDAMENT PER
INFRAROIGS, MODEL BRC4C65 ´´DAIKIN´´, AMB
FUNCIÓ ENGEGADA/PARADA, CANVI DE MODE DE
FUNCIONAMENT, AJUST DE LA TEMPERATURA
DE CONSIGNA, SELECCIÓ DE LA VELOCITAT DEL
VENTILADOR, VISUALITZACIÓ DE SENYAL EN EL
RECEPTOR, REINICIALITZACIÓ DE FILTRE BRUT
EN EL COMANDAMENT I CANVI D'ORIENTACIÓ DE
LES LAMEL·LES.

MT42DAI511A

 €180,00U JOC DE CONTROLADOR REMOT SENSE FIL
FORMAT PER RECEPTOR I COMANDAMENT PER
INFRAROIGS, MODEL BRC7G53 ´´DAIKIN´´, AMB
FUNCIÓ ENGEGADA/PARADA, CANVI DE MODE DE
FUNCIONAMENT, AJUST DE LA TEMPERATURA
DE CONSIGNA, SELECCIÓ DE LA VELOCITAT DEL
VENTILADOR, VISUALITZACIÓ DE SENYAL EN EL
RECEPTOR, REINICIALITZACIÓ DE FILTRE BRUT
EN EL COMANDAMENT I CANVI D'ORIENTACIÓ DE
LES LAMEL·LES.

MT42DAI525A
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MATERIALS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €8.929,05U RECUPERADOR DE CALOR AIRE-AIRE, CABAL
D'AIRE NOMINAL 2460 M³/H, DIMENSIONS
590X2150X1460 MM, PES 290 KG, PRESSIÓ
ESTÀTICA D'AIRE NOMINAL 430 PA, PRESSIÓ
SONORA A 1 M 61 DBA, POTÈNCIA ELÈCTRICA
NOMINAL 1820 W, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA A 400
V, EFICIÈNCIA DE RECUPERACIÓ CALORÍFICA EN
CONDICIONS HUMIDES 85,8%, POTÈNCIA
CALORÍFICA RECUPERADA 19,09 KW
(TEMPERATURA DE L'AIRE EXTERIOR -7°C AMB
HUMITAT RELATIVA DEL 80% I TEMPERATURA
AMBIENTE 20°C AMB HUMITAT RELATIVA DEL
55%), EFICIÈNCIA DE RECUPERACIÓ CALORÍFICA
EN CONDICIONS SEQUES 76,6% (TEMPERATURA
DE L'AIRE EXTERIOR 5°C AMB HUMITAT
RELATIVA DEL 80% I TEMPERATURA AMBIENTE
25°C), AMB BESCANVIADOR DE PLAQUES
D'ALUMINI DE FLUX CREUAT, VENTILADORS AMB
MOTOR DE TIPUS EC D'ALTA EFICIÈNCIA, BYPASS
AMB SERVOMOTOR PER A CANVI DE MODE
D'OPERACIÓ DE RECUPERACIÓ A
FREE-COOLING, ESTRUCTURA DESMUNTABLE
DE DOBLE PANELL AMB AÏLLAMENT DE LLANA
MINERAL DE 25 MM D'ESPESSOR, PANELLS
EXTERIORS D'ACER PREPINTAT I PANELLS
INTERIORS D'ACER GALVANITZAT, FILTRES
D'AIRE CLASSE F7+F8 EN L'ENTRADA D'AIRE
EXTERIOR, FILTRE D'AIRE CLASSE M5 EN EL
RETORN D'AIRE DE L'INTERIOR, PRESSÒSTATS
DIFERENCIALS PER ALS FILTRES, ACCÉS ALS
VENTILADORS I ALS FILTRES D'AIRE A TRAVÉS
DELS PANELLS D'INSPECCIÓ, POSSIBILITAT
D'ACCÉS LATERAL ALS FILTRES, CONTROL
ELECTRÒNIC PER A LA REGULACIÓ DE LA
VENTILACIÓ I DE LA TEMPERATURA, PER A LA
SUPERVISIÓ DE L'ESTAT DELS FILTRES D'AIRE,
PROGRAMACIÓ SETMANAL I GESTIÓ DE LES
FUNCIONS DE DESGEBRAMENT I ANTIGLAÇ PER
A LA SECCIÓ OPCIONAL AMB BATERIA D'AIGUA.

MT42LMF010ES

 €22,00U KIT DE SUPORTS PER A SUSPENSIÓ DEL
SOSTRE, FORMAT PER QUATRE VARETES
ROSCADES D'ACER GALVANITZAT, AMB ELS
SEUS TACS, ROSQUES I VOLANDERES
CORRESPONENTS.

MT42WWW090

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 114Data: 31/01/23

ELEMENTS COMPOSTOS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €75,61M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE
PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

B06D-0L90 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,98800/R 19,080001,100A0E-000A =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 20,98800 20,98800
Maquinària:

1,06800/R 1,780000,600C176-00FX =xFORMIGONERA DE 165 LH

Subtotal... 1,06800 1,06800
Materials:

0,280801,560000,180B011-05ME =xAIGUAM3
25,6060016,520001,550B03J-0K7V =xGRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, DE

GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS
T

10,8615016,710000,650B03L-05MQ =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA PER A
FORMIGONS

T

16,59150110,610000,150B055-067M =xCIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

T

Subtotal... 53,33980 53,33980

0,209881,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,60568

75,60568COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €138,01M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

B07F-0LSZ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,03400/R 19,080001,050A0E-000A =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 20,03400 20,03400
Maquinària:

1,29050/R 1,780000,725C176-00FX =xFORMIGONERA DE 165 LH

Subtotal... 1,29050 1,29050
Materials:

0,312001,560000,200B011-05ME =xAIGUAM3
24,7434017,930001,380B03L-05N7 =xSORRA DE PEDRERA PER A MORTERST
49,400000,26000190,000B054-06DH =xCALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACSKG
42,03180110,610000,380B055-067M =xCIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
T

Subtotal... 116,48720 116,48720
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ELEMENTS COMPOSTOS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,200341,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 138,01204

138,01204COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,71M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

B07F-0LT4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,08000/R 19,080001,000A0E-000A =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 19,08000 19,08000
Maquinària:

1,24600/R 1,780000,700C176-00FX =xFORMIGONERA DE 165 LH

Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:

0,312001,560000,200B011-05ME =xAIGUAM3
29,2259017,930001,630B03L-05N7 =xSORRA DE PEDRERA PER A MORTERST
27,65250110,610000,250B055-067M =xCIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
T

Subtotal... 57,19040 57,19040

0,190801,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,70720

77,70720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,11M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

B07F-0LT5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,08000/R 19,080001,000A0E-000A =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 19,08000 19,08000
Maquinària:

1,24600/R 1,780000,700C176-00FX =xFORMIGONERA DE 165 LH

Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:

0,312001,560000,200B011-05ME =xAIGUAM3
27,2536017,930001,520B03L-05N7 =xSORRA DE PEDRERA PER A MORTERST
42,03180110,610000,380B055-067M =xCIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
T

Subtotal... 69,59740 69,59740

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 116Data: 31/01/23

ELEMENTS COMPOSTOS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,190801,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,11420

90,11420COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €175,39M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

B07F-0LT6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,03400/R 19,080001,050A0E-000A =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 20,03400 20,03400
Maquinària:

1,29050/R 1,780000,725C176-00FX =xFORMIGONERA DE 165 LH

Subtotal... 1,29050 1,29050
Materials:

0,312001,560000,200B011-05ME =xAIGUAM3
27,4329017,930001,530B03L-05N7 =xSORRA DE PEDRERA PER A MORTERST

104,000000,26000400,000B054-06DH =xCALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACSKG
22,12200110,610000,200B055-067M =xCIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
T

Subtotal... 153,86690 153,86690

0,200341,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 175,39174

175,39174COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €166,33M3 MORTER DE CALÇ I SORRA, AMB COLORANT,
AMB 380 KG/M3 DE CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL
90-S, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA 165 L

B07G-0MQE Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,08000/R 19,080001,000A0E-000A =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 19,08000 19,08000
Maquinària:

1,24600/R 1,780000,700C176-00FX =xFORMIGONERA DE 165 LH

Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:

0,312001,560000,200B011-05ME =xAIGUAM3
27,2536017,930001,520B03L-05N7 =xSORRA DE PEDRERA PER A MORTERST
98,800000,26000380,000B054-06DH =xCALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90-S, EN SACSKG
19,450003,890005,000B083-06UE =xCOLORANT EN POLS PER A MORTERKG
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 117Data: 31/01/23

ELEMENTS COMPOSTOS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 145,81560 145,81560

0,190801,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 166,33240

166,33240COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,63M3 MORTER DE CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND
CEM I I SORRA, AMB ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT I 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA

B07G-0MRF Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,08000/R 19,080001,000A0E-000A =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 19,08000 19,08000
Maquinària:

1,24600/R 1,780000,700C176-00FX =xFORMIGONERA DE 165 LH

Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:

0,312001,560000,200B011-05ME =xAIGUAM3
27,2536017,930001,520B03L-05N7 =xSORRA DE PEDRERA PER A MORTERST
43,38080114,160000,380B055-0661 =xCIMENT PÒRTLAND CEM I 32,5 R SEGONS

UNE-EN 197-1, EN SACS
T

1,170401,540000,760B081-06U6 =xADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT PER A
MORTER, SEGONS LA NORMA UNE-EN 934-3

KG

Subtotal... 72,11680 72,11680

0,190801,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,63360

92,63360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €259,00M3 CIMENT A BASE DE CALÇ I ECO-PUZOLANA TIPO
MAPE-ANTIQUE O EQUIVALENT APLICAT
MITJANÇANT INJECCIÓNS

B07G-T200 Rend.: 1,000

 €123,18M3 PASTA DE GUIX B1B07K-0LR1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
18,06000/R 18,060001,000A0D-0008 =xMANOBRE GUIXAIREH

Subtotal... 18,06000 18,06000
Materials:

0,936001,560000,600B011-05ME =xAIGUAM3
104,000000,13000800,000B059-06FO =xGUIX DE DESIGNACIÓ B1/20/2, SEGONS LA

NORMA UNE-EN 13279-1
KG

Subtotal... 104,93600 104,93600

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 118Data: 31/01/23

ELEMENTS COMPOSTOS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,180601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 123,17660

123,17660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,52M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,08000/R 19,080001,000A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 19,08000 19,08000
Maquinària:

1,24600/R 1,780000,700C1705600 =xFORMIGONERA DE 165 LH

Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:

0,312001,560000,200B0111000 =xAIGUAM3
29,2259017,930001,630B0310020 =xSORRA DE PEDRERA PER A MORTERST
27,65250110,610000,250B0512401 =xCIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
T

Subtotal... 57,19040 57,19040

COST DIRECTE 77,51640

77,51640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.380,00M3 MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I MOLT FLUIT.D070191H Rend.: 1,000

 €91,28M3 MORTER DE CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND
AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB
ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I 380
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

D0714821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,08000/R 19,080001,000A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 19,08000 19,08000
Maquinària:

1,24600/R 1,780000,700C1705600 =xFORMIGONERA DE 165 LH

Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:

0,312001,560000,200B0111000 =xAIGUAM3
27,2536017,930001,520B0310020 =xSORRA DE PEDRERA PER A MORTERST



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 119Data: 31/01/23

ELEMENTS COMPOSTOS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
42,03180110,610000,380B0512401 =xCIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
T

1,170401,540000,760B081C010 =xADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT PER A
MORTER, SEGONS LA NORMA UNE-EN 934-3

KG

Subtotal... 70,76780 70,76780

0,190801,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,28460

91,28460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €185,33M3 MORTER DE CALÇ I SORRA AMB COLORANT, AMB
380 KG/M3 DE CALÇ HIDRÀULICA NATURAL NHL
3,5, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
L

D0715A2B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,08000/R 19,080001,000A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 19,08000 19,08000
Maquinària:

1,24600/R 1,780000,700C1705600 =xFORMIGONERA DE 165 LH

Subtotal... 1,24600 1,24600
Materials:

0,312001,560000,200B0111000 =xAIGUAM3
27,2536017,930001,520B0310020 =xSORRA DE PEDRERA PER A MORTERST

117,800000,31000380,000B0533510 =xCALÇ HIDRÀULICA NATURAL NHL 3,5, EN SACSKG
19,450003,890005,000B0818110 =xCOLORANT EN POLS PER A MORTERKG

Subtotal... 164,81560 164,81560

0,190801,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 185,33240

185,33240COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,18M3 PASTA DE GUIX B1D07J1100 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
18,06000/R 18,060001,000A0149000 =xMANOBRE GUIXAIREH

Subtotal... 18,06000 18,06000
Materials:

0,936001,560000,600B0111000 =xAIGUAM3
104,000000,13000800,000B0521100 =xGUIX DE DESIGNACIÓ B1/20/2, SEGONS LA

NORMA UNE-EN 13279-1
KG

Subtotal... 104,93600 104,93600

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 120Data: 31/01/23

ELEMENTS COMPOSTOS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,180601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 123,17660

123,17660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,44KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11375/R 22,750000,005A0124000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAH
0,10035/R 20,070000,005A0134000 =xAJUDANT FERRALLISTAH

Subtotal... 0,21410 0,21410
Materials:

0,013671,340000,0102B0A14200 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MMKG
1,207501,150001,050B0B2A000 =xACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT

ELÀSTIC >= 500 N/MM2
KG

Subtotal... 1,22117 1,22117

0,002141,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,43741

1,43741COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,45KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500SD, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

D0B2C100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11375/R 22,750000,005A0124000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAH
0,10035/R 20,070000,005A0134000 =xAJUDANT FERRALLISTAH

Subtotal... 0,21410 0,21410
Materials:

0,013671,340000,0102B0A14200 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MMKG
1,218001,160001,050B0B2C000 =xACER EN BARRES CORRUGADES B500SD DE

LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
KG

Subtotal... 1,23167 1,23167

0,002141,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,44791

1,44791COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €433,18M3 ESTUC DE MORTER DE CALÇ I SORRA DE
MARBRE BLANC

D8811200 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 121Data: 31/01/23

ELEMENTS COMPOSTOS

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
45,50000/R 22,750002,000A012B000 =xOFICIAL 1A ESTUCADORH

Subtotal... 45,50000 45,50000
Materials:

0,312001,560000,200B0111000 =xAIGUAM3
76,11590114,460000,665B0313000 =xSORRA DE MARBRE BLANCT

310,800000,56000555,000B0531710 =xCALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA CL 90-S PL,
EN SACS

KG

Subtotal... 387,22790 387,22790

0,455001,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 433,18290

433,18290COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 122Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €112,78M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,49799/R 19,080000,0261A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 0,49799 0,49799
Maquinària:

1,29050/R 1,780000,725C1705600 =xFORMIGONERA DE 165 LH

Subtotal... 1,29050 1,29050
Materials:

0,312001,560000,200B0111000 =xAIGUAM3
27,4329017,930001,530B0310020 =xSORRA DE PEDRERA PER A MORTERST
22,12200110,610000,200B0512401 =xCIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
T

60,000000,15000400,000B0532310 =xCALÇ AÈRIA CL 90, EN SACSKG

Subtotal... 109,86690 109,86690

0,004981,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 111,66037
1,116601,00%DESPESES INDIRECTES

112,77697COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,10U TESAT DE MICROPILÓ EN BARRES ROSCADES
PERFORADES D'ACER, TIPUS ''TITAN'' DE
ISHEBECK.

>REPERCUSIÓ D'UNA UNITAT PER ML
D'ANCORATGE, SENSE INCLOURE LA PART QUE
SERÀ ELIMINADA AL TENSAR -DE 50 A 70 CM-)
EX. 1 UT / (6,60-0,60) ML D'ANCORATGE = 0,167 UT

E3DWM50X Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,55000/R 22,750000,200A0121000 =xOFICIAL 1AH
3,61200/R 18,060000,200A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 8,16200 8,16200
Maquinària:

5,68000/R 28,400000,200C1811200 =xEQUIP PER A TESAT DE CABLES AMB CRIC
HIDRÀULIC DE 1000 KN

H

Subtotal... 5,68000 5,68000

0,122431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,96443
0,139641,00%DESPESES INDIRECTES

14,10407COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 123Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €218,17U FORMACIÓ DEL CAP DE MICROPILÓ MITJANÇANT
PLACA DE REPARTIMENT, DISCS DE CALZE I
FEMELLES TIPUS ''TITAN 127/111''. S'INCLOU LA
DISPOSICIÓ DEL MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, COL·LOCACIÓ DE XAPES DE CAP,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA ACABADA. TOT
REALITZAT PER PERSONAL ESPECIALITZAT DE
L'EMPRESA SUBMINISTRADORA

>REPERCUSIÓ D'UNA UNITAT PER ML
D'ANCORATGE, SENSE INCLOURE LA PART QUE
SERÀ ELIMINADA AL TENSAR -DE 50 A 70 CM-
EX. 1 UT / (6,60-0,60) ML D'ANCORATGE = 0,167 UT

E3GWA07X Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,90800/R 19,080000,100A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 1,90800 1,90800
Materials:

214,07000214,070001,000B3DTA07X =xCAP D'ANCORATGE TEMPORAL FORMAT PER
PLACA DE REPARTIMENT, DISCS DE CALZE I
FEMELLA PER A ''TITAN 127/111''

U

Subtotal... 214,07000 214,07000

0,028621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 216,00662
2,160071,00%DESPESES INDIRECTES

218,16669COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,89M CAMISA DE PROTECCIÓ AMB TUB PEAD TIPUS
PER A ANCORATGES MITJANÇANT
MICROPILONS, TIPUS ''TITAN 127/111'' PER A
LONGITUDS LLIURES. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ
DEL MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
COL·LOCACIÓ DE LA CAMISA I POSTERIOR TALL
DE LA PART SOBRANT, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A DEIXAR
LA UNITAT D'OBRA ACABADA. TOT REALITZAT
PER PERSONAL ESPECIALITZAT DE L'EMPRESA
SUBMINISTRADORA

>REPERCUSIÓ DE ML DE LONGITUD LLIURE
(LONGITUD TOTAL -LONGITUD BULB) PER ML
D'ANCORATGE
EX. 1,5 ML / 6,60 ML D'ANCORATGE = 0,227 ML

E3GWB07X Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,90800/R 19,080000,100A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 124Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 1,90800 1,90800
Materials:

7,854007,480001,050B3DT107X =xCAMISA DE PROTECCIÓ FORMADA PER TUB
PEAD PER A ''TITAN 127/111''

M

Subtotal... 7,85400 7,85400

0,028621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,79062
0,097911,00%DESPESES INDIRECTES
9,88853COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €125,96M ANCORATGE MITJANÇANT MICROPILÓ
D'INJECCIÓ, EN BARRES ROSCADES D'ACER,
AUTOPERFORANTS TIPUS ''TITAN 127/111'' DE
ISHEBECK. INCLOU MANEGUETS EXTERNS
ROSCATS D'EMPALMAMENT ENTRE BARRES
TIPUS ''TITAN 127/111'', BROCA DE PERFORACIÓ
ADEQUADA AL TIPUS DE TERRENY I LA RESTA
DELS ELEMENTS, MATERIALS I MITJANS
AUXILIARS NECESSARIS. INCLOU LA INJECCIÓ DE
BEURADA DE CIMENT A L'INTERIOR DE LA
BARRA, A MESURA QUE S'AVANÇA EN LA
PERFORACIÓ, SOTA PRESSIÓ I ROTACIÓ DE LA
MATEIXA, FINS A ARRIBAR A LA LONGITUD DE
PERFORACIÓ DEFINIDA EN PROJECTE. S'INCLOU
LA DISPOSICIÓ DEL MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, REPLANTEIG DELS MICROPILONS,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA ACABADA. TOT
REALITZAT PER PERSONAL ESPECIALITZAT DE
L'EMPRESA SUBMINISTRADORA.

E3GZA37X Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,77000/R 19,080000,250A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 4,77000 4,77000
Maquinària:

25,28500/R 101,140000,250C3H11250 =xEQUIP PER A INJECCIONS PROFUNDES, AMB
BOMBA DE PRESSIÓ BAIXA I CARRO DE
PERFORACIÓ PER A BARRINES FINS A 200 MM DE
DIÀMETRE

H

Subtotal... 25,28500 25,28500
Materials:

6,000000,1500040,000B05A1000 =xBEURADA DE CIMENT PER A INJECTARL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 125Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
88,5885084,370001,050B3DBZ79X =xTUB PERFORAT D'ACER DE SECCIÓ CIRCULAR

ROSCAT PER LAMINACIÓ EN FRED TIPUS ''TITAN
127/111'' DE ISCHEBECK. INCLOU LA PART
PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
(BROCA DE PERFORACIÓ ADEQUADA AL TIPUS
DE TERRENY, MANEGUETS D'ENCAVALCAMENT
ENTRE BARRES, ELEMENTS CENTRADORS,
PLACA DE REPARTIMENT, FEMELLES...)

M

Subtotal... 94,58850 94,58850

0,071551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 124,71505
1,247151,00%DESPESES INDIRECTES

125,96220COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,71M2 CONSOLIDACIÓ DE MUR DE MAÇONERIA
MITJANÇANT INJECCIÓ D'AGLOMERANT
HIDRÀULIC FILERIZAT SUPERFLUID, EXEMPT DE
CIMENT A BASE DE CALÇ I ECO-PUTZOLANA,
RESIDENT A LES SALS. INCLOU SATURACIÓ
PRÈVIA DE L'ESTRUCTURA INTERNA A
CONSOLIDAR, AMB AIGUA, INJECTANT A TRAVÉS
DELS TUBS D'INJECCIÓ PREDISPOSATS,
FORMACIÓ DE PERFORACIONS DE MANERA
REGULAR SOBRE TOTA LA SUPERFÍCIE A
CONSOLIDAR, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE
PLÀSTIC FLEXIBLE PER A L'INJECCIÓ DEL
MATERIAL, SEGELLAT DE JUNTES, FISSURES I
DISCONTINUÏTATS EXISTENTS EN L'ELEMENT A
CONSOLIDAR INJECCIÓ DE L'AGLOMERANT AMB
BOMBES MECÀNIQUES MANUALS O
ELECTRÒNIQUES, A UNA PRESSIÓ NO SUPERIOR
A 1 ATM EN BOCA; SI L'OPERACIÓ S'HAGUÉS
REALITZAR MANUALMENT, INJECTAR EL
PRODUCTE AMB UNA XERINGA D'AGULLA DE
DIÀMETRE I CAPACITAT ADEQUATS. ELIMINACIÓ
DELS TUBS D'INJECCIÓ I REJUNTAT DELS
FORATS AMB MORTER TIPUS
DESHUMIDIFICANTS I MACRO-POROSOS,
RESISTENT A LES SALS, A BASE DE CALÇ I ECO
PUTZOLANA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, ELS MITJANS
AUXILIARS D'ELEVACIÓ I TRANSPORT,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS.

K043Z40P Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,12500/R 22,750001,500A0121000 =xOFICIAL 1AH

Subtotal... 34,12500 34,12500
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 126Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
0,306001,020000,300BUD20053 =xMORTER PER A ARREBOSSATS

DESHUMIDIFICANTS I MACRO-POROSOS,
RESISTENT A LES SALS, A BASE DE CALÇ I ECO
PUTZOLANA, PER AL SANEJAMENT DE MURS
EXISTENTS, FINS I TOT AMB VALOR HISTÒRIC.
CONFORME A LA NORMA EUROPEA EN 998-1.
CLASSIFICAT R-CS II. GEV EMICODE EC1 PLUS.
SAC DE 25 KG, MAPE-ANTIQUE MC, REF.185125

KG

33,600003,2000010,500BUF20052 =xAGLOMERANT HIDRÀULIC AMB CÀRREGUES,
SUPERFLUID, RESISTENT A LES SALS, A BASE DE
CALÇ I ECO PUTZOLANES, PER CONFECCIONAR
LLETADES D'INJECCIÓ PER A LA CONSOLIDACIÓ
D'OBRA DE PALETA I ARREBOSSATS, FINS I TOT
FRESCOS. SAC DE 17 KG, MAPE-ANTIQUE F21,
REF.181317

KG

Subtotal... 33,90600 33,90600

COST DIRECTE 68,03100
0,680311,00%DESPESES INDIRECTES

68,71131COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €134,02M3 ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT,
AMB MARTELL PICADOR. INCLOU DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS. INCLOU DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS. INCLOU DISPOSICIÓ I
POSTERIOR ENRETIRADA DE BASTIDES I
APUNTALAMENTS NECESSARIS. INCLOU
TRANSPORT INTERIOR FINS EL PUNT DE
CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR,
TRANSPORT A UN ABOCADOR AUTORITZAT I
CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE LES TASES I EL
CÀNON D'ABOCAMENT CORRESPONENTS.
INCLOU L'ESPONJAMENT DE LES RUNES.

K213122H Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,50400/R 23,130000,800A0125000 =xOFICIAL 1A SOLDADORH
20,58840/R 18,060001,140A0140000 =xMANOBREH
61,05600/R 19,080003,200A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 100,14840 100,14840
Maquinària:

25,37600/R 15,860001,600C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

H

5,66580/R 40,470000,140C1315010 =xRETROEXCAVADORA PETITAH

Subtotal... 31,04180 31,04180

1,502231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 132,69243
1,326921,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 127Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

134,01935COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,76M OBERTURA DE REGATA PER A COL·LOCACIÓ DE
NOVA ESTRUCTURA EN FORMACIÓ
D'ESTINTOLAMENT, EN ELEMENTS
ESTRUCTURAL EXISTENT, AMB MITJANS
MANUALS I MARTELL TRENCADOR, I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. 

K213Z22P Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,50480/R 18,060001,080A0140000 =xMANOBREH
21,98016/R 19,080001,152A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 41,48496 41,48496
Maquinària:

9,13536/R 15,860000,576C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

H

Subtotal... 9,13536 9,13536

0,622271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,24259
0,512431,00%DESPESES INDIRECTES

51,75502COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,61M ENDERROC DE MICROPILÓ, AMB MITJANS
MANUALS Y CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

K2141A1M Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,41800/R 18,060000,300A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 5,41800 5,41800
Maquinària:

1,04400/R 3,480000,300C200B000 =xTALLADORA AMB DISC DE CARBORÚNDUMH

Subtotal... 1,04400 1,04400

0,081271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,54327
0,065431,00%DESPESES INDIRECTES
6,60870COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 128Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €118,03M3 ENDERROC DE MUR D'OBRA CERÀMICA PER
FASES SEGONS PROCÉS INDICAT ALS PLÀNOLS,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I
TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE
CÀRREGA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, I
EL TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR
AUTORITZAT I CONTROLAT, AMB CONTENIDOR I
TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA I EL
PAGAMENT DE LES TAXES I EL CÀNON
D'ABOCAMENT CORRESPONENTS.

K2142511 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

115,13250/R 18,060006,375A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 115,13250 115,13250

1,726991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 116,85949
1,168591,00%DESPESES INDIRECTES

118,02808COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,98U FORMACIÓ PUNTUAL DE FORAT A MUR DE
FÀBRICA O MAMPOSTERIA EXISTENT PER A
COL·LOCACIÓ D’ESTRUCTURA METÀL·LICA PER A
FORMACIÓ D'APEUAMENT. INCLOU: DISPOSICIÓ
D'ENCOFRAT NECESSARI I ATACONAT AMB
MORTER SENSE RETRACCIÓ. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ I
POSTERIOR ENRETIRADA DE BASTIDES I
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

K214Z00P Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,43750/R 22,750001,250A0121000 =xOFICIAL 1AH
22,57500/R 18,060001,250A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 51,01250 51,01250
Materials:

0,010000,400000,025B0D21030 =xTAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSM
0,470001,880000,250B0D71130 =xTAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM

DE GRUIX, PER A 10 USOS
M2

6,900001.380,000000,005D070191H =xMORTER D'ALTA RESISTÈNCIA I MOLT FLUIT.M3

Subtotal... 7,38000 7,38000

COST DIRECTE 58,39250
0,583931,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 129Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

58,97643COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,16U FORMACIÓ PUNTUAL DE FORAT A MUR DE
FÀBRICA O MAMPOSTERIA EXISTENT PER A
FORMACIÓ D'ESTINTOLAMENT. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ I
POSTERIOR ENRETIRADA DE BASTIDES I
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

K214Z40P Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,61250/R 22,750000,950A0121000 =xOFICIAL 1AH
17,15700/R 18,060000,950A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 38,76950 38,76950

COST DIRECTE 38,76950
0,387701,00%DESPESES INDIRECTES

39,15719COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,81M2 REPICAT DE JUNT DE MORTER EN MUR
PAREDAT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

K2182G91 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,44800/R 18,060000,800A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 14,44800 14,44800

0,216721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,66472
0,146651,00%DESPESES INDIRECTES

14,81137COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,55M3 CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ I/O
CONTENIDOR. INCLOU EL TEMPS D'ESPERA PER
A LA CÀRREGA.

K24450G0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,54500/R 18,060000,750A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 13,54500 13,54500
Maquinària:

2,64200/R 52,840000,050C1311110 =xPALA CARREGADORA PETITA SOBRE
PNEUMÀTICS, DE 67 KW

H

Subtotal... 2,64200 2,64200

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 130Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,203181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,39018
0,163901,00%DESPESES INDIRECTES

16,55408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,32M3 TRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE
RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR
ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I
TRANSFERÈNCIA, AMB CONTENIDOR. 

K2R540G0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

12,20000/R 12,200001,000C150AE00 =xSUBMINISTRAMENT I RECOLLIDA DE RESIDUS
AMB CONTENIDOR, DE 4 A 6 M3 DE CAPACITAT

M3

Subtotal... 12,20000 12,20000

COST DIRECTE 12,20000
0,122001,00%DESPESES INDIRECTES

12,32200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,01M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

K2R5423A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

12,87780/R 33,800000,381C1501700 =xCAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 TH

Subtotal... 12,87780 12,87780

COST DIRECTE 12,87780
0,128781,00%DESPESES INDIRECTES

13,00658COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,30M3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT
DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CONTENIDOR.

K2R641E0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,54500/R 18,060000,750A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 13,54500 13,54500
Maquinària:

23,18000/R 23,180001,000C1RA2500 =xSUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC
DE 5 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB
RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

M3

Subtotal... 23,18000 23,18000



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 131Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,203181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,92818
0,369281,00%DESPESES INDIRECTES

37,29746COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,77M3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT
DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 12 M3 DE
CAPACITAT

K2R641M0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,54500/R 18,060000,750A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 13,54500 13,54500
Maquinària:

15,79000/R 15,790001,000C1RA2C00 =xSUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC
DE 12 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB
RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

M3

Subtotal... 15,79000 15,79000

0,135451,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,47045
0,294701,00%DESPESES INDIRECTES

29,76515COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,97M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ O
AGLOMERAT (RESIDUS INERTS). 

K2RA6110 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,920004,920001,000B2RA6110 =xDISPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ O
AGLOMERAT (RESIDUS INERTS)

M3

Subtotal... 4,92000 4,92000

COST DIRECTE 4,92000
0,049201,00%DESPESES INDIRECTES
4,96920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,70M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,25 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

K2RA63G0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 132Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
22,4800022,480001,000B2RA63G0 =xDEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE

RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS
AMB UNA DENSITAT 1.25 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

T

Subtotal... 22,48000 22,48000

COST DIRECTE 22,48000
0,224801,00%DESPESES INDIRECTES

22,70480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,04M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA
DENSITAT 0,43 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

K2RA75A1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

59,44750138,250000,430B2RA75A1 =xDEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA
DENSITAT 0,43 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

T

Subtotal... 59,44750 59,44750

COST DIRECTE 59,44750
0,594481,00%DESPESES INDIRECTES

60,04198COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 133Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €3,38KG ACER S 275 JR, PER A REFORÇ DE SOSTRES,
PILARS I/O ESTINTOLAMENTS, EN PERFILS
LAMINATS, PERFILS ARMATS, XAPES I TUBS,
MUNTAT I PREPARAT A TALLER I COL·LOCAT A
L'OBRA. INCLOU PART PROPORCIONAL DE
SOLDADURES, PREPARACIÓ PRÈVIA I CARGOLS
D'ALTA RESISTÈNCIA I ORDINARIS, ELEMENTS DE
FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, ELS MITJANS
AUXILIARS D'ELEVACIÓ I TRANSPORT,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS. (MEDIT SEGONS PERFIL
TEÒRIC)

K443501H Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,92520/R 23,130000,040A0125000 =xOFICIAL 1A SOLDADORH
0,80560/R 20,140000,040A0135000 =xAJUDANT SOLDADORH

Subtotal... 1,73080 1,73080
Maquinària:

0,06220/R 3,110000,020C200P000 =xEQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

H

Subtotal... 0,06220 0,06220
Materials:

1,512001,440001,050B44Z5011 =xACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT
PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN,
TALLAT A MIDA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT

KG

Subtotal... 1,51200 1,51200

0,043272,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,34827
0,033481,00%DESPESES INDIRECTES
3,38175COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 134Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €108,22T NETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE
PERFILS LAMINATS D'ACER FINS UN GRAU DE
PREPARACIÓ ST2 (NORMA SIS 055900-1967), AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR. INCLOU LA POSTERIOR
APLICACIÓ AL TALLER D'UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT DE 40 MICRES
QUALIFICACIÓ M-1. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

K44RZ13X Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,85420/R 22,750000,7848A0121000 =xOFICIAL 1AH
20,36125/R 22,750000,895A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH

1,89059/R 20,070000,0942A013D000 =xAJUDANT PINTORH
8,50445/R 18,060000,4709A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 48,61049 48,61049
Maquinària:

25,00800/R 15,630001,600CZ121410 =xCOMPRESSOR PORTÀTIL ENTRE 7 I 10 M3/MIN DE
CABAL I 8 BAR DE PRESSIÓ

H

6,40000/R 4,000001,600CZ171000 =xEQUIP DE RAIG DE SORRAH

Subtotal... 31,40800 31,40800
Materials:

0,941700,300003,139B0111100 =xAIGUA DESIONITZADA NO POLARITZADAL
6,4118216,340000,3924B0173000 =xDISSOLVENT DESENGREIXANT DE TRICLORETILÈL
4,598642,930001,5695B0175100 =xDISSOLUCIÓ D'AMONÍAC NH4 AL 95 %L
9,45615171,930000,055B0314500 =xSORRA DE SÍLICE DE 0 A 3,5 MMT
4,9919215,590000,3202B8ZAA000 =xIMPRIMACIÓ ANTIOXIDANTKG

Subtotal... 26,40023 26,40023

0,729161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,14788
1,071481,00%DESPESES INDIRECTES

108,21936COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 135Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €997,70M3 FORMIGÓ PER A BIGUES AMB GRANULATS
BLANC, HA-25/F/10/XC2, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10
MM, ABOCAT MANUAL. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR
UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL
SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT,
SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL
FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ
DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL
FORMIGONAT, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K453ZEBP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

102,37500/R 22,750004,500A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
216,72000/R 18,0600012,000A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 319,09500 319,09500
Materials:

668,72400398,050001,680B06FB-Z10P =xFORMIGÓ PER ARMAR DE CIMENT I GRANULATS
BLANCS HA - 25 / F / 10 / XC2 AMB UNA
QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ
AIGUA CIMENT =< 0.6

M3

Subtotal... 668,72400 668,72400

COST DIRECTE 987,81900
9,878191,00%DESPESES INDIRECTES

997,69719COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 136Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €102,77M3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/F/10/XC2, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT DE 10 MM, ABOCAT AMB BOMBA,
MÀNEGA, I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER
A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ,
REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT,
SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL
FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ
DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL
FORMIGONAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS
INDICACIONS DE PROJECTE, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K45CZ4HP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,22623/R 22,750000,0539A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
4,47888/R 18,060000,248A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 5,70511 5,70511
Maquinària:

16,12980/R 156,600000,103C1701100 =xCAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARH

Subtotal... 16,12980 16,12980
Materials:

79,7790075,980001,050B06F2-I1VM =xFORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 10 / XC2 AMB
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

M3

Subtotal... 79,77900 79,77900

0,142632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,75654
1,017571,00%DESPESES INDIRECTES

102,77410COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 137Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €131,02M3 FORMIGÓ PER A DAU DE RECOLZAMENT,
HA-25/F/10/XC2, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM,
ABOCAT MANUALMENT. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR
UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL
SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT,
SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL
FORMIGÓ, ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS
DESPRÉS DEL FORMIGONAT, REMATS DE
CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K45GZ25P Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,67075/R 22,750000,513A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
37,05912/R 18,060002,052A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 48,72987 48,72987
Materials:

79,7790075,980001,050B06F2-I1VM =xFORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 10 / XC2 AMB
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

M3

Subtotal... 79,77900 79,77900

1,218252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 129,72712
1,297271,00%DESPESES INDIRECTES

131,02439COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 138Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €131,02M3 FORMIGÓ PER A DAU DE RECOLZAMENT,
HA-25/F/10/XC2, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM,
ABOCAT MANUALMENT. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR
UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL
SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT,
SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL
FORMIGÓ, ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS
DESPRÉS DEL FORMIGONAT, REMATS DE
CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K45GZ7CP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,67075/R 22,750000,513A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
37,05912/R 18,060002,052A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 48,72987 48,72987
Materials:

79,7790075,980001,050B06F2-I1VM =xFORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 10 / XC2 AMB
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

M3

Subtotal... 79,77900 79,77900

1,218252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 129,72712
1,297271,00%DESPESES INDIRECTES

131,02439COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 139Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €140,22M3 FORMIGÓ AMB PIGMENTS PER A DAU DE
RECOLZAMENT PER A, HA-25/F/10/XC2, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT MANUALMENT.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS
NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ
SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT,
VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS,
VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, ANIVELLACIÓ
DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL
FORMIGONAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS
INDICACIONS DE PROJECTE, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K45GZ7DP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,67075/R 22,750000,513A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
37,05912/R 18,060002,052A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 48,72987 48,72987
Materials:

79,7790075,980001,050B06F2-I1VM =xFORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 10 / XC2 AMB
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

M3

9,100003,640002,500B0818120 =xCOLORANT EN POLS PER A FORMIGÓKG

Subtotal... 88,87900 88,87900

1,218252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 138,82712
1,388271,00%DESPESES INDIRECTES

140,21539COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 140Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1,91KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S Ò B 500
SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE DAU DE RECOLZAMENT. INCLOU
PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES,
ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS
SEPARADORS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER,
NETEJA DELS EMPALMAMENTS I ARMADURES A
COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I
SEPARADORS, DEIXAR ELS EMPALMAMENTS
AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL
PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE TUBS METÀL·LICS
PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA DE
LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K4B1Z00X Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22750/R 22,750000,010A0124000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAH
0,20070/R 20,070000,010A0134000 =xAJUDANT FERRALLISTAH

Subtotal... 0,42820 0,42820
Materials:

0,013401,340000,010B0A14200 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MMKG
1,447911,447911,000D0B2C100 =xACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500SD, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

KG

Subtotal... 1,46131 1,46131

0,006421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,89593
0,018961,00%DESPESES INDIRECTES
1,91489COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 141Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1,91KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA
DE JÀSSERES. INCLOU PART PROPORCIONAL DE
RETALLS, MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE
I ELEMENTS SEPARADORS. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A
DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
EMPALMAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR,
MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL
SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES
ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR ELS
EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES
DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE
PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS,
SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K4B36000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22750/R 22,750000,010A0124000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAH
0,20070/R 20,070000,010A0134000 =xAJUDANT FERRALLISTAH

Subtotal... 0,42820 0,42820
Materials:

0,012061,340000,009B0A14200 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MMKG
1,447911,447911,000D0B2C100 =xACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500SD, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

KG

Subtotal... 1,45997 1,45997

COST DIRECTE 1,88817
0,018881,00%DESPESES INDIRECTES
1,90705COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 142Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €2,27KG ACER B 500 S Ò B 500 SD EN BARRES
CORRUGADES DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2,
PER A REFORÇOS DE FORJATS EXISTENTS.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS,
MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I
ELEMENTS SEPARADORS, CONGRENYS.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A
DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR,
MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL
SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES
ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR ELS
ENCAVALCAMENTS AMB LES LLARGADES
DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE
TUBS METÀL·LICS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS,
SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K4BC301H Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34125/R 22,750000,015A0124000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAH
0,30105/R 20,070000,015A0134000 =xAJUDANT FERRALLISTAH

Subtotal... 0,64230 0,64230
Materials:

0,006701,340000,005B0A14200 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MMKG
1,592701,447911,100D0B2C100 =xACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500SD, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

KG

Subtotal... 1,59940 1,59940

0,009631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,25133
0,022511,00%DESPESES INDIRECTES
2,27385COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,51U CONNECTOR AMB BARRA D'ACER CORRUGAT B
500 S, DE 10 MM DE DIÀMETRE, SOLDAT A
ESTRUCTURA METÀL·LICA EXISTENT, SEGONS
DETALL DE PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DEL MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES NECESSÀRIES,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS.

K4BPZ11P Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,89125/R 23,130000,125A0125000 =xOFICIAL 1A SOLDADORH



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 143Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
2,51750/R 20,140000,125A0135000 =xAJUDANT SOLDADORH

Subtotal... 5,40875 5,40875
Maquinària:

0,38875/R 3,110000,125C200P000 =xEQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

H

Subtotal... 0,38875 0,38875
Materials:

0,566721,150000,4928B0B2A000 =xACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

KG

Subtotal... 0,56672 0,56672

0,081131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,44535
0,064451,00%DESPESES INDIRECTES
6,50980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,16M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A
DAU DE RECOLZAMENT AMB TAULÓ DE FUSTA
(MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN
CONTACTE AMB EL FORMIGÓ). S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS
TAULERS I PLAFONS ABANS DE COL·LOCAR-LOS,
APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT
SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS
D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS,
APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG
DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I
TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR-NE LA SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS
FORATS DE PAS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE
TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ
DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ,
SEGELLAT DE JUNTS D'ENCOFRAT AMB MÀSTIC,
COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS
PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS,
DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K4DGC500 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,84000/R 22,750000,960A0123000 =xOFICIAL 1A ENCOFRADORH
14,45040/R 20,070000,720A0133000 =xAJUDANT ENCOFRADORH

Subtotal... 36,29040 36,29040
Materials:

0,134371,360000,0988B0A31000 =xCLAU ACERKG

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 144Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
0,799920,400001,9998B0D21030 =xTAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSM
0,53677282,510000,0019B0D31000 =xLLATA DE FUSTA DE PIM3
0,9157645,560000,0201B0D625A0 =xPUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M

D'ALÇÀRIA I 150 USOS
CU

2,161061,880001,1495B0D71130 =xTAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM
DE GRUIX, PER A 10 USOS

M2

Subtotal... 4,54788 4,54788

0,907262,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,74554
0,417461,00%DESPESES INDIRECTES

42,16300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,39M TENSOR D'ACER LAMINAT S275 JR PER A
ROSCAR DE 25 MM DE DIÀMETRE, SUBJECTAT A
L'OBRA AMB PLAQUES D'ANCORATGE, FIXADES
AMB DOBLE FEMELLA ALS EXTREMS DE LES
BARRES. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, PART
PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
D'UNIÓ, SOLDADURES, PREPARACIÓ PRÈVIA I
CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA I ORDINARIS,
ELEMENTS DE FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I
D'ANCORATGE, ELS MITJANS AUXILIARS DE
TRANSPORT, ELEVACIÓ I COL·LOCACIÓ DE LA
PERFILERIA, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, I
TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K4SPZ02X Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40552/R 23,130000,104A0125000 =xOFICIAL 1A SOLDADORH
2,09456/R 20,140000,104A0135000 =xAJUDANT SOLDADORH
1,62540/R 18,060000,090A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 6,12548 6,12548
Maquinària:

0,32344/R 3,110000,104C200P000 =xEQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

H

Subtotal... 0,32344 0,32344
Materials:

4,675001,100004,250B44ZZ42X =xACER S 275 JR, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT, PERFILS ARMATS, XAPES I TUBS,
MUNTAT I PREPARAT A TALLER I COL·LOCAT A
L'OBRA. INCLOU PINTAT A TALLER D'UNA MÀ DE
PINTURA ANTIOXIDANT.

KG

Subtotal... 4,67500 4,67500



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 145Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,153142,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,27706
0,112771,00%DESPESES INDIRECTES

11,38983COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,39M TENSOR D'ACER LAMINAT S275 JR PER A
ROSCAR DE 32 MM DE DIÀMETRE, SUBJECTAT A
L'OBRA AMB PLAQUES D'ANCORATGE, FIXADES
AMB DOBLE FEMELLA ALS EXTREMS DE LES
BARRES. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, PART
PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
D'UNIÓ, SOLDADURES, PREPARACIÓ PRÈVIA I
CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA I ORDINARIS,
ELEMENTS DE FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I
D'ANCORATGE, ELS MITJANS AUXILIARS DE
TRANSPORT, ELEVACIÓ I COL·LOCACIÓ DE LA
PERFILERIA, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, I
TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K4SPZ03X Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40552/R 23,130000,104A0125000 =xOFICIAL 1A SOLDADORH
2,09456/R 20,140000,104A0135000 =xAJUDANT SOLDADORH
1,62540/R 18,060000,090A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 6,12548 6,12548
Maquinària:

0,32344/R 3,110000,104C200P000 =xEQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

H

Subtotal... 0,32344 0,32344
Materials:

7,645001,100006,950B44ZZ42X =xACER S 275 JR, EN PERFILS LAMINATS EN
CALENT, PERFILS ARMATS, XAPES I TUBS,
MUNTAT I PREPARAT A TALLER I COL·LOCAT A
L'OBRA. INCLOU PINTAT A TALLER D'UNA MÀ DE
PINTURA ANTIOXIDANT.

KG

Subtotal... 7,64500 7,64500

0,153142,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,24706
0,142471,00%DESPESES INDIRECTES

14,38953COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 146Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €226,37M2 ATACONAT AMB MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA
SENSE RETRACCIÓ O LLEUGERAMENT EXPANSIU
D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE NOVA
EXECUCIÓ AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
EXISTENTS, D'UNS 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU LA
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, COL·LOCACIÓ DEL MORTER AMB
MITJANS MANUALS I ANIVELLAMENT D'ACABATS,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

K4Z0000H Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,12500/R 22,750001,500A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
27,09000/R 18,060001,500A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 61,21500 61,21500
Materials:

162,0000032,400005,000B071P00H =xMORTER D'ALTA RESISTÈNCIA SENSE
RETRACCIÓ

KG

Subtotal... 162,00000 162,00000

0,918231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 224,13322
2,241331,00%DESPESES INDIRECTES

226,37456COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.399,15M3 ATACONAT AMB MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA
SENSE RETRACCIÓ O LLEUGERAMENT EXPANSIU
D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE NOVA
EXECUCIÓ AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
EXISTENTS. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
COL·LOCACIÓ DEL MORTER AMB MITJANS
MANUALS I ANIVELLAMENT D'ACABATS,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

K4Z0001H Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

68,25000/R 22,750003,000A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
54,18000/R 18,060003,000A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 122,43000 122,43000
Materials:

3.240,0000032,40000100,000B071P00H =xMORTER D'ALTA RESISTÈNCIA SENSE
RETRACCIÓ

KG



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 147Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 3.240,00000 3.240,00000

3,060752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.365,49075
33,654911,00%DESPESES INDIRECTES

3.399,14566COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,83M2 NETEJA, SANEJAT I PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE
DELS PERFILS METÀL·LICS EXISTENTS, AMB
MITJANS MANUALS I MECÀNICS, MITJANÇANT
RAIG DE SORRA SECA O AIGUA A 700
ATMÓSFERES/BARS, NETEJA D'ÒXIDS AMB UNA
DISSOLUCIÓ DE DETERGENT AMB PH ÀCID I DE
DESENGREIXANT AMB DISSOLVENT DE
TRICLORETILÈ, I POSTERIOR APLICACIÓ DE 2
CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSSIVA.
S'INCLOU LA NETEJA AMB ASPIRADORS, AIRE
COMPRIMIT I BROTXA. INCLOU DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS. INCLOU DISPOSICIÓ I
POSTERIOR ENRETIRADA DE BASTIDES
NECESSÀRIES

K874ZASP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,65000/R 22,750000,600A0121000 =xOFICIAL 1AH
11,37500/R 22,750000,500A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH

1,00350/R 20,070000,050A013D000 =xAJUDANT PINTORH
9,03000/R 18,060000,500A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 35,05850 35,05850
Maquinària:

7,81500/R 15,630000,500CZ121410 =xCOMPRESSOR PORTÀTIL ENTRE 7 I 10 M3/MIN DE
CABAL I 8 BAR DE PRESSIÓ

H

2,00000/R 4,000000,500CZ171000 =xEQUIP DE RAIG DE SORRAH
0,69500/R 2,780000,250CZ174000 =xEQUIP DE RAIG D'AIRE A PRESSIÓH

Subtotal... 10,51000 10,51000
Materials:

0,003121,560000,002B0111000 =xAIGUAM3
4,570004,570001,000B0122210 =xDETERGENT ESPECIAL PER A NETEJA DE

PARAMENTS AMB PH ÀCID
KG

4,0850016,340000,250B0173000 =xDISSOLVENT DESENGREIXANT DE TRICLORETILÈL
6,01755171,930000,035B0314500 =xSORRA DE SÍLICE DE 0 A 3,5 MMT
3,1803615,590000,204B8ZAA000 =xIMPRIMACIÓ ANTIOXIDANTKG

Subtotal... 17,85603 17,85603

1,752935,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,17746
0,651771,00%DESPESES INDIRECTES

65,82923COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 148Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €14,96M2 SEGELLAT PROVISIONAL DE JUNTS DE MUR DE
MAÇONERIA, AMB MORTER. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
ELS MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ I
TRANSPORT, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K877Z00P Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,96250/R 22,750000,350A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
6,32100/R 18,060000,350A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 14,28350 14,28350
Materials:

0,096901,020000,095BUD20053 =xMORTER PER A ARREBOSSATS
DESHUMIDIFICANTS I MACRO-POROSOS,
RESISTENT A LES SALS, A BASE DE CALÇ I ECO
PUTZOLANA, PER AL SANEJAMENT DE MURS
EXISTENTS, FINS I TOT AMB VALOR HISTÒRIC.
CONFORME A LA NORMA EUROPEA EN 998-1.
CLASSIFICAT R-CS II. GEV EMICODE EC1 PLUS.
SAC DE 25 KG, MAPE-ANTIQUE MC, REF.185125

KG

Subtotal... 0,09690 0,09690

0,428513,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,80891
0,148091,00%DESPESES INDIRECTES

14,95699COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,11M2 REJUNTAT DE JUNTES DE MUR DE MAÇONERIA,
AMB MORTER DE CALÇ 1:4 AMB CALÇ
HIDRÀULICA NATURAL NHL 3,5, ELABORAT EN
OBRA. INCLOU BUIDAT I NETEJA PRÈVIA DEL
MATERIAL EXISTENT EN ELS JUNTS I PROTECCIÓ
DELS JUNTS AMB CINTA ADHESIVA. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
ELS MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ I
TRANSPORT, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K877ZSBP Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,70925/R 22,750000,207A0121000 =xOFICIAL 1AH
12,94902/R 18,060000,717A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 17,65827 17,65827
Maquinària:

0,22240/R 2,780000,080CZ174000 =xEQUIP DE RAIG D'AIRE A PRESSIÓH



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 149Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 0,22240 0,22240
Materials:

0,450000,050009,000B8ZZU300 =xCINTA ADHESIVA TIPUS PINTOR DE 50 MM
D'AMPLARIA

M

2,03866185,332400,011D0715A2B =xMORTER DE CALÇ I SORRA AMB COLORANT, AMB
380 KG/M3 DE CALÇ HIDRÀULICA NATURAL NHL
3,5, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
L

M3

Subtotal... 2,48866 2,48866

0,529753,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,89908
0,208991,00%DESPESES INDIRECTES

21,10807COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,39M2 SATURACIÓ PRÈVIA DE L'ESTRUCTURA INTERNA
A CONSOLIDAR, AMB AIGUA, INJECTANT A
TRAVÉS DELS TUBS D'INJECCIÓ PREDISPOSATS

K878Z12P Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,41250/R 22,750000,150A0121000 =xOFICIAL 1AH
2,70900/R 18,060000,150A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 6,12150 6,12150
Maquinària:

0,55650/R 3,710000,150CZ172000 =xMÀQUINA DE RAIG D'AIGUA A PRESSIÓH

Subtotal... 0,55650 0,55650
Materials:

0,468001,560000,300B0111000 =xAIGUAM3
2,000000,500004,000B09Z0001 =xBROQUET D'INJECCIÓ PER A RESINESU

Subtotal... 2,46800 2,46800

0,153042,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,29904
0,092991,00%DESPESES INDIRECTES
9,39203COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 150Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €31,79M2 SANEJAMENT DE LA CARA SUPERIOR DE FORJAT
DE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I
PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ
AMB RAIG DE SORRA SECA. INCLOU CÀRREGA
INTERIOR DE LES RUNES FINS A CONTENIDOR.
INCLOU DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS.
INCLOU DISPOSICIÓ I POSTERIOR ENRETIRADA
DE BASTIDES I APUNTALAMENTS NECESSARIS.
INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS EL PUNT DE
CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL DE RUNES SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A UN
ABOCADOR AUTORITZAT I CONTROLAT, I EL
PAGAMENT DE LES TASES I EL CÀNON
D'ABOCAMENT CORRESPONENTS.

K878Z27X Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,68750/R 22,750000,250A0121000 =xOFICIAL 1AH
4,51500/R 18,060000,250A0140000 =xMANOBREH
6,67800/R 19,080000,350A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 16,88050 16,88050
Maquinària:

5,55100/R 15,860000,350C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

H

3,20100/R 64,020000,050C1311120 =xPALA CARREGADORA MITJANA SOBRE
PNEUMÀTICS, DE 117 KW

H

3,90750/R 15,630000,250CZ121410 =xCOMPRESSOR PORTÀTIL ENTRE 7 I 10 M3/MIN DE
CABAL I 8 BAR DE PRESSIÓ

H

1,00000/R 4,000000,250CZ171000 =xEQUIP DE RAIG DE SORRAH

Subtotal... 13,65950 13,65950
Materials:

0,51579171,930000,003B0314500 =xSORRA DE SÍLICE DE 0 A 3,5 MMT

Subtotal... 0,51579 0,51579

0,422012,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,47780
0,314781,00%DESPESES INDIRECTES

31,79258COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 151Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €26,50M2 PINTAT DE PERFILS D'ACER, AL TALLER I A
L'OBRA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTICORROSSIVA DE DIFERENT COLOR I DUES
D'ESMALT (MEDICIÓ SEGONS PERFIL TEÒRIC).
S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I MITJANS AUXILIARS
D'ELEVACIÓ NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA DE LA
SUPERFÍCIE ABANS DE L'APLICACIÓ DE LA
PINTURA, APLICACIÓ DE PINTURA AMB PISTOLA
I/O BROTXA, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K894ZBSX Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,51750/R 22,750000,770A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
1,50525/R 20,070000,075A013D000 =xAJUDANT PINTORH

Subtotal... 19,02275 19,02275
Materials:

3,5445013,900000,255B89ZB000 =xESMALT SINTÈTICKG
3,3864016,600000,204B8ZA9000 =xIMPRIMACIÓ ANTICORROSIVAKG

Subtotal... 6,93090 6,93090

0,285341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,23899
0,262391,00%DESPESES INDIRECTES

26,50138COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 152Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €167,00M ANCORATGE TEMPORAL MITJANÇANT
MICROPILÓ D'INJECCIÓ, EN BARRES
PERFORADES I ROSCADES D'ACER,
AUTOPERFORANTS TIPUS ''TITAN 127/111''
D'ISCHEBECK, SEGONS PLÀNOLS I
DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, ENTUBAT AMB
CAMISA PER SOTA DEL NIVELL FREÀTIC (SI FÓS
NECESSARI), S'INCLOU ANCORATGE DE BARRA
D'ACER, LA CAMISA, I SUBMINISTRAMENT I
INJECCIÓ DE BEURADA DE CIMENT, PART
PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
(BROCA DE PERFORACIÓ ADEQUADA AL TIPUS
DE TERRENY, MANEGUETS D'EMPALMAMENT,
PLACA DE REPARTIMENT, DISCS DE CALZE,
FEMELLES,...), PART PROPORCIONAL D'EQUIPS
D'ANCORATGE I TESAT. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
REPLANTEIG DELS ANCORATGES,
PERFORACIONS, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ DE FORMACIÓ PROVISIONALS
D'ANCORATGES I COL·LOCACIÓ DE XAPES DE
CAP, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS. TOT REALITZAT PER PERSONAL
ESPECIALITZAT I HOMOLOGAT PER L'EMPRESA
SUBMINISTRADORA.

13GTA07X Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

2,3320613,964430,167E3DWM50X =xTESAT DE MICROPILÓ EN BARRES ROSCADES
PERFORADES D'ACER, TIPUS ''TITAN'' DE
ISHEBECK.

>REPERCUSIÓ D'UNA UNITAT PER ML
D'ANCORATGE, SENSE INCLOURE LA PART QUE
SERÀ ELIMINADA AL TENSAR -DE 50 A 70 CM-)
EX. 1 UT / (6,60-0,60) ML D'ANCORATGE = 0,167 UT

U

36,07311216,006620,167E3GWA07X =xFORMACIÓ DEL CAP DE MICROPILÓ MITJANÇANT
PLACA DE REPARTIMENT, DISCS DE CALZE I
FEMELLES TIPUS ''TITAN 127/111''. S'INCLOU LA
DISPOSICIÓ DEL MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, COL·LOCACIÓ DE XAPES DE CAP,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA ACABADA. TOT
REALITZAT PER PERSONAL ESPECIALITZAT DE
L'EMPRESA SUBMINISTRADORA

>REPERCUSIÓ D'UNA UNITAT PER ML
D'ANCORATGE, SENSE INCLOURE LA PART QUE
SERÀ ELIMINADA AL TENSAR -DE 50 A 70 CM-
EX. 1 UT / (6,60-0,60) ML D'ANCORATGE = 0,167 UT

U



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 153Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
2,222479,790620,227E3GWB07X =xCAMISA DE PROTECCIÓ AMB TUB PEAD TIPUS

PER A ANCORATGES MITJANÇANT
MICROPILONS, TIPUS ''TITAN 127/111'' PER A
LONGITUDS LLIURES. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ
DEL MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
COL·LOCACIÓ DE LA CAMISA I POSTERIOR TALL
DE LA PART SOBRANT, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A DEIXAR
LA UNITAT D'OBRA ACABADA. TOT REALITZAT
PER PERSONAL ESPECIALITZAT DE L'EMPRESA
SUBMINISTRADORA

>REPERCUSIÓ DE ML DE LONGITUD LLIURE
(LONGITUD TOTAL -LONGITUD BULB) PER ML
D'ANCORATGE
EX. 1,5 ML / 6,60 ML D'ANCORATGE = 0,227 ML

M

124,71505124,715051,000E3GZA37X =xANCORATGE MITJANÇANT MICROPILÓ
D'INJECCIÓ, EN BARRES ROSCADES D'ACER,
AUTOPERFORANTS TIPUS ''TITAN 127/111'' DE
ISHEBECK. INCLOU MANEGUETS EXTERNS
ROSCATS D'EMPALMAMENT ENTRE BARRES
TIPUS ''TITAN 127/111'', BROCA DE PERFORACIÓ
ADEQUADA AL TIPUS DE TERRENY I LA RESTA
DELS ELEMENTS, MATERIALS I MITJANS
AUXILIARS NECESSARIS. INCLOU LA INJECCIÓ DE
BEURADA DE CIMENT A L'INTERIOR DE LA
BARRA, A MESURA QUE S'AVANÇA EN LA
PERFORACIÓ, SOTA PRESSIÓ I ROTACIÓ DE LA
MATEIXA, FINS A ARRIBAR A LA LONGITUD DE
PERFORACIÓ DEFINIDA EN PROJECTE. S'INCLOU
LA DISPOSICIÓ DEL MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, REPLANTEIG DELS MICROPILONS,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA ACABADA. TOT
REALITZAT PER PERSONAL ESPECIALITZAT DE
L'EMPRESA SUBMINISTRADORA.

M

Subtotal... 165,34269 165,34269

COST DIRECTE 165,34269
1,653431,00%DESPESES INDIRECTES

166,99612COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 154Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €87,21M2 CONSOLIDACIÓ DE MUR DE MAÇONERIA
MITJANÇANT INJECCIÓ D'AGLOMERANT
HIDRÀULIC FILERIZAT SUPERFLUID, EXEMPT DE
CIMENT A BASE DE CALÇ I ECO-PUTZOLANA,
RESIDENT A LES SALS. INCLOU REPICAT DE
MATERIAL DE JUNTES EN MAL ESTAT,
SATURACIÓ PRÈVIA DE L'ESTRUCTURA INTERNA
A CONSOLIDAR, AMB AIGUA, INJECTANT A
TRAVÉS DELS TUBS D'INJECCIÓ PREDISPOSATS,
FORMACIÓ DE PERFORACIONS DE MANERA
REGULAR SOBRE TOTA LA SUPERFÍCIE A
CONSOLIDAR, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE
PLÀSTIC FLEXIBLE PER A L'INJECCIÓ DEL
MATERIAL, SEGELLAT DE JUNTES, FISSURES I
DISCONTINUÏTATS EXISTENTS EN L'ELEMENT A
CONSOLIDAR, INJECCIÓ DE L'AGLOMERANT AMB
BOMBES MECÀNIQUES MANUALS O
ELECTRÒNIQUES, A UNA PRESSIÓ NO SUPERIOR
A 1 ATM EN BOCA; SI L'OPERACIÓ S'HAGUÉS
REALITZAR MANUALMENT, INJECTAR EL
PRODUCTE AMB UNA XERINGA D'AGULLA DE
DIÀMETRE I CAPACITAT ADEQUATS, ELIMINACIÓ
DELS TUBS D'INJECCIÓ I REJUNTAT DELS
FORATS AMB MORTER TIPUS
DESHUMIDIFICANTS I MACRO-POROSOS,
RESISTENT A LES SALS, A BASE DE CALÇ I ECO
PUTZOLANA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, ELS MITJANS
AUXILIARS D'ELEVACIÓ I TRANSPORT,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS.

4043Z40P Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 155Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
71,4325568,031001,050K043Z40P =xCONSOLIDACIÓ DE MUR DE MAÇONERIA

MITJANÇANT INJECCIÓ D'AGLOMERANT
HIDRÀULIC FILERIZAT SUPERFLUID, EXEMPT DE
CIMENT A BASE DE CALÇ I ECO-PUTZOLANA,
RESIDENT A LES SALS. INCLOU SATURACIÓ
PRÈVIA DE L'ESTRUCTURA INTERNA A
CONSOLIDAR, AMB AIGUA, INJECTANT A TRAVÉS
DELS TUBS D'INJECCIÓ PREDISPOSATS,
FORMACIÓ DE PERFORACIONS DE MANERA
REGULAR SOBRE TOTA LA SUPERFÍCIE A
CONSOLIDAR, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE
PLÀSTIC FLEXIBLE PER A L'INJECCIÓ DEL
MATERIAL, SEGELLAT DE JUNTES, FISSURES I
DISCONTINUÏTATS EXISTENTS EN L'ELEMENT A
CONSOLIDAR INJECCIÓ DE L'AGLOMERANT AMB
BOMBES MECÀNIQUES MANUALS O
ELECTRÒNIQUES, A UNA PRESSIÓ NO SUPERIOR
A 1 ATM EN BOCA; SI L'OPERACIÓ S'HAGUÉS
REALITZAR MANUALMENT, INJECTAR EL
PRODUCTE AMB UNA XERINGA D'AGULLA DE
DIÀMETRE I CAPACITAT ADEQUATS. ELIMINACIÓ
DELS TUBS D'INJECCIÓ I REJUNTAT DELS
FORATS AMB MORTER TIPUS
DESHUMIDIFICANTS I MACRO-POROSOS,
RESISTENT A LES SALS, A BASE DE CALÇ I ECO
PUTZOLANA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, ELS MITJANS
AUXILIARS D'ELEVACIÓ I TRANSPORT,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS.

M2

3,6661814,664720,250K2182G91 =xREPICAT DE JUNT DE MORTER EN MUR
PAREDAT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR.

M2

3,7022314,808910,250K877Z00P =xSEGELLAT PROVISIONAL DE JUNTS DE MUR DE
MAÇONERIA, AMB MORTER. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
ELS MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ I
TRANSPORT, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

M2

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 156Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
5,2247720,899080,250K877ZSBP =xREJUNTAT DE JUNTES DE MUR DE MAÇONERIA,

AMB MORTER DE CALÇ 1:4 AMB CALÇ
HIDRÀULICA NATURAL NHL 3,5, ELABORAT EN
OBRA. INCLOU BUIDAT I NETEJA PRÈVIA DEL
MATERIAL EXISTENT EN ELS JUNTS I PROTECCIÓ
DELS JUNTS AMB CINTA ADHESIVA. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
ELS MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ I
TRANSPORT, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

M2

2,324769,299040,250K878Z12P =xSATURACIÓ PRÈVIA DE L'ESTRUCTURA INTERNA
A CONSOLIDAR, AMB AIGUA, INJECTANT A
TRAVÉS DELS TUBS D'INJECCIÓ PREDISPOSATS

M2

Subtotal... 86,35049 86,35049

COST DIRECTE 86,35049
0,863501,00%DESPESES INDIRECTES

87,21399COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €178,02M3 ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT,
AMB MARTELL PICADOR. INCLOU DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS. INCLOU DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS. INCLOU DISPOSICIÓ I
POSTERIOR ENRETIRADA DE BASTIDES I
APUNTALAMENTS NECESSARIS. INCLOU
TRANSPORT INTERIOR FINS EL PUNT DE
CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR,
TRANSPORT A UN ABOCADOR AUTORITZAT I
CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE LES TASES I EL
CÀNON D'ABOCAMENT CORRESPONENTS.
INCLOU L'ESPONJAMENT DE LES RUNES.

4213122H Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

132,69243132,692431,000K213122H =xENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT,
AMB MARTELL PICADOR. INCLOU DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS. INCLOU DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS. INCLOU DISPOSICIÓ I
POSTERIOR ENRETIRADA DE BASTIDES I
APUNTALAMENTS NECESSARIS. INCLOU
TRANSPORT INTERIOR FINS EL PUNT DE
CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR,
TRANSPORT A UN ABOCADOR AUTORITZAT I
CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE LES TASES I EL
CÀNON D'ABOCAMENT CORRESPONENTS.
INCLOU L'ESPONJAMENT DE LES RUNES.

M3



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 157Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
21,3072316,390181,300K24450G0 =xCÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ I/O

CONTENIDOR. INCLOU EL TEMPS D'ESPERA PER
A LA CÀRREGA.

M3

15,8600012,200001,300K2R540G0 =xTRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE
RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR
ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I
TRANSFERÈNCIA, AMB CONTENIDOR. 

M3

6,396004,920001,300K2RA6110 =xDISPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ O
AGLOMERAT (RESIDUS INERTS). 

M3

Subtotal... 176,25566 176,25566

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 176,25566
1,762561,00%DESPESES INDIRECTES

178,01822COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,81M OBERTURA DE REGATA PER A COL·LOCACIÓ DE
NOVA ESTRUCTURA EN FORMACIÓ
D'ESTINTOLAMENT, EN ELEMENTS
ESTRUCTURAL EXISTENT, AMB MITJANS
MANUALS I MARTELL TRENCADOR, I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT Y PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS I/O PLATAFORMES DE
TREBALL NECESSÀRIES I A QUALSEVOL ALÇADA,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, TRANSPORT INTERIOR FINS EL PUNT DE
CÀRREGA, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

4213Z22P Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

51,2425951,242591,000K213Z22P =xOBERTURA DE REGATA PER A COL·LOCACIÓ DE
NOVA ESTRUCTURA EN FORMACIÓ
D'ESTINTOLAMENT, EN ELEMENTS
ESTRUCTURAL EXISTENT, AMB MITJANS
MANUALS I MARTELL TRENCADOR, I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. 

M

8,2606516,390180,504K24450G0 =xCÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ I/O
CONTENIDOR. INCLOU EL TEMPS D'ESPERA PER
A LA CÀRREGA.

M3

6,1488012,200000,504K2R540G0 =xTRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE
RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR
ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I
TRANSFERÈNCIA, AMB CONTENIDOR. 

M3

2,479684,920000,504K2RA6110 =xDISPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ O
AGLOMERAT (RESIDUS INERTS). 

M3

Subtotal... 68,13172 68,13172

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 158Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

COST DIRECTE 68,13172
0,681321,00%DESPESES INDIRECTES

68,81304COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,61M ENDERROC DE MICROPILÓ, AMB MITJANS
MANUALS Y CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ
DEL MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, DISPOSICIÓ I POSTERIOR
ENRETIRADA DE BASTIDES I APUNTALAMENTS
NECESSARIS, TRANSPORT INTERIOR FINS EL
PUNT DE CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL DE
RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR,
TRANSPORT A UN ABOCADOR AUTORITZAT I
CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE LES TAXES I EL
CÀNON D'ABOCAMENT CORRESPONENTS.
INCLOU L'ESPONJAMENT DE LES RUNES.

4214ZA1C Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

6,543276,543271,000K2141A1M =xENDERROC DE MICROPILÓ, AMB MITJANS
MANUALS Y CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

M

16,6176836,928180,450K2R641E0 =xCÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT
DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CONTENIDOR.

M3

10,1160022,480000,450K2RA63G0 =xDEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,25 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

M3

Subtotal... 33,27695 33,27695

COST DIRECTE 33,27695
0,332771,00%DESPESES INDIRECTES

33,60972COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 159Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €43,22U FORMACIÓ PUNTUAL DE FORAT EN MUR DE
FÀBRICA PER A FORMACIÓ D'ESTINTOLAMENT.
INCLOU ENDERROC PUNTUAL DE MUR AMB
MITJANS MANUALS, CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT
INTERIOR FINS AL PUNT DE CÀRREGA. S'INCLOU
LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
TRANSPORT INTERIOR DE RUNA FINS EL PUNT
DE CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR,
TRANSPORT A UN ABOCADOR AUTORITZAT I
CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE LES TAXES I EL
CÀNON D'ABOCAMENT CORRESPONENTS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I ALLÒ
NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. INCLOU L'ESPONJAMENT DE LES
RUNES.

4214ZFBP Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

38,7695038,769501,000K214Z40P =xFORMACIÓ PUNTUAL DE FORAT A MUR DE
FÀBRICA O MAMPOSTERIA EXISTENT PER A
FORMACIÓ D'ESTINTOLAMENT. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ I
POSTERIOR ENRETIRADA DE BASTIDES I
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

U

1,9668216,390180,120K24450G0 =xCÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ I/O
CONTENIDOR. INCLOU EL TEMPS D'ESPERA PER
A LA CÀRREGA.

M3

1,4640012,200000,120K2R540G0 =xTRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE
RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR
ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I
TRANSFERÈNCIA, AMB CONTENIDOR. 

M3

0,590404,920000,120K2RA6110 =xDISPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ O
AGLOMERAT (RESIDUS INERTS). 

M3

Subtotal... 42,79072 42,79072

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,79072
0,427911,00%DESPESES INDIRECTES

43,21863COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 160Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €63,04U FORMACIÓ PUNTUAL DE FORAT EN MUR DE
FÀBRICA PER A COL·LOCACIÓ D’ESTRUCTURA
METÀL·LICA PER A FORMACIÓ D'APEUAMENT.
INCLOU ENDERROC PUNTUAL DE MUR AMB
MITJANS MANUALS, DISPOSICIÓ D'ENCOFRAT
NECESSARI, ATACONAT INFERIOR I SUPERIOR
D’ESTRUCTURA METÀL·LICA AMB MUR EXISTENT
AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
I TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE
CÀRREGA. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
TRANSPORT INTERIOR DE RUNA FINS EL PUNT
DE CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR,
TRANSPORT A UN ABOCADOR AUTORITZAT I
CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE LES TAXES I EL
CÀNON D'ABOCAMENT CORRESPONENTS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I ALLÒ
NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. INCLOU L'ESPONJAMENT DE LES
RUNES.

4214ZFCP Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

58,3925058,392501,000K214Z00P =xFORMACIÓ PUNTUAL DE FORAT A MUR DE
FÀBRICA O MAMPOSTERIA EXISTENT PER A
COL·LOCACIÓ D’ESTRUCTURA METÀL·LICA PER A
FORMACIÓ D'APEUAMENT. INCLOU: DISPOSICIÓ
D'ENCOFRAT NECESSARI I ATACONAT AMB
MORTER SENSE RETRACCIÓ. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ I
POSTERIOR ENRETIRADA DE BASTIDES I
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

U

1,9668216,390180,120K24450G0 =xCÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ I/O
CONTENIDOR. INCLOU EL TEMPS D'ESPERA PER
A LA CÀRREGA.

M3

1,4640012,200000,120K2R540G0 =xTRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE
RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR
ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I
TRANSFERÈNCIA, AMB CONTENIDOR. 

M3

0,590404,920000,120K2RA6110 =xDISPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ O
AGLOMERAT (RESIDUS INERTS). 

M3

Subtotal... 62,41372 62,41372

0,000001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,41372
0,624141,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 161Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

63,03786COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,49KG ACER S 275 JR, PER A REFORÇ DE SOSTRES,
PILARS I/O ESTINTOLAMENTS, EN PERFILS
LAMINATS, PERFILS ARMATS, XAPES I TUBS,
MUNTAT I PREPARAT A TALLER I COL·LOCAT A
L'OBRA. INCLOU NETEJA I PREPARACIÓ DE LES
SUPERFÍCIES DE PERFILS D'ACER FINS UN GRAU
DE PREPARACIÓ ST2 (NORMA SIS 055900-1967),
AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS A TALLER.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES,
PREPARACIÓ PRÈVIA I CARGOLS D'ALTA
RESISTÈNCIA I ORDINARIS, ELEMENTS DE
FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, ELS MITJANS
AUXILIARS D'ELEVACIÓ I TRANSPORT,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS. (MEDIT SEGONS PERFIL
TEÒRIC)

4443Z13X Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

3,348273,348271,000K443501H =xACER S 275 JR, PER A REFORÇ DE SOSTRES,
PILARS I/O ESTINTOLAMENTS, EN PERFILS
LAMINATS, PERFILS ARMATS, XAPES I TUBS,
MUNTAT I PREPARAT A TALLER I COL·LOCAT A
L'OBRA. INCLOU PART PROPORCIONAL DE
SOLDADURES, PREPARACIÓ PRÈVIA I CARGOLS
D'ALTA RESISTÈNCIA I ORDINARIS, ELEMENTS DE
FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, ELS MITJANS
AUXILIARS D'ELEVACIÓ I TRANSPORT,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS. (MEDIT SEGONS PERFIL
TEÒRIC)

KG

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 162Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
0,10715107,147880,001K44RZ13X =xNETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE

PERFILS LAMINATS D'ACER FINS UN GRAU DE
PREPARACIÓ ST2 (NORMA SIS 055900-1967), AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR. INCLOU LA POSTERIOR
APLICACIÓ AL TALLER D'UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT DE 40 MICRES
QUALIFICACIÓ M-1. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

T

Subtotal... 3,45542 3,45542

COST DIRECTE 3,45542
0,034551,00%DESPESES INDIRECTES
3,48997COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 163Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €2.145,93M3 BIGA D'APEUAMENT DE FORMIGÓ ARMAT BLANC,
AMB FORMIGÓAMB GRANULATS BLANC
HA-25/F/10/XC2, DE CONSISTÈNCIA FLUIDA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM,
ABOCAT MANUAL SEGONS DETALLS DE
PROJECTE, ARMAT AMB UNA QUANTIA DE 160
KG/M3 AMB BARRES CORRUGADES B 500 S I
UNA QUANTIA 16 M2/M3 D'ENCOFRATS AMB
LLISTONS DE FUSTA PER A DEIXAR EL FORMIGÓ
VIST SEGONS TEXTURITZACIÓ I DETALLS
DESCRITS EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O
ESTRUCTURA, AIXÍ COM LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER
A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ,
REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT,
SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL
FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ
DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL
FORMIGONAT, PART PROPORCIONAL DE
RETALLS D'ARMADURES, MERMES, ARMADURES
DE MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS,
AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA
DELS EMPALMAMENTS I ARMADURES A
COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I
SEPARADORS, DEIXAR ELS EMPALMAMENTS
AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL
PROJECTE, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE
REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT,
ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS
MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS
NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT,
ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR-NE LA SOLIDESA, REALITZACIÓ DE
JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ,
TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE
L'ENCOFRAT AMB FUSTA, DESENCOFRAT I
NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

4453ZBEP Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 164Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
1.037,20995987,819001,050K453ZEBP =xFORMIGÓ PER A BIGUES AMB GRANULATS

BLANC, HA-25/F/10/XC2, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10
MM, ABOCAT MANUAL. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR
UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL
SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT,
SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL
FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ
DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL
FORMIGONAT, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

M3

302,107201,88817160,000K4B36000 =xACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA
DE JÀSSERES. INCLOU PART PROPORCIONAL DE
RETALLS, MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE
I ELEMENTS SEPARADORS. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A
DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
EMPALMAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR,
MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL
SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES
ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR ELS
EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES
DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE
PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS,
SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

KG



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 165Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
785,3638449,0852416,000K4D3Z52P =xMUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB

TAULER DE FUSTA DE PI, PER A BIGUES DE
DIRECTRIU RECTA, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ
VIST (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN
CONTACTE AMB EL FORMIGÓ). INCLOU ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE
DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS
D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS
TAULERS ABANS DE COL·LOCAR-LOS,
APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT
SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS
D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS,
APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG
DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I
TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR-NE LA SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS
FORATS DE PAS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE
TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ
DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ,
TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE
L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS
ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB
ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA
DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

M2

Subtotal... 2.124,68099 2.124,68099

COST DIRECTE 2.124,68099
21,246811,00%DESPESES INDIRECTES

2.145,92780COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 166Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €66,84U FORMACIÓ D'ENCASTAMENT DE FORMIGÓ A MUR
DE FÀBRICA O MAÇONERIA PER A CONNEXIÓ DE
NOVA ESTRUCTURA DE FORMIGÓ AMB
ESTRUCTURA EXISTENT. INCLOU ENDERROC
PUNTUAL DE MUR AMB MITJANS MANUALS,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ARMADURA
D'ACER B 500 S Ò B 500 SD, FORMIGONAT AMB
FORMIGÓ HA-25/F/10/XC2, ABOCAT
MANUALMENT, DISPOSICIÓ D'ENCOFRAT
NECESSARI, LLIT DE MORTER SENSE
RETRACCIÓ, DAU DE FORMIGÓ, ATACONAT AMB
MORTER SENSE RETRACCIÓ DE TOT EL
CONJUNT AMB EL MUR EXISTENT I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
I TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE
CÀRREGA. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

445GZ7BP Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

5,84297116,859490,050K2142511 =xENDERROC DE MUR D'OBRA CERÀMICA PER
FASES SEGONS PROCÉS INDICAT ALS PLÀNOLS,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I
TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE
CÀRREGA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, I
EL TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR
AUTORITZAT I CONTROLAT, AMB CONTENIDOR I
TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA I EL
PAGAMENT DE LES TAXES I EL CÀNON
D'ABOCAMENT CORRESPONENTS.

M3

0,4507212,877800,035K2R5423A =xTRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

M3

1,0314729,470450,035K2R641M0 =xCÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT
DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 12 M3 DE
CAPACITAT

M3

2,0806659,447500,035K2RA75A1 =xDEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA
DENSITAT 0,43 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

M3



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 167Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
3,24318129,727120,025K45GZ25P =xFORMIGÓ PER A DAU DE RECOLZAMENT,

HA-25/F/10/XC2, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM,
ABOCAT MANUALMENT. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR
UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL
SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT,
SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL
FORMIGÓ, ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS
DESPRÉS DEL FORMIGONAT, REMATS DE
CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

M3

11,375581,895936,000K4B1Z00X =xACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S Ò B 500
SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE DAU DE RECOLZAMENT. INCLOU
PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES,
ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS
SEPARADORS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER,
NETEJA DELS EMPALMAMENTS I ARMADURES A
COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I
SEPARADORS, DEIXAR ELS EMPALMAMENTS
AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL
PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE TUBS METÀL·LICS
PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA DE
LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

KG

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 168Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
6,2618341,745540,150K4DGC500 =xMUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A

DAU DE RECOLZAMENT AMB TAULÓ DE FUSTA
(MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN
CONTACTE AMB EL FORMIGÓ). S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS
TAULERS I PLAFONS ABANS DE COL·LOCAR-LOS,
APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT
SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS
D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS,
APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG
DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I
TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR-NE LA SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS
FORATS DE PAS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE
TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ
DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ,
SEGELLAT DE JUNTS D'ENCOFRAT AMB MÀSTIC,
COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS
PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS,
DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

M2

2,24133224,133230,010K4Z0000H =xATACONAT AMB MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA
SENSE RETRACCIÓ O LLEUGERAMENT EXPANSIU
D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE NOVA
EXECUCIÓ AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
EXISTENTS, D'UNS 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU LA
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, COL·LOCACIÓ DEL MORTER AMB
MITJANS MANUALS I ANIVELLAMENT D'ACABATS,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

M2

33,654913.365,490750,010K4Z0001H =xATACONAT AMB MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA
SENSE RETRACCIÓ O LLEUGERAMENT EXPANSIU
D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE NOVA
EXECUCIÓ AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
EXISTENTS. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
COL·LOCACIÓ DEL MORTER AMB MITJANS
MANUALS I ANIVELLAMENT D'ACABATS,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

M3



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 169Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 66,18265 66,18265

COST DIRECTE 66,18265
0,661831,00%DESPESES INDIRECTES

66,84448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €189,65U FORMACIÓ DE DAU DE FORMIGÓ BLANC A MUR
DE FÀBRICA PER A REPARTIMENT DE LA
CARREGA D'ENCAVALLADA DE FUSTA. INCLOU:
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ARMADURA
D'ACER B 500 S Ò B 500 SD, FORMIGONAT AMB
FORMIGÓ HA-25/F/10/XC2 AMB ADDITIU
ACCELERADOR DE FRAGUAT, PER A DEIXAR EL
FORMIGÓ VIST I PIGMENTAT, ABOCAT
MANUALMENT, DISPOSICIÓ D'ENCOFRAT
NECESSARI, LLIT DE MORTER SENSE
RETRACCIÓ, DAU DE FORMIGÓ, ATACONAT AMB
MORTER SENSE RETRACCIÓ DE TOT EL
CONJUNT AMB EL MUR EXISTENT I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
I TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE
CÀRREGA. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

445GZ7DP Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

0,69414138,827120,005K45GZ7DP =xFORMIGÓ AMB PIGMENTS PER A DAU DE
RECOLZAMENT PER A, HA-25/F/10/XC2, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT MANUALMENT.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS
NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ
SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT,
VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS,
VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, ANIVELLACIÓ
DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL
FORMIGONAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS
INDICACIONS DE PROJECTE, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

M3

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 170Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
39,814531,8959321,000K4B1Z00X =xACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S Ò B 500

SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE DAU DE RECOLZAMENT. INCLOU
PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES,
ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS
SEPARADORS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER,
NETEJA DELS EMPALMAMENTS I ARMADURES A
COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I
SEPARADORS, DEIXAR ELS EMPALMAMENTS
AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL
PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE TUBS METÀL·LICS
PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA DE
LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

KG

10,4363941,745540,250K4DGC500 =xMUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A
DAU DE RECOLZAMENT AMB TAULÓ DE FUSTA
(MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN
CONTACTE AMB EL FORMIGÓ). S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS
TAULERS I PLAFONS ABANS DE COL·LOCAR-LOS,
APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT
SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS
D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS,
APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG
DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I
TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR-NE LA SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS
FORATS DE PAS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE
TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ
DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ,
SEGELLAT DE JUNTS D'ENCOFRAT AMB MÀSTIC,
COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS
PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS,
DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

M2



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 171Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
35,86132224,133230,160K4Z0000H =xATACONAT AMB MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA

SENSE RETRACCIÓ O LLEUGERAMENT EXPANSIU
D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE NOVA
EXECUCIÓ AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
EXISTENTS, D'UNS 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU LA
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, COL·LOCACIÓ DEL MORTER AMB
MITJANS MANUALS I ANIVELLAMENT D'ACABATS,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

M2

100,964723.365,490750,030K4Z0001H =xATACONAT AMB MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA
SENSE RETRACCIÓ O LLEUGERAMENT EXPANSIU
D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE NOVA
EXECUCIÓ AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
EXISTENTS. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
COL·LOCACIÓ DEL MORTER AMB MITJANS
MANUALS I ANIVELLAMENT D'ACABATS,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

M3

Subtotal... 187,77110 187,77110

COST DIRECTE 187,77110
1,877711,00%DESPESES INDIRECTES

189,64881COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 172Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €190,76U FORMACIÓ DE DAU DE FORMIGÓ A MUR DE
FÀBRICA PER A RECOLZAMENT DE NOVA
ESTRUCTURA. INCLOU: ENDERROC PUNTUAL DE
MUR AMB MITJANS MANUALS,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ARMADURA
D'ACER B 500 S Ò B 500 SD (EN CAS DE
NECESSITAR-SE), FORMIGONAT AMB FORMIGÓ
HA-25/B/10/I AMB ADDITIU ACCELERADOR DE
FRAGUAT, ABOCAT MANUALMENT, DISPOSICIÓ
D'ENCOFRAT NECESSARI, LLIT DE MORTER
SENSE RETRACCIÓ, DAU DE FORMIGÓ,
ATACONAT AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ DE
TOT EL CONJUNT AMB EL MUR EXISTENT I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR I TRANSPORT INTERIOR FINS AL
PUNT DE CÀRREGA. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

445GZ7FP Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

11,68595116,859490,100K2142511 =xENDERROC DE MUR D'OBRA CERÀMICA PER
FASES SEGONS PROCÉS INDICAT ALS PLÀNOLS,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I
TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE
CÀRREGA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, I
EL TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR
AUTORITZAT I CONTROLAT, AMB CONTENIDOR I
TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA I EL
PAGAMENT DE LES TAXES I EL CÀNON
D'ABOCAMENT CORRESPONENTS.

M3

2,4585316,390180,150K24450G0 =xCÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ I/O
CONTENIDOR. INCLOU EL TEMPS D'ESPERA PER
A LA CÀRREGA.

M3

1,8300012,200000,150K2R540G0 =xTRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE
RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR
ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I
TRANSFERÈNCIA, AMB CONTENIDOR. 

M3

0,738004,920000,150K2RA6110 =xDISPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ O
AGLOMERAT (RESIDUS INERTS). 

M3



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 173Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
9,72953129,727120,075K45GZ7CP =xFORMIGÓ PER A DAU DE RECOLZAMENT,

HA-25/F/10/XC2, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM,
ABOCAT MANUALMENT. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR
UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL
SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT,
SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL
FORMIGÓ, ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS
DESPRÉS DEL FORMIGONAT, REMATS DE
CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

M3

15,167441,895938,000K4B1Z00X =xACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S Ò B 500
SD DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A
L'ARMADURA DE DAU DE RECOLZAMENT. INCLOU
PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES,
ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS
SEPARADORS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER,
NETEJA DELS EMPALMAMENTS I ARMADURES A
COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I
SEPARADORS, DEIXAR ELS EMPALMAMENTS
AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL
PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE TUBS METÀL·LICS
PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA DE
LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

KG

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 174Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
10,4363941,745540,250K4DGC500 =xMUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A

DAU DE RECOLZAMENT AMB TAULÓ DE FUSTA
(MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN
CONTACTE AMB EL FORMIGÓ). S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS
TAULERS I PLAFONS ABANS DE COL·LOCAR-LOS,
APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT
SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS
D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS,
APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG
DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I
TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR-NE LA SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS
FORATS DE PAS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE
TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ
DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ,
SEGELLAT DE JUNTS D'ENCOFRAT AMB MÀSTIC,
COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS
PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS,
DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

M2

35,86132224,133230,160K4Z0000H =xATACONAT AMB MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA
SENSE RETRACCIÓ O LLEUGERAMENT EXPANSIU
D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE NOVA
EXECUCIÓ AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
EXISTENTS, D'UNS 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU LA
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, COL·LOCACIÓ DEL MORTER AMB
MITJANS MANUALS I ANIVELLAMENT D'ACABATS,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

M2

100,964723.365,490750,030K4Z0001H =xATACONAT AMB MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA
SENSE RETRACCIÓ O LLEUGERAMENT EXPANSIU
D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE NOVA
EXECUCIÓ AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
EXISTENTS. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
COL·LOCACIÓ DEL MORTER AMB MITJANS
MANUALS I ANIVELLAMENT D'ACABATS,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

M3



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 175Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 188,87188 188,87188

COST DIRECTE 188,87188
1,888721,00%DESPESES INDIRECTES

190,76060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,68M2 FORMACIÓ DE CAPA DE COMPRESSIÓ DE 4 CM
D'ESPESSOR SOBRE FORJAT EXISTENT, DE
FORMIGÓ ARMAT AMB FORMIGÓ HA-25/F/10/XC2,
CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT DE 10 MM, AMB UNA QUANTIA DE
10 KG/M2 D'ACER B 500 S EN BARRES
CORRUGADES (INCLOENT PART PROPORCIONAL
DE RETALLS, MERMES, ARMADURES DE
MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS). INCLOU
CONNEXIÓ DE LA CAPA DE COMPRESSIÓ AMB
L'ESTRUCTURA EXISTENT MITJANÇANT LA
COL·LOCACIÓ DE CONNECTORS D'ACER B 500 S
EN BARRES CORRUGADES DE DIÀMETRE 10 MM,
SANEJAT DE LA CARA SUPERIOR DEL FORJAT
AMB MITJANS MECÀNICS, INCLOU NETEJA,
PRÈVIA A L'EXECUCIÓ DE LA CAPA DE
COMPRESSIÓ, DE LA SUPERFÍCIE DEL FORJAT
EXISTENT AMB RAIG D'AIRE EN SEC, ENCOFRATS
NECESSARIS MUNTATGE SEGONS EL PROCÉS
CONSTRUCTIU, REMATS I EXECUCIÓ DE
DETALLS ESPECÍFICS SEGONS PLÀNOLS I
PLECS. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
CÀRREGA INTERIOR DE LA RUNA FINS
CONTENIDOR, TRANSPORT INTERIOR DE RUNA
FINS EL PUNT DE CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, TRANSPORT A UN ABOCADOR
AUTORITZAT I CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE
LES TAXES I EL CÀNON D'ABOCAMENT
CORRESPONENTS, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS. INCLOU
L'ESPONJAMENT DE LES RUNES.

44SLZ04P Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

0,0122012,200000,001K2R540G0 =xTRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE
RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR
ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I
TRANSFERÈNCIA, AMB CONTENIDOR. 

M3

0,004924,920000,001K2RA6110 =xDISPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ O
AGLOMERAT (RESIDUS INERTS). 

M3

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 176Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
6,99067101,756540,0687K45CZ4HP =xFORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/F/10/XC2, DE

CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT DE 10 MM, ABOCAT AMB BOMBA,
MÀNEGA, I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER
A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ,
REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT,
SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL
FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ
DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL
FORMIGONAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS
INDICACIONS DE PROJECTE, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

M3

22,513302,2513310,000K4BC301H =xACER B 500 S Ò B 500 SD EN BARRES
CORRUGADES DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2,
PER A REFORÇOS DE FORJATS EXISTENTS.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS,
MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I
ELEMENTS SEPARADORS, CONGRENYS.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A
DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR,
MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL
SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES
ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR ELS
ENCAVALCAMENTS AMB LES LLARGADES
DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE
TUBS METÀL·LICS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS,
SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

KG

6,767626,445351,050K4BPZ11P =xCONNECTOR AMB BARRA D'ACER CORRUGAT B
500 S, DE 10 MM DE DIÀMETRE, SOLDAT A
ESTRUCTURA METÀL·LICA EXISTENT, SEGONS
DETALL DE PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DEL MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES NECESSÀRIES,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS.

U



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 177Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
5,5889255,889160,100K4DC2D02 =xMUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A

LLOSES, AMB TAULER DE FUSTA DE PI FOLRAT
AMB TABLILLAS DE FUSTA DE 15CM DE ANCHO. ,
PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (MEDICIÓ DE
SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL
FORMIGÓ). INCLOU PART PROPORCIONAL DE
TAPES LATERALS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS TAULERS
ABANS DE COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I
TRAVAMENT NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS
LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT,
ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS
MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS
NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT,
EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS
D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE
CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS
JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB
FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES
NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES
ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

M2

33,0516931,477801,050K878Z27X =xSANEJAMENT DE LA CARA SUPERIOR DE FORJAT
DE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I
PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ
AMB RAIG DE SORRA SECA. INCLOU CÀRREGA
INTERIOR DE LES RUNES FINS A CONTENIDOR.
INCLOU DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS.
INCLOU DISPOSICIÓ I POSTERIOR ENRETIRADA
DE BASTIDES I APUNTALAMENTS NECESSARIS.
INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS EL PUNT DE
CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL DE RUNES SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A UN
ABOCADOR AUTORITZAT I CONTROLAT, I EL
PAGAMENT DE LES TASES I EL CÀNON
D'ABOCAMENT CORRESPONENTS.

M2

Subtotal... 74,92932 74,92932

COST DIRECTE 74,92932
0,749291,00%DESPESES INDIRECTES

75,67861COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 178Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €71,46M2 FORMACIÓ DE CAPA DE COMPRESSIÓ DE 4 CM
D'ESPESSOR SOBRE ENCADELLAT PER A
GRADERIA, DE FORMIGÓ ARMAT AMB FORMIGÓ
HA-25/F/10/XC2, CONSISTÈNCIA FLUÏDA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 10 MM,
AMB UNA QUANTIA DE 10 KG/M2 D'ACER B 500 S
EN BARRES CORRUGADES (INCLOENT PART
PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES,
ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS
SEPARADORS). INCLOU SANEJAT DE LA CARA
SUPERIOR DEL FORJAT AMB MITJANS MECÀNICS,
INCLOU NETEJA, PRÈVIA A L'EXECUCIÓ DE LA
CAPA DE COMPRESSIÓ, DE LA SUPERFÍCIE DEL
FORJAT EXISTENT AMB RAIG D'AIRE EN SEC,
ENCOFRATS NECESSARIS MUNTATGE SEGONS
EL PROCÉS CONSTRUCTIU, REMATS I EXECUCIÓ
DE DETALLS ESPECÍFICS SEGONS PLÀNOLS I
PLECS. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
CÀRREGA INTERIOR DE LA RUNA FINS
CONTENIDOR, TRANSPORT INTERIOR DE RUNA
FINS EL PUNT DE CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, TRANSPORT A UN ABOCADOR
AUTORITZAT I CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE
LES TAXES I EL CÀNON D'ABOCAMENT
CORRESPONENTS, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS. INCLOU
L'ESPONJAMENT DE LES RUNES.

44SLZPGP Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

0,0122012,200000,001K2R540G0 =xTRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE
RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR
ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I
TRANSFERÈNCIA, AMB CONTENIDOR. 

M3

0,004924,920000,001K2RA6110 =xDISPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ O
AGLOMERAT (RESIDUS INERTS). 

M3



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 179Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
8,00824101,756540,0787K45CZ4HP =xFORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/F/10/XC2, DE

CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT DE 10 MM, ABOCAT AMB BOMBA,
MÀNEGA, I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER
A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ,
REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT,
SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL
FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ
DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL
FORMIGONAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS
INDICACIONS DE PROJECTE, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

M3

22,513302,2513310,000K4BC301H =xACER B 500 S Ò B 500 SD EN BARRES
CORRUGADES DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2,
PER A REFORÇOS DE FORJATS EXISTENTS.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS,
MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I
ELEMENTS SEPARADORS, CONGRENYS.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A
DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR,
MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL
SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES
ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR ELS
ENCAVALCAMENTS AMB LES LLARGADES
DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE
TUBS METÀL·LICS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS,
SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

KG

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 180Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
5,5889255,889160,100K4DC2D02 =xMUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A

LLOSES, AMB TAULER DE FUSTA DE PI FOLRAT
AMB TABLILLAS DE FUSTA DE 15CM DE ANCHO. ,
PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (MEDICIÓ DE
SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL
FORMIGÓ). INCLOU PART PROPORCIONAL DE
TAPES LATERALS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS TAULERS
ABANS DE COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I
TRAVAMENT NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS
LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT,
ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS
MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS
NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT,
EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS
D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE
CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS
JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB
FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES
NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES
ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

M2

34,6255831,477801,100K878Z27X =xSANEJAMENT DE LA CARA SUPERIOR DE FORJAT
DE FORMIGÓ AMB MITJANS MECÀNICS I
PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ
AMB RAIG DE SORRA SECA. INCLOU CÀRREGA
INTERIOR DE LES RUNES FINS A CONTENIDOR.
INCLOU DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS.
INCLOU DISPOSICIÓ I POSTERIOR ENRETIRADA
DE BASTIDES I APUNTALAMENTS NECESSARIS.
INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS EL PUNT DE
CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL DE RUNES SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A UN
ABOCADOR AUTORITZAT I CONTROLAT, I EL
PAGAMENT DE LES TASES I EL CÀNON
D'ABOCAMENT CORRESPONENTS.

M2

Subtotal... 70,75316 70,75316

COST DIRECTE 70,75316
0,707531,00%DESPESES INDIRECTES

71,46069COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 181Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €20,26M TENSOR D'ACER LAMINAT S275 JR PER A
ROSCAR DE 25 MM DE DIÀMETRE, SUBJECTAT A
L'OBRA AMB PLAQUES D'ANCORATGE, FIXADES
AMB DOBLE FEMELLA ALS EXTREMS DE LES
BARRES. INCLOU PINTAT DE TENSOR AMB DUES
CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA DE
SILICAT INORGÀNIC DE ZINC I POSTERIOR
PINTAT AMB PINTURA INTUMESCENT FINS UNA
REI-90. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, PART
PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS D'UNIÓ
I DE TESAT (MANEGUETS TENSORS),
SOLDADURES, PREPARACIÓ PRÈVIA I CARGOLS
D'ALTA RESISTÈNCIA I ORDINARIS, ELEMENTS DE
FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE,
PART PROPORCIONAL DE TESAT AMB GATS
HIDRÀULICS (SI FÓS NECESSARI), ELS MITJANS
AUXILIARS DE TRANSPORT, ELEVACIÓ I
COL·LOCACIÓ DE LA PERFILERIA, PINTAT AMB
DUES CAPES DE PINTURA ANTICORROSSIVA I
DUES D'ESMALT ACRÍL·LIC, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE
TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

44SPZ02P Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

11,2770611,277061,000K4SPZ02X =xTENSOR D'ACER LAMINAT S275 JR PER A
ROSCAR DE 25 MM DE DIÀMETRE, SUBJECTAT A
L'OBRA AMB PLAQUES D'ANCORATGE, FIXADES
AMB DOBLE FEMELLA ALS EXTREMS DE LES
BARRES. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, PART
PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
D'UNIÓ, SOLDADURES, PREPARACIÓ PRÈVIA I
CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA I ORDINARIS,
ELEMENTS DE FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I
D'ANCORATGE, ELS MITJANS AUXILIARS DE
TRANSPORT, ELEVACIÓ I COL·LOCACIÓ DE LA
PERFILERIA, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, I
TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

M

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 182Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
6,7504584,380600,080K7D6ZTKP =xPINTAT IGNÍFUG DE PERFILS D'ACER AMB UNA

CAPA DE IMPRIMACIÓ PER A PINTURA
INTUMESCENT I TRES CAPES DE PINTURA
INTUMESCENT, FINS UNA REI-90, AMB UN GRUIX
TOTAL DE 2600 μM (MEDICIÓ SEGONS PERFIL
TEÒRIC) AMB CAPA D'ACABAT AMB PINTURA DE
PARTÍCULES METÀL·LIQUES COMPATIBLE AMB
EL SISTEMA INTUMESCENT; S'INCLOU LA
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA DE LA SUPERFÍCIE
ABANS DE L'APLICACIÓ DE LA PINTURA,
APLICACIÓ DE PINTURA AMB PISTOLA I/O
BROTXA, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

M2

2,0329725,412160,080K894Z0PX =xPINTAT DE PERFILS D'ACER, AL TALLER I A
L'OBRA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTICORROSIVA DE SILICAT INORGÀNIC DE ZINC
AMB UN ESPESSOR NO INFERIOR A 60 MICRES
(MEDICIÓ SEGONS PERFIL TEÒRIC), AMB CAPA
D'ACABAT AMB PINTURA DE PARTÍCULES
METÀL·LIQUES COMPATIBLE AMB EL SISTEMA
INTUMESCENT; S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I
MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, NETEJA DE LA SUPERFÍCIE ABANS DE
L'APLICACIÓ DE LA PINTURA, APLICACIÓ DE
PINTURA AMB PISTOLA I/O BROTXA, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

M2

Subtotal... 20,06048 20,06048

COST DIRECTE 20,06048
0,200601,00%DESPESES INDIRECTES

20,26108COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 183Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €13,51M TENSOR D'ACER LAMINAT S275 JR PER A
ROSCAR DE 25 MM DE DIÀMETRE, SUBJECTAT A
L'OBRA AMB PLAQUES D'ANCORATGE, FIXADES
AMB DOBLE FEMELLA ALS EXTREMS DE LES
BARRES. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, PART
PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS D'UNIÓ
I DE TESAT (MANEGUETS TENSORS),
SOLDADURES, PREPARACIÓ PRÈVIA I CARGOLS
D'ALTA RESISTÈNCIA I ORDINARIS, ELEMENTS DE
FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE,
PART PROPORCIONAL DE TESAT AMB GATS
HIDRÀULICS (SI FÓS NECESSARI), ELS MITJANS
AUXILIARS DE TRANSPORT, ELEVACIÓ I
COL·LOCACIÓ DE LA PERFILERIA, PINTAT AMB
DUES CAPES DE PINTURA ANTICORROSSIVA I
DUES D'ESMALT ACRÍL·LIC, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE
TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

44SPZ02X Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

11,2770611,277061,000K4SPZ02X =xTENSOR D'ACER LAMINAT S275 JR PER A
ROSCAR DE 25 MM DE DIÀMETRE, SUBJECTAT A
L'OBRA AMB PLAQUES D'ANCORATGE, FIXADES
AMB DOBLE FEMELLA ALS EXTREMS DE LES
BARRES. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, PART
PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
D'UNIÓ, SOLDADURES, PREPARACIÓ PRÈVIA I
CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA I ORDINARIS,
ELEMENTS DE FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I
D'ANCORATGE, ELS MITJANS AUXILIARS DE
TRANSPORT, ELEVACIÓ I COL·LOCACIÓ DE LA
PERFILERIA, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, I
TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

M

2,0991226,238990,080K894ZBSX =xPINTAT DE PERFILS D'ACER, AL TALLER I A
L'OBRA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTICORROSSIVA DE DIFERENT COLOR I DUES
D'ESMALT (MEDICIÓ SEGONS PERFIL TEÒRIC).
S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I MITJANS AUXILIARS
D'ELEVACIÓ NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA DE LA
SUPERFÍCIE ABANS DE L'APLICACIÓ DE LA
PINTURA, APLICACIÓ DE PINTURA AMB PISTOLA
I/O BROTXA, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

M2

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 184Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 13,37618 13,37618

COST DIRECTE 13,37618
0,133761,00%DESPESES INDIRECTES

13,50994COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,48M TENSOR D'ACER LAMINAT S275 JR PER A
ROSCAR DE 32 MM DE DIÀMETRE, SUBJECTAT A
L'OBRA AMB PLAQUES D'ANCORATGE, FIXADES
AMB DOBLE FEMELLA ALS EXTREMS DE LES
BARRES. INCLOU PINTAT DE TENSOR AMB DUES
CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA DE
SILICAT INORGÀNIC DE ZINC I POSTERIOR
PINTAT AMB PINTURA INTUMESCENT FINS UNA
REI-90. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, PART
PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS D'UNIÓ
I DE TESAT (MANEGUETS TENSORS),
SOLDADURES, PREPARACIÓ PRÈVIA I CARGOLS
D'ALTA RESISTÈNCIA I ORDINARIS, ELEMENTS DE
FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE,
PART PROPORCIONAL DE TESAT AMB GATS
HIDRÀULICS (SI FÓS NECESSARI), ELS MITJANS
AUXILIARS DE TRANSPORT, ELEVACIÓ I
COL·LOCACIÓ DE LA PERFILERIA, PINTAT AMB
DUES CAPES DE PINTURA ANTICORROSSIVA I
DUES D'ESMALT ACRÍL·LIC, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE
TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

44SPZ03P Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

14,2470614,247061,000K4SPZ03X =xTENSOR D'ACER LAMINAT S275 JR PER A
ROSCAR DE 32 MM DE DIÀMETRE, SUBJECTAT A
L'OBRA AMB PLAQUES D'ANCORATGE, FIXADES
AMB DOBLE FEMELLA ALS EXTREMS DE LES
BARRES. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, PART
PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
D'UNIÓ, SOLDADURES, PREPARACIÓ PRÈVIA I
CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA I ORDINARIS,
ELEMENTS DE FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I
D'ANCORATGE, ELS MITJANS AUXILIARS DE
TRANSPORT, ELEVACIÓ I COL·LOCACIÓ DE LA
PERFILERIA, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, I
TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

M



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 185Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
8,4380684,380600,100K7D6ZTKP =xPINTAT IGNÍFUG DE PERFILS D'ACER AMB UNA

CAPA DE IMPRIMACIÓ PER A PINTURA
INTUMESCENT I TRES CAPES DE PINTURA
INTUMESCENT, FINS UNA REI-90, AMB UN GRUIX
TOTAL DE 2600 μM (MEDICIÓ SEGONS PERFIL
TEÒRIC) AMB CAPA D'ACABAT AMB PINTURA DE
PARTÍCULES METÀL·LIQUES COMPATIBLE AMB
EL SISTEMA INTUMESCENT; S'INCLOU LA
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA DE LA SUPERFÍCIE
ABANS DE L'APLICACIÓ DE LA PINTURA,
APLICACIÓ DE PINTURA AMB PISTOLA I/O
BROTXA, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

M2

2,5412225,412160,100K894Z0PX =xPINTAT DE PERFILS D'ACER, AL TALLER I A
L'OBRA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTICORROSIVA DE SILICAT INORGÀNIC DE ZINC
AMB UN ESPESSOR NO INFERIOR A 60 MICRES
(MEDICIÓ SEGONS PERFIL TEÒRIC), AMB CAPA
D'ACABAT AMB PINTURA DE PARTÍCULES
METÀL·LIQUES COMPATIBLE AMB EL SISTEMA
INTUMESCENT; S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I
MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, NETEJA DE LA SUPERFÍCIE ABANS DE
L'APLICACIÓ DE LA PINTURA, APLICACIÓ DE
PINTURA AMB PISTOLA I/O BROTXA, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

M2

Subtotal... 25,22634 25,22634

COST DIRECTE 25,22634
0,252261,00%DESPESES INDIRECTES

25,47860COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 186Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €67,17M2 NETEJA, SANEJAT I PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE
DELS PERFILS METÀL·LICS EXISTENTS, AMB
MITJANS MANUALS I MECÀNICS, MITJANÇANT
RAIG DE SORRA SECA O AIGUA A 700
ATMÓSFERES/BARS, NETEJA D'ÒXIDS AMB UNA
DISSOLUCIÓ DE DETERGENT AMB PH ÀCID I DE
DESENGREIXANT AMB DISSOLVENT DE
TRICLORETILÈ, I POSTERIOR APLICACIÓ DE 2
CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSSIVA.
S'INCLOU LA NETEJA AMB ASPIRADORS, AIRE
COMPRIMIT I BROTXA. INCLOU DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS. INCLOU DISPOSICIÓ I
POSTERIOR ENRETIRADA DE BASTIDES
NECESSÀRIES. INCLOU EL TRANSPORT
INTERIOR FINS EL PUNT DE CÀRREGA, LA
CÀRREGA MANUAL DE RUNES SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, EL TRANSPORT A UN ABOCADOR
AUTORITZAT I CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE
LES TASES I EL CANON D'ABOCAMENT
CORRESPONENTS.

4874PASH Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

0,1674112,877800,013K2R5423A =xTRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE
MÉS DE 15 I FINS A 20 KM

M3

0,3831229,470450,013K2R641M0 =xCÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT
DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 12 M3 DE
CAPACITAT

M3

0,7728259,447500,013K2RA75A1 =xDEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA
DENSITAT 0,43 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

M3

65,1774665,177461,000K874ZASP =xNETEJA, SANEJAT I PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE
DELS PERFILS METÀL·LICS EXISTENTS, AMB
MITJANS MANUALS I MECÀNICS, MITJANÇANT
RAIG DE SORRA SECA O AIGUA A 700
ATMÓSFERES/BARS, NETEJA D'ÒXIDS AMB UNA
DISSOLUCIÓ DE DETERGENT AMB PH ÀCID I DE
DESENGREIXANT AMB DISSOLVENT DE
TRICLORETILÈ, I POSTERIOR APLICACIÓ DE 2
CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSSIVA.
S'INCLOU LA NETEJA AMB ASPIRADORS, AIRE
COMPRIMIT I BROTXA. INCLOU DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS. INCLOU DISPOSICIÓ I
POSTERIOR ENRETIRADA DE BASTIDES
NECESSÀRIES

M2

Subtotal... 66,50081 66,50081



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 187Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

COST DIRECTE 66,50081
0,665011,00%DESPESES INDIRECTES

67,16582COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €446,69U FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS EN
MURS EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS.
INCLOU: ENDERROC PUNTUAL DE MUR AMB
MITJANS MANUALS, REVESTIMENTS DE FORAT
AMB XAPA D'ACER S 275 JR, PINTAT AMB
IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA I ATACONAT AMB
MORTER SENSE RETRACCIÓ DE TOT EL
CONJUNT AMB EL MUR EXISTENT I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR
I TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE
CÀRREGA. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

4Y03Z00P Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,623604,920000,330B2RA6110 =xDISPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FORMIGÓ O
AGLOMERAT (RESIDUS INERTS)

M3

Subtotal... 1,62360 1,62360
Partides d'obra:

29,21487116,859490,250K2142511 =xENDERROC DE MUR D'OBRA CERÀMICA PER
FASES SEGONS PROCÉS INDICAT ALS PLÀNOLS,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I
TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE
CÀRREGA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, I
EL TRANSPORT DE RUNA A L'ABOCADOR
AUTORITZAT I CONTROLAT, AMB CONTENIDOR I
TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA I EL
PAGAMENT DE LES TAXES I EL CÀNON
D'ABOCAMENT CORRESPONENTS.

M3

5,4087616,390180,330K24450G0 =xCÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ I/O
CONTENIDOR. INCLOU EL TEMPS D'ESPERA PER
A LA CÀRREGA.

M3

4,0260012,200000,330K2R540G0 =xTRANSPORT DE RESIDUS A CENTRE DE
RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR
ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I
TRANSFERÈNCIA, AMB CONTENIDOR. 

M3

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 188Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
284,602953,3482785,000K443501H =xACER S 275 JR, PER A REFORÇ DE SOSTRES,

PILARS I/O ESTINTOLAMENTS, EN PERFILS
LAMINATS, PERFILS ARMATS, XAPES I TUBS,
MUNTAT I PREPARAT A TALLER I COL·LOCAT A
L'OBRA. INCLOU PART PROPORCIONAL DE
SOLDADURES, PREPARACIÓ PRÈVIA I CARGOLS
D'ALTA RESISTÈNCIA I ORDINARIS, ELEMENTS DE
FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, ELS MITJANS
AUXILIARS D'ELEVACIÓ I TRANSPORT,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS. (MEDIT SEGONS PERFIL
TEÒRIC)

KG

53,57394107,147880,500K44RZ13X =xNETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE
PERFILS LAMINATS D'ACER FINS UN GRAU DE
PREPARACIÓ ST2 (NORMA SIS 055900-1967), AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CONTENIDOR. INCLOU LA POSTERIOR
APLICACIÓ AL TALLER D'UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT DE 40 MICRES
QUALIFICACIÓ M-1. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

T

35,86132224,133230,160K4Z0000H =xATACONAT AMB MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA
SENSE RETRACCIÓ O LLEUGERAMENT EXPANSIU
D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE NOVA
EXECUCIÓ AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
EXISTENTS, D'UNS 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU LA
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, COL·LOCACIÓ DEL MORTER AMB
MITJANS MANUALS I ANIVELLAMENT D'ACABATS,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

M2



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 189Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
27,9533825,412161,100K894Z0PX =xPINTAT DE PERFILS D'ACER, AL TALLER I A

L'OBRA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTICORROSIVA DE SILICAT INORGÀNIC DE ZINC
AMB UN ESPESSOR NO INFERIOR A 60 MICRES
(MEDICIÓ SEGONS PERFIL TEÒRIC), AMB CAPA
D'ACABAT AMB PINTURA DE PARTÍCULES
METÀL·LIQUES COMPATIBLE AMB EL SISTEMA
INTUMESCENT; S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I
MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, NETEJA DE LA SUPERFÍCIE ABANS DE
L'APLICACIÓ DE LA PINTURA, APLICACIÓ DE
PINTURA AMB PISTOLA I/O BROTXA, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

M2

Subtotal... 440,64122 440,64122

COST DIRECTE 442,26482
4,422651,00%DESPESES INDIRECTES

446,68747COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 190Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €64,99M EXECUCIÓ DE MICROPILONS EN BARRES
ROSCADES D'ACER, AUTOPERFORANTS TIPUS
''PAK'S 127/9'' DE LOSAN O EQUIVALENT, EN
TERRENY D'ACORD AMB ESTUDI GEOTÈCNIC, I
INJECCIÓ ÚNICA (IU) AMB BEURADA DE CIMENT
CEM I 42,5 R, DE DOSIFICACIÓ MÍNIMA 600 KG/M3
DE CIMENT. INCLOU LA PART PROPORCIONAL
D'ELEMENTS ESPECIALS (BROCA DE
PERFORACIÓ ADEQUADA AL TIPUS DE TERRENY,
MANEGUETS D'ENCAVALCAMENT ENTRE
BARRES, ELEMENTS CENTRADORS, PLACA DE
REPARTIMENT, FEMELLES...) S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT I
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, REPLANTEIG I EXECUCIÓ DELS
MICROPILONS, PERFORACIONS, INJECCIÓ DE LA
BEURADA DE CIMENT, IRREGULARITATS I
PÈRDUES, DESCAPÇAT DEL MICROPILÓ,
ELIMINACIÓ DE LA LLETADA, RASPATLLAT I
SANEJAT DE LA SUPERFÍCIE DEL TUB D'ACER
PER A LA FORMACIÓ DE CAP D'ANCORATGE,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE XAPES DE
CAP PER A L ACONNEXIÓ AMB LA
FONAMENTACIÓ, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL
I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ. TOT REALITZAT PER PERSONAL
ESPECIALITZAT I HOMOLOGAT PER L'EMPRESA
SUBMINISTRADORA.
INCLOU TRACTAMENT FINAL PER DEIXAR ELS
MICROPILONS CARA VISTA DESPRÈS DE LA
EXCAVACIÓ

E3D1ZP1X Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,82500/R 22,750000,300A0121000 =xOFICIAL 1AH
5,41800/R 18,060000,300A0140000 =xMANOBREH
3,81600/R 19,080000,200A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 16,05900 16,05900
Maquinària:

10,11400/R 101,140000,100C3H11250 =xEQUIP PER A INJECCIONS PROFUNDES, AMB
BOMBA DE PRESSIÓ BAIXA I CARRO DE
PERFORACIÓ PER A BARRINES FINS A 200 MM DE
DIÀMETRE

H

Subtotal... 10,11400 10,11400
Materials:

0,065521,560000,042B0111000 =xAIGUAM3
8,26819120,880000,0684B0511601 =xCIMENT PÒRTLAND CEM I 42,5 R SEGONS

UNE-EN 197-1, EN SACS
T

29,440001,1500025,600B3DBZ56X =xTUB D'ACER PER A L'EXECUCIÓ DE
MICROPILONS, DE 560 N/MM2 DE LÍMIT ELÀSTIC

KG

Subtotal... 37,77371 37,77371

0,401482,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,34819
0,643481,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 191Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

64,99167COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.525,00U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A
OBRA D'EQUIP D'EXECUCIÓ DE MICROPILONS
TIPUS ''PAK'S'' DE LOSAN. INCLOU
DESPLAÇAMENT DE PERSONAL I PREPARACIÓ
DEL MATERIAL.

E3DZZ00X Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2.500,00000/R 2.500,000001,000C3HZZ00X =xDESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A
OBRA D'EQUIP D'EXECUCIÓ DE MICROPILONS
TIPUS ''PAK'S'' DE ''LOSAN''

U

Subtotal... 2.500,00000 2.500,00000

COST DIRECTE 2.500,00000
25,000001,00%DESPESES INDIRECTES

2.525,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,43M3 FORMIGÓ PER A JÀSSERA DE CORONACIÓ DE
MURS PANTALLA, MURS DE PILONS, MURS DE
'JET-GROUTING', MURS DE MICROPILONS, ETC.,
HA-25/B/20/XC2, DE CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT, AJUDA DE GRUA I
VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS
NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ
SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT,
VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS,
VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ
DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, REMATS
DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ,
REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL
FORMIGONAT, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

E3GCZ00P Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,91100/R 22,750000,084A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
6,06816/R 18,060000,336A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 7,97916 7,97916
Maquinària:

21,92400/R 156,600000,140C1701100 =xCAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARH

Subtotal... 21,92400 21,92400
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 192Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
74,2875070,750001,050B06F2-HZBD =xFORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC2 AMB

UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

M3

Subtotal... 74,28750 74,28750

0,199482,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 104,39014
1,043901,00%DESPESES INDIRECTES

105,43404COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,70KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA
DE JÀSSERA DE CORONACIÓ DE MURS
PANTALLA, MURS DE PILONS, MURS DE
'JET-GROUTING', MURS DE MICROPILONS, ETC.,.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS,
MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I
ELEMENTS SEPARADORS EN GELOSIA.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER,
NETEJA DELS ENCAVALCAMENTS I ARMADURES
A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I
SEPARADORS, DEIXAR ELS ENCAVALCAMENTS
AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL
PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER
AL PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA DE LES
ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

E3GDZ00X Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12285/R 22,750000,0054A0124000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAH
0,10838/R 20,070000,0054A0134000 =xAJUDANT FERRALLISTAH

Subtotal... 0,23123 0,23123
Materials:

0,010721,340000,008B0A14200 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MMKG
1,437411,437411,000D0B2A100 =xACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

KG

Subtotal... 1,44813 1,44813

0,003471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,68283
0,016831,00%DESPESES INDIRECTES
1,69966COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 193Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €30,16M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB
TAULER DE FUSTA DE PI, PER A JÀSSERA DE
CORONACIÓ DE MURS PANTALLA, MURS DE
PILONS, MURS DE 'JET-GROUTING', MURS DE
MICROPILONS, ETC. (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE
TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ)
INCLOU ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A
L'EXECUCIÓ DE DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS
D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA
ACURADA DELS TAULERS ABANS DE
COL·LOCAR-LOS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE
REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT,
ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS
MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS
NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT,
ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR-NE LA SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS
FORATS DE PAS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE
PASSATUBS PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS,
REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I
DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS
IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA,
COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS
PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS,
DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

E3GEZ50X Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,37500/R 22,750000,500A0123000 =xOFICIAL 1A ENCOFRADORH
10,03500/R 20,070000,500A0133000 =xAJUDANT ENCOFRADORH

Subtotal... 21,41000 21,41000
Materials:

0,244001,220000,200B0A14300 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MMKG
0,204141,360000,1501B0A31000 =xCLAU ACERKG
0,479600,400001,199B0D21030 =xTAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSM
1,07354282,510000,0038B0D31000 =xLLATA DE FUSTA DE PIM3
1,3759145,560000,0302B0D625A0 =xPUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M

D'ALÇÀRIA I 150 USOS
CU

4,335503,770001,150B0D71120 =xTAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM
DE GRUIX, PER A 5 USOS

M2

0,199202,490000,080B0DZA000 =xDESENCOFRANTL

Subtotal... 7,91189 7,91189

0,535252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,85714
0,298571,00%DESPESES INDIRECTES

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 194Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

30,15571COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.990,71U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A
OBRA DE L'EQUIP D'ANCORATGES, INCLOU
DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL I PREPARACIÓ
DEL MATERIAL.

E3GZZ10X Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1.971,00000/R 1.971,000001,000C3GZZ01X =xDESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A
OBRA DE L'EQUIP D'ANCORATGES, INCLOU
DESPLAÇAMENTS DEL PERSONAL I PREPARACIÓ
DEL MATERIAL.

U

Subtotal... 1.971,00000 1.971,00000

COST DIRECTE 1.971,00000
19,710001,00%DESPESES INDIRECTES

1.990,71000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,13M CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ SEMICIRCULAR DE
PLANXA DE ZINC DE 0,82 MM DE GRUIX, DE
DIÀMETRE 185 MM I 40 CM DE
DESENVOLUPAMENT, COL·LOCADA AMB PECES
ESPECIALS I CONNECTADA AL BAIXANT

E5ZJ15CP Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,82500/R 22,750000,300A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
4,55000/R 22,750000,200A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
2,70900/R 18,060000,150A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 14,08400 14,08400
Materials:

17,4392913,420001,2995B5ZH15C0 =xCANAL EXTERIOR DE SECCIÓ SEMICIRCULAR DE
PLANXA DE ZINC DE GRUIX 0,82 MM, DE
DIÀMETRE 185 MM I 40 CM DE
DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM

M

6,780002,260003,000B5ZHA5C0 =xGANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT PER A
CANAL DE PLANXA DE ZINC DE 0,82 MM DE
GRUIX, DE D 185 MM I 40 CM DE
DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM

U

1,430000,260005,500B5ZZJLPT =xVIS D'ACER GALVANITZAT DE 5,4X65 MM, AMB
JUNTS DE METALL I GOMA I TAC DE NILÓ DE
DIÀMETRE 8/10 MM

U

Subtotal... 25,64929 25,64929

COST DIRECTE 39,73329
0,397331,00%DESPESES INDIRECTES

40,13062COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 195Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €31,36M2 SEGELLAT DE BUIT DE PAS D'INSTAL·LACIONS
AMB 2 PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA DE
116 A 125 KG/M3 DE DENSITAT, DE 30 MM DE
GRUIX I REVESTIMENT RESISTENT AL FOC A
BASE DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES EN
DISSOLUCIÓ AQUOSA, IMPERMEABLE A L'AIGUA I
A L'OLI, INCLOSA LA PROTECCIÓ EN 250 MM DE
LES SAFATES DE CABLES A AMBDÓS COSTATS
DE LA PENETRACIÓ, AMB RESISTÈNCIA AL FOC
EI-120

E7DZB12B Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,55000/R 22,750000,200A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
4,01400/R 20,070000,200A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 8,56400 8,56400
Materials:

15,664007,120002,200B7C9Y4M0 =xPLACA RÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA
(MW), DE DENSITAT 116 A 125 KG/M3, DE 30 MM
DE GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA
<= 0,037 W/MK I RESISTÈNCIA TÈRMICA >=
0,81081 M2.K/W

M2

6,6900013,380000,500B7DZA111 =xIMPRIMACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA EL FOC A
BASE DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES EN
DISSOLUCIÓ AQUOSA, IMPERMEABLE A L'AIGUA I
A L'OLI, PER APLICAR SOBRE CABLES O SOBRE
PANELL DE LLANA MINERAL

KG

Subtotal... 22,35400 22,35400

0,128461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,04646
0,310461,00%DESPESES INDIRECTES

31,35692COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €274,99M2 TALLAFOCS EN SAFATA DE PAS DE CABLES
FORMAT PER UN CONJUNT DE 2 CALAIXOS
METÀL·LICS EN PARAL·LEL DE 114X102MM, AMB
FOLRAT INTERIOR DE MATERIAL INTUMESCENT,
AMB PROTECCIÓ EI-240, ENCASTAT A LA PARET

E7DZC2V3 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,27500/R 22,750000,100A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
2,00700/R 20,070000,100A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 4,28200 4,28200
Materials:

267,92000267,920001,000B7DZG3VA =xPASSAMURS PER A SEGELLAR EL PAS DE
CABLES FORMAT PER UN CONJUNT DE 2
CALAIXOS METÀL·LICS EN PARAL·LEL DE
114X102 MM, AMB FOLRAT INTERIOR DE
MATERIAL INTUMESCENT, AMB PROTECCIÓ
EI-240, PER ANAR ENCASTAT A LA PARET

U

Subtotal... 267,92000 267,92000

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 196Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,064231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 272,26623
2,722661,00%DESPESES INDIRECTES

274,98889COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,32M2 SEGELLAT DE PROTECCIÓ CONTRA EL FOC DE
BUIT DE 100X50 MM COM A MÀXIM PER A PAS DE
1 A 3 CABLES A TRAVÉS DE MUR AMB ESCUMA
AUTOINFLABLE D'ESTRUCTURA CEL·LULAR FINA
I PORUS TANCAT, AMB UNA CONDUCTIVITAT
TÈRMICA 0,035 W/MK, AMB RESISTÈNCIA AL FOC
EI-90, I APLICAT AMB PISTOLA

E7DZEB11 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,82500/R 22,750000,300A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 6,82500 6,82500
Materials:

0,324450,630000,515B7DZD111 =xESCUMA SEGELLANT DE PROTECCIÓ CONTRA EL
FOC, D'ESTRUCTURA CEL·LULAR FINA I PORUS
TANCAT, DE COLOR GRIS, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA 0,035 W/MK, PER
APLICAR AMB PISTOLA

L

Subtotal... 0,32445 0,32445

0,102381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,25183
0,072521,00%DESPESES INDIRECTES
7,32434COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,31M2 ESTUCAT DE LLETADA DE CALÇ I SORRA DE
MARBRE BLANC, TIPUS ''JABELGA'', APLICAT AMB
BROTXA AMB LA TÉCNICA TRADICIONAL DE
L'EMBLANQUINAT DE CALÇ, AMB COLORANT
NATURAL COLOR A DECIDIR PER LA DF, SOBRE
PARAMENT DE CERÀMICA.

E881T210 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,23750/R 22,750000,450A012B000 =xOFICIAL 1A ESTUCADORH
3,01050/R 20,070000,150A013B000 =xAJUDANT ESTUCADORH

Subtotal... 13,24800 13,24800
Materials:

4,54842433,182900,0105D8811200 =xESTUC DE MORTER DE CALÇ I SORRA DE
MARBRE BLANC

M3

Subtotal... 4,54842 4,54842

0,331202,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,12762
0,181281,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 197Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

18,30890COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,64M2 CAPA DE PROTECCIÓ I RECRESCUDA DEL
SUPORT DE PAVIMENTS, DE 4 CM DE GRUIX, AMB
MORTER DE CIMENT 1:6

E93AT400 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,73000/R 22,750000,120A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
2,70900/R 18,060000,150A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 5,43900 5,43900
Materials:

0,011801,180000,010B7C2P100 =xPLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS)
ELASTIFICAT DE 10 MM DE GRUIX

M2

3,1006677,516400,040D0701641 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 3,11246 3,11246

COST DIRECTE 8,55146
0,085511,00%DESPESES INDIRECTES
8,63697COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,11M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE
PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ
B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1, DE DN 110
MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O CLAVEGUERÓ

ED111B71 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,46360/R 23,510000,360A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH
3,60720/R 20,040000,180A013J000 =xAJUDANT LAMPISTAH

Subtotal... 12,07080 12,07080
Materials:

5,650004,520001,250BD13179B =xTUB DE PVC-U DE PARET MASSISSA, ÀREA
D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA UNE-EN 1329-1,
DE DN 110 MM I DE LLARGÀRIA 5 M, PER A
ENCOLAR

M

5,880005,880001,000BDW3B700 =xACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PVC DE
D=110 MM

U

0,090000,090001,000BDY3B700 =xELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE PVC DE
D=110 MM

U

Subtotal... 11,62000 11,62000

0,181061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,87186
0,238721,00%DESPESES INDIRECTES

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 198Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

24,11058COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,67M BAIXANT DE TUB DE FOSA GRISA SEGONS
UNE-EN 877 DE DN 100 MM, PER A UNIÓ DE
CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
D'ESTANQUITAT, INCLOSES LES PECES
ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES

ED145D80 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,74000/R 22,750000,560A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
5,61960/R 20,070000,280A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 18,35960 18,35960
Materials:

45,4720032,480001,400BD145D80 =xTUB DE FOSA GRISA SEGONS UNE-EN 877 DE DN
100 MM, PER A UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA
ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT

M

4,185008,370000,500BD1Z5000 =xBRIDA PER A TUB DE PLANXA GALVANITZADAU
0,762302,310000,330BDW47AW0 =xACCESSORI PER A BAIXANT DE TUB DE FOSA

GRISA DE DN 100 MM
U

1,910001,910001,000BDY41AF0 =xELEMENT DE MUNTATGE PER A BAIXANT DE TUB
DE FOSA GRISA DE D NOMINAL 100 MM I DE 7,16
KG DE PES

U

Subtotal... 52,32930 52,32930

0,275391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,96429
0,709641,00%DESPESES INDIRECTES

71,67394COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,46M BAIXANT DE TUB DE PLANXA DE ZINC DE D 80 MM
I D'1 MM DE GRUIX, INCLOSES LES PECES
ESPECIALS I FIXAT MECÀMICAMENT AMB BRIDES

ED14U020 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,74000/R 22,750000,560A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
5,61960/R 20,070000,280A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 18,35960 18,35960
Materials:

15,7920011,280001,400BD14U020 =xTUB DE PLANXA DE ZINC DE D 80 MM I D'1 MM DE
GRUIX

M

7,180007,180001,000BD1ZU020 =xBRIDA PER A TUB DE PLANXA DE ZINCU
0,710000,710001,000BDY4U020 =xELEMENT DE MUNTATGE PER A BAIXANT DE TUB

DE PLANXA DE ZINC DE D 80 MM I D'1 MM DE
GRUIX

U

Subtotal... 23,68200 23,68200



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 199Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

COST DIRECTE 42,04160
0,420421,00%DESPESES INDIRECTES

42,46202COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,79M BAIXANT DE TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET
TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE
DN 110 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I
FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES

ED15N711 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,19000/R 22,750000,360A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
3,61260/R 20,070000,180A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 11,80260 11,80260
Materials:

14,7140010,510001,400BD136770 =xTUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A
EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 110 MM,
AMB JUNT ELÀSTIC

M

1,293101,930000,670BD1Z4200 =xBRIDA PER A TUB DE POLIPROPILÈ DE DIÀMETRE
ENTRE 75 I 110 MM

U

4,2900013,000000,330BDW3E700 =xACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=110 MM

U

0,190000,190001,000BDY3E700 =xELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=110 MM

U

Subtotal... 20,48710 20,48710

0,177041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,46674
0,324671,00%DESPESES INDIRECTES

32,79141COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,48M BAIXANT DE TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET
TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE
DN 125 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I
FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES

ED15N811 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,64500/R 22,750000,380A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
3,81330/R 20,070000,190A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 12,45830 12,45830
Materials:

20,8880014,920001,400BD136870 =xTUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A
EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 125 MM,
AMB JUNT ELÀSTIC

M

1,929602,880000,670BD1Z4300 =xBRIDA PER A TUB DE POLIPROPILÈ DE DIÀMETRE
ENTRE 125 I 160 MM

U

5,3427016,190000,330BDW3E800 =xACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=125 MM

U

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 200Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
0,260000,260001,000BDY3E800 =xELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE

POLIPROPILÈ, D=125 MM
U

Subtotal... 28,42030 28,42030

0,186871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,06547
0,410651,00%DESPESES INDIRECTES

41,47613COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,27M CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE TUB DE
POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A
EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 75 MM,
INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT
MECÀNICAMENT AMB BRIDES

ED15R511 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,46000/R 22,750000,240A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
2,40840/R 20,070000,120A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 7,86840 7,86840
Materials:

9,226006,590001,400BD136570 =xTUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A
EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 75 MM, AMB
JUNT ELÀSTIC

M

1,737001,930000,900BD1Z4200 =xBRIDA PER A TUB DE POLIPROPILÈ DE DIÀMETRE
ENTRE 75 I 110 MM

U

2,042706,190000,330BDW3E500 =xACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=75 MM

U

0,070000,070001,000BDY3E500 =xELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=75 MM

U

Subtotal... 13,07570 13,07570

0,118031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,06213
0,210621,00%DESPESES INDIRECTES

21,27275COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 201Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €92,93UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAPA PER A
REGISTRE DE FECALS, DE 110 MM DE DIÀMETRE
DE PVC, AMB MANEGUET DE COMPENSACIÓ,
SOLDAT EN LA SEVA PART SUPERIOR, AMB PEÇA
TIPUS T, ENTRADES HORITZONTALS DE 110 MM
DE DIÀMETRE AMB UN JUNT ELÀSTIC,
COL·LOCAT MITJANÇANT UNIÓ A PRESSIÓ AMB
JUNTA ELÀSTICA. TOTALMENT MUNTAT.
INCLOU: REPLANTEIG. PRESENTACIÓ EN SEC.
NETEJA DE LA ZONA A UNIR, COL·LOCACIÓ DE LA
JUNTA ELÀSTICA I CONNEXIÓ DE LES PECES.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE
D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL
NOMBRE D'UNITATS REALMENT EXECUTADES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

ED15SJ60 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,13850/R 22,750000,094A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
1,88658/R 20,070000,094A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 4,02508 4,02508
Materials:

87,9800087,980001,000BD15SJ60 =xREGISTRE DE PVC 110 MMUT

Subtotal... 87,98000 87,98000

COST DIRECTE 92,00508
0,920051,00%DESPESES INDIRECTES

92,92513COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €121,57UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAPA PER A
REGISTRE DE FECALS, DE 160 MM DE DIÀMETRE
DE PVC, AMB MANEGUET DE COMPENSACIÓ,
SOLDAT EN LA SEVA PART SUPERIOR, AMB PEÇA
TIPUS T, ENTRADES HORITZONTALS DE 160 MM
DE DIÀMETRE AMB UN JUNT ELÀSTIC,
COL·LOCAT MITJANÇANT UNIÓ A PRESSIÓ AMB
JUNTA ELÀSTICA. TOTALMENT MUNTAT.
INCLOU: REPLANTEIG. PRESENTACIÓ EN SEC.
NETEJA DE LA ZONA A UNIR, COL·LOCACIÓ DE LA
JUNTA ELÀSTICA I CONNEXIÓ DE LES PECES.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE
D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL
NOMBRE D'UNITATS REALMENT EXECUTADES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

ED15SJ61 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,13850/R 22,750000,094A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
1,88658/R 20,070000,094A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 4,02508 4,02508

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 202Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Materials:

116,26000116,260001,000BD15SJ61 =xREGISTRE DE PVC 160 MMUT

Subtotal... 116,26000 116,26000

0,080502,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 120,36558
1,203661,00%DESPESES INDIRECTES

121,56924COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,60UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAPA PER A
REGISTRE DE PLUVIALS, INSONORITZAT, DE 110
MM DE DIÀMETRE DE PP TRICAPA, AMB
MANEGUET DE COMPENSACIÓ, SOLDAT EN LA
SEVA PART SUPERIOR, AMB PEÇA TIPUS Y,
ENTRADES HORITZONTALS DE 110 MM DE
DIÀMETRE AMB UN JUNT ELÀSTIC, COL·LOCAT
MITJANÇANT UNIÓ A PRESSIÓ AMB JUNTA
ELÀSTICA. TOTALMENT MUNTAT.
INCLOU: REPLANTEIG. PRESENTACIÓ EN SEC.
NETEJA DE LA ZONA A UNIR, COL·LOCACIÓ DE LA
JUNTA ELÀSTICA I CONNEXIÓ DE LES PECES.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE
D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL
NOMBRE D'UNITATS REALMENT EXECUTADES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

ED15SJ71 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,27500/R 22,750000,100A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
2,00700/R 20,070000,100A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 4,28200 4,28200
Materials:

93,3400093,340001,000BD15SJ71 =xREGISTRE DE PP, INSONORITZAT, DE 110 MM DE
DIÀMETRE, AMB JUNTA ELÀSTICA.

UT

Subtotal... 93,34000 93,34000

COST DIRECTE 97,62200
0,976221,00%DESPESES INDIRECTES

98,59822COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €210,89U PERICÓ SIFÒNIC I TAPA REGISTRABLE, DE
100X100X105CM DE MIDES INTERIORS, AMB
PARET DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE
290X140X100 MM, ARREBOSSADA I LLISCADA
PER DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA
DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM I AMB TAPA
PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT

ED35SJ10 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 203Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Mà d'obra:

97,40868/R 22,750004,2817A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
38,66465/R 18,060002,1409A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 136,07333 136,07333
Materials:

0,004681,560000,003B0111000 =xAIGUAM3
0,66366110,610000,006B0512401 =xCIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
T

7,4599664,310000,116B064300C =xFORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

M3

15,959240,1900083,996B0F1D2A1 =xMAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 771-1

U

34,6500034,650001,000BD3ZSJ96 =xTAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT DE
90X90X6 CM

U

Subtotal... 58,73754 58,73754
Partides d'obra:

11,94766111,660370,107D070A4D1 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 11,94766 11,94766

2,041101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 208,79963
2,088001,00%DESPESES INDIRECTES

210,88763COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €315,14U PERICÓ DE PAS I TAPA FIXA, DE 75 X 75 CM I 50
CM DE FONDÀRIA, AMB PARET DE MAÓ CALAT DE
29 X 14 X 10 CM, ARREBOSSADA AMB MORTER
MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA I LLISCADA
INTERIORMENT

ED35SJ53 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,02000/R 23,510002,000A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 47,02000 47,02000
Materials:

265,00000265,000001,000BH21SJ30 =xTIRA LED IP65M

Subtotal... 265,00000 265,00000

COST DIRECTE 312,02000
3,120201,00%DESPESES INDIRECTES

315,14020COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 204Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €201,68U PERICÓ DE PAS AMB TAPA EXTERIOR ESTANCA I
REPLENABLE D'ACER INOX, DE 45X45X50 CM DE
MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE
GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:2:10, SOBRE
SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM

ED35SJ55 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

78,93340/R 22,750003,4696A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
31,33952/R 18,060001,7353A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 110,27292 110,27292
Materials:

0,001561,560000,001B0111000 =xAIGUAM3
0,33183110,610000,003B0512401 =xCIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
T

3,7942964,310000,059B064300C =xFORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

M3

7,599240,1900039,996B0F1D2A1 =xMAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 771-1

U

70,5600070,560001,000BD3ZSJ65 =xTAPA ACER INOX,60X60X5CMU

Subtotal... 82,28692 82,28692
Partides d'obra:

5,47136111,660370,049D070A4D1 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 5,47136 5,47136

1,654091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 199,68529
1,996851,00%DESPESES INDIRECTES

201,68215COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,34U BONERA SIFÒNICA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM),
DE 80 MM DE DIÀMETRE, AMB TAPA ANTIGRAVA
METÀL·LICA, ADHERIDA SOBRE LÀMINA
BITUMINOSA EN CALENT

ED510FC1 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,37500/R 22,750000,500A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
4,51500/R 18,060000,250A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 15,89000 15,89000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 205Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
21,8300021,830001,000BD515FC1 =xBONERA SIFÒNICA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM),

DE 80 MM DE DIÀMETRE, AMB TAPA ANTIGRAVA
METÀL·LICA

U

Subtotal... 21,83000 21,83000

0,238351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,95835
0,379581,00%DESPESES INDIRECTES

38,33793COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,86U BONERA DE GOMA TERMOPLÀSTICA, DE 90 MM
DE DIÀMETRE, AMB TAPA ANTIGRAVA
METÀL·LICA, ADHERIDA SOBRE LÀMINA
BITUMINOSA EN CALENT

ED514EH1 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,37500/R 22,750000,500A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
4,51500/R 18,060000,250A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 15,89000 15,89000
Materials:

20,3700020,370001,000BD514EH1 =xBONERA DE GOMA TERMOPLÀSTICA, DE 90 MM
DE DIÀMETRE, AMB TAPA ANTIGRAVA
METÀL·LICA

U

Subtotal... 20,37000 20,37000

0,238351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,49835
0,364981,00%DESPESES INDIRECTES

36,86333COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,18M CANAL DE MATERIAL PLÀSTIC SENSE PENDENT,
D'AMPLÀRIA 100 A 200 MM I 130 A 160 MM
D'ALÇÀRIA, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE
MATERIAL PLÀSTIC NERVADA CLASSE B125,
SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB
TANCA A LA CANAL COL·LOCADA SOBRE BASE
DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 100 MM DE GRUIX
I PARETS DE 100 MM DE GRUIX

ED5FC194 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,59750/R 22,750000,290A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
7,76580/R 18,060000,430A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 14,36330 14,36330
Materials:

4,9518764,310000,077B064300C =xFORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

M3

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 206Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
45,0030042,860001,050BD5FC194 =xCANAL DE MATERIAL PLÀSTIC SENSE PENDENT,

D'AMPLÀRIA DE 100 A 200 MM I 130 A 160 MM
D'ALÇÀRIA, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE
MATERIAL PLÀSTIC NERVADA CLASSE B125
SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB
TANCA A LA CANAL

M

Subtotal... 49,95487 49,95487

0,215451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,53362
0,645341,00%DESPESES INDIRECTES

65,17896COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €188,42M PARET PER A POU CIRCULAR DE D=80 CM, DE 15
CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I
LLISCADA PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6

EDD15624 Rend.: 1,000P- 47

 €36,39U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS,
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER

EDKZ3154 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,96250/R 22,750000,350A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
6,32100/R 18,060000,350A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 14,28350 14,28350
Materials:

0,1623338,650000,0042B0710150 =xMORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

T

21,3700021,370001,000BDKZ3150 =xBASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG
DE PES

U

Subtotal... 21,53233 21,53233

0,214251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,03008
0,360301,00%DESPESES INDIRECTES

36,39038COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €264,02U BASTIMENT QUADRAT I TAPA LLISA D'ACER
INOXIDABLE DE 400X400 MM RECOLZADA I
FIXADA AMB CARGOLS, PER A PERICÓ DE
SERVEIS, COL·LOCAT AMB MORTER

EDKZA410 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,96250/R 22,750000,350A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
6,32100/R 18,060000,350A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 14,28350 14,28350
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 207Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Materials:

0,0773038,650000,002B0710150 =xMORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

T

246,83000246,830001,000BDKZA410 =xBASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA LLISA
D'ACER INOXIDABLE, DE 400X400 MM, PER A
PERICÓ DE SERVEIS

U

Subtotal... 246,90730 246,90730

0,214251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 261,40505
2,614051,00%DESPESES INDIRECTES

264,01910COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,43M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER INOXIDABLE DE 450 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,6 MM, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

EE42CF22 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,63250/R 23,510000,750A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
15,03000/R 20,040000,750A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 32,66250 32,66250
Materials:

61,2612060,060001,020BE42CF20 =xCONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER INOXIDABLE DE 450 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,6 MM

M

3,5343010,710000,330BEW4C000 =xSUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 450 MM DE DIÀMETRE

U

Subtotal... 64,79550 64,79550

COST DIRECTE 97,45800
0,974581,00%DESPESES INDIRECTES

98,43258COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,11M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

EE42Q312 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,70200/R 23,510000,200A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
4,00800/R 20,040000,200A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 8,71000 8,71000
Materials:

2,427602,380001,020BE42Q310 =xCONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

M

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 208Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
1,712705,190000,330BEW43000 =xSUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE

CIRCULAR DE 100 MM DE DIÀMETRE
U

Subtotal... 4,14030 4,14030

0,130651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,98095
0,129811,00%DESPESES INDIRECTES

13,11076COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,54M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

EE42Q412 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,70200/R 23,510000,200A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
4,00800/R 20,040000,200A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 8,71000 8,71000
Materials:

2,835602,780001,020BE42Q410 =xCONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

M

1,732505,250000,330BEW44000 =xSUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 125 MM DE DIÀMETRE

U

Subtotal... 4,56810 4,56810

0,130651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,40875
0,134091,00%DESPESES INDIRECTES

13,54284COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,20M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 160 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

EE42Q612 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,70200/R 23,510000,200A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
4,00800/R 20,040000,200A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 8,71000 8,71000
Materials:

3,264003,200001,020BE42Q610 =xCONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 160 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 0,5 MM

M

1,950305,910000,330BEW46000 =xSUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 160 MM DE DIÀMETRE

U

Subtotal... 5,21430 5,21430



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 209Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,130651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,05495
0,140551,00%DESPESES INDIRECTES

14,19550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,45M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

EE42Q942 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,10600/R 23,510000,600A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
12,02400/R 20,040000,600A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 26,13000 26,13000
Materials:

10,036809,840001,020BE42Q940 =xCONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM

M

2,498107,570000,330BEW49000 =xSUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 250 MM DE DIÀMETRE

U

Subtotal... 12,53490 12,53490

0,391951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,05685
0,390571,00%DESPESES INDIRECTES

39,44742COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,20M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 400 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

EE42QB42 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,98350/R 23,510000,850A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
17,03400/R 20,040000,850A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 37,01750 37,01750
Materials:

16,8198016,490001,020BE42QB40 =xCONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 400 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM

M

3,230709,790000,330BEW4B000 =xSUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 400 MM DE DIÀMETRE

U

Subtotal... 20,05050 20,05050

0,555261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,62326
0,576231,00%DESPESES INDIRECTES

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 210Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

58,19950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,76M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 300 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

EE42QC42 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,10600/R 23,510000,600A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
12,02400/R 20,040000,600A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 26,13000 26,13000
Materials:

12,2808012,040001,020BE42QC40 =xCONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 300 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM

M

2,544307,710000,330BEW49002 =xSUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 300 MM DE DIÀMETRE

U

Subtotal... 14,82510 14,82510

0,391951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,34705
0,413471,00%DESPESES INDIRECTES

41,76052COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,77M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 350 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

EE42QE42 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,10600/R 23,510000,600A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
12,02400/R 20,040000,600A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 26,13000 26,13000
Materials:

14,9634014,670001,020BE42QE40 =xCONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 350 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM

M

2,838008,600000,330BEW4A001 =xSUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 350 MM DE DIÀMETRE

U

Subtotal... 17,80140 17,80140

0,391951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,32335
0,443231,00%DESPESES INDIRECTES

44,76658COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 211Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €62,12M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 500 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

EE42QG42 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,98350/R 23,510000,850A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
17,03400/R 20,040000,850A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 37,01750 37,01750
Materials:

20,6856020,280001,020BE42QG40 =xCONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 500 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM

M

3,8049011,530000,330BEW4D000 =xSUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 500 MM DE DIÀMETRE

U

Subtotal... 24,49050 24,49050

COST DIRECTE 61,50800
0,615081,00%DESPESES INDIRECTES

62,12308COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,82M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 550 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM, MUNTAT
SUPERFICIALMENT

EE42QH42 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,98350/R 23,510000,850A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
17,03400/R 20,040000,850A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 37,01750 37,01750
Materials:

22,5420022,100001,020BE42QH40 =xCONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT DE 550 MM DE DIÀMETRE
(S/UNE-EN 1506), DE GRUIX 1 MM

M

4,0590012,300000,330BEW4D001 =xSUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
CIRCULAR DE 550 MM DE DIÀMETRE

U

Subtotal... 26,60100 26,60100

0,555261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,17376
0,641741,00%DESPESES INDIRECTES

64,81550COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
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PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €7,98M TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR
D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+FIBRA DE VIDRE
AMB ALUMINI REFORÇAT, DE 160 MM DE
DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS,
COL·LOCAT

EE4426S3 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,35100/R 23,510000,100A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
2,00400/R 20,040000,100A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 4,35500 4,35500
Materials:

3,480003,480001,000BE4426S0 =xCONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL
D'ACER+FIBRA DE VIDRE AMB ALUMINI
REFORÇAT, DE 160 MM DE DIÀMETRE SENSE
GRUIXOS DEFINITS

M

Subtotal... 3,48000 3,48000

0,065331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,90033
0,079001,00%DESPESES INDIRECTES
7,97933COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,84M TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR
D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+FIBRA DE VIDRE
AMB ALUMINI REFORÇAT, DE 300 MM DE
DIÀMETRE SENSE GRUIXOS DEFINITS,
COL·LOCAT

EE442LS3 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,35100/R 23,510000,100A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
2,00400/R 20,040000,100A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 4,35500 4,35500
Materials:

6,310006,310001,000BE442LS0 =xCONDUCTE CIRCULAR D'ALUMINI+ESPIRAL
D'ACER+FIBRA DE VIDRE AMB ALUMINI
REFORÇAT, DE 300 MM DE DIÀMETRE SENSE
GRUIXOS DEFINITS

M

Subtotal... 6,31000 6,31000

0,065331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,73033
0,107301,00%DESPESES INDIRECTES

10,83763COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €21,02M2 FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE
LLANA MINERAL DE VIDRE (MW), SEGONS
UNE-EN 14303, DE GRUIX 25 MM, REVESTIT PER
UN COMPLEX TRÍPLEX ALUMINI VIST + MALLA DE
FIBRA DE VIDRE + KRAFT PER L'EXTERIOR I UN
TEIXIT DE VIDRE ACÚSTIC D'ALTA RESISTÈNCIA
MECÀNICA (TEIXIT NETO) PER L'INTERIOR,
RESISTÈNCIA TÈRMICA 0,78 M²K/W,
CONDUCTIVITAT TÈRMICA 0,032 W/(MK), MUNTAT
ENCASTAT EN EL CEL RAS.
TAMBÉ P/P DE TALLS, COLZES I DERIVACIONS,
SEGELLAT D'UNIONS AMB COLA CLIMAVER,
EMBOCADURES, SUPORTS METÀL·LICS
GALVANITZATS, ELEMENTS DE FIXACIÓ,
SEGELLAT DE TRAMS AMB CINTA D'ALUMINI,
ACCESSORIS DE MUNTATGE, PECES ESPECIALS,
NETEJA I RETIRADA DELS MATERIALS SOBRANTS
A CONTENIDOR. TOTALMENT MUNTAT,
CONNEXIONAT I PROVAT.
INCLOU: REPLANTEIG DEL RECORREGUT DELS
CONDUCTES. MARCAT I POSTERIOR
ANCORATGE DELS SUPORTS DELS CONDUCTES.
MUNTATGE I FIXACIÓ DE CONDUCTES.
SEGELLAT DE LES UNIONS. NETEJA FINAL.

EE51SJ1A Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31739/R 23,510000,0135A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
0,27054/R 20,040000,0135A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 0,58793 0,58793
Materials:

17,2615015,010001,150BE51SJ10 =xCONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA MINERAL
DE VIDRE (MW), SEGONS UNE-EN 14303, AMB
RECOBRIMENT EXTERIOR DE PAPER KRAFT
ALUMINI REFORÇAT I RECOBRIMENT INTERIOR
DE TEIXIT DE VIDRE NEGRE, 25 MM DE GRUIX,
AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA<= 0,033
W/MK, RESISTÈNCIA TÈRMICA>=0,75758

M2

2,695005,390000,500BEW5B000 =xSUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
RECTANGULAR LLANA AÏLLANT, PREU ALT

U

0,260000,260001,000BEY5B000 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A CONDUCTE RECTANGULAR DE
LLANA AÏLLANT, DE PREU ALT

U

Subtotal... 20,21650 20,21650

0,008821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,81325
0,208131,00%DESPESES INDIRECTES

21,02138COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,73M2 FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE
PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE GRUIX 0,6 MM,
AMB UNIÓ BAIONETA, MUNTAT ADOSSAT AMB
SUPORTS

EE52Q12A Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 214Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Mà d'obra:

9,40400/R 23,510000,400A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
8,01600/R 20,040000,400A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 17,42000 17,42000
Materials:

9,420009,420001,000BE52Q120 =xFORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE
PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE 0,6 MM DE
GRUIX, AMB UNIÓ BAIONETA

M2

1,347505,390000,250BEW52000 =xSUPORT ESTÀNDARD PER A CONDUCTE
RECTANGULAR METÀL·LIC, PREU ALT

U

Subtotal... 10,76750 10,76750

0,261301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,44880
0,284491,00%DESPESES INDIRECTES

28,73329COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,73M JUNT ELÀSTIC PLA ANTIVIBRATORI, FORMAT PER
PLANXA D'ACER GALVANITZAT, MATERIAL
ELÀSTIC DE 60 MM D'AMPLÀRIA I PLANXA D'ACER
GALVANITZAT, COL·LOCADA FIXADA A
CONDUCTE RECTANGULAR

EE5Z1100 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,35100/R 23,510000,100A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH

Subtotal... 2,35100 2,35100
Materials:

3,260003,260001,000BE5Z1100 =xJUNT ELÀSTIC PLA ANTIVIBRATORI, FORMAT PER
PLANXA D'ACER GALVANITZAT, MATERIAL
ELÀSTIC DE 60 MM D'AMPLÀRIA I PLANXA D'ACER
GALVANITZAT

M

Subtotal... 3,26000 3,26000

0,058782,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,66978
0,056701,00%DESPESES INDIRECTES
5,72647COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,62M2 AÏLLAMENT TÈRMIC AMB PLANXA D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA PER A AÏLLAMENT TÈRMIC
D'EQUIPS I CONDUCTES, AUTOADHESIVA, DE 25
MM DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA
A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000,
MUNTAT INTERIORMENT, ADHERIT

EE61SJB0 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,93875/R 23,510000,125A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
2,50500/R 20,040000,125A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 215Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 5,44375 5,44375
Materials:

39,7215037,830001,050B7CJ16B0 =xPLANXA D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A
AÏLLAMENT TÈRMIC D'EQUIPS I CONDUCTES,
AUTOADHESIVA, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN
FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL
VAPOR D'AIGUA >= 7000

M2

Subtotal... 39,72150 39,72150

COST DIRECTE 45,16525
0,451651,00%DESPESES INDIRECTES

45,61690COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 216Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €9.304,10U UNITAT EXTERIOR D'AIRE CONDICIONAT PER A
SISTEMA VRV (VOLUM DE REFRIGERANT
VARIABLE), BOMBA DE CALOR, PER A GAS
R-410A, AMB TEMPERATURA DE REFRIGERANT
VARIABLE PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA
ESTACIONAL, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA
(400V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 28
KW (TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE
INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE
L'AIRE EXTERIOR 35°C), EER 3,84, SEER 7,2,
CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN REFRIGERACIÓ
7,29 KW, RANG DE FUNCIONAMENT DE
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
EXTERIOR EN REFRIGERACIÓ DES DE -5 FINS A
43°C, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 31,5 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE
L'AIRE EXTERIOR 7°C), COP 4,27, CONSUM
ELÈCTRIC NOMINAL EN CALEFACCIÓ 7,38 KW,
RANG DE FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ
DES DE -20 FINS A 15,5°C, CONNECTABILITAT DE
FINS A 22 UNITATS INTERIORS AMB UN
PERCENTATGE DE CAPACITAT MÍNIM DEL 50% I
MÀXIM DEL 130%, CONTROL MITJANÇANT
MICROPROCESSADOR, COMPRESSOR SCROLL
HERMÈTICAMENT SEGELLAT, AMB CONTROL
INVERTER, 1685X930X765 MM, PES 268 KG,
PRESSIÓ SONORA 58 DBA, CABAL D'AIRE 175
M³/MIN, LONGITUD TOTAL MÀXIMA DE CANONADA
FRIGORÍFICA 1000 M, LONGITUD MÀXIMA ENTRE
UNITAT EXTERIOR I UNITAT INTERIOR MÉS
ALLUNYADA 165 M (190 M EQUIVALENTS),
DIFERÈNCIA MÀXIMA D'ALTURA D'INSTAL·LACIÓ
90 M SI LA UNITAT EXTERIOR ES TROBA PER
SOBRE DE LES UNITATS INTERIORS I 90 M SI ES
TROBA PER SOTA, LONGITUD MÀXIMA ENTRE EL
PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ REFNET) DE
CANONADA FRIGORÍFICA I UNITAT INTERIOR MÉS
ALLUNYADA 40 M, BLOC DE TERMINALS F1-F2
PER A CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I
CONTROL (BUS D-III NET), PANTALLA DE
CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE FA QUE LA
POSADA EN MARXA, LA CONFIGURACIÓ I LA
PERSONALITZACIÓ SIGUIN MÉS RÀPIDES I
PRECISES, I POSSIBILITAT D'INSTAL·LACIÓ EN
INTERIOR COM A RESULTAT DE L'ALTA PRESSIÓ
ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE, TRACTAMENT
ANTICORROSIU ESPECIAL DEL BESCANVIADOR
DE CALOR, FUNCIÓ DE RECUPERACIÓ DE
REFRIGERANT, CÀRREGA AUTOMÀTICA
ADDICIONAL DE REFRIGERANT, PROVA
AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I AJUST DE
LIMITACIÓ DE CONSUM D'ENERGIA (FUNCIÓ
I-DEMAND).
INCLOU: REPLANTEIG. COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ.
CONEXIÓ A LES LÍNIES FRIGORÍFIQUES.
CONNEXIÓ A LA XARXA ELÈCTRICA. CONEXIÓ A
LA XARXA DE DESGUÀS. POSADA EN MARXA.

EED5SJ28 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 217Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Mà d'obra:

191,76402/R 23,510008,1567A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
163,46027/R 20,040008,1567A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 355,22429 355,22429
Materials:

8.856,760008.856,760001,000BED5SJ28 =xUNITAT EXTERIOR D'AIRE CONDICIONAT PER A
SISTEMA VRV (VOLUM DE REFRIGERANT
VARIABLE), BOMBA DE CALOR, POTÈNCIA
FRIGORÍFICA NOMINAL 28 KW

U

Subtotal... 8.856,76000 8.856,76000

COST DIRECTE 9.211,98429
92,119841,00%DESPESES INDIRECTES

9.304,10413COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 218Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €10.413,88U UNITAT EXTERIOR D'AIRE CONDICIONAT PER A
SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE REFRIGERANT
VARIABLE), BOMBA DE CALOR, PER A GAS
R-410A, AMB TEMPERATURA DE REFRIGERANT
VARIABLE PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA
ESTACIONAL, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA
(400V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL
33,5 KW (TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE
L'AIRE INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), EER 3,73, SEER
6,96, CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN
REFRIGERACIÓ 8,98 KW, RANG DE
FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN REFRIGERACIÓ DES
DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA CALORÍFICA
NOMINAL 37,5 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC
DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), COP 4,12,
CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN CALEFACCIÓ
9,1 KW, RANG DE FUNCIONAMENT DE
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
EXTERIOR EN CALEFACCIÓ DES DE -20 FINS A
15,5°C, CONNECTABILITAT DE FINS A 26 UNITATS
INTERIORS AMB UN PERCENTATGE DE
CAPACITAT MÍNIM DEL 50% I MÀXIM DEL 130%,
CONTROL MITJANÇANT MICROPROCESSADOR,
COMPRESSOR SCROLL HERMÈTICAMENT
SEGELLAT, AMB CONTROL INVERTER,
1685X930X765 MM, PES 268 KG, PRESSIÓ
SONORA 61 DBA, CABAL D'AIRE 185 M³/MIN,
LONGITUD TOTAL MÀXIMA DE CANONADA
FRIGORÍFICA 1000 M, LONGITUD MÀXIMA ENTRE
UNITAT EXTERIOR I UNITAT INTERIOR MÉS
ALLUNYADA 165 M (190 M EQUIVALENTS),
DIFERÈNCIA MÀXIMA D'ALTURA D'INSTAL·LACIÓ
90 M SI LA UNITAT EXTERIOR ES TROBA PER
SOBRE DE LES UNITATS INTERIORS I 90 M SI ES
TROBA PER SOTA, LONGITUD MÀXIMA ENTRE EL
PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ REFNET) DE
CANONADA FRIGORÍFICA I UNITAT INTERIOR MÉS
ALLUNYADA 40 M, BLOC DE TERMINALS F1-F2
PER A CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I
CONTROL (BUS D-III NET), PANTALLA DE
CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE FA QUE LA
POSADA EN MARXA, LA CONFIGURACIÓ I LA
PERSONALITZACIÓ SIGUIN MÉS RÀPIDES I
PRECISES, I POSSIBILITAT D'INSTAL·LACIÓ EN
INTERIOR COM A RESULTAT DE L'ALTA PRESSIÓ
ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE, TRACTAMENT
ANTICORROSIU ESPECIAL DEL BESCANVIADOR
DE CALOR, FUNCIÓ DE RECUPERACIÓ DE
REFRIGERANT, CÀRREGA AUTOMÀTICA
ADDICIONAL DE REFRIGERANT, PROVA
AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I AJUST DE
LIMITACIÓ DE CONSUM D'ENERGIA (FUNCIÓ
I-DEMAND).
INCLOU: REPLANTEIG. COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ.
CONEXIÓ A LES LÍNIES FRIGORÍFIQUES.
CONNEXIÓ A LA XARXA ELÈCTRICA. CONEXIÓ A
LA XARXA DE DESGUÀS. POSADA EN MARXA.

EED5SJ33 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 219Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Mà d'obra:

199,45414/R 23,510008,4838A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
170,01535/R 20,040008,4838A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 369,46949 369,46949
Materials:

9.941,300009.941,300001,000BED5SJ33 =xUNITAT EXTERIOR D'AIRE CONDICIONAT PER A
SISTEMA VRV (VOLUM DE REFRIGERANT
VARIABLE), BOMBA DE CALOR, POTÈNCIA
FRIGORÍFICA NOMINAL 33,5 KW

U

Subtotal... 9.941,30000 9.941,30000

COST DIRECTE 10.310,76949
103,107691,00%DESPESES INDIRECTES

10.413,87718COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 220Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €19.938,03U UNITAT EXTERIOR PER A SISTEMA VRV-IV C+
(VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE), BOMBA DE
CALOR, MODEL RXYLQ14T ´´DAIKIN´´, PER A GAS
R-410A, AMB TEMPERATURA DE REFRIGERANT
VARIABLE PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA
ESTACIONAL, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA
(400V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 40
KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE
L'AIRE EXTERIOR 35°C), SEER 6,83, RANG DE
FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN REFRIGERACIÓ DES
DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA CALORÍFICA
NOMINAL 45 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC
DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), SCOP 3,5,
RANG DE FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ
DES DE -25 FINS A 16°C, CONNECTABILITAT DE
FINS A 30 UNITATS INTERIORS AMB UN
PERCENTATGE DE CAPACITAT MÍNIM DEL 70% I
MÀXIM DEL 130%, CONTROL MITJANÇANT
MICROPROCESSADOR, COMPRESSOR SCROLL
HERMÈTICAMENT SEGELLAT, AMB CONTROL
INVERTER, DIMENSIONS 1685X1240X765 MM, PES
302 KG, PRESSIÓ SONORA 59 DBA, CABAL D'AIRE
NOMINAL 226 M³/MIN, LONGITUD TOTAL MÀXIMA
DE CANONADA FRIGORÍFICA 1000 M, LONGITUD
MÀXIMA ENTRE UNITAT EXTERIOR I UNITAT
INTERIOR MÉS ALLUNYADA 165 M (190 M
EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA MÀXIMA D'ALTURA
D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA UNITAT EXTERIOR ES
TROBA PER SOBRE DE LES UNITATS INTERIORS I
90 M SI ES TROBA PER SOTA, LONGITUD MÀXIMA
ENTRE EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ
REFNET) DE CANONADA FRIGORÍFICA I UNITAT
INTERIOR MÉS ALLUNYADA 40 M, BLOC DE
TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE
TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET),
PANTALLA DE CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE
FA QUE LA POSADA EN MARXA, LA
CONFIGURACIÓ I LA PERSONALITZACIÓ SIGUIN
MÉS RÀPIDES I PRECISES, I POSSIBILITAT
D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A RESULTAT
DE L'ALTA PRESSIÓ ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE,
TRACTAMENT ANTICORROSIU ESPECIAL DEL
BESCANVIADOR DE CALOR, FUNCIÓ DE
RECUPERACIÓ DE REFRIGERANT, CÀRREGA
AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE REFRIGERANT,
PROVA AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I AJUST
DE LIMITACIÓ DE CONSUM D'ENERGIA (FUNCIÓ
I-DEMAND).

EED5SJ40 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

177,40646/R 23,510007,546A012T780 =xOFICIAL 1ª INSTAL·LADOR DE CLIMATITZACIÓ.H
151,22184/R 20,040007,546A013T600 =xAJUDANT INSTAL·LADOR DE CLIMATITZACIÓ.H

Subtotal... 328,62830 328,62830
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 221Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
19.412,0000019.412,000001,000MT42DAI075D =xUNITAT EXTERIOR PER A SISTEMA VRV-IV C+

(VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE), BOMBA DE
CALOR, MODEL RXYLQ14T ´´DAIKIN´´, PER A GAS
R-410A, AMB TEMPERATURA DE REFRIGERANT
VARIABLE PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA
ESTACIONAL, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA
(400V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 40
KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE
L'AIRE EXTERIOR 35°C), SEER 6,83, RANG DE
FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN REFRIGERACIÓ DES
DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA CALORÍFICA
NOMINAL 45 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC
DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), SCOP 3,5,
RANG DE FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ
DES DE -25 FINS A 16°C, CONNECTABILITAT DE
FINS A 30 UNITATS INTERIORS AMB UN
PERCENTATGE DE CAPACITAT MÍNIM DEL 70% I
MÀXIM DEL 130%, CONTROL MITJANÇANT
MICROPROCESSADOR, COMPRESSOR SCROLL
HERMÈTICAMENT SEGELLAT, AMB CONTROL
INVERTER, DIMENSIONS 1685X1240X765 MM, PES
302 KG, PRESSIÓ SONORA 59 DBA, CABAL D'AIRE
NOMINAL 226 M³/MIN, LONGITUD TOTAL MÀXIMA
DE CANONADA FRIGORÍFICA 1000 M, LONGITUD
MÀXIMA ENTRE UNITAT EXTERIOR I UNITAT
INTERIOR MÉS ALLUNYADA 165 M (190 M
EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA MÀXIMA D'ALTURA
D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA UNITAT EXTERIOR ES
TROBA PER SOBRE DE LES UNITATS INTERIORS I
90 M SI ES TROBA PER SOTA, LONGITUD MÀXIMA
ENTRE EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ
REFNET) DE CANONADA FRIGORÍFICA I UNITAT
INTERIOR MÉS ALLUNYADA 40 M, BLOC DE
TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE
TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET),
PANTALLA DE CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE
FA QUE LA POSADA EN MARXA, LA
CONFIGURACIÓ I LA PERSONALITZACIÓ SIGUIN
MÉS RÀPIDES I PRECISES, I POSSIBILITAT
D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A RESULTAT
DE L'ALTA PRESSIÓ ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE,
TRACTAMENT ANTICORROSIU ESPECIAL DEL
BESCANVIADOR DE CALOR, FUNCIÓ DE
RECUPERACIÓ DE REFRIGERANT, CÀRREGA
AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE REFRIGERANT,
PROVA AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I AJUST
DE LIMITACIÓ DE CONSUM D'ENERGIA (FUNCIÓ
I-DEMAND).

U

Subtotal... 19.412,00000 19.412,00000

COST DIRECTE 19.740,62830
197,406281,00%DESPESES INDIRECTES

19.938,03458COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 222Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €28.633,04U COMBINACIÓ DE DUES UNITATS EXTERIORS
D'AIRE CONDICIONAT PER A SISTEMA VRV-IV C+
(VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE), BOMBA DE
CALOR, MODEL RXYLQ20T ´´DAIKIN´´, PER A GAS
R-410A, AMB TEMPERATURA DE REFRIGERANT
VARIABLE PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA
ESTACIONAL, FORMADA PER DUES UNITATS
RXYLQ10T, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA (400V/50HZ),
POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 56 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE
L'AIRE EXTERIOR 35°C), SEER 6,36, RANG DE
FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN REFRIGERACIÓ DES
DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA CALORÍFICA
NOMINAL 63 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC
DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), SCOP 3,68,
RANG DE FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ
DES DE -25 FINS A 16°C, CONNECTABILITAT DE
FINS A 43 UNITATS INTERIORS AMB UN
PERCENTATGE DE CAPACITAT MÍNIM DEL 70% I
MÀXIM DEL 130%, CONTROL MITJANÇANT
MICROPROCESSADOR, COMPRESSORS SCROLL
HERMÈTICAMENT SEGELLATS, AMB CONTROL
INVERTER, DIMENSIONS 1685X2500X765 MM,
PRESSIÓ SONORA 66 DBA, CABAL D'AIRE
NOMINAL 342 M³/MIN, LONGITUD TOTAL MÀXIMA
DE CANONADA FRIGORÍFICA 1000 M, LONGITUD
MÀXIMA ENTRE UNITAT EXTERIOR I UNITAT
INTERIOR MÉS ALLUNYADA 165 M (190 M
EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA MÀXIMA D'ALTURA
D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA UNITAT EXTERIOR ES
TROBA PER SOBRE DE LES UNITATS INTERIORS I
90 M SI ES TROBA PER SOTA, LONGITUD MÀXIMA
ENTRE EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ
REFNET) DE CANONADA FRIGORÍFICA I UNITAT
INTERIOR MÉS ALLUNYADA 40 M, BLOC DE
TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE
TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET),
PANTALLA DE CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE
FA QUE LA POSADA EN MARXA, LA
CONFIGURACIÓ I LA PERSONALITZACIÓ SIGUIN
MÉS RÀPIDES I PRECISES, I POSSIBILITAT
D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A RESULTAT
DE L'ALTA PRESSIÓ ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE,
TRACTAMENT ANTICORROSIU ESPECIAL DEL
BESCANVIADOR DE CALOR, FUNCIÓ DE
RECUPERACIÓ DE REFRIGERANT, CÀRREGA
AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE REFRIGERANT,
PROVA AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I AJUST
DE LIMITACIÓ DE CONSUM D'ENERGIA (FUNCIÓ
I-DEMAND).

EED5SJ56 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

194,09856/R 23,510008,256A012T780 =xOFICIAL 1ª INSTAL·LADOR DE CLIMATITZACIÓ.H
165,45024/R 20,040008,256A013T600 =xAJUDANT INSTAL·LADOR DE CLIMATITZACIÓ.H



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 223Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 359,54880 359,54880
Materials:

27.990,0000027.990,000001,000MT42DAI076C =xCOMBINACIÓ DE DUES UNITATS EXTERIORS
D'AIRE CONDICIONAT PER A SISTEMA VRV-IV C+
(VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE), BOMBA DE
CALOR, MODEL RXYLQ20T ´´DAIKIN´´, PER A GAS
R-410A, AMB TEMPERATURA DE REFRIGERANT
VARIABLE PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA
ESTACIONAL, FORMADA PER DUES UNITATS
RXYLQ10T, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA (400V/50HZ),
POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 56 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE
L'AIRE EXTERIOR 35°C), SEER 6,36, RANG DE
FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN REFRIGERACIÓ DES
DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA CALORÍFICA
NOMINAL 63 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC
DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), SCOP 3,68,
RANG DE FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ
DES DE -25 FINS A 16°C, CONNECTABILITAT DE
FINS A 43 UNITATS INTERIORS AMB UN
PERCENTATGE DE CAPACITAT MÍNIM DEL 70% I
MÀXIM DEL 130%, CONTROL MITJANÇANT
MICROPROCESSADOR, COMPRESSORS SCROLL
HERMÈTICAMENT SEGELLATS, AMB CONTROL
INVERTER, DIMENSIONS 1685X2500X765 MM,
PRESSIÓ SONORA 66 DBA, CABAL D'AIRE
NOMINAL 342 M³/MIN, LONGITUD TOTAL MÀXIMA
DE CANONADA FRIGORÍFICA 1000 M, LONGITUD
MÀXIMA ENTRE UNITAT EXTERIOR I UNITAT
INTERIOR MÉS ALLUNYADA 165 M (190 M
EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA MÀXIMA D'ALTURA
D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA UNITAT EXTERIOR ES
TROBA PER SOBRE DE LES UNITATS INTERIORS I
90 M SI ES TROBA PER SOTA, LONGITUD MÀXIMA
ENTRE EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ
REFNET) DE CANONADA FRIGORÍFICA I UNITAT
INTERIOR MÉS ALLUNYADA 40 M, BLOC DE
TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE
TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET),
PANTALLA DE CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE
FA QUE LA POSADA EN MARXA, LA
CONFIGURACIÓ I LA PERSONALITZACIÓ SIGUIN
MÉS RÀPIDES I PRECISES, I POSSIBILITAT
D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A RESULTAT
DE L'ALTA PRESSIÓ ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE,
TRACTAMENT ANTICORROSIU ESPECIAL DEL
BESCANVIADOR DE CALOR, FUNCIÓ DE
RECUPERACIÓ DE REFRIGERANT, CÀRREGA
AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE REFRIGERANT,
PROVA AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I AJUST
DE LIMITACIÓ DE CONSUM D'ENERGIA (FUNCIÓ
I-DEMAND).

U

Subtotal... 27.990,00000 27.990,00000

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 224Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

COST DIRECTE 28.349,54880
283,495491,00%DESPESES INDIRECTES

28.633,04429COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 225Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €33.443,98U COMBINACIÓ DE DUES UNITATS EXTERIORS
D'AIRE CONDICIONAT PER A SISTEMA VRV-IV C+
(VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE), BOMBA DE
CALOR, MODEL RXYLQ24T ´´DAIKIN´´, PER A GAS
R-410A, AMB TEMPERATURA DE REFRIGERANT
VARIABLE PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA
ESTACIONAL, FORMADA PER DUES UNITATS
RXYLQ12T, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA (400V/50HZ),
POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 67,4 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE
L'AIRE EXTERIOR 35°C), SEER 6,93, RANG DE
FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN REFRIGERACIÓ DES
DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA CALORÍFICA
NOMINAL 75 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC
DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), SCOP 3,51,
RANG DE FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ
DES DE -25 FINS A 16°C, CONNECTABILITAT DE
FINS A 52 UNITATS INTERIORS AMB UN
PERCENTATGE DE CAPACITAT MÍNIM DEL 70% I
MÀXIM DEL 130%, CONTROL MITJANÇANT
MICROPROCESSADOR, COMPRESSORS SCROLL
HERMÈTICAMENT SEGELLATS, AMB CONTROL
INVERTER, DIMENSIONS 1685X2500X765 MM,
CABAL D'AIRE NOMINAL 452 M³/MIN, LONGITUD
TOTAL MÀXIMA DE CANONADA FRIGORÍFICA 1000
M, LONGITUD MÀXIMA ENTRE UNITAT EXTERIOR I
UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 165 M (190 M
EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA MÀXIMA D'ALTURA
D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA UNITAT EXTERIOR ES
TROBA PER SOBRE DE LES UNITATS INTERIORS I
90 M SI ES TROBA PER SOTA, LONGITUD MÀXIMA
ENTRE EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ
REFNET) DE CANONADA FRIGORÍFICA I UNITAT
INTERIOR MÉS ALLUNYADA 40 M, BLOC DE
TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE
TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET),
PANTALLA DE CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE
FA QUE LA POSADA EN MARXA, LA
CONFIGURACIÓ I LA PERSONALITZACIÓ SIGUIN
MÉS RÀPIDES I PRECISES, I POSSIBILITAT
D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A RESULTAT
DE L'ALTA PRESSIÓ ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE,
TRACTAMENT ANTICORROSIU ESPECIAL DEL
BESCANVIADOR DE CALOR, FUNCIÓ DE
RECUPERACIÓ DE REFRIGERANT, CÀRREGA
AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE REFRIGERANT,
PROVA AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I AJUST
DE LIMITACIÓ DE CONSUM D'ENERGIA (FUNCIÓ
I-DEMAND).

EED5SJ67 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

164,57000/R 23,510007,000A012T780 =xOFICIAL 1ª INSTAL·LADOR DE CLIMATITZACIÓ.H
140,28000/R 20,040007,000A013T600 =xAJUDANT INSTAL·LADOR DE CLIMATITZACIÓ.H

Subtotal... 304,85000 304,85000
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 226Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
32.808,0000032.808,000001,000MT42DAI076E =xCOMBINACIÓ DE DUES UNITATS EXTERIORS

D'AIRE CONDICIONAT PER A SISTEMA VRV-IV C+
(VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE), BOMBA DE
CALOR, MODEL RXYLQ24T ´´DAIKIN´´, PER A GAS
R-410A, AMB TEMPERATURA DE REFRIGERANT
VARIABLE PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA
ESTACIONAL, FORMADA PER DUES UNITATS
RXYLQ12T, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA (400V/50HZ),
POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 67,4 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE
L'AIRE EXTERIOR 35°C), SEER 6,93, RANG DE
FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN REFRIGERACIÓ DES
DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA CALORÍFICA
NOMINAL 75 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC
DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), SCOP 3,51,
RANG DE FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ
DES DE -25 FINS A 16°C, CONNECTABILITAT DE
FINS A 52 UNITATS INTERIORS AMB UN
PERCENTATGE DE CAPACITAT MÍNIM DEL 70% I
MÀXIM DEL 130%, CONTROL MITJANÇANT
MICROPROCESSADOR, COMPRESSORS SCROLL
HERMÈTICAMENT SEGELLATS, AMB CONTROL
INVERTER, DIMENSIONS 1685X2500X765 MM,
CABAL D'AIRE NOMINAL 452 M³/MIN, LONGITUD
TOTAL MÀXIMA DE CANONADA FRIGORÍFICA 1000
M, LONGITUD MÀXIMA ENTRE UNITAT EXTERIOR I
UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 165 M (190 M
EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA MÀXIMA D'ALTURA
D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA UNITAT EXTERIOR ES
TROBA PER SOBRE DE LES UNITATS INTERIORS I
90 M SI ES TROBA PER SOTA, LONGITUD MÀXIMA
ENTRE EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ
REFNET) DE CANONADA FRIGORÍFICA I UNITAT
INTERIOR MÉS ALLUNYADA 40 M, BLOC DE
TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE
TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET),
PANTALLA DE CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE
FA QUE LA POSADA EN MARXA, LA
CONFIGURACIÓ I LA PERSONALITZACIÓ SIGUIN
MÉS RÀPIDES I PRECISES, I POSSIBILITAT
D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A RESULTAT
DE L'ALTA PRESSIÓ ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE,
TRACTAMENT ANTICORROSIU ESPECIAL DEL
BESCANVIADOR DE CALOR, FUNCIÓ DE
RECUPERACIÓ DE REFRIGERANT, CÀRREGA
AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE REFRIGERANT,
PROVA AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I AJUST
DE LIMITACIÓ DE CONSUM D'ENERGIA (FUNCIÓ
I-DEMAND).

U

Subtotal... 32.808,00000 32.808,00000

COST DIRECTE 33.112,85000
331,128501,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 227Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

33.443,97850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,88UT SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE KIT DE
DERIVACIÓ DE LÍNIA FRIGORÍFICA, DE 2
SORTIDES. TOTALMENT MUNTADA I
CONNEXIONADA.
INCLOU: CONNEXIONAT.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE
D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL
NOMBRE D'UNITATS REALMENT EXECUTADES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

EED9MI44 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,10967/R 23,510000,0472A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
0,94589/R 20,040000,0472A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 2,05556 2,05556
Materials:

80,0000080,000001,000BED9MI44 =xKIT DE DERIVACIÓ DE LÍNIA FRIGORÍFICA, DE 2
SORTIDES

UT

Subtotal... 80,00000 80,00000

COST DIRECTE 82,05556
0,820561,00%DESPESES INDIRECTES

82,87612COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 228Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €2.199,73U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A
SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE REFRIGERANT
VARIABLE), DE TERRA, MODEL FXNQ63A
´´DAIKIN´´, PER A GAS R-410A, ALIMENTACIÓ
MONOFÀSICA (230V/50HZ), POTÈNCIA
FRIGORÍFICA NOMINAL 7,1 KW (TEMPERATURA
DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C,
TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE
INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE
L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA CALORÍFICA
NOMINAL 8 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE
L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), CONSUM
ELÈCTRIC NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 110 W,
CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN CALEFACCIÓ
107 W, PRESSIÓ SONORA A VELOCITAT BAIXA 33
DBA, CABAL D'AIRE A VELOCITAT ALTA 16,5
M³/MIN, DE 620X1190X200 MM, PES 32 KG,
VÀLVULA D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE
DRENATGE, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A
CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL
(BUS D-III NET) A UNITAT EXTERIOR, CONTROL
PER MICROPROCESSADOR I FILTRE D'AIRE DE
SUCCIÓ, AMB JOC DE CONTROLADOR REMOT
SENSE FIL FORMAT PER RECEPTOR I
COMANDAMENT PER INFRAROIGS, MODEL
BRC4C65.

EEDBSJ20 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,42524/R 23,510001,124A012T780 =xOFICIAL 1ª INSTAL·LADOR DE CLIMATITZACIÓ.H
22,52496/R 20,040001,124A013T600 =xAJUDANT INSTAL·LADOR DE CLIMATITZACIÓ.H

Subtotal... 48,95020 48,95020
Materials:

1.849,000001.849,000001,000MT42DAI111F =xUNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A
SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE REFRIGERANT
VARIABLE), DE TERRA, MODEL FXNQ63A
´´DAIKIN´´, PER A GAS R-410A, ALIMENTACIÓ
MONOFÀSICA (230V/50HZ), POTÈNCIA
FRIGORÍFICA NOMINAL 7,1 KW (TEMPERATURA
DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C,
TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE
INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE
L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA CALORÍFICA
NOMINAL 8 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE
L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), CONSUM
ELÈCTRIC NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 110 W,
CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN CALEFACCIÓ
107 W, PRESSIÓ SONORA A VELOCITAT BAIXA 33
DBA, CABAL D'AIRE A VELOCITAT ALTA 16,5
M³/MIN, DE 620X1190X200 MM, PES 32 KG,
VÀLVULA D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE
DRENATGE, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A
CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL
(BUS D-III NET) A UNITAT EXTERIOR, CONTROL
PER MICROPROCESSADOR I FILTRE D'AIRE DE
SUCCIÓ.

U



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 229Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
280,00000280,000001,000MT42DAI511A =xJOC DE CONTROLADOR REMOT SENSE FIL

FORMAT PER RECEPTOR I COMANDAMENT PER
INFRAROIGS, MODEL BRC4C65 ´´DAIKIN´´, AMB
FUNCIÓ ENGEGADA/PARADA, CANVI DE MODE DE
FUNCIONAMENT, AJUST DE LA TEMPERATURA
DE CONSIGNA, SELECCIÓ DE LA VELOCITAT DEL
VENTILADOR, VISUALITZACIÓ DE SENYAL EN EL
RECEPTOR, REINICIALITZACIÓ DE FILTRE BRUT
EN EL COMANDAMENT I CANVI D'ORIENTACIÓ DE
LES LAMEL·LES.

U

Subtotal... 2.129,00000 2.129,00000

COST DIRECTE 2.177,95020
21,779501,00%DESPESES INDIRECTES

2.199,72970COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.900,72U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A
SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE REFRIGERANT
VARIABLE), DE TERRA, AMB ENVOLTANT, MODEL
FXLQ20P ´´DAIKIN´´, PER A GAS R-410A,
ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA (230V/50HZ),
POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 2,2 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT
DE L'AIRE INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA
CALORÍFICA NOMINAL 2,5 KW (TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN
REFRIGERACIÓ 49 W, CONSUM ELÈCTRIC
NOMINAL EN CALEFACCIÓ 49 W, PRESSIÓ
SONORA A VELOCITAT BAIXA 32 DBA, CABAL
D'AIRE A VELOCITAT ALTA 7 M³/MIN, DE
600X1000X232 MM, PES 27 KG, VÀLVULA
D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE
DRENATGE, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A
CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL
(BUS D-III NET) A UNITAT EXTERIOR, CONTROL
PER MICROPROCESSADOR I FILTRE D'AIRE DE
SUCCIÓ, AMB CONTROL REMOT SIMPLIFICAT
PER A HOTELS, MODEL BRC2E52C.

EEDBSJ31 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,42524/R 23,510001,124A012T780 =xOFICIAL 1ª INSTAL·LADOR DE CLIMATITZACIÓ.H
22,52496/R 20,040001,124A013T600 =xAJUDANT INSTAL·LADOR DE CLIMATITZACIÓ.H

Subtotal... 48,95020 48,95020
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 230Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
2,550000,850003,000MT35AIA090AA =xTUB RÍGID DE PVC, ENDOLLABLE, CORBABLE EN

CALENT, DE COLOR NEGRE, DE 16 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A CANALITZACIÓ FIXA
EN SUPERFÍCIE. RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ
1250 N, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE 2 JOULES,
TEMPERATURA DE TREBALL -5°C FINS 60°C, AMB
GRAU DE PROTECCIÓ IP547 SEGONS UNE 20324,
PROPIETATS ELÈCTRIQUES: AÏLLANT, NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA. SEGONS UNE-EN
61386-1 I UNE-EN 61386-22. INCLÚS
ABRAÇADORES, ELEMENTS DE SUBJECCIÓ I
ACCESSORIS (CORBES, MANEGUETS, TES,
COLZES I CORBES FLEXIBLES).

M

2,400000,800003,000MT42DAI900 =xCABLE BUS DE 2 FILS, DE 0,5 MM² DE SECCIÓ
PER FIL

M

1.668,000001.668,000001,000MT42DAI110A =xUNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A
SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE REFRIGERANT
VARIABLE), DE TERRA, AMB ENVOLTANT, MODEL
FXLQ20P ´´DAIKIN´´, PER A GAS R-410A,
ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA (230V/50HZ),
POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 2,2 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT
DE L'AIRE INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA
CALORÍFICA NOMINAL 2,5 KW (TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN
REFRIGERACIÓ 49 W, CONSUM ELÈCTRIC
NOMINAL EN CALEFACCIÓ 49 W, PRESSIÓ
SONORA A VELOCITAT BAIXA 32 DBA, CABAL
D'AIRE A VELOCITAT ALTA 7 M³/MIN, DE
600X1000X232 MM, PES 27 KG, VÀLVULA
D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE
DRENATGE, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A
CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL
(BUS D-III NET) A UNITAT EXTERIOR, CONTROL
PER MICROPROCESSADOR I FILTRE D'AIRE DE
SUCCIÓ.

U

160,00000160,000001,000MT42DAI506A =xCONTROL REMOT SIMPLIFICAT PER A HOTELS,
MODEL BRC2E52C ´´DAIKIN´´, AMB FUNCIÓ
ENGEGADA/PARADA, CANVI DE MODE DE
FUNCIONAMENT, AJUST DE LA TEMPERATURA
DE CONSIGNA, SELECCIÓ DE LA VELOCITAT DEL
VENTILADOR, VISUALITZACIÓ DE SENYAL EN EL
RECEPTOR, AVÍS DE FILTRE BRUT I SONDA DE
TEMPERATURA AMBIENT.

U

Subtotal... 1.832,95000 1.832,95000

COST DIRECTE 1.881,90020
18,819001,00%DESPESES INDIRECTES

1.900,71920COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 231Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €572,47U UNITAT INTERIOR DE TIPUS MURAL AMB
VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE
CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, DE 3,6 A 4
KW DE POTÈNCIA TÈRMICA APROXIMADA TANT
EN FRED COM EN CALOR, DE 70 W DE POTÈNCIA
ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB
ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, PER A
INSTAL·LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410 A,
COL·LOCADA

EEDC1131 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

70,53000/R 23,510003,000A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
60,12000/R 20,040003,000A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 130,65000 130,65000
Materials:

432,89000432,890001,000BEDC1131 =xUNITAT INTERIOR DE TIPUS MURAL AMB
VENTILADOR CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE
CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT, DE 3,6 A 4
KW DE POTÈNCIA TÈRMICA APROXIMADA TANT
EN FRED COM EN CALOR, DE 70 W DE POTÈNCIA
ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB
ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, PER A
INSTAL·LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410 A

U

Subtotal... 432,89000 432,89000

3,266252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 566,80625
5,668061,00%DESPESES INDIRECTES

572,47431COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 232Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €4.968,14U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A
SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE REFRIGERANT
VARIABLE), DE SOSTRE SENSE ENVOLTANT,
MODEL FXMQ200MB ´´DAIKIN´´, D'ALTA PRESSIÓ,
PER A GAS R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA
(230V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL
22,4 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT
DE L'AIRE INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA
CALORÍFICA NOMINAL 25 KW (TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN
REFRIGERACIÓ 1294 W, CONSUM ELÈCTRIC
NOMINAL EN CALEFACCIÓ 1294 W, PRESSIÓ
SONORA A VELOCITAT BAIXA 45 DBA, CABAL
D'AIRE A VELOCITAT ALTA 58 M³/MIN, DE
470X1380X1100 MM, PES 132 KG, PRESSIÓ
ESTÀTICA DISPONIBLE DE 160 A 270 PA, VÀLVULA
D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE
DRENATGE, ASPIRACIÓ D'AIRE POSTERIOR O
INFERIOR, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A
CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL
(BUS D-III NET) A UNITAT EXTERIOR, CONTROL
PER MICROPROCESSADOR I FILTRE D'AIRE DE
SUCCIÓ, AMB JOC DE CONTROLADOR REMOT
SENSE FIL FORMAT PER RECEPTOR I
COMANDAMENT PER INFRAROIGS, MODEL
BRC4C62. INCLÚS ELEMENTS PER A SUSPENSIÓ
DEL SOSTRE.

EEDESJ20 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,42524/R 23,510001,124A012T780 =xOFICIAL 1ª INSTAL·LADOR DE CLIMATITZACIÓ.H
22,52496/R 20,040001,124A013T600 =xAJUDANT INSTAL·LADOR DE CLIMATITZACIÓ.H

Subtotal... 48,95020 48,95020
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 233Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
4.568,000004.568,000001,000MT42DAI155A =xUNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A

SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE REFRIGERANT
VARIABLE), DE SOSTRE SENSE ENVOLTANT,
MODEL FXMQ200MB ´´DAIKIN´´, D'ALTA PRESSIÓ,
PER A GAS R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA
(230V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL
22,4 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT
DE L'AIRE INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA
CALORÍFICA NOMINAL 25 KW (TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN
REFRIGERACIÓ 1294 W, CONSUM ELÈCTRIC
NOMINAL EN CALEFACCIÓ 1294 W, PRESSIÓ
SONORA A VELOCITAT BAIXA 45 DBA, CABAL
D'AIRE A VELOCITAT ALTA 58 M³/MIN, DE
470X1380X1100 MM, PES 132 KG, PRESSIÓ
ESTÀTICA DISPONIBLE DE 160 A 270 PA, VÀLVULA
D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE
DRENATGE, ASPIRACIÓ D'AIRE POSTERIOR O
INFERIOR, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A
CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL
(BUS D-III NET) A UNITAT EXTERIOR, CONTROL
PER MICROPROCESSADOR I FILTRE D'AIRE DE
SUCCIÓ.

U

280,00000280,000001,000MT42DAI510A =xJOC DE CONTROLADOR REMOT SENSE FIL
FORMAT PER RECEPTOR I COMANDAMENT PER
INFRAROIGS, MODEL BRC4C62 ´´DAIKIN´´, AMB
FUNCIÓ ENGEGADA/PARADA, CANVI DE MODE DE
FUNCIONAMENT, AJUST DE LA TEMPERATURA
DE CONSIGNA, SELECCIÓ DE LA VELOCITAT DEL
VENTILADOR, VISUALITZACIÓ DE SENYAL EN EL
RECEPTOR, REINICIALITZACIÓ DE FILTRE BRUT
EN EL COMANDAMENT I CANVI D'ORIENTACIÓ DE
LES LAMEL·LES.

U

22,0000022,000001,000MT42WWW090 =xKIT DE SUPORTS PER A SUSPENSIÓ DEL
SOSTRE, FORMAT PER QUATRE VARETES
ROSCADES D'ACER GALVANITZAT, AMB ELS
SEUS TACS, ROSQUES I VOLANDERES
CORRESPONENTS.

U

Subtotal... 4.870,00000 4.870,00000

COST DIRECTE 4.918,95020
49,189501,00%DESPESES INDIRECTES

4.968,13970COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 234Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €5.626,66U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A
SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE REFRIGERANT
VARIABLE), DE SOSTRE SENSE ENVOLTANT,
MODEL FXMQ250MB ´´DAIKIN´´, D'ALTA PRESSIÓ,
PER A GAS R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA
(230V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 28
KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT
DE L'AIRE INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA
CALORÍFICA NOMINAL 31,5 KW (TEMPERATURA
DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN
REFRIGERACIÓ 1465 W, CONSUM ELÈCTRIC
NOMINAL EN CALEFACCIÓ 1650 W, PRESSIÓ
SONORA A VELOCITAT BAIXA 45 DBA, CABAL
D'AIRE A VELOCITAT ALTA 72 M³/MIN, DE
470X1380X1100 MM, PES 132 KG, PRESSIÓ
ESTÀTICA DISPONIBLE DE 170 A 270 PA, VÀLVULA
D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE
DRENATGE, ASPIRACIÓ D'AIRE POSTERIOR O
INFERIOR, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A
CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL
(BUS D-III NET) A UNITAT EXTERIOR, CONTROL
PER MICROPROCESSADOR I FILTRE D'AIRE DE
SUCCIÓ, AMB JOC DE CONTROLADOR REMOT
SENSE FIL FORMAT PER RECEPTOR I
COMANDAMENT PER INFRAROIGS, MODEL
BRC4C62. INCLÚS ELEMENTS PER A SUSPENSIÓ
DEL SOSTRE.

EEDESJ21 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,42524/R 23,510001,124A012T780 =xOFICIAL 1ª INSTAL·LADOR DE CLIMATITZACIÓ.H
22,52496/R 20,040001,124A013T600 =xAJUDANT INSTAL·LADOR DE CLIMATITZACIÓ.H

Subtotal... 48,95020 48,95020
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 235Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
5.220,000005.220,000001,000MT42DAI155B =xUNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A

SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE REFRIGERANT
VARIABLE), DE SOSTRE SENSE ENVOLTANT,
MODEL FXMQ250MB ´´DAIKIN´´, D'ALTA PRESSIÓ,
PER A GAS R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA
(230V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 28
KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT
DE L'AIRE INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA
CALORÍFICA NOMINAL 31,5 KW (TEMPERATURA
DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN
REFRIGERACIÓ 1465 W, CONSUM ELÈCTRIC
NOMINAL EN CALEFACCIÓ 1650 W, PRESSIÓ
SONORA A VELOCITAT BAIXA 45 DBA, CABAL
D'AIRE A VELOCITAT ALTA 72 M³/MIN, DE
470X1380X1100 MM, PES 132 KG, PRESSIÓ
ESTÀTICA DISPONIBLE DE 170 A 270 PA, VÀLVULA
D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE
DRENATGE, ASPIRACIÓ D'AIRE POSTERIOR O
INFERIOR, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A
CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL
(BUS D-III NET) A UNITAT EXTERIOR, CONTROL
PER MICROPROCESSADOR I FILTRE D'AIRE DE
SUCCIÓ.

U

280,00000280,000001,000MT42DAI510A =xJOC DE CONTROLADOR REMOT SENSE FIL
FORMAT PER RECEPTOR I COMANDAMENT PER
INFRAROIGS, MODEL BRC4C62 ´´DAIKIN´´, AMB
FUNCIÓ ENGEGADA/PARADA, CANVI DE MODE DE
FUNCIONAMENT, AJUST DE LA TEMPERATURA
DE CONSIGNA, SELECCIÓ DE LA VELOCITAT DEL
VENTILADOR, VISUALITZACIÓ DE SENYAL EN EL
RECEPTOR, REINICIALITZACIÓ DE FILTRE BRUT
EN EL COMANDAMENT I CANVI D'ORIENTACIÓ DE
LES LAMEL·LES.

U

22,0000022,000001,000MT42WWW090 =xKIT DE SUPORTS PER A SUSPENSIÓ DEL
SOSTRE, FORMAT PER QUATRE VARETES
ROSCADES D'ACER GALVANITZAT, AMB ELS
SEUS TACS, ROSQUES I VOLANDERES
CORRESPONENTS.

U

Subtotal... 5.522,00000 5.522,00000

COST DIRECTE 5.570,95020
55,709501,00%DESPESES INDIRECTES

5.626,65970COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 236Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €3.143,07U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A
SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE REFRIGERANT
VARIABLE), DE SOSTRE AMB DESCÀRREGA
DIRECTA, MODEL FXHQ100A ´´DAIKIN´´, PER A
GAS R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA
(230V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL
11,2 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT
DE L'AIRE INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA
CALORÍFICA NOMINAL 12,5 KW (TEMPERATURA
DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN
REFRIGERACIÓ 237 W, CONSUM ELÈCTRIC
NOMINAL EN CALEFACCIÓ 237 W, PRESSIÓ
SONORA A VELOCITAT BAIXA 37 DBA, CABAL
D'AIRE A VELOCITAT ALTA 29,5 M³/MIN, DE
235X1590X690 MM, PES 39 KG, VÀLVULA
D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BLOC DE TERMINALS
F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I
CONTROL (BUS D-III NET) A UNITAT EXTERIOR,
CONTROL PER MICROPROCESSADOR,
ORIENTACIÓ VERTICAL AUTOMÀTICA
(DISTRIBUCIÓ UNIFORME DE L'AIRE) I FILTRE
D'AIRE DE SUCCIÓ, AMB JOC DE CONTROLADOR
REMOT SENSE FIL FORMAT PER RECEPTOR I
COMANDAMENT PER INFRAROIGS, MODEL
BRC7G53.

EEDESJ50 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,42524/R 23,510001,124A012T780 =xOFICIAL 1ª INSTAL·LADOR DE CLIMATITZACIÓ.H
22,52496/R 20,040001,124A013T600 =xAJUDANT INSTAL·LADOR DE CLIMATITZACIÓ.H

Subtotal... 48,95020 48,95020
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 237Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
2.883,000002.883,000001,000MT42DAI200C =xUNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A

SISTEMA VRV-IV (VOLUM DE REFRIGERANT
VARIABLE), DE SOSTRE AMB DESCÀRREGA
DIRECTA, MODEL FXHQ100A ´´DAIKIN´´, PER A
GAS R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA
(230V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL
11,2 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT
DE L'AIRE INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE
BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA
CALORÍFICA NOMINAL 12,5 KW (TEMPERATURA
DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN
REFRIGERACIÓ 237 W, CONSUM ELÈCTRIC
NOMINAL EN CALEFACCIÓ 237 W, PRESSIÓ
SONORA A VELOCITAT BAIXA 37 DBA, CABAL
D'AIRE A VELOCITAT ALTA 29,5 M³/MIN, DE
235X1590X690 MM, PES 39 KG, VÀLVULA
D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BLOC DE TERMINALS
F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I
CONTROL (BUS D-III NET) A UNITAT EXTERIOR,
CONTROL PER MICROPROCESSADOR,
ORIENTACIÓ VERTICAL AUTOMÀTICA
(DISTRIBUCIÓ UNIFORME DE L'AIRE) I FILTRE
D'AIRE DE SUCCIÓ.

U

180,00000180,000001,000MT42DAI525A =xJOC DE CONTROLADOR REMOT SENSE FIL
FORMAT PER RECEPTOR I COMANDAMENT PER
INFRAROIGS, MODEL BRC7G53 ´´DAIKIN´´, AMB
FUNCIÓ ENGEGADA/PARADA, CANVI DE MODE DE
FUNCIONAMENT, AJUST DE LA TEMPERATURA
DE CONSIGNA, SELECCIÓ DE LA VELOCITAT DEL
VENTILADOR, VISUALITZACIÓ DE SENYAL EN EL
RECEPTOR, REINICIALITZACIÓ DE FILTRE BRUT
EN EL COMANDAMENT I CANVI D'ORIENTACIÓ DE
LES LAMEL·LES.

U

Subtotal... 3.063,00000 3.063,00000

COST DIRECTE 3.111,95020
31,119501,00%DESPESES INDIRECTES

3.143,06970COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,81U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, D'UNA FILERA
D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT, DE 500X75 MM, D'ALETES
SEPARADES 16/12,5 MM, DE SECCIÓ RECTA I
FIXADA AL BASTIMENT

EEK11G21 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,05300/R 23,510000,300A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
6,01200/R 20,040000,300A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 13,06500 13,06500
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 238Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
19,2200019,220001,000BEK11G21 =xREIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, D'UNA FILERA

D'ALETES FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT, DE 500X75 MM, D'ALETES
SEPARADES 16/12,5 MM, DE SECCIÓ RECTA I PER
A FIXAR AL BASTIMENT

U

Subtotal... 19,22000 19,22000

0,195981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,48097
0,324811,00%DESPESES INDIRECTES

32,80578COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,87U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA DE
RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT
COLOR NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES
HORITZONTALS REGULABLES INDIVIDUALMENT,
DE 225X125 MM, FIXACIÓ OCULTA (AMB MARC DE
MUNTATGE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT),
MUNTADA EN PARET. INCLÚS ACCESSORIS DE
MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. TOTALMENT
MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. MUNTATGE I FIXACIÓ DE
LA REIXETA.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE
D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL
NOMBRE D'UNITATS REALMENT EXECUTADES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

EEK1TR13 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,91359/R 23,510000,209A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
4,18836/R 20,040000,209A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 9,10195 9,10195
Materials:

24,4300024,430001,000BEK1TR13 =xREIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT,
ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS REGULABLES
INDIVIDUALMENT, DE 225X125 MM, FIXACIÓ
OCULTA

U

Subtotal... 24,43000 24,43000

COST DIRECTE 33,53195
0,335321,00%DESPESES INDIRECTES

33,86727COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 239Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €160,71U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA DE
RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT
COLOR NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES
HORITZONTALS FIXES, DE SORTIDA D'AIRE
PERPENDICULAR A LA REIXETA, PART
POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN
COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE
REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES
EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART
FRONTAL, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS
VISTOS (AMB MARC DE MUNTATGE DE XAPA
D'ACER GALVANITZAT), MUNTADA EN CONDUCTE
RECTANGULAR NO METÀL·LIC. INCLÚS
ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE
FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. MUNTATGE I FIXACIÓ DE
LA REIXETA.

EEK1TR14 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,86327/R 23,510000,377A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
7,55508/R 20,040000,377A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 16,41835 16,41835
Materials:

142,70000142,700001,000BEK1TR14 =xREIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT,
ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, DE 525X325
MM

U

Subtotal... 142,70000 142,70000

COST DIRECTE 159,11835
1,591181,00%DESPESES INDIRECTES

160,70953COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,09U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA
FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 325X225
MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ
RECTA I FIXADA AL BASTIMENT

EEK21B87 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,05300/R 23,510000,300A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
6,01200/R 20,040000,300A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 13,06500 13,06500
Materials:

18,5100018,510001,000BEK21B87 =xREIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA
FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 325X225
MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ
RECTA I PER A FIXAR AL BASTIMENT

U

Subtotal... 18,51000 18,51000

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 240Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,195981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,77097
0,317711,00%DESPESES INDIRECTES

32,08868COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,66U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA
FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 425X225
MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ
RECTA I FIXADA AL BASTIMENT

EEK21E87 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,05300/R 23,510000,300A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
6,01200/R 20,040000,300A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 13,06500 13,06500
Materials:

23,0400023,040001,000BEK21E87 =xREIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA
FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 425X225
MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ
RECTA I PER A FIXAR AL BASTIMENT

U

Subtotal... 23,04000 23,04000

0,195981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,30097
0,363011,00%DESPESES INDIRECTES

36,66398COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,59U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA
FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 525X125
MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ
RECTA I FIXADA AL BASTIMENT

EEK21H47 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,75500/R 23,510000,500A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
10,02000/R 20,040000,500A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 21,77500 21,77500
Materials:

20,0700020,070001,000BEK21H47 =xREIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA
FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 525X125
MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ
RECTA I PER A FIXAR AL BASTIMENT

U

Subtotal... 20,07000 20,07000



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 241Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,326631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,17163
0,421721,00%DESPESES INDIRECTES

42,59334COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,01U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA
FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 825X125
MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ
RECTA I FIXADA AL BASTIMENT

EEK2SJ47 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,05300/R 23,510000,300A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
6,01200/R 20,040000,300A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 13,06500 13,06500
Materials:

45,1600045,160001,000BEK2SJ47 =xREIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA
FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS,
D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT, DE 825X125
MM, D'ALETES SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ
RECTA I PER A FIXAR AL BASTIMENT

U

Subtotal... 45,16000 45,16000

0,195981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,42097
0,584211,00%DESPESES INDIRECTES

59,00518COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,29U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA
D'IMPULSIÓ, D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT
COLOR NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES
HORITZONTALS FIXES, DE 825X125 MM, SORTIDA
D'AIRE AMB INCLINACIÓ DE 15°, AMB PART
POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN
COLOR NEGRE RAL 9005, FORMADA PER
LAMEL·LES VERTICALS REGULABLES
INDIVIDUALMENT I MECANISME DE REGULACIÓ
DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN
OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART
FRONTAL, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS
VISTOS (AMB MARC DE MUNTATGE DE XAPA
D'ACER GALVANITZAT). INCLÚS ACCESSORIS DE
MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. TOTALMENT
MUNTADA.

EEK2TR01 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,91359/R 23,510000,209A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
4,18836/R 20,040000,209A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 9,10195 9,10195

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 242Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Materials:

100,10000100,100001,000BEK2TR01 =xREIXETA D'IMPULSIÓ, D'ALUMINI EXTRUDIT,
ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, DE 825X125
MM

U

Subtotal... 100,10000 100,10000

COST DIRECTE 109,20195
1,092021,00%DESPESES INDIRECTES

110,29397COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,27U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA
D'IMPULSIÓ, D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT
COLOR NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES
HORITZONTALS FIXES, SORTIDA D'AIRE AMB
INCLINACIÓ DE 15°, AMB PART POSTERIOR DE
XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL
9005, FORMADA PER LAMEL·LES VERTICALS
REGULABLES INDIVIDUALMENT I MECANISME DE
REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES
EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART
FRONTAL, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS
VISTOS (AMB MARC DE MUNTATGE DE XAPA
D'ACER GALVANITZAT), MUNTADA EN CONDUCTE
RECTANGULAR NO METÀL·LIC. INCLÚS
ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE
FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. MUNTATGE I FIXACIÓ DE
LA REIXETA.

EEK2TR02 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,26624/R 23,510000,224A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
4,48896/R 20,040000,224A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 9,75520 9,75520
Materials:

71,7000071,700001,000BEK2TR02 =xREIXETA D'IMPULSIÓ, D'ALUMINI EXTRUDIT,
ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, DE 325X125
MM

U

Subtotal... 71,70000 71,70000

COST DIRECTE 81,45520
0,814551,00%DESPESES INDIRECTES

82,26975COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 243Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €188,93U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA DE
RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT
COLOR NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES
HORITZONTALS FIXES, SORTIDA D'AIRE
PERPENDICULAR A LA REIXETA, PART
POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN
COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE
REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES
EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART
FRONTAL, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS
VISTOS (AMB MARC DE MUNTATGE DE XAPA
D'ACER GALVANITZAT), MUNTADA EN CONDUCTE
RECTANGULAR NO METÀL·LIC. INCLÚS
ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE
FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. MUNTATGE I FIXACIÓ DE
LA REIXETA.

EEK2TR11 Rend.: 1,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,26294/R 23,510000,394A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
7,89576/R 20,040000,394A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 17,15870 17,15870
Materials:

169,90000169,900001,000BEK2TR11 =xREIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT,
ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, DE 825X225
MM

U

Subtotal... 169,90000 169,90000

COST DIRECTE 187,05870
1,870591,00%DESPESES INDIRECTES

188,92929COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €258,64U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA DE
RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT
COLOR NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES
HORITZONTALS FIXES, DE 1225X225 MM,
SORTIDA D'AIRE PERPENDICULAR A LA REIXETA,
PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN
COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE
REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES
EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART
FRONTAL, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS
VISTOS (AMB MARC DE MUNTATGE DE XAPA
D'ACER GALVANITZAT), MUNTADA EN CONDUCTE
RECTANGULAR NO METÀL·LIC. INCLÚS
ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE
FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA.

EEK2TR12 Rend.: 1,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,75500/R 23,510000,500A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
10,02000/R 20,040000,500A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 244Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 21,77500 21,77500
Materials:

234,30000234,300001,000BEK2TR12 =xREIXETA DE RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT,
ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB
LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, DE 1225X225
MM

U

Subtotal... 234,30000 234,30000

COST DIRECTE 256,07500
2,560751,00%DESPESES INDIRECTES

258,63575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €166,60U DIFUSOR LINIAL AMB 2 RANURES D'ALUMINI
EXTRUÏT DE 62 MM D'AMPLÀRIA, ANODITZAT,
AMB PLÈNUM DE CONNEXIÓ CIRCULAR D'ACER
GALVANITZAT, I BOCA DE CONNEXIÓ CIRCULAR
DE 123 MM DE DIÀMETRE AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ, DE 1800 MM DE LLARGÀRIA,
MUNTAT SUSPÈS AL SOSTRE

EEK86192 Rend.: 1,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,80800/R 23,510000,800A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
16,03200/R 20,040000,800A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 34,84000 34,84000
Materials:

128,90000128,900001,000BEK86192 =xDIFUSOR LINIAL AMB 2 RANURES D'ALUMINI
EXTRUÏT DE 62 MM D'AMPLÀRIA, ANODITZAT,
AMB PLÈNUM DE CONNEXIÓ CIRCULAR D'ACER
GALVANITZAT, I BOCA DE CONNEXIÓ CIRCULAR
DE 123 MM DE DIÀMETRE AMB COMPORTA DE
REGULACIÓ, DE 1800 MM DE LLARGÀRIA

U

1,210001,210001,000BEYK8000 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A DIFUSOR, MUNTAT SUSPÈS AL
SOSTRE

U

Subtotal... 130,11000 130,11000

COST DIRECTE 164,95000
1,649501,00%DESPESES INDIRECTES

166,59950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,02U REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER LACAT,
DE 6´´ (150 MM) DE DIÀMETRE, REGULACIÓ
VOLUMÈTRICA, DUES ALETES OPOSADES I
MUNTAT SOBRE UN DIFUSOR CIRCULAR

EEKCA1FF Rend.: 1,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,40400/R 23,510000,400A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 245Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
8,01600/R 20,040000,400A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 17,42000 17,42000
Materials:

9,070009,070001,000BEKCA1F0 =xREGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER LACAT,
DE 6´´ (150 MM) DE DIÀMETRE, REGULACIÓ
VOLUMÈTRICA, DUES ALETES OPOSADES

U

Subtotal... 9,07000 9,07000

0,261301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,75130
0,267511,00%DESPESES INDIRECTES

27,01881COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,55U REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER LACAT,
DE 10´´ (250 MM) DE DIÀMETRE, REGULACIÓ
VOLUMÈTRICA, DUES ALETES OPOSADES I
MUNTAT SOBRE UN DIFUSOR CIRCULAR

EEKCA3FF Rend.: 1,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,40400/R 23,510000,400A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
8,01600/R 20,040000,400A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 17,42000 17,42000
Materials:

11,5800011,580001,000BEKCA3F0 =xREGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER LACAT,
DE 10´´ (250 MM) DE DIÀMETRE, REGULACIÓ
VOLUMÈTRICA, DUES ALETES OPOSADES

U

Subtotal... 11,58000 11,58000

0,261301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,26130
0,292611,00%DESPESES INDIRECTES

29,55391COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 246Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €448,59UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COMPORTA
PER A ASPIRACIÓ D'AIRE AMB ACTUADOR
ELÈCTRIC DE SENYAL DE 0-10 V ALIMENTAT A 24
V I UN PARELL MOTOR DE 5 NMCONNECTAT A
SISTEMA DE CONTROL DE L'EDIFICI, DE 500X250
MM, MARC DE XAPA PERFILADA D'ACER
GALVANITZAT, LAMEL·LES DE XAPA PERFILADA
D'ALUMINI, EIXOS DE LES LAMEL·LES DE LLAUTÓ,
ARTICULACIONS DE PVC, JUNTS DE LES
LAMEL·LES D'ESCUMA DE POLIÈSTER. INCLÚS
ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE
FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. FIXACIÓ DE LA
COMPORTA. CONNEXIÓ AL CONDUCTE.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE
D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL
NOMBRE D'UNITATS REALMENT EXECUTADES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

EEKCTR04 Rend.: 1,000P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,02021/R 23,510000,171A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
3,42684/R 20,040000,171A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 7,44705 7,44705
Materials:

436,70000436,700001,000BEKCTR04 =xCOMPORTA PER A ASPIRACIÓ D'AIRE EN
INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ, DE 1000X250
MM.

UT

Subtotal... 436,70000 436,70000

COST DIRECTE 444,14705
4,441471,00%DESPESES INDIRECTES

448,58852COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €125,05U TOVERA DE LLARG ABAST, ORIENTABLE
MANUALMENT PER A INSTAL·LAR EN EXTREM
CONDUCTE CIRCULAR DE 315 MM DE DIÀMETRE
DE CONNEXIÓ I 166 MM DE DIÀMETRE DE BOCA,
ALUMINI LACAT DE COLOR ESTÀNDARD,,
COL.LOCADA

EEKE2C61 Rend.: 1,000P- 93

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,40400/R 23,510000,400A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
6,01200/R 20,040000,300A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 15,41600 15,41600
Materials:

108,40000108,400001,000BEKE2C61 =xTOVERA DE LLARG ABAST, ORIENTABLE
MANUALMENT PER A INSTAL·LAR EN EXTREM
CONDUCTE CIRCULAR DE 315 MM DE DIÀMETRE
DE CONNEXIÓ I 166 MM DE DIÀMETRE DE BOCA,
ALUMINI LACAT DE COLOR ESTÀNDARD,

U



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 247Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 108,40000 108,40000

COST DIRECTE 123,81600
1,238161,00%DESPESES INDIRECTES

125,05416COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €199,11U COMPORTA TALLAFOCS PER A CONDUCTES
D'AIRE DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 200
MM D'AMPLÀRIA I 300 MM D'ALÇÀRIA
COL·LOCADA ENTRE ELS CONDUCTES

EEKP2411 Rend.: 1,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,40400/R 23,510000,400A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
8,01600/R 20,040000,400A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 17,42000 17,42000
Materials:

179,72000179,720001,000BEKP2410 =xCOMPORTA TALLAFOCS PER A CONDUCTES
D'AIRE DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 200
MM D'AMPLÀRIA I 300 MM D'ALÇÀRIA

U

Subtotal... 179,72000 179,72000

COST DIRECTE 197,14000
1,971401,00%DESPESES INDIRECTES

199,11140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.219,25U SILENCIADOR CIRCULAR , AMB NUCLI INTERIOR ,
DE XAPA HELICOÏDAL D'ACER GALVANITZAT, DE
630 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 1200 MM
DE LLARGÀRIA AMB LLANA MINERAL DE ROCA I
VEL DE FIBRA DE VIDRE SOTA XAPA PERFORADA
INTERIOR, INCLOSOS ELEMENTS DE CONNEXIÓ,
MUNTAT SUPERFICIALMENT

EEKT5FC0 Rend.: 1,000P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,28480/R 23,510000,480A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
9,61920/R 20,040000,480A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 20,90400 20,90400
Materials:

1.186,270001.186,270001,000BEKT5FC0 =xSILENCIADOR CIRCULAR , AMB NUCLI INTERIOR ,
DE XAPA HELICOÏDAL D'ACER GALVANITZAT, DE
630 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 1200 MM
DE LLARGÀRIA AMB LLANA MINERAL DE ROCA I
VEL DE FIBRA DE VIDRE SOTA XAPA PERFORADA
INTERIOR, INCLOSOS ELEMENTS DE CONNEXIÓ

U

Subtotal... 1.186,27000 1.186,27000

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 248Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

COST DIRECTE 1.207,17400
12,071741,00%DESPESES INDIRECTES

1.219,24574COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €138,98U ACTUADOR PER A COMPORTES DE FINS A 3 M2,
AMB UN PARELL MOTOR DE 15 NM, SENYAL DE 3
PUNTS, ACOBLAT DIRECTAMENT A L'EIX DE LA
COMPORTA I CONNECTAT AL SISTEMA DE
CONTROL.

EEKZSJ43 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,51672/R 23,510000,5324A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
10,68527/R 20,070000,5324A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 23,20199 23,20199
Materials:

114,05000114,050001,000BEKZSJ43 =xACTUADOR PER A COMPORTES DE FINS A 3 M2,
AMB UN PARELL MOTOR DE 15 NM, SENYAL DE 3
PUNTS, PER ACOBLAR DIRECTAMENT A L'EIX DE
LA COMPORTA

U

Subtotal... 114,05000 114,05000

0,348031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 137,60002
1,376001,00%DESPESES INDIRECTES

138,97602COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,32U VENTILADOR-EXTRACTOR MONOFÀSIC PER A
230 V DE TENSIÓ, DE 160 M3/H DE CABAL MÀXIM
D'AIRE, DE PRESSIÓ BAIXA I ENCASTAT

EEM32311 Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,10600/R 23,510000,600A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
12,02400/R 20,040000,600A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 26,13000 26,13000
Materials:

66,6000066,600001,000BEM32311 =xVENTILADOR-EXTRACTOR MONOFÀSIC PER A
230 V DE TENSIÓ, DE 160 M3/H DE CABAL MÀXIM
D'AIRE, DE PRESSIÓ BAIXA, PER A ENCASTAR

U

Subtotal... 66,60000 66,60000

0,653252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,38325
0,933831,00%DESPESES INDIRECTES

94,31708COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 249Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €178,39U VENTILADOR EN LÍNIA PER A CONDUCTE
CIRCULAR AMB COS EXTRAIBLE DE MATERIAL
PLÀSTIC PER A UN DIÀMETRE DE 160 MM,
MOTOR MONOFÀSIC DE DOS VELOCITATS, IP X4,
60 W DE POTÈNCIA ABSORBIDA PER A UN CABAL
MÀXIM DE 550 M3/H, NIVELL DE PRESSIÓ
SONORA DE 30 A 35 DB(A), MUNTAT EN EL
CONDUCTE

EEM93671 Rend.: 1,000P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,05300/R 23,510000,300A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
6,01200/R 20,040000,300A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 13,06500 13,06500
Materials:

163,23000163,230001,000BEM93671 =xVENTILADOR EN LÍNIA PER A CONDUCTE
CIRCULAR AMB COS EXTRAIBLE DE MATERIAL
PLÀSTIC PER A UN DIÀMETRE DE 160 MM,
MOTOR MONOFÀSIC DE DOS VELOCITATS, IP X4,
60 W DE POTÈNCIA ABSORBIDA PER A UN CABAL
MÀXIM DE 550 M3/H, NIVELL DE PRESSIÓ
SONORA DE 30 A 35 DB(A)

U

Subtotal... 163,23000 163,23000

0,326632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 176,62162
1,766221,00%DESPESES INDIRECTES

178,38784COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 250Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €18.500,61U UNITAT DE RECUPERACIÓ D'ENERGIA D'ALT
RENDIMENT EQUIPADA AMB UN
INTERCANVIADOR ROTATIU STANDARD AMB UNA
EFICIÈNCIA DE 79% EN EL PUNT DE TREBALL DE
3200 M³ / H A 150 PA. EQUIPAT AMB
VENTILADORS TIPUS PLUG-FAN AMB PALES CAP
ENRERE I MOTOR DE ROTOR EXTERIOR EC
PORTEN RODAMENTS DE GREIXATGE
PERMANENT I PROTECCIÓ ELECTRÒNICA
INTEGRADA (ROTOR BLOQUEJAT, ERROR DE
FASE, BAIXA TENSIÓ, TEMPERATURA I CURT
CIRCUIT). AMB BATERIA DE FRED/CALOR DE 28
KW. 
LA CARCASSA AUTOPORTANT AMB PANELL
SANDVITX DE 50 MM ESTÀ COMPOSTA D'UNA
CARA EXTERIOR, PINTADA EN RAL7024 DE GRAN
RESISTÈNCIA CONTRA LA CORROSIÓ (CLASSE:
RC3) I RAIGS UVA (CLASSE: RUV3) SEGONS
NORMA EN 10169, EL FARCIMENT, DE LLANA
MINERAL DE 40KG / M3 AMB UNA CONDUCTIVITAT
TÈRMICA DE 0,037 W / MK I LA CARA INTERIOR
D'ACER GALVANITZAT, DE MUNTATGE AMB
TEULADA PER A EXTERIOR.
MUNTAT SOBRE PEUS D'ACER DE 3 MM, PINTATS
RAL9011, DE 100 MM D'ALÇADA, AMB
POSSIBILITAT DE MUNTAR SUPORTS
ANTIVIBRATORIS O ANIVELLADORS.
FÀCIL ACCÉS A TOTS ELS COMPONENTS I
L'ELECTRÒNICA, GRÀCIES A LES SEVES ÀMPLIES
PORTES AMB FRONTISSES, AMB EL COSTAT DE
REVISIÓ A LA DRETA MIRANT EL SENTIT DE
L'AIRE D'IMPULSIÓ.
EL RECUPERADOR ESTÀ DISSENYAT PER A LA
INSTAL·LACIÓ A EXTERIOR, AMB PROTECCIÓ DE
PANELL SANDWICH, MUNTAT EN SUPERFÍCIE
AMB LA DESCÀRREGA HORITZONTAL I
CONNEXIONS CIRCULAR.
L'EQUIP PORTA COM A ESTÀNDARD UN
PRE-FILTRE G4 I UN FILTRE F7 AL COSTAT
D'IMPULSIÓ I EN EL COSTAT D'EXTRACCIÓ UN
FILTRE M5, LA OBSTRUCCIÓ ESTÀ CONTROLADA
PER PRESSÒSTATS.
EL SISTEMA DE CONTROL INTEGRAT, QUE
DISPOSA DELS PROTOCOLS DE COMUNICACIÓ
MODBUS RTU (RS485) I BACNET IP PER
INTEGRAR L'EQUIP EN SISTEMES DE GESTIÓ
D'EDIFICIS I QUE A MÉS ES POT AJUSTAR DES DE
LA PANTALLA TÀCTIL.
COL.LOCAT I CONNECTAT

MARCA SERVOCLIMA

EEMHSC60 Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

149,87625/R 23,510006,375A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
127,75500/R 20,040006,375A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 277,63125 277,63125
Materials:

18.035,6400018.035,640001,000BEMHSC60 =xUNITAT VENTIL.A/RECUP.ROTATIU
ENTÀLPIC+FREECOOLING,3300M3/H

U



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 251Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 18.035,64000 18.035,64000

4,164471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18.317,43572
183,174361,00%DESPESES INDIRECTES

18.500,61008COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9.102,44U RECUPERADOR DE CALOR AIRE-AIRE, CABAL
D'AIRE NOMINAL 2460 M³/H, DIMENSIONS
590X2150X1460 MM, PES 290 KG, PRESSIÓ
ESTÀTICA D'AIRE NOMINAL 430 PA, PRESSIÓ
SONORA A 1 M 61 DBA, POTÈNCIA ELÈCTRICA
NOMINAL 1820 W, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA A 400
V, EFICIÈNCIA DE RECUPERACIÓ CALORÍFICA EN
CONDICIONS HUMIDES 85,8%, POTÈNCIA
CALORÍFICA RECUPERADA 19,09 KW
(TEMPERATURA DE L'AIRE EXTERIOR -7°C AMB
HUMITAT RELATIVA DEL 80% I TEMPERATURA
AMBIENTE 20°C AMB HUMITAT RELATIVA DEL
55%), EFICIÈNCIA DE RECUPERACIÓ CALORÍFICA
EN CONDICIONS SEQUES 76,6% (TEMPERATURA
DE L'AIRE EXTERIOR 5°C AMB HUMITAT
RELATIVA DEL 80% I TEMPERATURA AMBIENTE
25°C), AMB BESCANVIADOR DE PLAQUES
D'ALUMINI DE FLUX CREUAT, VENTILADORS AMB
MOTOR DE TIPUS EC D'ALTA EFICIÈNCIA, BYPASS
AMB SERVOMOTOR PER A CANVI DE MODE
D'OPERACIÓ DE RECUPERACIÓ A
FREE-COOLING, ESTRUCTURA DESMUNTABLE
DE DOBLE PANELL AMB AÏLLAMENT DE LLANA
MINERAL DE 25 MM D'ESPESSOR, PANELLS
EXTERIORS D'ACER PREPINTAT I PANELLS
INTERIORS D'ACER GALVANITZAT, FILTRES
D'AIRE CLASSE F7+F8 EN L'ENTRADA D'AIRE
EXTERIOR, FILTRE D'AIRE CLASSE M5 EN EL
RETORN D'AIRE DE L'INTERIOR, PRESSÒSTATS
DIFERENCIALS PER ALS FILTRES, ACCÉS ALS
VENTILADORS I ALS FILTRES D'AIRE A TRAVÉS
DELS PANELLS D'INSPECCIÓ, POSSIBILITAT
D'ACCÉS LATERAL ALS FILTRES, CONTROL
ELECTRÒNIC PER A LA REGULACIÓ DE LA
VENTILACIÓ I DE LA TEMPERATURA, PER A LA
SUPERVISIÓ DE L'ESTAT DELS FILTRES D'AIRE,
PROGRAMACIÓ SETMANAL I GESTIÓ DE LES
FUNCIONS DE DESGEBRAMENT I ANTIGLAÇ PER
A LA SECCIÓ OPCIONAL AMB BATERIA D'AIGUA.
INSTAL·LACIÓ EN SOSTRE.

EEMHSJ00 Rend.: 1,000P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

44,95112/R 23,510001,912A012T780 =xOFICIAL 1ª INSTAL·LADOR DE CLIMATITZACIÓ.H
38,31648/R 20,040001,912A013T600 =xAJUDANT INSTAL·LADOR DE CLIMATITZACIÓ.H

Subtotal... 83,26760 83,26760
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
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PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
8.929,050008.929,050001,000MT42LMF010ES =xRECUPERADOR DE CALOR AIRE-AIRE, CABAL

D'AIRE NOMINAL 2460 M³/H, DIMENSIONS
590X2150X1460 MM, PES 290 KG, PRESSIÓ
ESTÀTICA D'AIRE NOMINAL 430 PA, PRESSIÓ
SONORA A 1 M 61 DBA, POTÈNCIA ELÈCTRICA
NOMINAL 1820 W, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA A 400
V, EFICIÈNCIA DE RECUPERACIÓ CALORÍFICA EN
CONDICIONS HUMIDES 85,8%, POTÈNCIA
CALORÍFICA RECUPERADA 19,09 KW
(TEMPERATURA DE L'AIRE EXTERIOR -7°C AMB
HUMITAT RELATIVA DEL 80% I TEMPERATURA
AMBIENTE 20°C AMB HUMITAT RELATIVA DEL
55%), EFICIÈNCIA DE RECUPERACIÓ CALORÍFICA
EN CONDICIONS SEQUES 76,6% (TEMPERATURA
DE L'AIRE EXTERIOR 5°C AMB HUMITAT
RELATIVA DEL 80% I TEMPERATURA AMBIENTE
25°C), AMB BESCANVIADOR DE PLAQUES
D'ALUMINI DE FLUX CREUAT, VENTILADORS AMB
MOTOR DE TIPUS EC D'ALTA EFICIÈNCIA, BYPASS
AMB SERVOMOTOR PER A CANVI DE MODE
D'OPERACIÓ DE RECUPERACIÓ A
FREE-COOLING, ESTRUCTURA DESMUNTABLE
DE DOBLE PANELL AMB AÏLLAMENT DE LLANA
MINERAL DE 25 MM D'ESPESSOR, PANELLS
EXTERIORS D'ACER PREPINTAT I PANELLS
INTERIORS D'ACER GALVANITZAT, FILTRES
D'AIRE CLASSE F7+F8 EN L'ENTRADA D'AIRE
EXTERIOR, FILTRE D'AIRE CLASSE M5 EN EL
RETORN D'AIRE DE L'INTERIOR, PRESSÒSTATS
DIFERENCIALS PER ALS FILTRES, ACCÉS ALS
VENTILADORS I ALS FILTRES D'AIRE A TRAVÉS
DELS PANELLS D'INSPECCIÓ, POSSIBILITAT
D'ACCÉS LATERAL ALS FILTRES, CONTROL
ELECTRÒNIC PER A LA REGULACIÓ DE LA
VENTILACIÓ I DE LA TEMPERATURA, PER A LA
SUPERVISIÓ DE L'ESTAT DELS FILTRES D'AIRE,
PROGRAMACIÓ SETMANAL I GESTIÓ DE LES
FUNCIONS DE DESGEBRAMENT I ANTIGLAÇ PER
A LA SECCIÓ OPCIONAL AMB BATERIA D'AIGUA.

U

Subtotal... 8.929,05000 8.929,05000

COST DIRECTE 9.012,31760
90,123181,00%DESPESES INDIRECTES

9.102,44078COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,26U FILTRE D'AIRE DE PLAFÓ D'EFICÀCIA ALTA, DE LA
CLASSE F-6 SEGONS LA NORMA UNE-EN 779, DE
595X595 MM I DE 135 MM DE GRUIX, BASTIMENT
DE PLÀSTIC AMB PESTANYA, CABAL NOMINAL DE
3600 M3/H I CAIGUDA DE PRESSIÓ INICIAL DE 70
PA, AMB UN RENDIMENT MIG FOTOMÈTRIC DEL
60 %, MUNTAT SOBRE BASTIDOR O CAIXA

EEN11693 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,35100/R 23,510000,100A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
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PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
2,00400/R 20,040000,100A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 4,35500 4,35500
Materials:

79,0100079,010001,000BEN11693 =xFILTRE D'AIRE DE PLAFÓ D'EFICÀCIA ALTA, DE LA
CLASSE F-6 SEGONS LA NORMA UNE-EN 779, DE
595X595 MM I DE 135 MM DE GRUIX, BASTIMENT
DE PLÀSTIC AMB PESTANYA, CABAL NOMINAL DE
3600 M3/H I CAIGUDA DE PRESSIÓ INICIAL DE 70
PA, AMB UN RENDIMENT MIG FOTOMÈTRIC DEL
60 %

U

Subtotal... 79,01000 79,01000

0,065331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,43032
0,834301,00%DESPESES INDIRECTES

84,26463COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,93U FILTRE D'AIRE DE PLAFÓ D'EFICÀCIA ALTA, DE LA
CLASSE F-9 SEGONS LA NORMA UNE-EN 779, DE
595X595 MM I DE 135 MM DE GRUIX, BASTIMENT
DE PLÀSTIC AMB PESTANYA, CABAL NOMINAL DE
3600 M3/H I CAIGUDA DE PRESSIÓ INICIAL DE 70
PA, AMB UN RENDIMENT MIG FOTOMÈTRIC DEL
90 %, MUNTAT SOBRE BASTIDOR O CAIXA

EEN11993 Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,35100/R 23,510000,100A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
2,00400/R 20,040000,100A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 4,35500 4,35500
Materials:

92,5400092,540001,000BEN11993 =xFILTRE D'AIRE DE PLAFÓ D'EFICÀCIA ALTA, DE LA
CLASSE F-9 SEGONS LA NORMA UNE-EN 779, DE
595X595 MM I DE 135 MM DE GRUIX, BASTIMENT
DE PLÀSTIC AMB PESTANYA, CABAL NOMINAL DE
3600 M3/H I CAIGUDA DE PRESSIÓ INICIAL DE 70
PA, AMB UN RENDIMENT MIG FOTOMÈTRIC DEL
90 %

U

Subtotal... 92,54000 92,54000

0,065331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,96032
0,969601,00%DESPESES INDIRECTES

97,92993COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023
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PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €60,21U BASTIMENT PER A FILTRE D'AIRE DE PLAFÓ
D'ACER GALVANITZAT, PER A MUNTAR ENTRE
CONDUCTES O ALS EXTREMS DEL CIRCUIT, PER
A UN FILTRE DE 595X595 MM I DE 75 MM DE
GRUIX COM A MÀXIM, RETENCIÓ DEL FILTRE PER
MOLLES DE FIXACIÓ I JUNT D'ESTANQUITAT DE
NEOPRÈ, ACCESSIBILITAT LATERAL, COL·LOCAT

EENP1291 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,40400/R 23,510000,400A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
8,01600/R 20,040000,400A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 17,42000 17,42000
Materials:

41,9300041,930001,000BENP1291 =xBASTIMENT PER A FILTRE D'AIRE DE PLAFÓ
D'ACER GALVANITZAT, PER A MUNTAR ENTRE
CONDUCTES O ALS EXTREMS DEL CIRCUIT, PER
A UN FILTRE DE 595X595 MM I DE 75 MM DE
GRUIX COM A MÀXIM, RETENCIÓ DEL FILTRE PER
MOLLES DE FIXACIÓ I JUNT D'ESTANQUITAT DE
NEOPRÈ, ACCESSIBILITAT LATERAL

U

Subtotal... 41,93000 41,93000

0,261301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,61130
0,596111,00%DESPESES INDIRECTES

60,20741COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,45U SUBMINISTRAMENT I COL•LOCACIÓ DE BOCA
D'EXTRACCIÓ INCLOENT EIX ROSCAT, ROSCA I
MARC DE MUNTATGE, TAMANY 125 MM. 
TOTALMENT MUNTADA I CONNEXIONADA.

EEP3FA12 Rend.: 1,000P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,49371/R 23,510000,021A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
0,18036/R 20,040000,009A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 0,67407 0,67407
Materials:

8,680008,680001,000BEP3FA12 =xBOCA VENTILACIÓU

Subtotal... 8,68000 8,68000

COST DIRECTE 9,35407
0,093541,00%DESPESES INDIRECTES
9,44761COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €34,19UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE REIXETA
CIRCULAR D'ALUMINI, AMB LAMEL·LES
HORITZONTALS FIXES, SORTIDA D'AIRE
PERPENDICULAR A LA REIXETA, D'ALUMINI
ANODITZAT COLOR NATURAL, PER A CONDUCTE
D'ADMISSIÓ O EXTRACCIÓ, DE 150 MM DE
DIÀMETRE, PER VENTILACIÓ NATURAL. FINS I
TOT ACCESSORIS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ.
TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ
MITJANÇANT ELEMENTS D'ANCORATGE.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE
D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL
NOMBRE D'UNITATS REALMENT EXECUTADES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

EEP3TR15 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,20994/R 23,510000,094A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 2,20994 2,20994
Materials:

31,6400031,640001,000BEP3TR15 =xREIXETA RODANA, AMB LAMEL·LES
HORITZONTALS FIXES, ENTRADA D'AIRE
PERPENDICULAR A LA REIXETA, PER VENTILACIÓ
NATURAL.

UT

Subtotal... 31,64000 31,64000

COST DIRECTE 33,84994
0,338501,00%DESPESES INDIRECTES

34,18844COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,73UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE REIXETA
CIRCULAR D'ALUMINI, AMB LAMEL·LES
HORITZONTALS FIXES, SORTIDA D'AIRE
PERPENDICULAR A LA REIXETA, D'ALUMINI
ANODITZAT COLOR NATURAL, PER A CONDUCTE
D'ADMISSIÓ O EXTRACCIÓ, DE 150 MM DE
DIÀMETRE, PER VENTILACIÓ NATURAL. FINS I
TOT ACCESSORIS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ.
TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ
MITJANÇANT ELEMENTS D'ANCORATGE.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE
D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL
NOMBRE D'UNITATS REALMENT EXECUTADES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

EEP3TR25 Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,20994/R 23,510000,094A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 2,20994 2,20994

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 256Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Materials:

81,6400081,640001,000BEP3TR25 =xREIXETA RODANA, AMB LAMEL·LES
HORITZONTALS FIXES, ENTRADA D'AIRE
PERPENDICULAR A LA REIXETA, PER VENTILACIÓ
NATURAL.

UT

Subtotal... 81,64000 81,64000

0,044202,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,89414
0,838941,00%DESPESES INDIRECTES

84,73308COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,86U MARC INDIVIDUAL PER A SONDA AMBIENT DE
CONTROL LOCAL. COLOR BLANC, DE PLÀSTIC
(FONDÀRIA 10 MM) I PLACA METÀL·LICA PER A
FIXACIÓ A CAIXA D'EMPOTRAR. 1 UNITAT.

EEV21D15 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,65828/R 23,510000,028A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
0,56196/R 20,070000,028A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 1,22024 1,22024
Materials:

1,610001,610001,000BEV21D15 =xMARC INDIVIDUAL PER A SONDA AMBIENT DE
CONTROL LOCAL. COLOR BLANC, DE PLÀSTIC
(FONDÀRIA 10 MM) I PLACA METÀL·LICA PER A
FIXACIÓ A CAIXA D'EMPOTRAR. 1 UNITAT.

U

Subtotal... 1,61000 1,61000

COST DIRECTE 2,83024
0,028301,00%DESPESES INDIRECTES
2,85854COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,73U PLACA METÀL·LICA INDIVIDUAL PER FIXACIÓ A
CAIXA D'EMPOTRAR 1 UNITAT.

EEV21D26 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,65828/R 23,510000,028A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
0,56196/R 20,070000,028A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 1,22024 1,22024
Materials:

1,480001,480001,000BEV21D26 =xPLACA METÀL·LICA INDIVIDUAL PER FIXACIÓ A
CAIXA D'EMPOTRAR 1 UNITAT.

U

Subtotal... 1,48000 1,48000



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 257Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

COST DIRECTE 2,70024
0,027001,00%DESPESES INDIRECTES
2,72724COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €330,48U SONDA D'HUMITAT RELATIVA EXTERIOR, AMB
ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTADA I
CONNECTADA

EEV22E00 Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,10600/R 23,510000,600A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
12,04200/R 20,070000,600A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 26,14800 26,14800
Materials:

300,67000300,670001,000BEV22E00 =xSONDA D'HUMITAT RELATIVA EXTERIOR, AMB
ACCESSORIS DE MUNTATGE

U

Subtotal... 300,67000 300,67000

0,392221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 327,21022
3,272101,00%DESPESES INDIRECTES

330,48232COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €321,56U SONDA DE TEMPERATURA I D'HUMITAT RELATIVA
EXTERIOR, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE,
MUNTADA I CONNECTADA

EEV23E00 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,10600/R 23,510000,600A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
12,04200/R 20,070000,600A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 26,14800 26,14800
Materials:

291,84000291,840001,000BEV23E00 =xSONDA DE TEMPERATURA I D'HUMITAT RELATIVA
EXTERIOR, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE

U

Subtotal... 291,84000 291,84000

0,392221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 318,38022
3,183801,00%DESPESES INDIRECTES

321,56402COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €176,29U SONDA DE VELOCITAT D'AIRE EN CONDUCTE,
AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTADA I
CONNECTADA

EEV26C00 Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 258Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Mà d'obra:

14,10600/R 23,510000,600A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
12,04200/R 20,070000,600A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 26,14800 26,14800
Materials:

148,00000148,000001,000BEV26C00 =xSONDA DE VELOCITAT D'AIRE EN CONDUCTE,
AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE

U

Subtotal... 148,00000 148,00000

0,392221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 174,54022
1,745401,00%DESPESES INDIRECTES

176,28562COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,07U SONDA CONVINADA DE TEMPERATURA I
HUMITAT RELATIVA AMB VELOCITAT D'AIRE
ENTRE 3 I 10 M/S.SORTIDES ANALÒGIQUES PER
A HUMITAT I TEMPERATURA V= (MIN CÀRREGA 10
KOHMS) I UNA SORTIDA PASIVA DE
TEMPERATURA NI1000 S/DIN 43760. RANGS DE
MESURA 0..100% HR I -20…80ºC. ALIM. 24VAC/DC.
S'INCLOU BRIDA D'ACOBLARMENT A CONDUCTE.
IP65.

EEV2SA00 Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,64240/R 23,510000,240A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
4,81680/R 20,070000,240A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 10,45920 10,45920
Materials:

79,7100079,710001,000BEV2SA00 =xSONDA CONVINADA DE TEMPERATURA I
HUMITAT RELATIVA AMB VELOCITAT D'AIRE
ENTRE 3 I 10 M/S.SORTIDES ANALÒGIQUES PER
A HUMITAT I TEMPERATURA V= (MIN CÀRREGA 10
KOHMS) I UNA SORTIDA PASIVA DE
TEMPERATURA NI1000 S/DIN 43760. RANGS DE
MESURA 0..100% HR I -20…80ºC. ALIM. 24VAC/DC.
S'INCLOU BRIDA D'ACOBLARMENT A CONDUCTE.
IP65.

U

Subtotal... 79,71000 79,71000

COST DIRECTE 90,16920
0,901691,00%DESPESES INDIRECTES

91,07089COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 259Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €19,08U PRESSÒSTAT DIFERENCIAL PER AIRE, DE 0,5 A 5
MBAR, COMMUTAT 1A (0,4) 250 V. Tª MÀX. 85 º C.
INCLOU ACCESSORI DE CONNEXIÓ A TUB DE
PLÀSTIC 4 MM PRESIÓ  MÀX. 300 MBAR IP54.

EEV2SJ01 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,11260/R 23,510000,260A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
5,21820/R 20,070000,260A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 11,33080 11,33080
Materials:

7,560007,560001,000BEV2SJ01 =xPRESSÒSTAT DIFERENCIAL PER AIRE MODEL
DWG-930.83/6555 DE SAUTER, DE 0,5 A 5 MBAR,
COMMUTAT 1A (0,4) 250 V. Tª MÀX. 85 º C. INCLOU
ACCESSORI DE CONNEXIÓ A TUB DE PLÀSTIC 4
MM PRESIÓ  MÀX. 300 MBAR IP54.

U

Subtotal... 7,56000 7,56000

COST DIRECTE 18,89080
0,188911,00%DESPESES INDIRECTES

19,07971COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €145,96U SONDA DE C02 PER CONDUCTE I TEMPERATURA.
SORTIDES 0...10 VCC. RANGS CO2 0...2000 PPM,
Tª 0...50ºC. IP54 (AL CAPÇAL). ALIM. 24V

EEV2SJ03 Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,34770/R 23,510000,270A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
5,41890/R 20,070000,270A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 11,76660 11,76660
Materials:

132,75000132,750001,000BEV2SJ03 =xSONDA DE C02 PER CONDUCTE I TEMPERATURA.
SORTIDES 0...10 VCC. RANGS CO2 0...2000 PPM,
Tª 0...50ºC. IP54 (AL CAPÇAL). ALIM. 24V

U

Subtotal... 132,75000 132,75000

COST DIRECTE 144,51660
1,445171,00%DESPESES INDIRECTES

145,96177COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €175,50U SONDA ACTIVA COMBINADA DE TEMPERATURA I
HUMITAT RELATIVA EXTERIOR. SORTIDA Tª
NI1000. SORTIDA H% 0..10V. RANGS DE MESURA
10..95% H% I Tª -20...80ºC. IP65. ALIM. 24VAC.
TMAX 55ºC. DIMENSIONS 72X64X40MM.

EEV2SJ11 Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 260Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
5,64240/R 23,510000,240A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
4,81680/R 20,070000,240A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 10,45920 10,45920
Materials:

163,30000163,300001,000BEV2SJ11 =xSONDA ACTIVA COMBINADA DE TEMPERATURA I
HUMITAT RELATIVA EXTERIOR. SORTIDA Tª
NI1000. SORTIDA H% 0..10V. RANGS DE MESURA
10..95% H% I Tª -20...80ºC. IP65. ALIM. 24VAC.
TMAX 55ºC. DIMENSIONS 72X64X40MM.

U

Subtotal... 163,30000 163,30000

COST DIRECTE 173,75920
1,737591,00%DESPESES INDIRECTES

175,49679COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €147,79U SONDA DE CO2 PER MUNTATGE A L 'AMBIENT.
SORTIDA 0...10 VCC (MIN. CÀRREGA 10 KOHMS).
RANG 0 ... 2000 PPM. PRINCIPI DE MESURA PER
DOBLE LONGITUD D'ONA, NO ÉSSENT
NECESSARI RECALIBRACIÓ, LECTURA ESTABLE
A LLARG TERMINI. ADEQUADA PER
INSTAL·LACIONS EN FUNCIONAMENT 24 H.
MUNTATGE EN SUPERFÍCIE. DIMENSIONS
84,5X84,5X25 MM. IP65. Tª MÀX. 50º C. ALIM. 24V.
COMUNICACIÓ MODBUS

EEV2SJ14 Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,11260/R 23,510000,260A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
5,21820/R 20,070000,260A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 11,33080 11,33080
Materials:

135,00000135,000001,000BEV2SJ14 =xSONDA DE CO2 PER MUNTATGE A L 'AMBIENT.
SORTIDA 0...10 VCC (MIN. CÀRREGA 10 KOHMS).
RANG 0 ... 2000 PPM. PRINCIPI DE MESURA PER
DOBLE LONGITUD D'ONA, NO ÉSSENT
NECESSARI RECALIBRACIÓ, LECTURA ESTABLE
A LLARG TERMINI. ADEQUADA PER
INSTAL·LACIONS EN FUNCIONAMENT 24 H.
MUNTATGE EN SUPERFÍCIE. DIMENSIONS
84,5X84,5X25 MM. IP65. Tª MÀX. 50º C. ALIM. 24V

U

Subtotal... 135,00000 135,00000

COST DIRECTE 146,33080
1,463311,00%DESPESES INDIRECTES

147,79411COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 261Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €42,66U SONDA DE TEMPERATURA AMBIENT PER
CONTROL LOCAL, ALIMENTADA PER ECOS5,
AMB SENSOR NTC, POTENCIÒMETRE D'AJUST
DE CONSIGNA, I DOS BOTONS. EMPOTRABLE I
SENSE MARC.

EEV2SJ64 Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,11260/R 23,510000,260A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
5,21820/R 20,070000,260A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 11,33080 11,33080
Materials:

30,9100030,910001,000BEV2SJ64 =xSONDA DE TEMPERATURA AMBIENTPER
CONTROL LOCAL, ALIMENTADA PER ECOS5,
AMB SENSOR NTC, POTENCIÒMETRE D'AJUST
DE CONSIGNA, I DOS BOTONS. EMPOTRABLE I
SENSE MARC.

U

Subtotal... 30,91000 30,91000

COST DIRECTE 42,24080
0,422411,00%DESPESES INDIRECTES

42,66321COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,54U TERMÒSTAT DE CONTACTE, PER A CANVI
HIVERN-ESTIU CIRCUITS 2 TUBS, CONSIGNA FIXA
30 CALOR, 15ºC FRED. IP65.

EEV2T019 Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,64240/R 23,510000,240A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
4,81680/R 20,070000,240A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 10,45920 10,45920
Materials:

10,8700010,870001,000BEV2T019 =xTERMÒSTAT DE CONTACTE, PER A CANVI
HIVERN-ESTIU CIRCUITS 2 TUBS, CONSIGNA FIXA
30 CALOR, 15ºC FRED. IP65.

U

Subtotal... 10,87000 10,87000

COST DIRECTE 21,32920
0,213291,00%DESPESES INDIRECTES

21,54249COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,68M CABLE PER A CONNEXIONAT D'ENTRADA O
SORTIDA ANALÒGICA, AMB CABLE 3X1,5 MM2

EEV3C200 Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14106/R 23,510000,006A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
0,12042/R 20,070000,006A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH
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PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 0,26148 0,26148
Materials:

0,230000,230001,000BG21016E =xTUB RÍGID DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ > 1250 N, AMB UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA > 2000 V, PER A CONNEXIÓ
ENDOLLADA

M

0,184500,060003,075BG326200 =xCONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
UNE H07V-R, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1.5 MM2

M

Subtotal... 0,41450 0,41450

COST DIRECTE 0,67598
0,006761,00%DESPESES INDIRECTES
0,68274COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,68M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE
BUS DE COMUNICACIONS, APANTALLAT, DE 2
FILS, DE 1,5 MM² DE SECCIÓ PER FIL.
TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I PROVAT.
INCLOU: REPLANTEIG. CONNEXIONAT.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE
D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL
NOMBRE D'UNITATS REALMENT EXECUTADES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

EEV3L695 Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,38709/R 23,510000,059A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
1,18236/R 20,040000,059A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 2,56945 2,56945
Materials:

8,000008,000001,000BEV3L695 =xCABLE BUS DE COMUNICACIONS, APANTALLAT,
DE 2 FILS, DE 1,5 MM² DE SECCIÓ PER FIL.

M

Subtotal... 8,00000 8,00000

COST DIRECTE 10,56945
0,105691,00%DESPESES INDIRECTES

10,67514COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €119,16U MÒDUL D'EXPANSIÓ PER A REGULACIÓ DDC.
DISPOSA DE 8 ENTRADES UNIVERSALS I 4
SORTIDES 0-10 V PER A ESTACIÓ MODU525,
ALIMENTACIÓ I COMUNICACIÓ PER BUS
D'EXPANSIÓ, BORNES PER A CONNEXIONAT.
IP30.

EEV3SJ03 Rend.: 1,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Mà d'obra:

11,40235/R 23,510000,485A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
4,61610/R 20,070000,230A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 16,01845 16,01845
Materials:

101,96000101,960001,000BEV3SJ03 =xMÒDUL D'EXPANSIÓ PER A REGULACIÓ DDC.
DISPOSA DE 8 ENTRADES UNIVERSALS I 4
SORTIDES 0-10 V PER A ESTACIÓ MODU525,
ALIMENTACIÓ I COMUNICACIÓ PER BUS
D'EXPANSIÓ, BORNES PER A CONNEXIONAT.
IP30.

U

Subtotal... 101,96000 101,96000

COST DIRECTE 117,97845
1,179781,00%DESPESES INDIRECTES

119,15823COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,72U ACTUADOR MICROPROCESSAT PER A
COMPORTES. ALIM. 24 VAC, PAR: 5 NM.
TECNOLOGIA SUT (SENYAL COMANDAMENT
SELECCIONABLE TOT/RES, 3 PUNTS Ó 0…10 V).
TEMPS CURSA SELECCIONABLE 35/60/120 S.
GRAU PROTECCIÓ (HORITZONTAL) IP54.

EEV3SJ05 Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,78511/R 23,510000,161A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
3,21120/R 20,070000,160A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 6,99631 6,99631
Materials:

44,2100044,210001,000BEV3SJ05 =xACTUADOR MICROPROCESSAT MODEL
ASM105SF132 DE SAUTER PER A COMPORTES.
ALIM. 24 VAC, PAR: 5 NM. TECNOLOGIA SUT
(SENYAL COMANDAMENT SELECCIONABLE
TOT/RES, 3 PUNTS Ó 0…10 V). TEMPS CURSA
SELECCIONABLE 35/60/120 S. GRAU PROTECCIÓ
(HORITZONTAL) IP54.

U

Subtotal... 44,21000 44,21000

COST DIRECTE 51,20631
0,512061,00%DESPESES INDIRECTES

51,71837COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 264Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €134,44U PLAFÓ PER A LA VISUALITZACIÓ I MANIPULACIÓ
LOCAL DE VALORS. MUNTATGE PLUG-IN I
ALIMENTACIÓ DES DE MODU525, DISPLAY LCD
BLANC I NEGRE RESOLUCIÓ 160 X 100 PIXELS.
OPERACIÓ AMB ÚNIC BOTÓ ´´GIRAR I PITJAR´´.
LED D'INDICACIÓ ALARMA I ESTAT DE FUNCIONS.
IP20.

EEV3SJ10 Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,76266/R 20,070000,038A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 0,76266 0,76266
Materials:

132,35000132,350001,000BEV3SJ10 =xPLAFÓ PER A LA VISUALITZACIÓ I MANIPULACIÓ
LOCAL DE VALORS. MUNTATGE PLUG-IN I
ALIMENTACIÓ DES DE MODU525, DISPLAY LCD
BLANC I NEGRE RESOLUCIÓ 160 X 100 PIXELS.
OPERACIÓ AMB ÚNIC BOTÓ ´´GIRAR I PITJAR´´.
LED D'INDICACIÓ ALARMA I ESTAT DE FUNCIONS.
IP20.

U

Subtotal... 132,35000 132,35000

COST DIRECTE 133,11266
1,331131,00%DESPESES INDIRECTES

134,44379COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €291,59U ESTACIÓ DE CONTROL AUTÒNOMA COMPACTE
PROGRAMABLE AMB CAPACITAT DE REGULACIÓ
I CONTROL AUTÒNOM, DOBLE CONNEXIÓ A BUS
BACNET. DISPOSA DE 34 PUNTS
D'ENTRADA/SORTIDA. FUNCIONS HORARI,
CALENDARI I HISTÒRIC DE DADES. ALIM. 220 V

EEV3SJ22 Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

46,17364/R 23,510001,964A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
19,44783/R 20,070000,969A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 65,62147 65,62147
Materials:

223,08000223,080001,000BEV3SJ22 =xESTACIÓ DE CONTROL AUTÒNOMA COMPACTE
PROGRAMABLE AMB CAPACITAT DE REGULACIÓ
I CONTROL AUTÒNOM, DOBLE CONNEXIÓ A BUS
BACNET. DISPOSA DE 34 PUNTS
D'ENTRADA/SORTIDA. FUNCIONS HORARI,
CALENDARI I HISTÒRIC DE DADES. ALIM. 220 V

U

Subtotal... 223,08000 223,08000

COST DIRECTE 288,70147
2,887011,00%DESPESES INDIRECTES

291,58848COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 265Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €62,74U MÒDUL REMOT D'EXPANSIÓ BASAT EN
PROTOCOL BACNET PER A REGULACIÓ DDC.
DISPOSA DE 4 ENTRADES
ANALÒGIQUES-DIGITALS, 2 ENTRADES DE
NI/PT10002, 3 SORTIDES DIGITALS DE TRIACS I 3
SORTIDES 0-10 V. ALIMENTACIÓ 24 V

EEV3SJ34 Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,23778/R 23,510000,478A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
4,49568/R 20,070000,224A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 15,73346 15,73346
Materials:

46,3900046,390001,000BEV32534 =xMÒDUL REMOT D'EXPANSIÓ BASAT EN
PROTOCOL BACNET PER A REGULACIÓ DDC.
DISPOSA DE 4 ENTRADES
ANALÒGIQUES-DIGITALS, 2 ENTRADES DE
NI/PT10002, 3 SORTIDES DIGITALS DE TRIACS I 3
SORTIDES 0-10 V. ALIMENTACIÓ 24 V

U

Subtotal... 46,39000 46,39000

COST DIRECTE 62,12346
0,621231,00%DESPESES INDIRECTES

62,74469COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,08U ACTUADOR TÈRMIC, PER A VÀLVULES DE 2/3
VIES PER D'UNITATS TERMINALS. CONNEXIÓ
M30. FORÇA 125N. TEMPS DE RECORREGUT 3'.
ALIMENTACIÓ 24V

EEV3SJ40 Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,95133/R 23,510000,083A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,56546/R 20,070000,078A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 3,51679 3,51679
Materials:

9,430009,430001,000BEV3SJ40 =xACTUADOR TÈRMIC MODEL AXT211F112 DE
SAUTER, PER A VÀLVULES DE 2/3 VIES PER
D'UNITATS TERMINALS. CONNEXIÓ M30. FORÇA
125N. TEMPS DE RECORREGUT 3'. ALIMENTACIÓ
24V

U

Subtotal... 9,43000 9,43000

COST DIRECTE 12,94679
0,129471,00%DESPESES INDIRECTES

13,07626COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 266Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €4.726,80U ENGINYERIA, PROGRAMACIÓ I POSADA EN
MARXA DE LES INSTAL•LACIONS DE CONTROL I
GESTIÓ TÈCNICA INCLOSES EN AQUEST
PROJECTE. ESQUEMES DE CONNEXIONAT DEL
CONTROL. INCLOU EL DESENVOLUPAMENT DE
FORMA CONSENSUADA AMB L'ENGINYERIA I LA
DIRECCIÓ D'OBRA DE LES NECESSITATS DE
CONTROL ESPECÍFIQUES DEL PROJECTE.
INCLOU LA PROGRAMACIÓ DEL CONTROL I LA
REGULACIÓ DE LA PRODUCCIÓ ENERGÈTICA, LA
DISTRIBUCIÓ I TOTES LES AUTOMATITZACIONS
D'INTERACCIÓ AMB LES INSTAL•LACIONS DE
L'EDIFICI. COMPROVACIÓ DELS CONNEXIONATS
PREVIS A LA POSADA EN MARXA. DISSENY DE
LES PANTALLES GRÀFIQUES I SINÒPTICS DE
SUPERVISIÓ PER L'SCADA IMPLEMENTAT EN EL
WEBSERVER, QUE PERMETRÀ VISUALITZAR
TEMPERATURES DE TREBALL, VALORS DE
CONSUM, ALARMES TÈCNIQUES, INFORMES
D'HORES DE FUNCIONAMENT, GRÀFIQUES
ON-LINE, VALORS DE SEGUIMENT DE
PRODUCCIÓ,... INCLOU LA INTEGRACIÓ
MITJANÇANT EL PROTOCOL MODBUS RTU Ó
BACNET DE LES BOMBES DE CALOR, UTA,
RECUPERADORS DE CALOR I DELS
ANALITZADORS DE XARXA ELÈCTRICA, SEMPRE
QUE DISPOSIN D'AQUEST PROTOCOL.

EEV3SJ50 Rend.: 1,000P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4.680,000004.680,000001,000BEV3SJ50 =xENGINYERIA, PROGRAMACIÓ I POSADA EN
MARXA DE LES INSTAL•LACIONS DE CONTROL I
GESTIÓ TÈCNICA INCLOSES EN AQUEST
PROJECTE. ESQUEMES DE CONNEXIONAT DEL
CONTROL. INCLOU EL DESENVOLUPAMENT DE
FORMA CONSENSUADA AMB L'ENGINYERIA I LA
DIRECCIÓ D'OBRA DE LES NECESSITATS DE
CONTROL ESPECÍFIQUES DEL PROJECTE.
INCLOU LA PROGRAMACIÓ DEL CONTROL I LA
REGULACIÓ DE LA PRODUCCIÓ ENERGÈTICA, LA
DISTRIBUCIÓ I TOTES LES AUTOMATITZACIONS
D'INTERACCIÓ AMB LES INSTAL•LACIONS DE
L'EDIFICI. COMPROVACIÓ DELS CONNEXIONATS
PREVIS A LA POSADA EN MARXA.DISSENY DE
LES PANTALLES GRÀFIQUES I SINÒPTICS DE
SUPERVISIÓ PER L'SCADA IMPLEMENTAT EN EL
WEBSERVER, QUE PERMETRÀ VISUALITZAR
TEMPERATURES DE TREBALL, VALORS DE
CONSUM, ALARMES TÈCNIQUES, INFORMES
D'HORES DE FUNCIONAMENT, GRÀFIQUES
ON-LINE, VALORS DE SEGUIMENT DE
PRODUCCIÓ,... INCLOU LA INTEGRACIÓ
MITJANÇANT EL PROTOCOL MODBUS RTU Ó
BACNET DE LES BOMBES DE CALOR, UTA,
RECUPERADORS DE CALOR I DELS
ANALITZADORS DE XARXA ELÈCTRICA, SEMPRE
QUE DISPOSIN D'AQUEST PROTOCOL.

U

Subtotal... 4.680,00000 4.680,00000



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 267Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

COST DIRECTE 4.680,00000
46,800001,00%DESPESES INDIRECTES

4.726,80000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €441,44U ESTACIÓ DE CONTROL AUTÒNOMA MODULAR
PROGRAMABLE PER A REGULACIÓ DDC BUS
BACNET I SERVIDOR WEB INTEGRAT. DISPOSA
DE 26 PUNTS D'ENTRADA/SORTIDA AMPLIABLE
AMB 2 MODULOS D' E/S I 1 MÒDUL EY-CM, O 2
MÒDULS EY-CM I UN MÒDUL D' E/S. FUNCIONS
HORARI, CALENDARI I HISTÒRIC DE DADES. ALIM.
230 V

EEV3SJ64 Rend.: 1,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,04640/R 23,510000,640A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
6,10128/R 20,070000,304A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 21,14768 21,14768
Materials:

415,92000415,920001,000BEV3SJ64 =xESTACIÓ DE CONTROL AUTÒNOMA MODULAR
PROGRAMABLE PER A REGULACIÓ DDC BUS
BACNET I SERVIDOR WEB INTEGRAT. DISPOSA
DE 26 PUNTS D'ENTRADA/SORTIDA AMPLIABLE
AMB 2 MODULOS D' E/S I 1 MÒDUL EY-CM, O 2
MÒDULS EY-CM I UN MÒDUL D' E/S. FUNCIONS
HORARI, CALENDARI I HISTÒRIC DE DADES. ALIM.
230 V

U

Subtotal... 415,92000 415,92000

COST DIRECTE 437,06768
4,370681,00%DESPESES INDIRECTES

441,43836COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 268Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €3.439,35U SISTEMA DE CONTROL COMPOSADA PER
ESTACIÓ DE CONTROL AUTÒNOMA MODULAR
PROGRAMABLE REF. REDY PROCESS XS AMB
WEBSERVER INTEGRAT, 256MB RAM, 8GB FLASH,
AMPLIACIÓ DE SISTEMA OPERATIU DE XS A L,
OPCIONS INTRAVISION INTEGRADES,
PROTOCOLS MBUS, MODBUS I BACNET NATIUS,
DOTADA D'UN PORT SÈRIE RS232, 2 PORTS
SÈRIE RS485 PER A LA INTEGRACIÓ D'ALTRES
SISTEMES, PORT EXTENBUS D'AMPLIACIÓ.
ALIMENTACIÓ PRINCIPAL 230VCA I AUXILIAR DE
12VCC, DOTADA AMB MÒDULS PLUG
D'ENTRADES/SORTIDES TOTALITZANT 7
ENTRADES DIGITALS, 6 SORTIDES PER RELÉ, 2
SORTIDES ANALÒGIQUES (0-10V, 0-20MA) .
MUNTAT EN UNA BASE REDY BOX EQUIPAT DE
PROTECCIÓNS, BORNER DE CONNEXIONAT DE
LES SENYALS. DISPOSA DE PROGRAMADOR
HORARI ANUAL GESTIÓ DE REGISTRES
HISTÒRICS DE QUALSEVOL SENYAL
CONTROLADA, ENVIAMENT D'ALARMES. INCLOU
SWITCH DE 5 PORTS I BATERIA AUXILIAR 12VCC.

EEV3SJ390 Rend.: 1,000P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

530,28000/R 44,1900012,000A010T000 =xTÈCNIC MIG O SUPERIORH

Subtotal... 530,28000 530,28000
Materials:

2.875,020002.875,020001,000BEV3SJ390 =xSISTEMA DE CONTROL COMPOSADA PER
ESTACIÓ DE CONTROL AUTÒNOMA MODULAR
PROGRAMABLE REF. REDY PROCESS XS AMB
WEBSERVER INTEGRAT, 256MB RAM, 8GB FLASH,
AMPLIACIÓ DE SISTEMA OPERATIU DE XS A L,
OPCIONS INTRAVISION INTEGRADES,
PROTOCOLS MBUS, MODBUS I BACNET NATIUS,
DOTADA D'UN PORT SÈRIE RS232, 2 PORTS
SÈRIE RS485 PER A LA INTEGRACIÓ D'ALTRES
SISTEMES, PORT EXTENBUS D'AMPLIACIÓ.
ALIMENTACIÓ PRINCIPAL 230VCA I AUXILIAR DE
12VCC, DOTADA AMB MÒDULS PLUG
D'ENTRADES/SORTIDES TOTALITZANT 7
ENTRADES DIGITALS, 6 SORTIDES PER RELÉ, 2
SORTIDES ANALÒGIQUES (0-10V, 0-20MA) .
MUNTAT EN UNA BASE REDY BOX EQUIPAT DE
PROTECCIÓNS, BORNER DE CONNEXIONAT DE
LES SENYALS. DISPOSA DE PROGRAMADOR
HORARI ANUAL GESTIÓ DE REGISTRES
HISTÒRICS DE QUALSEVOL SENYAL
CONTROLADA, ENVIAMENT D'ALARMES. INCLOU
SWITCH DE 5 PORTS I BATERIA AUXILIAR 12VCC.

U

Subtotal... 2.875,02000 2.875,02000

COST DIRECTE 3.405,30000
34,053001,00%DESPESES INDIRECTES

3.439,35300COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 269Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €904,93U SISTEMA D'AMPLIACIÓ DE CONTROL, MUNTADA
EN UNA BASE BOX, DOTADA D'UN PORT SÈRIE
RS485 PER A LA INTEGRACIÓ D'ALTRES
SISTEMES, PORT EXTENBUS D'AMPLIACIÓ.
ALIMENTACIÓ PRINCIPAL 230VCA, DOTADA AMB
MÒDULS PLUG D'ENTRADES/SORTIDES
TOTALITZANT 10 ENTRADES ANALÒGIQUES
UNIVERSALS DE 16 BITS (PT100, PT1000, NI1000,
0-10V, 0-20MA, 4-20MA), 2 SORTIDES
ANALÒGIQUES (0-10V, 0-20MA) . AMB TOTES LES
SENYALS DISPONIBLES EN BORNERS DE
CONNEXIÓ.

EEV3SJ391 Rend.: 1,000P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

220,95000/R 44,190005,000A010T000 =xTÈCNIC MIG O SUPERIORH

Subtotal... 220,95000 220,95000
Materials:

675,02000675,020001,000BEV3SJ391 =xSISTEMA DE CONTROL COMPOSADA PER
ESTACIÓ DE CONTROL AUTÒNOMA MODULAR
PROGRAMABLE REF. REDY PROCESS XS AMB
WEBSERVER INTEGRAT, 256MB RAM, 8GB FLASH,
AMPLIACIÓ DE SISTEMA OPERATIU DE XS A L,
OPCIONS INTRAVISION INTEGRADES,
PROTOCOLS MBUS, MODBUS I BACNET NATIUS,
DOTADA D'UN PORT SÈRIE RS232, 2 PORTS
SÈRIE RS485 PER A LA INTEGRACIÓ D'ALTRES
SISTEMES, PORT EXTENBUS D'AMPLIACIÓ.
ALIMENTACIÓ PRINCIPAL 230VCA I AUXILIAR DE
12VCC, DOTADA AMB MÒDULS PLUG
D'ENTRADES/SORTIDES TOTALITZANT 7
ENTRADES DIGITALS, 6 SORTIDES PER RELÉ, 2
SORTIDES ANALÒGIQUES (0-10V, 0-20MA) .
MUNTAT EN UNA BASE REDY BOX EQUIPAT DE
PROTECCIÓNS, BORNER DE CONNEXIONAT DE
LES SENYALS. DISPOSA DE PROGRAMADOR
HORARI ANUAL GESTIÓ DE REGISTRES
HISTÒRICS DE QUALSEVOL SENYAL
CONTROLADA, ENVIAMENT D'ALARMES. INCLOU
SWITCH DE 5 PORTS I BATERIA AUXILIAR 12VCC.

U

Subtotal... 675,02000 675,02000

COST DIRECTE 895,97000
8,959701,00%DESPESES INDIRECTES

904,92970COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 270Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.106,93U SISTEMA D'AMPLIACIÓ DE CONTROL, MUNATDA
EN UNA BASE BOX, DOTADA D'UN PORT SÈRIE
RS485 PER A LA INTEGRACIÓ D'ALTRES
SISTEMES, PORT EXTENBUS D'AMPLIACIÓ.
ALIMENTACIÓ PRINCIPAL 230VCA, DOTADA AMB
MÒDULS PLUG D'ENTRADES/SORTIDES
TOTALITZANT 18 ENTRADES ANALÒGIQUES
UNIVERSALS DE 16 BITS (PT100, PT1000, NI1000,
0-10V, 0-20MA, 4-20MA), 2 SORTIDES
ANALÒGIQUES (0-10V, 0-20MA) . AMB TOTES LES
SENYALS DISPONIBLES EN BORNERS DE
CONNEXIÓ.

EEV3SJ392 Rend.: 1,000P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

220,95000/R 44,190005,000A010T000 =xTÈCNIC MIG O SUPERIORH

Subtotal... 220,95000 220,95000
Materials:

875,02000875,020001,000BEV3SJ392 =xSISTEMA D'AMPLIACIÓ DE CONTROL, MUNATDA
EN UNA BASE BOX, DOTADA D'UN PORT SÈRIE
RS485 PER A LA INTEGRACIÓ D'ALTRES
SISTEMES, PORT EXTENBUS D'AMPLIACIÓ.
ALIMENTACIÓ PRINCIPAL 230VCA, DOTADA AMB
MÒDULS PLUG D'ENTRADES/SORTIDES
TOTALITZANT 18 ENTRADES ANALÒGIQUES
UNIVERSALS DE 16 BITS (PT100, PT1000, NI1000,
0-10V, 0-20MA, 4-20MA), 2 SORTIDES
ANALÒGIQUES (0-10V, 0-20MA) . AMB TOTES LES
SENYALS DISPONIBLES EN BORNERS DE
CONNEXIÓ.

U

Subtotal... 875,02000 875,02000

COST DIRECTE 1.095,97000
10,959701,00%DESPESES INDIRECTES

1.106,92970COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €809,77U SISTEMA D'AMPLIACIÓ DE CONTROL, MUNATDA
EN UNA BASE BOX, DOTADA D'UN PORT SÈRIE
RS485 PER A LA INTEGRACIÓ D'ALTRES
SISTEMES, PORT EXTENBUS D'AMPLIACIÓ.
ALIMENTACIÓ PRINCIPAL 230VCA, DOTADA AMB
MÒDULS PLUG D'ENTRADES/SORTIDES
TOTALITZANT 7 ENTRADES DIGITALS, 6
ENTRADES ANALÒGIQUES UNIVERSALS DE 16
BITS (PT100, PT1000, NI1000, 0-10V, 0-20MA,
4-20MA), 2 SORTIDES ANALÒGIQUES (0-10V,
0-20MA) . AMB TOTES LES SENYALS
DISPONIBLES EN BORNERS DE CONNEXIÓ.

EEV3SJ393 Rend.: 1,000P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

198,85500/R 44,190004,500A010T000 =xTÈCNIC MIG O SUPERIORH

Subtotal... 198,85500 198,85500
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 271Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
602,90000602,900001,000BEV3SJ393 =xSISTEMA D'AMPLIACIÓ DE CONTROL, MUNATDA

EN UNA BASE BOX, DOTADA D'UN PORT SÈRIE
RS485 PER A LA INTEGRACIÓ D'ALTRES
SISTEMES, PORT EXTENBUS D'AMPLIACIÓ.
ALIMENTACIÓ PRINCIPAL 230VCA, DOTADA AMB
MÒDULS PLUG D'ENTRADES/SORTIDES
TOTALITZANT 7 ENTRADES DIGITALS, 6
ENTRADES ANALÒGIQUES UNIVERSALS DE 16
BITS (PT100, PT1000, NI1000, 0-10V, 0-20MA,
4-20MA), 2 SORTIDES ANALÒGIQUES (0-10V,
0-20MA) . AMB TOTES LES SENYALS
DISPONIBLES EN BORNERS DE CONNEXIÓ.

U

Subtotal... 602,90000 602,90000

COST DIRECTE 801,75500
8,017551,00%DESPESES INDIRECTES

809,77255COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €486,68U PASARELA DE CLIMA MODBUS-MODBUS TCP PER
BOMBA DE CALOR, AMB ELS ELEMENTS
NECESSARIS TALS COM: TRANSFORMADOR
220/24VCA , BASE ENDOLL, BORNES I ELEMENTS
DE PROTECCIÓ. TOTALMENT CABLEJAT A
BORNES.

EEVZSA52 Rend.: 1,000P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,43411/R 23,510000,061A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,14399/R 20,070000,057A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 2,57810 2,57810
Materials:

479,28000479,280001,000BEVZSA52 =xPASARELA DE CLIMA MODBUS-MODBUS TCP PER
BOMBA DE CALOR, AMB ELS ELEMENTS
NECESSARIS TALS COM: TRANSFORMADOR
220/24VCA , BASE ENDOLL, BORNES I ELEMENTS
DE PROTECCIÓ. TOTALMENT CABLEJAT A
BORNES.

U

Subtotal... 479,28000 479,28000

COST DIRECTE 481,85810
4,818581,00%DESPESES INDIRECTES

486,67668COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 272Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €235,82U QUADRE ELÈCTRIC PER A ESTACIÓ/NS DE
CONTROL COMPOST PER: ARMARI METÁLIC
HIMEL O SIMILAR, AMB ELS ELEMENTS
NECESSARIS TALS COM: TRANSFORMADOR
220/24VCA , BASE ENDOLL, BORNES I ELEMENTS
DE PROTECCIÓ. TOTALMENT CABLEJAT A
BORNES.

EEVZSA62 Rend.: 1,000P- 134

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,18643/R 23,510000,093A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,82637/R 20,070000,091A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 4,01280 4,01280
Materials:

229,47000229,470001,000BEVZSA62 =xQUADRE ELÈCTRIC PER A ESTACIÓ/NS DE
CONTROL COMPOST PER: ARMARI METÁLIC
HIMEL O SIMILAR, AMB ELS ELEMENTS
NECESSARIS TALS COM: TRANSFORMADOR
220/24VCA , BASE ENDOLL, BORNES I ELEMENTS
DE PROTECCIÓ. TOTALMENT CABLEJAT A
BORNES.

U

Subtotal... 229,47000 229,47000

COST DIRECTE 233,48280
2,334831,00%DESPESES INDIRECTES

235,81763COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,20KG SUBMINISTRAMENT I CÀRREGA DE LA
INSTAL·LACIÓ AMB GAS REFRIGERANT R-410A,
SUBMINISTRAT EN AMPOLLA AMB 50 KG DE
REFRIGERANT.
INCLOU: CÀRREGA DEL GAS REFRIGERANT.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: PES
TEÒRIC DE LA CÀRREGA, ESTIMAT A PARTIR DE
LA DENSITAT APARENT, DE LA PRESSIÓ I DEL
VOLUM A OCUPAR, SEGONS DOCUMENTACIÓ
GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES DETERMINARÀ
EL PES DE LA CÀRREGA REALMENT INTRODUÏDA
EN LA INSTAL·LACIÓ, SEGONS ESPECIFICACIONS
DE PROJECTE.

EEZG4010 Rend.: 1,000P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14106/R 23,510000,006A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
0,12024/R 20,040000,006A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 0,26130 0,26130
Materials:

12,8100012,810001,000BEZG4010 =xGAS REFRIGERANT R-410A, SUBMINISTRAT EN
AMPOLLA AMB 50 KG DE REFRIGERANT.

KG

Subtotal... 12,81000 12,81000



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 273Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

COST DIRECTE 13,07130
0,130711,00%DESPESES INDIRECTES

13,20201COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,77M TUB D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA, FABRICAT
AMB ACER S195 T, D'1´´1/2 DE MIDA DE ROSCA
(DIÀMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=48,3 MM I
DN=40 MM), TIPUS L2 SEGONS UNE-EN 10255,
ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

EF12L812 Rend.: 1,000P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,40400/R 23,510000,400A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
8,02800/R 20,070000,400A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 17,43200 17,43200
Materials:

3,131403,070001,020BF12L800 =xTUB D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA, FABRICAT
AMB ACER S195 T, D'1´´1/2 DE MIDA DE ROSCA
(DIÀMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=48,3 MM I
DN=40 MM), TIPUS L2 SEGONS UNE-EN 10255

M

2,793009,310000,300BFW11810 =xACCESSORI PER A TUBS D'ACER NEGRE DE
DIÀMETRE 1´´1/2, PER A ROSCAR

U

0,910000,910001,000BFY11810 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS D'ACER NEGRE DE
DIÀMETRE 1´´1/2, ROSCAT

U

Subtotal... 6,83440 6,83440

0,261481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,52788
0,245281,00%DESPESES INDIRECTES

24,77316COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,93M TUB D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA, FABRICAT
AMB ACER S195 T, DE 2´´ DE MIDA DE ROSCA
(DIÀMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=60,3 MM I
DN=50 MM), TIPUS L2 SEGONS UNE-EN 10255,
ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

EF12L912 Rend.: 1,000P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,69540/R 23,510000,540A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
10,83780/R 20,070000,540A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 23,53320 23,53320
Materials:

3,957603,880001,020BF12L900 =xTUB D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA, FABRICAT
AMB ACER S195 T, DE 2´´ DE MIDA DE ROSCA
(DIÀMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=60,3 MM I
DN=50 MM), TIPUS L2 SEGONS UNE-EN 10255

M

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 274Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
4,4700014,900000,300BFW11910 =xACCESSORI PER A TUBS D'ACER NEGRE DE

DIÀMETRE 2´´, PER A ROSCAR
U

1,280001,280001,000BFY11910 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS D'ACER NEGRE DE
DIÀMETRE 2´´, ROSCAT

U

Subtotal... 9,70760 9,70760

0,353001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,59380
0,335941,00%DESPESES INDIRECTES

33,92974COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,66M TUB D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA, FABRICAT
AMB ACER S195 T, DE 2´´1/2 DE MIDA DE ROSCA
(DIÀMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=76,1 MM I
DN=65 MM), TIPUS L2 SEGONS UNE-EN 10255,
ROSCAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

EF12LA12 Rend.: 1,000P- 138

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,10600/R 23,510000,600A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
12,04200/R 20,070000,600A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 26,14800 26,14800
Materials:

0,437401,620000,270B0A71L00 =xABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 75 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

U

5,610005,500001,020BF12LA00 =xTUB D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA, FABRICAT
AMB ACER S195 T, DE 2´´1/2 DE MIDA DE ROSCA
(DIÀMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=76,1 MM I
DN=65 MM), TIPUS L2 SEGONS UNE-EN 10255

M

11,2200037,400000,300BFW11A10 =xACCESSORI PER A TUBS D'ACER NEGRE DE
DIÀMETRE 2´´1/2, PER A ROSCAR

U

1,790001,790001,000BFY11A10 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS D'ACER NEGRE DE
DIÀMETRE 2´´1/2, ROSCAT

U

Subtotal... 19,05740 19,05740

COST DIRECTE 45,20540
0,452051,00%DESPESES INDIRECTES

45,65745COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,09M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1/2 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER
CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA
(T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

EF5A52B1 Rend.: 1,000P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 275Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
2,35100/R 23,510000,100A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
2,01400/R 20,140000,100A013F000 =xAJUDANT MANYÀH

Subtotal... 4,36500 4,36500
Materials:

0,156800,280000,560B0A71400 =xABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 12 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

U

5,599805,490001,020BF5A5200 =xTUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1/2 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1

M

0,423002,820000,150BFW5A5B0 =xACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D'1/2 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

U

0,366001,220000,300BFY5CN00 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
D'1/2 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR
PER CAPILARITAT

U

Subtotal... 6,54560 6,54560

0,065481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,97607
0,109761,00%DESPESES INDIRECTES

11,08584COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,44M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 5/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER
CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA
(T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

EF5A62B1 Rend.: 1,000P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,35100/R 23,510000,100A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
2,01400/R 20,140000,100A013F000 =xAJUDANT MANYÀH

Subtotal... 4,36500 4,36500
Materials:

0,156800,280000,560B0A71600 =xABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 16 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

U

6,936006,800001,020BF5A6200 =xTUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 5/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1

M

0,265501,770000,150BFW5A6B0 =xACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES DE 5/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

U

0,531001,770000,300BFY5CP00 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
DE 5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR
PER CAPILARITAT

U

Subtotal... 7,88930 7,88930

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 276Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,065481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,31978
0,123201,00%DESPESES INDIRECTES

12,44297COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,83M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 3/4 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER
CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA
(T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

EF5A73B1 Rend.: 1,000P- 141

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,58610/R 23,510000,110A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
2,21540/R 20,140000,110A013F000 =xAJUDANT MANYÀH

Subtotal... 4,80150 4,80150
Materials:

0,116000,290000,400B0A71700 =xABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 18 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

U

23,5416023,080001,020BF5A7300 =xTUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 3/4 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1

M

0,438002,920000,150BFW5A7B0 =xACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES DE 3/4 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

U

0,567001,890000,300BFY5CQ00 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
DE 3/4 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR
PER CAPILARITAT

U

Subtotal... 24,66260 24,66260

0,072021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,53612
0,295361,00%DESPESES INDIRECTES

29,83148COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,24M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 7/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER
CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA
(T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

EF5A83B1 Rend.: 1,000P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,82120/R 23,510000,120A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
2,41680/R 20,140000,120A013F000 =xAJUDANT MANYÀH

Subtotal... 5,23800 5,23800
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 277Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Materials:

0,120000,300000,400B0A71900 =xABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 22 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

U

27,3462026,810001,020BF5A8300 =xTUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 7/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1

M

0,457503,050000,150BFW5A8B0 =xACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES DE 7/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

U

0,663002,210000,300BFY5CR00 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
DE 7/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR
PER CAPILARITAT

U

Subtotal... 28,58670 28,58670

0,078571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,90327
0,339031,00%DESPESES INDIRECTES

34,24230COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,41M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´1/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT PER
CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA
(T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

EF5AA3B1 Rend.: 1,000P- 143

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,05630/R 23,510000,130A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
2,61820/R 20,140000,130A013F000 =xAJUDANT MANYÀH

Subtotal... 5,67450 5,67450
Materials:

0,099000,330000,300B0A71C00 =xABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 28 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

U

36,0162035,310001,020BF5AA300 =xTUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´1/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS
NORMA UNE-EN 12735-1

M

1,359009,060000,150BFW5AAB0 =xACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D'1´´1/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

U

0,741002,470000,300BFY5CT00 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
D'1´´1/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR
PER CAPILARITAT

U

Subtotal... 38,21520 38,21520

0,085121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,97482
0,439751,00%DESPESES INDIRECTES

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 278Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

44,41457COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,66M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´5/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,25 MM,
SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1, PER SOLDAT
PER CAPIL·LARITAT AMB SOLDADURA FORTA
(T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

EF5AC4B1 Rend.: 1,000P- 144

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,76160/R 23,510000,160A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
3,22240/R 20,140000,160A013F000 =xAJUDANT MANYÀH

Subtotal... 6,98400 6,98400
Materials:

0,147200,460000,320B0A71G00 =xABRAÇADORA METÀL·LICA, DE 42 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

U

67,1364065,820001,020BF5AC400 =xTUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´5/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL I DE GRUIX 1,25 MM,
SEGONS NORMA UNE-EN 12735-1

M

2,3460015,640000,150BFW5ACB0 =xACCESSORI PER A TUB DE COURE PER A
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES D'1´´5/8 ´´ DE
DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR PER
CAPIL·LARITAT

U

1,266004,220000,300BFY5CW00 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE , PER A TUB DE COURE FRIGORÍFIC
D'1´´5/8 ´´ DE DIÀMETRE NOMINAL, PER A SOLDAR
PER CAPILARITAT

U

Subtotal... 70,89560 70,89560

COST DIRECTE 77,87960
0,778801,00%DESPESES INDIRECTES

78,65840COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,54M TUB DE PVC DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

EFA15542 Rend.: 1,000P- 145

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,70365/R 23,510000,115A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
2,30805/R 20,070000,115A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 5,01170 5,01170
Materials:

0,451500,430001,050B0A75Y00 =xABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 25 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

U

0,601800,590001,020BFA15540 =xTUB DE PVC DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2

M
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 279Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
0,279000,930000,300BFWA1540 =xACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE

25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A
ENCOLAR

U

0,060000,060001,000BFYA1540 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
ENCOLAT

U

Subtotal... 1,39230 1,39230

0,075181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,47918
0,064791,00%DESPESES INDIRECTES
6,54397COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,97M TUB DE PVC DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

EFA17542 Rend.: 1,000P- 146

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,82120/R 23,510000,120A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
2,40840/R 20,070000,120A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 5,22960 5,22960
Materials:

0,671500,790000,850B0A75F02 =xABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 40 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

U

1,152601,130001,020BFA17540 =xTUB DE PVC DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2

M

0,642002,140000,300BFWA1740 =xACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A
ENCOLAR

U

0,120000,120001,000BFYA1740 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
ENCOLAT

U

Subtotal... 2,58610 2,58610

0,078441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,89414
0,078941,00%DESPESES INDIRECTES
7,97309COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,00M TUB DE PVC DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

EFA18542 Rend.: 1,000P- 147

Unitats Preu Parcial Import€

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 280Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Mà d'obra:

3,29140/R 23,510000,140A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
2,80980/R 20,070000,140A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 6,10120 6,10120
Materials:

0,756001,080000,700B0A75J00 =xABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 50 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

U

1,836001,800001,020BFA18540 =xTUB DE PVC DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2

M

0,921003,070000,300BFWA1840 =xACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A
ENCOLAR

U

0,200000,200001,000BFYA1840 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
ENCOLAT

U

Subtotal... 3,71300 3,71300

0,091521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,90572
0,099061,00%DESPESES INDIRECTES

10,00478COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,87M TUB DE PVC DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

EFA1A542 Rend.: 1,000P- 148

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,99670/R 23,510000,170A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
3,41190/R 20,070000,170A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 7,40860 7,40860
Materials:

1,222501,630000,750B0A72L00 =xABRAÇADORA ACER GALVANITZAT (ISOFÒNICA),
DE 75 MM DE DIÀMETRE INTERIOR

U

3,855603,780001,020BFA1A540 =xTUB DE PVC DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2

M

2,715009,050000,300BFWA1A40 =xACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A
ENCOLAR

U

0,400000,400001,000BFYA1A40 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
ENCOLAT

U

Subtotal... 8,19310 8,19310



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 281Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,111131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,71283
0,157131,00%DESPESES INDIRECTES

15,86996COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,96M TUB DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

EFA1E542 Rend.: 1,000P- 149

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,93710/R 23,510000,210A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
4,21470/R 20,070000,210A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 9,15180 9,15180
Materials:

1,193502,170000,550B0A72N00 =xABRAÇADORA ACER GALVANITZAT (ISOFÒNICA),
DE 110 MM DE DIÀMETRE INTERIOR

U

8,262008,100001,020BFA1E540 =xTUB DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2

M

7,2180024,060000,300BFWA1E40 =xACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER
A ENCOLAR

U

0,870000,870001,000BFYA1E40 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
ENCOLAT

U

Subtotal... 17,54350 17,54350

COST DIRECTE 26,69530
0,266951,00%DESPESES INDIRECTES

26,96225COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,82M TUB DE PVC DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
D'ESTANQUITAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN
1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

EFA1F582 Rend.: 1,000P- 150

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,28975/R 23,510000,225A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
4,51575/R 20,070000,225A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 9,80550 9,80550
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 282Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
1,331002,420000,550B0A72P00 =xABRAÇADORA ACER GALVANITZAT (ISOFÒNICA),

DE 125 MM DE DIÀMETRE INTERIOR
U

10,8834010,670001,020BFA1F580 =xTUB DE PVC DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A UNIÓ
ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
D'ESTANQUITAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN
1452-2

M

9,3700046,850000,200BFWA1F80 =xACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER
A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA

U

1,110001,110001,000BFYA1F80 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, UNIÓ
ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
D'ESTANQUITAT

U

Subtotal... 22,69440 22,69440

COST DIRECTE 32,49990
0,325001,00%DESPESES INDIRECTES

32,82490COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,75M TUB DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

EFA1SJ11 Rend.: 1,000P- 151

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81790/R 23,510000,290A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
5,82030/R 20,070000,290A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 12,63820 12,63820
Materials:

4,579804,490001,020BFA1SJ11 =xTUB DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2.
SÈRIE SN-2

M

7,2180024,060000,300BFWA1E40 =xACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER
A ENCOLAR

U

0,870000,870001,000BFYA1E40 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
ENCOLAT

U

Subtotal... 12,66780 12,66780

0,189571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,49557
0,254961,00%DESPESES INDIRECTES

25,75053COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 283Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €28,51M TUB DE PVC DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
ENCOLAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA

EFA1SJ12 Rend.: 1,000P- 152

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,05300/R 23,510000,300A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
6,02100/R 20,070000,300A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 13,07400 13,07400
Materials:

5,854805,740001,020BFA1SJ12 =xTUB DE PVC DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2.
SÈRIE SN-2

M

7,9940039,970000,200BFWA1F40 =xACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER
A ENCOLAR

U

1,110001,110001,000BFYA1F40 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
ENCOLAT

U

Subtotal... 14,95880 14,95880

0,196111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,22891
0,282291,00%DESPESES INDIRECTES

28,51120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €122,51UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VÀLVULA DE
VENTILACIÓ DE PVC-U, ABS I ASA, DE 70 MM DE
DIÀMETRE,DE 33 L/S DE CABDAL MÀXIM, PER A
CANONADA DE VENTILACIÓ PRIMÀRIA O
SECUNDÀRIA, COL·LOCADA MITJANÇANT UNIÓ A
PRESSIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA. TOTALMENT
MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. PRESENTACIÓ EN SEC.
NETEJA DE LA ZONA A UNIR, COL·LOCACIÓ DE LA
JUNTA ELÀSTICA I CONNEXIÓ DE LES PECES.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE
D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL
NOMBRE D'UNITATS REALMENT EXECUTADES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

EFA1SJ43 Rend.: 1,000P- 153

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,72551/R 23,510000,201A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH
4,02804/R 20,040000,201A013J000 =xAJUDANT LAMPISTAH

Subtotal... 8,75355 8,75355
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 284Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
112,54000112,540001,000BFA1SJ43 =xVÀLVULA DE VENTILACIÓ DE PVC-U, ABS I ASA,

DE 70 MM DE DIÀMETRE, DE 33 L/S DE CABDAL
MÀXIM, PER A CANONADA DE VENTILACIÓ
PRIMÀRIA O SECUNDÀRIA.

UT

Subtotal... 112,54000 112,54000

COST DIRECTE 121,29355
1,212941,00%DESPESES INDIRECTES

122,50649COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,29M COL·LECTOR SOTERRAT DE XARXA
HORITZONTAL DE SANEJAMENT, SENSE
ARQUETES, MITJANÇANT SISTEMA INTEGRAL
ENREGISTRABLE, EN LLOSA DE FONAMENTACIÓ,
AMB UNA PENDENT MÍNIMA DEL 3%, PER A
L'EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS I/O
PLUVIALS, FORMAT PER TUB DE PVC LLIS, SÈRIE
SN-4, RIGIDESA ANULAR NOMINAL 4 KN/M², DE
160 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR, AMB JUNTA
ELÀSTICA, ENCASTADA EN LLOSA DE
FONAMENTACIÓ. INCLÚS ACCESSORIS,
REGISTRES, UNIONS I PECES ESPECIALS,
LUBRICANT PER A MUNTATGE I FIXACIÓ A
L'ARMADURA DE LA LLOSA.

EFA1SJ45 Rend.: 1,000P- 154

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,31008/R 23,510000,2684A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
5,38679/R 20,070000,2684A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 11,69687 11,69687
Materials:

7,354207,210001,020BFA1SJ40 =xTUB DE PVC DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
ENCOLAR, SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2.
SÈRIE SN-2

M

15,8780079,390000,200BFWA1J40 =xACCESSORI PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER
A ENCOLAR

U

1,820001,820001,000BFYA1J40 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB DE PVC-U A PRESSIÓ, DE
160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
ENCOLAT

U

Subtotal... 25,05220 25,05220

0,175451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,92452
0,369251,00%DESPESES INDIRECTES

37,29377COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 285Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €20,05U BARRET DE VENTILACIÓ DE PVC, DE 75 MM DE
DIÀMETRE, PER A CANONADA DE VENTILACIÓ,
CONNECTAT A L'EXTREM SUPERIOR DEL
BAIXANT AMB UNIÓ ENGANXADA AMB ADHESIU.
INCLÚS LÍQUID NETEJADOR I ADHESIU PER A
TUBS I ACCESSORIS DE PVC.

EFA1SJ75 Rend.: 1,000P- 155

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,92617/R 23,510000,167A012T790 =xOFICIAL 1ª LAMPISTA.H
3,34668/R 20,040000,167A013T679 =xAJUDANT LAMPISTA.H

Subtotal... 7,27285 7,27285
Materials:

0,0661616,540000,004MT11VAR009 =xLÍQUID NETEJADOR PER ENGANXAT MITJANÇANT
ADHESIU DE TUBS I ACCESSORIS DE PVC.

L

0,0458222,910000,002MT11VAR010 =xADHESIU PER TUBS I ACCESSORIS DE PVC.L
12,4700012,470001,000MT36VPJ030A =xBARRET DE VENTILACIÓ DE PVC, DE 75 MM DE

DIÀMETRE, PER A CANONADA DE VENTILACIÓ.
U

Subtotal... 12,58198 12,58198

COST DIRECTE 19,85483
0,198551,00%DESPESES INDIRECTES

20,05338COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,13M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 20
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

EFB14652 Rend.: 1,000P- 156

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,88080/R 23,510000,080A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,60560/R 20,070000,080A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 3,48640 3,48640
Materials:

0,432000,360001,200B0A75800 =xABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 20 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

U

0,336600,330001,020BFB14600 =xTUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 20
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

M

0,753002,510000,300BFWB1405 =xACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

U

0,020000,020001,000BFYB1405 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

U

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 286Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 1,54160 1,54160

0,052301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,08030
0,050801,00%DESPESES INDIRECTES
5,13110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,44M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 25
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

EFB15655 Rend.: 1,000P- 157

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,17385/R 23,510000,135A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
2,70945/R 20,070000,135A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 5,88330 5,88330
Materials:

0,428400,420001,020BFB15600 =xTUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 25
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

M

0,948003,160000,300BFWB1505 =xACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

U

0,020000,020001,000BFYB1505 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

U

Subtotal... 1,39640 1,39640

0,088251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,36795
0,073681,00%DESPESES INDIRECTES
7,44163COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,20M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 32
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

EFB16655 Rend.: 1,000P- 158

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,76160/R 23,510000,160A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
3,21120/R 20,070000,160A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 287Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 6,97280 6,97280
Materials:

0,693600,680001,020BFB16600 =xTUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 32
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

M

1,317004,390000,300BFWB1605 =xACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

U

0,020000,020001,000BFYB1605 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

U

Subtotal... 2,03060 2,03060

0,104591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,10799
0,091081,00%DESPESES INDIRECTES
9,19907COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,76M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

EFB17652 Rend.: 1,000P- 159

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,05630/R 23,510000,130A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
2,60910/R 20,070000,130A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 5,66540 5,66540
Materials:

0,711000,790000,900B0A75F02 =xABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 40 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

U

1,111801,090001,020BFB17600 =xTUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

M

2,037006,790000,300BFWB1705 =xACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

U

0,050000,050001,000BFYB1705 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

U

Subtotal... 3,90980 3,90980

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 288Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,084981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,66018
0,096601,00%DESPESES INDIRECTES
9,75678COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,35M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

EFB18652 Rend.: 1,000P- 160

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,52650/R 23,510000,150A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
3,01050/R 20,070000,150A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 6,53700 6,53700
Materials:

0,972001,080000,900B0A75J00 =xABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 50 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

U

1,703401,670001,020BFB18600 =xTUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

M

2,859009,530000,300BFWB1805 =xACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

U

0,060000,060001,000BFYB1805 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

U

Subtotal... 5,59440 5,59440

0,098061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,22945
0,122291,00%DESPESES INDIRECTES

12,35175COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,60M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

EFB18655 Rend.: 1,000P- 161

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,70200/R 23,510000,200A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
4,01400/R 20,070000,200A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 289Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 8,71600 8,71600
Materials:

1,703401,670001,020BFB18600 =xTUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

M

2,859009,530000,300BFWB1805 =xACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

U

0,060000,060001,000BFYB1805 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

U

Subtotal... 4,62240 4,62240

0,130741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,46914
0,134691,00%DESPESES INDIRECTES

13,60383COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,48M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

EFB1E655 Rend.: 1,000P- 162

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,52320/R 23,510000,320A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
6,42240/R 20,070000,320A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 13,94560 13,94560
Materials:

7,711207,560001,020BFB1E600 =xTUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

M

28,7880095,960000,300BFWB1E05 =xACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

U

0,320000,320001,000BFYB1E05 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

U

Subtotal... 36,81920 36,81920

0,209181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,97398
0,509741,00%DESPESES INDIRECTES

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 290Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

51,48372COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,24M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 16
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

EFB23452 Rend.: 1,000P- 163

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,94040/R 23,510000,040A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
0,80280/R 20,070000,040A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 1,74320 1,74320
Materials:

0,792000,330002,400B0A75600 =xABRAÇADORA PLÀSTICA, DE 16 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

U

0,265200,260001,020BFB23400 =xTUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 16
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

M

0,366001,220000,300BFWB2305 =xACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

U

0,020000,020001,000BFYB2305 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

U

Subtotal... 1,44320 1,44320

0,026151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,21255
0,032131,00%DESPESES INDIRECTES
3,24467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,26M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 9 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA
DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE
DIFICULTAT BAIX

EFQ3249K Rend.: 1,000P- 164

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,88080/R 23,510000,080A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,60560/R 20,070000,080A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 3,48640 3,48640
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 291Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
0,652800,640001,020BFQ3249A =xAÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA

PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 9 MM DE
GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA
DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

M

0,025000,050000,500BFYQ3020 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 9 MM DE GRUIX

U

Subtotal... 0,67780 0,67780

0,052301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,21650
0,042161,00%DESPESES INDIRECTES
4,25866COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,58M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 15 MM, DE 13 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE
DIFICULTAT BAIX

EFQ3265K Rend.: 1,000P- 165

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,76325/R 23,510000,075A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,50525/R 20,070000,075A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 3,26850 3,26850
Materials:

1,173001,150001,020BFQ3265A =xAÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 15 MM, DE 13 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

M

0,045000,090000,500BFYQ3030 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 13 MM DE GRUIX

U

Subtotal... 1,21800 1,21800

0,049031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,53553
0,045361,00%DESPESES INDIRECTES
4,58088COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 292Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €4,80M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 13 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE
DIFICULTAT BAIX

EFQ3267K Rend.: 1,000P- 166

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,76325/R 23,510000,075A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,50525/R 20,070000,075A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 3,26850 3,26850
Materials:

1,387201,360001,020BFQ3267A =xAÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 13 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

M

0,045000,090000,500BFYQ3030 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 13 MM DE GRUIX

U

Subtotal... 1,43220 1,43220

0,049031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,74973
0,047501,00%DESPESES INDIRECTES
4,79722COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,21M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 12 MM, DE 19 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE
DIFICULTAT BAIX

EFQ3284K Rend.: 1,000P- 167

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,64570/R 23,510000,070A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,40490/R 20,070000,070A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 3,05060 3,05060
Materials:

1,009800,990001,020BFQ3284A =xAÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 12 MM, DE 19 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 5000

M



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 293Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
0,065000,130000,500BFYQ3040 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE

MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 19 MM DE GRUIX

U

Subtotal... 1,07480 1,07480

0,045761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,17116
0,041711,00%DESPESES INDIRECTES
4,21287COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,56M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 15 MM, DE 19 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE
DIFICULTAT BAIX

EFQ3385K Rend.: 1,000P- 168

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,76325/R 23,510000,075A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,50525/R 20,070000,075A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 3,26850 3,26850
Materials:

1,132201,110001,020BFQ3385A =xAÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 15 MM, DE 19 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

M

0,065000,130000,500BFYQ3040 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 19 MM DE GRUIX

U

Subtotal... 1,19720 1,19720

0,049031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,51473
0,045151,00%DESPESES INDIRECTES
4,55987COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,65M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 19 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE
DIFICULTAT BAIX

EFQ3386K Rend.: 1,000P- 169

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 294Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
1,76325/R 23,510000,075A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,50525/R 20,070000,075A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 3,26850 3,26850
Materials:

1,224001,200001,020BFQ3386A =xAÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 19 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

M

0,065000,130000,500BFYQ3040 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 19 MM DE GRUIX

U

Subtotal... 1,28900 1,28900

0,049031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,60653
0,046071,00%DESPESES INDIRECTES
4,65259COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,75M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 19 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE
DIFICULTAT BAIX

EFQ3387K Rend.: 1,000P- 170

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,76325/R 23,510000,075A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,50525/R 20,070000,075A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 3,26850 3,26850
Materials:

1,315801,290001,020BFQ3387A =xAÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 19 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

M

0,065000,130000,500BFYQ3040 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 19 MM DE GRUIX

U

Subtotal... 1,38080 1,38080

0,049031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,69833
0,046981,00%DESPESES INDIRECTES
4,74531COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 295Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €5,26M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 19 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE
DIFICULTAT BAIX

EFQ3389K Rend.: 1,000P- 171

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,88080/R 23,510000,080A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,60560/R 20,070000,080A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 3,48640 3,48640
Materials:

1,601401,570001,020BFQ3389A =xAÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 19 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

M

0,065000,130000,500BFYQ3040 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 19 MM DE GRUIX

U

Subtotal... 1,66640 1,66640

0,052301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,20510
0,052051,00%DESPESES INDIRECTES
5,25715COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,04M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 25 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE
DIFICULTAT BAIX

EFQ33A7K Rend.: 1,000P- 172

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,76325/R 23,510000,075A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,50525/R 20,070000,075A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 3,26850 3,26850
Materials:

1,591201,560001,020BFQ33A7A =xAÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 25 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

M

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 296Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
0,080000,160000,500BFYQ3060 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE

MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 25 MM DE GRUIX

U

Subtotal... 1,67120 1,67120

0,049031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,98873
0,049891,00%DESPESES INDIRECTES
5,03861COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,58M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 25 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE
DIFICULTAT BAIX

EFQ33A9K Rend.: 1,000P- 173

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,88080/R 23,510000,080A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,60560/R 20,070000,080A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 3,48640 3,48640
Materials:

1,907401,870001,020BFQ33A9A =xAÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 25 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

M

0,080000,160000,500BFYQ3060 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 25 MM DE GRUIX

U

Subtotal... 1,98740 1,98740

0,052301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,52610
0,055261,00%DESPESES INDIRECTES
5,58136COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,27M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 35 MM, DE 25 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE
DIFICULTAT BAIX

EFQ33ABK Rend.: 1,000P- 174

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 297Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
2,11590/R 23,510000,090A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,80630/R 20,070000,090A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 3,92220 3,92220
Materials:

2,142002,100001,020BFQ33ABA =xAÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 35 MM, DE 25 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

M

0,080000,160000,500BFYQ3060 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 25 MM DE GRUIX

U

Subtotal... 2,22200 2,22200

0,058831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,20303
0,062031,00%DESPESES INDIRECTES
6,26506COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,69M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 42 MM, DE 25 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE
DIFICULTAT BAIX

EFQ33ACK Rend.: 1,000P- 175

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,11590/R 23,510000,090A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,80630/R 20,070000,090A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 3,92220 3,92220
Materials:

2,560202,510001,020BFQ33ACA =xAÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 42 MM, DE 25 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

M

0,080000,160000,500BFYQ3060 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 25 MM DE GRUIX

U

Subtotal... 2,64020 2,64020

0,058831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,62123
0,066211,00%DESPESES INDIRECTES
6,68745COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 298Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €7,26M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 48 MM, DE 25 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB GRAU DE
DIFICULTAT BAIX

EFQ33ADK Rend.: 1,000P- 176

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,23345/R 23,510000,095A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,90665/R 20,070000,095A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 4,14010 4,14010
Materials:

2,907002,850001,020BFQ33ADA =xAÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS
A TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A
TUB DE DIÀMETRE EXTERIOR 48 MM, DE 25 MM
DE GRUIX, AMB UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A
LA DIFUSIÓ DEL VAPOR D'AIGUA >= 7000

M

0,080000,160000,500BFYQ3060 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA, DE 25 MM DE GRUIX

U

Subtotal... 2,98700 2,98700

0,062101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,18920
0,071891,00%DESPESES INDIRECTES
7,26109COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,76M RECOBRIMENT D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE
CANONADES D'ALUMINI, DE 70 MM DE DIÀMETRE,
DE 0,6 MM DE GRUIX, AMB GRAU DE DIFICULTAT
BAIX I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

EFR11111 Rend.: 1,000P- 177

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,35100/R 23,510000,100A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
2,00700/R 20,070000,100A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 4,35800 4,35800
Materials:

9,037208,860001,020BFR11110 =xRECOBRIMENT D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE
CANONADES, D'ALUMINI, DE 70 MM DE DIÀMETRE
I 0,6 MM DE GRUIX

M

0,828005,520000,150BFWR1111 =xACCESSORI PER A RECOBRIMENT D'AÏLLAMENTS
TÈRMICS DE CANONADES D'ALUMINI, DE 70 MM
DE DIÀMETRE I 0,6 MM DE GRUIX

U

0,325000,650000,500BFYR1111 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A RECOBRIMENT D'AÏLLAMENTS
TÈRMICS DE CANONADES, D'ALUMINI, DE 70 MM
DE DIÀMETRE I 0,6 MM DE GRUIX

U

Subtotal... 10,19020 10,19020



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 299Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,065371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,61357
0,146141,00%DESPESES INDIRECTES

14,75971COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €257,70U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER
REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE , DE 250 A,
SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 9 ,
SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) , INCLOSA
BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE
FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNS DE
CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09,
MUNTADA SUPERFICIALMENT

EG11CD62 Rend.: 1,000P- 178

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,38750/R 23,510001,250A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
25,05000/R 20,040001,250A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 54,43750 54,43750
Materials:

188,71000188,710001,000BG11CD80 =xCAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER
REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE , DE 250 A,
SEGONS ESQUEMA UNESA NÚMERO 9 ,
SECCIONABLE EN CÀRREGA (BUC) , INCLOSA
BASE PORTAFUSIBLES TRIFÀSICA (SENSE
FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE, BORNS DE
CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09

U

12,0000012,000001,000BGW11000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA
GENERAL DE PROTECCIÓ

U

Subtotal... 200,71000 200,71000

COST DIRECTE 255,14750
2,551481,00%DESPESES INDIRECTES

257,69897COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,79U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC,
DE 80X80 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
NORMAL I ENCASTADA

EG15SJ11 Rend.: 1,000P- 179

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18808/R 23,510000,008A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,06012/R 20,040000,003A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,24820 0,24820
Materials:

0,530000,530001,000BG15SJ11 =xCAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC,
DE 80X80 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
NORMAL I PER A ENCASTAR

U

Subtotal... 0,53000 0,53000

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 300Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

COST DIRECTE 0,77820
0,007781,00%DESPESES INDIRECTES
0,78598COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,95U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC,
DE 150X150 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
ESTANCA I MUNTADA SUPERFICIALMENT

EG15SJ22 Rend.: 1,000P- 180

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04702/R 23,510000,002A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,16032/R 20,040000,008A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,20734 0,20734
Materials:

6,460006,460001,000BG15SJ22 =xCAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC,
DE 150X150 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
ESTANCA I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

U

0,210000,210001,000BGW1SJ00 =xPART PROPORCIONAL D´ACCESSORIS DE CAIXA
DE DERIVACIÓ QUADRADA

U

Subtotal... 6,67000 6,67000

COST DIRECTE 6,87734
0,068771,00%DESPESES INDIRECTES
6,94611COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,13U CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE
PLÀSTIC, DE 200X300 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA SUPERFICIALMENT

EG16SJ12 Rend.: 1,000P- 181

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07053/R 23,510000,003A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,16032/R 20,040000,008A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,23085 0,23085
Materials:

12,4500012,450001,000BG16SJ12 =xCAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE
PLÀSTIC, DE 200X300 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-40 I PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT

U

0,320000,320001,000BGW16000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA
DE DERIVACIÓ RECTANGULAR

U

Subtotal... 12,77000 12,77000

0,003461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,00431
0,130041,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 301Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

13,13436COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.635,71U CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS
TMF10 PER A SUBMINISTRAMENT TRIFÀSIC
INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW, PER A MESURA
INDIRECTA, POTÈNCIA ENTRE 139 I 277 KW,
TENSIÓ DE 400 V, FORMAT PER CONJUNT DE
CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE
POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE
MIDES TOTALS 630X1260X171 MM, AMB BASE DE
FUSIBLES (SENSE INCLOURE ELS FUSIBLES),
SENSE EQUIP DE COMPTAGE, AMB IGA
TETRAPOLAR (4P) DE 400 A REGULABLE ENTRE
200 I 400 A I PODER DE TALL DE 20 KA, SENSE
PROTECCIÓ DIFERENCIAL, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

EG1PUB40 Rend.: 1,000P- 182

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

58,77500/R 23,510002,500A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
50,10000/R 20,040002,500A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 108,87500 108,87500
Materials:

1.510,640001.510,640001,000BG1PUB40 =xCONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS
TMF10 PER A SUBMINISTRAMENT TRIFÀSIC
INDIVIDUAL SUPERIOR A 15 KW, PER A MESURA
INDIRECTA, POTÈNCIA ENTRE 139 I 277 KW,
TENSIÓ DE 400 V, FORMAT PER CONJUNT DE
CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE
POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE
MIDES TOTALS 630X1260X171 MM, AMB BASE DE
FUSIBLES (SENSE INCLOURE ELS FUSIBLES),
SENSE EQUIP DE COMPTAGE, AMB IGA
TETRAPOLAR (4P) DE 400 A REGULABLE ENTRE
200 I 400 A I PODER DE TALL DE 20 KA, SENSE
PROTECCIÓ DIFERENCIAL

U

Subtotal... 1.510,64000 1.510,64000

COST DIRECTE 1.619,51500
16,195151,00%DESPESES INDIRECTES

1.635,71015COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,89M TUB RÍGID DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ > 1250 N, AMB UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA > 2000 V, CONNECTAT AMB
MANIGUET ROSCAT I MUNTAT SUPERFICIALMENT

EG21020R Rend.: 1,000P- 183

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04702/R 23,510000,002A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,06012/R 20,040000,003A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 302Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 0,10714 0,10714
Materials:

0,620000,620001,000BG21020R =xTUB RÍGID DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ > 1250 N, AMB UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA > 2000 V, PER A CONNEXIÓ
ROSCADA

M

0,150000,150001,000BGW2SJ00 =xPART PROPORCIONAL D´ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS DE PVC

U

Subtotal... 0,77000 0,77000

COST DIRECTE 0,87714
0,008771,00%DESPESES INDIRECTES
0,88591COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,71M TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 32
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I
MUNTAT SUPERFICIALMENT

EG21H91H Rend.: 1,000P- 184

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,10497/R 23,510000,047A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
1,00200/R 20,040000,050A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 2,10697 2,10697
Materials:

5,344805,240001,020BG21H910 =xTUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 32
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V

M

0,150000,150001,000BGW21000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS DE PVC

U

Subtotal... 5,49480 5,49480

0,031601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,63337
0,076331,00%DESPESES INDIRECTES
7,70971COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 303Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €17,41M TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 63
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I
MUNTAT SUPERFICIALMENT

EG21HD1H Rend.: 1,000P- 185

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,36358/R 23,510000,058A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
1,00200/R 20,040000,050A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 2,36558 2,36558
Materials:

14,6880014,400001,020BG21HD10 =xTUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 63
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA
A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V

M

0,150000,150001,000BGW2SJ00 =xPART PROPORCIONAL D´ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS DE PVC

U

Subtotal... 14,83800 14,83800

0,035481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,23906
0,172391,00%DESPESES INDIRECTES

17,41145COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,44M TUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N,
D'1,8 MM DE GRUIX, AMB UNIÓ ENCOLADA I COM
A CANALITZACIÓ SOTERRADA

EG21RK1G Rend.: 1,000P- 186

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,05795/R 23,510000,045A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
1,00200/R 20,040000,050A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 2,05995 2,05995
Materials:

4,284004,200001,020BG21RK10 =xTUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N,
D'1,8 MM DE GRUIX

M

Subtotal... 4,28400 4,28400

0,030901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,37485
0,063751,00%DESPESES INDIRECTES

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 304Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

6,43860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,56M TUB RÍGID DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, DE
2,2 MM DE GRUIX, AMB UNIÓ ENCOLADA I COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

EG21RL1G Rend.: 1,000P- 187

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,29305/R 23,510000,055A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
1,00200/R 20,040000,050A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 2,29505 2,29505
Materials:

5,151005,050001,020BG21RL10 =xTUB RÍGID DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, DE
2,2 MM DE GRUIX

M

Subtotal... 5,15100 5,15100

0,034431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,48048
0,074801,00%DESPESES INDIRECTES
7,55528COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,81M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE D'HALOGENS,
AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE
EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS O CORROSSIUS I
DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >
320 N, APTE PER A TEMPERATURES DE FINS A
105°C I ENCASTAT

EG22H311 Rend.: 1,000P- 188

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02351/R 23,510000,001A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,02004/R 20,040000,001A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,04355 0,04355
Materials:

0,760000,760001,000BG22H310 =xTUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE D'HALOGENS,
AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE
EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS O CORROSSIUS I
DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >
320 N, APTE PER A TEMPERATURES DE FINS A
105°C

M

Subtotal... 0,76000 0,76000



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 305Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

COST DIRECTE 0,80355
0,008041,00%DESPESES INDIRECTES
0,81159COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,81M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE D'HALOGENS,
AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE
EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS O CORROSSIUS I
DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >
320 N, APTE PER A TEMPERATURES DE FINS A
105°C I MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

EG22H315 Rend.: 1,000P- 189

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02351/R 23,510000,001A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,02004/R 20,040000,001A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,04355 0,04355
Materials:

0,760000,760001,000BG22H310 =xTUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE D'HALOGENS,
AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE
EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS O CORROSSIUS I
DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >
320 N, APTE PER A TEMPERATURES DE FINS A
105°C

M

Subtotal... 0,76000 0,76000

COST DIRECTE 0,80355
0,008041,00%DESPESES INDIRECTES
0,81159COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,15M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE D'HALOGENS,
AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE
EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS O CORROSSIUS I
DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >
320 N, APTE PER A TEMPERATURES DE FINS A
105°C I MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

EG22H415 Rend.: 1,000P- 190

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02351/R 23,510000,001A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,02004/R 20,040000,001A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,04355 0,04355
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 306Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
1,100001,100001,000BG22H410 =xTUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 25 MM DE

DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE D'HALOGENS,
AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE
EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS O CORROSSIUS I
DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >
320 N, APTE PER A TEMPERATURES DE FINS A
105°C

M

Subtotal... 1,10000 1,10000

COST DIRECTE 1,14355
0,011441,00%DESPESES INDIRECTES
1,15499COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,11M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE D'HALOGENS,
AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE
EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS O CORROSSIUS I
DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >
320 N, APTE PER A TEMPERATURES DE FINS A
105°C I ENCASTAT

EG22H611 Rend.: 1,000P- 191

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02351/R 23,510000,001A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,02004/R 20,040000,001A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,04355 0,04355
Materials:

2,050002,050001,000BG22H610 =xTUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE D'HALOGENS,
AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE
EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS O CORROSSIUS I
DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >
320 N, APTE PER A TEMPERATURES DE FINS A
105°C

M

Subtotal... 2,05000 2,05000

COST DIRECTE 2,09355
0,020941,00%DESPESES INDIRECTES
2,11449COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,19M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N,
AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

EG23E815 Rend.: 1,000P- 192

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 307Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
0,94040/R 23,510000,040A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
1,00200/R 20,040000,050A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 1,94240 1,94240
Materials:

2,927402,870001,020BG23E810 =xTUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N,
PER A ENDOLLAR

M

0,240000,240001,000BGW23000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS D'ACER

U

Subtotal... 3,16740 3,16740

0,029141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,13894
0,051391,00%DESPESES INDIRECTES
5,19033COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,43M CANAL D'ALUMINI, D'AMPLÀRIA 150 MM, DE
FONDÀRIA 50 MM, DE 2 TAPES PER A
MECANISME MODULAR, AMB 4 COMPARTIMENTS
COM A MÀXIM, ANODITZAT GRIS, MUNTADA
SOBRE PARAMENTS, AMB PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS I ELEMENTS D'ACABAT

EG2BSJ21 Rend.: 1,000P- 193

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,55166/R 23,510000,066A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
1,32264/R 20,040000,066A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 2,87430 2,87430
Materials:

45,2778044,390001,020BG2BSJ10 =xCANAL D'ALUMINI, D'AMPLÀRIA 160 MM, DE
FONDÀRIA 55 MM, DE 2 TAPES PER A
MECANISME MODULAR, AMB 4 COMPARTIMENTS
COM A MÀXIM

M

8,670008,670001,000BGW2C810 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CANALS D'ALUMINI, D'AMPLÀRIA ENTRE 110 I 170
MM, ACABAT ANODITZAT GRIS

U

Subtotal... 53,94780 53,94780

0,043111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,86521
0,568651,00%DESPESES INDIRECTES

57,43387COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 308Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €30,00M SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE SAFATA DE
REIXETA SAFATA DE REIXETA GALVANITZADA EN
CALENT PER INMERSIÓ DE 200MM D'AMPLADA
PER 60MM D'ALT, INCLOENT SUPORTS,
ACCESORIS DE MUNTATGE, UNIONS ENTRE
SAFATES, PART PROPORCIONAL DE POSTA A
TERRA DE LA SAFATA, I TOTS ELS ELEMENTS
NECESARIS PER LA CORRECTA I TOTAL
INSTAL.LACIÓ DE LA MATEIXA. AMB ALA
SEPARADORA.
CABLE CONDUCTOR NU DE COURE DE 35MM2
CONECTAT A CADA TRAM DE SAFATA I TOTS ELS
ELEMENTS NECESARIS PER LA CORRECTA I
TOTAL INSTAL.LACIÓ DE LA MATEIXA.
TOTALMENT MUNTADA, CONECTADA I DEIXADA
EN FUNCIONAMENT.

EG2DPE02 Rend.: 1,000P- 194

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07053/R 23,510000,003A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,20040/R 20,040000,010A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,27093 0,27093
Materials:

19,8000019,800001,000BG2DPE02 =xSAFATA DE REIXETA GALVANITZADA EN CALENT
PER INMERSIÓ DE 200MM D'AMPLADA PER 60MM
D'ALT, INCLOENT SUPORTS, ACCESORIS DE
MUNTATGE, UNIONS ENTRE SAFATES, PART
PROPORCIONAL DE POSTA A TERRA DE LA
SAFATA, I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER
LA CORRECTA I TOTAL INSTAL.LACIÓ DE LA
MATEIXA. MARCA PEMSA, MODEL REGIBAND.

M

1,630001,630001,000BG380900 =xCONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

M

8,000008,000001,000BGW2D000 =xPART PROPORCIONAL D´ACCESSORIS PER A
SAFATES METÀL.LIQUES

U

Subtotal... 29,43000 29,43000

COST DIRECTE 29,70093
0,297011,00%DESPESES INDIRECTES

29,99794COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,72M SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE SAFATA
METAL.LICA PERFORADA ACABAT SENDZIMIR DE
200MM I ALA DE 60MM, AMB ALA SEPARADORA,
INCLOENT SUPORTS, ACCESORIS DE CONEXIÓ,
PART PROPORCIONAL DE CONEXIÓ A TERRA DE
LA SAFATA, I ELEMENTS NECESARIS PER LA
SEVA CORRECTA INSTAL.LACIÓ. 
TOTALMENT MUNTADA, CONNEXIONADA I
DEIXADA EN FUNCIONAMENT.

EG2DPK02 Rend.: 1,000P- 195

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16457/R 23,510000,007A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 309Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
0,06012/R 20,040000,003A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,22469 0,22469
Materials:

38,4600038,460001,000BG2DPK02 =xSAFATA METAL.LICA PERFORADA ACABAT
SENDZIMIR DE 200MM I ALA DE 60MM, INCLOENT
SUPORTS, ACCESORIS DE CONEXIÓ, PART
PROPORCIONAL DE CONEXIÓ A TERRA DE LA
SAFATA, I ELEMENTS NECESARIS PER LA SEVA
CORRECTA INSTAL.LACIÓ.
REF. RGS 60-20 S MARCA PUK.

M

1,630001,630001,000BG380900 =xCONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

M

Subtotal... 40,09000 40,09000

COST DIRECTE 40,31469
0,403151,00%DESPESES INDIRECTES

40,71784COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,54M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 6 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS
NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O
SAFATA

EG312156 Rend.: 1,000P- 196

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,75232/R 23,510000,032A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,64128/R 20,040000,032A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 1,39360 1,39360
Materials:

1,122001,100001,020BG312150 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 6 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS
NORMA UNE-EN 50575

M

Subtotal... 1,12200 1,12200

COST DIRECTE 2,51560
0,025161,00%DESPESES INDIRECTES
2,54076COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 310Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €3,50M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 10 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS
NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

EG312162 Rend.: 1,000P- 197

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,94040/R 23,510000,040A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,80160/R 20,040000,040A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 1,74200 1,74200
Materials:

1,723801,690001,020BG312160 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 10 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS
NORMA UNE-EN 50575

M

Subtotal... 1,72380 1,72380

COST DIRECTE 3,46580
0,034661,00%DESPESES INDIRECTES
3,50046COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,72M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS
NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

EG312172 Rend.: 1,000P- 198

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,17550/R 23,510000,050A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
1,00200/R 20,040000,050A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 2,17750 2,17750
Materials:

2,499002,450001,020BG312170 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS
NORMA UNE-EN 50575

M



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 311Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 2,49900 2,49900

COST DIRECTE 4,67650
0,046771,00%DESPESES INDIRECTES
4,72327COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,56M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 50 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

EG3121A4 Rend.: 1,000P- 199

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,52815/R 23,510000,065A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
1,30260/R 20,040000,065A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 2,83075 2,83075
Materials:

6,589206,460001,020BG3121A0 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 50 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

M

Subtotal... 6,58920 6,58920

0,042461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,46241
0,094621,00%DESPESES INDIRECTES
9,55704COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,66M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 70 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS
NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

EG3121B2 Rend.: 1,000P- 200

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,11590/R 23,510000,090A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
1,80360/R 20,040000,090A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 3,91950 3,91950
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 312Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
9,608409,420001,020BG3121B0 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV

DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 70 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS
NORMA UNE-EN 50575

M

Subtotal... 9,60840 9,60840

COST DIRECTE 13,52790
0,135281,00%DESPESES INDIRECTES

13,66318COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,07M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 95 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

EG3121C4 Rend.: 1,000P- 201

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,11590/R 23,510000,090A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
1,80360/R 20,040000,090A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 3,91950 3,91950
Materials:

11,9340011,700001,020BG3121C0 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 95 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

M

Subtotal... 11,93400 11,93400

0,058791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,91229
0,159121,00%DESPESES INDIRECTES

16,07142COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,04M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 120 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS
NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

EG3121D2 Rend.: 1,000P- 202

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,70365/R 23,510000,115A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 313Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
2,30460/R 20,040000,115A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 5,00825 5,00825
Materials:

14,8308014,540001,020BG3121D0 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 120 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 21123-4, AMB UNA CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS
NORMA UNE-EN 50575

M

Subtotal... 14,83080 14,83080

COST DIRECTE 19,83905
0,198391,00%DESPESES INDIRECTES

20,03744COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,12M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 25 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, + CABLE DE
COMANDAMENT, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

EG314682 Rend.: 1,000P- 203

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,17550/R 23,510000,050A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
1,00200/R 20,040000,050A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 2,17750 2,17750
Materials:

21,6750021,250001,020BG314680 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K
(AS), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 25 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, + CABLE DE
COMANDAMENT

M

Subtotal... 21,67500 21,67500

0,032661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,88516
0,238851,00%DESPESES INDIRECTES

24,12401COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,74M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ SZ1-K
(AS+), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

EG317332 Rend.: 1,000P- 204

Unitats Preu Parcial Import€

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 314Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Mà d'obra:

0,35265/R 23,510000,015A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,30060/R 20,040000,015A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,65325 0,65325
Materials:

2,050202,010001,020BG317330 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ SZ1-K
(AS+), TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

M

Subtotal... 2,05020 2,05020

0,009801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,71325
0,027131,00%DESPESES INDIRECTES
2,74038COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,15M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ SZ1-K
(AS+), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 211025, AMB UNA CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS
NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

EG317652 Rend.: 1,000P- 205

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,94040/R 23,510000,040A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,80160/R 20,040000,040A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 1,74200 1,74200
Materials:

6,324006,200001,020BG317650 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ SZ1-K
(AS+), PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, CONSTRUCCIÓ SEGONS
NORMA UNE 211025, AMB UNA CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS
NORMA UNE-EN 50575

M

Subtotal... 6,32400 6,32400

COST DIRECTE 8,06600
0,080661,00%DESPESES INDIRECTES
8,14666COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 315Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €0,93M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ZZ-F
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

EG31F134 Rend.: 1,000P- 206

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35265/R 23,510000,015A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,30060/R 20,040000,015A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,65325 0,65325
Materials:

0,255000,250001,020BG31F130 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ZZ-F
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

M

Subtotal... 0,25500 0,25500

0,009801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,91805
0,009181,00%DESPESES INDIRECTES
0,92723COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,01M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ZZ-F
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 4 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

EG31F144 Rend.: 1,000P- 207

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35265/R 23,510000,015A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,30060/R 20,040000,015A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,65325 0,65325
Materials:

0,336600,330001,020BG31F140 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ZZ-F
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 4 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

M

Subtotal... 0,33660 0,33660

0,009801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,99965
0,010001,00%DESPESES INDIRECTES
1,00965COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 316Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €3,36M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ZZ-F
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

EG31F174 Rend.: 1,000P- 208

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,17550/R 23,510000,050A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
1,00200/R 20,040000,050A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 2,17750 2,17750
Materials:

1,111801,090001,020BG31F170 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ZZ-F
(AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE POLIOLEFINES AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS

M

Subtotal... 1,11180 1,11180

0,032661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,32196
0,033221,00%DESPESES INDIRECTES
3,35518COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,55M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X1,5 MM2, COL.LOCAT EN
TUB

EG31G206 Rend.: 1,000P- 209

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02351/R 23,510000,001A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,02004/R 20,040000,001A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,04355 0,04355
Materials:

0,499800,490001,020BG31G200 =xCONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X1,5 MM2

M

Subtotal... 0,49980 0,49980

COST DIRECTE 0,54335
0,005431,00%DESPESES INDIRECTES
0,54878COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,78M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, COL.LOCAT EN
TUB

EG31G306 Rend.: 1,000P- 210

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 317Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Mà d'obra:

0,02351/R 23,510000,001A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,02004/R 20,040000,001A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,04355 0,04355
Materials:

0,724200,710001,020BG31G300 =xCONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2,5 MM2

M

Subtotal... 0,72420 0,72420

COST DIRECTE 0,76775
0,007681,00%DESPESES INDIRECTES
0,77543COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,97M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X4 MM2, COL.LOCAT EN
TUB

EG31G406 Rend.: 1,000P- 211

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02351/R 23,510000,001A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,02004/R 20,040000,001A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,04355 0,04355
Materials:

0,918000,900001,020BG31G400 =xCONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X4 MM2

M

Subtotal... 0,91800 0,91800

COST DIRECTE 0,96155
0,009621,00%DESPESES INDIRECTES
0,97117COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,07M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X2,5 MM2, COL.LOCAT
EN TUB

EG31J306 Rend.: 1,000P- 212

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02351/R 23,510000,001A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,02004/R 20,040000,001A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,04355 0,04355
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 318Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
1,020001,000001,020BG31J300 =xCONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE

RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X2,5 MM2

M

Subtotal... 1,02000 1,02000

COST DIRECTE 1,06355
0,010641,00%DESPESES INDIRECTES
1,07419COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,47M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X4 MM2, COL.LOCAT
EN TUB

EG31J406 Rend.: 1,000P- 213

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02351/R 23,510000,001A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,02004/R 20,040000,001A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,04355 0,04355
Materials:

1,407601,380001,020BG31J400 =xCONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RZ1-K 0,6/1 KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
PENTAPOLAR DE SECCIÓ 5X4 MM2

M

Subtotal... 1,40760 1,40760

COST DIRECTE 1,45115
0,014511,00%DESPESES INDIRECTES
1,46566COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,45M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
07Z1-K, BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

EG329206 Rend.: 1,000P- 214

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18808/R 23,510000,008A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,16032/R 20,040000,008A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,34840 0,34840
Materials:

0,102000,100001,020BG329200 =xCONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
07Z1-K, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5 MM2

M

Subtotal... 0,10200 0,10200

COST DIRECTE 0,45040
0,004501,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 319Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,45490COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,54M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
07Z1-K, BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB

EG329306 Rend.: 1,000P- 215

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18808/R 23,510000,008A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,16032/R 20,040000,008A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,34840 0,34840
Materials:

0,183600,180001,020BG329300 =xCONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
07Z1-K, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X2,5 MM2

M

Subtotal... 0,18360 0,18360

COST DIRECTE 0,53200
0,005321,00%DESPESES INDIRECTES
0,53732COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,64M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
07Z1-K, BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X4 MM2, COL.LOCAT EN TUB

EG329406 Rend.: 1,000P- 216

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18808/R 23,510000,008A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,16032/R 20,040000,008A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,34840 0,34840
Materials:

0,285600,280001,020BG329400 =xCONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
07Z1-K, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS,
UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X4 MM2

M

Subtotal... 0,28560 0,28560

COST DIRECTE 0,63400
0,006341,00%DESPESES INDIRECTES
0,64034COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,73M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
H07Z-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 6 MM2,
AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB

EG32B154 Rend.: 1,000P- 217

Unitats Preu Parcial Import€

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 320Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Mà d'obra:

0,94040/R 23,510000,040A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,80160/R 20,040000,040A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 1,74200 1,74200
Materials:

0,938400,920001,020BG32B150 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
H07Z-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 6 MM2,
AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS

M

Subtotal... 0,93840 0,93840

0,026131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,70653
0,027071,00%DESPESES INDIRECTES
2,73360COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,61M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X25 MM2, MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

EG380807 Rend.: 1,000P- 218

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,70200/R 23,510000,200A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
4,00800/R 20,040000,200A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 8,71000 8,71000
Materials:

1,499401,470001,020BG380800 =xCONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X25 MM2

M

0,160000,160001,000BGY38000 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

U

Subtotal... 1,65940 1,65940

0,130651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,50005
0,105001,00%DESPESES INDIRECTES

10,60505COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,46M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X50 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

EG380A02 Rend.: 1,000P- 219

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,52650/R 23,510000,150A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
4,00800/R 20,040000,200A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 7,53450 7,53450
Materials:

2,376602,330001,020BG380A00 =xCONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X50 MM2

M



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 321Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
0,330000,330001,000BGW38000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A

CONDUCTORS DE COURE NUS
U

Subtotal... 2,70660 2,70660

0,113021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,35412
0,103541,00%DESPESES INDIRECTES

10,45766COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.288,09U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE QUADRE
SECUNDARI DE CLIMA SEGONS ESQUEMES
UNIFILARS, INCLÓS ARMARI, COMPTADOR
ELÈCTRIC, PARAMENTA, BARRES DE COURE,
PORTES DE VIDRE, PANY, BORNES, CABLEJAT,
CONNEXIONAT, SUPORTS O BANCADA DE
SUBJECCIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS
PER DEIXAR EL QUADRE EN FUNCIONAMENT. 
TOTALMENT MUNTAT, CONEXIONAT I DEIXAT EN
FUNCIONAMENT.

EG4QSM10 Rend.: 1,000P- 220

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,51227/R 23,510000,277A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
5,55108/R 20,040000,277A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 12,06335 12,06335
Materials:

3.243,470003.243,470001,000BG4QSM10 =xQ.S. CLIMAU

Subtotal... 3.243,47000 3.243,47000

COST DIRECTE 3.255,53335
32,555331,00%DESPESES INDIRECTES

3.288,08868COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7.595,26U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE QUADRE
GENERAL DE SALA
SEGONS ESQUEMES UNIFILARS, INCLÓS
ARMARI, PARAMENTA, BARRES DE COURE,
PORTES DE VIDRE, PANY, BORNES, CABLEJAT,
CONNEXIONAT, SUPORTS O BANCADA DE
SUBJECCIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS
PER DEIXAR EL QUADRE EN FUNCIONAMENT. 
TOTALMENT MUNTAT, CONEXIONAT I DEIXAT EN
FUNCIONAMENT.

EG4QSM11 Rend.: 1,000P- 221

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,21922/R 23,510000,222A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
4,44888/R 20,040000,222A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 9,66810 9,66810
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 322Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
7.510,390007.510,390001,000BG4QSM11 =xQGDU

Subtotal... 7.510,39000 7.510,39000

COST DIRECTE 7.520,05810
75,200581,00%DESPESES INDIRECTES

7.595,25868COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.215,34U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE QUADRE
SECUNDARI DE PLANTA TIPUS SEGONS
ESQUEMES UNIFILARS, INCLÓS ARMARI,
PARAMENTA, BARRES DE COURE, PORTES DE
VIDRE, PANY, BORNES, CABLEJAT,
CONNEXIONAT, SUPORTS O BANCADA DE
SUBJECCIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS
PER DEIXAR EL QUADRE EN FUNCIONAMENT. 
TOTALMENT MUNTAT, CONEXIONAT I DEIXAT EN
FUNCIONAMENT.

EG4QSM12 Rend.: 1,000P- 222

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,51227/R 23,510000,277A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
5,55108/R 20,040000,277A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 12,06335 12,06335
Materials:

1.191,240001.191,240001,000BG4QSM12 =xQ.S. PLANTAU

Subtotal... 1.191,24000 1.191,24000

COST DIRECTE 1.203,30335
12,033031,00%DESPESES INDIRECTES

1.215,33638COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €610,47U EQUIP DE COMPTATGE PER A SUBMINISTRE BT
FINS A 63 A, AMB COMPTADOR TRIFÀSIC DIGITAL
MULTIFUCIÓ DE 2 O 4 QUADRANTS, PRECISIÓ 1
EN ACTIVA I 2 EN REACTIVA, COMUNICACIÓ AMB
PORT COM1 (RS-232, RS-484, ETHERNET), PER A
MESURA DIRECTA, COL·LOCAT EN CPM

EG51UD01 Rend.: 1,000P- 223

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,51000/R 23,510001,000A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
20,04000/R 20,040001,000A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 43,55000 43,55000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 323Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
538,35000538,350001,000BG51UD01 =xEQUIP DE COMPTATGE PER A SUBMINISTRE BT

FINS A 63 A, AMB COMPTADOR TRIFÀSIC DIGITAL
MULTIFUCIÓ DE 2 O 4 QUADRANTS, PRECISIÓ 1
EN ACTIVA I 2 EN REACTIVA, COMUNICACIÓ AMB
PORT COM1 (RS-232, RS-484, ETHERNET), PER A
MESURA DIRECTA

U

22,5300022,530001,000BGW1N000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS

U

Subtotal... 560,88000 560,88000

COST DIRECTE 604,43000
6,044301,00%DESPESES INDIRECTES

610,47430COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,21U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ
D'INTERRUPTOR-CONMUTADOR PER PULSACIÓ
10A/250V, INCLOENT CAIXA, MARC, TECLA,
MECANISME I TOTS ELS ACCESORIS NECESARIS
PER AL SEU MUNTATGE. COLOR SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT
EN FUNCIONAMENT.

EG62GI01 Rend.: 1,000P- 224

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18808/R 23,510000,008A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,16032/R 20,040000,008A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,34840 0,34840
Materials:

0,400000,400001,000BG61SJ20 =xCAIXA PER A MECANISMES, PER A UN ELEMENT,
TIPUS 2

U

2,870002,870001,000BG62GI01 =xMECANISME INTERRUPTOR-CONMUTADOR PER
PULSACIÓ 10A/250V.
REF. 0156 00 MARCA GIRA.

U

1,820001,820001,000BG67GI01 =xMARC PER 1 ELEMENT, COLOR SEGONS D.F.
REF. 0211 2X SERIE E2 MARCA GIRA.

U

1,700001,700001,000BG67GI10 =xTECLA BASCULANT PER INTERRUPTORS
BASCULANTS I MECANISMES PER PULSACIÓ,
COLOR SEGONS D.F.
REF. 0296 2X SERIE 55 MARCA GIRA.

U

Subtotal... 6,79000 6,79000

COST DIRECTE 7,13840
0,071381,00%DESPESES INDIRECTES
7,20978COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 324Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €12,00U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ
D'INTERRUPTOR-CONMUTADOR PER PULSACIÓ
10A/250V DE SUPERFICIE, INCLOENT CAIXES,
MARC, TECLES, MECANISMES I TOTS ELS
ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE.
COLOR SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT
EN FUNCIONAMENT.

EG62GI12 Rend.: 1,000P- 225

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16457/R 23,510000,007A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,20040/R 20,040000,010A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,36497 0,36497
Materials:

6,950006,950001,000BG61GI02 =xCAIXA DE SUPERFICIE PER MECANISMES DE DOS
ELEMENTS, INCLÓS EMBELLIDOR, SUBJECCIÓ,
MECANITZAT PER L'ENTRADA DE TUB O CANAL, I
TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER LA SEVA
COLOCACIÓ.
REF. 0062 27 SERIE 55 MARCA GIRA.

U

2,870002,870001,000BG62GI01 =xMECANISME INTERRUPTOR-CONMUTADOR PER
PULSACIÓ 10A/250V.
REF. 0156 00 MARCA GIRA.

U

1,700001,700001,000BG67GI10 =xTECLA BASCULANT PER INTERRUPTORS
BASCULANTS I MECANISMES PER PULSACIÓ,
COLOR SEGONS D.F.
REF. 0296 2X SERIE 55 MARCA GIRA.

U

Subtotal... 11,52000 11,52000

COST DIRECTE 11,88497
0,118851,00%DESPESES INDIRECTES

12,00382COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,79U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ D'INTERRUPTOR
AUTOMATIC-DETECTOR DE
PRESENCIA,INCLOENT CAIXA, EMBELLIDOR
SISTEMA 0848, MECANISME I TOTS ELS
ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE.
COLOR SEGONS D.F.
TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT
EN FUNCIONAMENT.

EG62GI15 Rend.: 1,000P- 226

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32914/R 23,510000,014A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,28056/R 20,040000,014A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,60970 0,60970
Materials:

0,400000,400001,000BG61SJ20 =xCAIXA PER A MECANISMES, PER A UN ELEMENT,
TIPUS 2

U



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 325Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
28,4900028,490001,000BG62GI15 =xINTERRUPTOR AUTOMATIC-DETECTOR DE

PRESENCIA,INCLOENT CAIXA, EMBELLIDOR
SISTEMA 0848, MECANISME I TOTS ELS
ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE.
COLOR SEGONS D.F.MODEL 0825 MARCA GIRA

U

Subtotal... 28,89000 28,89000

COST DIRECTE 29,49970
0,295001,00%DESPESES INDIRECTES

29,79470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,33U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE PUNT DE
TREBALL A CANAL, COMPOSAT DE:
2 PRESES DE CORRENT TIPUS SCHUKO AMB
ALIMENTACIÓ NORMAL, 2 PRESES DE CORRENT
TIPUS SCHUKO DE COLOR VERMELL AMB
ALIMENTACIÓ ESTABILITZADA I 2 PRESES RJ45,
INCLOENT CAIXES, MARC, TAPES
ENBELLIDORES, MECANISMES, I ACCESORIS
NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE, AMB COLOR
SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT
EN FUNCIONAMENT.

EG63GI02 Rend.: 1,000P- 227

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28212/R 23,510000,012A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,14028/R 20,040000,007A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,42240 0,42240
Materials:

3,600000,400009,000BG61SJ20 =xCAIXA PER A MECANISMES, PER A UN ELEMENT,
TIPUS 2

U

27,660004,610006,000BG63GI03 =xENDOLL SCHUKOU
21,8400010,920002,000BG67GI05 =xMARC 5 ELEMENTSU
12,150004,050003,000BG67GI20 =xPLACA RJ45U

Subtotal... 65,25000 65,25000

COST DIRECTE 65,67240
0,656721,00%DESPESES INDIRECTES

66,32912COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 326Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €75,28U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE PUNT DE
TREBALL ENCASTAT, COMPOSAT DE:
4 PRESES DE CORRENT TIPUS SCHUKO AMB
ALIMENTACIÓ NORMAL I 2 PRESES RJ45,
INCLOENT CAIXES, MARC, TAPES
ENBELLIDORES, MECANISMES, I ACCESORIS
NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE, AMB COLOR
SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT
EN FUNCIONAMENT.

EG63GI03 Rend.: 1,000P- 228

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03444/R 23,510000,044A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,88176/R 20,040000,044A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 1,91620 1,91620
Materials:

2,400000,400006,000BG61SJ20 =xCAIXA PER A MECANISMES, PER A UN ELEMENT,
TIPUS 2

U

18,440004,610004,000BG63GI03 =xENDOLL SCHUKOU
43,6800010,920004,000BG67GI05 =xMARC 5 ELEMENTSU

8,100004,050002,000BG67GI20 =xPLACA RJ45U

Subtotal... 72,62000 72,62000

COST DIRECTE 74,53620
0,745361,00%DESPESES INDIRECTES

75,28156COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,93U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE PRESA DE
CORRENT TIPUS SCHUKO 16A/240V, INCLÓS
CAIXA, TAPA, EMBELLIDOR, MECANISME I ELS
ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE.
COLOR SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT
EN FUNCIONAMENT.

EG63GI10 Rend.: 1,000P- 229

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11755/R 23,510000,005A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,10020/R 20,040000,005A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,21775 0,21775
Materials:

0,400000,400001,000BG61SJ20 =xCAIXA PER A MECANISMES, PER A UN ELEMENT,
TIPUS 2

U

4,420004,420001,000BG63GI02 =xPRESA DE CORRENT 16A/240V TIPUS SCHUKO,
INCLOENT MECANISME I TAPA EMBELLIDORA DE
COLOR SEGONS D.F.
REF. 0454 2X SERIE 55 MARCA GIRA.

U

1,820001,820001,000BG67GI01 =xMARC PER 1 ELEMENT, COLOR SEGONS D.F.
REF. 0211 2X SERIE E2 MARCA GIRA.

U



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 327Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 6,64000 6,64000

COST DIRECTE 6,85775
0,068581,00%DESPESES INDIRECTES
6,92633COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,06U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE PRESA DE
CORRENT TIPUS SCHUKO 16A/240V DE
SUPERFICIE, INCLÓS CAIXA, TAPA, EMBELLIDOR,
MECANISME I ELS ACCESORIS NECESARIS PER
AL SEU MUNTATGE. 

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT
EN FUNCIONAMENT.

EG63GI12 Rend.: 1,000P- 230

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11755/R 23,510000,005A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,10020/R 20,040000,005A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,21775 0,21775
Materials:

4,020004,020001,000BG61GI01 =xCAIXA DE SUPERFICIE PER MECANISMES DE UN
ELEMENT, INCLÓS EMBELLIDOR, SUBJECCIÓ,
MECANITZAT PER L'ENTRADA DE TUB O CANAL, I
TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER LA SEVA
COLOCACIÓ.
REF. 0061 27 SERIE 55 MARCA GIRA.

U

2,750002,750001,000BG63GI01 =xPRESA DE CORRENT 16A/240V TIPUS SCHUKO,
INCLOENT MECANISME I TAPA EMBELLIDORA DE
COLOR SEGONS D.F.
REF. 0188 2X SERIE 55 MARCA GIRA.

U

Subtotal... 6,77000 6,77000

COST DIRECTE 6,98775
0,069881,00%DESPESES INDIRECTES
7,05763COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,71U PRESA DE CORRENT DE SUPERFÍCIE, BIPOLAR
AMB PRESA DE TERRA LATERAL, (2P+T), 16 A 250
V, AMB TAPA I CAIXA ESTANCA, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-55, PREU MITJÀ, MUNTADA
SUPERFICIALMENT

EG63SJ5R Rend.: 1,000P- 231

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,52650/R 23,510000,150A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
3,66732/R 20,040000,183A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 7,19382 7,19382
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 328Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
2,980002,980001,000BG63SJ5R =xPRESA DE CORRENT PER A MUNTAR

SUPERFICIALMENT, BIPOLAR AMB PRESA DE
TERRA LATERAL (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA I
CAIXA ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
IP-55, PREU MITJÀ

U

0,430000,430001,000BGW63000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
ENDOLLS

U

Subtotal... 3,41000 3,41000

COST DIRECTE 10,60382
0,106041,00%DESPESES INDIRECTES

10,70986COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €204,64U SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BOTONERA
DE 36 POLSADORS, PER EMPOTRAR, INCLOENT
CAIXA EMPOTRAR, 36 POLSADORS, MARC I TOTS
ELS ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU
CORRECTE MUNTATGE. COLOR SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT
EN FUNCIONAMENT.

EG64GE03 Rend.: 1,000P- 232

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35265/R 23,510000,015A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
5,55108/R 20,040000,277A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 5,90373 5,90373
Materials:

4,560001,520003,000BG61GE01 =xCAIXA EMPOTRAR GW24238 12 MODULS GEWISSU
141,840003,9400036,000BG64GE01 =xPOLSADOR GEWISS PLAYBUS MODEL GW30022

LOCALITZACIÓ NOCTURNA 250V AMB LÀMPADA
LED DE SENYALITZACIÓ GW30947

U

45,4800015,160003,000BG67GE01 =xPLACA GEWISS 12 MODULS PLAYBUS DE
TECNOPOLÍMER MODEL GW32008

U

4,830001,610003,000BG6ZGE01 =xMARC SUPORT GW32403 6+6 MODULS GEWISS
SERIE PLAYBUS

U

Subtotal... 196,71000 196,71000

COST DIRECTE 202,61373
2,026141,00%DESPESES INDIRECTES

204,63987COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,39U PRESA DE CORRENT INDUSTRIAL DE TIPUS
SEMIENCASTAT, 3P+N+T, DE 16 A I 380-415 V DE
TENSIÓ NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN
60309-1, AMB GRAU DE PROTECCIÓ DE IP-67,
COL.LOCADA

EG6P2363 Rend.: 1,000P- 233

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 329Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
7,05300/R 23,510000,300A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
6,01200/R 20,040000,300A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 13,06500 13,06500
Materials:

20,9800020,980001,000BG6P2363 =xPRESA DE CORRENT INDUSTRIAL DE TIPUS
SEMIENCASTAT 3P+N+T, DE 16 A I 380-415 V DE
TENSIÓ NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN
60309-1, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-67

U

Subtotal... 20,98000 20,98000

COST DIRECTE 34,04500
0,340451,00%DESPESES INDIRECTES

34,38545COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,08U PRESA DE CORRENT INDUSTRIAL DE TIPUS
SEMIENCASTAT, 3P+N+T, DE 32 A I 380-415 V DE
TENSIÓ NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN
60309-1, AMB GRAU DE PROTECCIÓ DE IP-67,
COL.LOCADA

EG6P2365 Rend.: 1,000P- 234

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,05300/R 23,510000,300A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
6,01200/R 20,040000,300A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 13,06500 13,06500
Materials:

26,6200026,620001,000BG6P2365 =xPRESA DE CORRENT INDUSTRIAL DE TIPUS
SEMIENCASTAT 3P+N+T, DE 32 A I 380-415 V DE
TENSIÓ NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN
60309-1, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-67

U

Subtotal... 26,62000 26,62000

COST DIRECTE 39,68500
0,396851,00%DESPESES INDIRECTES

40,08185COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €259,98U ANALITZADOR DE XARXES ELÈCTRIQUES AMB
COMUNICACIÓ MODBUS RTU, AMB CONNEXIÓ A
BUS DE CABLE, MUNTAT A CARRIL DIN I
CONNECTAT

EG81SJ00 Rend.: 1,000P- 235

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,20899/R 23,510000,2641A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
5,30049/R 20,070000,2641A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 11,50948 11,50948
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 330Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
245,72000245,720001,000BG81SJ00 =xANALITZADOR DE XARXES ELÈCTRIQUES AMB

COMUNICACIÓ MODBUS RTU
U

Subtotal... 245,72000 245,72000

0,172641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 257,40212
2,574021,00%DESPESES INDIRECTES

259,97614COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €204,01U SENSOR DE PLUJA PER A ESTACIÓ
METEOROLÒGICA, PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT I CONNECTAT

EG88S200 Rend.: 1,000P- 236

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,70200/R 23,510000,200A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
4,01400/R 20,070000,200A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 8,71600 8,71600
Materials:

193,14000193,140001,000BG88S200 =xSENSOR DE PLUJA PER A ESTACIÓ
METEOROLÒGICA, PER A MUNTAR
SUPERFICIALMENT I CONNECTAT

U

Subtotal... 193,14000 193,14000

0,130741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 201,98674
2,019871,00%DESPESES INDIRECTES

204,00661COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13.856,37U GRUP ELECTRÒGEN DE CONSTRUCCIÓ
INSONORITZAT, DE 30 KVA DE POTÈNCIA EN
SERVEI D'EMERGÈNCIA, TRIFÀSIC, DE 400 V DE
TENSIÓ, ACCIONAMENT AMB MOTOR DIÈSEL,
AMB QUADRE DE CONTROL, INSTAL·LAT

EGC13031 Rend.: 1,000P- 237

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,15900/R 23,510000,900A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
18,03600/R 20,040000,900A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 39,19500 39,19500
Materials:

13.605,9800013.605,980001,000BGC13030 =xGRUP ELECTRÒGEN DE CONSTRUCCIÓ
INSONORITZAT, DE 30 KVA DE POTÈNCIA EN
SERVEI D'EMERGÈNCIA, TRIFÀSIC, DE 400 V DE
TENSIÓ, ACCIONAMENT AMB MOTOR DIÈSEL,
AMB QUADRE DE CONTROL

U

74,0000074,000001,000BGWC1000 =xPART PROPORCIONAL D' ACCESSORIS PER A
GRUPS ELECTRÒGENS

U

Subtotal... 13.679,98000 13.679,98000



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 331Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

COST DIRECTE 13.719,17500
137,191751,00%DESPESES INDIRECTES

13.856,36675COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,56U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB
RECOBRIMENT DE COURE 300 μM DE GRUIX, DE
2000 MM LLARGÀRIA DE 14,6 MM DE DIÀMETRE,
CLAVADA A TERRA

EGD1322E Rend.: 1,000P- 238

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,83048/R 23,510000,248A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
49,69920/R 20,040002,480A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 55,52968 55,52968
Materials:

18,4500018,450001,000BGD13220 =xPIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I
RECOBRIMENT DE COURE, DE 2000 MM DE
LLARGÀRIA, DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, DE 300
μM

U

3,960003,960001,000BGYD1000 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

U

Subtotal... 22,41000 22,41000

0,832951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,77263
0,787731,00%DESPESES INDIRECTES

79,56035COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,15U SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE PIQUETA
DE POSTA A TERRA DE 1.5M DE LONGITUT I
20MM DE DIAMETRE D'ACER INOXIDABLE,
INCLOSOS ACCESORIS DE CONNEXIÓ D'ACER
INOXIDABLE, I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS
PER AL SEU CORRECTE MUNTATGE.
TOTALMENT COLOCADA, CONNEXIONADA I
DEIXADA EN FUNCIONAMENT.

EGD1IG01 Rend.: 1,000P- 239

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32914/R 23,510000,014A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,28056/R 20,040000,014A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,60970 0,60970
Materials:

46,3200046,320001,000BGD1IG01 =xPIQUETA PER CONEXIÓ A TERRA DE 1.5M DE
LLARGARIA I 20MM DE DIAMETRE D'ACER
INOXIDABLE, INCLOSOS ACCESORIS DE
CONNEXIÓ D'ACER INOXIDABLE.

U

2,720002,720001,000BGYDSJ00 =xPART PROPORCIONAL D´ELEMENTS ESPECIALS
PER A PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

U

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 332Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 49,04000 49,04000

COST DIRECTE 49,64970
0,496501,00%DESPESES INDIRECTES

50,14620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,35M SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE CABLE NU
D'ACER INOXIDABLE DE 50MM2 DE SECCIÓ,
INCLOSES PART PROPORCIONAL DE BRIDES DE
CONNEXIÓ I ACCESORIS.
TOTALMENT COLOCAT, CONNEXIONAT I DEIXAT
EN FUNCIONAMENT.

EGD3IG02 Rend.: 1,000P- 240

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11755/R 23,510000,005A012G000 =xOFICIAL 1A CALEFACTORH
0,08016/R 20,040000,004A013G000 =xAJUDANT CALEFACTORH

Subtotal... 0,19771 0,19771
Materials:

7,080007,080001,000BGD3IG02 =xCABLE NU D'ACER INOXIDABLE DE 95MM2 DE
SECCIÓ, INCLOSES PART PROPORCIONAL DE
BRIDES DE CONNEXIÓ I ACCESORIS.

M

Subtotal... 7,08000 7,08000

COST DIRECTE 7,27771
0,072781,00%DESPESES INDIRECTES
7,35049COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,73U PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT
SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT
EN CAIXA ESTANCA I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

EGDZ1102 Rend.: 1,000P- 241

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,87750/R 23,510000,250A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
5,01000/R 20,040000,250A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 10,88750 10,88750
Materials:

26,3100026,310001,000BGDZ1102 =xPUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT
SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT
EN CAIXA ESTANCA I PER MUNTAR
SUPERFICIALMENT

U

Subtotal... 26,31000 26,31000

0,163311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,36081
0,373611,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

37,73442COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,92UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE XARXA
D'EQUIPOTENCIALITAT EN LOCAL, PER A LA
CONNEXIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS DE
L'EDIFICI, COM MOBLES, TERRES, SOSTRES A
XARXA DE TERRA, MITJANÇANT CONDUCTOR
RÍGID DE COURE DE 4 MM² DE SECCIÓ,
CONNECTANT A TERRA TOTES LES
CANALITZACIONS METÀL·LIQUES EXISTENTS I
TOTS ELS ELEMENTS CONDUCTORS QUE
RESULTIN ACCESSIBLES MITJANÇANT BRIDES
DE LLAUTÓ. TAMBÉ P/P DE CAIXES DE
CONNEXIONS D'EMPIULADURES I REGLETES.
TOTALMENT MUNTADA, CONNEXIONADA I
PROVADA.
INCLOU: REPLANTEIG. CONNEXIONAT DE
L'ELÈCTRODE I LA LÍNIA D'ENLLAÇ. MUNTATGE
DEL PUNT DE POSTA A TERRA. TRAÇAT DE LA
LÍNIA PRINCIPAL DE TERRA. SUBJECCIÓ. TRAÇAT
DE DERIVACIONS DE TERRA. CONNEXIONAT DE
LES DERIVACIONS. CONNEXIONAT A MASSA DE
LA XARXA.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE
D'UNITATS PREVISTES, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL
NOMBRE D'UNITATS REALMENT EXECUTADES
SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

EGDZSJ02 Rend.: 1,000P- 242

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,87853/R 23,510000,803A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
16,09212/R 20,040000,803A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 34,97065 34,97065
Materials:

4,480000,640007,000BG32B140 =xCABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ
H07Z-K (AS), UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 4 MM2,
AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB BAIXA
EMISSIÓ FUMS

M

7,000001,400005,000BGDZSJ90 =xBRIDA DE LLAUTÓ.UT

Subtotal... 11,48000 11,48000

COST DIRECTE 46,45065
0,464511,00%DESPESES INDIRECTES

46,91516COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 334Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €8,33U PUNT DE CONNEXIO A TERRA AMB PONT
SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT
EN CAIXA ESTANCA I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

EGDZU001 Rend.: 1,000P- 243

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32914/R 23,510000,014A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,28056/R 20,040000,014A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,60970 0,60970
Materials:

7,640007,640001,000BGDZU001 =xPUNT DE CONNEXIO A TERRA AMB PONT
SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT
EN CAIXA ESTANCA I PER A COL.LOCAR
SUPERFICIALMENT

U

Subtotal... 7,64000 7,64000

COST DIRECTE 8,24970
0,082501,00%DESPESES INDIRECTES
8,33220COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €333,71U MÒDUL FOTOVOLTAIC POLICRISTAL·LÍ PER A
INSTAL·LACIÓ AÏLLADA/CONNEXIÓ A XARXA,
POTÈNCIA DE PIC 390 WP, AMB MARC D'ALUMINI
ANODITZAT, PROTECCIÓ AMB VIDRE TREMPAT,
CAIXA DE CONNEXIÓ PRECABLEJAT AMB
CONNECTORS ESPECIALS, AMB UNA EFICÀCIA
DEL 14,1%, COL·LOCAT AMB SUPORT SOBRE
TERRA I TEULADA PLANA.
INCLOU ESTRUCTURA SUPORT
P/MÒD.FOTOV.,PERF.ALUMINI
EXTRUÏT,HORITZ./VERT.,INCLIN.30/40º,P/COL.SOB
RE TERRA I TEULADA PLANA

EGE1SJ40 Rend.: 1,000P- 244

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,85077/R 23,510001,1421A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
22,88768/R 20,040001,1421A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 49,73845 49,73845
Materials:

224,53000224,530001,000BGE1SJ40 =xMÒDUL FOTOVOLTAIC
POLICRIST.,AÏLLADA/CONNEX.XARXA,390WP,ALU
M.ANODIT.PROT.VIDRE TREMP.,CAIXA
CONNEX.,PRECABLEJAT CONNEC.,14,1%

U

46,2900046,290001,000BGES1210 =xESTRUCTURA DE SUPORT PER A MÒDUL
FOTOVOLTAIC, DE PERFILS D'ALUMINI EXTRUÏT,
PER A COL·LOCAR EN POSICIÓ HORITZONTAL O
VERTICAL, AMB INCLINACIÓ DE 30 O 40º, PER A
COL·LOCAR SOBRE TERRA I TEULADA PLANA

U

9,100009,100001,000BGWE1000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
MÒDUL FOTOVOLTAIC

U

Subtotal... 279,92000 279,92000



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 335Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,746081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 330,40453
3,304051,00%DESPESES INDIRECTES

333,70857COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.611,26U INVERSOR PER A INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
DE CONNEXIÓ A XARXA, TRIFÀSIC, POTÈNCIA
NOMINAL DE SORTIDA 18000 W, TENSIÓ NOMINAL
D'ENTRADA 360 V, RENDIMENT MÀXIM DE 96 A
96,5%, GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, COL·LOCAT

EGE2SJ46 Rend.: 1,000P- 245

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,26500/R 23,510001,500A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
30,06000/R 20,040001,500A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 65,32500 65,32500
Materials:

2.510,000002.510,000001,000BGE2SJ46 =xINVERS.P/INST.FOTOV.,CONNEX.XARXA,MONOF.,
18000W,360V,REND.96-96,5%,IP-65

U

9,100009,100001,000BGWE2000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INVERSOR FOTOVOLTAIC

U

Subtotal... 2.519,10000 2.519,10000

0,979881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.585,40487
25,854051,00%DESPESES INDIRECTES

2.611,25892COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €151,02U LLUMENERA DECORATIVA MODULAR D'ALUMINI,
DE 120 CM, DE 34 W DE POTÈNCIA DE LA
LLUMENERA, 3200 LM DE FLUX LLUMINÓS,
PROTECCIÓ IP44, NO REGULABLE, MUNTADA
SUPERFICIALMENT
INFINITE PRO – LEDS C4

EH12C4D1 Rend.: 1,000P- 246

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,05300/R 23,510000,300A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
6,01200/R 20,040000,300A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 13,06500 13,06500
Materials:

136,46000136,460001,000BH12C4D1 =xLLUMENERA DECORATIVA MODULAR D'ALUMINI,
DE 120X30 CM, DE 34 W DE POTÈNCIA DE LA
LLUMENERA, 3200 LM DE FLUX LLUMINÓS,
PROTECCIÓ IP44, NO REGULABLE, PER A
MUNTAR SUPERFICIALMENT

U

Subtotal... 136,46000 136,46000

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 336Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

COST DIRECTE 149,52500
1,495251,00%DESPESES INDIRECTES

151,02025COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €300,82U LLUMINÀRIA PER A SUSPENDRE. PERFIL
FABRICAT EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI LACAT EN
COLOR BLANC SATINAT AMB DIFUSOR DE
POLICARBONAT OPAL. MODEL PER A LED MID
POWER DE 14W, TEMPERATURA DE COLOR
BLANC CÀLID 3000W I EQUIP ELECTRÒNIC DALI
INCORPORAT. AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT
OPAL. AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP20.
CLASSE D'AÏLLAMENT I. 
DIMENSIONS 1.000 MM LLARGA. 
POTENCIA: 14W. 
INCLOU DRIVERS, I TOTS ELS ACCESSORIS
NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.

ZAVA LUCE MODEL COSIMA

EH13SJ21 Rend.: 1,000P- 247

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,49639/R 23,510000,489A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
9,79956/R 20,040000,489A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 21,29595 21,29595
Materials:

275,83000275,830001,000BH13SJ21 =xLLUMINÀRIA PER A SUSPENDRE 114 CM: LED 1 X
14W 24V DC 3000K CRI>80 1700LM ENERGY
CLASS A

M

0,720000,720001,000BHW1SJ00 =xPART PROPORCIONAL ACCESSORIS LLUMINÀRIA
PER A SUSPENDRE PER A LÍNIA CONTÍNUA,
MUNTATS SUPERFICIALMENT

U

Subtotal... 276,55000 276,55000

COST DIRECTE 297,84595
2,978461,00%DESPESES INDIRECTES

300,82441COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,64U LINESTRA LED S14D 3000K , AMB CASQUILLO
D'INOXIDABLE COLOR NIQUEL MATE, PER A
MUNTANTGE DE SUPERFÍCIE. TEMPERATURA DE
COLOR BLANC CÀLID 3000 K. AMB UN GRAU DE
PROTECCIÓ IP20. CLASSE D'AÏLLAMENT III.
INCLOU PORTALÀMPADES I BOMBETA.

EH21LE90 Rend.: 1,000P- 248

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,75500/R 23,510000,500A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
10,02000/R 20,040000,500A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 337Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 21,77500 21,77500
Materials:

65,0000065,000001,000BH21LE90 =xLINESTRA LED S14D 3000KM

Subtotal... 65,00000 65,00000

COST DIRECTE 86,77500
0,867751,00%DESPESES INDIRECTES

87,64275COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,53U DOWNLIGHT EMPOTRABLE CIRCULAR
INDIVIDUAL FIXE. FABRICAT EN ALUMINI LACAT
EN COLOR NEGRE. AMB UN MARC MOLT PRIM.
MODEL PER A LED AMB TEMPERATURA DE
COLOR BLANC CÀLID 3000 K EQUIP ELECTRÒNIC
INCORPORAT ON/OFF. REFLECTOR D'ALUMINI
FACETAT D'ALTA PURESA MEDIUM FLOOD 40º.
AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP20. CLASSE
D'AÏLLAMENT II. DIMENSIONS 80MM DIÀM X
110MM ALÇADA. POTENCIA: 9W. 
INCLOU DRIVERS, I TOTS ELS ACCESSORIS
NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.

EH2DLA08 Rend.: 1,000P- 249

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,05300/R 23,510000,300A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
6,01200/R 20,040000,300A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 13,06500 13,06500
Materials:

66,4700066,470001,000BH2DLA08 =xLLUM. DOWNLIGHT, LED D8 CM 9W 3000K 40ºU

Subtotal... 66,47000 66,47000

0,195981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,73097
0,797311,00%DESPESES INDIRECTES

80,52828COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,32U DOWNLIGHT EMPOTRABLE CIRCULAR. DIFUSOR
INTERIOR FABRICAT EN METACRILAT OPAL
ESPECIAL PER A LED I REFLECTOR METALITZAT
BRILLANT, DISSIPADOR D'ALUMINI INJECTAT.
MODEL PER A LED AMB TEMPERATURA DE
COLOR BLANC CÀLID 3000 K I EQUIP
ELECTRÒNIC INCORPORAT ON-OFF. AMB UN
GRAU DE PROTECCIÓ IP44. CLASSE D'AÏLLAMENT
II. DIMENSIONS 128MM DIÀM X 118MM ALÇADA.
POTENCIA: 24W.
MARCA LAMP MODEL KOMBIC 70
INCLOU DRIVERS, I TOTS ELS ACCESSORIS
NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.

EH2DLA16 Rend.: 1,000P- 250

Unitats Preu Parcial Import€

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 338Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Mà d'obra:

7,05300/R 23,510000,300A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
6,01200/R 20,040000,300A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 13,06500 13,06500
Materials:

88,0500088,050001,000BH2DLA20 =xLLUM. DOWNLIGHT LEDU

Subtotal... 88,05000 88,05000

0,195981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,31097
1,013111,00%DESPESES INDIRECTES

102,32408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €129,54U DOWNLIGHT EMPOTRABLE CIRCULAR. 
NEXIA 01430-XW64-V3 DRAC MINI
REDONDO/935/60GRADOS/3000LM/25W
N° DE ARTÍCULO: 01430-XW64-V3
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 2292 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 3022 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 25.8 W
CLASIFICACIÓN LUMINARIAS SEGÚN CIE: 99
INCLOU DRIVERS, I TOTS ELS ACCESSORIS
NECESSARIS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA.

EH2DNE60 Rend.: 1,000P- 251

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,05300/R 23,510000,300A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
6,01200/R 20,040000,300A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 13,06500 13,06500
Materials:

115,00000115,000001,000BH2DNE60 =xLLUM. DOWNLIGHT DRAC MINIU

Subtotal... 115,00000 115,00000

0,195981,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 128,26097
1,282611,00%DESPESES INDIRECTES

129,54358COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 339Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €192,71U LLUMENERA PENJANT DECORATIVA TIPUS BOLA
D40 CM, AMB LÀMPADA LED REGULABLE E-27
13W 2520 LM COLOR 3000 K. 
AMB MECANISMES PER A SUSPENDRE. 
FABRICAT AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA,
NÍQUEL SETINAT, DIFUSOR DE VIDRE BUFAT
OPAL.
INCLOU BOMBETA LED E-27
INCLOSA LA PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS
DE SUPORT I LA PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS D'INTERCONNEXIÓ,
ALIMENTACIÓ, DERIVACIÓ I ACABAT

EH3ASJ01 Rend.: 1,000P- 252

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,42891/R 23,510000,5712A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
8,80558/R 20,040000,4394A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 22,23449 22,23449
Materials:

154,51000154,510001,000BH3ASJ01 =xLLUMENERA PENJANT DECORATIVA TIPUS BOLA
D40 CM, AMB LÀMPADA REGULABLE E-27
AMB TOTS ELS ACCESSORIS.

U

14,0600014,060001,000BHULSJ13 =xLÀMPADA LED DE 60/66 MM DE DIÀMETRE, AMB
CASQUET E27, DE 13 W DE POTÈNCIA MÀXIMA I
230 V DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ TEMPERATURA
3000 K

U

Subtotal... 168,57000 168,57000

COST DIRECTE 190,80449
1,908041,00%DESPESES INDIRECTES

192,71253COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,66M CARRIL TRIFÀSIC PER A SUSPENDRE O
ADOSSAR A SOSTRE. FABRICAT EN EXTRUSIÓ
D'ALUMINI LACAT EN COLOR A DECIDIR AMB
TRES CIRCUITS INDEPENDENTS MÉS NEUTRE I
TERRA. PER A TENSIÓ A RED DE 230/440V 16A.
CLASSE D'AÏLLAMENT I.
AMB REGULACIÓ DMX. 
DRIVERS INCLOSOS
INCLOSA LA PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS
DE SUPORT I LA PART PROPORCIONAL
D'ACCESSORIS D'INTERCONNEXIÓ,
ALIMENTACIÓ, DERIVACIÓ I ACABAT

EH41SJ24 Rend.: 1,000P- 253

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,35100/R 23,510000,100A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
1,20240/R 20,040000,060A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 3,55340 3,55340
Materials:

26,3500026,350001,000BH41SJ21 =xCARRIL 3P,ALUMINI.,230V
16A/CIRC.,P/MUNT.SUPERF.O SUSPÈS

M

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 340Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
18,2000018,200001,000BH4W3100 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

D'INTERCONNEXIÓ, ALIMENTACIÓ, DERIVACIÓ I
ELEMENTS D'ACABAT PER A CARRILS
ELECTRIFICATS TRIFÀSICS D'ENLLUMENAT, PER
A MUNTAR SUPERFICIALMENT O SUSPESOS

U

2,000002,000001,000BH4YSJ10 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
SUBJECCIÓ PER A CARRILS ELECTRIFICATS
TRIFÀSICS, PER A MUNTATGE SUSPÈS
MITJANÇANT CABLE O TIJA, AMB TOTS ELS
ACCESSORIS D'ACABAT I MUNTATGE
NECESSARIS

U

Subtotal... 46,55000 46,55000

0,053301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,15670
0,501571,00%DESPESES INDIRECTES

50,65827COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €470,55U PROJECTOR PER ADAPTAR A CARRIL TRIFÀSIC
UNIVERSAL MULTI DIRECCIONAL, AMB
REGULACIÓ DMX. 
MARCA CLS LED B.V. RU-1-8-1-2-02-1 RUBY
N° DE ARTÍCULO: RU-1-8-1-2-02-1
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 5692 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 5579 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 57.3 W
CLASIFICACIÓN LUMINARIAS SEGÚN CIE: 100
CÓDIGO CIE FLUX: 95 100 100 100 102
LÁMPARA: 1 X DEFINIDO POR EL USUARIO
(FACTOR DE
CORRECCIÓN 1.000).
INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
INCLOU DRIVERS DE REGULACIÓ.

EH43DA01 Rend.: 1,000P- 254

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,87750/R 23,510000,250A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
5,01000/R 20,040000,250A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 10,88750 10,88750
Materials:

455,00000455,000001,000BHP3DA01 =xPROJECTOR PER ADAPTAR A CARRIL TRIFÀSIC
UNIVERSAL MULTI DIRECCIONAL, AMB
REGULACIÓ DMX. 
MARCA CLS LED B.V. RU-1-8-1-2-02-1 RUBY
N° DE ARTÍCULO: RU-1-8-1-2-02-1
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 5692 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 5579 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 57.3 W

U

Subtotal... 455,00000 455,00000

COST DIRECTE 465,88750
4,658881,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 341Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

470,54637COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €470,71U PROJECTOR PER ADAPTAR A CARRIL TRIFÀSIC
UNIVERSAL MULTI DIRECCIONAL, AMB
REGULACIÓ DMX. 
MARCA CLS LED B.V. RU-1-8-1-2-02-2 RUBY PVP
UNITAT 455€ (PEM)
N° DE ARTÍCULO: RU-1-8-1-2-02-2
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 5346 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 5345 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 57.2 W
CLASIFICACIÓN LUMINARIAS SEGÚN CIE: 99
CÓDIGO CIE FLUX: 95 100 100 99 100
LÁMPARA: 1 X DEFINIDO POR EL USUARIO
(FACTOR DE
CORRECCIÓN 1.000).
INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
INCLOU DRIVERS DE REGULACIÓ.

EH43DA02 Rend.: 1,000P- 255

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,87750/R 23,510000,250A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
5,01000/R 20,040000,250A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 10,88750 10,88750
Materials:

455,00000455,000001,000BHP3DA02 =xPIEZA CLS LED B.V. RU-1-8-1-2-02-2 RUBY 
N° DE ARTÍCULO: RU-1-8-1-2-02-2
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 5346 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 5345 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 57.2 W

U

Subtotal... 455,00000 455,00000

0,163311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 466,05081
4,660511,00%DESPESES INDIRECTES

470,71132COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €783,81U PROJECTOR PER ADAPTAR A CARRIL TRIFÀSIC
UNIVERSAL MULTI DIRECCIONAL, AMB
REGULACIÓ DMX. 
MARCA CLS RX-1N-22-33
LM79-REVO-XL-4000KCRI80-30DEG
N° DE ARTÍCULO: RX-1N-22-33
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 3140 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 3137 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 36.9 W
CLASIFICACIÓN LUMINARIAS SEGÚN CIE: 99
CÓDIGO CIE FLUX: 96 99 100 99 100
INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
INCLOU DRIVERS DE REGULACIÓ.

EH43DA03 Rend.: 1,000P- 256

Unitats Preu Parcial Import€

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 342Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Mà d'obra:

5,87750/R 23,510000,250A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
5,01000/R 20,040000,250A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 10,88750 10,88750
Materials:

765,00000765,000001,000BHP3DA03 =xPIEZA CLS LED B.V. RU-1-8-1-2-02-2 RUBY 
N° DE ARTÍCULO: RU-1-8-1-2-02-2
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 5346 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 5345 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 57.2 W

U

Subtotal... 765,00000 765,00000

0,163311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 776,05081
7,760511,00%DESPESES INDIRECTES

783,81132COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €209,97U PROJECTOR PER ADAPTAR A CARRIL TRIFÀSIC
UNIVERSAL MULTI DIRECCIONAL, AMB
REGULACIÓ DALI. FABRICAT EN INJECCIÓ
D'ALUMINI I POLICARBONAT PINTAT EN COLOR
BLANC TEXTURITZAT. DISSIPACIÓ PASSIVA PER
A UNA CORRECTA GESTIÓ TÈRMICA. MODEL PER
A LED COB, AMB TEMPERATURA DE COLOR
BLANC CÀLID 3000 KI EQUIP ELECTRÒNIC
INCORPORAT. REFLECTOR D'ALUMINI D'ALTA
PURESA MEDIUM FLOOD 60º. AMB UN GRAU DE
PROTECCIÓ IP20. CLASSE D'AÏLLAMENT II.
POTENCIA: 26W. 
INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
INCLOU DRIVERS DE REGULACIÓ DALI.

EH43LA19 Rend.: 1,000P- 257

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,87750/R 23,510000,250A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
5,01000/R 20,040000,250A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 10,88750 10,88750
Materials:

197,00000197,000001,000BHP3LA19 =xPROJ. LED MEGA TRACK 26W 3000K 60º BLANCO
DALI

U

Subtotal... 197,00000 197,00000

COST DIRECTE 207,88750
2,078881,00%DESPESES INDIRECTES

209,96638COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €67,81U LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
RECTANGULAR AMB DIFUSOR DE
POLICARBONAT I COS D'ABS, AMB LÀMPADA
FLUORESCENT DE 8 W DE POTÈNCIA I LÀMPADA
DE SENYALITZACIÓ INCANDESCENT, FLUX
APROXIMAT DE 300 LUMENS I 1 HORA
D'AUTONOMIA, PER A COBRIR UNA SUPERFÍCIE
APROXIMADA DE 60 M2, AMB UN GRAU DE
PROTECCIÓ IP 423, COL.LOCAT ENRASAT EN
SOSTRE O PARET.

EH61HY54 Rend.: 1,000P- 258

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04702/R 23,510000,002A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
0,26052/R 20,040000,013A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,30754 0,30754
Materials:

66,6000066,600001,000BH61HY54 =xLLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
RECTANGULAR AMB DIFUSOR DE
POLICARBONAT I COS D'ABS, AMB LÀMPADA
FLUORESCENT DE 8 W DE POTÈNCIA I LÀMPADA
DE SENYALITZACIÓ INCANDESCENT, FLUX
APROXIMAT DE 300 LUMENS I 1 HORA
D'AUTONOMIA, PER A COBRIR UNA SUPERFÍCIE
APROXIMADA DE 60 M2, AMB UN GRAU DE
PROTECCIÓ IP 423, PER A COL.LOCAR
ENRASADA EN SOSTRE O PARET, MARCA
DAISALUX MODEL HYDRA N7S AMB CAIXA REF.
KET HYDRA Ó KEP HYDRA O EQUIVALENT

U

0,230000,230001,000BHW6SJ00 =xPART PROPORCIONAL D´ACCESSORIS DE LLUMS
D´EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

U

Subtotal... 66,83000 66,83000

COST DIRECTE 67,13754
0,671381,00%DESPESES INDIRECTES

67,80892COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,19U BALISA D'EMERGÈNCIA CIRCULAR AMB DIFUSOR
DE POLICARBONAT I COS DE ZAMAK, AMB LED
D'UN FLUX APROXIMAT DE 1,5 LUMENS I 1 HORA
D'AUTONOMIA, 2 LÀMPADES DE SENYALITZACIÓ
TIPUS LED DE COLOR VERMELL DE 230 V A.C. DE
TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, AMB UN GRAU DE
PROTECCIÓ IP 44 IK 07, ENCASTADA EN
PARAMENTS VERTICALS

EH6DH213 Rend.: 1,000P- 259

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,05300/R 23,510000,300A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
6,01200/R 20,040000,300A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 13,06500 13,06500
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
21,2800021,280001,000BH6DH213 =xBALISA D'EMERGÈNCIA CIRCULAR AMB DIFUSOR

DE POLICARBONAT I COS DE ZAMAK, AMB LED
D'UN FLUX APROXIMAT DE 1,5 LUMENS I 1 HORA
D'AUTONOMIA, 2 LÀMPADES DE SENYALITZACIÓ
TIPUS LED DE COLOR VERMELL DE 230 V A.C. DE
TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, AMB UN GRAU DE
PROTECCIÓ IP 44 IK 07, PER A ENCASTAR EN
PARAMENTS VERTICALS

U

0,500000,500001,000BHW61000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLUMS
D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

U

Subtotal... 21,78000 21,78000

COST DIRECTE 34,84500
0,348451,00%DESPESES INDIRECTES

35,19345COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,86U LLUMENERA D'EMERGÈNCIA CIRCULAR AMB
DIFUSOR LENTE ANTIPÁNICO / PASILLO I COS DE
POLICARBONAT, AMB LÀMPADA LED 3W 4000 K
310 LM I 1 HORA D'AUTONOMIA,
DE 230 V A.C. DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, AMB
UN GRAU DE PROTECCIÓ IP 42, COL·LOCAT
ENCASTAT EN PARAMENTS VERTICALS

EH6DSJ14 Rend.: 1,000P- 260

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,63300/R 23,510000,2396A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
4,80158/R 20,040000,2396A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 10,43458 10,43458
Materials:

52,1400052,140001,000BH6DSJ14 =xBALISA EMERG./SENYAL LSP3205XU
0,500000,500001,000BHW61000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLUMS

D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
U

Subtotal... 52,64000 52,64000

0,156521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,23110
0,632311,00%DESPESES INDIRECTES

63,86341COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,29U KIT D'EMERGÈNCIA PER A LÀMPADA
FLUORESCENT DE 4 A 58 W, AMB
CARREGADOR-CONVERTIDOR DE BATERIA I
BATERIA DE NI-CD, AMB INHIBICIÓ MITJANÇANT
INTERRUPTOR, GRAU DE PROTECCIÓ IP20 I UNA
AUTONOMIA DE 1 A 1,5 H, COL·LOCAT

EH6E1310 Rend.: 1,000P- 261

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,05300/R 23,510000,300A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
6,01200/R 20,040000,300A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 345Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 13,06500 13,06500
Materials:

44,1500044,150001,000BH6E1310 =xKIT D'EMERGÈNCIA PER A LÀMPADA
FLUORESCENT DE 4 A 58 W, AMB
CARREGADOR-CONVERTIDOR DE BATERIA I
BATERIA DE NI-CD, AMB INHIBICIÓ MITJANÇANT
INTERRUPTOR, GRAU DE PROTECCIÓ IP20 I UNA
AUTONOMIA DE 1 A 1,5 H

U

0,500000,500001,000BHW61000 =xPART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE LLUMS
D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

U

Subtotal... 44,65000 44,65000

COST DIRECTE 57,71500
0,577151,00%DESPESES INDIRECTES

58,29215COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €203,80U UPLIGHT D'EXTERIOR EMPOTRABLE. COS
FABRICAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI AMB
TRACTAMENT DE CATAFORESIS, LACAT EN
COLOR NEGRE, VIDRE TREMPAT I ARO
EXTERIOR EN ACER INOXIDABLE AISI 304. MODEL
PER A LED HI-POWER, AMB TEMPERATURA DE
COLOR BLANC CÀLID I EQUIP ELECTRÒNIC
INCORPORAT. AMB ÓPTIQUES MEDIUM FLOOD.
AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP67, IK10. CLASSE
D'AÏLLAMENT I. ORIENTABLE DE 0º A 90º I
BASCULANT ENTRE -30º I 30º. DIMENSIONS
368MM X 107MM I 267MM DIÀM. HORES DE VIDA
LED 50000 L90 B10. POTENCIA: 11W. INCLOU
CAIXA D'EMPOTRAMENT PER A FORMIGÓ I TOTS
ELS ACCESSORIS NECESSARIS. COMPLETAMENT
INSTAL·LADA.

EHB5LA10 Rend.: 1,000P- 262

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,69037/R 23,510000,0719A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
1,44088/R 20,040000,0719A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 3,13125 3,13125
Materials:

198,65000198,650001,000BHB5LA10 =xUPLIGHT D'EXTERIOR EMPOTRABLEU

Subtotal... 198,65000 198,65000

COST DIRECTE 201,78125
2,017811,00%DESPESES INDIRECTES

203,79906COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 346Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €80,31U LLUMENERA DE SUPERFÍCIE DE FORMA
OVALADA, 18 W DE POTÈNCIA, FLUX LLUMINÓS
DE 2000 LM, AMB EQUIP ELÈCTRIC ON-OFF
AÏLLAMENT CLASSE II, COS I DIFUSOR DE
POLICARBONAT I GRAU DE PROTECCIÓ IP54,
MUNTADA SUPERFICIALMENT.
MARCA FARO MODEL ZON

EHB5SJ53 Rend.: 1,000P- 263

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,17220/R 23,510000,220A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
4,40880/R 20,040000,220A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 9,58100 9,58100
Materials:

69,9300069,930001,000BHB5SJ53 =xAPLIC DE PARET IP54 18WU

Subtotal... 69,93000 69,93000

COST DIRECTE 79,51100
0,795111,00%DESPESES INDIRECTES

80,30611COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €191,48U LLUMENERA DE SUPERFÍCIE DE RADIACIÓ
INDIRECTA DE D120 MM, 0,7 W DE POTÈNCIA,
FLUX LLUMINÓS DE 30 LM, AMB EQUIP ELÈCTRIC
ON-OFF AÏLLAMENT CLASSE I, I GRAU DE
PROTECCIÓ IP20, MUNTADA SUPERFICIALMENT.
MARCA LAMP MODEL MUN DARK 120

EHB5SJ54 Rend.: 1,000P- 264

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,17220/R 23,510000,220A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
4,40880/R 20,040000,220A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 9,58100 9,58100
Materials:

180,00000180,000001,000BHB5SJ53B =xAPLIC DE PARET LAMP MUN DARK 120U

Subtotal... 180,00000 180,00000

COST DIRECTE 189,58100
1,895811,00%DESPESES INDIRECTES

191,47681COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €124,38U REGULADOR DE FLUX LLUMINÓS ELECTRÒNIC,
MONOFÀSIC, TENSIÓ NOMINAL D'ENTRADA 230 V,
COL·LOCAT

EHTBSJ50 Rend.: 1,000P- 265

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,63250/R 23,510000,750A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 347Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
15,03000/R 20,040000,750A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 32,66250 32,66250
Materials:

90,0000090,000001,000BHTBSJ50 =xREGULADOR DE FLUX LLUMINÓS ELECTRÒNICU

Subtotal... 90,00000 90,00000

0,489941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 123,15244
1,231521,00%DESPESES INDIRECTES

124,38396COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,35U EQUIP DE REGULACIÓ LLUM NATURAL PER A
CONTROL DE TRANSFORMADORS ELECTRÒNICS
AMB ENTRADA DE CONTROL D'1 A 10 V, DE 230 V
DE TENSIÓ NOMINAL, PER A CÀRREGUES DE
FINS A 10 A, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

EHTRSJ31 Rend.: 1,000P- 266

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,70200/R 23,510000,200A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
2,66532/R 20,040000,133A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 7,36732 7,36732
Materials:

50,2900050,290001,000BHTRSJ31 =xEQUIP DE REGULACIÓ LLUM NATURAL PER A
CONTROL DE TRANSFORMADORS ELECTRÒNICS
AMB ENTRADA DE CONTROL D'1 A 10 V, DE 230 V
DE TENSIÓ NOMINAL, PER A CÀRREGUES DE
FINS A 10 A, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

U

Subtotal... 50,29000 50,29000

0,110511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,76783
0,577681,00%DESPESES INDIRECTES

58,34551COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €422,09U CONTROLADOR DALI PER A REGULACIÓ I
CONTROL DE 4 GRUPS DE LLUMS, AMB
ALIMENTACIÓ I SORTIDA DE BUS, PER A
COL.LOCAR EN CARRIL DIN, MUNTAT I
CONNECTAT

EHV31400 Rend.: 1,000P- 267

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

70,53000/R 23,510003,000A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
30,10500/R 20,070001,500A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 100,63500 100,63500
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 348Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
315,77000315,770001,000BHV31400 =xCONTROLADOR DALI PER A REGULACIÓ I

CONTROL DE 4 GRUPS DE LLUMS, AMB
ALIMENTACIÓ I SORTIDA DE BUS, PER A
COL.LOCAR EN CARRIL DIN

U

Subtotal... 315,77000 315,77000

1,509531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 417,91452
4,179151,00%DESPESES INDIRECTES

422,09367COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,30M CABLE DE COMUNICACIONS PER A BUS DE
DADES, 2X1 MM2 TRENAT I APANTALLAT,
MUNTAT EN CANALITZACIÓ I CONNECTAT

EHV41210 Rend.: 1,000P- 268

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23510/R 23,510000,010A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
0,20070/R 20,070000,010A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 0,43580 0,43580
Materials:

0,840000,800001,050BHV41210 =xCABLE DE COMUNICACIONS PER A BUS DE
DADES, 2X1 MM2 TRENAT I APANTALLAT

M

Subtotal... 0,84000 0,84000

0,006541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,28234
0,012821,00%DESPESES INDIRECTES
1,29516COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,13U PROGRAMACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DE
PUNT DE CONTROL

EHVW1000 Rend.: 1,000P- 269

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

27,8500027,850001,000BHVW1000 =xPROGRAMACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DE
PUNT DE CONTROL

U

Subtotal... 27,85000 27,85000

COST DIRECTE 27,85000
0,278501,00%DESPESES INDIRECTES

28,12850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,78U AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ
CROMAT, PREU SUPERIOR, AMB SORTIDA DE
DIÀMETRE 3/4´´ I ENTRADA DE 3/4´´

EJ2Z4119 Rend.: 1,000P- 270

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 349Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Mà d'obra:

7,05300/R 23,510000,300A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH
1,50300/R 20,040000,075A013J000 =xAJUDANT LAMPISTAH

Subtotal... 8,55600 8,55600
Materials:

55,4500055,450001,000BJ2Z4119 =xAIXETA DE PAS MURAL, PER A ENCASTAR, DE
LLAUTÓ CROMAT, PREU SUPERIOR, AMB
SORTIDA DE 3/4´´ I ENTRADA DE 3/4´´

U

Subtotal... 55,45000 55,45000

0,128341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,13434
0,641341,00%DESPESES INDIRECTES

64,77568COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,61U AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ
CROMAT, PREU SUPERIOR, AMB SORTIDA DE
DIÀMETRE 1´´ I ENTRADA D'1´´

EJ2Z411B Rend.: 1,000P- 271

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,05300/R 23,510000,300A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH
1,50300/R 20,040000,075A013J000 =xAJUDANT LAMPISTAH

Subtotal... 8,55600 8,55600
Materials:

58,2600058,260001,000BJ2Z411B =xAIXETA DE PAS MURAL, PER A ENCASTAR, DE
LLAUTÓ CROMAT, PREU SUPERIOR, AMB
SORTIDA DE 1´´ I ENTRADA DE 1´´

U

Subtotal... 58,26000 58,26000

0,128341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 66,94434
0,669441,00%DESPESES INDIRECTES

67,61378COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,64U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE VALVULA
D'ESQUADRA, ENCASTADA, DE LLAUTO CROMAT,
AMB ENTRADA I SORTIDA PER ROSCAR DE 1/2''.
INCLOS JUNTES, RACORS, EMBELLIDOR I
MANETA. TOTALMENT INSTAL.LADA

EJ2ZI002 Rend.: 1,000P- 272

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39967/R 23,510000,017A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH
0,08016/R 20,040000,004A013J000 =xAJUDANT LAMPISTAH

Subtotal... 0,47983 0,47983
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 350Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
25,9000025,900001,000BJ2ZI002 =xVALVULA D'ESQUADRA, ENCASTADA, DE LLAUTO

CROMAT, AMB ENTRADA I SORTIDA PER ROSCAR
DE 1/2''. INCLOS JUNTES, RACORS, EMBELLIDOR I
MANETA. TOTALMENT INSTAL.LADA

U

Subtotal... 25,90000 25,90000

COST DIRECTE 26,37983
0,263801,00%DESPESES INDIRECTES

26,64363COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,31U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO D'AIXETA PER
A PUNT DE CONSUM AMB VÀLVULA DE BOLA I
CONNEXIÓ ROSCADA. DE LLAUTO . DE DIAMETRE
3/4''. INCLOS JUNTES, RACORS. TOTALMENT
INSTAL.LADA.

EJ2ZI004 Rend.: 1,000P- 273

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39967/R 23,510000,017A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH
0,08016/R 20,040000,004A013J000 =xAJUDANT LAMPISTAH

Subtotal... 0,47983 0,47983
Materials:

3,790003,790001,000BJ2ZI004 =xAIXETA PER A PUNT DE CONSUM AMB VÀLVULA
DE BOLA I CONNEXIÓ ROSCADA. DE LLAUTO . DE
DIAMETRE 3/4''. INCLOS JUNTES, RACORS.
TOTALMENT INSTAL.LADA

U

Subtotal... 3,79000 3,79000

COST DIRECTE 4,26983
0,042701,00%DESPESES INDIRECTES
4,31253COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,05U MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL.LICA AMB
ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, TIPUS 2, AMB DUES
UNIONS ROSCADES DE 1/2´´

EJ2ZSJ2K Rend.: 1,000P- 274

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,76325/R 23,510000,075A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH
6,01200/R 20,040000,300A013J000 =xAJUDANT LAMPISTAH

Subtotal... 7,77525 7,77525
Materials:

3,170003,170001,000BJ2ZN42K =xMANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL·LICA AMB
ÀNIMA INTERIOR SINTÈTICA, PREU ALT, AMB
DUES UNIONS ROSCADES DE 1/2´´

U

Subtotal... 3,17000 3,17000



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 351Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

COST DIRECTE 10,94525
0,109451,00%DESPESES INDIRECTES

11,05470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.147,47U DIPÒSIT PRISMÀTIC AMB TAPA ROSCADA DE DN
250 MM, DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, DE 3000
L DE CAPACITAT, AMB ANELLES DE REFORÇ,
COL·LOCAT SOBRE BANCADA

EJ7129M5 Rend.: 1,000P- 275

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

79,62500/R 22,750003,500A0121000 =xOFICIAL 1AH
63,21000/R 18,060003,500A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 142,83500 142,83500
Materials:

993,27000993,270001,000BJ7129M2 =xDIPÒSIT PRISMÀTIC AMB TAPA ROSCADA DE DN
250 MM, DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, DE 3000
L DE CAPACITAT, AMB ANELLES DE REFORÇ

U

Subtotal... 993,27000 993,27000

COST DIRECTE 1.136,10500
11,361051,00%DESPESES INDIRECTES

1.147,46605COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.436,10U UNITAT INTERIOR, PER A PRODUCCIÓ D'A.C.S.,
BOMBA DE CALOR, SÈRIE ALTHERMA
MONOBLOC, MODEL EKHLE260CV3 ´´DAIKIN´´,
PER A GAS REFRIGERANT R-134A, POTÈNCIA
CALORÍFICA NOMINAL 1,6 KW, CONSUM
ELÈCTRIC NOMINAL 0,37 KW, ACUMULADOR
D'A.C.S. DE 250 LITRES, PERFIL DE CONSUM XL,
CLASSE D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A+,
DIÀMETRE 628 MM, ALTURA 1892 MM, PES 98 KG,
POTÈNCIA SONORA 52 DBA, ALIMENTACIÓ
MONOFÀSICA (230V/50HZ), LÍMITS OPERATIUS:
ENTRADA D'AIRE ENTRE -7°C I 38°C, SORTIDA
D'AIGUA ENTRE 25°C I 70°C, AMB COMPRESSOR
ROTATIU, I RESISTÈNCIA ELÈCTRICA DE SUPORT
DE 1,5 KW. TOTALMENT MUNTADA,
CONNEXIONADA I ENGEGADA PER L'EMPRESA
INSTAL·LADORA PER A LA COMPROVACIÓ DEL
SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.

EJA2DA11 Rend.: 1,000P- 276

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,92720/R 23,510000,720A012T780 =xOFICIAL 1ª INSTAL·LADOR DE CLIMATITZACIÓ.H
14,42880/R 20,040000,720A013T600 =xAJUDANT INSTAL·LADOR DE CLIMATITZACIÓ.H

Subtotal... 31,35600 31,35600
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 352Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
19,620009,810002,000MT37SVE010D =xVÀLVULA D'ESFERA DE LLAUTÓ NIQUELAT PER

ROSCAR DE 1´´.
U

2.361,000002.361,000001,000MT42DAI326F =xUNITAT INTERIOR, PER A PRODUCCIÓ D'A.C.S.,
BOMBA DE CALOR, SÈRIE ALTHERMA
MONOBLOC, MODEL EKHLE260CV3 ´´DAIKIN´´,
PER A GAS REFRIGERANT R-134A, POTÈNCIA
CALORÍFICA NOMINAL 1,6 KW, CONSUM
ELÈCTRIC NOMINAL 0,37 KW, ACUMULADOR
D'A.C.S. DE 250 LITRES, PERFIL DE CONSUM XL,
CLASSE D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A+,
DIÀMETRE 628 MM, ALTURA 1892 MM, PES 98 KG,
POTÈNCIA SONORA 52 DBA, ALIMENTACIÓ
MONOFÀSICA (230V/50HZ), LÍMITS OPERATIUS:
ENTRADA D'AIRE ENTRE -7°C I 38°C, SORTIDA
D'AIGUA ENTRE 25°C I 70°C, AMB COMPRESSOR
ROTATIU, I RESISTÈNCIA ELÈCTRICA DE SUPORT
DE 1,5 KW.

U

Subtotal... 2.380,62000 2.380,62000

COST DIRECTE 2.411,97600
24,119761,00%DESPESES INDIRECTES

2.436,09576COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €155,16U ACUMULADOR ELÈCTRIC DE 60 L DE CAPACITAT,
AMB CUBETA D'ACER ESMALTAT, PER A
COL·LOCAR EN POSICIÓ VERTICAL, DE 750 A
1500 W DE POTÈNCIA, COL·LOCAT EN POSICIÓ
VERTICAL AMB FIXACIONS MURALS I
CONNECTAT

EJA2SJ10 Rend.: 1,000P- 277

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,44875/R 23,510001,125A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH
5,53104/R 20,040000,276A013J000 =xAJUDANT LAMPISTAH

Subtotal... 31,97979 31,97979
Materials:

120,84000120,840001,000BJA2SJ10 =xACUMULADOR ELÈCT.,60L,ACER
ESMALT.,P/COL.VERT.,POT=750-1500W,COL.VERT
.FIX.MURAL+CONNEC.

U

Subtotal... 120,84000 120,84000

0,799492,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 153,61928
1,536191,00%DESPESES INDIRECTES

155,15548COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €176,20U COMPTADOR D'AIGUA, PER VELOCITAT, DE
LLAUTÓ, AMB UNIONS ROSCADES DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´1/2, CONNECTAT A UNA BATERIA O A
UN RAMAL

EJM12409 Rend.: 1,000P- 278

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 353Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Mà d'obra:

4,70200/R 23,510000,200A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH
1,00200/R 20,040000,050A013J000 =xAJUDANT LAMPISTAH

Subtotal... 5,70400 5,70400
Materials:

168,67000168,670001,000BJM12409 =xCOMPTADOR D'AIGUA, PER VELOCITAT, DE
LLAUTÓ, AMB UNIONS ROSCADES DE DIÀMETRE
NOMINAL 1´´1/2, PER A CONNECTAR A LA
BATERIA O AL RAMAL

U

Subtotal... 168,67000 168,67000

0,085561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 174,45956
1,744601,00%DESPESES INDIRECTES

176,20416COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,78U PUNT DE LECTURA EXTERIOR PER A
CENTRALITZACIÓ DE LECTURA DE COMPTADORS
D'AIGUA, AMB CAPACITAT PER A FINS A 50
COMPTADORS, AMB CONNEXIÓ PER JACK
ESTEREO DE 6,3 MM DE DIÀMETRE, DE MATERIAL
PLÀSTIC, DE 85X85 MM, GRAU DE PROTECCIÓ
IP-65, MUNTAT SUPERFICIALMENT

EJM1L200 Rend.: 1,000P- 279

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,70200/R 23,510000,200A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH
4,00800/R 20,040000,200A013J000 =xAJUDANT LAMPISTAH

Subtotal... 8,71000 8,71000
Materials:

40,4500040,450001,000BJM1L200 =xPUNT DE LECTURA EXTERIOR PER A
CENTRALITZACIÓ DE LECTURA DE COMPTADORS
D'AIGUA, AMB CAPACITAT PER A FINS A 50
COMPTADORS, AMB CONNEXIÓ PER JACK
ESTEREO DE 6,3 MM DE DIÀMETRE, DE MATERIAL
PLÀSTIC, DE 85X85 MM, GRAU DE PROTECCIÓ
IP-65, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

U

Subtotal... 40,45000 40,45000

0,130651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,29065
0,492911,00%DESPESES INDIRECTES

49,78356COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.447,49U COMPTADOR D'AIGUA, VOLUMÈTRIC, DE LLAUTÓ,
AMB UNIONS EMBRIDADES DE DIÀMETRE
NOMINAL 3´´, CONNECTAT A UNA BATERIA O A
UN RAMAL

EJM1SJ0F Rend.: 1,000P- 280

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 354Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
5,87750/R 23,510000,250A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH
1,00200/R 20,040000,050A013J000 =xAJUDANT LAMPISTAH

Subtotal... 6,87950 6,87950
Materials:

1.426,180001.426,180001,000BJM1SJ0F =xCOMPTADOR D'AIGUA, VOLUMÈTRIC, DE LLAUTÓ,
AMB UNIONS EMBRIDADES DE DIÀMETRE
NOMINAL 3´´, PER A CONNECTAR A LA BATERIA O
AL RAMAL

U

Subtotal... 1.426,18000 1.426,18000

0,103191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.433,16269
14,331631,00%DESPESES INDIRECTES

1.447,49432COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,09U SENSOR DE FUMS ÒPTIC PER A INSTAL·LACIÓ
CONTRA INCENDIS ANALÒGICA, SEGONS NORMA
UNE-EN 54-7, AMB BASE DE SUPERFÍCIE,
MUNTAT SUPERFICIALMENT

EM112120 Rend.: 1,000P- 281

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,64240/R 23,510000,240A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
4,81680/R 20,070000,240A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 10,45920 10,45920
Materials:

44,5500044,550001,000BM112120 =xSENSOR DE FUMS ÒPTIC PER A INSTAL·LACIÓ
CONTRA INCENDIS ANALÒGICA, SEGONS NORMA
UNE-EN 54-7, AMB BASE DE SUPERFÍCIE

U

0,370000,370001,000BMY11000 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A DETECTORS

U

Subtotal... 44,92000 44,92000

0,156891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,53609
0,555361,00%DESPESES INDIRECTES

56,09145COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.160,42U DETECTOR LINEAL DE FUMS PER A INSTAL·LACIÓ
CONTRA INCENDIS ANALÒGICA, AMB UN ABAST
LONGITUDINAL ENTRE 3 I 300, SEGONS NORMA
UNE-EN 54-12, MUNTAT SUPERFICIALMENT

EM11L230 Rend.: 1,000P- 282

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,64240/R 23,510000,240A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
4,81680/R 20,070000,240A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 10,45920 10,45920
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 355Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
1.138,470001.138,470001,000BM11L230 =xDETECTOR LINEAL DE FUMS PER A INSTAL·LACIÓ

CONTRA INCENDIS ANALÒGICA, AMB UN ABAST
LONGITUDINAL ENTRE 3 I 300, SEGONS NORMA
UNE-EN 54-12

U

Subtotal... 1.138,47000 1.138,47000

COST DIRECTE 1.148,92920
11,489291,00%DESPESES INDIRECTES

1.160,41849COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €782,07U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CENTRAL
DE DETECCIÓ D'INCENDIS ANALÓGICA
MULTIPROGRAMABLE I AMB ADAPTACIÓ
INDIVIDUALITZADA DE CADA SENSOR AL MEDI
AMBIENT. EQUIPADA AMB DOS LLAÇOS I
AMPLIABLE FINS A QUATRE, AMB CAPACITAT DE
99 DETECTORS, INCLOSOS DETECTORS LÀSER
D'ALTA SENSIBILITAT I 99 MÓDULS PER LLAÇ.
GRAN PANTALLA LCD DE 240 X 64 PIXELS,
TECLAT DE MEMBRANA AMB TECLAS DE FUNCIÓ
I CONTROL I CLAU D'ACCÉS. MONTADA A CABINA
METÀL.LICA.
EQUIPADA AMB:
- EQUIP BÀSIC BE-3000
- TARJETA DE COMUNICACIONS ISO-RS232
- TARJETA DE COMUNICACIONS ISO-RS485
- CABINA METÀL.LICA CAB-IDA1
- TAPA FRONTAL PER CABINA TF-BE3000
- FONT D'ALIMENTACIÓ SUPERVISADA DE 24 V. Y
2,5 A. FA25
- DOS BATERIAS 12 V. 16 A/H PS1216
- PROGRAMA DE CONFIGURACIÓ PK3000.
TOTALMENT INSTAL.LADA, PROGRAMADA I EN
FUNCIONAMENT.

EM12NO01 Rend.: 1,000P- 283

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,60961/R 23,510000,111A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
2,22777/R 20,070000,111A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH
2,21889/R 19,990000,111A015T000 =xTÈCNIC DEL FABRICANT INSTAL·LADOR PER A

POSADES EN MARXA, INCLOSOS
DESPLAÇAMENTS I D'ALTRES

H

Subtotal... 7,05627 7,05627
Materials:

516,60000516,600001,000BM12NO01 =xCENTRAL ANALOG. 2 LAZOS AMPL 4U
181,69000181,690001,000BM12NO49 =xTARJETA DE 2 LLAÇOS ANALÒGICS.

MARCA NOTIFIER.
INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS
PER AL SEU MONTATGE I FUNCIONAMENT.

U

66,9800033,490002,000BMD6NO23 =xBATERIA DE 12V I 16 AH.
INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS
PER AL SEU MONTATGE I COL·LOCACIÓ.

U

2,000000,400005,000BMY1NO00 =xPART PROPORCIONAL D´ELEMENTS ESPECIALS
PER A CENTRALS DE DETECCIÓ

U

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 356Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 767,27000 767,27000

COST DIRECTE 774,32627
7,743261,00%DESPESES INDIRECTES

782,06953COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,95U SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ
CONVENCIONAL I ANALÒGICA, NIVELL DE
POTÈNCIA ACÚSTICA 100 DB, AMB SENYAL
LLUMINÓS I SO MULTITÒ, GRAU DE PROTECCIÓ
IP-66, FABRICADA SEGONS LA NORMA UNE-EN
54-3, COL·LOCADA A L'EXTERIOR

EM131222 Rend.: 1,000P- 284

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,64240/R 23,510000,240A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
4,81680/R 20,070000,240A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 10,45920 10,45920
Materials:

46,3000046,300001,000BM131222 =xSIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ
CONVENCIONAL I ANALÒGICA, NIVELL DE
POTÈNCIA ACÚSTICA 100 DB, AMB SENYAL
LLUMINÓS I SO MULTITÒ, GRAU DE PROTECCIÓ
IP-66, FABRICADA SEGONS LA NORMA UNE-EN
54-3, PER A COL·LOCACIÓ EXTERIOR

U

0,620000,620001,000BMY13000 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A SIRENES

U

Subtotal... 46,92000 46,92000

COST DIRECTE 57,37920
0,573791,00%DESPESES INDIRECTES

57,95299COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,97U SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ
ANALÒGICA, NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA 102
DB, ALIMENTADA DES DEL LLAÇ, AMB SENYAL
LLUMINÓS I SO MULTITÒ, GRAU DE PROTECCIÓ
IP-54, FABRICADA SEGONS LA NORMA UNE-EN
54-3, COL·LOCADA A L'INTERIOR

EM132321 Rend.: 1,000P- 285

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,64240/R 23,510000,240A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
4,81680/R 20,070000,240A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 10,45920 10,45920
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 357Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
72,8900072,890001,000BM132321 =xSIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ

ANALÒGICA, NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA 102
DB, ALIMENTADA DES DEL LLAÇ, AMB SENYAL
LLUMINÓS I SO MULTITÒ, GRAU DE PROTECCIÓ
IP-54, FABRICADA SEGONS LA NORMA UNE-EN
54-3, PER A COL·LOCACIÓ INTERIOR

U

0,620000,620001,000BMY13000 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A SIRENES

U

Subtotal... 73,51000 73,51000

0,156891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,12609
0,841261,00%DESPESES INDIRECTES

84,96735COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,34U POLSADOR D'ALARMA AMB INTERRUPTOR
D'ACCIONAMENT MANUAL, PROTEGIT AMB
VIDRE, MUNTAT SUPERFICIALMENT.

EM141002 Rend.: 1,000P- 286

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30563/R 23,510000,013A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
0,26091/R 20,070000,013A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 0,56654 0,56654
Materials:

5,400005,400001,000BM141002 =xPOLSADOR D'ALARMA AMB INTERRUPTOR
D'ACCIONAMENT MANUAL, PROTEGIT AMB
VIDRE, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

U

0,310000,310001,000BMY14000 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A POLSADORS D'ALARMA

U

Subtotal... 5,71000 5,71000

COST DIRECTE 6,27654
0,062771,00%DESPESES INDIRECTES
6,33931COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €825,14U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ARMARI
FOC 100. CONSTRUÏT EN CAIXA D'ACER
INOXIDABLE MATE I COMPOST PER MÀNEGA
B.I.E. DE 25MM, SIRENA INTERIOR D'ALARMA,
POLSADOR MANUAL D'ALARMA COMPATIBLE
AMB EL SISTEMA DE DETECCIÓ D'INCENDIS QUE
S'HAGI PREVIST, LLUMENERA D'EMERGÈNCIA,
PICTOGRAMES DE SENYALITZACIÓ I EXTINTOR
PORTÀTIL DE POLS POLIVALENT ABC.
MARCA IDE, MODEL FOC 100 ACER INOXIDABLE
MATE.
INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS
PER AL SEU MONTATGE I FUNCIONAMENT.
TOTALMENT MONTAT I EN FUNCIONAMENT.

EM23IN11 Rend.: 1,000P- 287

Unitats Preu Parcial Import€

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 358Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Mà d'obra:

70,53000/R 23,510003,000A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
60,21000/R 20,070003,000A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 130,74000 130,74000
Materials:

661,11000661,110001,000BM23IN11 =xARMARI FOC 100. CONSTRUÏT EN CAIXA D'ACER
INOXIDABLE MATE I COMPOST PER MÀNEGA
B.I.E. DE 25MM, SIRENA INTERIOR D'ALARMA,
POLSADOR MANUAL D'ALARMA, LLUMENERA
D'EMERGÈNCIA I PICTOGRAMES DE
SENYALITZACIÓ.
MARCA IDE, MODEL FOC 100 ACER INOXIDABLE
MATE.
INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS
PER AL SEU MONTATGE I FUNCIONAMENT.

U

24,5300024,530001,000BM31IN12 =xEXTINTOR DE POLS POLIVALENT ABC. EFICACIA
21A-144B. CÈRREGA DE 6KG.
MARCA IDE, MODEL E10006.
INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS
PER AL SEU MONTATGE I FUNCIONAMENT.

U

0,590000,590001,000BMY23000 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A BOQUES D'INCENDI

U

Subtotal... 686,23000 686,23000

COST DIRECTE 816,97000
8,169701,00%DESPESES INDIRECTES

825,13970COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,17U EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE
CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA,
PINTAT, AMB SUPORT A PARET

EM31351J Rend.: 1,000P- 288

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,70200/R 23,510000,200A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
4,01400/R 20,070000,200A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 8,71600 8,71600
Materials:

71,3500071,350001,000BM313511 =xEXTINTOR DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA
5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT

U

0,300000,300001,000BMY31000 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A EXTINTORS

U

Subtotal... 71,65000 71,65000

COST DIRECTE 80,36600
0,803661,00%DESPESES INDIRECTES

81,16966COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 359Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €87,14U EXTINTOR AUTOMÀTIC DE POLS SECA
POLIVALENT ABC DE 6 KG DE CAPACITAT I UNA
EFICÀCIA DE 27A-183B/C, AMB MANÒMETRE,
PERCUSSOR TÈRMIC I POSSIBILITAT DE DISPAR
MANUAL, INCLOSOS ELS SUPORTS PER A
PENJAR DEL SOSTRE, INSTAL·LAT

EM31U006 Rend.: 1,000P- 289

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,40400/R 23,510000,400A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
8,02800/R 20,070000,400A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 17,43200 17,43200
Materials:

59,8500059,850001,000BM31U006 =xEXTINTOR AUTOMÀTIC DE POLS SECA
POLIVALENT ABC DE 6 KG DE CAPACITAT I UNA
EFICÀCIA DE 27A-183B/C, AMB MANÒMETRE,
PERCUTOR TÈRMIC I POSSIBILITAT DE DISPAR
MANUAL, INCLOSOS ELS SUPORTS PER A
PENJAR DEL SOSTRE

U

9,000009,000001,000BMY3U010 =xSUPORT D'EXTINTOR PER A ANAR PENJAT AL
SOSTRE

U

Subtotal... 68,85000 68,85000

COST DIRECTE 86,28200
0,862821,00%DESPESES INDIRECTES

87,14482COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,71U PICTOGRAMA TIPUS SENYALITZACIÓ DE EQUIPS
CONTRA INCENDIS PE.01, SEGONS
ESPECIFICACIONS UNE, FORMAT 297X148.
COL.LOCAT. PVC 1 MM DE GRUIX, CANTONADES
ARRODONIDES, SENSE MARC I SENSE TEXT.

EM810001 Rend.: 1,000P- 290

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14106/R 23,510000,006A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH

Subtotal... 0,14106 0,14106
Materials:

6,500006,500001,000BM810001 =xPICTOGRAMA D'INCENDIS TIPUS EXTINTOR
PE.01.

U

Subtotal... 6,50000 6,50000

COST DIRECTE 6,64106
0,066411,00%DESPESES INDIRECTES
6,70747COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 360Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €6,71U PICTOGRAMA TIPUS SORTIDA D'EMERGÈNCIA
DRETA PE.05, SEGONS ESPECIFICACIONS UNE,
FORMAT 297X148. COL.LOCAT. PVC 1 MM DE
GRUIX, CANTONADES ARRODONIDES, SENSE
MARC I SENSE TEXT.

EM810004 Rend.: 1,000P- 291

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14106/R 23,510000,006A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH

Subtotal... 0,14106 0,14106
Materials:

6,500006,500001,000BM810004 =xPICTOGRAMA D'INCENDIS TIPUS SORTIDA
D'EMERGÈNCIA DRETA PE.05.

U

Subtotal... 6,50000 6,50000

COST DIRECTE 6,64106
0,066411,00%DESPESES INDIRECTES
6,70747COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,70U PICTOGRAMA TIPUS SORTIDA D'EMERGÈNCIA
ESQUERRA PE.06, SEGONS ESPECIFICACIONS
UNE, FORMAT 297X148. COL.LOCAT. PVC 1 MM
DE GRUIX, CANTONADES ARRODONIDES, SENSE
MARC I SENSE TEXT.

EM810005 Rend.: 1,000P- 292

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14106/R 23,510000,006A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH

Subtotal... 0,14106 0,14106
Materials:

6,490006,490001,000BM810005 =xPICTOGRAMA D'INCENDIS TIPUS SORTIDA
D'EMERGÈNCIA ESQUERRA PE.06.

U

Subtotal... 6,49000 6,49000

COST DIRECTE 6,63106
0,066311,00%DESPESES INDIRECTES
6,69737COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,71U PICTOGRAMA T.SORTIDA D'EMERGENCIA PG.34,
SEGONS ESPECIFICACIONS UNE, FORMAT
297X148. COL.LOCAT. PVC 1 MM DE GRUIX,
CANTONADES ARRODONIDES, SENSE MARC I
SENSE TEXT.

EM810010 Rend.: 1,000P- 293

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14106/R 23,510000,006A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH

Subtotal... 0,14106 0,14106
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 361Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
6,500006,500001,000BM810010 =xPICTOGRAMA D'INCENDIS TIPUS SORTIDA

D'EMERGENCIA PG.34.
U

Subtotal... 6,50000 6,50000

COST DIRECTE 6,64106
0,066411,00%DESPESES INDIRECTES
6,70747COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,69U PICTOGRAMA T.SENSE SORTIDA PG.34, SEGONS
ESPECIFICACIONS UNE, FORMAT 297X148.
COL.LOCAT. PVC 1 MM DE GRUIX, CANTONADES
ARRODONIDES, SENSE MARC I SENSE TEXT.

EM810011 Rend.: 1,000P- 294

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14106/R 23,510000,006A012J000 =xOFICIAL 1A LAMPISTAH

Subtotal... 0,14106 0,14106
Materials:

6,480006,480001,000BM810011 =xPICTOGRAMA D'INCENDIS TIPUS SORTIDA
D'EMERGENCIA PG.34.

U

Subtotal... 6,48000 6,48000

COST DIRECTE 6,62106
0,066211,00%DESPESES INDIRECTES
6,68727COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.189,97U PARALLAMPS TIPUS ´´PDC´´ AMB DISPOSITIU
D'ENCEBAMENT DE POLSAT ELÈCTRIC, AVANÇ
EN L'ENCEBAT DE 15 μS I RADI DE PROTECCIÓ
DE 46 M PER A UN NIVELL DE PROTECCIÓ 3
SEGONS DB SUA SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I
ACCESSIBILITAT (CTE), DE 1 M D'ALTURA,
SEGONS UNE 21186, AMB PAL D'ACER
GALVANITZAT DE 6 M D'ALÇÀRIA, PEÇA
D'ADAPTACIÓ DEL DISPOSITIU I ELEMENTS DE
FIXACIÓ PER A SUPORT AMB PLACA BASE
MUNTAT SOBRE COBERTA.

EM91SJ3B Rend.: 1,000P- 295

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

94,04000/R 23,510004,000A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
80,28000/R 20,070004,000A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 174,32000 174,32000
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 362Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
997,77000997,770001,000BM91SJ3B =xPARALLAMPS TIPUS ´´PDC´´ AMB DISPOSITIU

D'ENCEBAMENT DE POLSAT ELÈCTRIC, AVANÇ
EN L'ENCEBAT DE 15 μS I RADI DE PROTECCIÓ
DE 46 M PER A UN NIVELL DE PROTECCIÓ 3
SEGONS DB SUA SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I
ACCESSIBILITAT (CTE), DE 1 M D'ALTURA,
SEGONS UNE 21186, AMB PAL D'ACER
GALVANITZAT DE 6 M D'ALÇÀRIA, PEÇA
D'ADAPTACIÓ DEL DISPOSITIU I ELEMENTS DE
FIXACIÓ PER A SUPORT AMB PLACA BASE
MUNTAT SOBRE COBERTA.

U

Subtotal... 997,77000 997,77000

6,101203,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.178,19120
11,781911,00%DESPESES INDIRECTES

1.189,97311COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €323,72U COMPTADOR DE LLAMPS AMB REGISTRE DEL
NOMBRE DE DESCÀRREGUES, AMB DISPOSITIU
DE MESURADOR DE LA INTENSITAT DE
CORRENT, MUNTAT EN EL CABLE CONDUCTOR
DE LA INSTAL·LACIÓ DEL PARALLAMPS

EM9AU001 Rend.: 1,000P- 296

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,05300/R 23,510000,300A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
6,02100/R 20,070000,300A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 13,07400 13,07400
Materials:

307,44000307,440001,000BM9AU001 =xCOMPTADOR DE LLAMPS AMB REGISTRE DEL
NOMBRE DE DESCÀRREGUES, PER A MUNTAR
EN EL CABLE CONDUCTOR DE LA INSTAL·LACIÓ
DEL PARALLAMPS, AMB DISPOSITIU DE
MESURADOR DE LA INTENSITAT DE CORRENT

U

Subtotal... 307,44000 307,44000

COST DIRECTE 320,51400
3,205141,00%DESPESES INDIRECTES

323,71914COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €184,10U VIA D'ESPURNES DE SEPARACIÓ PROTEGIDA
CONTRA EXPLOSIONS, CLASSE TÈRMICA G4,
TENSIÓ ALTERNA DE RESPOSTA 1 KV/50 HZ I
CORRENT NOMINAL DE DESCÀRREGA (8/20) 100
KA, SEPARACIÓ ENTRE TERMINALS DE 20 A 130
MM, CONNECTADA AMB CARGOLS

EM9DU100 Rend.: 1,000P- 297

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,87750/R 23,510000,250A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 363Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
5,01000/R 20,040000,250A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 10,88750 10,88750
Materials:

171,39000171,390001,000BM9DU100 =xVIA D'ESPURNES DE SEPARACIÓ PROTEGIDA
CONTRA EXPLOSIONS, CLASSE TÈRMICA G4,
TENSIÓ ALTERNA DE RESPOSTA 1 KV/50 HZ I
CORRENT NOMINAL DE DESCÀRREGA (8/20) 100
KA, SEPARACIÓ ENTRE TERMINALS DE 20 A 130
MM, PER A CONNECTAR AMB CARGOLS

U

Subtotal... 171,39000 171,39000

COST DIRECTE 182,27750
1,822781,00%DESPESES INDIRECTES

184,10028COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €109,45U DETECTOR VOLUMÈTRIC D'INFRAROIGS PASSIUS
(PIR) AMB TECNOLOGIA VECTORIAL, ABAST
18X25 M, AMB CAMP SELECCIONABLE 8X10 M,
AMB SORTIDA PER A ALARMA (NC) I PER A
TAMPER (NC), AMB SISTEMA
ANTIEMMASCARAMENT, ALIMENTACIÓ 12 VCC,
AMB GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN
50131-2-2, GRAU DE PROTECCIÓ IP30 / IK02,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

EMD1SV73 Rend.: 1,000P- 298

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,52485/R 23,510000,235A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
4,71645/R 20,070000,235A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 10,24130 10,24130
Materials:

97,9700097,970001,000BMD1UC73 =xDETECTOR VOLUMÈTRIC D'INFRAROIGS PASSIUS
(PIR) AMB TECNOLOGIA VECTORIAL, ABAST
LONGITUDINAL 20 M, AMB 11 CORTINES, CAMP
DE VISIÓ DE 86°, AMB SORTIDA PER A ALARMA
(NC) I PER A TAMPER (NC), AMB SISTEMA
ANTIEMMASCARAMENT, ALIMENTACIÓ 12 VCC,
AMB GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN
50131-2-2, GRAU DE PROTECCIÓ IP30 / IK02

U

Subtotal... 97,97000 97,97000

0,153621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,36492
1,083651,00%DESPESES INDIRECTES

109,44857COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 364Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €58,12U CONTACTE MAGNÈTIC CABLEJAT, COS DE
PLÀSTIC, POLARITZAT, PER A MUNTATGE
SUPERFICIAL, INTERRUPTOR REED TOTALMENT
ENCAPSULAT EN AMPOLLA DE POLIURETÀ,
APERTURA MÀXIMA OPERATIVA 15 MM, AMB
CONTACTES NC D'ALARMA I TAMPER, INCLÒS
CABLE DE 4 FILS DE 2 M DE LLARGÀRIA, AMB
CERTIFICAT DE GRAU 2 SEGONS UNE-EN
50131-2-6, COL·LOCAT

EMD2U220 Rend.: 1,000P- 299

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,63250/R 23,510000,750A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
15,05250/R 20,070000,750A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 32,68500 32,68500
Materials:

24,3700024,370001,000BMD2U220 =xCONTACTE MAGNÈTIC CABLEJAT, COS DE
PLÀSTIC, POLARITZAT, PER A MUNTATGE
SUPERFICIAL, INTERRUPTOR REED TOTALMENT
ENCAPSULAT EN AMPOLLA DE POLIURETÀ,
APERTURA MÀXIMA OPERATIVA 15 MM, AMB
CONTACTES NC D'ALARMA I TAMPER, INCLÒS
CABLE DE 4 FILS DE 2 M DE LLARGÀRIA, AMB
CERTIFICAT DE GRAU 2 SEGONS UNE-EN
50131-2-6

U

Subtotal... 24,37000 24,37000

0,490281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,54528
0,575451,00%DESPESES INDIRECTES

58,12073COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €778,95U CENTRAL D'INTRUSIÓ EN CAIXA METÀL·LICA PER
A SISTEMA INTEGRAT DE SEGURETAT, DE FINS A
20 ZONES CABLEJADES O 8 ZONES VIA RÀDIO,
POSSIBILITAT DE FINS A 3 GRUPS I 25 USUARIS,
SORTIDES EN PLACA PER A SIRENA EXTERIOR,
SIRENA INTERIOR, LLUM ESTROBOSCÒPICA I
RELÉ PROGAMABLE, CONFIGURABLE
MITJANÇANT PORT USB, AMB TRANSMISOR
TELEFÒNIC INTEGRAT I CONNEXIÓ TCP/IP,
SOPORTA IP DINÀMICA I DNS, ALIMENTACIÓ 230V,
INCLOSA UNA BATERIA DE PLOM ESTANCA DE
12 VCC I 7,2 A, INCLOS MÒDUL EXPANSOR
MULTIPLEXAT 8 ZONES SUPERVISADES I AMB
DOBLE BALANCEIG + 4 SORTIDES LÒGIQUES,
INCLOS AMB TECLAT DISPLAY LCD DE 2 LÍNIES
DE 16 CARÀCTERS, AMB GRAU DE SEGURETAT 2
SEGONS UNE-EN 50131-1, INSTAL·LADA

EMD3GA30 Rend.: 1,000P- 300

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

88,49164/R 23,510003,764A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
37,69146/R 20,070001,878A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 126,18310 126,18310



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 365Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Materials:

360,47000360,470001,000BMD3GA30 =xCENTRAL D'INTRUSIÓ EN CAIXA METÀL·LICA PER
A SISTEMA INTEGRAT DE SEGURETAT, DE 8
ZONES AMPLIABLE A 32, POSSIBILITAT DE FINS A
4 PARTICIONS, SORTIDES EN PLACA PER A
SIRENA EXTERIOR, SIRENA INTERIOR, LLUM
ESTROBOSCÒPICA I RELÉ PROGAMABLE,
CONFIGURABLE MITJANÇANT PORT USB, AMB
TRANSMISOR TELEFÒNIC INTEGRAT I CONNEXIÓ
TCP/IP, SOPORTA IP DINÀMICA I DNS,
ALIMENTACIÓ 230V, AMB GRAU DE SEGURETAT 2
SEGONS UNE-EN 50131-1

U

29,2200029,220001,000BMDAGA10 =xBATERIA DE PLOM ESTANCA, DE 12 V I 7,2 AU
113,11000113,110001,000BMDBGA10 =xMODUL EXPANSORU
140,36000140,360001,000BMDCGA10 =xTECLAT PER A CENTRAL DE SEGURETAT AMB

DISPLAY LCD DE 2 LÍNIES I 16 CARACTERS PER
LÍNIA, TECLAT RETROIL·LUMINAT, PROTECCIÓ DE
TAMPER, INDICACIÓ DE L'ESTAT DE 8 ÀREES,
BRONZIDOR AJUSTABLE, GRAU DE PROTECCIÓ
IP30, AMB GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS
UNE-EN 50131-3

U

Subtotal... 643,16000 643,16000

1,892751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 771,23585
7,712361,00%DESPESES INDIRECTES

778,94820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,67U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SIRENA
EXTERIOR EN ABS COLOR BLANCA 85 DBA AMB
LLUM INTERMITENT, AUTOPROTEGIDA I
ALIMENTADA PER UN ACOMULADOR, INCLÒS EN
EL SUBMINISTRAMENT DE LA SIRENA.
DIMENSIONS: 200 X 310 X 55MM.

EMD4PF03 Rend.: 1,000P- 301

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23510/R 23,510000,010A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
0,20070/R 20,070000,010A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 0,43580 0,43580
Materials:

37,8500037,850001,000BMD4PF03 =xSIRENA EXTERIOR EN ABS COLOR BLANCA 85
DBA AMB LLUM INTERMITENT, AUTOPROTEGIDA I
ALIMENTADA PER UN ACOMULADOR, INCLÒS EN
EL SUBMINISTRAMENT DE LA SIRENA. COMPLEIX
AMB L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA SOBRE ELS
DISPOSITIUS EMISSORS DE SENYALS ACÚSTICS.
(ART.65) POSSIBILITAT DE VARIAR EL NOMBRE
DE CICLES PER FORA DE BARCELONA I TAMBÉ
EL TO MÉS AGUT O MÉS GREU. DIMENSIONS: 200
X 310 X 55MM. MODEL MATTY BLANCA.
REFERÈNCIA PLANA FÀBREGA ALA 001078.

U

Subtotal... 37,85000 37,85000

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 366Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

COST DIRECTE 38,28580
0,382861,00%DESPESES INDIRECTES

38,66866COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,27U SIRENA PER A INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT,
PER A ÚS INTERIOR, FABRICACIÓ EN PLÀSTIC
ABS, D'1 TO, SORTIDA ACÚSTICA DE 101 DB A 1 M
DE DISTÀNCIA, ALIMENTACIÓ 12 VCC, AMB GRAU
DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN 50131-4,
GRAU DE PROTECCIÓ IP 315, COL·LOCADA

EMD4U110 Rend.: 1,000P- 302

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,51000/R 23,510001,000A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
20,07000/R 20,070001,000A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 43,58000 43,58000
Materials:

16,4300016,430001,000BMD4SJ10 =xSIRENA PER A INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT,
PER A ÚS INTERIOR, FABRICACIÓ EN PLÀSTIC
ABS, D'1 TO, SORTIDA ACÚSTICA DE 101 DB A 1 M
DE DISTÀNCIA, ALIMENTACIÓ 12 VCC, AMB GRAU
DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN 50131-4,
GRAU DE PROTECCIÓ IP 315

U

Subtotal... 16,43000 16,43000

0,653701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,66370
0,606641,00%DESPESES INDIRECTES

61,27034COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €176,33U COMUNICACIÓ GPRS SEGURA MITJANÇANT
ALGORITME D'ENCRIPTACIÓ.
FORMAT DE TRANSMISSIÓ EN SIA O EN
CONTACT ID. DISPOSA DE 4 SORTIDES
PROGRAMABLES. PERMET PROGRAMACIÓ
REMOTA MITJANÇANT EL CANAL GPRS O BÉ EL
CANAL GSM DE DADES.

EMD52D90 Rend.: 1,000P- 303

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,19901/R 23,510000,051A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,02357/R 20,070000,051A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 2,22258 2,22258
Materials:

0,680000,170004,000B0A61600 =xTAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VISU
171,68000171,680001,000BMD52D90 =xMODULO GPRS/GSM P/CENT.CRU

Subtotal... 172,36000 172,36000



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 367Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

COST DIRECTE 174,58258
1,745831,00%DESPESES INDIRECTES

176,32841COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,70U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CABLE DE
CONDUCTORS DE COURE ELECTROLÍTIC,
AÏLLAMENT DE PVC, PANTALLA D'ALUMINI I FIL
DE DRENAT. COBERTA DE PVC, CONDUCTORS:
2X1 MM2 + 4X0,25 MM2.

EMD6PF02 Rend.: 1,000P- 304

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04702/R 23,510000,002A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
0,04014/R 20,070000,002A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 0,08716 0,08716
Materials:

0,610000,610001,000BMD6PF02 =xCABLE DE CONDUCTORS DE COURE
ELECTROLÍTIC, AÏLLAMENT DE PVC, PANTALLA
D'ALUMINI I FIL DE DRENAT. COBERTA DE PVC.
CONDUCTORS: 2X1 MM2 + 4X0,25 MM2.
REFERÈNCIA PLANA FÀBREGA: CAB 000024.

U

Subtotal... 0,61000 0,61000

COST DIRECTE 0,69716
0,006971,00%DESPESES INDIRECTES
0,70413COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,40M CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 3 X 1.5
MM2 I COL.LOCAT EN TUB

EMD6U010 Rend.: 1,000P- 305

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35265/R 23,510000,015A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
0,30105/R 20,070000,015A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 0,65370 0,65370
Materials:

0,720000,720001,000BMD6U010 =xCONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 4 X 1
MM2

M

Subtotal... 0,72000 0,72000

0,009811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,38351
0,013841,00%DESPESES INDIRECTES
1,39734COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 368Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €55,13U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 10 BAR DE PN I
PREU ALT, MUNTADA SUPERFICIALMENT

EN318327 Rend.: 1,000P- 306

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,87750/R 23,510000,250A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
5,01750/R 20,070000,250A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 10,89500 10,89500
Materials:

43,5300043,530001,000BN318320 =xVÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE
DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2, DE 10 BAR DE PN I
PREU ALT

U

Subtotal... 43,53000 43,53000

0,163431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,58842
0,545881,00%DESPESES INDIRECTES

55,13431COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,32U FILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB BRIDES,
32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, FOSA GRISA EN-GJL-250
(GG25), MALLA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI
304) AMB PERFORACIONS D'1,5 MM DE
DIÀMETRE, MUNTAT SUPERFICIALMENT

ENE27304 Rend.: 1,000P- 307

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,05300/R 23,510000,300A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
6,02100/R 20,070000,300A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 13,07400 13,07400
Materials:

49,4200049,420001,000BNE27300 =xFILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB BRIDES,
32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, FOSA GRISA EN-GJL-250
(GG25), MALLA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI
304) AMB PERFORACIONS D'1,5 MM DE DIÀMETRE

U

Subtotal... 49,42000 49,42000

0,196111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,69011
0,626901,00%DESPESES INDIRECTES

63,31701COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 369Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €7.869,46U GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA CONTRA INCENDIS,
FORMAT PER: UNA BOMBA PRINCIPAL
CENTRÍFUGA, D'UN ESGLAÓ I D'UNA ENTRADA,
COS D'IMPULSIÓ DE FERRO COLAT GG25 EN
ESPIRAL AMB POTES DE SUPORT I SUPORT
COIXINET AMB POTA DE SUPORT, ASPIRACIÓ
AXIAL I BOCA D'IMPULSIÓ RADIAL CAP AMUNT,
RODET RADIAL DE FERRO COLAT GG25, TANCAT,
COMPENSACIÓ HIDRÀULICA MITJANÇANT
ORIFICIS DE DESCÀRREGA AL RODET, SUPORT
AMB RODAMENTS DE BOLES LUBRIFICATS PER
TOTA LA VIDA, ESTANQUITAT DE L'EIX
MITJANÇANT TANCAMENT MECÀNIC SEGONS DIN
24960, EIX I CAMISA EXTERNA D'ACER
INOXIDABLE AISI 420, ACCIONADA PER MOTOR
ASÍNCRON DE 2 POLS DE 11 KW, AÏLLAMENT
CLASSE F, PROTECCIÓ IP55, EFICIÈNCIA IE3, PER
A ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA A 400/690 V, UNA
BOMBA AUXILIAR JOCKEY, AMB CAMISA
EXTERNA D'ACER INOXIDABLE AISI 304, EIX
D'ACER INOXIDABLE AISI 416, COSSOS
D'ASPIRACIÓ I IMPULSIÓ I CONTRABRIDES DE
FERRO COLAT, DIFUSORS DE POLICARBONAT
AMB FIBRA DE VIDRE, TANCA MECÀNICA,
ACCIONADA PER MOTOR ELÈCTRIC DE 1,85 KW,
DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTIC DE 20 L, BANCADA
METÀL·LICA, VÀLVULES DE TALL, ANTIRETORN I
D'AÏLLAMENT, MANÒMETRES, PRESSÒSTATS,
QUADRE ELÈCTRIC DE FORÇA I CONTROL PER A
L'OPERACIÓ TOTALMENT AUTOMÀTICA DEL
GRUP, SUPORT METÀL·LIC PER A QUADRE
ELÈCTRIC, COL·LECTOR D'IMPULSIÓ,. INCLÚS
SUPORTS, PECES ESPECIALS I ACCESSORIS.
INCLOU: REPLANTEIG I TRAÇAT DE TUBS.
COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ DEL GRUP DE PRESSIÓ.
COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ DE TUBS I ACCESSORIS.
MUNTATGE, CONNEXIONAT I COMPROVACIÓ DEL
SEU CORRECTE FUNCIONAMENT. REALITZACIÓ
DE PROVES DE SERVEI.

ENXASJ23 Rend.: 1,000P- 308

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

70,53000/R 23,510003,000A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
60,21000/R 20,070003,000A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 130,74000 130,74000
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 370Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
7.660,800007.660,800001,000BNXA1923 =xGRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA CONTRA INCENDIS,

FORMAT PER: UNA BOMBA PRINCIPAL
CENTRÍFUGA, D'UN ESGLAÓ I D'UNA ENTRADA,
COS D'IMPULSIÓ DE FERRO COLAT GG25 EN
ESPIRAL AMB POTES DE SUPORT I SUPORT
COIXINET AMB POTA DE SUPORT, ASPIRACIÓ
AXIAL I BOCA D'IMPULSIÓ RADIAL CAP AMUNT,
RODET RADIAL DE FERRO COLAT GG25, TANCAT,
COMPENSACIÓ HIDRÀULICA MITJANÇANT
ORIFICIS DE DESCÀRREGA AL RODET, SUPORT
AMB RODAMENTS DE BOLES LUBRIFICATS PER
TOTA LA VIDA, ESTANQUITAT DE L'EIX
MITJANÇANT TANCAMENT MECÀNIC SEGONS DIN
24960, EIX I CAMISA EXTERNA D'ACER
INOXIDABLE AISI 420, ACCIONADA PER MOTOR
ASÍNCRON DE 2 POLS DE 11 KW, AÏLLAMENT
CLASSE F, PROTECCIÓ IP55, EFICIÈNCIA IE3, PER
A ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA A 400/690 V, UNA
BOMBA AUXILIAR JOCKEY, AMB CAMISA
EXTERNA D'ACER INOXIDABLE AISI 304, EIX
D'ACER INOXIDABLE AISI 416, COSSOS
D'ASPIRACIÓ I IMPULSIÓ I CONTRABRIDES DE
FERRO COLAT, DIFUSORS DE POLICARBONAT
AMB FIBRA DE VIDRE, TANCA MECÀNICA,
ACCIONADA PER MOTOR ELÈCTRIC DE 1,85 KW,
DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTIC DE 20 L, BANCADA
METÀL·LICA, VÀLVULES DE TALL, ANTIRETORN I
D'AÏLLAMENT, MANÒMETRES, PRESSÒSTATS,
QUADRE ELÈCTRIC DE FORÇA I CONTROL PER A
L'OPERACIÓ TOTALMENT AUTOMÀTICA DEL
GRUP, SUPORT METÀL·LIC PER A QUADRE
ELÈCTRIC, COL·LECTOR D'IMPULSIÓ.

U

Subtotal... 7.660,80000 7.660,80000

COST DIRECTE 7.791,54000
77,915401,00%DESPESES INDIRECTES

7.869,45540COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.618,06U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE KIT
COMPLERT D'INTERFONIA I COMUNICACIÓ PER A
BANYS ACCESSIBLES, COMPOSAT DE: FONT
D'ALIMENTACIÓ, UNITAT CENTRAL AMB
SENYALITZACIÓ ACÚSTICA I LLUMINOSA (UC-LP),
MECANISME DE TRUCADA PER POLSADOR I PER
TIRADOR (U-PBM) I MECANISME DE REPOSICIÓ
(U-RBM). TOTS DOS MECANISMES AMB LED DE
TRUCADA EN CURS I MARC (M-420W).
SENYALITZADOR DE FINS A QUATRE BANYS
ASSISTITS, AMB QUATRE LEDS I POLSADOR DE
MUTE QUE 
ELIMINA EL SO TEMPORALMENT A L'ESPERA
D'ATENDRE LES TRUCADES I ANUL·LAR-LES DES
DEL POLSADOR DE REPOSICIÓ DEL BANY.
CABLEJAT DE CONNEXIÓ.

EP2ESJ01 Rend.: 1,000P- 309

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 371Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
94,04000/R 23,510004,000A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 94,04000 94,04000
Materials:

8,000000,3200025,000BP271B00 =xCABLE PER A TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA, PER A
2 PARELLS DE CABLES, DE SECCIÓ 0,64 MM2
CADA UN

M

1.500,000001.500,000001,000BP2ESJ01 =xKIT COMPLERT D'INTERFONIA I COMUNICACIÓ
PER A BANYS ACCESSIBLES, COMPOSAT DE:
FONT D'ALIMENTACIÓ, UNITAT CENTRAL AMB
SENYALITZACIÓ ACÚSTICA I LLUMINOSA (UC-LP),
MECANISME DE TRUCADA PER POLSADOR I PER
TIRADOR (U-PBM) I MECANISME DE REPOSICIÓ
(U-RBM). TOTS DOS MECANISMES AMB LED DE
TRUCADA EN CURS I MARC (M-420W).
SENYALITZADOR DE FINS A QUATRE BANYS
ASSISTITS, AMB QUATRE LEDS I POLSADOR DE
MUTE QUE 
ELIMINA EL SO TEMPORALMENT A L'ESPERA
D'ATENDRE LES TRUCADES I ANUL·LAR-LES DES
DEL POLSADOR DE REPOSICIÓ DEL BANY.

U

Subtotal... 1.508,00000 1.508,00000

COST DIRECTE 1.602,04000
16,020401,00%DESPESES INDIRECTES

1.618,06040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,29M CABLE DE COMUNICACIONS DE 4 PARELLS,
CATEGORIA 6, SENSE PANTALLA, COL.LOCAT

EP434610 Rend.: 1,000P- 310

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35265/R 23,510000,015A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
0,30105/R 20,070000,015A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 0,65370 0,65370
Materials:

0,609000,580001,050BP434610 =xCABLE DE COMUNICACIONS DE 4 PARELLS,
CATEGORIA 6, SENSE PANTALLA

M

Subtotal... 0,60900 0,60900

0,009811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,27251
0,012731,00%DESPESES INDIRECTES
1,28523COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,88U CABLE D'INTERCONNEXIÓ DE 4 PARELLS,
CATEGORIA 6, SENSE PANTALLA, DE 0,5 M DE
LLARGÀRIA AMB DOBLE CONNECTOR MASCLE
RJ45 ALS EXTREMS, COL.LOCAT

EP43L312 Rend.: 1,000P- 311

Unitats Preu Parcial Import€

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 372Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Mà d'obra:

0,02351/R 23,510000,001A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
0,02007/R 20,070000,001A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 0,04358 0,04358
Materials:

3,800003,800001,000BP43L312 =xCABLE D'INTERCONNEXIÓ DE 4 PARELLS,
CATEGORIA 6, SENSE PANTALLA, DE 0,5 M DE
LLARGÀRIA AMB DOBLE CONNECTOR MASCLE
RJ45 ALS EXTREMS

U

Subtotal... 3,80000 3,80000

COST DIRECTE 3,84358
0,038441,00%DESPESES INDIRECTES
3,88202COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,12U CABLE D'INTERCONNEXIÓ DE 4 PARELLS,
CATEGORIA 6, SENSE PANTALLA, DE 1,5 M DE
LLARGÀRIA AMB DOBLE CONNECTOR MASCLE
RJ45 ALS EXTREMS, COL.LOCAT

EP43L313 Rend.: 1,000P- 312

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02351/R 23,510000,001A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
0,02007/R 20,070000,001A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 0,04358 0,04358
Materials:

5,030005,030001,000BP43L313 =xCABLE D'INTERCONNEXIÓ DE 4 PARELLS,
CATEGORIA 6, SENSE PANTALLA, DE 1,5 M DE
LLARGÀRIA AMB DOBLE CONNECTOR MASCLE
RJ45 ALS EXTREMS

U

Subtotal... 5,03000 5,03000

COST DIRECTE 5,07358
0,050741,00%DESPESES INDIRECTES
5,12432COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,18U ANTENA WIFIEP43L390 Rend.: 1,000P- 313
Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
0,51722/R 23,510000,022A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 0,51722 0,51722
Materials:

38,2700038,270001,000BP43L390 =xANTENA OMNIDIRECCIONAL POEUD

Subtotal... 38,27000 38,27000



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 373Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

COST DIRECTE 38,78722
0,387871,00%DESPESES INDIRECTES

39,17509COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,72M CABLE DE FIBRA ÒPTICA PER A ÚS INTERIOR,
AMB 8 FIBRES DEL TIPUS MULTIMODE 62,5/125,
ESTRUCTURA INTERIOR MULTITUB
(ESTRUCTURA AJUSTADA), PROTECCIÓ
INTERIOR DE FIBRA DE VIDRE, AMB COBERTA DE
POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I
OPACITAT REDUÏDA I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2, INSTAL·LAT

EP4A2811 Rend.: 1,000P- 314

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,17550/R 23,510000,050A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
1,00350/R 20,070000,050A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 2,17900 2,17900
Materials:

5,430005,430001,000BP4A2810 =xCABLE DE FIBRA ÒPTICA PER A ÚS INTERIOR,
AMB 8 FIBRES DEL TIPUS MULTIMODE 62,5/125,
ESTRUCTURA INTERIOR MULTITUB
(ESTRUCTURA AJUSTADA), PROTECCIÓ
INTERIOR DE FIBRA DE VIDRE, AMB COBERTA DE
POLIOLEFINA DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I
OPACITAT REDUÏDA I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA SEGONS UNE-EN 60332-1-2

M

Subtotal... 5,43000 5,43000

0,032691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,64169
0,076421,00%DESPESES INDIRECTES
7,71810COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,57U SUBMINISTRAMENT I COL•LOCACIÓ DE PUNT
D'ACCÉS A USUARI (PAU) AMB CAPACITAT PER A
2 LÍNIES.
INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS
PER AL SEU MONTATGE I FUNCIONAMENT.
TOTALMENT MONTAT I EN FUNCIONAMENT.

EP55T021 Rend.: 1,000P- 315

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14106/R 23,510000,006A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
0,12042/R 20,070000,006A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 0,26148 0,26148
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 374Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
4,260004,260001,000BP55T021 =xPUNT D'ACCÉS A USUARI (PAU) AMB CAPACITAT

PER A 2 LÍNIES.
INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS
PER AL SEU MONTATGE I FUNCIONAMENT.

U

Subtotal... 4,26000 4,26000

COST DIRECTE 4,52148
0,045211,00%DESPESES INDIRECTES
4,56669COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,07U CONNECTOR PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I
DADES, DEL TIPUS RJ45, CATEGORIA 6 F/UTP,
AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE
L'AÏLLAMENT, MUNTAT SOBRE SUPORT DE
MÒDUL ESTRET

EP731J81 Rend.: 1,000P- 316

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,23180/R 23,510000,180A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 4,23180 4,23180
Materials:

9,960009,960001,000BP73J180 =xCONNECTOR PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I
DADES, DEL TIPUS RJ45CATEGORIA 6 F/UTP, AMB
CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE
L'AÏLLAMENT, PER A MUNTAR SOBRE SUPORT O
SOBRE PANELL

U

1,660001,660001,000BP7ZSR10 =xSUPORT PER A 1 CONNECTOR RJ45/MTRJ/LC
DUPLEX, PER A L'ADAPTACIÓ SOBRE
MECANISMES DE TIPUS MODULAR D'1 MÒDUL
ESTRET I SOBRE PANELLS D'ARMARIS

U

Subtotal... 11,62000 11,62000

0,063481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,91528
0,159151,00%DESPESES INDIRECTES

16,07443COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €910,40U ARMARI METÀL·LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK
19´´, DE 42 UNITATS D'ALÇÀRIA, DE 2000 X 600 X
600 MM (ALÇÀRIA X AMPLÀRIA X FONDÀRIA), D'1
COMPARTIMENT, AMB 1 PORTA DE VIDRE
SECURITZAT AMB PANY I CLAU, AMB PANELLS
LATERALS I ESTRUCTURA DESMUNTABLE,
COL·LOCAT

EP74S411 Rend.: 1,000P- 317

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,51000/R 23,510001,000A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
20,07000/R 20,070001,000A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 43,58000 43,58000



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 375Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Materials:

857,15000857,150001,000BP74S410 =xARMARI DE PEU METÀL·LIC AMB BASTIDOR
TIPUS RACK 19´´, DE 42 UNITATS D'ALÇÀRIA, DE
2000X600X600 MM (ALÇÀRIA X AMPLÀRIA X
FONDÀRIA), D'1 COMPARTIMENT, AMB 1 PORTA
DE VIDRE SECURITZAT AMB PANY I CLAU, AMB
PANELLS LATERALS I ESTRUCTURA
DESMUNTABLE

U

Subtotal... 857,15000 857,15000

0,653701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 901,38370
9,013841,00%DESPESES INDIRECTES

910,39754COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,24U PANNELL GUIADOR DE CABLES PER A MUNTAR
SOBRE BASTIDOR RACK 19´´, D'1 UNITATS
D'ALÇÀRIA, FIXAT MECÀNICAMENT

EP7Z113Y Rend.: 1,000P- 318

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39967/R 23,510000,017A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
0,14049/R 20,070000,007A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 0,54016 0,54016
Materials:

35,3400035,340001,000BP7Z1C5Y =xPANNELL GUIADOR DE CABLES PER A MUNTAR
SOBRE BASTIDOR RACK 19´´, D'1 UNITATS
D'ALÇÀRIA, FIXAT MECÀNICAMENT

U

Subtotal... 35,34000 35,34000

COST DIRECTE 35,88016
0,358801,00%DESPESES INDIRECTES

36,23896COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,01U REGLETA AMB 9 BASES SCHUCKO 2P+T DE 10/16
A I 230 V, PER A ARMARIS RACK 19´´, D'1 UNITAT
D'ALÇÀRIA, I MUNTATGE HORITZONTAL,
COL·LOCADA

EP7ZE091 Rend.: 1,000P- 319

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,92617/R 23,510000,167A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
3,35169/R 20,070000,167A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 7,27786 7,27786
Materials:

52,0300052,030001,000BP7ZE091 =xREGLETA AMB 8 BASES SCHUCKO 2P+T DE 10/16
A I 230 V, PER A ARMARIS RACK 19´´, D'1 UNITAT
D'ALÇÀRIA, I MUNTATGE HORITZONTAL

U

Subtotal... 52,03000 52,03000

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 376Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,109171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,41703
0,594171,00%DESPESES INDIRECTES

60,01120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,97U PANELL AMB 24 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA
6 U/UTP INTEGRATS, PER A MUNTAR SOBRE
BASTIDOR RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA,
FIXAT MECÀNICAMENT

EP7ZSJ3B Rend.: 1,000P- 320

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,59868/R 23,510000,068A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH
0,12042/R 20,070000,006A013M000 =xAJUDANT MUNTADORH

Subtotal... 1,71910 1,71910
Materials:

97,2600097,260001,000BP7ZSJ58 =xPANELL AMB 24 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA
6 U/UTP INTEGRATS, PER A MUNTAR SOBRE
BASTIDOR RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA

U

Subtotal... 97,26000 97,26000

COST DIRECTE 98,97910
0,989791,00%DESPESES INDIRECTES

99,96889COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €584,24U CONNEXIÓ DE SERVEIS A POU O TUB DE
CLAVEGUERAM EXISTENT A EIX DE CALÇADA,
INCLOU ACCESSORIS NECESSARIS, TALL AMB
DISC DEL PAVIMENT ASFÀLTIC A DEMOLIR,
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA I
PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT, EXCAVACIÓ
MANUAL I/O MECÀNICA, FORMIGONAT DE LA
CONNEXIÓ, REBLIMENT, BASE DE FORMIGÓ,
PAVIMENT DE PANOT A VORERA, I BASE DE
TOT-Ú I PAVIMENT ASFÀLTIC A CALÇADA. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. INCLOU LA
CÀRREGA, TRANSPORT A ABOCADOR I
PAGAMENT DEL CÀNON.

FD7ZPC22 Rend.: 1,000P- 321

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 377Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
578,46000578,460001,000BD7Z0130 =xCONNEXIÓ DE SERVEIS A POU O TUB DE

CLAVEGUERAM EXISTENT A EIX DE CALÇADA,
INCLOU ACCESSORIS NECESSARIS, TALL AMB
DISC DEL PAVIMENT ASFÀLTIC A DEMOLIR,
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA I
PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT, EXCAVACIÓ
MANUAL I/O MECÀNICA, FORMIGONAT DE LA
CONNEXIÓ, REBLIMENT, BASE DE FORMIGÓ,
PAVIMENT DE PANOT A VORERA, I BASE DE
TOT-Ú I PAVIMENT ASFÀLTIC A CALÇADA. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. INCLOU LA
CÀRREGA, TRANSPORT A ABOCADOR I
PAGAMENT DEL CÀNON.

U

Subtotal... 578,46000 578,46000

COST DIRECTE 578,46000
5,784601,00%DESPESES INDIRECTES

584,24460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €439,77U LLUMENERA PER A BALISSAMENT AMB LLUM
SIMÈTRICA EN ROTACIÓ DE 360º, D'ALÇADA 1200
MM, PROTECCIÓ IP65, AMB LÀMPADA
FLUORESCÈNCIA COMPACTA DE 42 W, TIPUS
8433 DE BEGA, COL·LOCADA ENCASTADA AL
PAVIMENT

FHNAU060 Rend.: 1,000P- 322

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,42916/R 23,510000,316A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
6,33264/R 20,040000,316A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 13,76180 13,76180
Materials:

421,65000421,650001,000BHNAU060 =xLLUMENERA PER A BALISSAMENT AMB LLUM
SIMÈTRICA EN ROTACIÓ DE 360º, D'ALÇADA 1200
MM, PROTECCIÓ IP65, AMB LÀMPADA
FLUORESCÈNCIA COMPACTA DE 42 W, PER A
COL·LOCAR ENCASTADA AL PAVIMENT, TIPUS
8433 DE BEGA

U

Subtotal... 421,65000 421,65000

COST DIRECTE 435,41180
4,354121,00%DESPESES INDIRECTES

439,76592COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €305,54U APLIC CIRCULAR DE DIÀMETRE > 300 MM, AMB 9
LEDS (20 W), AMB COS DE FOSA D'ALUMINI,
DIFUSOR DE PLÀSTIC I MARC DE FOSA
D'ALUMINI, GRAU DE PROTECCIÓ IP-65,
ENCASTAT

FHNM2613 Rend.: 1,000P- 323

Unitats Preu Parcial Import€

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 378Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Mà d'obra:

7,05300/R 23,510000,300A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
6,01200/R 20,040000,300A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 13,06500 13,06500
Materials:

289,45000289,450001,000BHNM2613 =xAPLIC CIRCULAR DE DIÀMETRE > 300 MM, AMB 9
LEDS (20 W), AMB COS DE FOSA D'ALUMINI,
DIFUSOR DE PLÀSTIC I MARC DE FOSA
D'ALUMINI, GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, PER A
ENCASTAR

U

Subtotal... 289,45000 289,45000

COST DIRECTE 302,51500
3,025151,00%DESPESES INDIRECTES

305,54015COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €148,11M3 ENDERROC DE MUR DE MAÇONERIA, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT Y
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS I/O
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSÀRIES I A
QUALSEVOL ALÇADA, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, TRANSPORT
INTERIOR FINS EL PUNT DE CÀRREGA, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K2148211 Rend.: 1,000P- 324

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

144,48000/R 18,060008,000A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 144,48000 144,48000

2,167201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 146,64720
1,466471,00%DESPESES INDIRECTES

148,11367COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 379Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €118,03M3 ENDERROC DE MUR D'OBRA CERÀMICA, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT Y
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS I/O
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSÀRIES I A
QUALSEVOL ALÇADA, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, TRANSPORT
INTERIOR FINS EL PUNT DE CÀRREGA, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K2148251 Rend.: 1,000P- 325

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

115,13250/R 18,060006,375A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 115,13250 115,13250

1,726991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 116,85949
1,168591,00%DESPESES INDIRECTES

118,02808COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €459,99M2 TALL D'ESTRUCTURES PER A FORMACIÓ DE
NOVA OBERTURA, AMB SERRA AMB DISC DE
DIAMANT I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT Y
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS I/O
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSÀRIES I A
QUALSEVOL ALÇADA, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, TRANSPORT
INTERIOR FINS EL PUNT DE CÀRREGA, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K214Z07P Rend.: 1,000P- 326

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,75000/R 22,750001,000A0121000 =xOFICIAL 1AH
19,08000/R 19,080001,000A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 41,83000 41,83000
Maquinària:

392,00000/R 560,000000,700C200KD00 =xEQUIP DE TALL D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
EN MASSA O ARMAT AMB DISC DE DIAMANT

H

Subtotal... 392,00000 392,00000
Materials:

4,680001,560003,000B0111000 =xAIGUAM3
16,300008,150002,000B0A63M00 =xTAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 16 MM, AMB CARGOL,

VOLANDERA I FEMELLA
U

Subtotal... 20,98000 20,98000

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 380Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,627451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 455,43745
4,554371,00%DESPESES INDIRECTES

459,99182COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,55M ENDERROC D'ELEMENTS METÀL·LICS
MITJANÇANT MITJANS MANUALS I MECÀNICS
(INCLOENT L'EQUIP DE TALL D'OXIACETILÈ).
INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS.
INCLOU DISPOSICIÓ I POSTERIOR ENRETIRADA
DE BASTIDES I APUNTALAMENTS NECESSARISER
A LA CORRECTA ESTABILITAT DE L'ELEMENT
DURANTS ELS TREBALLS DE TALL I DE NOVA
FIXACIÓ. INCLOU EL TRANSPORT INTERIOR FINS
AL PUNT DE CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL DE
RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR,
TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I
CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE LES TAXES I EL
CÀNON D'ABOCAMENT CORRESPONENTS.

K214ZA1X Rend.: 1,000P- 327

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,75000/R 22,750001,000A0121000 =xOFICIAL 1AH
5,78250/R 23,130000,250A0125000 =xOFICIAL 1A SOLDADORH

18,06000/R 18,060001,000A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 46,59250 46,59250
Maquinària:

1,76750/R 7,070000,250C200S000 =xEQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

H

Subtotal... 1,76750 1,76750

0,698891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,05889
0,490591,00%DESPESES INDIRECTES

49,54948COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 381Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €22,06M3 EXCAVACIÓ DE POUS I RASES PER A
FONAMENTACIÓ, AMB METODES
ARQUEOLÒGICS, A L'INTERIOR DE L'EDIFICI
EXISTENT, EN TERRENY D'ACORD AMB ESTUDI
GEOTÈCNIC, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
PORTADA DE MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
EXCAVACIÓ I ELEVACIÓ DE TERRES MECÀNICA I
CÀRREGA MECÀNICA/MANUAL SOBRE CAMIÓ,
REPÀS I REFINAT DE SÒLS I PARETS, RETIRADA
DELS MITJANS AUXILIARS I NETEJA DE LA ZONA
DE TREBALL.
INCLOU PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ I
REALITZACIÓ DE TREBALLS PER COORDINAR
AMB L'EQUIP D'ARQUEOLOGIA: 
-CONTROL DE LES PARTS QUE S’ENDERROQUIN
PER DOCUMENTAR ELS ELEMENTS ORIGINALS
DE L’EDIFICI
-TRACTAMENT DELS MATERIALS EXTRETS (POT
SORTIR GRAN QUANTITAT DE MATERIALS EN ELS
REBLIMENTS DE TERRA)
-ESTUDI DE LES RESTES ANTROPOLÒGIQUES
(INHUMACIONS DINS L’ESGLÉSIA)
-PLANIMETRIA ARQUEOLÒGICA I AIXECAMENT
TOPOGRÀFIC DE LES RESTES
-REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA DELS RESULTATS

K221ZE2P Rend.: 1,000P- 328

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,41800/R 18,060000,300A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 5,41800 5,41800
Maquinària:

16,42200/R 54,740000,300C13161E0 =xMINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A
5,9 T, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40
A 60 CM D'AMPLÀRIA

H

Subtotal... 16,42200 16,42200

COST DIRECTE 21,84000
0,218401,00%DESPESES INDIRECTES

22,05840COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,96M3 TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB
TERRES ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A
25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL
PN. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
PORTADA DE LA MAQUINÀRIA A L'OBRA, ESTESA
DE TONGADES DE TERRA I LA SEVA
HUMECTACIÓ O DESSECACIÓ, COMPACTACIÓ DE
LES TERRES FINS AL GRAU ASSENYALAT EN EL
PROJECTE, RETIRADA DE MAQUINÀRIA I NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL.

K225177F Rend.: 1,000P- 329

Unitats Preu Parcial Import€

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 382Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Mà d'obra:

0,18060/R 18,060000,010A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 0,18060 0,18060
Maquinària:

1,49226/R 45,220000,033C1316100 =xMINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A
5.9 T

H

2,24180/R 40,760000,055C1335010 =xCORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 1.5 A
2.5 T

H

Subtotal... 3,73406 3,73406

0,002711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,91737
0,039171,00%DESPESES INDIRECTES
3,95654COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,71M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I
TRANSPORT DE TERRES A OBRA DES DE
DIPÒSIT AUTORITZAT I CONTROLAT, AMB CAMIÓ
DE 7 T CARREGAT A MÀQUINA. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TEMPS D'ESPERA
PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA, TRANSPORT I
DESCÀRREGA DE LES TERRES A L'OBRA,
RETIRADA DE LA MAQUINÀRIA I NETEJA DEL
LLOC DE TREBALL.

K242Z03P Rend.: 1,000P- 330

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,78230/R 78,230000,010C1311430 =xPALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T

H

10,81600/R 33,800000,320C1501700 =xCAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 TH

Subtotal... 11,59830 11,59830

COST DIRECTE 11,59830
0,115981,00%DESPESES INDIRECTES

11,71428COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,58M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA
D'APORTACIÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, PORTADA DE LA MAQUINÀRIA
A L'OBRA, RETIRADA DE MAQUINÀRIA I NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL.

K2A11000 Rend.: 1,000P- 331

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

9,490009,490001,000B03D1000 =xTERRA SELECCIONADAM3

Subtotal... 9,49000 9,49000



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 383Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

COST DIRECTE 9,49000
0,094901,00%DESPESES INDIRECTES
9,58490COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €109,73M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS,
AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/XC2 DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, ABOCAT AMB BOMBA I MÀNEGA, I VIBRATGE
MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ D'APUNTALAMENTS I
TRAVAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT DE LA
MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR
UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL
SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT,
SEPARADORS, COL·LOCACIÓ, VIBRAT I
VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE
JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS
DESPRÉS DEL FORMIGONAT, REMATS DE
CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K315Z2HP Rend.: 1,000P- 332

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,22400/R 18,060000,400A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 7,22400 7,22400
Maquinària:

23,49000/R 156,600000,150C1701100 =xCAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARH

Subtotal... 23,49000 23,49000
Materials:

77,8250070,750001,100B06F2-HZBD =xFORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC2 AMB
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

M3

Subtotal... 77,82500 77,82500

0,108361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,64736
1,086471,00%DESPESES INDIRECTES

109,73383COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 384Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1,76KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA
DE RASES, POUS I ENCEPS DE FONAMENTS.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS,
MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I
ELEMENTS SEPARADORS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ
D'APUNTALAMENTS I TRAVAMENTS NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER,
NETEJA DELS ENCAVALCAMENTS I ARMADURES
A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I
SEPARADORS, DEIXAR ELS ENCAVALCAMENTS
AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL
PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER A
PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA DE LES
ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K31B3000 Rend.: 1,000P- 333

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13650/R 22,750000,006A0124000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAH
0,16056/R 20,070000,008A0134000 =xAJUDANT FERRALLISTAH

Subtotal... 0,29706 0,29706
Materials:

0,006831,340000,0051B0A14200 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MMKG
1,437411,437411,000D0B2A100 =xACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

KG

Subtotal... 1,44424 1,44424

0,004461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,74576
0,017461,00%DESPESES INDIRECTES
1,76321COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 385Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €23,64M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT
D'ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ AMB TAULER
DE FUSTA (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN
CONTACTE AMB EL FORMIGÓ), INCLOU ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE
DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS
D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA
ACURADA DELS TAULERS ABANS DE
COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENTS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS
LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT,
ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS
MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS
NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT,
ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR-NE LA SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS
FORATS DE PAS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE
PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS,
REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I
DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS
IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA,
COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS
PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS,
DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K31DD100 Rend.: 1,000P- 334

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,10000/R 22,750000,400A0123000 =xOFICIAL 1A ENCOFRADORH
10,03500/R 20,070000,500A0133000 =xAJUDANT ENCOFRADORH

Subtotal... 19,13500 19,13500
Materials:

0,124441,220000,102B0A14300 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MMKG
0,204141,360000,1501B0A31000 =xCLAU ACERKG
1,199880,400002,9997B0D21030 =xTAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSM
0,31076282,510000,0011B0D31000 =xLLATA DE FUSTA DE PIM3
2,068001,880001,100B0D71130 =xTAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM

DE GRUIX, PER A 10 USOS
M2

0,074702,490000,030B0DZA000 =xDESENCOFRANTL

Subtotal... 3,98192 3,98192

0,287031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,40394
0,234041,00%DESPESES INDIRECTES

23,63798COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 386Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €112,06M3 FORMIGÓ PER A MUR, HA-25/B/20/XC2, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA,
MÀNEGA I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER
A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ,
REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT,
SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL
FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ
DE L'ACABAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS
INDICACIONS DE PROJECTE, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, ES FORMIGONARÀ
D'UN SOL COP TOTA L'ALÇADA DEL MUR, EN TOT
CAS, ELS JUNTS DE FORMIGONAT COINCIDIRAN
AMB JUNTS VERTICALS DE L'ENCOFRAT, REGS
INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

K325Z5HP Rend.: 1,000P- 335

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,93375/R 22,750000,085A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
6,14040/R 18,060000,340A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 8,07415 8,07415
Maquinària:

26,62200/R 156,600000,170C1701100 =xCAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARH

Subtotal... 26,62200 26,62200
Materials:

76,0562570,750001,075B06F2-HZBD =xFORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC2 AMB
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

M3

Subtotal... 76,05625 76,05625

0,201852,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 110,95425
1,109541,00%DESPESES INDIRECTES

112,06380COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 387Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €123,18M3 FORMIGÓ PER A RECALÇATS D'ELEMENTS
EXISTENTS, HA-25/B/20/XC2 DE CONSISTÈNCIA
TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, ABOCAT AMB BOMBA I MÀNEGA, I VIBRATGE
MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS
NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ
SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT,
VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS,
VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ
DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, REMATS
DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ,
REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL
FORMIGONAT, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K335Z5HP Rend.: 1,000P- 336

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,55938/R 22,750000,1125A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
8,12700/R 18,060000,450A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 10,68638 10,68638
Maquinària:

19,57500/R 156,600000,125C1701100 =xCAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARH

Subtotal... 19,57500 19,57500
Materials:

91,4320083,120001,100B065960B =xFORMIGÓ HA-25/B/20/IIA DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB
>= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ IIA

M3

Subtotal... 91,43200 91,43200

0,267162,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 121,96054
1,219611,00%DESPESES INDIRECTES

123,18014COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 388Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1,95KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA
DE RECALÇATS. INCLOU PART PROPORCIONAL
DE RETALLS, MERMES, ARMADURES DE
MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A
DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR,
MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL
SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES
ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR ELS
ENCAVALCAMENTS AMB LES LLARGADES
DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE
PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS,
SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K33B3000 Rend.: 1,000P- 337

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22750/R 22,750000,010A0124000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAH
0,24084/R 20,070000,012A0134000 =xAJUDANT FERRALLISTAH

Subtotal... 0,46834 0,46834
Materials:

0,013671,340000,0102B0A14200 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MMKG
1,437411,437411,000D0B2A100 =xACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

KG

Subtotal... 1,45108 1,45108

0,011712,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,93113
0,019311,00%DESPESES INDIRECTES
1,95044COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 389Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €41,68M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA
D'ENCOFRAT AMB PLAFONS METÀL.LICS PER A
RECALÇAT DE FONAMENTS (MEDICIÓ DE
SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL
FORMIGÓ), INCLOU ELS ELEMENTS NECESSARIS
PER A L'EXECUCIÓ DE DETALLS DESCRITS EN
PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA
ACURADA DELS PLAFONS ABANS DE
COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT
NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE
REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT,
ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS
MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS
NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT,
ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR-NE LA SOLIDESA, COL·LOCACIÓ DELS
TIRANTS PROTEGITS AMB TUBS DE PVC I
POSTERIOR REBLERT AMB MORTER M 40A,
EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS
D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE
CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, REALITZACIÓ
D'ESCORRENTIUS, TAPAMENT DELS JUNTS
IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA,
COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS
PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS,
DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K33D1106 Rend.: 1,000P- 338

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,20000/R 22,750000,800A0123000 =xOFICIAL 1A ENCOFRADORH
16,05600/R 20,070000,800A0133000 =xAJUDANT ENCOFRADORH

Subtotal... 34,25600 34,25600
Materials:

0,136951,360000,1007B0A31000 =xCLAU ACERKG
1,199880,400002,9997B0D21030 =xTAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSM
0,53677282,510000,0019B0D31000 =xLLATA DE FUSTA DE PIM3
2,05980102,990000,020B0D61110 =xPUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE

DIÀMETRE I DE 2 A 2,5 M D'ALÇÀRIA, PER A 3
USOS

M3

1,430001,300001,100B0D81680 =xPLAFÓ METÀL·LIC DE 50X250 CM PER A 50 USOSM2
0,199202,490000,080B0DZA000 =xDESENCOFRANTL
0,590000,590001,000B0DZP600 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS

PER A PLAFONS METÀL·LICS, DE 50X250 CM
U

Subtotal... 6,15260 6,15260

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 390Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,856402,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,26500
0,412651,00%DESPESES INDIRECTES

41,67765COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.546,17M3 ATACONAT EN RECALÇATS AMB MORTER
EXPANSIU, PREVI TAPONAT SUPERFICIAL AMB
PASTA DE GUIX I MASSILLA, INCLOU LA
POSTERIOR ELIMINACIÓ DEL GUIX, RETIRADA DE
RUNA I NETEJA FINAL. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
COL·LOCACIÓ DEL MORTER AMB MITJANS
MANUALS I ANIVELLAMENT D'ACABATS,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

K33ZU001 Rend.: 1,000P- 339

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

50,05000/R 22,750002,200A0121000 =xOFICIAL 1AH
20,98800/R 19,080001,100A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 71,03800 71,03800
Maquinària:

3,47600/R 1,580002,200C200V000 =xEQUIP D'INJECCIÓ MANUAL DE RESINESH

Subtotal... 3,47600 3,47600
Materials:

1.373,600000,680002.020,000B0716000 =xMORTER EXPANSIUKG
5,000000,5000010,000B09Z0001 =xBROQUET D'INJECCIÓ PER A RESINESU

72,2800036,140002,000B7J8-HKHT =xMASSILLA DE RESINES EPOXI PER A
REINTEGRACIÓ DE VOLUMS DE FUSTA

KG

3,69530123,176600,030D07J1100 =xPASTA DE GUIX B1M3

Subtotal... 1.454,57530 1.454,57530

1,775952,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.530,86525
15,308651,00%DESPESES INDIRECTES

1.546,17390COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 391Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1,81KG ARMAT DE SOLERES DE FORMIGÓ, AMB MALLES
ELECTROSOLDADES DE BARRES CORRUGADES
D'ACER, ELABORADA A L'OBRA I MANIPULADA A
TALLER UNE 36 092 I AMB BARRES CORRUGADES
B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
FORMANT CONGRENYS I ALTRES DETALLS I
TROBADES. INCLOU PART PROPORCIONAL DE
RETALLS, MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE
I ELEMENTS SEPARADORS EN GELOSIA,
CONGRENYS, JÀSSERES EMBEGUDES I PLANES I
CREUETES. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER,
NETEJA DELS ENCAVALCAMENTS I ARMADURES
A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I
SEPARADORS, DEIXAR ELS ENCAVALCAMENTS
AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL
PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER A
PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA DE LES
ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K3CBZ11P Rend.: 1,000P- 340

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,13650/R 22,750000,006A0124000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAH
0,20070/R 20,070000,010A0134000 =xAJUDANT FERRALLISTAH

Subtotal... 0,33720 0,33720
Materials:

0,006831,340000,0051B0A14200 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MMKG
1,447911,447911,000D0B2C100 =xACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500SD, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

KG

Subtotal... 1,45474 1,45474

0,005061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,79700
0,017971,00%DESPESES INDIRECTES
1,81497COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 392Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €12,84M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE
GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA AMB
GRANULAT RECICLAT, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE
150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
HL-150/B/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ DEL 50%
DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT
RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT
DE PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ AUTORITZADES,
ABOCAT DES DE CAMIÓ I/O AMB CUBILOT I AJUDA
DE GRUA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA, EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ABOCAT I
VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, ANIVELLACIÓ DE
L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ,
REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL
FORMIGONAT, RETIRADA DE LA MAQUINÀRIA,
EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K3Z152T1 Rend.: 1,000P- 341

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,27500/R 22,750000,100A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
3,61200/R 18,060000,200A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 5,88700 5,88700
Materials:

6,7400067,400000,100B068-HPOJ =xFORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT RECICLAT,
AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT,
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, HL-150/B/ 20, AMB UNA
SUBSTITUCIÓ DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT
PER GRANULAT RECICLAT MIXT AMB MARCAT
CE, PROCEDENT DE PLANTES DE RECICLAT DE
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ
AUTORITZADES

M3

Subtotal... 6,74000 6,74000

0,088311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,71531
0,127151,00%DESPESES INDIRECTES

12,84246COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 393Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €2.122,78M3 PILAR DE FUSTA LAMINADA GL-24H,
D'ESQUADRIA RECTANGULAR, TREBALLADA AL
TALLER, AMB TRACTAMENT PER UNA CLASSE
D'ÚS 2 AMB TRACTAMENT
INSECTICIDA-FUNGICIDA I UN NIVELL DE
PENETRACIÓ NP2 (UNE-EN 351-1), COL·LOCADA A
L'OBRA SOBRE SUPORTS AMB L'AJUDA DE GRUA.
INCLOU FORMACIÓ D'ENCAIXOS, MOTLLURES I
TOTS ELS DETALLS DESCRITS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, PART PROPORCIONAL D'HERRATGES
PER A UNIONS, CARGOLS I PASSADORS, INCLÒS
PREPARACIÓ D'UNIÓ MITJANÇANT COL·LOCACIÓ
DE XAPES ESTAMPADES I REBLERT DE RESINES
EPOXI ENTRE LA FUSTA I LES XAPES A TALLER,
MERMES I RETALLS, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
INCLOU DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT AL INTERIOR. COLOR
A DECIDIR

K43FA130 Rend.: 1,000P- 342

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

185,28000/R 23,160008,000A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
80,92000/R 20,230004,000A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 266,20000 266,20000
Maquinària:

238,20000/R 59,550004,000C150G900 =xGRUA AUTOPROPULSADA DE 20 TH

Subtotal... 238,20000 238,20000
Materials:

1.593,370001.593,370001,000B43GZ32P =xELEMENT DE FUSTA LAMINADA GL24H, AMB
GRUIX DE LAMINAT 33/45 MM, DE SECCIÓ
CONSTANT I LLARGÀRIA FINS A 15 M,
TREBALLADA AL TALLER I AMB FERRAMENTES
AMB XAPES D'ACER GALVANITZAT FE/ZN 12C I
AMB TRACTAMENT PER UNA CLASSE D'ÚS AMB
TRACTAMENT INSECTICIDA-FUNGICIDA AMB UN
NIVELL DE PENETRACIÓ NP 2 (UNE-EN 335),
FORMACIÓ D'ENCAIXOS, MOTLLURES I TOTS ELS
DETALLS DESCRITS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE.
INCLOU DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT AL INTERIOR. COLOR
A DECIDIR

M3

Subtotal... 1.593,37000 1.593,37000

3,993001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.101,76300
21,017631,00%DESPESES INDIRECTES

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 394Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

2.122,78063COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.994,41M3 BIGA DE FUSTA LAMINADA GL-24H, D'ESQUADRIA
RECTANGULAR, TREBALLADA AL TALLER,
FERRAMENTES DE FIXACIÓ AMB XAPES D'ACER
GALVANITZAT FE/ZN 12C I AMB TRACTAMENT
PER UNA CLASSE D'ÚS 2 AMB TRACTAMENT
INSECTICIDA-FUNGICIDA I UN NIVELL DE
PENETRACIÓ NP2 (UNE-EN 335), COL·LOCADA A
L'OBRA SOBRE SUPORTS AMB L'AJUDA DE GRUA.
INCLOU FORMACIÓ D'ENCAIXOS, MOTLLURES I
TOTS ELS DETALLS DESCRITS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, PART PROPORCIONAL DE FERRAMENTA
PER A UNIONS, CARGOLS I PASSADORS, INCLÒS
PREPARACIÓ D'UNIÓ MITJANÇANT COL·LOCACIÓ
DE XAPES ESTAMPADES I REBLERT DE RESINES
EPOXI ENTRE LA FUSTA I LES XAPES A TALLER,
MERMES I RETALLS, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
INCLOU DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT AL INTERIOR. COLOR
A DECIDIR

K43GZ13P Rend.: 1,000P- 343

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

138,96000/R 23,160006,000A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
60,69000/R 20,230003,000A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 199,65000 199,65000
Maquinària:

178,65000/R 59,550003,000C150G900 =xGRUA AUTOPROPULSADA DE 20 TH

Subtotal... 178,65000 178,65000
Materials:

1.593,370001.593,370001,000B43GZ32P =xELEMENT DE FUSTA LAMINADA GL24H, AMB
GRUIX DE LAMINAT 33/45 MM, DE SECCIÓ
CONSTANT I LLARGÀRIA FINS A 15 M,
TREBALLADA AL TALLER I AMB FERRAMENTES
AMB XAPES D'ACER GALVANITZAT FE/ZN 12C I
AMB TRACTAMENT PER UNA CLASSE D'ÚS AMB
TRACTAMENT INSECTICIDA-FUNGICIDA AMB UN
NIVELL DE PENETRACIÓ NP 2 (UNE-EN 335),
FORMACIÓ D'ENCAIXOS, MOTLLURES I TOTS ELS
DETALLS DESCRITS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE.
INCLOU DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT AL INTERIOR. COLOR
A DECIDIR

M3

Subtotal... 1.593,37000 1.593,37000



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 395Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

2,994751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.974,66475
19,746651,00%DESPESES INDIRECTES

1.994,41140COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.212,64M3 ENCAVALLADA DE FUSTA LAMINADA GL-24H,
D'ESQUADRIA RECTANGULAR, TREBALLADA AL
TALLER, AMB FERRAMENTES DE FIXACIÓ AMB
XAPES D'ACER GALVANITZAT FE/ZN 12C I AMB
TRACTAMENT PER UNA CLASSE D'ÚS 2 AMB
TRACTAMENT INSECTICIDA-FUNGICIDA I UN
NIVELL DE PENETRACIÓ NP2 (UNE-EN 351-1),
COL·LOCADA A L'OBRA SOBRE SUPORTS AMB
L'AJUDA DE GRUA. INCLOU FORMACIÓ
D'ENCAIXOS, MOTLLURES I TOTS ELS DETALLS
DESCRITS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, PART
PROPORCIONAL D'HERRATGES PER A UNIONS,
CARGOLS I PASSADORS, INCLÒS PREPARACIÓ
D'UNIÓ MITJANÇANT COL·LOCACIÓ DE XAPES
ESTAMPADES I REBLERT DE RESINES EPOXI
ENTRE LA FUSTA I LES XAPES A TALLER,
MERMES I RETALLS, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
INCLOU DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT AL INTERIOR. COLOR
A DECIDIR

K43PZ1EP Rend.: 1,000P- 344

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

217,70400/R 23,160009,400A012A000 =xOFICIAL 1A FUSTERH
95,08100/R 20,230004,700A013A000 =xAJUDANT FUSTERH

Subtotal... 312,78500 312,78500
Maquinària:

279,88500/R 59,550004,700C150G900 =xGRUA AUTOPROPULSADA DE 20 TH

Subtotal... 279,88500 279,88500
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 396Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
1.593,370001.593,370001,000B43GZ32P =xELEMENT DE FUSTA LAMINADA GL24H, AMB

GRUIX DE LAMINAT 33/45 MM, DE SECCIÓ
CONSTANT I LLARGÀRIA FINS A 15 M,
TREBALLADA AL TALLER I AMB FERRAMENTES
AMB XAPES D'ACER GALVANITZAT FE/ZN 12C I
AMB TRACTAMENT PER UNA CLASSE D'ÚS AMB
TRACTAMENT INSECTICIDA-FUNGICIDA AMB UN
NIVELL DE PENETRACIÓ NP 2 (UNE-EN 335),
FORMACIÓ D'ENCAIXOS, MOTLLURES I TOTS ELS
DETALLS DESCRITS SEGONS PLÀNOLS DE
PROJECTE.
INCLOU DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT AL INTERIOR. COLOR
A DECIDIR

M3

Subtotal... 1.593,37000 1.593,37000

4,691781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.190,73177
21,907321,00%DESPESES INDIRECTES

2.212,63909COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,08KG ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE
DESIGNACIÓ AISI 316 I ACABAT BRUNYIT, EN
PERFILS LAMINATS, PERFILS ARMATS, XAPES I
TUBS, MUNTAT I PREPARAT A TALLER I
COL·LOCAT A L'OBRA. INCLOU PART
PROPORCIONAL DE SOLDADURES, PREPARACIÓ
PRÈVIA I CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA I
ORDINARIS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE
MUNTATGE I D'ANCORATGE. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
ELS MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ I
TRANSPORT, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (MEDIT
SEGONS PERFIL TEÒRIC)

K443Z01P Rend.: 1,000P- 345

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,04085/R 23,130000,045A0125000 =xOFICIAL 1A SOLDADORH
0,90630/R 20,140000,045A0135000 =xAJUDANT SOLDADORH

Subtotal... 1,94715 1,94715
Maquinària:

0,06220/R 3,110000,020C200P000 =xEQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A
SOLDADURA ELÈCTRICA

H

Subtotal... 0,06220 0,06220
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 397Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
5,943005,660001,050B4R1Z02P =xACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE

DESIGNACIÓ 1.4401 (AISI 316), EN PERFILS
LAMINATS TIPUS L, RODÓ, QUADRAT,
RECTANGULAR, HEXAGONAL, PLANXA,
TREBALLAT A TALLER I AMB ACABAT BRUNYIT

KG

Subtotal... 5,94300 5,94300

0,048682,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,00103
0,080011,00%DESPESES INDIRECTES
8,08104COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €473,61M3 FORMIGÓ PER A PILARS AMB GRANULATS
BLANC, HA-25/F/20/XC2, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20
MM, ABOCAT AMB BOMBA, MÀNEGA, I VIBRATGE
MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, TORRES PER AL
FORMIGONAT, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER
A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ,
REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT,
SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL
FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ
DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, ES FORMIGONARÀ D'UNA SOLA
VEGADA TOTA L'ALÇADA DEL PILAR, ELS JUNTS
DE FORMIGONAT ES PRODUIRAN COINCIDINT
AMB ELS FORJATS, REGS INTERMITENTS
DESPRÉS DEL FORMIGONAT, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K451Z8BP Rend.: 1,000P- 346

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,95750/R 22,750000,130A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
9,39120/R 18,060000,520A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 12,34870 12,34870
Maquinària:

29,75400/R 156,600000,190C1701100 =xCAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARH

Subtotal... 29,75400 29,75400
Materials:

426,51400387,740001,100B06FB-Z6DP =xFORMIGÓ PER ARMAR DE CIMENT I GRANULATS
BLANCS HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB UNA
QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ
AIGUA CIMENT =< 0.6

M3

Subtotal... 426,51400 426,51400

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 398Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,308722,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 468,92542
4,689251,00%DESPESES INDIRECTES

473,61467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,19M3 FORMIGÓ PER A MUR, HA-25/F/20/XC2 DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA,
MÀNEGA I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER
A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ,
REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT,
SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL
FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ
DE L'ACABAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS
INDICACIONS DE PROJECTE, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, ES FORMIGONARÀ
D'UN SOL COP TOTA L'ALÇADA DEL MUR, EN TOT
CAS, ELS JUNTS DE FORMIGONAT COINCIDIRAN
AMB JUNTS VERTICALS DE L'ENCOFRAT, REGS
INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

K452Z8HP Rend.: 1,000P- 347

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16025/R 22,750000,051A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
3,68424/R 18,060000,204A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 4,84449 4,84449
Maquinària:

19,57500/R 156,600000,125C1701100 =xCAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARH

Subtotal... 19,57500 19,57500
Materials:

86,5410082,420001,050B06F2-ZZBP =xFORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

M3

Subtotal... 86,54100 86,54100

0,121112,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 111,08160
1,110821,00%DESPESES INDIRECTES

112,19242COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 399Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €117,81M3 FORMIGÓ PER A BIGUES, HA-25/F/20/XC2, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA,
MÀNEGA, I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER
A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ,
REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT,
SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL
FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ
DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL
FORMIGONAT, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K453Z7JP Rend.: 1,000P- 348

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,91100/R 22,750000,084A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
6,06816/R 18,060000,336A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 7,97916 7,97916
Maquinària:

21,92400/R 156,600000,140C1701100 =xCAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARH

Subtotal... 21,92400 21,92400
Materials:

86,5410082,420001,050B06F2-ZZBP =xFORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

M3

Subtotal... 86,54100 86,54100

0,199482,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 116,64364
1,166441,00%DESPESES INDIRECTES

117,81008COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 400Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €997,70M3 FORMIGÓ PER A BIGUES AMB GRANULATS
BLANC, HA-25/F/10/XC2, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10
MM, ABOCAT MANUAL. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR
UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL
SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT,
SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL
FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ
DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL
FORMIGONAT, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K453ZBBP Rend.: 1,000P- 349

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

102,37500/R 22,750004,500A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
216,72000/R 18,0600012,000A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 319,09500 319,09500
Materials:

668,72400398,050001,680B06FB-Z10P =xFORMIGÓ PER ARMAR DE CIMENT I GRANULATS
BLANCS HA - 25 / F / 10 / XC2 AMB UNA
QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I RELACIÓ
AIGUA CIMENT =< 0.6

M3

Subtotal... 668,72400 668,72400

COST DIRECTE 987,81900
9,878191,00%DESPESES INDIRECTES

997,69719COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 401Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €107,11M3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/F/20/XC2, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT DE 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA,
MÀNEGA, I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER
A OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ,
REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT,
SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL
FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ
DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL
FORMIGONAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS
INDICACIONS DE PROJECTE, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K45CZ8HP Rend.: 1,000P- 350

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,22623/R 22,750000,0539A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
4,47888/R 18,060000,248A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 5,70511 5,70511
Maquinària:

16,12980/R 156,600000,103C1701100 =xCAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARH

Subtotal... 16,12980 16,12980
Materials:

84,0684082,420001,020B06F2-ZZBP =xFORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / F / 20 / XC2 AMB
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

M3

Subtotal... 84,06840 84,06840

0,142632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,04594
1,060461,00%DESPESES INDIRECTES

107,10640COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 402Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1,77KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA
DE PILARS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE
RETALLS, MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE
I ELEMENTS SEPARADORS. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A
DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
EMPALMAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR,
MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL
SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES
ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR ELS
EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES
DEFINIDES EN EL PROJECTE, SOLDADURA DE
LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K4B13000 Rend.: 1,000P- 351

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,15925/R 22,750000,007A0124000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAH
0,14049/R 20,070000,007A0134000 =xAJUDANT FERRALLISTAH

Subtotal... 0,29974 0,29974
Materials:

0,006701,340000,005B0A14200 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MMKG
1,437411,437411,000D0B2A100 =xACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

KG

Subtotal... 1,44411 1,44411

0,004501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,74835
0,017481,00%DESPESES INDIRECTES
1,76583COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 403Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1,95KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA
DE MURS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE
RETALLS, MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE
I ELEMENTS SEPARADORS. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A
DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
EMPALMAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR,
MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL
SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES
ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR ELS
EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES
DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE
PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS,
SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K4B23000 Rend.: 1,000P- 352

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22750/R 22,750000,010A0124000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAH
0,24084/R 20,070000,012A0134000 =xAJUDANT FERRALLISTAH

Subtotal... 0,46834 0,46834
Materials:

0,016081,340000,012B0A14200 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MMKG
1,437411,437411,000D0B2A100 =xACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

KG

Subtotal... 1,45349 1,45349

0,007031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,92886
0,019291,00%DESPESES INDIRECTES
1,94814COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 404Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1,90KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA
DE JÀSSERES. INCLOU PART PROPORCIONAL DE
RETALLS, MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE
I ELEMENTS SEPARADORS. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A
DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
EMPALMAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR,
MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL
SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES
ARMADURES I SEPARADORS, DEIXAR ELS
EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES
DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE
PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS,
SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K4B35000 Rend.: 1,000P- 353

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22750/R 22,750000,010A0124000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAH
0,20070/R 20,070000,010A0134000 =xAJUDANT FERRALLISTAH

Subtotal... 0,42820 0,42820
Materials:

0,012061,340000,009B0A14200 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MMKG
1,437411,437411,000D0B2A100 =xACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

KG

Subtotal... 1,44947 1,44947

0,006421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,88409
0,018841,00%DESPESES INDIRECTES
1,90293COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 405Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1,95KG ACER B 500 S EN BARRES CORRUGADES DE
LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/NM2, PER A L'ARMADURA
DE LLOSES. INCLOU PART PROPORCIONAL DE
RETALLS, MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE
I ELEMENTS SEPARADORS EN GELOSIA,
CONGRENYS, JÀSSERES EMBEGUDES I PLANES I
CREUETES. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER,
NETEJA DELS ENCAVALCAMENTS I ARMADURES
A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES
ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I
SEPARADORS, DEIXAR ELS ENCAVALCAMENTS
AMB LES LLARGADES DEFINIDES EN EL
PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER A
PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA DE LES
ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K4BC3000 Rend.: 1,000P- 354

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27300/R 22,750000,012A0124000 =xOFICIAL 1A FERRALLISTAH
0,20070/R 20,070000,010A0134000 =xAJUDANT FERRALLISTAH

Subtotal... 0,47370 0,47370
Materials:

0,016081,340000,012B0A14200 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MMKG
1,437411,437411,000D0B2A100 =xACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A

L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B500S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

KG

Subtotal... 1,45349 1,45349

0,007111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,93430
0,019341,00%DESPESES INDIRECTES
1,95364COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 406Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €8,59U ANCORATGE AMB BARRA D'ACER CORRUGAT B
500 S, DE 10 MM DE DIÀMETRE, AMB
PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU
D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT, SEGONS DETALL DE
PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DEL MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES NECESSÀRIES, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER
DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR,
DEIXAR ELS ENCAVALCAMENTS AMB LES
LONGITUDS DEFINIDES AL PROJECTE, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K4BP1110 Rend.: 1,000P- 355

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,84375/R 22,750000,125A0121000 =xOFICIAL 1AH
2,67120/R 19,080000,140A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 5,51495 5,51495
Maquinària:

0,50120/R 3,580000,140C200F000 =xMÀQUINA TALADRADORAH
0,19750/R 1,580000,125C200V000 =xEQUIP D'INJECCIÓ MANUAL DE RESINESH

Subtotal... 0,69870 0,69870
Materials:

1,6456019,360000,085B0907200 =xADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT, PER A ÚS ESTRUCTURAL PER A
INJECTAR

KG

0,566721,150000,4928B0B2A000 =xACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

KG

Subtotal... 2,21232 2,21232

0,082721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,50869
0,085091,00%DESPESES INDIRECTES
8,59378COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 407Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €9,60U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES
CORRUGADES DE 12 MM DE DIÀMETRE, AMB
PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU D'ADHESIU
D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I
BAIXA VISCOSITAT. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DEL
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES
NECESSÀRIES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER DESCÀRREGA
DE L'ACER, NETEJA DELS ENCAVALCAMENTS I
ARMADURES A COL·LOCAR, DEIXAR ELS
ENCAVALCAMENTS AMB LES LONGITUDS
DEFINIDES AL PROJECTE, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K4BP1112 Rend.: 1,000P- 356

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,84375/R 22,750000,125A0121000 =xOFICIAL 1AH
3,05280/R 19,080000,160A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 5,89655 5,89655
Maquinària:

0,57280/R 3,580000,160C200F000 =xMÀQUINA TALADRADORAH
0,19750/R 1,580000,125C200V000 =xEQUIP D'INJECCIÓ MANUAL DE RESINESH

Subtotal... 0,77030 0,77030
Materials:

1,9360019,360000,100B0907200 =xADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT, PER A ÚS ESTRUCTURAL PER A
INJECTAR

KG

0,816501,150000,710B0B2A000 =xACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

KG

Subtotal... 2,75250 2,75250

0,088451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,50780
0,095081,00%DESPESES INDIRECTES
9,60288COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 408Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €41,44M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT
PER AL SUPORT DE L'ESTRUCTURA EXISTENT
AMB PUNTALS METÀL·LICS TELESCÒPICS, DE
LES CARACTERÍSTIQUES ADIENTS A LES
CÀRREGUES A SUPORTAR, AMB TAULONS DE
RECOLZAMENT EN CAPS I BASES, I PROTECCIÓ
DEL FORJAT INFERIOR MITJANÇANT ENCOFRAT
INFERIOR DE TAULERS DE FUSTA PER EVITAR LA
CAIGUDA D'ELEMENTS I RUNES QUE PUGUIN
MALMETRE LA RESTA D'ELEMENTS
(ESTRUCTURALS I NO ESTRUCTURALS).
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
ACABADA.

K4C9Z5MP Rend.: 1,000P- 357

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,23750/R 22,750000,450A0121000 =xOFICIAL 1AH
10,23750/R 22,750000,450A0123000 =xOFICIAL 1A ENCOFRADORH

9,03150/R 20,070000,450A0133000 =xAJUDANT ENCOFRADORH
8,12700/R 18,060000,450A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 37,63350 37,63350
Materials:

0,060931,360000,0448B0A31000 =xCLAU ACERKG
0,500000,400001,250B0D21030 =xTAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSM
0,53677282,510000,0019B0D31000 =xLLATA DE FUSTA DE PIM3
0,65604109,340000,006B0D629A0 =xPUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M

D'ALÇÀRIA I 150 USOS
CU

0,701500,610001,150B0D72163 =xTAULER ELABORAT AMB ENCADELLAT DE FUSTA
DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 25 USOS DE
2000X500 MM

M2

Subtotal... 2,45524 2,45524

0,940842,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,02958
0,410301,00%DESPESES INDIRECTES

41,43987COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 409Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €30,92M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT
DE VOLTA D'ESCALA AMB PUNTALS METÀL·LICS
TELESCÒPICS, DE LES CARACTERÍSTIQUES
ADIENTS A LES CÀRREGUES A SUPORTAR, AMB
TAULONS DE RECOLZAMENT EN CAPS I BASES.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
ACABADA.

K4CCZ01P Rend.: 1,000P- 358

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,92500/R 22,750000,700A0121000 =xOFICIAL 1AH
12,64200/R 18,060000,700A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 28,56700 28,56700
Materials:

0,068001,360000,050B0A31000 =xCLAU ACERKG
0,800000,400002,000B0D21030 =xTAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSM
0,4601645,560000,0101B0D625A0 =xPUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M

D'ALÇÀRIA I 150 USOS
CU

Subtotal... 1,32816 1,32816

0,714182,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,60934
0,306091,00%DESPESES INDIRECTES

30,91543COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 410Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €27,55M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB
BASTIDORS METÀL.LICS MODULARS AMB
TAULER FENÒLIC PER A PILARS DE SECCIÓ
RECTANGULAR, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST
(MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN
CONTACTE AMB EL FORMIGÓ). S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS
TAULERS ABANS DE COL·LOCAR-LOS,
APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT
SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS
D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS,
APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG
DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I
TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR-NE LA SOLIDESA, COL·LOCACIÓ DE
TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS, SEGELLAT DE
JUNTS D'ENCOFRAT AMB MÀSTIC, COL·LOCACIÓ
DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ
AMB ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I
NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

K4D1K125 Rend.: 1,000P- 359

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,55500/R 22,750000,420A0123000 =xOFICIAL 1A ENCOFRADORH
8,42940/R 20,070000,420A0133000 =xAJUDANT ENCOFRADORH

Subtotal... 17,98440 17,98440
Materials:

0,5011645,560000,011B0D625A0 =xPUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS

CU

1,20274109,340000,011B0D629A0 =xPUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS

CU

6,888005,740001,200B0DG1111 =xAMORTITZACIÓ DE BASTIDORS METÀL·LICS
MODULARS AMB TAULER FENÒLIC, AMB
ESTRUCTURA D'ACER, PER A PILAR DE FORMIGÓ
VIST, AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

M2

0,249002,490000,100B0DZA000 =xDESENCOFRANTL

Subtotal... 8,84090 8,84090

0,449612,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,27491
0,272751,00%DESPESES INDIRECTES

27,54766COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 411Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €41,73M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA
D'ENCOFRAT, AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER
A MURS DE BASE RECTILÍNIA, ENCOFRATS A UNA
CARA, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (MEDICIÓ
DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL
FORMIGÓ), INCLOU ELS ELEMENTS NECESSARIS
PER A L'EXECUCIÓ DE DETALLS DESCRITS EN
PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA
ACURADA DELS TAULERS ABANS DE
COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT
NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE
REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT,
ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS
MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS
NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT,
ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR-NE LA SOLIDESA, COL·LOCACIÓ DELS
TIRANTS PROTEGITS AMB TUBS DE PVC I
POSTERIOR REBLERT AMB MORTER M 40A,
EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS
D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE
CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, REALITZACIÓ
D'ESCORRENTIUS, TAPAMENT DELS JUNTS
IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA,
COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS
PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS,
DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K4D2D123 Rend.: 1,000P- 360

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,51750/R 22,750000,770A0123000 =xOFICIAL 1A ENCOFRADORH
16,99929/R 20,070000,847A0133000 =xAJUDANT ENCOFRADORH

Subtotal... 34,51679 34,51679
Materials:

0,244001,220000,200B0A14300 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MMKG
0,204141,360000,1501B0A31000 =xCLAU ACERKG
0,598400,400001,496B0D21030 =xTAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSM
0,28251282,510000,001B0D31000 =xLLATA DE FUSTA DE PIM3
0,4601645,560000,0101B0D625A0 =xPUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M

D'ALÇÀRIA I 150 USOS
CU

4,147003,770001,100B0D71120 =xTAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM
DE GRUIX, PER A 5 USOS

M2

Subtotal... 5,93621 5,93621

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 412Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,862922,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,31592
0,413161,00%DESPESES INDIRECTES

41,72908COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,91M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA
D'ENCOFRAT, AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER
A MURS DE BASE RECTILÍNIA, ENCOFRATS A
DUES CARES, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ NO
VIST (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN
CONTACTE AMB EL FORMIGÓ), INCLOU ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE
DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS
D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS
TAULERS ABANS DE COL·LOCAR-LOS,
APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT
SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS
D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS,
APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG
DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I
TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR-NE LA SOLIDESA, COL·LOCACIÓ DELS
TIRANTS PROTEGITS AMB TUBS DE PVC I
POSTERIOR REBLERT AMB MORTER M 40A,
EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS
D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE
CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, REALITZACIÓ
D'ESCORRENTIUS, TAPAMENT DELS JUNTS
IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA,
COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS
PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS,
DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K4D2DA03 Rend.: 1,000P- 361

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,30575/R 22,750000,453A0123000 =xOFICIAL 1A ENCOFRADORH
9,99486/R 20,070000,498A0133000 =xAJUDANT ENCOFRADORH

Subtotal... 20,30061 20,30061
Materials:

0,244001,220000,200B0A14300 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MMKG
0,204141,360000,1501B0A31000 =xCLAU ACERKG
0,598400,400001,496B0D21030 =xTAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSM
0,28251282,510000,001B0D31000 =xLLATA DE FUSTA DE PIM3



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 413Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
0,4601645,560000,0101B0D625A0 =xPUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M

D'ALÇÀRIA I 150 USOS
CU

2,068001,880001,100B0D71130 =xTAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM
DE GRUIX, PER A 10 USOS

M2

Subtotal... 3,85721 3,85721

0,507522,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,66534
0,246651,00%DESPESES INDIRECTES

24,91199COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,72M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA
D'ENCOFRAT, AMB BASTIDORS METÀL.LICS
MODULARS AMB TAULER FENÒLIC, PER A MURS
DE BASE RECTILÍNIA, ENCOFRATS A DUES
CARES, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST
(MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN
CONTACTE AMB EL FORMIGÓ), INCLOU ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE
DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS
D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS
TAULERS ABANS DE COL·LOCAR-LOS,
APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT
SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS
D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS,
APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG
DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I
TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR-NE LA SOLIDESA, COL·LOCACIÓ DELS
TIRANTS PROTEGITS AMB TUBS DE PVC I
POSTERIOR REBLERT AMB MORTER M 40A,
EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS
D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE
CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, REALITZACIÓ
D'ESCORRENTIUS, TAPAMENT DELS JUNTS
IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA,
COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS
PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS,
DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS
D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K4D2FA16 Rend.: 1,000P- 362

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,28500/R 22,750000,540A0123000 =xOFICIAL 1A ENCOFRADORH
11,84130/R 20,070000,590A0133000 =xAJUDANT ENCOFRADORH

Subtotal... 24,12630 24,12630

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 414Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Materials:

0,486002,430000,200B0DBT600 =xTORNAPUNTES PER A ENCOFRAT AMB
ELEMENTS INDUSTRIALITZATS, DE 6 M
D'ALÇÀRIA, PER A 150 USOS, AMB PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

U

5,940004,950001,200B0DG2111 =xAMORTITZACIÓ DE BASTIDORS METÀL·LICS
MODULARS AMB TAULER FENÒLIC, AMB
ESTRUCTURA D'ACER, PER A MUR DE BASE
RECTILÍNIA DE FORMIGÓ VIST, AMB PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS

M2

0,249002,490000,100B0DZA000 =xDESENCOFRANTL

Subtotal... 6,67500 6,67500

0,603162,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,40446
0,314041,00%DESPESES INDIRECTES

31,71850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,58M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB
TAULER DE FUSTA DE PI, PER A BIGUES DE
DIRECTRIU RECTA, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ
VIST (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN
CONTACTE AMB EL FORMIGÓ). INCLOU ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE
DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS
D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS
TAULERS ABANS DE COL·LOCAR-LOS,
APUNTALAMENT I TRAVAMENT NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT
SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS
D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS,
APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG
DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I
TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A
GARANTIR-NE LA SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS
FORATS DE PAS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE
TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ
DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ,
TAPAMENT DELS JUNTS IRREGULARS DE
L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS
ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB
ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA
DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K4D3Z52P Rend.: 1,000P- 363

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,47500/R 22,750000,900A0123000 =xOFICIAL 1A ENCOFRADORH
18,06300/R 20,070000,900A0133000 =xAJUDANT ENCOFRADORH



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 415Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 38,53800 38,53800
Materials:

0,244001,220000,200B0A14300 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MMKG
0,204141,360000,1501B0A31000 =xCLAU ACERKG
0,479600,400001,199B0D21030 =xTAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSM
0,81928282,510000,0029B0D31000 =xLLATA DE FUSTA DE PIM3
3,30207109,340000,0302B0D629A0 =xPUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M

D'ALÇÀRIA I 150 USOS
CU

4,335503,770001,150B0D71120 =xTAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM
DE GRUIX, PER A 5 USOS

M2

0,199202,490000,080B0DZA000 =xDESENCOFRANTL

Subtotal... 9,58379 9,58379

0,963452,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,08524
0,490851,00%DESPESES INDIRECTES

49,57609COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,52M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A
LLOSES, AMB TAULER DE FUSTA DE PI (MEDICIÓ
DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL
FORMIGÓ). INCLOU PART PROPORCIONAL DE
TAPES LATERALS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS TAULERS
ABANS DE COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I
TRAVAMENT NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS
LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT,
ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS
MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS
NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT,
EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS
D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE
CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS
JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB
FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES
NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES
ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K4DC2D00 Rend.: 1,000P- 364

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,69750/R 22,750000,690A0123000 =xOFICIAL 1A ENCOFRADORH
13,84830/R 20,070000,690A0133000 =xAJUDANT ENCOFRADORH

Subtotal... 29,54580 29,54580
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 416Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
0,136951,360000,1007B0A31000 =xCLAU ACERKG
0,396000,400000,990B0D21030 =xTAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSM
0,53677282,510000,0019B0D31000 =xLLATA DE FUSTA DE PIM3
1,65103109,340000,0151B0D629A0 =xPUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M

D'ALÇÀRIA I 150 USOS
CU

2,068001,880001,100B0D71130 =xTAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM
DE GRUIX, PER A 10 USOS

M2

0,099602,490000,040B0DZA000 =xDESENCOFRANTL

Subtotal... 4,88835 4,88835

0,738652,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,17280
0,351731,00%DESPESES INDIRECTES

35,52452COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,45M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A
LLOSES, AMB TAULER DE FUSTA DE PI FOLRAT
AMB TABLILLAS DE FUSTA DE 15CM DE ANCHO. ,
PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (MEDICIÓ DE
SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL
FORMIGÓ). INCLOU PART PROPORCIONAL DE
TAPES LATERALS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS TAULERS
ABANS DE COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I
TRAVAMENT NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS
LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT,
ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS
MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS
NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT,
EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS
D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE
CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS
JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB
FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES
NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES
ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K4DC2D02 Rend.: 1,000P- 365

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,93000/R 22,750000,920A0123000 =xOFICIAL 1A ENCOFRADORH
16,15635/R 20,070000,805A0133000 =xAJUDANT ENCOFRADORH

Subtotal... 37,08635 37,08635
Materials:

0,136951,360000,1007B0A31000 =xCLAU ACERKG
0,396000,400000,990B0D21030 =xTAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSM



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 417Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
0,53677282,510000,0019B0D31000 =xLLATA DE FUSTA DE PIM3
1,65103109,340000,0151B0D629A0 =xPUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M

D'ALÇÀRIA I 150 USOS
CU

2,068001,880001,100B0D71130 =xTAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM
DE GRUIX, PER A 10 USOS

M2

12,9375011,250001,150B0D75000 =xTAULER ELABORAT AMB AGLOMERAT HIDRÒFUG
AMB 2 CARES PLASTIFICADES, DE 10 MM DE
GRUIX, PER A 1 ÚS

M2

0,149402,490000,060B0DZA000 =xDESENCOFRANTL

Subtotal... 17,87565 17,87565

0,927162,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,88916
0,558891,00%DESPESES INDIRECTES

56,44805COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,17ML MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT
PER AL SUPORT D'ELEMENTS ESTRUCTURALS
LINIALS EXISTENTS AMB PUNTALS METÀL·LICS
TELESCÒPICS, DE LES CARACTERÍSTIQUES
ADIENTS A LES CÀRREGUES A SUPORTAR, AMB
TAULONS DE RECOLZAMENT EN CAPS I BASES, I
PROTECCIÓ DEL FORJAT INFERIOR MITJANÇANT
ENCOFRAT INFERIOR DE TAULERS DE FUSTA
PER EVITAR LA CAIGUDA D'ELEMENTS I RUNES
QUE PUGUIN MALMETRE LA RESTA D'ELEMENTS
(ESTRUCTURALS I NO ESTRUCTURALS).
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA
ACABADA.

K4DCZD1M Rend.: 1,000P- 366

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,82500/R 22,750000,300A0123000 =xOFICIAL 1A ENCOFRADORH
6,02100/R 20,070000,300A0133000 =xAJUDANT ENCOFRADORH

Subtotal... 12,84600 12,84600
Materials:

0,149601,360000,110B0A31000 =xCLAU ACERKG
0,480000,400001,200B0D21030 =xTAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSM
0,53677282,510000,0019B0D31000 =xLLATA DE FUSTA DE PIM3
3,30207109,340000,0302B0D629A0 =xPUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M

D'ALÇÀRIA I 150 USOS
CU

0,671000,610001,100B0D72163 =xTAULER ELABORAT AMB ENCADELLAT DE FUSTA
DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 25 USOS DE
2000X500 MM

M2

Subtotal... 5,13944 5,13944

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 418Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

COST DIRECTE 17,98544
0,179851,00%DESPESES INDIRECTES

18,16529COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €176,04M2 ENCOFRAT SOBRE BASTIDA PER A SOSTRES I
LLOSES AMB TAULER CONTRAXAPAT FENÒLIC,
MUNTAT SOBRE ENTRAMAT DE PERFILS
METÀL·LICS A UNA ALÇADA MÀXIMA DE 10 M,
PER A UNA SUPERFÍCIE HORITZONTAL , PER A
DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (MEDICIÓ DE
SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL
FORMIGÓ). INCLOU PART PROPORCIONAL DE
TAPES LATERALS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS TAULERS
ABANS DE COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I
TRAVAMENT NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS
LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT,
ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS
MITJANS D'APUNTALAMENT I AUXILIARS
NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT I
REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT,
EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS
D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE
CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS
JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB
FUSTA, COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES
NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES
ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K4DEZ2AP Rend.: 1,000P- 367

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

62,56250/R 22,750002,750A0123000 =xOFICIAL 1A ENCOFRADORH
55,19250/R 20,070002,750A0133000 =xAJUDANT ENCOFRADORH

Subtotal... 117,75500 117,75500
Materials:

0,136951,360000,1007B0A31000 =xCLAU ACERKG
0,199760,400000,4994B0D21030 =xTAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSM
0,53677282,510000,0019B0D31000 =xLLATA DE FUSTA DE PIM3
2,161061,880001,1495B0D71130 =xTAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM

DE GRUIX, PER A 10 USOS
M2

12,9937511,250001,155B0D75000 =xTAULER ELABORAT AMB AGLOMERAT HIDRÒFUG
AMB 2 CARES PLASTIFICADES, DE 10 MM DE
GRUIX, PER A 1 ÚS

M2

0,124502,490000,050B0DZA000 =xDESENCOFRANTL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 419Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
2,946122,680001,0993B0DZJ0K6 =xPERFIL METÀL·LIC DESMUNTABLE PER A

SUPORT D'ENCOFRAT DE SOSTRES, PER A 25
USOS

M2

34,500003,4500010,000B0DZT006 =xBASTIDA DE METALL, PER A 25 USOSM3

Subtotal... 53,59891 53,59891

2,943882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 174,29778
1,742981,00%DESPESES INDIRECTES

176,04076COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €336,10M3 PARET ESTRUCTURAL A DUES CARES VISTES DE
14 CM DE GRUIX I RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 6
N/MM2, DE MAÓ CALAT R-15, DE 290X140X100
MM, CARES VISTES, CATEGORIA I, HD, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB
CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT Y PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
MANTENIMENT DEL GRAU D'HUMITAT IDONI PER
LES PECES A COL·LOCAR, EXECUCIÓ DE
L'ELEMENT SEGONS APARELL, REALITZACIÓ DE
LLIGADURES, PECES ESPECIALS, JUNTES DE
DILATACIÓ I CONSTRUCTIVES, REMATS DE
CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DEL
PROJECTE, FORMACIÓ DE CANTONADES,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

K4F2Z5UP Rend.: 1,000P- 368

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

172,90000/R 22,750007,600A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
68,62800/R 18,060003,800A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 241,52800 241,52800
Materials:

73,419900,32000229,4372B0F1F2A2 =xMAÓ CALAT R-15, DE 290X140X100 MM, CARES
VISTES, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 771-1

U

11,7848491,284600,1291D0714821 =xMORTER DE CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND
AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB
ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I 380
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 85,20474 85,20474

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 420Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

6,038202,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 332,77094
3,327711,00%DESPESES INDIRECTES

336,09865COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,48U ATACONAT AMB FALCA DE FUSTA PER UNIÓ
D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE NOVA
EXECUCIÓ AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
EXISTENTS. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
COL·LOCACIÓ DE FALQUES AMB MITJANS
MANUALS I ANIVELLAMENT D'ACABATS,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

K4FZZ1UP Rend.: 1,000P- 369

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,50000/R 22,750002,000A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
18,06000/R 18,060001,000A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 63,56000 63,56000
Materials:

0,558000,090006,200B0A37000 =xCLAU COURE DE 3 MM DE DIÀMETREU
30,45600609,120000,050B43ZA1A0 =xPEÇA PER A ESTRUCTURES DE FUSTA D'AVET

C24 ACABAT RIBOTAT, DE 7X14 A 10 A 34X18 CM
DE SECCIÓ I LLARGÀRIA FINS A 4 M,
TREBALLADA AL TALLER I AMB TRACTAMENT DE
SALS DE COURE EN AUTOCLAU AMB UN NIVELL
DE PENETRACIÓ NP3 (UNE-EN 351-1)

M3

Subtotal... 31,01400 31,01400

0,953401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,52740
0,955271,00%DESPESES INDIRECTES

96,48267COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 421Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €48,73M2 ATACONAT AMB MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA
SENSE RETRACCIÓ O LLEUGERAMENT EXPANSIU
D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE NOVA
EXECUCIÓ AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
EXISTENTS, D'UNS 5 CM DE GRUIX. S'INCLOU LA
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, COL·LOCACIÓ DEL MORTER AMB
MITJANS MANUALS I ANIVELLAMENT D'ACABATS,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

K4Z0Z00P Rend.: 1,000P- 370

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,37500/R 22,750000,500A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH
9,03000/R 18,060000,500A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 20,40500 20,40500
Materials:

27,5400032,400000,850B071P00H =xMORTER D'ALTA RESISTÈNCIA SENSE
RETRACCIÓ

KG

Subtotal... 27,54000 27,54000

0,306081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,25108
0,482511,00%DESPESES INDIRECTES

48,73359COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,87U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ANCORATGE
QUÍMIC DE VARETA D'ANCORATGE D'ACER 10.9
DE DIÀMETRE 12 MM AMB RESINA HÍBRIDA D'ALT
RENDIMENT PER ANCORATGES EN QUALSEVOL
MATERIAL CERÀMIC O MAÇONERIA. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, PERFORACIONS AMB MÀQUINA
TREPANT, COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.

K4ZWZ12P Rend.: 1,000P- 371

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,15500/R 19,080000,375A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 7,15500 7,15500
Materials:

5,570005,570001,000B0A6Z12P =xVARETA D'ANCORATGE D'ACER 10.9. DE
DIÀMETRE 12 MM PER ANCORATGE QUÍMIC, AMB
FEMELLA I VOLANDERA.

U

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 422Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
8,8260058,840000,150B0A6ZRRP =xCOL·LOCACIÓ DE RESINA HÍBRIDA D'ALT

RENDIMENT PER ANCORATGES EN QUALSEVOL
MATERIAL CERÀMIC O MAÇONERIA

U

Subtotal... 14,39600 14,39600

0,107331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,65833
0,216581,00%DESPESES INDIRECTES

21,87491COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,21M2 AÏLLAMENT IGNÍFUG D'ESPESSOR 3 CM, AMB
MORTER FORMAT PER CIMENT I PERLITA AMB
VERMICULITA, PROJECTAT SOBRE ELEMENTS
METÀL·LICS LINIALS. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I
MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, COL·LOCACIÓ DE MALLA
SUSTENTADORA, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K7D21523 Rend.: 1,000P- 372

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,95750/R 22,750000,130A0127000 =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH
1,20420/R 20,070000,060A0137000 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 4,16170 4,16170
Maquinària:

0,58500/R 4,500000,130C200X000 =xBARREJADORA-BOMBEJADORA PER A MORTERS
I GUIXOS PROJECTATS

H

Subtotal... 0,58500 0,58500
Materials:

0,034321,560000,022B0111000 =xAIGUAM3
9,180000,5000018,360B7D20021 =xMORTER IGNÍFUG DE CIMENT I PERLITA AMB

VERMICULITA, DE 500 KG/M3 DE DENSITAT, PER
A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC, EN SACS

KG

Subtotal... 9,21432 9,21432

0,104042,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,06506
0,140651,00%DESPESES INDIRECTES

14,20571COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 423Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €2,51M2 ACER S275J0 SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A
BIGUES FORMADES PER PEÇA COMPOSTA, EN
PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT A TALLER I
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA I
CARGOLS. PER A CONSTRUCCIÓ D'ESTRUCTURA
POTANT DE LA PINTA ESCÈNICA. SEGONS
PLÀNOLS I ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.

K7D6TE00 Rend.: 1,000P- 373

 €7,42KG PERFIL DE XAP D'ACER PLEGADA, ACER S275J0
SEGONS UNE-EN 10025-2. PERFILS TIPUS
CF120X3MM EN SENTIT PARAL·LEL A LA BOCA DE
L’ESCENARI MUNTATS A UNA DISTANCIA DE
200MM ENTRE EIXOS. PERFILS MECANITZATS
AMB PERFORACIONS DE 10MM A CADA 200MM A
CARA SUPERIOR I RANURES DE 6X15MM A CADA
200M A LES CARES LATERALS.

K7D6TE02 Rend.: 1,000P- 374

 €113,72U MÈNSULA DE PERFILS D'ACER LAMINATS EN
CALENT S275JR AMB UNA QUANTIA DE 31,125 KG,
AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT,
AMB PLACA BASE D'ANCORATGE AMB QUATRE
FORATS, COL·LOCAT AMB FIXACIÓ MECÀNICA,
MITJANÇANT TAC MECÀNIC METÀL·LIC I CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA D'ACER INOXIDABLE.

K7D6TE03 Rend.: 1,000P- 375

 €41,11M2 PINTAT DE BIGA D'UN SOL PERFIL D'ACER, PRÈVI
RASPALLAT AMB MITJANS MANUALS FINS A UN
GRAU DE PREPARACIÓ ST 2, I PINTAT A L'ESMALT
SINTÈTIC AMB 2 CAPES D'EMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT.

K7D6TE04 Rend.: 1,000P- 376

 €24,19M2 PINTAT DE BARANA DE BARROTS D'ACER, AMB
PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES, AMB
DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2
D'ACABAT.

K7D6TE06 Rend.: 1,000P- 377

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 424Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €12.796,70U ENGINYERIA, FABRICACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE
ESTRUCTURA DE PONT DE LLUMS FRONTAL A
SALA I ALLOTJAMENT DE MOBLE PER A LA
COL·LOCACIÓ DE LES TAULES DE CONTROL DE
IL·LUMINACIÓ, SO I VÍDEO. ESTRUCTURA
SITUADA AL FONS DE L'AMFITEATRE.
DIMENSIONS TOTALS
5,94(AMPLE)X3,75(ALT)X0,74(FONS)MTS. EL
MOBLE/ESTRUCTURA DISPOSA DE 3 NIVELLS:
NIVELL 1 A 0,86MTS D'ALÇADA PER
ALLOTJAMENT DE LES TAULES DE CONTROL I
MESCLES, NIVELL 2 A 2,52MTS D'ALÇADA PER A
TRANSIT DELS TÈCNIC I MANIPULACIÓ DELS
PROJECTORS D'IL·LUMINACIÓ. NIVELL 3 A
3,75MTS D'ALÇADA PER A LA FIXACIÓ DELS
PROJECTORS DE IL·LUMINACIÓ FRONTAL A
L'ESCENARI. ESTRUCTURA CONSTRUIDA EN
PERFILS METÀL·LICS D'ACER, ARRIOSTRADA
AMB CREU DE SANT ANDREU DE CABLES
D'ACER. ELS NIVELLS 1 I 2 ACABATS EN TAULELL
CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18MM ACABT AMB
DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR.
TAULELL DE FUSTA DE TAULELL TRICAPA DE
42MM DE GRUIX D'AVET FRESAT ACABAT AMB
DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA INTERIOR.
ACABT DEL FALDÓ FRONTAL EN XAPA D'ACER
LLISA ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB
TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT.
TOTALMENT CONSTURIT, PINTAT EN COLOR A
DEFINIR.

K7D6TE07 Rend.: 1,000P- 378

 €1,99M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB
FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE
HALÒGENS, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE
GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT O ENCASTAT A
PARET
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: PEMSA /TFA 7035-25 O
EQUIVALENT.

K7D6TE08 Rend.: 1,000P- 379



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 425Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €2,29M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB
FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE
HALÒGENS, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE
GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT O ENCASTAT A
PARET
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: PEMSA /TFA 7035-32 O
EQUIVALENT.

K7D6TE09 Rend.: 1,000P- 380

 €3,40M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB
FLEXIBLE CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE
HALÒGENS, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, DE
BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE
GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT O ENCASTAT A
PARET
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: PEMSA /TFA 7035-40 O
EQUIVALENT.

K7D6TE10 Rend.: 1,000P- 381

 €28,08M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA
METÀL·LICA REIXA AMB COBERTA I
SEPARADORS D'ACER ELECTROZINCAT,
D'ALÇÀRIA 100 MM I AMPLÀRIA 200 MM,
COL·LOCADA SUSPESA DE PARAMENTS
HORITZONTALS AMB ELEMENTS DE SUPORT.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: PEMSA /PEMSABAND LX200 O
EQUIVALENT.

K7D6TE11 Rend.: 1,000P- 382

 €37,57M UBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA
METÀL·LICA REIXA AMB COBERTA I
SEPARADORS D'ACER ELECTROZINCAT,
D'ALÇÀRIA 100 MM I AMPLÀRIA 300 MM,
COL·LOCADA SUSPESA DE PARAMENTS
HORITZONTALS AMB ELEMENTS DE SUPORT.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: PEMSA /PEMSABAND LX300 O
EQUIVALENT.

K7D6TE12 Rend.: 1,000P- 383

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 426Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €51,44M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA
METÀL·LICA REIXA AMB COBERTA I
SEPARADORS D'ACER ELECTROZINCAT,
D'ALÇÀRIA 100 MM I AMPLÀRIA 400 MM,
COL·LOCADA SUSPESA DE PARAMENTS
HORITZONTALS AMB ELEMENTS DE SUPORT.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: PEMSA /PEMSABAND LX400 O
EQUIVALENT.

K7D6TE13 Rend.: 1,000P- 384

 €4,46M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID
DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: PEMSA RLH 750-20 O
EQUIVALENT.
´´

K7D6TE14 Rend.: 1,000P- 385

 €6,68M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID
DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: PEMSA RLH 750-32 O
EQUIVALENT

K7D6TE15 Rend.: 1,000P- 386

 €9,62M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID
DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: PEMSA RLH 750-40 O
EQUIVALENT.

K7D6TE16 Rend.: 1,000P- 387



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 427Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €12,58M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID
DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I
O EQUIVALENT.EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: PEMSA RLH 750-50 O
EQUIVALENT

K7D6TE17 Rend.: 1,000P- 388

 €11,69M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE
AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X10 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O
SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ
5G*10MM2 O EQUIVALENT.

K7D6TE18 Rend.: 1,000P- 389

 €16,44M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE
AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X16 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O
SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ
5G*16MM2 O EQUIVALENT.
´´

K7D6TE19 Rend.: 1,000P- 390

 €23,80M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE
AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X25 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O
SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ
5G*25MM2 O EQUIVALENT.

K7D6TE20 Rend.: 1,000P- 391

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 428Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €35,01M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE
AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X35 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O
SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ
5G*35MM2 O EQUIVALENT.

K7D6TE21 Rend.: 1,000P- 392

 €1,65M UBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB
CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 3X1,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O
SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ
3G*1,5MM2 O EQUIVALENT.

K7D6TE22 Rend.: 1,000P- 393

 €2,70M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE
AMB CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ
ASSIGNADA0,6/1 KV, DE DESIGNACIÓ RV-K,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-2,
PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE
REACCIÓ AL FOC ECA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O
SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ
3G*2,5MM2 O EQUIVALENT.

K7D6TE23 Rend.: 1,000P- 394

 €3,66M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE
CONTROL CERTIFICAT PER A CABLEJAT DE
XARXES DE CONTROL CRESNET. UN PARELL
TRENAT BLINDAT 22AWG PER A DADES DE
CONTROL CRESNET, UN PARELL 18AWG PER
ALIMENTACIÓ DE 24VDC I TERRA AMB UNA
JAQUETA DE PVC. IMPEDÀNCIA NOMINAL 100?.
CAPACITANCIA NOMINAL 41PF/M. INCLOU TOTS
ELS MATERIALS AUXILIARS DE FIXACIÓ, TUBS DE
CANALITZACIÓ, MARCACIÓ I TERMINALS.
MARCA/MODEL: CRESTRON CRESNET-NP-TL O
EQUIVALENT.

K7D6TE24 Rend.: 1,000P- 395



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
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PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €2,60M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÀNEGA
DE 2 PARELLS TRENATS AWG24 DMX 512. DIAM.
EXTERIOR 5,5 MM. 120OHM. REACCIÓ AL FOC
MÍNIMA CCA – S1B, D1, A1 SEGONS ITC-BT028
INSTAL.LACIONS EN LOCALS DE PÚBLICA
CONCURRÈNCIA DEL REGLAMENT DELEGAT
2016/364 DEL REBT 842/2022. INCLOU TOTS ELS
MATERIALS AUXILIARS DE FIXACIÓ, TUBS DE
CANALITZACIÓ, MARCACIÓ I TERMINALS.
MARCA/MODEL: PERCON DMX 509 HF O
EQUIVALENT.

K7D6TE25 Rend.: 1,000P- 396

 €2,69M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE
U/FTP CAT6A AWG 23 400 MHZ. DIAM. EXTERIOR
6,5MM. REACCIÓ AL FOC MÍNIMA CCA – S1B, D1,
A1 SEGONS ITC-BT028 INSTAL.LACIONS EN
LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA DEL
REGLAMENT DELEGAT 2016/364 DEL REBT
842/2022. INCLOU TOTS ELS MATERIALS
AUXILIARS DE FIXACIÓ, TUBS DE CANALITZACIÓ,
MARCACIÓ I TERMINALS.
MARCA/MODEL: PERCON NEO-CAT6004 HF O
EQUIVALENT

K7D6TE26 Rend.: 1,000P- 397

 €1,92M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÀNEGA
AUDIO DE UN PARELL TRENAT AWG 20.
STRANDING 28/34. PANTALLA AL-PET + DRAIN
WIRE. PANTALLA D'ALUMINI. LLIURE
D'HALÒGENS. COL·LOCAT EN TUB O SAFATA.
MARCA/MODEL: PERCON AK 150 AL HF O
EQUIVALENT
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.

K7D6TE27 Rend.: 1,000P- 398

 €2,94M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÀNEGA
AUDIO DE DOS PARELLS TRENAT AWG 20.
STRANDING 28/34. PANTALLA AL-PET + DRAIN
WIRE. PANTALLA D'ALUMINI. LLIURE
D'HALÒGENS. COL·LOCAT EN TUB O SAFATA.
MARCA/MODEL: PERCON AK 22 AL HF O
EQUIVALENT
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.

K7D6TE28 Rend.: 1,000P- 399

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 430Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €3,77M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE
VÍDEO DIGITAL 6.00 GHZ / ULTRA HD 4K X 2K.
IMPEDÀNCIA NOMINAL DE 75 OHMS.
CONDUCTOR SÒLID DE COURE ELECTROLÍTIC
COBERT AMB PLATA (EHC CUAG) AWG 17.
AILLANT FHDPE+ IEC 708. 1 PANTALLA 100 % DE
CINTA DE COURE POLIT + PETP (20/23 UM) 2A
PANTALLA 95% DE TRENA DE COURE POLIT UNE
21-011. DIAM. EXTERIOR 7,1MM. REACCIÓ AL FOC
MÍNIMA CCA – S1B, D1, A1 SEGONS
ITC-BT028-INSTAL.LACIONS EN LOCALS DE
PÚBLICA CONCURRÈNCIA, DEL REGLAMENT
DELEGAT 2016/364 DEL RD REBT
842/2022.COL·LOCAT EN TUB O SAFATA.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: PERCON VK70 SILVER + HF O
EQUIVALENT.

K7D6TE29 Rend.: 1,000P- 400

 €7,59M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV
0,6/1 KV DE 2X4 MM2 PER A TRANSMISSIÓ DE
SENYALS D'ALTAVEU. PANTALLA D'ALUMINI,
COL·LOCAT EN TUB O SAFATA.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT
MARCA/MODEL: PERCON AL 440 NEGRO/BLACK
HF O EQUIVALENT.

K7D6TE30 Rend.: 1,000P- 401

 €4,26M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV
0,6/1 KV DE 2X2,5 MM2 PER A TRANSMISSIÓ DE
SENYALS D'ALTAVEU. PANTALLA D'ALUMINI,
COL·LOCAT EN TUB O SAFATA.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT
MARCA/MODEL: PERCON AL 420 NEGRO/BLACK
HF O EQUIVALENT.

K7D6TE31 Rend.: 1,000P- 402

 €3.267,19U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
SUBQUADRE ELÈCTRIC DE SALA DE CONTROL
AUDIOVISUALS. APARAMENTA I ETIQUETATGE
SEGONS ESQUEMES UNIFILARS DE PROJECTE.
30% D'ESPAI DE RESERVA. ENVOLVENT MURAL
METÀL.LIC AMB PORTA DE VIDRE. 
SQ AUDIOVISUALS 2.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: SCHNEIDER O EQUIVALENT.

K7D6TE32 Rend.: 1,000P- 403
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PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €3.763,26U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
SUBQUADRE ELÈCTRIC DE IL·LUMINACIÓ.
APARAMENTA I ETIQUETATGE SEGONS
ESQUEMES UNIFILARS DE PROJECTE. 30%
D'ESPAI DE RESERVA. ENVOLVENT MURAL
METÀL.LIC AMB PORTA DE VIDRE. 
SQIL.LUMINACIÓ
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: SCHNEIDER O EQUIVALENT

K7D6TE33 Rend.: 1,000P- 404

 €2.481,57U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
SUBQUADRE ELÈCTRIC DE MAQUINÀRIA
ESCÈNICA. APARAMENTA I ETIQUETATGE
SEGONS ESQUEMES UNIFILARS DE PROJECTE.
30% D'ESPAI DE RESERVA. ENVOLVENT MURAL
METÀL.LIC AMB PORTA DE VIDRE.  SQ MOTORS.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: SCHNEIDER O EQUIVALENT.
´´

K7D6TE34 Rend.: 1,000P- 405

 €1.114,00U ARMARI RACK 19” DE 42 UNITATS PER
ALLOTJAMENT D'EQUIPS AUDIOVISUALS.
ALTURA: 1993 MM. AMPLADA 600 MM FONDÀRIA
600MM PER INSTAL.LACIONS DE CABLEJAT,
TELECOMUNICACIONS, IT I ELECTRÒNICA
INDUSTRIAL. SEGONS NORMES IEC 60 297-2, DIN
41494 PARTS 1 I 7, ANSI / EIA-310 I UNE 20 539-2,
IEC-60950. PERFILS 19'' INTERIORS
DESPLAÇABLES EN PROFUNDITAT FABRICATS
EN ACER. PORTA FRONTAL AMB VIDRE DE
SEGURETAT. LATERALS DESMUNTABLES AMB
TANQUES RÀPIDES 1/4 DE GIR. EQUIPAT AMB
REGLETES D'ENDOLLS TIPUS ''SCHUKO''
INCLOSA PART PROPORCIONAL DE MUNTATGE
D'EQUIPS EN EL RACK, ACCESSORIS DE FIXACIÓ,
GUIES, TAPES CEGUES I PETIT MATERIAL. 
RKCONTROL
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT,
ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: LOGIC-2 42U A600 F600 RETEX O
EQUIVALENT.

K7D6TE35 Rend.: 1,000P- 406
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 432Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €301,41U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PANELL
DE 1 UNITAT DE RACK AMB 24 CONNECTORS
RJ-45 CAT6A APANTALLATS AMB TERMINALS
TIPUS IDC. CONSTRUCCIÓ MODULAR. XASSÍS
D'ACER RECOBERT EN POLS. CONTACTES DE
BRONZE FOSFORAT - NIQUELAT AMB DAURAT
SELECTIU SOBRE L'ÀREA DE CONTACTE.
MÒDULS DE 6 VIES DE PLÀSTIC METALITZAT.
ESTÀNDARDS APLICABLES: CLASS EA ISO IEC
11801 ED2.2 , IEC 60603-7-51 AND ANSI/TIA 568-C.2
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: BRAND-REX AC6PNLF240K2M O
EQUIVALENT.

K7D6TE36 Rend.: 1,000P- 407

 €364,92U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL
DE CONNEXIÓ SERIE D MODULAR 1U. RACK AMB
12 CONNECTORS BNC 75OHM PASSAMUR
CERTIFICATS PER UHD 4K.INCLOU PART
PROPORCIONAL DE CONNECTORS BNC AERIS
DE TERMINACIÓ CERTIFICATS PER UHD
4K.TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: AVP-WK-N116E1-Z AMB 12
CONNECTORS NEUTRIK NBB75DFGX O
EQUIVALENT.

K7D6TE37 Rend.: 1,000P- 408

 €248,34U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL
DE CONNEXIÓ SERIE D MODULAR 1U. RACK AMB
8 CONNECTORS SPEAKON NL4.INCLOU PART
PROPORCIONAL DE PETITS MATERIALS.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: AVP-WK-N116E1-Z AMB 8
CONNECTORS NEUTRIK NL4 O EQUIVALENT.

K7D6TE38 Rend.: 1,000P- 409

 €278,75U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL
DE CONNEXIÓ SERIE D MODULAR 1U. RACK AMB
12 CONNECTORS XLR5.INCLOU PART
PROPORCIONAL DE PETITS MATERIALS.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: AVP-WK-N116E1-Z AMB 12
CONNECTORS NEUTRIK XLR5O EQUIVALENT.

K7D6TE40 Rend.: 1,000P- 410

 €253,87U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL
DE CONNEXIÓ SERIE D MODULAR 1U. RACK AMB
12 CONNECTORS XLR3.INCLOU PART
PROPORCIONAL DE PETITS MATERIALS.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT,
ETIQUETAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: AVP-WK-N116E1-Z AMB 12
CONNECTORS NEUTRIK XLR3O EQUIVALENT.

K7D6TE41 Rend.: 1,000P- 411
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PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €244,98U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI
EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE
1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I
FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES
PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE
PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE
RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT A
DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
- 1 CONNECTOR XLR 3 M
- 2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
- 1 PRESA SCHUKO
CAIXES AV01; AV08 I AV09 
MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I
COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O
EQUIVALENT.´´

K7D6TE42 Rend.: 1,000P- 412

 €431,27U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI
EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE
1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I
FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES
PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE
PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE
RACK DE 19´´´´. COLOR DEL CONJUNT A
DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
-4 CONNECTOR XLR 3 M
-8 CONNECTOR XLR 3 F
- 2 CONNECTOR XLR 4
- 4 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
- 2 CONNECTORS SDI BNC UHD
-2 CONNECTOR SPEAKON NL4
-4 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXES ESCENARI
MIDES DE LA CAIXA: 500X300X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I
COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O
EQUIVALENT.

K7D6TE43 Rend.: 1,000P- 413
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 434Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €697,27U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI
EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE
1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I
FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT.INCLOU
TAPA. DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I
SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE
PANELL DE RACK DE 19´´´´. COLOR DEL CONJUNT
BLANC. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS:
-2 CONNECTOR XLR 3 M
-2 CONNECTOR XLR 3 F
-2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
-2 CONNECTOR SPEAKON NL4
- 2 CONNECTORS SDI BNC UHD
-4 PRESA POWERCON AC230V II
MIDES DE LA CAIXA: 275X300X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I
COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O
EQUIVALENT.

K7D6TE44 Rend.: 1,000P- 414

 €697,27U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI
EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE
1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I
FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT.INCLOU
TAPA. DUES PARTS SEPARADES (TRASSERA I
SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE
PANELL DE RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT
BLANC. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS:
- 4 CONNECTOR XLR 3 M
- 4 CONNECTOR XLR 3 F
- 2 CONNECTOR XLR 4
- 6 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
-2 CONNECTOR SPEAKON NL4
- 2 CONNECTOR BNC HD SDI
- 2 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXA  AV06-
MARCA / MODEL: PINANSON O EQUIVALENT 
MIDES DE LA CAIXA: 275X300X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I
COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O
EQUIVALENT.

K7D6TE45 Rend.: 1,000P- 415



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 435Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €149,60U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI
EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE
1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I
FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES
PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE
PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE
RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT A
DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
- 2 CONNECTOR XLR 3 M
- 2 CONNECTOR XLR 3 F
- 2 CONNECTOR XLR 4
- 2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
-2 CONNECTOR SPEAKON NL4
- 2 CONNECTOR BNC HD SDI
- 2 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXA  AV09 
MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I
COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O
EQUIVALENT.

K7D6TE46 Rend.: 1,000P- 416

 €297,14U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI
EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE
1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I
FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES
PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE
PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE
RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT A
DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
-1 CONNECTOR XLR 3 M
-1 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
-1 CONNECTOR BNC-SDI
-1 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXA   CÀMERA
MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I
COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O
EQUIVALENT.

K7D6TE47 Rend.: 1,000P- 417

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 436Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €798,89U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI
EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE
1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I
FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES
PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE
PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE
RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT A
DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
- 8 CONNECTOR XLR 3 M
- 16 CONNECTOR XLR 3 F
- 2 CONNECTOR XLR 4
- 8 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
- 1 CONNECTOR BNC HD SDI
- 4 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXA   AUDIO CABINA
MIDES DE LA CAIXA: 500X300X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I
COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O
EQUIVALENT.

K7D6TE48 Rend.: 1,000P- 418

 €716,98U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI
EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE
1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I
FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES
PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE
PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE
RACK DE 19´´´´. COLOR DEL CONJUNT A
DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
- 4 CONNECTOR XLR 3 M
- 8 CONNECTOR XLR 3 F
- 2 CONNECTOR XLR 4
- 8 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
- 8 CONNECTOR BNC HD SDI
- 4 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXA   VIDEO CABINA
MIDES DE LA CAIXA: 500X300X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I
COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O
EQUIVALENT.

K7D6TE49 Rend.: 1,000P- 419



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 437Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €377,31U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI
EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE
1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I
FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES
PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE
PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE
RACK DE 19´´´´. COLOR DEL CONJUNT A
DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
- 2 CONNECTOR XLR 3 M
- 2 CONNECTOR XLR 3 F
- 2 CONNECTOR XLR 4
- 2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
-2 CONNECTOR SPEAKON NL4
- 2 CONNECTOR BNC HD SDI
- 2 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXA  PASSERES 
MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I
COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O
EQUIVALENT

K7D6TE50 Rend.: 1,000P- 420

 €432,60U ´´CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS
D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A
PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA
D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE CONNEXION
SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI
EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES
(TRASSERA I SUPORT DE PANELLS)
CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE RACK DE
19´´´´. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER
LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS:
- 2 CONNECTOR XLR 3 M
- 2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
- 2 CONNECTOR ALTAVEU SPEAKON NL4
- 2 PRESA POWERCON AC230V II

MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I
COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O
EQUIVALENT.
´´

K7D6TE51 Rend.: 1,000P- 421

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 438Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €315,11U ´´CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS
D´ALUMINI EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A
PARET EN SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA
D'ACER DE 1,5MM, PANELL DE CONNEXION
SMECANITZAT I FABRICAT EN ALUMINI
EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES
(TRASSERA I SUPORT DE PANELLS)
CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE RACK DE
19´´´´. COLOR DEL CONJUNT A DETERMINAR PER
LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS:
- 2 CONNECTOR XLR 3 M
- 2 CONNECTOR XLR 3 F
- 2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
- 2 CONNECTOR ALTAVEU SPEAKON NL4
- 2 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXES   PONT LLUMS SALA 
MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I
COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O
EQUIVALENT.
´´

K7D6TE52 Rend.: 1,000P- 422

 €287,47U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI
EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE
1,5MM, PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I
FABRICAT EN ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES
PARTS SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE
PANELLS) CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE
RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT A
DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
- 2 CONNECTOR XLR 4 M INTERXCOM
- 1 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
- 1 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXES   PINTA
MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I
COMPROVACIÓ DEL CORRECTE FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O
EQUIVALENT.

K7D6TE53 Rend.: 1,000P- 423



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 439Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €397,02U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE
CONNEXIÓ D'IL.LUMINACIÓ D´ALUMINI
EXTRUSIONAT COLOR NEGRE RAL 9005 PER A
MUNTATGE SUPERFICIAL, AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
    - 6 CONNECTOR BASE SHUCKO
    - 1 CONNECTOR XLR5F
    - 1 CONNECTOR ETHERCON RJ45
CAIXES
IL01,IL02,IL03,IL04,IL07,IL08,IL09,IL10,IL11,IL12,IL13
I IL14
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O
EQUIVALENT.

´´

K7D6TE54 Rend.: 1,000P- 424

 €292,32U CAIXA DE CONNEXIÓ DE MAQUINÀRIA ESCÈNICA
D´ALUMINI EXTRUSIONAT COLOR NEGRE RAL
9005 DIMENSIONS 275X300X100MM PER A
MUNTATGE SUPERFICIAL, AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
  - 1 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT 6 
  - 1 PRESA CETACT 4P+T 400V 16A
CAIXES  MQ01 A MQ09
TOTALMENT INSTAL.LADA, CONNEXIONADA I
ETIQUETADA. 
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O
EQUIVALENT

K7D6TE55 Rend.: 1,000P- 425

 €322,02U CAIXA DE CONNEXIÓ DE MAQUINÀRIA ESCÈNICA
D´ALUMINI EXTRUSIONAT COLOR NEGRE RAL
9005 DIMENSIONS 275X300X100MM PER A
MUNTATGE SUPERFICIAL, AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
  - 1 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT 6 
   - 1 PRESA SCHUKO 2P+T 16A
CAIXA MQ10 PUNT DE CONNEXIÓ DE CONTROL 
TOTALMENT INSTAL.LADA, CONNEXIONADA I
ETIQUETADA. 
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O
EQUIVALENT.

K7D6TE56 Rend.: 1,000P- 426

 €132,34U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PANTALLA PER A TUBS FLUORESCENTS
ESTANCA, PER A 2 TUBS FLUORESCENTS T8 DE
120CM DE LONGITUD. EQUIPADA AMB 2 TUBS DE
LED DE 18W 120CM DE LONGITUD, 240LED
SMD3528, 1398 LÚMENS, ANGLE DE FLUX
LLUMINÓS 120º .FABRICAT EN ALUMINI I
RECOBRIMENT DE PVC. 50,000H DE VIDA
ALIMENTACIÓ 90-264V AC 50-60HZ. COLOR BLANC
NATURAL. 
MARCA/MODEL: PHILIPS PACIFIC O EQUIVALENT.

K7D6TE57 Rend.: 1,000P- 427

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 440Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €381,14U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
PROJECTOR DE LLUM DE TREBALL, AMB
REFLECTOR ASSIMÈTRIC, FORMADA PER
CONJUNT DE DIODES LED AMB ÒPTIQUES
ASSIMÈTRIQUES. POTENCIA TOTAL 320W,
TENSIÓ 230V AC, FACTOR DE POTENCIA 0,97,
DISIPACIÓ PASSIVA (SENSE VENTILADORS),
TEMPERATURA COLOR 5000ºK, FLUX LLUMINÓS
39950 LÚMENS, CRI>80, INCLOU ÒPTIQUES
97º.MIDES 360X153X300MM.
MARCA/MODEL: SAKMA VESTA OPTICS
LDJ-50S-DIM-WJG-5GY O EQUIVALENT.

K7D6TE58 Rend.: 1,000P- 428

 €90,87U SUBMINISTRAMENT DE LLUM DE GUÀRDIA LED
PER A MUNTATGE EN SUPERFÍCIE DE 1W 230V
COLOR BLAU. DIMENSIONS 90X90X40MM
MARCA/MODEL: SAKMA B-B1 O EQUIVALENT.

K7D6TE59 Rend.: 1,000P- 429

 €111,61M ´´SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
LLUMINÀRIA LINEAL LED TIPUS NEON LED,
FLEXIBLE. COLOR BLAU, PER A INSTAL·LATR A
PERFILS ESTRUCTURALS DE PINTA, PER A
BALISAMENT . MARCA KLUS, MODEL NEON FLEX.
POTENCIA 12W/MT, REGULACIÓ I CONTROL PER
DMX.
MARCA/MODEL: KLUS NEON FLEX O
EQUIVALENT.
´´

K7D6TE60 Rend.: 1,000P- 430

 €38,99M2 PINTAT IGNÍFUG DE PERFILS D'ACER AMB UNA
CAPA DE IMPRIMACIÓ PER A PINTURA
INTUMESCENT I TRES CAPES DE PINTURA
INTUMESCENT, FINS UNA REI-30, AMB UN GRUIX
TOTAL DE 1200 μM (MEDICIÓ SEGONS PERFIL
TEÒRIC), AMB CAPA D'ACABAT AMB PINTURA DE
PARTÍCULES METÀL·LIQUES COMPATIBLE AMB
EL SISTEMA INTUMESCENT; S'INCLOU LA
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA DE LA SUPERFÍCIE
ABANS DE L'APLICACIÓ DE LA PINTURA,
APLICACIÓ DE PINTURA AMB PISTOLA I/O
BROTXA, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K7D6Z30P Rend.: 1,000P- 431

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,51750/R 22,750000,770A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
1,50525/R 20,070000,075A013D000 =xAJUDANT PINTORH

Subtotal... 19,02275 19,02275
Materials:

16,755069,730001,722B89ZT000 =xPINTURA INTUMESCENTKG



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 441Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
2,5361914,910000,1701B8ZAG000 =xIMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENTKG

Subtotal... 19,29125 19,29125

0,285341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,59934
0,385991,00%DESPESES INDIRECTES

38,98533COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,22M2 PINTAT IGNÍFUG DE PERFILS D'ACER AMB UNA
CAPA DE IMPRIMACIÓ PER A PINTURA
INTUMESCENT I TRES CAPES DE PINTURA
INTUMESCENT, FINS UNA REI-90, AMB UN GRUIX
TOTAL DE 2600 μM (MEDICIÓ SEGONS PERFIL
TEÒRIC) AMB CAPA D'ACABAT AMB PINTURA DE
PARTÍCULES METÀL·LIQUES COMPATIBLE AMB
EL SISTEMA INTUMESCENT; S'INCLOU LA
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA DE LA SUPERFÍCIE
ABANS DE L'APLICACIÓ DE LA PINTURA,
APLICACIÓ DE PINTURA AMB PISTOLA I/O
BROTXA, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K7D6ZTKP Rend.: 1,000P- 432

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,51250/R 22,750000,550A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
1,10385/R 20,070000,055A013D000 =xAJUDANT PINTORH

Subtotal... 13,61635 13,61635
Materials:

70,5600025,200002,800B89ZZ00M =xPINTURA INTUMESCENT TIPUS ´´INTERCHAR
1120´´.

M2

Subtotal... 70,56000 70,56000

0,204251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,38060
0,843811,00%DESPESES INDIRECTES

85,22440COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 442Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €25,67M2 PINTAT DE PERFILS D'ACER, AL TALLER I A
L'OBRA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTICORROSIVA DE SILICAT INORGÀNIC DE ZINC
AMB UN ESPESSOR NO INFERIOR A 60 MICRES
(MEDICIÓ SEGONS PERFIL TEÒRIC), AMB CAPA
D'ACABAT AMB PINTURA DE PARTÍCULES
METÀL·LIQUES COMPATIBLE AMB EL SISTEMA
INTUMESCENT; S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I
MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, NETEJA DE LA SUPERFÍCIE ABANS DE
L'APLICACIÓ DE LA PINTURA, APLICACIÓ DE
PINTURA AMB PISTOLA I/O BROTXA, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC
DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

K894Z0PX Rend.: 1,000P- 433

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,20000/R 22,750000,800A012D000 =xOFICIAL 1A PINTORH
3,01050/R 20,070000,150A013D000 =xAJUDANT PINTORH

Subtotal... 21,21050 21,21050
Materials:

3,883508,630000,450B89ZA000 =xPINTURA DE ZINCKG

Subtotal... 3,88350 3,88350

0,318161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,41216
0,254121,00%DESPESES INDIRECTES

25,66628COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,70M2 ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X10 MM
DE PAS DE MALLA, COL·LOCAT. INCLOU ELS
ELEMENTS DE FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I
D'ANCORATGE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES
I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, ELS MITJANS
AUXILIARS D'ELEVACIÓ I TRANSPORT,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS. (MEDIT SEGONS PERFIL
TEÒRIC)

K9S1Z42P Rend.: 1,000P- 434

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,86600/R 23,110000,600A012F000 =xOFICIAL 1A MANYÀH
6,04200/R 20,140000,300A013F000 =xAJUDANT MANYÀH

Subtotal... 19,90800 19,90800
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 443Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
60,6876058,920001,030B0B51420 =xENTRAMAT D'ACER, DE 30X10 MM DE PAS DE

MALLA, AMB PLATINES DE 30X2 MM, EN PECES
DE 1000X500 MM

M2

Subtotal... 60,68760 60,68760

0,298621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,89422
0,808941,00%DESPESES INDIRECTES

81,70316COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,68M2 MUNTATGE AMORTITZACIÓ DIÀRIA I
DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR
METÀL·LICA FIXA, FORMADA PER BASTIMENTS
DE 70 CM I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES
REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE
TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL
D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES
D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA
DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA A
TOTA LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA
20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS
ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I
EL TRANSPORT AMB UN RECORREGUT TOTAL
MÀXIM DE 20 KM;
INCLOU EL TEMPS PREVIST PER TREBALLS DE
REPICAT I SANEJAT DE REVESTIMENTS I
PARAMENTS EXISTENTS I REPOSICIÓ DE
REVESTIMENTS PREVISTOS A PROJECTE

P127-TKJO Rend.: 1,000P- 435

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,21120/R 20,070000,160A01-FEPH =xAJUDANT MUNTADORH
1,88080/R 23,510000,080A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 5,09200 5,09200
Maquinària:

1,35200/R 33,800000,040C154-003N =xCAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 TH

Subtotal... 1,35200 1,35200
Materials:

0,090000,090001,000B0Y1-12V6 =xAMORTITZACIÓ DIÀRIA DE BASTIDA TUBULAR
METÀL·LICA FIXA, FORMADA PER BASTIMENTS
DE 70 CM D'AMPLÀRIA I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB
BASES REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS
DE TRAVAMENT, PLATAFORMES DE TREBALL
D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE 60 CM, ESCALES
D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I XARXA
DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA A
TOTA LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA
20 M2 DE FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS
ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ NORMALITZATS

M2

Subtotal... 0,09000 0,09000

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 444Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,076381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,61038
0,066101,00%DESPESES INDIRECTES
6,67648COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,11M2 REPICAT DE REVESTIMENT ACTUALS
D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT O DE
CALÇ, O ENGUIXATS AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR; INCLOU SANEJAT I NETEJA DE
BASE DE PEDRA I/O CERÀMICA.
DEIXAT A PUNT PER REBRE REPOSICIÓ DE NOUS
REVESTIMENTS SEGONS CRITERIS DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA.
A L'INICI DE LES OBRES LA D.F. DEFINIRÀ LES
ZONES AN CALGUI ACTUAR EN ELS DIFERENTS
PARAMENTS

P2142-TRMJ Rend.: 1,000P- 436

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,08360/R 18,060000,060A0D-0007 =xMANOBREH

Subtotal... 1,08360 1,08360

0,016251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,09985
0,011001,00%DESPESES INDIRECTES
1,11085COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,12M2 ENDERROC DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL ,
PEDRA ARTIFICIAL O CERÀMICA I BASE DE
SOLERA DE FORMIGÓ LLEUGERAMENT ARMAT,
CONJUNT ESTIMAT DE FINS A 30 CM DE GRUIX,
AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

P2143-TRQT Rend.: 1,000P- 437

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,80600/R 18,060000,100A0D-0007 =xMANOBREH
5,72400/R 19,080000,300A0E-000A =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 7,53000 7,53000
Maquinària:

2,37900/R 15,860000,150C111-0056 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

H

Subtotal... 2,37900 2,37900

0,112951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,02195
0,100221,00%DESPESES INDIRECTES

10,12217COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 445Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €126,61M3 ENDERROC DE PAVIMENT I DE SOLERA DE BASE,
DE FORMIGÓ EN MASSA, AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

P2143-TRQZ Rend.: 1,000P- 438

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,22400/R 18,060000,400A0D-0007 =xMANOBREH
76,32000/R 19,080004,000A0E-000A =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 83,54400 83,54400
Maquinària:

31,72000/R 15,860002,000C111-0056 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

H

8,83548/R 52,250000,1691C13C-00LP =xRETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

H

Subtotal... 40,55548 40,55548

1,253161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 125,35264
1,253531,00%DESPESES INDIRECTES

126,60617COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,33M2 DESMUNTATGE DE FULLA, BASTIMENT I
ACCESSORIS DE PORTES INTERIORS
INTEGRADES EN DIVISÒRIES EXISTENTS, PER
REPOSICIÓ DE NOVES FUSTERIES O PER
TANCAR AMB OBRA, AMB MITJANS MANUALS
OMECÀNICS ADEQUATS, CARREGA DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU ELS
APUINTALAMETS PROVISIONALS NECESSARIS
PER GARANTIR LA ESTABILITAT I RIGIDESA DE
DINTELLS I BRANCALS

P214A-T300 Rend.: 1,000P- 439

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,75560/R 18,060001,260A0D-0007 =xMANOBREH

Subtotal... 22,75560 22,75560

0,341331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,09693
0,230971,00%DESPESES INDIRECTES

23,32790COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 446Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €23,33M2 DESMUNTATGE DE FINESTRES DE FUSTA I
VIDRE, AMB BASTIMENTS SI ES TROBEN EN MAL
ESTAT I FERRATGES, PER REPOSICIÓ DE NOVES
FUSTERIES O PER TANCAR AMB OBRA, AMB
MITJANS MANUALS O MECÀNICS ADEQUATS,
CARREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR; INCLOU ELS APUINTALAMETS
PROVISIONALS NECESSARIS PER GARANTIR LA
ESTABILITAT I RIGIDESA DE DINTELLS I
BRANCALS

P214A-T305 Rend.: 1,000P- 440

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,75560/R 18,060001,260A0D-0007 =xMANOBREH

Subtotal... 22,75560 22,75560

0,341331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,09693
0,230971,00%DESPESES INDIRECTES

23,32790COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,45M2 DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA DE FUSTA, AMB
MITJANS MANUALS, ELIMINACIÓ DE FIXACIONS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

P214C-AKVF Rend.: 1,000P- 441

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,11500/R 20,230000,500A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
9,03000/R 18,060000,500A0D-0007 =xMANOBREH

Subtotal... 19,14500 19,14500
Maquinària:

0,81250/R 3,250000,250CRE0-00C0 =xMOTOSERRAH

Subtotal... 0,81250 0,81250

0,287181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,24468
0,202451,00%DESPESES INDIRECTES

20,44712COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,34M DESMUNTATGE DE CORRETJA DE FUSTA, AMB
MITJANS MANUALS, NETEJA, ELIMINACIÓ DE
FIXACIONS, APLEC DE MATERIAL I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

P214C-AKVL Rend.: 1,000P- 442

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,51500/R 18,060000,250A0D-0007 =xMANOBREH
4,77000/R 19,080000,250A0E-000A =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 9,28500 9,28500
Maquinària:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 447Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
0,81250/R 3,250000,250CRE0-00C0 =xMOTOSERRAH

Subtotal... 0,81250 0,81250

0,139281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,23678
0,102371,00%DESPESES INDIRECTES

10,33914COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,63M2 ENDERROC DE CEL RAS DE PASAREL.LA ALTELL
I DE ZONES D'ALTELL DEL SEU ENTRAMAT DE
SUPORT I INSTAL·LACIONS EXISTENTS AL
INTERIOR, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

P214I-T100 Rend.: 1,000P- 443

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,51500/R 18,060000,250A0D-0007 =xMANOBREH

Subtotal... 4,51500 4,51500

0,067731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,58273
0,045831,00%DESPESES INDIRECTES
4,62855COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,26M2 ENDERROC DE DOBLE CEL RAS I DEL SEU
ENTRAMAT DE SUPORT I INSTAL·LACIONS
EXISTENTS AL INTERIOR, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR; INCLOU MITJANS AUXILIARS PER
DESMUNTATGE A 17 METRES D'ALÇADA 

P214I-TKZL Rend.: 1,000P- 444

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,03000/R 18,060000,500A0D-0007 =xMANOBREH

Subtotal... 9,03000 9,03000

0,135451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,16545
0,091651,00%DESPESES INDIRECTES
9,25710COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,11M2 ENDERROC COMPLET DE COBERTA INCLINADA,
DE TEULES, AMB MITJANS MANUALS, I NETEJA I
APLEC DEL MATERIAL PER A LA SEVA
REUTILITZACIÓ I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU
DESMUNTATGE DE BASES CERÀMIQUES,
SOLERES I EMPOSTISSATS DE FUSTA DE
SUPORT

P214K-CRN6 Rend.: 1,000P- 445

Unitats Preu Parcial Import€

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 448Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Mà d'obra:

10,83600/R 18,060000,600A0D-0007 =xMANOBREH

Subtotal... 10,83600 10,83600

0,162541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,99854
0,109991,00%DESPESES INDIRECTES

11,10853COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,91M2 ENDERROC DE SOSTRE COMPLET, INCLOENT
PAVIMENT, ENTREBIGAT, BIGUETA DE FUSTA O
METAL.LICA, CEL RAS I INSTAL·LACIONS
INTERIOR DE CEL RAS, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

P214M-TKZG Rend.: 1,000P- 446

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,28400/R 18,060001,400A0D-0007 =xMANOBREH
6,67800/R 19,080000,350A0E-000A =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 31,96200 31,96200
Maquinària:

1,13750/R 3,250000,350CRE0-00C0 =xMOTOSERRAH

Subtotal... 1,13750 1,13750

0,479431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,57893
0,335791,00%DESPESES INDIRECTES

33,91472COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,25M2 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE LLOSSES
D'ESCALA, INCLOSES LA FORMACIÓ DE GRAONS,
PAVIMENTS I BARANES INTEGRADES, AMB
MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR

P214N-T100 Rend.: 1,000P- 447

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,22400/R 18,060000,400A0D-0007 =xMANOBREH
3,62520/R 19,080000,190A0E-000A =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 10,84920 10,84920
Maquinària:

1,58600/R 15,860000,100C111-0056 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

H

5,47610/R 78,230000,070C138-00KR =xPALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T

H

Subtotal... 7,06210 7,06210



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 449Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,162741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,07404
0,180741,00%DESPESES INDIRECTES

18,25478COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,62M2 ENDERROC DE ESCENARI INCLOENT PAVIMENT,
ENTREBIGAT, BIGUETA DE PERFIL LAMINAT O
FUSTA, ESCALES D'ACCÈS, FRONTALS I I
ELEMENTS DE SUPORT O REBLERT DE BASE,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

P214N-T200 Rend.: 1,000P- 448

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,22400/R 18,060000,400A0D-0007 =xMANOBREH
2,31300/R 23,130000,100A0F-000Y =xOFICIAL 1A SOLDADORH

Subtotal... 9,53700 9,53700
Maquinària:

1,58600/R 15,860000,100C111-0056 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

H

5,47610/R 78,230000,070C138-00KR =xPALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T

H

0,70700/R 7,070000,100C207-00E1 =xEQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

H

Subtotal... 7,76910 7,76910

0,143061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,44916
0,174491,00%DESPESES INDIRECTES

17,62365COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,19M2 RETIRADA DE BUTAQUES EXISTENTS I
ENDERROC DE GRADES I FORMACIÓ
D'ESGLAONS LATERALS, I PAVIMENTS I BASE DE
SUPORT DE NIVELL SUPERIOR AMB MITJANS
MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

P214N-T400 Rend.: 1,000P- 449

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,22400/R 18,060000,400A0D-0007 =xMANOBREH
15,26400/R 19,080000,800A0E-000A =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 22,48800 22,48800
Maquinària:

1,58600/R 15,860000,100C111-0056 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

H

5,47610/R 78,230000,070C138-00KR =xPALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 14 T

H

Subtotal... 7,06210 7,06210

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 450Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,337321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,88742
0,298871,00%DESPESES INDIRECTES

30,18629COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,58M3 ENDERROC DE FONAMENTS DE FORMIGÓ
ARMAT, MAMPOSTERIA O CERÀMICA, AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA
DE RUNA SOBRE CAMIÓ

P214P-E7JY Rend.: 1,000P- 450

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,03000/R 18,060000,500A0D-0007 =xMANOBREH
22,89600/R 19,080001,200A0E-000A =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 31,92600 31,92600
Maquinària:

9,51600/R 15,860000,600C111-0056 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

H

6,32225/R 52,250000,121C13C-00LP =xRETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

H

2,82800/R 7,070000,400C207-00E1 =xEQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

H

Subtotal... 18,66625 18,66625

0,478891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,07114
0,510711,00%DESPESES INDIRECTES

51,58185COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €162,56M3 ENDERROC DE MUR DE CONTENCIÓ O
FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT, EN MASA O
MANPOSTERIA, EN EL NIVELL DE LA PLANTA
SOTERRANI DE PROJECTE, A MÀ I AMB
COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA
DE RUNA SOBRE CAMIÓ.

P214P-T7JE Rend.: 1,000P- 451

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,12000/R 18,060002,000A0D-0007 =xMANOBREH
57,24000/R 19,080003,000A0E-000A =xMANOBRE ESPECIALISTAH
27,75600/R 23,130001,200A0F-000Y =xOFICIAL 1A SOLDADORH

Subtotal... 121,11600 121,11600
Maquinària:

23,79000/R 15,860001,500C111-0056 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

H

5,74750/R 52,250000,110C13C-00LP =xRETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

H

8,48400/R 7,070001,200C207-00E1 =xEQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL
OXIACETILÈNIC

H



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 451Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 38,02150 38,02150

1,816741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 160,95424
1,609541,00%DESPESES INDIRECTES

162,56378COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,95M2 ENDERROC DE PARET DIVISÒRIA, PARET DE
MAÓ CALAT , MASSIS O MAMPOSTERIA DE FINS A
60CM DE GRUIX, I DE LES SEVES FINESTRES,
BALCONERES, PORTES REVESTIMENTS I
INSTAL.LACIONS INTEGRADES, A MÀ I AMB
MARTELL TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

P214T-T100 Rend.: 1,000P- 452

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,83600/R 18,060000,600A0D-0007 =xMANOBREH
11,44800/R 19,080000,600A0E-000A =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 22,28400 22,28400
Maquinària:

2,08800/R 3,480000,600C20H-00DN =xMARTELL TRENCADOR MANUALH

Subtotal... 2,08800 2,08800

0,334261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,70626
0,247061,00%DESPESES INDIRECTES

24,95332COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,64M2 ENDERROC DE PARET DIVISÒRIA DE BOCA
D'ESCENARI, PARET DE MAÓ CALAT , MASSIS O
MAMPOSTERIA DE FINS A 30CM DE GRUIX, I DES
SEUS REVESTIMENTS I INSTAL.LACIONS
INTEGRADES, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR
MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLU DEMOLICIÓ PER
FASES PER FORMACIÓ DE NOU DINTELL

P214T-T102 Rend.: 1,000P- 453

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,22400/R 18,060000,400A0D-0007 =xMANOBREH
7,63200/R 19,080000,400A0E-000A =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 14,85600 14,85600
Maquinària:

1,39200/R 3,480000,400C20H-00DN =xMARTELL TRENCADOR MANUALH

Subtotal... 1,39200 1,39200

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 452Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,222841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,47084
0,164711,00%DESPESES INDIRECTES

16,63555COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,13M2 ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT
D'ANTIGUES FINESTRES SOTA CONBERTA,
PARET DE MAÓ CALAT , MASSIS O MAMPOSTERIA
DE FINS A 30CM DE GRUIX, I DES SEUS
REVESTIMENTS I INSTAL.LACIONS INTEGRADES,
A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

P214T-T103 Rend.: 1,000P- 454

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,41800/R 18,060000,300A0D-0007 =xMANOBREH
5,72400/R 19,080000,300A0E-000A =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 11,14200 11,14200
Maquinària:

0,69600/R 3,480000,200C20H-00DN =xMARTELL TRENCADOR MANUALH

Subtotal... 0,69600 0,69600

0,167131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,00513
0,120051,00%DESPESES INDIRECTES

12,12518COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,95M2 ENDERROC DE PARETDE TANCAMENT, PARET
DE MAÓ CALAT , MASSIS O MAMPOSTERIA DE
FINS A 60CM DE GRUIX, I DELS SEUS
REVESTIMENTS I INSTAL.LACIONS INTEGRADES,
A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR; INCLU DEMOLICIÓ PER FASES PER
FORMACIÓ DE NOU DINTELL

P214T-T300 Rend.: 1,000P- 455

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,83600/R 18,060000,600A0D-0007 =xMANOBREH
11,44800/R 19,080000,600A0E-000A =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 22,28400 22,28400
Maquinària:

2,08800/R 3,480000,600C20H-00DN =xMARTELL TRENCADOR MANUALH

Subtotal... 2,08800 2,08800

0,334261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,70626
0,247061,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 453Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

24,95332COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €296,23U ENDERROC DE MOBILIARI DE ACTUAL BZONA DE
BAR AMB TAULELL FRONTAL I POSTERIOR,
PETITS EELEMNTS AFEGITS CON
ARRAMBADORS, SÒCOLS, SORTIDA DE FUMS,
INSTAL.LACIONS, EQUIPAMENTS, ETC... QUE
CALGUI PER DEIXAR L'EDIFIC EN CONDICIONS DE
NOVA ACTUACIÓ, TOT AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR; 

P214T-T602 Rend.: 1,000P- 456

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

288,96000/R 18,0600016,000A0D-0007 =xMANOBREH

Subtotal... 288,96000 288,96000

4,334401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 293,29440
2,932941,00%DESPESES INDIRECTES

296,22734COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,48M2 ENDERROC DE PAREDÓ DE CERÀMICA 10 CM DE
GRUIX, I DE LES SEVES PORTES,
REVESTIMENTS I INSTAL.LACIONS INTEGRADES,
AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR

P214T-TRQC Rend.: 1,000P- 457

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,32100/R 18,060000,350A0D-0007 =xMANOBREH

Subtotal... 6,32100 6,32100

0,094821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,41582
0,064161,00%DESPESES INDIRECTES
6,47997COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,62U ARRENCADA D'INODOR, ANCORATGES, AIXETES,
MECANISMES, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE
LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT I
D'EVACUACIÓ, AMB MITJANS MANUALS I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

P21GS-4RV9 Rend.: 1,000P- 458

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,70900/R 18,060000,150A0D-0007 =xMANOBREH
10,57950/R 23,510000,450A0F-000N =xOFICIAL 1A LAMPISTAH

Subtotal... 13,28850 13,28850

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 454Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,199331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,48783
0,134881,00%DESPESES INDIRECTES

13,62271COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,86M3 EXCAVACIÓ PER METODES ARQUOLÒGICS FETA
PER DAMES D'AMPLÀRIA 2,5 M I FONDÀRIA FINS A
1,5 M, EN TERRENY FLUIX, AMB MITJANS
MANUALS, TRANSPORT INTERIOR I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CONTENIDOR;

INCLOU PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ I
REALITZACIÓ DE TREBALLS PER COORDINAR
AMB L'EQUIP D'ARQUEOLOGIA: 
-CONTROL DE LES PARTS QUE S’ENDERROQUIN
PER DOCUMENTAR ELS ELEMENTS ORIGINALS
DE L’EDIFICI
-TRACTAMENT DELS MATERIALS EXTRETS (POT
SORTIR GRAN QUANTITAT DE MATERIALS EN ELS
REBLIMENTS DE TERRA)
-ESTUDI DE LES RESTES ANTROPOLÒGIQUES
(INHUMACIONS DINS L’ESGLÉSIA)
-PLANIMETRIA ARQUEOLÒGICA I AIXECAMENT
TOPOGRÀFIC DE LES RESTES
-REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA DELS RESULTATS

P2211-4RS5 Rend.: 1,000P- 459

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

54,18000/R 18,060003,000A0D-0007 =xMANOBREH
22,75000/R 22,750001,000A0F-000B =xOFICIAL 1AH

Subtotal... 76,93000 76,93000

1,153951,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,08395
0,780841,00%DESPESES INDIRECTES

78,86479COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,56M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX I FORMACIÓ DE CAIXA
DE PAVIMENT EN TERRENY DE LES
CARACTERISTIQUES DEDUÏDES A L'ESTUDI
GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB PALA
CARREGADORA AMB ESCARIFICADORA I
CÀRREGA INDIRECTA SOBRE CONTENIDOR

P2214-TYNX Rend.: 1,000P- 460

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,99269/R 94,890000,021C138-00KG =xPALA CARREGADORA SOBRE CADENES D'11 A 17
T, AMB ESCARIFICADORA

H

4,49769/R 88,190000,051C139-00LK =xPALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

H

Subtotal... 6,49038 6,49038



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 455Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

COST DIRECTE 6,49038
0,064901,00%DESPESES INDIRECTES
6,55528COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,03M3 EXCAVACIÓ PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS,
TRANSPORT INTERIOR I CÀRREGA MANUAL O
MITJANS MECÀNICS ADEQUATS DE TERRES
SOBRE CONTENIDOR;
INCLOU PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ I
REALITZACIÓ DE TREBALLS PER COORDINAR
AMB L'EQUIP D'ARQUEOLOGIA: 
-CONTROL DE LES PARTS QUE S’ENDERROQUIN
PER DOCUMENTAR ELS ELEMENTS ORIGINALS
DE L’EDIFICI
-TRACTAMENT DELS MATERIALS EXTRETS (POT
SORTIR GRAN QUANTITAT DE MATERIALS EN ELS
REBLIMENTS DE TERRA)
-ESTUDI DE LES RESTES ANTROPOLÒGIQUES
(INHUMACIONS DINS L’ESGLÉSIA)
-PLANIMETRIA ARQUEOLÒGICA I AIXECAMENT
TOPOGRÀFIC DE LES RESTES
-REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA DELS RESULTATS

P2216-8F2Y Rend.: 1,000P- 461

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,12000/R 18,060002,000A0D-0007 =xMANOBREH

Subtotal... 36,12000 36,12000

0,541801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,66180
0,366621,00%DESPESES INDIRECTES

37,02842COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,59M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50),
REALITZADA AMB MINICARREGADORA AMB
ACCESSORI RETROEXCAVADOR I CÀRREGA
MECÀNICA SOBRE CAMIÓ

P221B-EL9I Rend.: 1,000P- 462

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

9,49650/R 48,700000,195C133-00EQ =xMINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A
5.9 T, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40
A 60 CM D'AMPLÀRIA

H

Subtotal... 9,49650 9,49650

COST DIRECTE 9,49650
0,094971,00%DESPESES INDIRECTES
9,59147COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 456Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €38,19M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS
D'INSTAL.LACIONS EN TERRENY DE LES
CARACTERISTIQUES DEDUIDES A L'ESTUDI
GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB MITJANS
MANUALS I MÈCANICS ADEQUATS AMB
MINICARREGADORA AMB ACCESSORI
RETROEXCAVADOR I AMB LES TERRES
DEIXADES A LA VORA I TRANSPORTADES A PUNT
DE CÀRREGA

P221E-TWE4 Rend.: 1,000P- 463

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,06000/R 18,060001,000A0D-0007 =xMANOBREH

Subtotal... 18,06000 18,06000
Maquinària:

19,48000/R 48,700000,400C133-00EQ =xMINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A
5.9 T, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40
A 60 CM D'AMPLÀRIA

H

Subtotal... 19,48000 19,48000

0,270901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,81090
0,378111,00%DESPESES INDIRECTES

38,18901COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,21M3 EXCAVACIÓ DE TERRES PER A BUIDAT DE
SOTERRANI, AMB METODES ARQUEOLÒGICS,
ENTRE FONAMENTS I CONSTRUCCIONS
EXISTENTS, EN TERRENY DE LES
CARACTERISTIQUES DEDUIDES DE L'ESTUDI
GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB MITJANS
MANUALS I MINICARREGADORA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 2 A 5.9 T, AMB ACCESSORI
RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA O
ALTRES MITJANS ADEQUATS I CÀRREGA
INDIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
INCLOU PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ I
REALITZACIÓ DE TREBALLS PER COORDINAR
AMB L'EQUIP D'ARQUEOLOGIA: 
-CONTROL DE LES PARTS QUE S’ENDERROQUIN
PER DOCUMENTAR ELS ELEMENTS ORIGINALS
DE L’EDIFICI
-TRACTAMENT DELS MATERIALS EXTRETS (POT
SORTIR GRAN QUANTITAT DE MATERIALS EN ELS
REBLIMENTS DE TERRA)
-ESTUDI DE LES RESTES ANTROPOLÒGIQUES
(INHUMACIONS DINS L’ESGLÉSIA)
-PLANIMETRIA ARQUEOLÒGICA I AIXECAMENT
TOPOGRÀFIC DE LES RESTES
-REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA DELS RESULTATS

P221F-T200 Rend.: 1,000P- 464

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,06000/R 18,060001,000A0D-0007 =xMANOBREH

Subtotal... 18,06000 18,06000



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 457Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Maquinària:

19,48000/R 48,700000,400C133-00EQ =xMINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A
5.9 T, AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40
A 60 CM D'AMPLÀRIA

H

2,27288/R 52,250000,0435C13C-00LP =xRETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

H

Subtotal... 21,75288 21,75288

COST DIRECTE 39,81288
0,398131,00%DESPESES INDIRECTES

40,21101COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,35M3 ESTESA DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT
DE FORMIGONS EN TONGADES DE 25 CM, COM A
MÀXIM

P2251-5488 Rend.: 1,000P- 465

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18060/R 18,060000,010A0D-0007 =xMANOBREH

Subtotal... 0,18060 0,18060
Maquinària:

0,56934/R 94,890000,006C138-00KQ =xPALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15
A 20 T

H

Subtotal... 0,56934 0,56934
Materials:

21,3796813,230001,616B036-21CF =xGRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ
DE 20 A 40 MM

T

Subtotal... 21,37968 21,37968

0,002711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,13233
0,221321,00%DESPESES INDIRECTES

22,35365COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,05M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB SORRES DE
MATERIAL RECICLAT DE FORMIGONS, EN
TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25 CM,
UTILITZANT PICÓ VIBRANT

P2255-DPIY Rend.: 1,000P- 466

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,67120/R 19,080000,140A0E-000A =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 2,67120 2,67120
Maquinària:

0,76860/R 5,490000,140C13A-00FQ =xSAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CMH
6,32225/R 52,250000,121C13C-00LP =xRETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
H

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 458Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 7,09085 7,09085
Materials:

19,9500010,500001,900B03D-21MB =xSORRA DE MATERIAL RECICLAT DE FORMIGÓ DE
0 A 5 MM

T

Subtotal... 19,95000 19,95000

0,040071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,75212
0,297521,00%DESPESES INDIRECTES

30,04964COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,98M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE
PAVIMENT AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA
PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN TONGADES DE FINS A 25
CM, AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95 % DEL PM

P2257-54B8 Rend.: 1,000P- 467

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,45600/R 69,120000,050C131-005G =xCORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14
T

H

2,46714/R 94,890000,026C138-00KQ =xPALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15
A 20 T

H

Subtotal... 5,92314 5,92314

COST DIRECTE 5,92314
0,059231,00%DESPESES INDIRECTES
5,98237COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,43M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT,
AMB UNA COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM

P2259-548K Rend.: 1,000P- 468

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36120/R 18,060000,020A0D-0007 =xMANOBREH

Subtotal... 0,36120 0,36120
Maquinària:

1,05340/R 52,670000,020C131-005E =xCORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10
T

H

Subtotal... 1,05340 1,05340

0,005421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,42002
0,014201,00%DESPESES INDIRECTES
1,43422COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 459Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €18,51M3 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS
SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS
MANUALS

P2R2-EU9Q Rend.: 1,000P- 469

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,06000/R 18,060001,000A0D-0007 =xMANOBREH

Subtotal... 18,06000 18,06000

0,270901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,33090
0,183311,00%DESPESES INDIRECTES

18,51421COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,95M3 TRANSPORT DE TERRES A OBRA EXTERIOR O
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 12 M3 DE
CAPACITAT

P2R3-FINX Rend.: 1,000P- 470

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

15,79000/R 15,790001,000C1R1-00D2 =xSUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC
DE 12 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB
RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

M3

Subtotal... 15,79000 15,79000

COST DIRECTE 15,79000
0,157901,00%DESPESES INDIRECTES

15,94790COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,47M3 TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO
ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 9 M3
DE CAPACITAT

P2R5-DT1O Rend.: 1,000P- 471

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

18,29000/R 18,290001,000C1R1-00CZ =xSUBMINISTRAMENT DE CONTENIDOR METÀL·LIC
DE 9 M3 DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB
RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS

M3

Subtotal... 18,29000 18,29000

COST DIRECTE 18,29000
0,182901,00%DESPESES INDIRECTES

18,47290COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 460Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €169,51M3 TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 200 L DE
CAPACITAT

P2R5-DT1P Rend.: 1,000P- 472

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

167,83000/R 167,830001,000C1R1-00D0 =xSUBMINISTRAMENT DE BIDÓ PLÀSTIC DE 200 L
DE CAPACITAT I RECOLLIDA AMB RESIDUS
ESPECIALS

M3

Subtotal... 167,83000 167,83000

COST DIRECTE 167,83000
1,678301,00%DESPESES INDIRECTES

169,50830COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS

P2RA-EU2Y Rend.: 1,000P- 473

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,035B2RA-28TU =xDISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS

T

Subtotal...

COST DIRECTE
1,00%DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ
NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS

P2RA-EU30 Rend.: 1,000P- 474

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,040B2RA-28UL =xDISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ
NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS

T



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 461Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal...

COST DIRECTE
1,00%DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,47M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS

P2RA-EU36 Rend.: 1,000P- 475

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

12,3500065,000000,190B2RA-28TK =xDISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE FUSTA NO
PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT 0,19 T/M3,
PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ,
AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS

T

Subtotal... 12,35000 12,35000

COST DIRECTE 12,35000
0,123501,00%DESPESES INDIRECTES

12,47350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,36M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS
BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT
0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

P2RA-EU38 Rend.: 1,000P- 476

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

-36,00000-180,000000,200B2RA-28UG =xDISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE METALLS
BARREJATS NO PERILLOSOS AMB UNA DENSITAT
0,2 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

T

Subtotal... -36,00000 -36,00000

COST DIRECTE -36,00000
-0,360001,00%DESPESES INDIRECTES

-36,36000COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 462Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €10,50M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS CERÀMICS INERTS AMB UNA DENSITAT
0,8 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 03 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

P2RA-EU3K Rend.: 1,000P- 477

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,4000013,000000,800B2RA-28UO =xDISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS CERÀMICS INERTS AMB UNA DENSITAT
0,8 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 03 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

T

Subtotal... 10,40000 10,40000

COST DIRECTE 10,40000
0,104001,00%DESPESES INDIRECTES

10,50400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,25KG DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE FIBROCIMENT PERILLOSOS AMB
UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 06 05*
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

P2RA-EU3N Rend.: 1,000P- 478

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,250000,250001,000B2RA-28VA =xDISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE FIBROCIMENT PERILLOSOS AMB
UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 06 05*
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

KG

Subtotal... 0,25000 0,25000

COST DIRECTE 0,25000
0,002501,00%DESPESES INDIRECTES
0,25250COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 463Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €23,23M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

P2RA-EU3R Rend.: 1,000P- 479

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,0000023,000001,000B2RA-28US =xDISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

T

Subtotal... 23,00000 23,00000

COST DIRECTE 23,00000
0,230001,00%DESPESES INDIRECTES

23,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,11M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

P2RA-EU3U Rend.: 1,000P- 480

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

15,9500011,000001,450B2RA-28UQ =xDISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

T

Subtotal... 15,95000 15,95000

COST DIRECTE 15,95000
0,159501,00%DESPESES INDIRECTES

16,10950COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 464Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €9,39M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT
1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI
17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS

P2RA-EU3W Rend.: 1,000P- 481

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

9,300009,300001,000B2RA-28V5 =xDISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT
AUTORITZAT INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA
DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI 8/2008, DE
RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA DENSITAT
1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI
17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS

M3

Subtotal... 9,30000 9,30000

COST DIRECTE 9,30000
0,093001,00%DESPESES INDIRECTES
9,39300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE VIDRE INERTS AMB
UNA DENSITAT 0,7 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 02
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

P2RA-EU61 Rend.: 1,000P- 482

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,700B2RA-28TW =xDISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE
RECICLATGE DE RESIDUS DE VIDRE INERTS AMB
UNA DENSITAT 0,7 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 02
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS

T

Subtotal...

COST DIRECTE
1,00%DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,53M2 4.02: CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM
DE GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA
DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/P/20, ABOCAT DES
DE CAMIÓ

P3Z3-D53Q Rend.: 1,000P- 483

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 465Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
3,61200/R 18,060000,200A0D-0007 =xMANOBREH
2,27500/R 22,750000,100A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 5,88700 5,88700
Materials:

6,4310064,310000,100B067-2A9W =xFORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE
150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA
I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
HL-150/P/20

M3

Subtotal... 6,43100 6,43100

0,088311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,40631
0,124061,00%DESPESES INDIRECTES

12,53037COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €198,74U 5.03: FORMACIÓ DE LLINDA DE CERÀMICA DE DE
LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE LES
EXISTENTS, COL·LOCADA AMB EL MATEIX
MORTER DE LA PARET

P4FC-T45W Rend.: 1,000P- 484

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,04340/R 18,060000,390A0D-0007 =xMANOBREH
8,87250/R 22,750000,390A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 15,91590 15,91590
Materials:

0,4601645,560000,0101B062-07PL =xPUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS

CU

180,00000180,000001,000B4F0-TL2P =xLINDA DE CERÀMICA DE LES MATEIXES
CARACTEIRITIQUES QUE LES EXISTENTS

M

Subtotal... 180,46016 180,46016

0,397902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 196,77396
1,967741,00%DESPESES INDIRECTES

198,74170COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,80M REPARACIÓ DE FISSURES EN OBRA DE FÀBRICA
O EN JUNTES DE PARET DE PEDRA, PREVI
REPICAT I SANEJAMENT DELS ELEMENTS
SOLTOS, SEGELLAT AMB MORTER DE CALÇ,
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR

P4FN-4SMI Rend.: 1,000P- 485

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,61200/R 18,060000,200A0D-0007 =xMANOBREH
9,10000/R 22,750000,400A0F-000B =xOFICIAL 1AH

Subtotal... 12,71200 12,71200

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 466Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Materials:

1,75392175,391740,010B07F-0LT6 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 1,75392 1,75392

0,190681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,65660
0,146571,00%DESPESES INDIRECTES

14,80317COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €151,94M2 VOLTA DE MITJA ESFERA NO ESTRUCTURAL A
PLEC DE LLIBRE DE MAÓ AMB MASSIS D'ARGILA
CUITA DE 272X131X42 MM, ECO MANUAL BLANC
K2, D'ECO PIERA O EQUIVALENT, COL·LOCAT
AMB MORTER DE CALÇ, DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 5 A 9 N/MM2 ELABORAT A
L'OBRA, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:0,5:4

P4FQ-55K5 Rend.: 1,000P- 486

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,09000/R 18,060001,500A0D-0007 =xMANOBREH
68,25000/R 22,750003,000A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 95,34000 95,34000
Materials:

45,997200,36000127,770B0F14-T103 =xMAÓ MASSIS D'ARGILA CUITA DE 272X131X42
MM, CARES VISTES, ECO MANUAL BLANC K2,
D'ECO PIERA O EQUIVALENT

U

6,23814138,012040,0452B07F-0LSZ =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 52,23534 52,23534

2,860203,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 150,43554
1,504361,00%DESPESES INDIRECTES

151,93990COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €175,87M2 4.11: CONSOLIDACIÓ DE JUNTES DE
MAMPOSTERIA AMB CIMENT A BASE DE CALÇ I
ECO-PUZOLANA TIPO MAPE-ANTIQUE O
EQUIVALENT APLICAT MITJANÇANT INJECCIÓNS

P4G6-T200 Rend.: 1,000P- 487

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,80250/R 18,060000,875A0D-0007 =xMANOBREH
39,81250/R 22,750001,750A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 467Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 55,61500 55,61500
Maquinària:

0,79000/R 1,580000,500C208-00H9 =xEQUIP D'INJECCIÓ MANUAL DE RESINESH

Subtotal... 0,79000 0,79000
Materials:

58,0800019,360003,000B091-06VL =xADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE
DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT, PER A ÚS ESTRUCTURAL PER A
INJECTAR

KG

1,000000,500002,000B095-12XW =xBROQUET D'INJECCIÓ PER A RESINESU
56,98000259,000000,220B07G-T200 =xCIMENT A BASE DE CALÇ I ECO-PUZOLANA TIPO

MAPE-ANTIQUE O EQUIVALENT APLICAT
MITJANÇANT INJECCIÓNS

M3

Subtotal... 116,06000 116,06000

1,668453,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 174,13345
1,741331,00%DESPESES INDIRECTES

175,87478COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,25M REPARACIÓ D'ESQUERDA EN PILASTRA DE
PARET D'OBRA DE PEDRA AMB REPICAT I
SANEJAMENT PREVI DE LA ZONA AFECTADA,
COL·LOCACIÓ DE GRAPES AMB ACER EN
BARRES CORRUGADES B500S DE DIÀMETRE 6
MM, SEPARADES CADA 30 CM, REBLERT AMB
MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI,
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR

P4G9-4UAY Rend.: 1,000P- 488

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,57500/R 18,060001,250A0D-0007 =xMANOBREH
28,43750/R 22,750001,250A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 51,01250 51,01250
Maquinària:

0,47400/R 1,580000,300C208-00H9 =xEQUIP D'INJECCIÓ MANUAL DE RESINESH
1,78284/R 3,580000,498C20G-00DT =xMÀQUINA TALADRADORAH
3,00300/R 8,580000,350CZ15-00E4 =xGRUP ELECTRÒGEN DE 20 A 30 KVAH

Subtotal... 5,25984 5,25984
Materials:

16,983003,330005,100B07D-CVVV =xMORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXIKG
0,709551,150000,617B0B7-106Q =xACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT

ELÀSTIC >= 500 N/MM2
KG

Subtotal... 17,69255 17,69255

1,530383,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,49527
0,754951,00%DESPESES INDIRECTES

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 468Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

76,25022COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,92M2 PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA FINA, DE
FORMA RECTANGULAR, DE 12X21X1 CM, DE
COLOR VERMELL, REF 000400018 - REF.
FABRICANT: AA024 , DE KERAMIKSTYLE O
EQUIVALENT, COL·LOCADA A TRUC DE MACETA
AMB MORTER MIXT 1:2:10

P512-T5T1 Rend.: 1,000P- 489

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,79260/R 18,060000,210A0D-0007 =xMANOBREH
9,78250/R 22,750000,430A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 13,57510 13,57510
Materials:

6,400000,1600040,000B0FG3-T5T1 =xRAJOLA CERÀMICA FINA, DE FORMA
RECTANGULAR, DE 12X21X1 CM, DE COLOR
VERMELL, REF 000400018 - REF. FABRICANT:
AA024 , DE KERAMIKSTYLE O EQUIVALENT

M2

3,50783175,391740,020B07F-0LT6 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 9,90783 9,90783

0,203631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,68656
0,236871,00%DESPESES INDIRECTES

23,92342COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,60M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TEULADA
DE TEULA ÀRAB MANUAL DE CERÀMICA COLOR
ENVELLIT, DE LES MATEIXES
CARACTERISTIQUES QUE LES EXISTENTS, PER
FORMACIÓ DE CANALS, COL·LOCADA AMB
ESCUMA DE POLIURETÀ, SOBRE LLISTONS DE
PVC COMPATIBLE AMB SISTEMA ''ONDULINE
BAJO TEJA''

P52D-TV4A Rend.: 1,000P- 490

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,61200/R 18,060000,200A0D-0007 =xMANOBREH
9,10000/R 22,750000,400A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 12,71200 12,71200
Materials:

9,800000,7000014,000B526-0XSA =xTEULA ÀRAB DE CERÀMICA DE FABRICACIÓ
MANUAL COLOR ENVELLIT, DE 25 PECES/M2,
COM A MÀXIM

U



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 469Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
3,50783175,391740,020B07F-0LT6 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB

FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 13,30783 13,30783

0,317802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,33763
0,263381,00%DESPESES INDIRECTES

26,60101COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,70M2 COL·LOCACIÓ DE TEULA ÀRAB DE CERÀMICA
COLOR VERMELL, PROCEDENT DEL
DESMUNTATGE PREVI DE LA COBERTA
EXISTENT; INCLOU PART PROPORCIONAL DE
SELECCIÓ DE MATERIAL SEGONS CRITERI DE
D.F. COL·LOCADA AMB ESCUMA DE POLIURETÀ,
SOBRE LLISTONS DE PVC COMPATIBLE AMB
SISTEMA ''ONDULINE BAJO TEJA''

P52D-TV4B Rend.: 1,000P- 491

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,61200/R 18,060000,200A0D-0007 =xMANOBREH
9,10000/R 22,750000,400A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 12,71200 12,71200
Materials:

3,50783175,391740,020B07F-0LT6 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 3,50783 3,50783

0,317802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,53763
0,165381,00%DESPESES INDIRECTES

16,70301COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,43M2 2.09 COBERTA DE PLACA PLACA ASFÀLTICA
BITUMINOSA TIPUS ONDULINE BT-150 O
EQUIVALENT COL.LOCADA SOTA TEULA

P535-TW74 Rend.: 1,000P- 492

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,01136/R 18,060000,056A0D-0007 =xMANOBREH
4,23180/R 23,510000,180A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 5,24316 5,24316
Materials:

6,163505,870001,050B0C40-T100 =xPLACA PLACA ASFÀLTICA BITUMINOSA TIPUS
ONDULINE BT-150 O EQUIVALENT

M2

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 470Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
0,774000,430001,800B533-130E =xGANXO D'ACER GALVANITZAT I JUNTS DE FERRO

I PLOM, PER A COBERTES DE PLAQUES
CONFORMADES AMB CORRETGES D'ALÇÀRIA 10
CM

U

Subtotal... 6,93750 6,93750

0,131082,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,31174
0,123121,00%DESPESES INDIRECTES

12,43486COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,68M ESTRUCTURA DE RASTRELLS D'ALUMINI PER A
COBERTA INCLINADA, AMB PERFILS
RECTANGULARS DE 40X100X4MM., COL.LOCATS
CADA 90CM SOBRE EL PANELL SANDVICH DE
COBERTA I PER SUPORT DE DOBLE PANELL DE
FUSTA, TOT SEGONS PLÀNOLS DETALL.
 

P56E-TCHS Rend.: 1,000P- 493

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,05600/R 20,070000,800A01-FEPH =xAJUDANT MUNTADORH
18,80800/R 23,510000,800A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 34,86400 34,86400
Materials:

0,530001,060000,500B0AP-07IX =xTAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

U

31,7310030,220001,050B560-TCHS =xRASTRELLS D'ALUMINI I LACAT, PER A COBERTA
INCLINADA, AMB PERFILS RECTANGULARS DE
40X100X4MM

M

Subtotal... 32,26100 32,26100

0,871602,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,99660
0,679971,00%DESPESES INDIRECTES

68,67657COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,94M2 FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ DE
DOSIFICACIÓ 150 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND
AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R, DE 10 CM
DE GRUIX MITJÀ, AMB ACABAT REMOLINAT

P5Z15-4Z2X Rend.: 1,000P- 494

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,25750/R 18,060000,125A0D-0007 =xMANOBREH
2,84375/R 22,750000,125A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 5,10125 5,10125
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 471Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
7,6361775,605680,101B06D-0L90 =xFORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ

EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE
PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

M3

Subtotal... 7,63617 7,63617

0,076521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,81394
0,128141,00%DESPESES INDIRECTES

12,94208COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,00M2 2.11: SOLERA DE TAULERS DE FUSTA AMB
AÏLLAMENT DE PANELL SANDVITX DE FUSTA I
POLIESTIRÈ EXTRUÏT, TIPUS THERMOCHIP TBCH
(C.E. 19 MM/40 MM/C.I.
10 MM), O EQUIVALENT, AMB CARA EXTERIOR DE
TAULER AGLOMERAT HIDROFUGAT DE 19 MM DE
GRUIX, POLIESTIRÈ EXTRUÏT DE 40 MM DE GRUIX
I CARA INTERIOR AMB TAULER AGLOMERAT
HIDROFUGAT DE 10 MM DE GRUIX, COL·LOCAT
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES I SEGELLAT DE
JUNTS

P5Z22-THON Rend.: 1,000P- 495

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,01400/R 20,070000,200A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH
4,55000/R 22,750000,200A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 8,56400 8,56400
Materials:

3,070003,070001,000B0CU0-12VC =xELEMENTS DE FIXACIÓ I MUNTATGE PER A
PANELL SANDVITX DE FUSTA I POLIESTIRÈ
EXTRUÏT

U

39,7215037,830001,050B0CU1-12VT =xPANELL SANDVITX DE FUSTA I POLIESTIRÈ
EXTRUÏT, AMB CARA EXTERIOR DE TAULER
AGLOMERAT HIDROFUGAT DE 19 MM DE GRUIX,
POLIESTIRÈ EXTRUÏT DE 40 MM DE GRUIX I CARA
INTERIOR AMB TAULER AGLOMERAT
HIDROFUGAT DE 10 MM DE GRUIX

M2

0,1276025,520000,005B7J4-0GSI =xIMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS DE
MASSILLA DE SILICONA NEUTRA

DM3

0,8605017,210000,050B7JE-0GTM =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3

Subtotal... 43,77960 43,77960

0,128461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,47206
0,524721,00%DESPESES INDIRECTES

52,99678COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 472Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €197,31M2 FORMACIÓ DE TANCAMENT DE TESTERS DE
LLUERNARI AMB SISTEMA SEC MULTICAPA
FORMAT PER
- TAULELL TRICAPA DE FUSTA D'ALERCE E:25MM,
AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
- LÀMINA INTERIOR DE BARRERA DE VAPOR TIPO
VAPORVLIES 120 DE ROTHOBLAAS O
EQUIVALENT. 
- NUCLI D'ENTRAMAT ESTRUCTURAL DE FUSTA
DE PI E:14CM, CLASE RESISTENT GL24,
COL.LOCADES EN VERTICAL I HORITZONTAL
SEGONS ESPECEJAMENT. 
- ESPAI ENTRE MUNTANTS DE FUSTA AMB
AÏLLANT DE FIBRA DE FUSTA DE 14CM TIPO
THERMOFLEX DE GUTEX, DE DENSITAT 50KG /
M3, AMB CONDUCTIVITAT TÈRMICA = 0,036W /
MK.
- PANELL EXTERIOR DE VIRUTES ORIENTADES
TIPO OSB-3 DE 25MM D'ESPESSOR.
- LÁMINA EXTERIOR IMPERMEABLE
TRANSPIRABLE TIPO TRASPIÉS 150 DE
ROTHOBLAAS O EQUIVALENT
- RASTRELLAT DE FUSTA DE PI AMB
TRACTAMENT AUTOCLAU, SECCIÓ 300X500MM,
PER POSTERIOR COL.LOCACIÓ DE LAMES DE
FUSTA. 
- LAMES DE FUSTA D'ALERCE DE 10CMX2,5CM
(ALÇADA SEGONS ALÇAT) RECOLÇADES EN
VERTICAL SOBRE RASTRELLS, AMB
TRACTAMENT AUTOCLAU I POSTERIOR
APLICACIÓ DE 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA
RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A
DECIDIR.
TOT SEGONS PLÀNOLS DETALL. INCLOU REMATS
EN CANTONADES, EN COBERTA SUPERIOR I
COBERTA INFERIOR I ENTREGUES PERIEMTRALS
EN FUSTERIES 

P5Z22-TLAT Rend.: 1,000P- 496

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,02800/R 20,070000,400A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH
9,10000/R 22,750000,400A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 17,12800 17,12800
Materials:

0,765000,170004,500B0AO-07II =xTAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VISU



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 473Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
168,00000160,000001,050B0CU1-TLAT =xANELL MULTICAPA FORMAT PER

- TAULELL TRICAPA DE FUSTA D'ALERCE E:25MM,
AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
- LÀMINA INTERIOR DE BARRERA DE VAPOR TIPO
VAPORVLIES 120 DE ROTHOBLAAS. 
- NUCLI D'ENTRAMAT ESTRUCTURAL DE FUSTA
DE PI E:14CM, CLASE RESISTENT GL24,
COL.LOCADES EN VERTICAL I HORITZONTAL
SEGONS ESPECEJAMENT. 
- ESPAI ENTRE MUNTANTS DE FUSTA AMB
AÏLLANT DE FIBRA DE FUSTA DE 14CM TIPO
THERMOFLEX DE GUTEX, DE DENSITAT 50KG /
M3, AMB CONDUCTIVITAT TÈRMICA = 0,036W /
MK.
- PANELL EXTERIOR DE VIRUTES ORIENTADES
TIPO OSB-3 DE 25MM D'ESPESSOR.
- LÁMINA EXTERIOR IMPERMEABLE
TRANSPIRABLE TIPO TRASPIÉS 150 DE
ROTHOBLAAS
- RASTRELLAT DE FUSTA DE PI AMB
TRACTAMENT AUTOCLAU, SECCIÓ 300X500MM,
PER POSTERIOR COL.LOCACIÓ DE LAMES DE
FUSTA. 
- LAMES DE FUSTA D'ALERCE DE 10CMX2,5CM
(ALÇADA SEGONS ALÇAT) RECOLÇADES EN
VERTICAL SOBRE RASTRELLS, AMB
TRACTAMENT AUTOCLAU I POSTERIOR
APLICACIÓ DE 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA
RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A
DECIDIR.

M2

9,460009,460001,000B0CU3-2GAI =xTAULER D'ENCENALLS ORIENTATS OSB/3, DE
25MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT SEGONS
UNE-EN 300, REACCIÓ AL FOC D-S2,D0, TALLAT A
MIDA

M2

Subtotal... 178,22500 178,22500

COST DIRECTE 195,35300
1,953531,00%DESPESES INDIRECTES

197,30653COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,01M2 SOLERA D'ENCADELLAT CERÀMIC DE
1000X300X40 MM, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT
1:2:10, RECOLZADA SOBRE ENVANETS DE
SOSTREMORT

P5Z25-50V8 Rend.: 1,000P- 497

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,97320/R 18,060000,220A0D-0007 =xMANOBREH
10,01000/R 22,750000,440A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 13,98320 13,98320
Materials:

2,938310,820003,5833B0FJ2-0EF5 =xENCADELLAT CERÀMIC DE 1000X300X40 MMU

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 474Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
0,56125175,391740,0032B07F-0LT6 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB

FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 3,49956 3,49956

0,349582,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,83234
0,178321,00%DESPESES INDIRECTES

18,01066COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,40M2 ENLLATAT AMB LLATES DE FUSTA DE PI, DE
25X40 MM DE SECCIÓ, COL·LOCADES CADA 10
CM, SOBRE FUSTA I AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

P5Z30-FJMO Rend.: 1,000P- 498

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,71913/R 20,230000,431A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
19,96392/R 23,160000,862A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

Subtotal... 28,68305 28,68305
Materials:

0,252001,680000,150B0AK-07AT =xCLAU ACER GALVANITZATKG
3,41837282,510000,0121B0D31-07P4 =xLLATA DE FUSTA DE PIM3

Subtotal... 3,67037 3,67037

0,717082,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,07050
0,330701,00%DESPESES INDIRECTES

33,40120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,42M 5.06 I 8.03 CARENER CERÀMIC DE TEULA ÀRAB,
DE COLOR ENVELLIT I 4 PECES/M, COL·LOCAT
AMB MORTER MIXT 1:2:10 I PERFIL METÀL·LIC DE
SUPORT DEL RASTRELL DE CARENER, AMB
GARANTIA D'ESTANQUEITAT

P5ZA0-51CR Rend.: 1,000P- 499

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,25750/R 18,060000,125A0D-0007 =xMANOBREH
5,68750/R 22,750000,250A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 7,94500 7,94500
Materials:

2,733600,670004,080B526-0XSO =xTEULA ÀRAB DE CERÀMICA DE FABRICACIÓ
MECÀNICA COLOR ENVELLIT, DE 30 PECES/M2,
COM A MÀXIM

U

12,7680012,160001,050B5ZZA-T30V =xPERFIL METÀL·LIC DE SUPORT DEL RASTRELL
DE CARENER

M



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 475Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
3,50783175,391740,020B07F-0LT6 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB

FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 19,00943 19,00943

0,198632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,15306
0,271531,00%DESPESES INDIRECTES

27,42459COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,19M 8.01: PERFIL METÀL·LIC DE SUPORT DE LA
PRIMERA FILADA DE TEULA CERÀMICA CORBA
AMB BASE DE SUPORT DE FORMIGÓ DE 150
KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4:8,
AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA
CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165
L

P5ZA0-T801 Rend.: 1,000P- 500

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,25750/R 18,060000,125A0D-0007 =xMANOBREH
5,68750/R 22,750000,250A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 7,94500 7,94500
Materials:

12,7680012,160001,050B5ZZA-T801 =x8.01: PERFIL METÀL·LIC DE SUPORT DE LA
PRIMERA FILADA DE TEULA CERÀMICA CORBA

M

1,5121175,605680,020B06D-0L90 =xFORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ
EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE
PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20
MM, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

M3

3,50783175,391740,020B07F-0LT6 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 17,78794 17,78794

0,198632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,93157
0,259321,00%DESPESES INDIRECTES

26,19088COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 476Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €45,46M2 T02: PARET DIVISÒRIA RECOLZADA REI-120 DE
DUES CARES VISTES DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ
CALAT, DE 290X140X90 MM, CARES VISTES,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN
771-1, COL·LOCAT AMB MORTER DE CALÇ, DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 5 A 9 N/MM2
ELABORAT A L'OBRA, AMB JUNTA D'UN CM DE
GRUIX REFOSSA.

P6126-T100 Rend.: 1,000P- 501

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,93067/R 18,060000,4945A0D-0007 =xMANOBREH
22,49975/R 22,750000,989A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 31,43042 31,43042
Materials:

2,793000,490005,700B076-1KX5 =xMORTER DE CALÇ DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 5 A 9 N/MM2

KG

10,005000,2900034,500B076-T100 =xMAÓ CALAT, DE 290X140X90 MM, CARES VISTES,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN
771-1

U

Subtotal... 12,79800 12,79800

0,785762,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,01418
0,450141,00%DESPESES INDIRECTES

45,46432COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €155,79M2 T05: PARET DIVISÒRIA RECOLZADA REI-120 DE
CARA VISTA DE GRUIX 13 CM, DE MAÓ MASSIS
D'ARGILA CUITA DE 272X131X42 MM, ECO
MANUAL BLANC K2, D'ECO PIERA O EQUIVALENT,
COL·LOCAT AMB MORTER DE CALÇ, DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 5 A 9 N/MM2
ELABORAT A L'OBRA, AMB JUNTA DE DOS
CENTIMETRES DE GRUIX ENRASSADA AL
PARAMENT I FORMADA ENTRE PARETS
EXISTENTS PER TANCAR PASSOS ACTUAL.

P6126-T103 Rend.: 1,000P- 502

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,24584/R 18,060001,564A0D-0007 =xMANOBREH
71,16200/R 22,750003,128A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 99,40784 99,40784
Materials:

45,997200,36000127,770B0F14-T103 =xMAÓ MASSIS D'ARGILA CUITA DE 272X131X42
MM, CARES VISTES, ECO MANUAL BLANC K2,
D'ECO PIERA O EQUIVALENT

U

6,3546692,633600,0686B07G-0MRF =xMORTER DE CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND
CEM I I SORRA, AMB ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT I 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA

M3

Subtotal... 52,35186 52,35186



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 477Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

2,485202,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 154,24490
1,542451,00%DESPESES INDIRECTES

155,78734COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,52M FORMACIÓ DE REMUNT DE BARANA AMB PARET
RECOLZADA PER A REVESTIR DE GRUIX 14 CM,
DE MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB MORTER DE
CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND CEM I I SORRA,
AMB ADDITIU INCLUSOR AIRE/PLASTIFICANT I 380
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

P6126-T500 Rend.: 1,000P- 503

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,26915/R 18,060000,4025A0D-0007 =xMANOBREH
18,31375/R 22,750000,805A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 25,58290 25,58290
Materials:

6,275760,1900033,0303B0F1A-075F =xMAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A
REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 771-1

U

1,6766792,633600,0181B07G-0MRF =xMORTER DE CIMENT AMB CIMENT PÒRTLAND
CEM I I SORRA, AMB ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT I 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA

M3

Subtotal... 7,95243 7,95243

0,639572,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,17490
0,341751,00%DESPESES INDIRECTES

34,51665COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,49M2 T04: ENVÀ RECOLZAT DIVISORI DE 4 CM DE
GRUIX, DE MAÓ FORADAT SENZILL DE
240X115X40 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10

P6142-T100 Rend.: 1,000P- 504

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,43140/R 18,060000,190A0D-0007 =xMANOBREH
9,89625/R 22,750000,435A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 13,32765 13,32765
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 478Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
6,300000,2100030,000B0F13-T100 =xMAÓ FORADAT SENZILL R-5 DE 240X115X40 MM,

CATEGORIA I, LD, SEGONS LA NORMA UNE-EN
771-1

U

1,31544175,391740,0075B07F-0LT6 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 7,61544 7,61544

0,333192,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,27628
0,212761,00%DESPESES INDIRECTES

21,48904COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,92M2 T03: PAREDÓ RECOLZAT DIVISORI DE 7 CM DE
GRUIX, DE TOTXANA DE 220X10X70 MM, LD,
CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1,
PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT
1:2:10

P6145-56P8 Rend.: 1,000P- 505

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,23740/R 18,060000,290A0D-0007 =xMANOBREH
13,19500/R 22,750000,580A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 18,43240 18,43240
Materials:

4,949550,1500032,997B0F19-132H =xTOTXANA DE 240X115X70 MM, CATEGORIA I, LD,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

U

2,80627175,391740,016B07F-0LT6 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 7,75582 7,75582

0,460812,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,64903
0,266491,00%DESPESES INDIRECTES

26,91552COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,76M2 MEMBRANA DE DUES LÀMINES, DE DENSITAT
SUPERFICIAL 7,2 KG/M2 FORMADA PER LÀMINA
DE BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-24-FV, AMB
ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE
60 G/M2 SOBRE LÀMINA DE BETUM MODIFICAT
LBM (SBS)-40-FP 160 G/M2, ADHERIDES ENTRE
ELLES EN CALENT I COL·LOCADES SOBRE CAPA
SEPARADORA AMB GEOTÈXTIL

P713-DXFT Rend.: 1,000P- 506

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 479Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
3,01050/R 20,070000,150A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH
6,82500/R 22,750000,300A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 9,83550 9,83550
Materials:

6,512005,920001,100B712-FGNM =xLÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER,
NO PROTEGIDA, LBM (SBS) 40-FP AMB
ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 160
G/M2

M2

3,069002,790001,100B712-FGNY =xLÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER,
NO PROTEGIDA, LBM (SBS) 24-FV AMB
ARMADURA DE FELTRE DE FIBRA DE VIDRE DE
60 G/M2

M2

0,990000,900001,100B7B1-0KPB =xGEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 70 A 90 G/M2

M2

Subtotal... 10,57100 10,57100

0,147531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,55403
0,205541,00%DESPESES INDIRECTES

20,75957COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,12M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB
EMULSIÓ BITUMINOSA PER A
IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS ED AMB UNA
DOTACIÓ DE <= 2 KG/M2 APLICADA EN DUES
CAPES

P783-8D33 Rend.: 1,000P- 507

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,70900/R 18,060000,150A0D-0007 =xMANOBREH
3,41250/R 22,750000,150A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 6,12150 6,12150
Materials:

1,826000,830002,200B7Z0-13F3 =xEMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS EDKG

Subtotal... 1,82600 1,82600

0,091821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,03932
0,080391,00%DESPESES INDIRECTES
8,11972COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,85M2 BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB VEL DE
POLIETILÈ DE 400 μM I 374 G/M2, COL·LOCADA
NO ADHERIDA

P7A3-H4BF Rend.: 1,000P- 508

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30105/R 20,070000,015A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH
0,68250/R 22,750000,030A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 480Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 0,98355 0,98355
Materials:

2,816002,560001,100B775-H4BC =xVEL DE POLIETILÈ DE GRUIX 400 μM I DE PES 374
G/M2

M2

Subtotal... 2,81600 2,81600

0,014751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,81430
0,038141,00%DESPESES INDIRECTES
3,85245COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,82M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ/POLIETILÈ NO TEIXIT LLIGAT
TÉRMICAMENT DE 200 A 250 G/M2, COL·LOCAT
SENSE ADHERIR

P7B1-6Q33 Rend.: 1,000P- 509

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40140/R 20,070000,020A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH
0,91000/R 22,750000,040A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 1,31140 1,31140
Materials:

2,453002,230001,100B7B1-0KPN =xGEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ/POLIETILÈ NO TEIXIT, LLIGAT
TÉRMICAMENT DE 200 A 250 G/M2

M2

Subtotal... 2,45300 2,45300

0,019671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,78407
0,037841,00%DESPESES INDIRECTES
3,82191COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,60M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 110 A 130 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

P7B1-6Q5N Rend.: 1,000P- 510

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40140/R 20,070000,020A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH
0,91000/R 22,750000,040A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 1,31140 1,31140
Materials:

1,243001,130001,100B7B1-0KPC =xGEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 110 A 130 G/M2

M2

Subtotal... 1,24300 1,24300



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 481Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,019671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,57407
0,025741,00%DESPESES INDIRECTES
2,59981COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,25M2 LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 100 μM I
96 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA

P7B2-5RJ6 Rend.: 1,000P- 511

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30105/R 20,070000,015A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH
0,68250/R 22,750000,030A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 0,98355 0,98355
Materials:

0,242000,220001,100B775-0KR3 =xVEL DE POLIETILÈ DE GRUIX 100 μM I DE PES 96
G/M2

M2

Subtotal... 0,24200 0,24200

0,014751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,24030
0,012401,00%DESPESES INDIRECTES
1,25271COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,05M2 2.10 AÏLLAMENT AMORF, DE 8 CM DE GRUIX, AMB
ESCUMA D'AGLOMERANT DE POLIURETÀ DE 80
KG/M3 Y DE 80 MM DE GRUIX TIPUS SOPRAPREN
80 O EQUIVALENT, APLICADA PROJECTADA 

P7C10-T5PM Rend.: 1,000P- 512

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,88401/R 20,070000,343A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH
7,80325/R 22,750000,343A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 14,68726 14,68726
Maquinària:

1,54350/R 4,500000,343C201-002N =xBARREJADORA-BOMBEJADORA PER A MORTERS
I GUIXOS PROJECTATS

H

Subtotal... 1,54350 1,54350
Materials:

13,30392158,380000,084B7C11-T100 =xAÏLLAMENT AMORF D'ESCUMA D'AGLOMERANT
DE POLIURETÀ DE 80 KG/M3 TIPUS SOPRAPREN
80 O EQUIVALENT

M3

Subtotal... 13,30392 13,30392

0,220311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,75499
0,297551,00%DESPESES INDIRECTES

30,05254COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 482Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €33,41M2 AÏLLAMENT AMB PLANXA DE POLIESTIRÈ
EXPANDIT (EPS), DE 120 MM DE GRUIX, DE 150
KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 3,45
M2·K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA
CARA LLISA I CANTELL PREPARAT AMB ENCAIX,
COL·LOCADES NO ADHERIDES

P7C22-E2KV Rend.: 1,000P- 513

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,72240/R 18,060000,040A0D-0007 =xMANOBREH
1,82000/R 22,750000,080A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 2,54240 2,54240
Materials:

30,5025029,050001,050B7C26-FGRO =xPLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 120
MM DE GRUIX, DE 150 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 3,45 M2·K/W DE RESISTÈNCIA
TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL
PREPARAT AMB ENCAIX

M2

Subtotal... 30,50250 30,50250

0,038141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,08304
0,330831,00%DESPESES INDIRECTES

33,41387COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,40M2 2.07: AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ
EXTRUÏT (XPS), DE 100 MM DE GRUIX,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 300 KPA,
RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 2.941 I 2,703
M2·K/W, AMB LA SUPERFÍCIE ACANALADA I
CANTELL ENCADELLAT, COL·LOCADA AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES

P7C25-DCFQ Rend.: 1,000P- 514

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,90300/R 18,060000,050A0D-0007 =xMANOBREH
2,27500/R 22,750000,100A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 3,17800 3,17800
Materials:

15,5925014,850001,050B7C25-1818 =xPLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), DE 100
MM DE GRUIX, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >=
300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 2.941 I
2,703 M2·K/W, AMB LA SUPERFÍCIE ACANALADA I
CANTELL ENCADELLAT

M2

1,380000,460003,000B7CZ2-0IRH =xTAC I SUPORT DE NILÓ PER A FIXAR MATERIALS
AÏLLANTS, DE 100 MM DE GRUIX COM A MÀXIM

U

Subtotal... 16,97250 16,97250

0,047671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,19817
0,201981,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 483Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

20,40015COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,48M2 2.04: AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ
EXTRUÏT (XPS), DE 80 MM DE GRUIX,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >= 300 KPA,
RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 2.353 I 2,162
M2·K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL
ENCADELLAT, COL·LOCADA SENSE ADHERIR

P7C25-DDLH Rend.: 1,000P- 515

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,72240/R 18,060000,040A0D-0007 =xMANOBREH
1,82000/R 22,750000,080A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 2,54240 2,54240
Materials:

11,7600011,200001,050B7C25-186C =xPLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT (XPS), DE 80
MM DE GRUIX, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ >=
300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 2.353 I
2,162 M2·K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I
CANTELL ENCADELLAT

M2

Subtotal... 11,76000 11,76000

0,038141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,34054
0,143411,00%DESPESES INDIRECTES

14,48394COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,31M2 AÏLLAMENT AMB PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA
MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55
KG/M3, DE 40 MM DE GRUIX, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.036 W/(M·K) I
RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,111 M2·K/W,
COL·LOCADA SENSE ADHERIR

P7C45-5PXJ Rend.: 1,000P- 516

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,54180/R 18,060000,030A0D-0007 =xMANOBREH
1,36500/R 22,750000,060A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 1,90680 1,90680
Materials:

3,318003,160001,050B7C93-0IWW =xPLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA
(MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 40 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <=
0.036 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,111
M2·K/W

M2

Subtotal... 3,31800 3,31800

0,028601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,25340
0,052531,00%DESPESES INDIRECTES

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 484Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

5,30594COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,58M2 A13: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PLAFÓ ACÚSTIC DE PLANXA PERFORADA,
GALVANITZAT I PRELACAT TIPUS BT-FONO O
SIMILAR. GRUIX 50 MM AMB LLANA MINERAL DE
ROCA AMB VEL DE VIDRE, GRUIX DE LA PLANXA
PERFORADA 0,6 MM, COL·LOCAT

P7CR1-TA13 Rend.: 1,000P- 517

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,01400/R 20,070000,200A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH
4,55000/R 22,750000,200A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 8,56400 8,56400
Materials:

36,4350034,700001,050B7CP2-15TW =xPLAFÓ ACÚSTIC DE PLANXA PERFORADA,
GALVANITZAT I PRELACAT DE 3000X300 MM
GRUIX 50 MM AMB LLANA MINERAL DE ROCA AMB
VEL DE VIDRE, GRUIX DE LA PLANXA
PERFORADA 0,6 MM

M2

Subtotal... 36,43500 36,43500

0,128461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,12746
0,451271,00%DESPESES INDIRECTES

45,57873COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,53M SEGELLAT DE JUNT DE PAVIMENT, AMB MORTER
SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI TINTAT DEL
COLOR DEL PAVIMENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ
ESPECÍFICA I NETEJA DEL SUPORT

P7JC-TQDV Rend.: 1,000P- 518

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,61200/R 18,060000,200A0D-0007 =xMANOBREH
2,27500/R 22,750000,100A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 5,88700 5,88700
Materials:

0,349653,330000,105B07D-CVVV =xMORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXIKG
0,1357416,160000,0084B091-06VM =xADHESIU DE RESINES EPOXI SENSE

DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS, PER A ÚS
ESTRUCTURAL

KG

Subtotal... 0,48539 0,48539

0,088311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,46070
0,064611,00%DESPESES INDIRECTES
6,52530COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €18,50M2 2.05: BARRERA FRONT AL GAS RADÓ AMB
LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER,
AMB ACABAT PLÀSTIC PER LES DUES CARES,
LBM (SBS) 48/P-FP AMB ARMADURA DE FELTRE
DE POLIÈSTER DE 150 G/M2, DE GRUIX MES
GRAN A 2 MM, AMB COEFICIENT DE DIFUSIÓ
FRONT AL GAS RADÓ MENOR O IGUAL A 2 *
10^-12 M2/S, COL·LOCADA NO ADHERIDA SOBRE
SUPERFÍCIE HORITZONTAL

P7R1-HIW6 Rend.: 1,000P- 519

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,01050/R 20,070000,150A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH
6,82500/R 22,750000,300A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 9,83550 9,83550
Materials:

8,252206,820001,210B712-HIW7 =xLÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER,
AMB ACABAT PLÀSTIC PER LES DUES CARES,
LBM (SBS) 48/P-FP AMB ARMADURA DE FELTRE
DE POLIÈSTER DE 150 G/M2, DE GRUIX MES
GRAN A 2 MM, AMB COEFICIENT DE DIFUSIÓ
FRONT AL GAS RADÓ MENOR O IGUAL A 2 *
10^-12 M2/S

M2

0,083000,830000,100B7Z0-13F3 =xEMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS EDKG

Subtotal... 8,33520 8,33520

0,147531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,31823
0,183181,00%DESPESES INDIRECTES

18,50141COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,50M2 BARRERA FRONT AL GAS RADÓ EN PARAMENT
VERTICAL AMB LÀMINA DE BETUM MODIFICAT
AMB ELASTÒMER, AMB ACABAT PLÀSTIC PER
LES DUES CARES, LBM (SBS) 48/P-FP AMB
ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 150
G/M2, DE GRUIX MES GRAN A 2 MM, AMB
COEFICIENT DE DIFUSIÓ FRONT AL GAS RADÓ
MENOR O IGUAL A 2 * 10^-12 M2/S, COL·LOCADA
NO ADHERIDA SOBRE SUPERFÍCIE HORITZONTAL

P7R1-TTW6 Rend.: 1,000P- 520

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,01050/R 20,070000,150A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH
6,82500/R 22,750000,300A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 9,83550 9,83550
Materials:

8,252206,820001,210B712-HIW7 =xLÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER,
AMB ACABAT PLÀSTIC PER LES DUES CARES,
LBM (SBS) 48/P-FP AMB ARMADURA DE FELTRE
DE POLIÈSTER DE 150 G/M2, DE GRUIX MES
GRAN A 2 MM, AMB COEFICIENT DE DIFUSIÓ
FRONT AL GAS RADÓ MENOR O IGUAL A 2 *
10^-12 M2/S

M2

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 486Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
0,083000,830000,100B7Z0-13F3 =xEMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS EDKG

Subtotal... 8,33520 8,33520

0,147531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,31823
0,183181,00%DESPESES INDIRECTES

18,50141COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,32M2 ARREBOSSAT A BONA VISTA DE FAIXA
HORITZONTAL, PER A SUPORT DE MEMBRANES,
AMB MORTER DE CIMENT 1:6 AMB ACABAT
REMOLINAT

P7Z0-5QEW Rend.: 1,000P- 521

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,22400/R 18,060000,400A0D-0007 =xMANOBREH
18,20000/R 22,750000,800A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 25,42400 25,42400
Materials:

1,2433277,707200,016B07F-0LT4 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 1,24332 1,24332

0,381361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,04868
0,270491,00%DESPESES INDIRECTES

27,31917COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,67M ELEMENT SEPARADOR AMB TIRA DE POLIESTIRÈ
EXPANDIT, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 60 MM DE GRUIX I 100 MM
D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AMB MORTER
ADHESIU

P7Z3-FHSN Rend.: 1,000P- 522

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23478/R 18,060000,013A0D-0007 =xMANOBREH
0,56875/R 22,750000,025A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 0,80353 0,80353
Materials:

0,037110,310000,1197B094-06TJ =xADHESIU CIMENTÓS TIPUS C1 INDETERMINAT
SEGONS NORMA UNE-EN 12004

KG

0,805197,300000,1103B7C26-FGWQ =xPLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS), DE 60
MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, D'1,3 M2·K/W DE RESISTÈNCIA
TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I CANTELL
RECTE

M2



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 487Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 0,84230 0,84230

0,012051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,65788
0,016581,00%DESPESES INDIRECTES
1,67446COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,31M MATARRACÓ DE RADI 6 CM, FET AMB MORTER
DE CIMENT 1:6

P7Z5-5QET Rend.: 1,000P- 523

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,25750/R 18,060000,125A0D-0007 =xMANOBREH
5,68750/R 22,750000,250A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 7,94500 7,94500
Materials:

0,1631977,707200,0021B07F-0LT4 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 0,16319 0,16319

0,119181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,22737
0,082271,00%DESPESES INDIRECTES
8,30964COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,17M 4.01: FORMACIÓ DE BASE AMB PENDENT DE
MORTER LLISCAT AMB FORMA ADQUADA PER
REBRE EL TUB DE DRENATGE

P7Z5-TQES Rend.: 1,000P- 524

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,51500/R 18,060000,250A0D-0007 =xMANOBREH
5,68750/R 22,750000,250A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 10,20250 10,20250
Materials:

4,6624377,707200,060B07F-0LT4 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 4,66243 4,66243

0,153041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,01797
0,150181,00%DESPESES INDIRECTES

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 488Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

15,16815COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,86M2 REFORÇ LINEAL DE MEMBRANA, AMB LÀMINA DE
BETUM MODIFICAT LBM (SBS)-50/G-FP AMB
ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 150
G/M2, AMB ACABAT DE COLOR ESTÀNDARD,
ADHERIDA EN CALENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ

P7Z9-DQWM Rend.: 1,000P- 525

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,01750/R 20,070000,250A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH
11,37500/R 22,750000,500A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 16,39250 16,39250
Materials:

7,711007,010001,100B712-HG18 =xLÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER,
AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL, LBM (SBS)
50/G-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE
POLIÈSTER DE 150 G/M2 REFORÇADA I ACABAT
DE COLOR ESTÀNDARD

M2

0,261450,830000,315B7Z0-13F3 =xEMULSIÓ BITUMINOSA, TIPUS EDKG

Subtotal... 7,97245 7,97245

0,245891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,61084
0,246111,00%DESPESES INDIRECTES

24,85695COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,08M2 A01: ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB MORTER DE CALÇ HIDRAULICA
NATURAL NHL3,5, SISTEMA COM CAL
RESTAURA/BASE+RESINA O EQUIVALENT, DE
DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1,
REMOLINAT, PRÈVIA APLICACIÓ D'UN
NETEJADOR DESENCONFRANT AL MUR DE
FORMIGÓ ARMAT PER A UNA ÒPTIMA
ADHERÈNCIA DE L'ACABAT. COLOR A DECIDIR
PER LA DF.

P811-T100 Rend.: 1,000P- 526

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,76114/R 18,060000,319A0D-0007 =xMANOBREH
16,51650/R 22,750000,726A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 22,27764 22,27764
Maquinària:

0,51546/R 1,420000,363C17A-00JL =xMESCLADOR CONTINU PER A MORTER
PREPARAT EN SACS

H

Subtotal... 0,51546 0,51546
Materials:

0,011081,560000,0071B011-05ME =xAIGUAM3
0,7967717,550000,0454B03L-05N5 =xSORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MMT



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 489Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
7,037000,3100022,700B054-06DF =xCALÇ HIDRÀULICA NATURAL NHL 3,5, EN SACSKG
2,490002,490001,000B0DZ1-0ZLZ =xDESENCOFRANTL
1,0510146,300000,0227B811-T100 =xMORTER DE CALÇ AMB CALÇ HIDRAULICA

NHL-3,5 ''COM-CAL'' O EQUIVALENT, DE
DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1,
EN SACS

T

Subtotal... 11,38586 11,38586

0,556942,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,73590
0,347361,00%DESPESES INDIRECTES

35,08326COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,57M2 A02: ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB MORTER DE CALÇ HIDRAULICA
NATURAL NHL3,5, SISTEMA COM CAL RESTAURA''
O EQUIVALENT, DE DESIGNACIÓ CSIV-W0,
SEGONS UNE-EN 998-1, ACABAT REMOLINAT
SOBRE PARET DE CERÀMICA

P811-T101 Rend.: 1,000P- 527

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,76114/R 18,060000,319A0D-0007 =xMANOBREH
16,51650/R 22,750000,726A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 22,27764 22,27764
Maquinària:

0,51546/R 1,420000,363C17A-00JL =xMESCLADOR CONTINU PER A MORTER
PREPARAT EN SACS

H

Subtotal... 0,51546 0,51546
Materials:

0,011081,560000,0071B011-05ME =xAIGUAM3
0,7967717,550000,0454B03L-05N5 =xSORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MMT
7,037000,3100022,700B054-06DF =xCALÇ HIDRÀULICA NATURAL NHL 3,5, EN SACSKG
1,0510146,300000,0227B811-T100 =xMORTER DE CALÇ AMB CALÇ HIDRAULICA

NHL-3,5 ''COM-CAL'' O EQUIVALENT, DE
DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1,
EN SACS

T

Subtotal... 8,89586 8,89586

0,556942,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,24590
0,322461,00%DESPESES INDIRECTES

32,56836COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 490Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €32,57M2 4.04: REPARACIÓ DE BRANCALS I DINTELLS DE
FINESTRES I BALCONERES EXISTENTS AMB AMB
MORTER DE CALÇ HIDRAULICA NATURAL NHL3,5,
''COM CAL'' O EQUIVALENT, DE DESIGNACIÓ
CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1, ACABAT
REMOLINAT SOBRE PARET DE PEDRA,
PRÈVIAMENT REPICADA, NETEJADA,
CONSOLIDADA I REJUNTADA

P811-T206 Rend.: 1,000P- 528

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,76114/R 18,060000,319A0D-0007 =xMANOBREH
16,51650/R 22,750000,726A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 22,27764 22,27764
Maquinària:

0,51546/R 1,420000,363C17A-00JL =xMESCLADOR CONTINU PER A MORTER
PREPARAT EN SACS

H

Subtotal... 0,51546 0,51546
Materials:

0,011081,560000,0071B011-05ME =xAIGUAM3
0,7967717,550000,0454B03L-05N5 =xSORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MMT
7,037000,3100022,700B054-06DF =xCALÇ HIDRÀULICA NATURAL NHL 3,5, EN SACSKG
1,0510146,300000,0227B811-T100 =xMORTER DE CALÇ AMB CALÇ HIDRAULICA

NHL-3,5 ''COM-CAL'' O EQUIVALENT, DE
DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1,
EN SACS

T

Subtotal... 8,89586 8,89586

0,556942,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,24590
0,322461,00%DESPESES INDIRECTES

32,56836COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,11M 4.06 5.02: REPARACIÓ D'EMPITS DE PECES
CERÀMIQUES EXISTENTS AMB DESMUNTATGE
DE PECES EXISTENTS, REGULARITZACIÓ DE
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB MORTER DE
CALÇ HIDRAULICA NATURAL NHL3,5, ''COM CAL''
O EQUIVALENT, DE DESIGNACIÓ CSIV-W0,
SEGONS UNE-EN 998-1, REPOSICIÓ AMB LES
RAJOLES EXISTENTS O NOVES DE SUBSTITUCIÓ,
ACABAT AMB TRACTAMENT HIDRUFUGANT A
BASE DE SILOXANS APLICADA EN DUES CAPES

P811-T207 Rend.: 1,000P- 529

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,76114/R 18,060000,319A0D-0007 =xMANOBREH
16,51650/R 22,750000,726A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 22,27764 22,27764
Maquinària:

0,51546/R 1,420000,363C17A-00JL =xMESCLADOR CONTINU PER A MORTER
PREPARAT EN SACS

H



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 491Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 0,51546 0,51546
Materials:

0,011081,560000,0071B011-05ME =xAIGUAM3
0,7967717,550000,0454B03L-05N5 =xSORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MMT
7,037000,3100022,700B054-06DF =xCALÇ HIDRÀULICA NATURAL NHL 3,5, EN SACSKG
5,700001,140005,000B0FJ6-101T =xPEÇA ESPECIAL DE CERÀMICA VIDRIADA PREU

ALT, AMB DOS CANTELLS EN ESCAIRE, DE 20X15
CM

U

12,0000012,000001,000B0FJ6-T01T =xPEÇA DE CERÀMICA D'EMPIT DE FINESTRA
MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE LES
EXISTENTS

M

1,0510146,300000,0227B811-T100 =xMORTER DE CALÇ AMB CALÇ HIDRAULICA
NHL-3,5 ''COM-CAL'' O EQUIVALENT, DE
DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1,
EN SACS

T

4,620004,620001,000B8Z6-H59F =xIMPRIMACIÓ HIDROFUGANT A BASE DE
SILOXANS

L

Subtotal... 31,21586 31,21586

0,556942,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,56590
0,545661,00%DESPESES INDIRECTES

55,11156COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,47M2 A09: ESTUCAT EN ARCADES L O VOLTES D'ESCLA
O ARCS INTERIORS , TIPUS ESTUCO COM CAL
ALBARIUM O EQUIVALENT, DE DESIGNACIÓ
CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1, REMOLINAT;
INCLOU PREPARACIÓ DEL SUPORT AMB MORTER
DE CALÇ HIDRÀULICA NHL 3,5 TIPUS COM CAL
RESTAURA O EQUIVALENT
COLOR A DECIDIR PER LA DF.

P811-T500 Rend.: 1,000P- 530

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,03500/R 20,070000,500A01-FEP7 =xAJUDANT ESTUCADORH
17,06250/R 22,750000,750A0F-000H =xOFICIAL 1A ESTUCADORH

Subtotal... 27,09750 27,09750
Maquinària:

0,51546/R 1,420000,363C17A-00JL =xMESCLADOR CONTINU PER A MORTER
PREPARAT EN SACS

H

Subtotal... 0,51546 0,51546
Materials:

0,011081,560000,0071B011-05ME =xAIGUAM3
0,7967717,550000,0454B03L-05N5 =xSORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MMT
7,037000,3100022,700B054-06DF =xCALÇ HIDRÀULICA NATURAL NHL 3,5, EN SACSKG
2,490002,490001,000B0DZ1-0ZLZ =xDESENCOFRANTL
1,0510146,300000,0227B811-T100 =xMORTER DE CALÇ AMB CALÇ HIDRAULICA

NHL-3,5 ''COM-CAL'' O EQUIVALENT, DE
DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1,
EN SACS

T

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 492Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
0,11219101,990000,0011B881-0OZU =xPASTA DE CALÇ GRASSA I POLS DE MARBREM3
0,7453388,730000,0084B881-0OZV =xMORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA

I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4
M3

0,5270399,440000,0053B881-0OZW =xMORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA
I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:3

M3

Subtotal... 12,77041 12,77041

0,677442,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,06081
0,410611,00%DESPESES INDIRECTES

41,47142COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,75M2 A12, 4.14: ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE
PARAMENT VERTICAL INTERIOR, AMB MORTER
ECOLÒGIC A BASE DE SURO TIPUS DIATHONITE
ACOUSTIX DE DIASEN O EQUIVALENT, AMB
QUALITATS FONSABSORBENTS; INCLOU
PREPARACIÓ DEL SUPORT.
COLOR A DECIDIR PER LA DF.

P811-T600 Rend.: 1,000P- 531

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,76114/R 18,060000,319A0D-0007 =xMANOBREH
16,51650/R 22,750000,726A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 22,27764 22,27764
Maquinària:

0,51546/R 1,420000,363C17A-00JL =xMESCLADOR CONTINU PER A MORTER
PREPARAT EN SACS

H

Subtotal... 0,51546 0,51546
Materials:

0,011081,560000,0071B011-05ME =xAIGUAM3
0,7967717,550000,0454B03L-05N5 =xSORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MMT
3,410000,3100011,000B054-06DF =xCALÇ HIDRÀULICA NATURAL NHL 3,5, EN SACSKG

13,200000,6000022,000B054-T600 =xMORTER ECOLÒGIC A BASE DE SURO TIPUS
DIATHONITE ACOUSTIX DE DIASEN O
EQUIVALENT

KG

2,490002,490001,000B0DZ1-0ZLZ =xDESENCOFRANTL
1,0510146,300000,0227B811-T100 =xMORTER DE CALÇ AMB CALÇ HIDRAULICA

NHL-3,5 ''COM-CAL'' O EQUIVALENT, DE
DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1,
EN SACS

T

Subtotal... 20,95886 20,95886

0,556942,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,30890
0,443091,00%DESPESES INDIRECTES

44,75199COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 493Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €15,70M2 A11: ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL INTERIOR, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA,
AMB GUIX B1, ACABAT LLISCAT AMB ESCAIOLA A
SEGONS LA NORMA UNE-EN 13279-1

P815-3FMN Rend.: 1,000P- 532

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,48558/R 18,060000,193A0D-0008 =xMANOBRE GUIXAIREH
8,75875/R 22,750000,385A0F-000L =xOFICIAL 1A GUIXAIREH

Subtotal... 12,24433 12,24433
Materials:

0,103740,130000,798B059-06FM =xGUIX ESCAIOLA DE DESIGNACIÓ A, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13279-1

KG

2,89465123,176600,0235B07K-0LR1 =xPASTA DE GUIX B1M3

Subtotal... 2,99839 2,99839

0,306112,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,54883
0,155491,00%DESPESES INDIRECTES

15,70432COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,51M2 A08: ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL
INTERIOR A UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE
GRES PORCELLÀNIC PREMSAT ESMALTAT
ESPECEJAMENT RECTANGULAR, MODEL
MORGAN DE LA CASA AUTENCIA CERÁMICA, O
EQUIVALENT, DE 7X30CM O 11X22CM COLOR A
DEFINIR., GRUP BIA (UNE-EN 14411),
COL·LOCADES AMB ADHESIU PER A RAJOLA
CERÀMICA C2 TE (UNE-EN 12004) I REJUNTAT
AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888)

P824-TR8D Rend.: 1,000P- 533

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,16720/R 18,060000,120A0D-0007 =xMANOBREH
8,19000/R 22,750000,360A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 10,35720 10,35720
Materials:

0,634500,900000,705B053-1VF9 =xMATERIAL PER A REJUNTAT DE RAJOLES
CERÀMIQUES CG2 SEGONS NORMA UNE-EN
13888, DE COLOR

KG

4,167380,850004,9028B094-06TL =xADHESIU CIMENTÓS TIPUS C2 TE SEGONS
NORMA UNE-EN 12004

KG

21,7250019,750001,100B0FG2-0GNF =xRAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT
ESMALTAT PEÇA DE GRES RECTANGULAR,
MODEL MORGAN DE LA CASA AUTENCIA
CEÁMICA, 7X30CM O 11X22CM COLOR A DEFINIR.,
GRUP BIA (UNE-EN 14411)

M2

Subtotal... 26,52688 26,52688

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 494Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,258932,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,14301
0,371431,00%DESPESES INDIRECTES

37,51444COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,71M2 T06: EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT FORMAT PER ESTRUCTURA
AUTOPORTANT ARRIOSTRADA NORMAL AMB
PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT,
AMB UN GRUIX TOTAL DE L'EXTRADOSSAT DE 78
MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE 48 MM
D'AMPLARIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLARIA,
AMB 2 PLAQUES, UNA ESTÀNDARD (A) EN LA
CARA INTERIOR DE 15 MM DE GRUIX I L'ALTRE
HIDRÒFUGA (H) DE 15 MM DE GRUIX, FIXADES
MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT AMB PLAQUES DE
LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46
A 55 KG/M3, DE 50 MM DE GRUIX, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.034 W/(M·K) I
RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,471 M2·K/W

P83EC-T689 Rend.: 1,000P- 534

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,80980/R 20,070000,140A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH
9,66875/R 22,750000,425A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 12,47855 12,47855
Materials:

1,020000,170006,000B0AO-07II =xTAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VISU
0,366003,050000,120B0AQ-07EX =xVISOS GALVANITZATSCU
7,106409,870000,720B0AQ-07GR =xVISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINATCU
9,867409,580001,030B0CC0-21OQ =xPLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I GRUIX

15 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA
NORMA UNE-EN 520

M2

6,450006,450001,000B0CC0-21OU =xPLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX
15 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA
NORMA UNE-EN 520

M2

0,530252,020000,2625B44Z-0LZT =xACER S235JRC SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
CONFORMATS EN FRED SÈRIE L, U, C, Z I OMEGA,
TALLAT A MIDA I GALVANITZAT

KG

0,277300,590000,470B6B0-1BTM =xBANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM
D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT

M

1,026001,080000,950B6B1-0KK3 =xCANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 48
MM D'AMPLÀRIA

M

3,885001,110003,500B6B1-0KK7 =xMUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 48 MM
D'AMPLÀRIA

M

5,809205,640001,030B7C93-0ITM =xPLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA
(MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 50 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <=
0.034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,471
M2·K/W

M2



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 495Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
0,160000,040004,000B7J1-0SL0 =xCINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE

PLAQUES DE GUIX LAMINAT
M

1,048001,310000,800B7J6-0GSL =xMASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

KG

Subtotal... 37,54555 37,54555

0,187181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,21128
0,502111,00%DESPESES INDIRECTES

50,71339COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,97M2 FORMACIÓ DE REVESTIMENT DE BARANA
EXISTENT DE FORMA ONDULADA, AMB SUPORT
DE TABICA VERTICAL DE FALS SOSTRE AMB
PLAQUES DE PLAQUES D'ESCAIOLA DE CARA
VISTA, PREU ALT, DE 600X1000 MM SISTEMA FIX,
CANTELL ENGALZATS FIXAT AMB TACS I
CARGOLS A L'ESTRUCTURA.
ESTRUCTURA AUXILIAR FORMAT PER
ESTRUCTURA D'AUTOPORTANT ARRIOSTRADA
NORMAL AMB PERFILERIA DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 36 MM D'AMPLÀRIA I 1 PLACA
TIPUS AMB DURESA SUPERFICIAL (I) DE 15 MM
DE GRUIX (5.14), FIXADES MECÀNICAMENT, PER
UNA ALÇADA DE 55CM. PER SOTA DEL FORJAT I
UNA ALÇADA TOTAL DE 160CM, AMB PERFIL
AUXILIAR DE RIGIDITZACIÓ L80.80(8.27)

P83EJ-TTUZ Rend.: 1,000P- 535

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,01050/R 20,070000,150A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH
12,11438/R 22,750000,5325A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 15,12488 15,12488
Materials:

1,020000,170006,000B0AO-07II =xTAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VISU
1,890000,630003,000B0AP-07IY =xTAC D'ACER DE D 6 MM, AMB CARGOL,

VOLANDERA I FEMELLA
U

0,366003,050000,120B0AQ-07EX =xVISOS GALVANITZATSCU
8,290809,870000,840B0AQ-07GR =xVISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINATCU

11,208009,340001,200B0CC0-21OR =xPLACA DE GUIX LAMINAT AMB DURESA
SUPERFICIAL (I) I GRUIX 15 MM, AMB VORA
AFINADA (BA), SEGONS LA NORMA UNE-EN 520

M2

19,493002,020009,650B44Z-0LZT =xACER S235JRC SEGONS UNE-EN 10025-2,
FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS
CONFORMATS EN FRED SÈRIE L, U, C, Z I OMEGA,
TALLAT A MIDA I GALVANITZAT

KG

0,415950,590000,705B6B0-1BTM =xBANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA FINS A 50 MM
D'AMPLÀRIA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT

M

0,999100,970001,030B6B1-0KK2 =xCANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN
PARAMENTS HORITZONTALS AMB PERFILS 36
MM D'AMPLÀRIA

M

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 496Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
14,420001,0000014,420B6B1-0KK6 =xMUNTANT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, EN

PARAMENTS VERTICALS AMB PERFILS 36 MM
D'AMPLÀRIA

M

0,064000,040001,600B7J1-0SL0 =xCINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

M

2,096001,310001,600B7J6-0GSL =xMASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

KG

4,557004,340001,050B84A-0P44 =xPLACA D'ESCAIOLA DE CARA VISTA, PREU ALT,
DE 600X1000 MM AMB CANTELLS ENGALZATS,
PER A CEL RAS FIX, I REACCIÓ AL FOC A2-S1, D0

M2

Subtotal... 64,81985 64,81985

0,226871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,17160
0,801721,00%DESPESES INDIRECTES

80,97332COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,08M2 C11: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FALS
SOSTRE 15+15 GUIX LAMINAT AMB LÀMINA
INTERCALADA DE TECSOUND SY70 O
EQUIVALENT, AMB ENTRAMAT OCULT AMB
SUSPENCIÓ MITJANÇANT VARETA DE
SUSPENSIÓ, SANDWICH FORMAT PER DUES
PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD
(A) DE 15 MM DE GRUIX CADA UNA, 150 MM DE
CAMBRA D'AIRE I AÏLLAMENT ACÙSTIC DE 40MM
DE LLANA MINERAL ENTRE L'ENTRAMAT
METÀL·LIC, TOTA AQUESTA ESTUCTURA
PENJADA AMB ANTIVIBRATORIS TIPUS AKUSTIC
DE AMC.

P843-TC11 Rend.: 1,000P- 536

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,02800/R 20,070000,400A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH
19,90625/R 22,750000,875A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 27,93425 27,93425
Materials:

1,776609,870000,180B0AQ-07GR =xVISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINATCU
13,545006,450002,100B0CC0-21OU =xPLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX

15 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA
NORMA UNE-EN 520

M2

4,746004,520001,050B7C93-0ITJ =xPLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL DE ROCA
(MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 40 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <=
0.034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,176
M2·K/W

M2

4,851004,620001,050B7CQ0-2GF0 =xLÀMINA BETUM MODIFICAT DE 4,5 MM DE GRUIX,
DE 6 KG/M2, PER AÏLLAMENT ACÚSTIC

M2

0,075600,040001,890B7J1-0SL0 =xCINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

M

0,618981,310000,4725B7J6-0GSL =xMASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

KG



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 497Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
5,780002,890002,000B840-28CV =xAMORTIDOR ANTIVIBRATORI DE CAUTXÚ, DE 60

MM DE LLARGÀRIA I 52 MM D'AMPLÀRIA, AMB
CARSASSA METÀL·LICA PER A UNA CÀRREGA
MÀXIMA ADMISSIBLE DE 25 KG/M2

U

4,690004,690001,000B845-2L8P =xENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER
GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER
PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM COM A
MÀXIM, PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT
VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A
SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG

M2

Subtotal... 36,08318 36,08318

0,419011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 64,43644
0,644361,00%DESPESES INDIRECTES

65,08081COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,85M2 C01: CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT TIPUS HIDRÒFUGA (H), PER A
REVESTIR, DE 12,5 MM DE GRUIX I VORA
AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA
SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER
PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL
SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ
CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE
4 M COM A MÀXIM

P846-T100 Rend.: 1,000P- 537

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,02800/R 20,070000,400A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH
9,10000/R 22,750000,400A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 17,12800 17,12800
Materials:

1,776609,870000,180B0AQ-07GR =xVISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINATCU
8,971308,710001,030B0CC0-21OS =xPLACA DE GUIX LAMINAT HIDRÒFUGA (H) I GRUIX

12,5 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA
NORMA UNE-EN 520

M2

0,075600,040001,890B7J1-0SL0 =xCINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

M

0,618981,310000,4725B7J6-0GSL =xMASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

KG

4,690004,690001,000B845-2L8P =xENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER
GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER
PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM COM A
MÀXIM, PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT
VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A
SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG

M2

Subtotal... 16,13248 16,13248

0,256921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,51740
0,335171,00%DESPESES INDIRECTES

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 498Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

33,85257COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,65M2 C02: CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A), PER A
REVESTIR, DE 12,5 MM DE GRUIX I VORA
AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT ESTRUCTURA
SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT PER
PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL
SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ
CADA 1,2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE
4 M COM A MÀXIM

P846-TC02 Rend.: 1,000P- 538

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,02800/R 20,070000,400A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH
9,10000/R 22,750000,400A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 17,12800 17,12800
Materials:

1,776609,870000,180B0AQ-07GR =xVISOS PER A PLAQUES DE GUIX LAMINATCU
5,798905,630001,030B0CC0-21OV =xPLACA DE GUIX LAMINAT ESTÀNDARD (A) I GRUIX

12,5 MM, AMB VORA AFINADA (BA), SEGONS LA
NORMA UNE-EN 520

M2

0,075600,040001,890B7J1-0SL0 =xCINTA DE PAPER RESISTENT PER A JUNTS DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT

M

0,618981,310000,4725B7J6-0GSL =xMASSILLA PER A JUNT DE PLAQUES DE
CARTRÓ-GUIX

KG

4,690004,690001,000B845-2L8P =xENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER
GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE
PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER
PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM COM A
MÀXIM, PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT
VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A
SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG

M2

Subtotal... 12,96008 12,96008

0,256921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,34500
0,303451,00%DESPESES INDIRECTES

30,64845COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 499Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €30,64M2 C03: CEL RAS DE PLAQUES DE FIBRES
VEGETALS, D'ENCENALLS DE FUSTA TIPUS
HERAKLITH A2 O EQUIVALENT DE 10 MM., AMB
ACABAT DE LA CARA VISTA DE FIBRA VEGETAL
AMPLE DE FIBRA 1MM, ESPECEJAMENT SEGONS
PLÀNOLS, AMB CANTELL RECTE (A) UNE-EN
13964, AMB CLASSE D'ABSORCIÓ ACÚSTICA E
SEGONS UNE-EN-ISO 11654, MUNTAT AMB
PERFILERIA OCULTA D'ACER GALVANITZAT I
PRELACAT, SISTEMA DESMUNTABLE, FORMAT
PER PERFILS PRINCIPALS AMB FORMA DE T
INVERTIDA 24 MM DE BASE, COL·LOCAT CADA 1.2
M, FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE
SUSPENSIÓ CADA 1,2 M AMB PERFILS
SECUNDARIS INTERMITJOS COL·LOCATS
FORMANT RETÍCULA, PER A UNA ALÇÀRIA DE
CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM.
ACABAT PINTAT DE FABRICA COLOR ESPECIAL A
DETERMINAR

P84E-T2O8 Rend.: 1,000P- 539

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,42240/R 20,070000,320A01-FEPH =xAJUDANT MUNTADORH
7,52320/R 23,510000,320A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 13,94560 13,94560
Materials:

3,450503,350001,030B848-2IUO =xESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT OCULTA
PER A CEL RAS DE PLAQUES DE 600X600 MM
FORMADA PER PERFILS PRINCIPALS EN FORMA
DE T INVERTIDA DE 24 MM DE BASE COL·LOCATS
CADA 1,2 M PER A FIXAR AL SOSTRE
MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2
M, I PERFILS SECUNDARIS FORMANT RETÍCULA,
INCLÒS PART PROPORCIONAL DE PERFILS DE
REMAT, SUSPENSORS I FIXACIONS, PER A
SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 14 KG

M2

12,7308012,360001,030B84D-T208 =xC03: CEL RAS DE PLAQUES DE FIBRES
VEGETALS, D'ENCENALLS DE FUSTA TIPUS
HERAKLITH A2 O EQUIVALENT DE 10 MM., AMB
ACABAT DE LA CARA VISTA DE FIBRA VEGETAL
AMPLE DE FIBRA 1MM, ESPECEJAMENT SEGONS
PLÀNOLS, AMB CANTELL RECTE (A) UNE-EN
13964, AMB CLASSE D'ABSORCIÓ ACÚSTICA E
SEGONS UNE-EN-ISO 11654
ACABAT PINTAT DE FABRICA COLOR ESPECIAL A
DETERMINAR

M2

Subtotal... 16,18130 16,18130

0,209181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,33608
0,303361,00%DESPESES INDIRECTES

30,63944COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 500Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €59,97M2 C06: CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE
PARTÍCULES DE FUSTA AGLOMERADA
REVESTIDES AMB XAPA DE FUSTA
CONTRAXAPADA DE BEDOLL AMB VELADURA
BLANCA, ACABAT LLIS, AMB CANTELL
REBAIXAT/RANURAT (D) SEGONS UNE-EN 13964,
ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS I 17 MM DE
GRUIX I AMB REACCIÓ AL FOC B-S2, D0,
COL·LOCAT AMB ESTRUCTURA OCULTA D'ACER
GALVANITZAT FORMADA PER PERFILS
PRINCIPALS EN FORMA DE T DE 24 MM DE BASE
COL·LOCATS CADA 0.6 M I FIXATS AL SOSTRE
MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M
COM A MÀXIM, AMB PERFILS DISTANCIADORS DE
SEGURETAT CADA 2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE
CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM

P84F-TQGN Rend.: 1,000P- 540

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,02800/R 20,070000,400A01-FEPH =xAJUDANT MUNTADORH
9,40400/R 23,510000,400A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 17,43200 17,43200
Materials:

2,781002,700001,030B848-2IV4 =xESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT OCULTA
PER A CEL RAS DE PLAQUES DE 600X600 MM
FORMADA PER PERFILS PRINCIPALS EN FORMA
DE T INVERTIDA DE 24 MM DE BASE COL·LOCATS
CADA,6 M PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT
VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, AMB
PERFILS DISTANCIADORS DE SEGURETAT CADA
2 M APROXIMADAMENT FIXATS ALS PERFILS
PRINCIPALS, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE
PERFILS DE REMAT, SUSPENSORS I FIXACIONS,
PER A SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 14
KG

M2

38,9031037,770001,030B84G-TQGN =xC06: CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE
PARTÍCULES DE FUSTA AGLOMERADA
REVESTIDES AMB XAPA DE FUSTA
CONTRAXAPADA DE BEDOLL AMB VELADURA
BLANCA, ACABAT LLIS, AMB CANTELL
REBAIXAT/RANURAT (D) SEGONS UNE-EN 13964,
ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS I 17 MM DE
GRUIX I AMB REACCIÓ AL FOC B-S2, D0

M2

Subtotal... 41,68410 41,68410

0,261481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,37758
0,593781,00%DESPESES INDIRECTES

59,97136COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 501Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €39,40M2 7.03 DOBLE PLACA DE FUSTA-CIMENT TIPUS
VIROC O EQUIVALENT DE 8 MM (8+8 MM) I UNA
LÀMINA INTERMITJA TIPUS TECSOUND SY35 (1,75
MM). LES PLAQUES ES COL·LOCARAN A
TRENCA-JUNTES

P84M-TC7T Rend.: 1,000P- 541

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,60910/R 20,070000,130A01-FEPH =xAJUDANT MUNTADORH
9,16890/R 23,510000,390A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 11,77800 11,77800
Materials:

6,360001,060006,000B0AP-07IX =xTAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

U

1,249508,330000,150B0AQ-H4NA =xVISOS D'ACER INOXIDABLE AMB VOLANDERA
AMB LÀMINA D'EPDM

CU

14,154006,740002,100B0CU8-TGCG =xTAULER DE PARTÍCULES DE FUSTA
AGLOMERADES AMB CIMENT PORTLAND CBP.E,
DE 8 MM DE GRUIX, TIPUS VIROC O EQUIVALENT
PER A AMBIENT EXTERIOR SEGONS UNE-EN
634-2, REACCIÓ AL FOC B-S2, D0, ACABAT LLIS
COLOR GRIS, TALLAT A MIDA

M2

3,091002,810001,100B7CF0-T2JV =xLAMINA TECSOUND TY35 O EQUIVALENT, LÀMINA
SINTÈTICA INSONORITZANT AUTOADHESIVA, DE
BAS EPOLIMÈRICA D'ALTA DENSITAT, SENSE
ASFALT I VISCOELÀSTICA

M2

2,205001,470001,500B843-H59I =xPERFIL PER A CEL RAS D'ACER GALVANITZAT DE
60MM D'AMPLÀRIA, 27 MM D'ALÇÀRIA I GRUIX
0,6MM

M

Subtotal... 27,05950 27,05950

0,176671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,01417
0,390141,00%DESPESES INDIRECTES

39,40431COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,18M2 A05: REVESTIMENT VERTICAL A 3,00 M
D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB TAULER DE
FUSTA DE BEDOLL AMB VELADURA BLANCA, DE
12 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT HUMIT
SEGONS UNE-EN 300, REACCIÓ AL FOC D-S2,D0,
TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT ADHERIT
SOBRE ENLLATAT DE FUSTA

P865-T100 Rend.: 1,000P- 542

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,12650/R 20,230000,550A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
12,73800/R 23,160000,550A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

Subtotal... 23,86450 23,86450
Materials:

0,035194,240000,0083B090-06VU =xADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE
CAUTXÚ SINTÈTIC

KG

0,625000,100006,250B0AO-07IG =xTAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A
MÀXIM, AMB VIS

U

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 502Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
0,210003,500000,060B0AQ-07GT =xVISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC, CADMIATSCU

13,5000013,500001,000B0CU3-T100 =xTAULER DE FUSTA DE BEDOLL AMB VELADURA
BLANCA, DE 12 MM DE GRUIX

M2

1,18654282,510000,0042B0D31-07P4 =xLLATA DE FUSTA DE PIM3

Subtotal... 15,55673 15,55673

0,357971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,77920
0,397791,00%DESPESES INDIRECTES

40,17699COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,79M2 A04: REVESTIMENT VERTICAL A 3,00 M
D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM, AMB TAULER DE
FUSTA DE PANELL TRICAPA D'AVET FRESAT,
AMB VELADURA BLANCA SOBRE LLISTONS DE
FUSTA DE PI. 42 MM DE GRUIX TOTAL.
DIMENSIONS DEL FRESAT 30X30 MM. , REACCIÓ
AL FOC D-S2,D0, TREBALLAT AL TALLER,
COL·LOCAT ADHERIT SOBRE ENLLATAT DE
FUSTA

P865-T200 Rend.: 1,000P- 543

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,12650/R 20,230000,550A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
12,73800/R 23,160000,550A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

Subtotal... 23,86450 23,86450
Materials:

0,035194,240000,0083B090-06VU =xADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE
CAUTXÚ SINTÈTIC

KG

0,625000,100006,250B0AO-07IG =xTAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A
MÀXIM, AMB VIS

U

0,210003,500000,060B0AQ-07GT =xVISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC, CADMIATSCU
25,0000025,000001,000B0CU3-T200 =xTAULER DE FUSTA DE PANELL TRICAPA D'AVET

FRESAT, AMB VELADURA BLANCA SOBRE
LLISTONS DE FUSTA DE PI. 42 MM DE GRUIX
TOTAL.
DIMENSIONS DEL FRESAT 30X30 MM. , REACCIÓ
AL FOC D-S2,D0, TREBALLAT AL TALLER,
COL·LOCAT ADHERIT SOBRE ENLLATAT DE
FUSTA

M2

1,18654282,510000,0042B0D31-07P4 =xLLATA DE FUSTA DE PIM3

Subtotal... 27,05673 27,05673

0,357971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,27920
0,512791,00%DESPESES INDIRECTES

51,79199COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 503Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €68,36M2 A16: REVESTIMENT VERTICAL ONDULAT DE
PARAMENT DE BARANA, AMB RASTRELLS DE
FUSTA DE PANELL TRICAPA D'AVET DE
DIMENSIONS 30X30MM.,SEPARATS 3VM., AMB
VELADURA BLANCA, REACCIÓ AL FOC D-S2,D0,
TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT ADHERIT I
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE
PARAMENT ONDULAT REVESTIT AMB MORTER
FONOABSORBENT 

P865-T300 Rend.: 1,000P- 544

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,12650/R 20,230000,550A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
12,73800/R 23,160000,550A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

Subtotal... 23,86450 23,86450
Materials:

0,035194,240000,0083B090-06VU =xADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE
CAUTXÚ SINTÈTIC

KG

0,625000,100006,250B0AO-07IG =xTAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A
MÀXIM, AMB VIS

U

0,210003,500000,060B0AQ-07GT =xVISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC, CADMIATSCU
41,4000041,400001,000B0CU3-T301 =xLLISTONS DE FUSTA DE PANELL TRICAPA D'AVET

DE DIMENSIONS 40X40MM., SEPARATS 4CM, AMB
VELADURA BLANCA, REACCIÓ AL FOC D-S2,D0,
TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT ADHERIT I
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE
PARAMENT ONDULAT DE PLACA DE GUIX.

M2

1,18654282,510000,0042B0D31-07P4 =xLLATA DE FUSTA DE PIM3

Subtotal... 43,45673 43,45673

0,357971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,67920
0,676791,00%DESPESES INDIRECTES

68,35599COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,36M2 A15: REVESTIMENT VERTICAL DE PARAMENT DE
FRONTAL ESCENARI AMB RASTRELLS DE FUSTA
DE PANELL TRICAPA D'AVET DE DIMENSIONS
40X40MM. SEPARATS 4CM., AMB VELADURA
BLANCA, REACCIÓ AL FOC D-S2,D0, TREBALLAT
AL TALLER, COL·LOCAT ADHERIT I AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE PARAMENT
VERTICAL REVESTIT AMB MORTER
FONOABSORBENT 

P865-T301 Rend.: 1,000P- 545

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,12650/R 20,230000,550A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
12,73800/R 23,160000,550A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

Subtotal... 23,86450 23,86450
Materials:

0,035194,240000,0083B090-06VU =xADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE
CAUTXÚ SINTÈTIC

KG

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 504Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
0,625000,100006,250B0AO-07IG =xTAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A

MÀXIM, AMB VIS
U

0,210003,500000,060B0AQ-07GT =xVISOS PER A FUSTA O TACS DE PVC, CADMIATSCU
41,4000041,400001,000B0CU3-T301 =xLLISTONS DE FUSTA DE PANELL TRICAPA D'AVET

DE DIMENSIONS 40X40MM., SEPARATS 4CM, AMB
VELADURA BLANCA, REACCIÓ AL FOC D-S2,D0,
TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT ADHERIT I
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE
PARAMENT ONDULAT DE PLACA DE GUIX.

M2

1,18654282,510000,0042B0D31-07P4 =xLLATA DE FUSTA DE PIM3

Subtotal... 43,45673 43,45673

0,357971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,67920
0,676791,00%DESPESES INDIRECTES

68,35599COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,11M2 A10.1: REPICAT DE PARAMENTS ACTUALMENT
PER SOTA DE LA RASANT
INTERIOR(FONAMENTS), NETEJA DE TERRA I
RESTES VEGETALS, AMB RAIG D'AIRE A
PRESSIÓ, EMPLENAT DE JUNTES MITJANÇANT
MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA NHL5 TIPUS
COM-CAL BASE PER REJUNTAR, I POSTERIOR
APLICACIÓ DE CONSOLIDANT DE SILICAT D'ETIL
TIPUS SOLIDUS, TOTALMENT TRANSPIRABLE I
TRANSPARENT, PER DEIXAR EL PARAMENT DE
PEDRA VISTA.

P874-T101 Rend.: 1,000P- 546

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,83600/R 18,060000,600A0D-0007 =xMANOBREH
6,82500/R 22,750000,300A0F-000B =xOFICIAL 1AH

Subtotal... 17,66100 17,66100
Maquinària:

2,34450/R 15,630000,150CZ11-005C =xCOMPRESSOR PORTÀTIL ENTRE 7 I 10 M3/MIN DE
CABAL I 8 BAR DE PRESSIÓ

H

1,66800/R 2,780000,600CZ16-00EI =xEQUIP DE RAIG D'AIRE A PRESSIÓH

Subtotal... 4,01250 4,01250
Materials:

14,2350028,470000,500B8Z2-H5G8 =xCONSOLIDANT ESTER D'ÀCID DE SÍLICE PER A
PEDRA NATURAL I ESTUCS

L

8,31662166,332400,050B07G-0MQE =xMORTER DE CALÇ I SORRA, AMB COLORANT,
AMB 380 KG/M3 DE CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL
90-S, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA 165 L

M3

Subtotal... 22,55162 22,55162



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 505Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,441532,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,66665
0,446671,00%DESPESES INDIRECTES

45,11331COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,23M2 A10.2: REPICAT DE PARAMENTS DE PEDRA
ACTUALMENT REVESTITS, AMB RAIG D'AIRE A
PRESSIÓ, EMPLENAT DE JUNTES MITJANÇANT
MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA NHL5 TIPUS
COM-CAL BASE PER REJUNTAR, I POSTERIOR
APLICACIÓ DE CONSOLIDANT DE SILICAT D'ETIL
TIPUS SOLIDUS, TOTALMENT TRANSPIRABLE I
TRANSPARENT, DEIXAT A PUNT PER REBRE
REVESTIMENT NOU, ARREBOSSAT O ENRAJOLAT
O ESTUCAT

P874-T102 Rend.: 1,000P- 547

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,83600/R 18,060000,600A0D-0007 =xMANOBREH
3,41250/R 22,750000,150A0F-000B =xOFICIAL 1AH
8,64500/R 22,750000,380A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 22,89350 22,89350
Maquinària:

2,34450/R 15,630000,150CZ11-005C =xCOMPRESSOR PORTÀTIL ENTRE 7 I 10 M3/MIN DE
CABAL I 8 BAR DE PRESSIÓ

H

1,66800/R 2,780000,600CZ16-00EI =xEQUIP DE RAIG D'AIRE A PRESSIÓH

Subtotal... 4,01250 4,01250
Materials:

7,1175028,470000,250B8Z2-H5G8 =xCONSOLIDANT ESTER D'ÀCID DE SÍLICE PER A
PEDRA NATURAL I ESTUCS

L

2,07018138,012040,015B07F-0LSZ =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

M3

4,15831166,332400,025B07G-0MQE =xMORTER DE CALÇ I SORRA, AMB COLORANT,
AMB 380 KG/M3 DE CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL
90-S, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA 165 L

M3

Subtotal... 13,34599 13,34599

0,572342,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,82433
0,408241,00%DESPESES INDIRECTES

41,23257COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 506Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €24,24M2 A03: REPICAT DELS REVESTIMENTS PARAMENTS
DE PEDRA ACTUALMENT REVESTITS (AMB
ARREBOSSATS, ESTUCATS O APLACATS),
NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA EXISTENT DE
BASE, AMB RAIG D'AIRE A PRESSIÓ, EMPLENAT
DE JUNTES MITJANÇANT MORTER DE CALÇ
HIDRÀULICA NHL5 TIPUS COM-CAL BASE PER
REJUNTAR, I POSTERIOR APLICACIÓ DE
CONSOLIDANT DE SILICAT D'ETIL TIPUS SOLIDUS,
TOTALMENT TRANSPIRABLE I TRANSPARENT,
PER DEIXAR EL PARAMENT DE PEDRA VISTA.

P874-T900 Rend.: 1,000P- 548

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,51500/R 18,060000,250A0D-0007 =xMANOBREH
5,68750/R 22,750000,250A0F-000B =xOFICIAL 1AH

Subtotal... 10,20250 10,20250
Maquinària:

2,34450/R 15,630000,150CZ11-005C =xCOMPRESSOR PORTÀTIL ENTRE 7 I 10 M3/MIN DE
CABAL I 8 BAR DE PRESSIÓ

H

0,41700/R 2,780000,150CZ16-00EI =xEQUIP DE RAIG D'AIRE A PRESSIÓH

Subtotal... 2,76150 2,76150
Materials:

7,1175028,470000,250B8Z2-H5G8 =xCONSOLIDANT ESTER D'ÀCID DE SÍLICE PER A
PEDRA NATURAL I ESTUCS

L

3,65931166,332400,022B07G-0MQE =xMORTER DE CALÇ I SORRA, AMB COLORANT,
AMB 380 KG/M3 DE CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL
90-S, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA 165 L

M3

Subtotal... 10,77681 10,77681

0,255062,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,99587
0,239961,00%DESPESES INDIRECTES

24,23583COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,67M2 A10: NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA, AMB
RAIG D'AIRE A PRESSIÓ, EMPLENAT DE JUNTES
MITJANÇANT MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA
NHL5 TIPUS COM-CAL BASE PER REJUNTAR, I
POSTERIOR APLICACIÓ DE CONSOLIDANT DE
SILICAT D'ETIL TIPUS SOLIDUS, TOTALMENT
TRANSPIRABLE I TRANSPARENT, PER DEIXAR EL
PARAMENT DE PEDRA VISTA.

P874-T911 Rend.: 1,000P- 549

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,70900/R 18,060000,150A0D-0007 =xMANOBREH
3,41250/R 22,750000,150A0F-000B =xOFICIAL 1AH

Subtotal... 6,12150 6,12150



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 507Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Maquinària:

2,34450/R 15,630000,150CZ11-005C =xCOMPRESSOR PORTÀTIL ENTRE 7 I 10 M3/MIN DE
CABAL I 8 BAR DE PRESSIÓ

H

0,41700/R 2,780000,150CZ16-00EI =xEQUIP DE RAIG D'AIRE A PRESSIÓH

Subtotal... 2,76150 2,76150
Materials:

7,1175028,470000,250B8Z2-H5G8 =xCONSOLIDANT ESTER D'ÀCID DE SÍLICE PER A
PEDRA NATURAL I ESTUCS

L

3,32665166,332400,020B07G-0MQE =xMORTER DE CALÇ I SORRA, AMB COLORANT,
AMB 380 KG/M3 DE CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL
90-S, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA 165 L

M3

Subtotal... 10,44415 10,44415

0,153042,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,48019
0,194801,00%DESPESES INDIRECTES

19,67499COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,31M2 SOSTRE C04: TRACTAMENT DE SOSTRE
EXISTENT AMB REPICAT DE REVESTIMENTS
EXISTENTS, NETEJA I APLICACIÓ D'ESTUCAT
TRICAPA AMB 1ª CAPA DE MORTER DE CALÇ
GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE
DOSIFICACIÓ 1:4, DE 8 MM DE GRUIX AMB
ACABAT RASPAT, 2ª CAPA AMB MORTER DE
CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE
DOSIFICACIÓ 1:3, DE 5 MM DE GRUIX I 3ª CAPA
D'EMBLANQUINAT AMB PASTA DE CALÇ GRASSA
I POLS DE MARBRE D'1 MM DE GRUIX AMB
ACABAT LLISCAT

P883-TC04 Rend.: 1,000P- 550

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,05250/R 20,070000,750A01-FEP7 =xAJUDANT ESTUCADORH
34,12500/R 22,750001,500A0F-000H =xOFICIAL 1A ESTUCADORH

Subtotal... 49,17750 49,17750
Materials:

0,11219101,990000,0011B881-0OZU =xPASTA DE CALÇ GRASSA I POLS DE MARBREM3
0,7453388,730000,0084B881-0OZV =xMORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA

I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4
M3

0,5270399,440000,0053B881-0OZW =xMORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA
I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:3

M3

Subtotal... 1,38455 1,38455

1,229442,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,79149
0,517911,00%DESPESES INDIRECTES

52,30940COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 508Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €52,31M2 SOSTRE C08: TRACTAMENT D SOSTRE EXISTENT
AMB REPICAT DE REVESTIMENTS EXISTENTS,
NETEJA I APLICACIÓ D'ESTUCAT TRICAPA AMB 1ª
CAPA DE MORTER DE CALÇ GRASSA APAGADA I
SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4, DE 8 MM DE
GRUIX AMB ACABAT RASPAT, 2ª CAPA AMB
MORTER DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA
FINA DE DOSIFICACIÓ 1:3, DE 5 MM DE GRUIX I 3ª
CAPA D'EMBLANQUINAT AMB PASTA DE CALÇ
GRASSA I POLS DE MARBRE D'1 MM DE GRUIX
AMB ACABAT LLISCAT

P883-TC08 Rend.: 1,000P- 551

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,05250/R 20,070000,750A01-FEP7 =xAJUDANT ESTUCADORH
34,12500/R 22,750001,500A0F-000H =xOFICIAL 1A ESTUCADORH

Subtotal... 49,17750 49,17750
Materials:

0,11219101,990000,0011B881-0OZU =xPASTA DE CALÇ GRASSA I POLS DE MARBREM3
0,7453388,730000,0084B881-0OZV =xMORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA

I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4
M3

0,5270399,440000,0053B881-0OZW =xMORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA
I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:3

M3

Subtotal... 1,38455 1,38455

1,229442,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,79149
0,517911,00%DESPESES INDIRECTES

52,30940COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,94M2 SOSTRE C09: TRACTAMENT DE SOSTRE
EXISTENT AMB NETEJA DE REVESTIMENTS
EXISTENTS

P883-TC09 Rend.: 1,000P- 552

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,76114/R 18,060000,319A0D-0007 =xMANOBREH
7,05250/R 22,750000,310A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 12,81364 12,81364

COST DIRECTE 12,81364
0,128141,00%DESPESES INDIRECTES

12,94178COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 509Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €65,31M2 SOSTRE C05: TRACTAMENT DE SOSTRE D'ABSIS
AMB NETEJA DE REVESTIMENTS EXISTENTS I
CONSOLIDACIÓ I FIXACIÓ DE PARAMENT
CERÀMIC ORIGINAL EXISTENT; INCLOU
REJUNTAT DE JUNTS DE PARAMENT DE VOLTA
DE COBERTA, AMB MORTER DE CALÇ 1:4
AMB,1009, CL 90-S AMB COLORANT, PRÈVI
BUIDAT I NETEJA DEL MATERIAL DELS JUNTS,
AMB LA INTERVENCIÓ DEL
CONSERVADOR-RESTAURADOR; INCLOU
REVISIÓ DEL CONJUNT, RECOL.LOCACIÓ
RESTITUCIÓ DE PEÇES DE CERÀMICA AMB RISC
DE CAIGUDA

P883-TC10 Rend.: 1,000P- 553

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,76114/R 18,060000,319A0D-0007 =xMANOBREH
7,05250/R 22,750000,310A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH
7,78100/R 25,100000,310A0J-0029 =xCONSERVADOR-RESTAURADORH

Subtotal... 20,59464 20,59464
Maquinària:

0,27800/R 2,780000,100CZ16-00EI =xEQUIP DE RAIG D'AIRE A PRESSIÓH

Subtotal... 0,27800 0,27800
Materials:

7,1175028,470000,250B8Z2-H5G8 =xCONSOLIDANT ESTER D'ÀCID DE SÍLICE PER A
PEDRA NATURAL I ESTUCS

L

36,67629166,332400,2205B07G-0MQE =xMORTER DE CALÇ I SORRA, AMB COLORANT,
AMB 380 KG/M3 DE CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL
90-S, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA 165 L

M3

Subtotal... 43,79379 43,79379

COST DIRECTE 64,66643
0,646661,00%DESPESES INDIRECTES

65,31309COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,53M2 TRACTAMENT DE PARET EXISTENT AMB REPICAT
DE REVESTIMENTS EXISTENTS, NETEJA I
APLICACIÓ D'ESTUCAT TRICAPA AMB 1ª CAPA DE
MORTER DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA
FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4, DE 8 MM DE GRUIX
AMB ACABAT RASPAT, 2ª CAPA AMB MORTER DE
CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE
DOSIFICACIÓ 1:3, DE 5 MM DE GRUIX I 3ª CAPA
D'EMBLANQUINAT AMB PASTA DE CALÇ GRASSA
I POLS DE MARBRE D'1 MM DE GRUIX AMB
ACABAT LLISCAT

P883-TP08 Rend.: 1,000P- 554

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,05250/R 20,070000,750A01-FEP7 =xAJUDANT ESTUCADORH
10,83600/R 18,060000,600A0D-0007 =xMANOBREH

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 510Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
34,12500/R 22,750001,500A0F-000H =xOFICIAL 1A ESTUCADORH

Subtotal... 60,01350 60,01350
Materials:

0,11219101,990000,0011B881-0OZU =xPASTA DE CALÇ GRASSA I POLS DE MARBREM3
0,7453388,730000,0084B881-0OZV =xMORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA

I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4
M3

0,5270399,440000,0053B881-0OZW =xMORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA
I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:3

M3

Subtotal... 1,38455 1,38455

1,500342,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,89839
0,628981,00%DESPESES INDIRECTES

63,52737COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,31M2 TRACTAMENT DE PARET EXISTENT AMB NETEJA I
APLICACIÓ D'ESTUCAT TRICAPA AMB 1ª CAPA DE
MORTER DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA
FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4, DE 8 MM DE GRUIX
AMB ACABAT RASPAT, 2ª CAPA AMB MORTER DE
CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE
DOSIFICACIÓ 1:3, DE 5 MM DE GRUIX I 3ª CAPA
D'EMBLANQUINAT AMB PASTA DE CALÇ GRASSA
I POLS DE MARBRE D'1 MM DE GRUIX AMB
ACABAT LLISCAT

P883-TP09 Rend.: 1,000P- 555

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,05250/R 20,070000,750A01-FEP7 =xAJUDANT ESTUCADORH
34,12500/R 22,750001,500A0F-000H =xOFICIAL 1A ESTUCADORH

Subtotal... 49,17750 49,17750
Materials:

0,11219101,990000,0011B881-0OZU =xPASTA DE CALÇ GRASSA I POLS DE MARBREM3
0,7453388,730000,0084B881-0OZV =xMORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA

I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4
M3

0,5270399,440000,0053B881-0OZW =xMORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA
I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:3

M3

Subtotal... 1,38455 1,38455

1,229442,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,79149
0,517911,00%DESPESES INDIRECTES

52,30940COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 511Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €122,99M TRACTAMENT DE REPARACIÓ DE CORNISES
EXISTENTS DE DIFERENTS DIMENSIONS I
TIPOLOGIA, DE CERÀMICA ESTUCADA MAL
CONSERVADES, QUE ES TRACTARAN AMB UN
RELLISCAT AMB COM-CAL TRADICIONAL AMB
ACABAT NOU O ENVELLIT SEGONS DECIDIXI DF.
EN CAS DE DISGREGACIÓ DE SUPORT
S'APLICARA UN CONSOLIDANT PREVI DE SILICAT
D’ETIL, TECNAN SOLIDUS O EQUIVALENT.

P883-TP20 Rend.: 1,000P- 556

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,10500/R 20,070001,500A01-FEP7 =xAJUDANT ESTUCADORH
68,25000/R 22,750003,000A0F-000H =xOFICIAL 1A ESTUCADORH

Subtotal... 98,35500 98,35500
Materials:

1,12189101,990000,011B881-0OZU =xPASTA DE CALÇ GRASSA I POLS DE MARBREM3
7,4533288,730000,084B881-0OZV =xMORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA

I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4
M3

5,2703299,440000,053B881-0OZW =xMORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA
I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:3

M3

7,1175028,470000,250B8Z2-H5G8 =xCONSOLIDANT ESTER D'ÀCID DE SÍLICE PER A
PEDRA NATURAL I ESTUCS

L

Subtotal... 20,96303 20,96303

2,458882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 121,77691
1,217771,00%DESPESES INDIRECTES

122,99467COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 512Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €292,70U TRACTAMENT DE REPARACIÓ DE CAPITELLS
EXISTENTS DE DIVERSOS TIPUS I DIMENSIONS
DE FINS 200X210CM:
1.-1 CAPITELLS PINTATS: DECAPAT DE PINTURES
ANTIGUES, SANEJAR A FONS DEL SUPORT, EN
CAS DE QUE ESTIGUI ENGUIXAT O DE QUE
DURANT EL DECAPAT S’HAGI MALMÈS EL
MORTER/ESTUC, REFER-LO. AMB COM-CAL
TRADICIONAL, MORTER DE CALÇ AÈRIA EN
PASTA.
1.2 CAPITELLS DE CERÀMICAESTUCADA, MAL
CONSERVATS: TRACTAMENTS DE RELLISCAT
AMB COM-CAL TRADICIONAL AMB ACABAT NOU O
ENVELLIT SEGONS DETERMINI DF. EN CAS QUE
EL SUPORT ES DESGRANÉS MOLT S'APLICARÀ
UN CONSOLIDANT PREVI DE SILICAT D’ETIL,
TECNAN SOLIDUS O EQUIVALENT.
1.3 ELS CAPITELLS D’OBRA VISTA, ESTUCATS EN
ORIGEN, I REPICATS A POSTERIORI. ES
RECONSTRUIRA EL CAPITELL AMB COM-CAL
BASE, I DESPRÉS AMB COM-CAL TRADICIONAL
COM ACABAT FINAL’ACABAT FINAL.
 

DE CERÀMICA ESTUCADA MAL CONSERVADES,
QUE ES TRACTARAN AMB UN RELLISCAT AMB
COM-CAL TRADICIONAL AMB ACABAT NOU O
ENVELLIT SEGONS DECIDIXI DF. EN CAS DE
DISGREGACIÓ DE SUPORT S'APLICARA UN
CONSOLIDANT PREVI DE SILICAT D’ETIL, TECNAN
SOLIDUS O EQUIVALENT.

P883-TP21 Rend.: 1,000P- 557

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

80,28000/R 20,070004,000A01-FEP7 =xAJUDANT ESTUCADORH
182,00000/R 22,750008,000A0F-000H =xOFICIAL 1A ESTUCADORH

Subtotal... 262,28000 262,28000
Materials:

1,12189101,990000,011B881-0OZU =xPASTA DE CALÇ GRASSA I POLS DE MARBREM3
7,4533288,730000,084B881-0OZV =xMORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA

I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4
M3

5,2703299,440000,053B881-0OZW =xMORTER PREPARAT DE CALÇ GRASSA APAGADA
I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:3

M3

7,1175028,470000,250B8Z2-H5G8 =xCONSOLIDANT ESTER D'ÀCID DE SÍLICE PER A
PEDRA NATURAL I ESTUCS

L

Subtotal... 20,96303 20,96303

6,557002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 289,80003
2,898001,00%DESPESES INDIRECTES

292,69803COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 513Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €30,07M2 TRACTAMENT DE REIXES EXISTENTS, AMB
REPARACIONS PUNTUALS EN ELEMENT
DETERIORATS, PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE
AMB RAIG DE SORRA SECA, NETEJA D'ÒXIDS
AMB UNA DISSOLUCIÓ DE DETERGENT AMB PH
ÀCID I DE DESENGREIXANT AMB DISSOLVENT DE
TRICLORETILÈ, NETEJA I PREPARACIÓ DE LA
SUPERFÍCIE AMB MITJANS MANUALS, PINTAT DE
REIXA D'ACER AMB PINTURA DE PARTÍCULES
METÀL·LIQUES, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT; INCLOU
DESMUNTATGE PREVI I SUBSTITUCIÓ
D'ELEMENTS ENCASTATS SI LA DF HO
CONSIDERA NECESSARI EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT

P894-TV95 Rend.: 1,000P- 558

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,03150/R 20,070000,450A01-FEP9 =xAJUDANT PINTORH
4,55000/R 22,750000,200A0F-000V =xOFICIAL 1A PINTORH

Subtotal... 13,58150 13,58150
Maquinària:

2,34450/R 15,630000,150CZ11-005C =xCOMPRESSOR PORTÀTIL ENTRE 7 I 10 M3/MIN DE
CABAL I 8 BAR DE PRESSIÓ

H

1,20000/R 4,000000,300CZ16-00EH =xEQUIP DE RAIG DE SORRAH

Subtotal... 3,54450 3,54450
Materials:

0,015601,560000,010B011-05ME =xAIGUAM3
2,285004,570000,500B014-05MI =xDETERGENT ESPECIAL PER A NETEJA DE

PARAMENTS AMB PH ÀCID
KG

2,0425016,340000,125B017-05ML =xDISSOLVENT DESENGREIXANT DE TRICLORETILÈL
3,43860171,930000,020B03L-05MU =xSORRA DE SÍLICE DE 0 A 3,5 MMT
2,6120013,060000,200B896-HYCS =xPINTURA PARTÍCULES METÀL·LIQUESKG
0,490804,090000,120B8Z3-0P24 =xPRODUCTE DECAPANTKG
1,5590015,590000,100B8Z6-0P2D =xIMPRIMACIÓ ANTIOXIDANTKG

Subtotal... 12,44350 12,44350

0,203721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,77322
0,297731,00%DESPESES INDIRECTES

30,07095COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 514Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €53,13M2 TRACTAMENT DE BARANES EXISTENTS, AMB
REPARACIONS PUNTUALS EN ELEMENT
DETERIORATS, PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE
AMB RAIG DE SORRA SECA, NETEJA D'ÒXIDS
AMB UNA DISSOLUCIÓ DE DETERGENT AMB PH
ÀCID I DE DESENGREIXANT AMB DISSOLVENT DE
TRICLORETILÈ, NETEJA I PREPARACIÓ DE LA
SUPERFÍCIE AMB MITJANS MANUALS, PINTAT DE
BARANA D'ACER AMB PINTURA DE PARTÍCULES
METÀL·LIQUES, AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT; INCLOU
DESMUNTATGE PREVI I SUBSTITUCIÓ
D'ELEMENTS ENCASTATS SI LA DF HO
CONSIDERA NECESSARI EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT

P894-TV9T Rend.: 1,000P- 559

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,05250/R 20,070000,750A01-FEP9 =xAJUDANT PINTORH
8,87250/R 22,750000,390A0F-000V =xOFICIAL 1A PINTORH

Subtotal... 23,92500 23,92500
Maquinària:

4,68900/R 15,630000,300CZ11-005C =xCOMPRESSOR PORTÀTIL ENTRE 7 I 10 M3/MIN DE
CABAL I 8 BAR DE PRESSIÓ

H

1,20000/R 4,000000,300CZ16-00EH =xEQUIP DE RAIG DE SORRAH

Subtotal... 5,88900 5,88900
Materials:

0,015601,560000,010B011-05ME =xAIGUAM3
4,570004,570001,000B014-05MI =xDETERGENT ESPECIAL PER A NETEJA DE

PARAMENTS AMB PH ÀCID
KG

4,0850016,340000,250B017-05ML =xDISSOLVENT DESENGREIXANT DE TRICLORETILÈL
6,87720171,930000,040B03L-05MU =xSORRA DE SÍLICE DE 0 A 3,5 MMT
4,8322013,060000,370B896-HYCS =xPINTURA PARTÍCULES METÀL·LIQUESKG
0,490804,090000,120B8Z3-0P24 =xPRODUCTE DECAPANTKG
1,5590015,590000,100B8Z6-0P2D =xIMPRIMACIÓ ANTIOXIDANTKG

Subtotal... 22,42980 22,42980

0,358881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,60267
0,526031,00%DESPESES INDIRECTES

53,12870COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,27M2 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX,
AMB PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB
UNA CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

P89I-4V8R Rend.: 1,000P- 560

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30105/R 20,070000,015A01-FEP9 =xAJUDANT PINTORH
2,84375/R 22,750000,125A0F-000V =xOFICIAL 1A PINTORH

Subtotal... 3,14480 3,14480



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 515Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Materials:

1,356503,410000,3978B896-HYAR =xPINTURA PLÀSTICA, PER A INTERIORSKG
0,670144,380000,153B8ZM-0P35 =xSEGELLADORAKG

Subtotal... 2,02664 2,02664

0,047171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,21861
0,052191,00%DESPESES INDIRECTES
5,27080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,58M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB
PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA
CAPA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT

P89I-4V8T Rend.: 1,000P- 561

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20070/R 20,070000,010A01-FEP9 =xAJUDANT PINTORH
2,27500/R 22,750000,100A0F-000V =xOFICIAL 1A PINTORH

Subtotal... 2,47570 2,47570
Materials:

1,356503,410000,3978B896-HYAR =xPINTURA PLÀSTICA, PER A INTERIORSKG
0,670144,380000,153B8ZM-0P35 =xSEGELLADORAKG

Subtotal... 2,02664 2,02664

0,037141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,53948
0,045391,00%DESPESES INDIRECTES
4,58487COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,44M2 ENLLATAT DE FUSTA DE PI, EN PARAMENT
VERTICAL, AMB LLATES DE 25X50 MM,
COL·LOCADES CADA 30 CM I CLAVADES SOBRE
RASTRELLS TRANSVERSALS, FIXATS
MECÀNICAMENT AL PARAMENT

P8Z3-47X8 Rend.: 1,000P- 562

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,61200/R 18,060000,200A0D-0007 =xMANOBREH
9,10000/R 22,750000,400A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 12,71200 12,71200
Materials:

1,200100,1000012,001B0AO-07IG =xTAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A
MÀXIM, AMB VIS

U

2,17533282,510000,0077B0D31-07P4 =xLLATA DE FUSTA DE PIM3

Subtotal... 3,37543 3,37543

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 516Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,190681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,27811
0,162781,00%DESPESES INDIRECTES

16,44089COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,62M2 3.05: SUBBASE DE 15 CM DE GRUIX DE GRAVA DE
GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70
MM, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL

P924-DX6V Rend.: 1,000P- 563

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,90300/R 18,060000,050A0D-0007 =xMANOBREH
1,90800/R 19,080000,100A0E-000A =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 2,81100 2,81100
Maquinària:

0,38850/R 7,770000,050C13A-00FR =xCOMPACTADOR DUPLEX MANUAL DE 700 KGH

Subtotal... 0,38850 0,38850
Materials:

2,3248213,540000,1717B036-21CG =xGRAVA DE GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ
DE 40 A 70 MM

T

Subtotal... 2,32482 2,32482

0,042171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,56648
0,055661,00%DESPESES INDIRECTES
5,62215COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 517Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €24,14M2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/XC2, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, DE 15 CM DE GRUIX, ESTESA I
VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC I
ACABAT ESTRIAT O LLIS. INCLOU FORMACIÓ DE
JUNTES PERIMETRALS, AMB POLIESTIRÈ
EXPANDIT, TALLS DE JUNTES CADA 20 M2,
SEGELLATS AMB MASILLA D'EPOXI ELÀSTICA,
ANIVELLACIÓ I TAPES. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, COL·LOCACIÓ
D'ENCOFRAT NECESSARI, ADDITIUS
NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ
SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT,
VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS,
COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER A PAS
D'INSTAL·LACIONS, COL·LOCACIÓ, VIBRAT I
VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE
JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS
DESPRÉS DEL FORMIGONAT, REMATS DE
CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DE
PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS.

P93M-TG1W Rend.: 1,000P- 564

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,50050/R 22,750000,022A0123000 =xOFICIAL 1A ENCOFRADORH
0,22077/R 20,070000,011A0133000 =xAJUDANT ENCOFRADORH
4,33440/R 18,060000,240A0D-0007 =xMANOBREH
2,50250/R 22,750000,110A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 7,55817 7,55817
Maquinària:

1,87920/R 156,600000,012C1701100 =xCAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARH
0,25600/R 5,120000,050C2003000 =xREMOLINADOR MECÀNICH

Subtotal... 2,13520 2,13520
Materials:

11,1431370,750000,1575B06F2-HZBD =xFORMIGÓ PER ARMAR HA - 25 / B / 20 / XC2 AMB
UNA QUANTITAT DE CIMENT DE 275 KG/M3 I
RELACIÓ AIGUA CIMENT =< 0.6

M3

2,948402,730001,080B7C23200 =xPLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS SEGONS,
UNE-EN 13163 DE 20 MM DE GRUIX, DE 30 KPA DE
TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 0,45 M2.K/W DE
RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA CARA LLISA I
CANTELL LLIS

M2

Subtotal... 14,09153 14,09153

0,113371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,89827
0,238981,00%DESPESES INDIRECTES

24,13726COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 518Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €60.500,00U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL
CENTRAL DE GRADERIA TELESCÒPICA PER
ALLOTJAMENT DE SEIENTS PLEGABLES.
FORMADA PER 10 PLATAFORMES.
GRADA TELESCÒPICA MOTORITZADA DE
5.200MM AMPLE I 10 ALÇADES I 100 SUPORTS
BASCULANTS PER A L’ABATIMENT DE
BUTAQUES.
FONDÀRIA DE CADA FILERA 950MM.FONDÀRIA
TOTAL DE LA GRADA 9.620MM.
EL MÒDUL CENTRAL NO DISPOSA DE PASSADIS.
EL MÒDUL CENTRAL NO POT FUNCIONAR DE
MANERA INDEPENDENT, PER AL SEU ÚS ES
NECESSARI MUNTAR ELS MÒDULS LATERALS
COMPLEMENTARIS.
CAPACITAT PER 100 BUTAQUES. GRADA QUE
SUPORTA UNA CÀRREGA VERTICAL DE 500
KG/M2 I HORITZONTAL DE 100KG/M2 SEGONS
NORMA DIN 1055.PERFILS METÀL·LICS. CADA
MÒDUL VA REPENJAT SOBRE 4 PILARS QUE ES
DESPLACEN SOBRE UN SISTEMA DE
RODES.PILARS DOBLES I REFORÇATS PER
SEPARADORS ASSEGUREN EL MÒDUL D’INÈRCIA
ÒPTIM I RIGIDESA PERFECTA PELS ELEMENTS
PORTANTS. CONTRAVENTS TRASSERS I
ENTREMITJOS. GRAONS D’ACCÉS REMATATS EN
PERFIL METÀL·LIC ANTILLISCANTS. PLATAFORMA
DE CIRCULACIÓ AMB TAULERS CONTRA-XAPATS
AMB RECOBRIMENT FENÒLIC. RODES DE PVC EN
ELS ELEMENTS PORTANTS, DE CAUTXÚ ELÀSTIC
PER UN SUAU DESPLAÇAMENT I DURABILITAT.
MECANISME DE BLOQUEIG PER SEGURETAT QUE
IMPEDEIX QUE ES PUGUI OBRIR O TANCAR.
MOTOR REDUCTOR 1CV AMB SORTIDA DE 30
VOLTS/MINUT MITJANÇANT 1 EIX QUE MOU ELS
CORRONS I CILINDRES RECOBERTS DE GOMA.
QUADRE ELÈCTRIC AMB MAGNETO-TÈRMICS. 1
POLSADOR D’ENTRADA I 1 DE SORTIDA AMB
CABLE DE 4 M. ENDOLLAT A LA PART
DAVANTERA. SENYALITZACIÓ LLUMINOSA
EMERGÈNCIA A CADA GRAÓ AMB LEDS 2 PER
GRAÓ. AMPLE DE GRAO 1.200MM, FONS GRAÓ
250MM. ALÇADA GRAÓ 150MM.

´´

P941-T100 Rend.: 1,000P- 565



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 519Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €21.150,00U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL
LATERAL DE GRADERIA TELESCÒPICA PER
ALLOTJAMENT DE SEIENTS PLEGABLES.
FORMADA PER 10 PLATAFORMES.
ACCIONAMENT D'OBERTURA MANUAL.
GRADA TELESCÒPICA MOTORITZADA DE
5.200MM AMPLE I 10 ALÇADES I 100 SUPORTS
BASCULANTS PER A L’ABATIMENT DE
BUTAQUES.
FONDÀRIA DE CADA FILERA 950MM.FONDÀRIA
TOTAL DE LA GRADA 9.620MM.
EL MÒDUL CENTRAL NO DISPOSA DE PASSADIS.
EL MÒDUL CENTRAL NO POT FUNCIONAR DE
MANERA INDEPENDENT, PER AL SEU ÚS ES
NECESSARI MUNTAR ELS MÒDULS LATERALS
COMPLEMENTARIS.
CAPACITAT PER 100 BUTAQUES. GRADA QUE
SUPORTA UNA CÀRREGA VERTICAL DE 500
KG/M2 I HORITZONTAL DE 100KG/M2 SEGONS
NORMA DIN 1055.PERFILS METÀL·LICS. CADA
MÒDUL VA REPENJAT SOBRE 4 PILARS QUE ES
DESPLACEN SOBRE UN SISTEMA DE
RODES.PILARS DOBLES I REFORÇATS PER
SEPARADORS ASSEGUREN EL MÒDUL D’INÈRCIA
ÒPTIM I RIGIDESA PERFECTA PELS ELEMENTS
PORTANTS. CONTRAVENTS TRASSERS I
ENTREMITJOS. GRAONS D’ACCÉS REMATATS EN
PERFIL METÀL·LIC ANTILLISCANTS. PLATAFORMA
DE CIRCULACIÓ AMB TAULERS CONTRA-XAPATS
AMB RECOBRIMENT FENÒLIC. RODES DE PVC EN
ELS ELEMENTS PORTANTS, DE CAUTXÚ ELÀSTIC
PER UN SUAU DESPLAÇAMENT I DURABILITAT.
MECANISME DE BLOQUEIG PER SEGURETAT QUE
IMPEDEIX QUE ES PUGUI OBRIR O TANCAR.
SENYALITZACIÓ LLUMINOSA EMERGÈNCIA A
CADA GRAÓ AMB LEDS 2 PER GRAÓ.BARANA
ABATIBLE DE BASTIDOR METÀL·LIC EN TUB
D'ACER I PANELL DE FUSTA DE 10MM. INCLOU
FALDÓ LATERAL DE MATERIAL RÍGID DE FUSTA,
DESMUNTABLE AMB BASTIDORS MODULARS PER
A CADA NIVELL DE PLATAFORMA.

´´

P941-T101 Rend.: 1,000P- 566

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 520Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €293,25U ´´SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BUTACA
PLEGABLE PER INSTAL·LACIÓ A INTERIOR
GRADERIA TELESCÒPICA, AMB FUNDA DE
TAPISSERIA EN COLOR A DEFINIR. CONJUNT DE
SEIENT, RESPATLLER I BRAÇOS SUPORTAT PER
LATERALS DE FOSA D'ALUMINI ACABATS EN
PINTURA EPOXI POLS. SEIENT I RESPATLLER
FORMATS PER MONOBLOC COMPACTE
D'ESCUMA DE POLIURETÀ MODELADA. RECOLZA
BRAÇOS QUE, BASCULEN A POSICIÓ VERTICAL
EN PLEGAR LA BUTACA. PROFUNDITAT DE
SEIENT I RESPATLLER PLEGATS DE 180 MM.
AMPLE DEL MÒDUL DE LA BUTACA DE 520MM.
DENSITAT ESCUMA SEIENT: 55KG/M3 DENSITAT
ESCUMA RESPATLLER: 47KG/M3. PINTURA EPOXI
POLS ELECTROSTÀTICA 70-80 MICRES.
TAPISSERIA: PLUS F.R. F292 O SIMILAR.
NORMATIVA DE REACCIÓ AL FOC UNE 23727 / NF
92-503 TAPISSERIA: M1 / ESCUMA: M4. PES: 12KG.
AMB PEU TRANSPORTABLE. TOTALMENT
INSTAL·LADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.

´´

P941-T103 Rend.: 1,000P- 567

 €280,50U ´´SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BUTACA
PLEGABLE PER A COLOCACIÓ EN BANCADES
DAVANT LA GRADERÍA TELESCÒPICA, AMB
FUNDA DE TAPISSERIA EN COLOR A DEFINIR.
CONJUNT DE SEIENT, RESPATLLER I BRAÇOS
SUPORTAT PER LATERALS DE FOSA D'ALUMINI
ACABATS EN PINTURA EPOXI POLS. SEIENT I
RESPATLLER FORMATS PER MONOBLOC
COMPACTE D'ESCUMA DE POLIURETÀ
MODELADA. RECOLZA BRAÇOS QUE, BASCULEN
A POSICIÓ VERTICAL EN PLEGAR LA BUTACA.
PROFUNDITAT DE SEIENT I RESPATLLER
PLEGATS DE 180 MM. AMPLE DEL MÒDUL DE LA
BUTACA DE 520MM. DENSITAT ESCUMA SEIENT:
55KG/M3 DENSITAT ESCUMA RESPATLLER:
47KG/M3. PINTURA EPOXI POLS
ELECTROSTÀTICA 70-80 MICRES. TAPISSERIA:
PLUS F.R. F292 O SIMILAR. NORMATIVA DE
REACCIÓ AL FOC UNE 23727 / NF 92-503
TAPISSERIA: M1 / ESCUMA: M4. PES: 12KG. AMB
PEU TRANSPORTABLE. TOTALMENT
INSTAL·LADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
´´

P941-T104 Rend.: 1,000P- 568



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 521Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €280,50U ´´SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BUTACA
PLEGABLE PER A COLOCACIÓ EN BANCADES
DAVANT LA GRADERÍA TELESCÒPICA, AMB
FUNDA DE TAPISSERIA EN COLOR A DEFINIR.
CONJUNT DE SEIENT, RESPATLLER I BRAÇOS
SUPORTAT PER LATERALS DE FOSA D'ALUMINI
ACABATS EN PINTURA EPOXI POLS. SEIENT I
RESPATLLER FORMATS PER MONOBLOC
COMPACTE D'ESCUMA DE POLIURETÀ
MODELADA. RECOLZA BRAÇOS QUE, BASCULEN
A POSICIÓ VERTICAL EN PLEGAR LA BUTACA.
PROFUNDITAT DE SEIENT I RESPATLLER
PLEGATS DE 180 MM. AMPLE DEL MÒDUL DE LA
BUTACA DE 520MM. DENSITAT ESCUMA SEIENT:
55KG/M3 DENSITAT ESCUMA RESPATLLER:
47KG/M3. PINTURA EPOXI POLS
ELECTROSTÀTICA 70-80 MICRES. TAPISSERIA:
PLUS F.R. F292 O SIMILAR. NORMATIVA DE
REACCIÓ AL FOC UNE 23727 / NF 92-503
TAPISSERIA: M1 / ESCUMA: M4. PES: 12KG. AMB
PEU TRANSPORTABLE. TOTALMENT
INSTAL·LADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
´´

P941-T105 Rend.: 1,000P- 569

 €140,00U SUBMINISTAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CADIRA
APILABLE. CADIRA FIXA, AMB 2 BRAÇOS, SEIENT I
RESPTLLER ANATÒMICS AMB CARCASSA DE PVC
NEGRE EN EL SEIENT, I RECOLZADOR DE BRAÇ
EN PVC NEGRE. SEIENT INTERIOR EN FUSTA DE
FAIG B1, AMB CERTIFICAT PEFC. AMB ESPUMA
DE POLIURETÀ DE DENSITAT 30KG/M3.
RESPATLLER EN PVC NEGRE. ESTRUCTURA DE 4
POTES, AMB BRAÇOS EN TUB D'ACER OVAL
20X15X1,5MM. APILABLES EN VERTICAL.
TAPISSAT EN COLOR A DEFINIR SEGONS
MOSTRARI. MIDES : ALÇADA TOTAL 83CM.
ALÇADA SEIENT 48CM. INTERIOR SEIENT
46CM.AMPLE SEIENT AMB BRAÇOS 60CM.
PROFUNDITAT SEIENT 45CM. PES/UNITAT 6KG.

P941-T106 Rend.: 1,000P- 570

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 522Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €13.960,22U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BARRA
MOTORITZADA SÍNCRONA SIL3 AMB TAMBOR
D'ENROTLLAMENT COMÚ A TOTS ELS CABLES
SENSE TRANSLACIÓ LATERAL (ZERO FLEET).
RECORREGUT VERTICAL: 7,5M. CAPACITAT DE
CÀRREGA: 6,5KN EN TIRS. POTÈNCIA 4KW.
NOMBRE DE CABLES: 4. DIÀMETRE DEL CABLE: 6
MM. RECORREGUT DELS CABLES PER SOTA DE
LA PINTA. VELOCITAT VARIABLE ENTRE 0,2 M/S I
0.002 M/S. PRECISIÓ DE POSICIONAMENT =
±1MM. TRANSMISSIÓ AUTOBLOCANT
IRREVERSIBLE AMB SISTEMA DE SEGURETAT
PER ENGRANATGE PILOT. DOBLE FRE SILENCIÓS
<50DBA A 1 M. MESURAMENT DE POSICIÓ PER
DOBLE ENCODER ABSOLUT SIL3. MESURAMENT
DE CÀRREGA PER CÈL·LULA DE CÀRREGA DMS.
DETECCIÓ DE CABLE FLUIX. INTERRUPTOR
LIMITADOR DE RECORREGUT MECÀNIC PER
ENGRANATGE AMB 4 INTERRUPTORS: OPERATIU
SUPERIOR I INFERIOR, EMERGÈNCIA SUPERIOR I
INFERIOR SEGONS DGUV V17 / UNE17206-21.
SISTEMA DE PARADA D’EMERGÈNCIA SIL3.
ARMARI DE CONTROL EXTERN AMB VARIADOR
DE FREQÜÈNCIA DE 16KHZ, SUBSTITUÏBLE
SENSE EINES SENSE AFECTAR EL
FUNCIONAMENT DE LA RESTA DEL SISTEMA.
NIVELL D'INTEGRACIÓ DE SEGURETAT SIL3.
CONJUNT DE POLITGES NECESSÀRIES DE
CAPÇALERA I DE TIR DE POLIAMIDA DE 180 MM
DE DIÀMETRE AMB RODAMENT DE BOLES
ESTANC. BARRA DE DOBLE VARAL DE TUB DE
50MM DE 8,7 M. DE LONGITUD, FIXACIONS,
AJUSTOS I MÀXIMA FLETXA DE 1/200 EN
CÀRREGA NOMINAL SEGONS DGUV-V17 / CWA
15902. PINTADA EPOXI RAL 9005. INCLOU
ENGINYERIA, FABRICACIÓ, INSTAL·LACIÓ,
CONTROL DE QUALITAT, POSADA EN MARXA,
PROVES PER A LA RECEPCIÓ, FINS A PERFECTE
FUNCIONAMENT. TOTES LES
CARACTERÍSTIQUES D'ACORD AMB NORMATIVES
DGUV-V17, DIN 56950, SIL3 UNE EN 17206.
MARCA/MODEL: ASM HCWA 400-650-4-4-0,2 GSG
O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

P941-T110 Rend.: 1,000P- 571



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 523Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €14.794,48U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA
DE CONTROL DE MOTORS MICROPROCESSAT
AMB NIVELL D'INTEGRACIÓ DE SEGURETAT SIL3
DE MAQUINÀRIA ESCÈNICA PER A 4 MOTORS DE
VELOCITAT VARIABLE. INCLOU 1 CONTROL
REMOT DE MÀ MICROPROCESSAT AMB
PANTALLA TÀCTIL I JOC DE BOTONS
MULTIFUNCIÓ AMB FUNCIÓ HOME MORT I BOLET
D'EMERGÈNCIA DUPLICANT LES FUNCIONS DE
LA CONSOLA PRINCIPAL. PUNTS DE CONNEXIÓ A
ESCENARI I A GALERIA DE MAQUINARIA. INCLOU
1 UNITATS DE CONTROL CENTRAL MODULAR
AMB CAPACITAT PER A 8 MOTORS, AMB
CAPACITAT D' AMPLIACIÓ MODULAR I PANTALLA
TÀCTIL AMB PANELL DE SELECCIÓ DE MOTORS I
JOC D' ACTUADORS MULTIFUNCIÓ AMB FUNCIÓ
HOME MORT I BOLET D' EMERGÈNCIA
DUPLICANT LES FUNCIONS DEL CONTROL
REMOT DE MÀ. TARJA MICROPROCESSADA SIL3
INDEPENDENT PER A CADA MOTOR AMB
MONITORITZACIÓ REDUNDANT DELS
DISPOSITIUS DE SEGURETAT, COMUNICADA PER
BUSS DIGITAL BIDIRECCIONAL AMB UNITAT DE
CONTROL CENTRAL. TOL.LERÀNCIA MÍNIMA DE
SINCRONITZACIÓ: FINAL DE RECORREGUT=
±1MM, TOLERÀNCIA DINS DE GRUP= ±1MM.
SELECCIÓ INDIVIDUAL O PER GRUPS SÍNCRONS
O ASÍNCRONS. MONITORITZACIÓ DE CÀRREGA
DE CADA MOTOR, AMB OPCIÓ DE LIMITACIÓ PER
SOFTWARE DE CÀRREGA. MONITORITZACIÓ DE
POSICIÓ DE CADA MOTOR, AMB OPCIÓ D'
ESTABLIMENT DE LIMITS DE RECORREGUT PER
SOFTWARE. MONITORITZACIÓ D' ESTAT DE
DISPOSITIUS DE SEGURETAT. CREACIÓ DE
MEMÒRIES I REPRODUCCIÓ D' ESCENES I
SEQUÈNCIES. ENGINYERIA, FABRICACIÓ,
INSTAL·LACIÓ, CONTROL DE QUALITAT, POSADA
EN MARXA, PROVES PER A LA RECEPCIÓ, FINS
AL SEU PERFECTE FUNCIONAMENT. TOTES LES
CARACTERÍSTIQUES D'ACORD AMB NORMATIVES
DGUV-V17, DIN 56950, SIL3 UNE EN 17206.
MARCA/MODEL: ASM GENESIS O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.´´

P941-T111 Rend.: 1,000P- 572

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 524Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.092,10U ´´ CONJUNT DE BARRA D' ACCIONAMENT MANUAL
DE 4 TIRS PER A BAMBOLINES, I TELÓ DE FONS.
INCLOENT:
-TUB D' ALUMINI DE 8 M DE 50MM DE DIÀMETRE
DURALUMINI, PINTAT AL FORN NEGRE SATINAT
EPOXI
-CONJUNT DE 4 BLOCS PER A MUNTATGE SOBRE
PINTA AMB 1 POLITJA DE NYLÓ DE 150MM
-BLOC DE CAPÇALERA AMB 4 POLITGES DE
NYLÓ.
-CONJUNT DE SIRGUES DE NYLÓ NEGRE 10MM,
RECORREGUT VERTICAL 12 MTS.
-CORNAMUSA DE LLIGAT
-4 CORDES DE FIBRA 100% IGNÍFUGA TRENADA
DE 12MM DIAM.
MARCA/MODEL: DOUGHTY O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.´´

P941-T113 Rend.: 1,000P- 573

 €677,44U ´´ CONJUNT DE BARRA D' ACCIONAMENT MANUAL
DE 2 TIRS PER A  CAMETES. INCLOENT:
-TUB D' ALUMINI DE 8 M DE 50MM DE DIÀMETRE
DURALUMINI, PINTAT AL FORN NEGRE SATINAT
EPOXI
-CONJUNT DE 2 BLOCS PER A MUNTATGE SOBRE
PINTA AMB 1 POLITJA DE NYLÓ DE 150MM
-BLOC DE CAPÇALERA AMB 2 POLITGES DE
NYLÓ.
-CONJUNT DE SIRGUES DE NYLÓ NEGRE 12MM,
RECORREGUT 12MTS
-CORNAMUSA DE LLIGAT
MARCA/MODEL: DOUGHTY O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.´´

P941-T114 Rend.: 1,000P- 574

 €3.227,04U ´´ CONJUNT DE BARRA D' ACCIONAMENT MANUAL
ASSISTIDA PER TORN MURAL DE 4 TIRS PER A
CORTINA AMERICANA. INCLOENT:
-1 UT. TORNA MURAL DE CABLE D'ACER,
ACCIONAMENT MANUAL AMB MANIVELA I RODA
DENTADA, FRÈ ANTI-RETROCÉS. CAPACITAT
CÀRREGA FINS A 350KG.
-TUB D' ACER DE 8 M DE 50X3MM DE DIÀMETRE
DURALUMINI, PINTAT AL FORN NEGRE SATINAT
EPOXI
-CONJUNT DE 4 BLOCS PER A MUNTATGE SOBRE
PINTA AMB 1 POLITJA DE NYLÓ DE 150MM
-BLOC DE CAPÇALERA AMB 1 POLITJA DE 4
GARGAMELLES I PLATINA DE CONVERSSIÓ A 1
CABLE ACER 5MM.
-CONJUNT DE CABLES D'ACER DE 5MM,
RECORREGUT VERTICAL  12MTS
-PLATINA ANCORATGE A PARET.
MARCA/MODEL: DOUGHTY O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.´´

P941-T115 Rend.: 1,000P- 575



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
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PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €5.183,38U ´´CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE TELÓ DE
BOCA EN DOBLE FULLA AMB CREUAMENT DE 1
M. DIMENSIONS TOTALS: 8.700X7.150 MMMM. EN
VELLUT DE COTÓ 100%. 600GR/M2 IGNIFUGAT
M?1. FRUNZIT 100%. AMB TRINXA I TRAUS PER
LLIGAR AMB CINTES A DALT. AMB DOBLEC
SIMPLE ALS COSTATS I DOBLE A BAIX. COLOR A
DEFINIR PER D.F. TOTALMENT INSTAL·LAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: GERRIETS CLIVIA 600 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.

´´

P941-T116 Rend.: 1,000P- 576

 €1.105,79U ´´CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE
BAMBALINÓ DIMENSIONS: 8.700 X 1.000MM. EN
VELLUT. COTÓ 100%. 600GR/M2 IGNIFUGAT M-1.
FRUNZIT 100%. AMB TRINXA I TRAUS PER LLIGAR
AMB CINTES A DALT. AMB DOBLEC SIMPLE ALS
COSTATS I DOBLE A BAIX. COLOR A DEFINIR PER
D.F.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: GERRIETS CLIVIA 600 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-T117 Rend.: 1,000P- 577

 €154,81U ´´CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE
BAMBOLINA. DIMENSIONS: 8.700X1.500MM. EN
TEIXIT ESCENO OSCURANT. COTÓ 100%.
300GR/M2 IGNIFUGAT M?1. FRUNZIT 0%. AMB
TRINXA I TRAUS PER LLIGAR AMB CINTES A
DALT. AMB DOBLEC SIMPLE ALS COSTATS I
DOBLE A BAIX. COLOR NEGRE.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: TUCHLER STAGE MOLLETON O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-T118 Rend.: 1,000P- 578

 €125,79U ´´CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE CAMETA.
DIMENSIONS: 2.000X7.150MM. EN TEIXIT ESCENO
OSCURANT. COTÓ 100%. 300GR/M2 IGNIFUGAT
M?1. FRUNZIT 0%. AMB TRINXA I TRAUS PER
LLIGAR AMB CINTES A DALT. AMB DOBLEC
SIMPLE ALS COSTATS I DOBLE A BAIX. COLOR
NEGRE.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: TUCHLER STAGE MOLLETON O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-T120 Rend.: 1,000P- 579

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 526Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €541,83U ´´CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE TELÓ DE
FONS. DIMENSIONS: 8.700 X7.150MM. EN TEIXIT
ESCENO OSCURANT. COTÓ 100%. 340GR/M2
IGNIFUGAT M?1. FRUNZIT 0%. AMB TRINXA I
TRAUS PER LLIGAR AMB CINTES A DALT. AMB
DOBLEC SIMPLE ALS COSTATS I DOBLE A BAIX.
COLOR NEGRE.
MARCA/MODEL: TUCHLER STAGE MOLLETON O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-T121 Rend.: 1,000P- 580

 €6.220,06U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRIL
MOTORITZAT PER A CORTINA AMERICANA.
INCLOENT: RECORREGUT DE 10M. AMB
CREUAMENT CENTRAL D' 1 M. CONTROL D'
ESCENARI I SALA DE CONTROL.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: TUCHLER TT2 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T122 Rend.: 1,000P- 581

 €1.454,56U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÓDUL
LINE ARRAY. RECINTE TRAPEZOIDAL DE 20° DE
POLIURETÀ, ACABAT PINTAT NEGRE
TEXTURITZAT, AMB TELA FRONTAL , DE
DIMENSIONS: 373MM D’AMPLE, 191MM D’ALT,
260MM DE FONS. PES. 9,7 KG. AMB 1
TRANSDUCTOR DE GREUS DE 6,5” D’ALTA
EXCURSIÓ I IMANT DE NEODIMI DE 8?. AMB 1
TRANSDUCTOR D’AGUTS AMB MOTOR DE
NEODIMI I 1” DE GOLA AMB FONT D'ONA HR. AMB
2 CONNECTORS NL4 MP DE 4 VIES. CROSSOVER
PASSIU A 2 KHZ. RESPOSTA DE FREQÜÈNCIA:
80HZ – 19KHZ ±3DB. PIC DE PRESSIÓ SONORA A
@1M : 127BB. DISPERSIÓ VERTICAL 20°,
DISPERSIÓ HORITZONTAL CONFIGURABLE A 120°
O 80°.  
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: NEXO M620 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.´´

P941-T123 Rend.: 1,000P- 582

 €29,87U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE KIT DE
FIXACIÓ D'INSTAL.LACIÓ D'AGRUPACIONS
D'ALTAVEUS.
MARCA/MODEL: NEXO BNFIX O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T124 Rend.: 1,000P- 583

 €50,41U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE KIT DE
DISPERSIÓ 120 GRAUS  M600
MARCA/MODEL: NEXO FLG O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T125 Rend.: 1,000P- 584
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PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €585,38U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
D'ESTRUCTURA DE SUPORTACIÓ I ANCORATGE
PER A INSTAL·LACIÓ D'AGRUPACIONS
D'ALTAVEUS M620 I MSUB12
MARCA/MODEL: NEXO VNT-BUMPM6 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-T126 Rend.: 1,000P- 585

 €44,25U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE KIT DE
FIXACIÓ PER A INSTAL·LACIÓ D'AGRUPACIONS
D'ALTAVEUS M620 I MSUB12
MARCA/MODEL: NEXO FIX-BUMPM6 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-T127 Rend.: 1,000P- 586

 €1.801,84U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE RECINTE
DE SUBGREUS PASSIU DE 1 VIA PER A
TREBALLAR EN CONFIGURACIÓ DE ''LINE ARRAY''
AMB RECINTES  MSUB12
TOTALMENT INSTAL·LAT, AJUSTAT,
CONNEXIONAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: NEXO MSUB12 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T128 Rend.: 1,000P- 587

 €5.170,19U ´´SUBMINSTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ETAPA DE
POTÈNCIA DE 4X1500 W A 2 OHMS AMB
PROCESSADOR DIGITAL D'ÀUDIO PER A
RECINTES ACÚSTICS NEXO. AMB 4 ENTRADES
ANALÒGIQUES BALANCEJADES I 4 ENTRADES
DIGITALS. FORMAT RACK DE 19'' (4 UNITATS).
INCLOU TARGETA D'INTERCONNEXIÓ A XARXA
DANTE NXDT104.
TOTALMENT INSTAL·LAT, AJUSTAT, CONEXIONAT
I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: NEXO NXAMP 4X1MK2 + NXDT104
O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-T129 Rend.: 1,000P- 588
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 528Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.816,99U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA
''FULL RANGE'' COMPACTE DE 2 VÍES COAXIAL.
AMB 1 WOOFER DE 10'' I MOTOR DE 1'' MUNTAT
EN BOTZINA DE DIRECTIVITAT CONSTANT
ASIMÈTRICA. DISPERSIÓ DE 50 A 100 GRAUS EN
HORITZONTAL X 55 GRAUS EN VERTICAL
(DIFUSOR ROTABLE). FACTOR Q DE 16 I ÍNDEX
DE DIRECTIVITAT DE 12 A FREQÜÈNCIES PER
SOBRE DE 3KHZ. SENSIBILITAT NOMINAL DE
99DB (97DB EN BANDA AMPLA). 2 CONNECTORS
DE 4 POLS NL4MP SPEAKON. EL SISTEMA TINDRÀ
UN RECINTE MULTI-ANGLE AMB PORT
SINTONITZAT CONSTRUÏDA DE BEDOLL BÀLTIC
DE 18 CAPES, ACABAT EN REVESTIMENT
TEXTURITZAT NEGRE O BLANC. EL SISTEMA
INCLOURÀ UNA PLACA DE METALL, 2 PUNTS DE
FIXACIÓ I EL SÒCOL D'1 POL. ELS COMPONENTS
INTERIORS HAN D'ESTAR PROTEGITS PER UNA
REIXA D'ACER PERFORAT. DIMENSIONS 515MM X
316 MM X 277MM. PES 14KG. INCLOU FLIGHT
CASE PER A TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE.
TOTALMENT INSTAL·LAT, AJUSTAT,
CONNEXIONAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: NEXO P10 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T130 Rend.: 1,000P- 589

 €106,75U ´´SUBMINISTRAMENT TRÍPODE PER A MONITORS
D'ESCENARI. 
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT,
AJUSTAT I EN PREFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: K&M 21435 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T131 Rend.: 1,000P- 590

 €3.294,62U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TAULA
DE MESCLES DIGITAL YAMAHA. 32 FADERS
MOTORITZATS + MASTER. 32 INPUTS XLR3+ 2
LINEA RCA. 16 SORTIDES ANALÒGIQUES XLR3.
CAPACITAT DE MESCLA DE 48 CANALS DE
D’ENTRADA (40 MONO + 2 ESTÈREO + 2
RETORNS) I 20 BUSOS AUXILIARS (8 MONO + 6
ESTÈREO) + ESTÈREO + BUSOS SUB. , 8 GRUPS
DCA. , 34X34 CANALS DE
GRAVACIÓ/REPRODUCCIÓ DIGITAL VIA USB 2.0 +
2X2 VIA DISPOSITIUS D’EMMAGATZEMAMENT
EXTERN USB, 8 EFECTES, 10 GEQ. 1 SLOT
D'EXPANSIÓ AMB TARGETA D'EXPANSIÓ DANTE
NY64-D INSTAL·LADA. DIMENSIONS:
866X225X599MM 
MARCA/MODEL: YAMAHA TF5 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T132 Rend.: 1,000P- 591
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 €1.574,59U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE RACK
D'ESCENARI EN XARXA DANTE DE 16 ENTRADES
MICRO / LÍNIA, 8 SORTIDES ANALÒGIQUES.
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: YAMAHA TIO1608-D O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-T133 Rend.: 1,000P- 592

 €279,66U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE LECTOR
DE CD Y MP3, INTERFAZ USB PARA HD Y
LAPIZ, PITCH, SEARCH, CUE, ARRANQUE
INMEDIATO, PROGRAMACION DE 99 TITULOS,
DISPARO
EXTERNO, OUT NO BALANCEADO. RACK 2U,
MANDO A DISTANCIA.
MARCA/MODEL: CD196USB ? STAGE LINE
´´

P941-T134 Rend.: 1,000P- 593

 €537,42U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
COMMUTADOR DE XARXA GESTIONAT
OPTIMITZAT PER XARXA D'ÀUDIO DANTE . 10
PORTS
INCLOU ACCESSORI DE MUNTATGE EN RACK.
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: CISCO SG350-10 O EQUIVALENT
´´

P941-T135 Rend.: 1,000P- 594

 €126,61U ´´SUBMINISTRAMENT DE MICRÒFON VOCAL
DINÀMIC, CARDIOIDE, INCLOU PINÇA.
MARCA/MODEL: SHURE SM58 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T136 Rend.: 1,000P- 595

 €111,95U ´´SUBMINISTRAMENT CAIXA D'INJECCIÓ DIRECTA.
MARCA/MODEL: KLARK TEKNIK DN100 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-T137 Rend.: 1,000P- 596

 €616,10U ´´SUBMINISTRAMENT DE SISTEMA DE
MICROFONIA SENSE FILS DIGITAL AMB
TRANSMISSOR DE MÀ AMB CÀPSULA CARDIOIDE
12 CANALS DE LLICÈNCIA LLIURE A LA BANDA DE
2,4GHZ. CONVERSIÓ 24 BITS. 3 FILTRES DE EQ.
COBERTURA 100M.
MARCA/MODEL: XD-V55EUL231 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T138 Rend.: 1,000P- 597
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 €616,10U ´´SUBMINISTRAMENT DE SISTEMA DE
MICROFONIA SENSE FILS DIGITAL AMB
TRANSMISSOR DE BUTXACA I MICRÒFON DE
DIADEMA. 12 CANALS DE LLICÈNCIA LLIURE A LA
BANDA DE 2,4GHZ. CONVERSIÓ 24 BITS. 3
FILTRES DE EQ. COBERTURA 100M.
MARCA/MODEL: XD-V55HSEUL233 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T139 Rend.: 1,000P- 598

 €820,90U ´´SUBMINISTRAMENT DE CONJUNT DE
MICRÒFONS PER INSTRUMENTS. DRUM
KIT. INCLOU:
- 1X MICRÒFON PER BOMBO
- 3X MICRÒFON PER CAIXA/TIMBALS
- 3X PINCES PER MUNTATGE EN BATERIA
- 1X MALETA DE TRANSPORT
MARCA/MODEL: SHURE DMK57-52 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-T140 Rend.: 1,000P- 599

 €437,09U ´´SUBMINISTRAMENT DE MICRÒFON DE
CONDENSADOR PER CAPTACIÓ D’INSTRUMENTS
DE PERCUSSIÓ, CORDA, PIANO I GUITARRA A
POCA DISTÀNCIA O CORS I INSTRUMENTS DE
VENT A MITJA DISTÀNCIA.
MARCA/MODEL: SHURE SM81 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.´´

P941-T141 Rend.: 1,000P- 600

 €189,63U ´´SUBMINISTRAMENT DE MICRÒFON DE
CONDENSADOR PER A INSTRUMETS
MARCA/MODEL: SENNHEISER /E614 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-T142 Rend.: 1,000P- 601

 €90,71U ´´SUBMINISTRAMENT DE PEU DE MICRÒFON DE
GIRAFA..EXTENSIBLE PER MITJÀ D'ABRAÇADORA
AMB MECANISME DE TENSIÓ.ALTURA: 1000 - 1700
MM.ANELL AÏLLANT DE GOMA
MATERIAL: ACER.ROSCA DE CONNEXIÓ DE
3/8´´´´.PES: 6,2 KG.COLOR: NEGRE.
MARCA/MODEL: K&M O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F.
´´

P941-T143 Rend.: 1,000P- 602
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 €14.931,84U ´´PROJECTOR 3LCD (0,76´´ AMB C2 FINE) AMB
TECNOLOGIA DE FONT DE LLUM LÀSER DE 12.000
LÚMENS LÀSER. RESOLUCIÓ WUXGA (1920X1200)
16:10. LLARGA DURACIÓ DE FINS 56000H.
RELACIÓ DE CONTRAST 2500000:1. CONTRAST
NATIU 2000:1. CORRECCIÓ DE KEYSTONE +/- 45º
VERTICAL I +/- 30º HORITZONTAL. REPRODUCCIÓ
DE COLOR DE FINS A 1070 MILLONS DE COLORS.
RELACIÓ DE PROJECCIÓ.1,57 - 2,56:1. ZOOM
MOTORITZAT FACTOR 1-1,6. DESPLAÇAMENT DE
LENT: VERTICAL +/- 60%, HORITZONTAL +/-18%.
10 MEMÒRIES DE POSICIÓ DE LENT. ENFOC
MOTORITZAT. ENTRADA: HDBASET, BNC, HDMI,
DVI, VGA, ETHERNET, RS232, USB, HD-SDI.
CONTROL VIA CRESTRON / AMX / CONTRO4.
INSTAL·LACIÓ FLEXIBLE 360°. INCLOU
HDBASET.NORMAL: 37 DB (A) - ECO : 30 DB (A).
DIMENSIONS: 586? X 492 X 211 MM. PES: 23,7 KG.
LA PARTIDA INCLOU SUBMINISTRAMENT,
INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: EPSON EB-L1505 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T144 Rend.: 1,000P- 603

 €4.862,46U ´´ÒPTICA ZOOM MOTORITZADA. 
MARCA/MODEL: EPSON EL-PLW08 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T145 Rend.: 1,000P- 604

 €769,42U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
TRANSMISSOR HDBASET
MARCA/MODEL: EPSON ELPHD01 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T146 Rend.: 1,000P- 605

 €544,65U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUPORT
PER A PROJECTOR.LA PARTIDA INCLOU
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN
FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: EPSON ELPMB68 / ELPMB70 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-T147 Rend.: 1,000P- 606

 €475,59U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
TRANSMISSOR DE VIDEO MUNTABLE EN
SUPERFÍCIE, RESOLUCIÓ FINS A 4K. PROVEEIX
D'ENTRADES REMOTES DE 4K HDMI, VGA A
SISTEMES DIGITALMEDIA. INCLOU USB HID.
COMPATIBLE AMB HDBASET I CRESTRON
CONNECT IT. 2 ENTRADES HDMI COMMUTABLES
AUTOMÀTICAMENT. 1 SORTIDA HDMI LOCAL.
CONNEXIÓ LAN. MIDES 280 X 136 X 28 MM.
MARCA/MODEL: EXTRON DTP HDMI 4K 230 TX O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

P941-T148 Rend.: 1,000P- 607
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 €473,93U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
RECEPTOR DE VIDEO MUNTABLE EN
SUPERFÍCIE, RESOLUCIÓ FINS A 4K. PROVEEIX
D'ENTRADES REMOTES DE 4K HDMI, VGA A
SISTEMES DIGITALMEDIA. INCLOU USB HID.
COMPATIBLE AMB HDBASET I CRESTRON
CONNECT IT. 2 ENTRADES HDMI COMMUTABLES
AUTOMÀTICAMENT. 1 SORTIDA HDMI LOCAL.
CONNEXIÓ LAN. MIDES 280 X 136 X 28 MM.
MARCA/MODEL: EXTRON DTP HDMI 4K 230 RX O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

P941-T149 Rend.: 1,000P- 608

 €2.110,99U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CÀMERA
PTZ HD. SENSOR D'IMATGE EXMOR CMOS DE
1/2,8´´. APROX. 2,1 MEGAPÍXELS. RESOLUCIONS
1080/59,94P; 50P; 29,97P; 25P.1080/59,94I; 50I.
720/59,94P; 50P; 29,97P; 25P. IL·LUMINACIÓ
MÍNIMA 1,4 LX (50IRE; F1,6; 30 FPS). ZOOM ÒPTIC
DE 30X. ZOOM DIGITAL 12X. ÀNGLE DE VISIÓ DE
65º. DISTÀNCIA FOCAL F= DE 4,3 MM (GRAN
ANGULAR) A 129 MM (TELEOBJETIU) F1.6 A 4.7.
ÀNGLE PAN/TILT (GIR/INCLINACIÓ): GIR: ±170°
INCLINACIÓ: +90°/-20°. SORTIDA DE VÍDEO
3G-SDI. CONTROL DE CÀMERA RS-422
(VISCA)/RJ-45 (CGI). ALIMENTACIÓ 12 V CC (CC DE
10,8 A 13,2 V). INCLOU SUPORT A SOSTRE.
MARCA/MODEL: LUMENS VC-A50P O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

P941-T150 Rend.: 1,000P- 609

 €2.059,67U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
CONTROLADOR REMOT DE CÀMERA PER IP.
MÀXIM DE CONNEXIONS IP: 112. MÀXIM DE
CONNEXIONS SÈRIE: 7. PROTOCOL DE CONTROL
VISCA, IP/VISCA, RS-422/RS-232C. 5
CONTROLADORS PER SISTEMA. ANELLA DE
ZOOM EN EL JOYSTICK. CONTROL DE ZOOM
SELECCIONABLE. BOTONS DE SELECCIÓ
D'ESCENES PREESTABLERTES.
MARCA/MODEL: LUMENS CTP O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T151 Rend.: 1,000P- 610

 €100,73U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
CONVERTIDOR SDI A HDMI. ENTRADA DE VÍDEO
SEGONS TIPUS DE SENYAL REBUDA (SD, HD, 3G)
SORTIDA DE VÍDEO HDMI TIPUS A . ALIMENTACIÓ
MICRO-USB (2W, 4,4-5,25V). RESINCRONITZACIÓ.
PRECISIÓ CROMÀTICA 4:2:2. DIMENSIONS: 76,5 X
45,8 X 24,8. PES: 150G.
MARCA/MODEL: BLACKMAGIC MICRO
CONVERTER SDI TO HDMI O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T152 Rend.: 1,000P- 611
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 €339,67U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
MICRÒFON DE SEGUIMENT
MARCA/MODEL: RODE NTG O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T153 Rend.: 1,000P- 612

 €201,45U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
PREAMPLIFICADOR DE MICRÒFON.
MARCA/MODEL: EXTRON MP101 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T154 Rend.: 1,000P- 613

 €4.837,83U ´´PANTALLA ELÈCTRICA DE PROJECCIÓ TIPUS
TENSIONADA DE MESURA TOTAL PROJECCIÓ
4,50X2,54M AMB MOTOR ESTÀNDARD EN CAIXA
DE 14X14CM COLOR BLANC. INCLOU
INTERRUPTOR PER AL SEU ACCIONAMENT.
INCLOU ANCORATGES A SOSTRE O PARET. TELA
DE PROJECCIÓ FRONTAL BLANC MAT OPACA DIN
19045, OPACA TRASSERA NEGRA. TIPUS D
GANÀNCIA 1: 1,1 IGNÍFUGA M1, GRUIX 0,4 MM
MARCA/MODEL: SPACE TENSIONED O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

P941-T155 Rend.: 1,000P- 614

 €622,01U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
MESCLADOR PER A PRODUCCIÓ DE VÍDEO
PORTÀTIL. 6 ENTRADES, 4 CANALS DE
COMMUTACIÓ DE VÍDEO. SUPORTA HDMI,
RGB/COMPONENTS, COMPOST FINS A 1080P.
ESCALADOR A L'ENTRADA 4. FUNCIONS
D'AUTOMESCLA I CANCEL·LACIÓ D'ECO.
EFECTES DE COMPOSICIÓ DSK I PIP. CAPTURA
D'IMATGE FIXE. SORTIDA MULTIVIEW. SUPORTA
HDCP. USB 3.0 PER A SORTIDA D'ÀUDIO I VÍDEO
SENSE COMPRESSIÓ. CONTROL REMOT VIA
CONNEXIÓ USB.
MARCA/MODEL: ATEM MINI PRO O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.

´´

P941-T156 Rend.: 1,000P- 615

 €1.108,33U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ESTACIO
MÀSTER D'INTERCOM DE 2 CANALS, AMB FONT
D'ALIMENTACIO? PER A 60 ESTACIONS
REMOTES. ENTRADA AUX. DE MICRO/LINIA AMB
CONTROL DE VOLUMEN PER CANAL. CONECTOR
XLR-4M PER A MICROAURICULAR.
MARCA/MODEL: ALTAÏR EF-200 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T157 Rend.: 1,000P- 616
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 €276,55U ´´SUBMINISTRAMENT DE PETACA REMOTA
MONOCANAL DE INTERCOM PER CABLE.
ESTRUCURA D'ALUMINI. PULSADOR ON/OFF DE
MICRO.
MARCA/MODEL: ALTAÏR EM-201 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T158 Rend.: 1,000P- 617

 €252,91U ´´SUBMINSTRAMENT D'AURICULAR D'UNA
ORELLA AMB MICRÒFON. 
MARCA/MODEL: ALTAÏR AM-100/2 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T159 Rend.: 1,000P- 618

 €55,22U SUBMINSTRAMENT DE CABLE PER A INTERCOM
AMB CONNECTORS XLR4-MASCEL/FEMELLA,
LONGITUD 10MTS. MARCA/MODEL: ALTAÏR
AM-100/2 O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.

P941-T160 Rend.: 1,000P- 619

 €1.421,65U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
PROCESSADOR DE CONTROL CENTRALITZAT.
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: CRESTRON DIN-AP4 SERIES 4 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-T161 Rend.: 1,000P- 620

 €230,82U ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FONT
D'ALIMENTACIÓ PER A BUS CRESNET DE 60W.
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: CRESTRON DIN-PWS60 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-T162 Rend.: 1,000P- 621

 €325,69U ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL
DE 8 RELÉS.
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: CRESTRON DIN-8SW8-I O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-T163 Rend.: 1,000P- 622

 €1.498,58U ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
PANTALLA TÀCTIL DE 7'' DE MUNTATGE
ESCASTAT.
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: CRESTRON TSW-770-B-S O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-T164 Rend.: 1,000P- 623
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 €215,60U ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
BOTONERA DE 12 BOTONS PROGRAMABLES.
INCLOU CAIXETÍ D'ENCASTAMENT I EMBELLIDOR.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: CRESTRON C2NI-CB-B-T O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-T165 Rend.: 1,000P- 624

 €447,14U ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
PASSAREL.LA ETHERNET DMX AMB POE.
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: ENTTEC DIN-ODE MK2 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-T166 Rend.: 1,000P- 625

 €167,41U ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BLOC
DIN DE DISTRIBUCIÓ DE BUSS CRESTNET.
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: CRESTRON DIN-BLOCK O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-T167 Rend.: 1,000P- 626

 €4.447,79U ´´TASQUES DE PROGRAMACIÓ SISTEMA DE
CONTROL CENTRALITZAT.
´´

P941-T168 Rend.: 1,000P- 627

 €750,55U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE
TRANSMISSOR FM. ENTRADA DE MICRÒFON
BALANCEJADA I LÍNEA AMB CONTROL DE GUANY.
ENTRADA DE MICRÒFON ADDICIONAL. 40
CANALS (12 SIMULTÀNIS) RANG. 200M.
TOTALMENT INSTAL?LAT, CONNEXIONAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: AYUTEK AT?TFFM O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-T169 Rend.: 1,000P- 628

 €221,16U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ RECEPTOR
DE SISTEMA FM AMB CORDÓ PER PENJAR AL
COLL. LED D'ESTAT I FUNCIÓ D'ESTALVI DE
BATERIA. 40 CANALS. INCLOU BUCLE D'INDUCCIÓ
PER A COLL TIPUS COLLAR, AMB CONNECTOR
DE 3,5MM.
TOTALMENT INSTAL?LAT, CONNEXIONAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: AYUTEK AT?RFM O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T170 Rend.: 1,000P- 629
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 €949,59U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL?LACIÓ DE MALETA
RÍGIDA AMB CARREGADOR I EMMAGATZEMATGE
DE FINS A 25 TRANSMISSORS / RECEPTORS AL
MATEIX TEMPS. LA SAFATA DEL CARREGADOR
ÉS DESMONTABLE I ES POT UTILITZAR DINS LA
MALETA O COM A CARREGADOR D'ESCRIPTORI.
MARCA/MODEL: AYUTEK AT?MR?C O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-T171 Rend.: 1,000P- 630

 €4,31M CABLE COURE UN DE 18MM AMPLE 0,1MM GRUIX.
PER A REALITZACIÓ DE LLAÇ DE BUCLE
MAGNÈTIC.

P941-T172 Rend.: 1,000P- 631

 €387,02U MÀNEGA MULTIPARELL PER A CONNNEXIÓ DE
MICROFONIA ANALÒGICA FINS A PREVI DE
DIGITAL YAMAHA 16IN+4OUT. LONGITUD 20MTS.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.

P941-T173 Rend.: 1,000P- 632

 €16,58U SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE MICRÒFON DE
10M DE LONGITUD AMB CONNECTORS XLR
NEUTRIK MASCLE/FEMELLA. 
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.

P941-T174 Rend.: 1,000P- 633

 €13,83U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE MICRÒFON
DE 5M DE LONGITUD AMB CONNECTORS XLR
NEUTRIK MASCLE/FEMELLA 
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T175 Rend.: 1,000P- 634

 €12,44U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE MICRÒFON
DE 2M DE LONGITUD AMB CONNECTORS XLR
NEUTRIK MASCLE/FEMELLA.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T176 Rend.: 1,000P- 635

 €27,64U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE HDMI - HDMI DE
10M ULTRAFLEXIBLE.
MARCA/MODEL: EXTRON O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T177 Rend.: 1,000P- 636
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 €22,12U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE HDMI - HDMI DE
6M ULTRAFLEXIBLE.
MARCA/MODEL: EXTRON O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T178 Rend.: 1,000P- 637

 €16,58U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE HDMI - HDMI DE
1.8M ULTRAFLEXIBLE.
MARCA/MODEL: EXTRON O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T179 Rend.: 1,000P- 638

 €13,83U ´´SUBMINSTRAMENT DE CABLE CAT6A AMB
CONNECTORS RJ45 APANTALLATS  DE 5M.
MARCA/MODEL: BRAND REX O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.

P941-T180 Rend.: 1,000P- 639

 €248,80U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL?LACIÓ DE RACK
DE SOBRETAULA DE FUSTA DE 19MM. GUIES
RACK DE 6U. PROFUNDITAT DE 29.6CM.PES:
6.8KG. DIMENSIONS: 54X34X32.5CM. INCLOU
SET DE CARAGOLS.
´´

P941-T181 Rend.: 1,000P- 640

 €19,35U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE PER INTERCOM
AMB CONNECTORS XLR NEUTRIK MASCLE
XLR4/FEMELLA XLR3 DE 5 MTS DE LONGITUD.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T182 Rend.: 1,000P- 641

 €27,64U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE D'ALIMENTACIÓ
ELÈCTRICA PER EQUIPS AUDIOVISUALS AMB
CONNECTORS POWERCON NAC3FCB EN UN
EXTREM I SCHUKO FEMELLA EN L'ALTRE
EXTREM
DE 1MTS DE LONGITUD
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.´´

P941-T183 Rend.: 1,000P- 642

 €48,38U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE D'ALTAVEU
FLEXIBLE DE 4X2,5 AMB CONNECTORS SPEAKON
NL4 DE 5MTS DE LONGITUD.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T184 Rend.: 1,000P- 643

 €76,02U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE D'ALTAVEU
FLEXIBLE DE 4X2,5 AMB CONNECTORS SPEAKON
NL4 DE 10MTS DE LONGITUD.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-T185 Rend.: 1,000P- 644
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 €1.619,23U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TARIMA
AJUSTABLE EN ALTURA MITJANÇANT
MECANISME
MANUAL DES DE LA PART SUPERIOR. MARC
D'ALUMINI. SUPERFICIE DE TAULER DE FUSTA
CONTRAPLACAT DE PI DE 21MM ACABT PINTAT
COLOR FUSTA FOSC AMB TRACTAMENT DE
PROTECCIÓ TIPUS HYBRID WOOD RUBIO
MONOCAT COLOR 'CHARCOAL' . CÀRREGA ÚTIL
750KG/M2. PES 72 KG. DIMENSIONS
2.000X1.000MM. ALTURA 800 MM EN PASSOS DE
200MM.INCLOU ESTRUCTURA NIVELLADORA PER
A FOSSAT DE 200MM.TOTALMENT INSTAL.LADA I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: NIVOFLEX AIRSTAGE 200X100 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-TE61 Rend.: 1,000P- 645

 €1.619,23U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TARIMA
AJUSTABLE EN ALTURA MITJANÇANT
MECANISME
MANUAL DES DE LA PART SUPERIOR. MARC
D'ALUMINI. SUPERFICIE DE TAULER DE FUSTA
CONTRAPLACAT DE PI DE 21MM ACABT PINTAT
COLOR FUSTA FOSC AMB TRACTAMENT DE
PROTECCIÓ TIPUS HYBRID WOOD RUBIO
MONOCAT COLOR 'CHARCOAL' . CÀRREGA ÚTIL
750KG/M2. PES 72 KG. DIMENSIONS
1.760X1.000MM. ALTURA 800 MM EN PASSOS DE
200MM.INCLOU ESTRUCTURA NIVELLADORA PER
A FOSSAT DE 200MM.TOTALMENT INSTAL.LADA I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: NIVOFLEX AIRSTAGE 200X100 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-TE62 Rend.: 1,000P- 646

 €1.619,23U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TARIMA
AJUSTABLE EN ALTURA MITJANÇANT
MECANISME
MANUAL DES DE LA PART SUPERIOR. MARC
D'ALUMINI. SUPERFICIE DE TAULER DE FUSTA
CONTRAPLACAT DE PI DE 21MM ACABT PINTAT
COLOR FUSTA FOSC AMB TRACTAMENT DE
PROTECCIÓ TIPUS HYBRID WOOD RUBIO
MONOCAT COLOR 'CHARCOAL' . CÀRREGA ÚTIL
750KG/M2. PES 72 KG. DIMENSIONS
1.380X1.000MM. ALTURA 800 MM EN PASSOS DE
200MM.INCLOU ESTRUCTURA NIVELLADORA PER
A FOSSAT DE 200MM.TOTALMENT INSTAL.LADA I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: NIVOFLEX AIRSTAGE 200X100 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-TE63 Rend.: 1,000P- 647
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 €1.391,38U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TARIMA
AJUSTABLE EN ALTURA MITJANÇANT
MECANISME 
MANUAL DES DE LA PART SUPERIOR. MARC
D'ALUMINI. SUPERFICIE DE TAULER DE FUSTA
CONTRAPLACAT DE PI DE 21MM ACABT PINTAT
COLOR FUSTA FOSC AMB TRACTAMENT DE
PROTECCIÓ TIPUS HYBRID WOOD RUBIO
MONOCAT COLOR 'CHARCOAL' . CÀRREGA ÚTIL
750KG/M2. PES 72 KG. DIMENSIONS VARIABLES A
MIDA PER AJUSTAR A PERÍMETRE DE
L'ESCENARI. ALTURA 800 MM EN PASSOS DE
200MM.INCLOU ESTRUCTURA NIVELLADORA PER
A FOSSAT DE 200MM.TOTALMENT INSTAL.LADA I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: NIVOFLEX AIRSTAGE 200X100 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-TE64 Rend.: 1,000P- 648

 €437,33U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'ESCALA
DE 3 ESGRAONS DE 200MM PER ALTURA DE
8000MM.
MARCA/MODEL: NIVOFLEX O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.´´

P941-TE65 Rend.: 1,000P- 649
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 €7.356,98U ´´ TAULA CONTROL D' IL·LUMINACIÓ DMX RDM.
6.144 SORTIDES CANALS DE CONTROL 32.768.
PARELLA DE REPRODUCCIÓ PLAYBACK DE
100MM.40 FADERS DE 45 MM X 100 PÀGINES PER
A FADER CONFIGURABLES, PER A CANAL,
SUBMASTER I PALETA/PRECONJUNT, TEMPS I
CONTROL DE REPRODUCCIÓ MESTRA
D'EFECTES SELECCIONA DIRECTAMENT
SUSER-DEFINIT.TIPUS DE PALETA DISCRETA
)FOUR (IFCB).LA FUNCIÓ ”PRESETS COM A «TOTA
LA PALETA». 32.768 (DEVICES). 10.000 CUES. 1
CUE LIST. 4X1000 PALETES DE INTENSITAT,
FOCUS, COLOR, BEAM. 1.000 PRE-SETS. 1.000
GRUPS. 1.000 EFECTES. 99.999 MACROS. 1.000
CORBES. 1.000 COLOUR PTAHS.
PROTOCOLSETCNET2TM I NET3TM (PRODUÏT
PER ACN), ARTNET I AVAB®UDP. SHOWMOSTRA
LA IMPORTACIÓ DES DE L'OBSESSION,
L'EXPRESSTM, L'EXPRESSION®, L'EMFASIS,, EL
CONGO,, EL COBALT®, EL GRAND MA1, EL
GRAND MA2, EL SAFARI I LA STRAND 500/300
SÈRIES WODOS PORTS ETHERNET
CONFIGURABLES INDIVIDUALMENT MIDI
ORMULTIPLE I/O SMPTE CODI DE TEMPS
ENTRADES, ANALOG/SERIAL INPUTS, OSC
TRANSMIT/RECIEVE FUNCIÓ PIXELVIRTUAL
MEDIA SERVER PER A EFECTES MAPATS DE
PÍXELS, IMATGES, ANIMACIONS UPSUPPORT PER
A MÚLTIPLES LLENGÜES, INCLOENT-HI
L'ANGLÈS, L'ALEMANY, L'ESPANYOL, EL
FRANCÈS, L'ITALIÀ, EL JAPONÈS, EL COREÀ, EL
RUS I EL XINÈS (SIMPLIFICAT I TRADICIONAL)
MARCA/MODEL: ETC MODEL ELEMENT 2 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

P941-TE66 Rend.: 1,000P- 650

 €2.864,98U ´´UNITAT D'ACCÉS PORTÀTIL.DISPOSITIU DE
CONTROL REMOT QUE PERMET L'ACCÉS A LES
FUNCIONS DE PROGRAMACIÓ I REPRODUCCIÓ
DE LA CONSOLA DE CONTROL PRINCIPAL.
TAULETA DE TIPUS INDUSTRIAL BASADA EN
ANDROID DE 8 POLZADES AMB UNA PANTALLA
CAPACITIVA MULTI-TÀCTIL QUE ADMET
CONNEXIONS PER CABLE I SENSE FILS. LA
UNITAT HA DE SER EL ETCPAD, FABRICAT PER
ETC, INC., O IGUAL.LA UNITAT PROPORCIONA UN
INTERRUPTOR D'ALIMENTACIÓ I UN INDICADOR
D'ALIMENTACIÓ/DISPERSIÓ.PROPORCIONA UN
MICRO HDMI, UN USB 2.0 I UN MICRO SIM.
MIDES: 5,59´´´´ (142 MM) H X 9,44´´´´ (240 MM) W X
,63 (16MM) D I (0,6 KG).INCLOU ADAPTADOR DE
CÀRREGA/CABLE I UNA CORRETJA DE MÀ.
MARCA/MODEL: ETC MODEL ETCPAD O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-TE67 Rend.: 1,000P- 651
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PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €200,24U ´´MONITOR DE GRÀFICS LED FULL HD (1920 X
1080) DE 21,5´´´´ AMB CONNEXIÓ HDMI.
MARCA/MODEL: ASUS VP229HE 21.5´´´´ LED IPS
FULLHD  O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.

´´

P941-TE68 Rend.: 1,000P- 652

 €1.261,80U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE NODE DE
COMUNICACIONS ETHERNET. CONVERTIDOR
ART-NET I SACN A DMX FINS A 8 UNIVERSOS
INDEPENDENTS.SUPORTA ART-NET 1 A 4 (DMX I
RDM)
ADMET EL SICN.FINS A 8 PORTS DMX AÏLLATS
ÒPTICAMENT, CADA UN POT CONFIGURAR-SE
COM A ENTRADA O SORTIDA.PANTALLA GRÀFICA
I CODIFICADOR PER A UNA CONFIGURACIÓ FÀCIL
I INFORMACIÓ PRECISA DE L'ESTAT.BOTÓ
D'ACCÉS RÀPID PER A CADA PORT DE SORTIDA
DMX PER A UNA SELECCIÓ RÀPIDA DE L'UNIVERS
ART-NET O SACN.ENTRADA I SORTIDA DE
NEUTRIK POWERCON
FONT ALIMENTACIÓ UNIVERSAL.ETHERNET
10BASE-T / 100BASE-TX, AUTO NEGOTIATING,
AUTO MDI-X.NETWORK PROTOCOLS SACN, SACN
DRAFT VERSION (V0.2), ART-NET 1 THROUGH 4.
MARCA SWISSON MODEL XND-4R5 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-TE69 Rend.: 1,000P- 653

 €726,71U ´´SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE
COMMUTADOR DE XARXA DE 28 PORTS L3
GESTIONAT. MUNTATGE EN 1 UNITAT DE RACK.
GIGABIT ETHERNET. PORTS: 24 X 10/100/1000
(POE+) + 2 X 10/100/1000 + 2 X GIGABIT SFP
COMBINATS. PRESSUPOST POE 180W. 
LA PARTIDA INCLOU SUBMINISTRAMENT,
INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: CISCO SG300-28PP O
EQUIVALENT
´´

P941-TE70 Rend.: 1,000P- 654

 €657,59U ´´SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE SPLITTER
DMX512. AMPLIFICA SENYAL DMX I
RDM.REGENERA DMX RDM.REDUEIX ELS
PROBLEMES DE REFLEXIÓ.DISTRIBUEIX DMX
RDM.ISOLATION ÒPTIC A CADA PORT
INDIVIDUAL.TIPUS DE CONNEXIÓ: MODELS XLR
DE 5.INSTAL·LACIÓ A RACK. 5 DMX SORTIDES
PER UNIVERS .FINAL DE LÍNIA INTEGRAT.
MARCA/MODEL: SWISSON XSR-5R O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-TE71 Rend.: 1,000P- 655
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PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.141,37U ´´MERGER DMX512. 5 DMX512
ENTRADES.SORTIDA 1 DMX512.50US
LATÈNCIA.IGNORA EL REPETIDOR.COMMUTADOR
MANUAL.MODES DE LÍNIA HTP, LTP,
LTP.DESPLAÇAMENT DEL CANAL PER A CADA
ENTRADA.
MARCA/MODEL: SWISSON XMG-51 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-TE72 Rend.: 1,000P- 656

 €1.370,16U ´´SUBMINISTRAMENT I COL·LOACIÓ DE
PROJECTOR DE IL·LUMINACIÓ PER A TEATRE ,
FONT DE LLUM LED DE 4 COMPONENTS DE
COLOR (RED, GREEN, BLUE AND LIME).
POTENCIA 147W. CONTROL DMX/RDM.
PREPARAT PER A PENJAR A TRUSS AMB GRAPA
DE FIXACIUÓ ESTANDAR 50MM. CONNECTORS
POWER POWERCON IN I THRU IN 5-PIN XLR LED
COMPENSACIÓ DE DROOP .
MARCA: ETC. MODEL COLORSOURCE SPOT JR O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-TE73 Rend.: 1,000P- 657

 €49,88U ´´SUBMINISTRAMENT I COL·LOACIÓ DE SPOT JR
ACCESSORY KIT (PATTERN/GOBO HOLDER. SOFT
FOCUS DIFFUSER. ACCESSORY HOLDER. MEDIA
FRAME)
MARCA/MODEL:ETC/ COLORSOURCE KYT O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-TE74 Rend.: 1,000P- 658
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PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €708,56U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
PROJECTOR PAR LED. 8 LEDS MULTIXIP D'ALT
RENDIMENT AMB LEDS DE COLOR VERMELL,
VERD, BLAU PROFUND I VERD LLIMA. SORTIDA
DE LLUM A 25º, AMB 45.900 CD D'INTENSITAT
LLUMINOSA. POSSIBILITAT D'UTILITZAR TOTS
ELS ACCESSORIS I LENTS ESPECIALS PER ALS
SELADOR D40 (13 DIFERENTS OPCIONS, I FINS A
80º DE SORTIDA). FINS A 32 LÚMENS PER WATT,
2750 LÚMENS DE FLUX TOTAL I 85 WATTS DE
POTÈNCIA MÀXIMA. ALIMENTACIÓ UNIVERSAL DE
100-240 VAC 50/60 HZ. SISTEMA DE CONTROL
D'INTENSITAT LLUMINOSA DE PRECISIÓ, AMB
REGULACIÓ PROFESSIONAL. CONNEXIÓ DMX /
RDM D'ENTRADA I SORTIDA DE LLAÇ
MITJANÇANT CONNECTOR XLR5. 5 CANALS DE
CONTROL DMX 512. TEMPERATURA D'OPERACIÓ
ENTRE -20 I +40 ºC. FABRICACIÓ EN ALUMINI EN
COLOR NEGRE, GRIS O BLANC. INTERFACE DE
CONTROL FÀCIL D'UTILITZAR AMB MÚLTIPLES
POSSIBILITATS. CONTROL INTERN DE
TRANSICIONS D'INTENSITAT A 15 BITS DE
RESOLUCIÓ. FUNCIONAMENT AUTÒNOM I
MÀSTER/SLAVE. 12 PRESETS INTERNS
DEFINIBLES PER L'USUARI I 5 SEQÜÈNCIES AMB
TEMPS DE TRANSICIÓ. PES 3,8 KG. MIDES:
310X204X240 MM SENSE LENT OBJECTIU.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: ETC COLOUR SOURCE PAR
DEEP BLUE O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´

P941-TE75 Rend.: 1,000P- 659

 €1.458,48U SUBMINISITRAMENT DE LOT DE LENTS
ACCESSÒRIES PER A PROJECTOR COLOR
SOURCE PAR
COMPOST PER:

4 UNITATS DE LENT LINEAL DE 60º

4 UNITATS DE LENT LINEAL DE 40º
4 UNITATS DE LENT SIMÈTRICA DE 30º

4 UNITATS DE LENT SIMÈTRICA DE 50º
4 UNITATS DE LENT SIMÈTRICA DE 70 º

4 UNITATS DE LENT ASIMÈTRICA DE 35ºX65º

P941-TE76 Rend.: 1,000P- 660
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PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.561,34U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BASE DE
PROJECCIÓ DE LEDS. 60 LEDS LUXEON REBEL
DE 2,5W. 54.000H DE VIDA DELS LEDS AMB TAN
SOLS UN 30% DE DEPRECIACIÓ LLUMINOSA.
SISTEMA DE COLOR X4 AMB 4 TONALITATS DE
COLOR (BLAU, VERD, VERMELL I LIMA). MÀXIM
CONSUM D'ENERGIA: 141 W. ALIMENTACIÓ
UNIVERSAL DE 100-240 VAC 50/60 HZ. CONNEXIÓ
D'ENTRADA I SORTIDA DE POTÈNCIA
MITJANÇANT CONNECTOR POWERCON. 9
PROJECTORS ES PODEN CONNECTAR EN UNA
LÍNIA DE 10/16A. CONNEXIÓ DMX/RDM
D'ENTRADA I SORTIDA MITJANÇANT CONNECTOR
XLR5. COMPATIBLE AMB TOTES
LES LENTS DELS SOURCE 4. FLUX LLUMINÓS DE
6000LM A 3200º, 6250LM A 5600º. CONTROL ACTIU
I ELECTRÒNIC DE LA TEMPERATURA EN
COMBINACIÓ AMB UN VENTILADOR DE BAIX
SOROLL, QUE EVITA LA DEPRECIACIÓ LUMÍNICA.
FABRICACIÓ EN ALUMINI EN COLOR NEGRE,
GRIS O BLANC. ESCLETXA PER GOBOS DE MIDA
B I PER A DIFUSOR DE HOGENIZACIÓN DE CAMP.
ESCLETXA PER GOBOS MIDA A, IRIS I
PORTAGOBOS MOTORITZAT. COMPATIBLE AMB
GOBOS IMPRESOS MITJANÇANT IMPRESSORA O
PINTATS A MÀ. INTERFACE DE CONTROL. 12
PRESETS INTERNS DEFINIBLES PER L'USUARI I 5
SEQÜÈNCIES AMB TEMPS DE TRANSICIÓ. PES:
5,9 KG. MIDES 511X411X339 MM SENSE LENT
OBJECTIU. 4 FULLES DE RETALL EN TRES PLANS.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT,
AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: ETC COLOUR SOURCE SPOT
EQUIVALENT.
´´

P941-TE77 Rend.: 1,000P- 661

 €474,50U ´´SUBMINISTRAMENT DE LENT DE PROJECCIÓ
ZOOM LLARGA PER A MUNTAR EN PROJECTOR
SOURCE FOUR LED, AMB LENT ZOOM DE 15 A
30º.
MARCA/MODEL: ETC S4 15-30° 1530Z O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

P941-TE80 Rend.: 1,000P- 662

 €33,30U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GRAPA
FIXACIÓ ESTÁNDAR PER A TUB DE 50 MM
CÀRREGA MÀXIMA ADMISIBLE 25KG.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT.

´´

P941-TE81 Rend.: 1,000P- 663
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PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €18,25U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE ESLINGA
DE SEGURETAT DE CABLE D'ACER DE 2MM AMB
MOSQUETÓ DE SEGURETAT AMB PESTELL
ROCAT. LONGITUD 45CM.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I
EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
´´

P941-TE82 Rend.: 1,000P- 664

 €20,53U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA
ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF DE 2 M.
DE LONGITUD. AMB CONNECTOR SHUCKO ALS 2
EXTREMS.

P941-TE83 Rend.: 1,000P- 665

 €34,22U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA
ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF DE 5M.
DE LONGITUD. AMB CONNECTOR SHUCKO ALS 2
EXTREMS.

P941-TE84 Rend.: 1,000P- 666

 €47,90U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA
ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF DE 10M.
DE LONGITUD. AMB CONNECTOR SHUCKO ALS 2
EXTREMS.

P941-TE85 Rend.: 1,000P- 667

 €61,59U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA
ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF DE 20M.
DE LONGITUD. AMB CONNECTOR SHUCKO ALS 2
EXTREMS.

P941-TE86 Rend.: 1,000P- 668

 €27,37U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA
ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF DE 2M.
DE LONGITUD. AMB CONNECTORS POWERCON
GRIS/BLAU ALS 2 EXTREMS.

P941-TE87 Rend.: 1,000P- 669

 €47,90U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA
ELÈCTRICA 3X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF DE 5M.
DE LONGITUD. AMB CONNECTORS POWERCON
GRIS/BLAU ALS 2 EXTREMS.

P941-TE88 Rend.: 1,000P- 670

 €24,63U BARRILET DE PROLONGACIÓ DE POWERCON.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.

P941-TE89 Rend.: 1,000P- 671
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PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €16,42U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA DMX DE
2 M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR XLR5 ALS 2
EXTREMS.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F

P941-TE90 Rend.: 1,000P- 672

 €24,63U ´´ SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA DMX
DE 5 M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR XLR5
ALS 2 EXTREMS.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´

P941-TE91 Rend.: 1,000P- 673

 €34,22U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA DMX DE
10 M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR XLR5 ALS
2 EXTREMS.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F

P941-TE92 Rend.: 1,000P- 674

 €68,43U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA DMX DE
20 M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR XLR5 ALS
2 EXTREMS.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.

P941-TE93 Rend.: 1,000P- 675

 €13,69U SUBMINISTRAMENT DE FUET DE PATCH DMX DE
0,5 M. DE LONGITUD. AMB CONNECTOR XLR5 ALS
2 EXTREMS.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F

P941-TE94 Rend.: 1,000P- 676

 €232,65U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA
ELÈCTRICA 13X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF DE 15
M. DE LONGITUD. AMB CONNECTORS HARTING
16P+T ALS 2 EXTREMS.

P941-TE95 Rend.: 1,000P- 677

 €478,99U SUBMINISTRAMENT DE CAIXA AÈRIA DE
DISTRIBUCIÓ D'IL·LUMINACIÓ AMB CONNEXIÓ
D'ENTRADA HARTING 16E+T I XLR5 DMX.
MECANITZADA AMB 6 BASES SCHUKO 2P+T.

P941-TE96 Rend.: 1,000P- 678

 €410,57U SUBMINISTRAMENT DE ESCALA 3 TRAMS
D'ALUMINI, ALÇADA TREBALL 4,5MTS.

P941-TE97 Rend.: 1,000P- 679
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 €27,37U BRIDA DE CAUTXÚ AQUESTA PROVEÏT D'UN
GANXO PER A TANCAR EL LLAÇ RÀPIDAMENT.
LA BRIDA T-FIX, TAMBÉ ANOMENAT ´´´´JAN
WILLEM´´´´ EL PRODUCTE IDEAL PER A FIXAR
CABLES I PETITS PRODUCTES DE MANERA
RÀPIDA.CINTA DE GOMA, POT AGRUPAR
RÀPIDAMENT ELS CABLES EN UN SISTEMA DE
TRUSS ORGANITZAR MÀNEGUES I CABLES. 
PAQUET DE 50 UNITATS DE  16CM LONGITUD.
MARCA/MODEL: ADMIRAL BRIDA JAN-WILLEM DE
16 CM O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.

P941-TE98 Rend.: 1,000P- 680

 €108,80M2 PAVIMENT DE PEDRA NATURAL DE LES
MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE EL ACTUAL
COL·LOCAT AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS
AMB MORTER PER A REJUNTAT DE CIMENT,
GRANULATS SELECCIONATS, RESINES
SINTÈTIQUES I ADDITIUS

P9B3-TMSL Rend.: 1,000P- 681

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,48150/R 18,060000,525A0D-0007 =xMANOBREH
35,83125/R 22,750001,575A0F-000S =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH

Subtotal... 45,31275 45,31275
Maquinària:

0,66946/R 1,700000,3938C17A-00JM =xMESCLADOR CONTINU AMB SITJA PER A
MORTER PREPARAT A GRANEL

H

Subtotal... 0,66946 0,66946
Materials:

1,483501,290001,150B05A-2MTK =xMATERIAL PER A REJUNTAT DE PAVIMENTS DE
PEDRA I LLAMBORDINS, A BASE DE CIMENT,
GRANULATS SELECCIONATS, RESINES
SINTÈTIQUES I ADDITIUS, D'ELEVADES
RESISTÈNCIES MECÀNIQUES

KG

1,8295236,300000,0504B07L-1PYC =xMORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 7.5
(7,5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

T

57,7500055,000001,050B9B0-T100 =xPAVIMENT DE PEDRA NATURAL DE LES
MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE EL ACTUAL

M2

Subtotal... 61,06302 61,06302

0,679691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,72492
1,077251,00%DESPESES INDIRECTES

108,80217COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,62M TALL AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE
FORMIGÓ PER A FORMACIÓ DE JUNT DE
RETRACCIÓ DE 6 A 8 MM D'AMPLÀRIA I FONDÀRIA
>= 4 CM

P9G3-DVV5 Rend.: 1,000P- 682

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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3,81600/R 19,080000,200A0E-000A =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 3,81600 3,81600
Maquinària:

1,69200/R 8,460000,200C178-00GF =xMÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

H

Subtotal... 1,69200 1,69200

0,057241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,56524
0,055651,00%DESPESES INDIRECTES
5,62089COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,83M PAVIMENT D'ESGLAÓ, DE FORMIGÓ PIGMENTAT
IN SITU SOBRE XAPA D'ACER, AMB FIBRES HAF -
30 / A - 2.5 - 2 / F / 12 - 60 / IIA + E, DE 8 CM DE
GRUIX, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN
CONTINGUT EN FIBRES D'ACER ENTRE 20 I 25
KG/M3, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12
MM, ESCAMPAT MITJANÇANT BOMBEIG, ESTESA I
VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC
AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS COLOR A
DETERMINAR

P9G8-T600 Rend.: 1,000P- 683

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,44480/R 18,060000,080A0D-0007 =xMANOBREH
1,13750/R 22,750000,050A0F-000B =xOFICIAL 1AH

Subtotal... 2,58230 2,58230
Maquinària:

1,87920/R 156,600000,012C172-003J =xCAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARH
0,47898/R 79,830000,006C175-00G6 =xESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓH
0,08192/R 5,120000,016C20L-00DO =xREMOLINADOR MECÀNICH

Subtotal... 2,44010 2,44010
Materials:

2,8641095,470000,030B060-2CYH =xFORMIGÓ PIGMENTAT, AMB FIBRES
HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIA+E, GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 12 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE
CIMENT I ENTRE 20 I 25 KG/M3 DE FIBRES D'ACER
CONFORMADES ALS EXTREMS, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA+E

M3

1,809181.507,650000,0012B9G3-0HRU =xPOLS DE QUARS COLORT

Subtotal... 4,67328 4,67328

0,038731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,73441
0,097341,00%DESPESES INDIRECTES
9,83176COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 549Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €21,15M2 PAVIMENT DE REPLÀ D'ESCALA, DE FORMIGÓ
PIGMENTAT IN SITU SOBRE XAPA D'ACER, AMB
FIBRES HAF - 30 / A - 2.5 - 2 / F / 12 - 60 / IIA + E, DE
8 CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN
CONTINGUT EN FIBRES D'ACER ENTRE 20 I 25
KG/M3, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12
MM, ESCAMPAT MITJANÇANT BOMBEIG, ESTESA I
VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC
AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS COLOR A
DETERMINAR

P9G8-T601 Rend.: 1,000P- 684

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,44480/R 18,060000,080A0D-0007 =xMANOBREH
1,13750/R 22,750000,050A0F-000B =xOFICIAL 1AH

Subtotal... 2,58230 2,58230
Maquinària:

1,87920/R 156,600000,012C172-003J =xCAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARH
0,47898/R 79,830000,006C175-00G6 =xESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓH
0,08192/R 5,120000,016C20L-00DO =xREMOLINADOR MECÀNICH

Subtotal... 2,44010 2,44010
Materials:

9,5470095,470000,100B060-2CYH =xFORMIGÓ PIGMENTAT, AMB FIBRES
HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIA+E, GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 12 MM, AMB >= 300 KG/M3 DE
CIMENT I ENTRE 20 I 25 KG/M3 DE FIBRES D'ACER
CONFORMADES ALS EXTREMS, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA+E

M3

6,332131.507,650000,0042B9G3-0HRU =xPOLS DE QUARS COLORT

Subtotal... 15,87913 15,87913

0,038731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,94026
0,209401,00%DESPESES INDIRECTES

21,14967COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 550Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €77,81M2 P1: SUBMINISTRAMENT, ABOCAMENT, ESTÈS,
VIBRAT I REGLEJAT MECÀNIC DE 10 CM DE
FORMIGÓ TIPUS HA-25/L/12/IIA USP. ABOCAT AMB
BOMBA ESTÀTICA.
INCLOU ADDICIÓ DE FIBRA DE VIDRE 1000 GR/M3,
AMB ADDITIU SRA1 PER MILLORAR EL CIMENT,
AMB CONTROL D'ESTABILITAT VOLUMÈTRICA I
ACCIÓ COMPACTANT.
ACABAT REMOLINAT FI AMB PAVITRON CAPA
HIDRATADA DECORATIU O EQUIVALENT.
INCLOU FORMACIÓ DE LA CAPA DE RODAMENT
DE 6/8 MM SOBRE EL FORMIGÓ FRESC
MITJANÇANT L'APORTACIÓ DE 16 KG/M2 DE
MORTER FORMAT PER SÍLICE, C.P. 450, ÀRIDS DE
MARBRE SELECCIONATS, FIBRA DE POLIPROPILÈ
MONOFILAMENT I RESINES SÒLIDES.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
LÀMINA DE POLIETILÈ DE GALGA 1000 PER A
MILLORA EL CURAT I REDUIR LA
MICROFISSURACIÓ.
EL PAVIMENT S'ACABARÀ MITJANÇANT UNA
NETEJA AMB FLUOSILICAT DE MAGNESI I ÀCID
OXÀLIC, PER SEGELLAR LA POROSITAT
CAPIL·LAR I ENDURIR LA
SUPERFÍCIE. A MÉS S'APLICARÀ UN LÍQUID
HIDROFUGANT OLEOREPEL·LENT PER FACILITAR
LA NETEJA DEL SISTEMA.

P9G8-TPA1 Rend.: 1,000P- 685

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,83600/R 18,060000,600A0D-0007 =xMANOBREH
9,10000/R 22,750000,400A0F-000B =xOFICIAL 1AH

Subtotal... 19,93600 19,93600
Maquinària:

15,66000/R 156,600000,100C172-003J =xCAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARH
9,57960/R 79,830000,120C175-00G6 =xESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓH
0,81920/R 5,120000,160C20L-00DO =xREMOLINADOR MECÀNICH

Subtotal... 26,05880 26,05880
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 551Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
17,25000115,000000,150B060-TPA1 =xFORMIGÓ TIPUS HA-25/L/12/IIA USP. S'UTILITZARÀ

BOMBA ESTÀTICA PER AL TRÀFEC DE FORMIGÓ.
ADDICIÓ DE FIBRA DE VIDRE 1000 GR/M3, AMB
ADDITIU SRA1 PER MILLORAR EL CIMENT, AMB
CONTROL D'ESTABILITAT VOLUMÈTRICA I ACCIÓ
COMPACTANT.
ACABAT REMOLINAT FI AMB PAVITRON CAPA
HIDRATADA DECORATIU I FORMACIÓ DE LA CAPA
DE RODAMENT DE 6/8 MM SOBRE EL FORMIGÓ
FRESC MITJANÇANT L'APORTACIÓ DE 16 KG/M2
DE MORTER FORMAT PER SÍLICE, C.P. 450, ÀRIDS
DE MARBRE SELECCIONATS, FIBRA DE
POLIPROPILÈ MONOFILAMENT I RESINES
SÒLIDES. FORMACIÓ DE JUNTES DE RETRACCIÓ,
PRÈVIAMENT A L'ABOCAMENT DEL FORMIGÓ,
MITJANÇANT LA COL·LOCACIÓ DE PERFILS
'ALUMINI/LLAUTÓ/ÀCER.
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LÀMINA
DE POLIETILÈ DE GALGA 1000 PER A MILLORAR
EL CURAT I REDUIR LA MICROFISSURACIÓ.
EL PAVIMENT S'ACABARÀ MITJANÇANT UNA
NETEJA AMB FLUOSILICAT DE MAGNESI I ÀCID
OXÀLIC, PER SEGELLAR LA POROSITAT
CAPIL·LAR I ENDURIR LA SUPERFÍCIE. A MÉS
S'APLICARÀ UN LÍQUID HIDROFUGANT
OLEOREPEL·LENT PER FACILITAR LA NETEJA
DEL SISTEMA.

M3

13,5000013,500001,000B9G3-TPA2 =xFLUOSILICAT DE MAGNESI I ÀCID OXÀLIC, PER
SEGELLAR LA POROSITAT CAPIL·LAR I ENDURIR
LA SUPERFÍCIE DE PAVIMENT DE FORMIGÓ I
LIQUID HIDROFUGANT OLEOREPEL·LENT PER
FACILITAR LA NETEJA DEL SISTEMA DE
PAVIMENT DE FORMIGÓ.

M2

Subtotal... 30,75000 30,75000

0,299041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,04384
0,770441,00%DESPESES INDIRECTES

77,81428COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,63M2 TRACTAMENT D'ABUIXARDAT DE PAVIMENT DE
FORMIGO I PAREAMENTS DE PEDRA PER REFER
LES TRAÇES DE RESTES ARQUEOLÒGIQUES

P9GJ-T100 Rend.: 1,000P- 686

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,37500/R 22,750000,500A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 11,37500 11,37500
Maquinària:

10,74500/R 42,980000,250CZ11-HJZ3 =xCOMPRESSOR PORTÀTIL ENTRE 10 A 12 M3/MIN
DE CABAL I 8 BAR DE PRESSIÓ

H

Subtotal... 10,74500 10,74500

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 552Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

0,284382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,40438
0,224041,00%DESPESES INDIRECTES

22,62842COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,32M2 P2: PAVIMENT DE PLANTA ALTELL I GRADES AMB
PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE MITJANÇANT
MITJANS MECÀNICS PER OBRIR PORUS I
MILLORAR L'ADHERÈNCIA, IMPRIMACIÓ DE LA
BASE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UNA
PRIMERA CAPA DE MORTER EPOXY CIMENT (2,20
KG/M2) I EMPOLVORAMENT DE SORRA DE SÍLICE
A SATURACIÓ (2,5 KG/M2), ESCOMBRAT I
ASPIRAT DE LA SUPERFÍCIE.
ELABORACIÓ IN SITU D'UNA SEGONA CAPA DE
MORTER DE CIMENT D'ALTA RESISTÈNCIA (9,5
KG/M2) BARREJAT AMB ÀRIDS DE MARBRE
SELECCIONATS DE GRANULOMETRIA
ESPECÍFICA. ESTÈS DEL MORTER SOBRE LA
CAPA D'EPOXY CIMENT. 
INCLOU, UN COP SEC, ACABAT MITJANÇANT UN
ABRILLANTAT AMB FLUOSILICATS DE MAGNESI O
AMB DUES MANS DE VERNÍS DE POLIURETÀ.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
BANDA PERIMETRAL TIPUS FOMPEX O
EQUIVALENT.
INCLOY APLICACIÓ EN GRADES I ESGLAONS EN
PLA HORITZONTAL I TABICA EN PLA VERTICAL

P9M2-TPA2 Rend.: 1,000P- 687

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,86600/R 18,060001,100A0D-0007 =xMANOBREH
25,02500/R 22,750001,100A0F-000B =xOFICIAL 1AH

Subtotal... 44,89100 44,89100
Materials:

10,0000010,000001,000B896-TPA1 =xFLUOSILICATS DE MAGNESI O DUES MANS DE
VERNÍS DE POLIURETÀ PER ACABAT DE
PAVIMENT

M2

10,0000010,000001,000B9M0-TPA2 =xCAPA DE MORTER EPOXY CIMENT (2,20 KG/M2) I
EMPOLVORAMENT DE SORRA DE SÍLICE A
SATURACIÓ (2,5 KG/M2). ESCOMBRAT I ASPIRAT
DE LA SUPERFÍCIE. INCLOU PART
PROPORCIONAL DE BANDA PERIMETRAL TIPUS
FOMPEX O EQUIVALENT

M2

10,0000010,000001,000B9M0-TPA3 =xMORTER DE CIMENT D'ALTA RESISTÈNCIA (9,5
KG/M2) BARREJAT AMB ÀRIDS DE MARBRE
SELECCIONATS DE GRANULOMETRIA
ESPECÍFICA. ESTÈS DEL MORTER SOBRE LA
CAPA D'EPOXY CIMENT.

M2

Subtotal... 30,00000 30,00000

0,673371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,56437
0,755641,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 553Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

76,32001COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €185,00M2 PAVIMENT FUSTA PER A RECOBRIMENT DE
PASSERES TÈCNIQUES A LA SALA. INCLOU
SÒCOL DE PROTECCIÓ.

P9Q1-T500 Rend.: 1,000P- 688

 €69,52M2 8.09 PAVIMENT DE REIXA ELECTROSOLDADA
TIPUS TRAMEX AMB PLETINA LLISA DE 30 MM DE
GRUIX, ENTRAMAT D'ACER DE 30X10 MM DE PAS
DE MALLA, AMB PLATINES DE 30X3 MM, EN
PECES DE 1000X500 MM, COL·LOCAT; INCLOU
PECES ESPECIALS I DE REMAT.

P9S0-T809 Rend.: 1,000P- 689

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,04200/R 20,140000,300A01-FEPB =xAJUDANT MANYÀH
13,86600/R 23,110000,600A0F-000P =xOFICIAL 1A MANYÀH

Subtotal... 19,90800 19,90800
Materials:

48,6263047,210001,030B0B3-T809 =x8.09 PAVIMENT DE REIXA ELECTROSOLDADA
TIPUS TRAMEX AMB PLETINA LLISA DE 30 MM DE
GRUIX, ENTRAMAT D'ACER DE 30X10 MM DE PAS
DE MALLA, AMB PLATINES DE 30X3 MM, EN
PECES DE 1000X500 MM, COL·LOCAT; INCLOU
PECES ESPECIALS I DE REMAT.

M2

Subtotal... 48,62630 48,62630

0,298621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,83292
0,688331,00%DESPESES INDIRECTES

69,52125COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,08M PROTECCIÓ DURANT LES OBRES, REPOSICIÓ DE
PECES EN MAL ESTAT I NETEJA FINAL
D'ESGLAONS DE ESCALES EXISTENTS

P9V6-T100 Rend.: 1,000P- 690

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,41800/R 18,060000,300A0D-0007 =xMANOBREH
6,82500/R 22,750000,300A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 12,24300 12,24300
Materials:

0,140000,140001,000B056-06J5 =xCIMENT RÀPID CNR4 EN SACSKG
0,736000,920000,800B9C0-0HKK =xBEURADA DE COLORKG

22,7550045,510000,500B9V6-H4V4 =xESGLAÓ DE PEDRA NATURAL CALCÀRIA
NACIONAL, PREU SUPERIOR, DE DUES PECES,
FRONTAL I ESTESA

M

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 554Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
2,63088175,391740,015B07F-0LT6 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB

FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 26,26188 26,26188

0,183651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,68853
0,386891,00%DESPESES INDIRECTES

39,07541COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,64M ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL DE LES MATEIXES
CARACTERISTIQUES QUE EL EXISTENT, DE DUES
PECES, FRONTAL I ESTESA, COL·LOCAT A TRUC
DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10

P9V6-T7LX Rend.: 1,000P- 691

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,57850/R 18,060000,475A0D-0007 =xMANOBREH
10,80625/R 22,750000,475A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 19,38475 19,38475
Materials:

0,139920,140000,9994B056-06J5 =xCIMENT RÀPID CNR4 EN SACSKG
0,731400,920000,795B9C0-0HKK =xBEURADA DE COLORKG

46,7670045,850001,020B9V6-T100 =xESGLAÓ DE PEDRA NATURAL CALCÀRIA
NACIONAL, DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUE
QUE EL EXISTENT, FRONTAL I ESTESA

M

2,63088175,391740,015B07F-0LT6 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 50,26920 50,26920

0,290771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,94472
0,699451,00%DESPESES INDIRECTES

70,64417COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,02M FORMACIÓ D'ESGLAÓ (CE, EHE) AMB TOTXANA
DE 240X115X100 MM, COL·LOCADA I
ARREBOSSADA AMB MORTER MIXT 1:2:10

P9VF-5CH3 Rend.: 1,000P- 692

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,77920/R 18,060000,320A0D-0007 =xMANOBREH
14,56000/R 22,750000,640A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 20,33920 20,33920
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 555Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
1,919680,1600011,998B0F19-132F =xTOTXANA DE 240X115X100 MM, CATEGORIA I, LD,

SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1
U

2,20994175,391740,0126B07F-0LT6 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 4,12962 4,12962

0,305091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,77391
0,247741,00%DESPESES INDIRECTES

25,02165COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,47M FORMACIÓ D'ESGLAÓ (CE, EHE) AMB FORMIGÓ
D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10 MM, HNE-15/P/10

P9VF-I3LC Rend.: 1,000P- 693

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,66880/R 18,060000,480A0D-0007 =xMANOBREH
10,92000/R 22,750000,480A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 19,58880 19,58880
Materials:

0,140000,140001,000B056-06J5 =xCIMENT RÀPID CNR4 EN SACSKG
1,8165667,280000,027B069-2A9N =xFORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE

RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 10 MM, HNE-15/P/10

M3

0,408001,360000,300B0AK-07AS =xCLAU ACERKG

Subtotal... 2,36456 2,36456

0,293831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,24719
0,222471,00%DESPESES INDIRECTES

22,46966COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,27M 4.13: FORMACIÓ D'ESGLAÓ (CE, EHE) AMB
FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 10 MM, HNE-15/P/10, MUNTATGE I
DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A ESGLAONS,
AMB TAULER DE FUSTA DE PI PER A DEIXAR EL
FORMIGÓ VIST

P9VF-T413 Rend.: 1,000P- 694

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,66880/R 18,060000,480A0D-0007 =xMANOBREH

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 556Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
10,92000/R 22,750000,480A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 19,58880 19,58880
Materials:

0,140000,140001,000B056-06J5 =xCIMENT RÀPID CNR4 EN SACSKG
6,9971267,280000,104B069-2A9N =xFORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE

RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 10 MM, HNE-15/P/10

M3

0,408001,360000,300B0AK-07AS =xCLAU ACERKG
0,520000,400001,300B0D21-07OY =xTAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSM
0,84753282,510000,003B0D31-07P4 =xLLATA DE FUSTA DE PIM3
2,068001,880001,100B0D70-0CEP =xTAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM

DE GRUIX, PER A 10 USOS
M2

0,099602,490000,040B0DZ1-0ZLZ =xDESENCOFRANTL

Subtotal... 11,08025 11,08025

0,293831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,96288
0,309631,00%DESPESES INDIRECTES

31,27251COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,84M FORMACIÓ DE GRADA AMB TOTXANA DE
290X140X100 MM, COL·LOCADA AMB MORTER
MIXT 1:2:10

P9W0-73D3 Rend.: 1,000P- 695

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,41800/R 18,060000,300A0D-0007 =xMANOBREH
13,65000/R 22,750000,600A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 19,06800 19,06800
Materials:

4,400000,2200020,000B0F19-1323 =xTOTXANA DE 290X140X100 MM, CATEGORIA I, LD,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

U

2,82381175,391740,0161B07F-0LT6 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 7,22381 7,22381

0,286021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,57783
0,265781,00%DESPESES INDIRECTES

26,84361COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 557Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €3,13M2 ARMADURA PER LLOSES DE FORMIGÓ AP500 T
AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:5-5 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

P9Z3-DP60 Rend.: 1,000P- 696

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36126/R 20,070000,018A01-FEP0 =xAJUDANT FERRALLISTAH
0,40950/R 22,750000,018A0F-000I =xOFICIAL 1A FERRALLISTAH

Subtotal... 0,77076 0,77076
Materials:

0,016351,340000,0122B0AM-078F =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MMKG
2,304001,920001,200B0B8-108C =xMALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES

CORRUGADES D'ACER ME 20X20 CM D:5-5 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

M2

Subtotal... 2,32035 2,32035

0,011561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,10267
0,031031,00%DESPESES INDIRECTES
3,13370COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 558Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.963,89U TIPUS FE09: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE BALCONERA DE PERFILERIA DE FUSTA DE
LÀRIXI VIDRE, DE DIMENSIONS: 1740X2860 MM.
AMB DUES FULLE PRACTICABLES AMB DINTELL
SUPERIOR AMB ARC DE PUNT RODÓ
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM.
TIPUS ISCLETEC 92 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA PER A FINESTRA EXTERIOR FORMANI
BASICS MV1089, ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT, UNA BARRA ANTIPÀNIC INTERIOR PER
CADA FULL TIPUS IDEA BASE INFLARE D'ISEO ,
ACABAT ACER INOXIDABLE, BOCACLAU
IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT
ACER INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: DEU FRONTISSES DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB
CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5
BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2 I
PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL
CONJUNT FUSTERIA I VIDRE

PA12-TF10 Rend.: 1,000P- 697

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,17250/R 20,230000,750A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
81,06000/R 23,160003,500A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
79,26000/R 26,420003,000A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 175,49250 175,49250
Materials:

19,1360011,960001,600B7JE-0GTI =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3

137,6800017,210008,000B7JE-0GTM =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 559Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
1.050,000001.050,000001,000BA10-TF10 =xTIPUS FE09: BALCONERA DE PERFILERIA DE

FUSTA DE TECA I VIDRE, DE DIMENSIONS:
1740X2860MM. AMB DUES FULLE PRACTICABLES
AMB DINTELL SUPERIOR AMB ARC DE PUNT
RODÓ.
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM.
TIPUS ISCLETEC 92 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90 A 115MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA PER A FINESTRA EXTERIOR FORMANI
BASICS MV1089, ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT, UNA BARRA ANTIPÀNIC INTERIOR PER
CADA FULL TIPUS IDEA BASE INFLARE D'ISEO ,
ACABAT ACER INOXIDABLE, BOCACLAU
IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT
ACER INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: DEU FRONTISSES DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.

U

557,75000115,000004,850BC14-TS07 =xVIDRE AÏLLANT DE LLUNA REFLECTORA DE
CONTROL SOLAR BAIX EMISSIU DE 8+8 MM DE
GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2
(B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE
16 MM. AMB ARGÓ I LLUNA DE 5+5 MM DE GRUIX
AMB 1 BUTIRAL ACÙSTIC, PER REQUERIMENT
ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL CONJUNT FUSTERIA I
VIDRE

M2

Subtotal... 1.764,56600 1.764,56600

4,387312,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.944,44581
19,444461,00%DESPESES INDIRECTES

1.963,89027COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 560Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €2.514,58U TIPUS FE11: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE BALCONERA DE PERFILERIA DE FUSTA DE
LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 2800X2500 MM.
AMB TRES FULLES; UNA ABATIBLE I DUES
PLEGABLES, COMPOSICIÓ SEGINS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM.
TIPUS ISCLETEC 92 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA INTERIOR/EXTERIOR FORMANI BASICS
MV1089, ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT,
BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47
Ø50MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: DEU FRONTISSES DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB
CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5
BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER
REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL
CONJUNT FUSTERIA I VIDRE
INCLOU CANALETA METÀL·LICA INFERIOR
EMBEGUDA (8.28)

PA12-TF11 Rend.: 1,000P- 698

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,23000/R 20,230001,000A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
92,64000/R 23,160004,000A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
92,47000/R 26,420003,500A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 205,34000 205,34000
Materials:

23,9200011,960002,000B7JE-0GTI =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3

146,2850017,210008,500B7JE-0GTM =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 561Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
1.350,000001.350,000001,000BA10-TF11 =xTIPUS FE11: BALCONERA DE PERFILERIA DE

FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS:
2800X2500 MM. AMB TRES FULLES; UNA
ABATIBLE I DUES PLEGABLES, COMPOSICIÓ
SEGINS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM.
TIPUS ISCLETEC 92 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA INTERIOR/EXTERIOR FORMANI BASICS
MV1089, ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT,
BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47
Ø50MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: DEU FRONTISSES DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU CANALETA METÀL·LICA INFERIOR
EMBEGUDA (8.28)

U

759,00000115,000006,600BC14-TS07 =xVIDRE AÏLLANT DE LLUNA REFLECTORA DE
CONTROL SOLAR BAIX EMISSIU DE 8+8 MM DE
GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2
(B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE
16 MM. AMB ARGÓ I LLUNA DE 5+5 MM DE GRUIX
AMB 1 BUTIRAL ACÙSTIC, PER REQUERIMENT
ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL CONJUNT FUSTERIA I
VIDRE

M2

Subtotal... 2.279,20500 2.279,20500

5,133502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.489,67850
24,896791,00%DESPESES INDIRECTES

2.514,57529COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 562Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.838,15U TIPUS FE12: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE BALCONERA DE PERFILERIA DE FUSTA DE
LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 2240X2250MM,
DE TRES FULLES; DUES ABATIBLES I UNA FIXES,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM.
TIPUS ISCLETEC 92 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90 A 115MM. D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA PER A FINESTRA EXTERIOR FORMANI
BASICS MV1089, ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT, UNA BARRA ANTIPÀNIC INTERIOR PER
CADA FULL TIPUS IDEA BASE INFLARE D'ISEO ,
ACABAT ACER INOXIDABLE, BOCACLAU
IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT
ACER INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: DEU FRONTISSES DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB
CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4
BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

PA12-TF12 Rend.: 1,000P- 699

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,20700/R 20,230000,900A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
69,48000/R 23,160003,000A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
73,97600/R 26,420002,800A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 161,66300 161,66300
Materials:

21,5280011,960001,800B7JE-0GTI =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3

120,4700017,210007,000B7JE-0GTM =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 563Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
1.080,000001.080,000001,000BA10-TF12 =xTIPUS FE12: BALCONERA DE PERFILERIA DE

FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS:
2240X2250 MM, DE TRES FULLES; DUES
ABATIBLES I UNA FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM.
TIPUS ISCLETEC 92 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90 A 115MM. D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA PER A FINESTRA EXTERIOR FORMANI
BASICS MV1089, ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT, UNA BARRA ANTIPÀNIC INTERIOR PER
CADA FULL TIPUS IDEA BASE INFLARE D'ISEO ,
ACABAT ACER INOXIDABLE, BOCACLAU
IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT
ACER INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: DEU FRONTISSES DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB
CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4
BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

U

432,2500086,450005,000BC11-TV01 =xVIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT
DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN
12600, CAMBRA D'AIRE DE 16 MM AMB GAS ARGÓ
I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2
SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ
DE VIDRE SOBRE FUSTA

M2

Subtotal... 1.654,24800 1.654,24800

4,041582,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.819,95258
18,199531,00%DESPESES INDIRECTES

1.838,15210COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 564Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €2.660,10U TIPUS FE21: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE FINESTRA DE PERFILERIA MIXTA DE FUSTA
DE LÀRIX A L'INTERIOR I ALUMINI A L'EXTERIOR I
VIDRE, D'ACCIONAMENT AUTOMÀTIC
MOTORITZAT, DE DIMENSIONS: 3010X1360 MM.
MM. AMB DUES FULES PRACTICABLES D'EIX
HORITZONTAL.
ACABAT INTERIOR: DUES CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR
A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
ACABAT EXTERIOR ALUMINI LACAT COLOR RAL A
DECIDIR PER LA DF.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT
DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: DE FUSTA MASSISSA
MANETA: ACCIONAMENT MOTORITZAT DE DE
CENTRALETA DE COMANDAMENT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB
CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5
BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER
REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL
CONJUNT FUSTERIA I VIDRE. *ALTERNATIVA
VIDRE (COMPLINT REQUERIMENTS ACÚSTICS):
VIDRE LAMINAR BAIXEMISSIU. COMPOSICIÓ:
10+10 BUTIRAL ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ
A IMPACTES 2(B)2.
INCLOU SCREEN ENROTLLABLE MOTORITZAT DE
PROTECCIÓ SOLAR DE TEIXIT ACRÍLIC AMB
CAIXA EXTERIOR OCULTA. INCLOU REMAT
SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
INCLOU REMAT SUPERIOR AMB LA COBERTA
AMB XAPA D'ALUMINI I REMAT INFERIOR SOBA LA
COBERTA DE TEULES SEGONS DETALLS 8.06 I
8.05

PA18-TE21 Rend.: 1,000P- 700

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,13800/R 20,230000,600A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
55,58400/R 23,160002,400A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
63,40800/R 26,420002,400A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 131,13000 131,13000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 565Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
14,3520011,960001,200B7JE-0GTI =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB

PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3

6,8840017,210000,400B7JE-0GTM =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3

1.730,000001.730,000001,000BA11-TE21 =xTIPUS FE21: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE FINESTRA DE PERFILERIA MIXTA DE FUSTA
DE LÀRIX A L'INTERIOR I ALUMINI A L'EXTERIOR I
VIDRE, D'ACCIONAMENT AUTOMÀTIC
MOTORITZAT, DE DIMENSIONS: 3010X1360 MM.
MM. AMB DUES FULES PRACTICABLES D'EIX
HORITZONTAL.
ACABAT INTERIOR: DUES CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR
A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
ACABAT EXTERIOR ALUMINI LACAT COLOR RAL A
DECIDIR PER LA DF.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT
DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: DE FUSTA MASSISSA
MANETA: ACCIONAMENT MOTORITZAT DE DE
CENTRALETA DE COMANDAMENT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR AMB LA COBERTA
AMB XAPA D'ALUMINI I REMAT INFERIOR SOBA LA
COBERTA DE TEULES SEGONS DETALLS 8.06 I
8.05

U

334,1160092,810003,600BAV4-2ITK =xCORTINA DE TEIXIT DE FIBRA DE VIDRE I
RECOBRIMENT DE PVC DE 1.5 A 2 M D'AMPLÀRIA I
2 M D'ALÇÀRIA, AMB SISTEMA D'ACCIONAMENT
ELÈCTRIC I GUIA D'ALUMINI

M2

414,00000115,000003,600BC14-TS07 =xVIDRE AÏLLANT DE LLUNA REFLECTORA DE
CONTROL SOLAR BAIX EMISSIU DE 8+8 MM DE
GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2
(B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE
16 MM. AMB ARGÓ I LLUNA DE 5+5 MM DE GRUIX
AMB 1 BUTIRAL ACÙSTIC, PER REQUERIMENT
ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL CONJUNT FUSTERIA I
VIDRE

M2

Subtotal... 2.499,35200 2.499,35200

3,278252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.633,76025
26,337601,00%DESPESES INDIRECTES

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 566Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

2.660,09785COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.541,97U TIPUS FE22: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE FINESTRA DE PERFILERIA MIXTA DE FUSTA
DE LÀRIX A L'INTERIOR I ALUMINI A L'EXTERIOR I
VIDRE, D'ACCIONAMENT AUTOMÀTIC
MOTORITZAT, DE DIMENSIONS: 4620X1360 MM.
AMB TRES FULES PRACTICABLES D'EIX
HORITZONTAL.
ACABAT INTERIOR: DUES CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR
A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
ACABAT EXTERIOR ALUMINI LACAT COLOR RAL A
DECIDIR PER LA DF.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT
DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: DE FUSTA MASSISSA
MANETA: ACCIONAMENT MOTORITZAT DE DE
CENTRALETA DE COMANDAMENT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB
CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5
BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER
REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL
CONJUNT FUSTERIA I VIDRE. *ALTERNATIVA
VIDRE (COMPLINT REQUERIMENTS ACÚSTICS):
VIDRE LAMINAR BAIXEMISSIU. COMPOSICIÓ:
10+10 BUTIRAL ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ
A IMPACTES 2(B)2.
INCLOU SCREEN ENROTLLABLE MOTORITZAT DE
PROTECCIÓ SOLAR DE TEIXIT ACRÍLIC AMB
CAIXA EXTERIOR OCULTA. INCLOU REMAT
SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
INCLOU REMAT SUPERIOR AMB LA COBERTA
AMB XAPA D'ALUMINI I REMAT INFERIOR SOBA LA
COBERTA DE TEULES SEGONS DETALLS 8.06 I
8.05

PA18-TE23 Rend.: 1,000P- 701

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,16100/R 20,230000,700A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
57,90000/R 23,160002,500A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
66,05000/R 26,420002,500A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 567Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 138,11100 138,11100
Materials:

14,3520011,960001,200B7JE-0GTI =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3

6,8840017,210000,400B7JE-0GTM =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3

3.025,000003.025,000001,000BA11-TE23 =xTIPUS FE22: FINESTRA DE PERFILERIA MIXTA DE
FUSTA DE LÀRIX A L'INTERIOR I ALUMINI A
L'EXTERIOR I VIDRE, D'ACCIONAMENT
AUTOMÀTIC MOTORITZAT, DE DIMENSIONS:
4620X1360 MM. AMB TRES FULES PRACTICABLES
D'EIX HORITZONTAL.
ACABAT INTERIOR: DUES CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR
A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
ACABAT EXTERIOR ALUMINI LACAT COLOR RAL A
DECIDIR PER LA DF.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT
DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: DE FUSTA MASSISSA
MANETA: ACCIONAMENT MOTORITZAT DE DE
CENTRALETA DE COMANDAMENT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR AMB LA COBERTA
AMB XAPA D'ALUMINI I REMAT INFERIOR SOBA LA
COBERTA DE TEULES SEGONS DETALLS 8.06 I
8.05

U

584,7030092,810006,300BAV4-2ITK =xCORTINA DE TEIXIT DE FIBRA DE VIDRE I
RECOBRIMENT DE PVC DE 1.5 A 2 M D'AMPLÀRIA I
2 M D'ALÇÀRIA, AMB SISTEMA D'ACCIONAMENT
ELÈCTRIC I GUIA D'ALUMINI

M2

724,50000115,000006,300BC14-TS07 =xVIDRE AÏLLANT DE LLUNA REFLECTORA DE
CONTROL SOLAR BAIX EMISSIU DE 8+8 MM DE
GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2
(B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE
16 MM. AMB ARGÓ I LLUNA DE 5+5 MM DE GRUIX
AMB 1 BUTIRAL ACÙSTIC, PER REQUERIMENT
ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL CONJUNT FUSTERIA I
VIDRE

M2

Subtotal... 4.355,43900 4.355,43900

3,452782,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4.497,00278
44,970031,00%DESPESES INDIRECTES

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 568Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

4.541,97280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €500,19U TIPUS FE02: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE
LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 720X590 MM.
AMB UNA FULLA PRACTICABLE D'EIX
HORITZONTAL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM.
TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB
CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4
BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

PA18-TF03 Rend.: 1,000P- 702

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,03450/R 20,230000,150A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
13,89600/R 23,160000,600A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
15,85200/R 26,420000,600A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 32,78250 32,78250
Materials:

3,4684011,960000,290B7JE-0GTI =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3

1,7210017,210000,100B7JE-0GTM =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 569Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
370,00000370,000001,000BC11-TF03 =xTIPUS FE02: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA

DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 720X590 MM.
AMB UNA FULLA PRACTICABLE D'EIX
HORITZONTAL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC: DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM.
TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.

U

86,4500086,450001,000BC11-TV01 =xVIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT
DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN
12600, CAMBRA D'AIRE DE 16 MM AMB GAS ARGÓ
I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2
SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ
DE VIDRE SOBRE FUSTA

M2

Subtotal... 461,63940 461,63940

0,819562,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 495,24146
4,952411,00%DESPESES INDIRECTES

500,19388COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 570Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.069,92U TIPUS FE03: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE
LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 1380X1470 MM.
AMB DUES FULLE PRACTICABLES COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT
DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU PORTICONS INTERIORS DE FUSTA DE
LÀRIX DE 25 MM DE GRUIX.COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB
CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5
BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2 I,
PER REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL
CONJUNT FUSTERIA I VIDRE

PA18-TF04 Rend.: 1,000P- 703

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,06900/R 20,230000,300A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
27,79200/R 23,160001,200A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
31,70400/R 26,420001,200A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 65,56500 65,56500
Materials:

7,1760011,960000,600B7JE-0GTI =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3

3,4420017,210000,200B7JE-0GTM =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 571Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
740,00000740,000001,000BC11-TF04 =xTIPUS FE03: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA

DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 1380X1470
MM. AMB DUES FULLE PRACTICABLES
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT
DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU PORTICONS INTERIORS DE FUSTA DE
LÀRIX DE 25 MM DE GRUIX.COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL

U

241,50000115,000002,100BC14-TS07 =xVIDRE AÏLLANT DE LLUNA REFLECTORA DE
CONTROL SOLAR BAIX EMISSIU DE 8+8 MM DE
GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2
(B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE
16 MM. AMB ARGÓ I LLUNA DE 5+5 MM DE GRUIX
AMB 1 BUTIRAL ACÙSTIC, PER REQUERIMENT
ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL CONJUNT FUSTERIA I
VIDRE

M2

Subtotal... 992,11800 992,11800

1,639132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.059,32212
10,593221,00%DESPESES INDIRECTES

1.069,91535COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 572Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €500,19U TIPUS FE04: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE
LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 540X560 MM.
AMB UNA FULLA PRACTICABLE D'EIX
HORITZONTAL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM.
TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB
CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4
BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

PA18-TF05 Rend.: 1,000P- 704

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,03450/R 20,230000,150A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
13,89600/R 23,160000,600A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
15,85200/R 26,420000,600A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 32,78250 32,78250
Materials:

3,4684011,960000,290B7JE-0GTI =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3

1,7210017,210000,100B7JE-0GTM =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 573Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
370,00000370,000001,000BC11-TF05 =xTIPUS FE04: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA

DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 540X560 MM.
AMB UNA FULLA PRACTICABLE D'EIX
HORITZONTAL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM.
TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.

U

86,4500086,450001,000BC11-TV01 =xVIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT
DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN
12600, CAMBRA D'AIRE DE 16 MM AMB GAS ARGÓ
I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2
SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ
DE VIDRE SOBRE FUSTA

M2

Subtotal... 461,63940 461,63940

0,819562,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 495,24146
4,952411,00%DESPESES INDIRECTES

500,19388COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 574Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €530,49U TIPUS FE05: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE
LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 710X1020 MM.
AMB UNA FULLA PRACTICABLE COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL.
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT
DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB
CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4
BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

PA18-TF06 Rend.: 1,000P- 705

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,03450/R 20,230000,150A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
13,89600/R 23,160000,600A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
15,85200/R 26,420000,600A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 32,78250 32,78250
Materials:

3,4684011,960000,290B7JE-0GTI =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3

1,7210017,210000,100B7JE-0GTM =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 575Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
400,00000400,000001,000BC11-TF06 =xTIPUS FE05: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA

DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 710X1020 MM.
AMB UNA FULLA PRACTICABLE, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT
DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.

U

86,4500086,450001,000BC11-TV01 =xVIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT
DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN
12600, CAMBRA D'AIRE DE 16 MM AMB GAS ARGÓ
I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2
SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ
DE VIDRE SOBRE FUSTA

M2

Subtotal... 491,63940 491,63940

0,819562,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 525,24146
5,252411,00%DESPESES INDIRECTES

530,49388COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 576Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €780,93U TIPUS FE06: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE
LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 950X1380 MM
MM. AMB DUES FULLES PRACTICABLES 
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT
DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB
CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4
BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

PA18-TF07 Rend.: 1,000P- 706

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,04600/R 20,230000,200A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
18,52800/R 23,160000,800A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
21,13600/R 26,420000,800A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 43,71000 43,71000
Materials:

4,7840011,960000,400B7JE-0GTI =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3

2,5815017,210000,150B7JE-0GTM =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 577Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
600,00000600,000001,000BC11-TF07 =xTIPUS FE06: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA

DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS: 950X1380 MM
MM. AMB DUES FULLES PRACTICABLES 
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT
DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.

U

121,0300086,450001,400BC11-TV01 =xVIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT
DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN
12600, CAMBRA D'AIRE DE 16 MM AMB GAS ARGÓ
I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2
SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ
DE VIDRE SOBRE FUSTA

M2

Subtotal... 728,39550 728,39550

1,092752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 773,19825
7,731981,00%DESPESES INDIRECTES

780,93023COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 578Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €338,94U TIPUS FE07: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE
LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS 500 MM. DE
DIÀMETRE AMB UNA FULLA FIXA.
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM.
TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB
CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4
BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

PA18-TF08 Rend.: 1,000P- 707

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,03450/R 20,230000,150A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
11,58000/R 23,160000,500A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
13,21000/R 26,420000,500A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 27,82450 27,82450
Materials:

3,4684011,960000,290B7JE-0GTI =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3

1,7210017,210000,100B7JE-0GTM =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 579Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
250,00000250,000001,000BC11-TF08 =xTIPUS FE17: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA

DE TECA I VIDRE, DE DIMENSIONS 560 MM. DE
DIÀMETRE AMB UNA FULLA FIXA
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM.
TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.

U

51,8700086,450000,600BC11-TV01 =xVIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT
DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN
12600, CAMBRA D'AIRE DE 16 MM AMB GAS ARGÓ
I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2
SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ
DE VIDRE SOBRE FUSTA

M2

Subtotal... 307,05940 307,05940

0,695612,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 335,57951
3,355801,00%DESPESES INDIRECTES

338,93531COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 580Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €533,74U TIPUS FE08: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE
LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS APROXIMADES :
800X1000 MM MM. AMB DUES FULLES
PRACTICABLES 
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM.
TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB
CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4
BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

PA18-TF09 Rend.: 1,000P- 708

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,04600/R 20,230000,200A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
13,89600/R 23,160000,600A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
15,85200/R 26,420000,600A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 33,79400 33,79400
Materials:

4,7840011,960000,400B7JE-0GTI =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3

2,5815017,210000,150B7JE-0GTM =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 581Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
400,00000400,000001,000BC11-TF09 =xTIPUS FE08: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA

DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS
APROXIMADES : 800X1000 MM MM. AMB DUES
FULLES PRACTICABLES 
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM.
TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB
CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4
BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

U

86,4500086,450001,000BC11-TV01 =xVIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT
DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN
12600, CAMBRA D'AIRE DE 16 MM AMB GAS ARGÓ
I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2
SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ
DE VIDRE SOBRE FUSTA

M2

Subtotal... 493,81550 493,81550

0,844852,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 528,45435
5,284541,00%DESPESES INDIRECTES

533,73889COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 582Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.005,00U TIPUS FE13: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE
LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS 1160X1160MM.
AMB DUES FULLES PRACTICABLES 
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM.
TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB
CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4
BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.
INCLOU PORTICONS INTERIORS DE FUSTA DE
LÀRIX DE 25 MM DE GRUIX.

PA18-TF13 Rend.: 1,000P- 709

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,06900/R 20,230000,300A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
27,79200/R 23,160001,200A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
23,77800/R 26,420000,900A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 57,63900 57,63900
Materials:

7,1760011,960000,600B7JE-0GTI =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3

3,4420017,210000,200B7JE-0GTM =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 583Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
800,00000800,000001,000BC11-TF13 =xTIPUS FE13: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA

DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS 1160X1160.
AMB DUES FULLES PRACTICABLES 
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM.
TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU PORTICONS INTERIORS DE FUSTA DE
LÀRIX DE 25 MM DE GRUIX.

U

125,3525086,450001,450BC11-TV01 =xVIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT
DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN
12600, CAMBRA D'AIRE DE 16 MM AMB GAS ARGÓ
I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2
SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ
DE VIDRE SOBRE FUSTA

M2

Subtotal... 935,97050 935,97050

1,440982,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 995,05048
9,950501,00%DESPESES INDIRECTES

1.005,00098COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 584Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.803,54U TIPUS FI13: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FINESTRA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE DE
DIMENSIONS: 1650X1560 MM.AMB DUES FULLES
PRACTICABLES COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL,
AMB AÏLLAMENT DEL CONJUNT 45DB(A).
MARC: FUSTA LAMINADA DE 78 MM DE GRUIX
TIPO ISCLETEC78 O EQUIVALENT AMB BASTIDOR
DE FUSTA LAMINAT DE 90 MM D'AMPLADA.
PREMARC: EXISTENT SI ES TROBA EN BONES
CONDICIONS.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
MANETA: MANETA FINESTRA IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU PORTICONS: DE FUSTA DE LÀRIX DE 25
MM DE GRUIX, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB
CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5
BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER
REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL
CONJUNT FUSTERIA I VIDRE

PA18-TF14 Rend.: 1,000P- 710

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,03450/R 20,230000,150A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
2,40840/R 20,070000,120A01-FEP9 =xAJUDANT PINTORH

13,89600/R 23,160000,600A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
27,30000/R 22,750001,200A0F-000V =xOFICIAL 1A PINTORH
18,49400/R 26,420000,700A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 65,13290 65,13290
Materials:

4,3056011,960000,360B7JE-0GTI =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3

2,0652017,210000,120B7JE-0GTM =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3

21,5550014,370001,500B8A0-T100 =xOLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O
EQUIVALENT AMB PROTECTOR
INSECTICIDA-FUNGICIDA COLOR A DECIDIR.

L



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 585Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
1.392,000001.392,000001,000BA11-TF14 =xTIPUS FI13: FINESTRA DE FUSTA DE LÀRIX I

VIDRE DE DIMENSIONS: 1650X1560 MM.AMB
DUES FULLES PRACTICABLES COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL, AMB AÏLLAMENT DEL CONJUNT
45DB(A).
MARC: FUSTA LAMINADA DE 78 MM DE GRUIX
TIPO ISCLETEC78 O EQUIVALENT AMB BASTIDOR
DE FUSTA LAMINAT DE 90 MM D'AMPLADA.
PREMARC: EXISTENT SI ES TROBA EN BONES
CONDICIONS.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
MANETA: MANETA FINESTRA IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU PORTICONS: DE FUSTA DE LÀRIX DE 25
MM DE GRUIX, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.

U

299,00000115,000002,600BC14-TS07 =xVIDRE AÏLLANT DE LLUNA REFLECTORA DE
CONTROL SOLAR BAIX EMISSIU DE 8+8 MM DE
GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2
(B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE
16 MM. AMB ARGÓ I LLUNA DE 5+5 MM DE GRUIX
AMB 1 BUTIRAL ACÙSTIC, PER REQUERIMENT
ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL CONJUNT FUSTERIA I
VIDRE

M2

Subtotal... 1.718,92580 1.718,92580

1,628322,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.785,68702
17,856871,00%DESPESES INDIRECTES

1.803,54389COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 586Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.465,23U TIPUS FE16: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE
LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS APROXIMADES:
1200X2370 MM MM. AMB DUES FULLES
PRACTICABLES 
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT
DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB
CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4
BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

PA18-TF16 Rend.: 1,000P- 711

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,09200/R 20,230000,400A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
37,05600/R 23,160001,600A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
42,27200/R 26,420001,600A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 87,42000 87,42000
Materials:

9,5680011,960000,800B7JE-0GTI =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3

5,1630017,210000,300B7JE-0GTM =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 587Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
1.100,000001.100,000001,000BC11-TF16 =xTIPUS FE16: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA

DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS
APROXIMADES: 1200X2370 MM MM. AMB DUES
FULLES PRACTICABLES 
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT
DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.

U

246,3825086,450002,850BC11-TV01 =xVIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT
DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN
12600, CAMBRA D'AIRE DE 16 MM AMB GAS ARGÓ
I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2
SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ
DE VIDRE SOBRE FUSTA

M2

Subtotal... 1.361,11350 1.361,11350

2,185502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.450,71900
14,507191,00%DESPESES INDIRECTES

1.465,22619COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 588Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €338,94U TIPUS FE17: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE TECA
I VIDRE, DE DIMENSIONS 560 MM. DE DIÀMETRE
AMB UNA FULLA FIXA
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM.
TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB
CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4
BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

PA18-TF17 Rend.: 1,000P- 712

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,03450/R 20,230000,150A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
11,58000/R 23,160000,500A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
13,21000/R 26,420000,500A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 27,82450 27,82450
Materials:

3,4684011,960000,290B7JE-0GTI =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3

1,7210017,210000,100B7JE-0GTM =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 589Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
250,00000250,000001,000BC11-TF08 =xTIPUS FE17: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA

DE TECA I VIDRE, DE DIMENSIONS 560 MM. DE
DIÀMETRE AMB UNA FULLA FIXA
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM.
TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.

U

51,8700086,450000,600BC11-TV01 =xVIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT
DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN
12600, CAMBRA D'AIRE DE 16 MM AMB GAS ARGÓ
I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2
SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ
DE VIDRE SOBRE FUSTA

M2

Subtotal... 307,05940 307,05940

0,695612,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 335,57951
3,355801,00%DESPESES INDIRECTES

338,93531COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 590Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €338,94U TIPUS FE18: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE TECA
I VIDRE, DE DIMENSIONS APROXIMADES
430X430MM AMB UNA FULLA FIXA
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM.
TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB
CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4
BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

PA18-TF18 Rend.: 1,000P- 713

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,03450/R 20,230000,150A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
11,58000/R 23,160000,500A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
13,21000/R 26,420000,500A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 27,82450 27,82450
Materials:

3,4684011,960000,290B7JE-0GTI =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3

1,7210017,210000,100B7JE-0GTM =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 591Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
250,00000250,000001,000BC11-TF18 =xTIPUS FE18: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA

DE TECA I VIDRE, DE DIMENSIONS APROXIMADES
430X430MM AMB UNA FULLA FIXA
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM.
TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.

U

51,8700086,450000,600BC11-TV01 =xVIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT
DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN
12600, CAMBRA D'AIRE DE 16 MM AMB GAS ARGÓ
I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2
SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ
DE VIDRE SOBRE FUSTA

M2

Subtotal... 307,05940 307,05940

0,695612,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 335,57951
3,355801,00%DESPESES INDIRECTES

338,93531COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 592Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €2.284,03U TIPUS FE19: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE FINESTRA DE PERFILERIA MIXTA DE FUSTA
DE LÀRIX A L'INTERIOR I ALUMINI A L'EXTERIOR I
VIDRE, D'ACCIONAMENT AUTOMÀTIC
MOTORITZAT, DE DIMENSIONS: 3810X840 MM.
AMB TRES FULES PRACTICABLES D'EIX
HORITZONTAL.
ACABAT INTERIOR: DUES CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR
A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
ACABAT EXTERIOR ALUMINI LACAT COLOR RAL A
DECIDIR PER LA DF.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT
DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: DE FUSTA MASSISSA
MANETA: ACCIONAMENT MOTORITZAT DE DE
CENTRALETA DE COMANDAMENT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB
CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5
BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER
REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL
CONJUNT FUSTERIA I VIDRE.
INCLOU SCREEN ENROTLLABLE MOTORITZAT DE
PROTECCIÓ SOLAR DE TEIXIT ACRÍLIC AMB
CAIXA EXTERIOR VISTA. INCLOU REMAT
SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

PA18-TF19 Rend.: 1,000P- 714

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,13800/R 20,230000,600A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
55,58400/R 23,160002,400A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
63,40800/R 26,420002,400A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 131,13000 131,13000
Materials:

14,3520011,960001,200B7JE-0GTI =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3

6,8840017,210000,400B7JE-0GTM =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 593Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
1.443,000001.443,000001,000BA11-TF19 =xTIPUS FE19: FINESTRA DE PERFILERIA MIXTA DE

FUSTA DE LÀRIX A L'INTERIOR I ALUMINI A
L'EXTERIOR I VIDRE, D'ACCIONAMENT
AUTOMÀTIC MOTORITZAT, DE DIMENSIONS:
3810X840 MM. AMB TRES FULES PRACTICABLES
D'EIX HORITZONTAL.
ACABAT INTERIOR: DUES CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR
A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
ACABAT EXTERIOR ALUMINI LACAT COLOR RAL A
DECIDIR PER LA DF.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT
DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: DE FUSTA MASSISSA
MANETA: ACCIONAMENT MOTORITZAT DE DE
CENTRALETA DE COMANDAMENT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.

U

306,2730092,810003,300BAV4-2ITK =xCORTINA DE TEIXIT DE FIBRA DE VIDRE I
RECOBRIMENT DE PVC DE 1.5 A 2 M D'AMPLÀRIA I
2 M D'ALÇÀRIA, AMB SISTEMA D'ACCIONAMENT
ELÈCTRIC I GUIA D'ALUMINI

M2

356,50000115,000003,100BC14-TS07 =xVIDRE AÏLLANT DE LLUNA REFLECTORA DE
CONTROL SOLAR BAIX EMISSIU DE 8+8 MM DE
GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2
(B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE
16 MM. AMB ARGÓ I LLUNA DE 5+5 MM DE GRUIX
AMB 1 BUTIRAL ACÙSTIC, PER REQUERIMENT
ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL CONJUNT FUSTERIA I
VIDRE

M2

Subtotal... 2.127,00900 2.127,00900

3,278252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.261,41725
22,614171,00%DESPESES INDIRECTES

2.284,03142COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 594Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €2.390,22U TIPUS FE20: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE
LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS APROXIMADES
2000X2000MM AMB UNA FULLA PRACTICABLE
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM.
TIPUS ISCLETEC 92 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90 A 115MM. D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072
Ø16MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT
FERRATGES: QUATRE FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB
CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5
BUTIRAL
ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER
REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL
CONJUNT FUSTERIA I VIDRE
INCLOU SCREEN ENROTLLABLE MOTORITZAT DE
PROTECCIÓ SOLAR DE TEIXIT ACRÍLIC AMB
CAIXA EXTERIOR VISTA. INCLOU REMAT
SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

PA18-TF20 Rend.: 1,000P- 715

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,13800/R 20,230000,600A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
46,32000/R 23,160002,000A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
52,84000/R 26,420002,000A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 111,29800 111,29800
Materials:

14,3520011,960001,200B7JE-0GTI =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3

6,8840017,210000,400B7JE-0GTM =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3

371,2400092,810004,000BAV4-2ITK =xCORTINA DE TEIXIT DE FIBRA DE VIDRE I
RECOBRIMENT DE PVC DE 1.5 A 2 M D'AMPLÀRIA I
2 M D'ALÇÀRIA, AMB SISTEMA D'ACCIONAMENT
ELÈCTRIC I GUIA D'ALUMINI

M2



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 595Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
1.400,000001.400,000001,000BC11-TF20 =xTIPUS FE20: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA

DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS
APROXIMADES 2000X2000MM AMB UNA FULLA
PRACTICABLE COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM.
TIPUS ISCLETEC 92 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90 A 115MM. D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072
Ø16MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT
FERRATGES: QUATRE FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.

U

460,00000115,000004,000BC14-TS07 =xVIDRE AÏLLANT DE LLUNA REFLECTORA DE
CONTROL SOLAR BAIX EMISSIU DE 8+8 MM DE
GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2
(B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE
16 MM. AMB ARGÓ I LLUNA DE 5+5 MM DE GRUIX
AMB 1 BUTIRAL ACÙSTIC, PER REQUERIMENT
ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL CONJUNT FUSTERIA I
VIDRE

M2

Subtotal... 2.252,47600 2.252,47600

2,782452,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.366,55645
23,665561,00%DESPESES INDIRECTES

2.390,22201COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 596Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €500,19U TIPUS FE10: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE TECA
I VIDRE, DE DIMENSIONS: 640X600 MM. AMB UNA
FULLA PRACTICABLE.
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM.
TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB
CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4
BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.

PA18-TF21 Rend.: 1,000P- 716

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,03450/R 20,230000,150A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
13,89600/R 23,160000,600A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
15,85200/R 26,420000,600A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 32,78250 32,78250
Materials:

3,4684011,960000,290B7JE-0GTI =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3

1,7210017,210000,100B7JE-0GTM =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 597Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
370,00000370,000001,000BA11-TF21 =xTIPUS FE10: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA

DE TECA I VIDRE, DE DIMENSIONS: 640X600 MM.
AMB UNA FULLA PRACTICABLE
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM.
TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.

U

86,4500086,450001,000BC11-TV01 =xVIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT
DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN
12600, CAMBRA D'AIRE DE 16 MM AMB GAS ARGÓ
I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2
SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ
DE VIDRE SOBRE FUSTA

M2

Subtotal... 461,63940 461,63940

0,819562,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 495,24146
4,952411,00%DESPESES INDIRECTES

500,19388COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 598Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €2.105,24U TIPUS FE15: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE
LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS 1470X2060MM.
AMB DUES FULLES PRACTICABLES 
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT
DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU PORTICONS INTERIORS DE FUSTA DE
LÀRIX DE 25 MM DE GRUIX, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB
CÀMERA D'AIRE I INTERCALARI NEGRE.
COMPOSICIÓ 8+8 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5
BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER
REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL
CONJUNT FUSTERIA I VIDRE

PA18-TF55 Rend.: 1,000P- 717

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,13800/R 20,230000,600A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
55,58400/R 23,160002,400A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
47,55600/R 26,420001,800A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 115,27800 115,27800
Materials:

14,3520011,960001,200B7JE-0GTI =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3

6,8840017,210000,400B7JE-0GTM =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 599Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
1.600,000001.600,000001,000BC11-TF15 =xTIPUS FE15: FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA

DE LÀRIX I VIDRE, DE DIMENSIONS 1470X2060MM.
AMB DUES FULLES PRACTICABLES 
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT
DE MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA,
SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I
TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL
CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA
DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU
ESTAT DE CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF
MV0072 Ø16 MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU PORTICONS INTERIORS DE FUSTA DE
LÀRIX DE 25 MM DE GRUIX.COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL

U

345,00000115,000003,000BC14-TS07 =xVIDRE AÏLLANT DE LLUNA REFLECTORA DE
CONTROL SOLAR BAIX EMISSIU DE 8+8 MM DE
GRUIX AMB 1 BUTIRAL TRANSPARENT CLASSE 2
(B) 2 SEGONS UNE-EN 12600, CAMBRA D'AIRE DE
16 MM. AMB ARGÓ I LLUNA DE 5+5 MM DE GRUIX
AMB 1 BUTIRAL ACÙSTIC, PER REQUERIMENT
ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL CONJUNT FUSTERIA I
VIDRE

M2

Subtotal... 1.966,23600 1.966,23600

2,881952,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.084,39595
20,843961,00%DESPESES INDIRECTES

2.105,23991COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 600Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €497,36U S01: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PORTA METÀL·LICA DE DUES FULLES BATENTS
DE DIMENSIONS TOTALS: 1600X2600 MM
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLES DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT I
PINTAT AMB PINTURA DE 2 COMPONENTS PER A
EXTERIOR. COLOR A DEFINIR.
PREMARC: PLETINA DE REFORÇ I REMAT DE LA
OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA L'AMPLADA
DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR PER A
PORTES TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS.
ACABAT ACER INOXIDABLE. UNA BARRA
ANTIPÀNIC INTERIOR PER CADA FULL TIPUS IDEA
BASE INFLARE DE ISEO , ACABAT ACER
INOXIDABLE.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES
OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM
DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES
AL MARC PER SOLDADURA. TANCAPORTES AMB
BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6)
D'ISEO, BOCACLAU IN.04.28R.K08.M
JNF.Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.

PAD0-TS01 Rend.: 1,000P- 718

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,06000/R 18,060001,000A0D-0007 =xMANOBREH
9,24400/R 23,110000,400A0F-000P =xOFICIAL 1A MANYÀH

45,50000/R 22,750002,000A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 72,80400 72,80400
Materials:

252,00000252,000001,000BAS0-TS01 =xS01: PORTA METÀL·LICA DE DUES FULLES
BATENTS DE DIMENSIONS TOTALS: 1600X2600
MM
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLES DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT I
PINTAT AMB PINTURA DE 2 COMPONENTS PER A
EXTERIOR. COLOR A DEFINIR.
PREMARC: PLETINA DE REFORÇ I REMAT DE LA
OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA L'AMPLADA
DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.

U



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 601Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
165,00000165,000001,000BAS0-TS05 =xMANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR PER A

PORTES TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS.
ACABAT ACER INOXIDABLE. UNA BARRA
ANTIPÀNIC INTERIOR PER CADA FULL TIPUS IDEA
BASE INFLARE DE ISEO , ACABAT ACER
INOXIDABLE.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES
OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM
DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES
AL MARC PER SOLDADURA. TANCAPORTES AMB
BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6)
D'ISEO, BOCACLAU IN.04.28R.K08.M
JNF.Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.

U

0,8159377,707200,0105B07F-0LT4 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 417,81593 417,81593

1,820102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 492,44003
4,924401,00%DESPESES INDIRECTES

497,36443COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €630,87U S06: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE
DUES FULLES BATENTS METÀL·LIQUES I TARJA
SUPERIOR FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOLS. INCLOU REMAT SUPERIOR,
SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT DOBRA.
MATERIAL: RASTRELLS METÀL·LICS TUBULARS
DE SECCIÓ 50X50 MM PER A FIXACIÓ DE PORTES
METÀL·LIQUES DE XAPA D'ACER DE 8 MM DE
GRUIX.
DIMENSIONS: 2050X3270 MM
ACABAT: PINTAT AMB PINTURA DE DOS
COMPONENTS. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM.
ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.

PAD0-TS06 Rend.: 1,000P- 719

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,06000/R 18,060001,000A0D-0007 =xMANOBREH
9,24400/R 23,110000,400A0F-000P =xOFICIAL 1A MANYÀH

45,50000/R 22,750002,000A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 72,80400 72,80400
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 602Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
550,00000550,000001,000BASO-TS06 =xS06: ARMARI DE DUES FULLES BATENTS

METÀL·LIQUES I TARJA SUPERIOR FIXE,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU REMAT
SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
MATERIAL: RASTRELLS METÀL·LICS TUBULARS
DE SECCIÓ 50X50 MM PER A FIXACIÓ DE PORTES
METÀL·LIQUES DE XAPA D'ACER DE 8 MM DE
GRUIX.
DIMENSIONS: 2050X3270 MM
ACABAT: PINTAT AMB PINTURA DE DOS
COMPONENTS. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM.
ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.

U

Subtotal... 550,00000 550,00000

1,820102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 624,62410
6,246241,00%DESPESES INDIRECTES

630,87034COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.802,19U SE.16: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
TANCAMENT DE PERFILERIA D'ACER I VIDRE DE
DIMENSIONS TOTALS: 1600X2600 MM. DE
DOBLE PLETINA PERIMETRAL DE REFORÇ I
REMAT DE LA OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA
L'AMPLADA DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX AMB
UNA
SEPARACIÓ ENTRE EIXOS DE 5 CM.
MATERIAL: TANT LES PLATINES COM ELS
ANGULARS SERAN D'ACER GALVANITZAT.
PREMARC: PLETINA DE REFORÇ I REMAT DE LA
OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA L'AMPLADA
DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX.
MARC: PERFILS METÀL· LICS ANGULARS DE
30X30 MM.
INCLOU VIDRE LAMINAT DE SEGURETAT BAIX
EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE. COMPOSICIÓ 4+4
BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

PAD0-TS16 Rend.: 1,000P- 720

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,06000/R 18,060001,000A0D-0007 =xMANOBREH
46,22000/R 23,110002,000A0F-000P =xOFICIAL 1A MANYÀH
22,75000/R 22,750001,000A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH
79,26000/R 26,420003,000A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 166,29000 166,29000



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 603Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Materials:

21,5280011,960001,800B7JE-0GTI =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3

120,4700017,210007,000B7JE-0GTM =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3

1.108,000001.108,000001,000BAS0-TS16 =xTANCAMENT SE.16: TANCAMENT DE PERFILERIA
D'ACER DE DIMENSIONS TOTALS: 1600X5460 MM.
DE DOBLE PLETINA PERIMETRAL DE REFORÇ I
REMAT DE LA OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA
L'AMPLADA DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX AMB
UNA SEPARACIÓ ENTRE EIXOS DE 5 CM.
MATERIAL: TANT LES PLATINES COM ELS
ANGULARS SERAN D'ACER GALVANITZAT.
PREMARC: PLETINA DE REFORÇ I REMAT DE LA
OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA L'AMPLADA
DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX.
MARC: PERFILS METÀL· LICS ANGULARS DE
30X30 MM.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

U

363,0900086,450004,200BC11-TV01 =xVIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT
DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN
12600, CAMBRA D'AIRE DE 16 MM AMB GAS ARGÓ
I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2
SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ
DE VIDRE SOBRE FUSTA

M2

0,8159377,707200,0105B07F-0LT4 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 1.613,90393 1.613,90393

4,157252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.784,35118
17,843511,00%DESPESES INDIRECTES

1.802,19469COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 604Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.728,17U SE.17: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
TANCAMENT DE PERFILERIA D'ACER I VIDRE DE
DIMENSIONS TOTALS: 2890X1390 MM. DE
DOBLE PLETINA PERIMETRAL DE REFORÇ I
REMAT DE LA OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA
L'AMPLADA DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX AMB
UNA
SEPARACIÓ ENTRE EIXOS DE 5 CM.
MATERIAL: TANT LES PLATINES COM ELS
ANGULARS SERAN D'ACER GALVANITZAT.
PREMARC: PLETINA DE REFORÇ I REMAT DE LA
OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA L'AMPLADA
DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX.
MARC: PERFILS METÀL· LICS ANGULARS DE
30X30 MM.
INCLOU VIDRE LAMINAT DE SEGURETAT BAIX
EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE. COMPOSICIÓ 4+4
BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

PAD0-TS17 Rend.: 1,000P- 721

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,06000/R 18,060001,000A0D-0007 =xMANOBREH
46,22000/R 23,110002,000A0F-000P =xOFICIAL 1A MANYÀH
22,75000/R 22,750001,000A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH
79,26000/R 26,420003,000A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 166,29000 166,29000
Materials:

21,5280011,960001,800B7JE-0GTI =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE POLIURETÀ
MONOCOMPONENT

DM3

120,4700017,210007,000B7JE-0GTM =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 605Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
1.052,000001.052,000001,000BAS0-TS17 =xSE.17: TANCAMENT DE PERFILERIA D'ACER I

VIDRE DE DIMENSIONS TOTALS: 2890X1390 MM.
DE
DOBLE PLETINA PERIMETRAL DE REFORÇ I
REMAT DE LA OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA
L'AMPLADA DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX AMB
UNA
SEPARACIÓ ENTRE EIXOS DE 5 CM.
MATERIAL: TANT LES PLATINES COM ELS
ANGULARS SERAN D'ACER GALVANITZAT.
PREMARC: PLETINA DE REFORÇ I REMAT DE LA
OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA L'AMPLADA
DEL MUR DE 10 MM DE GRUIX.
MARC: PERFILS METÀL· LICS ANGULARS DE
30X30 MM.
INCLOU VIDRE LAMINAT DE SEGURETAT BAIX
EMISSIU AMB CÀMERA D'AIRE. COMPOSICIÓ 4+4
BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

U

345,8000086,450004,000BC11-TV01 =xVIDRE AÏLLANT DE LLUNA DE BAIXA EMISSIVITAT
DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT CLASSE 2 (B) 2 SEGONS UNE-EN
12600, CAMBRA D'AIRE DE 16 MM AMB GAS ARGÓ
I LLUNA DE 4+4 MM DE GRUIX AMB 1 BUTIRAL
TRANSPARENT ACÙSTIC, CLASSE 2 (B) 2
SEGONS UNE-EN 12600, COL·LOCAT AMB LLISTÓ
DE VIDRE SOBRE FUSTA

M2

0,8159377,707200,0105B07F-0LT4 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 1.540,61393 1.540,61393

4,157252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.711,06118
17,110611,00%DESPESES INDIRECTES

1.728,17179COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 606Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €429,69U SE.18: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PORTA METÀL·LICA DE UNA FULA BATENT DE
DIMENSIONS TOTALS: 860X2000 MM.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLES DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT I
PINTAT AMB PINTURA DE 2 COMPONENTS PER A
EXTERIOR. COLOR A DEFINIR.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES
OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM
DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES
AL MARC PER SOLDADURA. BOCACLAU
IN.04.28R.K08.M JNF QO0507AI47 Ø50 MM.
ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.

PAD0-TS18 Rend.: 1,000P- 722

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,06000/R 18,060001,000A0D-0007 =xMANOBREH
9,24400/R 23,110000,400A0F-000P =xOFICIAL 1A MANYÀH

45,50000/R 22,750002,000A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 72,80400 72,80400
Materials:

350,00000350,000001,000BAD0-TS18 =xSE.18: PORTA METÀL·LICA DE UNA FULA BATENT
DE DIMENSIONS TOTALS: 860X2000 MM.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLES DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT I
PINTAT AMB PINTURA DE 2 COMPONENTS PER A
EXTERIOR. COLOR A DEFINIR.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES
OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM
DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES
AL MARC PER SOLDADURA. BOCACLAU
IN.04.28R.K08.M JNF QO0507AI47 Ø50 MM.
ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.

U

0,8159377,707200,0105B07F-0LT4 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 350,81593 350,81593

1,820102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 425,44003
4,254401,00%DESPESES INDIRECTES

429,69443COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 607Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €506,24U S19: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE
DUES FULLES BATENTS METÀL·LIQUES I TARJA
SUPERIOR FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOLS. 
MATERIAL: RASTRELLS METÀL·LICS TUBULARS
DE SECCIÓ 50X50 MM PER A FIXACIÓ DE PORTES
METÀL·LIQUES DE XAPA D'ACER DE 8 MM DE
GRUIX.
DIMENSIONS: 128X3270 MM
ACABAT: PINTAT AMB PINTURA DE DOS
COMPONENTS. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM.
ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

PAD0-TS19 Rend.: 1,000P- 723

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,06000/R 18,060001,000A0D-0007 =xMANOBREH
9,24400/R 23,110000,400A0F-000P =xOFICIAL 1A MANYÀH

45,50000/R 22,750002,000A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 72,80400 72,80400
Materials:

426,60000426,600001,000BAD0-TS19 =xS19: ARMARI DE DUES FULLES BATENTS
METÀL·LIQUES I TARJA SUPERIOR FIXE,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOLS. 
MATERIAL: RASTRELLS METÀL·LICS TUBULARS
DE SECCIÓ 50X50 MM PER A FIXACIÓ DE PORTES
METÀL·LIQUES DE XAPA D'ACER DE 8 MM DE
GRUIX.
DIMENSIONS: 128X3270 MM
ACABAT: PINTAT AMB PINTURA DE DOS
COMPONENTS. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM.
ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

U

Subtotal... 426,60000 426,60000

1,820102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 501,22410
5,012241,00%DESPESES INDIRECTES

506,23634COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 608Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €3.906,91U FE01: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PORTA CORREDISSA DE FUSTA DE LÀRIX I
VIDRE, D'APERTURA AUTOMÀTICA, AMB UNA
FULLA CORREDISSA I UNA FIXE, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS
1600X2600 MM., AMB RADARS DETECTORS DE
PRESÈNCIA, 1 CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA DE
SEGURETAT I QUADRE DE COMANDAMENT DE 4
POSICIONS.
MARCS PERIMETRALS DE FUSTA DE LÀRIX,
ACABAT AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT OQUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
VIDRE: LAMINAT DE SEGURETAT BAIX EMISSIU
AMB CÀMERA D'AIRE. COMPOSICIÓ 4+4 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.
MARC: DE FUSTA LAMINADA DE 92 MM
D'AMPLADA TIPO ISCLETEC92 O EQUIVALENT
AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINAT DE 90 A 115
MM.D'AMPLADA, DE MOTLLURA RECTA, AMB
JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT.
FERRATGES: SISTEMA AUTOMATITZAT PER A
PORTA CORREDISSA DE VIDRE, TIPO SSR-3-ER
DE HOTRON, CARRIL SUPERIOR AMB COBERTA
AMB MOTOR DE CORRETJA. POLSADOR TIPUS
COPPERSHIELD.
BOCACLAU EXTERIOR IN.04.28R.K08.M JNF
Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
PREMARC: XAPA D'ACER DE 10 MM DE GRUIX.
*VEURE PLÀNOL DG-SE SERRALLERIA 
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
AMB CONNEXIÓ A CENTRALETA D'INCENDIS I
D'OBERTURA AUTOMÀTICA I POSICIÓ OBERTA EN
SITUACIÓ D'EMERGENCIA I/O CAS D'INCENDI
INCLOU REMAT PERIMETRAL DE DOBLE PLETINA
DE REFORÇ (8.22), MARC CONFORMAT PER
PERFILS ANGULARS DE 30X30 MM (8.23) 

PAM1-TF02 Rend.: 1,000P- 724

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

80,28000/R 20,070004,000A01-FEPH =xAJUDANT MUNTADORH
94,04000/R 23,510004,000A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 174,32000 174,32000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 609Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
3.689,550003.689,550001,000BAM0-TF02 =xF01: PORTA CORREDISSA DE FUSTA DE LÀRIX I

VIDRE D'APERTURA AUTOMÀTICA, AMB UNA
FULLA CORREDISSA, DE DIMENSIONS TOTALS
1600X2600 MM., AMB RADARS DETECTORS DE
PRESÈNCIA, 1 CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA DE
SEGURETAT I QUADRE DE COMANDAMENT DE 4
POSICIONS.
MARCS PERIMETRALS DE FUSTA DE LÀRIX,
ACABAT AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT OQUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. INCLOU
ACABAT DE TESTERS NO VISTOS DE FULLA,
TENYITS, SEGELLATS PER A REMATADA DE
REVESTIMENT (SI N'HI HAGUÉS).
VIDRE: LAMINAT DE SEGURETAT BAIX EMISSIU
AMB CÀMERA D'AIRE. COMPOSICIÓ 4+4 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.
MARC: DE FUSTA LAMINADA DE 92 MM
D'AMPLADA TIPO ISCLETEC92 O EQUIVALENT
AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINAT DE 90 A 115
MM.D'AMPLADA, DE MOTLLURA RECTA, AMB
JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT.
FERRATGES: SISTEMA AUTOMATITZAT PER A
PORTA CORREDISSA DE VIDRE, TIPO SSR-3-ER
DE HOTRON . CARRIL SUPERIOR AMB COBERTA
AMB MOTOR DE CORRETJA. POLSADOR TIPUS
COPPERSHIELD.
BOCACLAU EXTERIOR IN.04.28R.K08.M JNF
Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
PREMARC: XAPA D'ACER DE 10 MM DE GRUIX.
*VEURE PLÀNOL DG-SE SERRALLERIA 
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
AMB CONNEXIÓ A CENTRALETA D'INCENDIS I
D'OBERTURA AUTOMÀTICA I POSICIÓ OBERTA EN
SITUACIÓ D'EMERGENCIA I/O CAS D'INCENDI
INCLOU REMAT PERIMETRAL DE DOBLE PLETINA
DE REFORÇ (8.22), MARC CONFORMAT PER
PERFILS ANGULARS DE 30X30 MM (8.23) 

U

Subtotal... 3.689,55000 3.689,55000

4,358002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.868,22800
38,682281,00%DESPESES INDIRECTES

3.906,91028COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 610Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €3.744,43U FE14: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PORTA CORREDISSA DE FUSTA DE LÀRIX I
VIDRE, D'APERTURA AUTOMÀTICA, AMB UNA
FULLA CORREDISSA I UNA FIXE, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS
1400X2600 MM., AMB RADARS DETECTORS DE
PRESÈNCIA, 1 CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA DE
SEGURETAT I QUADRE DE COMANDAMENT DE 4
POSICIONS.
MARCS PERIMETRALS DE FUSTA DE LÀRIX,
ACABAT AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT OQUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
VIDRE: LAMINAT DE SEGURETAT BAIX EMISSIU
AMB CÀMERA D'AIRE. COMPOSICIÓ 4+4 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.
MARC: DE FUSTA LAMINADA DE 92 MM
D'AMPLADA TIPO ISCLETEC92 O EQUIVALENT
AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINAT DE 90 A 115
MM.D'AMPLADA, DE MOTLLURA RECTA, AMB
JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT.
FERRATGES: SISTEMA AUTOMATITZAT PER A
PORTA CORREDISSA DE VIDRE, TIPO SSR-3-ER
DE HOTRON, CARRIL SUPERIOR AMB COBERTA
AMB MOTOR DE CORRETJA. POLSADOR TIPUS
COPPERSHIELD.
BOCACLAU EXTERIOR IN.04.28R.K08.M JNF
Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
PREMARC: XAPA D'ACER DE 10 MM DE GRUIX.
*VEURE PLÀNOL DG-SE SERRALLERIA 
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
AMB CONNEXIÓ A CENTRALETA D'INCENDIS I
D'OBERTURA AUTOMÀTICA I POSICIÓ OBERTA EN
SITUACIÓ D'EMERGENCIA I/O CAS D'INCENDI
INCLOU REMAT PERIMETRAL DE DOBLE PLETINA
DE REFORÇ (8.22), MARC CONFORMAT PER
PERFILS ANGULARS DE 30X30 MM (8.23) 

PAM1-TF14 Rend.: 1,000P- 725

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

160,56000/R 20,070008,000A01-FEPH =xAJUDANT MUNTADORH
188,08000/R 23,510008,000A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 348,64000 348,64000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 611Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
3.350,000003.350,000001,000BAM0-TF14 =xFE14: PORTA CORREDISSA DE FUSTA DE LÀRIX I

VIDRE, D'APERTURA AUTOMÀTICA, AMB UNA
FULLA CORREDISSA I UNA FIXE, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS
1400X2600 MM., AMB RADARS DETECTORS DE
PRESÈNCIA, 1 CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA DE
SEGURETAT I QUADRE DE COMANDAMENT DE 4
POSICIONS.
MARCS PERIMETRALS DE FUSTA DE LÀRIX,
ACABAT AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT OQUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER. 
VIDRE: LAMINAT DE SEGURETAT BAIX EMISSIU
AMB CÀMERA D'AIRE. COMPOSICIÓ 4+4 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC.
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.
MARC: DE FUSTA LAMINADA DE 92 MM
D'AMPLADA TIPO ISCLETEC92 O EQUIVALENT
AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINAT DE 90 A 115
MM.D'AMPLADA, DE MOTLLURA RECTA, AMB
JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT.
FERRATGES: SISTEMA AUTOMATITZAT PER A
PORTA CORREDISSA DE VIDRE, TIPO SSR-3-ER
DE HOTRON, CARRIL SUPERIOR AMB COBERTA
AMB MOTOR DE CORRETJA. POLSADOR TIPUS
COPPERSHIELD.
BOCACLAU EXTERIOR IN.04.28R.K08.M JNF
Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
PREMARC: XAPA D'ACER DE 10 MM DE GRUIX.
*VEURE PLÀNOL DG-SE SERRALLERIA 
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
AMB CONNEXIÓ A CENTRALETA D'INCENDIS I
D'OBERTURA AUTOMÀTICA I POSICIÓ OBERTA EN
SITUACIÓ D'EMERGENCIA I/O CAS D'INCENDI
INCLOU REMAT PERIMETRAL DE DOBLE PLETINA
DE REFORÇ (8.22), MARC CONFORMAT PER
PERFILS ANGULARS DE 30X30 MM (8.23) 

U

Subtotal... 3.350,00000 3.350,00000

8,716002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.707,35600
37,073561,00%DESPESES INDIRECTES

3.744,42956COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €180,46U PORTA FEP01. REVISIÓ DE PORTA EXISTENT,
AMB AJUST DE FERRATGES I SISTEMES DE
TANCAMENT

PAM1-TP01 Rend.: 1,000P- 726

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 612Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
80,28000/R 20,070004,000A01-FEPH =xAJUDANT MUNTADORH
94,04000/R 23,510004,000A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 174,32000 174,32000

4,358002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 178,67800
1,786781,00%DESPESES INDIRECTES

180,46478COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €665,19U TIPUS MA.01: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE MAMPARA DE DUTXA DE DIMENSIONS:
1500X2000 MM FORMADA PER UN FRONTAL DE 1
FULLA FIXA I 1 FULLA CORREDISSA DE VIDRE
TEMPERAT DE 8 MM DE GRUIX, AMB PERFILERIA
D'ALUMINI ANODITZAT
TIRADOR: TIRADOR VALLI & VALLI A9004CM16,
GUIA D'ALUMINI.
SEGELLAT: TANCAMENT D'IMANT I JUNTES
D'ESTANQUITAT.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

PAM2-TM01 Rend.: 1,000P- 727

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,93000/R 23,930001,000A01-FEPA =xAJUDANT VIDRIERH
26,42000/R 26,420001,000A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 50,35000 50,35000
Materials:

607,00000607,000001,000BAM2-TM01 =xTIPUS MA.01: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE MAMPARA DE DUTXA DE DIMENSIONS:
1500X2000 MM FORMADA PER UN FRONTAL DE 1
FULLA FIXA I 1 FULLA CORREDISSA DE VIDRE
TEMPERAT DE 8 MM DE GRUIX, AMB PERFILERIA
D'ALUMINI ANODITZAT
TIRADOR: TIRADOR VALLI & VALLI A9004CM16,
GUIA D'ALUMINI.
SEGELLAT: TANCAMENT D'IMANT I JUNTES
D'ESTANQUITAT.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
DOBRA.

U

Subtotal... 607,00000 607,00000

1,258752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 658,60875
6,586091,00%DESPESES INDIRECTES

665,19484COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 613Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €486,42U TIPUS MA.02: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE MAMPARA DE DUTXA DE DIMENSIONS:
1000X2000 MM FORMADA PER UN FRONTAL DE 1
FULLA FIXA I 1 FULLA PRACTICABLE DE VIDRE
TEMPERAT DE 8 MM DE GRUIX, AMB PERFILERIA
D'ALUMINI ANODITZAT
TIRADOR: TIRADOR VALLI & VALLI A9004CM16,
GUIA D'ALUMINI.
SEGELLAT: TANCAMENT D'IMANT I JUNTES
D'ESTANQUITAT.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

PAM2-TM02 Rend.: 1,000P- 728

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,93000/R 23,930001,000A01-FEPA =xAJUDANT VIDRIERH
26,42000/R 26,420001,000A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 50,35000 50,35000
Materials:

430,00000430,000001,000BAM2-TM02 =xTIPUS MA.02: MAMPARA DE DUTXA DE
DIMENSIONS: 1000X2000 MM FORMADA PER UN
FRONTAL DE 1 FULLA FIXA I 1 FULLA
PRACTICABLE DE VIDRE TEMPERAT DE 8 MM DE
GRUIX, AMB PERFILERIA D'ALUMINI ANODITZAT
TIRADOR: TIRADOR VALLI & VALLI A9004CM16,
GUIA D'ALUMINI.
SEGELLAT: TANCAMENT D'IMANT I JUNTES
D'ESTANQUITAT.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

U

Subtotal... 430,00000 430,00000

1,258752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 481,60875
4,816091,00%DESPESES INDIRECTES

486,42484COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7.579,29U TIPUS ARMARI CAMERINOS: FABRICACIÓ I
COL.LOCACIÓ D'ARMARI DE DIMENSIONS TOTALS
756CM DE LLARG, 45CM DE FONDARIA I 250CM.
D'ALÇADA, AMB VUIT MÒDULS I SETZE PORTES
AMB FRONTISSES ADEQUADES I TIRADORS,
BUCS BASE, LATERALS I SÒCOL, BANS A 37CM
D'ALÇADA I ALTELL DE 38CM D'ALÇADA,
COMPOSICIO SEGONS PLÀNOL TOT DE TAULELL
CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT
AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA
D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM I
SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI

PAQ0-T010 Rend.: 1,000P- 729

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

121,38000/R 20,230006,000A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
138,96000/R 23,160006,000A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 614Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 260,34000 260,34000
Materials:

6.872,000006.872,000001,000BAQ0-T010 =xTIPUS ARMARI CAMERINOS: ARMARI DE
DIMENSIONS TOTALS 756CM DE LLARG, 45CM DE
FONDARIA I 250CM. D'ALÇADA, AMB VUIT
MÒDULS I SETZE PORTES AMB FRONTISSES
ADEQUADES I TIRADORS, BUCS BASE, LATERALS
I SÒCOL, BANS A 37CM D'ALÇADA I ALTELL DE
38CM D'ALÇADA, COMPOSICIO SEGONS PLÀNOL
TOT DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL
ACABAT
AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA
D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM I
SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI

U

365,4000030,4500012,000BAS0-0ZEL =xFERRAMENTA PER A PORTA D'ARMARI DE DUES
FULLES BATENTS, DE PREU SUPERIOR

U

Subtotal... 7.237,40000 7.237,40000

6,508502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7.504,24850
75,042481,00%DESPESES INDIRECTES

7.579,29098COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €564,67U TIPUS FI.01: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA BATENT DE
DIMENSIONS: 870X2100 MM. D'UNA FULLA
BATENT. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE
BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTA BATENT AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, REXAPAT
PER LES DUES CARES AMB
LÀMINA DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB
REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089,
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES,
REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.
AMB APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA
FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL SEGONS
NTE/PPM-8.

PAQ5-T111 Rend.: 1,000P- 730

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93058/R 20,230000,046A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
0,80280/R 20,070000,040A01-FEP9 =xAJUDANT PINTORH

24,31800/R 23,160001,050A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
9,10000/R 22,750000,400A0F-000V =xOFICIAL 1A PINTORH



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 615Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 35,15138 35,15138
Materials:

8,0472014,370000,560B8A0-T100 =xOLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O
EQUIVALENT AMB PROTECTOR
INSECTICIDA-FUNGICIDA COLOR A DECIDIR.

L

450,00000450,000001,000BAQ3-TF01 =xTIPUS FI.01: PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA
BATENT DE DIMENSIONS: 870X2100 MM. D'UNA
FULLA BATENT. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE
BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTA BATENT AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, REXAPAT
PER LES DUES CARES AMB
LÀMINA DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB
REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35 MM.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA
TRANSPARENTE UT0141AITR DE JNF.

U

65,0000065,000001,000BAS0-TF01 =xMANETA PER PORTA INTERIOR:
INTERIOR/EXTERIOR MANETA: LBII-19 FORMANI
BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.

U

Subtotal... 523,04720 523,04720

0,878782,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 559,07736
5,590771,00%DESPESES INDIRECTES

564,66814COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €515,99U TIPUS FI.01': SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA BATENT DE
DIMENSIONS: 870X2100 MM. D'UNA FULLA
BATENT. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE PI
DE SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB TAPETES DE
TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA BATENT AMB
SUBESTRUCTURA DE
FUSTA DE PI REXAPAT PER LES DUES CARES
AMB TAULER DE 7MM DE DM AMB REBLERT
INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089,
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES,
REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.
AMB APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA
FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL SEGONS
NTE/PPM-8.

PAQ5-T112 Rend.: 1,000P- 731

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 616Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
0,93058/R 20,230000,046A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH

24,31800/R 23,160001,050A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

Subtotal... 25,24858 25,24858
Materials:

420,00000420,000001,000BAQ3-T112 =xTIPUS FI.01': SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA BATENT DE
DIMENSIONS: 870X2100 MM. D'UNA FULLA
BATENT. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE PI
DE SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB TAPETES DE
TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA BATENT AMB
SUBESTRUCTURA DE
FUSTA DE PI REXAPAT PER LES DUES CARES
AMB TAULER DE 7MM DE DM AMB REBLERT
INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.

U

65,0000065,000001,000BAS0-TF01 =xMANETA PER PORTA INTERIOR:
INTERIOR/EXTERIOR MANETA: LBII-19 FORMANI
BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.

U

Subtotal... 485,00000 485,00000

0,631212,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 510,87979
5,108801,00%DESPESES INDIRECTES

515,98859COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €501,55U TIPUS FI.02: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA BATENT DE
DIMENSIONS: 800X2100 MM. D'UNA FULLA
BATENT. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE PI
DE SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB TAPETES DE
TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA BATENT AMB
SUBESTRUCTURA DE
FUSTA DE PI REXAPAT PER LES DUES CARES
AMB TAULER DE 7MM DE DM AMB REBLERT
INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089,
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES,
REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.
AMB APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA
FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL SEGONS
NTE/PPM-8.

PAQ5-T113 Rend.: 1,000P- 732

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 617Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
0,93058/R 20,230000,046A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH

24,31800/R 23,160001,050A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

Subtotal... 25,24858 25,24858
Materials:

405,70000405,700001,000BAQ3-T113 =xTIPUS FI.02: PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA
BATENT DE DIMENSIONS: 800X2100 MM. D'UNA
FULLA BATENT. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE PI
DE SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB TAPETES DE
TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA BATENT AMB
SUBESTRUCTURA DE
FUSTA DE PI REXAPAT PER LES DUES CARES
AMB TAULER DE 7MM DE DM AMB REBLERT
INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35 MM.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.

U

65,0000065,000001,000BAS0-TF01 =xMANETA PER PORTA INTERIOR:
INTERIOR/EXTERIOR MANETA: LBII-19 FORMANI
BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.

U

Subtotal... 470,70000 470,70000

0,631212,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 496,57979
4,965801,00%DESPESES INDIRECTES

501,54559COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 618Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €759,93U TIPUS FI.03: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE PORTA DE FUSTA DE DIMENSIONS TOTALS
1260X2500 MM. D'UNA FULLA BATENT I TARJA
LATERAL I SUPERIOR FIXES, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE
BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTA BATENT AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, REXAPAT
PER LES DUES CARES AMB
LÀMINA DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB
REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089,
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES,
REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
INCLOU TARJA SUPERIOR DE VIDRE SIMPLE DE
4MM DE GRUIX
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.
AMB APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA
FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL SEGONS
NTE/PPM-8.

PAQ5-T114 Rend.: 1,000P- 733

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,09200/R 20,230000,400A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
8,02800/R 20,070000,400A01-FEP9 =xAJUDANT PINTORH

24,31800/R 23,160001,050A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
9,10000/R 22,750000,400A0F-000V =xOFICIAL 1A PINTORH
9,24700/R 26,420000,350A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 58,78500 58,78500
Materials:

17,2440014,370001,200B8A0-T100 =xOLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O
EQUIVALENT AMB PROTECTOR
INSECTICIDA-FUNGICIDA COLOR A DECIDIR.

L



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 619Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
600,00000600,000001,000BAQ3-T114 =xTIPUS FI.03: PORTA DE FUSTA DE DIMENSIONS

TOTALS 1260X2500 MM. D'UNA FULLA BATENT I
TARJA LATERAL I SUPERIOR FIXES, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE
BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTA BATENT AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, REXAPAT
PER LES DUES CARES AMB
LÀMINA DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB
REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35 MM.
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES,
REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.

U

65,0000065,000001,000BAS0-TF01 =xMANETA PER PORTA INTERIOR:
INTERIOR/EXTERIOR MANETA: LBII-19 FORMANI
BASICS MM1089, ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.

U

9,910009,910001,000BC1B-0TL8 =xVIDRE LLUNA INCOLORA DE GRUIX 4 MMM2

Subtotal... 692,15400 692,15400

1,469632,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 752,40862
7,524091,00%DESPESES INDIRECTES

759,93271COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €602,56U TIPUS FI.05: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE
ARMARI DE DIMENSIONS 2520X2500 MM. I 60CM
DE FONDÀRIA, AMB QUATRE FULLES BATENS I
TARJA LATERAL FIXE I DIVISÒRIA CENTRAL,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB LATERALS,
SOBRE I BASE AMB SÒCOL
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE
PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 35X35 MM. MARC EXTERIOR
PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE
GRUIX.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM.
ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
INCLOU BASTIMENT, FERRATGES, REMATS,
SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.

PAQ5-T117 Rend.: 1,000P- 734

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93058/R 20,230000,046A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
0,80280/R 20,070000,040A01-FEP9 =xAJUDANT PINTORH

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 620Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
24,31800/R 23,160001,050A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
18,20000/R 22,750000,800A0F-000V =xOFICIAL 1A PINTORH

Subtotal... 44,25138 44,25138
Materials:

28,7400014,370002,000B8A0-T100 =xOLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O
EQUIVALENT AMB PROTECTOR
INSECTICIDA-FUNGICIDA COLOR A DECIDIR.

L

422,50000422,500001,000BAQ0-TI17 =xARMARI DE DIMENSIONS 2520X2500 MM. I 60CM
DE FONDÀRIA, AMB QUATRE FULLES BATENS I
TARJA LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL, AMB LATERALS, SOBRE I BASE AMB
SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE
PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 35X35 MM. MARC EXTERIOR
PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE
GRUIX.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.

U

100,0000025,000004,000BAS0-T117 =xFERRATGES PER PORTA D'ARMARI AMB
TIRADOR DE POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19
MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.

U

Subtotal... 551,24000 551,24000

1,106282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 596,59766
5,965981,00%DESPESES INDIRECTES

602,56364COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €207,94U TIPUS FI.06: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE
ARMARI DE DIMENSIONS 1010X2000 MM. I 45CM.
DE FONDÀRIA, AMB UNA FULLA BATENT I TARJA
LATERAL FIXES BATENS I TARJES LATERASL
FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB
LATERALS, SOBRE I BASE AMB SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE
PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 35X35 MM AMB TAPETA CONTÍNUA DE
TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA BATENT DE
TAULER DE DM DE 18 MM DE GRUIX.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM.
ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
INCLOU BASTIMENT, FERRATGES, REMATS,
SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

PAQ5-T118 Rend.: 1,000P- 735

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93058/R 20,230000,046A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
24,31800/R 23,160001,050A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

Subtotal... 25,24858 25,24858
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 621Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
155,00000155,000001,000BAQ0-T118 =xTIPUS FI.06: ARMARI DE DIMENSIONS 1010X2000

MM. I 45CM. DE FONDÀRIA, AMB UNA FULLA
BATENT I TARJA LATERAL FIXES BATENS I
TARJES LATERASL FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL, AMB LATERALS, SOBRE I BASE AMB
SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE
PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 35X35 MM AMB TAPETA CONTÍNUA DE
TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA BATENT DE
TAULER DE DM DE 18 MM DE GRUIX
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.

U

25,0000025,000001,000BAS0-T117 =xFERRATGES PER PORTA D'ARMARI AMB
TIRADOR DE POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19
MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.

U

Subtotal... 180,00000 180,00000

0,631212,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 205,87979
2,058801,00%DESPESES INDIRECTES

207,93859COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €633,35U TIPUS FI.07: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA BATENT DE
DIMENSIONS: 870X2100 MM. D'UNA FULLA
BATENT. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE
BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTA BATENT AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, REXAPAT
PER LES DUES CARES AMB
PANELL DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB
REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: PANELL DE FUSTA TRICAPA D'AVET
FRESSADA. DIMENSIONS: 30X30 MM.AMB 2
CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O
EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089,
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF
PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES,
REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.

PAQ5-T119 Rend.: 1,000P- 736

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93058/R 20,230000,046A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
0,80280/R 20,070000,040A01-FEP9 =xAJUDANT PINTORH

24,31800/R 23,160001,050A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
9,10000/R 22,750000,400A0F-000V =xOFICIAL 1A PINTORH

Subtotal... 35,15138 35,15138

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 622Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Materials:

8,0472014,370000,560B8A0-T100 =xOLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O
EQUIVALENT AMB PROTECTOR
INSECTICIDA-FUNGICIDA COLOR A DECIDIR.

L

498,00000498,000001,000BAQ3-T119 =xTIPUS FI.07: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA BATENT DE
DIMENSIONS: 870X2100 MM. D'UNA FULLA
BATENT. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE
BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTA BATENT AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, REXAPAT
PER LES DUES CARES AMB
PANELL DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB
REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: PANELL DE FUSTA TRICAPA D'AVET
FRESSADA. DIMENSIONS: 30X30 MM.AMB 2
CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O
EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35 MM.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.

U

85,0000085,000001,000BAS0-TF119 =xMANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089,
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF
PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE

U

Subtotal... 591,04720 591,04720

0,878782,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 627,07736
6,270771,00%DESPESES INDIRECTES

633,34814COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €347,90U TIPUS FI.08: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE
ARMARI DE DIMENSIONS 1050X2520 MM. I 67CM
DE FONDÀRIA, AMB DOS FULLES BATENS I TARJA
SUPERIOR FIXE AMB ARC DE PUNT RODÓ,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB LATERALS,
SOBRE I BASE AMB SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE
PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 35X35 MM. MARC EXTERIOR
PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE
GRUIX.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM.
ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
INCLOU BASTIMENT, BARRA DE PENJAR,
FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

PAQ5-T120 Rend.: 1,000P- 737

Unitats Preu Parcial Import€



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 623Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Mà d'obra:

0,93058/R 20,230000,046A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
0,80280/R 20,070000,040A01-FEP9 =xAJUDANT PINTORH

24,31800/R 23,160001,050A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
18,20000/R 22,750000,800A0F-000V =xOFICIAL 1A PINTORH

Subtotal... 44,25138 44,25138
Materials:

11,4960014,370000,800B8A0-T100 =xOLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O
EQUIVALENT AMB PROTECTOR
INSECTICIDA-FUNGICIDA COLOR A DECIDIR.

L

237,60000237,600001,000BAQ0-T120 =xTIPUS FI.08: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE
ARMARI DE DIMENSIONS 1050X2520 MM. I 67CM
DE FONDÀRIA, AMB DOS FULLES BATENS I TARJA
SUPERIOR FIXE AMB ARC DE PUNT RODÓ,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB LATERALS,
SOBRE I BASE AMB SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE
PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 35X35 MM. MARC EXTERIOR
PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS DE FUSTA
CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE GRUIX.

U

50,0000025,000002,000BAS0-T117 =xFERRATGES PER PORTA D'ARMARI AMB
TIRADOR DE POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19
MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.

U

Subtotal... 299,09600 299,09600

1,106282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 344,45366
3,444541,00%DESPESES INDIRECTES

347,89820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €295,58U TIPUS FI.08': FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE
ARMARI DE DIMENSIONS 900X2520 MM. I 67CM DE
FONDÀRIA, AMB UNA FULLA BATENT I TARJA
SUPERIOR FIXE AMB ARC DE PUNT RODÓ,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB LATERALS,
SOBRE I BASE AMB SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE
PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 35X35 MM. MARC EXTERIOR
PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE
GRUIX.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM.
ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
INCLOU BASTIMENT, BARRA DE PENJAR,
FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

PAQ5-T121 Rend.: 1,000P- 738

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93058/R 20,230000,046A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 624Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
0,80280/R 20,070000,040A01-FEP9 =xAJUDANT PINTORH

24,31800/R 23,160001,050A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
18,20000/R 22,750000,800A0F-000V =xOFICIAL 1A PINTORH

Subtotal... 44,25138 44,25138
Materials:

11,4960014,370000,800B8A0-T100 =xOLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O
EQUIVALENT AMB PROTECTOR
INSECTICIDA-FUNGICIDA COLOR A DECIDIR.

L

210,80000210,800001,000BAQ0-T121 =xTIPUS FI.08':ARMARI DE DIMENSIONS 900X2520
MM. I 67CM DE FONDÀRIA, AMB UNA FULLA
BATEN I TARJA SUPERIOR FIXE AMB ARC DE
PUNT RODÓ, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL,
AMB LATERALS, SOBRE I BASE AMB SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE
PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 35X35 MM. MARC EXTERIOR
PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE
GRUIX.

U

25,0000025,000001,000BAS0-T117 =xFERRATGES PER PORTA D'ARMARI AMB
TIRADOR DE POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19
MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.

U

Subtotal... 247,29600 247,29600

1,106282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 292,65366
2,926541,00%DESPESES INDIRECTES

295,58020COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €557,62U TIPUS FI.09': FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE
ARMARI DE DIMENSIONS 1600X2520 MM. I 75CM
DE FONDÀRIA, AMB DUES FULLE BATENTS DE
76X172CM, I TARJA SUPERIOR FIXE AMB ARC DE
PUNT RODÓ I AMB ENLLISTONAT DE FUSTES
35X35MM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB
LATERALS, SOBRE I BASE AMB SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE
PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 35X35 MM. MARC EXTERIOR
PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE
GRUIX.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM.
ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
INCLOU BASTIMENT, BARRA DE PENJAR,
FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

PAQ5-T122 Rend.: 1,000P- 739

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93058/R 20,230000,046A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
0,80280/R 20,070000,040A01-FEP9 =xAJUDANT PINTORH



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 625Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
24,31800/R 23,160001,050A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
18,20000/R 22,750000,800A0F-000V =xOFICIAL 1A PINTORH

Subtotal... 44,25138 44,25138
Materials:

11,4960014,370000,800B8A0-T100 =xOLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O
EQUIVALENT AMB PROTECTOR
INSECTICIDA-FUNGICIDA COLOR A DECIDIR.

L

445,25000445,250001,000BAQ0-T122 =xTIPUS FI.09: ARMARI DE DIMENSIONS 1600X2520
MM. I 75CM DE FONDÀRIA, AMB DUES FULLE
BATENTS DE 76X172CM, I TARJA SUPERIOR FIXE
AMB ARC DE PUNT RODÓ I AMB ENLLISTONAT DE
FUSTES 35X35MM, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL, AMB LATERALS, SOBRE I BASE AMB
SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE
PORTES I MARC EXTERIOR DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 35X35 MM. MARC EXTERIOR
PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS DE FUSTA
CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE GRUIX.

U

50,0000025,000002,000BAS0-T117 =xFERRATGES PER PORTA D'ARMARI AMB
TIRADOR DE POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19
MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.

U

Subtotal... 506,74600 506,74600

1,106282,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 552,10366
5,521041,00%DESPESES INDIRECTES

557,62470COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 626Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €624,51U TIPUS FI.10: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
DE PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA BATENT DE
DIMENSIONS: 870X2430 MM. D'UNA FULLA
BATENT. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE
BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTA BATENT AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, REXAPAT
PER LES DUES CARES AMB
LÀMINA DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB
REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089,
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF
PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES,
REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.
AMB APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA
FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL SEGONS
NTE/PPM-8.

PAQ5-T123 Rend.: 1,000P- 740

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93058/R 20,230000,046A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
0,80280/R 20,070000,040A01-FEP9 =xAJUDANT PINTORH

24,31800/R 23,160001,050A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
9,10000/R 22,750000,400A0F-000V =xOFICIAL 1A PINTORH

Subtotal... 35,15138 35,15138
Materials:

8,0472014,370000,560B8A0-T100 =xOLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O
EQUIVALENT AMB PROTECTOR
INSECTICIDA-FUNGICIDA COLOR A DECIDIR.

L



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 627Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
489,25000489,250001,000BAQ3-T123 =xTIPUS FI.10: PORTA DE FUSTA D'UNA FULLA

BATENT DE DIMENSIONS: 870X2430 MM. D'UNA
FULLA BATENT. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE
BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTA BATENT AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, REXAPAT
PER LES DUES CARES AMB
LÀMINA DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB
REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089,
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF
PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES,
REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.
AMB APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA
FULLA, FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT,
PETIT MATERIAL I AJUST FINAL SEGONS
NTE/PPM-8.

U

85,0000085,000001,000BAS0-TF119 =xMANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089,
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF
PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE

U

Subtotal... 582,29720 582,29720

0,878782,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 618,32736
6,183271,00%DESPESES INDIRECTES

624,51064COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 628Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €534,48U PORTA FI.04: FUSTERIA DE FUSTA D'UNA FULLA
CORREDISSA AMB SUBJECCIÓ A PARET I PERFIL
VIST, DE DIMENSIONS 800X2100 MM.
MATERIAL: MARCS LATERALS DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB TAPETES
CONTÍNUES DE TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA
CORREDISSA AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI REXAPAT PER
LES DUES CARES AMB TAULER DE 7MM DE DM
AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35 MM.
GUIES: KIT'S PER A PORTES CORREDERES DE
FUSTA IN.15.121.K.Ø20 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT. 
AMB CALAIX VIST, ACABAT LACAT. COLOR A
DECIDIR.
TIRADOR: PLACA CORREDISSA IN.16.225 JNF
AC3026 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF
PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT
INCLOU FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT
ALLÒ NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA
UNITAT D'OBRA. INCLOU PREMARC.

PAQA-T115 Rend.: 1,000P- 741

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,21380/R 20,230000,060A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
27,79200/R 23,160001,200A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
14,10600/R 23,510000,600A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 43,11180 43,11180
Materials:

400,00000400,000001,000BAQ7-TF03 =xPORTA FI04: FUSTERIA DE FUSTA D'UNA FULLA
CORREDISSA AMB SUBJECCIÓ A PARET I PERFIL
VIST, DE DIMENSIONS 800X2100 MM.
MATERIAL: MARCS LATERALS DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB TAPETES
CONTÍNUES DE TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA
CORREDISSA AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI REXAPAT PER
LES DUES CARES AMB TAULER DE 7MM DE DM
AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35 MM.

U



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 629Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
85,0000085,000001,000BAS0-TF03 =xGUIES: KIT'S PER A PORTES CORREDERES DE

FUSTA IN.15.121.K.Ø20 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT. 
AMB CALAIX VIST, ACABAT LACAT. COLOR A
DECIDIR.
TIRADOR: PLACA CORREDISSA IN.16.225 JNF
AC3026 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF
PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT

U

Subtotal... 485,00000 485,00000

1,077802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 529,18959
5,291901,00%DESPESES INDIRECTES

534,48149COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €584,98U PORTA FI.04': FUSTERIA DE FUSTA D'UNA FULLA
CORREDISSA AMB SUBJECCIÓ A PARET I PERFIL
VIST, DE DIMENSIONS 880X2100 MM.
MATERIAL: MARCS LATERALS DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB TAPETES
CONTÍNUES DE TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA
CORREDISSA AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI REXAPAT PER
LES DUES CARES AMB TAULER DE 7MM DE DM
AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35 MM.
GUIES: KIT'S PER A PORTES CORREDERES DE
FUSTA IN.15.121.K.Ø20 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT. 
AMB CALAIX VIST, ACABAT LACAT. COLOR A
DECIDIR.
TIRADOR: PLACA CORREDISSA IN.16.225 JNF
AC3026 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF
PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT
INCLOU FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT
ALLÒ NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA
UNITAT D'OBRA. INCLOU PREMARC.

PAQA-T116 Rend.: 1,000P- 742

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,21380/R 20,230000,060A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
27,79200/R 23,160001,200A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH
14,10600/R 23,510000,600A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 43,11180 43,11180
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 630Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
450,00000450,000001,000BAQ7-T116 =xPORTA FI04': FUSTERIA DE FUSTA D'UNA FULLA

CORREDISSA AMB SUBJECCIÓ A PARET I PERFIL
VIST, DE DIMENSIONS 800X2100 MM.
MATERIAL: MARCS LATERALS DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB TAPETES
CONTÍNUES DE TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA
CORREDISSA AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI REXAPAT PER
LES DUES CARES AMB TAULER DE 7MM DE DM
AMB REBLERT INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35 MM.

U

85,0000085,000001,000BAS0-TF03 =xGUIES: KIT'S PER A PORTES CORREDERES DE
FUSTA IN.15.121.K.Ø20 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT. 
AMB CALAIX VIST, ACABAT LACAT. COLOR A
DECIDIR.
TIRADOR: PLACA CORREDISSA IN.16.225 JNF
AC3026 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF
PM0506AIPL Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT

U

Subtotal... 535,00000 535,00000

1,077802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 579,18959
5,791901,00%DESPESES INDIRECTES

584,98149COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 631Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €540,20U S02: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA
FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 1100X2100
MM, 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT
O PRELACAT DE 0,8 MM.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS
HANDLE 032532 D'ISEO, PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT
ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES
OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM
DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES
AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS
IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

PAS2-T202 Rend.: 1,000P- 743

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,06000/R 18,060001,000A0D-0007 =xMANOBREH
8,66625/R 23,110000,375A0F-000P =xOFICIAL 1A MANYÀH

45,50000/R 22,750002,000A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 72,22625 72,22625
Materials:

95,0000095,000001,000BAS0-TS02 =xMANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS
HANDLE 032532 D'ISEO, PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT
ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES
OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM
DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES
AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS
IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO

A

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 632Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
365,00000365,000001,000BAS1-TS02 =xS02: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE

PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA
FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 1100X2100
MM, 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT
O PRELACAT DE 0,8 MM.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

U

0,8159377,707200,0105B07F-0LT4 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 460,81593 460,81593

1,805662,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 534,84784
5,348481,00%DESPESES INDIRECTES

540,19631COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 633Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €794,55U S03: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, DE
DUES FULLES BATENTS PER A UNA LLUM DE
1700X2100 MM.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT
O PRELACAT DE 0,8 MM.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS
HANDLE 032532 D'ISEO, PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT
ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES
OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM
DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES
AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS
IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

PAS2-TS03 Rend.: 1,000P- 744

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,06000/R 18,060001,000A0D-0007 =xMANOBREH
9,24400/R 23,110000,400A0F-000P =xOFICIAL 1A MANYÀH

45,50000/R 22,750002,000A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 72,80400 72,80400
Materials:

125,00000125,000001,000BAS0-TS03 =xMANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS
HANDLE 032532 D'ISEO, PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT
ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES
OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM
DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES
AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS
IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO

U

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 634Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
586,24000586,240001,000BAS1-TS03 =xSE03: PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60,

DE DUES FULLES BATENTS PER A UNA LLUM DE
1700X2100 MM.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT
O PRELACAT DE 0,8 MM.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS
HANDLE 032532 D'ISEO, PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT
ACER INOXIDABLE
FERRATGES: ERRATGES: TRES O QUATRE
FRONTISSES OCULTES AMB MARCATGE CE
D'ACER DE 3 MM DE GRUIX, CARGOLADES A LA
FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS
IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

U

0,8159377,707200,0105B07F-0LT4 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 712,05593 712,05593

1,820102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 786,68003
7,866801,00%DESPESES INDIRECTES

794,54683COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 635Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €439,20U S04: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA
FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 900X2100
MM, 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT
O PRELACAT DE 0,8 MM.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS
HANDLE 032532 D'ISEO, PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT
ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES
OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM
DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES
AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS
IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

PAS2-TS04 Rend.: 1,000P- 745

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,06000/R 18,060001,000A0D-0007 =xMANOBREH
8,66625/R 23,110000,375A0F-000P =xOFICIAL 1A MANYÀH

45,50000/R 22,750002,000A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 72,22625 72,22625
Materials:

95,0000095,000001,000BAS0-TS02 =xMANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS
HANDLE 032532 D'ISEO, PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT
ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES
OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM
DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES
AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS
IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO

A

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 636Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
265,00000265,000001,000BAS1-TS04 =xS04: PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60,

UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE
900X2100 MM, 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
52 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT
O PRELACAT DE 0,8 MM.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES AMB
MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM DE GRUIX,
CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES AL MARC
PER SOLDADURA
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

U

0,8159377,707200,0105B07F-0LT4 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 360,81593 360,81593

1,805662,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 434,84784
4,348481,00%DESPESES INDIRECTES

439,19631COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 637Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €737,15U S05: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA
FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 900X2500
MM, AMB TARJA SUPERIOR FIXE, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR
A DECIDIR.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS
HANDLE 032532 D'ISEO, PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT
ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES
OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM
DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES
AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS
IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

PAS2-TS05 Rend.: 1,000P- 746

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,06000/R 18,060001,000A0D-0007 =xMANOBREH
8,66625/R 23,110000,375A0F-000P =xOFICIAL 1A MANYÀH

45,50000/R 22,750002,000A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 72,22625 72,22625
Materials:

95,0000095,000001,000BAS0-TS02 =xMANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS
HANDLE 032532 D'ISEO, PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT
ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES
OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM
DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES
AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS
IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO

A

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 638Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
560,00000560,000001,000BAS1-TS55 =xS05: PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60,

UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE
900X2500 MM, 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR
A DECIDIR.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

U

0,8159377,707200,0105B07F-0LT4 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 655,81593 655,81593

1,805662,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 729,84784
7,298481,00%DESPESES INDIRECTES

737,14631COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 639Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €565,45U SE05': SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA
FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE 900X2500
MM.,AMB TARJA SUPERIOR FIXE, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT:LACAT. COLOR A DECIDIR.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS
HANDLE 032532 D'ISEO, PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT
ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES
OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM
DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES
AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS
IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

PAS2-TS55 Rend.: 1,000P- 747

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,06000/R 18,060001,000A0D-0007 =xMANOBREH
8,66625/R 23,110000,375A0F-000P =xOFICIAL 1A MANYÀH

45,50000/R 22,750002,000A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 72,22625 72,22625
Materials:

95,0000095,000001,000BAS0-TS02 =xMANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS
HANDLE 032532 D'ISEO, PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT
ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES
OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM
DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES
AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS
IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO

A

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 640Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
390,00000390,000001,000BAS1-T555 =xSE05': PORTA TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60,

UNA FULLA BATENT, PER A UNA LLUM DE
900X2500 MM, 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT:LACAT. COLOR A DECIDIR.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

U

0,8159377,707200,0105B07F-0LT4 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 485,81593 485,81593

1,805662,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 559,84784
5,598481,00%DESPESES INDIRECTES

565,44631COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 641Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €980,20U SE.07: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PORTA DE FUSTERIA METÀL·LICA TALLAFOCS
EI-60 D'UNA FULLA BATENT AMB REVESTIMENT
EXTERIOR DE TAULER DE FUSTA DE
DIMENSIONS: 1430X2100 MM
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR TIPUS HANDLE
032432 D'ISEO AMB BOCACLAU , PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT
ACER INOXIDABLE. UNA BARRA ANTIPÀNIC TIPUS
IDEA BASE INFLARE DE ISEO, ACABAT ACER
INOXIDABLE.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES
OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM
DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES
AL MARC PER SOLDADURA. TANCAPORTES AMB
BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6)
D'ISEO.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
COMPORTAMENT DAVANT DEL FOC: EI-60. OBRE
EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

PAS2-TSE7 Rend.: 1,000P- 748

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,26400/R 23,160000,400A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

Subtotal... 9,26400 9,26400
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 642Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
961,00000961,000001,000BAS1-TSE7 =xSE.07: PORTA DE FUSTERIA METÀL·LICA

TALLAFOCS EI-60 D'UNA FULLA BATENT AMB
REVESTIMENT EXTERIOR DE TAULER DE FUSTA
DE DIMENSIONS: 1430X2100 MM
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE LLANA
DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR TIPUS HANDLE
032432 D'ISEO AMB BOCACLAU , PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT
ACER INOXIDABLE. UNA BARRA ANTIPÀNIC TIPUS
IDEA BASE INFLARE DE ISEO, ACABAT ACER
INOXIDABLE.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES
OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM
DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES
AL MARC PER SOLDADURA. TANCAPORTES AMB
BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310 (FORÇA 3-6)
D'ISEO.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
COMPORTAMENT DAVANT DEL FOC: EI-60. OBRE
EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

U

Subtotal... 961,00000 961,00000

0,231602,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 970,49560
9,704961,00%DESPESES INDIRECTES

980,20056COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 643Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.602,69U FI.12: SUBMINISRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PORTA ACÚSTICA DE FUSTA AMB AÏLLAMENT
ACÚSTIC FINS A 45 DB AMB DUES FULLES
BATENTS DE DIMENSIONS: 1180XX1840 MM. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL D'ALTA DENSITAT
DE FUSTA DE BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM.
PORTES BATENTS DE 50 MM DE GRUIX TOTAL,
COMPOSTES PER ÀNIMA
ACÚSTIC MULTICAPA I BASTIDOR PERIMETRAL
DE DM D'ALTA DENSITAT, REXAPAT AMB
LÀMINES DE BEDOLL. JUNTA INTUMESCENT I
ACÙSTIQUES OCULTA DE 10X4
MM QUE ASSEGURA EL SEGELLAT ENTRE FULLA
I MARC.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: EXISTENT SI ES TROBA EN BONES
CONDICIONS.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089.
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF
Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES,
REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

PAT1-T011 Rend.: 1,000P- 749

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,34945/R 20,230000,215A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
45,16200/R 23,160001,950A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

Subtotal... 49,51145 49,51145
Materials:

1,0753916,220000,0663B7J3-0GSM =xESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOLL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 644Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
1.535,000001.535,000001,000BAT0-T011 =xFI.12: FI.12: PORTA ACÚSTICA DE FUSTA AMB

AÏLLAMENT ACÚSTIC FINS A 45 DB AMB DUES
FULLES BATENTS DE DIMENSIONS: 1180XX1840
MM. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL D'ALTA DENSITAT
DE FUSTA DE BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM.
PORTES BATENTS DE 50 MM DE GRUIX TOTAL,
COMPOSTES PER ÀNIMA
ACÚSTIC MULTICAPA I BASTIDOR PERIMETRAL
DE DM D'ALTA DENSITAT, REXAPAT AMB
LÀMINES DE BEDOLL. JUNTA INTUMESCENT I
ACÙSTIQUES OCULTA DE 10X4
MM QUE ASSEGURA EL SEGELLAT ENTRE FULLA
I MARC.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: EXISTENT SI ES TROBA EN BONES
CONDICIONS.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089.
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF
Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.

U

Subtotal... 1.536,07539 1.536,07539

1,237792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.586,82463
15,868251,00%DESPESES INDIRECTES

1.602,69287COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.023,96U FI.14 SUBMINISRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PORTA ACÚSTICA DE FUSTA AMB AÏLLAMENT
ACÚSTIC FINS A 45 DB(A), DE DIMENSIONS:
880X2000 MM., AMB UNA FULLA BATENT,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, 
MATERIAL: BASTIDOR PERIMETRAL DE DM
D'ALTA DENSITAT. PORTA BATENT AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI REXAPAT PER
LES DUES CARES AMB TAULER DE 7MM DE DM.
JUNTA INTUMESCENT I ACÙSTIQUES OCULTA DE
10X4 MM QUE ASSEGURA EL SEGELLAT ENTRE
FULLA I MARC.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE 35 MM DE
GRUIX.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089.
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF
Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.

PAT1-T124 Rend.: 1,000P- 750

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,34945/R 20,230000,215A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 645Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
45,16200/R 23,160001,950A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

Subtotal... 49,51145 49,51145
Materials:

1,0753916,220000,0663B7J3-0GSM =xESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOLL
962,00000962,000001,000BAT0-T014 =xFI.14 PORTA ACÚSTICA DE FUSTA AMB

AÏLLAMENT ACÚSTIC FINS A 45 DB(A), DE
DIMENSIONS: 880X2000 MM., AMB UNA FULLA
BATENT, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, 
MATERIAL: BASTIDOR PERIMETRAL DE DM
D'ALTA DENSITAT. PORTA BATENT AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI REXAPAT PER
LES DUES CARES AMB TAULER DE 7MM DE DM.
JUNTA INTUMESCENT I ACÙSTIQUES OCULTA DE
10X4 MM QUE ASSEGURA EL SEGELLAT ENTRE
FULLA I MARC.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE 35 MM DE
GRUIX.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089.
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF
Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.

U

Subtotal... 963,07539 963,07539

1,237792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.013,82463
10,138251,00%DESPESES INDIRECTES

1.023,96287COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.925,40U FI.11: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PORTA AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC FINS A 45 DB
DE DIMENSIONS APROXIMADES 1250X3130 MM.
AMB QUATRE FULLES, DUES FIXES I DUES
BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
MARC PERIMETRAL D'ALTA DENSITAT DE FUSTA
DE BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM
PORTES BATENTS DE 50 MM DE GRUIX TOTAL,
COMPOSTES PER ÀNIMA ACÚSTIC MULTICAPA I
BASTIDOR PERIMETRAL DE DM D'ALTA
DENSITAT, REXAPAT AMB
LÀMINES DE BEDOLL. JUNTA INTUMESCENT I
ACÙSTIQUES OCULTA DE 10X4 MM QUE
ASSEGURA EL SEGELLAT ENTRE FULLA I MARC.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.

PAT1-TF16 Rend.: 1,000P- 751

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,66625/R 23,110000,375A0F-000P =xOFICIAL 1A MANYÀH

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 646Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
45,50000/R 22,750002,000A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 54,16625 54,16625
Materials:

1.850,000001.850,000001,000BAT0-TF16 =xFI.11: PORTA AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC FINS A 45
DB DE DIMENSIONS APROXIMADES 1250X3130
MM. AMB QUATRE FULLES, DUES FIXES I DUES
BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
MARC PERIMETRAL D'ALTA DENSITAT DE FUSTA
DE BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM
PORTES BATENTS DE 50 MM DE GRUIX TOTAL,
COMPOSTES PER ÀNIMA ACÚSTIC MULTICAPA I
BASTIDOR PERIMETRAL DE DM D'ALTA
DENSITAT, REXAPAT AMB
LÀMINES DE BEDOLL. JUNTA INTUMESCENT I
ACÙSTIQUES OCULTA DE 10X4 MM QUE
ASSEGURA EL SEGELLAT ENTRE FULLA I MARC.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.

U

0,8159377,707200,0105B07F-0LT4 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 1.850,81593 1.850,81593

1,354162,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.906,33634
19,063361,00%DESPESES INDIRECTES

1.925,39970COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 647Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €935,08U SE.08: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE
FUSTERIA METÀL·LICA D'UNA FULLA BATENT,
TALLAFOCS EI-45 AMB REVESTIMENT EXTERIOR
DE TAULER DE FUSTA, DE DIMENSIONS:
920X2850 MM AMB DINTELL D'ARC DE PUNT
RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL IGNÍFUG COM A LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR TIPUS HANDLE
032432 D'ISEO AMB BOCACLAU, PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT
ACER INOXIDABLE. UNA
BARRA ANTIPÀNIC TIPUS IDEA BASE INFLARE DE
ISEO, ACABAT ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES
OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM
DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES
AL MARC PER SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS
IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
COMPORTAMENT DAVANT DEL FOC: EI-45. OBRE
EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 40 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
DOBRA.

PAT1-TS08 Rend.: 1,000P- 752

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,34945/R 20,230000,215A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
45,16200/R 23,160001,950A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

Subtotal... 49,51145 49,51145
Materials:

1,0753916,220000,0663B7J3-0GSM =xESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOLL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 648Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
874,00000874,000001,000BAT0-TS08 =xSE.08: PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO

PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA D'UNA FULLA
BATENT, TALLAFOCS EI-45 AMB REVESTIMENT
EXTERIOR DE TAULER DE FUSTA, DE
DIMENSIONS: 920X2850 MM AMB DINTELL D'ARC
DE PUNT RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL IGNÍFUG COM A LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR TIPUS HANDLE
032432 D'ISEO AMB BOCACLAU, PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT
ACER INOXIDABLE. UNA
BARRA ANTIPÀNIC TIPUS IDEA BASE INFLARE DE
ISEO, ACABAT ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES
OCULTES AMB MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM
DE GRUIX, CARGOLADES A LA FULLA I FIXADES
AL MARC PER SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS
IS310 (FORÇA 3-6) D'ISEO.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
COMPORTAMENT DAVANT DEL FOC: EI-45. OBRE
EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ.

U

Subtotal... 875,07539 875,07539

1,237792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 925,82463
9,258251,00%DESPESES INDIRECTES

935,08287COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 649Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €2.046,34U SE.09: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE
FUSTERIA METÀL·LICA DE DUES FULLES
BATENTS, AMB REVESTIMENT EXTERIOR DE
TAULER DE FUSTA, DE DIMENSIONS: 1600X2220
MM. AMB DINTELL D'ARC DE PUNT RODÓ
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53
MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE
ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 .
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT. UNA BARRA
ANTIPÀNIC PER CADA FULL TIPUS IDEA BASE
INFLARE DE ISEO , ACABAT ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB
FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL
AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES
OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
DOBRA.

PAT1-TS09 Rend.: 1,000P- 753

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,34945/R 20,230000,215A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
45,16200/R 23,160001,950A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

Subtotal... 49,51145 49,51145
Materials:

1,0753916,220000,0663B7J3-0GSM =xESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOLL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 650Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
1.974,250001.974,250001,000BAT0-TS09 =xSE.09: PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO

PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA DE DUES
FULLES BATENTS, AMB REVESTIMENT EXTERIOR
DE TAULER DE FUSTA, DE DIMENSIONS:
1600X2220 MM. AMB DINTELL D'ARC DE PUNT
RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53
MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE
ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 .
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT. UNA BARRA
ANTIPÀNIC PER CADA FULL TIPUS IDEA BASE
INFLARE DE ISEO , ACABAT ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB
FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL
AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES
OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
DOBRA.

U

Subtotal... 1.975,32539 1.975,32539

1,237792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.026,07463
20,260751,00%DESPESES INDIRECTES

2.046,33537COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 651Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.769,34U SE.10: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE
FUSTERIA METÀL·LICA DE DUES FULLES
BATENTS, AMB REVESTIMENT EXTERIOR DE
TAULER DE FUSTA, DE DIMENSIONS: 1500X2400
MM. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53
MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE
ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 .
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT. UNA BARRA
ANTIPÀNIC PER CADA FULL TIPUS IDEA BASE
INFLARE DE ISEO , ACABAT ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB
FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL
AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES
OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES,
REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

PAT1-TS10 Rend.: 1,000P- 754

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,34945/R 20,230000,215A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
45,16200/R 23,160001,950A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

Subtotal... 49,51145 49,51145
Materials:

1,0753916,220000,0663B7J3-0GSM =xESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOLL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 652Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
1.700,000001.700,000001,000BAT0-TS10 =xSE.10:PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO

PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA DE DUES
FULLES BATENTS, AMB REVESTIMENT EXTERIOR
DE TAULER DE FUSTA, DE DIMENSIONS:
1500X2400 MM. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53
MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE
ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 .
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT. UNA BARRA
ANTIPÀNIC PER CADA FULL TIPUS IDEA BASE
INFLARE DE ISEO , ACABAT ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB
FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL
AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES
OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

U

Subtotal... 1.701,07539 1.701,07539

1,237792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.751,82463
17,518251,00%DESPESES INDIRECTES

1.769,34287COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 653Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.363,67U SE.11: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE
FUSTERIA METÀL·LICA D'UNA FULLA BATENT 
DE DIMENSIONS: 1000X2850 MM AMB DINTELL
D'ARC DE PUNT RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53
MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE
ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089.
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF
Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT. TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA
DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL AMB
JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 40 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES,
REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

PAT1-TS11 Rend.: 1,000P- 755

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,34945/R 20,230000,215A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
45,16200/R 23,160001,950A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

Subtotal... 49,51145 49,51145
Materials:

1,0753916,220000,0663B7J3-0GSM =xESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOLL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 654Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
1.298,340001.298,340001,000BAT0-TS11 =xSE.11: PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO

PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA D'UNA FULLA
BATENT DE DIMENSIONS: 1000X2850 MM AMB
DINTELL D'ARC DE PUNT RODÓ COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53
MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE
ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089.
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF
Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT. TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA
DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL AMB
JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 40 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

U

Subtotal... 1.299,41539 1.299,41539

1,237792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.350,16463
13,501651,00%DESPESES INDIRECTES

1.363,66627COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 655Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.567,53U SE.12: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE
FUSTERIA METÀL·LICA DE UNA FULLA BATENT I
TARJA LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS DE1400X2460
MM., AMB DINTELL D'ARC DE PUNT RODÓ
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53
MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE
ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089.
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF
Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT. TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA
DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL AMB
JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES,
REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

PAT1-TS12 Rend.: 1,000P- 756

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,34945/R 20,230000,215A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
45,16200/R 23,160001,950A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

Subtotal... 49,51145 49,51145
Materials:

1,0753916,220000,0663B7J3-0GSM =xESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOLL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 656Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
1.500,190001.500,190001,000BAT0-TS12 =xSE.12 I 12': PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO

PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA DE UNA FULLA
BATENT I TARJA LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS
DE1400X2460 MM., AMB DINTELL D'ARC DE PUNT
RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53
MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE
ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089.
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF
Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT. TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA
DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL AMB
JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

U

Subtotal... 1.501,26539 1.501,26539

1,237792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.552,01463
15,520151,00%DESPESES INDIRECTES

1.567,53477COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 657Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.557,24U SE.13: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE
FUSTERIA METÀL·LICA DE UNA FULLA BATENT I
TARJA LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS DE 1460X2300
MM., AMB DINTELL D'ARC DE PUNT RODÓ
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53
MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE
ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089.
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF
Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT. TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA
DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL AMB
JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES,
REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

PAT1-TS13 Rend.: 1,000P- 757

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,34945/R 20,230000,215A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
45,16200/R 23,160001,950A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

Subtotal... 49,51145 49,51145
Materials:

1,0753916,220000,0663B7J3-0GSM =xESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOLL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 658Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
1.490,000001.490,000001,000BAT0-TS13 =xSE.13: PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO

PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA DE UNA FULLA
BATENT I TARJA LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS
DE1400X2300 MM., AMB DINTELL D'ARC DE PUNT
RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53
MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE
ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089.
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF
Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT. TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA
DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL AMB
JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

U

Subtotal... 1.491,07539 1.491,07539

1,237792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.541,82463
15,418251,00%DESPESES INDIRECTES

1.557,24287COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 659Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €873,09U SE.14: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PORTA ACÚSTICA FUSTERIA METÀL·LICA DE UNA
FULLA BATENT, DE DIMENSIONS TOTALS DE
900X1500 MM..
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL IGNÍFUG COM A LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089
(FERRETERIA BOLIVAR). ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB
FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL
AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES S'ACER
INOXIDABLE.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA

PAT1-TS14 Rend.: 1,000P- 758

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,18400/R 20,230000,800A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
45,16200/R 23,160001,950A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

Subtotal... 61,34600 61,34600
Materials:

1,0753916,220000,0663B7J3-0GSM =xESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOLL
800,00000800,000001,000BAT0-TS14 =xSE.14: PORTA ACÚSTICA FUSTERIA METÀL·LICA

DE UNA FULLA BATENT, DE DIMENSIONS TOTALS
DE 900X1500 MM..
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL IGNÍFUG COM A LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089
(FERRETERIA BOLIVAR). ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB
FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL
AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES S'ACER
INOXIDABLE.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA

U

0,4895677,707200,0063B07F-0LT4 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 801,56495 801,56495

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 660Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

1,533652,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 864,44460
8,644451,00%DESPESES INDIRECTES

873,08905COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €873,09U SE.15: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PORTA ACÚSTICA FUSTERIA METÀL·LICA DE UNA
FULLA BATENT, DE DIMENSIONS TOTALS DE
900X2100 MM.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL IGNÍFUG COM A LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089
(FERRETERIA BOLIVAR). ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT.
FERRATGES:BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF
Q00507AI47 Ø50 MM (FERRETERIA BOLIVAR ).
TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ.
DOBLE GALZE PERIMETRAL AMB JUNTES DE
NEOPRÈ. FRONTISSES S'ACER INOXIDABLE.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA

PAT1-TS15 Rend.: 1,000P- 759

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,18400/R 20,230000,800A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
45,16200/R 23,160001,950A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

Subtotal... 61,34600 61,34600
Materials:

1,0753916,220000,0663B7J3-0GSM =xESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOLL
800,00000800,000001,000BAT0-TS15 =xSE.15: PORTA ACÚSTICA FUSTERIA METÀL·LICA

DE UNA FULLA BATENT, DE DIMENSIONS TOTALS
DE 900X2100 MM.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE
53 MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL IGNÍFUG COM A LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089
(FERRETERIA BOLIVAR). ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT.
FERRATGES:BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF
Q00507AI47 Ø50 MM (FERRETERIA BOLIVAR ).
TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ.
DOBLE GALZE PERIMETRAL AMB JUNTES DE
NEOPRÈ. FRONTISSES S'ACER INOXIDABLE.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA

U



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 661Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
0,4895677,707200,0063B07F-0LT4 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER

CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 801,56495 801,56495

1,533652,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 864,44460
8,644451,00%DESPESES INDIRECTES

873,08905COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.567,53U SE.12': SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE
FUSTERIA METÀL·LICA DE UNA FULLA BATENT I
TARJA LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS DE1400X2400
MM., AMB DINTELL D'ARC DE PUNT RODÓ
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53
MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE
ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089.
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF
Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT. TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA
DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL AMB
JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES,
REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

PAT1-TS22 Rend.: 1,000P- 760

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,34945/R 20,230000,215A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
45,16200/R 23,160001,950A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

Subtotal... 49,51145 49,51145
Materials:

1,0753916,220000,0663B7J3-0GSM =xESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOLL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 662Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
1.500,190001.500,190001,000BAT0-TS12 =xSE.12 I 12': PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO

PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA DE UNA FULLA
BATENT I TARJA LATERAL FIXE, COMPOSICIÓ
SEGONS PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS
DE1400X2460 MM., AMB DINTELL D'ARC DE PUNT
RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53
MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE
ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089.
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF
Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT. TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA
DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL AMB
JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES
D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.

U

Subtotal... 1.501,26539 1.501,26539

1,237792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.552,01463
15,520151,00%DESPESES INDIRECTES

1.567,53477COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 663Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €2.068,16U SE.09': SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE
FUSTERIA METÀL·LICA DE DUES FULLES
BATENTS, AMB REVESTIMENT EXTERIOR DE
TAULER DE FUSTA, DE DIMENSIONS: 1600X2360
MM. AMB DINTELL D'ARC DE PUNT RODÓ
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53
MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE
ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 .
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT. UNA BARRA
ANTIPÀNIC PER CADA FULL TIPUS IDEA BASE
INFLARE DE ISEO , ACABAT ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB
FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL
AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES
OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES,
REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.

PAT1-TS99 Rend.: 1,000P- 761

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,34945/R 20,230000,215A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
45,16200/R 23,160001,950A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

Subtotal... 49,51145 49,51145
Materials:

1,0753916,220000,0663B7J3-0GSM =xESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOLL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 664Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
1.995,860001.995,860001,000BAT0-TS99 =xSE.09':PORTA ACÚSTICA TIPO BARNATECNO

PAB/47 DE FUSTERIA METÀL·LICA DE DUES
FULLES BATENTS, AMB REVESTIMENT EXTERIOR
DE TAULER DE FUSTA, DE DIMENSIONS:
1600X2360 MM. AMB DINTELL D'ARC DE PUNT
RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA
GALVANITZADA DE 2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53
MM DE GRUIX FABRICADA EN ACER
GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE
ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB
TAULELL DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A
FUSTA RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT A LES
DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 .
ACABAT ACER INOXIDABLE MAT. UNA BARRA
ANTIPÀNIC PER CADA FULL TIPUS IDEA BASE
INFLARE DE ISEO , ACABAT ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB
FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL
AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES
OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I
FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
DOBRA.

U

Subtotal... 1.996,93539 1.996,93539

1,237792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.047,68463
20,476851,00%DESPESES INDIRECTES

2.068,16147COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €126,68M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE CORTINA
DE VELLUT DE 460GR/M2 CLEVIL 100%, A DOBLE
CARA, CONFECCIO EN TABLES AMB MULETON,
IGNIFUG, AMB GUIA D'ACCIONAMENT INDIVIDUAL
SOBRE RIEL AR-TRACK DE LA MARCA SHOWTEX
O EQUIVALENT, MOTORITZAT DE 2V I VELOCITAT
25CM/S AMB ACCIONAMENT DES DE TAULA DE
CONTROL TOT INSTAL.LAT 

PAV8-T1EE Rend.: 1,000P- 762

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,02800/R 20,070000,400A01-FEPH =xAJUDANT MUNTADORH
9,40400/R 23,510000,400A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 17,43200 17,43200
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 665Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
107,56000107,560001,000BAVB-T1EE =xCORTINA DE VELLUT DE 460GR/M2 CLEVIL 100%,

A DOBLE CARA, CONFECCIO EN TABLES AMB
MULETON, IGNIFUG, AMB GUIA D'ACCIONAMENT
INDIVIDUAL SOBRE RIEL AR-TRACK DE LA MARCA
SHOWTEX O EQUIVALENT, MOTORITZAT DE 2V I
VELOCITAT 25CM/S AMB ACCIONAMENT DES DE
TAULA DE CONTROL TOT INSTAL.LAT 

M2

Subtotal... 107,56000 107,56000

0,435802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 125,42780
1,254281,00%DESPESES INDIRECTES

126,68208COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.669,28U FEP01: FABRICACIÓ AMB FUSTA DE
RECUPERACIÓ I COL.LOCACIÓ DE PORTICÓ
CORREDIS D'APERTURA MANUAL, AMB UNA
FULLA FIXE I UNA FULLA CORREDISSA, DE
DIMENSIONS TOTALS 2770X4120 MM. 
ACABAT: DECAPAT DE PINTURA EXISTENT
INTERIOR, I TRACTAMENT SUPERFICIAL DE LA
FUSTA EXISTENT EXTERIOR.
FERRATGES: GUIES TANT INFERIORS
ENCASTADES A TERRA COM SUPERIORS
OCULTES.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU REMAT PERIMETRAL DE DOBLE PLETINA
DE REFORÇ (8.22), MARC CONFORMAT PER
PERFILS ANGULARS DE 30X30 MM (8.23) 

PAVJ-TF15 Rend.: 1,000P- 763

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

160,56000/R 20,070008,000A01-FEPH =xAJUDANT MUNTADORH
188,08000/R 23,510008,000A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 348,64000 348,64000
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 666Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
2.285,500002.285,500001,000BAVL-TF15 =xFEP01: FABRICACIÓ AMB FUSTA DE

RECUPERACIÓ DE PORTICÓ CORREDIS
D'APERTURA MANUAL, AMB UNA FULLA FIXE I
UNA FULLA CORREDISSA, DE DIMENSIONS
TOTALS 2770X4120 MM. MM.
ACABAT: DECAPAT DE PINTURA EXISTENT
INTERIOR, I TRACTAMENT SUPERFICIAL DE LA
FUSTA EXISTENT EXTERIOR.
FERRATGES: GUIES TANT INFERIORS
ENCASTADES A TERRA COM SUPERIORS
OCULTES.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO
SELLABAND PU DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA
MARC-FULL.
INCLOU REMAT PERIMETRAL DE DOBLE PLETINA
DE REFORÇ (8.22), MARC CONFORMAT PER
PERFILS ANGULARS DE 30X30 MM (8.23) 

U

Subtotal... 2.285,50000 2.285,50000

8,716002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.642,85600
26,428561,00%DESPESES INDIRECTES

2.669,28456COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,28M 8.11 BARANA FORMADA PER DOS PERFILS
TUBULARS BUITS DE SECCIÓ CIRCULAR DE Ø50
MM (E: 2 MM), SOLDATS A MUNTANTS, AMB 2
CAPES D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 CAPES
D'ACABAT AMB PINTURA METÀL·LICA
ANTICORROSIVA

PB13-T811 Rend.: 1,000P- 764

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,00350/R 20,070000,050A01-FEP9 =xAJUDANT PINTORH
4,02800/R 20,140000,200A01-FEPB =xAJUDANT MANYÀH
4,62200/R 23,110000,200A0F-000P =xOFICIAL 1A MANYÀH
4,55000/R 22,750000,200A0F-000V =xOFICIAL 1A PINTORH

Subtotal... 14,20350 14,20350
Materials:

5,1952713,060000,3978B896-HYCS =xPINTURA PARTÍCULES METÀL·LIQUESKG
3,1803615,590000,204B8Z6-0P2D =xIMPRIMACIÓ ANTIOXIDANTKG

48,0000048,000001,000BB10-T811 =x8.11 BARANA FORMADA PER DOS PERFILS
TUBULARS BUITS DE SECCIÓ CIRCULAR DE Ø50
MM (E: 2 MM), SOLDATS A MUNTANTS.

M

Subtotal... 56,37563 56,37563

COST DIRECTE 70,57913
0,705791,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 667Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

71,28492COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,15M 1.01: BARANA D'ACER DE D20 MM I H.90 CM.,
GEOMETRIA SEGONS PLÀNOLS DE DETALL,
ACABAT PINTAT AMB PINTURA DE DOS
COMPONENTS (RAL A DECIDIR)

PB13-T812 Rend.: 1,000P- 765

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,00350/R 20,070000,050A01-FEP9 =xAJUDANT PINTORH
4,02800/R 20,140000,200A01-FEPB =xAJUDANT MANYÀH
4,62200/R 23,110000,200A0F-000P =xOFICIAL 1A MANYÀH
4,55000/R 22,750000,200A0F-000V =xOFICIAL 1A PINTORH

Subtotal... 14,20350 14,20350
Materials:

5,1952713,060000,3978B896-HYCS =xPINTURA PARTÍCULES METÀL·LIQUESKG
3,1803615,590000,204B8Z6-0P2D =xIMPRIMACIÓ ANTIOXIDANTKG

35,0000035,000001,000BB10-T812 =x1.01: BARANA D'ACER DE D20 MM I H.90 CM.,
GEOMETRIA SEGONS PLÀNOLS DE DETALL

M

Subtotal... 43,37563 43,37563

COST DIRECTE 57,57913
0,575791,00%DESPESES INDIRECTES

58,15492COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €384,32U CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS
D'UNA LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL FIXA,
FORMATS PER DOS TERMINALS D'ACER
INOXIDABLE, UN D'ELLS AMB ELEMENT
AMORTIDOR DE CAIGUDES, FIXATS AMB
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, UN TENSOR DE
FORQUETA PER A REGULACIÓ DEL CABLE I DOS
TERMINALS DE CABLE AMB ELEMENTS
PROTECTORS, SEGONS UNE_EN 795/A1

PB70-HC74 Rend.: 1,000P- 766

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,75500/R 23,510000,500A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 11,75500 11,75500
Materials:

36,000004,500008,000B0AN-07J2 =xTAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

U

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 668Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
332,35000332,350001,000B147W-H5J5 =xCONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS

D'UNA LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL FIXA,
FORMATS PER DOS TERMINALS D'ACER
INOXIDABLE, UN D'ELLS AMB ELEMENT
AMORTIDOR DE CAIGUDES, PER A FIXAR AMB
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, UN TENSOR DE
FORQUETA PER A REGULACIÓ DEL CABLE I DOS
TERMINALS DE CABLE AMB ELEMENTS
PROTECTOR, SEGONS UNE_EN 795/A1

U

Subtotal... 368,35000 368,35000

0,411433,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 380,51643
3,805161,00%DESPESES INDIRECTES

384,32159COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,41U ELEMENT DE SUPORT INTERMEDI PER A LÍNIA DE
VIDA HORITZONTAL FIXA, D'ACER INOXIDABLE,
FIXAT AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE,
SEGONS UNE_EN 795/A1

PB70-HC77 Rend.: 1,000P- 767

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,02100/R 20,070000,300A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH

Subtotal... 6,02100 6,02100
Materials:

9,000004,500002,000B0AN-07J2 =xTAC QUÍMIC DE DIÀMETRE 12 MM, AMB CARGOL,
VOLANDERA I FEMELLA

U

55,4700055,470001,000B147W-H5IY =xELEMENT DE SUPORT INTERMEDI PER A LÍNIA DE
VIDA HORITZONTAL FIXA, D'ACER INOXIDABLE,
PER A FIXAR AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE,
SEGONS UNE_EN 795/A1

U

Subtotal... 64,47000 64,47000

0,210743,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,70174
0,707021,00%DESPESES INDIRECTES

71,40875COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 669Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €5,40M CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE
DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+0, HOMOLOGAT
PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL SEGONS
UNE_EN 795/A1, FIXAT ALS TERMINALS I ALS
ELEMENTS DE SUPORT INTERMIG (SEPARACIÓ <
15 M) I TESAT; AMB CARROS LLISCANTS DE
TRANSLACIÓ DE SEGURETAT PER A MOSQUETÓ,
AMB ELEMENTS FINALS I INTERMEDIS,
ABSORBIDORS D'ENERGIA AMB INDICADOR DE
SOBRECÀRREGA, PLAQUES DE SENYALITZACIÓ I
ADVERTÈNCIA, TENSORS I PALS DE SUPORT
FIXATS AMB TACS QUÍMICS AL SUPORT I
PREPARATS PER REBRE LA
IMPERMEABILITZACIÓ, MUNTADA I CERTIFICADA

PB70-TC70 Rend.: 1,000P- 768

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,70530/R 23,510000,030A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 0,70530 0,70530
Materials:

4,620004,400001,050B147W-H5J3 =xCABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE
DIÀMETRE I COMPOSICIÓ 7X19+0, HOMOLOGAT
PER A LÍNIA DE VIDA SEGONS UNE_EN 795/A1

M

Subtotal... 4,62000 4,62000

0,024693,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,34999
0,053501,00%DESPESES INDIRECTES
5,40349COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,12U PLACA INFORMATIVA PER SENYALITAZACIÓ DE
BANYS, CAMERINOS ETC AMB PLACA DE
20XX20X1 D'ACER INOXIDABLE RASPATLLAT,
AMB GRAFISMES A DEFINIR PER LA DF, FIXADA
MECÀNICAMENT

PBBB-DVJV Rend.: 1,000P- 769

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,00700/R 20,070000,100A01-FEPH =xAJUDANT MUNTADORH
2,35100/R 23,510000,100A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 4,35800 4,35800
Materials:

25,4000025,400001,000BBM9-0S02 =xPLACA INFORMATIVA PER SENYALITAZACIÓ DE
BANYS, CAMERINOS ETC

U

Subtotal... 25,40000 25,40000

0,065371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,82337
0,298231,00%DESPESES INDIRECTES

30,12160COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 670Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €85,10M2 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM DE GRUIX,
COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL
PARAMENT

PC16-5NML Rend.: 1,000P- 770

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,42000/R 26,420001,000A0F-0010 =xOFICIAL 1A VIDRIERH

Subtotal... 26,42000 26,42000
Materials:

6,16240154,060000,040B0A8-07MS =xGRAPA METÀL·LICA PER A FIXAR MIRALLSCU
0,440000,100004,400B0AO-07IG =xTAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A

MÀXIM, AMB VIS
U

50,5700050,570001,000BC1K-0WNS =xMIRALL DE LLUNA INCOLORA DE GRUIX 5 MMM2

Subtotal... 57,17240 57,17240

0,660502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,25290
0,842531,00%DESPESES INDIRECTES

85,09543COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,03M2 2.01: LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ
D'ALTA DENSITAT, AMB DOS GEOTÈXTILS DE
POLIPROPILÈ ADHERITS EN LES DUES CARES,
AMB NÒDULS DE 8 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I
UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ
APROXIMADA DE 150 KN/M2, FIXADA
MECÀNICAMENT SOBRE PARAMENT VERTICAL

PD5J-43FL Rend.: 1,000P- 771

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,70245/R 20,070000,035A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH
1,59250/R 22,750000,070A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 2,29495 2,29495
Materials:

0,340000,170002,000B0AO-07II =xTAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VISU
9,240008,400001,100BD5G-0LJ6 =xLÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ

D'ALTA DENSITAT, AMB DOS GEOTÈXTILS DE
POLIPROPILÈ ADHERITS EN LES DUES CARES,
AMB NÒDULS DE 8 MM D'ALÇÀRIA APROXIMADA I
UNA RESISTÈNCIA A LA COMPRESSIÓ
APROXIMADA DE 150 KN/M2

M2

Subtotal... 9,58000 9,58000

0,034421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,90937
0,119091,00%DESPESES INDIRECTES

12,02847COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 671Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €53,83M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=300
MM I REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A
50 CM PER SOBRE DEL DREN

PD5M-50UF Rend.: 1,000P- 772

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,22400/R 18,060000,400A0D-0007 =xMANOBREH
4,55000/R 22,750000,200A0F-000S =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH

Subtotal... 11,77400 11,77400
Maquinària:

1,09800/R 5,490000,200C13A-00FQ =xSAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CMH
8,83025/R 52,250000,169C13C-00LP =xRETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8

A 10 T
H

Subtotal... 9,92825 9,92825
Materials:

10,9680018,280000,600B03J-0K8V =xGRAVA DE PEDRERA, PER A DRENST
20,4540019,480001,050BD5O-0LKD =xTUB CIRCULAR RANURAT DE PVC, DE PARET

DOBLE I 300 MM DE DIÀMETRE
M

Subtotal... 31,42200 31,42200

0,176611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,30086
0,533011,00%DESPESES INDIRECTES

53,83387COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €130,80U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
RENTAMANS EMPOTRABLE D405 MM DE
MEDICLINICS O EQUIVALENT.     

PJ117-3BWD Rend.: 1,000P- 773

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,00400/R 20,040000,100A01-FEPE =xAJUDANT LAMPISTAH
9,40400/R 23,510000,400A0F-000N =xOFICIAL 1A LAMPISTAH

Subtotal... 11,40800 11,40800
Materials:

0,4302517,210000,025B7JE-0GTM =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3

117,38000117,380001,000BJ115-TBWD =xRENTAMANS EMPOTRABLE D405 MM DE
MEDICLINICS O EQUIVALENT.

U

Subtotal... 117,81025 117,81025

0,285202,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 129,50345
1,295031,00%DESPESES INDIRECTES

130,79848COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 672Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €347,39U PLAT DE DUTXA RECTANGULAR DE RESINES
MODEL AQUOS DE ROCA, EXTRAPLANO DE
STONEX®. REF: AP6017D03E801640O
EQUIVALENT COLOR 64-ONIX O SIMILAR
ENCASTAT AL PAVIMENT
    

PJ11A-TAV9 Rend.: 1,000P- 774

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,51500/R 18,060000,250A0D-0007 =xMANOBREH
11,37500/R 22,750000,500A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 15,89000 15,89000
Materials:

327,50000327,500001,000BJ119-TAV9 =xPLAT DE DUTXA RECTANGULAR DE RESINES
MODEL AQUOS DE ROCA, EXTRAPLANO DE
STONEX®. REF: AP6017D03E801640O
EQUIVALENT 

U

0,1631977,707200,0021B07F-0LT4 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 327,66319 327,66319

0,397252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 343,95044
3,439501,00%DESPESES INDIRECTES

347,38994COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €190,88U INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE
SORTIDA VERTICAL I/O HORITZONTAL, MODEL
INSPIRA-ROUND DE ROCA O EQUIVALENT AMB
SEIENT I TAPA ESMORTEÏDA, CISTERNA I
MECANISMES DE DESCÀRREGA I ALIMENTACIÓ
INCORPORATS, DE COLOR BLANC, COL·LOCAT
SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA
D'EVACUACIÓ

PJ11C-3CX8 Rend.: 1,000P- 775

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81360/R 20,040000,340A01-FEPE =xAJUDANT LAMPISTAH
29,38750/R 23,510001,250A0F-000N =xOFICIAL 1A LAMPISTAH

Subtotal... 36,20110 36,20110
Materials:

0,2065217,210000,012B7JE-0GTM =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 673Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
150,26000150,260001,000BJ11C-TCX8 =xINODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE

SORTIDA VERTICAL I/O HORITZONTAL, MODEL
INSPIRA-ROUND DE ROCA O EQUIVALENT AMB
SEIENT I TAPA ESMORTEÏDA, CISTERNA I
MECANISMES DE DESCÀRREGA I ALIMENTACIÓ
INCORPORATS, DE COLOR BLANC, COL·LOCAT
SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA
D'EVACUACIÓ

U

1,421005,800000,245BJ11O-0PMV =xPASTA PER A SEGELLAR L'ENLLAÇ D'INODORS,
ABOCADORS I PLAQUES TURQUES

KG

Subtotal... 151,88752 151,88752

0,905032,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 188,99365
1,889941,00%DESPESES INDIRECTES

190,88358COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,79U AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AMB
DUES PIQUES, DMODEL CLARON DE BLANCO O
EQUIVALENT, ENCASTADA A UN TAULELL DE
CUINA

PJ181-3DYS Rend.: 1,000P- 776

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,24448/R 20,040000,112A01-FEPE =xAJUDANT LAMPISTAH
10,57950/R 23,510000,450A0F-000N =xOFICIAL 1A LAMPISTAH

Subtotal... 12,82398 12,82398
Materials:

0,6023517,210000,035B7JE-0GTM =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3

88,0300088,030001,000BJ183-0PEO =xAIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AMB
DUES PIQUES, MODEL CLARON DE BLANCO O
EQUIVALENT, PER A ENCASTAR

U

Subtotal... 88,63235 88,63235

0,320602,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,77693
1,017771,00%DESPESES INDIRECTES

102,79470COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €88,66U ABOCADOR DE PORCELLANA ESMALTADA AMB
ALIMENTACIÓ INTEGRADA, DE COLOR BLANC,
PREU ALT, COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I
CONNECTAT A LA XARXA D'EVACUACIÓ

PJ186-3CNH Rend.: 1,000P- 777

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,00600/R 20,040000,150A01-FEPE =xAJUDANT LAMPISTAH
14,10600/R 23,510000,600A0F-000N =xOFICIAL 1A LAMPISTAH

Subtotal... 17,11200 17,11200

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 674Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Materials:

0,2581517,210000,015B7JE-0GTM =xMASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

DM3

1,421005,800000,245BJ11O-0PMV =xPASTA PER A SEGELLAR L'ENLLAÇ D'INODORS,
ABOCADORS I PLAQUES TURQUES

KG

68,5600068,560001,000BJ18A-17WK =xABOCADOR DE PORCELLANA ESMALTADA AMB
ALIMENTACIÓ INTEGRADA, DE COLOR BLANC,
PREU ALT, AMB FIXACIONS

U

Subtotal... 70,23915 70,23915

0,427802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,77895
0,877791,00%DESPESES INDIRECTES

88,65674COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,02U REIXA FETA AMB ACER INOXIDABLE I PROTECCIÓ
DE GOMA, MUNTAT A ABOCADOR DE GRES
ESMALTAT BRILLANT, PREU ALT

PJ187-3CPF Rend.: 1,000P- 778

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,80160/R 20,040000,040A01-FEPE =xAJUDANT LAMPISTAH
3,52650/R 23,510000,150A0F-000N =xOFICIAL 1A LAMPISTAH

Subtotal... 4,32810 4,32810
Materials:

44,1400044,140001,000BJ18B-0PN1 =xREIXA FETA AMB ACER INOXIDABLE I PROTECCIÓ
DE GOMA PER A ABOCADOR DE GRES ESMALTAT
BRILLANT, PREU ALT

U

Subtotal... 44,14000 44,14000

0,064921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,53302
0,485331,00%DESPESES INDIRECTES

49,01835COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,69U AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A PICA DE
CUINA DE LA CASA TOP-TRES
MODEL-20544001AC. ACER INOXIDABLE,
RASPALLAT, SETINAT

PJ210-H7U5 Rend.: 1,000P- 779

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,00600/R 20,040000,150A01-FEPE =xAJUDANT LAMPISTAH
14,10600/R 23,510000,600A0F-000N =xOFICIAL 1A LAMPISTAH

Subtotal... 17,11200 17,11200
Materials:

83,3100083,310001,000BJ210-T5AI =xAIXETA MONOCOMANDAMENT PER A PICA DE
CUINA DE LA CASA TOP-TRES
MODEL-20544001AC. ACER INOXIDABLE,
RASPALLAT, SETINAT

U



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 675Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 83,31000 83,31000

0,256681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 100,67868
1,006791,00%DESPESES INDIRECTES

101,68547COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €265,84U CONJUNT D'AIXETA MESCLADORA
MONOCOMANDAMENT TERMOSTÀTICA PER A
DUTXA MURAL TIPUS FUJI MODEL 28119101AC
DE TRES O EQUIVALENT. ACER INOXIDABLE,
RASPALLAT, SETINAT 

PJ212-3M1A Rend.: 1,000P- 780

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,00400/R 20,040000,100A01-FEPE =xAJUDANT LAMPISTAH
9,40400/R 23,510000,400A0F-000N =xOFICIAL 1A LAMPISTAH

Subtotal... 11,40800 11,40800
Materials:

251,63000251,630001,000BJ212-TM1A =xCONJUNT D'AIXETA MESCLADORA
MONOCOMANDAMENT TERMOSTÀTICA PER A
DUTXA MURAL TIPUS FUJI MODEL 28119101AC
DE TRES O EQUIVALENT.

U

Subtotal... 251,63000 251,63000

0,171121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 263,20912
2,632091,00%DESPESES INDIRECTES

265,84121COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €261,50U AIXETA ELECTRÒNICA DE PARET AMB DETECCIÓ
D'INFRAROJOS INTEGRADA A L'EXTERM DEL
BROC TIPUS EXTREME WS SE SUPRATECH.O
EQUIVALENT

PJ219-3SG5 Rend.: 1,000P- 781

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,00600/R 20,040000,150A01-FEPE =xAJUDANT LAMPISTAH
14,10600/R 23,510000,600A0F-000N =xOFICIAL 1A LAMPISTAH

Subtotal... 17,11200 17,11200
Materials:

241,54000241,540001,000BJ219-TSG5 =xAIXETA ELECTRÒNICA DE PARET AMB DETECCIÓ
D'INFRAROJOS INTEGRADA A L'EXTERM DEL
BROC TIPUS EXTREME WS SE SUPRATECH.O
EQUIVALENT

U

Subtotal... 241,54000 241,54000

0,256681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 258,90868
2,589091,00%DESPESES INDIRECTES

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 676Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

261,49777COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,66U RUIXADOR FIX, D'ASPERSIÓ FIXA, MURAL,
MUNTAT SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ
CROMAT, PREU ALT, AMB ENTRADA DE 1/2''

PJ21P-3XYY Rend.: 1,000P- 782

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40080/R 20,040000,020A01-FEPE =xAJUDANT LAMPISTAH
1,17550/R 23,510000,050A0F-000N =xOFICIAL 1A LAMPISTAH

Subtotal... 1,57630 1,57630
Materials:

46,5800046,580001,000BJ21P-0RE5 =xRUIXADOR FIX, D'ASPERSIÓ FIXA, MURAL, PER A
MUNTAR SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ
CROMAT, PREU ALT, AMB ENTRADA DE 1/2''

U

Subtotal... 46,58000 46,58000

0,023641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,17994
0,481801,00%DESPESES INDIRECTES

48,66174COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €162,79U FLUXOR PER A ABOCADOR, MURAL, MUNTAT
SUPERFICIALMENT, AMB AIXETA DE REGULACIÓ I
TUB DE DESCÀRREGA INTEGRAL INCORPORATS,
DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB ENTRADA
DE 3/4''

PJ240-3E0D Rend.: 1,000P- 783

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,01000/R 20,040000,250A01-FEPE =xAJUDANT LAMPISTAH
23,51000/R 23,510001,000A0F-000N =xOFICIAL 1A LAMPISTAH

Subtotal... 28,52000 28,52000
Materials:

132,23000132,230001,000BJ240-0R6T =xFLUXOR PER A ABOCADOR, MURAL, PER A
MUNTAR SUPERFICIALMENT, AMB AIXETA DE
REGULACIÓ I TUB DE DESCÀRREGA INTEGRAL
INCORPORATS, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT,
AMB ENTRADA DE 3/4''

U

Subtotal... 132,23000 132,23000

0,427801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 161,17780
1,611781,00%DESPESES INDIRECTES

162,78958COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 677Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €256,61U FLUXOR PER A INODOR, ENCASTAT, AMB AIXETA
DE REGULACIÓ I TUB DE DESCÀRREGA
INCORPORATS, PREU ALT, AMB ENTRADA D'1''

PJ241-3CPU Rend.: 1,000P- 784

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,02000/R 20,040000,500A01-FEPE =xAJUDANT LAMPISTAH
28,21200/R 23,510001,200A0F-000N =xOFICIAL 1A LAMPISTAH

Subtotal... 38,23200 38,23200
Materials:

215,26000215,260001,000BJ241-0RR1 =xFLUXOR PER A INODOR, PER A ENCASTAR, AMB
AIXETA DE REGULACIÓ I TUB DE DESCÀRREGA
INCORPORATS, PREU ALT, AMB ENTRADA 1''

U

Subtotal... 215,26000 215,26000

0,573481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 254,06548
2,540651,00%DESPESES INDIRECTES

256,60613COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,46U PORTA-ROTLLES DE PAPER HIGIÈNIC D'ACER
INOXIDABLE AMB TAPA, DE LA CASA
MEDICLINICS. REF.: PR0787CS O EQUIVALENT,
D'ACER INOXIDABLE, CEPILLADO, SATINADO
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

PJ40-HA23 Rend.: 1,000P- 785

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,68750/R 22,750000,250A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 5,68750 5,68750
Materials:

11,5100011,510001,000BJ4Z-H68H =xPORTA-ROTLLES DE PAPER HIGIÈNIC D'ACER
INOXIDABLE AMB TAPA, DE LA CASA
MEDICLINICS. REF.: PR0787CS O EQUIVALENT

U

Subtotal... 11,51000 11,51000

0,085311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,28281
0,172831,00%DESPESES INDIRECTES

17,45564COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,23U BARRA MURAL RECTA PER A BANY ADAPTAT, DE
800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB
D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES

PJ41-HA1Q Rend.: 1,000P- 786

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,68750/R 22,750000,250A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 5,68750 5,68750

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 678Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Materials:

86,5300086,530001,000BJ4Z-H68R =xBARRA MURAL RECTA PER A BANY ADAPTAT, DE
800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB
D'ALUMINI RECOBERT DE NILÒ

U

Subtotal... 86,53000 86,53000

0,085311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,30281
0,923031,00%DESPESES INDIRECTES

93,22584COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €246,84U BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY
ADAPTAT, REF.: BG0850CS DE MEDICLINICS O
EQUIVALENT, DE 800 MM DE LLARGÀRIA I 35 MM
DE D, DE TUB D'ALUMINI RECOBERT DE NILÓ,
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

PJ41-HA1S Rend.: 1,000P- 787

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,75000/R 22,750001,000A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 22,75000 22,75000
Materials:

221,30000221,300001,000BJ4Z-H68Z =xBARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY
ADAPTAT, REF.: BG0850CS DE MEDICLINICS O
EQUIVALENT

U

Subtotal... 221,30000 221,30000

0,341251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 244,39125
2,443911,00%DESPESES INDIRECTES

246,83516COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,58U DISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE TIPUS
METXA PER A EIXUGAMANS, DE 310 MM
D'ALÇÀRIA PER 255 MM DE DIÀMETRE,
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES

PJ42-HA1M Rend.: 1,000P- 788

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,96250/R 22,750000,350A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 7,96250 7,96250
Materials:

30,1200030,120001,000BJ4Z-H68M =xDISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE TIPUS
METXA PER A EIXUGAMANS, DE 310 MM
D'ALÇARIA I 255 MM DE DIÀMETRE

U

Subtotal... 30,12000 30,12000

0,119441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,20194
0,382021,00%DESPESES INDIRECTES



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 679Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

38,58396COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €134,41U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
D'ASSECADOR DE MANS TIPUS M19ACS
MACHFLOW PLUS AUTOMÁTICO DE MEDICLINICS
O EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES, CONNECTAT A XARXA ELÈCTRICA

PJ42-TA1M Rend.: 1,000P- 789

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,96250/R 22,750000,350A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 7,96250 7,96250
Materials:

125,00000125,000001,000BJ4Z-TA1M =xASSECADOR DE MANS TIPUS M19ACS
MACHFLOW PLUS AUTOMÁTICO DE MEDICLINICS
O EQUIVALENT

U

Subtotal... 125,00000 125,00000

0,119441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 133,08194
1,330821,00%DESPESES INDIRECTES

134,41276COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,27U DOSIFICADOR DE SABÓ DE LLAUTÓ CROMAT,
MODEL COSMOPOLITAN DE GROHE O
EQUIVALENT, DIPÒSIT I PISTÓ D'UNA PEÇA, DE
150 MM D'ALÇÀRIA PER 80 MM DE DIÀMETRE I
CAPACITAT 500 C.C., COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

PJ43-HA1G Rend.: 1,000P- 790

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,68750/R 22,750000,250A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 5,68750 5,68750
Materials:

62,8100062,810001,000BJ4Z-H68F =xDOSIFICADOR DE SABÓ DE LLAUTÓ CROMAT
MODEL COSMOPOLITAN DE GROHE O
EQUIVALENT, DIPÒSIT I PISTÓ D'UNA PEÇA, DE
150 MM D'ALÇÀRIA PER 80 MM DE DIÀMETRE I
CAPACITAT 500 C.C.

U

Subtotal... 62,81000 62,81000

0,085311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,58281
0,685831,00%DESPESES INDIRECTES

69,26864COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 680Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €31.135,73U FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD
AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT, DIRECTIVA
2014/33/UE I LA SEVA TRANSPOSICIÓ AL R.D
203/2016, AIXÍ COM L'ESTRICTE COMPLIMENT DE
LA NORMA HARMONITZADA 81-20:2015
D'ASCENSORS I COMPONENTS DE SEGURETAT
PER A ASCENSORS.
ASCENSORA AS01 DE CÀRREGA 480KG.,
/NOMBRE DE PASSATGERS 6 PERSONES, AMB
DIMENSIONS DE CABINA 1000 X 1250 MM., NO. DE
PARADES 3, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT
7.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 0º,
LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ
DEL BUIT 1200 X 1750 MM., ALÇADA DE FOSSAT
1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE
SEGURETAT 3280 MM
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS
DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES,
DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM.
ACABAT ACER INOXIDABLE
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE
PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE
PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER
INOXIDABLE
TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECÀNIC
DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER
INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB
VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL:
GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX,
BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA,
BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE
CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS:
TUBULAR INOXIDABLE SATINAT
MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO
203/2016
INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS
ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL
GSM EN UNA SITUACIÓ
DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI
COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE
L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE
COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.

PL20-TAS1 Rend.: 1,000P- 791

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3.090,78000/R 20,07000154,000A01-FEPH =xAJUDANT MUNTADORH
3.620,54000/R 23,51000154,000A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 6.711,32000 6.711,32000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 681Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
22.000,0000022.000,000001,000BL30-TAS1 =xASCENSORA AS01 DE CÀRREGA 480KG.,

/NOMBRE DE PASSATGERS 6 PERSONES, AMB
DIMENSIONS DE CABINA 1000 X 1250 MM., NO. DE
PARADES 3, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT
7.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 0º,
LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ
DEL BUIT 1200 X 1750 MM., ALÇADA DE FOSSAT
1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE
SEGURETAT 3280 MM
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS
DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES,
DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM.
ACABAT ACER INOXIDABLE
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE
PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE
PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER
INOXIDABLE
TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECÀNIC
DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER
INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB
VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL:
GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX,
BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA,
BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE
CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS:
TUBULAR INOXIDABLE SATINAT
MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO
203/2016
INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS
ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL
GSM EN UNA SITUACIÓ
DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI
COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE
L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE
COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.

U

1.881,24000627,080003,000BL31-2FDZ =xMATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA
D'ASCENSOR ELÈCTRIC, VELOCITAT 1 M/S,
NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDARD, PER A 6
PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA 480 KG), DE 2 A 6
PARADES, DE QUALITAT MITJANA, PORTES
D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA CENTRAL
D'1+1 FULLES ACABADES PINTADES DE 800X2000
MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA
SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL
DECRETO 203/2016

U

Subtotal... 23.881,24000 23.881,24000

234,896203,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30.827,45620
308,274561,00%DESPESES INDIRECTES

31.135,73076COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 682Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €29.605,92U FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD
AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT, DIRECTIVA
2014/33/UE I LA SEVA TRANSPOSICIÓ AL R.D
203/2016, AIXÍ COM L'ESTRICTE COMPLIMENT DE
LA NORMA HARMONITZADA 81-20:2015
D'ASCENSORS I COMPONENTS DE SEGURETAT
PER A ASCENSORS.
ASCENSORA AS02 DE CÀRREGA 630KG.,
/NOMBRE DE PASSATGERS 8 PERSONES, AMB
DIMENSIONS DE CABINA 1100 X 1400 MM., NO. DE
PARADES 2, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT
3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 180º,
LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ
DEL BUIT 1570 X 1700 MM., ALÇADA DE FOSSAT
1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE
SEGURETAT 4260 MM
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS
DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES,
DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM.
ACABAT ACER INOXIDABLE.
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE
PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE
PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER
INOXIDABLE.
TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECÀNIC.
DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER
INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB
VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL:
GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX.
BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA,
BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE
CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS:
TUBULAR INOXIDABLE SATINAT.
MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO
203/2016
INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS
ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL
GSM EN UNA SITUACIÓ
DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI
COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE
L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE
COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.

PL21-TAS2 Rend.: 1,000P- 792

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3.391,83000/R 20,07000169,000A01-FEPH =xAJUDANT MUNTADORH
3.973,19000/R 23,51000169,000A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 7.365,02000 7.365,02000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 683Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
20.500,0000020.500,000001,000BL30-TAS2 =xASCENSORA AS02 DE CÀRREGA 630KG.,

/NOMBRE DE PASSATGERS 8 PERSONES, AMB
DIMENSIONS DE CABINA 1100 X 1400 MM., NO. DE
PARADES 2, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT
3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 180º,
LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ
DEL BUIT 1570 X 1700 MM., ALÇADA DE FOSSAT
1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE
SEGURETAT 4260 MM
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS
DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES,
DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000 MM.
ACABAT ACER INOXIDABLE.
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE
PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE
PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER
INOXIDABLE.
TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECÀNIC.
DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER
INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB
VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL:
GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX.
BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA,
BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE
CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS:
TUBULAR INOXIDABLE SATINAT.
MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO
203/2016
INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS
ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL
GSM EN UNA SITUACIÓ
DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI
COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE
L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE
COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.

U

1.190,00000595,000002,000BL31-2FHH =xMATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA
D'ASCENSOR ELÈCTRIC, VELOCITAT 1 M/S,
NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDARD, PER A 8
PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA 630 KG), DE 2
PARADES, DE QUALITAT MITJANA, PORTES
D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA CENTRAL
DE 2 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 800 X 2.000
MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA
SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL
DECRETO 203/2016

U

Subtotal... 21.690,00000 21.690,00000

257,775703,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29.312,79570
293,127961,00%DESPESES INDIRECTES

29.605,92366COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 684Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €39.170,73U FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD
AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT, DIRECTIVA
2014/33/UE I LA SEVA TRANSPOSICIÓ AL R.D
203/2016, AIXÍ COM L'ESTRICTE COMPLIMENT DE
LA NORMA HARMONITZADA 81-20:2015
D'ASCENSORS I COMPONENTS DE SEGURETAT
PER A ASCENSORS.
ASCENSORA AS03 DE CÀRREGA 1275KG.,
/NOMBRE DE PASSATGERS 17 PERSONES, AMB
DIMENSIONS DE CABINA 2100 X 1400 MM., NO. DE
PARADES 2, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT
3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 0º,
LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ
DEL BUIT 2750 X 1650 MM., ALÇADA DE FOSSAT
1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE
SEGURETAT 4700 MM
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS
DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES DE 4
FULLES, DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000
MM. ACABAT ACER INOXIDABLE.
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE
PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES DE 4 FULLES,
DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000 MM.
ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE.
TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECÀNIC.
DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER
INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB
VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL:
GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX.
BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA,
BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE
CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS:
TUBULAR INOXIDABLE SATINAT.
MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO
203/2016
INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS
ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL
GSM EN UNA SITUACIÓ
DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI
COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE
L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE
COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.

PL90-3UX4 Rend.: 1,000P- 793

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.505,25000/R 20,0700075,000A01-FEPH =xAJUDANT MUNTADORH
1.763,25000/R 23,5100075,000A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 3.268,50000 3.268,50000
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 685Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
32.400,0000032.400,000001,000BL30-TAS3 =xASCENSORA AS03 DE CÀRREGA 1275KG.,

/NOMBRE DE PASSATGERS 17 PERSONES, AMB
DIMENSIONS DE CABINA 2100 X 1400 MM., NO. DE
PARADES 2, VELOCITAT 1M/S., RECORREGUT
3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A 0º,
LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ
DEL BUIT 2750 X 1650 MM., ALÇADA DE FOSSAT
1200 MM., AMB RECORREGUT LLIURE
SEGURETAT 4700 MM
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS
DE PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES DE 4
FULLES, DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000
MM. ACABAT ACER INOXIDABLE.
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE
PORTA DE PIS AUTOMÀTIQUES DE 4 FULLES,
DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000 MM.
ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE.
TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECÀNIC.
DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER
INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB
VIDRE MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL:
GOMA ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX.
BOTONERES DE CABINA EN COLUMNA,
BOTONERES DE PIS EN MARC, MIRALLS DE
CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS:
TUBULAR INOXIDABLE SATINAT.
MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO
203/2016
INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS
ANYS AMB SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
D'UN MÒDUL DE COMUNICACIONS SENSE FIL
GSM EN UNA SITUACIÓ
DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI
COBERTURA. REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA FINS AL QUADRE DE MANIOBRES DE
L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL DE
COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA.

U

3.000,000001.500,000002,000BL31-TAS3 =xMATERIAL PER A FORMACIÓ DE PARADA
D'ASCENSOR ELÈCTRIC, VELOCITAT 1 M/S,
NIVELL DE TRÀNSIT ESTÀNDARD, PER A 17
PERSONES (CÀRREGA MÀXIMA 1275 KG), DE 2
PARADES, DE QUALITAT MITJANA, PORTES
D'ACCÉS AUTOMÀTIQUES D'OBERTURA CENTRAL
DE 2 FULLES D'ACER INOXIDABLE DE 1600 X
2.000 MM, MANIOBRA COL·LECTIVA DE BAIXADA
SIMPLE, AMB MARCATGE CE SEGONS REAL
DECRETO 203/2016

U

Subtotal... 35.400,00000 35.400,00000

114,397503,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38.782,89750
387,828971,00%DESPESES INDIRECTES

39.170,72647COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 686Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €17.664,90U PART PROPORCINAL DE M2 DE AJUTS DE RAM
DE PALETA A LES INSTAL.LACIONS

PPAUACL1 Rend.: 1,000P- 794

 €907,18U HIGIENE DELS CONDUCTES DE CLIMATITZACIÓPPAUACL2 Rend.: 1,000P- 795
Unitats Preu Parcial Import€

Altres:
898,20000898,200001,000BP55T100 =xHIGIENE DELS CONDUCTES DE CLIMATITZACIÓU

Subtotal... 898,20000 898,20000

COST DIRECTE 898,20000
8,982001,00%DESPESES INDIRECTES

907,18200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,67U CERTIFICACIÓ DE PUNT DE CONNEXIÓ RJ45PPAUT678 Rend.: 1,000P- 796
Unitats Preu Parcial Import€

Altres:
12,5400012,540001,000BP55-T102 =xCERTIFICACIÓ DE PUNT DE CONNEXIÓ RJ45U

Subtotal... 12,54000 12,54000

COST DIRECTE 12,54000
0,125401,00%DESPESES INDIRECTES

12,66540COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.964,23PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN
CONCEPTE DE PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE
LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ,
SEGONS REBT. 
INCLOU CERTIFICAT DE DIRECCIÓ D'ACABAMENT
D'OBRA, TRAMITACIÓ A L'OGE I REGISTRE RITSIC.

INCLOSES TAXES ADMINISTRATIVES.

PPAUUBT1 Rend.: 1,000P- 797

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

319,67930/R 44,190007,2342A010T000 =xTÈCNIC MIG O SUPERIORH

Subtotal... 319,67930 319,67930
Altres:

1.625,100001.625,100001,000BP55-T300 =xPROJECTE TÈCNICU

Subtotal... 1.625,10000 1.625,10000

COST DIRECTE 1.944,77930
19,447791,00%DESPESES INDIRECTES

1.964,22709COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 687Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €2.608,44PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN
CONCEPTE DE PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE
LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE
L'EDIFICIACIÓ SEGONS RITE. 
INCLOU CERTIFICAT DE DIRECCIÓ D'ACABAMENT
D'OBRA, TRAMITACIÓ A L'OGE I REGISTRE RITSIC.

INCLOSES TAXES ADMINISTRATIVES.

PPAUUCL1 Rend.: 1,000P- 798

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

957,50892/R 44,1900021,668A010T000 =xTÈCNIC MIG O SUPERIORH

Subtotal... 957,50892 957,50892
Altres:

1.625,100001.625,100001,000BP55-T300 =xPROJECTE TÈCNICU

Subtotal... 1.625,10000 1.625,10000

COST DIRECTE 2.582,60892
25,826091,00%DESPESES INDIRECTES

2.608,43501COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.971,45U TAULELL RECEPCIÓ: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ
DE TAULELL DE RECEPCIÓ, DE DIMENSIONS
TOTALS DE 556CM. DE LLARG I 79CM D'AMPLE,
TAULELL ADAPTAT DE 79CM D'AMPLÀRIA, 156CM.
DE LLARG I 74CM D'ALÇADA TAULELL DE 380CM,
DE LLARG, 31CM. D'AMPLADA I 120CM. D'ALÇADA,
TAULA DE TREBALL DE DE 380CM, DE LLARG,
79CM. D'AMPLADA I 74CM. D'ALÇADA, AMB
QUATRE ARMARIS INFERIORS INTEGRATS AMB
VUIT PORTES AMB FRONTISSES ADEQUADES I
TIRADORS, BUCS BASE, LATERALS I SÒCOL. TOT
FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT
DE BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER
A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR)
E=18MM., TAULELL TRICAPA D'AVET FRESAT
ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA
D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=42MM., AMB
SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS
TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES , TOT SEGONS
PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES
S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA
TÈCNICA.
INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE
MAGNÈTIC. 

PQ52-T001 Rend.: 1,000P- 799

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

161,84000/R 20,230008,000A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
185,28000/R 23,160008,000A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 688Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

Subtotal... 347,12000 347,12000
Materials:

5.560,000005.560,000001,000BQ51-T001 =xTAULELL DE RECEPCIÓ, DE DIMENSIONS TOTALS
DE 556CM. DE LLARG I 79CM D'AMPLE, TAULELL
ADAPTAT DE 79CM D'AMPLÀRIA, 156CM. DE
LLARG I 74CM D'ALÇADA TAULELL DE 380CM, DE
LLARG, 31CM. D'AMPLADA I 120CM. D'ALÇADA,
TAULA DE TREBALL DE DE 380CM, DE LLARG,
79CM. D'AMPLADA I 74CM. D'ALÇADA, AMB
QUATRE ARMARIS INFERIORS INTEGRATS AMB
VUIT PORTES AMB FRONTISSES ADEQUADES I
TIRADORS, BUCS BASE, LATERALS I SÒCOL. TOT
FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT
DE BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER
A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR)
E=18MM., TAULELL TRICAPA D'AVET FRESAT
ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA
D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=42MM., AMB
SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS
TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES , TOT SEGONS
PLÀNOL DETALL

U

Subtotal... 5.560,00000 5.560,00000

5,206801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5.912,32680
59,123271,00%DESPESES INDIRECTES

5.971,45007COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.346,75U TAULELL BAR: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE
TAULELL DE BAR, DE DIMENSIONS TOTALS DE
306CM. DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I 110CM
D'ALÇADA, UNA PART DE 60CM D'AMPLADA AMB
TRES LLEIXES I DUES PARTS DE 118CM
D'AMPLADA AMB ESPAI PER CAMARES
FRIGORIFIQUES, TOT FABRICAT A BASE DE
TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT
ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA
SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT
SUPERFICIAL BRUNYIT., AMB SUB-ESTRUCTURA
DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER,
COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES
S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA
TÈCNICA.
INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE
MAGNÈTIC. 

PQ52-T002 Rend.: 1,000P- 800

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

131,49500/R 20,230006,500A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
152,85600/R 23,160006,600A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

Subtotal... 284,35100 284,35100



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 689Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
Materials:

3.025,000003.025,000001,000BQ51-T002 =xTAULELL BAR DE DIMENSIONS TOTALS DE
306CM. DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I 110CM
D'ALÇADA, UNA PART DE 60CM D'AMPLADA AMB
TRES LLEIXES I DUES PARTS DE 118CM
D'AMPLADA AMB ESPAI PER CAMARES
FRIGORIFIQUES, TOT FABRICAT A BASE DE
TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT
ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA
SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT
SUPERFICIAL BRUNYIT., AMB SUB-ESTRUCTURA
DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER,
COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.

U

Subtotal... 3.025,00000 3.025,00000

4,265271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.313,61626
33,136161,00%DESPESES INDIRECTES

3.346,75243COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.475,08U TAULELL GUARDARROBA: FABRICACIÓ I
COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE GUARDARROBA,
DE DIMENSIONS TOTALS DE 306CM. DE LLARG,
40CM D'AMPLE, I 110CM D'ALÇADA, UNA PART DE
60CM D'AMPLADA AMB TRES LLEIXES I AMB
RODES I DUES PARTS DE 118CM D'AMPLADA
TAMBÉ AMB TRES LLEIXES, TOT FABRICAT A
BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL
ACABAT ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA
ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT
SUPERFICIAL BRUNYIT, AMB SUB-ESTRUCTURA
DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER,
COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES
S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA
TÈCNICA.
INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE
MAGNÈTIC. 

PQ52-T003 Rend.: 1,000P- 801

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

133,51800/R 20,230006,600A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
152,85600/R 23,160006,600A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

Subtotal... 286,37400 286,37400
Materials:

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 690Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
3.150,000003.150,000001,000BQ51-T003 =xTAULELL GUARDARROBA, DE DIMENSIONS

TOTALS DE 306CM. DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I
110CM D'ALÇADA, UNA PART DE 60CM
D'AMPLADA AMB TRES LLEIXES I AMB RODES I
DUES PARTS DE 118CM D'AMPLADA TAMBÉ AMB
TRES LLEIXES, TOT FABRICAT A BASE DE
TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT
ACABAT ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA
ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT
SUPERFICIAL BRUNYIT, AMB SUB-ESTRUCTURA
DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER,
COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES
S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA
TÈCNICA.
INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE
MAGNÈTIC. 

U

Subtotal... 3.150,00000 3.150,00000

4,295611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.440,66961
34,406701,00%DESPESES INDIRECTES

3.475,07631COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.990,85U TAULELL CUINA: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE
TAULELL DE CUINA, DE DIMENSIONS TOTALS DE
312CM. DE LLARG, 64CM D'AMPLE, I 87CM
D'ALÇADA, DIVIDIT EN CINC MÒDULS AMB
PORTES, AMB FRONTISSES ADEQUADES I
TIRADORS, BUCS BASE, LATERALS I SÒCOL DOS
ESPAIS AMB LLEIXA, UN PER ESPAI PER
ENTAVAIXELLES AMB CONNEXIONS D'AIGUA I
DESGÜAS I TAULELL INTEGRANT PICA DE DOS
SINUS, TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL
CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT ACABAT DE
XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA SOBRE TAULELL I
AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT., AMB
SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS
TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, 
INCLOU REVESTIMENTS DE FRONTAL I
LATERALS DE 77CM, D'ALÇADA I LLEIXA DE 20CM
D'AMPLADA TOT SEGONS PLÀNOL DETAL I TOT
DEL MATEIX MATERIAL
TOTES LES FUSTES UTILITZADES
S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA
TÈCNICA.
. 

PQ52-T004 Rend.: 1,000P- 802

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

166,89750/R 20,230008,250A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 691Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
191,07000/R 23,160008,250A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

Subtotal... 357,96750 357,96750
Materials:

3.588,000003.588,000001,000BQ51-T004 =xTAULELL CUINA: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE
TAULELL DE CUINA, DE DIMENSIONS TOTALS DE
312CM. DE LLARG, 64CM D'AMPLE, I 87CM
D'ALÇADA, DIVIDIT EN CINC MÒDULS AMB
PORTES, AMB FRONTISSES ADEQUADES I
TIRADORS, BUCS BASE, LATERALS I SÒCOL DOS
ESPAIS AMB LLEIXA, UN PER ESPAI I
CONNEXIONS D'AIGUA I DESGÜAS DE
REVAIXELLES I TAULELL INTEGRANT PICA DE
DOS SINUS TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL
CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT ACABAT DE
XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA SOBRE TAULELL I
AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT., AMB
SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS
TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, 
INCLOU REVESTIMENTS DE FRONTAL I
LATERALS DE 77CM, D'ALÇADA I LLEIXA DE 20CM
D'AMPLADA TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES
S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA
TÈCNICA.
. 

U

Subtotal... 3.588,00000 3.588,00000

5,369511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.951,33701
39,513371,00%DESPESES INDIRECTES

3.990,85038COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 692Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €2.785,03U TAULELL BAR ABSIS: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ
DE TAULELL DE BAR ABSIS, DE DIMENSIONS
TOTALS DE 246CM. DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I
110CM D'ALÇADA, UNA PART DE 60CM
D'AMPLADA AMB TRES LLEIXES I RODES, UNA
PART DE 60CM D'AMPLADA PER INTEGRAR PICA I
UNA PART DE 120CM. AMB ESPAI PER CAMARES
FRIGORIFIQUES, TOT FABRICAT A BASE DE
TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT
ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA
SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT
SUPERFICIAL BRUNYIT., AMB SUB-ESTRUCTURA
DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER,
COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES
S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA
TÈCNICA.
INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE
MAGNÈTIC. 

PQ52-T005 Rend.: 1,000P- 803

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

127,44900/R 20,230006,300A01-FEP6 =xAJUDANT FUSTERH
145,90800/R 23,160006,300A0F-000K =xOFICIAL 1A FUSTERH

Subtotal... 273,35700 273,35700
Materials:

2.480,000002.480,000001,000BQ51-T005 =xTAULELL DE BAR ABSIS, DE DIMENSIONS TOTALS
DE 246CM. DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I 110CM
D'ALÇADA, UNA PART DE 60CM D'AMPLADA AMB
TRES LLEIXES I RODES, UNA PART DE 60CM
D'AMPLADA PER INTEGRAR PICA I UNA PART DE
120CM. AMB ESPAI PER CAMARES
FRIGORIFIQUES, TOT FABRICAT A BASE DE
TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT
ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA
SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT
SUPERFICIAL BRUNYIT., AMB SUB-ESTRUCTURA
DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER,
COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES
S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA
TÈCNICA.
INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE
MAGNÈTIC. 

U

Subtotal... 2.480,00000 2.480,00000

4,100361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.757,45736
27,574571,00%DESPESES INDIRECTES

2.785,03193COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 693Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.248,42U TAULELL CAMERINO 1: FABRICACIÓ I
COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE CAMERINO 1 DE
DIMENSIONS TOTALS DE 410CM. DE LLARG, 60CM
D'AMPLE I 75CM. D'ALÇADA, AMB DOS
COSTELLES DE SUPORT INTERMITGES I DUES
ALS EXTREMS. TOT FABRICAT A BASE DE
TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT
AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA
D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM., AMB
SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, TOT
COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES , TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES
S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA
TÈCNICA.

PQ52-T007 Rend.: 1,000P- 804

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,03850/R 20,070000,550A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH
25,02500/R 22,750001,100A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 36,06350 36,06350
Materials:

1.200,000001.200,000001,000BQ51-T007 =xTAULELL CAMERINO 1: FABRICACIÓ I
COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE CAMERINO 1 DE
DIMENSIONS TOTALS DE 410CM. DE LLARG, 60CM
D'AMPLE I 75CM. D'ALÇADA, AMB DOS
COSTELLES DE SUPORT INTERMITGES I DUES
ALS EXTREMS. TOT FABRICAT A BASE DE
TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT
AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA
D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM., AMB
SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, TOT
COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES , TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES
S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA
TÈCNICA.

U

Subtotal... 1.200,00000 1.200,00000

COST DIRECTE 1.236,06350
12,360641,00%DESPESES INDIRECTES

1.248,42414COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 694Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €1.248,42U TAULELL CAMERINO 2: FABRICACIÓ I
COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE CAMERINO 2 DE
DIMENSIONS TOTALS DE 410CM. DE LLARG, 60CM
D'AMPLE I 75CM. D'ALÇADA, AMB ENCAIX EN
CANTONADA, AMB TRES COSTELLES DE SUPORT
INTERMITGES I DUES ALS EXTREMS. TOT
FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT
DE BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER
A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR)
E=18MM., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE
PI, TOT COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES , TOT SEGONS PLÀNOL
DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES
S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA
TÈCNICA.

PQ52-T008 Rend.: 1,000P- 805

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,03850/R 20,070000,550A01-FEP3 =xAJUDANT COL·LOCADORH
25,02500/R 22,750001,100A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 36,06350 36,06350
Materials:

1.200,000001.200,000001,000BQ51-T008 =xTAULELL CAMERINO 2: FABRICACIÓ I
COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE CAMERINO 2 DE
DIMENSIONS TOTALS DE 410CM. DE LLARG, 60CM
D'AMPLE I 75CM. D'ALÇADA, AMB ENCAIX EN
CANTONADA, AMB TRES COSTELLES DE SUPORT
INTERMITGES I DUES ALS EXTREMS. TOT
FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT
DE BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER
A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR)
E=18MM., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE
PI, TOT COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES , TOT SEGONS PLÀNOL
DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES
S'ACREDITARAN AMB GARANTIA DE
PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA
TÈCNICA.

U

Subtotal... 1.200,00000 1.200,00000

COST DIRECTE 1.236,06350
12,360641,00%DESPESES INDIRECTES

1.248,42414COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 695Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €181,91M2 TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT
AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA
D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM
ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA
SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT
SUPERFICIAL BRUNYIT COL·LOCAT SOBRE
SUPORT MURAL I ENCASTAT AL PARAMENT

PQ54-430P Rend.: 1,000P- 806

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,83600/R 18,060000,600A0D-0007 =xMANOBREH
27,30000/R 22,750001,200A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 38,13600 38,13600
Materials:

51,7300014,780003,500BJ188-0PMX =xSUPORT MURAL D'ACER GALVANITZAT PER A
AIGÜERES, SAFAREIGS I LAVABOS COL·LECTIUS

U

88,7100088,710001,000BQ52-0TE7 =xTAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT
AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA
D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR) E=18MM
ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA ENCOLADA
SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT
SUPERFICIAL BRUNYIT 

M2

0,5750377,707200,0074B07F-0LT4 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 250 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 141,01503 141,01503

0,953402,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 180,10443
1,801041,00%DESPESES INDIRECTES

181,90547COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.002,99U NEVERA BAIXA DE 2 PORTES 200 LITRES -
1020X550X850 MM - 110 W 230/1V D'EURAST 0
EQUIVALENT D'ACER INOXIDABLE RASPALLAT.

PQ81-T177 Rend.: 1,000P- 807

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

40,14000/R 20,070002,000A01-FEPH =xAJUDANT MUNTADORH
47,02000/R 23,510002,000A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 87,16000 87,16000
Materials:

1.896,000001.896,000001,000BQ81-T177 =xNEVERA BAIXA DE 2 PORTES 200 LITRES -
1020X550X850 MM - 110 W 230/1V D'EURAST O
EQUIVALENT D'ACER INOXIDABLE RASPALLAT.

U

Subtotal... 1.896,00000 1.896,00000

COST DIRECTE 1.983,16000
19,831601,00%DESPESES INDIRECTES

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 696Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

2.002,99160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.135,10U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE EN OBRA DE
RENTAVAIXELLES MARCA I MODEL SKU: GLS290D
DE GGMGASTRO O EQUIVALENT, COL.LOCAT
CONNECTAT A XARXA D'AIGUA I DE SANEJAMENT

PQ81-TB3U Rend.: 1,000P- 808

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,51000/R 23,510001,000A0F-000R =xOFICIAL 1A MUNTADORH

Subtotal... 23,51000 23,51000
Materials:

1.100,000001.100,000001,000BQ81-TB3U =xRENTAVAIXELLES MARCA I MODEL SKU: GLS290D
DE GGMGASTRO O EQUIVALENT

V

Subtotal... 1.100,00000 1.100,00000

0,352651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.123,86265
11,238631,00%DESPESES INDIRECTES

1.135,10128COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.500,00U ESCALA D'ACCÉS A PINTA D'ESCENARI,
FORMADA PER PERFILS ESTRUCTURALS D'ACER.
PLATAFORMA DE RELLIGA DE TRÀMEX D'ACER
GALVANITZAT DE 20X20X25MM, ESCALETA
VERTICAL (DE GAT) FORMADA PER 5 GRANOS DE
TUBULAR METÀL·LIC CORVAT.MIDES DE LA
PLAFORMA 80XX80CM, ALÇADA DE L'ESCALA:
100CM. DISSENY, CONSTRUCCIÓ I
INSTAL·LACIÓ.TREBALLAT A TALLER I AMB UNA
CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A
L'OBRA AMB SOLDADURA I CARGOLS.

PQN1-TE05 Rend.: 1,000P- 809

 €752,53U ES1: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
D'ESCALA PREFABRICADA DE GAT TIPUS HYMER
O EQUIVALENT, PER A SALVAR UNA ALÇADA DE
410CM. I 90CM DE PROTECCIÓ, PER A
MANTENIMENT DE COBERTA (CANAL I PLAQUES),
D'ALUMINI I AMB PROTECCIÓ DORSAL.
ESGLAONS ESTRIATS ANTILLISCANTS. SUPORTS
DE 21CM.

PQN1-TES1 Rend.: 1,000P- 810

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,09000/R 18,060001,500A0D-0007 =xMANOBREH
34,12500/R 22,750001,500A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 61,21500 61,21500
Materials:



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 697Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU
677,67000677,670001,000BQN1-TES1 =xES1: ESCALA PREFABRICADA DE GAT TIPUS

HYMER O EQUIVALENT, PER A SALVAR UNA
ALÇADA DE 410CM. I 90CM DE PROTECCIÓ, PER A
MANTENIMENT DE COBERTA (CANAL I PLAQUES),
D'ALUMINI I AMB PROTECCIÓ DORSAL.
ESGLAONS ESTRIATS ANTILLISCANTS. SUPORTS
DE 21CM.

U

4,0551490,114200,045B07F-0LT5 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA, AMB 380 KG/M3 DE
CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I
10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA

M3

Subtotal... 681,72514 681,72514

2,142533,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 745,08266
7,450831,00%DESPESES INDIRECTES

752,53349COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,30M2 XARXA ANTI-COLOMS PER A BUITS DE FINS A 16
M2, DE POLIETILÈ, DE COLOR NEGRE, TEIXIDA EN
QUADRÍCULA DE 50X50 MM, MUNTADA SOBRE
CABLES D'ACER INOXIDABLE DE 2,5 MM DE D I
FIXADA MECÀNICAMENT AL PARAMENT

PQZ3-HAAL Rend.: 1,000P- 811

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,51500/R 18,060000,250A0D-0007 =xMANOBREH
5,68750/R 22,750000,250A0F-000T =xOFICIAL 1A PALETAH

Subtotal... 10,20250 10,20250
Materials:

0,620000,310002,000B0A4-H4NB =xCABLE D'ACER INOXIDABLE DE 2,5 MM DE
DIÀMETRE

M

0,495001,980000,250B0AJ-06WK =xTENSOR INDETERMINAT OBERT D'ACER
GALVANITZAT AMB BAGA I FORQUETA DE
DIÀMETRE 3/8''

U

0,400000,100004,000B0AO-07IG =xTAC DE NILÓ DE 5 MM DE DIÀMETRE, COM A
MÀXIM, AMB VIS

U

2,079001,980001,050BQZ3-H5YY =xXARXA ANTI-COLOMS PER A COBRIR BUITS DE
FINS A 16 M2, DE POLIETILÈ ESTABILITZAT AMB
INHIBIDORS UV, NO CONDUCTORA
D'ELECTRICITAT NI ABSORVENT D'AIGUA,
TEIXIDA EN NUSOS 10/7 DE 50 MM DE
QUADRÍCULA, DE COLOR NEGRE O BEIGE

M2

Subtotal... 3,59400 3,59400

0,357093,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,15359
0,141541,00%DESPESES INDIRECTES

14,29512COST EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 698Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €12,36U PENJADOR DE ROBA D'ACER INOXIDABLE
COL·LOCAT VERTICALMENT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

PQZ5-HAAD Rend.: 1,000P- 812

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13750/R 22,750000,050A0F-000D =xOFICIAL 1A COL·LOCADORH

Subtotal... 1,13750 1,13750
Materials:

11,0800011,080001,000BQZ5-H5IU =xPENJADOR DE ROBA D'ACER INOXIDABLEU

Subtotal... 11,08000 11,08000

0,017061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,23456
0,122351,00%DESPESES INDIRECTES

12,35691COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,09M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS
MANUALS

PR36-8RV4 Rend.: 1,000P- 813

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,48400/R 27,420000,200A01-FEPJ =xAJUDANT JARDINERH

Subtotal... 5,48400 5,48400
Maquinària:

4,41513/R 52,250000,0845C13C-00LP =xRETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

H

Subtotal... 4,41513 4,41513
Materials:

42,5848536,870001,155BR3D-21GI =xTERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
ALTA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR DE 0,8 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA A GRANEL

M3

Subtotal... 42,58485 42,58485

0,082261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,56624
0,525661,00%DESPESES INDIRECTES

53,09190COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36.691,11PA PARTIDA UNITARIA DE DESPESES EN BASE A
L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE
EXECUTIU DE REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA
SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES

XPAUTSS1 Rend.: 1,000P- 814



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 699Data: 31/01/23

PARTIDES D'OBRA

NNÚM CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 700Data: 31/01/23

ALTRES

CCODI UUA DDESCRIPCIÓ PPREU

 €898,20U HIGIENE DELS CONDUCTES DE CLIMATITZACIÓBP55T100

 €12,54U CERTIFICACIÓ DE PUNT DE CONNEXIÓ RJ45BP55-T102

 €1.625,10U PROJECTE TÈCNICBP55-T300



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- PRESSUPOST 

PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

PRESSUPOST Pàg.:31/01/23 1Data:

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) ENDERROCS I TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2143-TRQT M2 ENDERROC DE PAVIMENT DE PEDRA NATURAL , PEDRA
ARTIFICIAL O CERÀMICA I BASE DE SOLERA DE FORMIGÓ
LLEUGERAMENT ARMAT, CONJUNT ESTIMAT DE FINS A 30
CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 437)

690,92010,12 6.992,11

2 P214T-TRQC M2 ENDERROC DE PAREDÓ DE CERÀMICA 10 CM DE GRUIX, I
DE LES SEVES PORTES, REVESTIMENTS I INSTAL.LACIONS
INTEGRADES, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 457)

231,2056,48 1.498,21

3 P214M-TKZG M2 ENDERROC DE SOSTRE COMPLET, INCLOENT PAVIMENT,
ENTREBIGAT, BIGUETA DE FUSTA O METAL.LICA, CEL RAS
I INSTAL·LACIONS INTERIOR DE CEL RAS, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 446)

205,85033,91 6.980,37

4 P214N-T100 M2 ENDERROC D'ESTRUCTURES DE LLOSSES D'ESCALA,
INCLOSES LA FORMACIÓ DE GRAONS, PAVIMENTS I
BARANES INTEGRADES, AMB MITJANS MANUALS I
MECÀNICS ADEQUATS I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 447)

37,70018,25 688,03

5 P214N-T200 M2 ENDERROC DE ESCENARI INCLOENT PAVIMENT,
ENTREBIGAT, BIGUETA DE PERFIL LAMINAT O FUSTA,
ESCALES D'ACCÈS, FRONTALS I I ELEMENTS DE SUPORT
O REBLERT DE BASE, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 448)

76,92017,62 1.355,33

6 P214I-TKZL M2 ENDERROC DE DOBLE CEL RAS I DEL SEU ENTRAMAT DE
SUPORT I INSTAL·LACIONS EXISTENTS AL INTERIOR, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR; INCLOU MITJANS AUXILIARS PER
DESMUNTATGE A 17 METRES D'ALÇADA  (P - 444)

354,8409,26 3.285,82

7 P214I-T100 M2 ENDERROC DE CEL RAS DE PASAREL.LA ALTELL I DE
ZONES D'ALTELL DEL SEU ENTRAMAT DE SUPORT I
INSTAL·LACIONS EXISTENTS AL INTERIOR, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 443)

175,2204,63 811,27

8 P214K-CRN6 M2 ENDERROC COMPLET DE COBERTA INCLINADA, DE
TEULES, AMB MITJANS MANUALS, I NETEJA I APLEC DEL
MATERIAL PER A LA SEVA REUTILITZACIÓ I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU
DESMUNTATGE DE BASES CERÀMIQUES, SOLERES I
EMPOSTISSATS DE FUSTA DE SUPORT
 (P - 445)

305,73011,11 3.396,66

9 P214C-AKVF M2 DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA DE FUSTA, AMB MITJANS
MANUALS, ELIMINACIÓ DE FIXACIONS I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 441)

123,20020,45 2.519,44

10 P214C-AKVL M DESMUNTATGE DE CORRETJA DE FUSTA, AMB MITJANS
MANUALS, NETEJA, ELIMINACIÓ DE FIXACIONS, APLEC DE
MATERIAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 442)

687,90010,34 7.112,89

11 P214T-T100 M2 ENDERROC DE PARET DIVISÒRIA, PARET DE MAÓ CALAT ,
MASSIS O MAMPOSTERIA DE FINS A 60CM DE GRUIX, I DE
LES SEVES FINESTRES, BALCONERES, PORTES
REVESTIMENTS I INSTAL.LACIONS INTEGRADES, A MÀ I

100,04024,95 2.496,00

EUR
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AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 452)

12 P214T-T102 M2 ENDERROC DE PARET DIVISÒRIA DE BOCA D'ESCENARI,
PARET DE MAÓ CALAT , MASSIS O MAMPOSTERIA DE FINS
A 30CM DE GRUIX, I DES SEUS REVESTIMENTS I
INSTAL.LACIONS INTEGRADES, A MÀ I AMB MARTELL
TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLU DEMOLICIÓ PER
FASES PER FORMACIÓ DE NOU DINTELL (P - 453)

32,50016,64 540,80

13 P214T-T103 M2 ENDERROC DE PARET DE TANCAMENT D'ANTIGUES
FINESTRES SOTA CONBERTA, PARET DE MAÓ CALAT ,
MASSIS O MAMPOSTERIA DE FINS A 30CM DE GRUIX, I DES
SEUS REVESTIMENTS I INSTAL.LACIONS INTEGRADES, A
MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 454)

19,20012,13 232,90

14 P214T-T300 M2 ENDERROC DE PARETDE TANCAMENT, PARET DE MAÓ
CALAT , MASSIS O MAMPOSTERIA DE FINS A 60CM DE
GRUIX, I DELS SEUS REVESTIMENTS I INSTAL.LACIONS
INTEGRADES, A MÀ I AMB MARTELL TRENCADOR MANUAL I
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR; INCLU DEMOLICIÓ PER FASES PER
FORMACIÓ DE NOU DINTELL (P - 455)

43,90024,95 1.095,31

15 P214A-T300 M2 DESMUNTATGE DE FULLA, BASTIMENT I ACCESSORIS DE
PORTES INTERIORS INTEGRADES EN DIVISÒRIES
EXISTENTS, PER REPOSICIÓ DE NOVES FUSTERIES O PER
TANCAR AMB OBRA, AMB MITJANS MANUALS OMECÀNICS
ADEQUATS, CARREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR; INCLOU ELS APUINTALAMETS
PROVISIONALS NECESSARIS PER GARANTIR LA
ESTABILITAT I RIGIDESA DE DINTELLS I BRANCALS (P - 439)

30,86023,33 719,96

16 P214T-T602 U ENDERROC DE MOBILIARI DE ACTUAL BZONA DE BAR AMB
TAULELL FRONTAL I POSTERIOR, PETITS EELEMNTS
AFEGITS CON ARRAMBADORS, SÒCOLS, SORTIDA DE
FUMS, INSTAL.LACIONS, EQUIPAMENTS, ETC... QUE
CALGUI PER DEIXAR L'EDIFIC EN CONDICIONS DE NOVA
ACTUACIÓ, TOT AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR;  (P - 456)

1,000296,23 296,23

17 P21GS-4RV9 U ARRENCADA D'INODOR, ANCORATGES, AIXETES,
MECANISMES, DESGUASSOS I DESCONNEXIÓ DE LES
XARXES DE SUBMINISTRAMENT I D'EVACUACIÓ, AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 458)

15,00013,62 204,30

18 P214P-E7JY M3 ENDERROC DE FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT,
MAMPOSTERIA O CERÀMICA, AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ (P
- 450)

143,90851,58 7.422,77

19 P214P-T7JE M3 ENDERROC DE MUR DE CONTENCIÓ O FONAMENTS DE
FORMIGÓ ARMAT, EN MASA O MANPOSTERIA, EN EL
NIVELL DE LA PLANTA SOTERRANI DE PROJECTE, A MÀ I
AMB COMPRESSOR I CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
RUNA SOBRE CAMIÓ. (P - 451)

15,460162,56 2.513,18

20 P2142-TRMJ M2 REPICAT DE REVESTIMENT ACTUALS D'ARREBOSSAT DE
MORTER DE CIMENT O DE CALÇ, O ENGUIXATS AMB
MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU SANEJAT I NETEJA DE
BASE DE PEDRA I/O CERÀMICA.
DEIXAT A PUNT PER REBRE REPOSICIÓ DE NOUS
REVESTIMENTS SEGONS CRITERIS DE LA DIRECCIÓ
FACULTATIVA.
A L'INICI DE LES OBRES LA D.F. DEFINIRÀ LES ZONES AN

2.219,1501,11 2.463,26
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CALGUI ACTUAR EN ELS DIFERENTS PARAMENTS (P - 436)

21 P214N-T400 M2 RETIRADA DE BUTAQUES EXISTENTS I ENDERROC DE
GRADES I FORMACIÓ D'ESGLAONS LATERALS, I
PAVIMENTS I BASE DE SUPORT DE NIVELL SUPERIOR AMB
MITJANS MANUALS I MECÀNICS ADEQUATS I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 449)

97,20030,19 2.934,47

22 P214A-T305 M2 DESMUNTATGE DE FINESTRES DE FUSTA I VIDRE, AMB
BASTIMENTS SI ES TROBEN EN MAL ESTAT I FERRATGES,
PER REPOSICIÓ DE NOVES FUSTERIES O PER TANCAR
AMB OBRA, AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS
ADEQUATS, CARREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR; INCLOU ELS APUINTALAMETS
PROVISIONALS NECESSARIS PER GARANTIR LA
ESTABILITAT I RIGIDESA DE DINTELLS I BRANCALS (P - 440)

77,11323,33 1.799,05

23 P127-TKJO M2 MUNTATGE AMORTITZACIÓ DIÀRIA I DESMUNTATGE DE
BASTIDA TUBULAR METÀL·LICA FIXA, FORMADA PER
BASTIMENTS DE 70 CM I ALÇÀRIA <= 200 CM, AMB BASES
REGULABLES, TUBS TRAVESSERS, TUBS DE TRAVAMENT,
PLATAFORMES DE TREBALL D'AMPLÀRIA COM A MÍNIM DE
60 CM, ESCALES D'ACCÉS, BARANES LATERALS, SÒCOLS I
XARXA DE PROTECCIÓ DE POLIAMIDA, COL·LOCADA A
TOTA LA CARA EXTERIOR I AMARRADORS CADA 20 M2 DE
FAÇANA, INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS DE
SENYALITZACIÓ NORMALITZATS I EL TRANSPORT AMB UN
RECORREGUT TOTAL MÀXIM DE 20 KM;
INCLOU EL TEMPS PREVIST PER TREBALLS DE REPICAT I
SANEJAT DE REVESTIMENTS I PARAMENTS EXISTENTS I
REPOSICIÓ DE REVESTIMENTS PREVISTOS A PROJECTE
(P - 435)

2.219,1506,68 14.823,92

24 K4CCZ01P M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT DE VOLTA
D'ESCALA AMB PUNTALS METÀL·LICS TELESCÒPICS, DE
LES CARACTERÍSTIQUES ADIENTS A LES CÀRREGUES A
SUPORTAR, AMB TAULONS DE RECOLZAMENT EN CAPS I
BASES. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A DEIXAR LA UNITAT
D'OBRA ACABADA. (P - 358)

14,40030,92 445,25

25 K4C9Z5MP M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT PER AL
SUPORT DE L'ESTRUCTURA EXISTENT AMB PUNTALS
METÀL·LICS TELESCÒPICS, DE LES CARACTERÍSTIQUES
ADIENTS A LES CÀRREGUES A SUPORTAR, AMB TAULONS
DE RECOLZAMENT EN CAPS I BASES, I PROTECCIÓ DEL
FORJAT INFERIOR MITJANÇANT ENCOFRAT INFERIOR DE
TAULERS DE FUSTA PER EVITAR LA CAIGUDA D'ELEMENTS
I RUNES QUE PUGUIN MALMETRE LA RESTA D'ELEMENTS
(ESTRUCTURALS I NO ESTRUCTURALS). S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A DEIXAR LA UNITAT D'OBRA ACABADA.
(P - 357)

18,40041,44 762,50

26 K4DCZD1M ML MUNTATGE I DESMUNTATGE D'APUNTALAMENT PER AL
SUPORT D'ELEMENTS ESTRUCTURALS LINIALS EXISTENTS
AMB PUNTALS METÀL·LICS TELESCÒPICS, DE LES
CARACTERÍSTIQUES ADIENTS A LES CÀRREGUES A
SUPORTAR, AMB TAULONS DE RECOLZAMENT EN CAPS I
BASES, I PROTECCIÓ DEL FORJAT INFERIOR MITJANÇANT
ENCOFRAT INFERIOR DE TAULERS DE FUSTA PER EVITAR

6,50018,17 118,11

EUR



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

PRESSUPOST Pàg.:31/01/23 4Data:

LA CAIGUDA D'ELEMENTS I RUNES QUE PUGUIN
MALMETRE LA RESTA D'ELEMENTS (ESTRUCTURALS I NO
ESTRUCTURALS). S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL
LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A DEIXAR
LA UNITAT D'OBRA ACABADA. (P - 366)

27 K214Z07P M2 TALL D'ESTRUCTURES PER A FORMACIÓ DE NOVA
OBERTURA, AMB SERRA AMB DISC DE DIAMANT I
CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT Y PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS I/O
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSÀRIES I A
QUALSEVOL ALÇADA, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, TRANSPORT INTERIOR FINS EL PUNT
DE CÀRREGA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (P - 326)

76,528459,99 35.202,11

28 K2148211 M3 ENDERROC DE MUR DE MAÇONERIA, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT Y PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS I/O
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSÀRIES I A
QUALSEVOL ALÇADA, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, TRANSPORT INTERIOR FINS EL PUNT
DE CÀRREGA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (P - 324)

51,981148,11 7.698,91

29 K2148251 M3 ENDERROC DE MUR D'OBRA CERÀMICA, AMB MITJANS
MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT Y PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS I/O
PLATAFORMES DE TREBALL NECESSÀRIES I A
QUALSEVOL ALÇADA, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, TRANSPORT INTERIOR FINS EL PUNT
DE CÀRREGA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (P - 325)

22,701118,03 2.679,40

30 4214ZFCP U FORMACIÓ PUNTUAL DE FORAT EN MUR DE FÀBRICA PER
A COL·LOCACIÓ D’ESTRUCTURA METÀL·LICA PER A
FORMACIÓ D'APEUAMENT. INCLOU ENDERROC PUNTUAL
DE MUR AMB MITJANS MANUALS, DISPOSICIÓ
D'ENCOFRAT NECESSARI, ATACONAT INFERIOR I
SUPERIOR D’ESTRUCTURA METÀL·LICA AMB MUR
EXISTENT AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ I CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I
TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE CÀRREGA.
S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, TRANSPORT
INTERIOR DE RUNA FINS EL PUNT DE CÀRREGA, CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, TRANSPORT A UN ABOCADOR AUTORITZAT
I CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE LES TAXES I EL CÀNON
D'ABOCAMENT CORRESPONENTS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL, I ALLÒ NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS. INCLOU L'ESPONJAMENT DE
LES RUNES. (P - 7)

15,00063,04 945,60
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31 4214ZFBP U FORMACIÓ PUNTUAL DE FORAT EN MUR DE FÀBRICA PER
A FORMACIÓ D'ESTINTOLAMENT. INCLOU ENDERROC
PUNTUAL DE MUR AMB MITJANS MANUALS, CÀRREGA
MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I
TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE CÀRREGA.
S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, TRANSPORT
INTERIOR DE RUNA FINS EL PUNT DE CÀRREGA, CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, TRANSPORT A UN ABOCADOR AUTORITZAT
I CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE LES TAXES I EL CÀNON
D'ABOCAMENT CORRESPONENTS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL, I ALLÒ NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS. INCLOU L'ESPONJAMENT DE
LES RUNES. (P - 6)

16,00043,22 691,52

32 4213Z22P M OBERTURA DE REGATA PER A COL·LOCACIÓ DE NOVA
ESTRUCTURA EN FORMACIÓ D'ESTINTOLAMENT, EN
ELEMENTS ESTRUCTURAL EXISTENT, AMB MITJANS
MANUALS I MARTELL TRENCADOR, I CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT Y PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS I/O PLATAFORMES DE TREBALL
NECESSÀRIES I A QUALSEVOL ALÇADA, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, TRANSPORT
INTERIOR FINS EL PUNT DE CÀRREGA, RETIRADA D'EINES
I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I
TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS. (P - 4)

19,70068,81 1.355,56

CAPÍTOL (1)TTOTAL 01.01.01.01 1122.081,24

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2216-8F2Y M3 EXCAVACIÓ PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS, TRANSPORT
INTERIOR I CÀRREGA MANUAL O MITJANS MECÀNICS
ADEQUATS DE TERRES SOBRE CONTENIDOR;
INCLOU PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ
DE TREBALLS PER COORDINAR AMB L'EQUIP
D'ARQUEOLOGIA: 
-CONTROL DE LES PARTS QUE S’ENDERROQUIN PER
DOCUMENTAR ELS ELEMENTS ORIGINALS DE L’EDIFICI
-TRACTAMENT DELS MATERIALS EXTRETS (POT SORTIR
GRAN QUANTITAT DE MATERIALS EN ELS REBLIMENTS DE
TERRA)
-ESTUDI DE LES RESTES ANTROPOLÒGIQUES
(INHUMACIONS DINS L’ESGLÉSIA)
-PLANIMETRIA ARQUEOLÒGICA I AIXECAMENT
TOPOGRÀFIC DE LES RESTES
-REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA DELS RESULTATS (P - 461)

1.030,92637,03 38.175,19

2 P2211-4RS5 M3 EXCAVACIÓ PER METODES ARQUOLÒGICS FETA PER
DAMES D'AMPLÀRIA 2,5 M I FONDÀRIA FINS A 1,5 M, EN
TERRENY FLUIX, AMB MITJANS MANUALS, TRANSPORT
INTERIOR I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR;
INCLOU PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ

515,46378,86 40.649,41
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DE TREBALLS PER COORDINAR AMB L'EQUIP
D'ARQUEOLOGIA: 
-CONTROL DE LES PARTS QUE S’ENDERROQUIN PER
DOCUMENTAR ELS ELEMENTS ORIGINALS DE L’EDIFICI
-TRACTAMENT DELS MATERIALS EXTRETS (POT SORTIR
GRAN QUANTITAT DE MATERIALS EN ELS REBLIMENTS DE
TERRA)
-ESTUDI DE LES RESTES ANTROPOLÒGIQUES
(INHUMACIONS DINS L’ESGLÉSIA)
-PLANIMETRIA ARQUEOLÒGICA I AIXECAMENT
TOPOGRÀFIC DE LES RESTES
-REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA DELS RESULTATS (P - 459)

3 P221F-T200 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES PER A BUIDAT DE SOTERRANI,
AMB METODES ARQUEOLÒGICS, ENTRE FONAMENTS I
CONSTRUCCIONS EXISTENTS, EN TERRENY DE LES
CARACTERISTIQUES DEDUIDES DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC,
REALITZADA AMB MITJANS MANUALS I
MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 2 A 5.9 T,
AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM
D'AMPLÀRIA O ALTRES MITJANS ADEQUATS I CÀRREGA
INDIRECTA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR.
INCLOU PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ
DE TREBALLS PER COORDINAR AMB L'EQUIP
D'ARQUEOLOGIA: 
-CONTROL DE LES PARTS QUE S’ENDERROQUIN PER
DOCUMENTAR ELS ELEMENTS ORIGINALS DE L’EDIFICI
-TRACTAMENT DELS MATERIALS EXTRETS (POT SORTIR
GRAN QUANTITAT DE MATERIALS EN ELS REBLIMENTS DE
TERRA)
-ESTUDI DE LES RESTES ANTROPOLÒGIQUES
(INHUMACIONS DINS L’ESGLÉSIA)
-PLANIMETRIA ARQUEOLÒGICA I AIXECAMENT
TOPOGRÀFIC DE LES RESTES
-REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA DELS RESULTATS (P - 464)

515,46340,21 20.726,77

4 K221ZE2P M3 EXCAVACIÓ DE POUS I RASES PER A FONAMENTACIÓ,
AMB METODES ARQUEOLÒGICS, A L'INTERIOR DE
L'EDIFICI EXISTENT, EN TERRENY D'ACORD AMB ESTUDI
GEOTÈCNIC, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, PORTADA DE MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, EXCAVACIÓ I ELEVACIÓ DE TERRES MECÀNICA I
CÀRREGA MECÀNICA/MANUAL SOBRE CAMIÓ, REPÀS I
REFINAT DE SÒLS I PARETS, RETIRADA DELS MITJANS
AUXILIARS I NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL.
INCLOU PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ
DE TREBALLS PER COORDINAR AMB L'EQUIP
D'ARQUEOLOGIA: 
-CONTROL DE LES PARTS QUE S’ENDERROQUIN PER
DOCUMENTAR ELS ELEMENTS ORIGINALS DE L’EDIFICI
-TRACTAMENT DELS MATERIALS EXTRETS (POT SORTIR
GRAN QUANTITAT DE MATERIALS EN ELS REBLIMENTS DE
TERRA)
-ESTUDI DE LES RESTES ANTROPOLÒGIQUES
(INHUMACIONS DINS L’ESGLÉSIA)
-PLANIMETRIA ARQUEOLÒGICA I AIXECAMENT
TOPOGRÀFIC DE LES RESTES
-REALITZACIÓ DE LA MEMÒRIA DELS RESULTATS (P - 328)

78,35322,06 1.728,47

5 P221E-TWE4 M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL.LACIONS EN
TERRENY DE LES CARACTERISTIQUES DEDUIDES A
L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB MITJANS
MANUALS I MÈCANICS ADEQUATS AMB
MINICARREGADORA AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR
I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA I

71,93538,19 2.747,20
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TRANSPORTADES A PUNT DE CÀRREGA (P - 463)

6 P2255-DPIY M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE
0,6 I FINS A 1,5 M, AMB SORRES DE MATERIAL RECICLAT
DE FORMIGONS, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A 25
CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT (P - 466)

43,11730,05 1.295,67

7 K2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA
D'APORTACIÓ. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, PORTADA DE
LA MAQUINÀRIA A L'OBRA, RETIRADA DE MAQUINÀRIA I
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL. (P - 331)

232,2969,58 2.225,40

8 K242Z03P M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE
TERRES A OBRA DES DE DIPÒSIT AUTORITZAT I
CONTROLAT, AMB CAMIÓ DE 7 T CARREGAT A MÀQUINA.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TEMPS D'ESPERA PER A
CÀRREGA I DESCÀRREGA, TRANSPORT I DESCÀRREGA DE
LES TERRES A L'OBRA, RETIRADA DE LA MAQUINÀRIA I
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL. (P - 330)

232,29611,71 2.720,19

9 K225177F M3 TERRAPLENAT I PICONATGE MECÀNICS AMB TERRES
ADEQUADES, EN TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PN. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, PORTADA DE LA MAQUINÀRIA A L'OBRA,
ESTESA DE TONGADES DE TERRA I LA SEVA HUMECTACIÓ
O DESSECACIÓ, COMPACTACIÓ DE LES TERRES FINS AL
GRAU ASSENYALAT EN EL PROJECTE, RETIRADA DE
MAQUINÀRIA I NETEJA DEL LLOC DE TREBALL. (P - 329)

211,1783,96 836,26

CAPÍTOL (1)TTOTAL 01.01.01.02 1111.104,56

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) FONAMENTS03
TITOL 3 FONAMENTS DE SUPERFICIE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K3Z152T1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX
AMB FORMIGÓ DE NETEJA AMB GRANULAT RECICLAT,
AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT,
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, HL-150/B/ 20, AMB UNA SUBSTITUCIÓ
DEL 50% DEL GRANULAT GRUIXUT PER GRANULAT
RECICLAT MIXT AMB MARCAT CE, PROCEDENT DE
PLANTES DE RECICLAT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
O DEMOLICIÓ AUTORITZADES, ABOCAT DES DE CAMIÓ I/O
AMB CUBILOT I AJUDA DE GRUA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, TRANSPORT DE LA MAQUINÀRIA, EINES
I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, ABOCAT I VIGILÀNCIA DEL
FORMIGÓ, ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I
PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS
DESPRÉS DEL FORMIGONAT, RETIRADA DE LA
MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL
LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (P - 341)

97,48612,84 1.251,72

2 K315Z2HP M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, AMB
FORMIGÓ HA-25/B/20/XC2 DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB
BOMBA I MÀNEGA, I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ

58,048109,73 6.369,61

EUR
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REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ D'APUNTALAMENTS I
TRAVAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT DE LA
MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ
SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE
L'ENCOFRAT, SEPARADORS, COL·LOCACIÓ, VIBRAT I
VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I
ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL
FORMIGONAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS
INDICACIONS DE PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 332)

3 K31B3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES,
POUS I ENCEPS DE FONAMENTS. INCLOU PART
PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES, ARMADURES DE
MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ D'APUNTALAMENTS I
TRAVAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A
DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR,
MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU
LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I
SEPARADORS, DEIXAR ELS ENCAVALCAMENTS AMB LES
LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ
DE PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS,
SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 333)

2.977,4001,76 5.240,22

4 K31DD100 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT D'ELEMENTS
DE FONAMENTACIÓ AMB TAULER DE FUSTA (MEDICIÓ DE
SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ),
INCLOU ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ
DE DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O
ESTRUCTURA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA
DELS TAULERS ABANS DE COL·LOCAR-LOS,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENTS NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT SOTA
L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I
COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I
AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT
I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I
TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE LA
SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER A PAS
D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE
CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS
IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ
DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB
ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 334)

99,44023,64 2.350,76

TITOL 3TTOTAL 01.01.01.03.01 115.212,31
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OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) FONAMENTS03
TITOL 3 REFORÇ DE FONAMENTS (HIPOTESIS 2)02
SUBCAPÍTOL PANTALLA DE MICROPILONS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3DZZ00X U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA
D'EQUIP D'EXECUCIÓ DE MICROPILONS TIPUS ''PAK'S'' DE
LOSAN. INCLOU DESPLAÇAMENT DE PERSONAL I
PREPARACIÓ DEL MATERIAL. (P - 21)

1,0002.525,00 2.525,00

2 E3D1ZP1X M EXECUCIÓ DE MICROPILONS EN BARRES ROSCADES
D'ACER, AUTOPERFORANTS TIPUS ''PAK'S 127/9'' DE
LOSAN O EQUIVALENT, EN TERRENY D'ACORD AMB
ESTUDI GEOTÈCNIC, I INJECCIÓ ÚNICA (IU) AMB BEURADA
DE CIMENT CEM I 42,5 R, DE DOSIFICACIÓ MÍNIMA 600
KG/M3 DE CIMENT. INCLOU LA PART PROPORCIONAL
D'ELEMENTS ESPECIALS (BROCA DE PERFORACIÓ
ADEQUADA AL TIPUS DE TERRENY, MANEGUETS
D'ENCAVALCAMENT ENTRE BARRES, ELEMENTS
CENTRADORS, PLACA DE REPARTIMENT, FEMELLES...)
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT I RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, REPLANTEIG I
EXECUCIÓ DELS MICROPILONS, PERFORACIONS,
INJECCIÓ DE LA BEURADA DE CIMENT, IRREGULARITATS I
PÈRDUES, DESCAPÇAT DEL MICROPILÓ, ELIMINACIÓ DE
LA LLETADA, RASPATLLAT I SANEJAT DE LA SUPERFÍCIE
DEL TUB D'ACER PER A LA FORMACIÓ DE CAP
D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
XAPES DE CAP PER A L ACONNEXIÓ AMB LA
FONAMENTACIÓ, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ. TOT
REALITZAT PER PERSONAL ESPECIALITZAT I HOMOLOGAT
PER L'EMPRESA SUBMINISTRADORA.
INCLOU TRACTAMENT FINAL PER DEIXAR ELS
MICROPILONS CARA VISTA DESPRÈS DE LA EXCAVACIÓ (P
- 20)

1.464,00064,99 95.145,36

3 K325Z5HP M3 FORMIGÓ PER A MUR, HA-25/B/20/XC2, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB BOMBA, MÀNEGA I VIBRATGE MECÀNIC.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ
SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE
L'ENCOFRAT, SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL
FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE
L'ACABAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS
DE PROJECTE, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, ES
FORMIGONARÀ D'UN SOL COP TOTA L'ALÇADA DEL MUR,
EN TOT CAS, ELS JUNTS DE FORMIGONAT COINCIDIRAN
AMB JUNTS VERTICALS DE L'ENCOFRAT, REGS
INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (P - 335)

62,746112,06 7.031,32

4 K4B23000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE MURS.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES,
ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS.

6.483,4991,95 12.642,82

EUR
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S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
EMPALMAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE
A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS,
DEIXAR ELS EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES
DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE
PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA
DE LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 352)

5 K4D2D123 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT,
AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A MURS DE BASE
RECTILÍNIA, ENCOFRATS A UNA CARA, PER A DEIXAR EL
FORMIGÓ VIST (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN
CONTACTE AMB EL FORMIGÓ), INCLOU ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE DETALLS DESCRITS
EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS TAULERS ABANS DE
COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT
NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT
SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I
COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I
AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT
I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I
TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE LA
SOLIDESA, COL·LOCACIÓ DELS TIRANTS PROTEGITS AMB
TUBS DE PVC I POSTERIOR REBLERT AMB MORTER M 40A,
EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS,
REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ,
REALITZACIÓ D'ESCORRENTIUS, TAPAMENT DELS JUNTS
IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ
DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB
ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 360)

209,14941,73 8.727,79

6 E3GCZ00P M3 FORMIGÓ PER A JÀSSERA DE CORONACIÓ DE MURS
PANTALLA, MURS DE PILONS, MURS DE 'JET-GROUTING',
MURS DE MICROPILONS, ETC., HA-25/B/20/XC2, DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT, AJUDA DE
GRUA I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ
SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE
L'ENCOFRAT, SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL
FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE
L'ACABAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS
DE PROJECTE, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS
INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (P - 22)

13,752105,43 1.449,87

EUR
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7 E3GDZ00X KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE JÀSSERA
DE CORONACIÓ DE MURS PANTALLA, MURS DE PILONS,
MURS DE 'JET-GROUTING', MURS DE MICROPILONS, ETC.,.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES,
ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS
EN GELOSIA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A
DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR,
MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU
LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I
SEPARADORS, DEIXAR ELS ENCAVALCAMENTS AMB LES
LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ
DE PASSATUBS PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS,
SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 23)

2.177,4001,70 3.701,58

8 E3GEZ50X M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB TAULER
DE FUSTA DE PI, PER A JÀSSERA DE CORONACIÓ DE
MURS PANTALLA, MURS DE PILONS, MURS DE
'JET-GROUTING', MURS DE MICROPILONS, ETC. (MEDICIÓ
DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL
FORMIGÓ) INCLOU ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A
L'EXECUCIÓ DE DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS
D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS TAULERS
ABANS DE COL·LOCAR-LOS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE
REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS
D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ
DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE
FORMIGONAT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS
PER A GARANTIR-NE LA SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS
FORATS DE PAS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE
PASSATUBS PER AL PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ
DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT
DELS JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA,
COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A LA
UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA
DELS MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 24)

45,84030,16 1.382,53

SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.03.02.04 1132.606,27

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) FONAMENTS03
TITOL 3 REFORÇ DE FONAMENTS (HIPOTESIS 2)02
SUBCAPÍTOL RECALÇ DE MURS EXISTENTS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E3DZZ00X U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA
D'EQUIP D'EXECUCIÓ DE MICROPILONS TIPUS ''PAK'S'' DE
LOSAN. INCLOU DESPLAÇAMENT DE PERSONAL I
PREPARACIÓ DEL MATERIAL. (P - 21)

1,0002.525,00 2.525,00

EUR
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2 E3D1ZP1X M EXECUCIÓ DE MICROPILONS EN BARRES ROSCADES
D'ACER, AUTOPERFORANTS TIPUS ''PAK'S 127/9'' DE
LOSAN O EQUIVALENT, EN TERRENY D'ACORD AMB
ESTUDI GEOTÈCNIC, I INJECCIÓ ÚNICA (IU) AMB BEURADA
DE CIMENT CEM I 42,5 R, DE DOSIFICACIÓ MÍNIMA 600
KG/M3 DE CIMENT. INCLOU LA PART PROPORCIONAL
D'ELEMENTS ESPECIALS (BROCA DE PERFORACIÓ
ADEQUADA AL TIPUS DE TERRENY, MANEGUETS
D'ENCAVALCAMENT ENTRE BARRES, ELEMENTS
CENTRADORS, PLACA DE REPARTIMENT, FEMELLES...)
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT I RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, REPLANTEIG I
EXECUCIÓ DELS MICROPILONS, PERFORACIONS,
INJECCIÓ DE LA BEURADA DE CIMENT, IRREGULARITATS I
PÈRDUES, DESCAPÇAT DEL MICROPILÓ, ELIMINACIÓ DE
LA LLETADA, RASPATLLAT I SANEJAT DE LA SUPERFÍCIE
DEL TUB D'ACER PER A LA FORMACIÓ DE CAP
D'ANCORATGE, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
XAPES DE CAP PER A L ACONNEXIÓ AMB LA
FONAMENTACIÓ, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ. TOT
REALITZAT PER PERSONAL ESPECIALITZAT I HOMOLOGAT
PER L'EMPRESA SUBMINISTRADORA.
INCLOU TRACTAMENT FINAL PER DEIXAR ELS
MICROPILONS CARA VISTA DESPRÈS DE LA EXCAVACIÓ (P
- 20)

368,00064,99 23.916,32

3 K315Z2HP M3 FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, AMB
FORMIGÓ HA-25/B/20/XC2 DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB
BOMBA I MÀNEGA, I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ D'APUNTALAMENTS I
TRAVAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT DE LA
MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ
SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE
L'ENCOFRAT, SEPARADORS, COL·LOCACIÓ, VIBRAT I
VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I
ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL
FORMIGONAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS
INDICACIONS DE PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 332)

19,584109,73 2.148,95

4 K31B3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE RASES,
POUS I ENCEPS DE FONAMENTS. INCLOU PART
PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES, ARMADURES DE
MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ D'APUNTALAMENTS I
TRAVAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A
DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR,
MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU
LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I
SEPARADORS, DEIXAR ELS ENCAVALCAMENTS AMB LES
LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ
DE PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS,
SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT

930,2401,76 1.637,22
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ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 333)

5 K31DD100 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT D'ELEMENTS
DE FONAMENTACIÓ AMB TAULER DE FUSTA (MEDICIÓ DE
SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ),
INCLOU ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ
DE DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O
ESTRUCTURA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA
DELS TAULERS ABANS DE COL·LOCAR-LOS,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENTS NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT SOTA
L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I
COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I
AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT
I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I
TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE LA
SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DE PASSATUBS PER A PAS
D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE
CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS
IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ
DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB
ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 334)

97,92023,64 2.314,83

6 K335Z5HP M3 FORMIGÓ PER A RECALÇATS D'ELEMENTS EXISTENTS,
HA-25/B/20/XC2 DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA I
MÀNEGA, I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ
SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE
L'ENCOFRAT, SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL
FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE
L'ACABAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS
DE PROJECTE, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS
INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (P - 336)

153,326123,18 18.886,70

7 K33B3000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE
RECALÇATS. INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS,
MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS
SEPARADORS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE
L'ACER, NETEJA DELS ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A
COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I
EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I
SEPARADORS, DEIXAR ELS ENCAVALCAMENTS AMB LES
LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ
DE PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS,
SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT

13.379,3711,95 26.089,77
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ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 337)

8 K33D1106 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT
AMB PLAFONS METÀL.LICS PER A RECALÇAT DE
FONAMENTS (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN
CONTACTE AMB EL FORMIGÓ), INCLOU ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE DETALLS DESCRITS
EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS PLAFONS ABANS DE
COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT
NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT
SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I
COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I
AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT
I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I
TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE LA
SOLIDESA, COL·LOCACIÓ DELS TIRANTS PROTEGITS AMB
TUBS DE PVC I POSTERIOR REBLERT AMB MORTER M 40A,
EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS,
REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ,
REALITZACIÓ D'ESCORRENTIUS, TAPAMENT DELS JUNTS
IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ
DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB
ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 338)

272,34041,68 11.351,13

9 K33ZU001 M3 ATACONAT EN RECALÇATS AMB MORTER EXPANSIU,
PREVI TAPONAT SUPERFICIAL AMB PASTA DE GUIX I
MASSILLA, INCLOU LA POSTERIOR ELIMINACIÓ DEL GUIX,
RETIRADA DE RUNA I NETEJA FINAL. S'INCLOU LA
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, COL·LOCACIÓ DEL MORTER
AMB MITJANS MANUALS I ANIVELLAMENT D'ACABATS,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL
LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (P - 339)

1,2621.546,17 1.951,27

10 44SPZ02X M TENSOR D'ACER LAMINAT S275 JR PER A ROSCAR DE 25
MM DE DIÀMETRE, SUBJECTAT A L'OBRA AMB PLAQUES
D'ANCORATGE, FIXADES AMB DOBLE FEMELLA ALS
EXTREMS DE LES BARRES. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
D'UNIÓ I DE TESAT (MANEGUETS TENSORS),
SOLDADURES, PREPARACIÓ PRÈVIA I CARGOLS D'ALTA
RESISTÈNCIA I ORDINARIS, ELEMENTS DE FIXACIÓ,
D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE, PART
PROPORCIONAL DE TESAT AMB GATS HIDRÀULICS (SI FÓS
NECESSARI), ELS MITJANS AUXILIARS DE TRANSPORT,
ELEVACIÓ I COL·LOCACIÓ DE LA PERFILERIA, PINTAT AMB
DUES CAPES DE PINTURA ANTICORROSSIVA I DUES
D'ESMALT ACRÍL·LIC, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 16)

235,30013,51 3.178,90
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11 4213122H M3 ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT, AMB
MARTELL PICADOR. INCLOU DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS. INCLOU
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS. INCLOU DISPOSICIÓ I POSTERIOR
ENRETIRADA DE BASTIDES I APUNTALAMENTS
NECESSARIS. INCLOU TRANSPORT INTERIOR FINS EL
PUNT DE CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE
RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A UN
ABOCADOR AUTORITZAT I CONTROLAT, I EL PAGAMENT
DE LES TASES I EL CÀNON D'ABOCAMENT
CORRESPONENTS. INCLOU L'ESPONJAMENT DE LES
RUNES. (P - 3)

19,584178,02 3.486,34

12 4214ZA1C M ENDERROC DE MICROPILÓ, AMB MITJANS MANUALS Y
CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DEL MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, DISPOSICIÓ I
POSTERIOR ENRETIRADA DE BASTIDES I
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT INTERIOR
FINS EL PUNT DE CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL DE
RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR, TRANSPORT A UN
ABOCADOR AUTORITZAT I CONTROLAT, I EL PAGAMENT
DE LES TAXES I EL CÀNON D'ABOCAMENT
CORRESPONENTS. INCLOU L'ESPONJAMENT DE LES
RUNES. (P - 5)

167,90033,61 5.643,12

13 K214ZA1X M ENDERROC D'ELEMENTS METÀL·LICS MITJANÇANT
MITJANS MANUALS I MECÀNICS (INCLOENT L'EQUIP DE
TALL D'OXIACETILÈ). INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS.
INCLOU DISPOSICIÓ I POSTERIOR ENRETIRADA DE
BASTIDES I APUNTALAMENTS NECESSARISER A LA
CORRECTA ESTABILITAT DE L'ELEMENT DURANTS ELS
TREBALLS DE TALL I DE NOVA FIXACIÓ. INCLOU EL
TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE CÀRREGA,
CÀRREGA MANUAL DE RUNES SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I
CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE LES TAXES I EL CÀNON
D'ABOCAMENT CORRESPONENTS. (P - 327)

235,30049,55 11.659,12

SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.03.02.05 1114.788,67

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) SOLERES I MURS SOTERRATS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2259-548K M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PM (P - 468)

690,9201,43 988,02

2 P924-DX6V M2 3.05: SUBBASE DE 15 CM DE GRUIX DE GRAVA DE
GRANULAT RECICLAT DE FORMIGÓ DE 40 A 70 MM, AMB
ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL (P - 563)

690,9205,62 3.882,97

3 P7B2-5RJ6 M2 LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 100 μM I 96 G/M2,
COL·LOCADA NO ADHERIDA (P - 511)

690,9201,25 863,65

4 P3Z3-D53Q M2 4.02: CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE
GRUIX AMB FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ
DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/P/20,
ABOCAT DES DE CAMIÓ (P - 483)

690,92012,53 8.657,23

5 P7R1-HIW6 M2 2.05: BARRERA FRONT AL GAS RADÓ AMB LÀMINA DE 690,92018,50 12.782,02
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BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER, AMB ACABAT
PLÀSTIC PER LES DUES CARES, LBM (SBS) 48/P-FP AMB
ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE 150 G/M2, DE
GRUIX MES GRAN A 2 MM, AMB COEFICIENT DE DIFUSIÓ
FRONT AL GAS RADÓ MENOR O IGUAL A 2 * 10^-12 M2/S,
COL·LOCADA NO ADHERIDA SOBRE SUPERFÍCIE
HORITZONTAL (P - 519)

6 P7C25-DDLH M2 2.04: AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT
(XPS), DE 80 MM DE GRUIX, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
>= 300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 2.353 I 2,162
M2·K/W, AMB LA SUPERFÍCIE LLISA I CANTELL
ENCADELLAT, COL·LOCADA SENSE ADHERIR (P - 515)

690,92014,48 10.004,52

7 P7B1-6Q33 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ/POLIETILÈ NO TEIXIT LLIGAT TÉRMICAMENT
DE 200 A 250 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P - 509)

690,9203,82 2.639,31

8 K3CBZ11P KG ARMAT DE SOLERES DE FORMIGÓ, AMB MALLES
ELECTROSOLDADES DE BARRES CORRUGADES D'ACER,
ELABORADA A L'OBRA I MANIPULADA A TALLER UNE 36
092 I AMB BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2 FORMANT CONGRENYS I ALTRES
DETALLS I TROBADES. INCLOU PART PROPORCIONAL DE
RETALLS, MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I
ELEMENTS SEPARADORS EN GELOSIA, CONGRENYS,
JÀSSERES EMBEGUDES I PLANES I CREUETES. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR,
MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU
LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I
SEPARADORS, DEIXAR ELS ENCAVALCAMENTS AMB LES
LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ
DE PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS,
SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 340)

5.285,4001,81 9.566,57

9 P93M-TG1W M2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/XC2, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 15
CM DE GRUIX, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT
MECÀNIC I ACABAT ESTRIAT O LLIS. INCLOU FORMACIÓ DE
JUNTES PERIMETRALS, AMB POLIESTIRÈ EXPANDIT, TALLS
DE JUNTES CADA 20 M2, SEGELLATS AMB MASILLA
D'EPOXI ELÀSTICA, ANIVELLACIÓ I TAPES. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, COL·LOCACIÓ D'ENCOFRAT
NECESSARI, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN
FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT,
VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS, COL·LOCACIÓ
DE PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS,
COL·LOCACIÓ, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ,
FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT,
CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS
DESPRÉS DEL FORMIGONAT, REMATS DE CORONACIÓ
SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 564)

690,92024,14 16.678,81

10 K4D2DA03 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT,
AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A MURS DE BASE

122,64124,91 3.054,99
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RECTILÍNIA, ENCOFRATS A DUES CARES, PER A DEIXAR EL
FORMIGÓ NO VIST (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN
CONTACTE AMB EL FORMIGÓ), INCLOU ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE DETALLS DESCRITS
EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS TAULERS ABANS DE
COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT
NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT
SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I
COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I
AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT
I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I
TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE LA
SOLIDESA, COL·LOCACIÓ DELS TIRANTS PROTEGITS AMB
TUBS DE PVC I POSTERIOR REBLERT AMB MORTER M 40A,
EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS,
REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ,
REALITZACIÓ D'ESCORRENTIUS, TAPAMENT DELS JUNTS
IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ
DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB
ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 361)

11 K4D2D123 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT,
AMB TAULER DE FUSTA DE PI, PER A MURS DE BASE
RECTILÍNIA, ENCOFRATS A UNA CARA, PER A DEIXAR EL
FORMIGÓ VIST (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN
CONTACTE AMB EL FORMIGÓ), INCLOU ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE DETALLS DESCRITS
EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS TAULERS ABANS DE
COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT
NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT
SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I
COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I
AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT
I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I
TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE LA
SOLIDESA, COL·LOCACIÓ DELS TIRANTS PROTEGITS AMB
TUBS DE PVC I POSTERIOR REBLERT AMB MORTER M 40A,
EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS,
REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ,
REALITZACIÓ D'ESCORRENTIUS, TAPAMENT DELS JUNTS
IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ
DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB
ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 360)

122,64141,73 5.117,81

12 K4B23000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE MURS.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES,
ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I

3.066,0011,95 5.978,70
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PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
EMPALMAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE
A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS,
DEIXAR ELS EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES
DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE
PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA
DE LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 352)

13 K325Z5HP M3 FORMIGÓ PER A MUR, HA-25/B/20/XC2, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB BOMBA, MÀNEGA I VIBRATGE MECÀNIC.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ
SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE
L'ENCOFRAT, SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL
FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE
L'ACABAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS
DE PROJECTE, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, ES
FORMIGONARÀ D'UN SOL COP TOTA L'ALÇADA DEL MUR,
EN TOT CAS, ELS JUNTS DE FORMIGONAT COINCIDIRAN
AMB JUNTS VERTICALS DE L'ENCOFRAT, REGS
INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (P - 335)

30,660112,06 3.435,76

14 E3GZZ10X U DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA DE
L'EQUIP D'ANCORATGES, INCLOU DESPLAÇAMENTS DEL
PERSONAL I PREPARACIÓ DEL MATERIAL. (P - 25)

1,0001.990,71 1.990,71

15 13GTA07X M ANCORATGE TEMPORAL MITJANÇANT MICROPILÓ
D'INJECCIÓ, EN BARRES PERFORADES I ROSCADES
D'ACER, AUTOPERFORANTS TIPUS ''TITAN 127/111''
D'ISCHEBECK, SEGONS PLÀNOLS I DOCUMENTACIÓ DE
PROJECTE, ENTUBAT AMB CAMISA PER SOTA DEL NIVELL
FREÀTIC (SI FÓS NECESSARI), S'INCLOU ANCORATGE DE
BARRA D'ACER, LA CAMISA, I SUBMINISTRAMENT I
INJECCIÓ DE BEURADA DE CIMENT, PART PROPORCIONAL
D'ELEMENTS ESPECIALS (BROCA DE PERFORACIÓ
ADEQUADA AL TIPUS DE TERRENY, MANEGUETS
D'EMPALMAMENT, PLACA DE REPARTIMENT, DISCS DE
CALZE, FEMELLES,...), PART PROPORCIONAL D'EQUIPS
D'ANCORATGE I TESAT. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, REPLANTEIG DELS ANCORATGES,
PERFORACIONS, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
FORMACIÓ PROVISIONALS D'ANCORATGES I
COL·LOCACIÓ DE XAPES DE CAP, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, I
TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS. TOT REALITZAT PER PERSONAL
ESPECIALITZAT I HOMOLOGAT PER L'EMPRESA
SUBMINISTRADORA. (P - 1)

32,000167,00 5.344,00

16 P783-8D33 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT AMB EMULSIÓ
BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ TIPUS ED AMB

129,0908,12 1.048,21
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UNA DOTACIÓ DE <= 2 KG/M2 APLICADA EN DUES CAPES
(P - 507)

17 P7R1-TTW6 M2 BARRERA FRONT AL GAS RADÓ EN PARAMENT VERTICAL
AMB LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER, AMB
ACABAT PLÀSTIC PER LES DUES CARES, LBM (SBS)
48/P-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE
150 G/M2, DE GRUIX MES GRAN A 2 MM, AMB COEFICIENT
DE DIFUSIÓ FRONT AL GAS RADÓ MENOR O IGUAL A 2 *
10^-12 M2/S, COL·LOCADA NO ADHERIDA SOBRE
SUPERFÍCIE HORITZONTAL (P - 520)

171,57018,50 3.174,05

18 P7C25-DCFQ M2 2.07: AÏLLAMENT DE PLANXA DE POLIESTIRÈ EXTRUÏT
(XPS), DE 100 MM DE GRUIX, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
>= 300 KPA, RESISTÈNCIA TÈRMICA ENTRE 2.941 I 2,703
M2·K/W, AMB LA SUPERFÍCIE ACANALADA I CANTELL
ENCADELLAT, COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES
(P - 514)

129,09020,40 2.633,44

19 PD5J-43FL M2 2.01: LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT, AMB DOS GEOTÈXTILS DE POLIPROPILÈ
ADHERITS EN LES DUES CARES, AMB NÒDULS DE 8 MM
D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA
COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 150 KN/M2, FIXADA
MECÀNICAMENT SOBRE PARAMENT VERTICAL (P - 771)

129,09012,03 1.552,95

20 P7Z5-TQES M 4.01: FORMACIÓ DE BASE AMB PENDENT DE MORTER
LLISCAT AMB FORMA ADQUADA PER REBRE EL TUB DE
DRENATGE (P - 524)

33,40015,17 506,68

21 P7B1-6Q5N M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO
TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 110 A 130 G/M2,
COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P - 510)

220,4402,60 573,14

22 PD5M-50UF M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=300 MM I
REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER
SOBRE DEL DREN (P - 772)

33,40053,83 1.797,92

23 P2251-5488 M3 ESTESA DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE
FORMIGONS EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM (P -
465)

110,22022,35 2.463,42

CAPÍTOL (1)TTOTAL 01.01.01.04 1104.734,88

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) ESTRUCTURES05
TITOL 3 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ01
SUBCAPÍTOL SOSTRES I LLOSES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K45CZ8HP M3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/F/20/XC2, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, MÀNEGA, I
VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A
OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL
SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS,
VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE
JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ
DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL
FORMIGONAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS
INDICACIONS DE PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS

78,584107,11 8.417,13

EUR
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AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 350)

2 K4BC3000 KG ACER B 500 S EN BARRES CORRUGADES DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/NM2, PER A L'ARMADURA DE LLOSES.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES,
ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS
EN GELOSIA, CONGRENYS, JÀSSERES EMBEGUDES I
PLANES I CREUETES. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER A DESCÀRREGA DE
L'ACER, NETEJA DELS ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A
COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I
EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I
SEPARADORS, DEIXAR ELS ENCAVALCAMENTS AMB LES
LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ
DE PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS,
SOLDADURA DE LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 354)

8.796,7501,95 17.153,66

3 K4DC2D00 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES,
AMB TAULER DE FUSTA DE PI (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE
TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ). INCLOU PART
PROPORCIONAL DE TAPES LATERALS. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
NETEJA ACURADA DELS TAULERS ABANS DE
COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT
NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT
SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I
COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I
AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT
I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, EXECUCIÓ
DELS FORATS DE PAS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE
TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS
DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS
IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ
DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB
ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 364)

6,80035,52 241,54

4 K4DC2D02 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A LLOSES,
AMB TAULER DE FUSTA DE PI FOLRAT AMB TABLILLAS DE
FUSTA DE 15CM DE ANCHO. , PER A DEIXAR EL FORMIGÓ
VIST (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE
AMB EL FORMIGÓ). INCLOU PART PROPORCIONAL DE
TAPES LATERALS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS
TAULERS ABANS DE COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I
TRAVAMENT NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE
REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS
D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ
DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE
FORMIGONAT, EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS
NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS

278,90056,45 15.743,91
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D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE
CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS
IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ
DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB
ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 365)

5 K4DEZ2AP M2 ENCOFRAT SOBRE BASTIDA PER A SOSTRES I LLOSES
AMB TAULER CONTRAXAPAT FENÒLIC, MUNTAT SOBRE
ENTRAMAT DE PERFILS METÀL·LICS A UNA ALÇADA
MÀXIMA DE 10 M, PER A UNA SUPERFÍCIE HORITZONTAL ,
PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE
TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ). INCLOU PART
PROPORCIONAL DE TAPES LATERALS. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
NETEJA ACURADA DELS TAULERS ABANS DE
COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT
NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT
SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I
COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I
AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT
I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, EXECUCIÓ
DELS FORATS DE PAS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE
TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS
DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS
IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ
DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB
ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 367)

38,850176,04 6.839,15

6 445GZ7BP U FORMACIÓ D'ENCASTAMENT DE FORMIGÓ A MUR DE
FÀBRICA O MAÇONERIA PER A CONNEXIÓ DE NOVA
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ AMB ESTRUCTURA EXISTENT.
INCLOU ENDERROC PUNTUAL DE MUR AMB MITJANS
MANUALS, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
D'ARMADURA D'ACER B 500 S Ò B 500 SD, FORMIGONAT
AMB FORMIGÓ HA-25/F/10/XC2, ABOCAT MANUALMENT,
DISPOSICIÓ D'ENCOFRAT NECESSARI, LLIT DE MORTER
SENSE RETRACCIÓ, DAU DE FORMIGÓ, ATACONAT AMB
MORTER SENSE RETRACCIÓ DE TOT EL CONJUNT AMB EL
MUR EXISTENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT INTERIOR FINS AL
PUNT DE CÀRREGA. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (P - 10)

139,00066,84 9.290,76

SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.05.01.01 557.686,15

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) ESTRUCTURES05

EUR
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TITOL 3 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ01
SUBCAPÍTOL PILARS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K451Z8BP M3 FORMIGÓ PER A PILARS AMB GRANULATS BLANC,
HA-25/F/20/XC2, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA,
MÀNEGA, I VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, TORRES
PER AL FORMIGONAT, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN
FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT,
VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS, VIBRAT I
VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I
ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL
FORMIGÓ, ES FORMIGONARÀ D'UNA SOLA VEGADA TOTA
L'ALÇADA DEL PILAR, ELS JUNTS DE FORMIGONAT ES
PRODUIRAN COINCIDINT AMB ELS FORJATS, REGS
INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (P - 346)

0,738473,61 349,52

2 K4B13000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE PILARS.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES,
ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
EMPALMAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE
A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS,
DEIXAR ELS EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES
DEFINIDES EN EL PROJECTE, SOLDADURA DE LES
ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (P - 351)

82,6561,77 146,30

3 K4D1K125 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB
BASTIDORS METÀL.LICS MODULARS AMB TAULER
FENÒLIC PER A PILARS DE SECCIÓ RECTANGULAR, PER A
DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE
TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ). S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
NETEJA ACURADA DELS TAULERS ABANS DE
COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT
NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT
SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I
COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I
AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT
I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I
TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE LA
SOLIDESA, COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS
D'INSTAL·LACIONS, SEGELLAT DE JUNTS D'ENCOFRAT
AMB MÀSTIC, COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES
NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB ALTRES ELEMENTS,
DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL
LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA

7,38027,55 203,32
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CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (P - 359)
SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.05.01.03 6699,14

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) ESTRUCTURES05
TITOL 3 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ01
SUBCAPÍTOL MURS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K452Z8HP M3 FORMIGÓ PER A MUR, HA-25/F/20/XC2 DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
ABOCAT AMB BOMBA, MÀNEGA I VIBRATGE MECÀNIC.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ
SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE
L'ENCOFRAT, SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL
FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE
L'ACABAT, REMATS DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS
DE PROJECTE, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, ES
FORMIGONARÀ D'UN SOL COP TOTA L'ALÇADA DEL MUR,
EN TOT CAS, ELS JUNTS DE FORMIGONAT COINCIDIRAN
AMB JUNTS VERTICALS DE L'ENCOFRAT, REGS
INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (P - 347)

1,752112,19 196,56

2 K4B23000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE MURS.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES,
ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
EMPALMAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE
A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS,
DEIXAR ELS EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES
DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE
PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA
DE LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 352)

105,1201,95 204,98

3 K4D2FA16 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT,
AMB BASTIDORS METÀL.LICS MODULARS AMB TAULER
FENÒLIC, PER A MURS DE BASE RECTILÍNIA, ENCOFRATS
A DUES CARES, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (MEDICIÓ
DE SUPERFÍCIE TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL
FORMIGÓ), INCLOU ELS ELEMENTS NECESSARIS PER A
L'EXECUCIÓ DE DETALLS DESCRITS EN PLÀNOLS
D'ARQUITECTURA I/O ESTRUCTURA. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
NETEJA ACURADA DELS TAULERS ABANS DE

11,68031,72 370,49
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COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I TRAVAMENT
NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE REPARTIMENT
SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE L'ELEMENT I
COL·LOCACIÓ DELS MITJANS D'APUNTALAMENT I
AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ DEL DESENCOFRANT
I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE FORMIGONAT, ANIVELLAT I
TREBALLS COMPLEMENTARIS PER A GARANTIR-NE LA
SOLIDESA, COL·LOCACIÓ DELS TIRANTS PROTEGITS AMB
TUBS DE PVC I POSTERIOR REBLERT AMB MORTER M 40A,
EXECUCIÓ DELS FORATS DE PAS NECESSARIS,
COL·LOCACIÓ DE TUBS EN PAS D'INSTAL·LACIONS,
REALITZACIÓ DE JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ,
REALITZACIÓ D'ESCORRENTIUS, TAPAMENT DELS JUNTS
IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ
DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB
ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 362)

SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.05.01.04 7772,03

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) ESTRUCTURES05
TITOL 3 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ01
SUBCAPÍTOL JÀSSERES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K453Z7JP M3 FORMIGÓ PER A BIGUES, HA-25/F/20/XC2, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA, MÀNEGA, I
VIBRATGE MECÀNIC. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS
DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A
OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL
SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS,
VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE
JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ
DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL
FORMIGONAT, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (P - 348)

1,592117,81 187,55

2 K453ZBBP M3 FORMIGÓ PER A BIGUES AMB GRANULATS BLANC,
HA-25/F/10/XC2, DE CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA
MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT MANUAL.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN FORMIGÓ
SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT, VIGILÀNCIA DE
L'ENCOFRAT, SEPARADORS, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL
FORMIGÓ, FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE
L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS
INTERMITENTS DESPRÉS DEL FORMIGONAT, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (P - 349)

3,881997,70 3.872,07
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3 K4B35000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE JÀSSERES.
INCLOU PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES,
ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
AJUDES PER A DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
EMPALMAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, MUNTATGE
A L'OBRA DE LES ARMADURES I EL SEU LLIGAMENT,
EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I SEPARADORS,
DEIXAR ELS EMPALMAMENTS AMB LES LLARGADES
DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ DE
PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, SOLDADURA
DE LES ARMADURES, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 353)

854,2001,90 1.622,98

4 K4D3Z52P M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT AMB TAULER
DE FUSTA DE PI, PER A BIGUES DE DIRECTRIU RECTA,
PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (MEDICIÓ DE SUPERFÍCIE
TEÒRICA EN CONTACTE AMB EL FORMIGÓ). INCLOU ELS
ELEMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE DETALLS
DESCRITS EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O
ESTRUCTURA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA ACURADA DELS
TAULERS ABANS DE COL·LOCAR-LOS, APUNTALAMENT I
TRAVAMENT NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DELS LLITS DE
REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT, ENCOFRAT DE
L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS
D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ
DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE
FORMIGONAT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS
PER A GARANTIR-NE LA SOLIDESA, EXECUCIÓ DELS
FORATS DE PAS NECESSARIS, COL·LOCACIÓ DE TUBS EN
PAS D'INSTAL·LACIONS, REALITZACIÓ DE JUNTS DE
CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS JUNTS
IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA, COL·LOCACIÓ
DELS ANCORATGES NECESSARIS PER A LA UNIÓ AMB
ALTRES ELEMENTS, DESENCOFRAT I NETEJA DELS
MATERIALS D'ENCOFRAR, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 363)

33,61249,58 1.666,48

5 K4BP1112 U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 12
MM DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU
D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DEL MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES NECESSÀRIES, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER
DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, DEIXAR
ELS ENCAVALCAMENTS AMB LES LONGITUDS DEFINIDES
AL PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (P - 356)

8,0009,60 76,80

SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.05.01.05 77.425,88

EUR
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OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) ESTRUCTURES05
TITOL 3 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ01
SUBCAPÍTOL REFORÇ ESTRUCTURALR1

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 44SLZ04P M2 FORMACIÓ DE CAPA DE COMPRESSIÓ DE 4 CM
D'ESPESSOR SOBRE FORJAT EXISTENT, DE FORMIGÓ
ARMAT AMB FORMIGÓ HA-25/F/10/XC2, CONSISTÈNCIA
FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT DE 10 MM,
AMB UNA QUANTIA DE 10 KG/M2 D'ACER B 500 S EN
BARRES CORRUGADES (INCLOENT PART PROPORCIONAL
DE RETALLS, MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I
ELEMENTS SEPARADORS). INCLOU CONNEXIÓ DE LA
CAPA DE COMPRESSIÓ AMB L'ESTRUCTURA EXISTENT
MITJANÇANT LA COL·LOCACIÓ DE CONNECTORS D'ACER B
500 S EN BARRES CORRUGADES DE DIÀMETRE 10 MM,
SANEJAT DE LA CARA SUPERIOR DEL FORJAT AMB
MITJANS MECÀNICS, INCLOU NETEJA, PRÈVIA A
L'EXECUCIÓ DE LA CAPA DE COMPRESSIÓ, DE LA
SUPERFÍCIE DEL FORJAT EXISTENT AMB RAIG D'AIRE EN
SEC, ENCOFRATS NECESSARIS MUNTATGE SEGONS EL
PROCÉS CONSTRUCTIU, REMATS I EXECUCIÓ DE DETALLS
ESPECÍFICS SEGONS PLÀNOLS I PLECS. S'INCLOU LA
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, CÀRREGA INTERIOR DE LA
RUNA FINS CONTENIDOR, TRANSPORT INTERIOR DE RUNA
FINS EL PUNT DE CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR,
TRANSPORT A UN ABOCADOR AUTORITZAT I CONTROLAT,
I EL PAGAMENT DE LES TAXES I EL CÀNON D'ABOCAMENT
CORRESPONENTS, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. INCLOU L'ESPONJAMENT DE LES RUNES. (P -
13)

185,19375,68 14.015,41

2 44SLZPGP M2 FORMACIÓ DE CAPA DE COMPRESSIÓ DE 4 CM
D'ESPESSOR SOBRE ENCADELLAT PER A GRADERIA, DE
FORMIGÓ ARMAT AMB FORMIGÓ HA-25/F/10/XC2,
CONSISTÈNCIA FLUÏDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT DE 10 MM, AMB UNA QUANTIA DE 10 KG/M2
D'ACER B 500 S EN BARRES CORRUGADES (INCLOENT
PART PROPORCIONAL DE RETALLS, MERMES,
ARMADURES DE MUNTATGE I ELEMENTS SEPARADORS).
INCLOU SANEJAT DE LA CARA SUPERIOR DEL FORJAT
AMB MITJANS MECÀNICS, INCLOU NETEJA, PRÈVIA A
L'EXECUCIÓ DE LA CAPA DE COMPRESSIÓ, DE LA
SUPERFÍCIE DEL FORJAT EXISTENT AMB RAIG D'AIRE EN
SEC, ENCOFRATS NECESSARIS MUNTATGE SEGONS EL
PROCÉS CONSTRUCTIU, REMATS I EXECUCIÓ DE DETALLS
ESPECÍFICS SEGONS PLÀNOLS I PLECS. S'INCLOU LA
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, CÀRREGA INTERIOR DE LA
RUNA FINS CONTENIDOR, TRANSPORT INTERIOR DE RUNA
FINS EL PUNT DE CÀRREGA, CÀRREGA MANUAL I
MECÀNICA DE RUNES SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR,
TRANSPORT A UN ABOCADOR AUTORITZAT I CONTROLAT,
I EL PAGAMENT DE LES TAXES I EL CÀNON D'ABOCAMENT

49,41071,46 3.530,84
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CORRESPONENTS, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. INCLOU L'ESPONJAMENT DE LES RUNES. (P -
14)

3 445GZ7BP U FORMACIÓ D'ENCASTAMENT DE FORMIGÓ A MUR DE
FÀBRICA O MAÇONERIA PER A CONNEXIÓ DE NOVA
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ AMB ESTRUCTURA EXISTENT.
INCLOU ENDERROC PUNTUAL DE MUR AMB MITJANS
MANUALS, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
D'ARMADURA D'ACER B 500 S Ò B 500 SD, FORMIGONAT
AMB FORMIGÓ HA-25/F/10/XC2, ABOCAT MANUALMENT,
DISPOSICIÓ D'ENCOFRAT NECESSARI, LLIT DE MORTER
SENSE RETRACCIÓ, DAU DE FORMIGÓ, ATACONAT AMB
MORTER SENSE RETRACCIÓ DE TOT EL CONJUNT AMB EL
MUR EXISTENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT INTERIOR FINS AL
PUNT DE CÀRREGA. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (P - 10)

16,00066,84 1.069,44

4 K4BP1110 U ANCORATGE AMB BARRA D'ACER CORRUGAT B 500 S, DE
10 MM DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT
CONTINU D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE
RESINES EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS
COMPONENTS I BAIXA VISCOSITAT, SEGONS DETALL DE
PLÀNOLS I PLEC DE CONDICIONS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ
DEL MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES
NECESSÀRIES, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS
A L'OBRA, AJUDES PER DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA
DELS ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR,
DEIXAR ELS ENCAVALCAMENTS AMB LES LONGITUDS
DEFINIDES AL PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 355)

116,0008,59 996,44

5 4453ZBEP M3 BIGA D'APEUAMENT DE FORMIGÓ ARMAT BLANC, AMB
FORMIGÓAMB GRANULATS BLANC HA-25/F/10/XC2, DE
CONSISTÈNCIA FLUIDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, ABOCAT MANUAL SEGONS DETALLS DE
PROJECTE, ARMAT AMB UNA QUANTIA DE 160 KG/M3 AMB
BARRES CORRUGADES B 500 S I UNA QUANTIA 16 M2/M3
D'ENCOFRATS AMB LLISTONS DE FUSTA PER A DEIXAR EL
FORMIGÓ VIST SEGONS TEXTURITZACIÓ I DETALLS
DESCRITS EN PLÀNOLS D'ARQUITECTURA I/O
ESTRUCTURA, AIXÍ COM LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, ADDITIUS NECESSARIS PER A
OBTENIR UN FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL
SUPORT, VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS,
VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ, FORMACIÓ DE
JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT, CURAT I PROTECCIÓ
DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS DESPRÉS DEL
FORMIGONAT, PART PROPORCIONAL DE RETALLS
D'ARMADURES, MERMES, ARMADURES DE MUNTATGE I
ELEMENTS SEPARADORS, AJUDES PER A DESCÀRREGA
DE L'ACER, NETEJA DELS EMPALMAMENTS I ARMADURES

4,8292.145,93 10.362,70
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A COL·LOCAR, MUNTATGE A L'OBRA DE LES ARMADURES I
EL SEU LLIGAMENT, EMPLAÇAMENT DE LES ARMADURES I
SEPARADORS, DEIXAR ELS EMPALMAMENTS AMB LES
LLARGADES DEFINIDES EN EL PROJECTE, COL·LOCACIÓ
DELS LLITS DE REPARTIMENT SOTA L'APUNTALAMENT,
ENCOFRAT DE L'ELEMENT I COL·LOCACIÓ DELS MITJANS
D'APUNTALAMENT I AUXILIARS NECESSARIS, APLICACIÓ
DEL DESENCOFRANT I REPLANTEIG DEL LÍMIT DE
FORMIGONAT, ANIVELLAT I TREBALLS COMPLEMENTARIS
PER A GARANTIR-NE LA SOLIDESA, REALITZACIÓ DE
JUNTS DE CONSTRUCCIÓ I DILATACIÓ, TAPAMENT DELS
JUNTS IRREGULARS DE L'ENCOFRAT AMB FUSTA,
DESENCOFRAT I NETEJA DELS MATERIALS D'ENCOFRAR,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL
LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (P - 9)

6 445GZ7FP U FORMACIÓ DE DAU DE FORMIGÓ A MUR DE FÀBRICA PER
A RECOLZAMENT DE NOVA ESTRUCTURA. INCLOU:
ENDERROC PUNTUAL DE MUR AMB MITJANS MANUALS,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ARMADURA D'ACER
B 500 S Ò B 500 SD (EN CAS DE NECESSITAR-SE),
FORMIGONAT AMB FORMIGÓ HA-25/B/10/I AMB ADDITIU
ACCELERADOR DE FRAGUAT, ABOCAT MANUALMENT,
DISPOSICIÓ D'ENCOFRAT NECESSARI, LLIT DE MORTER
SENSE RETRACCIÓ, DAU DE FORMIGÓ, ATACONAT AMB
MORTER SENSE RETRACCIÓ DE TOT EL CONJUNT AMB EL
MUR EXISTENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT INTERIOR FINS AL
PUNT DE CÀRREGA. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (P - 12)

2,000190,76 381,52

SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.05.01.R1 330.356,35

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) ESTRUCTURES05
TITOL 3 ESTRUCTURA METAL.LICA02
SUBCAPÍTOL REFORÇ ESTRUCTURALR1

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 4874PASH M2 NETEJA, SANEJAT I PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE DELS
PERFILS METÀL·LICS EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS
I MECÀNICS, MITJANÇANT RAIG DE SORRA SECA O AIGUA
A 700 ATMÓSFERES/BARS, NETEJA D'ÒXIDS AMB UNA
DISSOLUCIÓ DE DETERGENT AMB PH ÀCID I DE
DESENGREIXANT AMB DISSOLVENT DE TRICLORETILÈ, I
POSTERIOR APLICACIÓ DE 2 CAPES D'IMPRIMACIÓ
ANTICORROSSIVA. S'INCLOU LA NETEJA AMB
ASPIRADORS, AIRE COMPRIMIT I BROTXA. INCLOU
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS. INCLOU DISPOSICIÓ I POSTERIOR
ENRETIRADA DE BASTIDES NECESSÀRIES. INCLOU EL
TRANSPORT INTERIOR FINS EL PUNT DE CÀRREGA, LA
CÀRREGA MANUAL DE RUNES SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR, EL TRANSPORT A UN ABOCADOR
AUTORITZAT I CONTROLAT, I EL PAGAMENT DE LES TASES
I EL CANON D'ABOCAMENT CORRESPONENTS. (P - 18)

25,46467,17 1.710,42
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2 4443Z13X KG ACER S 275 JR, PER A REFORÇ DE SOSTRES, PILARS I/O
ESTINTOLAMENTS, EN PERFILS LAMINATS, PERFILS
ARMATS, XAPES I TUBS, MUNTAT I PREPARAT A TALLER I
COL·LOCAT A L'OBRA. INCLOU NETEJA I PREPARACIÓ DE
LES SUPERFÍCIES DE PERFILS D'ACER FINS UN GRAU DE
PREPARACIÓ ST2 (NORMA SIS 055900-1967), AMB MITJANS
MANUALS I MECÀNICS A TALLER. INCLOU PART
PROPORCIONAL DE SOLDADURES, PREPARACIÓ PRÈVIA I
CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA I ORDINARIS, ELEMENTS
DE FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, ELS
MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ I TRANSPORT,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL
LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (MEDIT SEGONS
PERFIL TEÒRIC) (P - 8)

35.313,3163,49 123.243,47

3 K443Z01P KG ACER INOXIDABLE AUSTENÍTIC AMB MOLIBDÈ DE
DESIGNACIÓ AISI 316 I ACABAT BRUNYIT, EN PERFILS
LAMINATS, PERFILS ARMATS, XAPES I TUBS, MUNTAT I
PREPARAT A TALLER I COL·LOCAT A L'OBRA. INCLOU
PART PROPORCIONAL DE SOLDADURES, PREPARACIÓ
PRÈVIA I CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA I ORDINARIS,
ELEMENTS DE FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I
D'ANCORATGE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS
NECESSARIS, ELS MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ I
TRANSPORT, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (MEDIT SEGONS
PERFIL TEÒRIC) (P - 345)

4.540,3728,08 36.686,21

4 K894Z0PX M2 PINTAT DE PERFILS D'ACER, AL TALLER I A L'OBRA AMB
DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA DE SILICAT
INORGÀNIC DE ZINC AMB UN ESPESSOR NO INFERIOR A
60 MICRES (MEDICIÓ SEGONS PERFIL TEÒRIC), AMB CAPA
D'ACABAT AMB PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES
COMPATIBLE AMB EL SISTEMA INTUMESCENT; S'INCLOU
LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
NETEJA DE LA SUPERFÍCIE ABANS DE L'APLICACIÓ DE LA
PINTURA, APLICACIÓ DE PINTURA AMB PISTOLA I/O
BROTXA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
 (P - 433)

651,41025,67 16.721,69

5 K7D6ZTKP M2 PINTAT IGNÍFUG DE PERFILS D'ACER AMB UNA CAPA DE
IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENT I TRES CAPES
DE PINTURA INTUMESCENT, FINS UNA REI-90, AMB UN
GRUIX TOTAL DE 2600 μM (MEDICIÓ SEGONS PERFIL
TEÒRIC) AMB CAPA D'ACABAT AMB PINTURA DE
PARTÍCULES METÀL·LIQUES COMPATIBLE AMB EL
SISTEMA INTUMESCENT; S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I MITJANS AUXILIARS
D'ELEVACIÓ NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA DE LA SUPERFÍCIE ABANS
DE L'APLICACIÓ DE LA PINTURA, APLICACIÓ DE PINTURA
AMB PISTOLA I/O BROTXA, RETIRADA D'EINES I MITJANS

252,58085,22 21.524,87

EUR
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AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 432)

6 K7D6Z30P M2 PINTAT IGNÍFUG DE PERFILS D'ACER AMB UNA CAPA DE
IMPRIMACIÓ PER A PINTURA INTUMESCENT I TRES CAPES
DE PINTURA INTUMESCENT, FINS UNA REI-30, AMB UN
GRUIX TOTAL DE 1200 μM (MEDICIÓ SEGONS PERFIL
TEÒRIC), AMB CAPA D'ACABAT AMB PINTURA DE
PARTÍCULES METÀL·LIQUES COMPATIBLE AMB EL
SISTEMA INTUMESCENT; S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I MITJANS AUXILIARS
D'ELEVACIÓ NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, NETEJA DE LA SUPERFÍCIE ABANS
DE L'APLICACIÓ DE LA PINTURA, APLICACIÓ DE PINTURA
AMB PISTOLA I/O BROTXA, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 431)

364,06638,99 14.194,93

7 K7D21523 M2 AÏLLAMENT IGNÍFUG D'ESPESSOR 3 CM, AMB MORTER
FORMAT PER CIMENT I PERLITA AMB VERMICULITA,
PROJECTAT SOBRE ELEMENTS METÀL·LICS LINIALS.
S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
COL·LOCACIÓ DE MALLA SUSTENTADORA, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (P - 372)

65,36814,21 928,88

8 K4Z0Z00P M2 ATACONAT AMB MORTER D'ALTA RESISTÈNCIA SENSE
RETRACCIÓ O LLEUGERAMENT EXPANSIU D'ELEMENTS
ESTRUCTURALS DE NOVA EXECUCIÓ AMB ELEMENTS
ESTRUCTURALS EXISTENTS, D'UNS 5 CM DE GRUIX.
S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
COL·LOCACIÓ DEL MORTER AMB MITJANS MANUALS I
ANIVELLAMENT D'ACABATS, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 370)

509,02248,73 24.804,64

9 K4BP1112 U ANCORATGE AMB ACER EN BARRES CORRUGADES DE 12
MM DE DIÀMETRE, AMB PERFORACIÓ I INJECTAT CONTINU
D'ADHESIU D'APLICACIÓ UNILATERAL DE RESINES EPOXI
SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS I BAIXA
VISCOSITAT. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DEL MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES NECESSÀRIES, TRANSPORT
D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, AJUDES PER
DESCÀRREGA DE L'ACER, NETEJA DELS
ENCAVALCAMENTS I ARMADURES A COL·LOCAR, DEIXAR
ELS ENCAVALCAMENTS AMB LES LONGITUDS DEFINIDES
AL PROJECTE, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (P - 356)

916,0009,60 8.793,60

10 K4ZWZ12P U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'ANCORATGE QUÍMIC DE
VARETA D'ANCORATGE D'ACER 10.9 DE DIÀMETRE 12 MM
AMB RESINA HÍBRIDA D'ALT RENDIMENT PER
ANCORATGES EN QUALSEVOL MATERIAL CERÀMIC O
MAÇONERIA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,

146,00021,87 3.193,02

EUR
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COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, PERFORACIONS AMB MÀQUINA TREPANT,
COL·LOCACIÓ DELS ANCORATGES, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 371)

11 44SPZ02P M TENSOR D'ACER LAMINAT S275 JR PER A ROSCAR DE 25
MM DE DIÀMETRE, SUBJECTAT A L'OBRA AMB PLAQUES
D'ANCORATGE, FIXADES AMB DOBLE FEMELLA ALS
EXTREMS DE LES BARRES. INCLOU PINTAT DE TENSOR
AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA DE
SILICAT INORGÀNIC DE ZINC I POSTERIOR PINTAT AMB
PINTURA INTUMESCENT FINS UNA REI-90. S'INCLOU LA
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, PART PROPORCIONAL
D'ELEMENTS ESPECIALS D'UNIÓ I DE TESAT (MANEGUETS
TENSORS), SOLDADURES, PREPARACIÓ PRÈVIA I
CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA I ORDINARIS, ELEMENTS
DE FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE, PART
PROPORCIONAL DE TESAT AMB GATS HIDRÀULICS (SI FÓS
NECESSARI), ELS MITJANS AUXILIARS DE TRANSPORT,
ELEVACIÓ I COL·LOCACIÓ DE LA PERFILERIA, PINTAT AMB
DUES CAPES DE PINTURA ANTICORROSSIVA I DUES
D'ESMALT ACRÍL·LIC, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 15)

23,60020,26 478,14

12 44SPZ03P M TENSOR D'ACER LAMINAT S275 JR PER A ROSCAR DE 32
MM DE DIÀMETRE, SUBJECTAT A L'OBRA AMB PLAQUES
D'ANCORATGE, FIXADES AMB DOBLE FEMELLA ALS
EXTREMS DE LES BARRES. INCLOU PINTAT DE TENSOR
AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA DE
SILICAT INORGÀNIC DE ZINC I POSTERIOR PINTAT AMB
PINTURA INTUMESCENT FINS UNA REI-90. S'INCLOU LA
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, PART PROPORCIONAL
D'ELEMENTS ESPECIALS D'UNIÓ I DE TESAT (MANEGUETS
TENSORS), SOLDADURES, PREPARACIÓ PRÈVIA I
CARGOLS D'ALTA RESISTÈNCIA I ORDINARIS, ELEMENTS
DE FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE, PART
PROPORCIONAL DE TESAT AMB GATS HIDRÀULICS (SI FÓS
NECESSARI), ELS MITJANS AUXILIARS DE TRANSPORT,
ELEVACIÓ I COL·LOCACIÓ DE LA PERFILERIA, PINTAT AMB
DUES CAPES DE PINTURA ANTICORROSSIVA I DUES
D'ESMALT ACRÍL·LIC, RETIRADA D'EINES I MITJANS
AUXILIARS, NETEJA DE LA ZONA DE TREBALL, I TOT ALLÒ
NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 17)

67,80025,48 1.727,54

13 K9S1Z42P M2 ENTRAMAT D'ACER GALVANITZAT, DE 30X10 MM DE PAS
DE MALLA, COL·LOCAT. INCLOU ELS ELEMENTS DE
FIXACIÓ, D'UNIÓ, DE MUNTATGE I D'ANCORATGE.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS, ELS
MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ I TRANSPORT,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL
LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (MEDIT SEGONS

28,20081,70 2.303,94

EUR
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PERFIL TEÒRIC) (P - 434)

14 445GZ7FP U FORMACIÓ DE DAU DE FORMIGÓ A MUR DE FÀBRICA PER
A RECOLZAMENT DE NOVA ESTRUCTURA. INCLOU:
ENDERROC PUNTUAL DE MUR AMB MITJANS MANUALS,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ARMADURA D'ACER
B 500 S Ò B 500 SD (EN CAS DE NECESSITAR-SE),
FORMIGONAT AMB FORMIGÓ HA-25/B/10/I AMB ADDITIU
ACCELERADOR DE FRAGUAT, ABOCAT MANUALMENT,
DISPOSICIÓ D'ENCOFRAT NECESSARI, LLIT DE MORTER
SENSE RETRACCIÓ, DAU DE FORMIGÓ, ATACONAT AMB
MORTER SENSE RETRACCIÓ DE TOT EL CONJUNT AMB EL
MUR EXISTENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT INTERIOR FINS AL
PUNT DE CÀRREGA. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (P - 12)

6,000190,76 1.144,56

SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.05.02.R1 2257.455,91

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) ESTRUCTURES05
TITOL 3 ESTRUCTURA DE FABRICA03
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURA DE FÀBRICA CERÀMICA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K4F2Z5UP M3 PARET ESTRUCTURAL A DUES CARES VISTES DE 14 CM
DE GRUIX I RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 6 N/MM2, DE
MAÓ CALAT R-15, DE 290X140X100 MM, CARES VISTES,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1,
COL·LOCAT AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS.
S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT Y
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES I/O APUNTALAMENTS NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA,
MANTENIMENT DEL GRAU D'HUMITAT IDONI PER LES
PECES A COL·LOCAR, EXECUCIÓ DE L'ELEMENT SEGONS
APARELL, REALITZACIÓ DE LLIGADURES, PECES
ESPECIALS, JUNTES DE DILATACIÓ I CONSTRUCTIVES,
REMATS DE CORONACIÓ SEGONS INDICACIONS DEL
PROJECTE, FORMACIÓ DE CANTONADES, RETIRADA
D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE
TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (P - 368)

23,495336,10 7.896,67

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.05.03.01 7.896,67

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) ESTRUCTURES05
TITOL 3 ESTRUCTURA DE FABRICA03
SUBCAPÍTOL REFORÇ ESTRUCTURALR1

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 4043Z40P M2 CONSOLIDACIÓ DE MUR DE MAÇONERIA MITJANÇANT 159,92787,21 13.947,23
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INJECCIÓ D'AGLOMERANT HIDRÀULIC FILERIZAT
SUPERFLUID, EXEMPT DE CIMENT A BASE DE CALÇ I
ECO-PUTZOLANA, RESIDENT A LES SALS. INCLOU REPICAT
DE MATERIAL DE JUNTES EN MAL ESTAT, SATURACIÓ
PRÈVIA DE L'ESTRUCTURA INTERNA A CONSOLIDAR, AMB
AIGUA, INJECTANT A TRAVÉS DELS TUBS D'INJECCIÓ
PREDISPOSATS, FORMACIÓ DE PERFORACIONS DE
MANERA REGULAR SOBRE TOTA LA SUPERFÍCIE A
CONSOLIDAR, COL·LOCACIÓ DE TUBS DE PLÀSTIC
FLEXIBLE PER A L'INJECCIÓ DEL MATERIAL, SEGELLAT DE
JUNTES, FISSURES I DISCONTINUÏTATS EXISTENTS EN
L'ELEMENT A CONSOLIDAR, INJECCIÓ DE L'AGLOMERANT
AMB BOMBES MECÀNIQUES MANUALS O ELECTRÒNIQUES,
A UNA PRESSIÓ NO SUPERIOR A 1 ATM EN BOCA; SI
L'OPERACIÓ S'HAGUÉS REALITZAR MANUALMENT,
INJECTAR EL PRODUCTE AMB UNA XERINGA D'AGULLA DE
DIÀMETRE I CAPACITAT ADEQUATS, ELIMINACIÓ DELS
TUBS D'INJECCIÓ I REJUNTAT DELS FORATS AMB MORTER
TIPUS DESHUMIDIFICANTS I MACRO-POROSOS,
RESISTENT A LES SALS, A BASE DE CALÇ I ECO
PUTZOLANA. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS
NECESSARIS, ELS MITJANS AUXILIARS D'ELEVACIÓ I
TRANSPORT, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (P - 2)

2 4Y03Z00P U FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS EN MURS
EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS. INCLOU: ENDERROC
PUNTUAL DE MUR AMB MITJANS MANUALS,
REVESTIMENTS DE FORAT AMB XAPA D'ACER S 275 JR,
PINTAT AMB IMPRIMACIÓ ANTICORROSIVA I ATACONAT
AMB MORTER SENSE RETRACCIÓ DE TOT EL CONJUNT
AMB EL MUR EXISTENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I TRANSPORT INTERIOR
FINS AL PUNT DE CÀRREGA. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ
DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL, I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 19)

11,000446,69 4.913,59

SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.05.03.R1 118.860,82

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) ESTRUCTURES05
TITOL 3 ESTRUCTURA DE FUSTA04
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURA DE FUSTA10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K43GZ13P M3 BIGA DE FUSTA LAMINADA GL-24H, D'ESQUADRIA
RECTANGULAR, TREBALLADA AL TALLER, FERRAMENTES
DE FIXACIÓ AMB XAPES D'ACER GALVANITZAT FE/ZN 12C I
AMB TRACTAMENT PER UNA CLASSE D'ÚS 2 AMB
TRACTAMENT INSECTICIDA-FUNGICIDA I UN NIVELL DE
PENETRACIÓ NP2 (UNE-EN 335), COL·LOCADA A L'OBRA
SOBRE SUPORTS AMB L'AJUDA DE GRUA. INCLOU
FORMACIÓ D'ENCAIXOS, MOTLLURES I TOTS ELS
DETALLS DESCRITS SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE.

14,2461.994,41 28.412,36

EUR
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S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I
PROTECCIÓ REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE
BASTIDES, APUNTALAMENTS I TRAVAMENT NECESSARIS,
TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, PART
PROPORCIONAL DE FERRAMENTA PER A UNIONS,
CARGOLS I PASSADORS, INCLÒS PREPARACIÓ D'UNIÓ
MITJANÇANT COL·LOCACIÓ DE XAPES ESTAMPADES I
REBLERT DE RESINES EPOXI ENTRE LA FUSTA I LES
XAPES A TALLER, MERMES I RETALLS, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS.
INCLOU DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT AL INTERIOR. COLOR A
DECIDIR (P - 343)

2 K43PZ1EP M3 ENCAVALLADA DE FUSTA LAMINADA GL-24H,
D'ESQUADRIA RECTANGULAR, TREBALLADA AL TALLER,
AMB FERRAMENTES DE FIXACIÓ AMB XAPES D'ACER
GALVANITZAT FE/ZN 12C I AMB TRACTAMENT PER UNA
CLASSE D'ÚS 2 AMB TRACTAMENT
INSECTICIDA-FUNGICIDA I UN NIVELL DE PENETRACIÓ NP2
(UNE-EN 351-1), COL·LOCADA A L'OBRA SOBRE SUPORTS
AMB L'AJUDA DE GRUA. INCLOU FORMACIÓ D'ENCAIXOS,
MOTLLURES I TOTS ELS DETALLS DESCRITS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, PART PROPORCIONAL
D'HERRATGES PER A UNIONS, CARGOLS I PASSADORS,
INCLÒS PREPARACIÓ D'UNIÓ MITJANÇANT COL·LOCACIÓ
DE XAPES ESTAMPADES I REBLERT DE RESINES EPOXI
ENTRE LA FUSTA I LES XAPES A TALLER, MERMES I
RETALLS, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
INCLOU DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT AL INTERIOR. COLOR A
DECIDIR (P - 344)

2,9982.212,64 6.633,49

3 K43FA130 M3 PILAR DE FUSTA LAMINADA GL-24H, D'ESQUADRIA
RECTANGULAR, TREBALLADA AL TALLER, AMB
TRACTAMENT PER UNA CLASSE D'ÚS 2 AMB TRACTAMENT
INSECTICIDA-FUNGICIDA I UN NIVELL DE PENETRACIÓ NP2
(UNE-EN 351-1), COL·LOCADA A L'OBRA SOBRE SUPORTS
AMB L'AJUDA DE GRUA. INCLOU FORMACIÓ D'ENCAIXOS,
MOTLLURES I TOTS ELS DETALLS DESCRITS SEGONS
PLÀNOLS DE PROJECTE. S'INCLOU: DISPOSICIÓ DELS
MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES, APUNTALAMENTS I
TRAVAMENT NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, PART PROPORCIONAL
D'HERRATGES PER A UNIONS, CARGOLS I PASSADORS,
INCLÒS PREPARACIÓ D'UNIÓ MITJANÇANT COL·LOCACIÓ
DE XAPES ESTAMPADES I REBLERT DE RESINES EPOXI
ENTRE LA FUSTA I LES XAPES A TALLER, MERMES I
RETALLS, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS,
NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT ALLÒ NECESSARI
PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS.
INCLOU DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT AL INTERIOR. COLOR A
DECIDIR (P - 342)

0,1562.122,78 331,15

4 K4FZZ1UP U ATACONAT AMB FALCA DE FUSTA PER UNIÓ D'ELEMENTS
ESTRUCTURALS DE NOVA EXECUCIÓ AMB ELEMENTS
ESTRUCTURALS EXISTENTS. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ

4,00096,48 385,92
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DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O
APUNTALAMENTS NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I
MITJANS AUXILIARS A L'OBRA, COL·LOCACIÓ DE FALQUES
AMB MITJANS MANUALS I ANIVELLAMENT D'ACABATS,
RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL
LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (P - 369)

5 445GZ7DP U FORMACIÓ DE DAU DE FORMIGÓ BLANC A MUR DE
FÀBRICA PER A REPARTIMENT DE LA CARREGA
D'ENCAVALLADA DE FUSTA. INCLOU: SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'ARMADURA D'ACER B 500 S Ò B 500 SD,
FORMIGONAT AMB FORMIGÓ HA-25/F/10/XC2 AMB ADDITIU
ACCELERADOR DE FRAGUAT, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ
VIST I PIGMENTAT, ABOCAT MANUALMENT, DISPOSICIÓ
D'ENCOFRAT NECESSARI, LLIT DE MORTER SENSE
RETRACCIÓ, DAU DE FORMIGÓ, ATACONAT AMB MORTER
SENSE RETRACCIÓ DE TOT EL CONJUNT AMB EL MUR
EXISTENT I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR I TRANSPORT INTERIOR FINS AL PUNT DE
CÀRREGA. S'INCLOU LA DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE
SEGURETAT I PROTECCIÓ REGLAMENTARIS,
COL·LOCACIÓ DE BASTIDES I/O APUNTALAMENTS
NECESSARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS AUXILIARS A
L'OBRA, RETIRADA D'EINES I MITJANS AUXILIARS, NETEJA
DEL LLOC DE TREBALL, I TOT ALLÒ NECESSARI PER A LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. (P - 11)

4,000189,65 758,60

SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.05.04.10 336.521,52

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) COBERTES06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P5Z22-THON M2 2.11: SOLERA DE TAULERS DE FUSTA AMB AÏLLAMENT DE
PANELL SANDVITX DE FUSTA I POLIESTIRÈ EXTRUÏT,
TIPUS THERMOCHIP TBCH (C.E. 19 MM/40 MM/C.I.
10 MM), O EQUIVALENT, AMB CARA EXTERIOR DE TAULER
AGLOMERAT HIDROFUGAT DE 19 MM DE GRUIX,
POLIESTIRÈ EXTRUÏT DE 40 MM DE GRUIX I CARA
INTERIOR AMB TAULER AGLOMERAT HIDROFUGAT DE 10
MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES I
SEGELLAT DE JUNTS (P - 495)

560,31053,00 29.696,43

2 P7C10-T5PM M2 2.10 AÏLLAMENT AMORF, DE 8 CM DE GRUIX, AMB ESCUMA
D'AGLOMERANT DE POLIURETÀ DE 80 KG/M3 Y DE 80 MM
DE GRUIX TIPUS SOPRAPREN 80 O EQUIVALENT,
APLICADA PROJECTADA  (P - 512)

560,31030,05 16.837,32

3 P56E-TCHS M ESTRUCTURA DE RASTRELLS D'ALUMINI PER A COBERTA
INCLINADA, AMB PERFILS RECTANGULARS DE
40X100X4MM., COL.LOCATS CADA 90CM SOBRE EL PANELL
SANDVICH DE COBERTA I PER SUPORT DE DOBLE PANELL
DE FUSTA, TOT SEGONS PLÀNOLS DETALL.
  (P - 493)

280,00068,68 19.230,40

4 P84M-TC7T M2 7.03 DOBLE PLACA DE FUSTA-CIMENT TIPUS VIROC O
EQUIVALENT DE 8 MM (8+8 MM) I UNA LÀMINA INTERMITJA
TIPUS TECSOUND SY35 (1,75 MM). LES PLAQUES ES
COL·LOCARAN A TRENCA-JUNTES (P - 541)

560,31039,40 22.076,21

5 P5Z30-FJMO M2 ENLLATAT AMB LLATES DE FUSTA DE PI, DE 25X40 MM DE
SECCIÓ, COL·LOCADES CADA 10 CM, SOBRE FUSTA I AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 498)

560,31033,40 18.714,35

EUR
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6 P535-TW74 M2 2.09 COBERTA DE PLACA PLACA ASFÀLTICA BITUMINOSA
TIPUS ONDULINE BT-150 O EQUIVALENT COL.LOCADA
SOTA TEULA (P - 492)

560,31012,43 6.964,65

7 P52D-TV4A M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TEULADA DE
TEULA ÀRAB MANUAL DE CERÀMICA COLOR ENVELLIT, DE
LES MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE LES EXISTENTS,
PER FORMACIÓ DE CANALS, COL·LOCADA AMB ESCUMA
DE POLIURETÀ, SOBRE LLISTONS DE PVC COMPATIBLE
AMB SISTEMA ''ONDULINE BAJO TEJA'' (P - 490)

560,31026,60 14.904,25

8 P52D-TV4B M2 COL·LOCACIÓ DE TEULA ÀRAB DE CERÀMICA COLOR
VERMELL, PROCEDENT DEL DESMUNTATGE PREVI DE LA
COBERTA EXISTENT; INCLOU PART PROPORCIONAL DE
SELECCIÓ DE MATERIAL SEGONS CRITERI DE D.F.
COL·LOCADA AMB ESCUMA DE POLIURETÀ, SOBRE
LLISTONS DE PVC COMPATIBLE AMB SISTEMA ''ONDULINE
BAJO TEJA'' (P - 491)

560,31016,70 9.357,18

9 P5ZA0-51CR M 5.06 I 8.03 CARENER CERÀMIC DE TEULA ÀRAB, DE COLOR
ENVELLIT I 4 PECES/M, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT
1:2:10 I PERFIL METÀL·LIC DE SUPORT DEL RASTRELL DE
CARENER, AMB GARANTIA D'ESTANQUEITAT (P - 499)

27,30027,42 748,57

10 P5ZA0-T801 M 8.01: PERFIL METÀL·LIC DE SUPORT DE LA PRIMERA
FILADA DE TEULA CERÀMICA CORBA AMB BASE DE
SUPORT DE FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND
AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE
PEDRA CALCÀRIA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P -
500)

54,60026,19 1.429,97

11 P5Z22-TLAT M2 FORMACIÓ DE TANCAMENT DE TESTERS DE LLUERNARI
AMB SISTEMA SEC MULTICAPA FORMAT PER
- TAULELL TRICAPA DE FUSTA D'ALERCE E:25MM, AMB 2
CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT O
EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
- LÀMINA INTERIOR DE BARRERA DE VAPOR TIPO
VAPORVLIES 120 DE ROTHOBLAAS O EQUIVALENT. 
- NUCLI D'ENTRAMAT ESTRUCTURAL DE FUSTA DE PI
E:14CM, CLASE RESISTENT GL24, COL.LOCADES EN
VERTICAL I HORITZONTAL SEGONS ESPECEJAMENT. 
- ESPAI ENTRE MUNTANTS DE FUSTA AMB AÏLLANT DE
FIBRA DE FUSTA DE 14CM TIPO THERMOFLEX DE GUTEX,
DE DENSITAT 50KG / M3, AMB CONDUCTIVITAT TÈRMICA =
0,036W / MK.
- PANELL EXTERIOR DE VIRUTES ORIENTADES TIPO OSB-3
DE 25MM D'ESPESSOR.
- LÁMINA EXTERIOR IMPERMEABLE TRANSPIRABLE TIPO
TRASPIÉS 150 DE ROTHOBLAAS O EQUIVALENT
- RASTRELLAT DE FUSTA DE PI AMB TRACTAMENT
AUTOCLAU, SECCIÓ 300X500MM, PER POSTERIOR
COL.LOCACIÓ DE LAMES DE FUSTA. 
- LAMES DE FUSTA D'ALERCE DE 10CMX2,5CM (ALÇADA
SEGONS ALÇAT) RECOLÇADES EN VERTICAL SOBRE
RASTRELLS, AMB TRACTAMENT AUTOCLAU I POSTERIOR
APLICACIÓ DE 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
TOT SEGONS PLÀNOLS DETALL. INCLOU REMATS EN
CANTONADES, EN COBERTA SUPERIOR I COBERTA
INFERIOR I ENTREGUES PERIEMTRALS EN FUSTERIES (P -
496)

39,580197,31 7.809,53

12 P7Z3-FHSN M ELEMENT SEPARADOR AMB TIRA DE POLIESTIRÈ
EXPANDIT, DE 30 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE
60 MM DE GRUIX I 100 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AMB
MORTER ADHESIU (P - 522)

16,8001,67 28,06
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13 P5Z15-4Z2X M2 FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ DE DOSIFICACIÓ
150 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L 32,5 R, DE 10 CM DE GRUIX MITJÀ, AMB ACABAT
REMOLINAT (P - 494)

17,60012,94 227,74

14 P7Z5-5QET M MATARRACÓ DE RADI 6 CM, FET AMB MORTER DE CIMENT
1:6 (P - 523)

16,8008,31 139,61

15 P713-DXFT M2 MEMBRANA DE DUES LÀMINES, DE DENSITAT
SUPERFICIAL 7,2 KG/M2 FORMADA PER LÀMINA DE BETUM
MODIFICAT LBM (SBS)-24-FV, AMB ARMADURA DE FELTRE
DE FIBRA DE VIDRE DE 60 G/M2 SOBRE LÀMINA DE BETUM
MODIFICAT LBM (SBS)-40-FP 160 G/M2, ADHERIDES ENTRE
ELLES EN CALENT I COL·LOCADES SOBRE CAPA
SEPARADORA AMB GEOTÈXTIL (P - 506)

17,60020,76 365,38

16 P7Z0-5QEW M2 ARREBOSSAT A BONA VISTA DE FAIXA HORITZONTAL, PER
A SUPORT DE MEMBRANES, AMB MORTER DE CIMENT 1:6
AMB ACABAT REMOLINAT (P - 521)

10,08027,32 275,39

17 P7Z9-DQWM M2 REFORÇ LINEAL DE MEMBRANA, AMB LÀMINA DE BETUM
MODIFICAT LBM (SBS)-50/G-FP AMB ARMADURA DE
FELTRE DE POLIÈSTER DE 150 G/M2, AMB ACABAT DE
COLOR ESTÀNDARD, ADHERIDA EN CALENT, PRÈVIA
IMPRIMACIÓ (P - 525)

10,08024,86 250,59

18 P7C22-E2KV M2 AÏLLAMENT AMB PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS),
DE 120 MM DE GRUIX, DE 150 KPA DE TENSIÓ A LA
COMPRESSIÓ, DE 3,45 M2·K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA,
AMB UNA CARA LLISA I CANTELL PREPARAT AMB ENCAIX,
COL·LOCADES NO ADHERIDES (P - 513)

17,60033,41 588,02

19 E93AT400 M2 CAPA DE PROTECCIÓ I RECRESCUDA DEL SUPORT DE
PAVIMENTS, DE 4 CM DE GRUIX, AMB MORTER DE CIMENT
1:6 (P - 31)

17,6008,64 152,06

20 P512-T5T1 M2 PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA FINA, DE FORMA
RECTANGULAR, DE 12X21X1 CM, DE COLOR VERMELL,
REF 000400018 - REF. FABRICANT: AA024 , DE
KERAMIKSTYLE O EQUIVALENT, COL·LOCADA A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10 (P - 489)

17,60023,92 420,99

21 PB70-HC74 U CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS D'UNA
LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL FIXA, FORMATS PER DOS
TERMINALS D'ACER INOXIDABLE, UN D'ELLS AMB
ELEMENT AMORTIDOR DE CAIGUDES, FIXATS AMB
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, UN TENSOR DE
FORQUETA PER A REGULACIÓ DEL CABLE I DOS
TERMINALS DE CABLE AMB ELEMENTS PROTECTORS,
SEGONS UNE_EN 795/A1 (P - 766)

6,000384,32 2.305,92

22 PB70-HC77 U ELEMENT DE SUPORT INTERMEDI PER A LÍNIA DE VIDA
HORITZONTAL FIXA, D'ACER INOXIDABLE, FIXAT AMB
CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, SEGONS UNE_EN 795/A1
(P - 767)

12,00071,41 856,92

23 PB70-TC70 M CABLE D'ACER INOXIDABLE 316, DE 10 MM DE DIÀMETRE I
COMPOSICIÓ 7X19+0, HOMOLOGAT PER A LÍNIA DE VIDA
HORITZONTAL SEGONS UNE_EN 795/A1, FIXAT ALS
TERMINALS I ALS ELEMENTS DE SUPORT INTERMIG
(SEPARACIÓ < 15 M) I TESAT; AMB CARROS LLISCANTS DE
TRANSLACIÓ DE SEGURETAT PER A MOSQUETÓ, AMB
ELEMENTS FINALS I INTERMEDIS, ABSORBIDORS
D'ENERGIA AMB INDICADOR DE SOBRECÀRREGA,
PLAQUES DE SENYALITZACIÓ I ADVERTÈNCIA, TENSORS I
PALS DE SUPORT FIXATS AMB TACS QUÍMICS AL SUPORT I
PREPARATS PER REBRE LA IMPERMEABILITZACIÓ,
MUNTADA I CERTIFICADA (P - 768)

123,0005,40 664,20

EUR
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CAPÍTOL (1)TTOTAL 01.01.01.06 1154.043,74

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) DIVISÒRIES INTERIORS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P6126-T100 M2 T02: PARET DIVISÒRIA RECOLZADA REI-120 DE DUES
CARES VISTES DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ CALAT, DE
290X140X90 MM, CARES VISTES, CATEGORIA I, HD,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, COL·LOCAT AMB
MORTER DE CALÇ, DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 5
A 9 N/MM2 ELABORAT A L'OBRA, AMB JUNTA D'UN CM DE
GRUIX REFOSSA. (P - 501)

277,16045,46 12.599,69

2 P6145-56P8 M2 T03: PAREDÓ RECOLZAT DIVISORI DE 7 CM DE GRUIX, DE
TOTXANA DE 220X10X70 MM, LD, CATEGORIA I, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 771-1, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB
MORTER MIXT 1:2:10 (P - 505)

142,28426,92 3.830,29

3 P6142-T100 M2 T04: ENVÀ RECOLZAT DIVISORI DE 4 CM DE GRUIX, DE
MAÓ FORADAT SENZILL DE 240X115X40 MM, LD,
CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, PER A
REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 (P - 504)

101,30021,49 2.176,94

4 P6126-T103 M2 T05: PARET DIVISÒRIA RECOLZADA REI-120 DE CARA
VISTA DE GRUIX 13 CM, DE MAÓ MASSIS D'ARGILA CUITA
DE 272X131X42 MM, ECO MANUAL BLANC K2, D'ECO PIERA
O EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB MORTER DE CALÇ, DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 5 A 9 N/MM2 ELABORAT A
L'OBRA, AMB JUNTA DE DOS CENTIMETRES DE GRUIX
ENRASSADA AL PARAMENT I FORMADA ENTRE PARETS
EXISTENTS PER TANCAR PASSOS ACTUAL. (P - 502)

72,493155,79 11.293,68

5 P83EC-T689 M2 T06: EXTRADOSSAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
FORMAT PER ESTRUCTURA AUTOPORTANT
ARRIOSTRADA NORMAL AMB PERFILERIA DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT, AMB UN GRUIX TOTAL DE
L'EXTRADOSSAT DE 78 MM, MUNTANTS CADA 400 MM DE
48 MM D'AMPLARIA I CANALS DE 48 MM D'AMPLARIA, AMB 2
PLAQUES, UNA ESTÀNDARD (A) EN LA CARA INTERIOR DE
15 MM DE GRUIX I L'ALTRE HIDRÒFUGA (H) DE 15 MM DE
GRUIX, FIXADES MECÀNICAMENT I AÏLLAMENT AMB
PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW), DE
DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 50 MM DE GRUIX, AMB UNA
CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.034 W/(M·K) I RESISTÈNCIA
TÈRMICA >= 1,471 M2·K/W (P - 534)

10,72050,71 543,61

6 P6126-T500 M FORMACIÓ DE REMUNT DE BARANA AMB PARET
RECOLZADA PER A REVESTIR DE GRUIX 14 CM, DE MAÓ
CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1,
COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT AMB CIMENT
PÒRTLAND CEM I I SORRA, AMB ADDITIU INCLUSOR
AIRE/PLASTIFICANT I 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA (P - 503)

36,00034,52 1.242,72

7 P83EJ-TTUZ M2 FORMACIÓ DE REVESTIMENT DE BARANA EXISTENT DE
FORMA ONDULADA, AMB SUPORT DE TABICA VERTICAL DE
FALS SOSTRE AMB PLAQUES DE PLAQUES D'ESCAIOLA DE
CARA VISTA, PREU ALT, DE 600X1000 MM SISTEMA FIX,
CANTELL ENGALZATS FIXAT AMB TACS I CARGOLS A
L'ESTRUCTURA.
ESTRUCTURA AUXILIAR FORMAT PER ESTRUCTURA

57,60080,97 4.663,87
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D'AUTOPORTANT ARRIOSTRADA NORMAL AMB
PERFILERIA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 36 MM
D'AMPLÀRIA I 1 PLACA TIPUS AMB DURESA SUPERFICIAL
(I) DE 15 MM DE GRUIX (5.14), FIXADES MECÀNICAMENT,
PER UNA ALÇADA DE 55CM. PER SOTA DEL FORJAT I UNA
ALÇADA TOTAL DE 160CM, AMB PERFIL AUXILIAR DE
RIGIDITZACIÓ L80.80(8.27) (P - 535)

8 P4FQ-55K5 M2 VOLTA DE MITJA ESFERA NO ESTRUCTURAL A PLEC DE
LLIBRE DE MAÓ AMB MASSIS D'ARGILA CUITA DE
272X131X42 MM, ECO MANUAL BLANC K2, D'ECO PIERA O
EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB MORTER DE CALÇ, DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 5 A 9 N/MM2 ELABORAT A
L'OBRA, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:0,5:4 (P - 486)

6,000151,94 911,64

9 P9W0-73D3 M FORMACIÓ DE GRADA AMB TOTXANA DE 290X140X100 MM,
COL·LOCADA AMB MORTER MIXT 1:2:10 (P - 695)

28,80026,84 772,99

10 P5Z25-50V8 M2 SOLERA D'ENCADELLAT CERÀMIC DE 1000X300X40 MM,
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, RECOLZADA SOBRE
ENVANETS DE SOSTREMORT (P - 497)

64,80018,01 1.167,05

11 P9VF-5CH3 M FORMACIÓ D'ESGLAÓ (CE, EHE) AMB TOTXANA DE
240X115X100 MM, COL·LOCADA I ARREBOSSADA AMB
MORTER MIXT 1:2:10 (P - 692)

28,00025,02 700,56

CAPÍTOL (1)TTOTAL 01.01.01.07 339.903,04

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) REVESTIMENTS INTERIORS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P811-T100 M2 A01: ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM,
AMB MORTER DE CALÇ HIDRAULICA NATURAL NHL3,5,
SISTEMA COM CAL RESTAURA/BASE+RESINA O
EQUIVALENT, DE DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS UNE-EN
998-1, REMOLINAT, PRÈVIA APLICACIÓ D'UN NETEJADOR
DESENCONFRANT AL MUR DE FORMIGÓ ARMAT PER A
UNA ÒPTIMA ADHERÈNCIA DE L'ACABAT. COLOR A
DECIDIR PER LA DF. (P - 526)

10,89035,08 382,02

2 P811-T101 M2 A02: ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL INTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM,
AMB MORTER DE CALÇ HIDRAULICA NATURAL NHL3,5,
SISTEMA COM CAL RESTAURA'' O EQUIVALENT, DE
DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1, ACABAT
REMOLINAT SOBRE PARET DE CERÀMICA (P - 527)

241,89032,57 7.878,36

3 P874-T900 M2 A03: REPICAT DELS REVESTIMENTS PARAMENTS DE
PEDRA ACTUALMENT REVESTITS (AMB ARREBOSSATS,
ESTUCATS O APLACATS), NETEJA DE PARAMENT DE
PEDRA EXISTENT DE BASE, AMB RAIG D'AIRE A PRESSIÓ,
EMPLENAT DE JUNTES MITJANÇANT MORTER DE CALÇ
HIDRÀULICA NHL5 TIPUS COM-CAL BASE PER REJUNTAR, I
POSTERIOR APLICACIÓ DE CONSOLIDANT DE SILICAT
D'ETIL TIPUS SOLIDUS, TOTALMENT TRANSPIRABLE I
TRANSPARENT, PER DEIXAR EL PARAMENT DE PEDRA
VISTA.

 (P - 548)

1.431,29024,24 34.694,47

4 P865-T200 M2 A04: REVESTIMENT VERTICAL A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB TAULER DE FUSTA DE PANELL TRICAPA
D'AVET FRESAT, AMB VELADURA BLANCA SOBRE

76,35051,79 3.954,17

EUR
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LLISTONS DE FUSTA DE PI. 42 MM DE GRUIX TOTAL.
DIMENSIONS DEL FRESAT 30X30 MM. , REACCIÓ AL FOC
D-S2,D0, TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT ADHERIT
SOBRE ENLLATAT DE FUSTA (P - 543)

5 P865-T100 M2 A05: REVESTIMENT VERTICAL A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A
MÀXIM, AMB TAULER DE FUSTA DE BEDOLL AMB
VELADURA BLANCA, DE 12 MM DE GRUIX, PER A AMBIENT
HUMIT SEGONS UNE-EN 300, REACCIÓ AL FOC D-S2,D0,
TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT ADHERIT SOBRE
ENLLATAT DE FUSTA (P - 542)

174,80540,18 7.023,66

6 P8Z3-47X8 M2 ENLLATAT DE FUSTA DE PI, EN PARAMENT VERTICAL, AMB
LLATES DE 25X50 MM, COL·LOCADES CADA 30 CM I
CLAVADES SOBRE RASTRELLS TRANSVERSALS, FIXATS
MECÀNICAMENT AL PARAMENT (P - 562)

379,15516,44 6.233,31

7 P824-TR8D M2 A08: ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR A
UNA ALÇÀRIA <= 3 M AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC
PREMSAT ESMALTAT ESPECEJAMENT RECTANGULAR,
MODEL MORGAN DE LA CASA AUTENCIA CERÁMICA, O
EQUIVALENT, DE 7X30CM O 11X22CM COLOR A DEFINIR.,
GRUP BIA (UNE-EN 14411), COL·LOCADES AMB ADHESIU
PER A RAJOLA CERÀMICA C2 TE (UNE-EN 12004) I
REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) (P - 533)

282,25037,51 10.587,20

8 P811-T500 M2 A09: ESTUCAT EN ARCADES L O VOLTES D'ESCLA O ARCS
INTERIORS , TIPUS ESTUCO COM CAL ALBARIUM O
EQUIVALENT, DE DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS UNE-EN
998-1, REMOLINAT; INCLOU PREPARACIÓ DEL SUPORT
AMB MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA NHL 3,5 TIPUS COM
CAL RESTAURA O EQUIVALENT
COLOR A DECIDIR PER LA DF. (P - 530)

125,28041,47 5.195,36

9 P874-T911 M2 A10: NETEJA DE PARAMENT DE PEDRA, AMB RAIG D'AIRE A
PRESSIÓ, EMPLENAT DE JUNTES MITJANÇANT MORTER
DE CALÇ HIDRÀULICA NHL5 TIPUS COM-CAL BASE PER
REJUNTAR, I POSTERIOR APLICACIÓ DE CONSOLIDANT DE
SILICAT D'ETIL TIPUS SOLIDUS, TOTALMENT
TRANSPIRABLE I TRANSPARENT, PER DEIXAR EL
PARAMENT DE PEDRA VISTA.

 (P - 549)

871,15019,67 17.135,52

10 P874-T101 M2 A10.1: REPICAT DE PARAMENTS ACTUALMENT PER SOTA
DE LA RASANT INTERIOR(FONAMENTS), NETEJA DE TERRA
I RESTES VEGETALS, AMB RAIG D'AIRE A PRESSIÓ,
EMPLENAT DE JUNTES MITJANÇANT MORTER DE CALÇ
HIDRÀULICA NHL5 TIPUS COM-CAL BASE PER REJUNTAR, I
POSTERIOR APLICACIÓ DE CONSOLIDANT DE SILICAT
D'ETIL TIPUS SOLIDUS, TOTALMENT TRANSPIRABLE I
TRANSPARENT, PER DEIXAR EL PARAMENT DE PEDRA
VISTA.

 (P - 546)

348,87045,11 15.737,53

11 P874-T102 M2 A10.2: REPICAT DE PARAMENTS DE PEDRA ACTUALMENT
REVESTITS, AMB RAIG D'AIRE A PRESSIÓ, EMPLENAT DE
JUNTES MITJANÇANT MORTER DE CALÇ HIDRÀULICA NHL5
TIPUS COM-CAL BASE PER REJUNTAR, I POSTERIOR
APLICACIÓ DE CONSOLIDANT DE SILICAT D'ETIL TIPUS
SOLIDUS, TOTALMENT TRANSPIRABLE I TRANSPARENT,
DEIXAT A PUNT PER REBRE REVESTIMENT NOU,
ARREBOSSAT O ENRAJOLAT O ESTUCAT

 (P - 547)

209,88041,23 8.653,35

12 P815-3FMN M2 A11: ENGUIXAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT VERTICAL
INTERIOR, A MÉS DE 3,00 M D'ALÇÀRIA, AMB GUIX B1,

67,20015,70 1.055,04
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ACABAT LLISCAT AMB ESCAIOLA A SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13279-1 (P - 532)

13 P89I-4V8T M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX, AMB PINTURA
PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA
SEGELLADORA I DUES D'ACABAT (P - 561)

150,0004,58 687,00

14 P811-T600 M2 A12, 4.14: ARREBOSSAT REGLEJAT SOBRE PARAMENT
VERTICAL INTERIOR, AMB MORTER ECOLÒGIC A BASE DE
SURO TIPUS DIATHONITE ACOUSTIX DE DIASEN O
EQUIVALENT, AMB QUALITATS FONSABSORBENTS;
INCLOU PREPARACIÓ DEL SUPORT.
COLOR A DECIDIR PER LA DF.

 (P - 531)

128,00044,75 5.728,00

15 P865-T301 M2 A15: REVESTIMENT VERTICAL DE PARAMENT DE
FRONTAL ESCENARI AMB RASTRELLS DE FUSTA DE
PANELL TRICAPA D'AVET DE DIMENSIONS 40X40MM.
SEPARATS 4CM., AMB VELADURA BLANCA, REACCIÓ AL
FOC D-S2,D0, TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT
ADHERIT I AMB FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE
PARAMENT VERTICAL REVESTIT AMB MORTER
FONOABSORBENT  (P - 545)

70,40068,36 4.812,54

16 P865-T300 M2 A16: REVESTIMENT VERTICAL ONDULAT DE PARAMENT DE
BARANA, AMB RASTRELLS DE FUSTA DE PANELL TRICAPA
D'AVET DE DIMENSIONS 30X30MM.,SEPARATS 3VM., AMB
VELADURA BLANCA, REACCIÓ AL FOC D-S2,D0,
TREBALLAT AL TALLER, COL·LOCAT ADHERIT I AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES SOBRE PARAMENT ONDULAT
REVESTIT AMB MORTER FONOABSORBENT  (P - 544)

57,60068,36 3.937,54

17 P7CR1-TA13 M2 A13: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PLAFÓ
ACÚSTIC DE PLANXA PERFORADA, GALVANITZAT I
PRELACAT TIPUS BT-FONO O SIMILAR. GRUIX 50 MM AMB
LLANA MINERAL DE ROCA AMB VEL DE VIDRE, GRUIX DE
LA PLANXA PERFORADA 0,6 MM, COL·LOCAT (P - 517)

35,88045,58 1.635,41

18 P883-TP08 M2 TRACTAMENT DE PARET EXISTENT AMB REPICAT DE
REVESTIMENTS EXISTENTS, NETEJA I APLICACIÓ
D'ESTUCAT TRICAPA AMB 1ª CAPA DE MORTER DE CALÇ
GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:4, DE
8 MM DE GRUIX AMB ACABAT RASPAT, 2ª CAPA AMB
MORTER DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE
DOSIFICACIÓ 1:3, DE 5 MM DE GRUIX I 3ª CAPA
D'EMBLANQUINAT AMB PASTA DE CALÇ GRASSA I POLS
DE MARBRE D'1 MM DE GRUIX AMB ACABAT LLISCAT (P -
554)

148,05063,53 9.405,62

19 P883-TP09 M2 TRACTAMENT DE PARET EXISTENT AMB NETEJA I
APLICACIÓ D'ESTUCAT TRICAPA AMB 1ª CAPA DE MORTER
DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE
DOSIFICACIÓ 1:4, DE 8 MM DE GRUIX AMB ACABAT
RASPAT, 2ª CAPA AMB MORTER DE CALÇ GRASSA
APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:3, DE 5 MM DE
GRUIX I 3ª CAPA D'EMBLANQUINAT AMB PASTA DE CALÇ
GRASSA I POLS DE MARBRE D'1 MM DE GRUIX AMB
ACABAT LLISCAT (P - 555)

84,60052,31 4.425,43

20 P883-TP20 M TRACTAMENT DE REPARACIÓ DE CORNISES EXISTENTS
DE DIFERENTS DIMENSIONS I TIPOLOGIA, DE CERÀMICA
ESTUCADA MAL CONSERVADES, QUE ES TRACTARAN AMB
UN RELLISCAT AMB COM-CAL TRADICIONAL AMB ACABAT
NOU O ENVELLIT SEGONS DECIDIXI DF. EN CAS DE
DISGREGACIÓ DE SUPORT S'APLICARA UN CONSOLIDANT
PREVI DE SILICAT D’ETIL, TECNAN SOLIDUS O
EQUIVALENT. (P - 556)

61,000122,99 7.502,39

EUR
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21 P883-TP21 U TRACTAMENT DE REPARACIÓ DE CAPITELLS EXISTENTS
DE DIVERSOS TIPUS I DIMENSIONS DE FINS 200X210CM:
1.-1 CAPITELLS PINTATS: DECAPAT DE PINTURES
ANTIGUES, SANEJAR A FONS DEL SUPORT, EN CAS DE
QUE ESTIGUI ENGUIXAT O DE QUE DURANT EL DECAPAT
S’HAGI MALMÈS EL MORTER/ESTUC, REFER-LO. AMB
COM-CAL TRADICIONAL, MORTER DE CALÇ AÈRIA EN
PASTA.
1.2 CAPITELLS DE CERÀMICAESTUCADA, MAL
CONSERVATS: TRACTAMENTS DE RELLISCAT AMB
COM-CAL TRADICIONAL AMB ACABAT NOU O ENVELLIT
SEGONS DETERMINI DF. EN CAS QUE EL SUPORT ES
DESGRANÉS MOLT S'APLICARÀ UN CONSOLIDANT PREVI
DE SILICAT D’ETIL, TECNAN SOLIDUS O EQUIVALENT.
1.3 ELS CAPITELLS D’OBRA VISTA, ESTUCATS EN ORIGEN,
I REPICATS A POSTERIORI. ES RECONSTRUIRA EL
CAPITELL AMB COM-CAL BASE, I DESPRÉS AMB COM-CAL
TRADICIONAL COM ACABAT FINAL’ACABAT FINAL.
 

DE CERÀMICA ESTUCADA MAL CONSERVADES, QUE ES
TRACTARAN AMB UN RELLISCAT AMB COM-CAL
TRADICIONAL AMB ACABAT NOU O ENVELLIT SEGONS
DECIDIXI DF. EN CAS DE DISGREGACIÓ DE SUPORT
S'APLICARA UN CONSOLIDANT PREVI DE SILICAT D’ETIL,
TECNAN SOLIDUS O EQUIVALENT. (P - 557)

24,000292,70 7.024,80

22 P846-T100 M2 C01: CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
TIPUS HIDRÒFUGA (H), PER A REVESTIR, DE 12,5 MM DE
GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT
ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT
PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL
SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M,
PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM (P -
537)

62,04033,85 2.100,05

23 P846-TC02 M2 C02: CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
TIPUS ESTÀNDARD (A), PER A REVESTIR, DE 12,5 MM DE
GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT
ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT FORMAT
PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM FIXATS AL
SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M,
PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM (P -
538)

69,10530,65 2.118,07

24 P89I-4V8R M2 PINTAT DE PARAMENT HORITZONTAL DE GUIX, AMB
PINTURA PLÀSTICA AMB ACABAT LLIS, AMB UNA CAPA
SEGELLADORA I DUES D'ACABAT (P - 560)

131,1455,27 691,13

25 P84E-T2O8 M2 C03: CEL RAS DE PLAQUES DE FIBRES VEGETALS,
D'ENCENALLS DE FUSTA TIPUS HERAKLITH A2 O
EQUIVALENT DE 10 MM., AMB ACABAT DE LA CARA VISTA
DE FIBRA VEGETAL AMPLE DE FIBRA 1MM,
ESPECEJAMENT SEGONS PLÀNOLS, AMB CANTELL RECTE
(A) UNE-EN 13964, AMB CLASSE D'ABSORCIÓ ACÚSTICA E
SEGONS UNE-EN-ISO 11654, MUNTAT AMB PERFILERIA
OCULTA D'ACER GALVANITZAT I PRELACAT, SISTEMA
DESMUNTABLE, FORMAT PER PERFILS PRINCIPALS AMB
FORMA DE T INVERTIDA 24 MM DE BASE, COL·LOCAT
CADA 1.2 M, FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE
SUSPENSIÓ CADA 1,2 M AMB PERFILS SECUNDARIS
INTERMITJOS COL·LOCATS FORMANT RETÍCULA, PER A
UNA ALÇÀRIA DE CEL RAS DE 4 M COM A MÀXIM.
ACABAT PINTAT DE FABRICA COLOR ESPECIAL A
DETERMINAR (P - 539)

498,80030,64 15.283,23

26 P7C45-5PXJ M2 AÏLLAMENT AMB PLACA SEMIRÍGIDA DE LLANA MINERAL 629,9455,31 3.345,01
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DE ROCA (MW), DE DENSITAT 46 A 55 KG/M3, DE 40 MM DE
GRUIX, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA <= 0.036
W/(M·K) I RESISTÈNCIA TÈRMICA >= 1,111 M2·K/W,
COL·LOCADA SENSE ADHERIR (P - 516)

27 P883-TC04 M2 SOSTRE C04: TRACTAMENT DE SOSTRE EXISTENT AMB
REPICAT DE REVESTIMENTS EXISTENTS, NETEJA I
APLICACIÓ D'ESTUCAT TRICAPA AMB 1ª CAPA DE MORTER
DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE
DOSIFICACIÓ 1:4, DE 8 MM DE GRUIX AMB ACABAT
RASPAT, 2ª CAPA AMB MORTER DE CALÇ GRASSA
APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:3, DE 5 MM DE
GRUIX I 3ª CAPA D'EMBLANQUINAT AMB PASTA DE CALÇ
GRASSA I POLS DE MARBRE D'1 MM DE GRUIX AMB
ACABAT LLISCAT (P - 550)

243,50852,31 12.737,90

28 P883-TC10 M2 SOSTRE C05: TRACTAMENT DE SOSTRE D'ABSIS AMB
NETEJA DE REVESTIMENTS EXISTENTS I CONSOLIDACIÓ I
FIXACIÓ DE PARAMENT CERÀMIC ORIGINAL EXISTENT;
INCLOU REJUNTAT DE JUNTS DE PARAMENT DE VOLTA DE
COBERTA, AMB MORTER DE CALÇ 1:4 AMB,1009, CL 90-S
AMB COLORANT, PRÈVI BUIDAT I NETEJA DEL MATERIAL
DELS JUNTS, AMB LA INTERVENCIÓ DEL
CONSERVADOR-RESTAURADOR; INCLOU REVISIÓ DEL
CONJUNT, RECOL.LOCACIÓ RESTITUCIÓ DE PEÇES DE
CERÀMICA AMB RISC DE CAIGUDA (P - 553)

75,75065,31 4.947,23

29 P84F-TQGN M2 C06: CEL RAS REGISTRABLE DE PLAQUES DE PARTÍCULES
DE FUSTA AGLOMERADA REVESTIDES AMB XAPA DE
FUSTA CONTRAXAPADA DE BEDOLL AMB VELADURA
BLANCA, ACABAT LLIS, AMB CANTELL REBAIXAT/RANURAT
(D) SEGONS UNE-EN 13964, ESPECEJAMENT SEGONS
PLÀNOLS I 17 MM DE GRUIX I AMB REACCIÓ AL FOC B-S2,
D0, COL·LOCAT AMB ESTRUCTURA OCULTA D'ACER
GALVANITZAT FORMADA PER PERFILS PRINCIPALS EN
FORMA DE T DE 24 MM DE BASE COL·LOCATS CADA 0.6 M I
FIXATS AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ
CADA 1,2 M COM A MÀXIM, AMB PERFILS DISTANCIADORS
DE SEGURETAT CADA 2 M, PER A UNA ALÇÀRIA DE CEL
RAS DE 4 M COM A MÀXIM (P - 540)

9,18059,97 550,52

30 P883-TC08 M2 SOSTRE C08: TRACTAMENT D SOSTRE EXISTENT AMB
REPICAT DE REVESTIMENTS EXISTENTS, NETEJA I
APLICACIÓ D'ESTUCAT TRICAPA AMB 1ª CAPA DE MORTER
DE CALÇ GRASSA APAGADA I SORRA FINA DE
DOSIFICACIÓ 1:4, DE 8 MM DE GRUIX AMB ACABAT
RASPAT, 2ª CAPA AMB MORTER DE CALÇ GRASSA
APAGADA I SORRA FINA DE DOSIFICACIÓ 1:3, DE 5 MM DE
GRUIX I 3ª CAPA D'EMBLANQUINAT AMB PASTA DE CALÇ
GRASSA I POLS DE MARBRE D'1 MM DE GRUIX AMB
ACABAT LLISCAT (P - 551)

21,21652,31 1.109,81

31 P883-TC09 M2 SOSTRE C09: TRACTAMENT DE SOSTRE EXISTENT AMB
NETEJA DE REVESTIMENTS EXISTENTS (P - 552)

14,83212,94 191,93

32 P843-TC11 M2 C11: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE FALS SOSTRE
15+15 GUIX LAMINAT AMB LÀMINA INTERCALADA DE
TECSOUND SY70 O EQUIVALENT, AMB ENTRAMAT OCULT
AMB SUSPENCIÓ MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ,
SANDWICH FORMAT PER DUES PLAQUES DE GUIX
LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A) DE 15 MM DE GRUIX CADA
UNA, 150 MM DE CAMBRA D'AIRE I AÏLLAMENT ACÙSTIC DE
40MM DE LLANA MINERAL ENTRE L'ENTRAMAT METÀL·LIC,
TOTA AQUESTA ESTUCTURA PENJADA AMB
ANTIVIBRATORIS TIPUS AKUSTIC DE AMC. (P - 536)

47,70065,08 3.104,32

33 P9G8-TPA1 M2 P1: SUBMINISTRAMENT, ABOCAMENT, ESTÈS, VIBRAT I
REGLEJAT MECÀNIC DE 10 CM DE FORMIGÓ TIPUS
HA-25/L/12/IIA USP. ABOCAT AMB BOMBA ESTÀTICA.

914,58077,81 71.163,47
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INCLOU ADDICIÓ DE FIBRA DE VIDRE 1000 GR/M3, AMB
ADDITIU SRA1 PER MILLORAR EL CIMENT, AMB CONTROL
D'ESTABILITAT VOLUMÈTRICA I ACCIÓ COMPACTANT.
ACABAT REMOLINAT FI AMB PAVITRON CAPA HIDRATADA
DECORATIU O EQUIVALENT.
INCLOU FORMACIÓ DE LA CAPA DE RODAMENT DE 6/8 MM
SOBRE EL FORMIGÓ FRESC MITJANÇANT L'APORTACIÓ DE
16 KG/M2 DE MORTER FORMAT PER SÍLICE, C.P. 450,
ÀRIDS DE MARBRE SELECCIONATS, FIBRA DE
POLIPROPILÈ MONOFILAMENT I RESINES SÒLIDES.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LÀMINA DE
POLIETILÈ DE GALGA 1000 PER A MILLORA EL CURAT I
REDUIR LA MICROFISSURACIÓ.
EL PAVIMENT S'ACABARÀ MITJANÇANT UNA NETEJA AMB
FLUOSILICAT DE MAGNESI I ÀCID OXÀLIC, PER SEGELLAR
LA POROSITAT CAPIL·LAR I ENDURIR LA
SUPERFÍCIE. A MÉS S'APLICARÀ UN LÍQUID HIDROFUGANT
OLEOREPEL·LENT PER FACILITAR LA NETEJA DEL
SISTEMA. (P - 685)

34 P7A3-H4BF M2 BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB VEL DE
POLIETILÈ DE 400 μM I 374 G/M2, COL·LOCADA NO
ADHERIDA (P - 508)

914,5803,85 3.521,13

35 P9M2-TPA2 M2 P2: PAVIMENT DE PLANTA ALTELL I GRADES AMB
PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE MITJANÇANT MITJANS
MECÀNICS PER OBRIR PORUS I MILLORAR L'ADHERÈNCIA,
IMPRIMACIÓ DE LA BASE, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ D'UNA PRIMERA CAPA DE MORTER EPOXY
CIMENT (2,20 KG/M2) I EMPOLVORAMENT DE SORRA DE
SÍLICE A SATURACIÓ (2,5 KG/M2), ESCOMBRAT I ASPIRAT
DE LA SUPERFÍCIE.
ELABORACIÓ IN SITU D'UNA SEGONA CAPA DE MORTER
DE CIMENT D'ALTA RESISTÈNCIA (9,5 KG/M2) BARREJAT
AMB ÀRIDS DE MARBRE SELECCIONATS DE
GRANULOMETRIA ESPECÍFICA. ESTÈS DEL MORTER
SOBRE LA CAPA D'EPOXY CIMENT. 
INCLOU, UN COP SEC, ACABAT MITJANÇANT UN
ABRILLANTAT AMB FLUOSILICATS DE MAGNESI O AMB
DUES MANS DE VERNÍS DE POLIURETÀ.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANDA
PERIMETRAL TIPUS FOMPEX O EQUIVALENT.
INCLOY APLICACIÓ EN GRADES I ESGLAONS EN PLA
HORITZONTAL I TABICA EN PLA VERTICAL (P - 687)

261,86076,32 19.985,16

36 P9S0-T809 M2 8.09 PAVIMENT DE REIXA ELECTROSOLDADA TIPUS
TRAMEX AMB PLETINA LLISA DE 30 MM DE GRUIX,
ENTRAMAT D'ACER DE 30X10 MM DE PAS DE MALLA, AMB
PLATINES DE 30X3 MM, EN PECES DE 1000X500 MM,
COL·LOCAT; INCLOU PECES ESPECIALS I DE REMAT. (P -
689)

47,84069,52 3.325,84

37 P9VF-T413 M 4.13: FORMACIÓ D'ESGLAÓ (CE, EHE) AMB FORMIGÓ D'ÚS
NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15
N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 10 MM, HNE-15/P/10, MUNTATGE I
DESMUNTATGE D'ENCOFRAT PER A ESGLAONS, AMB
TAULER DE FUSTA DE PI PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST
(P - 694)

3,60031,27 112,57

38 P894-TV9T M2 TRACTAMENT DE BARANES EXISTENTS, AMB
REPARACIONS PUNTUALS EN ELEMENT DETERIORATS,
PREPARACIÓ DE SUPERFÍCIE AMB RAIG DE SORRA SECA,
NETEJA D'ÒXIDS AMB UNA DISSOLUCIÓ DE DETERGENT
AMB PH ÀCID I DE DESENGREIXANT AMB DISSOLVENT DE
TRICLORETILÈ, NETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE
AMB MITJANS MANUALS, PINTAT DE BARANA D'ACER AMB
PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES, AMB DUES

42,80053,13 2.273,96
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CAPES D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT; INCLOU
DESMUNTATGE PREVI I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS
ENCASTATS SI LA DF HO CONSIDERA NECESSARI EN
FUNCIÓ DEL SEU ESTAT (P - 559)

39 P9V6-T100 M PROTECCIÓ DURANT LES OBRES, REPOSICIÓ DE PECES
EN MAL ESTAT I NETEJA FINAL D'ESGLAONS DE ESCALES
EXISTENTS (P - 690)

93,00039,08 3.634,44

40 P9G8-T600 M PAVIMENT D'ESGLAÓ, DE FORMIGÓ PIGMENTAT IN SITU
SOBRE XAPA D'ACER, AMB FIBRES HAF - 30 / A - 2.5 - 2 / F /
12 - 60 / IIA + E, DE 8 CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA
FLUÏDA I UN CONTINGUT EN FIBRES D'ACER ENTRE 20 I 25
KG/M3, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM,
ESCAMPAT MITJANÇANT BOMBEIG, ESTESA I VIBRATGE
MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC AFEGINT 4 KG/M2 DE
POLS DE QUARS COLOR A DETERMINAR (P - 683)

91,6509,83 900,92

41 P9G8-T601 M2 PAVIMENT DE REPLÀ D'ESCALA, DE FORMIGÓ PIGMENTAT
IN SITU SOBRE XAPA D'ACER, AMB FIBRES HAF - 30 / A - 2.5
- 2 / F / 12 - 60 / IIA + E, DE 8 CM DE GRUIX, DE
CONSISTÈNCIA FLUÏDA I UN CONTINGUT EN FIBRES
D'ACER ENTRE 20 I 25 KG/M3, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 12 MM, ESCAMPAT MITJANÇANT BOMBEIG,
ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT MECÀNIC
AFEGINT 4 KG/M2 DE POLS DE QUARS COLOR A
DETERMINAR (P - 684)

12,36621,15 261,54

42 P4G9-4UAY M REPARACIÓ D'ESQUERDA EN PILASTRA DE PARET D'OBRA
DE PEDRA AMB REPICAT I SANEJAMENT PREVI DE LA
ZONA AFECTADA, COL·LOCACIÓ DE GRAPES AMB ACER
EN BARRES CORRUGADES B500S DE DIÀMETRE 6 MM,
SEPARADES CADA 30 CM, REBLERT AMB MORTER
SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI, CÀRREGA MANUAL
DE RUNA SOBRE CONTENIDOR (P - 488)

50,00076,25 3.812,50

43 P4FN-4SMI M REPARACIÓ DE FISSURES EN OBRA DE FÀBRICA O EN
JUNTES DE PARET DE PEDRA, PREVI REPICAT I
SANEJAMENT DELS ELEMENTS SOLTOS, SEGELLAT AMB
MORTER DE CALÇ, CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE
CONTENIDOR (P - 485)

200,00014,80 2.960,00

44 E881T210 M2 ESTUCAT DE LLETADA DE CALÇ I SORRA DE MARBRE
BLANC, TIPUS ''JABELGA'', APLICAT AMB BROTXA AMB LA
TÉCNICA TRADICIONAL DE L'EMBLANQUINAT DE CALÇ,
AMB COLORANT NATURAL COLOR A DECIDIR PER LA DF,
SOBRE PARAMENT DE CERÀMICA. (P - 30)

72,49318,31 1.327,35

45 P9G3-DVV5 M TALL AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE FORMIGÓ PER
A FORMACIÓ DE JUNT DE RETRACCIÓ DE 6 A 8 MM
D'AMPLÀRIA I FONDÀRIA >= 4 CM (P - 682)

100,0005,62 562,00

46 P7JC-TQDV M SEGELLAT DE JUNT DE PAVIMENT, AMB MORTER SINTÈTIC
EPOXI DE RESINES EPOXI TINTAT DEL COLOR DEL
PAVIMENT, PRÈVIA IMPRIMACIÓ ESPECÍFICA I NETEJA DEL
SUPORT (P - 518)

100,0006,53 653,00

47 P9GJ-T100 M2 TRACTAMENT D'ABUIXARDAT DE PAVIMENT DE FORMIGO I
PAREAMENTS DE PEDRA PER REFER LES TRAÇES DE
RESTES ARQUEOLÒGIQUES (P - 686)

39,70022,63 898,41

CAPÍTOL (1)TTOTAL 01.01.01.08 3325.260,21

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) FUSTERIES EXTERIORS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 PAM1-TF02 U FE01: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA
CORREDISSA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, D'APERTURA
AUTOMÀTICA, AMB UNA FULLA CORREDISSA I UNA FIXE,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS
1600X2600 MM., AMB RADARS DETECTORS DE
PRESÈNCIA, 1 CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA DE SEGURETAT
I QUADRE DE COMANDAMENT DE 4 POSICIONS.
MARCS PERIMETRALS DE FUSTA DE LÀRIX, ACABAT AMB 2
CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT
OQUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA
AL TALLER. 
VIDRE: LAMINAT DE SEGURETAT BAIX EMISSIU AMB
CÀMERA D'AIRE. COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ
/ 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.
MARC: DE FUSTA LAMINADA DE 92 MM D'AMPLADA TIPO
ISCLETEC92 O EQUIVALENT AMB BASTIDOR DE FUSTA
LAMINAT DE 90 A 115 MM.D'AMPLADA, DE MOTLLURA
RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT.
FERRATGES: SISTEMA AUTOMATITZAT PER A PORTA
CORREDISSA DE VIDRE, TIPO SSR-3-ER DE HOTRON,
CARRIL SUPERIOR AMB COBERTA AMB MOTOR DE
CORRETJA. POLSADOR TIPUS COPPERSHIELD.
BOCACLAU EXTERIOR IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47
Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
PREMARC: XAPA D'ACER DE 10 MM DE GRUIX. *VEURE
PLÀNOL DG-SE SERRALLERIA 
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND PU
DE TECNOL O EQUIVALENT. INCLOU GOMES
D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
AMB CONNEXIÓ A CENTRALETA D'INCENDIS I D'OBERTURA
AUTOMÀTICA I POSICIÓ OBERTA EN SITUACIÓ
D'EMERGENCIA I/O CAS D'INCENDI
INCLOU REMAT PERIMETRAL DE DOBLE PLETINA DE
REFORÇ (8.22), MARC CONFORMAT PER PERFILS
ANGULARS DE 30X30 MM (8.23) 

 (P - 724)

1,0003.906,91 3.906,91

2 PA18-TF03 U TIPUS FE02: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE
DIMENSIONS: 720X590 MM. AMB UNA FULLA PRACTICABLE
D'EIX HORITZONTAL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT
AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS
ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB
JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL
PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT,
AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM
D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE
CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16
MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND PU
DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.

1,000500,19 500,19
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INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA
D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ 4+4 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.
 (P - 702)

3 PA18-TF04 U TIPUS FE03: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE
DIMENSIONS: 1380X1470 MM. AMB DUES FULLE
PRACTICABLES COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT
AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES
D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA
LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE
CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16
MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND PU
DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU PORTICONS INTERIORS DE FUSTA DE LÀRIX DE 25
MM DE GRUIX.COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA
D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ 8+8 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2 I, PER
REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL CONJUNT
FUSTERIA I VIDRE
 (P - 703)

2,0001.069,92 2.139,84

4 PA18-TF05 U TIPUS FE04: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE
DIMENSIONS: 540X560 MM. AMB UNA FULLA PRACTICABLE
D'EIX HORITZONTAL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT
AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS
ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB
JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL
PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT,
AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM
D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE
CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16
MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND PU
DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA
D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ 4+4 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. 

1,000500,19 500,19
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CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.
 (P - 704)

5 PA18-TF06 U TIPUS FE05: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE
DIMENSIONS: 710X1020 MM. AMB UNA FULLA
PRACTICABLE COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT
AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES
D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA
LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE
CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16
MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND PU
DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA
D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ 4+4 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.
 (P - 705)

1,000530,49 530,49

6 PA18-TF07 U TIPUS FE06: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE
DIMENSIONS: 950X1380 MM MM. AMB DUES FULLES
PRACTICABLES 
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT
AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES
D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA
LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE
CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16
MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND PU
DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA
D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ 4+4 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2. (P - 706)

1,000780,93 780,93

7 PA18-TF08 U TIPUS FE07: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE
DIMENSIONS 500 MM. DE DIÀMETRE AMB UNA FULLA FIXA.
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT

2,000338,94 677,88
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AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS
ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB
JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL
PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT,
AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM
D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE
CONSERVACIÓ.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND PU
DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA
D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ 4+4 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2. (P - 707)

8 PA18-TF09 U TIPUS FE08: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE
DIMENSIONS APROXIMADES : 800X1000 MM MM. AMB DUES
FULLES PRACTICABLES 
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT
AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS
ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB
JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL
PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT,
AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM
D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE
CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16
MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND PU
DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA
D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ 4+4 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2. (P - 708)

1,000533,74 533,74

9 PA12-TF10 U TIPUS FE09: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
BALCONERA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIXI VIDRE,
DE DIMENSIONS: 1740X2860 MM. AMB DUES FULLE
PRACTICABLES AMB DINTELL SUPERIOR AMB ARC DE
PUNT RODÓ
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT
AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM. TIPUS
ISCLETEC 92 O EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB
JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL
PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT,
AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM
D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE
CONSERVACIÓ.
MANETA PER A FINESTRA EXTERIOR FORMANI BASICS
MV1089, ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT, UNA BARRA

1,0001.963,89 1.963,89

EUR
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ANTIPÀNIC INTERIOR PER CADA FULL TIPUS IDEA BASE
INFLARE D'ISEO , ACABAT ACER INOXIDABLE, BOCACLAU
IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: DEU FRONTISSES DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND PU
DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA
D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ 8+8 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2 I PER
REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL CONJUNT
FUSTERIA I VIDRE
 (P - 697)

10 PA18-TF21 U TIPUS FE10: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE TECA I VIDRE, DE
DIMENSIONS: 640X600 MM. AMB UNA FULLA
PRACTICABLE.
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT
AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS
ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB
JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL
PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT,
AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM
D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE
CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16
MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND PU
DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA
D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ 4+4 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.
 (P - 716)

1,000500,19 500,19

11 PA12-TF11 U TIPUS FE11: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
BALCONERA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE,
DE DIMENSIONS: 2800X2500 MM. AMB TRES FULLES; UNA
ABATIBLE I DUES PLEGABLES, COMPOSICIÓ SEGINS
PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT
AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM. TIPUS
ISCLETEC 92 O EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB
JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL
PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT,
AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM
D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE
CONSERVACIÓ.
MANETA INTERIOR/EXTERIOR FORMANI BASICS MV1089,
ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT, BOCACLAU

3,0002.514,58 7.543,74
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IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: DEU FRONTISSES DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND PU
DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA
D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ 8+8 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER
REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL CONJUNT
FUSTERIA I VIDRE
INCLOU CANALETA METÀL·LICA INFERIOR EMBEGUDA
(8.28)

 (P - 698)

12 PA12-TF12 U TIPUS FE12: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
BALCONERA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE,
DE DIMENSIONS: 2240X2250MM, DE TRES FULLES; DUES
ABATIBLES I UNA FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT
AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM. TIPUS
ISCLETEC 92 O EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB
JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL
PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT,
AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90 A 115MM.
D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE
CONSERVACIÓ.
MANETA PER A FINESTRA EXTERIOR FORMANI BASICS
MV1089, ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT, UNA BARRA
ANTIPÀNIC INTERIOR PER CADA FULL TIPUS IDEA BASE
INFLARE D'ISEO , ACABAT ACER INOXIDABLE, BOCACLAU
IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: DEU FRONTISSES DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND PU
DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA
D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ 4+4 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2. (P - 699)

1,0001.838,15 1.838,15

13 PA18-TF13 U TIPUS FE13: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE
DIMENSIONS 1160X1160MM. AMB DUES FULLES
PRACTICABLES 
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT
AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS
ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB
JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL
PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT,
AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM
D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE

2,0001.005,00 2.010,00

EUR
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CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16
MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND PU
DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA
D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ 4+4 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.
INCLOU PORTICONS INTERIORS DE FUSTA DE LÀRIX DE 25
MM DE GRUIX.
 (P - 709)

14 PAM1-TF14 U FE14: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA
CORREDISSA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, D'APERTURA
AUTOMÀTICA, AMB UNA FULLA CORREDISSA I UNA FIXE,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, DE DIMENSIONS TOTALS
1400X2600 MM., AMB RADARS DETECTORS DE
PRESÈNCIA, 1 CÈL·LULA FOTOELÈCTRICA DE SEGURETAT
I QUADRE DE COMANDAMENT DE 4 POSICIONS.
MARCS PERIMETRALS DE FUSTA DE LÀRIX, ACABAT AMB 2
CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT
OQUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT AMB PISTOLA
AL TALLER. 
VIDRE: LAMINAT DE SEGURETAT BAIX EMISSIU AMB
CÀMERA D'AIRE. COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16 ARGÓ
/ 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2.
MARC: DE FUSTA LAMINADA DE 92 MM D'AMPLADA TIPO
ISCLETEC92 O EQUIVALENT AMB BASTIDOR DE FUSTA
LAMINAT DE 90 A 115 MM.D'AMPLADA, DE MOTLLURA
RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE
L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT.
FERRATGES: SISTEMA AUTOMATITZAT PER A PORTA
CORREDISSA DE VIDRE, TIPO SSR-3-ER DE HOTRON,
CARRIL SUPERIOR AMB COBERTA AMB MOTOR DE
CORRETJA. POLSADOR TIPUS COPPERSHIELD.
BOCACLAU EXTERIOR IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47
Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
PREMARC: XAPA D'ACER DE 10 MM DE GRUIX. *VEURE
PLÀNOL DG-SE SERRALLERIA 
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND PU
DE TECNOL O EQUIVALENT. INCLOU GOMES
D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
AMB CONNEXIÓ A CENTRALETA D'INCENDIS I D'OBERTURA
AUTOMÀTICA I POSICIÓ OBERTA EN SITUACIÓ
D'EMERGENCIA I/O CAS D'INCENDI
INCLOU REMAT PERIMETRAL DE DOBLE PLETINA DE
REFORÇ (8.22), MARC CONFORMAT PER PERFILS
ANGULARS DE 30X30 MM (8.23)  (P - 725)

1,0003.744,43 3.744,43

15 PAVJ-TF15 U FEP01: FABRICACIÓ AMB FUSTA DE RECUPERACIÓ I
COL.LOCACIÓ DE PORTICÓ CORREDIS D'APERTURA
MANUAL, AMB UNA FULLA FIXE I UNA FULLA CORREDISSA,
DE DIMENSIONS TOTALS 2770X4120 MM. 
ACABAT: DECAPAT DE PINTURA EXISTENT INTERIOR, I
TRACTAMENT SUPERFICIAL DE LA FUSTA EXISTENT
EXTERIOR.
FERRATGES: GUIES TANT INFERIORS ENCASTADES A
TERRA COM SUPERIORS OCULTES.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL

1,0002.669,28 2.669,28

EUR
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PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND PU
DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU REMAT PERIMETRAL DE DOBLE PLETINA DE
REFORÇ (8.22), MARC CONFORMAT PER PERFILS
ANGULARS DE 30X30 MM (8.23)  (P - 763)

16 PA18-TF55 U TIPUS FE15: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE
DIMENSIONS 1470X2060MM. AMB DUES FULLES
PRACTICABLES 
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT
AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES
D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA
LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE
CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16
MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND PU
DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU PORTICONS INTERIORS DE FUSTA DE LÀRIX DE 25
MM DE GRUIX, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA
D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ 8+8 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER
REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL CONJUNT
FUSTERIA I VIDRE (P - 717)

1,0002.105,24 2.105,24

17 PA18-TF16 U TIPUS FE16: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE
DIMENSIONS APROXIMADES: 1200X2370 MM MM. AMB
DUES FULLES PRACTICABLES 
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT
AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES
D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA
LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE
CONSERVACIÓ.
MANETA: MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16
MM.D'ACER INOX SETINAT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND PU
DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA
D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ 4+4 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. 

1,0001.465,23 1.465,23

EUR
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CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2. (P - 711)

18 PA18-TF17 U TIPUS FE17: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE TECA I VIDRE, DE
DIMENSIONS 560 MM. DE DIÀMETRE AMB UNA FULLA FIXA
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT
AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS
ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB
JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL
PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT,
AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM
D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE
CONSERVACIÓ.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND PU
DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA
D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ 4+4 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2. (P - 712)

2,000338,94 677,88

19 PA18-TF18 U TIPUS FE18: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE TECA I VIDRE, DE
DIMENSIONS APROXIMADES 430X430MM AMB UNA FULLA
FIXA
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT
AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM. TIPUS
ISCLETEC 78 O EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB
JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL
PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT,
AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90MM
D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE
CONSERVACIÓ.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND PU
DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR BAIX EMISSIU AMB CÀMERA
D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ 4+4 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. 
CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2. (P - 713)

1,000338,94 338,94

20 PA18-TF19 U TIPUS FE19: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FINESTRA DE PERFILERIA MIXTA DE FUSTA DE LÀRIX A
L'INTERIOR I ALUMINI A L'EXTERIOR I VIDRE,
D'ACCIONAMENT AUTOMÀTIC MOTORITZAT, DE
DIMENSIONS: 3810X840 MM. AMB TRES FULES
PRACTICABLES D'EIX HORITZONTAL.
ACABAT INTERIOR: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA
RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
ACABAT EXTERIOR ALUMINI LACAT COLOR RAL A DECIDIR
PER LA DF.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES
D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT

6,0002.284,03 13.704,18
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CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA
LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: DE FUSTA MASSISSA
MANETA: ACCIONAMENT MOTORITZAT DE DE
CENTRALETA DE COMANDAMENT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND PU
DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA
D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ 8+8 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER
REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL CONJUNT
FUSTERIA I VIDRE.
INCLOU SCREEN ENROTLLABLE MOTORITZAT DE
PROTECCIÓ SOLAR DE TEIXIT ACRÍLIC AMB CAIXA
EXTERIOR VISTA. INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I
TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA. (P - 714)

21 PA18-TF20 U TIPUS FE20: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FINESTRA DE PERFILERIA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE, DE
DIMENSIONS APROXIMADES 2000X2000MM AMB UNA
FULLA PRACTICABLE COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL
ACABAT: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR, APLICAT
AMB PISTOLA AL TALLER. 
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 92 MM. TIPUS
ISCLETEC 92 O EQUIVALENT, DE MOTLLURA RECTA, AMB
JUNTES DE GOMA, SORTIDES D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL
PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER
GARANTIR EL FUNCIONAMENT CORRECTE DEL CONJUNT,
AMB BASTIDOR DE FUSTA LAMINADA DE 90 A 115MM.
D'AMPLADA.
PREMARC: L'EXISTENT EN FUNCIÓ DEL SEU ESTAT DE
CONSERVACIÓ.
MANETA INTERIOR IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16MM.
ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT
FERRATGES: QUATRE FRONTISSES DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND PU
DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA
D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ 8+8 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER
REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL CONJUNT
FUSTERIA I VIDRE
INCLOU SCREEN ENROTLLABLE MOTORITZAT DE
PROTECCIÓ SOLAR DE TEIXIT ACRÍLIC AMB CAIXA
EXTERIOR VISTA. INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I
TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.
 (P - 715)

1,0002.390,22 2.390,22

22 PA18-TE21 U TIPUS FE21: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FINESTRA DE PERFILERIA MIXTA DE FUSTA DE LÀRIX A
L'INTERIOR I ALUMINI A L'EXTERIOR I VIDRE,
D'ACCIONAMENT AUTOMÀTIC MOTORITZAT, DE
DIMENSIONS: 3010X1360 MM. MM. AMB DUES FULES
PRACTICABLES D'EIX HORITZONTAL.
ACABAT INTERIOR: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA

4,0002.660,10 10.640,40

EUR
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RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
ACABAT EXTERIOR ALUMINI LACAT COLOR RAL A DECIDIR
PER LA DF.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES
D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA
LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: DE FUSTA MASSISSA
MANETA: ACCIONAMENT MOTORITZAT DE DE
CENTRALETA DE COMANDAMENT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND PU
DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA
D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ 8+8 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER
REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL CONJUNT
FUSTERIA I VIDRE. *ALTERNATIVA
VIDRE (COMPLINT REQUERIMENTS ACÚSTICS): VIDRE
LAMINAR BAIXEMISSIU. COMPOSICIÓ: 10+10 BUTIRAL
ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ
A IMPACTES 2(B)2.
INCLOU SCREEN ENROTLLABLE MOTORITZAT DE
PROTECCIÓ SOLAR DE TEIXIT ACRÍLIC AMB CAIXA
EXTERIOR OCULTA. INCLOU REMAT SUPERIOR,
SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA
LA UNITAT D'OBRA.
INCLOU REMAT SUPERIOR AMB LA COBERTA AMB XAPA
D'ALUMINI I REMAT INFERIOR SOBA LA COBERTA DE
TEULES SEGONS DETALLS 8.06 I 8.05 (P - 700)

23 PA18-TE23 U TIPUS FE22: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FINESTRA DE PERFILERIA MIXTA DE FUSTA DE LÀRIX A
L'INTERIOR I ALUMINI A L'EXTERIOR I VIDRE,
D'ACCIONAMENT AUTOMÀTIC MOTORITZAT, DE
DIMENSIONS: 4620X1360 MM. AMB TRES FULES
PRACTICABLES D'EIX HORITZONTAL.
ACABAT INTERIOR: DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA
RUBIO MONOCOAT O QUIVALENT, COLOR A DECIDIR,
APLICAT AMB PISTOLA AL TALLER.
ACABAT EXTERIOR ALUMINI LACAT COLOR RAL A DECIDIR
PER LA DF.
MARC DE FUSTA LAMINADA DE LÀRIX DE 78 MM
D'AMPLADA TIPUS ISCLETEC 78 O EQUIVALENT DE
MOTLLURA RECTA, AMB JUNTES DE GOMA, SORTIDES
D'AIGUA DE L'INTERIOR DEL PERFIL I TOTS ELS ELEMENTS
NECESSARIS PER GARANTIR EL FUNCIONAMENT
CORRECTE DEL CONJUNT, AMB BASTIDOR DE FUSTA
LAMINADA DE 90MM D'AMPLADA.
PREMARC: DE FUSTA MASSISSA
MANETA: ACCIONAMENT MOTORITZAT DE DE
CENTRALETA DE COMANDAMENT
FERRATGES: DUES FRONTISSES DE XAPA D'ACER
INOXIDABLE.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND PU
DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA

2,0004.541,97 9.083,94
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D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ 8+8 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER
REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL CONJUNT
FUSTERIA I VIDRE. *ALTERNATIVA
VIDRE (COMPLINT REQUERIMENTS ACÚSTICS): VIDRE
LAMINAR BAIXEMISSIU. COMPOSICIÓ: 10+10 BUTIRAL
ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ
A IMPACTES 2(B)2.
INCLOU SCREEN ENROTLLABLE MOTORITZAT DE
PROTECCIÓ SOLAR DE TEIXIT ACRÍLIC AMB CAIXA
EXTERIOR OCULTA. INCLOU REMAT SUPERIOR,
SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA
LA UNITAT D'OBRA.
INCLOU REMAT SUPERIOR AMB LA COBERTA AMB XAPA
D'ALUMINI I REMAT INFERIOR SOBA LA COBERTA DE
TEULES SEGONS DETALLS 8.06 I 8.05 (P - 701)

24 P811-T206 M2 4.04: REPARACIÓ DE BRANCALS I DINTELLS DE FINESTRES
I BALCONERES EXISTENTS AMB AMB MORTER DE CALÇ
HIDRAULICA NATURAL NHL3,5, ''COM CAL'' O EQUIVALENT,
DE DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS UNE-EN 998-1, ACABAT
REMOLINAT SOBRE PARET DE PEDRA, PRÈVIAMENT
REPICADA, NETEJADA, CONSOLIDADA I REJUNTADA (P -
528)

115,88532,57 3.774,37

25 P811-T207 M 4.06 5.02: REPARACIÓ D'EMPITS DE PECES CERÀMIQUES
EXISTENTS AMB DESMUNTATGE DE PECES EXISTENTS,
REGULARITZACIÓ DE FORMACIÓ DE PENDENTS AMB
MORTER DE CALÇ HIDRAULICA NATURAL NHL3,5, ''COM
CAL'' O EQUIVALENT, DE DESIGNACIÓ CSIV-W0, SEGONS
UNE-EN 998-1, REPOSICIÓ AMB LES RAJOLES EXISTENTS
O NOVES DE SUBSTITUCIÓ, ACABAT AMB TRACTAMENT
HIDRUFUGANT A BASE DE SILOXANS APLICADA EN DUES
CAPES (P - 529)

62,60055,11 3.449,89

26 P4FC-T45W U 5.03: FORMACIÓ DE LLINDA DE CERÀMICA DE DE LES
MATEIXES CARACTERISTIQUES QUE LES EXISTENTS,
COL·LOCADA AMB EL MATEIX MORTER DE LA PARET (P -
484)

2,800198,74 556,47

27 P4G6-T200 M2 4.11: CONSOLIDACIÓ DE JUNTES DE MAMPOSTERIA AMB
CIMENT A BASE DE CALÇ I ECO-PUZOLANA TIPO
MAPE-ANTIQUE O EQUIVALENT APLICAT MITJANÇANT
INJECCIÓNS (P - 487)

7,056175,87 1.240,94

28 PQZ3-HAAL M2 XARXA ANTI-COLOMS PER A BUITS DE FINS A 16 M2, DE
POLIETILÈ, DE COLOR NEGRE, TEIXIDA EN QUADRÍCULA
DE 50X50 MM, MUNTADA SOBRE CABLES D'ACER
INOXIDABLE DE 2,5 MM DE D I FIXADA MECÀNICAMENT AL
PARAMENT (P - 811)

51,76514,30 740,24

29 P894-TV95 M2 TRACTAMENT DE REIXES EXISTENTS, AMB REPARACIONS
PUNTUALS EN ELEMENT DETERIORATS, PREPARACIÓ DE
SUPERFÍCIE AMB RAIG DE SORRA SECA, NETEJA D'ÒXIDS
AMB UNA DISSOLUCIÓ DE DETERGENT AMB PH ÀCID I DE
DESENGREIXANT AMB DISSOLVENT DE TRICLORETILÈ,
NETEJA I PREPARACIÓ DE LA SUPERFÍCIE AMB MITJANS
MANUALS, PINTAT DE REIXA D'ACER AMB PINTURA DE
PARTÍCULES METÀL·LIQUES, AMB DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT; INCLOU
DESMUNTATGE PREVI I SUBSTITUCIÓ D'ELEMENTS
ENCASTATS SI LA DF HO CONSIDERA NECESSARI EN
FUNCIÓ DEL SEU ESTAT (P - 558)

5,65830,07 170,14

30 PAM1-TP01 U PORTA FEP01. REVISIÓ DE PORTA EXISTENT, AMB AJUST
DE FERRATGES I SISTEMES DE TANCAMENT (P - 726)

1,000180,46 180,46

CAPÍTOL (1)TTOTAL 01.01.01.09 880.358,39

EUR
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OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) FUSTERIES INTERIORS10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PAQ5-T111 U TIPUS FI.01: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA
DE FUSTA D'UNA FULLA BATENT DE DIMENSIONS:
870X2100 MM. D'UNA FULLA BATENT. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE BEDOLL DE
SECCIÓ 35 MM. PORTA BATENT AMB SUBESTRUCTURA DE
FUSTA DE PI, REXAPAT PER LES DUES CARES AMB
LÀMINA DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB REBLERT
INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT
O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089, ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT.
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS,
SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA
LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.
AMB APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA,
FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I
AJUST FINAL SEGONS NTE/PPM-8.
 (P - 730)

1,000564,67 564,67

2 PAQ5-T112 U TIPUS FI.01': SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA
DE FUSTA D'UNA FULLA BATENT DE DIMENSIONS:
870X2100 MM. D'UNA FULLA BATENT. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB TAPETES DE TAULER DE 7
MM DE DM. PORTA BATENT AMB SUBESTRUCTURA DE
FUSTA DE PI REXAPAT PER LES DUES CARES AMB
TAULER DE 7MM DE DM AMB REBLERT INTERIOR DE
FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089, ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT.
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS,
SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA
LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.
AMB APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA,
FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I
AJUST FINAL SEGONS NTE/PPM-8.
 (P - 731)

2,000515,99 1.031,98

3 PAQ5-T113 U TIPUS FI.02: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA
DE FUSTA D'UNA FULLA BATENT DE DIMENSIONS:
800X2100 MM. D'UNA FULLA BATENT. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE PI DE
SECCIÓ 35 MM REXAPAT AMB TAPETES DE TAULER DE 7
MM DE DM. PORTA BATENT AMB SUBESTRUCTURA DE
FUSTA DE PI REXAPAT PER LES DUES CARES AMB
TAULER DE 7MM DE DM AMB REBLERT INTERIOR DE
FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089, ACABAT ACER

9,000501,55 4.513,95

EUR
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INOXIDABLE MAT.
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS,
SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA
LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.
AMB APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA,
FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I
AJUST FINAL SEGONS NTE/PPM-8.
 (P - 732)

4 PAQ5-T114 U TIPUS FI.03: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA
DE FUSTA DE DIMENSIONS TOTALS 1260X2500 MM. D'UNA
FULLA BATENT I TARJA LATERAL I SUPERIOR FIXES,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE BEDOLL DE
SECCIÓ 35 MM. PORTA BATENT AMB SUBESTRUCTURA DE
FUSTA DE PI, REXAPAT PER LES DUES CARES AMB
LÀMINA DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB REBLERT
INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT
O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089, ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT.
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS,
SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA
LA UNITAT D'OBRA.
INCLOU TARJA SUPERIOR DE VIDRE SIMPLE DE 4MM DE
GRUIX
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.
AMB APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA,
FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I
AJUST FINAL SEGONS NTE/PPM-8.
 (P - 733)

4,000759,93 3.039,72

5 PAQA-T115 U PORTA FI.04: FUSTERIA DE FUSTA D'UNA FULLA
CORREDISSA AMB SUBJECCIÓ A PARET I PERFIL VIST, DE
DIMENSIONS 800X2100 MM.
MATERIAL: MARCS LATERALS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35 MM REXAPAT AMB TAPETES CONTÍNUES DE TAULER
DE 7 MM DE DM. PORTA CORREDISSA AMB
SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI REXAPAT PER LES
DUES CARES AMB TAULER DE 7MM DE DM AMB REBLERT
INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
GUIES: KIT'S PER A PORTES CORREDERES DE FUSTA
IN.15.121.K.Ø20 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE MAT. 
AMB CALAIX VIST, ACABAT LACAT. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: PLACA CORREDISSA IN.16.225 JNF AC3026 Ø50
MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF PM0506AIPL
Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT
INCLOU FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT ALLÒ
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
INCLOU PREMARC.

 (P - 741)

1,000534,48 534,48

6 PAQA-T116 U PORTA FI.04': FUSTERIA DE FUSTA D'UNA FULLA
CORREDISSA AMB SUBJECCIÓ A PARET I PERFIL VIST, DE
DIMENSIONS 880X2100 MM.
MATERIAL: MARCS LATERALS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ
35 MM REXAPAT AMB TAPETES CONTÍNUES DE TAULER
DE 7 MM DE DM. PORTA CORREDISSA AMB

1,000584,98 584,98

EUR
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SUBESTRUCTURA DE FUSTA DE PI REXAPAT PER LES
DUES CARES AMB TAULER DE 7MM DE DM AMB REBLERT
INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
GUIES: KIT'S PER A PORTES CORREDERES DE FUSTA
IN.15.121.K.Ø20 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE MAT. 
AMB CALAIX VIST, ACABAT LACAT. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: PLACA CORREDISSA IN.16.225 JNF AC3026 Ø50
MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF PM0506AIPL
Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT
INCLOU FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I TOT ALLÒ
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
INCLOU PREMARC.
 (P - 742)

7 PAQ5-T117 U TIPUS FI.05: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE
DIMENSIONS 2520X2500 MM. I 60CM DE FONDÀRIA, AMB
QUATRE FULLES BATENS I TARJA LATERAL FIXE I
DIVISÒRIA CENTRAL, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB
LATERALS, SOBRE I BASE AMB SÒCOL
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE PORTES I MARC
EXTERIOR DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35X35 MM. MARC
EXTERIOR PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE GRUIX.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT
O QUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT
ACER INOXIDABLE SETINAT.
INCLOU BASTIMENT, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I
TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.
 (P - 734)

1,000602,56 602,56

8 PAQ5-T118 U TIPUS FI.06: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE
DIMENSIONS 1010X2000 MM. I 45CM. DE FONDÀRIA, AMB
UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL FIXES BATENS I
TARJES LATERASL FIXES, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL,
AMB LATERALS, SOBRE I BASE AMB SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE PORTES I MARC
EXTERIOR DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35X35 MM AMB
TAPETA CONTÍNUA DE TAULER DE 7 MM DE DM. PORTA
BATENT DE TAULER DE DM DE 18 MM DE GRUIX.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT
ACER INOXIDABLE SETINAT.
INCLOU BASTIMENT, FERRATGES, REMATS, SEGELLATS I
TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT
D'OBRA.
 (P - 735)

1,000207,94 207,94

9 PAQ5-T119 U TIPUS FI.07: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA
DE FUSTA D'UNA FULLA BATENT DE DIMENSIONS:
870X2100 MM. D'UNA FULLA BATENT. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE BEDOLL DE
SECCIÓ 35 MM. PORTA BATENT AMB SUBESTRUCTURA DE
FUSTA DE PI, REXAPAT PER LES DUES CARES AMB
PANELL DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB REBLERT
INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: PANELL DE FUSTA TRICAPA D'AVET FRESSADA.
DIMENSIONS: 30X30 MM.AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA
RUBIO MONOCOAT O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089, ACABAT ACER

1,000633,35 633,35

EUR
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INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF PM0506AIPL
Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS,
SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA
LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.

 (P - 736)

10 PAQ5-T120 U TIPUS FI.08: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE
DIMENSIONS 1050X2520 MM. I 67CM DE FONDÀRIA, AMB
DOS FULLES BATENS I TARJA SUPERIOR FIXE AMB ARC DE
PUNT RODÓ, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB
LATERALS, SOBRE I BASE AMB SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE PORTES I MARC
EXTERIOR DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35X35 MM. MARC
EXTERIOR PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE GRUIX.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT
O QUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT
ACER INOXIDABLE SETINAT.
INCLOU BASTIMENT, BARRA DE PENJAR, FERRATGES,
REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
 (P - 737)

1,000347,90 347,90

11 PAQ5-T121 U TIPUS FI.08': FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE
DIMENSIONS 900X2520 MM. I 67CM DE FONDÀRIA, AMB
UNA FULLA BATENT I TARJA SUPERIOR FIXE AMB ARC DE
PUNT RODÓ, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB
LATERALS, SOBRE I BASE AMB SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE PORTES I MARC
EXTERIOR DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35X35 MM. MARC
EXTERIOR PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE GRUIX.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT
O QUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT
ACER INOXIDABLE SETINAT.
INCLOU BASTIMENT, BARRA DE PENJAR, FERRATGES,
REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
 (P - 738)

1,000295,58 295,58

12 PAQ5-T122 U TIPUS FI.09': FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE
DIMENSIONS 1600X2520 MM. I 75CM DE FONDÀRIA, AMB
DUES FULLE BATENTS DE 76X172CM, I TARJA SUPERIOR
FIXE AMB ARC DE PUNT RODÓ I AMB ENLLISTONAT DE
FUSTES 35X35MM, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB
LATERALS, SOBRE I BASE AMB SÒCOL.
MATERIAL: RASTRELLS PER A FIXACIÓ DE PORTES I MARC
EXTERIOR DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35X35 MM. MARC
EXTERIOR PERIMETRAL I PORTES DE TAULELLS DE
FUSTA CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18 MM DE GRUIX.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT
O QUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT
ACER INOXIDABLE SETINAT.
INCLOU BASTIMENT, BARRA DE PENJAR, FERRATGES,
REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
 (P - 739)

2,000557,62 1.115,24

13 PAQ5-T123 U TIPUS FI.10: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA
DE FUSTA D'UNA FULLA BATENT DE DIMENSIONS:

2,000624,51 1.249,02

EUR
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870X2430 MM. D'UNA FULLA BATENT. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL DE FUSTA DE BEDOLL DE
SECCIÓ 35 MM. PORTA BATENT AMB SUBESTRUCTURA DE
FUSTA DE PI, REXAPAT PER LES DUES CARES AMB
LÀMINA DE BEDOLL. GRUIX TOTAL 50 MM. AMB REBLERT
INTERIOR DE FIBRES DE FUSTA.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT
O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE SECCIÓ 35 MM.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089, ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: CONDEMNA BANY IN.04.236 JNF PM0506AIPL
Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS,
SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA
LA UNITAT D'OBRA.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.
AMB APLOMAT DEL BASTIMENT, AJUSTAT DE LA FULLA,
FIXACIO DEL FERRATGES I ANIVELLAT, PETIT MATERIAL I
AJUST FINAL SEGONS NTE/PPM-8.
 (P - 740)

14 PAT1-TF16 U FI.11: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA AMB
AÏLLAMENT ACÚSTIC FINS A 45 DB DE DIMENSIONS
APROXIMADES 1250X3130 MM. AMB QUATRE FULLES,
DUES FIXES I DUES BATENTS, COMPOSICIÓ SEGONS
PLÀNOL.
MARC PERIMETRAL D'ALTA DENSITAT DE FUSTA DE
BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM
PORTES BATENTS DE 50 MM DE GRUIX TOTAL,
COMPOSTES PER ÀNIMA ACÚSTIC MULTICAPA I BASTIDOR
PERIMETRAL DE DM D'ALTA DENSITAT, REXAPAT AMB
LÀMINES DE BEDOLL. JUNTA INTUMESCENT I ACÙSTIQUES
OCULTA DE 10X4 MM QUE ASSEGURA EL SEGELLAT
ENTRE FULLA I MARC.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT
O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.
 (P - 751)

1,0001.925,40 1.925,40

15 PAT1-T011 U FI.12: SUBMINISRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA
ACÚSTICA DE FUSTA AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC FINS A 45
DB AMB DUES FULLES BATENTS DE DIMENSIONS:
1180XX1840 MM. 
MATERIAL: MARC PERIMETRAL D'ALTA DENSITAT DE
FUSTA DE BEDOLL DE SECCIÓ 35 MM. PORTES BATENTS
DE 50 MM DE GRUIX TOTAL, COMPOSTES PER ÀNIMA
ACÚSTIC MULTICAPA I BASTIDOR PERIMETRAL DE DM
D'ALTA DENSITAT, REXAPAT AMB LÀMINES DE BEDOLL.
JUNTA INTUMESCENT I ACÙSTIQUES OCULTA DE 10X4
MM QUE ASSEGURA EL SEGELLAT ENTRE FULLA I MARC.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT
O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: EXISTENT SI ES TROBA EN BONES
CONDICIONS.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089. ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47
Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS,
SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA

2,0001.602,69 3.205,38

EUR
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LA UNITAT D'OBRA.

 (P - 749)

16 PA18-TF14 U TIPUS FI13: SUBMIISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
FINESTRA DE FUSTA DE LÀRIX I VIDRE DE DIMENSIONS:
1650X1560 MM.AMB DUES FULLES PRACTICABLES
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, AMB AÏLLAMENT DEL
CONJUNT 45DB(A).
MARC: FUSTA LAMINADA DE 78 MM DE GRUIX TIPO
ISCLETEC78 O EQUIVALENT AMB BASTIDOR DE FUSTA
LAMINAT DE 90 MM D'AMPLADA.
PREMARC: EXISTENT SI ES TROBA EN BONES
CONDICIONS.
ACABAT: 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO MONOCOAT
O EQUIVALENT. COLOR A DECIDIR.
MANETA: MANETA FINESTRA IN.00.059.43 JNF MV0072 Ø16
MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU PORTICONS: DE FUSTA DE LÀRIX DE 25 MM DE
GRUIX, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
INCLOU VIDRE LAMINAR SOTA EMISSIU AMB CÀMERA
D'AIRE I INTERCALARI NEGRE. COMPOSICIÓ 8+8 BAIX
EMISSIU / 16 ARGÓ / 5+5 BUTIRAL
ACÚSTIC, CLASSIFICACIÓ A IMPACTES 2(B)2, PER
REQUERIMENT ACÙSTIC DE 45DB(A) DEL CONJUNT
FUSTERIA I VIDRE (P - 710)

4,0001.803,54 7.214,16

17 PAT1-T124 U FI.14 SUBMINISRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA
ACÚSTICA DE FUSTA AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC FINS A 45
DB(A), DE DIMENSIONS: 880X2000 MM., AMB UNA FULLA
BATENT, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, 
MATERIAL: BASTIDOR PERIMETRAL DE DM D'ALTA
DENSITAT. PORTA BATENT AMB SUBESTRUCTURA DE
FUSTA DE PI REXAPAT PER LES DUES CARES AMB
TAULER DE 7MM DE DM. JUNTA INTUMESCENT I
ACÙSTIQUES OCULTA DE 10X4 MM QUE ASSEGURA EL
SEGELLAT ENTRE FULLA I MARC.
ACABAT: LACAT. COLOR A DECIDIR.
PREMARC: MASSÍS DE FUSTA DE PI DE 35 MM DE GRUIX.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089. ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47
Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
AMB TOPALL DE PORTA DE GOMA TRANSPARENT
UT0141AITR DE JNF.
 (P - 750)

1,0001.023,96 1.023,96

CAPÍTOL (1)TTOTAL 01.01.01.10 228.090,27

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) SERRALLERIA11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PAD0-TS01 U S01: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA
METÀL·LICA DE DUES FULLES BATENTS DE DIMENSIONS
TOTALS: 1600X2600 MM
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE
1,5 MM DE GRUIX. FULLES DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA
EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE
LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT I PINTAT

1,000497,36 497,36

EUR
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AMB PINTURA DE 2 COMPONENTS PER A EXTERIOR.
COLOR A DEFINIR.
PREMARC: PLETINA DE REFORÇ I REMAT DE LA
OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA L'AMPLADA DEL MUR DE
10 MM DE GRUIX.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR PER A PORTES
TALLAFOCS I ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER
INOXIDABLE. UNA BARRA ANTIPÀNIC INTERIOR PER CADA
FULL TIPUS IDEA BASE INFLARE DE ISEO , ACABAT ACER
INOXIDABLE.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB
MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM DE GRUIX, CARGOLADES
A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310
(FORÇA 3-6) D'ISEO, BOCACLAU IN.04.28R.K08.M
JNF.Q00507AI47 Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
SETINAT.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL. (P -
718)

2 PAS2-T202 U S02: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA
TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT,
PER A UNA LLUM DE 1100X2100 MM, 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE
1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA
EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE
LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT O
PRELACAT DE 0,8 MM.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS HANDLE
032532 D'ISEO, PER A PORTES TALLAFOCS I ANTIPÀNIC
TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB
MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM DE GRUIX, CARGOLADES
A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310
(FORÇA 3-6) D'ISEO
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ. (P - 743)

2,000540,20 1.080,40

3 PAS2-TS03 U S03: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA
TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, DE DUES FULLES
BATENTS PER A UNA LLUM DE 1700X2100 MM.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE
1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA
EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE
LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT O
PRELACAT DE 0,8 MM.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS HANDLE
032532 D'ISEO, PER A PORTES TALLAFOCS I ANTIPÀNIC
TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB
MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM DE GRUIX, CARGOLADES
A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310
(FORÇA 3-6) D'ISEO
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ. (P - 744)

3,000794,55 2.383,65

4 PAS2-TS04 U S04: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA 5,000439,20 2.196,00

EUR
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TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT,
PER A UNA LLUM DE 900X2100 MM, 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE
1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA
EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE
LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT O
PRELACAT DE 0,8 MM.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS HANDLE
032532 D'ISEO, PER A PORTES TALLAFOCS I ANTIPÀNIC
TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB
MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM DE GRUIX, CARGOLADES
A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310
(FORÇA 3-6) D'ISEO
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ. (P - 745)

5 PAS2-TS05 U S05: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA
TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT,
PER A UNA LLUM DE 900X2500 MM, AMB TARJA SUPERIOR
FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE
1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA
EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE
LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL
DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O EQUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR
A DECIDIR.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS HANDLE
032532 D'ISEO, PER A PORTES TALLAFOCS I ANTIPÀNIC
TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB
MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM DE GRUIX, CARGOLADES
A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310
(FORÇA 3-6) D'ISEO
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ. (P - 746)

1,000737,15 737,15

6 PAS2-TS55 U SE05': SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA
TALLAFOCS METÀL·LICA, EI2-C 60, UNA FULLA BATENT,
PER A UNA LLUM DE 900X2500 MM.,AMB TARJA SUPERIOR
FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE
1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA
EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE
LLANA DE ROCA.
ACABAT:LACAT. COLOR A DECIDIR.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR EXTERIOR TIPUS HANDLE
032532 D'ISEO, PER A PORTES TALLAFOCS I ANTIPÀNIC
TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB
MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM DE GRUIX, CARGOLADES
A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER
SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310
(FORÇA 3-6) D'ISEO
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL

1,000565,45 565,45

EUR
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NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA.
OBRE EN SENTIT DE L'EVACUACIÓ. (P - 747)

7 PAD0-TS06 U S06: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE DUES
FULLES BATENTS METÀL·LIQUES I TARJA SUPERIOR FIXE,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOLS. INCLOU REMAT
SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR
ACABADA LA UNITAT DOBRA.
MATERIAL: RASTRELLS METÀL·LICS TUBULARS DE SECCIÓ
50X50 MM PER A FIXACIÓ DE PORTES METÀL·LIQUES DE
XAPA D'ACER DE 8 MM DE GRUIX.
DIMENSIONS: 2050X3270 MM
ACABAT: PINTAT AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.
COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT
ACER INOXIDABLE SETINAT. (P - 719)

1,000630,87 630,87

8 PAS2-TSE7 U SE.07: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA DE
FUSTERIA METÀL·LICA TALLAFOCS EI-60 D'UNA FULLA
BATENT AMB REVESTIMENT EXTERIOR DE TAULER DE
FUSTA DE DIMENSIONS: 1430X2100 MM
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE
1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA
EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE
LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL
DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR TIPUS HANDLE 032432
D'ISEO AMB BOCACLAU , PER A PORTES TALLAFOCS I
ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE. UNA
BARRA ANTIPÀNIC TIPUS IDEA BASE INFLARE DE ISEO,
ACABAT ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB
MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM DE GRUIX, CARGOLADES
A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310
(FORÇA 3-6) D'ISEO.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
COMPORTAMENT DAVANT DEL FOC: EI-60. OBRE EN
SENTIT DE L'EVACUACIÓ.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA. (P -
748)

1,000980,20 980,20

9 PAT1-TS08 U SE.08: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA
ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE FUSTERIA
METÀL·LICA D'UNA FULLA BATENT, TALLAFOCS EI-45 AMB
REVESTIMENT EXTERIOR DE TAULER DE FUSTA, DE
DIMENSIONS: 920X2850 MM AMB DINTELL D'ARC DE PUNT
RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE
1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA
EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL IGNÍFUG COM A LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL
DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: PLACA AMB TIRADOR TIPUS HANDLE 032432
D'ISEO AMB BOCACLAU, PER A PORTES TALLAFOCS I
ANTIPÀNIC TALLAFOCS. ACABAT ACER INOXIDABLE. UNA
BARRA ANTIPÀNIC TIPUS IDEA BASE INFLARE DE ISEO,
ACABAT ACER INOXIDABLE.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB
MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM DE GRUIX, CARGOLADES

1,000935,08 935,08
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A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER SOLDADURA.
TANCAPORTES AMB BRAÇ DE COMPÀS TIPUS IS310
(FORÇA 3-6) D'ISEO.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
COMPORTAMENT DAVANT DEL FOC: EI-45. OBRE EN
SENTIT DE L'EVACUACIÓ.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 40 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT DOBRA. (P -
752)

10 PAT1-TS09 U SE.09: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA
ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE FUSTERIA
METÀL·LICA DE DUES FULLES BATENTS, AMB
REVESTIMENT EXTERIOR DE TAULER DE FUSTA, DE
DIMENSIONS: 1600X2220 MM. AMB DINTELL D'ARC DE
PUNT RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE
2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA
EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL
DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 . ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT. UNA BARRA ANTIPÀNIC PER CADA FULL
TIPUS IDEA BASE INFLARE DE ISEO , ACABAT ACER
INOXIDABLE.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE
TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL AMB JUNTES DE
NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT DOBRA. (P -
753)

1,0002.046,34 2.046,34

11 PAT1-TS99 U SE.09': SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA
ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE FUSTERIA
METÀL·LICA DE DUES FULLES BATENTS, AMB
REVESTIMENT EXTERIOR DE TAULER DE FUSTA, DE
DIMENSIONS: 1600X2360 MM. AMB DINTELL D'ARC DE
PUNT RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE
2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA
EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL
DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 . ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT. UNA BARRA ANTIPÀNIC PER CADA FULL
TIPUS IDEA BASE INFLARE DE ISEO , ACABAT ACER
INOXIDABLE.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE
TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL AMB JUNTES DE
NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS,
SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA
LA UNITAT D'OBRA. (P - 761)

1,0002.068,16 2.068,16

12 PAT1-TS10 U SE.10: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA
ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE FUSTERIA

2,0001.769,34 3.538,68

EUR
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METÀL·LICA DE DUES FULLES BATENTS, AMB
REVESTIMENT EXTERIOR DE TAULER DE FUSTA, DE
DIMENSIONS: 1500X2400 MM. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE
2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA
EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL
DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 . ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT. UNA BARRA ANTIPÀNIC PER CADA FULL
TIPUS IDEA BASE INFLARE DE ISEO , ACABAT ACER
INOXIDABLE.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE
TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL AMB JUNTES DE
NEOPRÈ. FRONTISSES OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS,
SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA
LA UNITAT D'OBRA. (P - 754)

13 PAT1-TS11 U SE.11: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA
ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE FUSTERIA
METÀL·LICA D'UNA FULLA BATENT 
DE DIMENSIONS: 1000X2850 MM AMB DINTELL D'ARC DE
PUNT RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE
2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA
EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL
DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089. ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47
Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE
GALZE PERIMETRAL AMB JUNTES DE NEOPRÈ.
FRONTISSES OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 40 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS,
SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA
LA UNITAT D'OBRA. (P - 755)

1,0001.363,67 1.363,67

14 PAT1-TS12 U SE.12: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA
ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE FUSTERIA
METÀL·LICA DE UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL
FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, DE DIMENSIONS
TOTALS DE1400X2460 MM., AMB DINTELL D'ARC DE PUNT
RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE
2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA
EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL
DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089. ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47

1,0001.567,53 1.567,53
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Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE
GALZE PERIMETRAL AMB JUNTES DE NEOPRÈ.
FRONTISSES OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS,
SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA
LA UNITAT D'OBRA. (P - 756)

15 PAT1-TS22 U SE.12': SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA
ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE FUSTERIA
METÀL·LICA DE UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL
FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, DE DIMENSIONS
TOTALS DE1400X2400 MM., AMB DINTELL D'ARC DE PUNT
RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE
2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA
EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL
DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089. ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47
Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE
GALZE PERIMETRAL AMB JUNTES DE NEOPRÈ.
FRONTISSES OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS,
SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA
LA UNITAT D'OBRA. (P - 760)

1,0001.567,53 1.567,53

16 PAT1-TS13 U SE.13: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA
ACÚSTICA TIPO BARNATECNO PAB/47 DE FUSTERIA
METÀL·LICA DE UNA FULLA BATENT I TARJA LATERAL
FIXE, COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL, DE DIMENSIONS
TOTALS DE 1460X2300 MM., AMB DINTELL D'ARC DE PUNT
RODÓ COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOL. 
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE
2 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA
EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL FONOABSORBENT DE LLANA DE ROCA.
ACABAT: REVESTIMENT DE FULLA I MARC AMB TAULELL
DE BEDOLL, AMB 2 CAPES D'OLI PER A FUSTA RUBIO
MONOCOAT O QUIVALENT A LES DUES CARES. COLOR A
DECIDIR.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089. ACABAT ACER
INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47
Ø50 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE
GALZE PERIMETRAL AMB JUNTES DE NEOPRÈ.
FRONTISSES OCULTES D'ACER INOXIDABLE.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU PANELLS LATERALS, FERRATGES, REMATS,
SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER DEIXAR ACABADA
LA UNITAT D'OBRA. (P - 757)

1,0001.557,24 1.557,24

17 PAT1-TS14 U SE.14: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA
ACÚSTICA FUSTERIA METÀL·LICA DE UNA FULLA BATENT,
DE DIMENSIONS TOTALS DE 900X1500 MM..

1,000873,09 873,09

EUR
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MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE
1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA
EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL IGNÍFUG COM A LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 (FERRETERIA
BOLIVAR). ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES: TANCAMENT DE PRESSIÓ AMB FALCA DE
TEFLÓ. DOBLE GALZE PERIMETRAL AMB JUNTES DE
NEOPRÈ. FRONTISSES S'ACER INOXIDABLE.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA (P -
758)

18 PAT1-TS15 U SE.15: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA
ACÚSTICA FUSTERIA METÀL·LICA DE UNA FULLA BATENT,
DE DIMENSIONS TOTALS DE 900X2100 MM.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE
1,5 MM DE GRUIX. FULLA DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA
EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT D'UN
MATERIAL IGNÍFUG COM A LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT.
MANETA: LBII-19 FORMANI BASICS MM1089 (FERRETERIA
BOLIVAR). ACABAT ACER INOXIDABLE MAT.
FERRATGES:BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF Q00507AI47
Ø50 MM (FERRETERIA BOLIVAR ). TANCAMENT DE
PRESSIÓ AMB FALCA DE TEFLÓ. DOBLE GALZE
PERIMETRAL AMB JUNTES DE NEOPRÈ. FRONTISSES
S'ACER INOXIDABLE.
AÏLLAMENT ACÚSTIC: 45 DB(A)
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA (P -
759)

1,000873,09 873,09

19 PAD0-TS16 U SE.16: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCAMENT
DE PERFILERIA D'ACER I VIDRE DE DIMENSIONS TOTALS:
1600X2600 MM. DE
DOBLE PLETINA PERIMETRAL DE REFORÇ I REMAT DE LA
OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA L'AMPLADA DEL MUR DE
10 MM DE GRUIX AMB UNA
SEPARACIÓ ENTRE EIXOS DE 5 CM.
MATERIAL: TANT LES PLATINES COM ELS ANGULARS
SERAN D'ACER GALVANITZAT.
PREMARC: PLETINA DE REFORÇ I REMAT DE LA
OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA L'AMPLADA DEL MUR DE
10 MM DE GRUIX.
MARC: PERFILS METÀL· LICS ANGULARS DE 30X30 MM.
INCLOU VIDRE LAMINAT DE SEGURETAT BAIX EMISSIU
AMB CÀMERA D'AIRE. COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16
ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ A
IMPACTES 2(B)2.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND PU
DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA. (P - 720)

1,0001.802,19 1.802,19

20 PAD0-TS17 U SE.17: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE TANCAMENT
DE PERFILERIA D'ACER I VIDRE DE DIMENSIONS TOTALS:
2890X1390 MM. DE
DOBLE PLETINA PERIMETRAL DE REFORÇ I REMAT DE LA
OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA L'AMPLADA DEL MUR DE
10 MM DE GRUIX AMB UNA
SEPARACIÓ ENTRE EIXOS DE 5 CM.
MATERIAL: TANT LES PLATINES COM ELS ANGULARS

1,0001.728,17 1.728,17

EUR
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SERAN D'ACER GALVANITZAT.
PREMARC: PLETINA DE REFORÇ I REMAT DE LA
OBERTURA ALS 4 COSTATS TOTA L'AMPLADA DEL MUR DE
10 MM DE GRUIX.
MARC: PERFILS METÀL· LICS ANGULARS DE 30X30 MM.
INCLOU VIDRE LAMINAT DE SEGURETAT BAIX EMISSIU
AMB CÀMERA D'AIRE. COMPOSICIÓ 4+4 BAIX EMISSIU / 16
ARGÓ / 4+4 BUTIRAL ACÚSTIC. CLASSIFICACIÓ A
IMPACTES 2(B)2.
SEGELLAT: BANDA ELÀSTICA PERIMETRAL
PRECOMPRIMIDA AUTOEXPANDIBLE TIPO SELLABAND PU
DE TECNOL O EQUIVALENT.
INCLOU GOMES D'ESTANQUITAT A LA JUNTA MARC-FULL.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA. (P - 721)

21 PAD0-TS18 U SE.18: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE PORTA
METÀL·LICA DE UNA FULA BATENT DE DIMENSIONS
TOTALS: 860X2000 MM.
MATERIAL: MARC FABRICAT AMB XAPA GALVANITZADA DE
1,5 MM DE GRUIX. FULLES DE 53 MM DE GRUIX FABRICADA
EN ACER GALVANITZAT DE GRUIX AMB REBLERT DE
LLANA DE ROCA.
ACABAT: ACABAT ESTÀNDARD EN GALVANITZAT I PINTAT
AMB PINTURA DE 2 COMPONENTS PER A EXTERIOR.
COLOR A DEFINIR.
FERRATGES: TRES O QUATRE FRONTISSES OCULTES AMB
MARCATGE CE D'ACER DE 3 MM DE GRUIX, CARGOLADES
A LA FULLA I FIXADES AL MARC PER SOLDADURA.
BOCACLAU IN.04.28R.K08.M JNF QO0507AI47 Ø50 MM.
ACABAT ACER INOXIDABLE SETINAT.
SEGELLAT: JUNTA INTUMESCENT ENTRE MARC I FULL. (P -
722)

1,000429,69 429,69

22 PAD0-TS19 U S19: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ARMARI DE DUES
FULLES BATENTS METÀL·LIQUES I TARJA SUPERIOR FIXE,
COMPOSICIÓ SEGONS PLÀNOLS. 
MATERIAL: RASTRELLS METÀL·LICS TUBULARS DE SECCIÓ
50X50 MM PER A FIXACIÓ DE PORTES METÀL·LIQUES DE
XAPA D'ACER DE 8 MM DE GRUIX.
DIMENSIONS: 128X3270 MM
ACABAT: PINTAT AMB PINTURA DE DOS COMPONENTS.
COLOR A DECIDIR.
TIRADOR: POM IN.22.100 JNF A2010IM19 Ø19 MM. ACABAT
ACER INOXIDABLE SETINAT.
INCLOU REMAT SUPERIOR, SEGELLATS I TOT EL
NECESSARI PER DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA. (P -
723)

1,000506,24 506,24

23 PAM2-TM01 U TIPUS MA.01: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
MAMPARA DE DUTXA DE DIMENSIONS: 1500X2000 MM
FORMADA PER UN FRONTAL DE 1 FULLA FIXA I 1 FULLA
CORREDISSA DE VIDRE TEMPERAT DE 8 MM DE GRUIX,
AMB PERFILERIA D'ALUMINI ANODITZAT
TIRADOR: TIRADOR VALLI & VALLI A9004CM16, GUIA
D'ALUMINI.
SEGELLAT: TANCAMENT D'IMANT I JUNTES
D'ESTANQUITAT.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA. (P - 727)

1,000665,19 665,19

24 PAM2-TM02 U TIPUS MA.02: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
MAMPARA DE DUTXA DE DIMENSIONS: 1000X2000 MM
FORMADA PER UN FRONTAL DE 1 FULLA FIXA I 1 FULLA
PRACTICABLE DE VIDRE TEMPERAT DE 8 MM DE GRUIX,
AMB PERFILERIA D'ALUMINI ANODITZAT
TIRADOR: TIRADOR VALLI & VALLI A9004CM16, GUIA
D'ALUMINI.

1,000486,42 486,42

EUR
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SEGELLAT: TANCAMENT D'IMANT I JUNTES
D'ESTANQUITAT.
INCLOU REMATS, SEGELLATS I TOT EL NECESSARI PER
DEIXAR ACABADA LA UNITAT D'OBRA. (P - 728)

25 PB13-T811 M 8.11 BARANA FORMADA PER DOS PERFILS TUBULARS
BUITS DE SECCIÓ CIRCULAR DE Ø50 MM (E: 2 MM),
SOLDATS A MUNTANTS, AMB 2 CAPES D'EMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT I 2 CAPES D'ACABAT AMB PINTURA
METÀL·LICA ANTICORROSIVA (P - 764)

28,00071,28 1.995,84

26 PQN1-TES1 U ES1: SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ESCALA
PREFABRICADA DE GAT TIPUS HYMER O EQUIVALENT,
PER A SALVAR UNA ALÇADA DE 410CM. I 90CM DE
PROTECCIÓ, PER A MANTENIMENT DE COBERTA (CANAL I
PLAQUES), D'ALUMINI I AMB PROTECCIÓ DORSAL.
ESGLAONS ESTRIATS ANTILLISCANTS. SUPORTS DE 21CM.
(P - 810)

2,000752,53 1.505,06

27 PB13-T812 M 1.01: BARANA D'ACER DE D20 MM I H.90 CM., GEOMETRIA
SEGONS PLÀNOLS DE DETALL, ACABAT PINTAT AMB
PINTURA DE DOS COMPONENTS (RAL A DECIDIR) (P - 765)

63,80058,15 3.709,97

CAPÍTOL (1)TTOTAL 01.01.01.11 338.290,26

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) COMUNICACIONS VERTICALS12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PL20-TAS1 U FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD AMB LA
LEGISLACIÓ VIGENT, DIRECTIVA 2014/33/UE I LA SEVA
TRANSPOSICIÓ AL R.D 203/2016, AIXÍ COM L'ESTRICTE
COMPLIMENT DE LA NORMA HARMONITZADA 81-20:2015
D'ASCENSORS I COMPONENTS DE SEGURETAT PER A
ASCENSORS.
ASCENSORA AS01 DE CÀRREGA 480KG., /NOMBRE DE
PASSATGERS 6 PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA
1000 X 1250 MM., NO. DE PARADES 3, VELOCITAT 1M/S.,
RECORREGUT 7.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A
0º, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL
BUIT 1200 X 1750 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB
RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 3280 MM
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE
PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE
PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE
PIS AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000
MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE
TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECÀNIC
DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER
INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE
MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA
ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX, BOTONERES DE
CABINA EN COLUMNA, BOTONERES DE PIS EN MARC,
MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS:
TUBULAR INOXIDABLE SATINAT
MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016
INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE
COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ
DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA.
REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE
DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL

1,00031.135,73 31.135,73

EUR
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DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA. (P - 791)

2 PL21-TAS2 U FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD AMB LA
LEGISLACIÓ VIGENT, DIRECTIVA 2014/33/UE I LA SEVA
TRANSPOSICIÓ AL R.D 203/2016, AIXÍ COM L'ESTRICTE
COMPLIMENT DE LA NORMA HARMONITZADA 81-20:2015
D'ASCENSORS I COMPONENTS DE SEGURETAT PER A
ASCENSORS.
ASCENSORA AS02 DE CÀRREGA 630KG., /NOMBRE DE
PASSATGERS 8 PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA
1100 X 1400 MM., NO. DE PARADES 2, VELOCITAT 1M/S.,
RECORREGUT 3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A
180º, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL
BUIT 1570 X 1700 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB
RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 4260 MM
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE
PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE
PORTES 800 X 2.000 MM. ACABAT ACER INOXIDABLE.
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE
PIS AUTOMÀTIQUES, DIMENSIONS DE PORTES 800 X 2.000
MM. ACABAT PORTES ACER INOXIDABLE.
TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECÀNIC.
DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER
INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE
MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA
ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX. BOTONERES DE
CABINA EN COLUMNA, BOTONERES DE PIS EN MARC,
MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS:
TUBULAR INOXIDABLE SATINAT.
MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016
INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE
COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ
DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA.
REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE
DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL
DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA. (P - 792)

1,00029.605,92 29.605,92

3 PL90-3UX4 U FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ASCENSOR D'ACORD AMB LA
LEGISLACIÓ VIGENT, DIRECTIVA 2014/33/UE I LA SEVA
TRANSPOSICIÓ AL R.D 203/2016, AIXÍ COM L'ESTRICTE
COMPLIMENT DE LA NORMA HARMONITZADA 81-20:2015
D'ASCENSORS I COMPONENTS DE SEGURETAT PER A
ASCENSORS.
ASCENSORA AS03 DE CÀRREGA 1275KG., /NOMBRE DE
PASSATGERS 17 PERSONES, AMB DIMENSIONS DE CABINA
2100 X 1400 MM., NO. DE PARADES 2, VELOCITAT 1M/S.,
RECORREGUT 3.000 MM, ACCESSOS/EMBARCAMENTS A
0º, LOCALITZACIÓ MÀQUINA EN FOSSAT, DIMENSIÓ DEL
BUIT 2750 X 1650 MM., ALÇADA DE FOSSAT 1200 MM., AMB
RECORREGUT LLIURE SEGURETAT 4700 MM
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE CABINA: TIPUS DE
PORTES DE CABINA AUTOMÀTIQUES DE 4 FULLES,
DIMENSIONS DE PORTES 1600 X 2.000 MM. ACABAT ACER
INOXIDABLE.
CARACTERÍSTIQUES PORTES DE PIS: TIPUS DE PORTA DE
PIS AUTOMÀTIQUES DE 4 FULLES, DIMENSIONS DE
PORTES 1600 X 2.000 MM. ACABAT PORTES ACER
INOXIDABLE.
TIPUS DE TRACCIÓ: ELECTROMECÀNIC.
DISSENY DE CABINA: DISSENY INTERIORD'ACER
INOXIDABLE INOXIDABLE, AMB IL·LUMINACIÓ AMB VIDRE
MATITZAT, SOSTRE: INOX/LEDS, SÒL: GOMA
ANTILLISCANT, PARETS ACER INOX. BOTONERES DE
CABINA EN COLUMNA, BOTONERES DE PIS EN MARC,
MIRALLS DE CABINA: MITJANA ALÇADA, PASSAMANS:

1,00039.170,73 39.170,73

EUR
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TUBULAR INOXIDABLE SATINAT.
MANIOBRA UNIVERSAL PREMUNTADA
AMB MARCATGE CE SEGONS REAL DECRETO 203/2016
INCLOU MANTENIMENT DE GARANTIA PER DOS ANYS AMB
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DE
COMUNICACIONS SENSE FIL GSM EN UNA SITUACIÓ
DEL RECINTE DE L'ASCENSOR ON HI HAGI COBERTURA.
REALITZAR LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FINS AL QUADRE
DE MANIOBRES DE L'ASCENSOR I PROGRAMAR EL MÒDUL
DE COMUNICACIÓ BIDIRECCIONAL DE LA CABINA. (P - 793)

CAPÍTOL (1)TTOTAL 01.01.01.12 999.912,38

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) MOBILIARI INTERIOR13

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PQ52-T001 U TAULELL RECEPCIÓ: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE
TAULELL DE RECEPCIÓ, DE DIMENSIONS TOTALS DE
556CM. DE LLARG I 79CM D'AMPLE, TAULELL ADAPTAT DE
79CM D'AMPLÀRIA, 156CM. DE LLARG I 74CM D'ALÇADA
TAULELL DE 380CM, DE LLARG, 31CM. D'AMPLADA I 120CM.
D'ALÇADA, TAULA DE TREBALL DE DE 380CM, DE LLARG,
79CM. D'AMPLADA I 74CM. D'ALÇADA, AMB QUATRE
ARMARIS INFERIORS INTEGRATS AMB VUIT PORTES AMB
FRONTISSES ADEQUADES I TIRADORS, BUCS BASE,
LATERALS I SÒCOL. TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL
CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPES
D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR)
E=18MM., TAULELL TRICAPA D'AVET FRESAT ACABAT AMB
DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A
ESCOLLIR) E=42MM., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE
PI I PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES , TOT SEGONS PLÀNOL
DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB
GARANTIA DE PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA.
INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE MAGNÈTIC. (P -
799)

1,0005.971,45 5.971,45

2 PQ52-T002 U TAULELL BAR: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE TAULELL DE
BAR, DE DIMENSIONS TOTALS DE 306CM. DE LLARG, 40CM
D'AMPLE, I 110CM D'ALÇADA, UNA PART DE 60CM
D'AMPLADA AMB TRES LLEIXES I DUES PARTS DE 118CM
D'AMPLADA AMB ESPAI PER CAMARES FRIGORIFIQUES,
TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE
BEDOLL ACABAT ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA
ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT
SUPERFICIAL BRUNYIT., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA
DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE
OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, TOT SEGONS
PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB
GARANTIA DE PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA.
INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE MAGNÈTIC. (P -
800)

1,0003.346,75 3.346,75

3 PQ52-T003 U TAULELL GUARDARROBA: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE
TAULELL DE GUARDARROBA, DE DIMENSIONS TOTALS DE
306CM. DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I 110CM D'ALÇADA, UNA
PART DE 60CM D'AMPLADA AMB TRES LLEIXES I AMB
RODES I DUES PARTS DE 118CM D'AMPLADA TAMBÉ AMB

1,0003.475,08 3.475,08

EUR
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TRES LLEIXES, TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL
CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT ACABAT DE XAPA
D'ACER LLISA
ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT
SUPERFICIAL BRUNYIT, AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA
DE PI I PERFILS TUBULARS D'ACER, COL·LOCAT SOBRE
OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, TOT SEGONS
PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB
GARANTIA DE PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA.
INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE MAGNÈTIC. (P -
801)

4 PQ52-T004 U TAULELL CUINA: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE TAULELL
DE CUINA, DE DIMENSIONS TOTALS DE 312CM. DE LLARG,
64CM D'AMPLE, I 87CM D'ALÇADA, DIVIDIT EN CINC
MÒDULS AMB PORTES, AMB FRONTISSES ADEQUADES I
TIRADORS, BUCS BASE, LATERALS I SÒCOL DOS ESPAIS
AMB LLEIXA, UN PER ESPAI PER ENTAVAIXELLES AMB
CONNEXIONS D'AIGUA I DESGÜAS I TAULELL INTEGRANT
PICA DE DOS SINUS, TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL
CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT ACABAT DE XAPA
D'ACER LLISA ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB
TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT., AMB
SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS
D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES, 
INCLOU REVESTIMENTS DE FRONTAL I LATERALS DE
77CM, D'ALÇADA I LLEIXA DE 20CM D'AMPLADA TOT
SEGONS PLÀNOL DETAL I TOT DEL MATEIX MATERIAL
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB
GARANTIA DE PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA.
.  (P - 802)

1,0003.990,85 3.990,85

5 PQ52-T005 U TAULELL BAR ABSIS: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE
TAULELL DE BAR ABSIS, DE DIMENSIONS TOTALS DE
246CM. DE LLARG, 40CM D'AMPLE, I 110CM D'ALÇADA, UNA
PART DE 60CM D'AMPLADA AMB TRES LLEIXES I RODES,
UNA PART DE 60CM D'AMPLADA PER INTEGRAR PICA I UNA
PART DE 120CM. AMB ESPAI PER CAMARES
FRIGORIFIQUES, TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL
CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT ACABAT DE XAPA
D'ACER LLISA ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB
TRACTAMENT SUPERFICIAL BRUNYIT., AMB
SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI I PERFILS TUBULARS
D'ACER, COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES, TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB
GARANTIA DE PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA.
INCLOU SISTEMA D'INDUCCIÓ DE BUCLE MAGNÈTIC. (P -
803)

1,0002.785,03 2.785,03

6 PQ52-T007 U TAULELL CAMERINO 1: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE
TAULELL DE CAMERINO 1 DE DIMENSIONS TOTALS DE
410CM. DE LLARG, 60CM D'AMPLE I 75CM. D'ALÇADA, AMB
DOS COSTELLES DE SUPORT INTERMITGES I DUES ALS
EXTREMS. TOT FABRICAT A BASE DE TAULELL
CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT AMB DUES CAPES
D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A ESCOLLIR)
E=18MM., AMB SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI, TOT
COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES ,
TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB
GARANTIA DE PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL

1,0001.248,42 1.248,42

EUR
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SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA.
 (P - 804)

7 PQ52-T008 U TAULELL CAMERINO 2: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ DE
TAULELL DE CAMERINO 2 DE DIMENSIONS TOTALS DE
410CM. DE LLARG, 60CM D'AMPLE I 75CM. D'ALÇADA, AMB
ENCAIX EN CANTONADA, AMB TRES COSTELLES DE
SUPORT INTERMITGES I DUES ALS EXTREMS. TOT
FABRICAT A BASE DE TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL
ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR
(COLOR A ESCOLLIR) E=18MM., AMB SUB-ESTRUCTURA DE
FUSTA DE PI, TOT COL·LOCAT SOBRE OBRA AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES , TOT SEGONS PLÀNOL DETALL.
TOTES LES FUSTES UTILITZADES S'ACREDITARAN AMB
GARANTIA DE PROCEDÈNCIA D'EXPLOTACIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE AMB CRITERI DE GARANTIA TÈCNICA.
 (P - 805)

1,0001.248,42 1.248,42

8 PAQ0-T010 U TIPUS ARMARI CAMERINOS: FABRICACIÓ I COL.LOCACIÓ
D'ARMARI DE DIMENSIONS TOTALS 756CM DE LLARG,
45CM DE FONDARIA I 250CM. D'ALÇADA, AMB VUIT
MÒDULS I SETZE PORTES AMB FRONTISSES ADEQUADES I
TIRADORS, BUCS BASE, LATERALS I SÒCOL, BANS A 37CM
D'ALÇADA I ALTELL DE 38CM D'ALÇADA, COMPOSICIO
SEGONS PLÀNOL TOT DE TAULELL CONTRAXAPAT DE
BEDOLL ACABAT
AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR
A ESCOLLIR) E=18MM I SUB-ESTRUCTURA DE FUSTA DE PI
(P - 729)

1,0007.579,29 7.579,29

CAPÍTOL (1)TTOTAL 01.01.01.13 229.645,29

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) EQUIPAMENTS I COMPLEMENTS14

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PJ43-HA1G U DOSIFICADOR DE SABÓ DE LLAUTÓ CROMAT, MODEL
COSMOPOLITAN DE GROHE O EQUIVALENT, DIPÒSIT I
PISTÓ D'UNA PEÇA, DE 150 MM D'ALÇÀRIA PER 80 MM DE
DIÀMETRE I CAPACITAT 500 C.C., COL·LOCAT AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 790)

8,00069,27 554,16

2 PJ40-HA23 U PORTA-ROTLLES DE PAPER HIGIÈNIC D'ACER INOXIDABLE
AMB TAPA, DE LA CASA MEDICLINICS. REF.: PR0787CS O
EQUIVALENT, D'ACER INOXIDABLE, CEPILLADO, SATINADO
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 785)

13,00017,46 226,98

3 PC16-5NML M2 MIRALL DE LLUNA INCOLORA DE 5 MM DE GRUIX,
COL·LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT
(P - 770)

11,00085,10 936,10

4 PJ42-HA1M U DISPENSADOR DE PAPER EN ROTLLE TIPUS METXA PER A
EIXUGAMANS, DE 310 MM D'ALÇÀRIA PER 255 MM DE
DIÀMETRE, COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P -
788)

8,00038,58 308,64

5 PJ41-HA1S U BARRA MURAL DOBLE ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT,
REF.: BG0850CS DE MEDICLINICS O EQUIVALENT, DE 800
MM DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI
RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES (P - 787)

4,000246,84 987,36

6 PJ41-HA1Q U BARRA MURAL RECTA PER A BANY ADAPTAT, DE 800 MM
DE LLARGÀRIA I 35 MM DE D, DE TUB D'ALUMINI
RECOBERT DE NILÓ, COL·LOCAT AMB FIXACIONS

4,00093,23 372,92
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MECÀNIQUES (P - 786)

7 PQ54-430P M2 TAULELL CONTRAXAPAT DE BEDOLL ACABAT AMB DUES
CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR (COLOR A
ESCOLLIR) E=18MM ACABAT DE XAPA D'ACER LLISA
ENCOLADA
SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL
BRUNYIT COL·LOCAT SOBRE SUPORT MURAL I ENCASTAT
AL PARAMENT (P - 806)

7,320181,91 1.331,58

8 PJ117-3BWD U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE RENTAMANS
EMPOTRABLE D405 MM DE MEDICLINICS O EQUIVALENT.

 (P - 773)

10,000130,80 1.308,00

9 PJ219-3SG5 U AIXETA ELECTRÒNICA DE PARET AMB DETECCIÓ
D'INFRAROJOS INTEGRADA A L'EXTERM DEL BROC TIPUS
EXTREME WS SE SUPRATECH.O EQUIVALENT (P - 781)

10,000261,50 2.615,00

10 PJ11C-3CX8 U INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA, DE SORTIDA
VERTICAL I/O HORITZONTAL, MODEL INSPIRA-ROUND DE
ROCA O EQUIVALENT AMB SEIENT I TAPA ESMORTEÏDA,
CISTERNA I MECANISMES DE DESCÀRREGA I
ALIMENTACIÓ INCORPORATS, DE COLOR BLANC,
COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA
XARXA D'EVACUACIÓ
 (P - 775)

13,000190,88 2.481,44

11 PJ241-3CPU U FLUXOR PER A INODOR, ENCASTAT, AMB AIXETA DE
REGULACIÓ I TUB DE DESCÀRREGA INCORPORATS, PREU
ALT, AMB ENTRADA D'1'' (P - 784)

13,000256,61 3.335,93

12 PJ21P-3XYY U RUIXADOR FIX, D'ASPERSIÓ FIXA, MURAL, MUNTAT
SUPERFICIALMENT, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU ALT, AMB
ENTRADA DE 1/2'' (P - 782)

2,00048,66 97,32

13 PJ11A-TAV9 U PLAT DE DUTXA RECTANGULAR DE RESINES MODEL
AQUOS DE ROCA, EXTRAPLANO DE STONEX®. REF:
AP6017D03E801640O EQUIVALENT COLOR 64-ONIX O
SIMILAR ENCASTAT AL PAVIMENT
    
 (P - 774)

2,000347,39 694,78

14 PJ212-3M1A U CONJUNT D'AIXETA MESCLADORA MONOCOMANDAMENT
TERMOSTÀTICA PER A DUTXA MURAL TIPUS FUJI MODEL
28119101AC DE TRES O EQUIVALENT. ACER INOXIDABLE,
RASPALLAT, SETINAT  (P - 780)

2,000265,84 531,68

15 PJ186-3CNH U ABOCADOR DE PORCELLANA ESMALTADA AMB
ALIMENTACIÓ INTEGRADA, DE COLOR BLANC, PREU ALT,
COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA
XARXA D'EVACUACIÓ (P - 777)

1,00088,66 88,66

16 PJ240-3E0D U FLUXOR PER A ABOCADOR, MURAL, MUNTAT
SUPERFICIALMENT, AMB AIXETA DE REGULACIÓ I TUB DE
DESCÀRREGA INTEGRAL INCORPORATS, DE LLAUTÓ
CROMAT, PREU ALT, AMB ENTRADA DE 3/4'' (P - 783)

1,000162,79 162,79

17 PJ187-3CPF U REIXA FETA AMB ACER INOXIDABLE I PROTECCIÓ DE
GOMA, MUNTAT A ABOCADOR DE GRES ESMALTAT
BRILLANT, PREU ALT (P - 778)

1,00049,02 49,02

18 PJ181-3DYS U AIGÜERA DE PLANXA D'ACER INOXIDABLE AMB DUES
PIQUES, DMODEL CLARON DE BLANCO O EQUIVALENT,
ENCASTADA A UN TAULELL DE CUINA (P - 776)

2,000102,79 205,58

19 PJ210-H7U5 U AIXETA MONOCOMANDAMENT PER A PICA DE CUINA DE LA
CASA TOP-TRES MODEL-20544001AC. ACER INOXIDABLE,
RASPALLAT, SETINAT (P - 779)

2,000101,69 203,38

20 PQZ5-HAAD U PENJADOR DE ROBA D'ACER INOXIDABLE COL·LOCAT 13,00012,36 160,68
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VERTICALMENT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES (P - 812)

21 PJ42-TA1M U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ASSECADOR DE
MANS TIPUS M19ACS MACHFLOW PLUS AUTOMÁTICO DE
MEDICLINICS O EQUIVALENT, COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES, CONNECTAT A XARXA ELÈCTRICA (P - 789)

8,000134,41 1.075,28

22 PQ81-T177 U NEVERA BAIXA DE 2 PORTES 200 LITRES - 1020X550X850
MM - 110 W 230/1V D'EURAST 0 EQUIVALENT D'ACER
INOXIDABLE RASPALLAT. (P - 807)

3,0002.002,99 6.008,97

23 PQ81-TB3U U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE EN OBRA DE
RENTAVAIXELLES MARCA I MODEL SKU: GLS290D DE
GGMGASTRO O EQUIVALENT, COL.LOCAT CONNECTAT A
XARXA D'AIGUA I DE SANEJAMENT (P - 808)

2,0001.135,10 2.270,20

24 PAV8-T1EE M2 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE CORTINA DE
VELLUT DE 460GR/M2 CLEVIL 100%, A DOBLE CARA,
CONFECCIO EN TABLES AMB MULETON, IGNIFUG, AMB
GUIA D'ACCIONAMENT INDIVIDUAL SOBRE RIEL AR-TRACK
DE LA MARCA SHOWTEX O EQUIVALENT, MOTORITZAT DE
2V I VELOCITAT 25CM/S AMB ACCIONAMENT DES DE
TAULA DE CONTROL TOT INSTAL.LAT  (P - 762)

64,320126,68 8.148,06

25 PBBB-DVJV U PLACA INFORMATIVA PER SENYALITAZACIÓ DE BANYS,
CAMERINOS ETC AMB PLACA DE 20XX20X1 D'ACER
INOXIDABLE RASPATLLAT, AMB GRAFISMES A DEFINIR
PER LA DF, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 769)

0,00030,12 0,00

CAPÍTOL (1)TTOTAL 01.01.01.14 334.154,51

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS DE CLIMA I VENTILACIÓ15
TITOL 3 CLIMATITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL MÀQUINES I EQUIPS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEDC1131 U UNITAT INTERIOR DE TIPUS MURAL AMB VENTILADOR
CENTRÍFUG PER A SISTEMES DE CABAL VARIABLE DE
REFRIGERANT, DE 3,6 A 4 KW DE POTÈNCIA TÈRMICA
APROXIMADA TANT EN FRED COM EN CALOR, DE 70 W DE
POTÈNCIA ELÈCTRICA TOTAL ABSORBIDA, AMB
ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA DE 230 V, PER A
INSTAL·LACIONS AMB FLUID FRIGORÍFIC R410 A,
COL·LOCADA (P - 74)

2,000572,47 1.144,94

2 EEDBSJ20 U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A SISTEMA
VRV-IV (VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE), DE TERRA,
MODEL FXNQ63A ´´DAIKIN´´, PER A GAS R-410A,
ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA (230V/50HZ), POTÈNCIA
FRIGORÍFICA NOMINAL 7,1 KW (TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB
HUMIT DE L'AIRE INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA CALORÍFICA
NOMINAL 8 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN
REFRIGERACIÓ 110 W, CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN
CALEFACCIÓ 107 W, PRESSIÓ SONORA A VELOCITAT
BAIXA 33 DBA, CABAL D'AIRE A VELOCITAT ALTA 16,5
M³/MIN, DE 620X1190X200 MM, PES 32 KG, VÀLVULA
D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE DRENATGE, BLOC
DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE
TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET) A UNITAT
EXTERIOR, CONTROL PER MICROPROCESSADOR I FILTRE

4,0002.199,73 8.798,92
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D'AIRE DE SUCCIÓ, AMB JOC DE CONTROLADOR REMOT
SENSE FIL FORMAT PER RECEPTOR I COMANDAMENT PER
INFRAROIGS, MODEL BRC4C65. (P - 72)

3 EEDBSJ31 U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A SISTEMA
VRV-IV (VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE), DE TERRA,
AMB ENVOLTANT, MODEL FXLQ20P ´´DAIKIN´´, PER A GAS
R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA (230V/50HZ),
POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 2,2 KW (TEMPERATURA
DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C, TEMPERATURA
DE BULB HUMIT DE L'AIRE INTERIOR 19°C, TEMPERATURA
DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA
CALORÍFICA NOMINAL 2,5 KW (TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), CONSUM ELÈCTRIC
NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 49 W, CONSUM ELÈCTRIC
NOMINAL EN CALEFACCIÓ 49 W, PRESSIÓ SONORA A
VELOCITAT BAIXA 32 DBA, CABAL D'AIRE A VELOCITAT
ALTA 7 M³/MIN, DE 600X1000X232 MM, PES 27 KG, VÀLVULA
D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE DRENATGE, BLOC
DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE
TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET) A UNITAT
EXTERIOR, CONTROL PER MICROPROCESSADOR I FILTRE
D'AIRE DE SUCCIÓ, AMB CONTROL REMOT SIMPLIFICAT
PER A HOTELS, MODEL BRC2E52C. (P - 73)

2,0001.900,72 3.801,44

4 EEDESJ20 U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A SISTEMA
VRV-IV (VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE), DE SOSTRE
SENSE ENVOLTANT, MODEL FXMQ200MB ´´DAIKIN´´,
D'ALTA PRESSIÓ, PER A GAS R-410A, ALIMENTACIÓ
MONOFÀSICA (230V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA
NOMINAL 22,4 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE
INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 25 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C),
CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 1294 W,
CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN CALEFACCIÓ 1294 W,
PRESSIÓ SONORA A VELOCITAT BAIXA 45 DBA, CABAL
D'AIRE A VELOCITAT ALTA 58 M³/MIN, DE 470X1380X1100
MM, PES 132 KG, PRESSIÓ ESTÀTICA DISPONIBLE DE 160 A
270 PA, VÀLVULA D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE
DRENATGE, ASPIRACIÓ D'AIRE POSTERIOR O INFERIOR,
BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE
TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET) A UNITAT
EXTERIOR, CONTROL PER MICROPROCESSADOR I FILTRE
D'AIRE DE SUCCIÓ, AMB JOC DE CONTROLADOR REMOT
SENSE FIL FORMAT PER RECEPTOR I COMANDAMENT PER
INFRAROIGS, MODEL BRC4C62. INCLÚS ELEMENTS PER A
SUSPENSIÓ DEL SOSTRE. (P - 75)

4,0004.968,14 19.872,56

5 EEDESJ21 U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A SISTEMA
VRV-IV (VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE), DE SOSTRE
SENSE ENVOLTANT, MODEL FXMQ250MB ´´DAIKIN´´,
D'ALTA PRESSIÓ, PER A GAS R-410A, ALIMENTACIÓ
MONOFÀSICA (230V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA
NOMINAL 28 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
INTERIOR 27°C, TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE
INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE
EXTERIOR 35°C), POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 31,5 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C),
CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 1465 W,
CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN CALEFACCIÓ 1650 W,
PRESSIÓ SONORA A VELOCITAT BAIXA 45 DBA, CABAL
D'AIRE A VELOCITAT ALTA 72 M³/MIN, DE 470X1380X1100

3,0005.626,66 16.879,98
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MM, PES 132 KG, PRESSIÓ ESTÀTICA DISPONIBLE DE 170 A
270 PA, VÀLVULA D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BOMBA DE
DRENATGE, ASPIRACIÓ D'AIRE POSTERIOR O INFERIOR,
BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE
TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET) A UNITAT
EXTERIOR, CONTROL PER MICROPROCESSADOR I FILTRE
D'AIRE DE SUCCIÓ, AMB JOC DE CONTROLADOR REMOT
SENSE FIL FORMAT PER RECEPTOR I COMANDAMENT PER
INFRAROIGS, MODEL BRC4C62. INCLÚS ELEMENTS PER A
SUSPENSIÓ DEL SOSTRE. (P - 76)

6 EEDESJ50 U UNITAT INTERIOR D'AIRE CONDICIONAT, PER A SISTEMA
VRV-IV (VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE), DE SOSTRE
AMB DESCÀRREGA DIRECTA, MODEL FXHQ100A ´´DAIKIN´´,
PER A GAS R-410A, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA
(230V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 11,2 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C,
TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE INTERIOR 19°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C),
POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 12,5 KW (TEMPERATURA
DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA
DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), CONSUM
ELÈCTRIC NOMINAL EN REFRIGERACIÓ 237 W, CONSUM
ELÈCTRIC NOMINAL EN CALEFACCIÓ 237 W, PRESSIÓ
SONORA A VELOCITAT BAIXA 37 DBA, CABAL D'AIRE A
VELOCITAT ALTA 29,5 M³/MIN, DE 235X1590X690 MM, PES
39 KG, VÀLVULA D'EXPANSIÓ ELECTRÒNICA, BLOC DE
TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE
TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET) A UNITAT
EXTERIOR, CONTROL PER MICROPROCESSADOR,
ORIENTACIÓ VERTICAL AUTOMÀTICA (DISTRIBUCIÓ
UNIFORME DE L'AIRE) I FILTRE D'AIRE DE SUCCIÓ, AMB
JOC DE CONTROLADOR REMOT SENSE FIL FORMAT PER
RECEPTOR I COMANDAMENT PER INFRAROIGS, MODEL
BRC7G53. (P - 77)

3,0003.143,07 9.429,21

7 EED5SJ28 U UNITAT EXTERIOR D'AIRE CONDICIONAT PER A SISTEMA
VRV (VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE), BOMBA DE
CALOR, PER A GAS R-410A, AMB TEMPERATURA DE
REFRIGERANT VARIABLE PER A LA MILLORA DE
L'EFICIÈNCIA ESTACIONAL, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA
(400V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 28 KW
(TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE INTERIOR 19°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C),
EER 3,84, SEER 7,2, CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN
REFRIGERACIÓ 7,29 KW, RANG DE FUNCIONAMENT DE
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN
REFRIGERACIÓ DES DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA
CALORÍFICA NOMINAL 31,5 KW (TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), COP 4,27, CONSUM
ELÈCTRIC NOMINAL EN CALEFACCIÓ 7,38 KW, RANG DE
FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB SEC DE
L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ DES DE -20 FINS A
15,5°C, CONNECTABILITAT DE FINS A 22 UNITATS
INTERIORS AMB UN PERCENTATGE DE CAPACITAT MÍNIM
DEL 50% I MÀXIM DEL 130%, CONTROL MITJANÇANT
MICROPROCESSADOR, COMPRESSOR SCROLL
HERMÈTICAMENT SEGELLAT, AMB CONTROL INVERTER,
1685X930X765 MM, PES 268 KG, PRESSIÓ SONORA 58 DBA,
CABAL D'AIRE 175 M³/MIN, LONGITUD TOTAL MÀXIMA DE
CANONADA FRIGORÍFICA 1000 M, LONGITUD MÀXIMA
ENTRE UNITAT EXTERIOR I UNITAT INTERIOR MÉS
ALLUNYADA 165 M (190 M EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA
MÀXIMA D'ALTURA D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA UNITAT
EXTERIOR ES TROBA PER SOBRE DE LES UNITATS
INTERIORS I 90 M SI ES TROBA PER SOTA, LONGITUD

2,0009.304,10 18.608,20
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MÀXIMA ENTRE EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ
REFNET) DE CANONADA FRIGORÍFICA I UNITAT INTERIOR
MÉS ALLUNYADA 40 M, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A
CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III
NET), PANTALLA DE CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE FA
QUE LA POSADA EN MARXA, LA CONFIGURACIÓ I LA
PERSONALITZACIÓ SIGUIN MÉS RÀPIDES I PRECISES, I
POSSIBILITAT D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A
RESULTAT DE L'ALTA PRESSIÓ ESTÀTICA EXTERNA
D'AIRE, TRACTAMENT ANTICORROSIU ESPECIAL DEL
BESCANVIADOR DE CALOR, FUNCIÓ DE RECUPERACIÓ DE
REFRIGERANT, CÀRREGA AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE
REFRIGERANT, PROVA AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I
AJUST DE LIMITACIÓ DE CONSUM D'ENERGIA (FUNCIÓ
I-DEMAND).
INCLOU: REPLANTEIG. COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ. CONEXIÓ A
LES LÍNIES FRIGORÍFIQUES. CONNEXIÓ A LA XARXA
ELÈCTRICA. CONEXIÓ A LA XARXA DE DESGUÀS. POSADA
EN MARXA. (P - 66)

8 EED5SJ33 U UNITAT EXTERIOR D'AIRE CONDICIONAT PER A SISTEMA
VRV-IV (VOLUM DE REFRIGERANT VARIABLE), BOMBA DE
CALOR, PER A GAS R-410A, AMB TEMPERATURA DE
REFRIGERANT VARIABLE PER A LA MILLORA DE
L'EFICIÈNCIA ESTACIONAL, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA
(400V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 33,5 KW
(TEMPERATURA DE BULB HUMIT DE L'AIRE INTERIOR 19°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C),
EER 3,73, SEER 6,96, CONSUM ELÈCTRIC NOMINAL EN
REFRIGERACIÓ 8,98 KW, RANG DE FUNCIONAMENT DE
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN
REFRIGERACIÓ DES DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA
CALORÍFICA NOMINAL 37,5 KW (TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), COP 4,12, CONSUM
ELÈCTRIC NOMINAL EN CALEFACCIÓ 9,1 KW, RANG DE
FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB SEC DE
L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ DES DE -20 FINS A
15,5°C, CONNECTABILITAT DE FINS A 26 UNITATS
INTERIORS AMB UN PERCENTATGE DE CAPACITAT MÍNIM
DEL 50% I MÀXIM DEL 130%, CONTROL MITJANÇANT
MICROPROCESSADOR, COMPRESSOR SCROLL
HERMÈTICAMENT SEGELLAT, AMB CONTROL INVERTER,
1685X930X765 MM, PES 268 KG, PRESSIÓ SONORA 61 DBA,
CABAL D'AIRE 185 M³/MIN, LONGITUD TOTAL MÀXIMA DE
CANONADA FRIGORÍFICA 1000 M, LONGITUD MÀXIMA
ENTRE UNITAT EXTERIOR I UNITAT INTERIOR MÉS
ALLUNYADA 165 M (190 M EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA
MÀXIMA D'ALTURA D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA UNITAT
EXTERIOR ES TROBA PER SOBRE DE LES UNITATS
INTERIORS I 90 M SI ES TROBA PER SOTA, LONGITUD
MÀXIMA ENTRE EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ
REFNET) DE CANONADA FRIGORÍFICA I UNITAT INTERIOR
MÉS ALLUNYADA 40 M, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A
CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III
NET), PANTALLA DE CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE FA
QUE LA POSADA EN MARXA, LA CONFIGURACIÓ I LA
PERSONALITZACIÓ SIGUIN MÉS RÀPIDES I PRECISES, I
POSSIBILITAT D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A
RESULTAT DE L'ALTA PRESSIÓ ESTÀTICA EXTERNA
D'AIRE, TRACTAMENT ANTICORROSIU ESPECIAL DEL
BESCANVIADOR DE CALOR, FUNCIÓ DE RECUPERACIÓ DE
REFRIGERANT, CÀRREGA AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE
REFRIGERANT, PROVA AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I
AJUST DE LIMITACIÓ DE CONSUM D'ENERGIA (FUNCIÓ
I-DEMAND).
INCLOU: REPLANTEIG. COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ. CONEXIÓ A

1,00010.413,88 10.413,88
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LES LÍNIES FRIGORÍFIQUES. CONNEXIÓ A LA XARXA
ELÈCTRICA. CONEXIÓ A LA XARXA DE DESGUÀS. POSADA
EN MARXA. (P - 67)

9 EED5SJ40 U UNITAT EXTERIOR PER A SISTEMA VRV-IV C+ (VOLUM DE
REFRIGERANT VARIABLE), BOMBA DE CALOR, MODEL
RXYLQ14T ´´DAIKIN´´, PER A GAS R-410A, AMB
TEMPERATURA DE REFRIGERANT VARIABLE PER A LA
MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ESTACIONAL, ALIMENTACIÓ
TRIFÀSICA (400V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL
40 KW (TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR
27°C, TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR
35°C), SEER 6,83, RANG DE FUNCIONAMENT DE
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN
REFRIGERACIÓ DES DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA
CALORÍFICA NOMINAL 45 KW (TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULB
SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C), SCOP 3,5, RANG DE
FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA DE BULB SEC DE
L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ DES DE -25 FINS A 16°C,
CONNECTABILITAT DE FINS A 30 UNITATS INTERIORS AMB
UN PERCENTATGE DE CAPACITAT MÍNIM DEL 70% I MÀXIM
DEL 130%, CONTROL MITJANÇANT MICROPROCESSADOR,
COMPRESSOR SCROLL HERMÈTICAMENT SEGELLAT, AMB
CONTROL INVERTER, DIMENSIONS 1685X1240X765 MM,
PES 302 KG, PRESSIÓ SONORA 59 DBA, CABAL D'AIRE
NOMINAL 226 M³/MIN, LONGITUD TOTAL MÀXIMA DE
CANONADA FRIGORÍFICA 1000 M, LONGITUD MÀXIMA
ENTRE UNITAT EXTERIOR I UNITAT INTERIOR MÉS
ALLUNYADA 165 M (190 M EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA
MÀXIMA D'ALTURA D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA UNITAT
EXTERIOR ES TROBA PER SOBRE DE LES UNITATS
INTERIORS I 90 M SI ES TROBA PER SOTA, LONGITUD
MÀXIMA ENTRE EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ
REFNET) DE CANONADA FRIGORÍFICA I UNITAT INTERIOR
MÉS ALLUNYADA 40 M, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A
CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III
NET), PANTALLA DE CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE FA
QUE LA POSADA EN MARXA, LA CONFIGURACIÓ I LA
PERSONALITZACIÓ SIGUIN MÉS RÀPIDES I PRECISES, I
POSSIBILITAT D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A
RESULTAT DE L'ALTA PRESSIÓ ESTÀTICA EXTERNA
D'AIRE, TRACTAMENT ANTICORROSIU ESPECIAL DEL
BESCANVIADOR DE CALOR, FUNCIÓ DE RECUPERACIÓ DE
REFRIGERANT, CÀRREGA AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE
REFRIGERANT, PROVA AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I
AJUST DE LIMITACIÓ DE CONSUM D'ENERGIA (FUNCIÓ
I-DEMAND). (P - 68)

1,00019.938,03 19.938,03

10 EED5SJ56 U COMBINACIÓ DE DUES UNITATS EXTERIORS D'AIRE
CONDICIONAT PER A SISTEMA VRV-IV C+ (VOLUM DE
REFRIGERANT VARIABLE), BOMBA DE CALOR, MODEL
RXYLQ20T ´´DAIKIN´´, PER A GAS R-410A, AMB
TEMPERATURA DE REFRIGERANT VARIABLE PER A LA
MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ESTACIONAL, FORMADA PER
DUES UNITATS RXYLQ10T, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA
(400V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 56 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C),
SEER 6,36, RANG DE FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA
DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN REFRIGERACIÓ DES
DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 63 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C),
SCOP 3,68, RANG DE FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA
DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ DES
DE -25 FINS A 16°C, CONNECTABILITAT DE FINS A 43

1,00028.633,04 28.633,04
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UNITATS INTERIORS AMB UN PERCENTATGE DE
CAPACITAT MÍNIM DEL 70% I MÀXIM DEL 130%, CONTROL
MITJANÇANT MICROPROCESSADOR, COMPRESSORS
SCROLL HERMÈTICAMENT SEGELLATS, AMB CONTROL
INVERTER, DIMENSIONS 1685X2500X765 MM, PRESSIÓ
SONORA 66 DBA, CABAL D'AIRE NOMINAL 342 M³/MIN,
LONGITUD TOTAL MÀXIMA DE CANONADA FRIGORÍFICA
1000 M, LONGITUD MÀXIMA ENTRE UNITAT EXTERIOR I
UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 165 M (190 M
EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA MÀXIMA D'ALTURA
D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA UNITAT EXTERIOR ES TROBA
PER SOBRE DE LES UNITATS INTERIORS I 90 M SI ES
TROBA PER SOTA, LONGITUD MÀXIMA ENTRE EL PRIMER
KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ REFNET) DE CANONADA
FRIGORÍFICA I UNITAT INTERIOR MÉS ALLUNYADA 40 M,
BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A CABLE DE 2 FILS DE
TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III NET), PANTALLA DE
CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE FA QUE LA POSADA EN
MARXA, LA CONFIGURACIÓ I LA PERSONALITZACIÓ SIGUIN
MÉS RÀPIDES I PRECISES, I POSSIBILITAT D'INSTAL·LACIÓ
EN INTERIOR COM A RESULTAT DE L'ALTA PRESSIÓ
ESTÀTICA EXTERNA D'AIRE, TRACTAMENT ANTICORROSIU
ESPECIAL DEL BESCANVIADOR DE CALOR, FUNCIÓ DE
RECUPERACIÓ DE REFRIGERANT, CÀRREGA AUTOMÀTICA
ADDICIONAL DE REFRIGERANT, PROVA AUTOMÀTICA DE
FUNCIONAMENT I AJUST DE LIMITACIÓ DE CONSUM
D'ENERGIA (FUNCIÓ I-DEMAND). (P - 69)

11 EED5SJ67 U COMBINACIÓ DE DUES UNITATS EXTERIORS D'AIRE
CONDICIONAT PER A SISTEMA VRV-IV C+ (VOLUM DE
REFRIGERANT VARIABLE), BOMBA DE CALOR, MODEL
RXYLQ24T ´´DAIKIN´´, PER A GAS R-410A, AMB
TEMPERATURA DE REFRIGERANT VARIABLE PER A LA
MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ESTACIONAL, FORMADA PER
DUES UNITATS RXYLQ12T, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA
(400V/50HZ), POTÈNCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 67,4 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 27°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 35°C),
SEER 6,93, RANG DE FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA
DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN REFRIGERACIÓ DES
DE -5 FINS A 43°C, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 75 KW
(TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE INTERIOR 20°C,
TEMPERATURA DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR 7°C),
SCOP 3,51, RANG DE FUNCIONAMENT DE TEMPERATURA
DE BULB SEC DE L'AIRE EXTERIOR EN CALEFACCIÓ DES
DE -25 FINS A 16°C, CONNECTABILITAT DE FINS A 52
UNITATS INTERIORS AMB UN PERCENTATGE DE
CAPACITAT MÍNIM DEL 70% I MÀXIM DEL 130%, CONTROL
MITJANÇANT MICROPROCESSADOR, COMPRESSORS
SCROLL HERMÈTICAMENT SEGELLATS, AMB CONTROL
INVERTER, DIMENSIONS 1685X2500X765 MM, CABAL D'AIRE
NOMINAL 452 M³/MIN, LONGITUD TOTAL MÀXIMA DE
CANONADA FRIGORÍFICA 1000 M, LONGITUD MÀXIMA
ENTRE UNITAT EXTERIOR I UNITAT INTERIOR MÉS
ALLUNYADA 165 M (190 M EQUIVALENTS), DIFERÈNCIA
MÀXIMA D'ALTURA D'INSTAL·LACIÓ 90 M SI LA UNITAT
EXTERIOR ES TROBA PER SOBRE DE LES UNITATS
INTERIORS I 90 M SI ES TROBA PER SOTA, LONGITUD
MÀXIMA ENTRE EL PRIMER KIT DE RAMIFICACIÓ (UNIÓ
REFNET) DE CANONADA FRIGORÍFICA I UNITAT INTERIOR
MÉS ALLUNYADA 40 M, BLOC DE TERMINALS F1-F2 PER A
CABLE DE 2 FILS DE TRANSMISSIÓ I CONTROL (BUS D-III
NET), PANTALLA DE CONFIGURACIÓ I SOFTWARE QUE FA
QUE LA POSADA EN MARXA, LA CONFIGURACIÓ I LA
PERSONALITZACIÓ SIGUIN MÉS RÀPIDES I PRECISES, I
POSSIBILITAT D'INSTAL·LACIÓ EN INTERIOR COM A
RESULTAT DE L'ALTA PRESSIÓ ESTÀTICA EXTERNA

1,00033.443,98 33.443,98
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D'AIRE, TRACTAMENT ANTICORROSIU ESPECIAL DEL
BESCANVIADOR DE CALOR, FUNCIÓ DE RECUPERACIÓ DE
REFRIGERANT, CÀRREGA AUTOMÀTICA ADDICIONAL DE
REFRIGERANT, PROVA AUTOMÀTICA DE FUNCIONAMENT I
AJUST DE LIMITACIÓ DE CONSUM D'ENERGIA (FUNCIÓ
I-DEMAND). (P - 70)

12 EEV3L695 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE BUS DE
COMUNICACIONS, APANTALLAT, DE 2 FILS, DE 1,5 MM² DE
SECCIÓ PER FIL. TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I
PROVAT.
INCLOU: REPLANTEIG. CONNEXIONAT.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS
PREVISTES, SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE
PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE
D'UNITATS REALMENT EXECUTADES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE. (P - 120)

446,94810,68 4.773,40

SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.15.01.01 1175.737,58

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS DE CLIMA I VENTILACIÓ15
TITOL 3 CLIMATITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL DISTRIBUCIÓ DE FLUIDS-REFRIGERANTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEZG4010 KG SUBMINISTRAMENT I CÀRREGA DE LA INSTAL·LACIÓ AMB
GAS REFRIGERANT R-410A, SUBMINISTRAT EN AMPOLLA
AMB 50 KG DE REFRIGERANT.
INCLOU: CÀRREGA DEL GAS REFRIGERANT.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: PES TEÒRIC DE LA
CÀRREGA, ESTIMAT A PARTIR DE LA DENSITAT APARENT,
DE LA PRESSIÓ I DEL VOLUM A OCUPAR, SEGONS
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES DETERMINARÀ EL PES
DE LA CÀRREGA REALMENT INTRODUÏDA EN LA
INSTAL·LACIÓ, SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.
(P - 135)

38,51013,20 508,33

2 EED9MI44 UT SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE KIT DE DERIVACIÓ DE
LÍNIA FRIGORÍFICA, DE 2 SORTIDES. TOTALMENT
MUNTADA I CONNEXIONADA.
INCLOU: CONNEXIONAT.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS
PREVISTES, SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE
PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE
D'UNITATS REALMENT EXECUTADES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE. (P - 71)

14,00082,88 1.160,32

3 EF5A52B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1/2 ´´ DE DIÀMETRE
NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN
12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB
SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 139)

54,16011,09 600,63

4 EF5A62B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 5/8 ´´ DE DIÀMETRE
NOMINAL I DE GRUIX 0,8 MM, SEGONS NORMA UNE-EN
12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB
SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 140)

159,65012,44 1.986,05

5 EF5A73B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 3/4 ´´ DE DIÀMETRE 44,68029,83 1.332,80
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NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN
12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB
SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 141)

6 EF5A83B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 7/8 ´´ DE DIÀMETRE
NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN
12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB
SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 142)

55,85034,24 1.912,30

7 EF5AA3B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´1/8 ´´ DE DIÀMETRE
NOMINAL I DE GRUIX 1,0 MM, SEGONS NORMA UNE-EN
12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB
SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 143)

53,40044,41 2.371,49

8 EF5AC4B1 M TUB DE COURE R250 (SEMIDUR) 1´´5/8 ´´ DE DIÀMETRE
NOMINAL I DE GRUIX 1,25 MM, SEGONS NORMA UNE-EN
12735-1, PER SOLDAT PER CAPIL·LARITAT AMB
SOLDADURA FORTA (T>450ºC) AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 144)

21,55078,66 1.695,12

9 EFQ3284K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A
CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 12 MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN
FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB
GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 167)

55,0004,21 231,55

10 EFQ3385K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A
CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 15 MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN
FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB
GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 168)

160,0004,56 729,60

11 EFQ3386K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A
CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 18 MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN
FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB
GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 169)

45,0004,65 209,25

12 EFQ3387K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A
CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN
FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB
GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 170)

56,0004,75 266,00

13 EFQ3389K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A
CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 19 MM DE GRUIX, AMB UN
FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB
GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 171)

55,0005,26 289,30

14 EFR11111 M RECOBRIMENT D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE CANONADES
D'ALUMINI, DE 70 MM DE DIÀMETRE, DE 0,6 MM DE GRUIX,
AMB GRAU DE DIFICULTAT BAIX I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT (P - 177)

36,24014,76 534,90

SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.15.01.02 113.827,64

EUR
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OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS DE CLIMA I VENTILACIÓ15
TITOL 3 CLIMATITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL DISTRIBUCIO FLUIDS-AIRE03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EE42Q942 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 250 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506),
DE GRUIX 1 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 54)

6,45039,45 254,45

2 EE42QC42 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 300 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506),
DE GRUIX 1 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 56)

3,46041,76 144,49

3 EE42QE42 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 350 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506),
DE GRUIX 1 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 57)

8,50044,77 380,55

4 EE42QH42 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 550 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506),
DE GRUIX 1 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 59)

19,22064,82 1.245,84

5 EE442LS3 M TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR
D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+FIBRA DE VIDRE AMB
ALUMINI REFORÇAT, DE 300 MM DE DIÀMETRE SENSE
GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (P - 61)

18,97510,84 205,69

6 EE51SJ1A M2 FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA
MINERAL DE VIDRE (MW), SEGONS UNE-EN 14303, DE
GRUIX 25 MM, REVESTIT PER UN COMPLEX TRÍPLEX
ALUMINI VIST + MALLA DE FIBRA DE VIDRE + KRAFT PER
L'EXTERIOR I UN TEIXIT DE VIDRE ACÚSTIC D'ALTA
RESISTÈNCIA MECÀNICA (TEIXIT NETO) PER L'INTERIOR,
RESISTÈNCIA TÈRMICA 0,78 M²K/W, CONDUCTIVITAT
TÈRMICA 0,032 W/(MK), MUNTAT ENCASTAT EN EL CEL
RAS.
TAMBÉ P/P DE TALLS, COLZES I DERIVACIONS, SEGELLAT
D'UNIONS AMB COLA CLIMAVER, EMBOCADURES,
SUPORTS METÀL·LICS GALVANITZATS, ELEMENTS DE
FIXACIÓ, SEGELLAT DE TRAMS AMB CINTA D'ALUMINI,
ACCESSORIS DE MUNTATGE, PECES ESPECIALS, NETEJA I
RETIRADA DELS MATERIALS SOBRANTS A CONTENIDOR.
TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I PROVAT.
INCLOU: REPLANTEIG DEL RECORREGUT DELS
CONDUCTES. MARCAT I POSTERIOR ANCORATGE DELS
SUPORTS DELS CONDUCTES. MUNTATGE I FIXACIÓ DE
CONDUCTES. SEGELLAT DE LES UNIONS. NETEJA FINAL.
(P - 62)

976,63821,02 20.528,93

7 EE52Q12A M2 FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT, DE GRUIX 0,6 MM, AMB UNIÓ
BAIONETA, MUNTAT ADOSSAT AMB SUPORTS (P - 63)

5,40028,73 155,14

8 EEK86192 U DIFUSOR LINIAL AMB 2 RANURES D'ALUMINI EXTRUÏT DE
62 MM D'AMPLÀRIA, ANODITZAT, AMB PLÈNUM DE
CONNEXIÓ CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT, I BOCA DE
CONNEXIÓ CIRCULAR DE 123 MM DE DIÀMETRE AMB
COMPORTA DE REGULACIÓ, DE 1800 MM DE LLARGÀRIA,
MUNTAT SUSPÈS AL SOSTRE (P - 89)

12,000166,60 1.999,20

9 EEK2TR01 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA D'IMPULSIÓ,
D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0,
AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, DE 825X125 MM,
SORTIDA D'AIRE AMB INCLINACIÓ DE 15°, AMB PART

18,000110,29 1.985,22
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POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE
RAL 9005, FORMADA PER LAMEL·LES VERTICALS
REGULABLES INDIVIDUALMENT I MECANISME DE
REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN
OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL,
FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS (AMB MARC DE
MUNTATGE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT). INCLÚS
ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ.
TOTALMENT MUNTADA. (P - 85)

10 EEK2TR02 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA D'IMPULSIÓ,
D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0,
AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, SORTIDA D'AIRE
AMB INCLINACIÓ DE 15°, AMB PART POSTERIOR DE XAPA
D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, FORMADA
PER LAMEL·LES VERTICALS REGULABLES
INDIVIDUALMENT I MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL
AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES
DES DE LA PART FRONTAL, FIXACIÓ MITJANÇANT
CARGOLS VISTOS (AMB MARC DE MUNTATGE DE XAPA
D'ACER GALVANITZAT), MUNTADA EN CONDUCTE
RECTANGULAR NO METÀL·LIC. INCLÚS ACCESSORIS DE
MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. TOTALMENT
MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. MUNTATGE I FIXACIÓ DE LA
REIXETA. (P - 86)

18,00082,27 1.480,86

11 EEK2TR11 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA DE RETORN,
D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0,
AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, SORTIDA D'AIRE
PERPENDICULAR A LA REIXETA, PART POSTERIOR DE
XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB
MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES
ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA
PART FRONTAL, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS
(AMB MARC DE MUNTATGE DE XAPA D'ACER
GALVANITZAT), MUNTADA EN CONDUCTE RECTANGULAR
NO METÀL·LIC. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I
ELEMENTS DE FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. MUNTATGE I FIXACIÓ DE LA
REIXETA. (P - 87)

8,000188,93 1.511,44

12 EEK2TR12 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA DE RETORN,
D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0,
AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, DE 1225X225 MM,
SORTIDA D'AIRE PERPENDICULAR A LA REIXETA, PART
POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE
RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL
AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES
DES DE LA PART FRONTAL, FIXACIÓ MITJANÇANT
CARGOLS VISTOS (AMB MARC DE MUNTATGE DE XAPA
D'ACER GALVANITZAT), MUNTADA EN CONDUCTE
RECTANGULAR NO METÀL·LIC. INCLÚS ACCESSORIS DE
MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. TOTALMENT
MUNTADA. (P - 88)

10,000258,64 2.586,40

13 EEK11G21 U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, D'UNA FILERA D'ALETES
FIXES HORITZONTALS, D'ALUMINI ANODITZAT PLATEJAT,
DE 500X75 MM, D'ALETES SEPARADES 16/12,5 MM, DE
SECCIÓ RECTA I FIXADA AL BASTIMENT (P - 78)

20,00032,81 656,20

14 EEK21H47 U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA FILERA
D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT, DE 525X125 MM, D'ALETES
SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ RECTA I FIXADA AL
BASTIMENT (P - 83)

12,00042,59 511,08

15 EEK21B87 U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA FILERA 76,00032,09 2.438,84

EUR
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D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT, DE 325X225 MM, D'ALETES
SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ RECTA I FIXADA AL
BASTIMENT (P - 81)

16 EEK21E87 U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA FILERA
D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT, DE 425X225 MM, D'ALETES
SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ RECTA I FIXADA AL
BASTIMENT (P - 82)

8,00036,66 293,28

17 EEK2SJ47 U REIXETA D'IMPULSIÓ O RETORN, AMB UNA FILERA
D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS, D'ALUMINI
ANODITZAT PLATEJAT, DE 825X125 MM, D'ALETES
SEPARADES 20 MM, DE SECCIÓ RECTA I FIXADA AL
BASTIMENT (P - 84)

22,00059,01 1.298,22

18 EEKE2C61 U TOVERA DE LLARG ABAST, ORIENTABLE MANUALMENT
PER A INSTAL·LAR EN EXTREM CONDUCTE CIRCULAR DE
315 MM DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 166 MM DE
DIÀMETRE DE BOCA, ALUMINI LACAT DE COLOR
ESTÀNDARD,, COL.LOCADA (P - 93)

22,000125,05 2.751,10

SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.15.01.03 440.426,93

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS DE CLIMA I VENTILACIÓ15
TITOL 3 CLIMATITZACIÓ01
SUBCAPÍTOL ATENUACIÓ ACÙSTICA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEKT5FC0 U SILENCIADOR CIRCULAR , AMB NUCLI INTERIOR , DE XAPA
HELICOÏDAL D'ACER GALVANITZAT, DE 630 MM DE
DIÀMETRE DE CONNEXIÓ I 1200 MM DE LLARGÀRIA AMB
LLANA MINERAL DE ROCA I VEL DE FIBRA DE VIDRE SOTA
XAPA PERFORADA INTERIOR, INCLOSOS ELEMENTS DE
CONNEXIÓ, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 95)

4,0001.219,25 4.877,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.15.01.04 4.877,00

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS DE CLIMA I VENTILACIÓ15
TITOL 3 VENTILACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEMHSJ00 U RECUPERADOR DE CALOR AIRE-AIRE, CABAL D'AIRE
NOMINAL 2460 M³/H, DIMENSIONS 590X2150X1460 MM, PES
290 KG, PRESSIÓ ESTÀTICA D'AIRE NOMINAL 430 PA,
PRESSIÓ SONORA A 1 M 61 DBA, POTÈNCIA ELÈCTRICA
NOMINAL 1820 W, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA A 400 V,
EFICIÈNCIA DE RECUPERACIÓ CALORÍFICA EN
CONDICIONS HUMIDES 85,8%, POTÈNCIA CALORÍFICA
RECUPERADA 19,09 KW (TEMPERATURA DE L'AIRE
EXTERIOR -7°C AMB HUMITAT RELATIVA DEL 80% I
TEMPERATURA AMBIENTE 20°C AMB HUMITAT RELATIVA
DEL 55%), EFICIÈNCIA DE RECUPERACIÓ CALORÍFICA EN
CONDICIONS SEQUES 76,6% (TEMPERATURA DE L'AIRE
EXTERIOR 5°C AMB HUMITAT RELATIVA DEL 80% I
TEMPERATURA AMBIENTE 25°C), AMB BESCANVIADOR DE
PLAQUES D'ALUMINI DE FLUX CREUAT, VENTILADORS AMB

1,0009.102,44 9.102,44
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MOTOR DE TIPUS EC D'ALTA EFICIÈNCIA, BYPASS AMB
SERVOMOTOR PER A CANVI DE MODE D'OPERACIÓ DE
RECUPERACIÓ A FREE-COOLING, ESTRUCTURA
DESMUNTABLE DE DOBLE PANELL AMB AÏLLAMENT DE
LLANA MINERAL DE 25 MM D'ESPESSOR, PANELLS
EXTERIORS D'ACER PREPINTAT I PANELLS INTERIORS
D'ACER GALVANITZAT, FILTRES D'AIRE CLASSE F7+F8 EN
L'ENTRADA D'AIRE EXTERIOR, FILTRE D'AIRE CLASSE M5
EN EL RETORN D'AIRE DE L'INTERIOR, PRESSÒSTATS
DIFERENCIALS PER ALS FILTRES, ACCÉS ALS
VENTILADORS I ALS FILTRES D'AIRE A TRAVÉS DELS
PANELLS D'INSPECCIÓ, POSSIBILITAT D'ACCÉS LATERAL
ALS FILTRES, CONTROL ELECTRÒNIC PER A LA
REGULACIÓ DE LA VENTILACIÓ I DE LA TEMPERATURA,
PER A LA SUPERVISIÓ DE L'ESTAT DELS FILTRES D'AIRE,
PROGRAMACIÓ SETMANAL I GESTIÓ DE LES FUNCIONS DE
DESGEBRAMENT I ANTIGLAÇ PER A LA SECCIÓ OPCIONAL
AMB BATERIA D'AIGUA. INSTAL·LACIÓ EN SOSTRE. (P - 100)

2 EEMHSC60 U UNITAT DE RECUPERACIÓ D'ENERGIA D'ALT RENDIMENT
EQUIPADA AMB UN INTERCANVIADOR ROTATIU STANDARD
AMB UNA EFICIÈNCIA DE 79% EN EL PUNT DE TREBALL DE
3200 M³ / H A 150 PA. EQUIPAT AMB VENTILADORS TIPUS
PLUG-FAN AMB PALES CAP ENRERE I MOTOR DE ROTOR
EXTERIOR EC PORTEN RODAMENTS DE GREIXATGE
PERMANENT I PROTECCIÓ ELECTRÒNICA INTEGRADA
(ROTOR BLOQUEJAT, ERROR DE FASE, BAIXA TENSIÓ,
TEMPERATURA I CURT CIRCUIT). AMB BATERIA DE
FRED/CALOR DE 28 KW. 
LA CARCASSA AUTOPORTANT AMB PANELL SANDVITX DE
50 MM ESTÀ COMPOSTA D'UNA CARA EXTERIOR, PINTADA
EN RAL7024 DE GRAN RESISTÈNCIA CONTRA LA
CORROSIÓ (CLASSE: RC3) I RAIGS UVA (CLASSE: RUV3)
SEGONS NORMA EN 10169, EL FARCIMENT, DE LLANA
MINERAL DE 40KG / M3 AMB UNA CONDUCTIVITAT
TÈRMICA DE 0,037 W / MK I LA CARA INTERIOR D'ACER
GALVANITZAT, DE MUNTATGE AMB TEULADA PER A
EXTERIOR.
MUNTAT SOBRE PEUS D'ACER DE 3 MM, PINTATS RAL9011,
DE 100 MM D'ALÇADA, AMB POSSIBILITAT DE MUNTAR
SUPORTS ANTIVIBRATORIS O ANIVELLADORS.
FÀCIL ACCÉS A TOTS ELS COMPONENTS I
L'ELECTRÒNICA, GRÀCIES A LES SEVES ÀMPLIES PORTES
AMB FRONTISSES, AMB EL COSTAT DE REVISIÓ A LA
DRETA MIRANT EL SENTIT DE L'AIRE D'IMPULSIÓ.
EL RECUPERADOR ESTÀ DISSENYAT PER A LA
INSTAL·LACIÓ A EXTERIOR, AMB PROTECCIÓ DE PANELL
SANDWICH, MUNTAT EN SUPERFÍCIE AMB LA
DESCÀRREGA HORITZONTAL I CONNEXIONS CIRCULAR.
L'EQUIP PORTA COM A ESTÀNDARD UN PRE-FILTRE G4 I
UN FILTRE F7 AL COSTAT D'IMPULSIÓ I EN EL COSTAT
D'EXTRACCIÓ UN FILTRE M5, LA OBSTRUCCIÓ ESTÀ
CONTROLADA PER PRESSÒSTATS.
EL SISTEMA DE CONTROL INTEGRAT, QUE DISPOSA DELS
PROTOCOLS DE COMUNICACIÓ MODBUS RTU (RS485) I
BACNET IP PER INTEGRAR L'EQUIP EN SISTEMES DE
GESTIÓ D'EDIFICIS I QUE A MÉS ES POT AJUSTAR DES DE
LA PANTALLA TÀCTIL.
COL.LOCAT I CONNECTAT

MARCA SERVOCLIMA (P - 99)

2,00018.500,61 37.001,22

3 EEM93671 U VENTILADOR EN LÍNIA PER A CONDUCTE CIRCULAR AMB
COS EXTRAIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A UN
DIÀMETRE DE 160 MM, MOTOR MONOFÀSIC DE DOS
VELOCITATS, IP X4, 60 W DE POTÈNCIA ABSORBIDA PER A
UN CABAL MÀXIM DE 550 M3/H, NIVELL DE PRESSIÓ

7,000178,39 1.248,73

EUR
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SONORA DE 30 A 35 DB(A), MUNTAT EN EL CONDUCTE (P -
98)

4 EEM32311 U VENTILADOR-EXTRACTOR MONOFÀSIC PER A 230 V DE
TENSIÓ, DE 160 M3/H DE CABAL MÀXIM D'AIRE, DE
PRESSIÓ BAIXA I ENCASTAT (P - 97)

4,00094,32 377,28

5 EEP3FA12 U SUBMINISTRAMENT I COL•LOCACIÓ DE BOCA
D'EXTRACCIÓ INCLOENT EIX ROSCAT, ROSCA I MARC DE
MUNTATGE, TAMANY 125 MM. 
TOTALMENT MUNTADA I CONNEXIONADA. (P - 104)

18,0009,45 170,10

6 EEP3TR15 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE REIXETA CIRCULAR
D'ALUMINI, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES,
SORTIDA D'AIRE PERPENDICULAR A LA REIXETA,
D'ALUMINI ANODITZAT COLOR NATURAL, PER A
CONDUCTE D'ADMISSIÓ O EXTRACCIÓ, DE 150 MM DE
DIÀMETRE, PER VENTILACIÓ NATURAL. FINS I TOT
ACCESSORIS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ. TOTALMENT
MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ
MITJANÇANT ELEMENTS D'ANCORATGE.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS
PREVISTES, SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE
PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE
D'UNITATS REALMENT EXECUTADES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE. (P - 105)

6,00034,19 205,14

7 EEP3TR25 UT SUBMINISTRE I MUNTATGE DE REIXETA CIRCULAR
D'ALUMINI, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES,
SORTIDA D'AIRE PERPENDICULAR A LA REIXETA,
D'ALUMINI ANODITZAT COLOR NATURAL, PER A
CONDUCTE D'ADMISSIÓ O EXTRACCIÓ, DE 150 MM DE
DIÀMETRE, PER VENTILACIÓ NATURAL. FINS I TOT
ACCESSORIS DE FIXACIÓ I CONNEXIÓ. TOTALMENT
MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ
MITJANÇANT ELEMENTS D'ANCORATGE.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS
PREVISTES, SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE
PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE
D'UNITATS REALMENT EXECUTADES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE. (P - 106)

1,00084,73 84,73

8 EEK1TR13 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA DE RETORN,
D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0,
AMB LAMEL·LES HORITZONTALS REGULABLES
INDIVIDUALMENT, DE 225X125 MM, FIXACIÓ OCULTA (AMB
MARC DE MUNTATGE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT),
MUNTADA EN PARET. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE
I ELEMENTS DE FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. MUNTATGE I FIXACIÓ DE LA
REIXETA.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS
PREVISTES, SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE
PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE
D'UNITATS REALMENT EXECUTADES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.
 (P - 79)

3,00033,87 101,61

9 EEK1TR14 U SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXETA DE RETORN,
D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0,
AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES, DE SORTIDA
D'AIRE PERPENDICULAR A LA REIXETA, PART POSTERIOR
DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005,

1,000160,71 160,71

EUR
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AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES
ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA
PART FRONTAL, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS
(AMB MARC DE MUNTATGE DE XAPA D'ACER
GALVANITZAT), MUNTADA EN CONDUCTE RECTANGULAR
NO METÀL·LIC. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I
ELEMENTS DE FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. MUNTATGE I FIXACIÓ DE LA
REIXETA. (P - 80)

10 EEKCTR04 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COMPORTA PER A
ASPIRACIÓ D'AIRE AMB ACTUADOR ELÈCTRIC DE SENYAL
DE 0-10 V ALIMENTAT A 24 V I UN PARELL MOTOR DE 5
NMCONNECTAT A SISTEMA DE CONTROL DE L'EDIFICI, DE
500X250 MM, MARC DE XAPA PERFILADA D'ACER
GALVANITZAT, LAMEL·LES DE XAPA PERFILADA D'ALUMINI,
EIXOS DE LES LAMEL·LES DE LLAUTÓ, ARTICULACIONS DE
PVC, JUNTS DE LES LAMEL·LES D'ESCUMA DE POLIÈSTER.
INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE
FIXACIÓ. TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. FIXACIÓ DE LA COMPORTA.
CONNEXIÓ AL CONDUCTE.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS
PREVISTES, SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE
PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE
D'UNITATS REALMENT EXECUTADES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE. (P - 92)

6,000448,59 2.691,54

11 EE42Q312 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 100 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506),
DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 51)

44,90013,11 588,64

12 EE42Q412 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 125 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506),
DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 52)

13,76613,54 186,39

13 EE42Q612 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 160 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506),
DE GRUIX 0,5 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 53)

65,14814,20 925,10

14 EE42QE42 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 350 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506),
DE GRUIX 1 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 57)

8,29244,77 371,23

15 EE42QB42 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 400 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506),
DE GRUIX 1 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 55)

2,00058,20 116,40

16 EE42CF22 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER
INOXIDABLE DE 450 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506), DE
GRUIX 0,6 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 50)

57,50098,43 5.659,73

17 EE42QG42 M CONDUCTE HELICOÏDAL CIRCULAR DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT DE 500 MM DE DIÀMETRE (S/UNE-EN 1506),
DE GRUIX 1 MM, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 58)

57,50062,12 3.571,90

18 EE61SJB0 M2 AÏLLAMENT TÈRMIC AMB PLANXA D'ESCUMA
ELASTOMÈRICA PER A AÏLLAMENT TÈRMIC D'EQUIPS I
CONDUCTES, AUTOADHESIVA, DE 25 MM DE GRUIX, AMB
UN FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 7000, MUNTAT INTERIORMENT, ADHERIT (P -
65)

55,00045,62 2.509,10

19 EE4426S3 M TUB FLEXIBLE AMB CONDUCTE CIRCULAR
D'ALUMINI+ESPIRAL D'ACER+FIBRA DE VIDRE AMB
ALUMINI REFORÇAT, DE 160 MM DE DIÀMETRE SENSE
GRUIXOS DEFINITS, COL·LOCAT (P - 60)

11,7307,98 93,61

20 EE51SJ1A M2 FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE LLANA 206,62021,02 4.343,15

EUR
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MINERAL DE VIDRE (MW), SEGONS UNE-EN 14303, DE
GRUIX 25 MM, REVESTIT PER UN COMPLEX TRÍPLEX
ALUMINI VIST + MALLA DE FIBRA DE VIDRE + KRAFT PER
L'EXTERIOR I UN TEIXIT DE VIDRE ACÚSTIC D'ALTA
RESISTÈNCIA MECÀNICA (TEIXIT NETO) PER L'INTERIOR,
RESISTÈNCIA TÈRMICA 0,78 M²K/W, CONDUCTIVITAT
TÈRMICA 0,032 W/(MK), MUNTAT ENCASTAT EN EL CEL
RAS.
TAMBÉ P/P DE TALLS, COLZES I DERIVACIONS, SEGELLAT
D'UNIONS AMB COLA CLIMAVER, EMBOCADURES,
SUPORTS METÀL·LICS GALVANITZATS, ELEMENTS DE
FIXACIÓ, SEGELLAT DE TRAMS AMB CINTA D'ALUMINI,
ACCESSORIS DE MUNTATGE, PECES ESPECIALS, NETEJA I
RETIRADA DELS MATERIALS SOBRANTS A CONTENIDOR.
TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I PROVAT.
INCLOU: REPLANTEIG DEL RECORREGUT DELS
CONDUCTES. MARCAT I POSTERIOR ANCORATGE DELS
SUPORTS DELS CONDUCTES. MUNTATGE I FIXACIÓ DE
CONDUCTES. SEGELLAT DE LES UNIONS. NETEJA FINAL.
(P - 62)

21 EE52Q12A M2 FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR DE PLANXA
D'ACER GALVANITZAT, DE GRUIX 0,6 MM, AMB UNIÓ
BAIONETA, MUNTAT ADOSSAT AMB SUPORTS (P - 63)

47,25028,73 1.357,49

22 EE5Z1100 M JUNT ELÀSTIC PLA ANTIVIBRATORI, FORMAT PER PLANXA
D'ACER GALVANITZAT, MATERIAL ELÀSTIC DE 60 MM
D'AMPLÀRIA I PLANXA D'ACER GALVANITZAT, COL·LOCADA
FIXADA A CONDUCTE RECTANGULAR (P - 64)

12,0005,73 68,76

23 EEKCA1FF U REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER LACAT, DE 6´´
(150 MM) DE DIÀMETRE, REGULACIÓ VOLUMÈTRICA, DUES
ALETES OPOSADES I MUNTAT SOBRE UN DIFUSOR
CIRCULAR (P - 90)

6,00027,02 162,12

24 EEKCA3FF U REGULADOR DE FLUX CIRCULAR, D'ACER LACAT, DE 10´´
(250 MM) DE DIÀMETRE, REGULACIÓ VOLUMÈTRICA, DUES
ALETES OPOSADES I MUNTAT SOBRE UN DIFUSOR
CIRCULAR (P - 91)

2,00029,55 59,10

25 EEKZSJ43 U ACTUADOR PER A COMPORTES DE FINS A 3 M2, AMB UN
PARELL MOTOR DE 15 NM, SENYAL DE 3 PUNTS, ACOBLAT
DIRECTAMENT A L'EIX DE LA COMPORTA I CONNECTAT AL
SISTEMA DE CONTROL. (P - 96)

8,000138,98 1.111,84

26 EEN11693 U FILTRE D'AIRE DE PLAFÓ D'EFICÀCIA ALTA, DE LA CLASSE
F-6 SEGONS LA NORMA UNE-EN 779, DE 595X595 MM I DE
135 MM DE GRUIX, BASTIMENT DE PLÀSTIC AMB
PESTANYA, CABAL NOMINAL DE 3600 M3/H I CAIGUDA DE
PRESSIÓ INICIAL DE 70 PA, AMB UN RENDIMENT MIG
FOTOMÈTRIC DEL 60 %, MUNTAT SOBRE BASTIDOR O
CAIXA (P - 101)

6,00084,26 505,56

27 EEN11993 U FILTRE D'AIRE DE PLAFÓ D'EFICÀCIA ALTA, DE LA CLASSE
F-9 SEGONS LA NORMA UNE-EN 779, DE 595X595 MM I DE
135 MM DE GRUIX, BASTIMENT DE PLÀSTIC AMB
PESTANYA, CABAL NOMINAL DE 3600 M3/H I CAIGUDA DE
PRESSIÓ INICIAL DE 70 PA, AMB UN RENDIMENT MIG
FOTOMÈTRIC DEL 90 %, MUNTAT SOBRE BASTIDOR O
CAIXA (P - 102)

6,00097,93 587,58

28 EENP1291 U BASTIMENT PER A FILTRE D'AIRE DE PLAFÓ D'ACER
GALVANITZAT, PER A MUNTAR ENTRE CONDUCTES O ALS
EXTREMS DEL CIRCUIT, PER A UN FILTRE DE 595X595 MM I
DE 75 MM DE GRUIX COM A MÀXIM, RETENCIÓ DEL FILTRE
PER MOLLES DE FIXACIÓ I JUNT D'ESTANQUITAT DE
NEOPRÈ, ACCESSIBILITAT LATERAL, COL·LOCAT (P - 103)

12,00060,21 722,52

TITOL 3TTOTAL 01.01.01.15.02 774.083,72
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OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT16
TITOL 3 IL·LUMINACIÓ03
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT INTERIOR04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EH2DLA08 U DOWNLIGHT EMPOTRABLE CIRCULAR INDIVIDUAL FIXE.
FABRICAT EN ALUMINI LACAT EN COLOR NEGRE. AMB UN
MARC MOLT PRIM. MODEL PER A LED AMB TEMPERATURA
DE COLOR BLANC CÀLID 3000 K EQUIP ELECTRÒNIC
INCORPORAT ON/OFF. REFLECTOR D'ALUMINI FACETAT
D'ALTA PURESA MEDIUM FLOOD 40º. AMB UN GRAU DE
PROTECCIÓ IP20. CLASSE D'AÏLLAMENT II. DIMENSIONS
80MM DIÀM X 110MM ALÇADA. POTENCIA: 9W. 
INCLOU DRIVERS, I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 249)

18,00080,53 1.449,54

2 EH2DLA16 U DOWNLIGHT EMPOTRABLE CIRCULAR. DIFUSOR INTERIOR
FABRICAT EN METACRILAT OPAL ESPECIAL PER A LED I
REFLECTOR METALITZAT BRILLANT, DISSIPADOR
D'ALUMINI INJECTAT. MODEL PER A LED AMB
TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID 3000 K I EQUIP
ELECTRÒNIC INCORPORAT ON-OFF. AMB UN GRAU DE
PROTECCIÓ IP44. CLASSE D'AÏLLAMENT II. DIMENSIONS
128MM DIÀM X 118MM ALÇADA.
POTENCIA: 24W.
MARCA LAMP MODEL KOMBIC 70
INCLOU DRIVERS, I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 250)

22,000102,32 2.251,04

3 EH12C4D1 U LLUMENERA DECORATIVA MODULAR D'ALUMINI, DE 120
CM, DE 34 W DE POTÈNCIA DE LA LLUMENERA, 3200 LM DE
FLUX LLUMINÓS, PROTECCIÓ IP44, NO REGULABLE,
MUNTADA SUPERFICIALMENT
INFINITE PRO – LEDS C4 (P - 246)

37,000151,02 5.587,74

4 EHB5SJ53 U LLUMENERA DE SUPERFÍCIE DE FORMA OVALADA, 18 W
DE POTÈNCIA, FLUX LLUMINÓS DE 2000 LM, AMB EQUIP
ELÈCTRIC ON-OFF AÏLLAMENT CLASSE II, COS I DIFUSOR
DE POLICARBONAT I GRAU DE PROTECCIÓ IP54, MUNTADA
SUPERFICIALMENT.
MARCA FARO MODEL ZON (P - 263)

30,00080,31 2.409,30

5 EHB5SJ54 U LLUMENERA DE SUPERFÍCIE DE RADIACIÓ INDIRECTA DE
D120 MM, 0,7 W DE POTÈNCIA, FLUX LLUMINÓS DE 30 LM,
AMB EQUIP ELÈCTRIC ON-OFF AÏLLAMENT CLASSE I, I
GRAU DE PROTECCIÓ IP20, MUNTADA SUPERFICIALMENT.
MARCA LAMP MODEL MUN DARK 120 (P - 264)

4,000191,48 765,92

6 EH13SJ21 U LLUMINÀRIA PER A SUSPENDRE. PERFIL FABRICAT EN
EXTRUSIÓ D'ALUMINI LACAT EN COLOR BLANC SATINAT
AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT OPAL. MODEL PER A
LED MID POWER DE 14W, TEMPERATURA DE COLOR
BLANC CÀLID 3000W I EQUIP ELECTRÒNIC DALI
INCORPORAT. AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT OPAL.
AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP20. CLASSE D'AÏLLAMENT
I. 
DIMENSIONS 1.000 MM LLARGA. 
POTENCIA: 14W. 
INCLOU DRIVERS, I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.

ZAVA LUCE MODEL COSIMA (P - 247)

17,000300,82 5.113,94

EUR
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7 EH21LE90 U LINESTRA LED S14D 3000K , AMB CASQUILLO
D'INOXIDABLE COLOR NIQUEL MATE, PER A MUNTANTGE
DE SUPERFÍCIE. TEMPERATURA DE COLOR BLANC CÀLID
3000 K. AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP20. CLASSE
D'AÏLLAMENT III.
INCLOU PORTALÀMPADES I BOMBETA. (P - 248)

23,00087,64 2.015,72

8 EHB5LA10 U UPLIGHT D'EXTERIOR EMPOTRABLE. COS FABRICAT EN
INJECCIÓ D'ALUMINI AMB TRACTAMENT DE CATAFORESIS,
LACAT EN COLOR NEGRE, VIDRE TREMPAT I ARO
EXTERIOR EN ACER INOXIDABLE AISI 304. MODEL PER A
LED HI-POWER, AMB TEMPERATURA DE COLOR BLANC
CÀLID I EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT. AMB ÓPTIQUES
MEDIUM FLOOD. AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP67, IK10.
CLASSE D'AÏLLAMENT I. ORIENTABLE DE 0º A 90º I
BASCULANT ENTRE -30º I 30º. DIMENSIONS 368MM X
107MM I 267MM DIÀM. HORES DE VIDA LED 50000 L90 B10.
POTENCIA: 11W. INCLOU CAIXA D'EMPOTRAMENT PER A
FORMIGÓ I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 262)

24,000203,80 4.891,20

9 EH43DA01 U PROJECTOR PER ADAPTAR A CARRIL TRIFÀSIC
UNIVERSAL MULTI DIRECCIONAL, AMB REGULACIÓ DMX. 
MARCA CLS LED B.V. RU-1-8-1-2-02-1 RUBY
N° DE ARTÍCULO: RU-1-8-1-2-02-1
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 5692 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 5579 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 57.3 W
CLASIFICACIÓN LUMINARIAS SEGÚN CIE: 100
CÓDIGO CIE FLUX: 95 100 100 100 102
LÁMPARA: 1 X DEFINIDO POR EL USUARIO (FACTOR DE
CORRECCIÓN 1.000).
INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
INCLOU DRIVERS DE REGULACIÓ. (P - 254)

12,000470,55 5.646,60

10 EH43DA02 U PROJECTOR PER ADAPTAR A CARRIL TRIFÀSIC
UNIVERSAL MULTI DIRECCIONAL, AMB REGULACIÓ DMX. 
MARCA CLS LED B.V. RU-1-8-1-2-02-2 RUBY PVP UNITAT
455€ (PEM)
N° DE ARTÍCULO: RU-1-8-1-2-02-2
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 5346 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 5345 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 57.2 W
CLASIFICACIÓN LUMINARIAS SEGÚN CIE: 99
CÓDIGO CIE FLUX: 95 100 100 99 100
LÁMPARA: 1 X DEFINIDO POR EL USUARIO (FACTOR DE
CORRECCIÓN 1.000).
INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
INCLOU DRIVERS DE REGULACIÓ. (P - 255)

10,000470,71 4.707,10

11 EH43DA03 U PROJECTOR PER ADAPTAR A CARRIL TRIFÀSIC
UNIVERSAL MULTI DIRECCIONAL, AMB REGULACIÓ DMX. 
MARCA CLS RX-1N-22-33
LM79-REVO-XL-4000KCRI80-30DEG
N° DE ARTÍCULO: RX-1N-22-33
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 3140 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 3137 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 36.9 W
CLASIFICACIÓN LUMINARIAS SEGÚN CIE: 99
CÓDIGO CIE FLUX: 96 99 100 99 100
INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
INCLOU DRIVERS DE REGULACIÓ. (P - 256)

6,000783,81 4.702,86

12 EH41SJ24 M CARRIL TRIFÀSIC PER A SUSPENDRE O ADOSSAR A 40,00050,66 2.026,40
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SOSTRE. FABRICAT EN EXTRUSIÓ D'ALUMINI LACAT EN
COLOR A DECIDIR AMB TRES CIRCUITS INDEPENDENTS
MÉS NEUTRE I TERRA. PER A TENSIÓ A RED DE 230/440V
16A. CLASSE D'AÏLLAMENT I.
AMB REGULACIÓ DMX. 
DRIVERS INCLOSOS
INCLOSA LA PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
SUPORT I LA PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'INTERCONNEXIÓ, ALIMENTACIÓ, DERIVACIÓ I ACABAT (P
- 253)

13 EH43LA19 U PROJECTOR PER ADAPTAR A CARRIL TRIFÀSIC
UNIVERSAL MULTI DIRECCIONAL, AMB REGULACIÓ DALI.
FABRICAT EN INJECCIÓ D'ALUMINI I POLICARBONAT
PINTAT EN COLOR BLANC TEXTURITZAT. DISSIPACIÓ
PASSIVA PER A UNA CORRECTA GESTIÓ TÈRMICA. MODEL
PER A LED COB, AMB TEMPERATURA DE COLOR BLANC
CÀLID 3000 KI EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT.
REFLECTOR D'ALUMINI D'ALTA PURESA MEDIUM FLOOD
60º. AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP20. CLASSE
D'AÏLLAMENT II. POTENCIA: 26W. 
INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA.
INCLOU DRIVERS DE REGULACIÓ DALI. (P - 257)

38,000209,97 7.978,86

14 EH2DNE60 U DOWNLIGHT EMPOTRABLE CIRCULAR. 
NEXIA 01430-XW64-V3 DRAC MINI
REDONDO/935/60GRADOS/3000LM/25W
N° DE ARTÍCULO: 01430-XW64-V3
FLUJO LUMINOSO (LUMINARIA): 2292 LM
FLUJO LUMINOSO (LÁMPARAS): 3022 LM
POTENCIA DE LAS LUMINARIAS: 25.8 W
CLASIFICACIÓN LUMINARIAS SEGÚN CIE: 99
INCLOU DRIVERS, I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 251)

12,000129,54 1.554,48

15 EH3ASJ01 U LLUMENERA PENJANT DECORATIVA TIPUS BOLA D40 CM,
AMB LÀMPADA LED REGULABLE E-27 13W 2520 LM COLOR
3000 K. 
AMB MECANISMES PER A SUSPENDRE. 
FABRICAT AMB ESTRUCTURA METÀL·LICA, NÍQUEL
SETINAT, DIFUSOR DE VIDRE BUFAT OPAL.
INCLOU BOMBETA LED E-27
INCLOSA LA PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
SUPORT I LA PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS
D'INTERCONNEXIÓ, ALIMENTACIÓ, DERIVACIÓ I ACABAT (P
- 252)

4,000192,71 770,84

SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.16.03.04 551.871,54

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT16
TITOL 3 IL·LUMINACIÓ03
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT EXTERIOR05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EHB5LA10 U UPLIGHT D'EXTERIOR EMPOTRABLE. COS FABRICAT EN
INJECCIÓ D'ALUMINI AMB TRACTAMENT DE CATAFORESIS,
LACAT EN COLOR NEGRE, VIDRE TREMPAT I ARO
EXTERIOR EN ACER INOXIDABLE AISI 304. MODEL PER A
LED HI-POWER, AMB TEMPERATURA DE COLOR BLANC
CÀLID I EQUIP ELECTRÒNIC INCORPORAT. AMB ÓPTIQUES
MEDIUM FLOOD. AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP67, IK10.
CLASSE D'AÏLLAMENT I. ORIENTABLE DE 0º A 90º I

20,000203,80 4.076,00

EUR
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BASCULANT ENTRE -30º I 30º. DIMENSIONS 368MM X
107MM I 267MM DIÀM. HORES DE VIDA LED 50000 L90 B10.
POTENCIA: 11W. INCLOU CAIXA D'EMPOTRAMENT PER A
FORMIGÓ I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS.
COMPLETAMENT INSTAL·LADA. (P - 262)

2 FHNM2613 U APLIC CIRCULAR DE DIÀMETRE > 300 MM, AMB 9 LEDS (20
W), AMB COS DE FOSA D'ALUMINI, DIFUSOR DE PLÀSTIC I
MARC DE FOSA D'ALUMINI, GRAU DE PROTECCIÓ IP-65,
ENCASTAT (P - 323)

14,000305,54 4.277,56

3 FHNAU060 U LLUMENERA PER A BALISSAMENT AMB LLUM SIMÈTRICA
EN ROTACIÓ DE 360º, D'ALÇADA 1200 MM, PROTECCIÓ
IP65, AMB LÀMPADA FLUORESCÈNCIA COMPACTA DE 42
W, TIPUS 8433 DE BEGA, COL·LOCADA ENCASTADA AL
PAVIMENT (P - 322)

4,000439,77 1.759,08

SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.16.03.05 110.112,64

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT16
TITOL 3 IL·LUMINACIÓ03
SUBCAPÍTOL REGULACIÓ06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EHTRSJ31 U EQUIP DE REGULACIÓ LLUM NATURAL PER A CONTROL DE
TRANSFORMADORS ELECTRÒNICS AMB ENTRADA DE
CONTROL D'1 A 10 V, DE 230 V DE TENSIÓ NOMINAL, PER A
CÀRREGUES DE FINS A 10 A, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT (P - 266)

10,00058,35 583,50

2 EHTBSJ50 U REGULADOR DE FLUX LLUMINÓS ELECTRÒNIC,
MONOFÀSIC, TENSIÓ NOMINAL D'ENTRADA 230 V,
COL·LOCAT (P - 265)

15,000124,38 1.865,70

3 EHV31400 U CONTROLADOR DALI PER A REGULACIÓ I CONTROL DE 4
GRUPS DE LLUMS, AMB ALIMENTACIÓ I SORTIDA DE BUS,
PER A COL.LOCAR EN CARRIL DIN, MUNTAT I CONNECTAT
(P - 267)

4,000422,09 1.688,36

4 EHV41210 M CABLE DE COMUNICACIONS PER A BUS DE DADES, 2X1
MM2 TRENAT I APANTALLAT, MUNTAT EN CANALITZACIÓ I
CONNECTAT (P - 268)

205,0001,30 266,50

5 EHVW1000 U PROGRAMACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DE PUNT DE
CONTROL (P - 269)

10,00028,13 281,30

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.16.03.06 4.685,36

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT16
TITOL 3 IL·LUMINACIÓ03
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT EMERGÈNCIA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EH6DSJ14 U LLUMENERA D'EMERGÈNCIA CIRCULAR AMB DIFUSOR
LENTE ANTIPÁNICO / PASILLO I COS DE POLICARBONAT,
AMB LÀMPADA LED 3W 4000 K 310 LM I 1 HORA
D'AUTONOMIA,
DE 230 V A.C. DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, AMB UN GRAU
DE PROTECCIÓ IP 42, COL·LOCAT ENCASTAT EN

68,00063,86 4.342,48
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PARAMENTS VERTICALS (P - 260)

2 EH61HY54 U LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
RECTANGULAR AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT I COS
D'ABS, AMB LÀMPADA FLUORESCENT DE 8 W DE
POTÈNCIA I LÀMPADA DE SENYALITZACIÓ INCANDESCENT,
FLUX APROXIMAT DE 300 LUMENS I 1 HORA D'AUTONOMIA,
PER A COBRIR UNA SUPERFÍCIE APROXIMADA DE 60 M2,
AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP 423, COL.LOCAT
ENRASAT EN SOSTRE O PARET. (P - 258)

18,00067,81 1.220,58

3 EH6E1310 U KIT D'EMERGÈNCIA PER A LÀMPADA FLUORESCENT DE 4 A
58 W, AMB CARREGADOR-CONVERTIDOR DE BATERIA I
BATERIA DE NI-CD, AMB INHIBICIÓ MITJANÇANT
INTERRUPTOR, GRAU DE PROTECCIÓ IP20 I UNA
AUTONOMIA DE 1 A 1,5 H, COL·LOCAT (P - 261)

37,00058,29 2.156,73

4 EH6DH213 U BALISA D'EMERGÈNCIA CIRCULAR AMB DIFUSOR DE
POLICARBONAT I COS DE ZAMAK, AMB LED D'UN FLUX
APROXIMAT DE 1,5 LUMENS I 1 HORA D'AUTONOMIA, 2
LÀMPADES DE SENYALITZACIÓ TIPUS LED DE COLOR
VERMELL DE 230 V A.C. DE TENSIÓ D'ALIMENTACIÓ, AMB
UN GRAU DE PROTECCIÓ IP 44 IK 07, ENCASTADA EN
PARAMENTS VERTICALS (P - 259)

38,00035,19 1.337,22

SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.16.03.07 99.057,01

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT16
TITOL 3 BAIXA TENSIÓ04
SUBCAPÍTOL DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG21RL1G M TUB RÍGID DE PVC, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, DE 2,2 MM DE GRUIX, AMB UNIÓ
ENCOLADA I COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 187)

40,0007,56 302,40

2 EG21HD1H M TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 185)

158,70017,41 2.762,97

3 EG21020R M TUB RÍGID DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE >
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ > 1250 N, AMB UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA > 2000 V, CONNECTAT AMB
MANIGUET ROSCAT I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 183)

1.370,4550,89 1.219,70

4 EG21H91H M TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 184)

264,5467,71 2.039,65

5 EG15SJ22 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 150X150
MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ ESTANCA I MUNTADA
SUPERFICIALMENT (P - 180)

50,0006,95 347,50

6 EG15SJ11 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 80X80
MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL I ENCASTADA (P -

90,0000,79 71,10
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179)

7 EG16SJ12 U CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR DE PLÀSTIC, DE
200X300 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-40, MUNTADA
SUPERFICIALMENT (P - 181)

60,00013,13 787,80

8 EG22H311 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE D'HALOGENS, AÏLLANT, NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE EMISSIÓ DE GASSOS
TÒXICS O CORROSSIUS I DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ > 320 N, APTE PER A TEMPERATURES DE
FINS A 105°C I ENCASTAT (P - 188)

695,3820,81 563,26

9 EG22H415 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE D'HALOGENS, AÏLLANT, NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE EMISSIÓ DE GASSOS
TÒXICS O CORROSSIUS I DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ > 320 N, APTE PER A TEMPERATURES DE
FINS A 105°C I MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 190)

72,0711,15 82,88

10 EG22H611 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE D'HALOGENS, AÏLLANT, NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE EMISSIÓ DE GASSOS
TÒXICS O CORROSSIUS I DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ > 320 N, APTE PER A TEMPERATURES DE
FINS A 105°C I ENCASTAT (P - 191)

88,5622,11 186,87

11 EG23E815 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ
ENDOLLADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 192)

914,9405,19 4.748,54

12 EG2DPK02 M SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE SAFATA METAL.LICA
PERFORADA ACABAT SENDZIMIR DE 200MM I ALA DE
60MM, AMB ALA SEPARADORA, INCLOENT SUPORTS,
ACCESORIS DE CONEXIÓ, PART PROPORCIONAL DE
CONEXIÓ A TERRA DE LA SAFATA, I ELEMENTS
NECESARIS PER LA SEVA CORRECTA INSTAL.LACIÓ. 
TOTALMENT MUNTADA, CONNEXIONADA I DEIXADA EN
FUNCIONAMENT. (P - 195)

285,66040,72 11.632,08

13 EG2DPE02 M SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE SAFATA DE REIXETA
SAFATA DE REIXETA GALVANITZADA EN CALENT PER
INMERSIÓ DE 200MM D'AMPLADA PER 60MM D'ALT,
INCLOENT SUPORTS, ACCESORIS DE MUNTATGE, UNIONS
ENTRE SAFATES, PART PROPORCIONAL DE POSTA A
TERRA DE LA SAFATA, I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS
PER LA CORRECTA I TOTAL INSTAL.LACIÓ DE LA MATEIXA.
AMB ALA SEPARADORA.
CABLE CONDUCTOR NU DE COURE DE 35MM2 CONECTAT
A CADA TRAM DE SAFATA I TOTS ELS ELEMENTS
NECESARIS PER LA CORRECTA I TOTAL INSTAL.LACIÓ DE
LA MATEIXA.
TOTALMENT MUNTADA, CONECTADA I DEIXADA EN
FUNCIONAMENT. (P - 194)

200,10030,00 6.003,00

14 EG2BSJ21 M CANAL D'ALUMINI, D'AMPLÀRIA 150 MM, DE FONDÀRIA 50
MM, DE 2 TAPES PER A MECANISME MODULAR, AMB 4
COMPARTIMENTS COM A MÀXIM, ANODITZAT GRIS,
MUNTADA SOBRE PARAMENTS, AMB PART
PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I ELEMENTS D'ACABAT (P
- 193)

93,15057,43 5.349,60

15 EG329206 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE 07Z1-K,
BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5
MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 214)

2.770,0000,45 1.246,50
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16 EG329306 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE 07Z1-K,
BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X2,5
MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 215)

2.562,0000,54 1.383,48

17 EG329406 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE 07Z1-K,
BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X4 MM2,
COL.LOCAT EN TUB (P - 216)

1.690,0600,64 1.081,64

18 EG32B154 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE 450/750 V DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ H07Z-K (AS), UNIPOLAR, DE
SECCIÓ 1 X 6 MM2, AMB AÏLLAMENT POLIOLEFINES, AMB
BAIXA EMISSIÓ FUMS, COL·LOCAT EN TUB (P - 217)

324,8522,73 886,85

19 EG31G206 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1
KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ
3X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 209)

2.556,0000,55 1.405,80

20 EG31G306 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1
KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ
3X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 210)

4.732,1100,78 3.691,05

21 EG31G406 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1
KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, TRIPOLAR DE SECCIÓ
3X4 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 211)

719,6280,97 698,04

22 EG31J306 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1
KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE
SECCIÓ 5X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 212)

300,0001,07 321,00

23 EG31J406 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K 0,6/1
KV, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, PENTAPOLAR DE
SECCIÓ 5X4 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 213)

300,0001,47 441,00

24 EG312156 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE
TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS),
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, AMB UNA
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS
NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT EN CANAL O SAFATA (P
- 196)

921,4202,54 2.340,41

25 EG312162 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE
TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS),
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 10 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, AMB UNA
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS
NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P -
197)

332,7403,50 1.164,59

26 EG312172 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE
TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS),
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, AMB UNA
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS
NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P -
198)

364,1204,72 1.718,65

27 EG314682 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE
TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS),
PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 25 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS, +
CABLE DE COMANDAMENT, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT (P - 203)

273,56024,12 6.598,27

28 EG3121A4 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE
TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS),
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 50 MM2, AMB COBERTA DEL

409,9209,56 3.918,84
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CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB (P - 199)

29 EG3121B2 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE
TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS),
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 70 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, AMB UNA
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS
NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P -
200)

71,40013,66 975,32

30 EG3121C4 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE
TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS),
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 95 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB (P - 201)

258,75016,07 4.158,11

31 EG3121D2 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE
TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RZ1-K (AS),
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 120 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 21123-4, AMB UNA
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS
NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P -
202)

28,56020,04 572,34

32 EG317332 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE
TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ SZ1-K (AS+),
TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 204)

50,0002,74 137,00

33 EG317652 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE
TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ SZ1-K (AS+),
PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA UNE 211025, AMB UNA
CLASSE DE REACCIÓ AL FOC CCA-S1B,D1,A1 SEGONS
NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P -
205)

105,8508,15 862,68

SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.16.04.08 669.698,92

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT16
TITOL 3 BAIXA TENSIÓ04
SUBCAPÍTOL QUADRES ELECTRICS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG11CD62 U CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ DE POLIÈSTER
REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE , DE 250 A, SEGONS
ESQUEMA UNESA NÚMERO 9 , SECCIONABLE EN
CÀRREGA (BUC) , INCLOSA BASE PORTAFUSIBLES
TRIFÀSICA (SENSE FUSIBLES), NEUTRE SECCIONABLE,
BORNS DE CONNEXIÓ I GRAU DE PROTECCIÓ IP-43, IK09,
MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 178)

1,000257,70 257,70

2 EG1PUB40 U CONJUNT DE PROTECCIÓ I MESURA DEL TIPUS TMF10 PER
A SUBMINISTRAMENT TRIFÀSIC INDIVIDUAL SUPERIOR A
15 KW, PER A MESURA INDIRECTA, POTÈNCIA ENTRE 139 I
277 KW, TENSIÓ DE 400 V, FORMAT PER CONJUNT DE
CAIXES MODULARS DE DOBLE AÏLLAMENT DE POLIÈSTER
REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE MIDES TOTALS
630X1260X171 MM, AMB BASE DE FUSIBLES (SENSE

1,0001.635,71 1.635,71
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INCLOURE ELS FUSIBLES), SENSE EQUIP DE COMPTAGE,
AMB IGA TETRAPOLAR (4P) DE 400 A REGULABLE ENTRE
200 I 400 A I PODER DE TALL DE 20 KA, SENSE PROTECCIÓ
DIFERENCIAL, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 182)

3 EG4QSM11 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE QUADRE GENERAL DE
SALA
SEGONS ESQUEMES UNIFILARS, INCLÓS ARMARI,
PARAMENTA, BARRES DE COURE, PORTES DE VIDRE,
PANY, BORNES, CABLEJAT, CONNEXIONAT, SUPORTS O
BANCADA DE SUBJECCIÓ I TOTS ELS ELEMENTS
NECESARIS PER DEIXAR EL QUADRE EN FUNCIONAMENT. 
TOTALMENT MUNTAT, CONEXIONAT I DEIXAT EN
FUNCIONAMENT. (P - 221)

1,0007.595,26 7.595,26

4 EG4QSM10 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE QUADRE SECUNDARI DE
CLIMA SEGONS ESQUEMES UNIFILARS, INCLÓS ARMARI,
COMPTADOR ELÈCTRIC, PARAMENTA, BARRES DE COURE,
PORTES DE VIDRE, PANY, BORNES, CABLEJAT,
CONNEXIONAT, SUPORTS O BANCADA DE SUBJECCIÓ I
TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS PER DEIXAR EL QUADRE
EN FUNCIONAMENT. 
TOTALMENT MUNTAT, CONEXIONAT I DEIXAT EN
FUNCIONAMENT. (P - 220)

1,0003.288,09 3.288,09

5 EG4QSM12 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE QUADRE SECUNDARI DE
PLANTA TIPUS SEGONS ESQUEMES UNIFILARS, INCLÓS
ARMARI, PARAMENTA, BARRES DE COURE, PORTES DE
VIDRE, PANY, BORNES, CABLEJAT, CONNEXIONAT,
SUPORTS O BANCADA DE SUBJECCIÓ I TOTS ELS
ELEMENTS NECESARIS PER DEIXAR EL QUADRE EN
FUNCIONAMENT. 
TOTALMENT MUNTAT, CONEXIONAT I DEIXAT EN
FUNCIONAMENT. (P - 222)

4,0001.215,34 4.861,36

SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.16.04.09 117.638,12

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT16
TITOL 3 BAIXA TENSIÓ04
SUBCAPÍTOL MECANISMES0A

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EG62GI01 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ
D'INTERRUPTOR-CONMUTADOR PER PULSACIÓ 10A/250V,
INCLOENT CAIXA, MARC, TECLA, MECANISME I TOTS ELS
ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE. COLOR
SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN
FUNCIONAMENT. (P - 224)

18,0007,21 129,78

2 EG62GI12 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ
D'INTERRUPTOR-CONMUTADOR PER PULSACIÓ 10A/250V
DE SUPERFICIE, INCLOENT CAIXES, MARC, TECLES,
MECANISMES I TOTS ELS ACCESORIS NECESARIS PER AL
SEU MUNTATGE. COLOR SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN
FUNCIONAMENT. (P - 225)

48,00012,00 576,00

3 EG62GI15 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ D'INTERRUPTOR
AUTOMATIC-DETECTOR DE PRESENCIA,INCLOENT CAIXA,
EMBELLIDOR SISTEMA 0848, MECANISME I TOTS ELS

16,00029,79 476,64

EUR
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ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE. COLOR
SEGONS D.F.
TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN
FUNCIONAMENT. (P - 226)

4 EG63GI10 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE PRESA DE CORRENT
TIPUS SCHUKO 16A/240V, INCLÓS CAIXA, TAPA,
EMBELLIDOR, MECANISME I ELS ACCESORIS NECESARIS
PER AL SEU MUNTATGE. COLOR SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN
FUNCIONAMENT. (P - 229)

23,0006,93 159,39

5 EG63GI12 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE PRESA DE CORRENT
TIPUS SCHUKO 16A/240V DE SUPERFICIE, INCLÓS CAIXA,
TAPA, EMBELLIDOR, MECANISME I ELS ACCESORIS
NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE. 

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN
FUNCIONAMENT. (P - 230)

90,0007,06 635,40

6 EG63SJ5R U PRESA DE CORRENT DE SUPERFÍCIE, BIPOLAR AMB
PRESA DE TERRA LATERAL, (2P+T), 16 A 250 V, AMB TAPA I
CAIXA ESTANCA, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-55, PREU
MITJÀ, MUNTADA SUPERFICIALMENT (P - 231)

2,00010,71 21,42

7 EG63GI03 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE PUNT DE TREBALL
ENCASTAT, COMPOSAT DE:
4 PRESES DE CORRENT TIPUS SCHUKO AMB
ALIMENTACIÓ NORMAL I 2 PRESES RJ45, INCLOENT
CAIXES, MARC, TAPES ENBELLIDORES, MECANISMES, I
ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE, AMB
COLOR SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN
FUNCIONAMENT. (P - 228)

18,00075,28 1.355,04

8 EG63GI02 U SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE PUNT DE TREBALL A
CANAL, COMPOSAT DE:
2 PRESES DE CORRENT TIPUS SCHUKO AMB
ALIMENTACIÓ NORMAL, 2 PRESES DE CORRENT TIPUS
SCHUKO DE COLOR VERMELL AMB ALIMENTACIÓ
ESTABILITZADA I 2 PRESES RJ45, INCLOENT CAIXES,
MARC, TAPES ENBELLIDORES, MECANISMES, I ACCESORIS
NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE, AMB COLOR SEGONS
D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN
FUNCIONAMENT. (P - 227)

8,00066,33 530,64

9 EG64GE03 U SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE BOTONERA DE 36
POLSADORS, PER EMPOTRAR, INCLOENT CAIXA
EMPOTRAR, 36 POLSADORS, MARC I TOTS ELS
ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU CORRECTE
MUNTATGE. COLOR SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN
FUNCIONAMENT. (P - 232)

1,000204,64 204,64

10 EG6P2365 U PRESA DE CORRENT INDUSTRIAL DE TIPUS
SEMIENCASTAT, 3P+N+T, DE 32 A I 380-415 V DE TENSIÓ
NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 60309-1, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ DE IP-67, COL.LOCADA (P - 234)

10,00040,08 400,80

11 EG6P2363 U PRESA DE CORRENT INDUSTRIAL DE TIPUS
SEMIENCASTAT, 3P+N+T, DE 16 A I 380-415 V DE TENSIÓ
NOMINAL SEGONS NORMA UNE-EN 60309-1, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ DE IP-67, COL.LOCADA (P - 233)

10,00034,39 343,90
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SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.16.04.0A 44.833,65

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT16
TITOL 3 BAIXA TENSIÓ04
SUBCAPÍTOL POSADA A TERRA0B

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EGD1IG01 U SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE PIQUETA DE POSTA
A TERRA DE 1.5M DE LONGITUT I 20MM DE DIAMETRE
D'ACER INOXIDABLE, INCLOSOS ACCESORIS DE
CONNEXIÓ D'ACER INOXIDABLE, I TOTS ELS ELEMENTS
NECESARIS PER AL SEU CORRECTE MUNTATGE.
TOTALMENT COLOCADA, CONNEXIONADA I DEIXADA EN
FUNCIONAMENT. (P - 239)

8,00050,15 401,20

2 EGDZU001 U PUNT DE CONNEXIO A TERRA AMB PONT SECCIONADOR
DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 243)

2,0008,33 16,66

3 EGD3IG02 M SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE CABLE NU D'ACER
INOXIDABLE DE 50MM2 DE SECCIÓ, INCLOSES PART
PROPORCIONAL DE BRIDES DE CONNEXIÓ I ACCESORIS.
TOTALMENT COLOCAT, CONNEXIONAT I DEIXAT EN
FUNCIONAMENT. (P - 240)

163,3007,35 1.200,26

4 EGDZSJ02 UT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE XARXA
D'EQUIPOTENCIALITAT EN LOCAL, PER A LA CONNEXIÓ
D'ELEMENTS METÀL·LICS DE L'EDIFICI, COM MOBLES,
TERRES, SOSTRES A XARXA DE TERRA, MITJANÇANT
CONDUCTOR RÍGID DE COURE DE 4 MM² DE SECCIÓ,
CONNECTANT A TERRA TOTES LES CANALITZACIONS
METÀL·LIQUES EXISTENTS I TOTS ELS ELEMENTS
CONDUCTORS QUE RESULTIN ACCESSIBLES MITJANÇANT
BRIDES DE LLAUTÓ. TAMBÉ P/P DE CAIXES DE
CONNEXIONS D'EMPIULADURES I REGLETES. TOTALMENT
MUNTADA, CONNEXIONADA I PROVADA.
INCLOU: REPLANTEIG. CONNEXIONAT DE L'ELÈCTRODE I
LA LÍNIA D'ENLLAÇ. MUNTATGE DEL PUNT DE POSTA A
TERRA. TRAÇAT DE LA LÍNIA PRINCIPAL DE TERRA.
SUBJECCIÓ. TRAÇAT DE DERIVACIONS DE TERRA.
CONNEXIONAT DE LES DERIVACIONS. CONNEXIONAT A
MASSA DE LA XARXA.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS
PREVISTES, SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE
PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE
D'UNITATS REALMENT EXECUTADES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE. (P - 242)

25,00046,92 1.173,00

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.16.04.0B 2.791,12

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT16
TITOL 3 BAIXA TENSIÓ04
SUBCAPÍTOL PARALLAMPS0C

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 EM91SJ3B U PARALLAMPS TIPUS ´´PDC´´ AMB DISPOSITIU
D'ENCEBAMENT DE POLSAT ELÈCTRIC, AVANÇ EN
L'ENCEBAT DE 15 μS I RADI DE PROTECCIÓ DE 46 M PER A
UN NIVELL DE PROTECCIÓ 3 SEGONS DB SUA SEGURETAT
D'UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT (CTE), DE 1 M D'ALTURA,
SEGONS UNE 21186, AMB PAL D'ACER GALVANITZAT DE 6
M D'ALÇÀRIA, PEÇA D'ADAPTACIÓ DEL DISPOSITIU I
ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A SUPORT AMB PLACA BASE
MUNTAT SOBRE COBERTA. (P - 295)

1,0001.189,97 1.189,97

2 EM9AU001 U COMPTADOR DE LLAMPS AMB REGISTRE DEL NOMBRE DE
DESCÀRREGUES, AMB DISPOSITIU DE MESURADOR DE LA
INTENSITAT DE CORRENT, MUNTAT EN EL CABLE
CONDUCTOR DE LA INSTAL·LACIÓ DEL PARALLAMPS (P -
296)

1,000323,72 323,72

3 EM9DU100 U VIA D'ESPURNES DE SEPARACIÓ PROTEGIDA CONTRA
EXPLOSIONS, CLASSE TÈRMICA G4, TENSIÓ ALTERNA DE
RESPOSTA 1 KV/50 HZ I CORRENT NOMINAL DE
DESCÀRREGA (8/20) 100 KA, SEPARACIÓ ENTRE
TERMINALS DE 20 A 130 MM, CONNECTADA AMB CARGOLS
(P - 297)

1,000184,10 184,10

4 EGD1322E U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB
RECOBRIMENT DE COURE 300 μM DE GRUIX, DE 2000 MM
LLARGÀRIA DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA
(P - 238)

4,00079,56 318,24

5 EGDZ1102 U PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR
DE PLATINA DE COURE, MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 241)

1,00037,73 37,73

6 EG380807 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X25
MM2, MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 218)

25,00010,61 265,25

7 EG380A02 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X50
MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 219)

40,00010,46 418,40

SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.16.04.0C 22.737,41

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT16
TITOL 3 BAIXA TENSIÓ04
SUBCAPÍTOL PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELECTRICA0D

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EGE1SJ40 U MÒDUL FOTOVOLTAIC POLICRISTAL·LÍ PER A
INSTAL·LACIÓ AÏLLADA/CONNEXIÓ A XARXA, POTÈNCIA DE
PIC 390 WP, AMB MARC D'ALUMINI ANODITZAT,
PROTECCIÓ AMB VIDRE TREMPAT, CAIXA DE CONNEXIÓ
PRECABLEJAT AMB CONNECTORS ESPECIALS, AMB UNA
EFICÀCIA DEL 14,1%, COL·LOCAT AMB SUPORT SOBRE
TERRA I TEULADA PLANA.
INCLOU ESTRUCTURA SUPORT
P/MÒD.FOTOV.,PERF.ALUMINI
EXTRUÏT,HORITZ./VERT.,INCLIN.30/40º,P/COL.SOBRE
TERRA I TEULADA PLANA (P - 244)

16,000333,71 5.339,36

2 EGE2SJ46 U INVERSOR PER A INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA DE
CONNEXIÓ A XARXA, TRIFÀSIC, POTÈNCIA NOMINAL DE
SORTIDA 18000 W, TENSIÓ NOMINAL D'ENTRADA 360 V,
RENDIMENT MÀXIM DE 96 A 96,5%, GRAU DE PROTECCIÓ
IP-65, COL·LOCAT (P - 245)

1,0002.611,26 2.611,26
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3 EG31F174 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE
TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ZZ-F (AS),
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 16 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB (P - 208)

287,5003,36 966,00

4 EG31F134 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE
TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ZZ-F (AS),
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB (P - 206)

184,0000,93 171,12

5 EG31F144 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE
TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ ZZ-F (AS),
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1 X 4 MM2, AMB COBERTA DEL
CABLE DE POLIOLEFINES AMB BAIXA EMISSIÓ FUMS,
COL·LOCAT EN TUB (P - 207)

368,0001,01 371,68

6 EG51UD01 U EQUIP DE COMPTATGE PER A SUBMINISTRE BT FINS A 63
A, AMB COMPTADOR TRIFÀSIC DIGITAL MULTIFUCIÓ DE 2
O 4 QUADRANTS, PRECISIÓ 1 EN ACTIVA I 2 EN REACTIVA,
COMUNICACIÓ AMB PORT COM1 (RS-232, RS-484,
ETHERNET), PER A MESURA DIRECTA, COL·LOCAT EN CPM
(P - 223)

1,000610,47 610,47

SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.16.04.0D 110.069,89

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I D'ENLLUMENAT16
TITOL 3 BAIXA TENSIÓ04
SUBCAPÍTOL GRUP ELECTROGEN0E

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EGC13031 U GRUP ELECTRÒGEN DE CONSTRUCCIÓ INSONORITZAT,
DE 30 KVA DE POTÈNCIA EN SERVEI D'EMERGÈNCIA,
TRIFÀSIC, DE 400 V DE TENSIÓ, ACCIONAMENT AMB
MOTOR DIÈSEL, AMB QUADRE DE CONTROL, INSTAL·LAT
(P - 237)

1,00013.856,37 13.856,37

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.16.04.0E 13.856,37

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT17
TITOL 3 SANEJAMENT EDIFICI05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FD7ZPC22 U CONNEXIÓ DE SERVEIS A POU O TUB DE CLAVEGUERAM
EXISTENT A EIX DE CALÇADA, INCLOU ACCESSORIS
NECESSARIS, TALL AMB DISC DEL PAVIMENT ASFÀLTIC A
DEMOLIR, DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA I
PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT, EXCAVACIÓ MANUAL I/O
MECÀNICA, FORMIGONAT DE LA CONNEXIÓ, REBLIMENT,
BASE DE FORMIGÓ, PAVIMENT DE PANOT A VORERA, I
BASE DE TOT-Ú I PAVIMENT ASFÀLTIC A CALÇADA. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. INCLOU LA CÀRREGA,
TRANSPORT A ABOCADOR I PAGAMENT DEL CÀNON. (P -
321)

2,000584,24 1.168,48

2 EDD15624 M PARET PER A POU CIRCULAR DE D=80 CM, DE 15 CM DE
GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER

10,240188,42 1.929,42

EUR
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DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:6 (P - 47)

3 ED35SJ10 U PERICÓ SIFÒNIC I TAPA REGISTRABLE, DE
100X100X105CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 15
CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT DE 290X140X100 MM,
ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER 1:2:10,
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA DE 10 CM I AMB
TAPA PREFABRICADA DE FORMIGÓ ARMAT (P - 41)

2,000210,89 421,78

4 ED35SJ55 U PERICÓ DE PAS AMB TAPA EXTERIOR ESTANCA I
REPLENABLE D'ACER INOX, DE 45X45X50 CM DE MIDES
INTERIORS, AMB PARET DE 15 CM DE GRUIX DE MAÓ
CALAT, ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB
MORTER 1:2:10, SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA
DE 10 CM (P - 43)

2,000201,68 403,36

5 EFA1SJ45 M COL·LECTOR SOTERRAT DE XARXA HORITZONTAL DE
SANEJAMENT, SENSE ARQUETES, MITJANÇANT SISTEMA
INTEGRAL ENREGISTRABLE, EN LLOSA DE
FONAMENTACIÓ, AMB UNA PENDENT MÍNIMA DEL 3%, PER
A L'EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS I/O PLUVIALS,
FORMAT PER TUB DE PVC LLIS, SÈRIE SN-4, RIGIDESA
ANULAR NOMINAL 4 KN/M², DE 160 MM DE DIÀMETRE
EXTERIOR, AMB JUNTA ELÀSTICA, ENCASTADA EN LLOSA
DE FONAMENTACIÓ. INCLÚS ACCESSORIS, REGISTRES,
UNIONS I PECES ESPECIALS, LUBRICANT PER A
MUNTATGE I FIXACIÓ A L'ARMADURA DE LA LLOSA. (P -
154)

72,50937,29 2.703,86

6 EFA1SJ12 M TUB DE PVC DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P -
152)

9,36128,51 266,88

7 EFA1SJ11 M TUB DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P -
151)

13,36325,75 344,10

8 ED15SJ60 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAPA PER A
REGISTRE DE FECALS, DE 110 MM DE DIÀMETRE DE PVC,
AMB MANEGUET DE COMPENSACIÓ, SOLDAT EN LA SEVA
PART SUPERIOR, AMB PEÇA TIPUS T, ENTRADES
HORITZONTALS DE 110 MM DE DIÀMETRE AMB UN JUNT
ELÀSTIC, COL·LOCAT MITJANÇANT UNIÓ A PRESSIÓ AMB
JUNTA ELÀSTICA. TOTALMENT MUNTAT.
INCLOU: REPLANTEIG. PRESENTACIÓ EN SEC. NETEJA DE
LA ZONA A UNIR, COL·LOCACIÓ DE LA JUNTA ELÀSTICA I
CONNEXIÓ DE LES PECES.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS
PREVISTES, SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE
PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE
D'UNITATS REALMENT EXECUTADES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE. (P - 38)

4,00092,93 371,72

9 ED15SJ61 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAPA PER A
REGISTRE DE FECALS, DE 160 MM DE DIÀMETRE DE PVC,
AMB MANEGUET DE COMPENSACIÓ, SOLDAT EN LA SEVA
PART SUPERIOR, AMB PEÇA TIPUS T, ENTRADES
HORITZONTALS DE 160 MM DE DIÀMETRE AMB UN JUNT
ELÀSTIC, COL·LOCAT MITJANÇANT UNIÓ A PRESSIÓ AMB
JUNTA ELÀSTICA. TOTALMENT MUNTAT.
INCLOU: REPLANTEIG. PRESENTACIÓ EN SEC. NETEJA DE
LA ZONA A UNIR, COL·LOCACIÓ DE LA JUNTA ELÀSTICA I
CONNEXIÓ DE LES PECES.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS

2,000121,57 243,14
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PREVISTES, SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE
PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE
D'UNITATS REALMENT EXECUTADES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE. (P - 39)

10 ED510FC1 U BONERA SIFÒNICA D'ETILÈ PROPILÈ DIÈ (EPDM), DE 80 MM
DE DIÀMETRE, AMB TAPA ANTIGRAVA METÀL·LICA,
ADHERIDA SOBRE LÀMINA BITUMINOSA EN CALENT (P - 44)

8,00038,34 306,72

11 ED14U020 M BAIXANT DE TUB DE PLANXA DE ZINC DE D 80 MM I D'1 MM
DE GRUIX, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT
MECÀMICAMENT AMB BRIDES (P - 34)

74,95742,46 3.182,67

12 E5ZJ15CP M CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ SEMICIRCULAR DE PLANXA
DE ZINC DE 0,82 MM DE GRUIX, DE DIÀMETRE 185 MM I 40
CM DE DESENVOLUPAMENT, COL·LOCADA AMB PECES
ESPECIALS I CONNECTADA AL BAIXANT (P - 26)

88,45840,13 3.549,82

TITOL 3TTOTAL 01.01.01.17.05 114.891,95

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT17
TITOL 3 PETIT SANEJAMENT06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EFA15542 M TUB DE PVC DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 145)

55,2006,54 361,01

2 EFA17542 M TUB DE PVC DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 146)

18,6427,97 148,58

3 EFA18542 M TUB DE PVC DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 147)

42,66510,00 426,65

4 EFA1A542 M TUB DE PVC DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 148)

18,05515,87 286,53

5 EFA1E542 M TUB DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, ENCOLAT,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P -
149)

26,96826,96 727,06

6 EFA1F582 M TUB DE PVC DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, UNIÓ
ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 1452-2, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P -
150)

8,69032,82 285,21

7 ED111B71 M DESGUÀS D'APARELL SANITARI AMB TUB DE PVC-U DE
PARET MASSISSA, ÀREA D'APLICACIÓ B SEGONS NORMA
UNE-EN 1329-1, DE DN 110 MM, FINS A BAIXANT, CAIXA O
CLAVEGUERÓ (P - 32)

16,45724,11 396,78

8 EFA1SJ43 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VÀLVULA DE
VENTILACIÓ DE PVC-U, ABS I ASA, DE 70 MM DE

4,000122,51 490,04

EUR
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DIÀMETRE,DE 33 L/S DE CABDAL MÀXIM, PER A CANONADA
DE VENTILACIÓ PRIMÀRIA O SECUNDÀRIA, COL·LOCADA
MITJANÇANT UNIÓ A PRESSIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA.
TOTALMENT MUNTADA.
INCLOU: REPLANTEIG. PRESENTACIÓ EN SEC. NETEJA DE
LA ZONA A UNIR, COL·LOCACIÓ DE LA JUNTA ELÀSTICA I
CONNEXIÓ DE LES PECES.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS
PREVISTES, SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE
PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE
D'UNITATS REALMENT EXECUTADES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE. (P - 153)

TITOL 3TTOTAL 01.01.01.17.06 33.121,86

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT17
TITOL 3 BAIXANTS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ED15N711 M BAIXANT DE TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER
A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 110 MM, INCLOSES
LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB
BRIDES (P - 35)

20,89632,79 685,18

2 ED15N811 M BAIXANT DE TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER
A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE DN 125 MM, INCLOSES
LES PECES ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB
BRIDES (P - 36)

15,38741,48 638,25

3 ED15SJ71 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAPA PER A
REGISTRE DE PLUVIALS, INSONORITZAT, DE 110 MM DE
DIÀMETRE DE PP TRICAPA, AMB MANEGUET DE
COMPENSACIÓ, SOLDAT EN LA SEVA PART SUPERIOR,
AMB PEÇA TIPUS Y, ENTRADES HORITZONTALS DE 110 MM
DE DIÀMETRE AMB UN JUNT ELÀSTIC, COL·LOCAT
MITJANÇANT UNIÓ A PRESSIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA.
TOTALMENT MUNTAT.
INCLOU: REPLANTEIG. PRESENTACIÓ EN SEC. NETEJA DE
LA ZONA A UNIR, COL·LOCACIÓ DE LA JUNTA ELÀSTICA I
CONNEXIÓ DE LES PECES.
CRITERI D'AMIDAMENT DE PROJECTE: NOMBRE D'UNITATS
PREVISTES, SEGONS DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE
PROJECTE.
CRITERI DE MESURA D'OBRA: ES MESURARÀ EL NOMBRE
D'UNITATS REALMENT EXECUTADES SEGONS
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE. (P - 40)

10,00098,60 986,00

4 ED145D80 M BAIXANT DE TUB DE FOSA GRISA SEGONS UNE-EN 877 DE
DN 100 MM, PER A UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA
ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT, INCLOSES LES PECES
ESPECIALS I FIXAT MECÀNICAMENT AMB BRIDES (P - 33)

24,90971,67 1.785,23

5 ED5FC194 M CANAL DE MATERIAL PLÀSTIC SENSE PENDENT,
D'AMPLÀRIA 100 A 200 MM I 130 A 160 MM D'ALÇÀRIA, AMB
PERFIL LATERAL, AMB REIXA DE MATERIAL PLÀSTIC
NERVADA CLASSE B125, SEGONS NORMA UNE-EN 1433,
FIXADA AMB TANCA A LA CANAL COL·LOCADA SOBRE
BASE DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 100 MM DE GRUIX I
PARETS DE 100 MM DE GRUIX (P - 46)

41,97565,18 2.735,93

6 ED514EH1 U BONERA DE GOMA TERMOPLÀSTICA, DE 90 MM DE
DIÀMETRE, AMB TAPA ANTIGRAVA METÀL·LICA, ADHERIDA

8,00036,86 294,88
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SOBRE LÀMINA BITUMINOSA EN CALENT (P - 45)

7 ED15R511 M CONDUCTE DE VENTILACIÓ DE TUB DE POLIPROPILÈ DE
PARET TRICAPA PER A EVACUACIÓ INSONORITZADA, DE
DN 75 MM, INCLOSES LES PECES ESPECIALS I FIXAT
MECÀNICAMENT AMB BRIDES (P - 37)

25,91021,27 551,11

8 EFA1SJ75 U BARRET DE VENTILACIÓ DE PVC, DE 75 MM DE DIÀMETRE,
PER A CANONADA DE VENTILACIÓ, CONNECTAT A
L'EXTREM SUPERIOR DEL BAIXANT AMB UNIÓ ENGANXADA
AMB ADHESIU. INCLÚS LÍQUID NETEJADOR I ADHESIU PER
A TUBS I ACCESSORIS DE PVC. (P - 155)

2,00020,05 40,10

TITOL 3TTOTAL 01.01.01.17.07 77.716,68

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIÓ DE FONTANERIA18
TITOL 3 INSTAL·LACIÓ AIGUA08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EDKZ3154 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA
GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT
AMB MORTER (P - 48)

1,00036,39 36,39

2 EDKZA410 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA LLISA D'ACER INOXIDABLE
DE 400X400 MM RECOLZADA I FIXADA AMB CARGOLS, PER
A PERICÓ DE SERVEIS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 49)

1,000264,02 264,02

3 EFB18655 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT
ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA
RASA (P - 161)

6,53213,60 88,84

4 EN318327 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES
AMB PAS TOTAL, DE BRONZE, DE DIÀMETRE NOMINAL
1´´1/2, DE 10 BAR DE PN I PREU ALT, MUNTADA
SUPERFICIALMENT (P - 306)

1,00055,13 55,13

5 ENE27304 U FILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB BRIDES, 32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, FOSA
GRISA EN-GJL-250 (GG25), MALLA D'ACER INOXIDABLE
1.4301 (AISI 304) AMB PERFORACIONS D'1,5 MM DE
DIÀMETRE, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 307)

1,00063,32 63,32

6 EJM12409 U COMPTADOR D'AIGUA, PER VELOCITAT, DE LLAUTÓ, AMB
UNIONS ROSCADES DE DIÀMETRE NOMINAL 1´´1/2,
CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL (P - 278)

1,000176,20 176,20

7 EJM1L200 U PUNT DE LECTURA EXTERIOR PER A CENTRALITZACIÓ DE
LECTURA DE COMPTADORS D'AIGUA, AMB CAPACITAT
PER A FINS A 50 COMPTADORS, AMB CONNEXIÓ PER JACK
ESTEREO DE 6,3 MM DE DIÀMETRE, DE MATERIAL
PLÀSTIC, DE 85X85 MM, GRAU DE PROTECCIÓ IP-65,
MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 279)

1,00049,78 49,78

8 EFB23452 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 16 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS
DE PLÀSTIC, I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 163)

100,5503,24 325,78

9 EFB14652 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ,

48,4005,13 248,29
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AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT
ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT
(P - 156)

10 EFB15655 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT
ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA
RASA (P - 157)

11,8917,44 88,47

11 EFB16655 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT
ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA
RASA (P - 158)

23,2079,20 213,50

12 EFB17652 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT
ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT
(P - 159)

15,9309,76 155,48

13 EFB18652 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT
ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT
(P - 160)

10,41012,35 128,56

14 EFQ3249K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A
CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 9 MM DE GRUIX, AMB UN
FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB
GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 164)

11,8914,26 50,66

15 EFQ3265K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A
CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 15 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN
FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB
GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 165)

100,5504,58 460,52

16 EFQ3267K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A
CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 13 MM DE GRUIX, AMB UN
FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 5000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB
GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 166)

48,4004,80 232,32

17 EFQ33A7K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A
CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 22 MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN
FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB
GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 172)

36,1005,04 181,94

18 EFQ33A9K M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A
CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 28 MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN
FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR

40,1005,58 223,76
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D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB
GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 173)

19 EFQ33ABK M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A
CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 35 MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN
FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB
GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 174)

23,0006,27 144,21

20 EFQ33ACK M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A
CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 42 MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN
FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB
GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 175)

16,0006,69 107,04

21 EFQ33ADK M AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A
CANONADES QUE TRANSPORTEN FLUIDS A
TEMPERATURA ENTRE -50°C I 105°C, PER A TUB DE
DIÀMETRE EXTERIOR 48 MM, DE 25 MM DE GRUIX, AMB UN
FACTOR DE RESISTÈNCIA A LA DIFUSIÓ DEL VAPOR
D'AIGUA >= 7000, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT AMB
GRAU DE DIFICULTAT BAIX (P - 176)

10,4007,26 75,50

22 EJ2Z411B U AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU
SUPERIOR, AMB SORTIDA DE DIÀMETRE 1´´ I ENTRADA
D'1´´ (P - 271)

1,00067,61 67,61

23 EJ2Z4119 U AIXETA DE PAS, ENCASTADA, DE LLAUTÓ CROMAT, PREU
SUPERIOR, AMB SORTIDA DE DIÀMETRE 3/4´´ I ENTRADA
DE 3/4´´ (P - 270)

12,00064,78 777,36

24 EJA2SJ10 U ACUMULADOR ELÈCTRIC DE 60 L DE CAPACITAT, AMB
CUBETA D'ACER ESMALTAT, PER A COL·LOCAR EN
POSICIÓ VERTICAL, DE 750 A 1500 W DE POTÈNCIA,
COL·LOCAT EN POSICIÓ VERTICAL AMB FIXACIONS
MURALS I CONNECTAT (P - 277)

1,000155,16 155,16

25 EJA2DA11 U UNITAT INTERIOR, PER A PRODUCCIÓ D'A.C.S., BOMBA DE
CALOR, SÈRIE ALTHERMA MONOBLOC, MODEL
EKHLE260CV3 ´´DAIKIN´´, PER A GAS REFRIGERANT
R-134A, POTÈNCIA CALORÍFICA NOMINAL 1,6 KW, CONSUM
ELÈCTRIC NOMINAL 0,37 KW, ACUMULADOR D'A.C.S. DE
250 LITRES, PERFIL DE CONSUM XL, CLASSE D'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA A+, DIÀMETRE 628 MM, ALTURA 1892 MM,
PES 98 KG, POTÈNCIA SONORA 52 DBA, ALIMENTACIÓ
MONOFÀSICA (230V/50HZ), LÍMITS OPERATIUS: ENTRADA
D'AIRE ENTRE -7°C I 38°C, SORTIDA D'AIGUA ENTRE 25°C I
70°C, AMB COMPRESSOR ROTATIU, I RESISTÈNCIA
ELÈCTRICA DE SUPORT DE 1,5 KW. TOTALMENT
MUNTADA, CONNEXIONADA I ENGEGADA PER L'EMPRESA
INSTAL·LADORA PER A LA COMPROVACIÓ DEL SEU
CORRECTE FUNCIONAMENT. (P - 276)

1,0002.436,10 2.436,10

26 EJ2ZI004 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO D'AIXETA PER A PUNT
DE CONSUM AMB VÀLVULA DE BOLA I CONNEXIÓ
ROSCADA. DE LLAUTO . DE DIAMETRE 3/4''. INCLOS
JUNTES, RACORS. TOTALMENT INSTAL.LADA. (P - 273)

6,0004,31 25,86

27 EJ2ZI002 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE VALVULA
D'ESQUADRA, ENCASTADA, DE LLAUTO CROMAT, AMB
ENTRADA I SORTIDA PER ROSCAR DE 1/2''. INCLOS
JUNTES, RACORS, EMBELLIDOR I MANETA. TOTALMENT
INSTAL.LADA (P - 272)

25,00026,64 666,00

28 EJ2ZSJ2K U MANIGUET FLEXIBLE, DE MALLA METÀL.LICA AMB ÀNIMA
INTERIOR SINTÈTICA, TIPUS 2, AMB DUES UNIONS

20,00011,05 221,00

EUR



PROJECTE EXECUTIU REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL PALAU DELS COMTES
PLAÇA JOC DE LA PILOTA 1, 17486. CASTELLO D´EMPURIES.
LÄNK ARQUITECTES. ANDREA LAS HAYAS I IAGO PINEDA. FEBRER 2023

PRESSUPOST Pàg.:31/01/23 112Data:

ROSCADES DE 1/2´´ (P - 274)
TITOL 3TTOTAL 01.01.01.18.08 77.718,80

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS DE COMUNICACIONS19
TITOL 3 TELECOMUNICACIONS0A

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ED35SJ53 U PERICÓ DE PAS I TAPA FIXA, DE 75 X 75 CM I 50 CM DE
FONDÀRIA, AMB PARET DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10
CM, ARREBOSSADA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT
A L'OBRA I LLISCADA INTERIORMENT (P - 42)

1,000315,14 315,14

2 EG22H611 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE D'HALOGENS, AÏLLANT, NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE EMISSIÓ DE GASSOS
TÒXICS O CORROSSIUS I DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ > 320 N, APTE PER A TEMPERATURES DE
FINS A 105°C I ENCASTAT (P - 191)

74,7502,11 157,72

3 EG21RK1G M TUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, D'1,8 MM DE GRUIX, AMB UNIÓ
ENCOLADA I COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 186)

138,0006,44 888,72

4 EG21HD1H M TUB RÍGID DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 185)

230,00017,41 4.004,30

5 EP55T021 U SUBMINISTRAMENT I COL•LOCACIÓ DE PUNT D'ACCÉS A
USUARI (PAU) AMB CAPACITAT PER A 2 LÍNIES.
INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER AL
SEU MONTATGE I FUNCIONAMENT. TOTALMENT MONTAT I
EN FUNCIONAMENT. (P - 315)

2,0004,57 9,14

6 EP4A2811 M CABLE DE FIBRA ÒPTICA PER A ÚS INTERIOR, AMB 8
FIBRES DEL TIPUS MULTIMODE 62,5/125, ESTRUCTURA
INTERIOR MULTITUB (ESTRUCTURA AJUSTADA),
PROTECCIÓ INTERIOR DE FIBRA DE VIDRE, AMB COBERTA
DE POLIOLEFINA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I OPACITAT
REDUÏDA I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SEGONS
UNE-EN 60332-1-2, INSTAL·LAT (P - 314)

50,0007,72 386,00

7 EP731J81 U CONNECTOR PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES, DEL
TIPUS RJ45, CATEGORIA 6 F/UTP, AMB CONNEXIÓ PER
DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, MUNTAT SOBRE
SUPORT DE MÒDUL ESTRET (P - 316)

68,00016,07 1.092,76

8 EP74S411 U ARMARI METÀL·LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19´´, DE 42
UNITATS D'ALÇÀRIA, DE 2000 X 600 X 600 MM (ALÇÀRIA X
AMPLÀRIA X FONDÀRIA), D'1 COMPARTIMENT, AMB 1
PORTA DE VIDRE SECURITZAT AMB PANY I CLAU, AMB
PANELLS LATERALS I ESTRUCTURA DESMUNTABLE,
COL·LOCAT (P - 317)

2,000910,40 1.820,80

9 EP7ZSJ3B U PANELL AMB 24 CONNECTORS RJ45 CATEGORIA 6 U/UTP
INTEGRATS, PER A MUNTAR SOBRE BASTIDOR RACK 19´´,
D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, FIXAT MECÀNICAMENT (P - 320)

8,00099,97 799,76
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10 EP7Z113Y U PANNELL GUIADOR DE CABLES PER A MUNTAR SOBRE
BASTIDOR RACK 19´´, D'1 UNITATS D'ALÇÀRIA, FIXAT
MECÀNICAMENT (P - 318)

8,00036,24 289,92

11 EP7ZE091 U REGLETA AMB 9 BASES SCHUCKO 2P+T DE 10/16 A I 230 V,
PER A ARMARIS RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, I
MUNTATGE HORITZONTAL, COL·LOCADA (P - 319)

4,00060,01 240,04

12 EP434610 M CABLE DE COMUNICACIONS DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6,
SENSE PANTALLA, COL.LOCAT (P - 310)

5.083,0001,29 6.557,07

13 EP43L312 U CABLE D'INTERCONNEXIÓ DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6,
SENSE PANTALLA, DE 0,5 M DE LLARGÀRIA AMB DOBLE
CONNECTOR MASCLE RJ45 ALS EXTREMS, COL.LOCAT (P -
311)

68,0003,88 263,84

14 EP43L313 U CABLE D'INTERCONNEXIÓ DE 4 PARELLS, CATEGORIA 6,
SENSE PANTALLA, DE 1,5 M DE LLARGÀRIA AMB DOBLE
CONNECTOR MASCLE RJ45 ALS EXTREMS, COL.LOCAT (P -
312)

68,0005,12 348,16

15 EP43L390 U ANTENA WIFI (P - 313) 5,00039,18 195,90

TITOL 3TTOTAL 01.01.01.19.0A 117.369,27

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS DE COMUNICACIONS19
TITOL 3 INTERCOMUNICACIO0B

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EP2ESJ01 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE KIT COMPLERT
D'INTERFONIA I COMUNICACIÓ PER A BANYS
ACCESSIBLES, COMPOSAT DE: FONT D'ALIMENTACIÓ,
UNITAT CENTRAL AMB SENYALITZACIÓ ACÚSTICA I
LLUMINOSA (UC-LP), MECANISME DE TRUCADA PER
POLSADOR I PER TIRADOR (U-PBM) I MECANISME DE
REPOSICIÓ (U-RBM). TOTS DOS MECANISMES AMB LED DE
TRUCADA EN CURS I MARC (M-420W).
SENYALITZADOR DE FINS A QUATRE BANYS ASSISTITS,
AMB QUATRE LEDS I POLSADOR DE MUTE QUE 
ELIMINA EL SO TEMPORALMENT A L'ESPERA D'ATENDRE
LES TRUCADES I ANUL·LAR-LES DES DEL POLSADOR DE
REPOSICIÓ DEL BANY.
CABLEJAT DE CONNEXIÓ. (P - 309)

3,0001.618,06 4.854,18

TITOL 3TOTAL 01.01.01.19.0B 4.854,18

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS DE COMUNICACIONS19
TITOL 3 ALTRES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT0C

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EMD3GA30 U CENTRAL D'INTRUSIÓ EN CAIXA METÀL·LICA PER A
SISTEMA INTEGRAT DE SEGURETAT, DE FINS A 20 ZONES
CABLEJADES O 8 ZONES VIA RÀDIO, POSSIBILITAT DE FINS
A 3 GRUPS I 25 USUARIS, SORTIDES EN PLACA PER A
SIRENA EXTERIOR, SIRENA INTERIOR, LLUM
ESTROBOSCÒPICA I RELÉ PROGAMABLE, CONFIGURABLE
MITJANÇANT PORT USB, AMB TRANSMISOR TELEFÒNIC
INTEGRAT I CONNEXIÓ TCP/IP, SOPORTA IP DINÀMICA I

1,000778,95 778,95
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DNS, ALIMENTACIÓ 230V, INCLOSA UNA BATERIA DE PLOM
ESTANCA DE 12 VCC I 7,2 A, INCLOS MÒDUL EXPANSOR
MULTIPLEXAT 8 ZONES SUPERVISADES I AMB DOBLE
BALANCEIG + 4 SORTIDES LÒGIQUES, INCLOS AMB
TECLAT DISPLAY LCD DE 2 LÍNIES DE 16 CARÀCTERS, AMB
GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN 50131-1,
INSTAL·LADA (P - 300)

2 EMD52D90 U COMUNICACIÓ GPRS SEGURA MITJANÇANT ALGORITME
D'ENCRIPTACIÓ.
FORMAT DE TRANSMISSIÓ EN SIA O EN CONTACT ID.
DISPOSA DE 4 SORTIDES PROGRAMABLES. PERMET
PROGRAMACIÓ REMOTA MITJANÇANT EL CANAL GPRS O
BÉ EL CANAL GSM DE DADES. (P - 303)

1,000176,33 176,33

3 EMD1SV73 U DETECTOR VOLUMÈTRIC D'INFRAROIGS PASSIUS (PIR)
AMB TECNOLOGIA VECTORIAL, ABAST 18X25 M, AMB CAMP
SELECCIONABLE 8X10 M, AMB SORTIDA PER A ALARMA
(NC) I PER A TAMPER (NC), AMB SISTEMA
ANTIEMMASCARAMENT, ALIMENTACIÓ 12 VCC, AMB GRAU
DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN 50131-2-2, GRAU DE
PROTECCIÓ IP30 / IK02, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P -
298)

33,000109,45 3.611,85

4 EMD2U220 U CONTACTE MAGNÈTIC CABLEJAT, COS DE PLÀSTIC,
POLARITZAT, PER A MUNTATGE SUPERFICIAL,
INTERRUPTOR REED TOTALMENT ENCAPSULAT EN
AMPOLLA DE POLIURETÀ, APERTURA MÀXIMA OPERATIVA
15 MM, AMB CONTACTES NC D'ALARMA I TAMPER, INCLÒS
CABLE DE 4 FILS DE 2 M DE LLARGÀRIA, AMB CERTIFICAT
DE GRAU 2 SEGONS UNE-EN 50131-2-6, COL·LOCAT (P -
299)

15,00058,12 871,80

5 EMD4U110 U SIRENA PER A INSTAL·LACIÓ DE SEGURETAT, PER A ÚS
INTERIOR, FABRICACIÓ EN PLÀSTIC ABS, D'1 TO, SORTIDA
ACÚSTICA DE 101 DB A 1 M DE DISTÀNCIA, ALIMENTACIÓ
12 VCC, AMB GRAU DE SEGURETAT 2 SEGONS UNE-EN
50131-4, GRAU DE PROTECCIÓ IP 315, COL·LOCADA (P -
302)

4,00061,27 245,08

6 EMD4PF03 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SIRENA EXTERIOR
EN ABS COLOR BLANCA 85 DBA AMB LLUM INTERMITENT,
AUTOPROTEGIDA I ALIMENTADA PER UN ACOMULADOR,
INCLÒS EN EL SUBMINISTRAMENT DE LA SIRENA.
DIMENSIONS: 200 X 310 X 55MM. (P - 301)

1,00038,67 38,67

7 EMD6U010 M CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 3 X 1.5 MM2 I
COL.LOCAT EN TUB (P - 305)

750,0001,40 1.050,00

8 EMD6PF02 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CABLE DE
CONDUCTORS DE COURE ELECTROLÍTIC, AÏLLAMENT DE
PVC, PANTALLA D'ALUMINI I FIL DE DRENAT. COBERTA DE
PVC, CONDUCTORS: 2X1 MM2 + 4X0,25 MM2. (P - 304)

600,0000,70 420,00

9 EG22H315 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE D'HALOGENS, AÏLLANT, NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE EMISSIÓ DE GASSOS
TÒXICS O CORROSSIUS I DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ > 320 N, APTE PER A TEMPERATURES DE
FINS A 105°C I MUNTAT SOBRE SOSTREMORT (P - 189)

300,0000,81 243,00

TITOL 3TTOTAL 01.01.01.19.0C 77.435,68

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
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CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS20
TITOL 3 DETECCIÓ0D

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM12NO01 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CENTRAL DE
DETECCIÓ D'INCENDIS ANALÓGICA MULTIPROGRAMABLE I
AMB ADAPTACIÓ INDIVIDUALITZADA DE CADA SENSOR AL
MEDI AMBIENT. EQUIPADA AMB DOS LLAÇOS I AMPLIABLE
FINS A QUATRE, AMB CAPACITAT DE 99 DETECTORS,
INCLOSOS DETECTORS LÀSER D'ALTA SENSIBILITAT I 99
MÓDULS PER LLAÇ. GRAN PANTALLA LCD DE 240 X 64
PIXELS, TECLAT DE MEMBRANA AMB TECLAS DE FUNCIÓ I
CONTROL I CLAU D'ACCÉS. MONTADA A CABINA
METÀL.LICA.
EQUIPADA AMB:
- EQUIP BÀSIC BE-3000
- TARJETA DE COMUNICACIONS ISO-RS232
- TARJETA DE COMUNICACIONS ISO-RS485
- CABINA METÀL.LICA CAB-IDA1
- TAPA FRONTAL PER CABINA TF-BE3000
- FONT D'ALIMENTACIÓ SUPERVISADA DE 24 V. Y 2,5 A.
FA25
- DOS BATERIAS 12 V. 16 A/H PS1216
- PROGRAMA DE CONFIGURACIÓ PK3000.
TOTALMENT INSTAL.LADA, PROGRAMADA I EN
FUNCIONAMENT. (P - 283)

1,000782,07 782,07

2 EM11L230 U DETECTOR LINEAL DE FUMS PER A INSTAL·LACIÓ CONTRA
INCENDIS ANALÒGICA, AMB UN ABAST LONGITUDINAL
ENTRE 3 I 300, SEGONS NORMA UNE-EN 54-12, MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 282)

9,0001.160,42 10.443,78

3 EM112120 U SENSOR DE FUMS ÒPTIC PER A INSTAL·LACIÓ CONTRA
INCENDIS ANALÒGICA, SEGONS NORMA UNE-EN 54-7, AMB
BASE DE SUPERFÍCIE, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P -
281)

48,00056,09 2.692,32

4 EM141002 U POLSADOR D'ALARMA AMB INTERRUPTOR
D'ACCIONAMENT MANUAL, PROTEGIT AMB VIDRE, MUNTAT
SUPERFICIALMENT. (P - 286)

18,0006,34 114,12

5 EM132321 U SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ ANALÒGICA,
NIVELL DE POTÈNCIA ACÚSTICA 102 DB, ALIMENTADA DES
DEL LLAÇ, AMB SENYAL LLUMINÓS I SO MULTITÒ, GRAU
DE PROTECCIÓ IP-54, FABRICADA SEGONS LA NORMA
UNE-EN 54-3, COL·LOCADA A L'INTERIOR (P - 285)

7,00084,97 594,79

6 EM131222 U SIRENA ELECTRÒNICA PER A INSTAL·LACIÓ
CONVENCIONAL I ANALÒGICA, NIVELL DE POTÈNCIA
ACÚSTICA 100 DB, AMB SENYAL LLUMINÓS I SO MULTITÒ,
GRAU DE PROTECCIÓ IP-66, FABRICADA SEGONS LA
NORMA UNE-EN 54-3, COL·LOCADA A L'EXTERIOR (P - 284)

2,00057,95 115,90

7 EG329206 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE 07Z1-K,
BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5
MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 214)

1.354,7000,45 609,62

TITOL 3TTOTAL 01.01.01.20.0D 115.352,60

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS20
TITOL 3 EXTINCIÓ0E

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 EM31351J U EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA
5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT
A PARET (P - 288)

6,00081,17 487,02

2 EM31U006 U EXTINTOR AUTOMÀTIC DE POLS SECA POLIVALENT ABC
DE 6 KG DE CAPACITAT I UNA EFICÀCIA DE 27A-183B/C,
AMB MANÒMETRE, PERCUSSOR TÈRMIC I POSSIBILITAT
DE DISPAR MANUAL, INCLOSOS ELS SUPORTS PER A
PENJAR DEL SOSTRE, INSTAL·LAT (P - 289)

24,00087,14 2.091,36

3 EDKZ3154 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA
GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT
AMB MORTER (P - 48)

1,00036,39 36,39

4 EDKZA410 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA LLISA D'ACER INOXIDABLE
DE 400X400 MM RECOLZADA I FIXADA AMB CARGOLS, PER
A PERICÓ DE SERVEIS, COL·LOCAT AMB MORTER (P - 49)

1,000264,02 264,02

5 EFB1E655 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT
ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA
RASA (P - 162)

10,00051,48 514,80

6 EJM1SJ0F U COMPTADOR D'AIGUA, VOLUMÈTRIC, DE LLAUTÓ, AMB
UNIONS EMBRIDADES DE DIÀMETRE NOMINAL 3´´,
CONNECTAT A UNA BATERIA O A UN RAMAL (P - 280)

1,0001.447,49 1.447,49

7 EF12L812 M TUB D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA, FABRICAT AMB
ACER S195 T, D'1´´1/2 DE MIDA DE ROSCA (DIÀMETRE
EXTERIOR ESPECIFICAT=48,3 MM I DN=40 MM), TIPUS L2
SEGONS UNE-EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P -
136)

28,75024,77 712,14

8 EF12L912 M TUB D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA, FABRICAT AMB
ACER S195 T, DE 2´´ DE MIDA DE ROSCA (DIÀMETRE
EXTERIOR ESPECIFICAT=60,3 MM I DN=50 MM), TIPUS L2
SEGONS UNE-EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P -
137)

128,43033,93 4.357,63

9 EF12LA12 M TUB D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA, FABRICAT AMB
ACER S195 T, DE 2´´1/2 DE MIDA DE ROSCA (DIÀMETRE
EXTERIOR ESPECIFICAT=76,1 MM I DN=65 MM), TIPUS L2
SEGONS UNE-EN 10255, ROSCAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P -
138)

41,81445,66 1.909,23

10 EM23IN11 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ARMARI FOC 100.
CONSTRUÏT EN CAIXA D'ACER INOXIDABLE MATE I
COMPOST PER MÀNEGA B.I.E. DE 25MM, SIRENA INTERIOR
D'ALARMA, POLSADOR MANUAL D'ALARMA COMPATIBLE
AMB EL SISTEMA DE DETECCIÓ D'INCENDIS QUE S'HAGI
PREVIST, LLUMENERA D'EMERGÈNCIA, PICTOGRAMES DE
SENYALITZACIÓ I EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS
POLIVALENT ABC.
MARCA IDE, MODEL FOC 100 ACER INOXIDABLE MATE.
INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER AL
SEU MONTATGE I FUNCIONAMENT.
TOTALMENT MONTAT I EN FUNCIONAMENT.
 (P - 287)

11,000825,14 9.076,54

11 ENXASJ23 U GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA CONTRA INCENDIS, FORMAT
PER: UNA BOMBA PRINCIPAL CENTRÍFUGA, D'UN ESGLAÓ I
D'UNA ENTRADA, COS D'IMPULSIÓ DE FERRO COLAT GG25
EN ESPIRAL AMB POTES DE SUPORT I SUPORT COIXINET
AMB POTA DE SUPORT, ASPIRACIÓ AXIAL I BOCA

1,0007.869,46 7.869,46
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D'IMPULSIÓ RADIAL CAP AMUNT, RODET RADIAL DE
FERRO COLAT GG25, TANCAT, COMPENSACIÓ HIDRÀULICA
MITJANÇANT ORIFICIS DE DESCÀRREGA AL RODET,
SUPORT AMB RODAMENTS DE BOLES LUBRIFICATS PER
TOTA LA VIDA, ESTANQUITAT DE L'EIX MITJANÇANT
TANCAMENT MECÀNIC SEGONS DIN 24960, EIX I CAMISA
EXTERNA D'ACER INOXIDABLE AISI 420, ACCIONADA PER
MOTOR ASÍNCRON DE 2 POLS DE 11 KW, AÏLLAMENT
CLASSE F, PROTECCIÓ IP55, EFICIÈNCIA IE3, PER A
ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA A 400/690 V, UNA BOMBA
AUXILIAR JOCKEY, AMB CAMISA EXTERNA D'ACER
INOXIDABLE AISI 304, EIX D'ACER INOXIDABLE AISI 416,
COSSOS D'ASPIRACIÓ I IMPULSIÓ I CONTRABRIDES DE
FERRO COLAT, DIFUSORS DE POLICARBONAT AMB FIBRA
DE VIDRE, TANCA MECÀNICA, ACCIONADA PER MOTOR
ELÈCTRIC DE 1,85 KW, DIPÒSIT HIDROPNEUMÀTIC DE 20 L,
BANCADA METÀL·LICA, VÀLVULES DE TALL, ANTIRETORN I
D'AÏLLAMENT, MANÒMETRES, PRESSÒSTATS, QUADRE
ELÈCTRIC DE FORÇA I CONTROL PER A L'OPERACIÓ
TOTALMENT AUTOMÀTICA DEL GRUP, SUPORT METÀL·LIC
PER A QUADRE ELÈCTRIC, COL·LECTOR D'IMPULSIÓ,.
INCLÚS SUPORTS, PECES ESPECIALS I ACCESSORIS.
INCLOU: REPLANTEIG I TRAÇAT DE TUBS. COL·LOCACIÓ I
FIXACIÓ DEL GRUP DE PRESSIÓ. COL·LOCACIÓ I FIXACIÓ
DE TUBS I ACCESSORIS. MUNTATGE, CONNEXIONAT I
COMPROVACIÓ DEL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT.
REALITZACIÓ DE PROVES DE SERVEI. (P - 308)

12 EJ7129M5 U DIPÒSIT PRISMÀTIC AMB TAPA ROSCADA DE DN 250 MM,
DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT, DE 3000 L DE CAPACITAT,
AMB ANELLES DE REFORÇ, COL·LOCAT SOBRE BANCADA
(P - 275)

4,0001.147,47 4.589,88

TITOL 3TTOTAL 01.01.01.20.0E 333.355,96

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS20
TITOL 3 SENYALITZACIÓ0F

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EM810001 U PICTOGRAMA TIPUS SENYALITZACIÓ DE EQUIPS CONTRA
INCENDIS PE.01, SEGONS ESPECIFICACIONS UNE,
FORMAT 297X148. COL.LOCAT. PVC 1 MM DE GRUIX,
CANTONADES ARRODONIDES, SENSE MARC I SENSE
TEXT. (P - 290)

57,0006,71 382,47

2 EM810004 U PICTOGRAMA TIPUS SORTIDA D'EMERGÈNCIA DRETA
PE.05, SEGONS ESPECIFICACIONS UNE, FORMAT 297X148.
COL.LOCAT. PVC 1 MM DE GRUIX, CANTONADES
ARRODONIDES, SENSE MARC I SENSE TEXT. (P - 291)

12,0006,71 80,52

3 EM810005 U PICTOGRAMA TIPUS SORTIDA D'EMERGÈNCIA ESQUERRA
PE.06, SEGONS ESPECIFICACIONS UNE, FORMAT 297X148.
COL.LOCAT. PVC 1 MM DE GRUIX, CANTONADES
ARRODONIDES, SENSE MARC I SENSE TEXT. (P - 292)

24,0006,70 160,80

4 EM810010 U PICTOGRAMA T.SORTIDA D'EMERGENCIA PG.34, SEGONS
ESPECIFICACIONS UNE, FORMAT 297X148. COL.LOCAT.
PVC 1 MM DE GRUIX, CANTONADES ARRODONIDES,
SENSE MARC I SENSE TEXT. (P - 293)

40,0006,71 268,40

5 EM810011 U PICTOGRAMA T.SENSE SORTIDA PG.34, SEGONS
ESPECIFICACIONS UNE, FORMAT 297X148. COL.LOCAT.
PVC 1 MM DE GRUIX, CANTONADES ARRODONIDES,

8,0006,69 53,52

EUR
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SENSE MARC I SENSE TEXT. (P - 294)
TITOL 3TTOTAL 01.01.01.20.0F 9945,71

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) INSTAL.LACIONS DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS20
TITOL 3 PROTECCIÓ PASSIVA0G

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E7DZB12B M2 SEGELLAT DE BUIT DE PAS D'INSTAL·LACIONS AMB 2
PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA DE 116 A 125
KG/M3 DE DENSITAT, DE 30 MM DE GRUIX I REVESTIMENT
RESISTENT AL FOC A BASE DE RESINES
TERMOPLÀSTIQUES EN DISSOLUCIÓ AQUOSA,
IMPERMEABLE A L'AIGUA I A L'OLI, INCLOSA LA
PROTECCIÓ EN 250 MM DE LES SAFATES DE CABLES A
AMBDÓS COSTATS DE LA PENETRACIÓ, AMB RESISTÈNCIA
AL FOC EI-120 (P - 27)

80,00031,36 2.508,80

2 E7DZC2V3 M2 TALLAFOCS EN SAFATA DE PAS DE CABLES FORMAT PER
UN CONJUNT DE 2 CALAIXOS METÀL·LICS EN PARAL·LEL
DE 114X102MM, AMB FOLRAT INTERIOR DE MATERIAL
INTUMESCENT, AMB PROTECCIÓ EI-240, ENCASTAT A LA
PARET (P - 28)

12,000274,99 3.299,88

3 E7DZEB11 M2 SEGELLAT DE PROTECCIÓ CONTRA EL FOC DE BUIT DE
100X50 MM COM A MÀXIM PER A PAS DE 1 A 3 CABLES A
TRAVÉS DE MUR AMB ESCUMA AUTOINFLABLE
D'ESTRUCTURA CEL·LULAR FINA I PORUS TANCAT, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA 0,035 W/MK, AMB
RESISTÈNCIA AL FOC EI-90, I APLICAT AMB PISTOLA (P - 29)

50,0007,32 366,00

4 EEKP2411 U COMPORTA TALLAFOCS PER A CONDUCTES D'AIRE DE
PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 200 MM D'AMPLÀRIA I
300 MM D'ALÇÀRIA COL·LOCADA ENTRE ELS CONDUCTES
(P - 94)

4,000199,11 796,44

TITOL 3TOTAL 01.01.01.20.0G 6.971,12

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) CONTROL I GESTIÓ CENTRALITZADA DE L'EDIFICI21
TITOL 3 MATERIAL DE CAMP0H

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEV3C200 M CABLE PER A CONNEXIONAT D'ENTRADA O SORTIDA
ANALÒGICA, AMB CABLE 3X1,5 MM2 (P - 119)

1.000,0000,68 680,00

2 EEV3SJ05 U ACTUADOR MICROPROCESSAT PER A COMPORTES. ALIM.
24 VAC, PAR: 5 NM. TECNOLOGIA SUT (SENYAL
COMANDAMENT SELECCIONABLE TOT/RES, 3 PUNTS Ó
0…10 V). TEMPS CURSA SELECCIONABLE 35/60/120 S.
GRAU PROTECCIÓ (HORITZONTAL) IP54. (P - 122)

30,00051,72 1.551,60

3 EEV3SJ40 U ACTUADOR TÈRMIC, PER A VÀLVULES DE 2/3 VIES PER
D'UNITATS TERMINALS. CONNEXIÓ M30. FORÇA 125N.
TEMPS DE RECORREGUT 3'. ALIMENTACIÓ 24V (P - 126)

42,00013,08 549,36

4 EEV2SJ01 U PRESSÒSTAT DIFERENCIAL PER AIRE, DE 0,5 A 5 MBAR,
COMMUTAT 1A (0,4) 250 V. Tª MÀX. 85 º C. INCLOU
ACCESSORI DE CONNEXIÓ A TUB DE PLÀSTIC 4 MM
PRESIÓ  MÀX. 300 MBAR IP54. (P - 113)

12,00019,08 228,96

EUR
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5 EEV2SA00 U SONDA CONVINADA DE TEMPERATURA I HUMITAT
RELATIVA AMB VELOCITAT D'AIRE ENTRE 3 I 10
M/S.SORTIDES ANALÒGIQUES PER A HUMITAT I
TEMPERATURA V= (MIN CÀRREGA 10 KOHMS) I UNA
SORTIDA PASIVA DE TEMPERATURA NI1000 S/DIN 43760.
RANGS DE MESURA 0..100% HR I -20…80ºC. ALIM.
24VAC/DC. S'INCLOU BRIDA D'ACOBLARMENT A
CONDUCTE. IP65. (P - 112)

14,00091,07 1.274,98

6 EEV2SJ11 U SONDA ACTIVA COMBINADA DE TEMPERATURA I HUMITAT
RELATIVA EXTERIOR. SORTIDA Tª NI1000. SORTIDA H%
0..10V. RANGS DE MESURA 10..95% H% I Tª -20...80ºC. IP65.
ALIM. 24VAC. TMAX 55ºC. DIMENSIONS 72X64X40MM. (P -
115)

2,000175,50 351,00

7 EEV2SJ03 U SONDA DE C02 PER CONDUCTE I TEMPERATURA.
SORTIDES 0...10 VCC. RANGS CO2 0...2000 PPM, Tª 0...50ºC.
IP54 (AL CAPÇAL). ALIM. 24V (P - 114)

14,000145,96 2.043,44

8 EEV2SJ14 U SONDA DE CO2 PER MUNTATGE A L 'AMBIENT. SORTIDA
0...10 VCC (MIN. CÀRREGA 10 KOHMS). RANG 0 ... 2000
PPM. PRINCIPI DE MESURA PER DOBLE LONGITUD D'ONA,
NO ÉSSENT NECESSARI RECALIBRACIÓ, LECTURA
ESTABLE A LLARG TERMINI. ADEQUADA PER
INSTAL·LACIONS EN FUNCIONAMENT 24 H. MUNTATGE EN
SUPERFÍCIE. DIMENSIONS 84,5X84,5X25 MM. IP65. Tª MÀX.
50º C. ALIM. 24V.
COMUNICACIÓ MODBUS (P - 116)

14,000147,79 2.069,06

9 EEV2SJ64 U SONDA DE TEMPERATURA AMBIENT PER CONTROL
LOCAL, ALIMENTADA PER ECOS5, AMB SENSOR NTC,
POTENCIÒMETRE D'AJUST DE CONSIGNA, I DOS BOTONS.
EMPOTRABLE I SENSE MARC. (P - 117)

26,00042,66 1.109,16

10 EEV21D15 U MARC INDIVIDUAL PER A SONDA AMBIENT DE CONTROL
LOCAL. COLOR BLANC, DE PLÀSTIC (FONDÀRIA 10 MM) I
PLACA METÀL·LICA PER A FIXACIÓ A CAIXA D'EMPOTRAR.
1 UNITAT. (P - 107)

26,0002,86 74,36

11 EEV21D26 U PLACA METÀL·LICA INDIVIDUAL PER FIXACIÓ A CAIXA
D'EMPOTRAR 1 UNITAT. (P - 108)

8,0002,73 21,84

12 EEV2T019 U TERMÒSTAT DE CONTACTE, PER A CANVI HIVERN-ESTIU
CIRCUITS 2 TUBS, CONSIGNA FIXA 30 CALOR, 15ºC FRED.
IP65. (P - 118)

8,00021,54 172,32

13 EEV26C00 U SONDA DE VELOCITAT D'AIRE EN CONDUCTE, AMB
ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTADA I CONNECTADA (P
- 111)

1,000176,29 176,29

14 EEV23E00 U SONDA DE TEMPERATURA I D'HUMITAT RELATIVA
EXTERIOR, AMB ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTADA I
CONNECTADA (P - 110)

1,000321,56 321,56

15 EEV22E00 U SONDA D'HUMITAT RELATIVA EXTERIOR, AMB
ACCESSORIS DE MUNTATGE, MUNTADA I CONNECTADA (P
- 109)

1,000330,48 330,48

16 EG88S200 U SENSOR DE PLUJA PER A ESTACIÓ METEOROLÒGICA, PER
A MUNTAR SUPERFICIALMENT I CONNECTAT (P - 236)

1,000204,01 204,01

17 EG81SJ00 U ANALITZADOR DE XARXES ELÈCTRIQUES AMB
COMUNICACIÓ MODBUS RTU, AMB CONNEXIÓ A BUS DE
CABLE, MUNTAT A CARRIL DIN I CONNECTAT (P - 235)

3,000259,98 779,94

TITOL 3TTOTAL 01.01.01.21.0H 111.938,36

OBRA FEBRER 202301
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CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) CONTROL I GESTIÓ CENTRALITZADA DE L'EDIFICI21
TITOL 3 QUADRES I ESTACIONS DE CONTROL0I

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEVZSA62 U QUADRE ELÈCTRIC PER A ESTACIÓ/NS DE CONTROL
COMPOST PER: ARMARI METÁLIC HIMEL O SIMILAR, AMB
ELS ELEMENTS NECESSARIS TALS COM:
TRANSFORMADOR 220/24VCA , BASE ENDOLL, BORNES I
ELEMENTS DE PROTECCIÓ. TOTALMENT CABLEJAT A
BORNES. (P - 134)

1,000235,82 235,82

2 EEV3SJ22 U ESTACIÓ DE CONTROL AUTÒNOMA COMPACTE
PROGRAMABLE AMB CAPACITAT DE REGULACIÓ I
CONTROL AUTÒNOM, DOBLE CONNEXIÓ A BUS BACNET.
DISPOSA DE 34 PUNTS D'ENTRADA/SORTIDA. FUNCIONS
HORARI, CALENDARI I HISTÒRIC DE DADES. ALIM. 220 V (P
- 124)

1,000291,59 291,59

3 EEV3SJ34 U MÒDUL REMOT D'EXPANSIÓ BASAT EN PROTOCOL
BACNET PER A REGULACIÓ DDC. DISPOSA DE 4
ENTRADES ANALÒGIQUES-DIGITALS, 2 ENTRADES DE
NI/PT10002, 3 SORTIDES DIGITALS DE TRIACS I 3
SORTIDES 0-10 V. ALIMENTACIÓ 24 V (P - 125)

1,00062,74 62,74

4 EEVZSA52 U PASARELA DE CLIMA MODBUS-MODBUS TCP PER BOMBA
DE CALOR, AMB ELS ELEMENTS NECESSARIS TALS COM:
TRANSFORMADOR 220/24VCA , BASE ENDOLL, BORNES I
ELEMENTS DE PROTECCIÓ. TOTALMENT CABLEJAT A
BORNES. (P - 133)

1,000486,68 486,68

5 EEV3SJ64 U ESTACIÓ DE CONTROL AUTÒNOMA MODULAR
PROGRAMABLE PER A REGULACIÓ DDC BUS BACNET I
SERVIDOR WEB INTEGRAT. DISPOSA DE 26 PUNTS
D'ENTRADA/SORTIDA AMPLIABLE AMB 2 MODULOS D' E/S I
1 MÒDUL EY-CM, O 2 MÒDULS EY-CM I UN MÒDUL D' E/S.
FUNCIONS HORARI, CALENDARI I HISTÒRIC DE DADES.
ALIM. 230 V (P - 128)

1,000441,44 441,44

6 EEV3SJ10 U PLAFÓ PER A LA VISUALITZACIÓ I MANIPULACIÓ LOCAL DE
VALORS. MUNTATGE PLUG-IN I ALIMENTACIÓ DES DE
MODU525, DISPLAY LCD BLANC I NEGRE RESOLUCIÓ 160 X
100 PIXELS. OPERACIÓ AMB ÚNIC BOTÓ ´´GIRAR I PITJAR´´.
LED D'INDICACIÓ ALARMA I ESTAT DE FUNCIONS. IP20. (P -
123)

1,000134,44 134,44

7 EEV3SJ03 U MÒDUL D'EXPANSIÓ PER A REGULACIÓ DDC. DISPOSA DE
8 ENTRADES UNIVERSALS I 4 SORTIDES 0-10 V PER A
ESTACIÓ MODU525, ALIMENTACIÓ I COMUNICACIÓ PER
BUS D'EXPANSIÓ, BORNES PER A CONNEXIONAT. IP30. (P -
121)

4,000119,16 476,64

TITOL 3TTOTAL 01.01.01.21.0I 22.129,35

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) CONTROL I GESTIÓ CENTRALITZADA DE L'EDIFICI21
TITOL 3 SISTEMA DE CONTROL0J

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EEV3SJ390 U SISTEMA DE CONTROL COMPOSADA PER ESTACIÓ DE
CONTROL AUTÒNOMA MODULAR PROGRAMABLE REF.
REDY PROCESS XS AMB WEBSERVER INTEGRAT, 256MB

1,0003.439,35 3.439,35
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RAM, 8GB FLASH, AMPLIACIÓ DE SISTEMA OPERATIU DE
XS A L, OPCIONS INTRAVISION INTEGRADES, PROTOCOLS
MBUS, MODBUS I BACNET NATIUS, DOTADA D'UN PORT
SÈRIE RS232, 2 PORTS SÈRIE RS485 PER A LA
INTEGRACIÓ D'ALTRES SISTEMES, PORT EXTENBUS
D'AMPLIACIÓ. ALIMENTACIÓ PRINCIPAL 230VCA I AUXILIAR
DE 12VCC, DOTADA AMB MÒDULS PLUG
D'ENTRADES/SORTIDES TOTALITZANT 7 ENTRADES
DIGITALS, 6 SORTIDES PER RELÉ, 2 SORTIDES
ANALÒGIQUES (0-10V, 0-20MA) . MUNTAT EN UNA BASE
REDY BOX EQUIPAT DE PROTECCIÓNS, BORNER DE
CONNEXIONAT DE LES SENYALS. DISPOSA DE
PROGRAMADOR HORARI ANUAL GESTIÓ DE REGISTRES
HISTÒRICS DE QUALSEVOL SENYAL CONTROLADA,
ENVIAMENT D'ALARMES. INCLOU SWITCH DE 5 PORTS I
BATERIA AUXILIAR 12VCC. (P - 129)

2 EEV3SJ391 U SISTEMA D'AMPLIACIÓ DE CONTROL, MUNTADA EN UNA
BASE BOX, DOTADA D'UN PORT SÈRIE RS485 PER A LA
INTEGRACIÓ D'ALTRES SISTEMES, PORT EXTENBUS
D'AMPLIACIÓ. ALIMENTACIÓ PRINCIPAL 230VCA, DOTADA
AMB MÒDULS PLUG D'ENTRADES/SORTIDES TOTALITZANT
10 ENTRADES ANALÒGIQUES UNIVERSALS DE 16 BITS
(PT100, PT1000, NI1000, 0-10V, 0-20MA, 4-20MA), 2
SORTIDES ANALÒGIQUES (0-10V, 0-20MA) . AMB TOTES
LES SENYALS DISPONIBLES EN BORNERS DE CONNEXIÓ.
(P - 130)

1,000904,93 904,93

3 EEV3SJ392 U SISTEMA D'AMPLIACIÓ DE CONTROL, MUNATDA EN UNA
BASE BOX, DOTADA D'UN PORT SÈRIE RS485 PER A LA
INTEGRACIÓ D'ALTRES SISTEMES, PORT EXTENBUS
D'AMPLIACIÓ. ALIMENTACIÓ PRINCIPAL 230VCA, DOTADA
AMB MÒDULS PLUG D'ENTRADES/SORTIDES TOTALITZANT
18 ENTRADES ANALÒGIQUES UNIVERSALS DE 16 BITS
(PT100, PT1000, NI1000, 0-10V, 0-20MA, 4-20MA), 2
SORTIDES ANALÒGIQUES (0-10V, 0-20MA) . AMB TOTES
LES SENYALS DISPONIBLES EN BORNERS DE CONNEXIÓ.
(P - 131)

2,0001.106,93 2.213,86

4 EEV3SJ393 U SISTEMA D'AMPLIACIÓ DE CONTROL, MUNATDA EN UNA
BASE BOX, DOTADA D'UN PORT SÈRIE RS485 PER A LA
INTEGRACIÓ D'ALTRES SISTEMES, PORT EXTENBUS
D'AMPLIACIÓ. ALIMENTACIÓ PRINCIPAL 230VCA, DOTADA
AMB MÒDULS PLUG D'ENTRADES/SORTIDES TOTALITZANT
7 ENTRADES DIGITALS, 6 ENTRADES ANALÒGIQUES
UNIVERSALS DE 16 BITS (PT100, PT1000, NI1000, 0-10V,
0-20MA, 4-20MA), 2 SORTIDES ANALÒGIQUES (0-10V,
0-20MA) . AMB TOTES LES SENYALS DISPONIBLES EN
BORNERS DE CONNEXIÓ. (P - 132)

1,000809,77 809,77

5 EEV3SJ50 U ENGINYERIA, PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA DE LES
INSTAL•LACIONS DE CONTROL I GESTIÓ TÈCNICA
INCLOSES EN AQUEST PROJECTE. ESQUEMES DE
CONNEXIONAT DEL CONTROL. INCLOU EL
DESENVOLUPAMENT DE FORMA CONSENSUADA AMB
L'ENGINYERIA I LA DIRECCIÓ D'OBRA DE LES
NECESSITATS DE CONTROL ESPECÍFIQUES DEL
PROJECTE. INCLOU LA PROGRAMACIÓ DEL CONTROL I LA
REGULACIÓ DE LA PRODUCCIÓ ENERGÈTICA, LA
DISTRIBUCIÓ I TOTES LES AUTOMATITZACIONS
D'INTERACCIÓ AMB LES INSTAL•LACIONS DE L'EDIFICI.
COMPROVACIÓ DELS CONNEXIONATS PREVIS A LA
POSADA EN MARXA. DISSENY DE LES PANTALLES
GRÀFIQUES I SINÒPTICS DE SUPERVISIÓ PER L'SCADA
IMPLEMENTAT EN EL WEBSERVER, QUE PERMETRÀ
VISUALITZAR TEMPERATURES DE TREBALL, VALORS DE
CONSUM, ALARMES TÈCNIQUES, INFORMES D'HORES DE
FUNCIONAMENT, GRÀFIQUES ON-LINE, VALORS DE

1,0004.726,80 4.726,80

EUR
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SEGUIMENT DE PRODUCCIÓ,... INCLOU LA INTEGRACIÓ
MITJANÇANT EL PROTOCOL MODBUS RTU Ó BACNET DE
LES BOMBES DE CALOR, UTA, RECUPERADORS DE CALOR
I DELS ANALITZADORS DE XARXA ELÈCTRICA, SEMPRE
QUE DISPOSIN D'AQUEST PROTOCOL. (P - 127)

TITOL 3TTOTAL 01.01.01.21.0J 112.094,71

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) URBANITZACIO22

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2143-TRQZ M3 ENDERROC DE PAVIMENT I DE SOLERA DE BASE, DE
FORMIGÓ EN MASSA, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR (P - 438)

21,600126,61 2.734,78

2 P2214-TYNX M3 EXCAVACIÓ PER A REBAIX I FORMACIÓ DE CAIXA DE
PAVIMENT EN TERRENY DE LES CARACTERISTIQUES
DEDUÏDES A L'ESTUDI GEOTÈCNIC, REALITZADA AMB
PALA CARREGADORA AMB ESCARIFICADORA I CÀRREGA
INDIRECTA SOBRE CONTENIDOR (P - 460)

54,0006,56 354,24

3 P2257-54B8 M3 TERRAPLENADA I PICONATGE PER A CAIXA DE PAVIMENT
AMB MATERIAL ADEQUAT DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, EN
TONGADES DE FINS A 25 CM, AMB UNA COMPACTACIÓ
DEL 95 % DEL PM (P - 467)

27,0005,98 161,46

4 P9Z3-DP60 M2 ARMADURA PER LLOSES DE FORMIGÓ AP500 T AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES
D'ACER ME 20X20 CM D:5-5 MM 6X2,2 M B500T UNE-EN
10080 (P - 696)

54,0003,13 169,02

5 P93M-TG1W M2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-25/B/20/XC2, DE CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 15
CM DE GRUIX, ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, REMOLINAT
MECÀNIC I ACABAT ESTRIAT O LLIS. INCLOU FORMACIÓ DE
JUNTES PERIMETRALS, AMB POLIESTIRÈ EXPANDIT, TALLS
DE JUNTES CADA 20 M2, SEGELLATS AMB MASILLA
D'EPOXI ELÀSTICA, ANIVELLACIÓ I TAPES. S'INCLOU:
DISPOSICIÓ DELS MITJANS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
REGLAMENTARIS, TRANSPORT D'EINES I MITJANS
AUXILIARS A L'OBRA, COL·LOCACIÓ D'ENCOFRAT
NECESSARI, ADDITIUS NECESSARIS PER A OBTENIR UN
FORMIGÓ SENSE FISSURACIÓ, REG DEL SUPORT,
VIGILÀNCIA DE L'ENCOFRAT, SEPARADORS, COL·LOCACIÓ
DE PASSATUBS PER A PAS D'INSTAL·LACIONS,
COL·LOCACIÓ, VIBRAT I VIGILÀNCIA DEL FORMIGÓ,
FORMACIÓ DE JUNTES I ANIVELLACIÓ DE L'ACABAT,
CURAT I PROTECCIÓ DEL FORMIGÓ, REGS INTERMITENTS
DESPRÉS DEL FORMIGONAT, REMATS DE CORONACIÓ
SEGONS INDICACIONS DE PROJECTE, RETIRADA D'EINES I
MITJANS AUXILIARS, NETEJA DEL LLOC DE TREBALL I TOT
ALLÒ NECESSARI PER A LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS
TREBALLS. (P - 564)

54,00024,14 1.303,56

6 P9VF-I3LC M FORMACIÓ D'ESGLAÓ (CE, EHE) AMB FORMIGÓ D'ÚS NO
ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15
N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 10 MM, HNE-15/P/10 (P - 693)

18,00022,47 404,46

7 P9B3-TMSL M2 PAVIMENT DE PEDRA NATURAL DE LES MATEIXES
CARACTERISTIQUES QUE EL ACTUAL COL·LOCAT AMB
MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB MORTER PER A
REJUNTAT DE CIMENT, GRANULATS SELECCIONATS,

54,000108,80 5.875,20
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RESINES SINTÈTIQUES I ADDITIUS (P - 681)

8 P9V6-T7LX M ESGLAÓ DE PEDRA NATURAL DE LES MATEIXES
CARACTERISTIQUES QUE EL EXISTENT, DE DUES PECES,
FRONTAL I ESTESA, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB
MORTER MIXT 1:2:10 (P - 691)

18,00070,64 1.271,52

9 P221B-EL9I M3 EXCAVACIÓ DE RASA I POU DE FINS A 2 M DE FONDÀRIA,
EN TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA AMB
MINICARREGADORA AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR
I CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ (P - 462)

33,2809,59 319,16

10 P7Z0-5QEW M2 ARREBOSSAT A BONA VISTA DE FAIXA HORITZONTAL, PER
A SUPORT DE MEMBRANES, AMB MORTER DE CIMENT 1:6
AMB ACABAT REMOLINAT (P - 521)

41,60027,32 1.136,51

11 P7R1-TTW6 M2 BARRERA FRONT AL GAS RADÓ EN PARAMENT VERTICAL
AMB LÀMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTÒMER, AMB
ACABAT PLÀSTIC PER LES DUES CARES, LBM (SBS)
48/P-FP AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER DE
150 G/M2, DE GRUIX MES GRAN A 2 MM, AMB COEFICIENT
DE DIFUSIÓ FRONT AL GAS RADÓ MENOR O IGUAL A 2 *
10^-12 M2/S, COL·LOCADA NO ADHERIDA SOBRE
SUPERFÍCIE HORITZONTAL (P - 520)

41,60018,50 769,60

12 PD5J-43FL M2 2.01: LÀMINA DRENANT NODULAR DE POLIETILÈ D'ALTA
DENSITAT, AMB DOS GEOTÈXTILS DE POLIPROPILÈ
ADHERITS EN LES DUES CARES, AMB NÒDULS DE 8 MM
D'ALÇÀRIA APROXIMADA I UNA RESISTÈNCIA A LA
COMPRESSIÓ APROXIMADA DE 150 KN/M2, FIXADA
MECÀNICAMENT SOBRE PARAMENT VERTICAL (P - 771)

41,60012,03 500,45

13 P7Z5-TQES M 4.01: FORMACIÓ DE BASE AMB PENDENT DE MORTER
LLISCAT AMB FORMA ADQUADA PER REBRE EL TUB DE
DRENATGE (P - 524)

32,00015,17 485,44

14 P7B1-6Q5N M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ NO
TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 110 A 130 G/M2,
COL·LOCAT SENSE ADHERIR (P - 510)

83,2002,60 216,32

15 PD5M-50UF M DRENATGE AMB TUB RANURAT DE PVC DE D=300 MM I
REBLERT AMB MATERIAL FILTRANT FINS A 50 CM PER
SOBRE DEL DREN (P - 772)

32,00053,83 1.722,56

16 P2251-5488 M3 ESTESA DE GRANULATS DE MATERIAL RECICLAT DE
FORMIGONS EN TONGADES DE 25 CM, COM A MÀXIM (P -
465)

11,52022,35 257,47

17 PR36-8RV4 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA ALTA,
AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR DE 0,8
DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I
ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS
MANUALS (P - 813)

10,24053,09 543,64

CAPÍTOL (1)TTOTAL 01.01.01.22 118.225,39

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) VARIS I AJUDES23

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPAUACL1 U PART PROPORCINAL DE M2 DE AJUTS DE RAM DE PALETA
A LES INSTAL.LACIONS (P - 794)

1,00017.664,90 17.664,90

2 PPAUACL2 U HIGIENE DELS CONDUCTES DE CLIMATITZACIÓ (P - 795) 1,000907,18 907,18

3 PPAUT678 U CERTIFICACIÓ DE PUNT DE CONNEXIÓ RJ45 (P - 796) 68,00012,67 861,56

EUR
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4 PPAUUCL1 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE
DE PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
TÈRMIQUES DE L'EDIFICIACIÓ SEGONS RITE. 
INCLOU CERTIFICAT DE DIRECCIÓ D'ACABAMENT D'OBRA,
TRAMITACIÓ A L'OGE I REGISTRE RITSIC. 
INCLOSES TAXES ADMINISTRATIVES. (P - 798)

1,0002.608,44 2.608,44

5 PPAUUBT1 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN CONCEPTE
DE PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ, SEGONS REBT. 
INCLOU CERTIFICAT DE DIRECCIÓ D'ACABAMENT D'OBRA,
TRAMITACIÓ A L'OGE I REGISTRE RITSIC. 
INCLOSES TAXES ADMINISTRATIVES. (P - 797)

2,0001.964,23 3.928,46

CAPÍTOL (1)TTOTAL 01.01.01.23 225.970,54

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) EQUIPAMENT ESCÈNIC FASE 124
TITOL 3 ESTRUCTURES METAL.LIQUES PER A EQUIPAMENT ESCÈNIC01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURES SUPORT PINTA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K7D6TE00 M2 ACER S275J0 SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES
FORMADES PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS
EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA I
CARGOLS. PER A CONSTRUCCIÓ D'ESTRUCTURA POTANT
DE LA PINTA ESCÈNICA. SEGONS PLÀNOLS I
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.
 (P - 373)

3.236,0002,51 8.122,36

2 K7D6TE02 KG PERFIL DE XAP D'ACER PLEGADA, ACER S275J0 SEGONS
UNE-EN 10025-2. PERFILS TIPUS CF120X3MM EN SENTIT
PARAL·LEL A LA BOCA DE L’ESCENARI MUNTATS A UNA
DISTANCIA DE 200MM ENTRE EIXOS. PERFILS
MECANITZATS AMB PERFORACIONS DE 10MM A CADA
200MM A CARA SUPERIOR I RANURES DE 6X15MM A CADA
200M A LES CARES LATERALS.
 (P - 374)

1.680,0007,42 12.465,60

3 K7D6TE03 U MÈNSULA DE PERFILS D'ACER LAMINATS EN CALENT
S275JR AMB UNA QUANTIA DE 31,125 KG, AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, AMB PLACA BASE
D'ANCORATGE AMB QUATRE FORATS, COL·LOCAT AMB
FIXACIÓ MECÀNICA, MITJANÇANT TAC MECÀNIC
METÀL·LIC I CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA D'ACER
INOXIDABLE.

 (P - 375)

22,000113,72 2.501,84

4 K7D6TE04 M2 PINTAT DE BIGA D'UN SOL PERFIL D'ACER, PRÈVI
RASPALLAT AMB MITJANS MANUALS FINS A UN GRAU DE
PREPARACIÓ ST 2, I PINTAT A L'ESMALT SINTÈTIC AMB 2
CAPES D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT.
 (P - 376)

130,00041,11 5.344,30

5 PQN1-TE05 U ESCALA D'ACCÉS A PINTA D'ESCENARI, FORMADA PER
PERFILS ESTRUCTURALS D'ACER. PLATAFORMA DE
RELLIGA DE TRÀMEX D'ACER GALVANITZAT DE
20X20X25MM, ESCALETA VERTICAL (DE GAT) FORMADA
PER 5 GRANOS DE TUBULAR METÀL·LIC CORVAT.MIDES
DE LA PLAFORMA 80XX80CM, ALÇADA DE L'ESCALA:
100CM. DISSENY, CONSTRUCCIÓ I

1,0001.500,00 1.500,00

EUR
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INSTAL·LACIÓ.TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB
SOLDADURA I CARGOLS.
 (P - 809)

SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.24.01.01 229.934,10

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) EQUIPAMENT ESCÈNIC FASE 124
TITOL 3 ESTRUCTURES METAL.LIQUES PER A EQUIPAMENT ESCÈNIC01
SUBCAPÍTOL ESTRUCTURA SUPORT PASSERES TÈCNIQUES A SALA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K7D6TE00 M2 ACER S275J0 SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUES
FORMADES PER PEÇA COMPOSTA, EN PERFILS LAMINATS
EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN,
TREBALLAT A TALLER I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ
ANTIOXIDANT, COL·LOCAT A L'OBRA AMB SOLDADURA I
CARGOLS. PER A CONSTRUCCIÓ D'ESTRUCTURA POTANT
DE LA PINTA ESCÈNICA. SEGONS PLÀNOLS I
ESPECIFICACIONS DE PROJECTE.
 (P - 373)

2.292,0002,51 5.752,92

2 P9Q1-T500 M2 PAVIMENT FUSTA PER A RECOBRIMENT DE PASSERES
TÈCNIQUES A LA SALA. INCLOU SÒCOL DE PROTECCIÓ. (P
- 688)

32,000185,00 5.920,00

3 K7D6TE03 U MÈNSULA DE PERFILS D'ACER LAMINATS EN CALENT
S275JR AMB UNA QUANTIA DE 31,125 KG, AMB UNA CAPA
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, AMB PLACA BASE
D'ANCORATGE AMB QUATRE FORATS, COL·LOCAT AMB
FIXACIÓ MECÀNICA, MITJANÇANT TAC MECÀNIC
METÀL·LIC I CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA D'ACER
INOXIDABLE.

 (P - 375)

8,000113,72 909,76

4 K7D6TE04 M2 PINTAT DE BIGA D'UN SOL PERFIL D'ACER, PRÈVI
RASPALLAT AMB MITJANS MANUALS FINS A UN GRAU DE
PREPARACIÓ ST 2, I PINTAT A L'ESMALT SINTÈTIC AMB 2
CAPES D'EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT.
 (P - 376)

35,00041,11 1.438,85

5 K7D6TE06 M2 PINTAT DE BARANA DE BARROTS D'ACER, AMB PINTURA
DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES, AMB DUES CAPES
D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT I 2 D'ACABAT.

 (P - 377)

18,00024,19 435,42

SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01.24.01.02 14.456,95

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) EQUIPAMENT ESCÈNIC FASE 124
TITOL 3 ESTRUCTURES METAL.LIQUES PER A EQUIPAMENT ESCÈNIC01
SUBCAPÍTOL MOBILIARI TÈCNIC03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K7D6TE07 U ENGINYERIA, FABRICACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE
ESTRUCTURA DE PONT DE LLUMS FRONTAL A SALA I
ALLOTJAMENT DE MOBLE PER A LA COL·LOCACIÓ DE LES

1,00012.796,70 12.796,70

EUR
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TAULES DE CONTROL DE IL·LUMINACIÓ, SO I VÍDEO.
ESTRUCTURA SITUADA AL FONS DE L'AMFITEATRE.
DIMENSIONS TOTALS
5,94(AMPLE)X3,75(ALT)X0,74(FONS)MTS. EL
MOBLE/ESTRUCTURA DISPOSA DE 3 NIVELLS: NIVELL 1 A
0,86MTS D'ALÇADA PER ALLOTJAMENT DE LES TAULES DE
CONTROL I MESCLES, NIVELL 2 A 2,52MTS D'ALÇADA PER
A TRANSIT DELS TÈCNIC I MANIPULACIÓ DELS
PROJECTORS D'IL·LUMINACIÓ. NIVELL 3 A 3,75MTS
D'ALÇADA PER A LA FIXACIÓ DELS PROJECTORS DE
IL·LUMINACIÓ FRONTAL A L'ESCENARI. ESTRUCTURA
CONSTRUIDA EN PERFILS METÀL·LICS D'ACER,
ARRIOSTRADA AMB CREU DE SANT ANDREU DE CABLES
D'ACER. ELS NIVELLS 1 I 2 ACABATS EN TAULELL
CONTRAXAPAT DE BEDOLL DE 18MM ACABT AMB DUES
CAPES D'OLI PER A FUSTA D'INTERIOR. TAULELL DE
FUSTA DE TAULELL TRICAPA DE 42MM DE GRUIX D'AVET
FRESAT ACABAT AMB DUES CAPES D'OLI PER A FUSTA
INTERIOR. ACABT DEL FALDÓ FRONTAL EN XAPA D'ACER
LLISA ENCOLADA SOBRE TAULELL I AMB TRACTAMENT
SUPERFICIAL BRUNYIT.
TOTALMENT CONSTURIT, PINTAT EN COLOR A DEFINIR.
 (P - 378)

SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.24.01.03 112.796,70

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) EQUIPAMENT ESCÈNIC FASE 124
TITOL 3 INFRAESTRUCTURES I INSTAL.LACIONS02
SUBCAPÍTOL TUBS, CANALS I SAFATES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K7D6TE08 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FLEXIBLE
CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE
GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE
SOSTREMORT O ENCASTAT A PARET
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: PEMSA /TFA 7035-25 O EQUIVALENT.

 (P - 379)

510,0001,99 1.014,90

2 K7D6TE09 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FLEXIBLE
CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE
GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE
SOSTREMORT O ENCASTAT A PARET
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: PEMSA /TFA 7035-32 O EQUIVALENT.
 (P - 380)

300,0002,29 687,00

3 K7D6TE10 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FLEXIBLE
CORRUGAT DE PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I SENSE EMISSIÓ DE

300,0003,40 1.020,00

EUR
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GASOS TÒXICS NI CORROSIUS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V, MUNTAT SOBRE
SOSTREMORT O ENCASTAT A PARET
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: PEMSA /TFA 7035-40 O EQUIVALENT.
 (P - 381)

4 K7D6TE11 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA
METÀL·LICA REIXA AMB COBERTA I SEPARADORS D'ACER
ELECTROZINCAT, D'ALÇÀRIA 100 MM I AMPLÀRIA 200 MM,
COL·LOCADA SUSPESA DE PARAMENTS HORITZONTALS
AMB ELEMENTS DE SUPORT.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: PEMSA /PEMSABAND LX200 O
EQUIVALENT.
 (P - 382)

30,00028,08 842,40

5 K7D6TE12 M UBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA METÀL·LICA
REIXA AMB COBERTA I SEPARADORS D'ACER
ELECTROZINCAT, D'ALÇÀRIA 100 MM I AMPLÀRIA 300 MM,
COL·LOCADA SUSPESA DE PARAMENTS HORITZONTALS
AMB ELEMENTS DE SUPORT.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: PEMSA /PEMSABAND LX300 O
EQUIVALENT.
 (P - 383)

28,00037,57 1.051,96

6 K7D6TE13 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA
METÀL·LICA REIXA AMB COBERTA I SEPARADORS D'ACER
ELECTROZINCAT, D'ALÇÀRIA 100 MM I AMPLÀRIA 400 MM,
COL·LOCADA SUSPESA DE PARAMENTS HORITZONTALS
AMB ELEMENTS DE SUPORT.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: PEMSA /PEMSABAND LX400 O
EQUIVALENT.
 (P - 384)

20,00051,44 1.028,80

7 K7D6TE14 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE
PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB
UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE
2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL:  PEMSA RLH 750-20 O EQUIVALENT.
´´
 (P - 385)

90,0004,46 401,40

8 K7D6TE15 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE
PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB
UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE
2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL:  PEMSA RLH 750-32 O EQUIVALENT

 (P - 386)

80,0006,68 534,40

EUR
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9 K7D6TE16 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE
PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB
UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE
2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL:  PEMSA RLH 750-40 O EQUIVALENT.
 (P - 387)

60,0009,62 577,20

10 K7D6TE17 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID DE
PLÀSTIC SENSE HALÒGENS, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB
UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE
2000 V, AMB UNIÓ ENDOLLADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I O
EQUIVALENT.EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL:  PEMSA RLH 750-50 O EQUIVALENT
 (P - 388)

80,00012,58 1.006,40

SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.24.02.01 88.164,46

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) EQUIPAMENT ESCÈNIC FASE 124
TITOL 3 INFRAESTRUCTURES I INSTAL.LACIONS02
SUBCAPÍTOL CABLATGE02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K7D6TE18 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB
CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV,
DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA
UNE 21123-2, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X10 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL
FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT
EN CANAL O SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT,
CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ 5G*10MM2 O
EQUIVALENT. (P - 389)

60,00011,69 701,40

2 K7D6TE19 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB
CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV,
DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA
UNE 21123-2, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X16 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL
FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT
EN CANAL O SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT,
CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ 5G*16MM2 O
EQUIVALENT.
´´
 (P - 390)

30,00016,44 493,20

3 K7D6TE20 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB
CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV,
DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA
UNE 21123-2, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X25 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL
FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT
EN CANAL O SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT,

40,00023,80 952,00

EUR
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CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ 5G*25MM2 O
EQUIVALENT.
 (P - 391)

4 K7D6TE21 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB
CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV,
DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA
UNE 21123-2, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5X35 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL
FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT
EN CANAL O SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT,
CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ 5G*35MM2 O
EQUIVALENT.
 (P - 392)

74,00035,01 2.590,74

5 K7D6TE22 M UBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB
CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV,
DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA
UNE 21123-2, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 3X1,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL
FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT
EN CANAL O SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT,
CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ 3G*1,5MM2 O
EQUIVALENT. (P - 393)

980,0001,65 1.617,00

6 K7D6TE23 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE AMB
CONDUCTOR DE COURE DE TENSIÓ ASSIGNADA0,6/1 KV,
DE DESIGNACIÓ RV-K, CONSTRUCCIÓ SEGONS NORMA
UNE 21123-2, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, CLASSE DE REACCIÓ AL
FOC ECA SEGONS LA NORMA UNE-EN 50575, COL·LOCAT
EN CANAL O SAFATA.TOTALMENT INSTAL·LAT,
CONNECTAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: GENERAL CABLE / EXZ 3G*2,5MM2 O
EQUIVALENT.
 (P - 394)

1.400,0002,70 3.780,00

7 K7D6TE24 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE
CONTROL CERTIFICAT PER A CABLEJAT DE XARXES DE
CONTROL CRESNET. UN PARELL TRENAT BLINDAT 22AWG
PER A DADES DE CONTROL CRESNET, UN PARELL 18AWG
PER ALIMENTACIÓ DE 24VDC I TERRA AMB UNA JAQUETA
DE PVC. IMPEDÀNCIA NOMINAL 100?. CAPACITANCIA
NOMINAL 41PF/M. INCLOU TOTS ELS MATERIALS
AUXILIARS DE FIXACIÓ, TUBS DE CANALITZACIÓ,
MARCACIÓ I TERMINALS.
MARCA/MODEL: CRESTRON CRESNET-NP-TL O
EQUIVALENT.
 (P - 395)

710,0003,66 2.598,60

8 K7D6TE25 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÀNEGA DE 2
PARELLS TRENATS AWG24 DMX 512. DIAM. EXTERIOR 5,5
MM. 120OHM. REACCIÓ AL FOC MÍNIMA CCA – S1B, D1, A1
SEGONS ITC-BT028 INSTAL.LACIONS EN LOCALS DE
PÚBLICA CONCURRÈNCIA DEL REGLAMENT DELEGAT
2016/364 DEL REBT 842/2022. INCLOU TOTS ELS
MATERIALS AUXILIARS DE FIXACIÓ, TUBS DE
CANALITZACIÓ, MARCACIÓ I TERMINALS.
MARCA/MODEL: PERCON DMX 509 HF  O EQUIVALENT.
 (P - 396)

874,0002,60 2.272,40

9 K7D6TE26 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE U/FTP
CAT6A AWG 23 400 MHZ. DIAM. EXTERIOR 6,5MM.
REACCIÓ AL FOC MÍNIMA CCA – S1B, D1, A1 SEGONS
ITC-BT028 INSTAL.LACIONS EN LOCALS DE PÚBLICA

1.200,0002,69 3.228,00

EUR
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CONCURRÈNCIA DEL REGLAMENT DELEGAT 2016/364 DEL
REBT 842/2022. INCLOU TOTS ELS MATERIALS AUXILIARS
DE FIXACIÓ, TUBS DE CANALITZACIÓ, MARCACIÓ I
TERMINALS.
MARCA/MODEL: PERCON NEO-CAT6004 HF  O EQUIVALENT
 (P - 397)

10 K7D6TE27 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÀNEGA AUDIO DE
UN PARELL TRENAT AWG 20. STRANDING 28/34. PANTALLA
AL-PET + DRAIN WIRE. PANTALLA D'ALUMINI. LLIURE
D'HALÒGENS. COL·LOCAT EN TUB O SAFATA.
MARCA/MODEL: PERCON AK 150 AL HF O EQUIVALENT
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.

 (P - 398)

400,0001,92 768,00

11 K7D6TE28 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÀNEGA AUDIO DE
DOS PARELLS TRENAT AWG 20. STRANDING 28/34.
PANTALLA AL-PET + DRAIN WIRE. PANTALLA D'ALUMINI.
LLIURE D'HALÒGENS. COL·LOCAT EN TUB O SAFATA.
MARCA/MODEL: PERCON AK 22 AL HF O EQUIVALENT
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
 (P - 399)

380,0002,94 1.117,20

12 K7D6TE29 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE DE VÍDEO
DIGITAL 6.00 GHZ / ULTRA HD 4K X 2K. IMPEDÀNCIA
NOMINAL DE 75 OHMS. CONDUCTOR SÒLID DE COURE
ELECTROLÍTIC COBERT AMB PLATA (EHC CUAG) AWG 17.
AILLANT FHDPE+ IEC 708. 1 PANTALLA 100 % DE CINTA DE
COURE POLIT + PETP (20/23 UM) 2A PANTALLA 95% DE
TRENA DE COURE POLIT UNE 21-011. DIAM. EXTERIOR
7,1MM. REACCIÓ AL FOC MÍNIMA CCA – S1B, D1, A1
SEGONS ITC-BT028-INSTAL.LACIONS EN LOCALS DE
PÚBLICA CONCURRÈNCIA, DEL REGLAMENT DELEGAT
2016/364 DEL RD REBT 842/2022.COL·LOCAT EN TUB O
SAFATA.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: PERCON VK70 SILVER + HF O
EQUIVALENT.
 (P - 400)

350,0003,77 1.319,50

13 K7D6TE30 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR DE
COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV DE 2X4 MM2 PER
A TRANSMISSIÓ DE SENYALS D'ALTAVEU. PANTALLA
D'ALUMINI, COL·LOCAT EN TUB O SAFATA.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT
MARCA/MODEL: PERCON AL 440 NEGRO/BLACK HF O
EQUIVALENT.
 (P - 401)

340,0007,59 2.580,60

14 K7D6TE31 M SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR DE
COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV DE 2X2,5 MM2
PER A TRANSMISSIÓ DE SENYALS D'ALTAVEU. PANTALLA
D'ALUMINI, COL·LOCAT EN TUB O SAFATA.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT
MARCA/MODEL: PERCON AL 420 NEGRO/BLACK HF O
EQUIVALENT.
 (P - 402)

90,0004,26 383,40

SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.24.02.02 224.402,04
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OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) EQUIPAMENT ESCÈNIC FASE 124
TITOL 3 INFRAESTRUCTURES I INSTAL.LACIONS02
SUBCAPÍTOL QUADRES, RACKS I SUBQUADRES ELÈCTRICS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K7D6TE32 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUBQUADRE
ELÈCTRIC DE SALA DE CONTROL AUDIOVISUALS.
APARAMENTA I ETIQUETATGE SEGONS ESQUEMES
UNIFILARS DE PROJECTE. 30% D'ESPAI DE RESERVA.
ENVOLVENT MURAL METÀL.LIC AMB PORTA DE VIDRE. 
SQ AUDIOVISUALS 2.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: SCHNEIDER O EQUIVALENT.
 (P - 403)

1,0003.267,19 3.267,19

2 K7D6TE33 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUBQUADRE
ELÈCTRIC DE IL·LUMINACIÓ. APARAMENTA I ETIQUETATGE
SEGONS ESQUEMES UNIFILARS DE PROJECTE. 30%
D'ESPAI DE RESERVA. ENVOLVENT MURAL METÀL.LIC AMB
PORTA DE VIDRE. 
SQIL.LUMINACIÓ
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: SCHNEIDER O EQUIVALENT
 (P - 404)

1,0003.763,26 3.763,26

3 K7D6TE34 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUBQUADRE
ELÈCTRIC DE MAQUINÀRIA ESCÈNICA. APARAMENTA I
ETIQUETATGE SEGONS ESQUEMES UNIFILARS DE
PROJECTE. 30% D'ESPAI DE RESERVA. ENVOLVENT
MURAL METÀL.LIC AMB PORTA DE VIDRE.  SQ MOTORS.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: SCHNEIDER O EQUIVALENT.
´´
 (P - 405)

1,0002.481,57 2.481,57

4 K7D6TE35 U ARMARI RACK 19” DE 42 UNITATS PER ALLOTJAMENT
D'EQUIPS AUDIOVISUALS. ALTURA: 1993 MM. AMPLADA 600
MM FONDÀRIA 600MM PER INSTAL.LACIONS DE CABLEJAT,
TELECOMUNICACIONS, IT I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL.
SEGONS NORMES IEC 60 297-2, DIN 41494 PARTS 1 I 7,
ANSI / EIA-310 I UNE 20 539-2, IEC-60950. PERFILS 19''
INTERIORS DESPLAÇABLES EN PROFUNDITAT FABRICATS
EN ACER. PORTA FRONTAL AMB VIDRE DE SEGURETAT.
LATERALS DESMUNTABLES AMB TANQUES RÀPIDES 1/4
DE GIR. EQUIPAT AMB REGLETES D'ENDOLLS TIPUS
''SCHUKO'' INCLOSA PART PROPORCIONAL DE MUNTATGE
D'EQUIPS EN EL RACK, ACCESSORIS DE FIXACIÓ, GUIES,
TAPES CEGUES I PETIT MATERIAL. 
RKCONTROL
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, ETIQUETAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: LOGIC-2 42U A600 F600 RETEX O
EQUIVALENT.

 (P - 406)

2,0001.114,00 2.228,00

5 K7D6TE36 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE PANELL DE 1
UNITAT DE RACK AMB 24 CONNECTORS RJ-45 CAT6A
APANTALLATS AMB TERMINALS TIPUS IDC. CONSTRUCCIÓ
MODULAR. XASSÍS D'ACER RECOBERT EN POLS.

1,000301,41 301,41

EUR
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CONTACTES DE BRONZE FOSFORAT - NIQUELAT AMB
DAURAT SELECTIU SOBRE L'ÀREA DE CONTACTE.
MÒDULS DE 6 VIES DE PLÀSTIC METALITZAT.
ESTÀNDARDS APLICABLES: CLASS EA ISO IEC 11801 ED2.2
, IEC 60603-7-51 AND ANSI/TIA 568-C.2
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: BRAND-REX AC6PNLF240K2M O
EQUIVALENT.
 (P - 407)

6 K7D6TE37 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL DE
CONNEXIÓ SERIE D MODULAR 1U. RACK AMB 12
CONNECTORS BNC 75OHM PASSAMUR CERTIFICATS PER
UHD 4K.INCLOU PART PROPORCIONAL DE CONNECTORS
BNC AERIS DE TERMINACIÓ CERTIFICATS PER UHD
4K.TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: AVP-WK-N116E1-Z AMB 12 CONNECTORS
NEUTRIK NBB75DFGX O EQUIVALENT.
 (P - 408)

1,000364,92 364,92

7 K7D6TE38 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL DE
CONNEXIÓ SERIE D MODULAR 1U. RACK AMB 8
CONNECTORS SPEAKON NL4.INCLOU PART
PROPORCIONAL DE PETITS MATERIALS.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: AVP-WK-N116E1-Z AMB 8 CONNECTORS
NEUTRIK NL4 O EQUIVALENT.
 (P - 409)

2,000248,34 496,68

8 K7D6TE40 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL DE
CONNEXIÓ SERIE D MODULAR 1U. RACK AMB 12
CONNECTORS XLR5.INCLOU PART PROPORCIONAL DE
PETITS MATERIALS.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: AVP-WK-N116E1-Z AMB 12 CONNECTORS
NEUTRIK XLR5O EQUIVALENT.
 (P - 410)

2,000278,75 557,50

9 K7D6TE41 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL DE
CONNEXIÓ SERIE D MODULAR 1U. RACK AMB 12
CONNECTORS XLR3.INCLOU PART PROPORCIONAL DE
PETITS MATERIALS.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, ETIQUETAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: AVP-WK-N116E1-Z AMB 12 CONNECTORS
NEUTRIK XLR3O EQUIVALENT.

 (P - 411)

2,000253,87 507,74

10 K7D6TE42 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI
EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM,
PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN
ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES
(TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR
DE PANELL DE RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT A
DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
- 1 CONNECTOR XLR 3 M
- 2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
- 1 PRESA SCHUKO
CAIXES AV01; AV08 I AV09 
MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM

2,000244,98 489,96

EUR
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TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ
DEL CORRECTE FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.´´
 (P - 412)

11 K7D6TE43 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI
EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM,
PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN
ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES
(TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR
DE PANELL DE RACK DE 19´´´´. COLOR DEL CONJUNT A
DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
-4 CONNECTOR XLR 3 M
-8 CONNECTOR XLR 3 F
- 2 CONNECTOR XLR 4
- 4 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
- 2 CONNECTORS SDI BNC UHD
-2 CONNECTOR SPEAKON NL4
-4 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXES ESCENARI
MIDES DE LA CAIXA: 500X300X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ
DEL CORRECTE FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.
 (P - 413)

2,000431,27 862,54

12 K7D6TE44 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI
EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM,
PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN
ALUMINI EXTRUSIONAT.INCLOU TAPA. DUES PARTS
SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS)
CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19´´´´.
COLOR DEL CONJUNT BLANC. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
-2 CONNECTOR XLR 3 M
-2 CONNECTOR XLR 3 F
-2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
-2 CONNECTOR SPEAKON NL4
- 2 CONNECTORS SDI BNC UHD
-4 PRESA POWERCON AC230V II
MIDES DE LA CAIXA: 275X300X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ
DEL CORRECTE FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.
 (P - 414)

2,000697,27 1.394,54

13 K7D6TE45 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI
EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM,
PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN
ALUMINI EXTRUSIONAT.INCLOU TAPA. DUES PARTS
SEPARADES (TRASSERA I SUPORT DE PANELLS)
CARGOLADES, SUPOR DE PANELL DE RACK DE 19''.
COLOR DEL CONJUNT BLANC. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
- 4 CONNECTOR XLR 3 M
- 4 CONNECTOR XLR 3 F
- 2 CONNECTOR XLR 4
- 6 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
-2 CONNECTOR SPEAKON NL4
- 2 CONNECTOR BNC HD SDI
- 2 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXA  AV06-
MARCA / MODEL: PINANSON O EQUIVALENT 

1,000697,27 697,27

EUR
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MIDES DE LA CAIXA: 275X300X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ
DEL CORRECTE FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.

 (P - 415)

14 K7D6TE46 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI
EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM,
PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN
ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES
(TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR
DE PANELL DE RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT A
DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
- 2 CONNECTOR XLR 3 M
- 2 CONNECTOR XLR 3 F
- 2 CONNECTOR XLR 4
- 2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
-2 CONNECTOR SPEAKON NL4
- 2 CONNECTOR BNC HD SDI
- 2 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXA  AV09 
MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ
DEL CORRECTE FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.
 (P - 416)

1,000149,60 149,60

15 K7D6TE47 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI
EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM,
PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN
ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES
(TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR
DE PANELL DE RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT A
DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
-1 CONNECTOR XLR 3 M
-1 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
-1 CONNECTOR BNC-SDI
-1 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXA   CÀMERA
MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ
DEL CORRECTE FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT. (P -
417)

1,000297,14 297,14

16 K7D6TE48 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI
EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM,
PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN
ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES
(TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR
DE PANELL DE RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT A
DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
- 8 CONNECTOR XLR 3 M
- 16 CONNECTOR XLR 3 F
- 2 CONNECTOR XLR 4
- 8 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
- 1 CONNECTOR BNC HD SDI
- 4 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXA   AUDIO CABINA
MIDES DE LA CAIXA: 500X300X100MM

1,000798,89 798,89

EUR
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TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ
DEL CORRECTE FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.
 (P - 418)

17 K7D6TE49 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI
EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM,
PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN
ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES
(TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR
DE PANELL DE RACK DE 19´´´´. COLOR DEL CONJUNT A
DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
- 4 CONNECTOR XLR 3 M
- 8 CONNECTOR XLR 3 F
- 2 CONNECTOR XLR 4
- 8 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
- 8 CONNECTOR BNC HD SDI
- 4 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXA   VIDEO CABINA
MIDES DE LA CAIXA: 500X300X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ
DEL CORRECTE FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.
 (P - 419)

1,000716,98 716,98

18 K7D6TE50 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI
EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM,
PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN
ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES
(TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR
DE PANELL DE RACK DE 19´´´´. COLOR DEL CONJUNT A
DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
- 2 CONNECTOR XLR 3 M
- 2 CONNECTOR XLR 3 F
- 2 CONNECTOR XLR 4
- 2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
-2 CONNECTOR SPEAKON NL4
- 2 CONNECTOR BNC HD SDI
- 2 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXA  PASSERES 
MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ
DEL CORRECTE FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT
 (P - 420)

2,000377,31 754,62

19 K7D6TE51 U ´´CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI
EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM,
PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN
ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES
(TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR
DE PANELL DE RACK DE 19´´´´. COLOR DEL CONJUNT A
DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
- 2 CONNECTOR XLR 3 M
- 2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
- 2 CONNECTOR ALTAVEU SPEAKON NL4
- 2 PRESA POWERCON AC230V II

MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ
DEL CORRECTE FUNCIONAMENT.

2,000432,60 865,20

EUR
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MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.
´´
 (P - 421)

20 K7D6TE52 U ´´CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI
EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM,
PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN
ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES
(TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR
DE PANELL DE RACK DE 19´´´´. COLOR DEL CONJUNT A
DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
- 2 CONNECTOR XLR 3 M
- 2 CONNECTOR XLR 3 F
- 2 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
- 2 CONNECTOR ALTAVEU SPEAKON NL4
- 2 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXES   PONT LLUMS SALA 
MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ
DEL CORRECTE FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.
´´
 (P - 422)

1,000315,11 315,11

21 K7D6TE53 U CAIXA DE CONNEXIÓ D'AUDIOVISUALS D´ALUMINI
EXTRUSIONAT PER A MUNTATGE A PARET EN
SUPERFÍCIE, CONSTRUIDA EN XAPA D'ACER DE 1,5MM,
PANELL DE CONNEXION SMECANITZAT I FABRICAT EN
ALUMINI EXTRUSIONAT. DUES PARTS SEPARADES
(TRASSERA I SUPORT DE PANELLS) CARGOLADES, SUPOR
DE PANELL DE RACK DE 19''. COLOR DEL CONJUNT A
DETERMINAR PER LA D.F.. AMB ELS SEGÜENTS
CONNECTORS:
- 2 CONNECTOR XLR 4 M INTERXCOM
- 1 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT6A LAN
- 1 PRESA POWERCON AC230V II
CAIXES   PINTA
MIDES DE LA CAIXA: 275X145X100MM
TOTALMENT INSTAL·LADA, CONNECTADA I COMPROVACIÓ
DEL CORRECTE FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.
 (P - 423)

1,000287,47 287,47

22 K7D6TE54 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE
CONNEXIÓ D'IL.LUMINACIÓ D´ALUMINI EXTRUSIONAT
COLOR NEGRE RAL 9005 PER A MUNTATGE SUPERFICIAL,
AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS:
    - 6 CONNECTOR BASE SHUCKO
    - 1 CONNECTOR XLR5F
    - 1 CONNECTOR ETHERCON RJ45
CAIXES IL01,IL02,IL03,IL04,IL07,IL08,IL09,IL10,IL11,IL12,IL13
I IL14
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.

´´
 (P - 424)

14,000397,02 5.558,28

23 K7D6TE55 U CAIXA DE CONNEXIÓ DE MAQUINÀRIA ESCÈNICA
D´ALUMINI EXTRUSIONAT COLOR NEGRE RAL 9005
DIMENSIONS 275X300X100MM PER A MUNTATGE
SUPERFICIAL, AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS:
  - 1 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT 6 
  - 1 PRESA CETACT 4P+T 400V 16A
CAIXES  MQ01 A MQ09

4,000292,32 1.169,28

EUR
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TOTALMENT INSTAL.LADA, CONNEXIONADA I ETIQUETADA.

MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT
 (P - 425)

24 K7D6TE56 U CAIXA DE CONNEXIÓ DE MAQUINÀRIA ESCÈNICA
D´ALUMINI EXTRUSIONAT COLOR NEGRE RAL 9005
DIMENSIONS 275X300X100MM PER A MUNTATGE
SUPERFICIAL, AMB ELS SEGÜENTS CONNECTORS:
  - 1 CONNECTOR RJ45 ETHERCON CAT 6 
   - 1 PRESA SCHUKO 2P+T 16A
CAIXA MQ10 PUNT DE CONNEXIÓ DE CONTROL 
TOTALMENT INSTAL.LADA, CONNEXIONADA I ETIQUETADA.

MARCA / MODEL: PINANSON/NEUTRIK O EQUIVALENT.

 (P - 426)

1,000322,02 322,02

SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.24.02.03 228.647,17

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) EQUIPAMENT ESCÈNIC FASE 124
TITOL 3 INFRAESTRUCTURES I INSTAL.LACIONS02
SUBCAPÍTOL ENLLUMENAT DE TREBALL I NETEJA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K7D6TE57 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANTALLA PER A
TUBS FLUORESCENTS ESTANCA, PER A 2 TUBS
FLUORESCENTS T8 DE 120CM DE LONGITUD. EQUIPADA
AMB 2 TUBS DE LED DE 18W 120CM DE LONGITUD, 240LED
SMD3528, 1398 LÚMENS, ANGLE DE FLUX LLUMINÓS 120º
.FABRICAT EN ALUMINI I RECOBRIMENT DE PVC. 50,000H
DE VIDA ALIMENTACIÓ 90-264V AC 50-60HZ. COLOR BLANC
NATURAL. 
MARCA/MODEL: PHILIPS PACIFIC O EQUIVALENT.
 (P - 427)

38,000132,34 5.028,92

2 K7D6TE58 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PROJECTOR DE
LLUM DE TREBALL, AMB REFLECTOR ASSIMÈTRIC,
FORMADA PER CONJUNT DE DIODES LED AMB ÒPTIQUES
ASSIMÈTRIQUES. POTENCIA TOTAL 320W, TENSIÓ 230V
AC, FACTOR DE POTENCIA 0,97, DISIPACIÓ PASSIVA
(SENSE VENTILADORS), TEMPERATURA COLOR 5000ºK,
FLUX LLUMINÓS 39950 LÚMENS, CRI>80, INCLOU
ÒPTIQUES 97º.MIDES 360X153X300MM.
MARCA/MODEL: SAKMA VESTA OPTICS
LDJ-50S-DIM-WJG-5GY O EQUIVALENT.
 (P - 428)

6,000381,14 2.286,84

3 K7D6TE59 U SUBMINISTRAMENT DE LLUM DE GUÀRDIA LED PER A
MUNTATGE EN SUPERFÍCIE DE 1W 230V COLOR BLAU.
DIMENSIONS 90X90X40MM
MARCA/MODEL: SAKMA B-B1 O EQUIVALENT.
 (P - 429)

48,00090,87 4.361,76

4 K7D6TE60 M ´´SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIA
LINEAL LED TIPUS NEON LED, FLEXIBLE. COLOR BLAU,
PER A INSTAL·LATR A PERFILS ESTRUCTURALS DE PINTA,
PER A BALISAMENT . MARCA KLUS, MODEL NEON FLEX.
POTENCIA 12W/MT, REGULACIÓ I CONTROL PER DMX.
MARCA/MODEL: KLUS NEON FLEX O EQUIVALENT.
´´
 (P - 430)

10,000111,61 1.116,10

EUR
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SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.24.02.04 112.793,62

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) EQUIPAMENT ESCÈNIC FASE 124
TITOL 3 TARIMES ESCENARI03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P941-TE61 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TARIMA AJUSTABLE
EN ALTURA MITJANÇANT MECANISME
MANUAL DES DE LA PART SUPERIOR. MARC D'ALUMINI.
SUPERFICIE DE TAULER DE FUSTA CONTRAPLACAT DE PI
DE 21MM ACABT PINTAT COLOR FUSTA FOSC AMB
TRACTAMENT DE PROTECCIÓ TIPUS HYBRID WOOD RUBIO
MONOCAT COLOR 'CHARCOAL' . CÀRREGA ÚTIL 750KG/M2.
PES 72 KG. DIMENSIONS 2.000X1.000MM. ALTURA 800 MM
EN PASSOS DE 200MM.INCLOU ESTRUCTURA
NIVELLADORA PER A FOSSAT DE 200MM.TOTALMENT
INSTAL.LADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: NIVOFLEX AIRSTAGE 200X100 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 645)

16,0001.619,23 25.907,68

2 P941-TE62 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TARIMA AJUSTABLE
EN ALTURA MITJANÇANT MECANISME
MANUAL DES DE LA PART SUPERIOR. MARC D'ALUMINI.
SUPERFICIE DE TAULER DE FUSTA CONTRAPLACAT DE PI
DE 21MM ACABT PINTAT COLOR FUSTA FOSC AMB
TRACTAMENT DE PROTECCIÓ TIPUS HYBRID WOOD RUBIO
MONOCAT COLOR 'CHARCOAL' . CÀRREGA ÚTIL 750KG/M2.
PES 72 KG. DIMENSIONS 1.760X1.000MM. ALTURA 800 MM
EN PASSOS DE 200MM.INCLOU ESTRUCTURA
NIVELLADORA PER A FOSSAT DE 200MM.TOTALMENT
INSTAL.LADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: NIVOFLEX AIRSTAGE 200X100 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 646)

8,0001.619,23 12.953,84

3 P941-TE63 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TARIMA
AJUSTABLE EN ALTURA MITJANÇANT MECANISME
MANUAL DES DE LA PART SUPERIOR. MARC D'ALUMINI.
SUPERFICIE DE TAULER DE FUSTA CONTRAPLACAT DE PI
DE 21MM ACABT PINTAT COLOR FUSTA FOSC AMB
TRACTAMENT DE PROTECCIÓ TIPUS HYBRID WOOD RUBIO
MONOCAT COLOR 'CHARCOAL' . CÀRREGA ÚTIL 750KG/M2.
PES 72 KG. DIMENSIONS 1.380X1.000MM. ALTURA 800 MM
EN PASSOS DE 200MM.INCLOU ESTRUCTURA
NIVELLADORA PER A FOSSAT DE 200MM.TOTALMENT
INSTAL.LADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: NIVOFLEX AIRSTAGE 200X100 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 647)

8,0001.619,23 12.953,84

4 P941-TE64 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TARIMA
AJUSTABLE EN ALTURA MITJANÇANT MECANISME 
MANUAL DES DE LA PART SUPERIOR. MARC D'ALUMINI.
SUPERFICIE DE TAULER DE FUSTA CONTRAPLACAT DE PI
DE 21MM ACABT PINTAT COLOR FUSTA FOSC AMB
TRACTAMENT DE PROTECCIÓ TIPUS HYBRID WOOD RUBIO
MONOCAT COLOR 'CHARCOAL' . CÀRREGA ÚTIL 750KG/M2.
PES 72 KG. DIMENSIONS VARIABLES A MIDA PER AJUSTAR

8,0001.391,38 11.131,04

EUR
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A PERÍMETRE DE L'ESCENARI. ALTURA 800 MM EN
PASSOS DE 200MM.INCLOU ESTRUCTURA NIVELLADORA
PER A FOSSAT DE 200MM.TOTALMENT INSTAL.LADA I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: NIVOFLEX AIRSTAGE 200X100 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 648)

5 P941-TE65 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'ESCALA DE 3
ESGRAONS DE 200MM PER ALTURA DE 8000MM.
MARCA/MODEL: NIVOFLEX O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.´´
 (P - 649)

1,000437,33 437,33

TITOL 3TTOTAL 01.01.01.24.03 663.383,73

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) EQUIPAMENT ESCÈNIC FASE 124
TITOL 3 EQUIPAMENT I IL.LUMINACIÓ ESPECTACULAR04
SUBCAPÍTOL EQUIPAMENT DE REGULACIÓ I CONTROL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P941-TE66 U ´´ TAULA CONTROL D' IL·LUMINACIÓ DMX RDM. 6.144
SORTIDES CANALS DE CONTROL 32.768. PARELLA DE
REPRODUCCIÓ PLAYBACK DE 100MM.40 FADERS DE 45
MM X 100 PÀGINES PER A FADER CONFIGURABLES, PER A
CANAL, SUBMASTER I PALETA/PRECONJUNT, TEMPS I
CONTROL DE REPRODUCCIÓ MESTRA D'EFECTES
SELECCIONA DIRECTAMENT SUSER-DEFINIT.TIPUS DE
PALETA DISCRETA )FOUR (IFCB).LA FUNCIÓ ”PRESETS
COM A «TOTA LA PALETA». 32.768 (DEVICES). 10.000 CUES.
1 CUE LIST. 4X1000 PALETES DE INTENSITAT, FOCUS,
COLOR, BEAM. 1.000 PRE-SETS. 1.000 GRUPS. 1.000
EFECTES. 99.999 MACROS. 1.000 CORBES. 1.000 COLOUR
PTAHS. PROTOCOLSETCNET2TM I NET3TM (PRODUÏT PER
ACN), ARTNET I AVAB®UDP. SHOWMOSTRA LA
IMPORTACIÓ DES DE L'OBSESSION, L'EXPRESSTM,
L'EXPRESSION®, L'EMFASIS,, EL CONGO,, EL COBALT®, EL
GRAND MA1, EL GRAND MA2, EL SAFARI I LA STRAND
500/300 SÈRIES WODOS PORTS ETHERNET
CONFIGURABLES INDIVIDUALMENT MIDI ORMULTIPLE I/O
SMPTE CODI DE TEMPS ENTRADES, ANALOG/SERIAL
INPUTS, OSC TRANSMIT/RECIEVE FUNCIÓ PIXELVIRTUAL
MEDIA SERVER PER A EFECTES MAPATS DE PÍXELS,
IMATGES, ANIMACIONS UPSUPPORT PER A MÚLTIPLES
LLENGÜES, INCLOENT-HI L'ANGLÈS, L'ALEMANY,
L'ESPANYOL, EL FRANCÈS, L'ITALIÀ, EL JAPONÈS, EL
COREÀ, EL RUS I EL XINÈS (SIMPLIFICAT I TRADICIONAL)
MARCA/MODEL: ETC MODEL ELEMENT 2 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.´´
 (P - 650)

1,0007.356,98 7.356,98

2 P941-TE67 U ´´UNITAT D'ACCÉS PORTÀTIL.DISPOSITIU DE CONTROL
REMOT QUE PERMET L'ACCÉS A LES FUNCIONS DE
PROGRAMACIÓ I REPRODUCCIÓ DE LA CONSOLA DE
CONTROL PRINCIPAL. TAULETA DE TIPUS INDUSTRIAL
BASADA EN ANDROID DE 8 POLZADES AMB UNA PANTALLA
CAPACITIVA MULTI-TÀCTIL QUE ADMET CONNEXIONS PER
CABLE I SENSE FILS. LA UNITAT HA DE SER EL ETCPAD,
FABRICAT PER ETC, INC., O IGUAL.LA UNITAT
PROPORCIONA UN INTERRUPTOR D'ALIMENTACIÓ I UN
INDICADOR D'ALIMENTACIÓ/DISPERSIÓ.PROPORCIONA

1,0002.864,98 2.864,98

EUR
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UN MICRO HDMI, UN USB 2.0 I UN MICRO SIM.
MIDES: 5,59´´´´ (142 MM) H X 9,44´´´´ (240 MM) W X ,63
(16MM) D I (0,6 KG).INCLOU ADAPTADOR DE
CÀRREGA/CABLE I UNA CORRETJA DE MÀ.
MARCA/MODEL: ETC MODEL ETCPAD O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 651)

3 P941-TE68 U ´´MONITOR DE GRÀFICS LED FULL HD (1920 X 1080) DE
21,5´´´´ AMB CONNEXIÓ HDMI.
MARCA/MODEL: ASUS VP229HE 21.5´´´´ LED IPS FULLHD O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.

´´
 (P - 652)

2,000200,24 400,48

4 P941-TE69 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE NODE DE
COMUNICACIONS ETHERNET. CONVERTIDOR ART-NET I
SACN A DMX FINS A 8 UNIVERSOS
INDEPENDENTS.SUPORTA ART-NET 1 A 4 (DMX I RDM)
ADMET EL SICN.FINS A 8 PORTS DMX AÏLLATS
ÒPTICAMENT, CADA UN POT CONFIGURAR-SE COM A
ENTRADA O SORTIDA.PANTALLA GRÀFICA I CODIFICADOR
PER A UNA CONFIGURACIÓ FÀCIL I INFORMACIÓ PRECISA
DE L'ESTAT.BOTÓ D'ACCÉS RÀPID PER A CADA PORT DE
SORTIDA DMX PER A UNA SELECCIÓ RÀPIDA DE
L'UNIVERS ART-NET O SACN.ENTRADA I SORTIDA DE
NEUTRIK POWERCON
FONT ALIMENTACIÓ UNIVERSAL.ETHERNET 10BASE-T /
100BASE-TX, AUTO NEGOTIATING, AUTO MDI-X.NETWORK
PROTOCOLS SACN, SACN DRAFT VERSION (V0.2), ART-NET
1 THROUGH 4.
MARCA SWISSON MODEL XND-4R5 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 653)

1,0001.261,80 1.261,80

5 P941-TE70 U ´´SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE COMMUTADOR DE
XARXA DE 28 PORTS L3 GESTIONAT. MUNTATGE EN 1
UNITAT DE RACK. GIGABIT ETHERNET. PORTS: 24 X
10/100/1000 (POE+) + 2 X 10/100/1000 + 2 X GIGABIT SFP
COMBINATS. PRESSUPOST POE 180W. 
LA PARTIDA INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I
POSADA EN FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: CISCO SG300-28PP O EQUIVALENT
´´
 (P - 654)

1,000726,71 726,71

6 P941-TE71 U ´´SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE SPLITTER DMX512.
AMPLIFICA SENYAL DMX I RDM.REGENERA DMX
RDM.REDUEIX ELS PROBLEMES DE
REFLEXIÓ.DISTRIBUEIX DMX RDM.ISOLATION ÒPTIC A
CADA PORT INDIVIDUAL.TIPUS DE CONNEXIÓ: MODELS
XLR DE 5.INSTAL·LACIÓ A RACK. 5 DMX SORTIDES PER
UNIVERS .FINAL DE LÍNIA INTEGRAT.
MARCA/MODEL: SWISSON XSR-5R O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 655)

2,000657,59 1.315,18

7 P941-TE72 U ´´MERGER DMX512. 5 DMX512 ENTRADES.SORTIDA 1
DMX512.50US LATÈNCIA.IGNORA EL
REPETIDOR.COMMUTADOR MANUAL.MODES DE LÍNIA HTP,
LTP, LTP.DESPLAÇAMENT DEL CANAL PER A CADA
ENTRADA.
MARCA/MODEL: SWISSON XMG-51 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.

1,0001.141,37 1.141,37

EUR
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´´
 (P - 656)

SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.24.04.01 115.067,50

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) EQUIPAMENT ESCÈNIC FASE 124
TITOL 3 EQUIPAMENT I IL.LUMINACIÓ ESPECTACULAR04
SUBCAPÍTOL PROJECTORS IL.LUMINACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P941-TE73 U ´´SUBMINISTRAMENT I COL·LOACIÓ DE PROJECTOR DE
IL·LUMINACIÓ PER A TEATRE , FONT DE LLUM LED DE 4
COMPONENTS DE COLOR (RED, GREEN, BLUE AND LIME).
POTENCIA 147W. CONTROL DMX/RDM. PREPARAT PER A
PENJAR A TRUSS AMB GRAPA DE FIXACIUÓ ESTANDAR
50MM. CONNECTORS POWER POWERCON IN I THRU IN
5-PIN XLR LED COMPENSACIÓ DE DROOP .
MARCA: ETC. MODEL COLORSOURCE SPOT JR O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 657)

12,0001.370,16 16.441,92

2 P941-TE74 U ´´SUBMINISTRAMENT I COL·LOACIÓ DE SPOT JR
ACCESSORY KIT (PATTERN/GOBO HOLDER. SOFT FOCUS
DIFFUSER. ACCESSORY HOLDER. MEDIA FRAME)
MARCA/MODEL:ETC/ COLORSOURCE KYT O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 658)

12,00049,88 598,56

3 P941-TE75 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROJECTOR PAR
LED. 8 LEDS MULTIXIP D'ALT RENDIMENT AMB LEDS DE
COLOR VERMELL, VERD, BLAU PROFUND I VERD LLIMA.
SORTIDA DE LLUM A 25º, AMB 45.900 CD D'INTENSITAT
LLUMINOSA. POSSIBILITAT D'UTILITZAR TOTS ELS
ACCESSORIS I LENTS ESPECIALS PER ALS SELADOR D40
(13 DIFERENTS OPCIONS, I FINS A 80º DE SORTIDA). FINS A
32 LÚMENS PER WATT, 2750 LÚMENS DE FLUX TOTAL I 85
WATTS DE POTÈNCIA MÀXIMA. ALIMENTACIÓ UNIVERSAL
DE 100-240 VAC 50/60 HZ. SISTEMA DE CONTROL
D'INTENSITAT LLUMINOSA DE PRECISIÓ, AMB REGULACIÓ
PROFESSIONAL. CONNEXIÓ DMX / RDM D'ENTRADA I
SORTIDA DE LLAÇ MITJANÇANT CONNECTOR XLR5. 5
CANALS DE CONTROL DMX 512. TEMPERATURA
D'OPERACIÓ ENTRE -20 I +40 ºC. FABRICACIÓ EN ALUMINI
EN COLOR NEGRE, GRIS O BLANC. INTERFACE DE
CONTROL FÀCIL D'UTILITZAR AMB MÚLTIPLES
POSSIBILITATS. CONTROL INTERN DE TRANSICIONS
D'INTENSITAT A 15 BITS DE RESOLUCIÓ. FUNCIONAMENT
AUTÒNOM I MÀSTER/SLAVE. 12 PRESETS INTERNS
DEFINIBLES PER L'USUARI I 5 SEQÜÈNCIES AMB TEMPS
DE TRANSICIÓ. PES 3,8 KG. MIDES: 310X204X240 MM
SENSE LENT OBJECTIU.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: ETC COLOUR SOURCE PAR DEEP BLUE O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´
 (P - 659)

6,000708,56 4.251,36

4 P941-TE76 U SUBMINISITRAMENT DE LOT DE LENTS ACCESSÒRIES PER
A PROJECTOR COLOR SOURCE PAR
COMPOST PER:

1,0001.458,48 1.458,48

EUR
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4 UNITATS DE LENT LINEAL DE 60º

4 UNITATS DE LENT LINEAL DE 40º
4 UNITATS DE LENT SIMÈTRICA DE 30º

4 UNITATS DE LENT SIMÈTRICA DE 50º
4 UNITATS DE LENT SIMÈTRICA DE 70 º

4 UNITATS DE LENT ASIMÈTRICA DE 35ºX65º

 (P - 660)

5 P941-TE77 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BASE DE
PROJECCIÓ DE LEDS. 60 LEDS LUXEON REBEL DE 2,5W.
54.000H DE VIDA DELS LEDS AMB TAN SOLS UN 30% DE
DEPRECIACIÓ LLUMINOSA. SISTEMA DE COLOR X4 AMB 4
TONALITATS DE COLOR (BLAU, VERD, VERMELL I LIMA).
MÀXIM CONSUM D'ENERGIA: 141 W. ALIMENTACIÓ
UNIVERSAL DE 100-240 VAC 50/60 HZ. CONNEXIÓ
D'ENTRADA I SORTIDA DE POTÈNCIA MITJANÇANT
CONNECTOR POWERCON. 9 PROJECTORS ES PODEN
CONNECTAR EN UNA LÍNIA DE 10/16A. CONNEXIÓ
DMX/RDM D'ENTRADA I SORTIDA MITJANÇANT
CONNECTOR XLR5. COMPATIBLE AMB TOTES
LES LENTS DELS SOURCE 4. FLUX LLUMINÓS DE 6000LM A
3200º, 6250LM A 5600º. CONTROL ACTIU I ELECTRÒNIC DE
LA TEMPERATURA EN COMBINACIÓ AMB UN VENTILADOR
DE BAIX SOROLL, QUE EVITA LA DEPRECIACIÓ LUMÍNICA.
FABRICACIÓ EN ALUMINI EN COLOR NEGRE, GRIS O
BLANC. ESCLETXA PER GOBOS DE MIDA B I PER A
DIFUSOR DE HOGENIZACIÓN DE CAMP. ESCLETXA PER
GOBOS MIDA A, IRIS I PORTAGOBOS MOTORITZAT.
COMPATIBLE AMB GOBOS IMPRESOS MITJANÇANT
IMPRESSORA O PINTATS A MÀ. INTERFACE DE CONTROL.
12 PRESETS INTERNS DEFINIBLES PER L'USUARI I 5
SEQÜÈNCIES AMB TEMPS DE TRANSICIÓ. PES: 5,9 KG.
MIDES 511X411X339 MM SENSE LENT OBJECTIU. 4 FULLES
DE RETALL EN TRES PLANS. TOTALMENT INSTAL·LAT,
CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: ETC COLOUR SOURCE SPOT
EQUIVALENT.
´´
 (P - 661)

6,0001.561,34 9.368,04

6 P941-TE80 U ´´SUBMINISTRAMENT DE LENT DE PROJECCIÓ ZOOM
LLARGA PER A MUNTAR EN PROJECTOR
SOURCE FOUR LED, AMB LENT ZOOM DE 15 A 30º.
MARCA/MODEL: ETC S4 15-30° 1530Z O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 662)

6,000474,50 2.847,00

7 P941-TE81 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GRAPA FIXACIÓ
ESTÁNDAR PER A TUB DE 50 MM CÀRREGA MÀXIMA
ADMISIBLE 25KG.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.

´´
 (P - 663)

30,00033,30 999,00

8 P941-TE82 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE ESLINGA DE
SEGURETAT DE CABLE D'ACER DE 2MM AMB MOSQUETÓ
DE SEGURETAT AMB PESTELL ROCAT. LONGITUD 45CM.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
´´
 (P - 664)

30,00018,25 547,50

EUR
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SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.24.04.02 336.511,86

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) EQUIPAMENT ESCÈNIC FASE 124
TITOL 3 EQUIPAMENT I IL.LUMINACIÓ ESPECTACULAR04
SUBCAPÍTOL CABLATGE AUXILIAR I ACCESSORI03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P941-TE83 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA 3X2,5
DE DEFINICIÓ H07R-NF DE 2 M. DE LONGITUD. AMB
CONNECTOR SHUCKO ALS 2 EXTREMS.
 (P - 665)

6,00020,53 123,18

2 P941-TE84 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA 3X2,5
DE DEFINICIÓ H07R-NF DE 5M. DE LONGITUD. AMB
CONNECTOR SHUCKO ALS 2 EXTREMS.
 (P - 666)

6,00034,22 205,32

3 P941-TE85 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA 3X2,5
DE DEFINICIÓ H07R-NF DE 10M. DE LONGITUD. AMB
CONNECTOR SHUCKO ALS 2 EXTREMS.
 (P - 667)

6,00047,90 287,40

4 P941-TE86 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA 3X2,5
DE DEFINICIÓ H07R-NF DE 20M. DE LONGITUD. AMB
CONNECTOR SHUCKO ALS 2 EXTREMS.

 (P - 668)

6,00061,59 369,54

5 P941-TE87 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA 3X2,5
DE DEFINICIÓ H07R-NF DE 2M. DE LONGITUD. AMB
CONNECTORS POWERCON GRIS/BLAU ALS 2 EXTREMS.

 (P - 669)

12,00027,37 328,44

6 P941-TE88 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA 3X2,5
DE DEFINICIÓ H07R-NF DE 5M. DE LONGITUD. AMB
CONNECTORS POWERCON GRIS/BLAU ALS 2 EXTREMS.

 (P - 670)

12,00047,90 574,80

7 P941-TE89 U BARRILET DE PROLONGACIÓ DE POWERCON.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.

 (P - 671)

10,00024,63 246,30

8 P941-TE90 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA DMX DE 2 M. DE
LONGITUD. AMB CONNECTOR XLR5 ALS 2 EXTREMS.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F
 (P - 672)

24,00016,42 394,08

9 P941-TE91 U ´´ SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA DMX DE 5 M. DE
LONGITUD. AMB CONNECTOR XLR5 ALS 2 EXTREMS.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.
´´
 (P - 673)

24,00024,63 591,12

10 P941-TE92 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA DMX DE 10 M. DE
LONGITUD. AMB CONNECTOR XLR5 ALS 2 EXTREMS.

5,00034,22 171,10

EUR
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MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F
 (P - 674)

11 P941-TE93 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA DMX DE 20 M. DE
LONGITUD. AMB CONNECTOR XLR5 ALS 2 EXTREMS.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.
 (P - 675)

4,00068,43 273,72

12 P941-TE94 U SUBMINISTRAMENT DE FUET DE PATCH DMX DE 0,5 M. DE
LONGITUD. AMB CONNECTOR XLR5 ALS 2 EXTREMS.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F
 (P - 676)

12,00013,69 164,28

13 P941-TE95 U SUBMINISTRAMENT DE MÀNEGA AÈREA ELÈCTRICA
13X2,5 DE DEFINICIÓ H07R-NF DE 15 M. DE LONGITUD. AMB
CONNECTORS HARTING 16P+T ALS 2 EXTREMS.
 (P - 677)

4,000232,65 930,60

14 P941-TE96 U SUBMINISTRAMENT DE CAIXA AÈRIA DE DISTRIBUCIÓ
D'IL·LUMINACIÓ AMB CONNEXIÓ D'ENTRADA HARTING
16E+T I XLR5 DMX. MECANITZADA AMB 6 BASES SCHUKO
2P+T.
 (P - 678)

4,000478,99 1.915,96

15 P941-TE97 U SUBMINISTRAMENT DE ESCALA 3 TRAMS D'ALUMINI,
ALÇADA TREBALL 4,5MTS.
 (P - 679)

1,000410,57 410,57

16 P941-TE98 U BRIDA DE CAUTXÚ AQUESTA PROVEÏT D'UN GANXO PER A
TANCAR EL LLAÇ RÀPIDAMENT.
LA BRIDA T-FIX, TAMBÉ ANOMENAT ´´´´JAN WILLEM´´´´ EL
PRODUCTE IDEAL PER A FIXAR CABLES I PETITS
PRODUCTES DE MANERA RÀPIDA.CINTA DE GOMA, POT
AGRUPAR RÀPIDAMENT ELS CABLES EN UN SISTEMA DE
TRUSS ORGANITZAR MÀNEGUES I CABLES. 
PAQUET DE 50 UNITATS DE  16CM LONGITUD.
MARCA/MODEL: ADMIRAL BRIDA JAN-WILLEM DE 16 CM O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.

 (P - 680)

2,00027,37 54,74

SUBCAPÍTOLTTOTAL 01.01.01.24.04.03 77.041,15

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) GESTIÓ DE RESIDUSGR
TITOL 3 GESTIÓ DE RESIDUS D'ENDERROC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2R2-EU9Q M3 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS
REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS (P - 469)

1.230,15018,51 22.770,08

2 P2R5-DT1O M3 TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CONTENIDOR DE 9 M3 DE CAPACITAT (P - 471)

1.230,15018,47 22.720,87

3 P2RA-EU3K M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT
INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS CERÀMICS INERTS AMB UNA
DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 03 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (P - 477)

208,48310,50 2.189,07

EUR
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4 P2RA-EU3U M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT
INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (P - 480)

684,33716,11 11.024,67

5 P2RA-EU3R M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT
INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (P - 479)

275,00323,23 6.388,32

6 P2RA-EU38 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE
DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS
AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS
LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 476)

1,350-36,36 -49,09

7 P2RA-EU36 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE
DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA
DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (P - 475)

58,89512,47 734,42

8 P2RA-EU61 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE
DE RESIDUS DE VIDRE INERTS AMB UNA DENSITAT 0,7
T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 17 02 02 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(P - 482)

2,0820,00 0,00

TITOL 3TTOTAL 01.01.01.GR.01 665.778,34

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) GESTIÓ DE RESIDUSGR
TITOL 3 GESTIÓ DE RESIDUS DEL MOVIMENT DE TERRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P2R3-FINX M3 TRANSPORT DE TERRES A OBRA EXTERIOR O
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CONTENIDOR DE 12 M3 DE CAPACITAT (P - 470)

2.813,76515,95 44.879,55

2 P2RA-EU3W M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT
INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB
CODI 17 05 04 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(P - 481)

2.813,7659,39 26.421,25

TITOL 3TOTAL 01.01.01.GR.02 71.300,80

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) GESTIÓ DE RESIDUSGR
TITOL 3 GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 P2R2-EU9Q M3 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS
REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS (P - 469)

222,80918,51 4.124,19

2 P2R5-DT1O M3 TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CONTENIDOR DE 9 M3 DE CAPACITAT (P - 471)

222,80918,47 4.115,28

3 P2RA-EU3K M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT
INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS CERÀMICS INERTS AMB UNA
DENSITAT 0,8 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 03 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (P - 477)

76,32210,50 801,38

4 P2RA-EU3U M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT
INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB UNA
DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 01 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (P - 480)

48,85016,11 786,97

5 P2RA-EU3R M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT
INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA
DENSITAT 1 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 01 07 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (P - 479)

42,78723,23 993,94

6 P2RA-EU36 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE
DE RESIDUS DE FUSTA NO PERILLOSOS AMB UNA
DENSITAT 0,19 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 01 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (P - 475)

8,43912,47 105,23

7 P2RA-EU2Y M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE
DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO PERILLOSOS AMB UNA
DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 02 03 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (P - 473)

19,4090,00 0,00

8 P2RA-EU30 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE
DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO PERILLOSOS AMB
UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ
O DEMOLICIÓ, AMB CODI 15 01 01 SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (P - 474)

22,2780,00 0,00

9 P2RA-EU38 M3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN CENTRE DE RECICLATGE
DE RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO PERILLOSOS
AMB UNA DENSITAT 0,2 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 04 07 SEGONS
LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (P - 476)

3,375-36,36 -122,72

10 P2R5-DT1P M3 TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR
DE 200 L DE CAPACITAT (P - 472)

1,000169,51 169,51

11 P2RA-EU3N KG DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT
INCLÒS EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA
DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, SEGONS LA LLEI
8/2008, DE RESIDUS DE FIBROCIMENT PERILLOSOS AMB
UNA DENSITAT 0,9 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ
O DEMOLICIÓ, AMB CODI 17 06 05* SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (P - 478)

1.000,0000,25 250,00

TITOL 3TTOTAL 01.01.01.GR.03 111.223,78

EUR
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OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 101
OBRA (1) OBRA DE REFORMA01
CAPÍTOL (1) SEGURETAT I SALUTSS

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPAUTSS1 PA PARTIDA UNITARIA DE DESPESES EN BASE A L'ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE EXECUTIU DE
REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL DEL
PALAU DELS COMTES (P - 814)

1,00036.691,11 36.691,11

CAPÍTOL (1)TTOTAL 01.01.01.SS 336.691,11

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 202
OBRA (1) EQUIPAMENT ESCÈNIC LOT 201
CAPÍTOL (1) GRADERIA I BUTAQUES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P941-T100 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL CENTRAL
DE GRADERIA TELESCÒPICA PER ALLOTJAMENT DE
SEIENTS PLEGABLES. FORMADA PER 10 PLATAFORMES.
GRADA TELESCÒPICA MOTORITZADA DE 5.200MM AMPLE I
10 ALÇADES I 100 SUPORTS BASCULANTS PER A
L’ABATIMENT DE BUTAQUES.
FONDÀRIA DE CADA FILERA 950MM.FONDÀRIA TOTAL DE
LA GRADA 9.620MM.
EL MÒDUL CENTRAL NO DISPOSA DE PASSADIS. EL
MÒDUL CENTRAL NO POT FUNCIONAR DE MANERA
INDEPENDENT, PER AL SEU ÚS ES NECESSARI MUNTAR
ELS MÒDULS LATERALS COMPLEMENTARIS.
CAPACITAT PER 100 BUTAQUES. GRADA QUE SUPORTA
UNA CÀRREGA VERTICAL DE 500 KG/M2 I HORITZONTAL
DE 100KG/M2 SEGONS NORMA DIN 1055.PERFILS
METÀL·LICS. CADA MÒDUL VA REPENJAT SOBRE 4 PILARS
QUE ES DESPLACEN SOBRE UN SISTEMA DE
RODES.PILARS DOBLES I REFORÇATS PER SEPARADORS
ASSEGUREN EL MÒDUL D’INÈRCIA ÒPTIM I RIGIDESA
PERFECTA PELS ELEMENTS PORTANTS. CONTRAVENTS
TRASSERS I ENTREMITJOS. GRAONS D’ACCÉS REMATATS
EN PERFIL METÀL·LIC ANTILLISCANTS. PLATAFORMA DE
CIRCULACIÓ AMB TAULERS CONTRA-XAPATS AMB
RECOBRIMENT FENÒLIC. RODES DE PVC EN ELS
ELEMENTS PORTANTS, DE CAUTXÚ ELÀSTIC PER UN
SUAU DESPLAÇAMENT I DURABILITAT. MECANISME DE
BLOQUEIG PER SEGURETAT QUE IMPEDEIX QUE ES PUGUI
OBRIR O TANCAR. MOTOR REDUCTOR 1CV AMB SORTIDA
DE 30 VOLTS/MINUT MITJANÇANT 1 EIX QUE MOU ELS
CORRONS I CILINDRES RECOBERTS DE GOMA. QUADRE
ELÈCTRIC AMB MAGNETO-TÈRMICS. 1 POLSADOR
D’ENTRADA I 1 DE SORTIDA AMB CABLE DE 4 M. ENDOLLAT
A LA PART DAVANTERA. SENYALITZACIÓ LLUMINOSA
EMERGÈNCIA A CADA GRAÓ AMB LEDS 2 PER GRAÓ.
AMPLE DE GRAO 1.200MM, FONS GRAÓ 250MM. ALÇADA
GRAÓ 150MM.

´´
 (P - 565)

1,00060.500,00 60.500,00

2 P941-T101 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL LATERAL
DE GRADERIA TELESCÒPICA PER ALLOTJAMENT DE
SEIENTS PLEGABLES. FORMADA PER 10 PLATAFORMES.
ACCIONAMENT D'OBERTURA MANUAL.

2,00021.150,00 42.300,00

EUR
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GRADA TELESCÒPICA MOTORITZADA DE 5.200MM AMPLE I
10 ALÇADES I 100 SUPORTS BASCULANTS PER A
L’ABATIMENT DE BUTAQUES.
FONDÀRIA DE CADA FILERA 950MM.FONDÀRIA TOTAL DE
LA GRADA 9.620MM.
EL MÒDUL CENTRAL NO DISPOSA DE PASSADIS. EL
MÒDUL CENTRAL NO POT FUNCIONAR DE MANERA
INDEPENDENT, PER AL SEU ÚS ES NECESSARI MUNTAR
ELS MÒDULS LATERALS COMPLEMENTARIS.
CAPACITAT PER 100 BUTAQUES. GRADA QUE SUPORTA
UNA CÀRREGA VERTICAL DE 500 KG/M2 I HORITZONTAL
DE 100KG/M2 SEGONS NORMA DIN 1055.PERFILS
METÀL·LICS. CADA MÒDUL VA REPENJAT SOBRE 4 PILARS
QUE ES DESPLACEN SOBRE UN SISTEMA DE
RODES.PILARS DOBLES I REFORÇATS PER SEPARADORS
ASSEGUREN EL MÒDUL D’INÈRCIA ÒPTIM I RIGIDESA
PERFECTA PELS ELEMENTS PORTANTS. CONTRAVENTS
TRASSERS I ENTREMITJOS. GRAONS D’ACCÉS REMATATS
EN PERFIL METÀL·LIC ANTILLISCANTS. PLATAFORMA DE
CIRCULACIÓ AMB TAULERS CONTRA-XAPATS AMB
RECOBRIMENT FENÒLIC. RODES DE PVC EN ELS
ELEMENTS PORTANTS, DE CAUTXÚ ELÀSTIC PER UN
SUAU DESPLAÇAMENT I DURABILITAT. MECANISME DE
BLOQUEIG PER SEGURETAT QUE IMPEDEIX QUE ES PUGUI
OBRIR O TANCAR. SENYALITZACIÓ LLUMINOSA
EMERGÈNCIA A CADA GRAÓ AMB LEDS 2 PER
GRAÓ.BARANA ABATIBLE DE BASTIDOR METÀL·LIC EN TUB
D'ACER I PANELL DE FUSTA DE 10MM. INCLOU FALDÓ
LATERAL DE MATERIAL RÍGID DE FUSTA, DESMUNTABLE
AMB BASTIDORS MODULARS PER A CADA NIVELL DE
PLATAFORMA.

´´
 (P - 566)

3 P941-T103 U ´´SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BUTACA PLEGABLE
PER INSTAL·LACIÓ A INTERIOR GRADERIA TELESCÒPICA,
AMB FUNDA DE TAPISSERIA EN COLOR A DEFINIR.
CONJUNT DE SEIENT, RESPATLLER I BRAÇOS SUPORTAT
PER LATERALS DE FOSA D'ALUMINI ACABATS EN PINTURA
EPOXI POLS. SEIENT I RESPATLLER FORMATS PER
MONOBLOC COMPACTE D'ESCUMA DE POLIURETÀ
MODELADA. RECOLZA BRAÇOS QUE, BASCULEN A
POSICIÓ VERTICAL EN PLEGAR LA BUTACA. PROFUNDITAT
DE SEIENT I RESPATLLER PLEGATS DE 180 MM. AMPLE
DEL MÒDUL DE LA BUTACA DE 520MM. DENSITAT ESCUMA
SEIENT: 55KG/M3 DENSITAT ESCUMA RESPATLLER:
47KG/M3. PINTURA EPOXI POLS ELECTROSTÀTICA 70-80
MICRES. TAPISSERIA: PLUS F.R. F292 O SIMILAR.
NORMATIVA DE REACCIÓ AL FOC UNE 23727 / NF 92-503
TAPISSERIA: M1 / ESCUMA: M4. PES: 12KG. AMB PEU
TRANSPORTABLE. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.

´´
 (P - 567)

160,000293,25 46.920,00

4 P941-T104 U ´´SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BUTACA PLEGABLE
PER A COLOCACIÓ EN BANCADES DAVANT LA GRADERÍA
TELESCÒPICA, AMB FUNDA DE TAPISSERIA EN COLOR A
DEFINIR. CONJUNT DE SEIENT, RESPATLLER I BRAÇOS
SUPORTAT PER LATERALS DE FOSA D'ALUMINI ACABATS
EN PINTURA EPOXI POLS. SEIENT I RESPATLLER FORMATS
PER MONOBLOC COMPACTE D'ESCUMA DE POLIURETÀ
MODELADA. RECOLZA BRAÇOS QUE, BASCULEN A
POSICIÓ VERTICAL EN PLEGAR LA BUTACA. PROFUNDITAT
DE SEIENT I RESPATLLER PLEGATS DE 180 MM. AMPLE

22,000280,50 6.171,00

EUR
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DEL MÒDUL DE LA BUTACA DE 520MM. DENSITAT ESCUMA
SEIENT: 55KG/M3 DENSITAT ESCUMA RESPATLLER:
47KG/M3. PINTURA EPOXI POLS ELECTROSTÀTICA 70-80
MICRES. TAPISSERIA: PLUS F.R. F292 O SIMILAR.
NORMATIVA DE REACCIÓ AL FOC UNE 23727 / NF 92-503
TAPISSERIA: M1 / ESCUMA: M4. PES: 12KG. AMB PEU
TRANSPORTABLE. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
´´
 (P - 568)

5 P941-T105 U ´´SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BUTACA PLEGABLE
PER A COLOCACIÓ EN BANCADES DAVANT LA GRADERÍA
TELESCÒPICA, AMB FUNDA DE TAPISSERIA EN COLOR A
DEFINIR. CONJUNT DE SEIENT, RESPATLLER I BRAÇOS
SUPORTAT PER LATERALS DE FOSA D'ALUMINI ACABATS
EN PINTURA EPOXI POLS. SEIENT I RESPATLLER FORMATS
PER MONOBLOC COMPACTE D'ESCUMA DE POLIURETÀ
MODELADA. RECOLZA BRAÇOS QUE, BASCULEN A
POSICIÓ VERTICAL EN PLEGAR LA BUTACA. PROFUNDITAT
DE SEIENT I RESPATLLER PLEGATS DE 180 MM. AMPLE
DEL MÒDUL DE LA BUTACA DE 520MM. DENSITAT ESCUMA
SEIENT: 55KG/M3 DENSITAT ESCUMA RESPATLLER:
47KG/M3. PINTURA EPOXI POLS ELECTROSTÀTICA 70-80
MICRES. TAPISSERIA: PLUS F.R. F292 O SIMILAR.
NORMATIVA DE REACCIÓ AL FOC UNE 23727 / NF 92-503
TAPISSERIA: M1 / ESCUMA: M4. PES: 12KG. AMB PEU
TRANSPORTABLE. TOTALMENT INSTAL·LADA I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
´´
 (P - 569)

94,000280,50 26.367,00

6 P941-T106 U SUBMINISTAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CADIRA APILABLE.
CADIRA FIXA, AMB 2 BRAÇOS, SEIENT I RESPTLLER
ANATÒMICS AMB CARCASSA DE PVC NEGRE EN EL
SEIENT, I RECOLZADOR DE BRAÇ EN PVC NEGRE. SEIENT
INTERIOR EN FUSTA DE FAIG B1, AMB CERTIFICAT PEFC.
AMB ESPUMA DE POLIURETÀ DE DENSITAT 30KG/M3.
RESPATLLER EN PVC NEGRE. ESTRUCTURA DE 4 POTES,
AMB BRAÇOS EN TUB D'ACER OVAL 20X15X1,5MM.
APILABLES EN VERTICAL. TAPISSAT EN COLOR A DEFINIR
SEGONS MOSTRARI. MIDES : ALÇADA TOTAL 83CM.
ALÇADA SEIENT 48CM. INTERIOR SEIENT 46CM.AMPLE
SEIENT AMB BRAÇOS 60CM. PROFUNDITAT SEIENT 45CM.
PES/UNITAT 6KG.
 (P - 570)

90,000140,00 12.600,00

CAPÍTOL (1)TTOTAL 01.02.01.01 1194.858,00

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 202
OBRA (1) EQUIPAMENT ESCÈNIC LOT 201
CAPÍTOL (1) EQUIPAMENT MAQUINÀRIA ESCÈNICA02
TITOL 3 EQUIPAMENT I MAQUINÀRIA MOTORITZADA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P941-T110 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BARRA
MOTORITZADA SÍNCRONA SIL3 AMB TAMBOR
D'ENROTLLAMENT COMÚ A TOTS ELS CABLES SENSE
TRANSLACIÓ LATERAL (ZERO FLEET). RECORREGUT
VERTICAL: 7,5M. CAPACITAT DE CÀRREGA: 6,5KN EN TIRS.
POTÈNCIA 4KW. NOMBRE DE CABLES: 4. DIÀMETRE DEL
CABLE: 6 MM. RECORREGUT DELS CABLES PER SOTA DE
LA PINTA. VELOCITAT VARIABLE ENTRE 0,2 M/S I 0.002 M/S.
PRECISIÓ DE POSICIONAMENT = ±1MM. TRANSMISSIÓ

4,00013.960,22 55.840,88

EUR
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AUTOBLOCANT IRREVERSIBLE AMB SISTEMA DE
SEGURETAT PER ENGRANATGE PILOT. DOBLE FRE
SILENCIÓS <50DBA A 1 M. MESURAMENT DE POSICIÓ PER
DOBLE ENCODER ABSOLUT SIL3. MESURAMENT DE
CÀRREGA PER CÈL·LULA DE CÀRREGA DMS. DETECCIÓ
DE CABLE FLUIX. INTERRUPTOR LIMITADOR DE
RECORREGUT MECÀNIC PER ENGRANATGE AMB 4
INTERRUPTORS: OPERATIU SUPERIOR I INFERIOR,
EMERGÈNCIA SUPERIOR I INFERIOR SEGONS DGUV V17 /
UNE17206-21. SISTEMA DE PARADA D’EMERGÈNCIA SIL3.
ARMARI DE CONTROL EXTERN AMB VARIADOR DE
FREQÜÈNCIA DE 16KHZ, SUBSTITUÏBLE SENSE EINES
SENSE AFECTAR EL FUNCIONAMENT DE LA RESTA DEL
SISTEMA. NIVELL D'INTEGRACIÓ DE SEGURETAT SIL3.
CONJUNT DE POLITGES NECESSÀRIES DE CAPÇALERA I
DE TIR DE POLIAMIDA DE 180 MM DE DIÀMETRE AMB
RODAMENT DE BOLES ESTANC. BARRA DE DOBLE VARAL
DE TUB DE 50MM DE 8,7 M. DE LONGITUD, FIXACIONS,
AJUSTOS I MÀXIMA FLETXA DE 1/200 EN CÀRREGA
NOMINAL SEGONS DGUV-V17 / CWA 15902. PINTADA EPOXI
RAL 9005. INCLOU ENGINYERIA, FABRICACIÓ,
INSTAL·LACIÓ, CONTROL DE QUALITAT, POSADA EN
MARXA, PROVES PER A LA RECEPCIÓ, FINS A PERFECTE
FUNCIONAMENT. TOTES LES CARACTERÍSTIQUES
D'ACORD AMB NORMATIVES DGUV-V17, DIN 56950, SIL3
UNE EN 17206.
MARCA/MODEL: ASM HCWA 400-650-4-4-0,2 GSG O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´
 (P - 571)

2 P941-T111 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE
CONTROL DE MOTORS MICROPROCESSAT AMB NIVELL
D'INTEGRACIÓ DE SEGURETAT SIL3 DE MAQUINÀRIA
ESCÈNICA PER A 4 MOTORS DE VELOCITAT VARIABLE.
INCLOU 1 CONTROL REMOT DE MÀ MICROPROCESSAT
AMB PANTALLA TÀCTIL I JOC DE BOTONS MULTIFUNCIÓ
AMB FUNCIÓ HOME MORT I BOLET D'EMERGÈNCIA
DUPLICANT LES FUNCIONS DE LA CONSOLA PRINCIPAL.
PUNTS DE CONNEXIÓ A ESCENARI I A GALERIA DE
MAQUINARIA. INCLOU 1 UNITATS DE CONTROL CENTRAL
MODULAR AMB CAPACITAT PER A 8 MOTORS, AMB
CAPACITAT D' AMPLIACIÓ MODULAR I PANTALLA TÀCTIL
AMB PANELL DE SELECCIÓ DE MOTORS I JOC D'
ACTUADORS MULTIFUNCIÓ AMB FUNCIÓ HOME MORT I
BOLET D' EMERGÈNCIA DUPLICANT LES FUNCIONS DEL
CONTROL REMOT DE MÀ. TARJA MICROPROCESSADA SIL3
INDEPENDENT PER A CADA MOTOR AMB MONITORITZACIÓ
REDUNDANT DELS DISPOSITIUS DE SEGURETAT,
COMUNICADA PER BUSS DIGITAL BIDIRECCIONAL AMB
UNITAT DE CONTROL CENTRAL. TOL.LERÀNCIA MÍNIMA DE
SINCRONITZACIÓ: FINAL DE RECORREGUT= ±1MM,
TOLERÀNCIA DINS DE GRUP= ±1MM. SELECCIÓ
INDIVIDUAL O PER GRUPS SÍNCRONS O ASÍNCRONS.
MONITORITZACIÓ DE CÀRREGA DE CADA MOTOR, AMB
OPCIÓ DE LIMITACIÓ PER SOFTWARE DE CÀRREGA.
MONITORITZACIÓ DE POSICIÓ DE CADA MOTOR, AMB
OPCIÓ D' ESTABLIMENT DE LIMITS DE RECORREGUT PER
SOFTWARE. MONITORITZACIÓ D' ESTAT DE DISPOSITIUS
DE SEGURETAT. CREACIÓ DE MEMÒRIES I REPRODUCCIÓ
D' ESCENES I SEQUÈNCIES. ENGINYERIA, FABRICACIÓ,
INSTAL·LACIÓ, CONTROL DE QUALITAT, POSADA EN
MARXA, PROVES PER A LA RECEPCIÓ, FINS AL SEU
PERFECTE FUNCIONAMENT. TOTES LES
CARACTERÍSTIQUES D'ACORD AMB NORMATIVES
DGUV-V17, DIN 56950, SIL3 UNE EN 17206.
MARCA/MODEL: ASM GENESIS O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F.´´

1,00014.794,48 14.794,48

EUR
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 (P - 572)
TITOL 3TTOTAL 01.02.01.02.01 770.635,36

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 202
OBRA (1) EQUIPAMENT ESCÈNIC LOT 201
CAPÍTOL (1) EQUIPAMENT MAQUINÀRIA ESCÈNICA02
TITOL 3 EQUIPAMENT DE MAQUINARIA MANUAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P941-T113 U ´´ CONJUNT DE BARRA D' ACCIONAMENT MANUAL DE 4
TIRS PER A  BAMBOLINES, I TELÓ DE FONS. INCLOENT:
-TUB D' ALUMINI DE 8 M DE 50MM DE DIÀMETRE
DURALUMINI, PINTAT AL FORN NEGRE SATINAT EPOXI
-CONJUNT DE 4 BLOCS PER A MUNTATGE SOBRE PINTA
AMB 1 POLITJA DE NYLÓ DE 150MM
-BLOC DE CAPÇALERA AMB 4 POLITGES DE NYLÓ.
-CONJUNT DE SIRGUES DE NYLÓ NEGRE 10MM,
RECORREGUT VERTICAL 12 MTS.
-CORNAMUSA DE LLIGAT
-4 CORDES DE FIBRA 100% IGNÍFUGA TRENADA DE 12MM
DIAM.
MARCA/MODEL: DOUGHTY O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.´´

 (P - 573)

10,0001.092,10 10.921,00

2 P941-T114 U ´´ CONJUNT DE BARRA D' ACCIONAMENT MANUAL DE 2
TIRS PER A  CAMETES. INCLOENT:
-TUB D' ALUMINI DE 8 M DE 50MM DE DIÀMETRE
DURALUMINI, PINTAT AL FORN NEGRE SATINAT EPOXI
-CONJUNT DE 2 BLOCS PER A MUNTATGE SOBRE PINTA
AMB 1 POLITJA DE NYLÓ DE 150MM
-BLOC DE CAPÇALERA AMB 2 POLITGES DE NYLÓ.
-CONJUNT DE SIRGUES DE NYLÓ NEGRE 12MM,
RECORREGUT 12MTS
-CORNAMUSA DE LLIGAT
MARCA/MODEL: DOUGHTY O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.´´
 (P - 574)

8,000677,44 5.419,52

3 P941-T115 U ´´ CONJUNT DE BARRA D' ACCIONAMENT MANUAL
ASSISTIDA PER TORN MURAL DE 4 TIRS PER A CORTINA
AMERICANA. INCLOENT:
-1 UT. TORNA MURAL DE CABLE D'ACER, ACCIONAMENT
MANUAL AMB MANIVELA I RODA DENTADA, FRÈ
ANTI-RETROCÉS. CAPACITAT CÀRREGA FINS A 350KG.
-TUB D' ACER DE 8 M DE 50X3MM DE DIÀMETRE
DURALUMINI, PINTAT AL FORN NEGRE SATINAT EPOXI
-CONJUNT DE 4 BLOCS PER A MUNTATGE SOBRE PINTA
AMB 1 POLITJA DE NYLÓ DE 150MM
-BLOC DE CAPÇALERA AMB 1 POLITJA DE 4
GARGAMELLES I PLATINA DE CONVERSSIÓ A 1 CABLE
ACER 5MM.
-CONJUNT DE CABLES D'ACER DE 5MM, RECORREGUT
VERTICAL  12MTS
-PLATINA ANCORATGE A PARET.
MARCA/MODEL: DOUGHTY O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.´´
 (P - 575)

1,0003.227,04 3.227,04

TITOL 3TOTAL 01.02.01.02.02 19.567,56

EUR
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OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 202
OBRA (1) EQUIPAMENT ESCÈNIC LOT 201
CAPÍTOL (1) EQUIPAMENT MAQUINÀRIA ESCÈNICA02
TITOL 3 EQUIPAMENT VESTUARI ESCÈNIC03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P941-T116 U ´´CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE TELÓ DE BOCA EN
DOBLE FULLA AMB CREUAMENT DE 1 M. DIMENSIONS
TOTALS: 8.700X7.150 MMMM. EN VELLUT DE COTÓ 100%.
600GR/M2 IGNIFUGAT M?1. FRUNZIT 100%. AMB TRINXA I
TRAUS PER LLIGAR AMB CINTES A DALT. AMB DOBLEC
SIMPLE ALS COSTATS I DOBLE A BAIX. COLOR A DEFINIR
PER D.F. TOTALMENT INSTAL·LAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: GERRIETS CLIVIA 600 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.

´´
 (P - 576)

1,0005.183,38 5.183,38

2 P941-T117 U ´´CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE BAMBALINÓ
DIMENSIONS: 8.700 X 1.000MM. EN VELLUT. COTÓ 100%.
600GR/M2 IGNIFUGAT M-1. FRUNZIT 100%. AMB TRINXA I
TRAUS PER LLIGAR AMB CINTES A DALT. AMB DOBLEC
SIMPLE ALS COSTATS I DOBLE A BAIX. COLOR A DEFINIR
PER D.F.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: GERRIETS CLIVIA 600 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 577)

1,0001.105,79 1.105,79

3 P941-T118 U ´´CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE BAMBOLINA.
DIMENSIONS: 8.700X1.500MM. EN TEIXIT ESCENO
OSCURANT. COTÓ 100%. 300GR/M2 IGNIFUGAT M?1.
FRUNZIT 0%. AMB TRINXA I TRAUS PER LLIGAR AMB
CINTES A DALT. AMB DOBLEC SIMPLE ALS COSTATS I
DOBLE A BAIX. COLOR NEGRE.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: TUCHLER STAGE MOLLETON O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 578)

4,000154,81 619,24

4 P941-T120 U ´´CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE CAMETA.
DIMENSIONS: 2.000X7.150MM. EN TEIXIT ESCENO
OSCURANT. COTÓ 100%. 300GR/M2 IGNIFUGAT M?1.
FRUNZIT 0%. AMB TRINXA I TRAUS PER LLIGAR AMB
CINTES A DALT. AMB DOBLEC SIMPLE ALS COSTATS I
DOBLE A BAIX. COLOR NEGRE.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: TUCHLER STAGE MOLLETON O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 579)

8,000125,79 1.006,32

5 P941-T121 U ´´CONFECCIÓ I SUBMINISTRAMENT DE TELÓ DE FONS.
DIMENSIONS: 8.700 X7.150MM. EN TEIXIT ESCENO
OSCURANT. COTÓ 100%. 340GR/M2 IGNIFUGAT M?1.
FRUNZIT 0%. AMB TRINXA I TRAUS PER LLIGAR AMB
CINTES A DALT. AMB DOBLEC SIMPLE ALS COSTATS I
DOBLE A BAIX. COLOR NEGRE.

1,000541,83 541,83

EUR
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MARCA/MODEL: TUCHLER STAGE MOLLETON O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 580)

6 P941-T122 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRIL
MOTORITZAT PER A CORTINA AMERICANA. INCLOENT:
RECORREGUT DE 10M. AMB CREUAMENT CENTRAL D' 1 M.
CONTROL D' ESCENARI I SALA DE CONTROL.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: TUCHLER TT2 O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F.
´´
 (P - 581)

1,0006.220,06 6.220,06

TITOL 3TTOTAL 01.02.01.02.03 114.676,62

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 202
OBRA (1) EQUIPAMENT ESCÈNIC LOT 201
CAPÍTOL (1) EQUIPAMENT SISTEMES AUDIOVISUALS03
TITOL 3 SISTEMA DE SONORITZACIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P941-T123 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÓDUL LINE
ARRAY. RECINTE TRAPEZOIDAL DE 20° DE POLIURETÀ,
ACABAT PINTAT NEGRE TEXTURITZAT, AMB TELA
FRONTAL , DE DIMENSIONS: 373MM D’AMPLE, 191MM
D’ALT, 260MM DE FONS. PES. 9,7 KG. AMB 1
TRANSDUCTOR DE GREUS DE 6,5” D’ALTA EXCURSIÓ I
IMANT DE NEODIMI DE 8?. AMB 1 TRANSDUCTOR D’AGUTS
AMB MOTOR DE NEODIMI I 1” DE GOLA AMB FONT D'ONA
HR. AMB 2 CONNECTORS NL4 MP DE 4 VIES. CROSSOVER
PASSIU A 2 KHZ. RESPOSTA DE FREQÜÈNCIA: 80HZ –
19KHZ ±3DB. PIC DE PRESSIÓ SONORA A @1M : 127BB.
DISPERSIÓ VERTICAL 20°, DISPERSIÓ HORITZONTAL
CONFIGURABLE A 120° O 80°.  
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: NEXO M620 O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.´´
 (P - 582)

8,0001.454,56 11.636,48

2 P941-T124 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE KIT DE FIXACIÓ
D'INSTAL.LACIÓ D'AGRUPACIONS D'ALTAVEUS.
MARCA/MODEL: NEXO BNFIX O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F.
´´
 (P - 583)

8,00029,87 238,96

3 P941-T125 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE KIT DE DISPERSIÓ
120 GRAUS  M600
MARCA/MODEL: NEXO FLG O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.
´´
 (P - 584)

2,00050,41 100,82

4 P941-T126 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ESTRUCTURA DE
SUPORTACIÓ I ANCORATGE PER A INSTAL·LACIÓ
D'AGRUPACIONS D'ALTAVEUS M620 I MSUB12
MARCA/MODEL: NEXO VNT-BUMPM6 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 585)

4,000585,38 2.341,52

EUR
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5 P941-T127 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE KIT DE FIXACIÓ
PER A INSTAL·LACIÓ D'AGRUPACIONS D'ALTAVEUS M620 I
MSUB12
MARCA/MODEL: NEXO FIX-BUMPM6 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 586)

4,00044,25 177,00

6 P941-T128 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE RECINTE DE
SUBGREUS PASSIU DE 1 VIA PER A TREBALLAR EN
CONFIGURACIÓ DE ''LINE ARRAY'' AMB RECINTES  MSUB12
TOTALMENT INSTAL·LAT, AJUSTAT, CONNEXIONAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: NEXO MSUB12 O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F.
´´
 (P - 587)

2,0001.801,84 3.603,68

7 P941-T129 U ´´SUBMINSTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ETAPA DE
POTÈNCIA DE 4X1500 W A 2 OHMS AMB PROCESSADOR
DIGITAL D'ÀUDIO PER A RECINTES ACÚSTICS NEXO. AMB 4
ENTRADES ANALÒGIQUES BALANCEJADES I 4 ENTRADES
DIGITALS. FORMAT RACK DE 19'' (4 UNITATS).
INCLOU TARGETA D'INTERCONNEXIÓ A XARXA DANTE
NXDT104.
TOTALMENT INSTAL·LAT, AJUSTAT, CONEXIONAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: NEXO NXAMP 4X1MK2 + NXDT104 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 588)

1,0005.170,19 5.170,19

8 P941-T130 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA ''FULL
RANGE'' COMPACTE DE 2 VÍES COAXIAL. AMB 1 WOOFER
DE 10'' I MOTOR DE 1'' MUNTAT EN BOTZINA DE
DIRECTIVITAT CONSTANT ASIMÈTRICA. DISPERSIÓ DE 50 A
100 GRAUS EN HORITZONTAL X 55 GRAUS EN VERTICAL
(DIFUSOR ROTABLE). FACTOR Q DE 16 I ÍNDEX DE
DIRECTIVITAT DE 12 A FREQÜÈNCIES PER SOBRE DE
3KHZ. SENSIBILITAT NOMINAL DE 99DB (97DB EN BANDA
AMPLA). 2 CONNECTORS DE 4 POLS NL4MP SPEAKON. EL
SISTEMA TINDRÀ UN RECINTE MULTI-ANGLE AMB PORT
SINTONITZAT CONSTRUÏDA DE BEDOLL BÀLTIC DE 18
CAPES, ACABAT EN REVESTIMENT TEXTURITZAT NEGRE O
BLANC. EL SISTEMA INCLOURÀ UNA PLACA DE METALL, 2
PUNTS DE FIXACIÓ I EL SÒCOL D'1 POL. ELS
COMPONENTS INTERIORS HAN D'ESTAR PROTEGITS PER
UNA REIXA D'ACER PERFORAT. DIMENSIONS 515MM X 316
MM X 277MM. PES 14KG. INCLOU FLIGHT CASE PER A
TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE.
TOTALMENT INSTAL·LAT, AJUSTAT, CONNEXIONAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: NEXO P10 O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.
´´
 (P - 589)

2,0001.816,99 3.633,98

9 P941-T131 U ´´SUBMINISTRAMENT TRÍPODE PER A MONITORS
D'ESCENARI. 
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN
PREFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: K&M 21435 O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.
´´
 (P - 590)

2,000106,75 213,50

TITOL 3TTOTAL 01.02.01.03.01 227.116,13

EUR
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OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 202
OBRA (1) EQUIPAMENT ESCÈNIC LOT 201
CAPÍTOL (1) EQUIPAMENT SISTEMES AUDIOVISUALS03
TITOL 3 MESCLA I PROCESSAMENT D'AUDIO02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P941-T132 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TAULA DE
MESCLES DIGITAL YAMAHA. 32 FADERS MOTORITZATS +
MASTER. 32 INPUTS XLR3+ 2 LINEA RCA. 16 SORTIDES
ANALÒGIQUES XLR3. CAPACITAT DE MESCLA DE 48
CANALS DE D’ENTRADA (40 MONO + 2 ESTÈREO + 2
RETORNS) I 20 BUSOS AUXILIARS (8 MONO + 6 ESTÈREO) +
ESTÈREO + BUSOS SUB. , 8 GRUPS DCA. , 34X34 CANALS
DE GRAVACIÓ/REPRODUCCIÓ DIGITAL VIA USB 2.0 + 2X2
VIA DISPOSITIUS D’EMMAGATZEMAMENT EXTERN USB, 8
EFECTES, 10 GEQ. 1 SLOT D'EXPANSIÓ AMB TARGETA
D'EXPANSIÓ DANTE NY64-D INSTAL·LADA. DIMENSIONS:
866X225X599MM 
MARCA/MODEL: YAMAHA TF5 O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F.
´´
 (P - 591)

1,0003.294,62 3.294,62

2 P941-T133 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE RACK D'ESCENARI
EN XARXA DANTE DE 16 ENTRADES MICRO / LÍNIA, 8
SORTIDES ANALÒGIQUES.
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: YAMAHA TIO1608-D O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 592)

1,0001.574,59 1.574,59

3 P941-T134 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE LECTOR DE CD Y
MP3, INTERFAZ USB PARA HD Y
LAPIZ, PITCH, SEARCH, CUE, ARRANQUE INMEDIATO,
PROGRAMACION DE 99 TITULOS, DISPARO
EXTERNO, OUT NO BALANCEADO. RACK 2U, MANDO A
DISTANCIA.
MARCA/MODEL: CD196USB ? STAGE LINE
´´
 (P - 593)

1,000279,66 279,66

4 P941-T135 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE COMMUTADOR DE
XARXA GESTIONAT OPTIMITZAT PER XARXA D'ÀUDIO
DANTE . 10 PORTS
INCLOU ACCESSORI DE MUNTATGE EN RACK.
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: CISCO SG350-10 O EQUIVALENT
´´
 (P - 594)

1,000537,42 537,42

TITOL 3TTOTAL 01.02.01.03.02 55.686,29

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 202
OBRA (1) EQUIPAMENT ESCÈNIC LOT 201
CAPÍTOL (1) EQUIPAMENT SISTEMES AUDIOVISUALS03
TITOL 3 MICROFONIA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 P941-T136 U ´´SUBMINISTRAMENT DE MICRÒFON VOCAL DINÀMIC,
CARDIOIDE, INCLOU PINÇA.
MARCA/MODEL: SHURE SM58 O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F.
´´
 (P - 595)

4,000126,61 506,44

2 P941-T137 U ´´SUBMINISTRAMENT CAIXA D'INJECCIÓ DIRECTA.
MARCA/MODEL: KLARK TEKNIK DN100 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 596)

2,000111,95 223,90

3 P941-T138 U ´´SUBMINISTRAMENT DE SISTEMA DE MICROFONIA SENSE
FILS DIGITAL AMB TRANSMISSOR DE MÀ AMB CÀPSULA
CARDIOIDE 12 CANALS DE LLICÈNCIA LLIURE A LA BANDA
DE 2,4GHZ. CONVERSIÓ 24 BITS. 3 FILTRES DE EQ.
COBERTURA 100M.
MARCA/MODEL: XD-V55EUL231 O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F.
´´
 (P - 597)

2,000616,10 1.232,20

4 P941-T139 U ´´SUBMINISTRAMENT DE SISTEMA DE MICROFONIA SENSE
FILS DIGITAL AMB TRANSMISSOR DE BUTXACA I
MICRÒFON DE DIADEMA. 12 CANALS DE LLICÈNCIA LLIURE
A LA BANDA DE 2,4GHZ. CONVERSIÓ 24 BITS. 3 FILTRES DE
EQ. COBERTURA 100M.
MARCA/MODEL: XD-V55HSEUL233 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 598)

2,000616,10 1.232,20

5 P941-T140 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CONJUNT DE MICRÒFONS PER
INSTRUMENTS. DRUM
KIT. INCLOU:
- 1X MICRÒFON PER BOMBO
- 3X MICRÒFON PER CAIXA/TIMBALS
- 3X PINCES PER MUNTATGE EN BATERIA
- 1X MALETA DE TRANSPORT
MARCA/MODEL: SHURE DMK57-52 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 599)

1,000820,90 820,90

6 P941-T141 U ´´SUBMINISTRAMENT DE MICRÒFON DE CONDENSADOR
PER CAPTACIÓ D’INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ, CORDA,
PIANO I GUITARRA A POCA DISTÀNCIA O CORS I
INSTRUMENTS DE VENT A MITJA DISTÀNCIA.
MARCA/MODEL: SHURE SM81 O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F.´´
 (P - 600)

2,000437,09 874,18

7 P941-T142 U ´´SUBMINISTRAMENT DE MICRÒFON DE CONDENSADOR
PER A INSTRUMETS
MARCA/MODEL: SENNHEISER /E614 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 601)

2,000189,63 379,26

8 P941-T143 U ´´SUBMINISTRAMENT DE PEU DE MICRÒFON DE
GIRAFA..EXTENSIBLE PER MITJÀ D'ABRAÇADORA AMB
MECANISME DE TENSIÓ.ALTURA: 1000 - 1700 MM.ANELL
AÏLLANT DE GOMA
MATERIAL: ACER.ROSCA DE CONNEXIÓ DE 3/8´´´´.PES: 6,2
KG.COLOR: NEGRE.
MARCA/MODEL: K&M  O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

8,00090,71 725,68

EUR
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 (P - 602)
TITOL 3TTOTAL 01.02.01.03.03 55.994,76

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 202
OBRA (1) EQUIPAMENT ESCÈNIC LOT 201
CAPÍTOL (1) EQUIPAMENT SISTEMES AUDIOVISUALS03
TITOL 3 EQUIPAMENT DE VIDEO04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P941-T144 U ´´PROJECTOR 3LCD (0,76´´ AMB C2 FINE) AMB TECNOLOGIA
DE FONT DE LLUM LÀSER DE 12.000 LÚMENS LÀSER.
RESOLUCIÓ WUXGA (1920X1200) 16:10. LLARGA DURACIÓ
DE FINS 56000H. RELACIÓ DE CONTRAST 2500000:1.
CONTRAST NATIU 2000:1. CORRECCIÓ DE KEYSTONE +/-
45º VERTICAL I +/- 30º HORITZONTAL. REPRODUCCIÓ DE
COLOR DE FINS A 1070 MILLONS DE COLORS. RELACIÓ DE
PROJECCIÓ.1,57 - 2,56:1. ZOOM MOTORITZAT FACTOR
1-1,6. DESPLAÇAMENT DE LENT: VERTICAL +/- 60%,
HORITZONTAL +/-18%. 10 MEMÒRIES DE POSICIÓ DE LENT.
ENFOC MOTORITZAT. ENTRADA: HDBASET, BNC, HDMI,
DVI, VGA, ETHERNET, RS232, USB, HD-SDI. CONTROL VIA
CRESTRON / AMX / CONTRO4. INSTAL·LACIÓ FLEXIBLE
360°. INCLOU HDBASET.NORMAL: 37 DB (A) - ECO : 30 DB
(A). DIMENSIONS: 586? X 492 X 211 MM. PES: 23,7 KG. LA
PARTIDA INCLOU SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I
POSADA EN FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: EPSON EB-L1505 O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F.
´´
 (P - 603)

1,00014.931,84 14.931,84

2 P941-T145 U ´´ÒPTICA ZOOM MOTORITZADA. 
MARCA/MODEL: EPSON EL-PLW08 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 604)

1,0004.862,46 4.862,46

3 P941-T146 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRANSMISSOR
HDBASET
MARCA/MODEL: EPSON ELPHD01 O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F.
´´
 (P - 605)

1,000769,42 769,42

4 P941-T147 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUPORT PER A
PROJECTOR.LA PARTIDA INCLOU SUBMINISTRAMENT,
INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: EPSON ELPMB68 / ELPMB70 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 606)

1,000544,65 544,65

5 P941-T155 U ´´PANTALLA ELÈCTRICA DE PROJECCIÓ TIPUS
TENSIONADA DE MESURA TOTAL PROJECCIÓ 4,50X2,54M
AMB MOTOR ESTÀNDARD EN CAIXA DE 14X14CM COLOR
BLANC. INCLOU INTERRUPTOR PER AL SEU
ACCIONAMENT. INCLOU ANCORATGES A SOSTRE O
PARET. TELA DE PROJECCIÓ FRONTAL BLANC MAT OPACA
DIN 19045, OPACA TRASSERA NEGRA. TIPUS D GANÀNCIA
1: 1,1 IGNÍFUGA M1, GRUIX 0,4 MM
MARCA/MODEL: SPACE TENSIONED O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.´´
 (P - 614)

1,0004.837,83 4.837,83

EUR
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6 P941-T148 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRANSMISSOR DE
VIDEO MUNTABLE EN SUPERFÍCIE, RESOLUCIÓ FINS A 4K.
PROVEEIX D'ENTRADES REMOTES DE 4K HDMI, VGA A
SISTEMES DIGITALMEDIA. INCLOU USB HID. COMPATIBLE
AMB HDBASET I CRESTRON CONNECT IT. 2 ENTRADES
HDMI COMMUTABLES AUTOMÀTICAMENT. 1 SORTIDA HDMI
LOCAL. CONNEXIÓ LAN. MIDES 280 X 136 X 28 MM.
MARCA/MODEL: EXTRON DTP HDMI 4K 230 TX O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´
 (P - 607)

1,000475,59 475,59

7 P941-T149 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE RECEPTOR DE
VIDEO MUNTABLE EN SUPERFÍCIE, RESOLUCIÓ FINS A 4K.
PROVEEIX D'ENTRADES REMOTES DE 4K HDMI, VGA A
SISTEMES DIGITALMEDIA. INCLOU USB HID. COMPATIBLE
AMB HDBASET I CRESTRON CONNECT IT. 2 ENTRADES
HDMI COMMUTABLES AUTOMÀTICAMENT. 1 SORTIDA HDMI
LOCAL. CONNEXIÓ LAN. MIDES 280 X 136 X 28 MM.
MARCA/MODEL: EXTRON DTP HDMI 4K 230 RX O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.´´
 (P - 608)

1,000473,93 473,93

8 P941-T150 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CÀMERA PTZ HD.
SENSOR D'IMATGE EXMOR CMOS DE 1/2,8´´. APROX. 2,1
MEGAPÍXELS. RESOLUCIONS 1080/59,94P; 50P; 29,97P;
25P.1080/59,94I; 50I. 720/59,94P; 50P; 29,97P; 25P.
IL·LUMINACIÓ MÍNIMA 1,4 LX (50IRE; F1,6; 30 FPS). ZOOM
ÒPTIC DE 30X. ZOOM DIGITAL 12X. ÀNGLE DE VISIÓ DE 65º.
DISTÀNCIA FOCAL F= DE 4,3 MM (GRAN ANGULAR) A 129
MM (TELEOBJETIU) F1.6 A 4.7. ÀNGLE PAN/TILT
(GIR/INCLINACIÓ): GIR: ±170° INCLINACIÓ: +90°/-20°.
SORTIDA DE VÍDEO 3G-SDI. CONTROL DE CÀMERA RS-422
(VISCA)/RJ-45 (CGI). ALIMENTACIÓ 12 V CC (CC DE 10,8 A
13,2 V). INCLOU SUPORT A SOSTRE.
MARCA/MODEL: LUMENS VC-A50P O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.´´
 (P - 609)

1,0002.110,99 2.110,99

9 P941-T151 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONTROLADOR
REMOT DE CÀMERA PER IP. MÀXIM DE CONNEXIONS IP:
112. MÀXIM DE CONNEXIONS SÈRIE: 7. PROTOCOL DE
CONTROL VISCA, IP/VISCA, RS-422/RS-232C. 5
CONTROLADORS PER SISTEMA. ANELLA DE ZOOM EN EL
JOYSTICK. CONTROL DE ZOOM SELECCIONABLE. BOTONS
DE SELECCIÓ D'ESCENES PREESTABLERTES.
MARCA/MODEL: LUMENS CTP O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F.
´´
 (P - 610)

1,0002.059,67 2.059,67

10 P941-T156 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MESCLADOR PER
A PRODUCCIÓ DE VÍDEO PORTÀTIL. 6 ENTRADES, 4
CANALS DE COMMUTACIÓ DE VÍDEO. SUPORTA HDMI,
RGB/COMPONENTS, COMPOST FINS A 1080P. ESCALADOR
A L'ENTRADA 4. FUNCIONS D'AUTOMESCLA I
CANCEL·LACIÓ D'ECO. EFECTES DE COMPOSICIÓ DSK I
PIP. CAPTURA D'IMATGE FIXE. SORTIDA MULTIVIEW.
SUPORTA HDCP. USB 3.0 PER A SORTIDA D'ÀUDIO I VÍDEO
SENSE COMPRESSIÓ. CONTROL REMOT VIA CONNEXIÓ
USB.
MARCA/MODEL: ATEM MINI PRO O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F.

´´
 (P - 615)

1,000622,01 622,01

11 P941-T152 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONVERTIDOR 1,000100,73 100,73

EUR
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SDI A HDMI. ENTRADA DE VÍDEO SEGONS TIPUS DE
SENYAL REBUDA (SD, HD, 3G) SORTIDA DE VÍDEO HDMI
TIPUS A . ALIMENTACIÓ MICRO-USB (2W, 4,4-5,25V).
RESINCRONITZACIÓ. PRECISIÓ CROMÀTICA 4:2:2.
DIMENSIONS: 76,5 X 45,8 X 24,8. PES: 150G.
MARCA/MODEL: BLACKMAGIC MICRO CONVERTER SDI TO
HDMI O EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´

 (P - 611)

12 P941-T153 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MICRÒFON DE
SEGUIMENT
MARCA/MODEL: RODE NTG O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.
´´
 (P - 612)

1,000339,67 339,67

13 P941-T154 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
PREAMPLIFICADOR DE MICRÒFON.
MARCA/MODEL: EXTRON MP101 O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F.
´´
 (P - 613)

1,000201,45 201,45

TITOL 3TTOTAL 01.02.01.03.04 332.330,24

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 202
OBRA (1) EQUIPAMENT ESCÈNIC LOT 201
CAPÍTOL (1) EQUIPAMENT SISTEMES AUDIOVISUALS03
TITOL 3 EQUIPAMENT INTERCOMUNICACIÓ TÈCNICA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P941-T157 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ESTACIO MÀSTER
D'INTERCOM DE 2 CANALS, AMB FONT D'ALIMENTACIO?
PER A 60 ESTACIONS REMOTES. ENTRADA AUX. DE
MICRO/LINIA AMB CONTROL DE VOLUMEN PER CANAL.
CONECTOR XLR-4M PER A MICROAURICULAR.
MARCA/MODEL: ALTAÏR EF-200 O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F.
´´
 (P - 616)

1,0001.108,33 1.108,33

2 P941-T158 U ´´SUBMINISTRAMENT DE PETACA REMOTA MONOCANAL
DE INTERCOM PER CABLE. ESTRUCURA D'ALUMINI.
PULSADOR ON/OFF DE MICRO.
MARCA/MODEL: ALTAÏR EM-201 O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F.
´´
 (P - 617)

4,000276,55 1.106,20

3 P941-T159 U ´´SUBMINSTRAMENT D'AURICULAR D'UNA ORELLA AMB
MICRÒFON. 
MARCA/MODEL: ALTAÏR AM-100/2 O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F.
´´
 (P - 618)

5,000252,91 1.264,55

4 P941-T160 U SUBMINSTRAMENT DE CABLE PER A INTERCOM AMB
CONNECTORS XLR4-MASCEL/FEMELLA, LONGITUD 10MTS.
MARCA/MODEL: ALTAÏR AM-100/2 O EQUIVALENT APROVAT
PER D.F.

 (P - 619)

5,00055,22 276,10

TITOL 3TOTAL 01.02.01.03.05 3.755,18

EUR
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OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 202
OBRA (1) EQUIPAMENT ESCÈNIC LOT 201
CAPÍTOL (1) EQUIPAMENT SISTEMES AUDIOVISUALS03
TITOL 3 SISTEMA DE CONTROL CENTRALITZAT06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P941-T161 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PROCESSADOR
DE CONTROL CENTRALITZAT.
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: CRESTRON DIN-AP4 SERIES 4 O
EQUIVALENT APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 620)

1,0001.421,65 1.421,65

2 P941-T162 U ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FONT
D'ALIMENTACIÓ PER A BUS CRESNET DE 60W.
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: CRESTRON DIN-PWS60 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 621)

1,000230,82 230,82

3 P941-T163 U ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL DE 8
RELÉS.
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: CRESTRON DIN-8SW8-I O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 622)

1,000325,69 325,69

4 P941-T164 U ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANTALLA TÀCTIL
DE 7'' DE MUNTATGE ESCASTAT.
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: CRESTRON TSW-770-B-S O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 623)

1,0001.498,58 1.498,58

5 P941-T165 U ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOTONERA DE 12
BOTONS PROGRAMABLES.
INCLOU CAIXETÍ D'ENCASTAMENT I EMBELLIDOR.
TOTALMENT INSTAL·LAT, CONNECTAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: CRESTRON C2NI-CB-B-T O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 624)

6,000215,60 1.293,60

6 P941-T166 U ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PASSAREL.LA
ETHERNET DMX AMB POE.
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: ENTTEC DIN-ODE MK2 O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 625)

1,000447,14 447,14

7 P941-T167 U ´´SUBMINSITRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BLOC DIN DE
DISTRIBUCIÓ DE BUSS CRESTNET.
TOTALMENT INSTAL.LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.

1,000167,41 167,41

EUR
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MARCA/MODEL: CRESTRON DIN-BLOCK O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 626)

8 P941-T168 U ´´TASQUES DE PROGRAMACIÓ SISTEMA DE CONTROL
CENTRALITZAT.
´´
 (P - 627)

1,0004.447,79 4.447,79

TITOL 3TTOTAL 01.02.01.03.06 99.832,68

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 202
OBRA (1) EQUIPAMENT ESCÈNIC LOT 201
CAPÍTOL (1) EQUIPAMENT SISTEMES AUDIOVISUALS03
TITOL 3 ACCESIBILITAT AUDITIVA07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P941-T169 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE TRANSMISSOR
FM. ENTRADA DE MICRÒFON BALANCEJADA I LÍNEA AMB
CONTROL DE GUANY. ENTRADA DE MICRÒFON
ADDICIONAL. 40 CANALS (12 SIMULTÀNIS) RANG. 200M.
TOTALMENT INSTAL?LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: AYUTEK AT?TFFM O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 628)

1,000750,55 750,55

2 P941-T170 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ RECEPTOR DE
SISTEMA FM AMB CORDÓ PER PENJAR AL COLL. LED
D'ESTAT I FUNCIÓ D'ESTALVI DE BATERIA. 40 CANALS.
INCLOU BUCLE D'INDUCCIÓ PER A COLL TIPUS COLLAR,
AMB CONNECTOR DE 3,5MM.
TOTALMENT INSTAL?LAT, CONNEXIONAT, AJUSTAT I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.
MARCA/MODEL: AYUTEK AT?RFM O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 629)

10,000221,16 2.211,60

3 P941-T171 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL?LACIÓ DE MALETA RÍGIDA
AMB CARREGADOR I EMMAGATZEMATGE DE FINS A 25
TRANSMISSORS / RECEPTORS AL MATEIX TEMPS. LA
SAFATA DEL CARREGADOR ÉS DESMONTABLE I ES POT
UTILITZAR DINS LA MALETA O COM A CARREGADOR
D'ESCRIPTORI.
MARCA/MODEL: AYUTEK AT?MR?C O EQUIVALENT
APROVAT PER D.F.
´´
 (P - 630)

1,000949,59 949,59

4 P941-T172 M CABLE COURE UN DE 18MM AMPLE 0,1MM GRUIX. PER A
REALITZACIÓ DE LLAÇ DE BUCLE MAGNÈTIC.

 (P - 631)

105,0004,31 452,55

TITOL 3TOTAL 01.02.01.03.07 4.364,29

OBRA FEBRER 202301
CAPÍTOL LOT 202
OBRA (1) EQUIPAMENT ESCÈNIC LOT 201
CAPÍTOL (1) EQUIPAMENT SISTEMES AUDIOVISUALS03

EUR
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TITOL 3 CABLATGE AUXILIAR I ACCESORIS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P941-T173 U MÀNEGA MULTIPARELL PER A CONNNEXIÓ DE
MICROFONIA ANALÒGICA FINS A PREVI DE DIGITAL
YAMAHA 16IN+4OUT. LONGITUD 20MTS.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.

 (P - 632)

2,000387,02 774,04

2 P941-T174 U SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE MICRÒFON DE 10M DE
LONGITUD AMB CONNECTORS XLR
NEUTRIK MASCLE/FEMELLA. 
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.

 (P - 633)

10,00016,58 165,80

3 P941-T175 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE MICRÒFON DE 5M DE
LONGITUD AMB CONNECTORS XLR
NEUTRIK MASCLE/FEMELLA 
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.
´´
 (P - 634)

10,00013,83 138,30

4 P941-T176 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE MICRÒFON DE 2M DE
LONGITUD AMB CONNECTORS XLR
NEUTRIK MASCLE/FEMELLA.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.
´´
 (P - 635)

6,00012,44 74,64

5 P941-T177 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE HDMI - HDMI DE 10M
ULTRAFLEXIBLE.
MARCA/MODEL: EXTRON O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.
´´
 (P - 636)

4,00027,64 110,56

6 P941-T178 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE HDMI - HDMI DE 6M
ULTRAFLEXIBLE.
MARCA/MODEL: EXTRON O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.
´´
 (P - 637)

4,00022,12 88,48

7 P941-T179 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE HDMI - HDMI DE 1.8M
ULTRAFLEXIBLE.
MARCA/MODEL: EXTRON O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.
´´
 (P - 638)

4,00016,58 66,32

8 P941-T180 U ´´SUBMINSTRAMENT DE CABLE CAT6A AMB CONNECTORS
RJ45 APANTALLATS  DE 5M.
MARCA/MODEL: BRAND REX O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.
 (P - 639)

5,00013,83 69,15

9 P941-T181 U ´´SUBMINISTRAMENT I INSTAL?LACIÓ DE RACK DE
SOBRETAULA DE FUSTA DE 19MM. GUIES
RACK DE 6U. PROFUNDITAT DE 29.6CM.PES: 6.8KG.
DIMENSIONS: 54X34X32.5CM. INCLOU
SET DE CARAGOLS.

1,000248,80 248,80

EUR
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´´
 (P - 640)

10 P941-T182 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE PER INTERCOM AMB
CONNECTORS XLR NEUTRIK MASCLE
XLR4/FEMELLA XLR3 DE 5 MTS DE LONGITUD.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.
´´
 (P - 641)

4,00019,35 77,40

11 P941-T183 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE D'ALIMENTACIÓ
ELÈCTRICA PER EQUIPS AUDIOVISUALS AMB
CONNECTORS POWERCON NAC3FCB EN UN EXTREM I
SCHUKO FEMELLA EN L'ALTRE EXTREM
DE 1MTS DE LONGITUD
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.´´
 (P - 642)

6,00027,64 165,84

12 P941-T184 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE D'ALTAVEU FLEXIBLE DE
4X2,5 AMB CONNECTORS SPEAKON NL4 DE 5MTS DE
LONGITUD.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.
´´
 (P - 643)

4,00048,38 193,52

13 P941-T185 U ´´SUBMINISTRAMENT DE CABLE D'ALTAVEU FLEXIBLE DE
4X2,5 AMB CONNECTORS SPEAKON NL4 DE 10MTS DE
LONGITUD.
MARCA/MODEL: NEUTRIK O EQUIVALENT APROVAT PER
D.F.
´´
 (P - 644)

4,00076,02 304,08

TITOL 3TTOTAL 01.02.01.03.08 22.476,93

EUR
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